
PROJETO: CEPI DIVINO PAI ETERNO

LOCAL: TRINDADE - GO
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(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3)

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ADMINISTRAÇÃO

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H      ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  ADMINISTRAÇÃO 

 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" = A 1/3 de horas do 

encarregado  

* 1.833,33        

GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H      ADMINISTRAÇÃO  ADMINISTRAÇÃO 

 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" = 220*26meses de 

obra 

* 5.500,00        

GOINFRA 250105 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H      ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  ADMINISTRAÇÃO 

 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" = 220*26meses de 

obra 

* 5.500,00        

DIVERSOS

GOINFRA 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA 

PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
m2     ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  DIVERSOS 

 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" = TOTAL DA ÁREA 

VIRTUAL  

* 1.388,33        

GOINFRA 21602
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 

EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
m2     ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  DIVERSOS 

 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" = TOTAL DA ÁREA 

VIRTUAL  

* 1.388,33        

GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE     ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  DIVERSOS 
 Conforme diretriz, foi considerado a presença de 

15 funcionários ao longo da execução da obra 
* 7.500,00        

GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE     ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  DIVERSOS 
 Conforme diretriz, foi considerado a presença de 

15 funcionários ao longo da execução da obra 
* 7.500,00        

COMPOSIÇÃO COMP 060_SEE VALE TRANSPORTE (RMTC) UN  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  DIVERSOS 
 Conforme diretriz, foi considerado a presença de 

15 funcionários ao longo da execução da obra 
* 15.000,00      

SERVIÇOS PRELIMINARES

Identificação da obra

GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM 

CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA
m2     SERVIÇOS PRELIMINARES  Identificação da obra 

 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
* 1,00              7,50                   7,50               

Canteiro de obra

GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( 

BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E 

LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 

ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

m2     SERVIÇOS PRELIMINARES  Canteiro de obra 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
* 1,00              50,82                  50,82             

Mobilização e desmobilização

GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E 

A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
un     VALE TRANSPORTE (RMTC) 

 BARRACÃO DE OBRAS 

PADRÃO GOINFRA ( 

BLOCOS,COBERTURAS

* 1,00              1,00               

GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E 

DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O 
un     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 Mobilização e 

desmobilização 
* 1,00              1,00               

TAPUME 

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2  Mobilização e desmobilização  TAPUME   Tapume temporário de obra * 1,00              47,44                  47,44             

Demolições e remoções

PISO

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções 

 Demolição de piso armado, de granitina, 

ceramica e concreto 
* 0,10        380,03                38,00         38,00             

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções 

 Demolição do piso existente para fixação do piso 

podotátil  
* 1,00              0,10        39,69                  3,97           3,97               

RODAPÉ

SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
M  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções  Demolição de rodapé * 1,00              12,64       12,64             

COBERTURA

SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções 

 REMOÇÃO DE COBRETURA DE TELHA 

CERÂMICA E FIBROCIMENTO 
* 1,00              336,76                50,51         336,76           

SINAPI 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções 

 REMOÇÃO DO ENGRADAMENTO DO 

TELHADO 
* 1,00              336,76                33,68         336,76           

 PAREDE EXTERNA

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX  M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  PAREDE EXTERNA  SOMATORIO * 1,00              394,48                394,48           

SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  MURO EXTERNO  Demolição de Alvenaira * 1,00              205,60                41,12         41,12             
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PAREDE INTERNA

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX  M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  PAREDE INTERNA  SOMATORIO * 1,00              207,07                207,07           

SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  PAREDE INTERNA  SOMATORIO * 1,00              330,77                33,08         330,77           

ACESSORIOS

SINAPI 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções  Remoção de chuveiro * 2,00              1,28           2,00               

SINAPI 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções  Remoção de torneiras * 6,00              0,96           6,00               

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-615 Remoção de reservatório até 5000 litros - BASEADO EM CPOS/CDHU (04.30.100) UN  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções  Remoção de caixa d'água de 1500L * 2,00              4,52           2,00               

BANCADAS

GOINFRA 020139
 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA
M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções  Remoção de bancada * 1,00              6,07           1,00               

FORRO

GOINFRA 020147
 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

SUSTENTAÇÃO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções  Remoção forro PVC * 1,00              50,79                  2,54           50,79             

DEMOLIÇÃO DE GUARDA-CORPO

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 

(GOINFRA)
M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções  Demolição de guarda-corpo * 1,00              33,96                  3,40           33,96             

ESQUADRIA

GOINFRA 020106
 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções  Remoção de janela DESCARTADA * 1,00              10,25                  8,20           10,25             

GOINFRA 020106
 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções  Remoção de porta e portão DESCARTADA * 1,00              22,55                  18,04         22,55             

LOUÇAS

GOINFRA 020137
 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
UN  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções  Remoção de bacias sanitárias * 3,00              0,77           3,00               

GOINFRA 020138
REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA
UN  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções  Remoção de lavatório * 3,00              0,06           3,00               

GOINFRA 020146
REMOÇÃO MANUAL DE MICTÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA
UN  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções  Remoção de mictório * 2,00              0,22           2,00               

SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções  Remoção de tanque duplo * 2,00              0,05           2,00               

SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções  Remoção de tanque simples * 1,00              0,02           1,00               

BOTA-FORA

GOINFRA 030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL M3  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  BOTA-FORA  Bota-fora  Transporte de todo o volume de bota-fora * 1,00              246,48       246,48           

ETAPA 1 2 de 28 PRJ-114797-MMC-ORC-0105-REV00



PROJETO: CEPI DIVINO PAI ETERNO

LOCAL: TRINDADE - GO

 C
O

M
P

R
IM

E
N

T
O

 /
 

P
E

R
ÍM

E
T

R
O

 

 L
A

R
G

U
R

A
 /

A
L

T
U

R
A

 

 P
R

O
F

U
N

D
ID

A
D

E
 /

E
S

P
E

S
S

U
R

A
 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 V
Ã

O
S

P
O

R
T

A
S

 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 J
A

N
E

L
A

S

E
 D

E
M

A
IS

 V
Ã

O
S

 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 D
A

S
 

Á
R

E
A

S
 D

E
 

R
E

V
E

S
T

IM
E

N
T

O
 

C
E

R
Â

M
IC

O
 

 Á
R

E
A

 

 V
O

L
U

M
E

 

(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3)

 Q
U

A
N

T
. 

 T
O

T
A

L
 G

E
R

A
L

  

PLANILHA DE LEVANTAMENTOS

BANCO
 CÓDIGO DA

COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO  UNID. 

 G
R

U
P

O
 

 S
U

B
G

R
U

P
O

 

 L
O

C
A

L
 

 O
B

S
E

R
V

A
Ç

Õ
E

S
 

 P
A

V
IM

E
N

T
O

 

REFORMA

ALVENARIA

ALVENARIA

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m2     REFORMA  Alvenaria 

 Todas as alvenarias, independente da 

espessura, conforme diretrizes 
* 1,00              406,50                406,50           

SINAPI 101161

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2  ALVENARIA  Alvenaria  Cobogó * 1,00              22,13                  22,13             

SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 

APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024
M  ALVENARIA  Alvenaria  Encunhamento * 1,00              181,67     181,67           

ANDAIMES

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  ANDAIME INTERNO  ANDAIME INTERNO  
 Vai ser considerado o comprimento da maior 

fachada da etapa /4 e um mês para a execução 
* 55,36       13,84             

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  ANDAIME EXTERNO  ANDAIME EXTERNO 

 Foi considerada o maior comprimento de cada 

fachada de cada etapa, com uma altura estimada 

de 3 metros e um mês para a execução / 4 

* 1,00              55,36       3,00      41,52                  41,52             

ACABAMENTOS

Paredes - Revestimento em argamassa

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2     ACABAMENTOS  ACABAMENTOS 
 Chapisco (somente no quantitativo de núcleo de 

parede novo) 
* 2,00              406,50                813,00           

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2     ACABAMENTOS  ACABAMENTOS  Reboco (NESSE CASO chapisco-reboco) * 329,00           

GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2     ACABAMENTOS  ACABAMENTOS 

 Emboço (parede existente que precisa de reparo 

novo e parede nova) REVESTIMENTO 

CERÂMICO 

* 1,00              484,00                484,00           

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     ACABAMENTOS  ACABAMENTOS  EMASSAMENTO PAREDE INTERNA NOVA * 271,54                271,54           

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     ACABAMENTOS  ACABAMENTOS  EMASSAMENTO SHAFT * 9,18                   9,18               

PINTURA  ] 

Paredes - Pintura

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE EXTERNA 
 Parede NOVA com pintura nova À REBOCAR 

com tinta látex 
* 1,00              313,13                313,13           

GOINFRA 261550
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS 

C/SELADOR
m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE EXTERNA 

 Parede NOVA com pintura nova À REBOCAR 

com tinta esmalte 
* 1,00              14,56                  14,56             

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE EXTERNA  Parede existente com pintura nova * 1,00              204,81                204,81           

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE INTERNA  Parede NOVA com pintura nova * 1,00              50,62                  50,62             

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE INTERNA  Parede EXISTENTE com pintura nova * 1,00              85,80                  85,80             

GOINFRA 261550
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS 

C/SELADOR
m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE INTERNA  Parede EXISTENTE com pintura nova * 1,00              66,73                  66,73             

GOINFRA 261550
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS 

C/SELADOR
m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE INTERNA  Parede NOVA com pintura nova * 1,00              59,51                  59,51             

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  Paredes - Pintura  DRYWALL  Parede nova em placas de drywall * 1,00              9,18                   9,18               

Paredes - Revestimento

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO 30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 

ORSE)

M2  PINTURA  Paredes - Cerâmica  PAREDE INTERNA  Parede com porcelanato * 1,00              484,00                484,00           

SHAFT

COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 

UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2                                                        -                                     -    Shaft * 9,18                   9,18               

TETO - Pintura

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2     PINTURA  Teto  teto  Pintura teto  * 1,00              161,83                161,83           

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     PINTURA  Teto  teto  Emassamento forro * 1,00              138,85                138,85           

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2     PINTURA  Teto  teto  Pintura forro * 1,00              138,85                138,85           

Pisos

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 

ESP=5CM (BASE)
m2     Pisos  Piso de granitina   Piso de granitina + Soleira rampada * 1,00              501,91                501,91           

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     Pisos  Piso de granitina   Piso de granitina + Soleira rampada * 1,00              501,91                501,91           

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     Pisos  Piso de granitina   Piso de granitina + Soleira rampada * 1,00              501,91                501,91           

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2  PISOS  Piso de granitina   Piso de granitina + Soleira rampada * 1,00              501,91                501,91           

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2  Pisos  Piso de granitina   Piso de granitina + Soleira rampada * 1,00              501,91                501,91           

GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU 

DIRECIONAL) SEM LASTRO
m2     Pisos  Piso  Piso podotátil  * 36,88                  36,88             

GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m2     Pisos 
 Piso concreto 

desempenado 
 Piso em concreto laminado * 551,28                551,28           

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3     Pisos 
 Piso concreto 

desempenado 
 Piso em concreto laminado * 0,03      551,28                16,54             

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2  PISOS 

 Piso concreto 

desempenado 
 Piso em concreto laminado * 1,00              551,28                551,28           

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     Pisos 

 Piso concreto 

desempenado 
 Piso em concreto laminado * 551,28                551,28           

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     Pisos 
 Piso concreto 

desempenado 
 Piso em concreto laminado * 551,28                551,28           

GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m2     Pisos 
 Piso concreto 

desempenado 

 Piso em concreto para nivelamento de banco 

granitina 
* 10,12                  10,12             

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3     Pisos 
 Piso concreto 

desempenado 

 Piso em concreto para nivelamento de banco 

granitina 
* 0,03      10,12                  0,30               
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SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2  PISOS 

 Piso concreto 

desempenado 
 Piso em concreto laminado * 1,00              10,12                  10,12             

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     Pisos 

 Piso concreto 

desempenado 

 Piso em concreto para nivelamento de banco 

granitina 
* 10,12                  10,12             

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     Pisos 
 Piso concreto 

desempenado 

 Piso em concreto para nivelamento de banco 

granitina 
* 10,12                  10,12             

GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) m2     Pisos 
 Piso concreto 

desempenado 

 Pintura piso em concreto para nivelamento de 

banco granitina 
* 10,12                  10,12             

RODAPÉS

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE
RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + 

SINAPI)
M  Paredes - Revestimento  Piso de granitina   Rodapé * 1,00              161,87     161,87           

FORRO EM GESSO

GOINFRA 210498
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 

12,5MM
m2                                                           -                                     -    Forro em gesso * 138,85                138,85           

GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m                                                            -                                     -    Tabica forro * 172,53     172,53           

PORTÃO 

PORTÃO EM GRADE

GOINFRA 180308
PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 

C/FERRAGENS
m2     ESQUADRIAS  Portas  Portão de grade * 1,00              5,13                   5,13               

PORTAS

GOINFRA 170103 PORTA LISA 80X210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un    #REF! #REF!  PORTA DE MADEIRA 2,00              2,00               

SINAPI 91307

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

 UN #REF! #REF!  Fechadura 2,00              2,00               

GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA M2  ESQUADRIAS  Portas  Pintura porta de madeira 6,00              1,68                   10,08             

GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS m2     ESQUADRIAS  Portas  Portas metálicas  * 1,00              33,84                  33,84             

GOINFRA 170110 PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS un     ESQUADRIAS  Portas  PORTA DE MADEIRA PCD 1,00              1,00               

SINAPI 91307

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

 UN  ESQUADRIAS  Portas  Fechadura 1,00              1,00               

SINAPI 100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN  ESQUADRIAS  Portas  Puxador para porta PCD * 1,00              1,00               

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ARQ-200
Bate-macas de aluminio para protecao das portas, constituido em chapas de 

aluminio, fixada por meio de rebites. - BASEADA EM SCO (ES 15.99.0050)
M2  ESQUADRIAS  Portas  Chapa para proteção da porta PCD * 1,00              0,72                   0,72               

GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA M2  ESQUADRIAS  Portas  Pintura porta de madeira 6,00              1,89                   11,34             

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
M2  ESQUADRIAS 

 PINTURA DE PORTA/PORTÃO METÁLICO 

(Considerando a dimensão x3) 
* 3,00              38,97                  116,91           

JANELAS

SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2  ESQUADRIAS  JANELAS 
 Janela basculante nova, conforme padrão 

existente 
* 9,60                   9,60               

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2     ESQUADRIAS  Janelas  Vidro para janela basculante * 9,60                   9,60               

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ESQ-001 JANELA DE ENROLAR C/FERRAGENS - BASEADO EM AGETOP CIVIL (180303) M2  ESQUADRIAS  Janela de enrolar 4,00                   4,00               

GOINFRA 180383 JANELA DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J14 C/FERRAGENS M2 #REF!  Janela de correr 2,40                   2,40               

GOINFRA 190201 VIDRO TEMPERADO 10 MM  - COLOCADO m2     ESQUADRIAS  Janelas  Vidro para janela de correr * 2,40                   2,40               

GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2  ESQUADRIAS  Janela maximo ar 7,68                   7,68               

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
M2  ESQUADRIAS 

 Pintura janelas novas
2,00              23,68                  47,36             

REVITALIZAÇÃO DE ESQUADRIAS

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2  ESQUADRIAS  Lixamento de porta metálica * 4,00              0,80         2,10      6,72                   13,44             

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 

ANTICORROSIVO)
M2  ESQUADRIAS 

 PINTURA DE PORTA/PORTÃO METÁLICO 

EXISTENTE

(Considerando a dimensão x3) 

* 3,00              6,72                   20,16             

TELHAMENTOS E COBERTURA

Telhado metálico e acessórios

COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  

ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU 

SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 

M2  TELHAMENTOS E COBERTURA 
 Telhado metálico e 

acessórios 
 Isotelha  * 646,13                646,13           

COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE

TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE 

OU SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - 

CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/1000 (COT)

M2.KM/1000  TELHAMENTOS E COBERTURA 
 Telhado metálico e 

acessórios 
 De Varzea Grande MT até Trindade dá 873 km * 873,00          646,13                564,07           

COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)
M  TELHAMENTOS E COBERTURA 

 Telhado metálico e 

acessórios 
 Cumeeira isotelha * 35,31            35,31             

GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA m2     TELHAMENTOS E COBERTURA 
 Telhado metálico e 

acessórios 
 Telha americana resinada * 341,08                341,08           
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GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m      TELHAMENTOS E COBERTURA 
 Telhado metálico e 

acessórios 
 Cumeeira - Telha americana resinada * 35,31            35,31             

PEDRAS

Bancadas e prateleiras

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2     PEDRAS  PEDRAS  Bancada + testeira + rodabanca * 21,99                  21,99             

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM Un     PEDRAS  PEDRAS  A cada 1 de comprimento +1unidade * 29,00            28,41       29,00             

GOINFRA 220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) m2     PEDRAS                                   -    Soleira * 3,12                   3,12               

SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M  PEDRAS  PEDRAS  Peitoril * 18,60       18,60             

GUARDA CORPO E CORRIMÃO

Guarda corpo em tubos de aço galvanizado

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE 
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 

(GOINFRA) 
M  GUARDA CORPO E CORRIMÃO  Guarda-corpo já pintado * 111,73     111,73           

Dispensers e acessórios

GOINFRA 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Dispensers e acessórios  Banco articulado * 2,00              2,00               

GOINFRA 230174  BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Dispensers e acessórios  Barra apoio 40cm * 8,00              8,00               

SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Dispensers e acessórios  Barra apoio 70cm * 5,00              5,00               

GOINFRA 230176  BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Dispensers e acessórios  Barra apoio 80cm * 8,00              8,00               

COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE 

PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)
UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Dispensers e acessórios  Porta papel higienico * 6,00              6,00               

SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Dispensers e acessórios  Saboneteira * 11,00            11,00             

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO  (GOINFRA + SINAPI)
UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Dispensers e acessórios  Papel toalha * 6,00              6,00               

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UND  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Dispensers e acessórios  Placa em braile * 29,00            29,00             

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA (SINAPI)
M2  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Dispensers e acessórios  Conforme projeto * 12,00            0,40         0,90      0,36                   4,32               

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

LOUÇAS E METAIS

GOINFRA 80689 CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304 Un     ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Metais  Cuba inox 50x40 * 4,00              4,00               

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-620 CUBA INOX 70X50X35CM - BASEADO EM AGETOP CIVIL (080686) UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Metais  Cuba inox 70x50 * 2,00              2,00               

GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un     ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Metais  Cuba oval de embutir * 10,00            10,00             

GOINFRA 80541 LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA Un     ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Metais  Lavatório com coluna * 1,00              1,00               

GOINFRA 80543 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA un     ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Metais  Lavatório de canto * 1,00              1,00               

SINAPI 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Metais  Lavatório suspenso * 3,00              3,00               

SINAPI 86872
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Metais  Tanque cerâmico * 1,00              1,00               

GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE 

PARA VASO SANITÁRIO
Un     ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Metais  Assento para vaso * 7,00              7,00               

VEGETAÇÃO

SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN                                                        -                                     -    Ipê * 2,00              2,00               

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-510
CORDÃO DE CONCRETO BOLEADO 15,39X0,10X0,10 M - BASEADO EM SINAPI 

(103322)
UN                                                        -                                     -    Cordão boleado * 14,00            1,06                   14,90             

REMOÇÃO TAPUME 

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA)  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  REMOÇÃO TAPUME   Remoção de tapume * 1,00              47,44                  47,44             

SERVIÇOS FINAIS

Limpeza de obra

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2     SERVIÇOS FINAIS  Limpeza de obra  Área de piso novo * 1.100,19             1.100,19        

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 
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(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3)

SERVIÇOS PRELIMINARES

TAPUME 

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2  TAPUME  

 Tapume temporário de obra - o 

tapume que vai reaproveitar da etapa 

01. NESSE CASO O 

QUANTITATIVO VAI FICAR 

ZERADO POIS NÃO É PRECISO 

ADQUIRIR MAIS QUANTIDADE DE 

TAPUME DO QUE FOI 

ADQUIRIDO NA PRIMEIRA ETAPA 

413,61-47,44 

* 1,00              366,17                366,17            

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO 

PERDA (GOINFRA + SINAPI)
M2  TAPUME   Tapume reaproveitado  * 1,00              413,61                413,61            

Demolições e remoções

PISO

SINAPI 104790

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M3  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 
 Demolição de piso armado, de 

granitina, ceramica e concreto 
* 0,10        743,81                74,38         74,38              

SINAPI 104790

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M3  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 
 Demolição do piso existente para 

fixação do piso podotátil  
* 1,00              0,10        41,00                  4,10           4,10                

RODAPÉ

SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
M  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolição de rodapé * 1,00              418,83     418,83            

COBERTURA

SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

 REMOÇÃO DE COBRETURA DE 

TELHA CERÂMICA E 

FIBROCIMENTO 
* 1,00              949,88                142,48       949,88            

SINAPI 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

 REMOÇÃO DO ENGRADAMENTO 

DO TELHADO 
* 1,00              949,88                94,99         949,88            

 PAREDE EXTERNA

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX  M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  SOMATORIO * 1,00              986,90                986,90            

SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolição de Alvenaira * 1,00              179,78                35,96         35,96              
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PAREDE INTERNA

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX  M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  SOMATORIO * 1,00              1.106,99             1.106,99         

SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  SOMATORIO * 1,00              231,18                23,12         231,18            

TETO

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX  M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  SOMATORIO * 1,00              159,42                159,42            

ACESSORIOS E LOUÇAS

SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Remoção de vaso sanitário * 10,00            6,40           10,00              

SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Remoção de lavatório * 1,00              0,08           1,00                

SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Remoção de cubas * 13,00            0,10           13,00              

SINAPI 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Remoção de torneiras * 14,00            3,50           14,00              

BANCADAS

GOINFRA 020151
DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA/CONCRETO COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Remoção de divisória * 1,00              7,42                    6,07           7,42                

GOINFRA 020139
DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Remoção de bancadas * 1,00              18,54         18,54              

FORRO

GOINFRA 020147
 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

SUSTENTAÇÃO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Remoção forro PVC * 1,00              173,96                2,54           173,96            

ESQUADRIA

GOINFRA 020106
 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE 

ATÉ CAÇAMBA E CARGA
M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Remoção de janela DESCARTADA * 1,00              53,40                  42,72         53,40              

GOINFRA 020106
 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE 

ATÉ CAÇAMBA E CARGA
M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

 Remoção de porta e portão 

DESCARTADA 
* 1,00              33,23                  26,58         33,23              

DIVISÓRIAS

GOINFRA 020151
DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA/CONCRETO COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolição de divisória * 1,00              7,42                    7,42                

BOTA-FORA

GOINFRA 030101
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA 

MANUAL
M3  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

 Transporte de todo o volume de bota-

fora 
* 1,00              481,55       481,55            

ETAPA 2 7 de 28 PRJ-114797-MMC-ORC-0105-REV00



PROJETO: CEPI DIVINO PAI ETERNO

LOCAL: TRINDADE - GO

 C
O

M
P

R
IM

E
N

T
O

 /
 

P
E

R
ÍM

E
T

R
O

 

 L
A

R
G

U
R

A
 /

A
L

T
U

R
A

 

 P
R

O
F

U
N

D
ID

A
D

E
 /

E
S

P
E

S
S

U
R

A
 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 V
Ã

O
S

P
O

R
T

A
S

 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 J
A

N
E

L
A

S

E
 D

E
M

A
IS

 V
Ã

O
S

 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 D
A

S
 

Á
R

E
A

S
 D

E
 

R
E

V
E

S
T

IM
E

N
T

O
 

C
E

R
Â

M
IC

O
 

 Á
R

E
A

 

 V
O

L
U

M
E

 

(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3)

 O
B

S
E

R
V

A
Ç

Õ
E

S
 

 P
A

V
IM

E
N

T
O

 

 Q
U

A
N

T
. 

 T
O

T
A

L
 G

E
R

A
L

  

PLANILHA DE LEVANTAMENTOS

BANCO
 CÓDIGO DA

COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO  UNID. 

 G
R

U
P

O
 

REFORMA

ALVENARIA

ALVENARIA

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m2     REFORMA 

 Todas as alvenarias, independente 

da espessura, conforme diretrizes 
* 1,00              44,54                  44,54              

SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024
M  ALVENARIA  Encunhamento * 1,00              23,36       23,36              

ANDAIMES

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  ANDAIME INTERNO 

 Vai ser considerado o comprimento 

da maior fachada da etapa /4 e um 

mês para a execução 
* 72,26       18,07              

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  ANDAIME EXTERNO 

 Foi considerada o maior 

comprimento de cada fachada de 

cada etapa, com uma altura estimada 

de 3 metros e um mês para a 

execução / 4 

* 1,00              72,26       3,00      54,20                  54,20              

ACABAMENTOS

Paredes - Revestimento em argamassa

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2     ACABAMENTOS 
 Chapisco (somente no quantitativo 

de núcleo de parede novo) 
* 2,00              44,54                  89,08              

GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2     ACABAMENTOS 

 Emboço (NESSE CASO, não veio 

separado em projeto se a alvenaria é 

nova ou existente, então descontei 

manualmente o quantitativo da 

alvenaria existente na área total de 

cerâmica) 

* 1,00              224,09                224,09            

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     PINTURA  EMASSAMENTO SHAFT * 4,18                    4,18                

PINTURA

Paredes - Pintura

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA 
 Parede EXISTENTE com pintura 

nova 
* 1,00              853,28                853,28            

GOINFRA 261550
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS 

C/SELADOR
m2     PINTURA 

 Parede EXISTENTE com pintura 

nova com tinta esmalte 
* 1,00              129,64                129,64            

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA 
 Parede EXISTENTE com pintura 

nova 
* 1,00              592,22                592,22            

GOINFRA 261550
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS 

C/SELADOR
m2     PINTURA 

 Parede EXISTENTE com pintura 

nova 
* 1,00              269,07                269,07            

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  Parede nova em placas de drywall * 1,00              4,18                    4,18                

Paredes - Revestimento

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO 30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(GOINFRA + ORSE)

M2  PINTURA  Parede nova com cerâmica * 1,00              279,89                279,89            

SHAFT

COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 

RESISTENTE A UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS 

FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, 

M2                                                             -    Shaft * 4,18                    4,18                

TETO - Pintura

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2     PINTURA  Pintura teto  * 1,00              515,64                515,64            

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     PINTURA  Emassamento forro * 1,00              28,54                  28,54              

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2     PINTURA  Pintura forro * 1,00              28,54                  28,54              

Pisos

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 

ESP=5CM (BASE)
m2     PISOS  Piso de granitina + Soleira rampada * 1,00              529,89                529,89            

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM 

TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     PISOS  Piso de granitina + Soleira rampada * 1,00              529,89                529,89            

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     PISOS  Piso de granitina + Soleira rampada * 1,00              529,89                529,89            

SINAPI 97087

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 

AF_09/2021

M2  PISOS  Piso de granitina + Soleira rampada * 1,00              529,89                529,89            

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, 

JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2  PISOS  Piso de granitina + Soleira rampada * 1,00              529,89                529,89            
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GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( 

ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO
m2     PISOS  Piso podotátil  * 41,00                  41,00              
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RODAPÉS

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE
RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA 

(GOINFRA + SINAPI)
M  Paredes - Revestimento  Rodapé * 1,00              213,42     213,42            

FORRO EM GESSO

GOINFRA 210498
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS 

ESPESSURA DE 12,5MM
m2                                                                -    Forro em gesso * 28,54                  28,54              

GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m                                                                 -    Tabica forro * 24,93       24,93              

FORRO EM PVC

GOINFRA 210462
FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM 

TINTA EPOXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO
m2                                                                -    Forro em PVC * 90,31                  90,31              

PORTÃO 

PORTÃO EM GRADE

GOINFRA 180308
PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE 

FERRO PT-7 C/FERRAGENS
m2     ESQUADRIAS  Portão de grade * 1,00              5,50                    5,50                

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
M2  ESQUADRIAS 

 PINTURA DE PORTA/PORTÃO 

METÁLICO 

(Considerando a dimensão x3) 
* 3,00              5,50                    16,50              

PORTAS

GOINFRA 180501
PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 

C/FERRAGENS
m2     ESQUADRIAS  Portas metálicas  * 1,00              16,06                  16,06              

GOINFRA 170110 PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS un     ESQUADRIAS  PORTA DE MADEIRA PCD 1,00              1,00                

SINAPI 91307

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

 UN  ESQUADRIAS  Fechadura 1,00              1,00                

GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA M2  ESQUADRIAS  Pintura porta de madeira 3,00              1,68                    5,04                

SINAPI 100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN  ESQUADRIAS  Puxador para porta PCD * 1,00              1,00                

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ARQ-200

Bate-macas de aluminio para protecao das portas, constituido em 

chapas de aluminio, fixada por meio de rebites. - BASEADA EM SCO 

(ES 15.99.0050)

M2  ESQUADRIAS  Chapa para proteção da porta PCD * 1,00              0,72                    0,72                

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
M2  ESQUADRIAS 

 PINTURA DE PORTA/PORTÃO 

METÁLICO 

(Considerando a dimensão x3) 
* 3,00              16,06                  48,18              
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JANELAS

SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2  ESQUADRIAS 
 Janela basculante nova, conforme 

padrão existente 
* 26,72                  26,72              

GOINFRA 190201 VIDRO TEMPERADO 10 MM  - COLOCADO m2     ESQUADRIAS  Vidro para janela basculante * 26,72                  26,72              

GOINFRA 180383 JANELA DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J14 C/FERRAGENS M2  ESQUADRIAS  Janela de correr 26,40                  26,40              

GOINFRA 190201 VIDRO TEMPERADO 10 MM  - COLOCADO m2     ESQUADRIAS  Vidro para janela de correr * 26,40                  26,40              

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
M2  ESQUADRIAS 

 Pintura janelas novas. Considerei 

40% devido aos vidros 
2,00              21,25                  42,50              

REVITALIZAÇÃO DE ESQUADRIAS

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2  ESQUADRIAS  Lixamento de janela metálica * 2,00              34,08                  68,16              

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM 

FUNDO ANTICORROSIVO)
M2  ESQUADRIAS 

 PINTURA DE JANELA METÁLICO 

EXISTENTE

(Considerando a dimensão x3)  
* 3,00              34,08                  102,24            

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2  ESQUADRIAS  Lixamento de porta metálica * 2,00              23,23                  46,46              

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM 

FUNDO ANTICORROSIVO)
M2  ESQUADRIAS 

 PINTURA DE PORTA/PORTÃO 

METÁLICO EXISTENTE

(Considerando a dimensão x3) 
* 3,00              23,23                  69,69              

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2  ESQUADRIAS  Lixamento de porta de madeira * 5,00              0,80         2,10      8,40                    16,80              

SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2  ESQUADRIAS 

 PINTURA DE PORTA/PORTÃO 

MADEIRA EXISTENTE

(Considerando a dimensão x3) 
* 3,00              8,40                    25,20              
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TELHAMENTOS E COBERTURA

Telhado metálico e acessórios

GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA m2     TELHAMENTOS E COBERTURA  Telha americana resinada * 1.055,18             1.055,18         

GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m      TELHAMENTOS E COBERTURA 
 Cumeeira - Telha americana 

resinada 
* 123,44          123,44            

PEDRAS

Bancadas e prateleiras

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2     PEDRAS  Bancada + testeira + rodabanca * 9,34                    9,34                

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM Un     PEDRAS  A cada 1 de comprimento +1unidade * 14,00            13,70       14,00              

GOINFRA 220920
SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO 

(1CI:3ARML)
m2     PEDRAS  Soleira * 1,31                    1,31                

GUARDA CORPO E CORRIMÃO

Guarda corpo em tubos de aço galvanizado

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE 
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO 

SEDUC (GOINFRA) 
M  GUARDA CORPO E CORRIMÃO  Guarda-corpo já pintado * 31,30       31,30              

Dispensers e acessórios

GOINFRA 230174  BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Barra apoio 40cm * 4,00              4,00                

SINAPI 100867

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 

CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Barra apoio 70cm * 1,00              1,00                

GOINFRA 230176  BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Barra apoio 80cm * 2,00              2,00                

COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM 

ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)
UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Porta papel higienico * 6,00              6,00                

SINAPI 95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020

UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Saboneteira * 8,00              8,00                

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO  (GOINFRA + SINAPI)
UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Papel toalha * 3,00              3,00                

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR 

AMBIENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UND  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Placa em braile * 25,00            25,00              

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE 

FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (SINAPI)
M2  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Conforme projeto * 10,00            0,40         0,90      0,36                    3,60                

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

LOUÇAS E METAIS

GOINFRA 80689 CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304 Un     ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Cuba inox 50x40 * 1,00              1,00                

GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un     ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Cuba oval de embutir * 11,00            11,00              

SINAPI 86904

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Lavatório suspenso * 1,00              1,00                

GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO 

SUAVE PARA VASO SANITÁRIO
Un     ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Assento para vaso * 6,00              6,00                

SALAS PROVISÓRIAS

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

DRYWALL

COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 

RESISTENTE A UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS 

FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, 

SEM VÃOS (SINAPI)

M2  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 

 Conforme documento: "Diretrizes 

para elaboração de orçamentos" - 

220 horas ao longo de 12 meses 
* 251,23                251,23            

COMPOSIÇÃO COMP 564_SEE RODAPÉ DE PVC 7 CM POLIESTIRENO BRANCO (GOINFRA + SBC) M  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS * 174,94                174,94            

FORROS

GOINFRA 210498
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS 

ESPESSURA DE 12,5MM
m2     FORROS * 195,56                195,56            
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ESQUADRIAS METÁLICAS

JANELAS

SINAPI 94562

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM 

BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE 

VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2  ESQUADRIAS METÁLICAS  JANELAS * 8,00              1,50         1,00      1,50                    12,00              

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  JANELAS * 8,00              1,50         1,00      1,50                    9,60                

PORTAS 

SINAPI 90790

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 

MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, 

EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 

PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN  ESQUADRIAS METÁLICAS * 4,00              0,80         2,10      1,68                    4,00                

SINAPI 91307

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN  ESQUADRIAS METÁLICAS * 4,00              -                      4,00                

PINTURA

EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     PINTURA * 195,56                195,56            

PAREDES

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA * 93,79                  93,79              

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA * 292,79                292,79            

GOINFRA 261502 PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS m2     PINTURA 96,76                  96,76              

TETOS

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2     PINTURA  Emassamento Forro Teto * 195,56                195,56            

REMOÇÃO TAPUME 

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) m2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Remoção de tapume * 1,00              413,61                413,61            

SERVIÇOS FINAIS

Limpeza de obra

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2     SERVIÇOS FINAIS * #REF! #REF!

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 
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(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3)

SERVIÇOS PRELIMINARES

TAPUME 

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2

 Tapume temporário de obra - o tapume que vai 

reaproveitar da etapa 02. NESSE CASO O 

QUANTITATIVO VAI FICAR ZERADO POIS 

NÃO É PRECISO ADQUIRIR MAIS 

QUANTIDADE DE TAPUME DO QUE FOI 

ADQUIRIDO NA PRIMEIRA ETAPA 545,01-

413,61 

* 1,00               131,40                131,40            

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO 

PERDA (GOINFRA + SINAPI)
M2  Tapume reaproveitado  * 1,00               545,01                545,01            

Demolições e remoções

PISO

SINAPI 104790

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M3  Demolição de piso em granitina * 0,10         509,83                50,98         50,98              

GOINFRA 20108
DEMOLIÇÃO MANUAL PISO/VIGA DE MADEIRA COM TRANSPORTE 

ATÉ CAÇAMBA E CARGA
m2     Demolição de piso em taco de madeira * 1,00               19,17                  0,96           19,17              

SINAPI 104790

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M3
 Demolição do piso existente para fixação do piso 

podotátil  
* 1,00               0,10         41,38                  4,14           4,14               

RODAPÉ

SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
M  Demolição de rodapé * 1,00               314,79     314,79            

COBERTURA

SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2

 REMOÇÃO DE COBRETURA DE TELHA 

CERÂMICA E FIBROCIMENTO 
* 1,00               2.018,55             302,78        2.018,55         

SINAPI 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2

 REMOÇÃO DO ENGRADAMENTO DO 

TELHADO 
* 1,00               2.018,55             201,86        2.018,55         

 PAREDE EXTERNA

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX  M2  SOMATORIO * 1,00               845,31                845,31            

SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3  Demolição de Alvenaira * 1,00               117,44                23,49         23,49              

PAREDE INTERNA

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX  M2  SOMATORIO * 1,00               904,24                904,24            

ESCADAS

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ARQ-201 DEMOLIÇÃO DE ESCADA - BASEADA EM IOPES 010331 M2  Demolição de escada metálica * 1,00               0,07                    0,07               

BANCADAS

GOINFRA 020139
 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
M2  Remoção de bancada * 1,00               2,15           1,00               

FORRO

GOINFRA 020147
 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

SUSTENTAÇÃO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
M2  Remoção forro PVC * 1,00               444,19                2,54           444,19            

DEMOLIÇÃO DE GUARDA-CORPO

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - 

METÁLICO (GOINFRA)
M2  Demolição de guarda-corpo * 1,00               5,40                    0,54           5,40               
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PLANILHA DE LEVANTAMENTOS

BANCO
 CÓDIGO DA

COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO  UNID. 

ESQUADRIA

GOINFRA 020106
 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE 

ATÉ CAÇAMBA E CARGA
M2  Remoção de janela DESCARTADA * 1,00               58,18                  46,54         58,18              

GOINFRA 020106
 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE 

ATÉ CAÇAMBA E CARGA
M2  Remoção de porta e portão DESCARTADA * 1,00               8,82                    7,06           8,82               

BOTA-FORA

GOINFRA 030101
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA 

MANUAL
M3  Bota-fora  Transporte de todo o volume de bota-fora * 1,00               643,03        643,03            

REFORMA

ALVENARIA

ALVENARIA

SINAPI 101161

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2  Cobogó * 1,00               56,61                  56,61              

SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024
M  Encunhamento * 1,00               83,02       83,02              

ANDAIMES

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes 
 Vai ser considerado o comprimento da maior 

fachada da etapa /4 e um mês para a execução 
* 61,25       15,31              

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes
 Foi considerada o maior comprimento de cada 

fachada de cada etapa, com uma altura estimada 

de 3 metros e um mês para a execução / 4 

* 1,00               61,25       3,00      45,94                  45,94              

ACABAMENTOS

Paredes - Revestimento em argamassa

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2    
 Chapisco (somente no quantitativo de núcleo de 

parede novo) 
* 2,00               56,61                  113,22            

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    
 Reboco (NESSE CASO as paredes novas que 

precisam pintar) 
* 128,72                128,72            

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     EMASSAMENTO PAREDE INTERNA NOVA * 128,72                128,72            

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     EMASSAMENTO SHAFT * 0,52                    0,52               

PINTURA

Paredes - Pintura

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PAREDE EXTERNA 
 Parede NOVA com pintura nova À REBOCAR 

com tinta látex 
* 1,00               128,72                128,72            

GOINFRA 261550
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS 

C/SELADOR
m2     PAREDE EXTERNA 

 Parede EXISTENTE com pintura nova com tinta 

esmalte 
* 1,00               110,08                110,08            

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PAREDE EXTERNA  Parede existente com pintura nova * 1,00               461,48                461,48            

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PAREDE INTERNA  Parede EXISTENTE com pintura nova * 1,00               442,04                442,04            

GOINFRA 261550
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS 

C/SELADOR
m2     PAREDE INTERNA  Parede EXISTENTE com pintura nova * 1,00               335,47                335,47            

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     DRYWALL  Parede nova em placas de drywall * 1,00               0,52                    0,52               

SHAFT

COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 

RESISTENTE A UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS 

FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, 

M2  Shaft * 0,52                    0,52               

TETO - Pintura

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     teto  Emassamento forro * 1,00               377,10                377,10            

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2     teto  Pintura forro * 1,00               377,10                377,10            
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 CÓDIGO DA

COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO  UNID. 

Pisos

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 

ESP=5CM (BASE)
m2     Piso de granitina + Soleira rampada * 1,00               511,20                511,20            

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM 

TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     Piso de granitina + Soleira rampada * 1,00               511,20                511,20            

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     Piso de granitina + Soleira rampada * 1,00               511,20                511,20            

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2  Piso de granitina + Soleira rampada * 1,00               511,20                511,20            

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, 

JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2  Piso de granitina + Soleira rampada * 1,00               511,20                511,20            

GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( 

ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO
m2     Piso podotátil  * 41,38                  41,38              

RODAPÉS

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE
RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA 

(GOINFRA + SINAPI)
M  Rodapé * 1,00               286,79     286,79            

FORRO EM GESSO

GOINFRA 210498
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA 

DE 12,5MM
m2     Forro em gesso * 377,10                377,10            

GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m      Tabica forro * 257,68     257,68            

FORRO EM PVC

GOINFRA 210462
FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM 

TINTA EPOXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO
m2     Forro em gesso * 67,56                  67,56              

PORTÃO 

PORTÃO EM GRADE

GOINFRA 180308
PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO 

PT-7 C/FERRAGENS
m2     Portão de grade * 1,00               5,72                    5,72               

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
M2

 PINTURA DE PORTA/PORTÃO METÁLICO 

(Considerando a dimensão x3) 
* 3,00               5,72                    17,16              

PORTAS

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ARQ-202
PORTA COMPLETA MADEIRA DE ABRIR - MADEIRA E VIDRO - 

BASEADO EM SBC (110180) - INCLUSIVE VIDRO
M2  PORTA DE MADEIRA COM BASCULANTE * 4,62                    4,62               

SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2

 PINTURA DE MADEIRA

(Considerando a dimensão x3) 
* 3,00               4,62                    13,86              

JANELAS

SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2
 Janela basculante nova, conforme padrão 

existente 
* 57,33                  57,33              

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2     Vidro para janela basculante * 57,33                  57,33              

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
M2

 Pintura janelas novas (Considerado 40% da área 

total devido à area dos vidros) 2,00               22,93                  45,86              

Vedações em vidro

COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M2  Guiche Blindex * 1,00               2,70                    2,70               

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2     Guiche Blindex * 1,00               2,70                    2,70               
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COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO  UNID. 

REVITALIZAÇÃO DE ESQUADRIAS

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2  Lixamento de janela metálica * 2,00               14,03                  28,06              

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM 

FUNDO ANTICORROSIVO)
M2

 PINTURA DE JANELA METÁLICO EXISTENTE

(Considerando a dimensão x3)  
* 3,00               14,03                  42,09              

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2  Lixamento de porta metálica * 2,00               18,93                  37,86              

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM 

FUNDO ANTICORROSIVO)
M2

 PINTURA DE PORTA/PORTÃO METÁLICO 

EXISTENTE

(Considerando a dimensão x3) 

* 3,00               18,93                  56,79              

ETAPA 3 17 de 28 PRJ-114797-MMC-ORC-0105-REV00



PROJETO: CEPI DIVINO PAI ETERNO

LOCAL: TRINDADE - GO

 C
O

M
P

R
IM

E
N

T
O

 /
 

P
E

R
ÍM

E
T

R
O

 

 L
A

R
G

U
R

A
 /

A
L

T
U

R
A

 

 P
R

O
F

U
N

D
ID

A
D

E
 /

E
S

P
E

S
S

U
R

A
 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 V
Ã

O
S

P
O

R
T

A
S

 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 J
A

N
E

L
A

S

E
 D

E
M

A
IS

 V
Ã

O
S

 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 D
A

S
 

Á
R

E
A

S
 D

E
 

R
E

V
E

S
T

IM
E

N
T

O
 

C
E

R
Â

M
IC

O
 

 Á
R

E
A

 

 V
O

L
U

M
E

 

(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3)

 L
O

C
A

L
 

 O
B

S
E

R
V

A
Ç

Õ
E

S
 

 P
A

V
IM

E
N

T
O

 

 Q
U

A
N

T
. 

 T
O

T
A

L
 G

E
R

A
L

  

PLANILHA DE LEVANTAMENTOS

BANCO
 CÓDIGO DA

COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO  UNID. 

TELHAMENTOS E COBERTURA

Telhado metálico e acessórios

GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA m2     Telha americana resinada * 2.044,57             2.044,57         

GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m      Cumeeira - Telha americana resinada * 269,50           269,50            

PEDRAS

Bancadas e prateleiras

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2     Bancada + testeira + rodabanca * 2,22                    2,22               

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM Un     A cada 1 de comprimento +1unidade * 8,00               7,10         8,00               

Dispensers e acessórios

SINAPI 95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020

UN  Saboneteira * 9,00               9,00               

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR 

AMBIENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UND  Placa em braile * 20,00             20,00              

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE 

FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (SINAPI)
M2  Conforme projeto * 9,00               0,40         0,90      0,36                    3,24               

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

LOUÇAS E METAIS

GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un     Cuba oval de embutir * 9,00               9,00               

REMOÇÃO TAPUME 

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA)  Remoção de tapume * 1,00               545,01                545,01            

SERVIÇOS FINAIS

Limpeza de obra

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2     Área de piso novo * 552,58                552,58            

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 
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SERVIÇOS PRELIMINARES

TAPUME 

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2  TAPUME   TAPUME  
 Tapume temporário de obra - o tapume que vai 

reaproveitar da etapa 03.  561,35-545,01 
* 1,00               16,34                   16,34        

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO 

PERDA (GOINFRA + SINAPI)
M2  TAPUME   TAPUME   Tapume reaproveitado  * 1,00               561,35                 561,35      

Demolições e remoções

PISO

SINAPI 104790

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M3  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções 
 Demolição de piso armado, de granitina, 

ceramica e concreto 
* 0,10         636,64                 63,66          63,66        

SINAPI 104790

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M3  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções 
 Demolição do piso existente para fixação do 

piso podotátil  
* 1,00               0,10         22,38                   2,24            2,24          

RODAPÉ

SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
M  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções  Demolição de rodapé * 1,00               244,98     244,98      

COBERTURA

SINAPI 97647

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E 

CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções 
 REMOÇÃO DE COBRETURA DE TELHA 

CERÂMICA E FIBROCIMENTO 
* 1,00               334,15                 50,12          334,15      

SINAPI 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções 

 REMOÇÃO DO ENGRADAMENTO DO 

TELHADO 
* 1,00               334,15                 33,42          334,15      

 PAREDE EXTERNA

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX  M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  PAREDE EXTERNA  SOMATORIO * 1,00               740,51                 740,51      

SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  MURO EXTERNO  Demolição de Alvenaira * 1,00               106,05                 21,21          21,21        

PAREDE INTERNA

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX  M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  PAREDE INTERNA  SOMATORIO * 1,00               744,60                 744,60      

SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  PAREDE INTERNA  SOMATORIO * 1,00               197,35                 19,74          197,35      

TETO

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX  M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  TETO  SOMATORIO * 1,00               16,03                   16,03        

ACESSORIOS

SINAPI 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções  Remoção de torneiras * 10,00             1,60            10,00        

BANCADAS

GOINFRA 020139
 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções  Remoção de bancada * 1,00               4,17            1,00          

FORRO

GOINFRA 020147
 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA 

DE SUSTENTAÇÃO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções  Remoção forro PVC * 1,00               551,99                 2,54            551,99      

ESQUADRIA

GOINFRA 020106
 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE 

ATÉ CAÇAMBA E CARGA
M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções  Remoção de janela DESCARTADA * 1,00               32,10                   25,68          32,10        

GOINFRA 020106
 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE 

ATÉ CAÇAMBA E CARGA
M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções  Remoção de porta e portão DESCARTADA * 1,00               13,20                   10,56          13,20        
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LOUÇAS

GOINFRA 020137
 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE 

ATÉ CAÇAMBA E CARGA
UN  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções  Remoção de bacias sanitárias * 7,00               0,77            7,00          

GOINFRA 020138
REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
UN  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções  Remoção de cubas * 10,00             0,12            10,00        

GOINFRA 020138
REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
UN  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções  Remoção de lavatório * 1,00               0,06            1,00          

GOINFRA 020146
REMOÇÃO MANUAL DE MICTÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
UN  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções  Remoção de mictório * 3,00               0,22            3,00          

DIVISÓRIAS

GOINFRA 020151
DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA/CONCRETO COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  DIVISÓRIAS  Demolição de divisória * 1,00               7,53                     7,53          

DIVERSOS

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ARQ-204
REMOÇÃO DE MESA E BANCO DE PEDRA ARDÓSIA - BASEADO 

EM ORSE (7228)
UN  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  DIVERSOS  Demolição de banco de ardósia * 1,00               0,19            1,00          

BOTA-FORA

GOINFRA 030101
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA 

MANUAL
M3  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  BOTA-FORA  Bota-fora  Transporte de todo o volume de bota-fora * 1,00               236,30        236,30      

REFORMA

ALVENARIA

ALVENARIA

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  

ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m2     REFORMA  Alvenaria 

 Todas as alvenarias, independente da 

espessura, conforme diretrizes 
* 1,00               107,98                 107,98      

SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024
M  ALVENARIA  Alvenaria  Encunhamento * 1,00               98,27       98,27        

ANDAIMES

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  ANDAIME INTERNO  ANDAIME INTERNO  
 Vai ser considerado o comprimento da maior 

fachada da etapa /4 e um mês para a execução 
* 57,48       14,37        

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  ANDAIME EXTERNO  ANDAIME EXTERNO 

 Foi considerada o maior comprimento de cada 

fachada de cada etapa, com uma altura 

estimada de 3 metros e um mês para a 

execução / 4 

* 1,00               57,48       3,00      43,11                   43,11        

ACABAMENTOS

Paredes - Revestimento em argamassa

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2     ACABAMENTOS  ACABAMENTOS 

 Chapisco (NESSE CASO se igualaao emboço, 

pois não tem pintura nessa etapa, somente 

porcelanato) 
* 2,00               107,98                 215,96      

GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2     ACABAMENTOS  ACABAMENTOS 
 Emboço (se iguala ao quantitativo de 

porcenalato) 
* 1,00               172,61                 172,61      

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     PINTURA  ACABAMENTOS  EMASSAMENTO SHAFT * 3,48                     3,48          

PINTURA  ] 

Paredes - Pintura

GOINFRA 261550
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 

DEMÃOS C/SELADOR
m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE EXTERNA 

 Parede EXISTENTE com pintura nova com tinta 

esmalte 
* 1,00               114,06                 114,06      

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE EXTERNA  Parede EXISTENTE com pintura nova * 1,00               488,03                 488,03      

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE INTERNA  Parede EXISTENTE com pintura nova * 1,00               327,79                 327,79      

GOINFRA 261550
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 

DEMÃOS C/SELADOR
m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE INTERNA  Parede EXISTENTE com pintura nova * 1,00               320,47                 320,47      

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  Paredes - Pintura  DRYWALL  Parede nova em placas de drywall * 1,00               3,48                     3,48          

Paredes - Revestimento

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO 30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(GOINFRA + ORSE)

M2  PINTURA  Paredes - Cerâmica  PAREDE INTERNA  Parede com porcelanato * 1,00               172,61                 172,61      

SHAFT

COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 

RESISTENTE A UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS 

FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, 

M2                                                           -                                       -    Shaft * 3,48                     3,48          

FORRO EM GESSO

GOINFRA 210498
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS 

ESPESSURA DE 12,5MM
m2                                                              -                                       -    Forro em gesso * 409,57                 409,57      

GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m                                                               -                                       -    Tabica forro * 235,92     235,92      

FORRO EM PVC

GOINFRA 210462
FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM 

TINTA EPOXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO
m2                                                              -                                       -    Forro em PVC * 142,88                 142,88      

TETO - Pintura

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2     PINTURA  Teto  teto  Pintura teto  * 1,00               35,86                   35,86        

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     PINTURA  Teto  teto  Emassamento forro * 1,00               409,57                 409,57      

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2     PINTURA  Teto  teto  Pintura forro * 1,00               409,57                 409,57      

Pisos
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GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( 

ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO
m2     Pisos  Piso  Piso podotátil  * 22,38                   22,38        

GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m2     Pisos 
 Piso concreto 

desempenado 
 Piso em concreto laminado * 247,24                 247,24      

SINAPI 97087

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 

AF_09/2021

M2  Pisos 
 Piso concreto 

desempenado 
 Piso em concreto laminado * 1,00               247,24                 247,24      

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3     Pisos 
 Piso concreto 

desempenado 
 Piso em concreto laminado * 0,03      247,24                 7,42          

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM 

TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     Pisos 

 Piso concreto 

desempenado 
 Piso em concreto laminado * 247,24                 247,24      

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     Pisos 
 Piso concreto 

desempenado 
 Piso em concreto laminado * 247,24                 247,24      

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 

1:3:6 ESP=5CM (BASE)
m2     Pisos  Piso de granitina   Piso de granitina  * 1,00               639,78                 639,78      

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM 

TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     Pisos  Piso de granitina   Piso de granitina  * 1,00               639,78                 639,78      

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     Pisos  Piso de granitina   Piso de granitina  * 1,00               639,78                 639,78      

SINAPI 97087

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 

AF_09/2021

M2  Pisos  Piso de granitina   Piso de granitina  * 1,00               639,78                 639,78      

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) 

E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + 

SINAPI)

M2  Pisos  Piso de granitina   Piso de granitina  * 1,00               639,78                 639,78      

RODAPÉS

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE
RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA 

(GOINFRA + SINAPI)
M  Paredes - Revestimento  Piso de granitina   Rodapé * 1,00               244,33     244,33      

BRISE

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ARQ-203 Brise em madeira - BASEADO EM ORSE (11617) M2  Paredes - Revestimento  BRISE MADEIRA  BRISE * 1,00               42,82                   42,82        

PORTAS

GOINFRA 180501
PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 

C/FERRAGENS
m2     ESQUADRIAS  Portas  Portas metálicas  * 1,00               7,20                     7,20          

GOINFRA 170110 PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS un     ESQUADRIAS  Portas  PORTA DE MADEIRA PCD 1,00               1,00          

SINAPI 91307

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

 UN  ESQUADRIAS  Portas  Fechadura 1,00               1,00          

SINAPI 100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN  ESQUADRIAS  Portas  Puxador para porta PCD * 1,00               1,00          

GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA M2  ESQUADRIAS  Portas  Pintura porta de madeira 3,00               1,89                     5,67          

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ARQ-200

Bate-macas de aluminio para protecao das portas, constituido em 

chapas de aluminio, fixada por meio de rebites. - BASEADA EM SCO 

(ES 15.99.0050)

M2  ESQUADRIAS  Portas  Chapa para proteção da porta PCD * 1,00               0,72                     0,72          

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  

FUNDO ANTICORROSIVO
M2  ESQUADRIAS 

 PINTURA DE PORTA/PORTÃO METÁLICO 

(Considerando a dimensão x3) 
* 3,00               7,20                     21,60        

JANELAS

SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM 

BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE 

VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2  ESQUADRIAS  JANELAS 
 Janela basculante nova, conforme padrão 

existente 
* 28,02                   28,02        

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2     ESQUADRIAS  Janelas  Vidro para janela basculante * 28,02                   28,02        

GOINFRA 180383
JANELA DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J14 

C/FERRAGENS
M2 #REF!  Janela de correr 4,80                     4,80          

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2     ESQUADRIAS  Janelas  Vidro para janela de correr * 4,80                     4,80          

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  

FUNDO ANTICORROSIVO
M2  ESQUADRIAS 

 Pintura janelas novas
2,00               32,82                   65,64        

REVITALIZAÇÃO DE ESQUADRIAS

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2  ESQUADRIAS  Lixamento de janela metálica * 2,00               32,80                   65,60        

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO 

(SEM FUNDO ANTICORROSIVO)
M2  ESQUADRIAS 

 PINTURA DE JANELA METÁLICO EXISTENTE

(Considerando a dimensão x3)  
* 3,00               32,80                   98,40        

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2  ESQUADRIAS  Lixamento de porta metálica * 2,00               1,68                     3,36          
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GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO 

(SEM FUNDO ANTICORROSIVO)
M2  ESQUADRIAS 

 PINTURA DE PORTA/PORTÃO METÁLICO 

EXISTENTE

(Considerando a dimensão x3) 

* 3,00               1,68                     5,04          

TELHAMENTOS E COBERTURA

Telhado metálico e acessórios

GOINFRA 160100
COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR 

VERMELHA
m2     TELHAMENTOS E COBERTURA 

 Telhado metálico e 

acessórios 
 Telha americana resinada * 527,51                 527,51      

GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m      TELHAMENTOS E COBERTURA 
 Telhado metálico e 

acessórios 
 Cumeeira - Telha americana resinada * 42,55             42,55        

PEDRAS

Bancadas e prateleiras

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2     PEDRAS  PEDRAS  Bancada + testeira + rodabanca * 3,51                     3,51          

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM Un     PEDRAS  PEDRAS  A cada 1 de comprimento +1unidade * 4,00               3,51         4,00          

GOINFRA 220920
SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO 

(1CI:3ARML)
m2     PEDRAS                                     -    Soleira * 1,46                     1,46          

GUARDA CORPO E CORRIMÃO

Guarda corpo em tubos de aço galvanizado

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE 
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO 

SEDUC (GOINFRA) 
M  GUARDA CORPO E CORRIMÃO  Guarda-corpo já pintado * 52,48       52,48        

Dispensers e acessórios

GOINFRA 230174  BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Dispensers e acessórios  Barra apoio 40cm * 2,00               2,00          

SINAPI 100867

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 

70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Dispensers e acessórios  Barra apoio 70cm * 1,00               1,00          

GOINFRA 230176  BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Dispensers e acessórios  Barra apoio 80cm * 2,00               2,00          

COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE

SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM 

ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO 

(GOINFRA)

UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Dispensers e acessórios  Porta papel higienico * 1,00               1,00          

GOINFRA 080532 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Dispensers e acessórios  Porta papel higienico inox * 5,00               5,00          

SINAPI 95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020

UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Dispensers e acessórios  Saboneteira * 1,00               1,00          

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO  (GOINFRA + SINAPI)
UN  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Dispensers e acessórios  Papel toalha * 3,00               3,00          

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR 

AMBIENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UND  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Dispensers e acessórios  Placa em braile * 17,00             17,00        

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE 

FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (SINAPI)
M2  ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Dispensers e acessórios  Conforme projeto * 1,00               0,40         0,90      0,36                     0,36          

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

LOUÇAS E METAIS

GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un     ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Metais  Cuba oval de embutir * 2,00               2,00          

GOINFRA 80543 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA un     ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Metais  Lavatório de canto * 1,00               1,00          

GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO 

SUAVE PARA VASO SANITÁRIO
Un     ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  Metais  Assento para vaso * 6,00               6,00          

REMOÇÃO TAPUME 

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA)  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  REMOÇÃO TAPUME   Remoção de tapume * 1,00               16,34                   16,34        

SERVIÇOS FINAIS

Limpeza de obra

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2     SERVIÇOS FINAIS  Limpeza de obra  Área de piso novo * 909,40                 909,40      

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 
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(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3)

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS PRELIMINARES

TAPUME 

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  TAPUME  

 Tapume temporário de obra - o tapume que vai 

reaproveitar da etapa 03.  561,35-239,01. Nesse 

caso vai ficar zerado, porque o que sobrou das 

outras etapas vai atender. 

* 1,00               108,64     2,20      -                       -             

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO 

PERDA (GOINFRA + SINAPI)
M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  TAPUME   Tapume reaproveitado  * 1,00               108,64     2,20      239,01                 239,01       

Demolições e remoções

PISO

SINAPI 104790

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M3  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções 
 Demolição de piso armado, de granitina, ceramica 

e concreto 
* 0,10         595,73                 59,57          59,57         

SINAPI 104790

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M3  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções  Demolição de escada * 3,93            3,93           

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ARQ-205
DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM TACOS DE MADEIRA - 

BASEADO EM IOPES (010204)
M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções  Demolição de piso de taco * 61,70                   61,70         

SINAPI 104790

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M3  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções 
 Demolição do piso existente para fixação do piso 

podotátil  
* 1,00               0,10         20,50                   2,05            2,05           

COBERTURA

SINAPI 97647

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E 

CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções 
 REMOÇÃO DE COBRETURA DE TELHA 

CERÂMICA E FIBROCIMENTO 
* 1,00               92,82                   13,92          92,82         

SINAPI 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções  REMOÇÃO DO ENGRADAMENTO DO TELHADO * 1,00               92,82                   9,28            92,82         

 PAREDE EXTERNA

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX  M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  PAREDE EXTERNA  SOMATORIO * 1,00               322,93                 322,93       

SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  MURO EXTERNO  Demolição de Alvenaira * 1,00               86,76                   17,35          17,35         

PAREDE INTERNA

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX  M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  PAREDE INTERNA  SOMATORIO * 1,00               294,13                 294,13       

DEMOLIÇÃO DE GUARDA-CORPO

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - 

METÁLICO (GOINFRA)
M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções  Demolição de guarda-corpo * 1,00               15,57       0,95      14,79                   1,48            14,79         

FORRO

GOINFRA 020147
 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA 

DE SUSTENTAÇÃO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções  Remoção forro PVC * 1,00               663,45                 2,54            663,45       

ESQUADRIA

GOINFRA 020106
 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE 

ATÉ CAÇAMBA E CARGA
M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções  Remoção de janela DESCARTADA * 1,00               13,13                   10,50          13,13         

GOINFRA 020106
 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE 

ATÉ CAÇAMBA E CARGA
M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções  Remoção de porta e portão DESCARTADA * 1,00               7,76                     6,21            7,76           

BOTA-FORA

GOINFRA 030101
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA 

MANUAL
M3  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  BOTA-FORA  Bota-fora  Transporte de todo o volume de bota-fora * 1,00               126,84        126,84       
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REFORMA

ALVENARIA

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  

ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m2     REFORMA  Alvenaria 

 Todas as alvenarias, independente da espessura, 

conforme diretrizes 
* 1,00               80,02                   80,02         

SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024
M  REFORMA  Alvenaria  Encunhamento * 1,00               27,50       27,50         

ANDAIMES

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  ANDAIME INTERNO  ANDAIME INTERNO  
 Vai ser considerado o comprimento da maior 

fachada da etapa /4 e um mês para a execução 
* 39,65       9,91           

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  ANDAIME EXTERNO  ANDAIME EXTERNO 

 Foi considerada o maior comprimento de cada 

fachada de cada etapa, com uma altura estimada 

de 3 metros e um mês para a execução / 4 
* 1,00               39,65       3,00      29,74                   29,74         

ACABAMENTOS

Paredes - Revestimento em argamassa

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2     ACABAMENTOS  ACABAMENTOS 
 Chapisco (somente no quantitativo de núcleo de 

parede novo) 
* 2,00               80,02                   160,04       

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2     ACABAMENTOS  ACABAMENTOS 

 Reboco (NESSE CASO [e igual a área de 

alvenaria pois tem alvenaria que está pintado 2x, 

pois tem a tinta acrilica em toda sua área e a 

esmalte em região específica) 

* 160,04                 160,04       

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     ACABAMENTOS  ACABAMENTOS  EMASSAMENTO PAREDE INTERNA NOVA * 28,20                   28,20         

PINTURA

Paredes - Pintura

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE EXTERNA  Parede EXISTENTE com pintura nova * 1,00               123,23                 123,23       

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE EXTERNA  Parede NOVA com pintura nova * 1,00               7,44                     7,44           

GOINFRA 261550
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 

DEMÃOS C/SELADOR
m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE INTERNA  Parede EXISTENTE com pintura nova * 1,00               165,18                 165,18       

GOINFRA 261550
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 

DEMÃOS C/SELADOR
m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE INTERNA 

 Parede EXISTENTE com pintura nova com tinta 

esmalte 
* 1,00               124,58                 124,58       

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE INTERNA  Parede EXISTENTE com pintura nova * 1,00               138,42                 138,42       

GOINFRA 261550
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 

DEMÃOS C/SELADOR
m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE INTERNA  Parede NOVA com pintura nova com tinta esmalte * 1,00               28,39                   28,39         

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE INTERNA  Parede NOVA com pintura nova * 1,00               28,20                   28,20         

TETO - Pintura

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2     PINTURA  Teto  teto  Pintura teto  * 1,00               37,17                   37,17         

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     PINTURA  Teto  teto  Emassamento forro * 1,00               71,37                   71,37         

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2     PINTURA  Teto  teto  Pintura forro * 1,00               71,37                   71,37         
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Pisos

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 

1:3:6 ESP=5CM (BASE)
m2     PISOS  Piso de granitina   Piso de granitina  * 1,00               633,08                 633,08       

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM 

TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     PISOS  Piso de granitina   Piso de granitina  * 1,00               633,08                 633,08       

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     PISOS  Piso de granitina   Piso de granitina  * 1,00               633,08                 633,08       

SINAPI 97087

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 

AF_09/2021

M2  PISOS  Piso de granitina   Piso de granitina  * 1,00               633,08                 633,08       

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) 

E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + 

SINAPI)

M2  PISOS  Piso de granitina   Piso de granitina  * 1,00               633,08                 633,08       

GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( 

ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO
m2     PISOS  Piso  Piso podotátil  * 20,50                   20,50         

GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m2     PISOS 
 Piso concreto 

desempenado 
 Piso em concreto  * 64,48                   64,48         

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3     PISOS 
 Piso concreto 

desempenado 
 Piso em concreto  * 0,03      64,48                   1,93           

SINAPI 97087

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 

AF_09/2021

M2  PISOS 
 Piso concreto 

desempenado 
 Piso em concreto  * 1,00               64,48                   64,48         

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM 

TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     PISOS 

 Piso concreto 

desempenado 
 Piso em concreto  * 64,48                   64,48         

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     PISOS 
 Piso concreto 

desempenado 
 Piso em concreto  * 64,48                   64,48         

FORRO EM GESSO

GOINFRA 210498
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS 

ESPESSURA DE 12,5MM
m2                                                              -                                       -    Forro em gesso * 71,37                   71,37         

GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m                                                               -                                       -    Tabica forro * 48,00       48,00         

FORRO EM PVC

GOINFRA 210462
FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM 

TINTA EPOXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO
m2                                                              -                                       -    Forro em PVC * 605,86                 605,86       

PORTAS

GOINFRA 170103 PORTA LISA 80X210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un                                                              -                                       -    PORTA DE MADEIRA 2,00               2,00           

SINAPI 91307

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

 UN                                                           -                                       -    Fechadura 2,00               2,00           

GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA M2                                                           -                                       -    Pintura porta de madeira 6,00               1,68                     10,08         

SINAPI 91307

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN                                                           -                                       -    FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA * 2,00               2,00           

JANELAS

SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM 

BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE 

VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2  ESQUADRIAS  JANELAS 
 Janela basculante nova, conforme padrão 

existente 
* 1,20                     1,20           

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2     ESQUADRIAS  Janelas  Vidro para janela basculante * 1,20                     1,20           

GOINFRA 180383
JANELA DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J14 

C/FERRAGENS
M2  ESQUADRIAS  Janela de correr 9,60                     9,60           

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2     ESQUADRIAS  Janelas  Vidro para janela de correr * 9,60                     9,60           

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  

FUNDO ANTICORROSIVO
M2  ESQUADRIAS 

 Pintura janelas novas. Considerei 40% devido aos 

vidros 
2,00               4,32                     8,64           

REVITALIZAÇÃO DE ESQUADRIAS

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2  REVITALIZAÇÃO DE ESQUADRIAS  Lixamento de porta metálica * 2,00               1,68                     3,36           

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO 

(SEM FUNDO ANTICORROSIVO)
M2  REVITALIZAÇÃO DE ESQUADRIAS 

 PINTURA DE PORTA/PORTÃO METÁLICO 

EXISTENTE

(Considerando a dimensão x3) 
* 3,00               1,68                     5,04           
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TELHAMENTOS E COBERTURA

Telhado metálico e acessórios

COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , 

PIR 40 MM,  ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE 

INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E 

M2  TELHAMENTOS E COBERTURA 
 Telhado metálico e 

acessórios 
 Isotelha  * 97,11                   97,11         

COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE

TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, 

ISOESTE OU SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL 

DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/1000 (COT)

M2.KM/1000  TELHAMENTOS E COBERTURA 
 Telhado metálico e 

acessórios 
 De Varzea Grande MT até Trindade dá 873 km * 873,00           97,11                   84,78         

PEDRAS

Bancadas e prateleiras

GOINFRA 220920
SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO 

(1CI:3ARML)
m2     PEDRAS                                     -    Soleira * 0,83                     0,83           

GUARDA CORPO E CORRIMÃO

Guarda corpo em tubos de aço galvanizado

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE 
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO 

SEDUC (GOINFRA) 
M  GUARDA CORPO E CORRIMÃO  Guarda-corpo já pintado * 40,91       40,91         

VEGETAÇÃO

SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN                                                           -                                       -    Ipê * 1,00               1,00           

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-510
CORDÃO DE CONCRETO BOLEADO 15,39X0,10X0,10 M - 

BASEADO EM SINAPI (103322)
UN                                                           -                                       -    Cordão boleado * 7,00               1,06                     7,45           

DIVERSOS

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-415
BANCO CONCRETO PRE-MOLDADO 2,00x0,40m IN 

LOCO+ESCAV+REATERRO - BASEADO DA SBC (200018)
UN                                                           -                                       -    Banco de concreto pré-moldado sem encosto * 7,00               7,00           

REMOÇÃO TAPUME 

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA)  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  REMOÇÃO TAPUME   Remoção de tapume * 1,00               239,01                 239,01       

SERVIÇOS FINAIS

Limpeza de obra

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2     SERVIÇOS FINAIS  Limpeza de obra  Área de piso novo * 718,06                 718,06       

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 
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(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3)

Demolições e remoções

PISO

SINAPI 104790

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M3  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções  Demolição de escada * 17,96          17,96             

SINAPI 104790

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M3  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  Demolições e remoções 
 Demolição do piso existente para fixação do 

piso podotátil  
* 1,00               0,10         39,69                   3,97            3,97               

 PAREDE EXTERNA

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX  M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  PAREDE EXTERNA  SOMATORIO * 1,00               2.405,10              2.405,10        

SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  MURO EXTERNO  Demolição de Alvenaira * 1,00               1,08                     0,22            0,22               

PISO

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX  M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  PISO  Remoção de tinta da quadra * 1,00               848,51                 848,51           

BOTA-FORA

GOINFRA 030101
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA 

MANUAL
M3  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  BOTA-FORA  Bota-fora  Transporte de todo o volume de bota-fora * 1,00               22,15          22,15             

REFORMA

ANDAIMES

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  ANDAIME EXTERNO  ANDAIME EXTERNO 

 Foi considerada o maior comprimento de cada 

fachada de cada etapa, com uma altura 

estimada de 3 metros e um mês para a 

execução 

* 1,00               165,49     3,00      124,12                 124,12           
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ACABAMENTOS

PINTURA

Paredes - Pintura

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE EXTERNA  Parede NOVA com pintura nova com tinta látex * 1,00               2.329,66              2.329,66        

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  Paredes - Pintura  PAREDE EXTERNA  Parede EXISTENTE com pintura nova * 1,00               14,65                   14,65             

LETREIRO

GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL m2     PINTURA  Paredes - Pintura  LETREIRO  Letreiro * 30,00             0,70         0,50      10,50                   10,50             

Pisos - Pintura

SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2  PINTURA  Piso - Pintura  PISO   Pintura piso quadra * 1,00               894,89                 894,89           

SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM 

TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M  PINTURA  Piso - Pintura  PISO   Pintura piso quadra * 1,00               34,75       0,20         6,95                     34,75             

Pisos

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM 

TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     Pisos  Piso de granitina   Piso intertravado * 354,51                 354,51           

SINAPI 93681

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

M2  Pisos  PISO QUADRA  Piso intertravado * 354,51                 354,51           

SINAPI 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3  Pisos  Polimento  Piso intertravado * 46,09          57,61             

GUARDA CORPO E CORRIMÃO

Guarda corpo em tubos de aço galvanizado

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE 
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO 

SEDUC (GOINFRA) 
M  GUARDA CORPO E CORRIMÃO  Guarda-corpo já pintado * 6,29         6,29               

REVITALIZAÇÃO DE ESQUADRIAS

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2  REVITALIZAÇÃO DE ESQUADRIAS  Lixamento de portão metálico * 2,00               13,20                   26,40             

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO 

(SEM FUNDO ANTICORROSIVO)
M2  REVITALIZAÇÃO DE ESQUADRIAS 

 PINTURA DE PORTA/PORTÃO METÁLICO 

EXISTENTE

(Considerando a dimensão x3) 
* 3,00               13,20                   39,60             

DEMOLIÇÃO DE SALAS PROVISÓRIAS

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

SINAPI 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
* 251,23                 12,56          251,23           

SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 

Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" - 220 horas ao longo 

de 12 meses

* 174,94     0,18            174,94           

GOINFRA 20134
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
* 195,56                 9,78            195,56           

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
* 195,56                 9,78            195,56           

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE 

ATÉ CAÇAMBA E CARGA
m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 JANELAS * 12,00                   1,80            12,00             

SINAPI 102191
 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE 

DE ALUMÍNIO OU PVC. 
M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
* 9,60                     1,44            9,60               

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE 

ATÉ CAÇAMBA E CARGA
m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 PORTÃO * 6,72                     1,01            6,72               

BOTA FORA

GOINFRA 30101
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA 

MANUAL
m3     BOTA FORA  BOTA FORA * 36,55          36,55             

SERVIÇOS FINAIS

Limpeza de obra

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2     SERVIÇOS FINAIS  Limpeza de obra  Área de piso novo * 354,51                 354,51           

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 
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