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RESUMO:

ressaltar a importancia da leitura desse material juntamente com o Memorial de Célculo.

Este arquivo contém o Memorial Descritivo e Lista de Desenhos do projeto Hidrossanitario (Agua Fria,
Esgoto Sanitério) referente ao projeto CEPI Irma Angélica, situada no Municipio de Aparecida de
Goiania — GO, a fim de descrever os critérios e normas utilizados na elaboracdo dos desenhos. Vale
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12.3 PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO PREDIAL
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1 APRESENTACAO
1.1 EQUIPETECNICA

O Consércio Diamante Engenharia apresenta, a seguir, a equipe técnica envolvida no
presente trabalho:

Quadro 1.1 — Equipe Técnica

Juliana Gongcalves Oliveira (Engenheira Civil)
Mariane de Paula Fernandes (Engenheira Civil)
EQUIPE Lucas Barbosa Moraes (Engenheiro Civil)
TECNICA: | Jean Fonseca Oliveira (Engenheiro Civil)
Ricardo Garcia Braga (Técnico em Edificacdes)

Thales Paulo Bigonha Teixeira (Engenheiro Civil)

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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2 LISTA DE DESENHOS

Quadro 2.1 — Lista de Desenhos

N° DESENHO TITULO
ARQUIVO PRJ-101700-EXE-HDS-0202-REV00
01/05 MAPA CHAVE
PLANTA BAIXA DE ESGOTO - TERREO
02/05 MAPA CHAVE
PLANTA BAIXA DE ESGOTO - COBERTURA
03/05 DETALHES SANITARIOS
04/05 DETALHES CONSTRUTIVOS
05/05 IMPLANTACAO GERAL — ETAPAS DE EXECUCAO
ARQUIVO PRJ-101700-EXE-HDS-0102-REV00
01/14 PLANTA BAIXA AGUA FRIA - TERREO PARTE 1
MAPA CHAVE PARTE 1
02/14 VISTAS HIDRAULICAS E ISOMETRICAS
03/14 VISTAS HIDRAULICAS E ISOMETRICAS
04/14 VISTAS HIDRAULICAS E ISOMETRICAS
05/14 VISTAS HIDRAULICAS E ISOMETRICAS
06/14 VISTAS HIDRAULICAS E ISOMETRICAS
PLANTA BAIXA AGUA FRIA - TERREO PARTE 2
07/14 MAPA CHAVE PARTE 2
VISTAS HIDRAULICAS E ISOMETRICAS
08/14 VISTAS HIDRAULICAS E ISOMETRICAS
PLANTA BAIXA AGUA FRIA - TERREO PARTE 3
09/14 PLANTA DE FORRO — TERREO PARTE 3
MAPA CHAVE PARTE 3
VISTAS HIDRAULICAS E ISOMETRICAS
10/14 VISTAS HIDRAULICAS E ISOMETRICAS
11/14 VISTAS HIDRAULICAS E ISOMETRICAS
12/14 VISTAS HIDRAULICAS E ISOMETRICAS
PLANTA BAIXA AGUA FRIA - TERREO PARTE 4
13/14 MAPA CHAVE PARTE 4
VISTAS HIDRAULICAS E ISOMETRICAS
14/14 IMPLANTACAO GERAL — ETAPAS DE EXECUCAO

;ﬁnnsmcio Diamante Engenharia

CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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3 OBJETIVO

O presente memorial tem como objetivo descrever as solucdes adotadas em projeto para
as instalacbes de Agua Fria e Esgotamento Sanitario da CEPI Irma Angélica, situada no
Municipio de Aparecida de Goiania — GO, assim como especificar os materiais e boas préaticas

de execugdo em obra.

4 INTRODUCAO

O projeto hidrossanitario foi elaborado com base no projeto arquiteténico desenvolvido
e em demais projetos complementares que necessitem de compatibilizacdo direta com o
hidrossanitario, como os projetos estrutural, elétrico, exaustao, climatizacdo e SPCI quando for
0 caso.

A reforma e ampliacdo do CEPI Irm@ Angélica serd realizada em seis etapas,

organizadas da seguinte maneira:
| —
‘ ETAPAS

e ~
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USAR BLOCO NOVO PARA MONTAR APOIO DAS SALAS
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5 NORMAS APLICAVEIS

O presente projeto atende as normas vigentes da ABNT para edificacGes, Leis/Decretos
Municipais, Estaduais e Federais. Tais requisitos deverdo ser atendidos pelo seu executor, que
também deverd atender ao que estd explicitamente indicado nos projetos, devendo o servico
obedecer as especifica¢bes do presente Caderno de Especificagdes.

e NBR 5688/18 - Tubos e conexdes de PVC para Sistemas Prediais de Agua Pluvial,

Esgoto Sanitario e Ventilacdo - Requisitos.

e NBR 8160/99 - Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execucao.
e NBR 15575-6/13 — Edifica¢6es habitacionais — Desempenho Parte 6: Requisitos para
0s sistemas hidrossanitarios.

6 CONSIDERACOES GERAIS

A contratada ndo deve prevalecer-se de qualquer erro involuntario ou de qualquer
omissdo eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades.

A executora obriga-se a satisfazer todos os requisitos constantes nos desenhos e nas
especificacfes. As cotas que constam nos desenhos deverdo predominar caso haja divergéncias
entre as escalas e as dimensoes.

O engenheiro residente devera efetuar todas as correcdes e interpretacdes que forem
necessarias para o término da obra de maneira satisfatoria.

Todos os adornos, melhoramentos etc., indicados nos desenhos, detalhes parcialmente
desenhados para qualquer area ou local particular, deverdo ser considerados para areas ou locais
semelhantes, a ndo ser que haja indicacdo ou anotacdo em contrario. Quaisquer outros detalhes
e esclarecimentos necessarios serdo julgados e decididos de comum acordo entre executora,
proprietario e projetista. As tubulacGes de piso e parede devem permanecer tamponadas durante
a obra para evitar entrada de detritos e sujeira.

7 ALTERACOES DE PROJETO
O projeto podera ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo, a critério exclusivo
do proprietério, que de comum acordo com o empreiteiro, fixard as implicacGes e acertos

decorrentes visando a boa continuidade da obra.

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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8 PROJETO DE AGUA FRIA

O projeto de instalacdes de agua fria foi elaborado de modo a garantir o fornecimento
de agua de forma continua em quantidade suficiente, mantendo sua qualidade, com pressdes e
velocidades adequadas ao perfeito funcionamento do sistema de tubulagfes, incluindo as
limitacGes dos niveis de ruido.

Os comodos referente a preparacdo das refei¢Ges, refeitorio e laboratério que serdo
executados serdo alimentados pelo reservatério tipo taca existente, conforme indicado em
projeto.

Os vestiarios que serdo construidos serdo alimentados por um novo reservatorio tipo

taca que sera locado ao lado da edificacgéo.

8.1 SISTEMA DE ALIMENTAQAO

O fornecimento de agua potavel se daré pela rede da concessionaria local.

A alimentacdo vem a partir do hidrémetro pelo terreno, de forma subterranea, até chegar
a um reservatorio de polietileno, como este devera ser demolido o seu ramal de alimentacao
devera ser utilizado para alimentar o novo reservatério tipo taca ao lado da quadra. Dessa forma,
0 reservatorio tipo taca posteriormente distribui para cada coluna e ramal de alimentacdo que

distribuira para os comodos com demanda de abastecimento de agua.

8.2 SISTEMA DE DISTRIBUIC}AO

A saida do reservatorio sera provida de registro de esfera e formara o barrilete. Do
barrilete derivara um ramal de alimentacdo por gravidade para todos 0s ambientes que constam
0s pontos de utilizacao.

O diametro inicial da coluna e suas reducdes progressivas foram calculadas levando-se
em consideracéo as perdas de carga, vazao de cada aparelho e a possibilidade de uso simultaneo
na hora de maior consumo. Toda tubulagéo de agua fria de consumo, sera executada em PVC

marrom soldavel.

8.3 CRITERIO DE DIMENSIONAMENTO
O sistema de agua fria foi dimensionado seguindo o método dos pesos previsto na NBR
5626/2020. As perdas de cargas foi o utilizado o método de perda de carga universal para tubos

de PVC e cobre. Os diametros foram calculados de acordo com a vazéo de cada aparelho e

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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levando em consideragdo o uso simultaneo na hora de maior consumo. Para mais detalhes

consultar o Memorial de Calculo.

8.4 LIGACAO DOS APARELHOS
As torneiras dos lavatorios e pias serdo conectados as respectivas esperas, com ligacoes
flexiveis cromadas (Bucha de Latdo) com seus respectivos didmetros.

8.5 RESERVATORIOS
8.5.1 ESPECIFICACAO

Para as instalacbes do CEPI Irmd Angélica foi considerado um reservatorio tipo taca

(TCS 4001) situado ao lado da edificacdo. O volume considera do reservatorio foi de 40000L.

TCS 4001 Altura total I 8,90
O
40000 LITROS Coluna I 3,60 @ 1,43 Selecionar
COLUNA SECA S
Taca 1 480 @ 3,20 =
O Video ¥ Projeto  cone foso  (Poso

Reservatdrio tipo taca com coluna seca — 40.000 litros

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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8.5.2 INSTALACAO

O reservatorio deve ser instalado visando sua efetiva operacdo e manutencgéo, de forma
mais simples e econdmica possivel. O acesso ao interior do reservatorio devera ser garantido
por uma abertura de no minimo 60 centimetros em qualquer direcéo.

O espago em torno do reservatério deve ser suficiente para permitir as atividades de
manutencdo, bem como a movimentagdo de uma pessoa encarregada. E recomendado uma
distancia minima de 60 cm (essa distancia pode ser reduzida em 45 cm em caso de reservatorios
de até 1000 litros).

9 ESGOTAMENTO SANITARIO

O projeto das instalacdes de esgotos sanitarios foi desenvolvido de modo a atender as
exigéncias técnicas minimas quanto a higiene, seguranca, economia e conforto dos usuérios,
incluindo-se a limitacdo nos niveis de ruido, permitindo rapido escoamento dos esgotos
sanitarios e faceis desobstrucdes, vedar a passagem de gases e animais das tubulacdes para o
interior das edificacdes, impedir a formacdo de depdsitos na rede interna e ndo poluir a agua
potavel.

Foi previsto um sistema de ventilacdo para os trechos de esgoto primario proveniente
de desconectores e despejos de vasos sanitarios, a fim de evitar a ruptura dos fechos hidricos
por aspiracdo ou compressdo e também para que os gases emanados dos coletores sejam

encaminhados para a atmosfera.

9.1 CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

Para o calculo das tubulacdes primarias, secundarias e coletores principais observou-se
0 descrito na NBR-8160/93 da ABNT. O dimensionamento foi baseado num fator probabilistico
numérico que representa a frequéncia habitual de utilizacdo, associada a vazéo tipica de cada
uma das diferentes pecas e aparelhos sanitarios em funcionamento simultdneo na hora de

contribuicdo maxima.

9.2 RAMAIS DE DESCARGA
Os vasos sanitérios serdo escoados por tubos PVC @ 100 mm, ligados a rede existente.
Os lavatorios serdo ligados as respectivas caixas sifonadas por tubos PVC @ 40 mm, e as pias

poderdo ser ligadas com tubulagéo de PVC Serie Reforgada @ 50 mm. As caixas sifonadas dos

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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banheiros serdo ligadas aos respectivos ramais primarios por tubos PVC @50mm ou @75mm,
verificar especificagfes conforme projeto .

9.3 DESTINO FINAL

O esgoto segue para ligacdo na rede situada na Avenida Independéncia.
10 ESPECIFICAC()ES DE MATERIAIS

Segue abaixo as especificaches para tubos, conexdes e caixas de passagem. Tais
especificaces de materiais deverdo ser rigorosamente seguidas. A utilizacdo de materiais de
outros fornecedores somente sera permitida com autorizacdo por escrito do proprietario,
gerenciador ou projetista.

O fato de uma fabrica ter sido comprada por um fabricante especificado ndo habilita o
produto a ser utilizado.

Vale ressaltar que a especificacdo das loucas, dos metais e seus respectivos acabamentos
é de responsabilidade do projeto arquitetdnico cabendo ao hidraulico somente a especificacdo

e detalhamento da alimentacdo e esgotamento das pecas contidas nos layouts.

10.1 TUBOS DE AGUA FRIA E ESGOTO SANITARIO
e Os tubos de agua fria serdo em PVC rigido marrom soldavel com diametros
conforme especificados em projetos (ref: tigre, amanco ou equivalente).
e Ostubos de esgoto sanitario serdo em PVC branco série Normal, exceto os tubos
de gordura que serdo em PVC Série Reforcada. Os tubos deverdo ser com junta

elatica, ponta e bolsa conforme NBR 5688. (ref: tigre, amanco ou equivalente).

10.2 CONEXOES
As conexdes de agua fria serdo em PVC marrom soldavel.
As conexdes de esgoto serdo em PCV Branco Serie Normal enquanto as conexdes de

esgoto de gordura serdo em PVC Serie Reforgada.

10.3 SUPORTE
Todos os tubos quando ndo aparentes deverdo ser fixados com bracadeiras, cintas ou
tirantes metalicos em paredes, lajes ou vigas. A distancia entre apoios devera respeitar as

recomendacdes dos fabricantes.

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
onsorcio Diamante Engenharia Arquivo: MMD-101700-EXE-HDS-0101-REV01 12



Secretaria do Estado da Educacgéo - GO

> Es:ado ga w |
s PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITARIO

10.4 VALVULAS E REGISTROS
Os registros deverdo ser em metal descrever, com os didmetros conforme especificados

em projeto. (Ref.: Tigre, Amanco ou equivalente).

10.5 PECAS SANITARIAS
As pecas sanitarias deverdo seguir o padrdo de acabamento conforme especificacdo do

projeto executivo de arquitetura juntamente com as ligagdes dos aparelhos hidraulicos.

10.6 CAIXAS SIFONADAS
As caixas sifonadas dos banheiros serdo em PVC @ 150 mm ou PVC @ 100 mm, com

grelha de PVC e saida @ 50 mm e @ 75 mm, conforma especificagéo no projeto.

10.7 COLUNAS DE VENTILACAO

As colunas de ventilagdo (CV) e os ramais de ventilagdo serdo em PVC @50mm ou
@75mm, conforme especificado no projeto. Os tubos de ventilagdo serdo embutidos e
prolongados até 30cm acima da cobertura. As colunas quando ndo embutidas nos shafts deveréao
ser desviadas da estrutura até chegar no pavimento cobertura.

O sistema de ventilagdo contém ainda a valvula de admissdo de ar, com diametro de
@50mm (Ref.: Astra ou equivalente). A mesma devera receber manutencdo conforme manual

do fabricante.

10.8 CAIXAS DE INSPEC}AO DE ESGOTO

Deveré&o ser executadas no local, com fundo de concreto magro e alvenaria de blocos e
impermeabilizada internamente. Possui tampa removivel de concreto armado apresentando
vedacdo perfeita e dimensbes conforme detalhamento em projeto. Em caso de utilizagdo de
caixas pré-fabricadas, o projetista devera ser consultado antes da aquisi¢do das mesmas, a fim
de averiguar se 0 modelo previsto atende as normas técnicas e critérios de dimensionamento.

(Ref.: Artefacil ou equivalente).
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10.9 POCO DE VISITA

Caso 0 poco de visita seja no intervalo de 1 metro até 1,5 m

O poco de visita € um dispositivo para receber contribui¢fes das edificacdes e também

para realizar manutencdo e inspecao na rede de esgoto. O dispositivo tem sua profundidade

conforme projeto, e profundidade méxima de 1,5 metros. Ele é executado em anéis de concreto

pré-moldados e sem furos. Possui uma abertura de acesso com didmetro de 60 centimetros e

uma escada de marinheiro interna. O didmetro do anel de concreto é de 110 centimetros.

Vale ressaltar que o poco de visita é impermeabilizado internamente.

10.10 CAIXA DE GORDURA ESPECIAL
A caixa de gordura devera ser moldada in loco, com volume de 860L e devera ser

executada conforme detalhe no projeto.

11 ESPECIFICACAO DE SERVICOS E MONTAGENS

11.1 METODO DE EXECUCAO DAS INSTALACOES
E vedada a concretagem de tubulag@es dentro de pilares, vigas, lajes e demais elementos

de concreto nos quais fiquem solidarios e sujeitas as deformacbes proprias dessas estruturas.
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Somente serd permitido furos em elementos estruturais, caso os mesmos tenham sido
considerados no projeto estrutural.

Quando da instalacdo e durante a realizacdo dos trabalhos de construcdo, os tubos
deverdo ser vedados com bujbes ou tampdes nas extremidades correspondentes aos aparelhos
e pontos de consumo, sendo vedado o uso de buchas de papel, pano ou madeira.

Todas as aberturas no terreno para instalacdo de canaliza¢Ges s6 poderdo ser aterradas
apos o proprietario constatar o estado dos tubos, das juntas, das protecGes e caimentos das
tubulacbes, e seu preenchimento devera ser feito em camadas sucessivas de 10 cm, bem
apiloadas e molhadas, e isentas de entulhos, pedras, etc.

Vale ressaltar que é necessario especial atencao por parte da executora da obra durante
a concretagem das estruturas, uma vez que € necessario respeitar as posi¢des/locacbes das
tubulacbes apresentadas no projeto hidrossanitario, sendo dever da executora implantar
previamente a concretagem, todas as esperas necessarias para receber tais tubulacdes. Ainda
conforme as boas praticas de execucdo, recomenda-se que, para aquelas tubulacdes que passar
no interior das estruturas, as mesmas sejam inseridas em uma camisa com diametro comercial
imediatamente superior, visando a livre movimentacdo da tubulacdo que passa por seu interior.

A responsavel pela execucdo da obra devera, conforme Item 6.3.3 da NBR 5626,
promover o ensaio para verificacdo da estanqueidade durante o processo de montagem das
tubulacdes de agua.

Os caimentos das canaliza¢Ges deverdo obedecer as indicacdes contidas em plantas para
cada caso e quando estas ndo existirem, obedecerdo as normas usuais em vigor.

Deve-se atentar também as praticas:

e Os servigos deverdo ser executados por operarios especializados;

e Deverdo ser empregadas nos servigos somente ferramentas apropriadas a cada tipo de
trabalho;

e Quando conveniente, as tubulacbes embutidas deverdo ser montadas antes do
assentamento de alvenaria;

e AsinterligagcOes entre materiais diferentes deveréo ser feitas usando-se somente pecas
especiais para este fim;

e N&o serdo aceitas curvas forgadas nas tubulac6es sendo que nas mudancas de diregdes
serdo usadas somente pecas apropriadas do mesmo material, de forma a se conseguir angulos

perfeitos;
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e Durante a construcéo, as extremidades livres das canalizagOes seréo vedadas evitando-
se futuras obstrucdes;

e Para facilitar em qualquer tempo as desmontagens das tubulagdes, deverdo ser
colocadas, onde necessério, unides ou flanges;

e N&o sera permitido amassar ou cortar canoplas. Caso seja necessaria uma ajustagem,
a mesma deverd ser feita com pecas apropriadas;

e A colocacdo dos aparelhos sanitarios devera ser feita com o maximo de esmero,
garantindo uma vedacao perfeita nas ligagdes de agua e nas de esgoto. O acabamento deve ser
de primeira qualidade;

e O espacamento entre suportes, ancoragens ou apoios deve garantir niveis de
deformacdo compativeis com os materiais empregados. Devem ser consultados os documentos
especificos de aplicacdo destes componentes;

e Durante a instalacdo das tubulacGes e componentes do sistema predial de agua fria,
devem ser observados seu alinhamento, prumo e posicionamento em relagdo ao previsto em
projeto;

¢ Deve ser atendida a legislacdo vigente sobre riscos a salde e a seguranga, relacionadas
aos servicos de execucdo do sistema predial de agua fria;

e Para cada material e tipo de tubulacdo a ser instalada devem ser observadas as
correspondentes normas de aplicacdo e as recomendacBes do fabricante relativas a sua

instalacdo;

12 OPERACAO, USO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES
HIDRAULICAS PREDIAIS

12.1 CONSIDERAQ()ES GERAIS

e Os componentes e materiais empregados na execucdo dos SPAFAQ devem ser
verificados e submetidos a inspecao visual antes de sua instalacéo;

e As verificacOes dos materiais e componentes devem ser registradas;

e Os componentes devem ser armazenados, transportados e manuseados de forma a ndo

comprometer sua integridade, atendendo as respectivas normas, quando existentes. Na auséncia
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destas ou complementarmente a estas, devem ser atendidas as recomendac6es dos respectivos
fabricantes;

e O sistema deve ser submetido a ensaios para verificacdo da sua estanqueidade
conforme metodologia de ensaio prevista em norma. Em caso de ndo aprovacao, o ensaio devera
ser novamente realizado depois da adogdo de medidas corretivas;

e As tubulacdes devem ser submetidas ao ensaio de suporte conforme a ABNT NBR
15575-6;

e Os servigos de manutencdo devem ser executados por diferentes categorias de
profissionais, conforme ABNT NBR 5674, dependendo da complexidade, do grau de risco
envolvido na atividade em questéo e das solicitagfes impostas aos componentes;

e Os componentes do SPAFAQ devem ser periodicamente verificados com frequéncias
definidas, considerando que a frequéncia de verificacdo sistemética depende do tamanho, tipo
e complexidade da instalacdo e das condicdes de exposicdo. A Tabela a seguir apresenta
periodicidades maximas para diversas atividades. Os valores de periodicidade podem ser
reduzidos depois do inicio da operagdo da edificagdo, em funcdo da complexidade e

caracteristicas do sistema, e conforme as necessidades e condi¢des encontradas em campo;
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Tabela 2 - Periodicidades maximas para atividades de manutencao (continua)

Atividade Componentes Periodicidade | Profissional
Verificagcdo do funcionamento das valvulas semestral ualificado
redutoras de pressao q
Verificacdo do funcionamento das valvulas e
de alivio e valvulas de seguranca a pressao semestral habilitado
Niveis de Verificagcdo do funcionamento dos vasos de semostral ualificado
pressa@o expansao térmica q
Verificagdo do funcionamento de vasos e semestral capacitado
tanques de pressao p
Verificagdo do funcionamento de bombas e S—— ualificado
pressurizadores 9
Limpeza dos reservatérios e do sistema de e s
distribuicao p
Verificagdo do funcionamento de dispositivos ;
de protegédo contra refluxo i qualiicada
Preservacdo | Verificacdo da simultaneidade da operagdo
da qualidade | das valvulas redutoras de pressao montadas semestral capacitado
da agua em estacdes redutoras de pressdo
Verificacdo da capacidade filtrante de semestral ualificado
dispositivos e elementos filtrantes q
Verificagdo da deterioragé@o e oxidacado dos semestral capacitado
componentes i
Verificag@o da estanqueidade de reservatorio semestral capacitado
Verificagdo da estanqueidade do sistema de :
distribuicao semestral capacitado
Estanqueidade : 5 -
do sistema Verificagdo da capacidade de bloqueio semestral capacitado
(estanqueidade) dos registros de fechamento
Verificagdo da estanqueidade das pecas de ;
utilizag8o semestral capacitado
Tabela 2 (concluséo)
Atividade Componentes Periodicidade | Profissional
Verificacdo do funcionamento adequado de semesiral capacitado
pecas de utilizagao p
Manutengao | Verificagdo do estado dos espagos
geral de destinados a tubulagfes ndo embutidas e semestral capacitado
componentes | ndo enterradas
Limpeza de crivos de chuveiros, arejadores e semesiral capacitado
pecas de utilizagao (aspectos ndo estéticos) p
Funcionamento das valvulas termostaticas anual qualificado
Funcionamento das liras e juntas de anual capacitado
expansao p
Niveis de Funcionamento dos dispositivos limitadores anual qualificado
de temperatura
temperatura
Verificagdo da temperatura das fontes de - capacitado
aquecimento p
Verificagdo da integridade do material anual capacitado
isolante dos tubos e componentes do sistema p
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e A potabilidade da agua deve ser monitorada periodicamente. Atencdo especial deve
ser dada aos reservatorios de agua fria;

e Todas as partes acessiveis dos componentes que tém contato com a dgua devem ser
limpas periodicamente;

e Sendo constatada eventual contaminagdo da &gua do sistema, deve-se determinar e
eliminar a sua causa. Neste caso, o sistema predial de agua fria deve ser submetido a um
procedimento que restaure as condicdes de preservacao da potabilidade da agua;

e Os filtros integrantes do sistema predial de agua fria, devem ser periodicamente
verificados e limpos de acordo com as especificacbes do fabricante, sempre que os reservatérios
de agua forem submetidos a procedimentos de manutencéo, limpeza ou desinfeccgéo;

e Deve-se fazer uma verificacdo periddica para se assegurar que as tampas dos
reservatorios estdo posicionadas e fixadas nos locais corretos e impedem o ingresso de corpos
estranhos ou agua de outras fontes no reservatorio;

e O sistema predial e agua fria deve ser verificado periodicamente para assegurar a sua
estanqueidade. Vazamentos encontrados devem ser eliminados e os possiveis danos causados
devem ser reparados;

e Deve ser feito um controle sisteméatico do volume de agua consumido por meio de
leituras periodicas do(s) medidor(es) de agua;

e Os reservatorios devem ser verificados periodicamente para assegurar que as
tubulacbes de extravasdo e de aviso de extravasdo estdo desobstruidas e que ndo ha ocorréncia
de vazamentos ou sinais de deterioracéo;

e Reservatorios com vazamento devem ser reparados ou substituidos. Se o vazamento
for reparado com revestimento interno, este deve ser de material que ndo contamine a agua;

e Os registros de fechamento devem ser operados periodicamente para assegurar a sua
capacidade de blogueio e a sua estanqueidade. Em caso de vazamento com valor superior ao
estabelecido na respectiva norma de produto, o registro deve ser reparado ou substituido;

e Acoplamentos com vazamento devem ser corrigidos ou refeitos. Onde necessario, a
tubulacdo deve ser substituida de modo a eliminar o vazamento;

e Os procedimentos de manutencdo geral devem observar se o funcionamento do
sistema e todas as suas partes apresentam funcionamento pleno. No caso de perda parcial ou
completa da funcionalidade do sistema ou do componente, deve-se dar inicio a agdes especificas

de manutencéo;
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e Os crivos de chuveiros, arejadores e outros componentes devem ser limpos a intervalos
regulares;

e Os espacos destinados a tubulagfes ndo embutidas e ndo enterradas devem ser
mantidos acessiveis, isentos de materiais estranhos e livres de insetos e outros animais.
VerificagOes regulares devem ser feitas para detectar sinais ou a presenca destes e determinar
possiveis medidas de desinfestacao;

e Caso a verificacdo aponte a possibilidade de existéncia de corrosdo, seja pela
observacao visual de sinais de corrosdo na agua ou pela constatacdo da diminuicdo gradativa
da vazdo, as causas devem ser investigadas e as acOes corretivas necessarias devem ser
implementadas;

e Tubulagbes de materiais plasticos ndo podem suportar solicitagdes mecanicas além
das especificadas pelo fabricante; em locais passiveis de impactos, as tubulacdes devem ser
dotadas de protecdo adequada;

e As tubulagdes devem ser instaladas tendo em vista as particularidades de cada tipo de
material selecionado, observadas as respectivas normas de produto e de aplicacéo;

e Nenhuma tubulacdo pode ficar enterrada em solos contaminados. Na impossibilidade

de atendimento, medidas de protecdo devem ser adotadas para minimizar o risco;

12.2 PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DO RESERVATORIO

e Interromper o abastecimento de agua para o reservatorio;

e Bloquear a saida do reservatorio ou barrilete quando for atingido o nivel minimo
operacional, de modo a evitar a descida de sujidades e residuos para a rede de distribuicdo
predial;

e Escoar a 4gua do reservatorio, inclusive a agua da reserva técnica de incéndio, caso
exista, até que o nivel de fundo do reservatério seja atingido;

e Esfregar as paredes do reservatorio para remover mecanicamente as sujidades e
eventual biofilme. Néo utilizar sabdo, detergente e produtos quimicos semelhantes;

e Remover a agua da pre-limpeza, retirando todo liquido e sujidades do reservatorio.
Esta &gua ndo pode ser esgotada pelo sistema de distribuicéo predial, para evitar a contaminacéo
deste;

e Manter a saida do reservatorio ou do barrilete blogueada e reabastecer novamente o

reservatorio com agua potavel;
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e Adicionar solugéo de substancia que proporcione uma concentragao de cloro livre de
1,0 mg/L; é necessario que todo e qualquer produto quimico utilizado atenda a legislacéo vigente e a
ABNT NBR 15784;

e Agitar a solucdo para homogeneizar a mistura,;

e Umedecer as paredes e teto do reservatorio com a solugdo. Repetir a operacao trés
vezes, em intervalos de 30 min;

e Esvaziar o reservatorio;

e Abrir o registro de bloqueio da alimentacdo do reservatorio, permitindo o
abastecimento de agua;

e Escoar o restante da agua do reservatorio;

e Limpar a parte interna da(s) tampa(s) do reservatorio;

e Abrir o registro do sistema de distribuig&o;

e Coletar amostras da agua para constatacdo da sua potabilidade;

e Caso necessario, o procedimento deve ser repetido;

12.3 PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PREDIAL

e Escoar a 4gua presente no sistema até que o fluxo da agua efluente através de todas as
pecas de utilizagcdo tenha aparéncia cristalina quando observada a olho nu e ndo apresente
residuos solidos de nenhum tipo;

e Com o sistema preenchido com &gua potavel, adicionar uma solucéo de cloro livre de
forma a se obter uma concentragcdao minima de 1 mg/L no sistema;

e Permitir o escoamento da agua com a concentracdo de cloro livre descrita em cada
trecho da tubulacgéo;

e Coletar amostras da dgua do reservatorio e do sistema de distribuicéo predial nas pecgas
de utilizagdo linearmente mais a jusante da fonte de abastecimento, para a verificagdo da
concentracgéo do cloro livre no sistema;

e Manter o sistema em repouso por no minimo 2 h;

e Escoar toda a agua com a solucéo de cloro do sistema e abastecé-lo novamente com
agua potavel;

e Coletar amostras da agua das pecas de utilizacdo linearmente mais a jusante da fonte

de abastecimento para a constatacao da potabilidade da agua;
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e Caso necessario, repetir o procedimento;

Belo Horizonte, dezembro de 2024.

JULIANA GONCALVES OLIVEIRA
CREA - 239787 /D
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