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- Executar rebaixo da calçada;

- Executar piso tátil;

- Executar piso tátil;

- Executar piso tátil;
- Demolir piso cimentado e executar piso

de concreto usinado laminado semi polido;- Demolir meio fio e executar meio fio;

- Demolir muro e
executar muro padrão
Goinfra h=250cm;

- Demolir piso cimentado e executar piso
de concreto usinado laminado semi polido;- Demolir meio fio e executar meio fio;

- Executar pintura das grades;

- Executar pintura do muro;
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QUADRO DE ÁREAS
BLOCOS ÁREA CONSTRUÍDA (M2) SITUAÇÃO PADRÃO
BLOCO 01 - ADMINISTRATIVO 190,78 CONSTRUÍDO FNDE SÉCULO XXI - REVISÃO 2011
BLOCO 02 - BIBLIOTECA 222,64 CONSTRUÍDO FNDE SÉCULO XXI - REVISÃO 2011
BLOCO 03 - LABORATÓRIOS 222,64 CONSTRUÍDO FNDE SÉCULO XXI - REVISÃO 2011
BLOCO 04 - PÁTIO COBERTO 310,66 CONSTRUÍDO FNDE SÉCULO XXI - REVISÃO 2011
BLOCO 05 - 08 SALAS 805,08 CONSTRUÍDO GOINFRA - PADRÃO 2000
BLOCO 06 - 04 SALAS 296,57 CONSTRUÍDO FNDE SÉCULO XXI - REVISÃO 2011
BLOCO 07 - VESTIÁRIOS 55,24 CONSTRUÍDO FNDE SÉCULO XXI - REVISÃO 2011
BLOCO 08 - QUADRA 643,04 CONSTRUÍDO FNDE SÉCULO XXI - REVISÃO 2011
PASSARELA 01 25,24 CONSTRUÍDO FNDE SÉCULO XXI - REVISÃO 2011
PASSARELA 02 25,24 CONSTRUÍDO FNDE SÉCULO XXI - REVISÃO 2011
PASSARELA 03 12,62 CONSTRUÍDO FNDE SÉCULO XXI - REVISÃO 2011
PASSARELA 04 25,24 CONSTRUÍDO FNDE SÉCULO XXI - REVISÃO 2011
PASSARELA 05 25,24 CONSTRUÍDO FNDE SÉCULO XXI - REVISÃO 2011
PASSARELA 06 12,62 CONSTRUÍDO FNDE SÉCULO XXI - REVISÃO 2011
PASSARELA 07 63,10 CONSTRUÍDO FNDE SÉCULO XXI - REVISÃO 2011
ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO 3.477,90
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QUADRO RESUMO DOS SERVIÇOS A SEREM  EXECUTADOS:

01 - Muro / Calçada:
- Demolir piso cimentado e executar piso de concreto usinado laminado semi polido e=5cm, com pintura;
- Demolir meio fio e executar meio fio, com pintura;
- Executar rebaixo do meio fio (conforme dimensão em projeto);
- Executar piso tátil (alerta e direcional);
- Demolir grelha e executar grelha acessível;
- Demolir muro no local indicado em projeto e executar muro h=250cm padrão Goinfra;
- Executar pintura do muro, grade, letreiro com o nome da unidade escolar e detalhe no muro na grade da entrada;

02 - Bloco 01 - Administrativo:
- Demolir piso de granitina da rampa e executar piso granitina;
- Instalar guarda corpo com corrimão;

03 - Passarela 01:
- Demolir piso de granitina da rampa e executar piso granitina;
- Instalar guarda corpo com corrimão;

04 - Passarela 02:
- Demolir guarda corpo com corrimão e instalar guarda corpo com corrimão;

05 - Bloco 04: Rampa de acesso ao bloco 01:
- Executar guarda corpo com corrimão;
Rampa de acesso ao palco:
- Demolir piso cimentado e executar piso de concreto desempenado e=5cm;
- Demolir guarda corpo e executar guarda corpo corrimão;
- Demolir alvenaria de tijolo comum e executar alvenaria de tijolo comum para a construção da rampa;
- Instalar guarda corpo com corrimão;

06 - Passarela 03:
- Instalar guarda corpo com corrimão;

07 - Passarela 04:
- Demolir piso de granitina da rampa e executar piso granitina;
- Instalar guarda corpo com corrimão;

08 - Passarela 05:
- Demolir guarda corpo com corrimão e instalar guarda corpo com corrimão;

09 - Passarela 06:
- Instalar guarda corpo com corrimão;

10 - Passarela 07:
- Demolir piso de granitina e executar piso granitina;
- Demolir piso cimentado e executar piso granitina;
- Demolir guarda corpo e instalar guarda corpo com corrimão;
- Demolir tampa de concreto e instalar tampa de ferro fundido;

11 - Rampa 01:
- Demolir piso cimentado e executar piso em concreto desempenado e=5cm, com pintura;
- Demolir guarda corpo com corrimão e instalar guarda corpo com corrimão e corrimão;

12 - Rampa 02:
- Demolir piso cimentado e executar piso em concreto desempenado e=5cm, com pintura;
- Demolir alvenaria de tijolo comum e executar parede de contenção para a construção da rampa;
- Demolir guarda corpo com corrimão e instalar guarda corpo com corrimão e corrimão;

13 - Quadra:
- Demolir piso cimentado e executar piso cimentado, nivelado com o piso da quadra;
- Demolir mureta de acesso para acesso a quadra e espaço reservado para P.C.R.;
- Executar pintura para o espaço reservado para P.C.R.;

14 - Bloco 05 - Banheiros (Térreo):
- Demolir piso cerâmico e executar piso granitina;
- Demolir revestimento cerâmico e executar revestimento porcelanato;
- Demolir alvenaria e instalar porta no banheiro PCD;
- Demolir forro de gesso e executar forro de gesso acartonado;
- Demolir bancada de ardósia e executar bancada de granito com espelho;
- Demolir divisórias de ardósia e executar divisórias de granito;
- Demolir esquadrias (portas) e instalar novas esquadrias (portas);
- Demolir peças hidrossanitárias (vasos sanitários, cubas e mictórios) e instalar novas peças hidrossanitárias (vasos sanitários PCD e
convencionais, válvulas de descarga PCD e convencionais, lavatórios, cubas e acessórios);
- Executar pintura do teto;
- Instalar barras de apoio nos banheiros PCD (portas, vasos sanitários e lavatórios);
- Instalar espelhos;
- Instalar acionador manual de alarme nos banheiros PCD;

15 - Bloco 05 - Banheiros (Pav. Superior):
- Demolir piso cerâmico e executar piso granitina;
- Demolir revestimento cerâmico e executar revestimento porcelanato;
- Demolir alvenaria e instalar porta no banheiro PCD;
- Demolir bancada de ardósia e executar bancada de granito com espelho;
- Demolir divisórias de ardósia e executar divisórias de granito;
- Demolir esquadrias (portas) e instalar novas esquadrias (portas);
- Demolir peças hidrossanitárias (vasos sanitários, cubas e mictórios) e instalar novas peças hidrossanitárias (vasos sanitários PCD e
convencionais, válvulas de descarga PCD e convencionais, lavatórios, cubas e acessórios);
- Executar pintura do teto;
- Instalar barras de apoio nos banheiros PCD (portas, vasos sanitários e lavatórios);
- Instalar espelhos;
- Instalar acionador manual de alarme nos banheiros PCD;

16 - Instalar piso tátil de concreto e/ou emborrachado (alerta e direcional) - conforme projeto;

17 - Instalar placa de sinalização dos ambientes;

18 - Instalar placa de sinalização em braille dos ambientes;

19 - Instalar mapa tátil;

20 - Instalar sinalização nas escadas (corrimão, piso, numeração de andar e espaço reservado P.C.R.);

21 - Demolir corrimão e executar corrimão fixado no piso - padrão Seduc;

22 - Executar Barracão de Obras - Padrão Goinfra;

23 - Executar tapume em chapa compensada h=200cm;
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