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Secretaria de Estado
da Educacao

GOVER’NO'DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL MOISES SANTANA 52057976

OBRA DATA CIDADE

REFORMA 20/12/2024 BOM JESUS DE GOIAS
ENDERECO CRE

AV. GOIAS 645 , CENTRO , CEP:75570-000 CRE-ITUMBIARA

NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de REFORMA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL MOISES SANTANA,
foram elaboradas planilhas orcamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composi¢des de custos unitdrios elaboradas pela Secretaria de Estado da

Educacao.

Apos a elaboracao das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, € o prazo da
intervengdo estabelecido pelo cronograma fisico financeiro ¢ de 40 dias.

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.
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O ESTADO QUE DA CERTO

AV. GOIAS 645 , CENTRO , CEP:75570-000

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL MOISES SANTANA 52057976

OBRA CIDADE

REFORMA BOM JESUS DE GOIAS
ENDERECO CRE

CRE-ITUMBIARA

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

REFERENCIA DATA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 20/12/2024 1217,69

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
1. ADMINISTRATIVO 13.668,11 17.272,39 10,73
2. QUADRA COBERTA 113.706,79 143.691,27 89,27
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) 127.374,90 160.963,66 100,00
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL MOISES SANTANA 52057976
OBRA DATA CIDADE
REFORMA 20/12/2024 BOM JESUS DE GOIAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-ITUMBIARA AV. GOIAS 645 , CENTRO , CEP:75570-000 AGO/2024 DESONERADA NOV/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1217.69 121769
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1.1 SERVICOS PRELIMINARES 2.877,22
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA
Lo p : M2 7,50 380,78 2,85 383,63 .
ol GOINFRA 21301 DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA 287722
12, TRANSPORTES 625,00
MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
2.0.1. = UN 1,00 157,25 155,25 312,50
1201 COINFRA 30114 IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) 3 12’50
DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
2.0.2. - UN 1,00 157,25 155,25 312,50
1:202 GOINFRA 30116 IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) 3 12’50
13. ADMINISTRACAO 7.928,40
13.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 30,00 0,00 83,80 83,80 2.514,00
13.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 240,00 0,00 22,56 22,56 5.414,40
14. DIVERSOS 2.237,49
‘GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 55,17 1.89 1.89 3,78 208’54
GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 2.023,90 5,05 2.028,95 2.028,95
2.1. SERVICOS PRELIMINARES 84764
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
101 M3 025 67.35 36,68 104,03
2101 SINAPL 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 26’00
2.1.0.2. COMPOSICAO COMP 072_SEE | DEMOLICAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (GOINFRA) H 4,00 0,00 14,66 14,66 58’64
2.2. TRANSPORTES 10,75
220.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 025 3391 9,10 43,01 10,75
2.3. SERVICO EM TERRA 969,21
2.3.1. INST. ELETRICAS 969,21
23.1.1. ‘GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,16 0,00 42,83 42,83 6’93
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 17,85 0,00 3243 3243 578,87
GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 17,85 0,00 21,48 21,48 383,41
INSTALACOES ELETRICAS 35.910,39
IMPLANTACAO 5.180,64
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
N - . g - 2 .79 223 7,02
2411 SINAPL 97667 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 200 4 596’70
24.1.2. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 5,00 17,74 12,65 30,39 151,95
24.1.3. ‘GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 2,00 6,97 13,16 20,13 40’26
24.14. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.112" UN 2,00 4,80 3,07 7.87 15,74
24.15. ‘GOINFRA 70374 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" UN 5,00 2,09 135 344 ]7’20
24.1.6. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 2,00 461 135 5,96 11,92
2.4.1.7. GOINFRA 70583 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/ KV, 6 MM2 M 425,00 5,79 221 8,00 3.400,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
4.18. N : UN 1,00 67,70 9,11 76,81
2418 SINAPI 93671 INSTALACAO. AF_10/2020 76,81
24.19. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 6,00 72,76 7225 145,01 870,06
2.4.2. INST. ELETRICAS NA QUADRA 30.729,75
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
4.2.1. s UN 2,00 6,10 9,87 15,97
2421 SINAPL 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 3 1’94
2422, ‘GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 35,00 8,76 11,62 20,38 71 3’30
2423. GOINFRA 70931 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SA{DA 1" UN 70,00 3,03 2,72 575 402,50
2424, ‘GOINFRA 70933 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 1" UN 105,00 025 1,01 1,26 132’30
2425, GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 121,00 577 5,80 11,57 1.399,97
2.4.2.6. ‘GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 92,00 9,24 6,83 16,07 1,478’44
2427 GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 52,00 17,74 12,65 30,39 1.580,28
2428, ‘GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 45,00 1,69 1,01 2,70 12 1’50
24.29. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 35,00 221 .70 391 136,85
2.4.2.10. ‘GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 20,00 4,80 3,07 7.87 157’40
242.11. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 45,00 2,08 033 241 108,45
24.2.12. ‘GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 35,00 2,82 033 3,15 1 10’25
24213 GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 20,00 461 135 5,96 119,20
24.2.14. ‘GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 90,00 1,32 033 1,65 148’50
242.15. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 70,00 34 033 1,67 116,90
2.4.2.16. ‘GOINFRA 70374 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" UN 40,00 2,09 135 344 137’60
242.17. COMPOSICAO COMP 219 SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 235,00 0,53 0,00 0,53 124,55
24.2.18. ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 235,00 0,20 0,54 0,74 173’90
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
42,19, o S0 : M 421,00 338 096 434 .
24219 SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 1.827.14
242.20. GOINFRA 70565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 611,00 530 221 7,51 4.588,61
24.221. ‘GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 2,00 14,17 9,91 24,08 48’ 16
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
4222, N : UN 1,00 67,70 9,11 76,81
24222 SINAPL 93671 INSTALACAO. AF 102020 76,81
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
4223, N : UN 5,00 071 2,20 1291
24.2.23 SINAPL 93656 INSTALACAO. AF 102020 64,55
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
4224, N : UN 2,00 10,12 1,58 11,70
24.2.24, SINAPL 93654 INSTALACAO. AF 102020 23,40
24225, GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 176,16 3422 21038 210,38
2.4.2.26. ‘GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,50 3422 96,72 386’88
24227 COMPOSICAO COMP 033_SEE | LUMINARIA DE EMERGENCIA LED PORTATIL - 30 LEDS (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 11,60 20,52 32,12 192,72
2.4.2.28. ‘GOINFRA 71698 LUMINARIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W UN 25,00 411,11 11,03 422,14 10,553’50
GAIOLA DE PROTEGAO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALACAO UN 25.00 84,57 025 94.82
2.4.2.29. COMPOSICAO COMP 725_SEE (GOINFRA-SINAPI) X X . , 2.370,50
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL MOISES SANTANA 52057976
OBRA DATA CIDADE
REFORMA 20/12/2024 BOM JESUS DE GOIAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-ITUMBIARA AV. GOIAS 645 , CENTRO , CEP:75570-000 AGO/2024 DESONERADA NOV/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1217.69 1217.69
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
24230. COMPOSICAO COMP319_SEE |BARRAMENTO CHATO DE COBRE ELETROLITICO 350 X 50 X 6MM (GOINERA + COT) UN 2,00 844,05 68,44 912,49 1.824,98
24231 GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 1,00 10,40 10,25 20,65 20,65
24232, GOINFRA 72190 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-24E - 150A UN 1,00 124498 102,66 1.347,64 1.347,64
2.5. PINTURA 63.623,42
2.5.1. MURETA E PILARES 4.821,76
2.5.1.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 397,18 489 7.25 12,14 4.821,76
2.5.2. ESTRUTURA METALICA 9.839,22
2.5.2.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 810,48 8,55 3,59 12,14 9.839,22
2.5.3. PISO E DEMARCACAO DA QUADRA 47.187,88
53 — — PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER M2 65748 59.96 689 66,85 43.952.53
EPOXL. AF_05/2021 >
PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM,
2532, M 302,37 4,69 6,01 10,70 .
SINAPI 102506 APLICACAO MANUAL. AF 05/2021 3.235,35
2.54. CALGADA DE PROTECAO 1.082,74
254.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 93,34 3,46 8,14 11,60 1.082,74
2.5.5. PISO DE CONCRETO 691,82
255.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 59,64 3,46 8,14 11,60 691,82
2.6. DIVERSOS 13.108,38
260.1. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. e} 1,00 4.166,81 127,15 4.293,96 4.293,96
SUPORTE PADRAO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID.
26.02. a 1,00 6.142,45 922,32 7.064,77
6. GOINFRA 270889 (ASSENTADOS/PINTADOS) K 6.142; ;) 5 7.064,77
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS)
26.03. . a 1,00 1.571,08 178,57 1.749,65
6. GOINFRA 271102 ARO METALICO - 2 UNID. K K . .6 1.749,65
VALOR TOTAL 127.374,90
VALOR BDI (26,37%) 33.588,76
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, TOTAL ORCAMENTO 160.963,66
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS
RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO PORM2* 132,19
MATERIAL S/ BDI 75% RS 95.641,87
MAO DE OBRA S/ BDI 25% RS 31.733,03
(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual n°9.900, de 7 de julho de 2021, os pregos sdo aqueles dos sistemas de referéncia indicad
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Justifica-se o uso

dos pregos destas composicdes de custos unitarios devido ao seu valor ser menor a mediana de seus corr d na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composi¢ées de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI;

(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estao inclusos nas esquadrias e jd foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;

(4) Nos casos em que houver execugdo de granitina e omissdo do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado
na drea de piso;

(5) O custo unitario aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do or¢amento pela drea total de construgao.
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O ESTADO QUE DA CERTO

AV. GOIAS 645 , CENTRO , CEP:75570-000

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL MOISES SANTANA 52057976

OBRA CIDADE

REFORMA BOM JESUS DE GOIAS
ENDERECO CRE

CRE-ITUMBIARA

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 20/12/2024 1217,69
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM |[DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEMBDI | PRECO COMBDL | oy (%)
(R$) (R$)

a. |SERVICOS PRELIMINARES 2.961,86 3.742,90 2,33
b. |TRANSPORTES 635,75 803,40 0,50
c. |SERVICO EM TERRA 969,21 1.224,79 0,76
f.  |INSTALACOES ELETRICAS 35.910,39 45.379,96 28,19
X. |ADMINISTRACAO 7.928,40 10.019,12 6,22
y. |PINTURA 63.623,42 80.400,92 49,95
z.  |DIVERSOS 15.345,87 19.392,57 12,05
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 127.374,90 160.963,66 100,00

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
COLEGIO ESTADUAL MOISES SANTANA 2
OBRA PRAZO
REFORMA 40 dias corridos
LOCAL DATA
BOM JESUS DE GOIAS 20/12/2024
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
. VALOR Etapas: ETAPA UNICA
DESCRICAO DOS SERVICOS Parcelas: 1 2
RS 160.963,66 Dias: 20 40

SERVICOS PRELIMINARES RS 3.742,90 |% Periodo 100,00%
TRANSPORTES RS 803,40 |% Periodo 48,00% 52,00%
SERVICO EM TERRA RS 1.224,79 |% Periodo 100,00%
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO 1| R$ 45.379,96 |% Periodo 40,00% 60,00%
ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS RS 10.019,12 [% Periodo 49,00% 51,00%
PINTURA RS 80.400,92 |% Periodo 100,00%
DIVERSOS RS 19.392,57 |% Periodo 46,00% 54,00%

TOTAL R$ 160.963,66 % PERIODO 23,19% 76,81%

VALOR PERIODO| R$ 37.335,26 | RS 123.628,40
% ACUMULADO 23,19% 100,00%
VALOR ACUMULADO| RS 37.33526 [ RS 160.963,66
/ f
( //y bﬂl}&!’ J‘dﬂt aio/

6 de 10 Enpetnto O

ART N° 1020240371101



GOVERNO'DE
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL MOISES SANTANA

OBRA
REFORMA

ENDERECO
AV. GOIAS 645 , CENTRO , CEP:75570-000

CIDADE
BOM JESUS DE GOIAS

CRE
CRE-ITUMBIARA

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 2,00% 2,00%
4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%
5) Administragdo Central 100,00% 3,71% 3,71%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,88% 0,88%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 7,40% 7,40%
BDI - FINAL 26,37%

Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acordao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressao matematica do acordao 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi
utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

i Onde:
TAXA SELIC\ 25z e _ —
DF=|1+—— DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
100 &
DU = Dias lteis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acordao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagdo da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgdo e
Instalagao e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengdo coletiva dos trabalhadores na
industria da construgio civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composi¢do do calculo do B.D.L.

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° ¢ 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acordao n°®2.622/2013 - TCU — Plenério. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex
ante ” ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acordao n.
2.622/2013 — TCUPlenério

onde:
AC = taxa de administracéo central
! A S = taxa de seguros
_(1+Ac+S+R+G)(L4 DE)1+L) e v
(1 - ]) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracdo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.
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GOVERNO’DE

SEDUC W
Secretaria de Estado /Go IA
da Educacao ’:
O ESTADO QUE DA CERTO
UNIDADE ESCOLAR CIDADE
COLEGIO ESTADUAL MOISES SANTANA BOM JESUS DE GOIAS
OBRA CRE
REFORMA CRE-ITUMBIARA
ENDERECO DATA
AV. GOIAS 645 , CENTRO , CEP:75570-000 20/12/2024
RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 3.742,90 2,33
b. TRANSPORTES 803,40 0,50
c. SERVICO EM TERRA 1.224,79 0,76
f. INSTALACOES ELETRICAS 45.379,96 28,19
X. ADMINISTRACAO 10.019,12 6,22
y. PINTURA 80.400,92 49,95
Z. DIVERSOS 19.392,57 12,05
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 160.963,66 100,00
/ [,
M/j bnn}.!b M JN (N}
Caros Henvigue Guoti Garcia
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SEDUC

Secretaria de Estado

da Educacgao

GOVERNO'DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL MOISES SANTANA 52057976
OBRA CIDADE
REFORMA BOM JESUS DE GOIAS
CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-ITUMBIARA 1217,69
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
) ~ PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEYV (50%)
y. PINTURA PINTURA DO TIPO EPOXI M2 657,48 328,74

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivagao circunstanciada das condi¢des do edital, tais como justificativa de exigéncias de
qualificagdo técnica, mediante indicagdo das parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificagdo econdmico-financeira, justificativa
dos critérios de pontuagio e julgamento das propostas técnicas, nas licitagdes com julgamento por melhor técnica ou técnica e preco, e justificativa das regras
pertinentes a participagdo de empresas em consorcio.
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GOVERNOLDE

SEDUC W
Secretaria de Estado
da Educacdo

O ESTADO QUE DA CERTO

CODIGO INEP

UNIDADE ESCOLAR
|coLEGIO ESTADUAL MOISES SANTANA 52057976
OBRA CIDADE
REFORMA BOM JESUS DE GOIAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-ITUMBIARA AV. GOIAS 645 , CENTRO , CEP:75570-000 AG0/2024 _ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
20/12/2024 1217.69 NOV/2024 _ DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO | COMP 033_SEE |LUMINARIA DE EMERGENCIA LED PORTATIL - 30 LEDS (GOINFRA + SINAPI) 32,12 3535
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,6000 13,99 16,19 8,39 9,71
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,23 2341 12,13 14,04

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 20,52 23,75
TN — LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIAT Ay 1160 1160 1160 1160
= DE 6 HORAS
MATERIAL (C) - TOTAL] 11,60 11,60
DEMOLICAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E
14,

COMPOSICAO | COMP 072 SEE | b o b ooions ,66
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 20,23 2341 2,02 2,34
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,0000 12,64 14,62 12,64 14,62

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 14,66 16,96
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

COMPOSICAO | COMP 219 SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 0,53 0,53
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00

COTAGAO | COT 465_SEE |(09708/0RSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AGO INOX DIAM 4,2x32mm? | UND | 1,0000 | 053 | 0,53 0,53 0,53
MATERIAL (C) - TOTAL| 0,53 0,53

COMPOSICAO | CoMP 319 SEE gARRAMENTO CHATO DE COBRE ELETROLITICO 350 X 50 X 6MM (GOINFRA + ) s
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 2023 2341 4046 46,82
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 2,0000 13,99 16,19 2798 32,38

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 68,44 79.20
COTAGAO | COT 144 SEE__[BARRAMENTO CHATO DE COBRE ELETROLITICO 350 X 50 X 6MM [ M ] 40000 ] 211,01 [ 211,01 844,05 844,05
MATERIAL (C) - TOTAL| 844,05 844,05

GAIOLA DE PROTECAO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/
COMPOSICAO | COMP725 SEE |,vorjacio (con\?FRAistAPn "

GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,23 2341 6,06 7,02
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3000 13,99 16,19 4,19 4,85
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 10,25 11,87

GOINFRA I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 32,14 32,14 0,96 0,96
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0300 3,13 3,13 0,09 0,09
GOINFRA I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 14,69 14,69 0,10 0,10
GOINFRA I 2246 ELETRODO 2.5 OK. Kg 0,0100 2951 2951 0,29 0,29
GOINFRA I 1120 ACO CA-25 Kg 0,1500 7,60 7,60 1,14 1,14
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 797 797 3,18 3,18
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0900 10,74 10,74 0,96 0,96
SINAPL I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M 3,4000 11,88 11,88 40,39 40,39
GOINFRA I 2941 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 3746 3746 3746 3746
MATERIAL (C) - TOTAL| 84,57 84,57
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