
A.:245,44 m²
QUADRA COBERTA

4 5 2

TENDA

A.:655,47 m²
GRAMA 2

A.:142,70 m²
GRAMA 1

A.:86,26 m²
GRAMA 3

A.:48,95 m²
GRAMA 4

ESTACIONAMENTO

PÁTIO DESCOBERTO

3 5 3

A.:11,81m²
P.:13,80m

SECRETÁRIA

0,43 (N.A.)

0,00 (N.A.)

0,36 (N.A.)

3 5 3

A.:6,30m²
P.:10,30m

ARQUIVO

0,43 (N.A.)

3 5 3

A.:27,40m²
P.:26,06m

ENTRADA

0,43 (N.A.)

A.:6,21m²
PALCO

0,62 (N.A.)

3 5 3

A.:20,60m²
P.:18,77m

SALA PROFESSORES

0,43 (N.A.)

3 5 3

A.:6,20m²
P.:10,20m

DESPENSA

0,43 (N.A.)
3 5 3

A.:11,58m²
P.:13,67m

COZINHA

0,43 (N.A.)

3 5 3

A.:8,10m²
P.:11,40m

DIRETORIA/ CAF

0,43 (N.A.)
3 5 3

A.:14,18m²
P.:15,40m

COORD.

0,43 (N.A.)

3 5 3

A.:30,34m²
CIRCULAÇÃO

0,43 (N.A.)

3 5 3

A.:40,19m²
PASSARELA

0,41 (N.A.)

3 5 3

A.:79,87m²
CIRCULAÇÃO

0,43 (N.A.)

3 5 2
A.:6,40m²

PASSARELA

0,47 (N.A.)

3 5 3

A.:53,54m²
CIRCULAÇÃO

0,56 (N.A.)

3 5 2

A.:13,31m²
P.:15,86m

DEPOSITO

-0,24 (N.A.)

3 5 3

A.:38,29m²
P.:25,55m

BIBLIOTECA

0,56 (N.A.)

3 5 3

A.:11,34m²
P.:14,32m

ALMOXARIFADO

0,56 (N.A.)

3 5 3

A.:38,29m²
P.:25,55m

SALA DE AULA

0,56 (N.A.)

-0,73 (N.A.)

-0,23(N.A.)

2 2 3

A.:11,17m²
P.:15,80m

SANIT. MASC.

0,41(N.A.)

2 2 3

A.:11,17m²
P.:15,80m

SANIT. FEMIN.

0,41(N.A.)

2 2 3

A.:3,52m²
P.:7,70m

SANIT. PCR

ACESSO
SECUNDARIO

ACESSO
PRINCIPAL

ACESSO
VEICULOS

RUA JOANA GUIÃO
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AREA PARTICULAR

AR
EA
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R

3 5 3

A.:39,38m²
P.:25,15m

SALA DE AULA

0,56 (N.A.)

3 5 3

A.:39,38m²
P.:25,15m

SALA DE AULA

0,56 (N.A.)

3 5 3

A.:39,38m²
P.:25,15m

SALA DE AULA

0,56 (N.A.)

3 5 3

A.:52,00m²
P.:29,00m

SALA DE AULA

0,43 (N.A.)
3 5 3

A.:52,00m²
P.:29,00m

SALA DE AULA

0,43 (N.A.)
3 5 3

A.:52,00m²
P.:29,00m

SALA DE AULA

0,43 (N.A.) 3 5 3

A.:52,00m²
P.:29,00m

SALA DE AULA

0,43 (N.A.)

P1

P2P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3
P3 P3

P3P3
P3

P3

P3

P3

P3

P3

P4

P5

P7
P8 P9

V1

J1

J1

J1

J1

J1 J1

J1 J2

J4 J4 J1

J4J4
J4J4

J4

J4

J4

J4

J5

J3J3J3J3J3J3J3J3

J3

J3

J3

J3

J3

J3

J3

J3

J3

0,39 (N.A.)

CALÇADA

1,93

23,19

7,70

14,31

23,20

11,89

2,00

9,03

13,00

0,36

10,49

5,18

3,
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3,22

3,18 3,94

0,17

3,40

0,17
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7,70 3,44

0,17
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0,17
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0,17

3,44

0,17
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6,09 8,28 1,79 5,276,956,202,835,34

54,27
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0,80 10,024,516,047,006,208,18
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- DEM. PISO DE CONCRETO
ESP.: 5CM; AREA:226,00m²

- DEM. PISO DE CONCRETO
ESP.: 5CM; AREA:240,33m²

- DEM. PISO DE CONCRETO
ESP.: 5CM; AREA:122,00m²

- DEMOLIÇÃO DE GRADE

- DEMOLIÇÃO DE GRADE

- DEMOLIÇÃO DE GRADE

- DEMOLIÇÃO DE PORTÃO - DEMOLIÇÃO DE PORTÃO - DEMOLIÇÃO DE PORTÃO

- DEMOLIÇÃO E ATERRO DE
FOSSA SEPTICA

- DEMOLIÇÃO DE CAIXA
D'AGUA

- DEMOLIÇÃO DE GUARDA
CORPO E CORRIMÃO

- DEMOLIÇÃO DE GUARDA
CORPO E CORRIMÃO

- DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO
DO  BLOCO ADMINISTRATIVO

- REMOÇÃO DE PINTURA
EXTERNA.
- DEMOLIÇÃO DE COBERTURA

- REMOÇÃO DE PINTURA
EXTERNA.
- DEMOLIÇÃO DE COBERTURA

- REMOÇÃO DE PINTURA
EXTERNA.
- DEMOLIÇÃO DE COBERTURA

- DEM. DEPISO DE CALÇADA
DE PASSEIO. AREA:197,88m²

- REMOÇÃO DE PINTURA
EXTERNA.
- DEMOLIÇÃO DE COBERTURA
- DEMOLIÇÃO DE PISO

- DEMOLIÇÃO DE TANQUE

- DEMOLIÇÃO DE PORTAS.
- DEMOLIÇÃO DE PEÇAS
HIDROSSANITÁRIAS.
- DEMOLIÇÃO DE BANCADAS.
-DEMOLIÇÃO DE MICTÓRIOS.
- DEMOLIÇÃO DE PISO;
- DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO
CERAMICO

- DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO
DO  BLOCO PASSARELA 01

- DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO
DO  BLOCO PASSARELA 02

- DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO
DO  BLOCO CASA DE GÁS

P6

P6

P6

P6

RETIRADA DE GRAMA

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

LEGENDA DEMOLIÇÕES

DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES

REMOÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA 50%

- REMOÇÃO DE PINTURA 50%
- DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC
COM ESTRUTURA
- REMOÇÃO DE PINTURA DAS
ESQUADRIAS 100%
- LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE
RESINA EM PISO GRANITINA

- REMOÇÃO DE PINTURA 50%
- DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC
COM ESTRUTURA
- REMOÇÃO DE PINTURA DAS
ESQUADRIAS 100%
- LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE
RESINA EM PISO GRANITINA

- REMOÇÃO DE PINTURA 50%
- DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC
COM ESTRUTURA
- REMOÇÃO DE PINTURA DAS
ESQUADRIAS 100%
- LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE
RESINA EM PISO GRANITINA

- REMOÇÃO DE PINTURA 50%
- DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC
COM ESTRUTURA
- REMOÇÃO DE PINTURA DAS
ESQUADRIAS 100%
- LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE
RESINA EM PISO GRANITINA

- REMOÇÃO DE PINTURA 50%
- DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC
COM ESTRUTURA
- REMOÇÃO DE PINTURA DAS
ESQUADRIAS 100%
- LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE
RESINA EM PISO GRANITINA

- REMOÇÃO DE PINTURA 50%
- DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC
COM ESTRUTURA
- REMOÇÃO DE PINTURA DAS
ESQUADRIAS 100%
- LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE
RESINA EM PISO GRANITINA

- REMOÇÃO DE PINTURA 50%
- DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC
COM ESTRUTURA
- REMOÇÃO DE PINTURA DAS
ESQUADRIAS 100%
- LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE
RESINA EM PISO GRANITINA

- REMOÇÃO DE PINTURA 50%
- DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC
COM ESTRUTURA
- REMOÇÃO DE PINTURA DAS
ESQUADRIAS 100%
- LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE
RESINA EM PISO GRANITINA

- REMOÇÃO DE PINTURA 50%
- DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC
COM ESTRUTURA
- REMOÇÃO DE PINTURA DAS
ESQUADRIAS 100%
- LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE
RESINA EM PISO GRANITINA

0,
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3,
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3,
33

3,
15

3,
10

0,
17

0,
17

3,
05

1,71

REFORMA DO MURO:
- REMOÇÃO DE PINTURA

REFORMA DO BLOCO - QUADRA
COBERTA:

- REMOÇÃO DE PINTURA 50%;
- TROCA DOS EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS;
- REMOÇÃO 50% DE TELHAS

- DEMOLIÇÃO DE MURO

1,22

-0,33 (N.A.)
0,07 (N.A.)

0,47 (N.A.)

0,47 (N.A.)
0,07 (N.A.)

-0,33 (N.A.)

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

m2 3,88

m3 2,85DEMOLIÇÃO E
RETIRADA RETIRADA DE JANELA J1

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA
IMPLANTAÇÃO DO BLOCO ADM S/COZINHA ADAPTADO

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

m2
m2

424,82

112,35

m2 691,58

DEMOLIÇÃO E
RETIRADA

REMOÇÃO DE PINTURA ACRILICA 50%

m2DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC COM ESTRUTURA

DEMOLIÇÃO DE BANCADA DE GRANITO

m2

REMOÇÃO PINTURA MET. ESQUADRIAS 100%

233,86

2,92

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA
REFORMA DO BLOCO 4 SALAS C/ SANITARIOS

DEMOLIÇÃO DE TELHA CERAMICA

m2

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO m2 159,47

m2DEMOLIÇÃO DE PORTAS P3 E P6 10,44

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

DEMOLIÇÃO CASA DE GÁS m2 1,52
DEMOLIÇÃO  

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA

2,59

m³xkm 3,04

51,90

DEMOLIÇÃO BLOCO ADMINISTRATIVO m2 208,89

DEMOLIÇÃO BLOCO PASSARELA 01 m2 44,73

DEMOLIÇÃO BLOCO PASSARELA 02 m2 8,94

DEMOLIÇÃO DE  TANQUE UN 1,00

DEMOLIÇÃO DE  GRADE H=2.30 m2 62,54

DEMOLIÇÃO DE  PORTÕES P7, P8 E P9 m2 13,90

E RETIRADA

DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA

UNRETIRADA DE BARRAS 6,00

RETIRADA DE BACIA SANITÁRIA 6,00

RETIRADA DE VALVULA DE DESCARGA

RETIRADA DE CUBAS DE BANCADA 5,00

RETIRADA DE TORNEIRAS 6,00

RETIRADA DE MICTORIOS DE LOUÇA 2,00

RETIRADA DE LAVATORIOS 1,00

6,00

UN

UN

UN

UN

UN

UN

424,82

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

m2
m2

276,22

101,91

m2

DEMOLIÇÃO E
RETIRADA

REMOÇÃO DE PINTURA ACRILICA 50%

m2DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC COM ESTRUTURA

m2

REMOÇÃO PINTURA MET. ESQUADRIAS 100%

157,52

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA
REFORMA DO BLOCO 4 SALAS DE AULA

DEMOLIÇÃO DE TELHA CERAMICA

DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA

29,68

276,22

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

m2
m2 5,43

m2

DEMOLIÇÃO E
RETIRADA

REMOÇÃO DE PINTURA ACRILICA 50%

m2DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC COM ESTRUTURA

m2

REMOÇÃO PINTURA MET. ESQUADRIAS 100%

49,63

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA
REFORMA DO BLOCO PROJETO DE VIDA

DEMOLIÇÃO DE TELHA CERAMICA

DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA

6,41

56,05

56,05

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

m2
m2 6,98

m2 43,02

DEMOLIÇÃO E
RETIRADA

REMOÇÃO DE PINTURA ACRILICA 50%

m3DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO 5cm

m2

REMOÇÃO PINTURA MET. ESQUADRIAS 100%

0,66

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA
REFORMA DO BLOCO DEPOSITO

DEMOLIÇÃO DE TELHA CERAMICA

DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA

16,98

m2DEMOLIÇÃO DE PORTA P3 1,68

16,98

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

m2 1.060,05

DEMOLIÇÃO E
RETIRADA

REMOÇÃO DE PINTURA ACRILICA 50%

CONJ 3,00

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA
REFORMA DO BLOCO - QUADRA COBERTA

RETIRADA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
10,86

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

m3 5,00
DEMOLIÇÃO E

RETIRADA

RESERVATORIO D'AGUA 5M³

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA
REFORMA DO BLOCO RESERVATORIO D'AGUA

5,00

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

m3 29,41
DEMOLIÇÃO E

RETIRADA

PISO DE CONCRETO DESEMPENADO 5cm

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA
REFORMA DOS PÁTIOS DESCOBERTOS

29,41

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

m3
DEMOLIÇÃO E

RETIRADA

PISO DE CONCRETO DESEMPENADO 5cm

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA
REFORMA DA CALÇADA

9,89

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

m2 998,45

DEMOLIÇÃO E
RETIRADA

QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA
REFORMA DO MURO

6,44

REMOÇÃO DE PINTURA ACRILICA 50%

536,81

132,01

9,89

m3DEMOLIÇÃO DE PISO 0,77

ATERRO DE FOSSA SEPTICA m3 9,00

2,45

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
 INLUSO CARGA MANUAL

m³xkm 

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
 INLUSO CARGA MANUAL

m³xkm TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
 INLUSO CARGA MANUAL

m³xkm TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
 INLUSO CARGA MANUAL

m³xkm TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
 INLUSO CARGA MANUAL

m³xkm TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
 INLUSO CARGA MANUAL

m³xkm TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
 INLUSO CARGA MANUAL

m³xkm TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
 INLUSO CARGA MANUAL

m³xkm TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
 INLUSO CARGA MANUAL

m³xkm TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
 INLUSO CARGA MANUAL

m³xkm TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
 INLUSO CARGA MANUAL

79,22DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM 
REAPROVEITAMENTO 

m³

m2 3,05DEMOLIÇÃO DE MURO

m2 145,20DEMOLIÇÃO DE TELHAS METÁLICAS 50%

ESCALA: 1:

PLANTA BAIXA DEMOLIÇÕES
100

3/16

ARQUITETURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO

PLANTA BAIXA DEMOLIÇÕES - Esc.: 1/100

ÁREA DO TERRENO ÁREA TOTALÁREA  EXISTENTE ÁREA DE REFORMA ÁREA TOTAL Á
CONSTRUIR

Nº RRT/ART:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     CNPJ: 01.409.705.0001-20

RT DA OBRA:

AMPLIAÇÃO E REFORMA

AGOSTO/2023 INDICADA 000

CEPI JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA

RUA JOANA GUIÃO, QD 35, S/N°, BAIRRO ILDA, AP. DE GOIÂNIA - GO

ÁREA A DEMOLIR
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