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0,25(N.A.)

3 5 1
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P.:27,90m

MIDIATECA

0,25(N.A.)

3 5 2

A.:22,72m²
P.:33,30m
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0,25(N.A.)

A.:9,00m²
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0,25(N.A.)

A.:8,70m²
P.:11,80m

CAF

0,25(N.A.)

A.:9,55m²
P.:12,40m

DIRETORIA

0,25(N.A.)
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0,40(N.A.)

A.:5,17m²
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0,40(N.A.)
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A.:3,24m²
WC

A.:1,16m²
LIXO

2 1 2

A.:15,67m²
P.:23,90m

CIRC.

1 1 1

A.:26,00m²
P.:48,60m

SANIT. MASC.

-0,73(N.A.)

1 1 1
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-0,24 (N.A.)

3 5 3
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0,56 (N.A.)
3 5 3

A.:11,34m²
P.:14,32m
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0,56 (N.A.)

3 5 3
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JANELAS

QUADRO DE ESQUADRIAS

CÓDIGO COMPR. ALTURA QUANT. DESCRIÇÃO

J1 2,00 0,97 0,97 08

PEIT.

J2 2,00 0,60 1,90 04

J3 2,50 1,50 1,30 17

J5

3,00 0,60 2,25 10

PORTAS
CÓDIGO COMPR. ALTURA QUANT. DESCRIÇÃO

P1     0,90 2,00 02 PORTA METÁLICA DE ABRIR

P2 0,90 02 PORTA METÁLICA DE CORRER

P3 0,80 19 PORTA METÁLICA DE ABRIR

P4 0,80 01 PORTA DE DRYWALL DO TIPO ABRIR

P5 1,50 01 PORTA DE GRADE DO TIPO ABRIR

P7 2,00 01 PORTÃO METÁLICO DE ABRIR

2,10

2,10

2,10

2,00

2,00

P8 1,40 01 PORTÃO METÁLICO DE ABRIR

P9 1,50

JANELA EM METAL E VIDRO - BASCULANTE

JANELA EM METAL E VIDRO - CORRER

JANELA EM METAL E VIDRO - CORRER

JANELA EM METAL E VIDRO - CORRER

PORTÃO METÁLICO DE ABRIR

2,00

2,00 01

P6 0,60 211,80 PORTA METÁLICA DE ABRIR

1,20 0,60 2,50 01 JANELA EM METAL E VIDRO - BASCULANTE

J4

J6

J7

J8

2,00 1,20 04

V1 1,45 0,70 1,05 01 BANCADA COM JANELA DE ENROLAR

J9

J10

J11

J12

1,40 0,60 01

2,00 1,20 01

2,00 1,00 01

1,40 0,60 02

0,60 0,50 01

V2 2,25 1,87 0,85 01 BANCADA COM JANELA DE ENROLAR

V3 0,80 1,87 0,85 01 BANCADA COM JANELA DE ENROLAR

0,90 0,60 02

J12 2,18 0,60 04

JANELA EM METAL E VIDRO

JANELA EM METAL E VIDRO

JANELA EM METAL E VIDRO

JANELA EM METAL E VIDRO

JANELA EM METAL E VIDRO

JANELA EM METAL E VIDRO

JANELA EM METAL E VIDRO

JANELA EM METAL E VIDRO

PISO

QUADRO DE ACABAMENTO

CIMENTADO DESEMPENADO1

CÓDIGO DESCRIÇÃO

CERÂMICA 40 x 40 cm COR BRANCO ANTIDERRAPANTE2

PISO GRANITINA3

PAREDE
CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ 90 cm + FAIXA DE MADEIRA COM VERNIZ
FOSCO E PINTURA ACRÍLICA1

TETO
LAJE PINTURA PVA LÁTEX BRANCO NEVE SOBRE MASSA CORRIDA PVA1
ESTRUTURA APARENTE2

CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ 180 cm + FAIXA CERÂMICA  10 x 10 cm AZUL E
PINTURA ACRÍLICA2

CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ 180 cm + FAIXA CERÂMICA  10 x 10 cm
VERMELHA E PINTURA ACRÍLICA3

CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ O TETO4
PINTURA ACRÍLICA5

PISO INDUSTRIAL POLIDO EM CONCRETO ARMADO4

FORRO PVC3

1) Demolição da construção do bloco administrativo;

2) Demolição da construção do bloco passarela 01;

3) Demolição da construção do bloco passarela 02;

4) Demolição da construção da casa de gás;

5) Demolição de tanque;

6) Demolição de fossa séptica e execução de uma nova fossa com sumidouro.

7) Demolição de grades e execução de novas com pintura;

8) Demolições de portões de entrada e execução de novos com pintura;

9) Executar movimentação de terra;

10) Implantação bloco administrativo sem cozinha adaptado - Padrão Laje plana:
- Demolição de alvenaria e janelas;
- Executar alvenaria;
- Executar portas;
- Executar janelas;
- Executar guinche acessível;
- Executar emassamento e Pintura externa e interna de paredes;
- Executar pintura esquadrias (100%);

11) Implantação bloco 02 salas de aula - Padrão SEDUC;
- Executar alvenaria com chapisco e emboço;
- Executar revestimento cerâmico nas paredes;
- Executar bancada em granito;
- Execução de peças hidrossanitárias;

12) Implantação refeitório com cozinha modelo 1- Padrão SEDUC;

13) Implantação bloco vestiários com sanitários - Padrão SEDUC;

14) Implantação casa de gás- Padrão Seduc;

15) Implantação bloco passarela 1, 2, 3, 4, 5 e 6 - Projeto específico;

16) Execução de canaleta de concreto com grelha metálica pintada;

17) Reforma do Bloco - 4 SALAS E SANITÁRIOS:
- Remoção de pintura e lixamento de parede 50%;
- Remoção de pintura de esquadrias 100%;
- Demolição de cobertura - telhas cerâmicas e estrutura;
- Demolição de forro com estrutura;
- Demolição de bancada nos sanitários;
- Demolição do piso granitina nos sanitários;
- Demolição de revestimento cerâmico nos sanitários;
- Demolição de peças hidrossanitárias;
- Demolição de portas nos sanitários;
- Demolição de barras;
- Execução do piso cerâmico nos sanitários;
- Execução de novo forro com estrutura;
- Emassamento e Pintura externa e interna de paredes;
- Pintura das esquadrias 100%;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicação de resina em piso (100%);
- Execução de cobertura - telhas cerâmicas e estrutura metálica;
- Execução de bancada nos sanitários;
- Execução de revestimento cerâmico nos sanitários;
- Execução de peças hidrossanitárias;
- Execução de portas nos sanitários;
- Execução de barras nos sanitários;

18) Reforma do Bloco - 4 SALAS DE AULA:
- Remoção de pintura e lixamento de parede 50%;
- Remoção de pintura de esquadrias 100%;
- Demolição de cobertura - telhas cerâmicas e estrutura;
- Demolição de forro com estrutura;
- Emassamento e Pintura externa e interna de paredes;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicação de resina em piso (100%);
- Execução de novo forro com estrutura;
- Execução de cobertura - telhas cerâmicas e estrutura metálica.

19) Reforma do Bloco - PROJETO DE VIDA:
- Remoção de pintura e lixamento de parede;
- Remoção de pintura de esquadrias;
- Demolição de cobertura - telhas cerâmicas, estrutura, calha e rufo metálico;
- Demolição de forro com estrutura;
- Emassamento e Pintura externa e interna de paredes;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicação de resina em piso (100%);
- Execução de novo forro com estrutura;
- Execução de cobertura - telhas cerâmicas e estrutura metálica.

20) Reforma do Bloco - DEPOSITO:
- Remoção de pintura e lixamento de parede 50%;
- Remoção de pintura de esquadrias 100%;
- Demolição de cobertura - telhas cerâmicas e estrutura;
- Demolição do piso de concreto desempenado;
- Demolição de porta;
- Emassamento e Pintura externa e interna de paredes;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicação de resina em piso (100%);
- Execução de novo forro com estrutura;
- Execução de cobertura - telhas cerâmicas e estrutura metálica.
- Execução de piso granitina com aplicação de resina em piso (100%);
- Execução de nova porta;
- Pintura das esquadrias.

21) Reforma do Bloco - QUADRA COBERTA:
- Remoção de pintura 50%;
- Troca dos equipamentos esportivos;
- Pintura externa e interna de paredes 100%;
- Executar pinturas esportivas.

22) Reservatório de água:
- Demolição reservatório de água de 5.000lts;
- Executar reservatório de água 15.000lts.

23) Pátios descobertos:
- Demolição de piso de concreto;
- Executar concreto desempenado 5cm;
- Executar rampas de concreto de acordo com o projeto;
- Executar regularização e apiloamento manual;
- Executar pintura do piso em concreto desempenado 5cm;

24) Executar plantio de gramas em placas, árvores e instalação de bancos de concreto;

25) Executar reforma elétrica em blocos existentes; / executar projeto elétrico de acordo com projeto
específico;

26) Calçada:
- Demolição de piso de concreto;
- Executar concreto desempenado 5cm;
- Executar regularização e apiloamento manual;
- Executar pintura do piso em concreto desempenado 5cm;

27) Acessibilidade interna:
- Executar pisos táteis de alerta e direcional emborrachado nas áreas internas;
- Executar placa de sinalização dos ambientes;
- Executar placa de sinalização em braile dos ambientes;
- Executar mapa tátil;
- Executar guarda-corpo com corrimão;
- Executar acionador áudio visual com botoeira no sanitário P.C.D.;

28) Acessibilidade externa:
- Executar piso táteis de alerta e direcional em placas pré-moldadas embutido nas calçadas
externas de acordo com projeto;

29) Executar projeto drenagem de água pluviais de acordo com projeto específico;

30) Executar projeto hidrossanitário de acordo com projeto específico;

31) Executar projeto de incêndio de acordo com projeto específico;

32) Reforma do muro:
- Demolição de parte do muro e execução de muro;
- Remoção e aplicação de nova pintura 100%;
- Execução de pingadeira.

33) CANTEIRO DE OBRAS
- Execução de tapume;
- Execução de barracão de obras;
- Execução de salas provisórias de gesso acartonado

QUADRO DE SERVIÇOS

PLANTA BAIXA

DETALHE VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

ESCALA: 1:
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GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO

PLANTA BAIXA - PÓS CONSTRUÇÕES - Esc.: 1/100

ÁREA DO TERRENO ÁREA TOTALÁREA  EXISTENTE ÁREA DE REFORMA ÁREA TOTAL Á
CONSTRUIR

Nº RRT/ART:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     CNPJ: 01.409.705.0001-20

RT DA OBRA:

AMPLIAÇÃO E REFORMA

AGOSTO/2023 INDICADA 000

CEPI JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA

RUA JOANA GUIÃO, QD 35, S/N°, BAIRRO ILDA, AP. DE GOIÂNIA - GO

ÁREA A DEMOLIR

ESCALA: 1:

PLANTA BAIXA PÓS CONSTRUÇÕES
100
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