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QUADRO DE EXECUGAO DE SERVICOS - ETAPA 01 I
SERVIGOS PROPOSTOS NESTE PROJETO o
B jnl jnl jnl a
1 . BLOCO SALAS PROVISORIAS 01:
* Executar paredes drywall em gesso acartonado, emassamento e pintura com barrado- conforme
memorial padrdo;
* Executar esquadrias: porta de madeira e janela de vidro temperado; -
o Executar forro em gesso acartonado com tabica, emassamento e pintura;
* Executar quadro escolar; J L
* Executar instalagdo elétrica (iluminagéo salas de aula, quadra e ar condicionado);
o Executar instalgao hidraulica (dreno ar condicionado); [ Frojeqis coperture Hieda G protecas I - |
2. BLOCO SALAS PROVISORIAS 02: % W o
* Executar paredes drywall em gesso acartonado, emassamento e pintura com barrado- conforme z] Temarcagdo de Crellacds e | ™ A=1225mt
memorial padrdo; d 4 F
o Executar esquadrias: porta de madeira e janela de vidro temperado; projsgio da_ cobertura
* Executar forro em gesso acartonado com tabica, emassamento e pintura; i 5 - - i
* Executar quadro escolar; H ]
o Executar instalagdo elétrica (iluminagéo salas de aula, quadra e ar condicionado); H 2
* Executar instalgdo hidraulica (dreno ar condicionado); 8| E
¥ SAA DE AULA — 10
[ E ] 5] o o o H
3. BARRACAO DE OBRA: B ] r -
* Execugdo de limpeza, regularizagéo e apiloamento
com compactagao; x
o Implantagéo de Barracédo de Obras Padrdo Goinfra; & ]1
* Execucédo de tapume de madeirite com altura de 2,20m. e o, 357 207 u)
4o
VER QUANTITATIVO DE MATERIAL NO QUADRO AO LADO 2 L
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QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAQAO DE PREDIOS O [
PROJETO DE REFORMA I g
'®) H e -
DESCRICAO DESCRIGAO ( ) ]
DO AMBIENTE | DE SERVICOS MATERIAL UNIDADE| QTDADE ﬁ
QUADRA PAREDE GESSO ACARTONADO M2 108,73 < o
COBERTA 01 RODAPE DE CONCRETO POLIDO H=7CM M 89,40 u] — D
FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 98,00 ' rejegta da cabertura = =
ACABAMENTO PARA FORRO M 56,00
PINTURA M2 98,00 m N 2
EMASSAMENTO M2 98,00 A
PINTURA ACRILICA ACIMA BARRADO M2 84,11
EXECUGAO EMASSAMENTO M2 84,11 sisro
PINTURA ESMALTE DO BARRADO H=150CM M2 125,36 i
EMASSAMENTO M2 125,36 ™ e
PORTA MADEIRA 80X210CM M2 3,36 CIRCULAGAQ é
JANELA VIDRO INCOLOR 8MM - 150X100CM - 4 UN M2 6,00 b5 s 4
QUADRO ESCOLAR MISTO - PD. SEDUC UN 02 L . _ _ _ i aoueroo
INSTALAGAO ELETRICA PROJETO ESPEC. BEOC B— P 0
INSTALAGAO HIDRAULICA PROJETO ESPEC.
QUADRA PAREDE GESSO ACARTONADO M2 163,96 U PO
- PATIO coBERTO
COBERTA 02 RODAPE DE CONCRETO POLIDO H=7CM M 136,40 A=100.46n’ = o
FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 147,00 o
ACABAMENTO PARA FORRO M 84,00 re2000m
PINTURA M2 147,00 . o — P °
EMASSAMENTO M2 147,00
PINTURA ACRILICA ACIMA BARRADO M2 125,82
EXECUCAO | EMASSAMENTO M2 125,82 P o
PINTURA ESMALTE DO BARRADO H=150CM M2 199,20 SAA DEAUA - 3 SAA DE AULA = 4 SAA DE AU - 5 sz oIRETORA
EMASSAMENTO M2 199,20 I s 2 P pet gt ¢ }
PORTA MADEIRA 80X210CM M2 5,04 u] o
JANELA VIDRO INCOLOR 8MM - 150X100CM - 6 UN M2 9,00 ign “ gn L
QUADRO ESCOLAR MISTO - PD. SEDUC UN 03 oo SEoReTAIA
INSTALAGAO ELETRICA PROJETO ESPEC. i [ = -
INSTALAGAO HIDRAULICA PROJETO ESPEC. " o . o o e o
=
BARRACAO LIMPEZA, REGULARIZAGAO E APILOAMENTO C/ COMPAT. | M2 50,82 arougio N
DE OBRA BARRACAO DE OBRA - PD. GOINFRA UN 01 o o o o hanlil® Aalln
TAPUME DE METALICO H=2,20 M M2 200,97 TR s
PATIO DESCOBERTO
. o
* e @/ y/ gt Y
) = =
RUA NOSSA SRA. DA GUIA
QUADRO DE EXECUCAO DE SERVICOS - ETAPA 03 QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAQAO DE PREDIOS
G cos- PROJETO DE REFORMA
SERVIGOS PROPOSTOS NESTE PROJETO!
3. easraciooe oo REFORMA E AMPLIAGAO
* Execugdo de tapume metalico com altura de 2,20m.
DESCRICAO DESCRIGCAO
7. slocos: DO AMBIENTE | DE SERVIGOS |  MATERIAL UNIDADE| QTDADE
* Demoligéo de forro PVC c/ estrutura;
© Demolicae de pia arantna: BLOCO B FORRO PVC C/ ESTRUTURA M2 248,04
* Demoligao de porta; X PISO GRANITINA M2 329,54
. Demol!@éo de janela; DEMOLIGAO JANELA M2 30,60
* Demoligao alvenaria;
« Execucéo de limpeza, regularizagdo e compactagéo do terreno; PORTA M2 8,40
o Executar alvenaria; ALVENARIA M2 5,40
* Executar guarda corpo corriméo;
e Executar muro de contengéo; ALVENARIA M2 3.15
o Execugéo de piso granitina; CHAPISCO E REBOCO M2 6,30
* Execugéo de lastro; i
* Execugéo de porta; GUARDA CORPO CORRIMAO M 19.90 ETAPAS DA OBRA
* Execuggo de janela; PINTURA GUARDA CORPO M2 21,88
« Execugio de verga/contra verga; MURO DE CONTENGAO H=50 CM M 9,90
« Executar instalagédo elétrica; CHAPISCO E REBOCO M2 9.90
« Executar instalagdo hidraulica; . M . " . .
8 EXEcUGRO  |PINTURA M2 495 A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer
. ADM: PISO GRANITINA C/ RASPAGEM E RESINA M2 329,54 .
« Demaiglo de alvenaria LASTRO M2 329,54 da obra, um Caderno de Encargos da GOINFRA (antiga AGETOP) para
* Demoligéo de piso granitina; FORRO GESSO M2 248,04 .
* Demoligao de piso ceramico;
- Demlcange s cora A T soao T 3060 acompanhamento dos servigos. .
* Dematedo de revestmento ceramico: PORTA - 0,80X2,10M M2 8,40 As etapas da construgcdao deverdo estar de acordo com o referido
* Demoligao de porta 0,80x2,10 m; VERGA / CONTRA VERGA M2 8,67 . ., .
< Demalicao de porta 0,60<2,10m; INSTALAGAO ELETRICA PROJETO ESPEC. Caderno de Encargos naquilo que for aplicavel ao caso e rigorosamente de
* Demoligao de portdo 1,00x2,10m; x . . .
2 N i INSTALACAO HIDRAULICA PROJETO ESPEC. A A
* Demoligao de bacia sanitaria; ¢ acordo com os projetos técnicos apresentados, atendendo as orientagdes
o Demoli¢do de valvula de descarga; ADM ALVENARIA M2 134,16
e D ligéo d ba; H H I .
B e PISO GRANITINA M2 113,67 contidas nos seguintes capitulos:
« Demoli¢do de guarda corpo; PISO CERAMICO M2 63,58
. gemol!Qéo de viga baldrarpe;. LASTRO M2 177,25
« Demoligao de telha ceramica; , . . . . ~ .
? Demoligéo de sinuura tehaco; REVESTIMENTO CERAMICO M2 | 2578 Apoés estudo dos profissionais envolvidos na elaboragdo dos projetos
. gemo:icéogelfaJE: Ve JANELA M2 10,84 ’
o Demoligcdo de forro 3 H 1 4 1 1 .
« Domoligho do viga PORTA PF-01-0,80X2,10 M M2 8.40 foi estabelecido que a obra devera ser realizada nas seguintes etapas:
? Demoligao de plr PORTA PF-01 - 0,60X2,10 M M2 2,52
« Demoligao de portdo;
* Execugéo de telha isotermica tipo colonial; PORTA PF-01 - 1,00X2,10 M M2 2,10
« Execugio de estrutura metalica telhado; BACIA SANITARIA UN 02
« Execugao de forro de gesso; o .
* Execucéo de alvenaria; DEMOLICAO VALVULA DE DESCARGA UN 02 1 etapa .
« Execugo de piso granitina; CUBA UN 01
e Execugao de lastro; H H H =
« Execucdo de revestimento porcelanalo: TORNEIRA un i - Para os servicos a ser executado nesta primeira etapa, nao se faz
* Execucao de janela; i ;7 . ~ . . ~ .
« Evccugdo de pora 0802101 GRADE M2 12,15 necessario a alternacédo das salas para ministragado das aulas e demais
* Execucéo de porta 0,60x2,10m;
= 2 . VIGA BALDRAME M3 35,69 H e H 4 H
e Execugdo de portdo 1,00x2,10m;
- Exseusio deporio 1000 VIh BALDRANE Mo | servicos como administrativos etc, j4 que os servicos podem ser
* Execucéo de valvula de descarga; ~ H H =
* ExscugBo de cube; ESTRUTURA TELHADO PROJETO ESPEC. acessados e executados pelo portédo da lateral da unidade, assim n&o
* Execuggo de torneira; LAJE M2 75,85 ,
« Execugéo de bancads; VIGA M2 500 atrapalhando o periodo de aulas.
* Execugéo de guarda corpo;
* Execugéo de mapa tatil; PILAR M2 54,00 ° .
* Execugéo de grama esmgralda; PORTAO PT4 - 0,90X2,10 M M2 1,89 2 etapa .
* Execugéo de arvore médio porte;
« Execugao de meio fio; TELHA ISOTERMICA TIPO COLONIAL M2 217,03 P H t d t d t f Ari
+ Executar instalagdo elétrica; ESTRUTURA TELHADO PROJETO ESPEC. - FFara 0s Sservigos a ser executado nesta segunda etapa, r1az necessario
" Erecuarinsiagao praulos: FORRO GESSO M2t a interdicdo das salas demarcadas na planta, sendo assim as
9. sLococ: , . .
« Demoligao de alvenaria CHAPISCO E REBOCO M2 675,34 deslocando para as salas provisorias executadas na quadra na primeira
. Demolig?o de p!so Cerémico; PISO GRANITINA C/ RASPAGEM E RESINA M2 183,33 eta a
. g:zg::qeo de piso granitina; ! LASTRO M2 183,33 p )
. icao de revestimento ceramico:
« Demoligao de janela; REVESTIMENTO PORCELANATO M2 32,50 30 eta a:
¢ Demoligho de porta 0,80x2,10 m; JANELA J8 (1,50X1,20 M) M2 7,20 pa.
* Demoligéo de porta 0,60x2,10m; JANELA 49 (0,60X0.40 M) M2 0.48 . . ..
* Demoligao de bancada; ) s s -
;e IANEL e os Para os servicos a ser executado nesta terceira etapa, faz necessario a
« Demoligao de torneira; H = H H
« Demaligao de bacia sanitaria; EXECUGAO | PORTA PF-01-0,80X2,10 M M2 8.40 interdicdo das salas e do administrativo conforme demarcadas na
. Demoli@?o de valvula‘de descarga; PORTA PF-01 - 0,60X2,10 M M2 2,52 . e .
# Demolczode lavatro sem ol PORTA PF-01-1.00X2 10 M M2 210 planta, sendo assim as deslocando para as salas provisorias
* Demoligao de cuba inox; BACIA SANITARIA N 02 1 1
* Demaligao de torneira cozinha; CAS v executadas na quadra na primeira etapa e as salas permanentes
" ’ VALVULA DE DESCARGA UN 02
* Demoligao de forro PVC; ,
« Execugio de limpeza, regularizagio e apiloamento com compactagao; CUBA UN 02 eXGCUtaS tambem na Segunda etapa
. Enguggg g: :::;:sg;e reboco; TORNEIRA UN 02 o
e Execul i 3 :
« Execugéo de revestimento de porcelanato; BANCADA M2 0,70 4 etapa
* Evecugao de piso graniina GUICHE ACESSIVEL UN 01 . L.
« Execugéo de porta; -
+ Execugdo de contra-verga: GUARDA CORPO CORRIMAQ M2 7,77 Para os servigos a ser executado nesta quarta etapa, se faz necessario
* Execugéo de janela; MAPA TATIL UN 01 ~
< Execugao de vergaleonta verga; GRAMA ESMERALDA o i a alternacdo das salas de aula conforme demarcadas na planta, sendo
* Execucédo de bancada; — > . . ; .
? Ereougéo de cuba; ARVORE MEDIO/GRANDE PORTE UN o1 assim as deslocando para as salas provisorias executadas na quadra na
o Execugéo de torneira; MEIO FIO M 12,53 . . L.
e E &o de baci itaria; =
< Execucao de ducha higionice: INSTALAGAO ELETRICA PROJETO ESPEC. primeira etapa e as salas permanentes ja executas.
. EXECUQ?U :9 EVE!DQD sem coluna; INSTALAGAO HIDRAULICA PROJETO ESPEC. 50 t .
. Xecugao ae barra de apolo;
* Execugéo de valvula de descarga antivandalismo; BLOCO C ALVENARIA M2 30,65 e apa
« Execugao de botoeria ¢/ acionador audio visual; PISO CERAMICO M2 35,40 H P
< Execusao de kit banmero; o - Para os servicos a ser executado nesta quarta etapa, ndo se faz
* Execucgéo de forro gesso; SO GRANITINA M2 83,75 . . ~ . ,
* Exeoutar nslalagao clérca; LASTRO M2 119,15 necessario a alternagado das salas de aula, pois sera somente para
o Executar instalagdo hidraulica;
REVESTIMENTO CERAMICO M2 172,80 50 d | C .. 20 d stio d bert f
12, enTuRa: :,g:E_AAO . m; 12?(2) remogao das salas provisorias, execugao de patlio descobertio e reforma
* Remogao de pintura; ’ il >
« Executar pintura barrado; PORTA 0,60X2,10 M M2 4,32 da q uad ra .
* Executar pintura acima barrado; DEMOLICAO
* Executar pintura externa; c BANCADA M2 2,34
« Executar pintura esquadrias; CUBA UN 06
TORNEIRA UN 08 1 1 ihili . )
P PSS TORNERA N o Os demais servigos como reforma de muro, acessibilidade; poderéo ser
VALVULA DE DESCARGA uN 08 feitos em qualquer uma das etapas, conforme analise e gestao do colégio
LAVATORIO SEM COLUNA UN 02 .
PASSA PRATO v | 12 com fiscal.
CUBA INOX UN 02 . . ~
ORNEIRA GOZINHA N o No projeto de arquitetura estdo representadas as etapas em desenho, para
FORRO PVC C/ ESTRUTURA M2 70,74 melhor compreensao do Plano de Execugdo, bem como com a indicagao
ALVENARIA M2 63,72 ops ~ . ~
CHAPISCO E REBOCO M2 127,44 dos tapumes que auxiliardo no isolamento da obra e protegdo dos
REVESTIMENTO PORCELANATO M2 169,66 H
PISO GRANITINA C/ RASPAGEM E RESINA M2 117,28 SerVIdoreS e alunos
=l R O Plano de Execugado podera sofrer alteragdo durante a obra, caso o fiscal
PORTA PF-01 - 0,80X2,10 M M2 6,72 g p g )
PORTA PF-01-0,90X2.10 M M2 3.78 juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opgdes de execugao que
PORTA PF10 - 0,60X1,80 M M2 6,48 i . k
PINTURA PORTA M2 50,94 melhor atendam a realidade de funcionamento da unidade. O Plano de
VERGA M3 0,63 E ~ 7 d ; |t d t . ~ d f | P |
AT oo 520 xecucdo s6 podera ser alterado com autorizacdo do fiscal responsave
JANELA J3 - 2,00X0,60 M M2 480 pela obra
VERGA / CONTRA VERGA M2 4,41
BANCADA M2 2,64
EXE A CUBA UN 06
CUCAC TORNEIRA UN 08
BACIA SANITARIA UN 08
VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO UN 08
DUCHA HIGIENICA UN 08
LAVATORIO SEM COLUNA UN 02
BARRA DE APOIO 40 CM UN 06
BARRA DE APOIO 80 CM UN 06
BOTOEIRA C/ ACIONADOR AUDIOVISUAL UN 02
ESPELHO M2 6,00
PAPELEIRA DE MAO UN 08
PORTA PAPEL UN 06
PORTA SABAO UN 06
FORRO GESSO M2 79,77
INSTALAGAO ELETRICA PROJETO ESPEC.
INSTALAGAO HIDRAULICA PROJETO ESPEC.
PINTURA DEMOLIGAO | PINTURA M2 104,34
PINTURA BARRADO M2 208,68
EXECUGAO | PINTURA ACIMA BARRADO M2 166,95
PINTURA EXTERNA M2 400,05
PINTURA GESSO M2 476,30
PINTURA ESQUADRIAS M2 136,98
g’;%g*éfo EXECUCAO | TAPUME DE METALICO H=2,20 M (REUTILIZAR) M2 86,67

r
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QUADRO DE EXECUGAO DE SERVICOS - ETAPA 02

3.

SERVICOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

BARRACAO DE OBRA:
Execugao de tapume metalico com altura de 2,20m.

BLOCO REFEITORIO:
Demoligao de 03 arvore médio/grande porte;
Demoligéo de caixa d’agua - tipo taca;
Demoligao de bloco de salas de placa;
Demoligao de piso de concreto;
Demoligao de central de gas;
Execugéo de limpeza, regularizagéo e
compactagéo do terreno;
Executar Bloco Refeitorio ¢/ cozinha - PD. SEDUC;
Executar Passarela coberta - Espec. 1;
Executar piso de conreto 5 cm;
Executar lastro de brita 3 cm;
Executar Central de gas;
Executar Caixa d’agua - tipo taga;
Executar Bloco 02 Salas de aula - PD. SEDUC;
Executar Passarela coberta Mod. M1;
Executar de guarda corpo corrimao;
Executar canaleta de concreto;

Executar grelha;

Executar instalagao elétrica;
Executar instalagéo hidraulica;

BLOCO SALA C/ SANITARIO:
Demoligao de 01 arvore médio/grande porte;
Demoligao de alvenaria;

Demoligéo de piso ceramico;

Demoligao de janela;
Demoligao de porta;

Demoligéo de telha fibrocimento;
Demoligao de estrutura madeira telhado;
Demoligao de fossa com sumidouro;
Execugéo de limpeza, regularizagéo e
compactagéo do terreno;

Executar Bloco 03 Salas com sanitario -
Mod. 02 - PD. SEDUC;

Executar Passarela Especifica 2;
Executar guarda corpo corriméo;
Executar canaleta de concreto;

Executar grelha;

Executar instalagao elétrica;
Executar instalagao hidraulica;

JARDIM:

Demoligao de piso de concreto;
Demoligao de guarda corpo;
Execugéo de limpeza, regularizagéo e
compactagéo do terreno;

Executar de piso de concreto 5 cm;
Executar de aterro ¢/ compactagéao;
Executar de muro de contencéo;
Executar de chapisco e reboco;

Executar de pintura;

Executar de cerca/alambrado;
Executar de grama esmeralda;

VER QUANTITATIVO DE MATERIAL NO QUADRO AO LADO

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAQAO DE PREDIOS
PROJETO DE REFORMA
REFORMA E AMPLIACAO
S e BESSCE'ESI'?;%S MATERIAL UNIDADE| QTDADE
REFEITORIO ARVORE MEDIO/GRANDE PORTE UN 03
CAIXA D’AGUA - TIPO TAGA UN 01
DEMOLICAO [ DEMOLIGAO MECANIZADA DE EDIF. - BLOCO DE PLACAS M2 470,69
PISO DE CONCRETO M2 364,55
CENTRAL DE GAS UN 01
LIMPEZA, REGULARIZAGAO E APILOAMENTO G/ COMPAT. | M2 849,29
BLOCO REFEITORIO G/ COZINHA - PD SEDUC UN 01
PASSARELA COBERTA - MOD. 1 UN 01
PISO DE CONCRETO 5 CM M2 359,34
PINTURA PISO M2 359,34
LASTRO DE BRITA 3 CM M2 359,34
CENTRAL DE GAS UN 01
CAIXA D'AGUA - TIPO TAGA UN 01
BLOCO 02 SALAS DE AULA - PD SEDUC UN 01
PASSARELA COBERTA - ESPEC. 1
TELHA METALICA M2 20,97
EXECUGAO  |ESTRUTURA METALICA PROJETO ESPEC.
PINTURA ESTRUTURA METALICA M2 20,97
CALHA M 5,82
LASTRO M2 16,30
GRANITINA (RASPAGEM E RESINA) M2 16,30
RODA PE (RASPAGEM E RESINA) M2 0,56
GUARDA CORPO CORRIMAO M 11,90
PINTURA GUARDA CORPO M2 12,10
CANALETA DE CONCRETO M 23,80
GRELHA M2 9,52
PINTURA GRELHA M3 14,28
INSTALACAO ELETRICA PROJETO ESPEC.
INSTALACAO HIDRAULICA PROJETO ESPEC.
SALA C/ ARVORE MEDIO/GRANDE PORTE UN 01
SANITARIO DEMOLIGAO | ALVENARIA M2 38,28
PISO CERAMICO M2 1547
JANELA M2 1,20
PORTA M2 1,68
TELHA FIBROCIMENTO M2 21,33
ESTRUTURA MADEIRA TELHADO M2 21,33
FOSSA COM SUMIDOURO M3 19,74
LIMPEZA, REGULARIZAGAO E APILOAMENTO G/ COMPAT. | M2 264,60
BLOCO 03 SALAS C/ SANITARIO - MOD. 2 - PD SEDUC UN 01
PASSARELA COBERTA - ESPEC. 2
TELHA METALICA M2 28,60
: ESTRUTURA METALICA PROJETO ESPEC.
EXECUGAO  I'5|NTURA ESTRUTURA METALICA M2 28,60
CALHA M 7,95
LASTRO M2 22,49
GRANITINA (RASPAGEM E RESINA) M2 22,49
RODA PE (RASPAGEM E RESINA) M2 084
GUARDA CORPO CORRIMAO M 7,52
PINTURA GUARDA CORPO M2 8.27
CANALETA DE CONCRETO M 18,74
GRELHA M2 7,50
PINTURA GRELHA M2 11,25
INSTALACAO ELETRICA PROJETO ESPEC.
INSTALAGAO HIDRAULICA PROJETO ESPEC.
DEMOLIGAD | FISO.DE CONCRETO M2 194,15
GUARDA CORPO M 7,30
JARDIM LIMPEZA, REGULARIZAGAO E APILOAMENTO C/ COMPAT. | M2 484,45
PISO DE CONCRETO 5 CM M2 484,45
PINTURA PISO DE CONCRETO M2 484,45
ATERRO C/ COMPACTAGAO M3 4844
EXECUGAO  |MURO DE CONTENGAO H=40 CM M2 4424
CHAPISCO E REBOCO M2 88,48
PINTURA M2 4424
CERCA/ALAMBRADO M 101,51
GRAMA ESMERALDA M2 12112
g‘ég’fﬁo EXECUGAO | TAPUME DE METALICO H=2,20 M (REUTILIZAR) M2 113,21
OBSEVACOES:

- Onde né&o tiver especificagdo de acabamento, seguir projeto especifico.

- Favor conferir medidas no local.
- Qualquer duvida consultar o autor do projeto ou a Geréncia de Projetos e Infraestrutura.

ESTADO DE GOIAS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO Ay

TECNICO RESPONSAVEL PELA APROVACAO

COLEGIO ESTADUAL JOSE CANDIDO ROSA

AMPLIACAO/ REFORMA

ENDERECO

AV. GOIAS, N° 567, CENTRO- CEP 75360000 - ARAGOIANIA- GO

. . . . . AREA TOTAL
AREA DO TERRENO AREA PERMEAB. AREA EXISTENTE AREA A DEMOLIR AREA A CONSTRUIR CONSTRUGCAO
8.212,33M2 2.169,33M2 470,69M2 2.021,98M2 3.325,87M2

e [2no of| For

AUTOR: ARQ. JOAO PEDRO MOREIRA PIRES - CAU Nl’ A187684-8

RT DA OBRA:

Al
(\ ] "] 1
Podouman 3 Masova, Aoduates
' Sabrina S. Vieira Valente
Arquiteta e Urbanista
A131590-0

PROPRIETARIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO  CNPJ: 01.409.705.0001-20

PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE CPF: 041.530.091-64

TIPO DE PROJETO

ARQUITETURA

PLANTA DE DEMOLIGAO FACHADAS
PLANTA DE LOCALIZACAO CORTES
PLANTA DE SITUAGAO
DETALHES
L_ASSUNTO:
—DATA: ESCALA: REVISAO: ——— N° RRT/ART: —
SETEMBRO/2024 ( INDICADA ( 000 T 14720134
REV. DATA DESCRIGAO VISTO

FOLHA:
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