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SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - ETAPA 01

1.    BLOCO SALAS PROVISÓRIAS 01:
· Executar paredes drywall em gesso acartonado, emassamento e pintura com barrado- conforme

memorial padrão;
· Executar esquadrias: porta de madeira e janela de vidro temperado;
· Executar forro em gesso acartonado com tabica, emassamento e pintura;
· Executar quadro escolar;
· Executar instalação elétrica (iluminação salas de aula, quadra e ar condicionado);
· Executar instalção hidráulica (dreno ar condicionado);

 2.   BLOCO SALAS PROVISÓRIAS 02:
· Executar paredes drywall em gesso acartonado, emassamento e pintura com barrado- conforme

memorial padrão;
· Executar esquadrias: porta de madeira e janela de vidro temperado;
· Executar forro em gesso acartonado com tabica, emassamento e pintura;
· Executar quadro escolar;
· Executar instalação elétrica (iluminação salas de aula, quadra e ar condicionado);
· Executar instalção hidráulica (dreno ar condicionado);

3.   BARRACÃO DE OBRA:
· Execução de limpeza, regularização e apiloamento
     com compactação;
· Implantação de Barracão de Obras Padrão Goinfra;
· Execução de tapume de madeirite com altura de 2,20m.

REFORMA E AMPLIAÇÃO

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS

MATERIAL QTDADEUNIDADE

PROJETO DE  REFORMA

DESCRIÇÃO
DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO
DO AMBIENTE

PAREDE GESSO ACARTONADO M2 108,73

EMASSAMENTO M2
PINTURA ACRILICA ACIMA BARRADO M2 84,11
EMASSAMENTO M2 84,11

PORTA MADEIRA 80X210CM M2 3,36
JANELA VIDRO INCOLOR 8MM - 150X100CM - 4 UN M2 6,00
QUADRO ESCOLAR MISTO - PD. SEDUC UN 02
INSTALAÇÃO ELETRICA PROJETO ESPEC.
INSTALAÇÃO HIDRAULICA

EXECUÇÃO

PROJETO ESPEC.

RODAPÉ DE CONCRETO POLIDO  H=7CM M 89,40
FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 98,00
ACABAMENTO PARA FORRO M 56,00
PINTURA M2

PINTURA  ESMALTE DO BARRADO H=150CM M2 125,36
EMASSAMENTO M2 125,36

98,00
98,00

PAREDE GESSO ACARTONADO M2 163,96

QUADRA 
COBERTA 01

EMASSAMENTO M2
PINTURA ACRILICA ACIMA BARRADO M2 125,82
EMASSAMENTO M2 125,82

PORTA MADEIRA 80X210CM M2 5,04
JANELA VIDRO INCOLOR 8MM - 150X100CM - 6 UN M2 9,00
QUADRO ESCOLAR MISTO - PD. SEDUC UN 03
INSTALAÇÃO ELETRICA PROJETO ESPEC.
INSTALAÇÃO HIDRAULICA

EXECUÇÃO

PROJETO ESPEC.

RODAPÉ DE CONCRETO POLIDO  H=7CM M 136,40
FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 147,00
ACABAMENTO PARA FORRO M 84,00
PINTURA M2

PINTURA  ESMALTE DO BARRADO H=150CM M2 199,20
EMASSAMENTO M2 199,20

147,00
147,00

QUADRA 
COBERTA 02

LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO C/ COMPAT. M2 50,82
BARRACÃO DE OBRA - PD. GOINFRA UN 01
TAPUME DE METÁLICO H=2,20 M M2 200,97

BARRACÃO
DE OBRA

SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - ETAPA 02

REFORMA E AMPLIAÇÃO

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS

MATERIAL QTDADEUNIDADE

PROJETO DE  REFORMA

DESCRIÇÃO
DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO
DO AMBIENTE

LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO C/ COMPAT.
01UN

M2
CENTRAL DE GAS

ARVORE MÉDIO/GRANDE PORTE

849,29

DEMOLIÇÃO

REFEITÓRIO

BLOCO REFEITORIO C/ COZINHA - PD SEDUC UN 01
PASSARELA COBERTA - MOD. 1

CAIXA D´AGUA - TIPO TAÇA
CENTRAL DE GÁS

PASSARELA COBERTA - ESPEC. 1

EXECUÇÃO

SALA C/

CANALETA DE CONCRETO M 23,80
GRELHA M2
PINTURA GRELHA M3 14,28

SANITARIO

GUARDA CORPO CORRIMÃO M 11,90

9,52

BLOCO 02 SALAS DE AULA - PD SEDUC

CAIXA D´AGUA - TIPO TAÇA
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE EDIF. - BLOCO DE PLACAS
PISO DE CONCRETO M2

M2
364,55
470,69

3.    BARRACÃO DE OBRA:
· Execução de tapume metálico com altura de 2,20m.

4.    BLOCO REFEITORIO:
· Demolição de 03 arvore médio/grande porte;
· Demolição de caixa d´agua - tipo taça;
· Demolição de bloco de salas de placa;
· Demolição de piso de concreto;
· Demolição de central de gás;
· Execução de limpeza, regularização e
     compactação do terreno;
· Executar Bloco Refeitório c/ cozinha - PD. SEDUC;
· Executar Passarela coberta - Espec. 1;
· Executar piso de conreto 5 cm;
· Executar lastro de brita 3 cm;
· Executar Central de gás;
· Executar Caixa d´agua - tipo taça;
· Executar Bloco 02 Salas de aula - PD. SEDUC;
· Executar Passarela coberta Mod. M1;
· Executar de guarda corpo corrimão;
· Executar canaleta de concreto;
· Executar grelha;
· Executar instalação elétrica;
· Executar instalação hidráulica;

5.   BLOCO SALA C/ SANITARIO:
· Demolição de 01 arvore médio/grande porte;
· Demolição de alvenaria;
· Demolição de piso ceramico;
· Demolição de janela;
· Demolição de porta;
· Demolição de telha fibrocimento;
· Demolição de estrutura madeira telhado;
· Demolição de fossa com sumidouro;
· Execução de limpeza, regularização e
     compactação do terreno;
· Executar Bloco 03 Salas  com sanitário -
     Mod. 02 - PD. SEDUC;
· Executar Passarela Especifica 2;
· Executar guarda corpo corrimão;
· Executar canaleta de concreto;
· Executar grelha;
· Executar instalação elétrica;
· Executar instalação hidráulica;

6.   JARDIM:
· Demolição de piso de concreto;
· Demolição de guarda corpo;
· Execução de limpeza, regularização e
     compactação do terreno;
· Executar de piso de concreto 5 cm;
· Executar de aterro c/ compactação;
· Executar de muro de contenção;
· Executar de chapisco e reboco;
· Executar de pintura;
· Executar de cerca/alambrado;
· Executar de grama esmeralda;

INSTALAÇÃO ELETRICA
INSTALAÇÃO HIDRAULICA

PROJETO ESPEC.
PROJETO ESPEC.

03UN

LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO C/ COMPAT.
19,74M3

M2
FOSSA COM SUMIDOURO

ARVORE MÉDIO/GRANDE PORTE

264,60

DEMOLIÇÃO

UN 01BLOCO 03 SALAS C/ SANITÁRIO - MOD. 2 - PD SEDUC

PINTURA GUARDA CORPO M2 8,27

PASSARELA COBERTA - ESPEC. 2

GRELHA M2 7,50

EXECUÇÃO

PINTURA GRELHA M2 11,25

CANALETA DE CONCRETO 18,74

ALVENARIA M2 38,28

INSTALAÇÃO ELETRICA
INSTALAÇÃO HIDRAULICA

PROJETO ESPEC.
PROJETO ESPEC.

01UN

JARDIM LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO C/ COMPAT. M2 484,45

ATERRO C/ COMPACTAÇÃO M3 48,44
MURO DE CONTENÇÃO H=40 CM M2 44,24

PINTURA M2 44,24
CHAPISCO E REBOCO M2 88,48

CERCA/ALAMBRADO M 101,51
GRAMA ESMERALDA M2 121,12

EXECUÇÃO

01UN

01UN
01UN
01UN

PINTURA GUARDA CORPO M2 12,10

LASTRO M2
CALHA
PINTURA ESTRUTURA METALICA
ESTRUTURA METALICA
TELHA METALICA

M 5,82
M2 20,97

M2 20,97

GRANITINA (RASPAGEM E RESINA) M2 16,30

PROJETO ESPEC.

16,30

RODA PÉ (RASPAGEM E RESINA) M2 0,56

01UN

PISO CERAMICO M2 15,47
JANELA M2 1,20
PORTA M2 1,68

ESTRUTURA MADEIRA TELHADO M2 21,33
TELHA FIBROCIMENTO M2 21,33

M

GUARDA CORPO CORRIMÃO M 7,52

LASTRO M2
CALHA
PINTURA ESTRUTURA METALICA
ESTRUTURA METALICA
TELHA METALICA

M 7,95
M2 28,60

M2 28,60

GRANITINA (RASPAGEM E RESINA) M2 22,49

PROJETO ESPEC.

22,49

RODA PÉ (RASPAGEM E RESINA) M2 0,84

PINTURA PISO DE CONCRETO M2 484,45
PISO DE CONCRETO 5 CM M2 484,45

PISO DE CONCRETO 5 CM 359,34
PINTURA PISO 359,34
LASTRO DE BRITA 3 CM 359,34

M2
M2
M2

PISO DE CONCRETO M2 194,15
GUARDA CORPO M 7,30

DEMOLIÇÃO

TAPUME DE METÁLICO H=2,20 M (REUTILIZAR) M2 113,21BARRACÃO
DE OBRA EXECUÇÃO

SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - ETAPA 03

3.   BARRACÃO DE OBRA:
· Execução de tapume metálico com  altura de 2,20m.

7.    BLOCO B:
· Demolição de forro PVC c/ estrutura;
· Demolição de piso granitina;
· Demolição de porta;
· Demolição de janela;
· Demolição alvenaria;
· Execução de limpeza, regularização e compactação do terreno;
· Executar alvenaria;
· Executar guarda corpo corrimão;
· Executar muro de contenção;
· Execução de piso granitina;
· Execução de lastro;
· Execução de porta;
· Execução de janela;
· Execução de verga/contra verga;
· Executar instalação elétrica;
· Executar instalação hidráulica;

 8.   ADM:
· Demolição de alvenaria;
· Demolição de piso granitina;
· Demolição de piso ceramico;
· Demolição de lastro;
· Demolição de revestimento cerâmico:
· Demolição de janela;
· Demolição de porta 0,80x2,10 m;
· Demolição de porta 0,60x2,10m;
· Demolição de portão 1,00x2,10m;
· Demolição de bacia sanitaria;
· Demolição de valvula de descarga;
· Demolição de cuba;
· Demolição de torneira;
· Demolição de guarda corpo;
· Demolição de viga baldrame;
· Demolição de telha ceramica;
· Demolição de estrutura telhado;
· Demolição de laje;
· Demolição de forro PVC;
· Demolição de viga;
· Demolição de pilar;
· Demolição de portão;
· Execução de telha isotermica tipo colonial;
· Execução de estrutura metalica telhado;
· Execução de forro de gesso;
· Execução de alvenaria;
· Execução de piso granitina;
· Execução de lastro;
· Execução de revestimento porcelanato:
· Execução de janela;
· Execução de porta 0,80x2,10 m;
· Execução de porta 0,60x2,10m;
· Execução de portão 1,00x2,10m;
· Execução de bacia sanitaria;
· Execução de valvula de descarga;
· Execução de cuba;
· Execução de torneira;
· Execução de bancada;
· Execução de guarda corpo;
· Execução de mapa tátil;
· Execução de grama esmeralda;
· Execução de arvore médio porte;
· Execução de meio fio;
· Executar instalação elétrica;
· Executar instalação hidráulica;

9.   BLOCO C:
· Demolição de alvenaria;
· Demolição de piso cerâmico;
· Demolição de piso granitina;
· Demolição de revestimento cerâmico:
· Demolição de janela;
· Demolição de porta 0,80x2,10 m;
· Demolição de porta 0,60x2,10m;
· Demolição de bancada;
· Demolição de cuba;
· Demolição de torneira;
· Demolição de bacia sanitaria;
· Demolição de valvula de descarga;
· Demolição de lavatorio sem coluna;
· Demolição de passa prato;
· Demolição de cuba inox;
· Demolição de torneira cozinha;
· Demolição de forro PVC;
· Execução de limpeza, regularização e apiloamento com compactação;
· Execução de alvenaria;
· Execução de chapisco e reboco;
· Execução de revestimento de porcelanato;
· Execução de piso granitina;
· Execução de porta;
· Execução de contra-verga;
· Execução de janela;
· Execução de verga/contra verga;
· Execução de bancada;
· Execução de cuba;
· Execução de torneira;
· Execução de bacia sanitaria;
· Execução de ducha higienica;
· Execução de lavatorio sem coluna;
· Execução de barra de apoio;
· Execução de valvula de descarga antivandalismo;
· Execução de botoeria c/ acionador audio visual;
· Execução de kit banheiro;
· Execução de forro gesso;
· Executar instalação elétrica;
· Executar instalação hidráulica;

12.   PINTURA:
· Remoção de pintura;
· Executar pintura barrado;
· Executar pintura acima barrado;
· Executar pintura externa;
· Executar pintura esquadrias;

REFORMA E AMPLIAÇÃO

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS

MATERIAL QTDADEUNIDADE

PROJETO DE  REFORMA

DESCRIÇÃO
DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO
DO AMBIENTE

FORRO PVC  C/ ESTRUTURA

EXECUÇÃO 

BLOCO B

ALVENARIA M2 3,15

MURO DE CONTENÇÃO H=50 CM M 9,90

DEMOLIÇÃO

CHAPISCO E REBOCO M2 9,90

GUARDA CORPO CORRIMÃO 19,90

PISO GRANITINA M2
248,04M2

PISO GRANITINA  C/ RASPAGEM E RESINA M2
LASTRO M2

INSTALAÇÃO ELETRICA
INSTALAÇÃO HIDRAULICA

PROJETO ESPEC.
PROJETO ESPEC.

ADM

LASTRO M2

ALVENARIA

177,25
REVESTIMENTO CERAMICO M2 23,76
JANELA M2 10,84
PORTA PF-01 - 0,80X2,10 M M2 8,40

PISO GRANITINA
PISO CERAMICO M2

M2
63,58
113,67
134,16

PORTA PF-01 - 0,60X2,10 M M2 2,52

BACIA SANITARIA UN 02

GUARDA CORPO M 2,95

VIGA BALDRAME M3 35,69
TELHA CERAMICA M2
ESTRUTURA TELHADO

VIGA M2 6,00
PILAR M2 54,00

TELHA ISOTERMICA TIPO COLONIAL M2 217,03
ESTRUTURA TELHADO
FORRO GESSO M2
ALVENARIA M2 337,67
CHAPISCO E REBOCO M2 675,34
PISO GRANITINA C/ RASPAGEM E RESINA M2 183,33
LASTRO M2
REVESTIMENTO PORCELANATO M2 32,50
JANELA J8 (1,50X1,20 M) M2 7,20

PORTA PF-01 - 0,80X2,10 M M2 8,40
PORTA PF-01 - 0,60X2,10 M M2 2,52

GUARDA CORPO CORRIMAO M2 27,77
MAPA TATIL UN 01
GRAMA ESMERALDA M2 31,44
ARVORE MÉDIO/GRANDE PORTE UN 01
MEIO FIO M 12,53

EXECUÇÃO 

DEMOLIÇÃO

BLOCO C

INSTALAÇÃO ELETRICA PROJETO ESPEC.

LASTRO M2

ALVENARIA

119,15
REVESTIMENTO CERAMICO M2 172,80
JANELA M2 10,20
PORTA 0,80X2,10 M M2 15,12

PISO CERAMICO
PISO GRANITINA M2

M2
83,75
35,40
30,65

PORTA 0,60X2,10 M M2 4,32
BANCADA M2 2,34
CUBA 06
TORNEIRA 08
BACIA SANITARIA 08
VALVULA DE DESCARGA 08
LAVATORIO SEM COLUNA 02
PASSA PRATO M2 1,25
CUBA INOX 02

ALVENARIA M2 63,72
CHAPISCO E REBOCO M2 127,44
REVESTIMENTO PORCELANATO M2 169,66
PISO GRANITINA C/ RASPAGEM E RESINA M2 117,28

PORTA PF10 - 0,60X1,80 M M2 6,48
PINTURA PORTA 50,94

BANCADA M2 2,64
CUBA 06
TORNEIRA 08
BACIA SANITARIA 08
VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO 08

BOTOEIRA C/ ACIONADOR AUDIOVISUAL 02
ESPELHO M2 6,00
PAPELEIRA DE MÃO 08
PORTA PAPEL 06
PORTA SABÃO 06

EXECUÇÃO 

DEMOLIÇÃO

INSTALAÇÃO ELETRICA PROJETO ESPEC.

TORNEIRA COZINHA 02

FORRO GESSO M2 248,04

329,54

329,54
329,54

M
PINTURA GUARDA CORPO 21,88M2

PINTURA M2 4,95

CHAPISCO E REBOCO M2 6,30

M2

UN
UN
UN

UN
UN

UN
UN

UN

UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN

LAVATORIO SEM COLUNA 02UN
BARRA DE APOIO 40 CM 06UN
BARRA DE APOIO 80 CM 06UN

DUCHA HIGIENICA 08UN

INSTALAÇÃO HIDRAULICA PROJETO ESPEC.

PORTA PF-01 - 0,80X2,10 M M2 6,72
PORTA PF-01 - 0,90X2,10 M M2 3,78

VERGA M3 0,63

LASTRO M2 117,28

INSTALAÇÃO HIDRAULICA PROJETO ESPEC.

M2

JANELA J1 - 1,50x1,20 M M2 5,40

FORRO PVC C/ ESTRUTURA 70,74M2

FORRO GESSO M2 79,77

VALVULA DE DESCARGA 02
CUBA 01
TORNEIRA 01

UN
UN
UN

LAJE M2 75,85

BACIA SANITARIA UN 02
VALVULA DE DESCARGA 02
CUBA 02
TORNEIRA 02

UN
UN
UN

BANCADA 0,70M2

183,33

148,49

217,03
PROJETO ESPEC.

PROJETO ESPEC.

GUICHE ACESSIVEL UN 01

M2

GRADE M2 12,15

VIDRO M2 7,68
JANELA J9 (0,60X0,40 M) M2 0,48

PINTURA PINTURA M2 104,34
PINTURA BARRADO M2 208,68
PINTURA ACIMA BARRADO M2 166,95
PINTURA EXTERNA M2 400,05

DEMOLIÇÃO

EXECUÇÃO

PINTURA GESSO M2 476,30

JANELA J1 - 1,50x1,20 M M2
PORTA -  0,80X2,10 M M2

JANELA M2
PORTA M2

30,60
8,40

8,40
30,60

PORTÃO PT4 - 0,90X2,10 M M2 1,89

ALVENARIA M2 5,40

VERGA / CONTRA VERGA M2 8,67

JANELA J3 - 2,00X0,60 M M2 4,80
VERGA / CONTRA VERGA M2 4,41

PINTURA ESQUADRIAS M2 136,98

PORTA PF-01 - 1,00X2,10 M M2 2,10

PORTA PF-01 - 1,00X2,10 M M2 2,10

TAPUME DE METÁLICO H=2,20 M (REUTILIZAR) M2 86,67BARRACÃO
DE OBRA EXECUÇÃO

ETAPAS DA OBRA

A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer
da obra, um Caderno de Encargos da GOINFRA (antiga AGETOP) para
acompanhamento dos serviços.

As etapas da construção deverão estar de acordo com o referido
Caderno de Encargos naquilo que for aplicável ao caso e rigorosamente de
acordo com os projetos técnicos apresentados, atendendo as orientações
contidas nos seguintes capítulos:

Após estudo dos profissionais envolvidos na elaboração dos projetos,
foi estabelecido que a obra deverá ser realizada nas seguintes etapas:

1° etapa:
- Para os serviços a ser executado nesta primeira etapa,  não se faz

necessário a alternação das salas para ministração das aulas e demais
serviços como administrativos etc, já que  os serviços podem ser
acessados e executados pelo portão da lateral da unidade, assim não
atrapalhando o período de aulas.

2° etapa:
- Para os serviços a ser executado nesta segunda etapa,  faz necessário

a interdição das salas demarcadas na planta, sendo assim as
deslocando para as salas provisórias executadas na quadra na primeira
etapa.

3° etapa:
- Para os serviços a ser executado nesta terceira etapa,  faz necessário a

interdição das salas e do administrativo conforme demarcadas na
planta, sendo assim as deslocando para as salas provisórias
executadas na quadra na primeira etapa e as salas permanentes
executas também na segunda etapa.

4° etapa:
- Para os serviços a ser executado nesta quarta etapa, se faz necessário

a alternação das salas de aula  conforme demarcadas na planta, sendo
assim as deslocando para as salas provisórias executadas na quadra na
primeira etapa e as salas permanentes já executas.

5° etapa:
- Para os serviços a ser executado nesta quarta etapa, não se faz

necessário a alternação das salas de aula, pois será somente para
remoção das salas provisórias, execução de pátio descoberto e reforma
da quadra.

Os demais serviços como reforma de muro, acessibilidade; poderão ser
feitos em qualquer uma das etapas, conforme análise e gestão do colégio
com fiscal.
No projeto de arquitetura estão representadas as etapas em desenho, para
melhor compreensão do Plano de Execução, bem como com a indicação
dos tapumes que auxiliarão no isolamento da obra e proteção dos
servidores e alunos.
O Plano de Execução poderá sofrer alteração durante a obra, caso o fiscal
juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opções de execução que
melhor atendam a realidade de funcionamento da unidade. O Plano de
Execução só poderá ser alterado com autorização do fiscal responsável
pela obra.

- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto ou a Gerência de Projetos e Infraestrutura.
- Favor conferir medidas no local.

OBSEVAÇÕES:

- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.

Nº RRT/ART:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     CNPJ: 01.409.705.0001-20

RT DA OBRA:

ÁREA DO TERRENO ÁREA  EXISTENTE
ÁREA TOTALÁREA PERMEAB. ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR  CONSTRUÇÃO

COLÉGIO ESTADUAL JOSE CANDIDO ROSA
AMPLIAÇÃO/ REFORMA

PLANTA DE DEMOLIÇÃO

AUTOR: ARQ.  JOÃO PEDRO MOREIRA PIRES - CAU Nº A187684-8

FACHADAS
CORTESPLANTA  DE LOCALIZAÇÃO

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

AV. GOIAS, N° 567, CENTRO- CEP 75360000 - ARAGOIANIA- GO

8.212,33M2 _______ 2.169,33M2 470,69M2

SETEMBRO/2024 INDICADA 000

3/4

ARQUITETURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

PREPOSTO: SABRINA  SILVA VIEIRA VALENTE                                   CPF: 041.530.091-64

14720134

PLANTA DE SITUAÇÃO
DETALHES

2.021,98M2 3.325,87M2

PLANTA BAIXA - ETAPA 1
Escala: 1/300

PLANTA BAIXA - ETAPA 3
Escala: 1/300

PLANTA BAIXA - ETAPA 2
Escala: 1/300
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