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CARTA PROPOSTA 
 

Concorrência Nº 28/2025/115063 
 
À Coordenação Regional de Educação de Goiânia 
 
Prezados Senhores, 
 

A MM ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA, CNPJ/MF n.º 27.579.257/0001-04, sediada na 
Rua 103, Qd F24 Lt 38, Nº 292, Setor Sul, Goiânia-GO, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa 
Proposta Comercial para execução na íntegra dos serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo 
esclarecer que: 

Estamos cotando os serviços discriminados, conforme planilha de orçamento constante em nossa 
proposta, cujo preço é de R$ 2.602.044,49 (Dois milhões, seiscentos e dois mil, quarenta e quatro reais 
e quarenta e nove centavos).  

No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, 
transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, 
todos os custos diretos e indiretos necessários para execução completa dos serviços discriminados neste 
edital e seus Anexos. 

Declaramos que executaremos os serviços obedecendo fielmente o que estabelece a planilha 
orçamentária, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientações constates do edital; 

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, 
a contar da data de sua apresentação, ou seja, de sua abertura; 

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mão-de-obra de 1ª qualidade, e ainda que as 
variações de quantidade serão de nossa inteira responsabilidade e que a garanti a dos serviços será de 
5(cinco) anos. 

Declaração do prazo de entrega dos serviços de acordo com o memorial descritivo e cronograma 
físico-financeiro constante deste edital. 

Os preços dos serviços constantes em nossa proposta serão fixos e irreajustáveis pelo período de 
12 (doze) meses. 

Goiânia, aos 19 dias de dezembro de 2025. 
 

Concorrência nº 28/2025 Data Abertura: 27/08/2025. Hora: 09:00h 
Local: www.sislog.go.gov.br. Processo nº: 202500005019692 
Nome da Empresa: MM ENGENHARIA E 
MINERAÇÃO 

Razão Social: MM ENGENHARIA E MINERAÇÃO 

Endereço da Empresa: Rua 103, Qd F24 Lt 38, Nº 292, Setor Sul, Goiânia-GO CNPJ nº: 27.579.257/0001-04 
Telefone:(62) 3877-2155 Fax: (62) 99693 0590 
Nome do Responsável Legal: Denise de Oliveira Costa Lima CPF: 028.611.031-83 
RG: 5297896       Órgão Exp.: SPTC GO End.Residencial: Rua S6, 932, Setor Bela Vista, Goiânia-GO 
Telefone: (62) 3636-4600 Fax: Cel: (62) 99693-0590 
e-mail: denise.lima@mmeng.com.br 
Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1551 C/C: 2372-1 
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTIDADE PREÇO SEM BDI PREÇO COM BDI PARTICIP. (%)

1, ADMINISTRATIVO 1 259.578,56 312.376,84 12,01

2, ETAPA 01 - CANTEIRO DE OBRAS 1 18.650,80 22.444,37 0,86

3, ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 150 KVA (A SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA) 1 122.599,01 147.535,65 5,67

4, ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO BLOCO QUADRA COBERTA MOD. 01 1 330,05 397,18 0,02

5, ETAPA 01 - BLOCO QUADRA EM ARCO MOD. 01 - PADRÃO SEDUC 1 314.222,41 378.135,25 14,53

6, ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO BLOCO PLATAFORMA 1 55.439,06 66.715,36 2,56

7, ETAPA 01 - CENTRAL DE GÁS 1 11.638,89 14.006,24 0,54

8, ETAPA 01 - PÁTIOS DESCOBERTOS 1 95.507,30 114.933,48 4,42

9, ETAPA 01 - REFORMA BLOCO 3 1 38.380,52 46.187,12 1,78

10, ETAPA 01 - CANALETA COM GRELHA 1 29.875,51 35.952,19 1,38

11, ETAPA 02 - CANTEIRO DE OBRAS 1 809,88 974,61 0,04

12, ETAPA 02 - SALAS DE GESSO ACARTONADO TEMPORÁRIAS 1 53.460,43 64.334,28 2,47

13, ETAPA 02 - REFORMA BLOCO 01 TÉRREO - SANITÁRIOS E SALAS 1 72.434,17 87.167,28 3,35

14, ETAPA 03 - CANTEIRO DE OBRAS 3 184,85 222,45 0,01

15, ETAPA 03 - REFORMA BLOCO 01 - 1° PAVIMENTO 1 322.065,88 387.574,08 14,89

16, ETAPA 04 - CANTEIRO DE OBRAS 3 299,66 360,61 0,01

17, ETAPA 04 - REFORMA BLOCO 01 TÉRREO - ÁREA ADMINISTRATIVA 1 30.698,84 36.942,98 1,42

18, ETAPA 05 - CANTEIRO DE OBRAS 1 1.121,65 1.349,79 0,05

19, ETAPA 05 - REFORMA BLOCO 01 E 02 - TÉRREO (COZINHA E PÁTIO COBERTO) 1 281.243,78 338.448,76 13,01

20, ETAPA 05 - ACESSIBILIDADE INTERNA 1 16.089,08 19.361,60 0,74

21, ETAPA 05 - SALAS DE GESSO ACARTONADO TEMPORÁRIAS 1 3.211,04 3.864,17 0,15

22, PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 269.293,78 324.068,13 12,45

23, PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 72.865,75 87.686,64 3,37

24, PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1 92.243,15 111.005,41 4,27

2.162.244,05 2.602.044,49 100,00TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

CÓDIGO INEP
52033333

CIDADE
GOIÂNIA

CRE
CRE-GOIÂNIA

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
2211,78

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL ASSIS CHATEAUBRIAND

OBRA
REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO
AV. OTAVIO TAVARES DE MORAIS S/N , CAMPINAS, CEP:74520-070

REFERÊNCIA
GOINFRA E SINAPI - ONERADA

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO



ENDEREÇO
AV. OTAVIO TAVARES DE MORAIS S/N , CAMPINAS, CEP:74520-070

ÁREA A CONSTRUIR (M²)
352,06

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL
1. CANTEIRO DE OBRAS 1,00 259.578,56

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 59.503,93

1.1.0.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI 
(VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 341,13 3,14 344,27 2.582,02

1.1.0.0.2. GOINFRA 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 1117,65 6,37 0,00 6,37 7.119,43

1.1.0.0.3. GOINFRA 21602 EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS M2 1117,65 44,56 0,00 44,56 49.802,48

1.2. TRANSPORTES 735,52

1.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO 
CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 198,85 168,91 367,76 367,76

1.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA 
DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 198,85 168,91 367,76 367,76

1.3. ADMINISTRAÇÃO 113.868,00
1.3.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 600,00 0,00 92,58 92,58 55.548,00
1.3.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 2400,00 0,00 24,30 24,30 58.320,00

1.4. DIVERSOS 85.471,11
1.4.0.0.1. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 2520,00 3,11 0,00 3,11 7.837,20
1.4.0.0.2. GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 2520,00 20,93 0,00 20,93 52.743,60
1.4.0.0.3. COMPOSIÇÃO VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 5040,00 4,00 0,00 4,00 20.160,00
1.4.0.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 765,59 1,78 2,05 3,83 2.932,20
1.4.0.0.5. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.792,67 5,44 1.798,11 1.798,11

2. ETAPA 01 - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 18.650,80
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 16.033,90

2.1.0.0.1. GOINFRA 20212
BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM 
ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, 
INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 216,06 65,90 281,96 14.329,20

2.1.0.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 21,09 57,56 23,27 80,83 1.704,70
2.2. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 2.616,90

2.2.0.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 30,00 87,23 0,00 87,23 2.616,90

3.
ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 150 KVA (A SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS 
DE OBRA)

1,00 122.599,01

3.1. SERVIÇO EM TERRA 162,45
3.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) H 1,20 0,00 15,92 15,92 19,10

3.1.0.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M3 3,60 0,00 39,82 39,82 143,35

3.2. SERVIÇO EM TERRA 165,31
3.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,60 36,03 9,89 45,92 165,31

3.3. SERVIÇO EM TERRA 1.085,09
3.3.1. IMPLANTAÇÃO 845,57

3.3.1.0.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO / APILOAMENTO DO FUNDO M3 10,00 0,00 46,59 46,59 465,90
3.3.1.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 10,00 0,00 35,28 35,28 352,80
3.3.1.0.3. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,15 0,00 23,37 23,37 26,87

3.3.2. SUBESTAÇÃO 150 KVA 239,52
3.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,25 0,00 35,28 35,28 114,66
3.3.2.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,25 0,00 23,37 23,37 75,95
3.3.2.0.3. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO / APILOAMENTO DO FUNDO M3 1,02 0,00 46,59 46,59 47,52
3.3.2.0.4. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO / APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,03 0,00 46,59 46,59 1,39

3.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 109.231,17
3.4.1. RAMAL 61.756,58

3.4.1.0.1. SINAPI 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 150,00 53,35 2,94 56,29 8.443,50

3.4.1.0.2. SINAPI 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 450,00 96,50 4,37 100,87 45.391,50

3.4.1.0.3. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 12,00 9,18 5,39 14,57 174,84

3.4.1.0.4. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 135,00 25,93 24,94 50,87 6.867,45
3.4.1.0.5. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2.1/2" - PESADO M 3,00 54,22 52,13 106,35 319,05

3.4.1.0.6. SINAPI 97893
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 1,00 290,51 216,34 506,85 506,85

3.4.1.0.7. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M² 0,64 64,67 18,76 83,43 53,39

3.4.2. QDG 5.081,00
3.4.2.0.1. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 1,00 771,25 48,67 819,92 819,92

3.4.2.0.2. SINAPI 101897
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 867,37 47,28 914,65 914,65

3.4.2.0.3. GOINFRA 70265 BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M) M 2,00 200,47 24,94 225,41 450,82
3.4.2.0.4. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 10,00 7,53 11,16 18,69 186,90
3.4.2.0.5. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 24,00 10,27 11,16 21,43 514,32
3.4.2.0.6. GOINFRA 72538 TERMINAL DE PRESSAO 95 MM2 UN 6,00 7,66 16,74 24,40 146,40
3.4.2.0.7. GOINFRA 72532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 UN 2,00 8,84 14,88 23,72 47,44
3.4.2.0.8. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3,00 10,10 11,16 21,26 63,78
3.4.2.0.9. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 20,77 7,44 28,21 28,21
3.4.2.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +ORSE) M 6,00 32,51 3,72 36,23 217,38

3.4.2.0.11. SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 4,00 49,00 3,38 52,38 209,52

3.4.2.0.12. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 161,44 37,24 198,68 794,72

3.4.2.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

M2 0,60 183,00 29,78 212,78 127,66

3.4.2.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA) UN 1,00 289,63 21,85 311,48 311,48

3.4.2.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN 12,00 9,49 11,16 20,65 247,80

3.4.3. SUBESTAÇÃO 150 KVA 19.177,86
3.4.3.0.1. GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,07 9,30 12,37 37,11
3.4.3.0.2. GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 3,00 0,68 1,50 2,18 6,54
3.4.3.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 10,00 0,08 0,00 0,08 0,80
3.4.3.0.4. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 40,00 1,34 0,00 1,34 53,60

3.4.3.0.5. SINAPI 100613
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL 
DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00 1.122,68 494,39 1.617,07 1.617,07

3.4.3.0.6. GOINFRA 70386 BRAÇO C AÇO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17 UN 1,00 182,61 7,44 190,05 190,05
3.4.3.0.7. GOINFRA 70505 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 17,94 9,30 27,24 27,24
3.4.3.0.8. GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 7,60 4,08 11,68 11,68

3.4.3.0.9. SINAPI 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 36,00 96,50 4,37 100,87 3.631,32

3.4.3.0.10. SINAPI 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 12,00 53,35 2,94 56,29 675,48

3.4.3.0.11. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 25,00 37,51 6,31 43,82 1.095,50
3.4.3.0.12. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (2,25 M/KG) M 2,00 13,61 2,96 16,57 33,14
3.4.3.0.13. COMPOSIÇÃO COM 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 4,75 55,86 60,61 60,61

3.4.3.0.14. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_12/2020

UN 1,00 47,14 5,61 52,75 52,75

3.4.3.0.15. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 261,68 436,08 697,76 697,76
3.4.3.0.16. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 3,00 771,25 48,67 819,92 2.459,76
3.4.3.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 16,87 1,22 18,09 54,27
3.4.3.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 15,81 1,22 17,03 51,09

CÓDIGO INEP
52033333

CIDADE
GOIÂNIA

REFERÊNCIA SINAPI
DEZ/24                               ONERADA

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
2211,78

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL ASSIS CHATEAUBRIAND

CRE
CRE-GOIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)
1861,24

REFERÊNCIA GOINFRA
DEZ/24               ONERADA

OBRA
REFORMA E AMPLIAÇÃO

DATA
15/05/2025                                                    

ÁREA A DEMOLIR (M²)                                                
1,52

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



ENDEREÇO
AV. OTAVIO TAVARES DE MORAIS S/N , CAMPINAS, CEP:74520-070

ÁREA A CONSTRUIR (M²)
352,06

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

CÓDIGO INEP
52033333

CIDADE
GOIÂNIA

REFERÊNCIA SINAPI
DEZ/24                               ONERADA

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
2211,78

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL ASSIS CHATEAUBRIAND

CRE
CRE-GOIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)
1861,24

REFERÊNCIA GOINFRA
DEZ/24               ONERADA

OBRA
REFORMA E AMPLIAÇÃO

DATA
15/05/2025                                                    

ÁREA A DEMOLIR (M²)                                                
1,52

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.4.3.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 42,36 14,88 57,24 171,72
3.4.3.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 14,09 14,88 28,97 144,85
3.4.3.0.21. GOINFRA 71126 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 1,00 55,75 37,24 92,99 92,99
3.4.3.0.22. GOINFRA 71146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 14,06 29,78 43,84 43,84
3.4.3.0.23. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 6,48 14,40 20,88 20,88

3.4.3.0.24. SINAPI 101897
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 867,37 47,28 914,65 914,65

3.4.3.0.25. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO UN 9,00 54,22 52,13 106,35 957,15
3.4.3.0.26. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" UN 3,00 25,93 24,94 50,87 152,61
3.4.3.0.27. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" UN 6,00 17,07 13,77 30,84 185,04
3.4.3.0.28. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 6,13 1,86 7,99 39,95
3.4.3.0.29. GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 5,20 7,44 12,64 25,28
3.4.3.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 16,68 9,30 25,98 77,94

3.4.3.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, 
DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 65,56 14,88 80,44 241,32

3.4.3.0.32. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 121,43 14,88 136,31 681,55
3.4.3.0.33 GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 82,18 7,44 89,62 268,86
3.4.3.0.34. GOINFRA 71726 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 5,00 9,48 9,30 18,78 93,90
3.4.3.0.35. GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" UN 2,00 12,22 7,44 19,66 39,32
3.4.3.0.36. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 3,00 4,74 3,34 8,08 24,24
3.4.3.0.37. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO UN 3,00 18,36 14,88 33,24 99,72
3.4.3.0.38. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 16,36 11,16 27,52 82,56
3.4.3.0.39. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 0,27 0,23 0,50 5,00
3.4.3.0.40. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2X32mm² (ORSE) UN 16,00 0,49 0,00 0,49 7,84
3.4.3.0.41. COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 X 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN 10,00 29,95 0,23 30,18 301,80

3.4.3.0.42. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO 
AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 3,00 195,97 55,86 251,83 755,49

3.4.3.0.43. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 186,09 0,00 186,09 744,36
3.4.3.0.44. COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1,00 1.559,74 0,00 1.559,74 1.559,74
3.4.3.0.45. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,14 0,23 0,37 3,70
3.4.3.0.46. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 40,00 1,20 0,23 1,43 57,20
3.4.3.0.47. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,56 14,88 18,44 18,44

3.4.3.0.48. SINAPI 102110
SUPORTE PARA TRANSFOMADOR E POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020

UN 2,00 200,48 15,84 216,32 432,64

3.4.3.0.49. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 90,72 14,67 105,39 105,39

3.4.3.0.50. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM (GOINFRA) M2 0,64 77,93 34,77 112,70 72,12

3.4.4. TRANSFORMADOR 23.215,73

3.4.4.0.1. SINAPI 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 
MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020

UN 1,00 22.869,79 345,94 23.215,73 23.215,73

3.5. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 3.830,10

3.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS 
(PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 30,00 79,94 47,73 127,67 3.830,10

3.6. ESQUADRIAS METÁLICAS 4.032,64
3.6.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 457,87 46,21 504,08 4.032,64

3.7. REVESTIMENTO DE PAREDE 2.185,38
3.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60,00 3,62 1,20 4,82 289,20
3.7.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 60,00 9,05 19,17 28,22 1.693,20

3.7.0.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM 
MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 3,04 20,18 46,59 66,77 202,98

3.8. REVESTIMENTO DE PISO 519,21
3.8.1. IMPLANTAÇÃO 167,61

3.8.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,10 179,26 25,98 205,24 20,52
3.8.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 3,60 30,90 9,96 40,86 147,09

3.8.2. SUBESTAÇÃO 150 KVA 351,60
3.8.2.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,22 179,26 25,98 205,24 45,15
3.8.2.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 7,50 30,90 9,96 40,86 306,45

3.9. PINTURA 1.387,66
3.9.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 61,80 4,82 7,84 12,66 782,38
3.9.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 10,51 14,71 25,22 605,28

4. ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO BLOCO QUADRA COBERTA MOD. 01 UN 1,00 330,05
4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 282,76

4.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 39,62 0,00 6,36 6,36 251,98
4.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 4,84 0,00 6,36 6,36 30,78

4.2. TRANSPORTES 47,29
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M2 1,03 36,03 9,89 45,92 47,29

5. ETAPA 01 - BLOCO QUADRA EM ARCO MOD. 01 UN 1,00 314.222,41
5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 1.628,86

5.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE 
INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 337,24 3,23 1,60 4,83 1.628,86

5.2. TRANSPORTE 1.083,71
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 23,60 36,03 9,89 45,92 1.083,71

5.3. SERVIÇO EM TERRA 2.717,82
5.3.1. INT. ELÉTRICAS 305,36

5.3.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,80 0,00 35,28 35,28 275,18
5.3.1.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 7,80 0,54 3,33 3,87 30,18

5.3.2. ARQUIBANCADA 419,38
5.3.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 8,42 13,11 0,00 13,11 110,38
5.3.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 105,25 2,54 0,00 2,54 267,33
5.3.3.0.2. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 8,42 4,95 0,00 4,95 41,67

5.3.3. OUTROS 1.993,08

5.3.3.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL
DA TERRA ESCAVADA

M2 337,24 0,00 2,70 2,70 910,54

5.3.3.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 337,24 1,00 2,21 3,21 1.082,54

5.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 28.550,63
5.4.1. ESTACAS 13.629,68

5.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 112,00 29,81 38,28 68,09 7.626,08
5.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 475,20 8,76 0,91 9,67 4.595,18
5.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 124,20 8,75 2,59 11,34 1.408,42

5.4.2. BLOCOS 14.837,25
5.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 18,24 0,00 44,68 44,68 814,96
5.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 13,96 0,00 5,49 5,49 76,64

5.4.2.0.3. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 M3 0,85 545,38 241,94 787,32 669,22

5.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 17,03 558,04 0,00 558,04 9.503,42

5.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO
EM FUNDAÇÃO

M3 17,03 0,09 40,64 40,73 693,63

5.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 156,20 8,75 2,59 11,34 1.771,30
5.4.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 102,70 7,20 2,96 10,16 1.043,43
5.4.2.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 26,10 7,18 2,96 10,14 264,65

5.4.3. CONTROLE TECNOLÓGICO 83,70
5.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 13,95 0,00 13,95 83,70

5.5. ESTRUTURA 42.592,23



ENDEREÇO
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)
352,06

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

CÓDIGO INEP
52033333

CIDADE
GOIÂNIA

REFERÊNCIA SINAPI
DEZ/24                               ONERADA

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
2211,78

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL ASSIS CHATEAUBRIAND

CRE
CRE-GOIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)
1861,24

REFERÊNCIA GOINFRA
DEZ/24               ONERADA

OBRA
REFORMA E AMPLIAÇÃO

DATA
15/05/2025                                                    

ÁREA A DEMOLIR (M²)                                                
1,52

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.5.1. VIGAS BALDRAME 9.754,11
5.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 13,70 0,00 35,28 35,28 483,33
5.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 14,67 0,00 5,49 5,49 80,53

5.5.1.0.3. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 M3 0,73 539,24 241,94 781,18 570,26

5.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 78,27 21,11 11,34 32,45 2.539,86
5.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,87 558,04 0,00 558,04 3.275,69

5.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO
EM ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,87 0,09 50,99 51,08 299,83

5.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 7,83 0,00 23,37 23,37 182,98
5.5.1.0.8. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 0,60 7,22 2,96 10,18 6,10
5.5.1.0.9. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 150,00 7,20 2,96 10,16 1.524,00
5.5.1.0.10. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 69,80 8,75 2,59 11,34 791,53

5.5.2. PILARES 20.489,79
5.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 143,13 26,48 23,44 49,92 7.145,04
5.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 9,52 558,04 0,00 558,04 5.312,54

5.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO
EM ESTRUTURA - (O.C.)

M3 9,52 0,09 50,99 51,08 486,28

5.5.2.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 507,90 8,93 1,10 10,03 5.094,23

5.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 216,20 8,75 2,59 11,34 2.451,70

5.5.3. CONSOLO PILARES 1.361,16
5.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 5,10 26,48 23,44 49,92 254,59
5.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,50 558,04 0,00 558,04 279,02

5.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO
EM ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,50 0,09 50,99 51,08 25,54

5.5.2.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 62,46 8,93 1,10 10,03 626,47

5.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 15,48 8,75 2,59 11,34 175,54

5.5.4. VIGAS DE COBERTURA 10.736,07
5.5.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 86,32 26,48 23,44 49,92 4.309,09
5.5.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,19 558,04 0,00 558,04 2.896,22

5.5.4.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO
EM ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,19 0,09 50,99 51,08 265,10

5.5.4.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 158,10 7,20 2,96 10,16 1.606,29

5.5.4.0.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 69,00 8,93 1,10 10,03 692,07

5.5.4.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 85,30 8,75 2,59 11,34 967,30

5.5.5. CONTROLE TECNOLÓGICO 251,10
5.5.5.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 13,95 0,00 13,95 251,10

5.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 17.370,10
5.6.1. BLOCO PADRÃO 14.481,25

5.6.1.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 30,00 0,17 0,58 0,75 22,50
5.6.1.0.2. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 4,00 1,87 0,36 2,23 8,92
5.6.1.0.3. GOINFRA 70351 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 70,00 0,65 0,36 1,01 70,70

5.6.1.0.4. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 670,00 3,27 1,02 4,29 2.874,30

5.6.1.0.5. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 5,67 10,54 16,21 16,21

5.6.1.0.6. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 3,96 6,01 9,97 79,76

5.6.1.0.7. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 27,00 8,83 12,65 21,48 579,96
5.6.1.0.8. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 54,00 2,20 2,96 5,16 278,64
5.6.1.0.9. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 81,00 0,23 1,10 1,33 107,73
5.6.1.0.10. GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 3,00 7,85 4,83 12,68 38,04

5.6.1.0.11. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 64,30 9,75 74,05 74,05

5.6.1.0.12. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 3,00 57,34 37,24 94,58 283,74

5.6.1.0.13. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,14 2,37 12,51 37,53

5.6.1.0.14. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 5,00 9,60 1,69 11,29 56,45

5.6.1.0.15. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 105,00 27,92 11,16 39,08 4.103,40

5.6.1.0.16. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60,00 4,83 4,79 9,62 577,20

5.6.1.0.17. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 17,00 3,76 4,81 8,57 145,69

5.6.1.0.18. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 20,29 19,72 40,01 40,01
5.6.1.0.19. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 100,87 22,34 123,21 246,42

5.6.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR, CORPO DE 
ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 20,00 63,92 15,51 79,43 1.588,60

5.6.1.0.21. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 37,00 3,50 1,47 4,97 183,89
5.6.1.0.22. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 30,00 0,17 0,36 0,53 15,90
5.6.1.0.23. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 194,00 0,27 0,23 0,50 97,00
5.6.1.0.24. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 194,00 0,14 0,23 0,37 71,78
5.6.1.0.25. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 194,00 0,08 0,00 0,08 15,52

5.6.1.0.26. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIM
ENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 424,21 21,06 445,27 445,27

5.6.1.0.27. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 23,99 19,63 43,62 348,96

5.6.1.0.28. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 27,00 3,98 1,10 5,08 137,16
5.6.1.0.29. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 1,00 7,44 14,88 22,32 22,32

5.6.1.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALAÇÃO (GOINFRA+SINAPI) UN 20,00 81,00 11,16 92,16 1.843,20

5.6.1.0.31. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 80,00 0,20 0,23 0,43 34,40
5.6.1.0.32. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 80,00 0,14 0,23 0,37 29,60
5.6.1.0.33. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 80,00 0,08 0,00 0,08 6,40

5.6.2. QDFL-02 - ACRÉSCIMO AO BLOCO PADRÃO 2.888,85

5.6.2.0.1. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 62,00 2,12 0,81 2,93 181,66

5.6.2.0.2. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 2,00 5,14 5,20 10,34 20,68
5.6.2.0.3. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 6,00 3,90 4,83 8,73 52,38

5.6.2.0.4. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00 5,48 10,56 16,04 320,80

5.6.2.0.5. SINAPI 91919
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 7,85 11,77 19,62 39,24

5.6.2.0.6. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 64,30 9,75 74,05 74,05

5.6.2.0.7. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 9,44 1,24 10,68 10,68

5.6.2.0.8. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 16,00 6,98 11,16 18,14 290,24
5.6.2.0.9. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 19,00 11,44 14,88 26,32 500,08
5.6.2.0.10. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIÂMETRO 3/4" M 28,00 5,55 6,31 11,86 332,08
5.6.2.0.11. GOINFRA 71721 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 6,00 2,39 2,22 4,61 27,66
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5.6.2.0.12. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 10,00 1,72 1,47 3,19 31,90
5.6.2.0.13. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 5,00 2,15 1,86 4,01 20,05
5.6.2.0.14. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 11,00 1,76 1,10 2,86 31,46

5.6.2.0.15. GOINFRA 71627
LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE
CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO

UN 1,00 536,96 105,12 642,08 642,08

5.6.2.0.16. GOINFRA 71540 LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 2,00 22,97 2,96 25,93 51,86
5.6.2.0.17. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 17,00 1,11 0,36 1,47 24,99
5.6.2.0.18. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 20,00 1,15 0,36 1,51 30,20
5.6.2.0.19. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 157,00 0,17 0,36 0,53 83,21
5.6.2.0.20. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 157,00 0,17 0,58 0,75 117,75
5.6.2.0.21. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 2,00 2,54 0,36 2,90 5,80

5.7. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 20.220,28
5.7.1. FECHAMENTO QUADRA 16.650,96

5.7.1.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+
100KG DE CI/M3)

M2 34,56 25,35 27,89 53,24 1.839,97

5.7.1.0.2. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 66,42 169,59 53,40 222,99 14.810,99

5.7.2. ARQUIBANCADA 2.067,96
5.7.2.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 22,78 50,32 40,46 90,78 2.067,96

5.7.3. MURETA 1.501,36

5.7.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 031_SEE MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0,80 M (GOINFRA) M 28,00 34,72 18,90 53,62 1.501,36

5.8. IMPERMEABILIZAÇÃO 3.166,99
5.8.1. VIGAS BALDRAMES 3.166,99

5.8.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 93,01 12,38 21,67 34,05 3.166,99
5.9. ESTRUTURAS METÁLICAS 61.923,07

5.9.1.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM
FUNDO ANTICORROSIVO

KG 3839,00 16,13 0,00 16,13 61.923,07

5.10. COBERTURAS 27.514,07
5.10.1.0.1. GOINFRA 160966 COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 394,75 63,74 5,96 69,70 27.514,07

5.11. ESQUADRIAS METÁLICAS 3.536,00
5.11.1. ACESSIBILIDADE 3.536,00

5.11.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 10,00 312,64 40,96 353,60 3.536,00
5.12. REVESTIMENTO DE PAREDE 4.483,41

5.12.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 163,32 3,62 1,20 4,82 787,20
5.12.1.0.2. GOINFRA 20040 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 208,12 2,71 15,05 17,76 3.696,21

5.13. REVESTIMENTO DE PISO 25.006,95
5.13.1. LAMINADO 18.368,85

5.13.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 9,19 179,26 25,98 205,24 1.886,15
5.13.1.0.2. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM M2 306,37 42,27 11,53 53,80 16.482,70

5.13.2. ASSENTO ARQUIBANCADA 619,58
5.13.2.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 M2 18,38 20,74 12,97 33,71 619,58

5.13.3. PASSEIO (CALÇADA) 6.018,52

5.13.3.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 72,13 43,58 39,86 83,44 6.018,52

5.14. PINTURA 34.759,67
5.14.1. PINTURA ALVENARIAS, MURETAS EXTERNAS, PILARES E VIGAS 2.444,64

5.14.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 193,10 4,82 7,84 12,66 2.444,64

5.14.2. PINTURA MURETAS INTERNAS E ARQUIBANCADAS 4.825,96

5.14.2.0.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 
AF_05/2021

M2 78,09 54,44 7,36 61,80 4.825,96

5.14.3. PINTURA ALAMBRADO 2.242,73
5.14.3.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 189,42 7,94 3,90 11,84 2.242,73

5.14.4. PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA 4.673,84
5.14.4.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 394,75 7,94 3,90 11,84 4.673,84

5.14.5. PINTURA DO PISO DA QUADRA 19.706,22

5.14.5.0.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 
AF_05/2021

M2 306,37 54,44 7,36 61,80 18.933,66

5.14.5.0.2. SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO 
MANUAL. AF_05/2021

M 72,00 4,30 6,43 10,73 772,56

5.14.6. PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO 866,28
5.14.6.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 72,13 3,21 8,80 12,01 866,28

5.15. DIVERSOS 39.668,62
5.15.1. PISO DA QUADRA 3.612,10

5.15.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM (GOINFRA + 
SINAPI)

M2 306,37 10,70 1,09 11,79 3.612,10

5.15.2. PISO DA QUADRA 21.002,88

5.15.1.0.1. SINAPI 102363
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 126,28 132,30 34,02 166,32 21.002,88

5.15.3. PISO DA QUADRA 13.485,76
5.15.3.0.1. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) CJ 1,00 1.261,23 61,80 1.323,03 1.323,03
5.15.3.0.2. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CJ 1,00 3.819,92 137,66 3.957,58 3.957,58

5.15.3.0.3. GOINFRA 270889 SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. (ASSENTADOS/PINTADOS) CJ 1,00 5.582,32 999,84 6.582,16 6.582,16

5.15.4.0.3. GOINFRA 271102
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) ARO 
METÁLICO - 2 UNID.

CJ 1,00 1.429,61 193,38 1.622,99 1.622,99

5.15.4. OUTROS 1.567,88
5.15.4.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 409,37 1,78 2,05 3,83 1.567,88

6. ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO BLOCO PLATAFORMA UN 1,00 55.439,06
6.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 29,40

6.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M3 0,32 0,00 39,82 39,82 12,74

6.1.0.0.2. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE 
INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 3,45 3,23 1,60 4,83 16,66

6.2. TRANSPORTES 25,71
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,56 36,03 9,89 45,92 25,71

6.3. SERVIÇO EM TERRA 20,68

6.3.0.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA M2 3,50 0,00 2,70 2,70 9,45

6.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 3,50 1,00 2,21 3,21 11,23

6.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 1.908,07
6.4.1. ESTACAS 1.387,63

6.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 14,00 29,81 38,28 68,09 953,26
6.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 34,60 8,76 0,91 9,67 334,58
6.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 8,80 8,75 2,59 11,34 99,79

6.4.2. BLOCOS 520,44
6.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,63 0,00 44,68 44,68 28,14
6.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,00 0,00 5,49 5,49 5,49
6.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,05 179,26 27,50 206,76 10,33
6.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 25MPA (O.C.) M3 0,47 558,04 0,00 558,04 262,27

6.4.2.0.5. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO M3 0,47 0,09 40,64 40,73 19,14

6.4.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 19,20 7,20 2,96 10,16 195,07
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6.5. ESTRUTURA 5.527,77
6.5.1. VIGA BALDRAME 592,62

6.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,75 0,00 35,28 35,28 26,46
6.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,03 0,00 5,49 5,49 5,65
6.5.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,05 179,26 27,50 206,76 10,33
6.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 5,46 21,11 11,34 32,45 177,17
6.5.1.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 25MPA (O.C.) M3 0,31 558,04 0,00 558,04 172,99

6.5.1.0.6. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO M3 0,31 0,09 40,64 40,73 12,62

6.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,44 0,00 23,37 23,37 10,28
6.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 12,30 7,20 2,96 10,16 124,96
6.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 4,60 8,75 2,59 11,34 52,16

6.5.2. PILARES 3.359,35
6.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 27,28 26,48 23,44 49,92 1.361,81
6.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,30 558,04 0,00 558,04 725,45

6.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO
EM ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,30 0,09 50,99 51,08 66,40

6.5.2.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 85,50 8,93 1,10 10,03 857,56

6.5.2.0.5. GOINFRA 60314  ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 30,70 8,75 2,59 11,34 348,13

6.5.3. VIGAS PAV. SUPERIOR 638,50
6.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 5,46 26,48 23,44 49,92 272,56
6.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,31 558,04 0,00 558,04 172,99

6.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO
EM ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,31 0,09 50,99 51,08 15,83

6.5.3.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 12,30 7,20 2,96 10,16 124,96
6.5.3.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 4,60 8,75 2,59 11,34 52,16

6.5.4. VIGAS DE COBERTURA 643,58
6.5.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 5,46 26,48 23,44 49,92 272,56
6.5.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,31 558,04 0,00 558,04 172,99

6.5.4.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO
EM ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,31 0,09 50,99 51,08 15,83

6.5.4.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 12,80 7,20 2,96 10,16 130,04
6.5.4.0.5. GOINFRA 60314  ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 4,60 8,75 2,59 11,34 52,16

6.5.5. LAJE 293,72

6.5.5.1. LAJE MACIÇA 293,72
6.5.5.0.1. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 2,44 47,89 41,20 89,09 217,37
6.5.5.0.2. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 7,50 7,22 2,96 10,18 76,35

6.6. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 2.145,57

6.6.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+
100KG DE CI/M3)

M2 40,30 25,35 27,89 53,24 2.145,57

6.7. IMPERMEABILIZAÇÃO 185,91
6.7.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 5,46 12,38 21,67 34,05 185,91

6.8. REVESTIMENTO DE PAREDE 2.663,02
6.8.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 80,60 3,62 1,20 4,82 388,49
6.8.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 80,60 9,05 19,17 28,22 2.274,53

6.9. REVESTIMENTO DE PISO 863,45
6.9.0.0.1. GOINFRA 220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) M2 2,20 365,01 27,47 392,48 863,45

6.10. PINTURA 976,86
6.10.1. INTERNA 466,67

6.10.1.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 40,30 3,79 7,79 11,58 466,67

6.10.2. EXTERNA 510,19
6.10.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 40,30 4,82 7,84 12,66 510,19

6.11. DIVERSOS 41.092,62

6.11.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1008_SEE

PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PNE, CABINADA, MODELO UNILATERAL (UN140/1 
ENTRADA)/ADJACENTE(ADJ140/2 ENTRADA) DIM.CABINE 1110X1400X2000MM, AÇO CARBONO PINTADO, 
FECHAMENTO ALUMINIO COMP.(ACM) 02 PARADAS PERC.3M CX.CORRIDA ALVENARIA, DA APTUS OU 
SIMILAR (ORSE)

UN 1,00 41.079,41 0,00 41.079,41 41.079,41

6.11.0.0.2. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 3,45 1,78 2,05 3,83 13,21
7. ETAPA 01 - CENTRA DE GÁS 1,00 11.638,89

7.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 58,37

7.1.0.0.1. SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,15 23,10 54,57 77,67 11,65

7.1.0.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M3 0,63 0,00 39,82 39,82 25,08

7.1.0.0.3. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,07 62,86 39,26 102,12 7,14

7.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 2,28 0,00 6,36 6,36 14,50
7.2. TRANSPORTE 40,86

7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,89 36,03 9,89 45,92 40,86
7.3. SERVIÇO EM TERRA 21,69

7.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,37 0,00 35,28 35,28 13,05
7.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,37 0,00 23,37 23,37 8,64

7.4. INSTALAÇÕES ESPECIAIS 11.512,15
7.4.1. PEÇAS E ACESSÓRIOS 2 CILINDROS 11.512,15

7.4.1.0.1. GOINFRA 91007
CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES MECÂNICAS (1+1 
CILINDRO P-45)

UN 1,00 4.518,77 2.768,81 7.287,58 7.287,58

7.4.1.0.2. GOINFRA 91024 UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZAD 3/4", ASSENTO BRONZE, CLASSE 150, ROSCA NPT-NBR 6925 UN 3,00 74,20 5,94 80,14 240,42

7.4.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 16,63 22,57 39,20 39,20

7.4.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 6,35 5,94 12,29 36,87

7.4.1.0.5. GOINFRA 91021 LUVA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT-NBR 6925 UN 2,00 7,13 5,94 13,07 26,14

7.4.1.0.6. SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 8,13 6,05 14,18 85,08

7.4.1.0.7. GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT-NBR 6925 UN 6,00 7,40 5,94 13,34 80,04
7.4.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 7,15 5,94 13,09 52,36
7.4.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 9,32 5,94 15,26 61,04

7.4.1.0.10. SINAPI 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12,00 26,79 10,37 37,16 445,92

7.4.1.0.11. SINAPI 92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEDA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 16,43 15,57 32,00 96,00

7.4.1.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 8,00 7,49 7,44 14,93 119,44

7.4.1.0.13. GOINFRA 91025 VÁLVULA DE ESFERA MALÉVEL 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA ASME B16.34 UN 3,00 143,35 16,07 159,42 478,26

7.4.1.0.14. GOINFRA 91020 TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 M 1,00 14,98 13,69 28,67 28,67
7.4.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UVG-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 46,41 16,07 62,48 62,48
7.4.1.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UVG-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 27,85 16,07 43,92 43,92
7.4.1.0.17. GOINFRA 91029 VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 16,81 5,94 22,75 22,75
7.4.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 372,18 42,82 415,00 415,00
7.4.1.0.19. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 193,19 15,98 209,17 209,17
7.4.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 16,85 1,23 18,08 36,16
7.4.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 16,85 1,23 18,08 36,16



ENDEREÇO
AV. OTAVIO TAVARES DE MORAIS S/N , CAMPINAS, CEP:74520-070

ÁREA A CONSTRUIR (M²)
352,06

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

CÓDIGO INEP
52033333

CIDADE
GOIÂNIA

REFERÊNCIA SINAPI
DEZ/24                               ONERADA

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
2211,78

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL ASSIS CHATEAUBRIAND

CRE
CRE-GOIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)
1861,24

REFERÊNCIA GOINFRA
DEZ/24               ONERADA

OBRA
REFORMA E AMPLIAÇÃO

DATA
15/05/2025                                                    

ÁREA A DEMOLIR (M²)                                                
1,52

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

7.4.1.0.22. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 6,00 1,11 0,36 1,47 8,82
7.4.1.0.23. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 12,00 0,50 1,05 1,55 18,60
7.4.1.0.24. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 12,00 0,42 0,73 1,15 13,80

7.4.1.0.25. GOINFRA 91041
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 500 MM E 
ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" E.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419

UN 2,00 24,47 10,42 34,89 69,78

7.4.1.0.26. GOINFRA 91045
SUPORTE "L", EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - 
INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, BEM COMO A FIXAÇÃO NA 
PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS.

UN 1,00 7,42 9,65 17,07 17,07

7.4.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE PAR GÁS (GLP) OU REDE FRIORÍGENA, INCLUSO ART (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.481,42 1.481,42 1.481,42
7.5. DIVERSOS 5,82

7.5.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 1,52 1,78 2,05 3,83 5,82
8. ETAPA 01 - PÁTIOS DECOBERTOS 1,00 95.507,30

8.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 4.508,98

8.1.0.0.1. SINAPI 20701
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 43,83 62,86 39,26 102,12 4.475,91

8.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 5,20 0,00 6,36 6,36 33,07
8.2. TRANSPORTES 2.024,61

8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 44,09 36,03 9,89 45,92 2.024,61
8.3. SERVIÇO EM TERRA 7.497,81

8.3.1. AQUISIÇÃO DE TERRA (ATERRO) 389,98
8.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 7,83 13,11 0,00 13,11 102,65
8.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 97,87 2,54 0,00 2,54 248,58
8.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 7,83 4,95 0,00 4,95 38,75

8.3.2. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 7.107,83

8.3.2.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA M2 1202,68 0,00 2,70 2,70 3.247,23

8.3.2.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 1202,68 1,00 2,21 3,21 3.860,60

8.4. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 4.319,30
8.4.1. BASE 3.921,69

8.4.1.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 43,20 50,32 40,46 90,78 3.921,69

8.4.2. GUIA DE BALIZAMENTO 397,61
8.4.2.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 4,38 50,32 40,46 90,78 397,61

8.5. ESQUADRIAS METÁLICAS 12.400,47
8.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 27,12 312,64 40,96 353,60 9.589,63
8.5.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 082_SEE CORRIMÃO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 4,00 105,64 37,24 142,88 571,52
8.5.0.0.3. GOINFRA 180304 PORTÃO D ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS M2 5,20 386,91 43,73 430,64 2.239,32

8.6. REVESTIMENTO DE PISO 41.219,36
8.6.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 26,30 179,26 25,98 205,24 5.397,81
8.6.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM M2 876,69 30,90 9,96 40,86 35.821,55

8.7. PINTURA 10.962,41
8.7.1. PISO DE CONCRETO 10.529,04

8.7.1.0.1. GOINFRA 100160 PITURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 876,69 3,21 8,80 12,01 10.529,04

8.7.2. PORTÃO  393,43
8.7.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 15,60 10,51 14,71 25,22 393,43

8.7.3. MEIO FIO 39,94
8.7.3.0.1. GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 10,68 0,55 3,19 3,74 39,94

8.8. DIVERSOS 12.574,36

8.8.0.0.1. GOINFRA 271715
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. TERO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA COM 
ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 
10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO

M 53,40 18,79 17,63 36,42 1.944,82

8.8.0.0.2. GOINFRA 270210 PANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C) A<11.000,00M2 M2 70,30 14,40 5,82 20,22 1.421,46

8.8.0.0.3. GOINFRA 271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA M 30,00 164,99 111,49 276,48 8.294,40

8.8.0.0.4. SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA E MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 
4,00 M . AF_07/2024

UN 6,00 131,52 20,76 152,28 913,68

9. ETAPA 01 - REFORMA BLOCO 03 1,00 38.380,52
9.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 753,05

9.1.0.0.1. GOINFRA 20151
DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRRIA EM PEDRA/CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 27,65 0,00 7,96 7,96 220,09

9.1.0.0.2. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 2,00 0,00 5,29 5,29 10,58

9.1.0.0.3. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

UN 8,00 0,00 4,67 4,67 37,36

9.1.0.0.4. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 2,00 0,00 3,97 3,97 7,94
9.1.0.0.5. GOINFRA 20146 REMOÇÃO MANUAL DE MICTÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 3,00 0,00 5,29 5,29 15,87
9.1.0.0.6. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 9,84 0,00 6,36 6,36 62,58

9.1.0.0.7. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 17,65 0,00 8,91 8,91 157,26

9.1.0.0.8. GOINFRA 20115 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 60,80 0,00 3,97 3,97 241,37

9.2. TRANSPORTES 193,78
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4,22 36,03 9,89 45,92 193,78

9.3. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 11.240,83
9.3.0.0.1. GOINFRA 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM M2 27,65 347,41 59,13 406,54 11.240,83

9.4. ESQUADRIAS METÁLICAS 4.941,94
9.4.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,36 615,26 45,52 660,78 2.220,22
9.4.0.0.1. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 6,48 374,50 45,52 420,02 2.721,72

9.5. REVESTIMENTO DE PAREDE 5.928,00

9.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 60,80 71,81 25,69 97,50 5.928,00

9.6. REVESTIMENTO DE PISO 1.783,53

9.6.0.0.1. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M². AF_02/2023_PE

M2 17,65 87,45 13,60 101,05 1.783,53

9.7. PINTURA 12.992,16
9.7.1. BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO 8.041,79

9.7.1.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 222,95 1,88 6,87 8,75 1.950,81
9.7.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 222,95 2,39 9,62 12,01 2.677,62
9.7.1.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 SAMÃOS C/SELADOR M2 222,95 6,51 8,80 15,31 3.413,36

9.7.2. ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA 2.152,72
9.7.2.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 185,90 3,79 7,79 11,58 2.152,72

9.7.3. EXTERNA 700,01
9.7.3.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 60,45 3,79 7,79 11,58 700,01

9.7.4. ESQUADREIAS EXISTENTES 2.097,64
9.7.4.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 61,75 1,88 6,87 8,75 540,31
9.7.4.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 61,75 10,51 14,71 25,22 1.557,33

9.8. SERVIÇOS PRELIMINARES 547,23
9.8.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,20 404,90 51,13 456,03 547,23

10. ETAPA 01 - CANALETA COM GRELHA 29.875,51
10.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 314,77

10.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,35 62,86 39,26 102,12 239,98

10.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 11,76 0,00 6,36 6,36 74,79
10.2. TRANSPORTES 118,47
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10.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,58 36,03 9,89 45,92 118,47
10.3. ESQUADRIAS METÁLICAS 20.306,65

10.3.0.0.1. GOINFRA 180324 GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM) M2 45,50 378,10 68,20 446,30 20.306,65

10.4. PINTURA 1.721,26
10.4.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 68,25 10,51 14,71 25,22 1.721,26

10.5. DIVERSOS 7.414,36
10.5.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 138,69 17,22 36,24 53,46 7.414,36

11. ETAPA 02 - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 809,88
11.1. SERVIÇO EM TERRA 809,88

11.1.0.0.1. SINAPI 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 1,95 0,77 1,82 2,59 5,05

11.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 19,14 0,00 11,16 11,16 213,60
11.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 19,14 7,29 23,60 30,89 591,23

12. ETAPA 02 - SALAS DE GESSO ACARTONADO TEMPORÁRIAS 53.460,43
12.1. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 752,61

12.1.0.0.1. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 9,00 15,29 19,36 34,65 311,85
12.1.0.0.2. GOINFRA 81643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO UN 12,00 11,50 4,45 15,95 191,40
12.1.0.0.3. SINAPI 86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 17,12 3,88 21,00 126,00
12.1.0.0.4. GOINFRA 70377 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3" UN 12,00 3,59 6,69 10,28 123,36

12.2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 17.086,27

12.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), PARA USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 163,96 88,03 16,18 104,21 17.086,27

12.3. ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.542,59

12.3.0.0.1. SINAPI 100684
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 632,46 215,07 847,53 2.542,59

12.4. ESQUADRIAS METÁLICAS 3.025,89

12.4.0.0.1. SINAPI 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 9,00 327,44 8,77 336,21 3.025,89

12.5. FORROS 11.691,96
12.5.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 147,00 56,56 12,88 69,44 10.207,68
12.5.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 84,00 17,67 0,00 17,67 1.484,28

12.6. REVESTIMENTO DE PISO 1.077,56
12.6.0.0.1. GOINFRA 220111 RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 136,40 2,66 5,24 7,90 1.077,56

12.7. PINTURA 11.820,55
12.7.1. BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO 5.442,14

12.7.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 199,20 2,39 9,62 12,01 2.392,39
12.7.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 199,20 6,51 8,80 15,31 3.049,75

12.7.2. ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA 2.968,08
12.7.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 125,82 2,39 9,62 12,01 1.511,09
12.7.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 125,82 3,79 7,79 11,58 1.456,99

12.7.3. FORRO 3.089,94
12.7.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 147,00 2,39 9,62 12,01 1.765,47
12.7.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 147,00 3,40 5,61 9,01 1.324,47

12.7.4. PORTA 320,39
12.7.4.0.1. GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA M2 15,12 6,48 14,71 21,19 320,39

12.8. DIVERSOS 5.463,00

12.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20X1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08X1,25M) E FELTRO VERDE 
COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05X1,25) (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 944,25 876,75 1.821,00 5.463,00

13. ETAPA 02 - REFORMA BLOCO 01 TÉRREO - SANITÁRIOS E SALAS 72.434,17
13.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 1.437,20

13.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M3 10,00 0,00 39,82 39,82 398,20

13.1.0.0.2. GOINFRA 20151
DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRRIA EM PEDRA/CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 0,90 0,00 7,96 7,96 7,16

13.1.0.0.3. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,07 0,00 3,97 3,97 8,21
13.1.0.0.4. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 8,00 0,00 5,29 5,29 42,32

13.1.0.0.5. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

UN 14,00 0,00 4,67 4,67 65,38

13.1.0.0.6. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 10,56 0,00 6,36 6,36 67,16
13.1.0.0.7. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 6,00 0,00 3,97 3,97 23,82
13.1.0.0.8. GOINFRA 20146 REMOÇÃO MANUAL DE MICTÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 2,00 0,00 5,29 5,29 10,58

13.1.0.0.9. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 33,28 0,00 8,91 8,91 296,52

13.1.0.0.10. GOINFRA 20115 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 90,20 0,00 3,97 3,97 358,09

13.1.0.0.11. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 6,59 13,38 19,97 159,76
13.2. TRANSPORTES 711,30

13.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 15,49 36,03 9,89 45,92 711,30
13.3. ESTRUTURA 2.111,78

13.3.1. LAJE SOBRE PISO 2.111,78
13.3.1.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO MOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,00 558,04 0,00 558,04 1.116,08

13.3.1.0.2. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - 
(O.C.)

M3 2,00 0,09 50,99 51,08 102,16

13.3.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 1,66 179,26 27,50 206,76 343,22
13.3.1.0.4. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 33,29 0,10 0,33 0,43 14,31

13.3.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM (GOINFRA + 
SINAPI)

M2 39,28 10,70 1,09 11,79 463,11

13.3.1.0.6. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM  
LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 33,29 1,84 0,35 2,19 72,90

13.4. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 2.620,10

13.4.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+
100KG DE CI/M3)

M2 40,05 25,35 27,89 53,24 2.132,26

13.4.0.0.2. GOINFRA 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM M2 1,20 347,41 59,13 406,54 487,84
13.5. ESQUADRIAS METÁLICAS 6.052,05

13.5.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,04 615,26 45,52 660,78 3.330,33
13.5.0.0.2. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 6,48 374,50 45,52 420,02 2.721,72

13.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 18.950,45
13.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 80,10 3,62 1,20 4,82 386,08
13.6.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 80,10 9,05 19,17 28,22 2.260,42

13.6.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 167,22 71,81 25,69 97,50 16.303,95

13.7. REVESTIMENTO DE PISO 3.445,62

13.7.0.0.1. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M². AF_02/2023_PE

M2 32,70 87,45 13,60 101,05 3.304,33

13.7.0.0.2. GOINFRA 220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) M2 0,36 365,01 27,47 392,48 141,29
13.8. FERRAGENS 649,38

13.8.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 3,00 66,46 13,02 79,48 238,44
13.8.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 3,00 123,96 13,02 136,98 410,94

13.9. MARCENARIA 6.409,72
13.9.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 171,20 21,78 15,66 37,44 6.409,72
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13.10. PINTURA 26.437,75
13.10.1. PORTAS 871,60

13.10.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 34,56 10,51 14,71 25,22 871,60

13.10.2. PORTAS 9.262,76
13.10.2.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 256,80 1,88 6,87 8,75 2.247,00
13.10.2.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 256,80 2,39 9,62 12,01 3.084,16
13.10.2.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 256,80 6,51 8,80 15,31 3.931,60

13.10.3. ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA 2.478,12
13.10.3.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 214,00 3,79 7,79 11,58 2.478,12

13.10.4. LAJE 8.816,41
13.10.4.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 332,57 0,00 5,49 5,49 1.825,80
13.10.4.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 332,57 2,39 9,62 12,01 3.994,16
13.10.4.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 332,57 3,40 5,61 9,01 2.996,45

13.10.5. ESQUADRIAS EXISTENTES 5.008,86
13.10.5.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 147,45 1,88 6,87 8,75 1.290,18
13.10.5.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 147,45 10,51 14,71 25,22 3.718,68

13.11. DIVERSOS 3.608,82
13.11.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,38 404,90 51,13 456,03 1.085,35

13.11.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE ESPELHO DE CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (SINAPI) M2 5,40 357,42 58,06 415,48 2.243,59

13.11.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + CPOS)

UN 1,00 261,27 18,61 279,88 279,88

14. ETAPA 03 - CANTEIRO DE OBRAS 184,85
14.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 184,85

14.1.0.0.1. SINAPI 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 9,95 0,77 1,82 2,59 25,77

14.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 9,19 0,00 11,16 11,16 102,56
14.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 1,83 7,29 23,60 30,89 56,52

15. ETAPA 03 - REFORMA BLOCO 01 - 1º PAVIMENTO 322.065,88
15.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 19.147,75

15.1.0.0.1. GOINFRA 20103 DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 840,51 0,00 16,56 16,56 13.918,84

15.1.0.0.2. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 840,51 0,00 5,73 5,73 4.816,12

15.1.0.0.3. GOINFRA 20157 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 6,37 0,00 4,78 4,78 30,44

15.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 22,44 0,00 6,36 6,36 142,71
15.1.0.0.5. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 6,59 13,38 19,97 239,64

15.2. TRANSPORTES 5.834,59
15.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 127,06 36,03 9,89 45,92 5.834,59

15.3. ESTRUTURAS METÁLICAS 151.992,00

15.3.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 
METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORYE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 12666,00 11,54 0,46 12,00 151.992,00

15.4. COBERTURAS 47.759,00
15.4.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 840,51 38,63 4,03 42,66 35.856,15
15.4.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 113,15 18,82 19,45 38,27 4.330,25
15.4.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 156,03 9,97 10,74 20,71 3.231,38
15.4.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 17,87 0,44 13,28 13,72 245,17
15.4.0.0.5. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 70,15 24,50 33,89 58,39 4.096,05

15.5. ESQUADRIAS METÁLICAS 2.914,75
15.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 082_SEE CORRIMÃO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 20,40 105,64 37,24 142,88 2.914,75

15.6. MARCENARIA 10.769,61
15.6.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 287,65 21,78 15,66 37,44 10.769,61

15.7. PINTURA 83.648,18
15.7.1. ESTRUTURA METÁLICA  9.951,63

15.7.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 840,51 7,94 3,90 11,84 9.951,63

15.7.2. BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO 21.741,89
15.7.2.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 602,77 1,88 6,87 8,75 5.274,23
15.7.2.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 602,77 2,39 9,62 12,01 7.239,26
15.7.2.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 602,77 6,51 8,80 15,31 9.228,40

15.7.3. ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA 5.816,74
15.7.3.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 502,31 3,79 7,79 11,58 5.816,74

15.7.4. LAJE 18.685,82
15.7.4.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 704,86 0,00 5,49 5,49 3.869,68
15.7.4.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 704,86 2,39 9,62 12,01 8.465,36
15.7.4.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 704,86 3,40 5,61 9,01 6.350,78

15.7.5. EXTERNA 17.060,69
15.7.5.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 1473,29 3,79 7,79 11,58 17.060,69

15.7.6. ESQUADRIAS EXISTENTES 10.391,41
15.7.6.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 305,90 1,88 6,87 8,75 2.676,62
15.7.6.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 305,90 10,51 14,71 25,22 7.714,79

16. ETAPA 04 - CANTEIRO DE OBRAS 299,66
16.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 299,66

16.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 1,83 0,00 11,16 11,16 20,42
16.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 9,04 7,29 23,60 30,89 279,24

17. ETAPA 04 - REFORMA BLOCO 01 TÉRREO - ÁREA ADMINISTRATIVA 30.698,84
17.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 95,94

17.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 14,46 0,00 6,36 6,36 91,96

17.1.0.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M3 0,10 0,00 39,82 39,82 3,98

17.2. TRANSPORTES 37,65
17.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,82 36,03 9,89 45,92 37,65

17.3. ESTRUTURA 645,12
17.3.1. VERGA DA PORTA DE ENTRADA 545,87

17.3.1.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,22 1.732,75 748,51 2.481,26 545,87

17.3.2. VERGA E CONTRAVERGA DO GUICHÊ 99,25
17.3.2.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,04 1.732,75 748,51 2.481,26 99,25

17.4. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 134,16

17.4.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+
100KG DE CI/M3)

M2 2,52 25,35 27,89 53,24 134,16

17.5. ESQUADRIAS METÁLICAS 3.389,28
17.5.0.0.1. GOINFRA 180304 PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS M2 4,20 386,91 43,73 430,64 1.808,68

17.5.0.0.2. SINAPI 100674
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

M2 2,16 710,90 20,86 731,76 1.580,60

17.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 166,51
17.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 5,04 3,62 1,20 4,82 24,29
17.6.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 5,04 9,05 19,17 28,22 142,22

17.7. PINTURA 25.792,77
17.7.1. ESQUADRIAS NOVAS 317,77

17.7.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 12,60 10,51 14,71 25,22 317,77

17.7.2. ESQUADRIAS EXISTENTES 5.622,71
17.7.2.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 165,52 1,88 6,87 8,75 1.448,30
17.7.2.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 165,52 10,51 14,71 25,22 4.174,41
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17.7.3. BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO 11.086,47
17.7.3.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 307,36 1,88 6,87 8,75 2.689,40
17.7.3.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 307,36 2,39 9,62 12,01 3.691,39
17.7.3.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 307,36 6,51 8,80 15,31 4.705,68

17.7.4. ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA 2.965,98
17.7.4.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 256,13 3,79 7,79 11,58 2.965,98

17.7.5. LAJE 5.799,84
17.7.5.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 218,78 0,00 5,49 5,49 1.201,10
17.7.5.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 218,78 2,39 9,62 12,01 2.627,54
17.7.5.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 218,78 3,40 5,61 9,01 1.971,20

17.8. DIVERSOS 437,41
17.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 415_SEE PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA VARIÁVEL E PINGADEIRA (GOINFRA) M2 1,17 346,39 27,47 373,86 437,41

18. ETAPA 05 - CANTEIRO DE OBRAS 1.121,65
18.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 655,11

18.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 9,04 0,00 11,16 11,16 100,88
18.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 9,19 7,29 23,60 30,89 283,87
18.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 988_SEE DEMOLIÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA (OINFRA) M2 50,82 0,00 5,32 5,32 270,36

18.2. TRANSPORTES 466,54
18.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 10,16 36,03 9,89 45,92 466,54

19. ETAPA 05 - REFORMA BLOCO 01 E 02 - TÉRREO (COZIHA E PÁTIO COBERTO) 281.243,78
19.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 9.109,18

19.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M3 3,81 0,00 39,82 39,82 151,71

19.1.0.0.2. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 4,39 0,00 3,97 3,97 17,42
19.1.0.0.3. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 2,00 0,00 5,29 5,29 10,58

19.1.0.0.4. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

UN 2,00 0,00 4,67 4,67 9,34

19.1.0.0.5. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 11,74 0,00 6,36 6,36 74,66

19.1.0.0.6. GOINFRA 20115 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE AT CAÇAMBA E CARGA M2 161,86 0,00 3,97 3,97 642,58

19.1.0.0.7. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 5,25 62,86 39,26 102,12 536,13

19.1.0.0.8. GOINFRA 20103 DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 227,08 0,00 16,56 16,56 3.760,44

19.1.0.0.9. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 227,08 0,00 5,73 5,73 1.301,16

19.1.0.0.10. GOINFRA 20157 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 48,30 0,00 4,78 4,78 230,87

19.1.0.0.11. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 23,25 62,86 39,26 102,12 2.374,29

19.2. TRANSPORTES 3.123,01
19.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 68,01 36,03 9,89 45,92 3.123,01

19.3. SERVIÇO EM TERRA 3.072,54
19.3.1. AQUISIÇÃO DE TERRA (ATERRO) 323,75

19.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 6,50 13,11 0,00 13,11 85,21
19.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 81,25 2,54 0,00 2,54 206,37
19.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 6,50 4,95 0,00 4,95 32,17

19.3.2. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 2.748,79

19.3.2.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA M2 465,11 0,00 2,70 2,70 1.255,79

19.3.2.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 465,11 1,00 2,21 3,21 1.493,00

19.4. ESTRUTURA 4.416,64
19.4.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 1,78 1.732,75 748,51 2.481,26 4.416,64

19.5. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 1.516,19
19.5.1. COZINHA 456,79

19.5.1.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+
100KG DE CI/M3)

M2 8,58 25,35 27,89 53,24 456,79

19.5.2. CALÇADA 1.059,40
19.5.2.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 11,67 50,32 40,46 90,78 1.059,40

19.6. ESTRUTURAS METÁLICAS 30.122,40
19.6.1. BLOCO 02 24.465,60

19.6.1.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 
METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 2038,80 11,54 0,46 12,00 24.465,60

19.6.2. TRIAGEM 5.656,80

19.6.2.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 
METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 471,40 11,54 0,46 12,00 5.656,80

19.7. COBERTURAS 48.290,85
19.7.1. TRIAGEM 1.081,86

19.7.1.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 20,00 38,63 4,03 42,66 853,20
19.7.1.0.2. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LARETAL (OITOES) M 7,00 9,97 10,74 20,71 144,97
19.7.1.0.3. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 6,10 0,44 13,28 13,72 83,69

19.7.2. BLOCO 02 43.525,18

19.7.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE
TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, PIR 40MM, ACABAMENTO COM FORRO 
BRANCO NA FACE INTERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2 205,75 188,47 2,20 190,67 39.230,35

19.7.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 20,25 154,54 2,96 157,50 3.189,37

19.7.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE VARZEA 
GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃOOO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/100 (COT)

M2.KM/
1000

185,17 5,97 0,00 5,97 1.105,46

19.7.3. CALHA / RUFO 3.683,81
19.7.3.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 47,12 24,50 33,89 58,39 2.751,33
19.7.3.0.2. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 25,66 18,58 17,76 36,34 932,48

19.8. ESQUADRIAS METÁLICAS 11.104,33
19.8.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,04 615,26 45,52 660,78 3.330,33
19.8.0.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 6,72 187,43 48,68 236,11 1.586,65
19.8.0.0.3. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 3,60 359,52 48,68 408,20 1.469,52
19.8.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 12,23 312,64 40,96 353,60 4.324,52
19.8.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 2,16 144,85 37,24 182,09 393,31

19.9. REVESTIMENTO DE PAREDE 73.040,17
19.9.1. COZINHA 22.934,98

19.9.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 17,16 3,62 1,20 4,82 82,71
19.9.1.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 8,58 8,97 13,86 22,83 195,88
19.9.1.0.3. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 8,58 9,05 19,17 28,22 242,12

19.9.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 229,89 71,81 25,69 97,50 22.414,27

19.9.2. MURO 49.754,64
19.9.2.0.1. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 1634,22 9,05 19,17 28,22 46.117,68

19.9.2.0.2. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM 
MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 54,47 20,18 46,59 66,77 3.636,96

19.9.3. CALÇADA 350,55
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19.9.3.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 10,61 3,62 1,20 4,82 51,14
19.9.3.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 10,61 9,05 19,17 28,22 299,41

19.10. REVESTIMENTO DE PISO 39.011,05
19.10.1. COZINHA 11.816,65

19.10.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEANILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 78,58 25,07 11,17 36,24 2.847,73

19.10.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA 
ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 78,58 90,49 21,87 112,36 8.829,24

19.10.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 5,36 25,72 0,34 26,06 139,68

19.10.2. CALÇADA 21.867,48
19.10.2.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 13,95 179,26 25,98 205,24 2.863,09
19.10.2.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA M2 465,11 30,90 9,96 40,86 19.004,39

19.10.3. RODOTÁTIL 5.326,92

19.10.3.0.1. GOINFRA 221126 PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO M2 33,26 135,17 24,99 160,16 5.326,92

19.11. PINTURA 46.383,21
19.11.1. ESTRUTURA METÁLICA  2.672,88

19.11.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 225,75 7,94 3,90 11,84 2.672,88

19.11.2. ESQUADRIAS NOVAS 901,86
19.11.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 35,76 10,51 14,71 25,22 901,86

19.11.3. ESQUADRIAS EXISTENTES 1.910,47
19.11.3.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 56,24 1,88 6,87 8,75 492,10
19.11.3.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 56,24 10,51 14,71 25,22 1.418,37

19.11.4. BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO 4.545,89
19.11.4.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 126,03 1,88 6,87 8,75 1.102,76
19.11.4.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 126,03 2,39 9,62 12,01 1.513,62
19.11.4.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 126,03 6,51 8,80 15,31 1.929,51

19.11.5. ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA 1.216,13
19.11.5.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 105,02 3,79 7,79 11,58 1.216,13

19.11.6. LAJE 5.901,90
19.11.6.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 222,63 0,00 5,49 5,49 1.222,23
19.11.6.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 222,63 2,39 9,62 12,01 2.673,78
19.11.6.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 222,63 3,40 5,61 9,01 2.005,89

19.11.7. EXTERNA 1.229,10
19.11.7.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 106,14 3,79 7,79 11,58 1.229,10

19.11.8. MURO 22.329,89
19.11.8.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1688,67 4,82 7,84 12,66 21.378,56
19.11.8.0.2. GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 7,20 2,06 130,07 132,13 951,33

19.11.9. CALÇADA - PISO DE CONCRETO 5.585,97
19.11.9.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 465,11 3,21 8,80 12,01 5.585,97

19.11.10. MEIO FIO - CAIAÇÃO 89,12
19.11.10.0.1. GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 23,83 0,55 3,19 3,74 89,12

19.12. DIVERSOS 12.054,21
19.12.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 583_SEE BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA COM RODAMÃO/ESPELHO E SAIA (GOINFRA + SINAPI) M2 10,82 661,78 51,13 712,91 7.713,68

19.12.0.0.2. GOINFRA 271715
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. TERO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA COM 
ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 
10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO

M 119,18 18,79 17,63 36,42 4.340,53

20. ETAPA 05 - ACESSIBILIDADE INTERNA 16.089,08
20.1. REVESTIMENTO DE PISO 9.241,29

20.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 50,64 176,18 6,31 182,49 9.241,29
20.2. DIVERSOS 6.847,79

20.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 0,21 X 0,31 
M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 35,00 41,98 11,95 53,93 1.887,55

20.2.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 35,00 94,86 0,00 94,86 3.320,10

20.2.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 1.612,22 27,92 1.640,14 1.640,14

21. ETAPA 05 - SALAS DE GESSO ACARTONADO TEMPORÁRIAS 3.211,04
21.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 2.429,03

21.1.0.0.1. SINAPI 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 163,96 2,33 5,21 7,54 1.236,25

21.1.0.0.2. GOINFRA 20134 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 147,00 0,00 2,38 2,38 349,86

21.1.0.0.3. GOINFRA 20135
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA EM METALON PARA FORRO DE GESSO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 147,00 0,21 3,06 3,27 480,69

21.1.0.0.4. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 14,04 0,00 6,36 6,36 89,29
21.1.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 004_SEE DEMOLIÇÃO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 15,75 0,00 17,33 17,33 272,94

21.2. TRANSPORTES 782,01
21.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 17,03 36,03 9,89 45,92 782,01

22. PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 269.293,78
22.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 2.253,32

22.1.1. IMPLANTAÇÃO 425,21
22.1.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,25 0,00 35,28 35,28 255,78
22.1.1.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 7,25 0,00 23,37 23,37 169,43

22.1.2. SPDA 1.828,11
22.1.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 31,17 0,00 35,28 35,28 1.099,67
22.1.2.0.1. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 31,17 0,00 23,37 23,37 728,44

22.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 267.040,46
22.2.1. IMPLANTAÇÃO 40.034,04

22.2.1.0.1. GOINFRA 70509 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 10MM2 M 829,00 8,86 2,59 11,45 9.492,05
22.2.1.0.2. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 711,00 5,01 2,41 7,42 5.275,62
22.2.1.0.3. GOINFRA 70510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 132,00 13,56 2,96 16,52 2.180,64
22.2.1.0.4. GOINFRA 70582 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 M 400,00 4,30 2,22 6,52 2.608,00
22.2.1.0.5. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 4,00 261,68 436,08 697,76 2.791,04

22.2.1.0.6. SINAPI 95791
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 3,00 30,02 17,67 47,69 143,07

22.2.1.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 181_SEE CURVA HORIZONTAL 90 'U' PERFURADO 100X50MM (GOINFRA + COT) UN 11,00 13,33 11,16 24,49 269,39
22.2.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 167_SEE ELETROCALHA CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 200X50 MM S/TAMPA (GOINFRA + COT) M 80,00 30,87 16,74 47,61 3.808,80
22.2.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 634_SEE TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL (GOINFRA + COT) UN 2,00 37,86 5,94 43,80 87,60

22.2.1.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 170_SEE EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (200 X 50 mm) (GOINFRA + COT) UN 53,00 4,90 9,30 14,20 752,60
22.2.1.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 180_SEE TAMPA PARA ELETROCALHA 200 X 50 MM (GOINFRA + COT) M 80,00 8,23 11,16 19,39 1.551,20
22.2.1.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 173_SEE GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA 200 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 53,33 4,19 13,02 17,21 917,80
22.2.1.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 740_SEE CURVA DE 90° PARA ELETROCALHA DE 150X100MM (GOINFRA + ORSE) UN 4,00 20,46 7,09 27,55 110,20

22.2.1.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 736_SEE
ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 150X100 MM SEM TAMPA (GOINFRA + 
ORSE)

M 40,00 27,85 14,20 42,05 1.682,00

22.2.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 737_SEE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 150X100 MM (GOINFRA + ORSE) UN 27,00 4,51 7,09 11,60 313,20
22.2.1.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 738_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 150X100MM (GOINFRA + ORSE) UN 13,00 7,58 7,09 14,67 190,71
22.2.1.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 741_SEE TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150X100 MM (GOINFRA + SBC) UN 5,00 49,40 18,25 67,65 338,25
22.2.1.0.18. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 459,00 0,20 0,23 0,43 197,37
22.2.1.0.19. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 459,00 0,08 0,00 0,08 36,72
22.2.1.0.20. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 459,00 0,14 0,23 0,37 169,83
22.2.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 311_SEE SAÍDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (GOINFRA + COT) UN 12,00 1,61 18,61 20,22 242,64
22.2.1.0.22. GOINFRA 70713 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 68,68 110,21 178,89 178,89
22.2.1.0.23. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 2,00 31,63 26,06 57,69 115,38
22.2.1.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,40 77,93 34,77 112,70 45,08
22.2.1.0.25. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 6,00 3,61 4,83 8,44 50,64
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AV. OTAVIO TAVARES DE MORAIS S/N , CAMPINAS, CEP:74520-070
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ÁREA A DEMOLIR (M²)                                                
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

22.2.1.0.26. SINAPI 93018
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 13,00 7,72 12,04 19,76 256,88

22.2.1.0.27. SINAPI 93020
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 8,00 10,40 13,85 24,25 194,00

22.2.1.0.28. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 85,00 4,44 2,39 6,83 580,55

22.2.1.0.29. GOINFRA 71212 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO M 58,00 26,16 14,88 41,04 2.380,32
22.2.1.0.30. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 15,00 27,92 11,16 39,08 586,20
22.2.1.0.31. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 61,00 1,15 0,36 1,51 92,11
22.2.1.0.32. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 17,00 1,11 0,36 1,47 24,99
22.2.1.0.33. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 122,00 2,54 0,36 2,90 353,80
22.2.1.0.34. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 34,00 1,87 0,36 2,23 75,82
22.2.1.0.35. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 12,00 2,15 1,86 4,01 48,12
22.2.1.0.36. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 26,00 4,74 3,34 8,08 210,08
22.2.1.0.37. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 16,00 6,99 3,72 10,71 171,36

22.2.1.0.38. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2,00 64,30 9,75 74,05 148,10

22.2.1.0.39. SINAPI 93669
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 3,00 62,56 7,09 69,65 208,95

22.2.1.0.40. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 4,00 69,55 20,28 89,83 359,32

22.2.1.0.41. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 161,44 37,24 198,68 794,72

22.2.2. QDFL-01 20.772,70

22.2.2.0.1. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 376,00 2,12 0,81 2,93 1.101,68

22.2.2.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 227,00 3,27 1,02 4,29 973,83

22.2.2.0.3. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 28,00 3,76 2,22 5,98 167,44
22.2.2.0.4. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 135,00 4,98 2,41 7,39 997,65
22.2.2.0.5. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 30,00 1,11 2,96 4,07 122,10
22.2.2.0.6. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 20,00 7,73 12,65 20,38 407,60
22.2.2.0.7. GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4"  UN 200,00 0,50 1,10 1,60 320,00
22.2.2.0.8. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 15,00 4,76 1,10 5,86 87,90
22.2.2.0.9. GOINFRA 70926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 10,00 1,39 2,96 4,35 43,50

22.2.2.0.10. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 8,00 7,73 12,65 20,38 163,04
22.2.2.0.11. GOINFRA 70928 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 1"  UN 20,00 0,50 1,10 1,60 32,00
22.2.2.0.12. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 8,00 4,76 1,10 5,86 46,88
22.2.2.0.13. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 45,00 2,20 2,96 5,16 232,20
22.2.2.0.14. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 23,00 8,83 12,65 21,48 494,04
22.2.2.0.15. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 70,00 0,23 1,10 1,33 93,10
22.2.2.0.16. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 23,00 3,98 1,10 5,08 116,84
22.2.2.0.17. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 6,00 3,90 4,83 8,73 52,38
22.2.2.0.18. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 5,00 3,61 4,83 8,44 42,20

22.2.2.0.19. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 37,00 5,48 10,56 16,04 593,48

22.2.2.0.20. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,55 20,28 89,83 89,83

22.2.2.0.21. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 9,44 1,24 10,68 21,36

22.2.2.0.22. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 9,60 1,69 11,29 11,29

22.2.2.0.23. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,14 2,37 12,51 12,51

22.2.2.0.24. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 10,72 3,24 13,96 55,84

22.2.2.0.25. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,55 20,28 89,83 89,83

22.2.2.0.26. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 57,34 37,24 94,58 283,74
22.2.2.0.27. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 5,00 100,87 22,34 123,21 616,05
22.2.2.0.28. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 99,00 2,04 6,31 8,35 826,65

22.2.2.0.29. SINAPI 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 18,00 7,55 3,07 10,62 191,16

22.2.2.0.30. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 84,00 4,44 2,39 6,83 573,72

22.2.2.0.31. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 85,00 27,92 11,16 39,08 3.321,80
22.2.2.0.32. GOINFRA 71212 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO M 11,00 26,16 14,88 41,04 451,44
22.2.2.0.33. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 11,75 10,78 22,53 45,06
22.2.2.0.34. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 12,00 7,44 7,81 15,25 183,00

22.2.2.0.35. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 13/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 18,00 119,09 14,39 133,48 2.402,64

22.2.2.0.36. SINAPI 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS UN 36,00 16,28 10,46 26,74 962,64

22.2.2.0.37. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 6,00 1,72 1,47 3,19 19,14
22.2.2.0.38. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 6,00 2,15 1,86 4,01 24,06
22.2.2.0.39. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 75,00 1,76 1,10 2,86 214,50

22.2.2.0.40. GOINFRA 71646 LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) UN 5,00 32,09 12,01 44,10 220,50

22.2.2.0.41. GOINFRA 71627
LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE
CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO

UN 4,00 536,96 105,12 642,08 2.568,32

22.2.2.0.42. GOINFRA 71540 LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 8,00 22,97 2,96 25,93 207,44

22.2.2.0.43. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 512,85 25,50 538,35 538,35

22.2.2.0.44. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 5,00 11,47 10,78 22,25 111,25
22.2.2.0.45. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 11,00 8,39 10,78 19,17 210,87
22.2.2.0.46. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 99,00 1,11 0,36 1,47 145,53
22.2.2.0.47. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 12,00 1,15 0,36 1,51 18,12
22.2.2.0.48. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 205,00 0,17 0,36 0,53 108,65
22.2.2.0.49. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 205,00 0,17 0,58 0,75 153,75
22.2.2.0.50. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 2,00 2,54 0,36 2,90 5,80

22.2.3. QDFL-03 9.006,68

22.2.3.0.1. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 48,00 2,12 0,81 2,93 140,64

22.2.3.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 217,00 3,27 1,02 4,29 930,93

22.2.3.0.3. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 438,00 3,76 2,22 5,98 2.619,24
22.2.3.0.4. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 27,00 2,20 2,96 5,16 139,32
22.2.3.0.5. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 5,00 8,83 12,65 21,48 107,40
22.2.3.0.6. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 32,00 0,23 1,10 1,33 42,56

22.2.3.0.7. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 25,00 5,48 10,56 16,04 401,00

22.2.3.0.8. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 52,00 6,98 11,16 18,14 943,28
22.2.3.0.9. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 6,00 11,44 14,88 26,32 157,92
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22.2.3.0.10. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 18,00 4,28 2,53 6,81 122,58

22.2.3.0.11. SINAPI 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,00 7,55 3,07 10,62 42,48

22.2.3.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 13/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 6,00 119,09 14,39 133,48 800,88

22.2.3.0.13. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020_PS

UN 12,00 16,28 10,46 26,74 320,88

22.2.3.0.14. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 132,00 0,17 0,36 0,53 69,96
22.2.3.0.15. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 8,00 1,76 1,10 2,86 22,88
22.2.3.0.16. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 4,00 1,72 1,47 3,19 12,76
22.2.3.0.17. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 27,00 8,39 10,78 19,17 517,59
22.2.3.0.18. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 1,00 11,47 10,78 22,25 22,25
22.2.3.0.19. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 7,44 7,81 15,25 30,50
22.2.3.0.20. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 299,60 33,50 333,10 333,10

22.2.3.0.21. SINAPI 93669
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 62,56 7,09 69,65 69,65

22.2.3.0.22. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 9,44 1,24 10,68 10,68

22.2.3.0.23. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 3,00 9,60 1,69 11,29 33,87

22.2.3.0.24. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 10,14 2,37 12,51 12,51

22.2.3.0.25. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 57,34 37,24 94,58 283,74
22.2.3.0.26. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 100,87 22,34 123,21 369,63
22.2.3.0.27. GOINFRA 72171 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A UN 1,00 155,41 111,73 267,14 267,14
22.2.3.0.28. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 67,00 1,87 0,36 2,23 149,41
22.2.3.0.29. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 7,00 2,54 0,36 2,90 20,30
22.2.3.0.30. GOINFRA 72425 TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" UN 2,00 4,70 1,10 5,80 11,60

22.2.4. QDFL-04 38.633,59

22.2.4.0.1. SINAPI 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 98,00 5,33 7,98 13,31 1.304,38

22.2.4.0.2. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 9,14 19,79 28,93 289,30

22.2.4.0.3. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 225,00 2,12 0,81 2,93 659,25

22.2.4.0.4. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1502,00 3,27 1,02 4,29 6.443,58

22.2.4.0.5. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 4,00 9,44 1,24 10,68 42,72

22.2.4.0.6. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 3,00 9,60 1,69 11,29 33,87

22.2.4.0.7. SINAPI 93669
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 62,56 7,09 69,65 69,65

22.2.4.0.8. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 57,34 37,24 94,58 283,74
22.2.4.0.9. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 100,87 22,34 123,21 369,63

22.2.4.0.10. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 151,00 4,83 4,79 9,62 1.452,62

22.2.4.0.11. SINAPI 91857
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 44,00 7,85 5,34 13,19 580,36

22.2.4.0.12. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 27,00 4,44 2,39 6,83 184,41

22.2.4.0.13. GOINFRA 71201 QUADRO DE GIZ (5,0X1,20 M C/EMBOÇO PINTURA COMPLETO) M 240,00 5,55 6,31 11,86 2.846,40
22.2.4.0.14. GOINFRA 70351 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 276,00 0,65 0,36 1,01 278,76
22.2.4.0.15. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 552,00 1,87 0,36 2,23 1.230,96
22.2.4.0.16. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 15,00 3,90 4,83 8,73 130,95
22.2.4.0.17. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 10,00 3,50 1,47 4,97 49,70
22.2.4.0.18. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 24,00 7,44 7,81 15,25 366,00
22.2.4.0.19. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 20,29 19,72 40,01 40,01

22.2.4.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 13/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 98,00 119,09 14,39 133,48 13.081,04

22.2.4.0.21. SINAPI 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS UN 196,00 16,28 10,46 26,74 5.241,04

22.2.4.0.22. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 61,00 8,39 10,78 19,17 1.169,37
22.2.4.0.23. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 16,00 3,98 1,10 5,08 81,28
22.2.4.0.24. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 16,00 8,83 12,65 21,48 343,68
22.2.4.0.25. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 48,00 0,23 1,10 1,33 63,84
22.2.4.0.26. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 530,00 0,17 0,36 0,53 280,90
22.2.4.0.27. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 530,00 0,17 0,58 0,75 397,50
22.2.4.0.28. GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A UN 1,00 1.169,67 148,98 1.318,65 1.318,65

22.2.5. QDFL-05 10.923,35

22.2.5.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 9,14 19,79 28,93 289,30

22.2.5.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 989,00 3,76 2,22 5,98 5.914,22

22.2.5.0.3. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 10,00 10,14 2,37 12,51 125,10

22.2.5.0.4. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 69,55 20,28 89,83 89,83

22.2.5.0.5. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 57,34 37,24 94,58 283,74

22.2.5.0.6. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 84,80 4,83 4,79 9,62 815,77

22.2.5.0.7. SINAPI 91857
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 43,80 7,85 5,34 13,19 577,72

22.2.5.0.8. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 26,95 4,44 2,39 6,83 184,06

22.2.5.0.9. GOINFRA 71201 QUADRO DE GIZ (5,0X1,20 M C/EMBOÇO PINTURA COMPLETO) M 27,00 5,55 6,31 11,86 320,22
22.2.5.0.10. GOINFRA 70351 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 30,00 0,65 0,36 1,01 30,30
22.2.5.0.11. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 60,00 1,87 0,36 2,23 133,80
22.2.5.0.12. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 10,00 3,90 4,83 8,73 87,30
22.2.5.0.13. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 10,00 3,50 1,47 4,97 49,70
22.2.5.0.14. GOINFRA 71204 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" M 1,00 12,11 15,64 27,75 27,75
22.2.5.0.15. GOINFRA 70353 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4" UN 1,00 0,87 1,10 1,97 1,97
22.2.5.0.16. GOINFRA 70423 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4" PR 2,00 3,21 1,10 4,31 8,62
22.2.5.0.17. GOINFRA 71123 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4" UN 2,00 10,60 11,16 21,76 43,52
22.2.5.0.18. GOINFRA 71703 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1.1/4" UN 2,00 4,89 2,96 7,85 15,70
22.2.5.0.19. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 10,00 11,47 10,78 22,25 222,50
22.2.5.0.20. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 10,00 3,98 1,10 5,08 50,80
22.2.5.0.21. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 10,00 8,83 12,65 21,48 214,80
22.2.5.0.22. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 30,00 0,23 1,10 1,33 39,90
22.2.5.0.23. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 61,00 0,17 0,36 0,53 32,33
22.2.5.0.24. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 61,00 0,17 0,58 0,75 45,75
22.2.5.0.25. GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A UN 1,00 1.169,67 148,98 1.318,65 1.318,65

22.2.6. QDFL-06 16.244,55

22.2.6.0.1. SINAPI 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 28,00 5,33 7,98 13,31 372,68
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22.2.6.0.2. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 9,14 19,79 28,93 144,65

22.2.6.0.3. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 643,00 3,27 1,02 4,29 2.758,47

22.2.6.0.4. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 41,00 3,76 2,22 5,98 245,18
22.2.6.0.5. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 93,00 4,98 2,41 7,39 687,27

22.2.6.0.6. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 9,44 1,24 10,68 10,68

22.2.6.0.7. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 4,00 9,60 1,69 11,29 45,16

22.2.6.0.8. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 10,14 2,37 12,51 12,51

22.2.6.0.9. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,72 3,24 13,96 27,92

22.2.6.0.10. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 69,55 20,28 89,83 89,83

22.2.6.0.11. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 57,34 37,24 94,58 283,74
22.2.6.0.12. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 5,00 100,87 22,34 123,21 616,05

22.2.6.0.13. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 27,00 4,83 4,79 9,62 259,74

22.2.6.0.14. SINAPI 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 16,00 7,55 3,07 10,62 169,92

22.2.6.0.15. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 4,00 4,44 2,39 6,83 27,32

22.2.6.0.16. GOINFRA 71201 QUADRO DE GIZ (5,0X1,20 M C/EMBOÇO PINTURA COMPLETO) M 128,00 5,55 6,31 11,86 1.518,08
22.2.6.0.17. GOINFRA 70351 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 145,00 0,65 0,36 1,01 146,45
22.2.6.0.18. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 290,00 1,87 0,36 2,23 646,70
22.2.6.0.19. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 10,00 3,90 4,83 8,73 87,30
22.2.6.0.20. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 15,00 3,50 1,47 4,97 74,55
22.2.6.0.21. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 18,00 8,88 7,44 16,32 293,76
22.2.6.0.22. GOINFRA 70352 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 18,00 0,76 0,36 1,12 20,16
22.2.6.0.23. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 36,00 2,54 0,36 2,90 104,40
22.2.6.0.24. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 5,00 5,14 5,20 10,34 51,70
22.2.6.0.25. GOINFRA 71702 LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" UN 10,00 4,45 2,22 6,67 66,70
22.2.6.0.26. GOINFRA 71204 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" M 7,00 12,11 15,64 27,75 194,25
22.2.6.0.27. GOINFRA 70353 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4" UN 8,00 0,87 1,10 1,97 15,76
22.2.6.0.28. GOINFRA 70423 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4" PR 16,00 3,21 1,10 4,31 68,96
22.2.6.0.29. GOINFRA 71123 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4" UN 4,00 10,60 11,16 21,76 87,04
22.2.6.0.30. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 8,00 7,44 7,81 15,25 122,00
22.2.6.0.31. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 4,00 11,75 10,78 22,53 90,12
22.2.6.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 28,00 111,93 12,24 124,17 3.476,76
22.2.6.0.33. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 18,00 8,39 10,78 19,17 345,06
22.2.6.0.34. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 2,00 11,47 10,78 22,25 44,50
22.2.6.0.35. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 35,00 3,98 1,10 5,08 177,80
22.2.6.0.36. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 35,00 8,83 12,65 21,48 751,80
22.2.6.0.37. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 105,00 0,23 1,10 1,33 139,65

22.2.6.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR, CORPO DE 
ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 63,92 15,51 79,43 79,43

22.2.6.0.39. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 407,00 0,17 0,36 0,53 215,71
22.2.6.0.40. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 407,00 0,17 0,58 0,75 305,25
22.2.6.0.41. GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A UN 1,00 1.169,67 148,98 1.318,65 1.318,65

22.2.6.0.42. COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240 
(GOINFRA+ORSE)

UN 1,00 32,28 18,61 50,89 50,89

22.2.7. QDFL-08 48.964,12

22.2.7.0.1. SINAPI 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 93,00 5,33 7,98 13,31 1.237,83

22.2.7.0.2. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 9,14 19,79 28,93 173,58

22.2.7.0.3. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 414,00 2,12 0,81 2,93 1.213,02

22.2.7.0.4. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1968,00 3,27 1,02 4,29 8.442,72

22.2.7.0.5. SINAPI 92979
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 83,50 10,89 0,29 11,18 933,53

22.2.7.0.6. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 5,00 9,44 1,24 10,68 53,40

22.2.7.0.7. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2,00 9,60 1,69 11,29 22,58

22.2.7.0.8. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 62,56 7,09 69,65 69,65

22.2.7.0.9. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 57,34 37,24 94,58 283,74

22.2.7.0.10. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 168,40 4,83 4,79 9,62 1.620,00

22.2.7.0.11. SINAPI 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,35 11,65 8,93 20,58 130,68

22.2.7.0.12. GOINFRA 71201 QUADRO DE GIZ (5,0X1,20 M C/EMBOÇO PINTURA COMPLETO) M 428,60 5,55 6,31 11,86 5.083,19
22.2.7.0.13. GOINFRA 70351 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 481,00 0,65 0,36 1,01 485,81
22.2.7.0.14. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 962,00 1,87 0,36 2,23 2.145,26
22.2.7.0.15. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 30,00 3,90 4,83 8,73 261,90
22.2.7.0.16. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 150,00 3,50 1,47 4,97 745,50
22.2.7.0.17. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 26,00 7,44 7,81 15,25 396,50

22.2.7.0.18. SINAPI 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 27,92 25,02 52,94 105,88

22.2.7.0.19. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 2,00 20,29 19,72 40,01 80,02

22.2.7.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 13/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 73,00 119,09 14,39 133,48 9.744,04

22.2.7.0.21. SINAPI 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS UN 146,00 16,28 10,46 26,74 3.904,04

22.2.7.0.22. GOINFRA 71646 LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) UN 20,00 32,09 12,01 44,10 882,00

22.2.7.0.23. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 42,00 8,39 10,78 19,17 805,14
22.2.7.0.24. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 1,00 11,47 10,78 22,25 22,25
22.2.7.0.25. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 73,00 3,98 1,10 5,08 370,84
22.2.7.0.26. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 73,00 8,83 12,65 21,48 1.568,04
22.2.7.0.27. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 219,00 0,23 1,10 1,33 291,27

22.2.7.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR, CORPO DE 
ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 19,00 63,92 15,51 79,43 1.509,17

22.2.7.0.29. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 1021,00 0,17 0,36 0,53 541,13
22.2.7.0.30. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 1021,00 0,17 0,58 0,75 765,75
22.2.7.0.31. GOINFRA 72171 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A UN 19,00 155,41 111,73 267,14 5.075,66

22.2.8. QDFL-09 11.114,31

22.2.8.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9,00 9,14 19,79 28,93 260,37
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

22.2.8.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 92,00 3,27 1,02 4,29 394,68

22.2.8.0.3. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 897,00 3,76 2,22 5,98 5.364,06

22.2.8.0.4. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2,00 9,60 1,69 11,29 22,58

22.2.8.0.5. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 10,14 2,37 12,51 12,51

22.2.8.0.6. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 6,00 62,56 7,09 69,65 417,90

22.2.8.0.7. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 57,34 37,24 94,58 283,74

22.2.8.0.8. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 59,80 4,83 4,79 9,62 575,27

22.2.8.0.9. SINAPI 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,35 11,65 8,93 20,58 130,68

22.2.8.0.10. GOINFRA 71201 QUADRO DE GIZ (5,0X1,20 M C/EMBOÇO PINTURA COMPLETO) M 43,25 5,55 6,31 11,86 512,94
22.2.8.0.11. GOINFRA 70351 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 52,00 0,65 0,36 1,01 52,52
22.2.8.0.12. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 104,00 1,87 0,36 2,23 231,92
22.2.8.0.13. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 15,00 3,90 4,83 8,73 130,95
22.2.8.0.14. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 100,00 3,50 1,47 4,97 497,00
22.2.8.0.15. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 9,00 11,47 10,78 22,25 200,25
22.2.8.0.16. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 10,00 3,98 1,10 5,08 50,80
22.2.8.0.17. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 10,00 8,83 12,65 21,48 214,80
22.2.8.0.18. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 30,00 0,23 1,10 1,33 39,90
22.2.8.0.19. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 155,00 0,17 0,36 0,53 82,15
22.2.8.0.20. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 155,00 0,17 0,58 0,75 116,25
22.2.8.0.21. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.299,57 223,47 1.523,04 1.523,04

22.2.9. QUADRO ELEVADOR (QDFL-07) 2.824,19
22.2.9.0.1. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 1,00 4,16 1,47 5,63 5,63
22.2.9.0.2. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 15,00 1,11 0,36 1,47 22,05
22.2.9.0.3. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 15,00 0,17 0,36 0,53 7,95
22.2.9.0.4. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 15,00 0,17 0,58 0,75 11,25

22.2.9.0.5. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60,00 3,27 1,02 4,29 257,40

22.2.9.0.6. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 80,00 5,01 2,41 7,42 593,60

22.2.9.0.7. SINAPI 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA E M PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 3,89 6,01 9,90 39,60

22.2.9.0.8. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 5,00 2,20 2,96 5,16 25,80
22.2.9.0.9. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 3,00 8,83 12,65 21,48 64,44

22.2.9.0.10. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 10,00 0,23 1,10 1,33 13,30
22.2.9.0.11. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 299,60 33,50 333,10 333,10
22.2.9.0.12. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 57,34 37,24 94,58 283,74
22.2.9.0.13. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 3,00 10,39 11,16 21,55 64,65
22.2.9.0.14. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 20,00 6,98 11,16 18,14 362,80
22.2.9.0.15. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 7,44 7,81 15,25 30,50

22.2.9.0.16. SINAPI 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3,00 84,15 15,06 99,21 297,63

22.2.9.0.17. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 8,00 1,72 1,47 3,19 25,52

22.2.9.0.18. SINAPI 101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 305,27 18,92 324,19 324,19

22.2.9.0.19. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 8,39 10,78 19,17 38,34
22.2.9.0.20. GOINFRA 72475 TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR UN 2,00 4,46 1,10 5,56 11,12
22.2.9.0.21. GOINFRA 72476 TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA UN 2,00 4,69 1,10 5,79 11,58

22.2.10. SPDA 38.107,11
22.2.10.0.1. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 132,00 31,11 5,94 37,05 4.890,60
22.2.10.0.2. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 238,00 37,51 6,31 43,82 10.429,16

22.2.10.0.3. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_12/2020

UN  22,00 47,14 5,61 52,75 1.160,50

22.2.10.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO (GOINFRA + SINAPI) UN  22,00 90,72 14,67 105,39 2.318,58

22.2.10.0.5. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN  22,00 121,43 14,88 136,31 2.998,82
22.2.10.0.6. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 100,00 11,44 14,88 26,32 2.632,00
22.2.10.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 481_SEE TERMINAL AÉREO SPDA 30CM Fo GO DIAM. 5/16" COM SUPORTE (GOINFRA + COT) UN  16,00 14,25 11,16 25,41 406,56
22.2.10.0.8. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN  67,00 1,15 0,36 1,51 101,17
22.2.10.0.9. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN  67,00 0,33 0,66 0,99 66,33
22.2.10.0.10. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN  67,00 0,22 0,58 0,80 53,60
22.2.10.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 423_SEE CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A 50MM (COT) UND 22,00 0,00 8,72 8,72 191,84
22.2.10.0.12. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN  27,00 17,25 9,30 26,55 716,85
22.2.10.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN  1,00 4,75 55,86 60,61 60,61
22.2.10.0.14. SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN  16,00 128,78 4,79 133,57 2.137,12

22.2.10.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO TOPO 
C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN  16,00 405,12 55,86 460,98 7.375,68

22.2.10.0.16. SINAPI 96987 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN  16,00 74,85 42,23 117,08 1.873,28

22.2.10.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU RESISTIVIDADE DO 
ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN  1,00 0,00 694,41 694,41 694,41

22.2.11. IMPLANTAÇÃO INCÊNDIO 9.270,71
22.2.11.0.1. GOINFRA 70582 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 M 502,00 4,30 2,22 6,52 3.273,04
22.2.11.0.2. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 20,00 5,01 2,41 7,42 148,40
22.2.11.0.3. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 20,00 9,06 5,06 14,12 282,40
22.2.11.0.4. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 67,96 78,20 146,16 146,16
22.2.11.0.5. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 46,00 2,71 7,44 10,15 466,90
22.2.11.0.6. GOINFRA 71212 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO M 80,00 26,16 14,88 41,04 3.283,20
22.2.11.0.7. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 106,00 2,54 0,36 2,90 307,40
22.2.11.0.8. GOINFRA 70352 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 53,00 0,76 0,36 1,12 59,36
22.2.11.0.9. GOINFRA 71152 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1" UN 10,00 9,98 5,20 15,18 151,80
22.2.11.0.10. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 4,14 0,00 35,28 35,28 146,05
22.2.11.0.11. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,14 0,00 23,37 23,37 96,75
22.2.11.0.12. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 4,00 2,20 2,96 5,16 20,64
22.2.11.0.13. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 4,00 8,83 12,65 21,48 85,92
22.2.11.0.14. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 16,00 0,23 1,10 1,33 21,28
22.2.11.0.15. GOINFRA 70647 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM UN 7,00 55,77 55,86 111,63 781,41

22.2.12. DETECÇÃO E ALARME 16.518,52
22.2.12.0.1. GOINFRA 70556 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2 M 761,00 5,40 2,22 7,62 5.798,82

22.2.12.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 729,00 3,27 1,02 4,29 3.127,41

22.2.12.0.3. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 5,67 10,54 16,21 32,42

22.2.12.0.4. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 2,00 31,63 26,06 57,69 115,38

22.2.12.0.5. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 9,14 19,79 28,93 57,86

22.2.12.0.6. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 30,00 2,20 2,96 5,16 154,80
22.2.12.0.7. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 30,00 8,83 12,65 21,48 644,40
22.2.12.0.8. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 101,00 0,23 1,10 1,33 134,33
22.2.12.0.9. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 30,00 3,98 1,10 5,08 152,40
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)
352,06

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

CÓDIGO INEP
52033333

CIDADE
GOIÂNIA

REFERÊNCIA SINAPI
DEZ/24                               ONERADA

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
2211,78

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL ASSIS CHATEAUBRIAND

CRE
CRE-GOIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)
1861,24

REFERÊNCIA GOINFRA
DEZ/24               ONERADA

OBRA
REFORMA E AMPLIAÇÃO

DATA
15/05/2025                                                    

ÁREA A DEMOLIR (M²)                                                
1,52

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

22.2.12.0.10. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 4,00 3,90 4,83 8,73 34,92
22.2.12.0.11. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 243,00 6,98 11,16 18,14 4.408,02
22.2.12.0.12. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 10,00 1,72 1,47 3,19 31,90

22.2.12.0.13. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 27,00 26,02 25,02 51,04 1.378,08

22.2.12.0.14. GOINFRA 70351 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN  162,00 0,65 0,36 1,01 163,62
22.2.12.0.15. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN  222,00 0,17 0,36 0,53 117,66
22.2.12.0.16. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN  222,00 0,17 0,58 0,75 166,50

22.2.13. QUADRO DE COMANDO DE MOTORES, INCÊNDIO 12,5CV + 3CV 4.626,59
22.2.13.0.1. GOINFRA 70705 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM UN 1,00 465,22 74,49 539,71 539,71
22.2.13.0.2. GOINFRA 70260 BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M) M 0,50 93,11 24,94 118,05 59,02
22.2.13.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 194,74 74,49 269,23 538,46
22.2.13.0.4. GOINFRA 72305 RELE BIMETALICO REGULAGEM 2,5 - 4A UN 1,00 115,46 11,16 126,62 126,62
22.2.13.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 964_SEE RELE BIMETALICO REGULAGEM 15 - 23A (GOINFRA) UN 1,00 182,36 13,02 195,38 195,38

22.2.13.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 866_SEE
BOTÃO EMERGÊNCIA COGUMELO COM TRAVA 22MM - 1 NF. COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)

UN 1,00 26,82 18,61 45,43 45,43

22.2.13.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 861_SEE BOTÃO PULSADOR VERMELHO 22MM - 1 NF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC) UN 2,00 31,54 18,61 50,15 100,30
22.2.13.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 862_SEE BOTÃO PULSADOR VERDE 22MM - 1NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC) UN 2,00 31,54 18,61 50,15 100,30
22.2.13.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 864_SEE SINALEIRO MONOBLOCO 220V AMARELO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 16,79 14,88 31,67 63,34
22.2.13.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 863_SEE SINALEIRO MONOBLOCO 220V VERDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 16,79 14,88 31,67 63,34
22.2.13.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 865_SEE SINALEIRO MONOBLOCO 220 V BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 16,79 14,88 31,67 31,67

22.2.13.0.12. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 69,55 20,28 89,83 89,83

22.2.13.0.13. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 52,97 33,50 86,47 86,47

22.2.13.0.14. SINAPI 93667
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 60,42 3,75 64,17 64,17

22.2.13.0.15. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 64,30 9,75 74,05 74,05

22.2.13.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 965_SEE CONTATOR TRIPOLAR - 10A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3 (GOINFRA) UN 1,00 90,82 78,21 169,03 169,03
22.2.13.0.17. GOINFRA 71064 CONTATOR TRIPOLAR - 32A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 1,00 186,01 89,37 275,38 275,38

22.2.13.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 859_SEE CONTATOR AUXILIAR - 10A - 220VCC - 2NA + 2NF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC) UN 1,00 156,03 81,93 237,96 237,96

22.2.13.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 860_SEE CHAVE SELETORA 22mm 3 POSIÇÕES 2 NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC) UN 2,00 61,52 14,88 76,40 152,80
22.2.13.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 966_SEE CHAVE PARTIDA MOTOR TRIFÁSICA C/RELE FALTA DE FASE 12 1/2CV (GOINFRA) UN  1,00 146,65 135,36 282,01 282,01
22.2.13.0.21. GOINFRA 70778 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 2CV UN  1,00 473,82 135,36 609,18 609,18

22.2.13.0.22. SINAPI 102137
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020

UN  2,00 48,95 22,62 71,57 143,14

22.2.13.0.23. GOINFRA 70288 BORNE TERMINAL SAK 10 MM2 UN  12,00 10,12 8,68 18,80 225,60
22.2.13.0.24. GOINFRA 70285 BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 UN  8,00 5,08 7,44 12,52 100,16
22.2.13.0.25. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 1,00 10,10 11,16 21,26 21,26
22.2.13.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 957_SEE ELETRODOS PÊNDULO PARA RELÉ DE NPÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN  1,00 194,74 37,24 231,98 231,98

23. PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,00 72.865,75
23.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 790,40

23.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 7,74 62,86 39,26 102,12 790,40

23.2. TRANSPORTES 355,42
23.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7,74 36,03 9,89 45,92 355,42

23.3. SERVIÇO EM TERRA 2.723,70
23.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 46,44 0,00 35,28 35,28 1.638,40
23.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 46,44 0,00 23,37 23,37 1.085,30

23.4. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 61.718,80
23.4.1. PEÇAS E ACESSÓRIOS 27.847,82

23.4.1.1. CAIXAS E CURVAS 0,00

23.4.1.2. VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS 9.130,66

24.4.1.2.1. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 
SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 649,60 32,07 681,67 681,67

24.4.1.2.2. SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 8,00 252,66 15,26 267,92 2.143,36

24.4.1.2.3. GOINFRA 80517 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 8,00 314,29 60,62 374,91 2.999,28

24.4.1.2.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 1,00 397,60 60,62 458,22 458,22
24.4.1.2.5. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 9,00 10,28 7,44 17,72 159,48
24.4.1.2.6. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 9,00 9,52 11,90 21,42 192,78
24.4.1.2.7. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 9,00 34,46 5,20 39,66 356,94
24.4.1.2.8. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 9,00 11,97 5,58 17,55 157,95

24.4.1.2.9. GOINFRA 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO UN 9,00 149,22 5,58 154,80 1.393,20

24.4.1.2.10. GOINFRA 80532 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN 9,00 33,95 13,02 46,97 422,73
24.4.1.2.11. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 5,00 24,94 8,07 33,01 165,05

23.4.1.3. LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS 6.665,13
24.4.1.2.1. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 1,00 92,57 61,07 153,64 153,64
24.4.1.2.2. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 1,00 9,54 5,58 15,12 15,12
24.4.1.2.3. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 10,00 3,21 9,30 12,51 125,10
24.4.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,00 9,04 2,14 11,18 111,80

24.4.1.2.5. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 
DE 1/2"

UN 9,00 144,04 7,44 151,48 1.363,32

24.4.1.2.6. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 1,00 539,46 7,44 546,90 546,90

24.4.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 10,00 74,17 5,58 79,75 797,50
24.4.1.2.8. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 9,00 92,44 14,51 106,95 962,55
24.4.1.2.9. GOINFRA 80601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO UN 3,00 344,89 65,16 410,05 1.230,15

24.4.1.2.10. GOINFRA 80610 KIT DE FIXAÇÃO PARA MICTORIO DE LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS) UN 3,00 134,82 33,50 168,32 504,96
24.4.1.2.11. GOINFRA 80613 SIFÃO METÁLICO 1 1/2" X 2" P/MICTÓRIO UN 3,00 200,87 13,39 214,26 642,78
24.4.1.2.12. GOINFRA 80620 VÁLVULA PVC DE 1" P/MICTÓRIO TIPO COCHO UN 3,00 29,86 5,58 35,44 106,32
24.4.1.2.13. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 97,55 7,44 104,99 104,99

23.4.1.4. PIA E ACESSÓRIOS 8.445,90
23.4.1.4.1. GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 8,00 133,35 7,44 140,79 1.126,32
23.4.1.4.2. GOINFRA 80689 CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304 UN 4,00 395,44 14,51 409,95 1.639,80
23.4.1.4.3. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 2,00 1.993,49 18,61 2.012,10 4.024,20
23.4.1.4.4. GOINFRA 80670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 6,00 200,93 13,39 214,32 1.285,92
23.4.1.4.5. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 6,00 53,43 8,18 61,61 369,66

23.4.1.5. FILTRO E CHUVEIROS 821,56
23.4.1.5.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 4,00 92,92 18,61 111,53 446,12
23.4.1.5.2. GOINFRA 80732 PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN 4,00 41,03 13,02 54,05 216,20
23.4.1.5.3. GOINFRA 80741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO UN 4,00 30,51 9,30 39,81 159,24

23.4.1.6. REGISTROS 2.784,57
23.4.1.5.1 GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 7,00 82,40 22,71 105,11 735,77
23.4.1.5.2. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 8,00 168,31 35,36 203,67 1.629,36
23.4.1.5.3. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Unidade: Un UN 4,00 82,15 22,71 104,86 419,44

23.4.2. Código auxiliar (B) Mãos-de-obra 4.566,32
23.4.2.1. TUBOS DE PVC SOLDÁVEL 2.311,80

23.4.2.1.1. 81003 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 72,00 3,70 4,45 8,15 586,80

23.4.2.1.2. 89447 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 12,00 8,56 0,80 9,36 112,32
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23.4.2.1.3. 89449 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 54,00 14,66 1,16 15,82 854,28

23.4.2.1.4. 89450 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 30,00 23,91 1,37 25,28 758,40

23.4.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL 443,98
23.4.2.2.1. 81044 81044 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 60X2" UN 1,00 40,61 5,20 45,81 45,81
23.4.2.2.2. 81043 81043 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2 UN 2,00 28,23 5,20 33,43 66,86
23.4.2.2.3. 81066 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 16,00 1,07 3,34 4,41 70,56
23.4.2.2.4. 81069 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 25,00 5,23 5,20 10,43 260,75

23.4.2.3. LUVAS DE PVC 137,52

23.4.2.3.1. SINAPI 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 2,27 1,65 3,92 19,60

23.4.2.3.2. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 10,00 5,08 5,20 10,28 102,80
23.4.2.3.3. GOINFRA 81131 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" UN 2,00 1,98 5,58 7,56 15,12

23.4.2.4. BUCHAS 40,80
23.4.2.4.1. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 2,00 4,55 5,20 9,75 19,50
23.4.2.4.2. GOINFRA 81180 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm UN 2,00 5,45 5,20 10,65 21,30

23.4.2.5. JOELHO 668,25

23.4.2.5.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 28,00 2,50 2,47 4,97 139,16

23.4.2.5.2. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 2,00 2,41 6,69 9,10 18,20

23.4.2.5.3. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 8,54 4,43 12,97 12,97

23.4.2.5.4. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 10,00 11,82 8,18 20,00 200,00
23.4.2.5.5. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 14,00 13,10 8,18 21,28 297,92

23.4.2.6. TÊ 360,55

23.4.2.6.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 5,00 3,70 3,31 7,01 35,05

23.4.2.6.2. GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 3,00 4,57 7,06 11,63 34,89
23.4.2.6.3. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 4,00 12,45 11,16 23,61 94,44
23.4.2.6.4. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 4,00 9,70 11,16 20,86 83,44
23.4.2.6.5. GOINFRA 81444 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" UN 5,00 9,47 7,06 16,53 82,65
23.4.2.6.6. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 2,00 7,98 7,06 15,04 30,08

23.4.2.7. ADESIVOS 603,42
23.4.2.7.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 6,00 53,42 0,00 53,42 320,52
23.4.2.7.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 6,00 47,15 0,00 47,15 282,90

23.4.3. ESGOTO SANITÁRIO 16.141,30
23.4.3.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO 487,18

23.4.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 10,00 33,13 8,18 41,31 413,10
23.4.3.1.2. GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 4,00 10,34 8,18 18,52 74,08

23.4.3.2. CURVAS 503,58
23.4.3.2.1. GOINFRA 81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 27,59 12,28 39,87 79,74
23.4.3.2.2. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 18,00 4,94 10,42 15,36 276,48
23.4.3.2.3. GOINFRA 81551 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 3,00 35,35 13,77 49,12 147,36

23.4.3.3. JOELHOS 1.704,65

23.4.3.3.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15,00 5,39 4,44 9,83 147,45

23.4.3.3.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 20,00 8,40 1,18 9,58 191,60

23.4.3.3.3. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 9,00 8,60 16,74 25,34 228,06
23.4.3.3.4. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 31,00 3,14 10,42 13,56 420,36
23.4.3.3.5. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 14,00 9,08 16,74 25,82 361,48
23.4.3.3.6. GOINFRA 81937 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) UN 10,00 8,69 13,39 22,08 220,80
23.4.3.3.7. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 10,00 3,07 10,42 13,49 134,90

23.4.3.4. JUNÇÕES 729,28
23.4.3.4.1. GOINFRA 81961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 2,00 3,49 10,78 14,27 28,54
23.4.3.4.2. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 7,00 8,42 10,78 19,20 134,40
23.4.3.4.3. GOINFRA 81972 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) UN 3,00 14,77 13,77 28,54 85,62
23.4.3.4.4. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 15,64 17,12 32,76 196,56
23.4.3.4.5. GOINFRA 81971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 12,25 13,77 26,02 52,04
23.4.3.4.6. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 5,00 25,58 17,12 42,70 213,50
23.4.3.4.7. GOINFRA 81965 JUNCAO INVERTIDA DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 12,31 6,31 18,62 18,62

23.4.3.5. LUVAS 1.171,98
23.4.3.5.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 4,00 1,66 5,20 6,86 27,44
23.4.3.5.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 14,00 2,54 5,20 7,74 108,36
23.4.3.5.3. GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 5,00 5,12 6,69 11,81 59,05
23.4.3.5.4. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 20,00 5,19 8,56 13,75 275,00

23.4.3.5.5. SINAPI 104170
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 11,00 57,79 6,04 63,83 702,13

23.4.3.6. REDUÇÕES 124,59

23.4.3.6.1. SINAPI 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 5,00 15,54 1,79 17,33 86,65

23.4.3.6.2. GOINFRA 82101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 5,58 13,39 18,97 37,94

23.4.3.7. TÊ 160,20
23.4.3.7.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 8,00 4,54 10,78 15,32 122,56

23.4.3.7.2. SINAPI 104344
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 29,53 8,11 37,64 37,64

23.4.3.8. TUBOS  11.259,84
23.4.3.8.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 24,00 6,30 8,92 15,22 365,28

23.4.3.8.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 84,00 11,17 1,43 12,60 1.058,40

23.4.3.8.3. SINAPI 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 24,00 15,78 5,33 21,11 506,64

23.4.3.8.4. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 120,00 17,93 9,20 27,13 3.255,60

23.4.3.8.5. SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 66,00 42,27 10,89 53,16 3.508,56

23.4.3.8.6. GOINFRA 82332 TUBO LEVE DE PVC RIGIDO DIAMETRO 200MM M 24,00 84,55 22,34 106,89 2.565,36
23.4.4. EXTRAS 13.163,36

23.4.4.0.1. GOINFRA 81827 CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 7,00 161,09 246,24 407,33 2.851,31
23.4.4.0.2. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 8,00 167,26 270,24 437,50 3.500,00
23.4.4.0.3. GOINFRA 81829 CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 8,00 64,67 18,76 83,43 667,44
23.4.4.0.4. GOINFRA 81835 CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM M2 7,00 57,65 16,71 74,36 520,52
23.4.4.0.5. GOINFRA 81854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 1.272,97 950,41 2.223,38 2.223,38
23.4.4.0.6. GOINFRA 81861 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA UN 1,00 355,23 111,73 466,96 466,96
23.4.4.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 329_SEE CAIXA DE RETENÇÃO/ INFILTRAÇÃO D=1,50M, H=2,00M, COM TAMPA FOFO (GOINFRA+SINAPI) UN 1,00 2.161,30 632,59 2.793,89 2.793,89
23.4.4.0.8. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 1,00 127,21 12,65 139,86 139,86

23.5. REVESTIMENTO DE PISO 7.277,43
23.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 4,64 179,26 25,98 205,24 952,31
23.5.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 154,80 30,90 9,96 40,86 6.325,12

24. PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1,00 92.243,15
24.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 312,48

24.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELE TE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3,06 62,86 39,26 102,12 312,48
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24.2. TRANSPORTES 140,51
24.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,06 36,03 9,89 45,92 140,51

24.3. SERVIÇO EM TERRA 1.076,81
24.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 18,36 0,00 35,28 35,28 647,74
24.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 18,36 0,00 23,37 23,37 429,07

24.4. INSTALAÇÕES ESPECIAIS 87.837,14
24.4.1. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 87.837,14

24.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 551_SEE BOMBA PARA INCENDIO ELETRICA 12,5CV VAZAO DE 400L/m (GOINFRA + COT) UN  1,00 4.493,45 297,96 4.791,41 4.791,41

24.4.0.0.2. GOINFRA 81881
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=10M3-COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN  1,00 19.190,51 1.234,67 20.425,18 20.425,18

24.4.0.0.3. GOINFRA 85082 CHAVE DE FLUXO 3/4" UN  1,00 177,79 20,10 197,89 197,89
24.4.0.0.4. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 46,82 7,94 3,90 11,84 554,34
24.4.0.0.5. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN  3,00 239,30 42,82 282,12 846,36
24.4.0.0.6. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 204,00 88,45 30,90 119,35 24.347,40
24.4.0.0.7. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN  2,00 193,19 15,98 209,17 418,34
24.4.0.0.8. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN  11,00 193,51 15,98 209,49 2.304,39

24.4.0.0.9. GOINFRA 85011
CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 17X60X90 CM C/ 
PINTURA

UN  5,00 462,21 186,23 648,44 3.242,20

24.4.0.0.10. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ 10,00 381,46 7,44 388,90 3.889,00
24.4.0.0.11. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UN  5,00 142,74 3,09 145,83 729,15
24.4.0.0.12. GOINFRA 85027 ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UN  6,00 49,62 5,58 55,20 331,20
24.4.0.0.13. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN  5,00 218,59 18,61 237,20 1.186,00
24.4.0.0.14. GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN  1,00 111,66 5,58 117,24 117,24
24.4.0.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 078_SEE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 1 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN  5,00 120,15 6,09 126,24 631,20
24.4.0.0.16. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L UN  1,00 223,37 24,20 247,57 247,57
24.4.0.0.17. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN  1,00 86,18 24,20 110,38 110,38
24.4.0.0.18. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN  1,00 160,10 24,20 184,30 184,30
24.4.0.0.19. GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN  7,00 41,15 14,88 56,03 392,21

24.4.0.0.20. SINAPI 92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .AF_10/2020

UN  5,00 65,51 25,73 91,24 456,20

24.4.0.0.21. GOINFRA 85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" UN  2,00 439,47 42,82 482,29 964,58

24.4.0.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAP P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 
2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN  5,00 219,80 5,94 225,74 1.128,70

24.4.0.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN  5,00 29,29 3,26 32,55 162,75

24.4.0.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN  1,00 216,48 42,82 259,30 259,30
24.4.0.0.25. GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UN  8,00 105,96 34,63 140,59 1.124,72
24.4.0.0.26. GOINFRA 71706 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2.1/2" UN  34,00 21,02 9,30 30,32 1.030,88
24.4.0.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 076_SEE CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA MACHO/FEMEA REF. 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN  1,00 186,78 34,25 221,03 221,03
24.4.0.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90º X2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN  30,00 94,98 34,25 129,23 3.876,90
24.4.0.0.29. GOINFRA 85065 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45º X 2.1/2" UN  2,00 69,52 29,78 99,30 198,60
24.4.0.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN  4,00 269,80 14,88 284,68 1.138,72
24.4.0.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 129_SEE TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN  1,00 138,76 3,26 142,02 142,02
24.4.0.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN  1,00 43,30 2,59 45,89 45,89

24.4.0.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE ICÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN  2,00 121,60 37,24 158,84 317,68

24.4.0.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN  5,00 51,55 29,78 81,33 406,65

24.4.0.0.35. COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 
LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E ISTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN  1,00 571,61 297,96 869,57 869,57

24.4.0.0.36. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN  30,00 12,84 4,60 17,44 523,20

24.4.0.0.37. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN  2,00 1.107,23 22,34 1.129,57 2.259,14
24.4.0.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN  13,00 16,85 1,23 18,08 235,04
24.4.0.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN  35,00 16,85 1,23 18,08 632,80
24.4.0.0.40. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN  1,00 16,85 1,23 18,08 18,08
24.4.0.0.41. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL (GOINFRA + SINAPI) UN  1,00 16,89 1,33 18,22 18,22

24.4.0.0.42. COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕE ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS (GOINFRA + 
SINAPI)

UN  1,00 0,00 6.860,71 6.860,71 6.860,71

24.5. REVESTIMENTO DE PISO 2.876,21
24.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,83 179,26 25,98 205,24 375,58
24.5.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 61,20 30,90 9,96 40,86 2.500,63

2.162.244,05

439.800,44

2.602.044,49

1.176,45

1.500.032,93

662.211,12

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso dos preços destas composições de 
custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;
(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E 
ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS.

VALOR TOTAL

VALOR BDI (20,34%)

TOTAL ORÇAMENTO



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PREÇO SEM BDI 

(R$)
PREÇO COM BDI 

(R$)
PARTIC.  ( % )

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 120.376,17 144.860,68 5,57

b. TRANSPORTES 15.720,98 18.918,63 0,73

c. SERVIÇO EM TERRA 19.353,78 23.290,34 0,90

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 33.075,60 39.803,18 1,53

e. ESTRUTURA 55.293,54 66.540,25 2,56

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 393.641,73 473.708,46 18,21

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 62.471,41 75.178,09 2,89

h. INSTALAÇÕES ESPECIAIS 99.349,29 119.556,94 4,59

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 63.112,80 75.949,94 2,92

j. IMPERMEABILIZAÇÃO 3.352,90 4.034,88 0,16

k. ESTRUTURAS METÁLICAS 244.037,47 293.674,69 11,29

l. COBERTURAS 123.563,92 148.696,82 5,71

m. ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.542,59 3.059,75 0,12

n. ESQUADRIAS METÁLICAS 71.704,00 86.288,59 3,32

o. REVESTIMENTO DE PAREDE 107.416,94 129.265,55 4,97

p. FORROS 11.691,96 14.070,10 0,54

q. REVESTIMENTO DE PISO 132.321,66 159.235,89 6,12

r. FERRAGENS 649,38 781,46 0,03

s. MARCENARIA 17.179,33 20.673,61 0,79

t. ADMINISTRAÇÃO 113.868,00 137.028,75 5,27

u. PINTURA 256.882,48 309.132,38 11,88

v. DIVERSOS 214.638,12 258.295,52 9,93

2.162.244,05 2.602.044,49 100,00
(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
2211,78

CÓDIGO INEP
52033333

CIDADE
GOIÂNIA

CRE
CRE-GOIÂNIA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL ASSIS CHATEAUBRIAND

OBRA
REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO
AV. OTAVIO TAVARES DE MORAIS S/N , CAMPINAS, CEP:74520-070

REFERÊNCIA
GOINFRA E SINAPI - ONERADA



ETAPAS:
PARCELAS:

 R$         2.602.044,49 DIAS:

R$ 34.795,54 R$ 6.286,95 R$ 6.286,95 R$ 6.272,47 R$ 8.981,36 R$ 29.464,66 R$ 6.272,47 R$ 6.272,47 R$ 6.764,99 R$ 20.917,88 R$ 6.272,47 R$ 6.272,47

R$ 1.422,68 R$ 1.422,68 R$ 1.422,68 R$ 1.210,79 R$ 896,74 R$ 2.620,23 R$ 2.134,02 R$ 2.342,13 R$ 94,59 R$ 1.975,10 R$ 1.611,87 R$ 1.765,11

R$ 14.915,13 R$ 405,25 R$ 405,25 R$ 405,25 R$ 405,25 R$ 405,25 R$ 402,92 R$ 402,92 R$ 402,92 R$ 4.334,33 R$ 402,92 R$ 402,92

R$ 39.803,18 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ 23.162,66 R$ 34.747,32 R$ - R$ - R$ 2.541,84 R$ - R$ - R$ - R$ 778,52 R$ 2.867,88 R$ 2.442,03 R$ -

R$ 26.811,90 R$ 141.023,01 R$ 64.898,06 R$ 26.811,90 R$ 26.811,90 R$ 26.764,53 R$ 26.764,53 R$ 26.764,53 R$ 26.764,53 R$ 26.764,53 R$ 26.764,53 R$ 26.764,53

R$ 6.187,16 R$ 6.187,16 R$ 6.187,16 R$ 6.187,16 R$ 7.096,81 R$ 6.187,16 R$ 6.187,16 R$ 6.187,16 R$ 6.187,16 R$ 6.194,68 R$ 6.194,68 R$ 6.194,68

R$ 8.811,35 R$ 17.539,00 R$ 13.940,34 R$ 8.811,35 R$ 8.811,35 R$ 8.811,35 R$ 8.811,35 R$ 8.811,35 R$ 8.811,35 R$ 8.799,39 R$ 8.799,39 R$ 8.799,39

R$ - R$ 31.655,94 R$ 18.592,55 R$ - R$ 23.719,17 R$ - R$ - R$ - R$ 159,49 R$ 546,84 R$ 1.275,96 R$ -

R$ 1.412,21 R$ 1.412,21 R$ 1.210,46 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ 26.078,31 R$ 48.397,59 R$ - R$ - R$ - R$ 106.104,67 R$ 76.825,30 R$ - R$ - R$ 21.027,11 R$ 15.241,72

R$ - R$ - R$ 18.215,36 R$ 29.769,10 R$ - R$ - R$ - R$ 42.616,51 R$ - R$ - R$ - R$ 58.095,85

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 3.059,75 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ 29.924,88 R$ 24.488,70 R$ 10.924,14 R$ - R$ 1.579,08 R$ 1.932,86 R$ 4.081,45 R$ - R$ 6.014,31 R$ 7.343,16

R$ - R$ - R$ 18.368,63 R$ - R$ 22.802,44 R$ - R$ - R$ - R$ 206,82 R$ - R$ 35.160,23 R$ 52.727,42

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 14.070,10 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ 1.019,11 R$ 1.019,11 R$ 34.426,80 R$ 51.130,64 R$ 6.464,98 R$ 1.019,11 R$ 1.019,11 R$ 1.019,11 R$ 1.019,11 R$ 1.019,11 R$ 24.251,63 R$ 35.828,07

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 781,46 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 7.713,32 R$ - R$ - R$ 12.960,28 R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ 11.414,49 R$ 11.414,49 R$ 11.414,49 R$ 11.414,49 R$ 11.414,49 R$ 11.414,49 R$ 11.414,49 R$ 11.414,49 R$ 11.428,20 R$ 11.428,20 R$ 11.428,20 R$ 11.428,20

R$ - R$ - R$ 27.203,65 R$ 48.348,30 R$ 46.029,81 R$ - R$ - R$ 100.684,42 R$ 31.036,89 R$ - R$ - R$ 55.829,31

R$ 38.950,96 R$ 38.950,96 R$ 38.950,96 R$ 38.950,96 R$ 19.423,82 R$ 8.549,58 R$ 8.549,58 R$ 8.549,58 R$ 9.066,17 R$ 8.549,58 R$ 8.549,58 R$ 31.253,75

TOTAL 2.602.044,49R$  % PERÍODO

VALOR PERÍODO R$ 208.706,37 R$ 318.142,40 R$ 339.845,83 R$ 253.801,13 R$ 221.948,75 R$ 95.236,36 R$ 179.239,38 R$ 306.783,11 R$ 106.802,20 R$ 93.397,53 R$ 160.194,89 R$ 317.946,56

% ACUMULADO

VALOR ACUMULADO R$ 208.706,37 R$ 526.848,76 R$ 866.694,59 R$ 1.120.495,72 R$ 1.342.444,46 R$ 1.437.680,83 R$ 1.616.920,20 R$ 1.923.703,31 R$ 2.030.505,51 R$ 2.123.903,04 R$ 2.284.097,93 R$ 2.602.044,49

55,25% 62,14% 73,93% 78,04% 81,62% 87,78% 100,00%

3,31% 3,51% 3,31% 3,31% 12,10%

8,02% 12,23% 13,06% 9,75% 8,53% 3,66% 6,89% 11,79% 4,10% 3,59% 6,16% 12,22%

8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

PINTURA 309.132,38R$  % Período 8,80% 15,64% 14,89% 32,57% 10,04% 18,06%

MARCENARIA 20.673,61R$  % Período 37,31% 62,69%

REVESTIMENTO DE PISO 159.235,89R$  % Período 0,64% 0,64% 21,62% 32,11% 4,06% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 15,23% 22,50%

2,24% 4,73% 6,97% 8,51%

REVESTIMENTO DE PAREDE 129.265,55R$  % Período 14,21% 17,64% 0,16% 27,20% 40,79%

28,66% 39,07%

ESQUADRIAS MADEIRA 3.059,75R$  % Período 100,00%

ESTRUTURAS METÁLICAS 293.674,69R$  % Período 8,88% 16,48% 36,13% 26,16% 7,16% 5,19%

7,37% 7,37% 7,36% 7,36% 7,36%

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 75.949,94R$  % Período 41,68% 24,48% 31,23% 0,21% 0,72% 1,68%

5,65% 5,65% 5,65% 5,65% 5,65%

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 75.178,09R$  % Período 8,23% 8,23% 8,23% 8,23% 9,44% 8,23% 8,23% 8,23% 8,23% 8,24% 8,24% 8,24%

ESTRUTURA 66.540,25R$  % Período 34,81% 52,22% 3,82% 1,17% 4,31% 3,67%

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 39.803,18R$  % Período 100,00%

13,85% 11,28% 12,38% 0,50% 10,44% 8,52% 9,33%

SERVIÇO EM TERRA 23.290,34R$  % Período 64,04% 1,74% 1,74% 1,74% 1,74% 1,74% 1,73% 1,73% 1,73% 18,61% 1,73% 1,73%

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR

ETAPA 01 ETAPA 03 ETAPA 05

SERVIÇOS PRELIMINARES 144.860,68R$  % Período 24,02% 4,34% 4,34% 4,33% 6,20% 20,34% 4,33% 4,33% 4,67% 14,44% 4,33% 4,33%

OBRA
REFORMA E AMPLIAÇÃO

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL ASSIS CHATEAUBRIAND

ETAPA 02
1 2 3 4 5 6

ETAPA 04

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

180 21030 60 90 120 150

TRANSPORTES 18.918,63R$  % Período 7,52% 7,52% 7,52% 6,40% 4,74%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 473.708,46R$  % Período 5,66% 29,77% 13,70% 5,66% 5,66% 5,65% 5,65%

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 119.556,94R$  % Período 7,37% 14,67% 11,66% 7,37% 7,37% 7,37% 7,37%

IMPERMEABILIZAÇÃO 4.034,88R$  % Período 35,00% 35,00% 30,00%

COBERTURAS 148.696,82R$  % Período 12,25% 20,02%

ESQUADRIAS METÁLICAS 86.288,59R$  % Período 34,68% 28,38% 12,66% 1,83%

FORROS 14.070,10R$  % Período 100,00%

FERRAGENS 781,46R$  % Período 100,00%

ADMINISTRAÇÃO 137.028,75R$  % Período 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

DIVERSOS 258.295,52R$  % Período 15,08% 15,08% 15,08% 15,08% 7,52% 3,31% 3,31%

8,02% 20,25% 33,31% 43,06% 51,59%

240 270 300 330
7 8 9 10 11 12

360

LOCAL
GOIÂNIA

DATA
15/05/2025

NÚMERO DE PARCELAS
12

PRAZO
360                 dias corridos



DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,09% 1,09%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,76% 6,76%

20,34%

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

BDI - FINAL

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL ASSIS CHATEAUBRIAND

OBRA
REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO
AV. OTAVIO TAVARES DE MORAIS S/N , CAMPINAS, CEP:74520-070

CIDADE
GOIÂNIA

CRE
CRE-GOIÂNIA

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

Notas:
(1) e (2) Alíquota definida por lei.
(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.
(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.
(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi utilizado para 
o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios.

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, 
desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de 
estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). 
Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil 
cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o 
seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 
449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de 
Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.
(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante ” ) ou 
aqueles entre os 1º e 3º quartis.



Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n.
2.622/2013 – TCUPlenário



CÓDIGO ETAPA PREÇO  (R$) C/ BDI PARTIC  ( % )

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 144.860,68 5,57

b. TRANSPORTES 18.918,63 0,73

c. SERVIÇO EM TERRA 23.290,34 0,90

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 39.803,18 1,53

e. ESTRUTURA 66.540,25 2,56

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 473.708,46 18,21

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 75.178,09 2,89

h. INSTALAÇÕES ESPECIAIS 119.556,94 4,59

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 75.949,94 2,92

j. IMPERMEABILIZAÇÃO 4.034,88 0,16

k. ESTRUTURAS METÁLICAS 293.674,69 11,29

l. COBERTURAS 148.696,82 5,71

m. ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.059,75 0,12

n. ESQUADRIAS METÁLICAS 86.288,59 3,32

o. REVESTIMENTO DE PAREDE 129.265,55 4,97

p. FORROS 14.070,10 0,54

q. REVESTIMENTO DE PISO 159.235,89 6,12

r. FERRAGENS 781,46 0,03

s. MARCENARIA 20.673,61 0,79

t. ADMINISTRAÇÃO 137.028,75 5,27

u. PINTURA 309.132,38 11,88

v. DIVERSOS 258.295,52 9,93

2.602.044,49 100,00TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CIDADE
GOIÂNIA

CRE
CRE-GOIÂNIA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL ASSIS CHATEAUBRIAND

OBRA
REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO
AV. OTAVIO TAVARES DE MORAIS S/N , CAMPINAS, CEP:74520-070

RELATÓRIO CENTRAL



CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT PARC. MAIOR
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 150 KVA) KVA 150,00 150,00

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT PARC. MAIOR
RELEV (50%)

o. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA TERMOACÚSTICA M2 205,75 102,88

s. REVESTIMENTO DE PAREDE REVESTIMENTO PORCELANATO M2 457,91 228,96

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO LAMINADO M2 1875,27 937,64

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

(*) Para os fins do inciso IX do ART. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de qualificação técnica, mediante indicação das 
parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações 
com julamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas no consórcio.

CÓDIGO INEP
52033333

CIDADE
GOIÂNIA

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
2211,78

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL ASSIS CHATEAUBRIAND

OBRA
REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE
CRE-GOIÂNIA


