
CRE: CRE-JATAI

OBRA: C. E. COELHO NETO

END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO 

LOCAL: ITARUMÃ - GO

ÁREA: 611,10 m²

1.0 REVESTIMENTO DE PISO PISO LAMINADO EM CONCRETO m² 455,41 227,71

2.0 COBERTURA TELHAS GALVANIZADA m² 564,70 282,35

Para os fins do inciso IX do artigo 18 da Lei 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais 

como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância 

técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de 

pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, 

e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio.

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

ITEM SERVIÇOS DESCRIÇÃO UND QUANT.
PARC.MAIOR 

RELEV. (50%)



CRE: CRE-JATAI

OBRA: C. E. COELHO NETO

END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO 

LOCAL: ITARUMÃ - GO

ÁREA: 611,10 m²

BDI: 28,82%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA  R$          91.305,49  R$            117.619,73 14,01%

2 ADMINISTRAÇÃO  R$          28.735,00  R$              37.016,42 4,41%

3 BASE DO RESERVATÓRIO  R$            6.360,57  R$                8.193,68 0,98%

4 INSTALAÇÕES DRENAGEM PLUVIAL  R$          47.787,42  R$              61.559,75 7,33%

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$          28.565,89  R$              36.798,58 4,38%

6 REFORMA  R$        177.120,99  R$            228.167,26 27,16%

7 BLOCO DE VESTIÁRIO COM SANITÁRIOS - PADRÃO SEDUC 2020  R$        241.521,88  R$            311.128,49 37,03%

8 QUADRA POLIESPORTIVA  R$          28.673,07  R$              36.936,65 4,40%

9 DIVERSOS  R$            2.108,29  R$                2.715,90 0,32%

 R$        652.178,60  R$            840.136,46 100,02%CUSTO TOTAL

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA RESUMO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS
TOTAL SEM BDI 

(R$)
TOTAL COM BDI (R$) PART. (%)



Obra

CRE: CRE-JATAI

OBRA: C. E. COELHO NETO

END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO

LOCAL: ITARUMÃ - GO

ÁREA: 611,10 m²

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA 91.305,49 14,00 %

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 91.305,49 14,00 %

1.1.1 20200
AGETOP 

CIVIL

FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA 

PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
m² 611,10 611,10 0,00 7,22 7,22 0,00 4.412,14 4.412,14 0,68 % ESTADUAL

1.1.2 21301
AGETOP 

CIVIL

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM 

CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA
m² 7,50 7,50 2,73 387,73 390,46 20,47 2.907,98 2.928,45 0,45 % ESTADUAL

1.1.3 270804
AGETOP 

CIVIL
PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 1,00 4,81 1.884,66 1.889,47 4,81 1.884,66 1.889,47 0,29 % ESTADUAL

1.1.4 50101
AGETOP 

CIVIL
SONDAGENS P/INTERIOR - (OBRAS CIVIS) m 15,00 15,00 0,00 93,07 93,07 0,00 1.396,05 1.396,05 0,21 % ESTADUAL

1.1.5 271500
AGETOP 

CIVIL
CAFE DA MANHA RE 1050,00 1050,00 0,00 3,58 3,58 0,00 3.759,00 3.759,00 0,58 % ESTADUAL

1.1.6 271502
AGETOP 

CIVIL
CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 1050,00 1050,00 0,00 20,90 20,90 0,00 21.945,00 21.945,00 3,36 % ESTADUAL

1.1.7 20600
AGETOP 

CIVIL

TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E 

FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA
m² 270,60 270,60 15,21 56,63 71,84 4.115,82 15.324,08 19.439,90 2,98 % ESTADUAL

1.1.8 20212
AGETOP 

CIVIL

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( 

BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS) , SEM ALOJAMENTO E 

LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 

ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

m² 50,82 50,82 57,79 11,62 69,41 2.936,88 590,53 3.527,41 0,54 % ESTADUAL

1.1.9 41002
AGETOP 

CIVIL
APILOAMENTO m² 60,06 60,06 4,68 0,00 4,68 281,08 0,00 281,08 0,04 % ESTADUAL

1.1.10 41140
AGETOP 

CIVIL

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA
m² 60,06 60,06 2,36 0,00 2,36 141,74 0,00 141,74 0,02 % ESTADUAL

1.1.11 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 1,50 1,50 32,94 18,13 51,07 49,41 27,19 76,60 0,01 % ESTADUAL

1.1.12 COMP225 Próprio
MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 

ESPESSURA 14 CM ( H= 2,40M ) COM FUNDAÇÃO (PADRÃO GOINFRA)
m² 10,00 10,00 49,08 129,08 178,16 490,80 1.290,80 1.781,60 0,27 % ESTADUAL

1.1.13 30101
AGETOP 

CIVIL
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 1,50 1,50 8,43 34,42 42,85 12,64 51,63 64,27 0,01 % ESTADUAL

1.1.14 21602
AGETOP 

CIVIL

EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 

EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
m² 611,10 611,10 0,00 48,31 48,31 0,00 29.522,24 29.522,24 4,53 % ESTADUAL

1.1.15 20202
AGETOP 

CIVIL
RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m² 60,06 60,06 2,34 0,00 2,34 140,54 0,00 140,54 0,02 % ESTADUAL

2 ADMINISTRAÇÃO 28.735,00 4,41 %

2.1 250101
AGETOP 

CIVIL
ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 120,00 120,00 80,29 0,00 80,29 9.634,80 0,00 9.634,80 1,48 % ESTADUAL

2.2 250102
AGETOP 

CIVIL
MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H 490,00 490,00 38,98 0,00 38,98 19.100,20 0,00 19.100,20 2,93 % ESTADUAL

3 BASE DO RESERVATÓRIO 6.360,57 0,98 %

3.1 96522 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³ 2,42 2,42 85,04 43,63 128,67 205,79 105,59 311,38 0,05 % ESTADUAL

Peso (%)
Quant. 

Parcial
RECURSO

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 02/2024 - Goiás

SICRO3 - 10/2023 - Goiás

AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

28,82% Desonerado

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und
Quant. 

Total

Valor Unit Total



Obra

CRE: CRE-JATAI

OBRA: C. E. COELHO NETO

END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO

LOCAL: ITARUMÃ - GO

ÁREA: 611,10 m²

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
Peso (%)

Quant. 

Parcial
RECURSO

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 02/2024 - Goiás

SICRO3 - 10/2023 - Goiás

AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

28,82% Desonerado

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und
Quant. 

Total

Valor Unit Total

3.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,79 1,79 28,63 17,01 45,64 51,24 30,45 81,69 0,01 % ESTADUAL

3.3 96616 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
m³ 0,08 0,08 213,20 572,80 786,00 17,05 45,83 62,88 0,01 % ESTADUAL

3.4 92271 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 

AF_09/2020
m² 6,51 6,51 0,26 111,41 111,67 1,69 725,28 726,97 0,11 % ESTADUAL

3.5 92269 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
m² 7,20 7,20 16,53 135,65 152,18 119,01 976,68 1.095,69 0,17 % ESTADUAL

3.6 92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_09/2020
m² 3,73 3,73 20,83 154,98 175,81 77,69 578,08 655,77 0,10 % ESTADUAL

3.7 92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 28,80 28,80 6,23 10,61 16,84 179,42 305,57 484,99 0,07 % ESTADUAL

3.8 92777 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 21,90 21,90 3,10 10,46 13,56 67,89 229,07 296,96 0,05 % ESTADUAL

3.9 92779 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 50,90 50,90 1,58 8,18 9,76 80,42 416,36 496,78 0,08 % ESTADUAL

3.10 92769 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 14,70 14,70 1,87 9,72 11,59 27,48 142,89 170,37 0,03 % ESTADUAL

3.11 92768 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 27,30 27,30 2,93 9,49 12,42 79,98 259,08 339,06 0,05 % ESTADUAL

3.12 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 2,12 2,12 43,68 458,42 502,10 92,60 971,85 1.064,45 0,16 % ESTADUAL

3.13 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 2,12 2,12 181,14 89,42 270,56 384,01 189,57 573,58 0,09 % ESTADUAL

4 INSTALAÇÕES DRENAGEM PLUVIAL 47.787,42 7,33 %

4.1 COMP99 Próprio RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 6,00 6,00 3,03 26,57 29,60 18,18 159,42 177,60 0,03 % ESTADUAL

4.2 89578 SINAPI

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

M 33,00 33,00 2,35 27,09 29,44 77,55 893,97 971,52 0,15 % ESTADUAL

4.3 89529 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014

UN 18,00 18,00 4,00 29,92 33,92 72,00 538,56 610,56 0,09 % ESTADUAL

4.4 94229 SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 65,80 65,80 17,87 130,88 148,75 1.175,84 8.611,91 9.787,75 1,50 % ESTADUAL

4.5 91175 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 

MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM 

PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 33,00 33,00 4,17 4,24 8,41 137,61 139,92 277,53 0,04 % ESTADUAL
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CRE: CRE-JATAI
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4.6 81828
AGETOP 

CIVIL

CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA 

FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA
Un 4,00 4,00 245,27 368,89 614,16 981,08 1.475,56 2.456,64 0,38 % ESTADUAL

4.7 89580 SINAPI

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

M 17,00 17,00 4,07 56,81 60,88 69,19 965,77 1.034,96 0,16 % ESTADUAL

4.8 COMP23 Próprio

CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO 

SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 1000* MM, E= 

*15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO.

m 59,20 59,20 62,99 480,18 543,17 3.729,00 28.426,66 32.155,66 4,93 % ESTADUAL

4.9 Escavação de vala para passagem de tubulação 315,20 0,05 %

4.9.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 2,72 2,72 47,23 28,05 75,28 128,46 76,30 204,76 0,03 % ESTADUAL

4.9.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 2,42 2,42 28,63 17,01 45,64 69,28 41,16 110,44 0,02 % ESTADUAL

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 28.565,89 4,38 %

5.1 Escavação e reaterro 1.436,81 0,22 %

5.1.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 10,50 10,50 47,23 28,05 75,28 495,91 294,53 790,44 0,12 % ESTADUAL

5.1.2 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
m³ 9,45 9,45 12,16 9,88 22,04 114,91 93,36 208,27 0,03 % ESTADUAL

5.1.3 97882 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

UN 2,00 2,00 24,28 194,77 219,05 48,56 389,54 438,10 0,07 % ESTADUAL

5.2 Iluminação 12.512,59 1,92 %

5.2.1 COMP01 Próprio
LUMINÁRIA PLAFON SOBREPOR 2X10W LED, CORPO EM CHAPA DE AÇO 

FOSFATIZADO, COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 12,00 12,00 25,08 362,82 387,90 300,96 4.353,84 4.654,80 0,71 % ESTADUAL

5.2.2 COMP02 Próprio

LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR 2X18W LED, CORPO EM CHAPA  DE AÇO  

FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR PARABÓLICO E ALETAS EM 

ALUMÍNIO ANODIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 3,00 23,68 113,25 136,93 71,04 339,75 410,79 0,06 % ESTADUAL

5.2.3 COMP04 Próprio LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 25,00 25,00 63,58 63,94 127,52 1.589,50 1.598,50 3.188,00 0,49 % ESTADUAL

5.2.4 180708
AGETOP 

CIVIL

GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50 8.0 MM PARA PROTEÇÃO DAS 

LUMINÁRIAS
un 25,00 25,00 16,31 154,05 170,36 407,75 3.851,25 4.259,00 0,65 % ESTADUAL

5.3 Caixa PVC 1.197,97 0,18 %

5.3.1 91939 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 9,00 9,00 17,57 9,88 27,45 158,13 88,92 247,05 0,04 % ESTADUAL

5.3.2 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 9,00 9,00 9,33 6,15 15,48 83,97 55,35 139,32 0,02 % ESTADUAL

5.3.3 91936 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 15,00 15,00 7,05 6,94 13,99 105,75 104,10 209,85 0,03 % ESTADUAL

5.3.4 95778 SINAPI

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 25,00 25,00 8,66 15,41 24,07 216,50 385,25 601,75 0,09 % ESTADUAL

5.4 Tomadas e interruptores 653,46 0,10 %

5.4.1 91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 9,00 9,00 20,28 20,27 40,55 182,52 182,43 364,95 0,06 % ESTADUAL
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5.4.2 91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00 4,00 14,12 17,47 31,59 56,48 69,88 126,36 0,02 % ESTADUAL

5.4.3 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00 3,00 11,42 15,39 26,81 34,26 46,17 80,43 0,01 % ESTADUAL

5.4.4 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 2,00 16,82 24,04 40,86 33,64 48,08 81,72 0,01 % ESTADUAL

5.5 Condutores 6.154,37 0,94 %

5.5.1 91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 833,852 833,85 0,92 2,91 3,83 767,14 2.426,50 3.193,65 0,49 % ESTADUAL

5.5.2 91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 93,138 93,14 0,92 2,91 3,83 85,68 271,03 356,72 0,05 % FEDERAL

5.5.3 92980 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 280,00 280,00 0,28 9,02 9,30 78,40 2.525,60 2.604,00 0,40 % ESTADUAL

5.6 Proteção de equipamento 532,08 0,08 %

5.6.1 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 7,00 7,00 2,10 9,94 12,04 14,70 69,58 84,28 0,01 % ESTADUAL

5.6.2 93666 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 2,00 12,01 53,32 65,33 24,02 106,64 130,66 0,02 % ESTADUAL

5.6.3 COMP05 Próprio DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA UN 1,00 1,00 2,42 138,48 140,90 2,42 138,48 140,90 0,02 % ESTADUAL

5.6.4 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 2,00 2,00 7,89 80,23 88,12 15,78 160,46 176,24 0,03 % ESTADUAL

5.7 Eletrodutos e tubos 5.707,50 0,88 %

5.7.1 91834 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 170,00 170,00 7,47 7,59 15,06 1.269,90 1.290,30 2.560,20 0,39 % ESTADUAL

5.7.2 91854 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 19,65 19,65 4,25 4,14 8,39 83,51 81,35 164,86 0,03 % ESTADUAL

5.7.3 93009 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 70,00 70,00 4,09 18,89 22,98 286,30 1.322,30 1.608,60 0,25 % ESTADUAL

5.7.4 71190
AGETOP 

CIVIL
ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA M 29,66 29,66 10,43 22,77 33,20 309,35 675,36 984,71 0,15 % ESTADUAL

5.7.5 72376
AGETOP 

CIVIL
TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 29,66 29,66 6,52 6,60 13,12 193,38 195,75 389,13 0,06 % ESTADUAL

5.8 Quadros 371,11 0,06 %

5.8.1 101875 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 16,84 354,27 371,11 16,84 354,27 371,11 0,06 % ESTADUAL

6 REFORMA 177.120,99 27,16 %

6.1 DEMOLIÇÃO E RETIRADA 12.140,18 1,86 %

6.1.1 COMP131 Próprio DEMOLIÇÃO DE REBOCO m² 153,26 153,26 5,97 3,54 9,51 914,96 542,54 1.457,50 0,22 % ESTADUAL
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6.1.2 20121
AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA 

(O.C.)
m³ 52,26 52,26 141,92 0,00 141,92 7.416,73 0,00 7.416,73 1,14 % ESTADUAL

6.1.3 COMP123 Próprio REMOÇÃO DE GRELHAS DE FERRO FUNDIDO M 60,10 60,10 9,34 5,56 14,90 561,33 334,16 895,49 0,14 % ESTADUAL

6.1.4 30101
AGETOP 

CIVIL
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 55,32 55,32 8,43 34,42 42,85 466,34 1.904,12 2.370,46 0,36 % ESTADUAL

6.2 CONSTRUÇÃO 164.980,81 25,30 %

6.2.1 50901
AGETOP 

CIVIL
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m³ 0,18 0,18 38,07 0,00 38,07 6,85 0,00 6,85 0,00 % ESTADUAL

6.2.2 50902
AGETOP 

CIVIL
APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m² 3,80 3,80 4,68 0,00 4,68 17,78 0,00 17,78 0,00 % ESTADUAL

6.2.3 41003
AGETOP 

CIVIL
ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO m³ 0,57 0,57 23,44 0,00 23,44 13,36 0,00 13,36 0,00 % ESTADUAL

6.2.4 50201
AGETOP 

CIVIL
EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM m³ 0,57 0,57 247,75 442,42 690,17 141,21 252,18 393,39 0,06 % ESTADUAL

6.2.5 88495 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 153,27 153,27 5,61 4,75 10,36 859,84 728,03 1.587,87 0,24 % ESTADUAL

6.2.6 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 153,27 153,27 3,72 8,61 12,33 570,16 1.319,65 1.889,81 0,29 % ESTADUAL

6.2.7 87548 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 153,27 153,27 11,00 16,18 27,18 1.685,97 2.479,90 4.165,87 0,64 % ESTADUAL

6.2.8 160966
AGETOP 

CIVIL

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM 

ACESSÓRIOS
m² 564,70 564,70 5,22 73,91 79,13 2.947,73 41.736,98 44.684,71 6,85 % ESTADUAL

6.2.9 271100
AGETOP 

CIVIL

TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA COMPENSADO 

(ASSENT./PINTADAS) ARO FLEXÍVEL - 2 UNID.
CJ 1,00 1,00 170,20 4.020,83 4.191,03 170,20 4.020,83 4.191,03 0,64 % ESTADUAL

6.2.10 270889
AGETOP 

CIVIL

SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 

UNID. (ASSENTADOS/PINTADOS)
CJ 1,00 1,00 875,58 6.156,11 7.031,69 875,58 6.156,11 7.031,69 1,08 % ESTADUAL

6.2.11 271101
AGETOP 

CIVIL

TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 

3,00 x 2,00M - 2 UNID.
CJ 1,00 1,00 121,20 77,19 198,39 121,20 77,19 198,39 0,03 % ESTADUAL

6.2.12 271103
AGETOP 

CIVIL

CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 

SUPORTES)
CJ 1,00 1,00 54,06 13,10 67,16 54,06 13,10 67,16 0,01 % ESTADUAL

6.2.13 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m² 57,16 57,16 6,56 13,58 20,14 374,96 776,24 1.151,20 0,18 % ESTADUAL

6.2.14 220061
AGETOP 

CIVIL
PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM m² 455,41 455,41 10,02 42,90 52,92 4.563,20 19.537,09 24.100,29 3,70 % ESTADUAL

6.2.15 COMP94 Próprio
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 

mm, MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)
m² 455,41 455,41 0,96 10,96 11,92 437,19 4.991,29 5.428,48 0,83 % ESTADUAL

6.2.16 160906
AGETOP 

CIVIL

COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU PROTEÇÃO 1MM COM 

ACESSÓRIOS
m² 55,51 55,51 5,22 86,95 92,17 289,76 4.826,59 5.116,35 0,78 % ESTADUAL

6.2.17 261700
AGETOP 

CIVIL
DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA m 307,62 307,62 8,60 0,65 9,25 2.645,53 199,95 2.845,48 0,44 % ESTADUAL

6.2.18 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m² 455,41 455,41 6,56 13,58 20,14 2.987,48 6.184,47 9.171,95 1,41 % ESTADUAL
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6.2.19 200499
AGETOP 

CIVIL
REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m² 153,27 153,27 16,71 9,27 25,98 2.561,14 1.420,81 3.981,95 0,61 % ESTADUAL

6.2.20 220102
AGETOP 

CIVIL
PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m² 57,16 57,16 11,17 22,08 33,25 638,47 1.262,10 1.900,57 0,29 % ESTADUAL

6.2.21 102363 SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

m² 214,50 214,50 30,25 146,09 176,34 6.488,62 31.336,31 37.824,93 5,80 % ESTADUAL

6.2.22 100754 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 321,75 321,75 17,18 11,45 28,63 5.527,66 3.684,04 9.211,70 1,41 % ESTADUAL

7 BLOCO DE VESTIÁRIO COM SANITÁRIOS - PADRÃO SEDUC 2020 241.521,88 37,03 %

7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.478,64 0,23 %

7.1.1 20701
AGETOP 

CIVIL

LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 

15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m² 87,78 87,78 1,39 3,50 4,89 122,01 307,23 429,24 0,07 % ESTADUAL

7.1.2 41140
AGETOP 

CIVIL

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA
m² 111,84 111,84 2,36 0,00 2,36 263,94 0,00 263,94 0,04 % ESTADUAL

7.1.3 41002
AGETOP 

CIVIL
APILOAMENTO m² 111,84 111,84 4,68 0,00 4,68 523,41 0,00 523,41 0,08 % ESTADUAL

7.1.4 41003
AGETOP 

CIVIL
ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO m³ 11,18 11,18 23,44 0,00 23,44 262,05 0,00 262,05 0,04 % ESTADUAL

7.2 FUNDAÇÕES E SONDAGENS 23.822,38 3,65 %

7.2.1 ESTACAS 12.373,33 1,90 %

7.2.1.1 50302
AGETOP 

CIVIL
ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 113,00 113,00 32,82 31,56 64,38 3.708,66 3.566,28 7.274,94 1,12 % ESTADUAL

7.2.1.2 52005
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 360,00 360,00 2,60 7,62 10,22 936,00 2.743,20 3.679,20 0,56 % ESTADUAL

7.2.1.3 52014
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 108,17 108,17 2,27 10,85 13,12 245,54 1.173,65 1.419,19 0,22 % ESTADUAL

7.2.2 BLOCOS 2.983,33 0,46 %

7.2.2.1 50901
AGETOP 

CIVIL
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m³ 3,75 3,75 38,07 0,00 38,07 142,76 0,00 142,76 0,02 % ESTADUAL

7.2.2.2 50902
AGETOP 

CIVIL
APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m² 11,88 11,88 4,68 0,00 4,68 55,59 0,00 55,59 0,01 % ESTADUAL

7.2.2.3 60470
AGETOP 

CIVIL
LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,59 0,59 23,44 178,28 201,72 13,82 105,19 119,01 0,02 % ESTADUAL

7.2.2.4 51030
AGETOP 

CIVIL

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK=25 MPA
m³ 3,75 3,75 69,52 436,96 506,48 260,70 1.638,60 1.899,30 0,29 % ESTADUAL

7.2.2.5 51055
AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 

(O.C.)
m³ 3,75 3,75 42,11 0,00 42,11 157,91 0,00 157,91 0,02 % ESTADUAL

7.2.2.6 52014
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 46,40 46,40 2,27 10,85 13,12 105,32 503,44 608,76 0,09 % ESTADUAL
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7.2.3 VIGAS BALDRAMES 6.539,45 1,00 %

7.2.3.1 40101
AGETOP 

CIVIL
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 8,35 8,35 30,07 0,00 30,07 251,08 0,00 251,08 0,04 % ESTADUAL

7.2.3.2 50902
AGETOP 

CIVIL
APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m² 11,46 11,46 4,68 0,00 4,68 53,63 0,00 53,63 0,01 % ESTADUAL

7.2.3.3 60470
AGETOP 

CIVIL
LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,57 0,57 23,44 178,28 201,72 13,36 101,62 114,98 0,02 % ESTADUAL

7.2.3.4 60191
AGETOP 

CIVIL
FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m² 60,67 60,67 9,93 23,16 33,09 602,45 1.405,12 2.007,57 0,31 % ESTADUAL

7.2.3.5 51030
AGETOP 

CIVIL

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK=25 MPA
m³ 3,44 3,44 69,52 436,96 506,48 239,14 1.503,15 1.742,29 0,27 % ESTADUAL

7.2.3.6 51055
AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 

(O.C.)
m³ 3,44 3,44 42,11 0,00 42,11 144,85 0,00 144,85 0,02 % ESTADUAL

7.2.3.7 40902
AGETOP 

CIVIL
REATERRO COM APILOAMENTO m³ 4,91 4,91 19,92 0,00 19,92 97,80 0,00 97,80 0,01 % ESTADUAL

7.2.3.8 52004
AGETOP 

CIVIL
ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 135,60 135,60 2,60 7,95 10,55 352,56 1.078,02 1.430,58 0,22 % ESTADUAL

7.2.3.9 52014
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 53,10 53,10 2,27 10,85 13,12 120,53 576,14 696,67 0,11 % ESTADUAL

7.2.4 OUTROS 1.926,27 0,30 %

7.2.4.1 120902
AGETOP 

CIVIL
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m² 60,67 60,67 18,93 12,82 31,75 1.148,48 777,79 1.926,27 0,30 % ESTADUAL

7.3 ESTRUTURA 67.172,52 10,30 %

7.3.1 PILARES 12.490,09 1,92 %

7.3.1.1 60204
AGETOP 

CIVIL
FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) m² 74,76 74,76 35,94 53,44 89,38 2.686,87 3.995,17 6.682,04 1,02 % ESTADUAL

7.3.1.2 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 3,67 3,67 43,68 458,42 502,10 160,30 1.682,40 1.842,70 0,28 % ESTADUAL

7.3.1.3 60801
AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 

(OBRAS CIVIS)
m³ 3,67 3,67 42,11 0,00 42,11 154,54 0,00 154,54 0,02 % ESTADUAL

7.3.1.4 60305
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 246,30 246,30 2,60 7,62 10,22 640,38 1.876,80 2.517,18 0,39 % ESTADUAL

7.3.1.5 60314
AGETOP 

CIVIL
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 98,60 98,60 2,27 10,85 13,12 223,82 1.069,81 1.293,63 0,20 % ESTADUAL

7.3.2 VIGAS DE COBERTURA 7.630,32 1,17 %

7.3.2.1 60209
AGETOP 

CIVIL
FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m² 52,22 52,22 40,10 35,05 75,15 2.094,02 1.830,31 3.924,33 0,60 % ESTADUAL

7.3.2.2 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 2,91 2,91 43,68 458,42 502,10 127,10 1.334,01 1.461,11 0,22 % ESTADUAL

7.3.2.3 60801
AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 

(OBRAS CIVIS)
m³ 2,91 2,91 42,11 0,00 42,11 122,54 0,00 122,54 0,02 % ESTADUAL
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7.3.2.4 60304
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 116,60 116,60 2,60 7,95 10,55 303,16 926,97 1.230,13 0,19 % ESTADUAL

7.3.2.5 60305
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 13,10 13,10 2,60 7,62 10,22 34,06 99,82 133,88 0,02 % ESTADUAL

7.3.2.6 60314
AGETOP 

CIVIL
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 57,80 57,80 2,27 10,85 13,12 131,20 627,13 758,33 0,12 % ESTADUAL

7.3.3 LAJE 8.613,61 1,32 %

7.3.3.1 61101
AGETOP 

CIVIL

FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA 

INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA
m² 71,93 71,93 17,47 102,28 119,75 1.256,61 7.357,00 8.613,61 1,32 % ESTADUAL

7.3.4 COBERTURA 38.438,50 5,89 %

7.3.4.1 100775 SINAPI

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1818,00 1818,00 0,69 12,58 13,27 1.254,42 22.870,44 24.124,86 3,70 % ESTADUAL

7.3.4.2 100719 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 120,50 120,50 1,19 10,10 11,29 143,39 1.217,05 1.360,44 0,21 % ESTADUAL

7.3.4.3 100747 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 120,50 120,50 1,19 9,77 10,96 143,39 1.177,29 1.320,68 0,20 % ESTADUAL

7.3.4.4 160401
AGETOP 

CIVIL
COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m² 120,50 120,50 5,24 78,60 83,84 631,42 9.471,30 10.102,72 1,55 % ESTADUAL

7.3.4.5 160402
AGETOP 

CIVIL
CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m 12,05 12,05 16,96 19,05 36,01 204,36 229,56 433,92 0,07 % ESTADUAL

7.3.4.6 94224 SINAPI
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). 

AF_07/2019
M 44,10 44,10 13,70 11,15 24,85 604,17 491,71 1.095,88 0,17 % ESTADUAL

7.4 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 17.107,02 2,62 %

7.4.1 103333 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 0,48 0,48 56,38 61,53 117,91 27,06 29,53 56,59 0,01 % ESTADUAL

7.4.2 100102
AGETOP 

CIVIL
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) m² 190,69 190,69 35,26 50,18 85,44 6.723,72 9.568,83 16.292,55 2,50 % ESTADUAL

7.4.3 100204
AGETOP 

CIVIL
CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO COMUM m 49,60 49,60 6,38 8,90 15,28 316,44 441,44 757,88 0,12 % ESTADUAL

7.5 REVESTIMENTO DE PISO 16.086,43 2,47 %

7.5.1 220101
AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 

ESP=5CM (BASE)
m² 80,34 80,34 9,65 26,39 36,04 775,28 2.120,17 2.895,45 0,44 % ESTADUAL

7.5.2 221101
AGETOP 

CIVIL

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E 

JUNTA PLASTICA 27MM
m² 80,34 80,34 15,93 79,21 95,14 1.279,81 6.363,73 7.643,54 1,17 % ESTADUAL

7.5.3 221102
AGETOP 

CIVIL
RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 8,74 8,74 0,00 20,67 20,67 0,00 180,65 180,65 0,03 % ESTADUAL

7.5.4 221104
AGETOP 

CIVIL
RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m² 89,08 89,08 0,00 40,53 40,53 0,00 3.610,41 3.610,41 0,55 % ESTADUAL
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7.5.5 94992 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 24,06 24,06 11,11 61,89 73,00 267,30 1.489,08 1.756,38 0,27 % ESTADUAL

7.6 IMPERMEABILIZAÇÃO 5.284,99 0,81 %

7.6.1 ÁREA MOLHADA - PISO E PAREDE (H=100 CM) 5.284,99 0,81 %

7.6.1.1 120208
AGETOP 

CIVIL
IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL m² 173,62 173,62 11,69 18,75 30,44 2.029,61 3.255,38 5.284,99 0,81 % ESTADUAL

7.7 ESQUADRIAS METÁLICAS 14.643,01 2,25 %

7.7.1 180501
AGETOP 

CIVIL
PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m² 7,14 7,14 39,73 600,32 640,05 283,67 4.286,28 4.569,95 0,70 % ESTADUAL

7.7.2 180509
AGETOP 

CIVIL
PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS m² 18,00 18,00 39,73 361,09 400,82 715,14 6.499,62 7.214,76 1,11 % ESTADUAL

7.7.3 180381
AGETOP 

CIVIL
ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS m² 5,23 5,23 42,46 364,25 406,71 222,06 1.905,03 2.127,09 0,33 % ESTADUAL

7.7.4 180380
AGETOP 

CIVIL
ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS m² 1,08 1,08 42,46 634,59 677,05 45,85 685,36 731,21 0,11 % ESTADUAL

7.8 VIDROS 1.174,92 0,18 %

7.8.1 190105
AGETOP 

CIVIL
VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m² 6,31 6,31 0,00 186,20 186,20 0,00 1.174,92 1.174,92 0,18 % ESTADUAL

7.9 REVESTIMENTO DE PAREDE 32.298,70 4,95 %

7.9.1 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 372,32 372,32 1,76 2,45 4,21 655,28 912,18 1.567,46 0,24 % ESTADUAL

7.9.2 87548 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 102,57 102,57 11,00 16,18 27,18 1.128,27 1.659,58 2.787,85 0,43 % ESTADUAL

7.9.3 87549 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 269,75 269,75 8,30 14,96 23,26 2.238,92 4.035,46 6.274,38 0,96 % ESTADUAL

7.9.4 201302
AGETOP 

CIVIL
REVESTIMENTO COM CERÂMICA m² 269,75 269,75 22,31 58,02 80,33 6.018,12 15.650,89 21.669,01 3,32 % ESTADUAL

7.10 FORRO 5.764,26 0,88 %

7.10.1 210499
AGETOP 

CIVIL

FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA 

DE 12,5 MM
m² 64,66 64,66 11,24 60,95 72,19 726,77 3.941,03 4.667,80 0,72 % ESTADUAL

7.10.2 210506
AGETOP 

CIVIL
TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 63,60 63,60 0,00 17,24 17,24 0,00 1.096,46 1.096,46 0,17 % ESTADUAL

7.11 PINTURA 7.618,86 1,17 %

7.11.1 PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE 320,68 0,05 %

7.11.1.1 88497 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 10,57 10,57 8,24 7,70 15,94 87,09 81,39 168,48 0,03 % ESTADUAL
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7.11.1.2 261550
AGETOP 

CIVIL
PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m² 10,57 10,57 7,76 6,64 14,40 82,02 70,18 152,20 0,02 % ESTADUAL

7.11.2 PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA 384,46 0,06 %

7.11.2.1 88497 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 13,60 13,60 8,24 7,70 15,94 112,06 104,72 216,78 0,03 % ESTADUAL

7.11.2.2 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 13,60 13,60 3,72 8,61 12,33 50,59 117,09 167,68 0,03 % ESTADUAL

7.11.3 PINTURA DO TETO - TINTA PVA 2.428,62 0,37 %

7.11.3.1 88496 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
m² 64,66 64,66 16,96 11,97 28,93 1.096,63 773,98 1.870,61 0,29 % ESTADUAL

7.11.3.2 261307
AGETOP 

CIVIL
PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m² 64,66 64,66 4,94 3,69 8,63 319,42 238,59 558,01 0,09 % ESTADUAL

7.11.4 PINTURA EXTERNA 932,96 0,14 %

7.11.4.1 261000
AGETOP 

CIVIL
PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 78,40 78,40 6,91 4,99 11,90 541,74 391,22 932,96 0,14 % ESTADUAL

7.11.5 PINTURA ESQUADRIAS 2.085,66 0,32 %

7.11.5.1 261602
AGETOP 

CIVIL
PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m² 88,04 88,04 12,93 10,76 23,69 1.138,35 947,31 2.085,66 0,32 % ESTADUAL

7.11.6 PINTURA ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA 1.466,48 0,22 %

7.11.6.1 261609
AGETOP 

CIVIL
PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 120,50 120,50 3,43 8,74 12,17 413,31 1.053,17 1.466,48 0,22 % ESTADUAL

7.12 DIVERSOS 4.459,40 0,68 %

7.12.1 271303
AGETOP 

CIVIL

BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E 

PINTADA - PADRÃO GOINFRA
m 5,94 5,94 96,61 180,48 277,09 573,86 1.072,05 1.645,91 0,25 % ESTADUAL

7.12.2 COMP77 Próprio
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA (SINAPI)
m² 3,84 3,84 37,33 421,24 458,57 143,34 1.617,56 1.760,90 0,27 % ESTADUAL

7.12.3 271608
AGETOP 

CIVIL
BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m² 2,20 2,20 44,67 433,78 478,45 98,27 954,32 1.052,59 0,16 % ESTADUAL

7.13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - VESTIÁRIOS 44.610,75 6,84 %

7.13.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA 44.610,75 6,84 %

7.13.1.1 Instalações de água fria 8.428,28 1,29 %

7.13.1.1.1 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 36,30 36,30 11,81 10,10 21,91 428,70 366,63 795,33 0,12 % ESTADUAL

7.13.1.1.2 89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 66,16 66,16 1,05 18,78 19,83 69,46 1.242,49 1.311,95 0,20 % ESTADUAL

7.13.1.1.3 89451 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 10,97 10,97 1,53 50,63 52,16 16,78 555,41 572,19 0,09 % ESTADUAL

7.13.1.1.4 89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 4,00 4,00 6,30 5,58 11,88 25,20 22,32 47,52 0,01 % ESTADUAL

7.13.1.1.5 89625 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 4,00 4,00 5,26 16,96 22,22 21,04 67,84 88,88 0,01 % ESTADUAL

7.13.1.1.6 89629 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 2,00 7,64 75,83 83,47 15,28 151,66 166,94 0,03 % ESTADUAL
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7.13.1.1.7 89627 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 15,00 15,00 4,09 15,92 20,01 61,35 238,80 300,15 0,05 % ESTADUAL

7.13.1.1.8 89630 SINAPI
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 4,00 4,00 6,45 56,65 63,10 25,80 226,60 252,40 0,04 % ESTADUAL

7.13.1.1.9 89366 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 14,00 14,00 4,40 11,87 16,27 61,60 166,18 227,78 0,03 % ESTADUAL

7.13.1.1.10 81360
AGETOP 

CIVIL
JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un 8,00 8,00 3,71 0,13 3,84 29,68 1,04 30,72 0,00 % ESTADUAL

7.13.1.1.11 81179
AGETOP 

CIVIL
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 3,00 3,00 4,56 4,67 9,23 13,68 14,01 27,69 0,00 % ESTADUAL

7.13.1.1.12 81185
AGETOP 

CIVIL
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM un 3,00 3,00 6,03 18,13 24,16 18,09 54,39 72,48 0,01 % ESTADUAL

7.13.1.1.13 80926
AGETOP 

CIVIL
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 6,00 6,00 19,90 84,42 104,32 119,40 506,52 625,92 0,10 % ESTADUAL

7.13.1.1.14 80929
AGETOP 

CIVIL
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 2,00 2,00 31,00 174,54 205,54 62,00 349,08 411,08 0,06 % ESTADUAL

7.13.1.1.15 80910
AGETOP 

CIVIL
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 1,00 1,00 37,53 272,56 310,09 37,53 272,56 310,09 0,05 % ESTADUAL

7.13.1.1.16 89985 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 12,00 12,00 6,87 82,26 89,13 82,44 987,12 1.069,56 0,16 % ESTADUAL

7.13.1.1.17 COMP100 Próprio
Caixa d´água em polietileno, 2000 litros, com acessórios (fornecimento e 

instalação).
UN 1,00 1,00 239,54 1.311,29 1.550,83 239,54 1.311,29 1.550,83 0,24 % ESTADUAL

7.13.1.1.18 89503 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 1,00 3,94 18,97 22,91 3,94 18,97 22,91 0,00 % ESTADUAL

7.13.1.1.19 89517 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 4,00 4,00 5,74 66,73 72,47 22,96 266,92 289,88 0,04 % ESTADUAL

7.13.1.1.20 89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 13,00 13,00 4,22 3,64 7,86 54,86 47,32 102,18 0,02 % ESTADUAL

7.13.1.1.21 89501 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 11,00 11,00 3,94 9,86 13,80 43,34 108,46 151,80 0,02 % ESTADUAL

7.13.1.2 Instalações de esgoto 5.240,34 0,80 %

7.13.1.2.1 89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 14,60 14,60 9,10 10,02 19,12 132,86 146,29 279,15 0,04 % ESTADUAL

7.13.1.2.2 89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 27,18 27,18 9,89 14,33 24,22 268,81 389,48 658,29 0,10 % ESTADUAL

7.13.1.2.3 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 37,28 37,28 13,81 19,93 33,74 514,83 742,99 1.257,82 0,19 % ESTADUAL
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7.13.1.2.4 89783 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 4,00 5,25 8,07 13,32 21,00 32,28 53,28 0,01 % ESTADUAL

7.13.1.2.5 89785 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10,00 10,00 5,71 18,86 24,57 57,10 188,60 245,70 0,04 % ESTADUAL

7.13.1.2.6 89797 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 6,00 7,98 39,38 47,36 47,88 236,28 284,16 0,04 % ESTADUAL

7.13.1.2.7 89784 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 4,00 5,71 16,76 22,47 22,84 67,04 89,88 0,01 % ESTADUAL

7.13.1.2.8 89726 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 6,00 3,94 5,39 9,33 23,64 32,34 55,98 0,01 % ESTADUAL

7.13.1.2.9 89732 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00 8,00 4,28 10,28 14,56 34,24 82,24 116,48 0,02 % ESTADUAL

7.13.1.2.10 89746 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10,00 10,00 5,99 20,37 26,36 59,90 203,70 263,60 0,04 % ESTADUAL

7.13.1.2.11 89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 4,00 4,28 9,63 13,91 17,12 38,52 55,64 0,01 % ESTADUAL

7.13.1.2.12 89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00 8,00 5,99 19,63 25,62 47,92 157,04 204,96 0,03 % ESTADUAL

7.13.1.2.13 89728 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00 8,00 3,94 7,80 11,74 31,52 62,40 93,92 0,01 % ESTADUAL

7.13.1.2.14 COMP14 Próprio
JUNÇÃO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.
UN 4,00 4,00 10,25 28,68 38,93 41,00 114,72 155,72 0,02 % ESTADUAL

7.13.1.2.15 COMP15 Próprio
JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2"  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 6,00 6,00 10,25 9,88 20,13 61,50 59,28 120,78 0,02 % ESTADUAL

7.13.1.2.16 COMP16 Próprio
CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO).
UN 4,00 4,00 10,25 17,23 27,48 41,00 68,92 109,92 0,02 % ESTADUAL

7.13.1.2.17 COMP19 Próprio

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO.

UN 14,00 14,00 7,77 53,42 61,19 108,78 747,88 856,66 0,13 % ESTADUAL

7.13.1.2.18 COMP17 Próprio TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). UN 6,00 6,00 7,77 13,85 21,62 46,62 83,10 129,72 0,02 % ESTADUAL

7.13.1.2.19 COMP18 Próprio CHAPA GALVANIZADA PARA PROTEÇÃO DO TERMINAL DE VENTILAÇÃO. UN 6,00 6,00 0,59 8,53 9,12 3,54 51,18 54,72 0,01 % ESTADUAL

7.13.1.2.20 COMP15 Próprio
JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2"  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 6,00 6,00 10,25 9,88 20,13 61,50 59,28 120,78 0,02 % ESTADUAL



Obra

CRE: CRE-JATAI

OBRA: C. E. COELHO NETO

END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO
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Item Código Banco Descrição Und
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7.13.1.2.21 104327 SINAPI

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 2,00 5,13 11,46 16,59 10,26 22,92 33,18 0,01 % ESTADUAL

7.13.1.3 Aparelhos sanitários, louças, metais e outros 30.095,63 4,61 %

7.13.1.3.1 COMP24 Próprio
PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
UN 8,00 8,00 15,11 94,15 109,26 120,88 753,20 874,08 0,13 % ESTADUAL

7.13.1.3.2 COMP25 Próprio
PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
UN 4,00 4,00 15,11 94,15 109,26 60,44 376,60 437,04 0,07 % ESTADUAL

7.13.1.3.3 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 4,00 7,17 87,36 94,53 28,68 349,44 378,12 0,06 % ESTADUAL

7.13.1.3.4 95545 SINAPI
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 12,00 12,00 7,17 22,96 30,13 86,04 275,52 361,56 0,06 % ESTADUAL

7.13.1.3.5 COMP20 Próprio
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
UN 12,00 12,00 15,11 19,79 34,90 181,32 237,48 418,80 0,06 % ESTADUAL

7.13.1.3.6 100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 4,00 21,54 299,92 321,46 86,16 1.199,68 1.285,84 0,20 % ESTADUAL

7.13.1.3.7 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 12,00 12,00 21,54 334,14 355,68 258,48 4.009,68 4.268,16 0,65 % ESTADUAL

7.13.1.3.8 COMP26 Próprio

LAVATÓRIO DE CANTO LOUÇA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR, SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2, 

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 

SEM LADRÃO E ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO PLÁSTICO. 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).

UN 2,00 2,00 21,15 315,24 336,39 42,30 630,48 672,78 0,10 % ESTADUAL

7.13.1.3.9 86937 SINAPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 4,00 25,00 200,53 225,53 100,00 802,12 902,12 0,14 % ESTADUAL

7.13.1.3.10 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 4,00 2,18 93,91 96,09 8,72 375,64 384,36 0,06 % ESTADUAL

7.13.1.3.11 95469 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00 8,00 13,58 269,05 282,63 108,64 2.152,40 2.261,04 0,35 % ESTADUAL

7.13.1.3.12 80517
AGETOP 

CIVIL

VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO 

CROMADO ANTIVANDALISMO
Un 8,00 8,00 53,13 346,41 399,54 425,04 2.771,28 3.196,32 0,49 % ESTADUAL

7.13.1.3.13 80520
AGETOP 

CIVIL
CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 8,00 8,00 6,52 7,30 13,82 52,16 58,40 110,56 0,02 % ESTADUAL

7.13.1.3.14 80526
AGETOP 

CIVIL

ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE 

PARA VASO SANITÁRIO
Un 8,00 8,00 4,89 163,60 168,49 39,12 1.308,80 1.347,92 0,21 % ESTADUAL

7.13.1.3.15 80513
AGETOP 

CIVIL
TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un 8,00 8,00 10,43 10,29 20,72 83,44 82,32 165,76 0,03 % ESTADUAL

7.13.1.3.16 80514
AGETOP 

CIVIL
TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) Un 8,00 8,00 4,56 36,99 41,55 36,48 295,92 332,40 0,05 % ESTADUAL

7.13.1.3.17 80721
AGETOP 

CIVIL
CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO Un 12,00 12,00 16,31 65,96 82,27 195,72 791,52 987,24 0,15 % ESTADUAL
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7.13.1.3.18 COMP09 Próprio
JOELHO REDUÇÃO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATÃO 25MM X 32MM 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 2,00 2,00 4,66 8,91 13,57 9,32 17,82 27,14 0,00 % FEDERAL

7.13.1.3.19 80811
AGETOP 

CIVIL

TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 

3/4"
Un 2,00 2,00 6,52 52,21 58,73 13,04 104,42 117,46 0,02 % FEDERAL

7.13.1.3.20 COMP28 Próprio
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " , 

FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO.
UN 2,00 2,00 15,55 117,83 133,38 31,10 235,66 266,76 0,04 % FEDERAL

7.13.1.3.21 COMP30 Próprio
BANCO PARA BANHO RETRÁTIL ARTICULADO EM AÇO INOX POLIDO, 70* 

CM X 45* CM, (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
UN 2,00 2,00 61,94 981,30 1.043,24 123,88 1.962,60 2.086,48 0,32 % ESTADUAL

7.13.1.3.22 81867
AGETOP 

CIVIL
FOSSA SEPTICA 3000 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO Un 1,00 1,00 2.195,69 3.741,61 5.937,30 2.195,69 3.741,61 5.937,30 0,91 % ESTADUAL

7.13.1.3.23 81874
AGETOP 

CIVIL
SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E  PROFUNDIDADE=4,50 M Un 1,00 1,00 1.866,20 824,74 2.690,94 1.866,20 824,74 2.690,94 0,41 % ESTADUAL

7.13.1.3.24 COMP304 Próprio

CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60CM, EM ALVENARIA DE TIJOLO FURADO DE 

6 FUROS (9 X 14 X 19CM) DE 1/2 VEZ, REVESTIDA INTERNAMENTE COM 

BARRA LISA  (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-

MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 12MPA TIPO C - 

ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UND 3,00 3,00 74,85 120,30 195,15 224,55 360,90 585,45 0,09 % ESTADUAL

7.13.1.4 Escavação de vala para passagem de tubulação 846,50 0,13 %

7.13.1.4.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 7,11 7,11 47,23 28,05 75,28 335,80 199,44 535,24 0,08 % ESTADUAL

7.13.1.4.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 6,82 6,82 28,63 17,01 45,64 195,25 116,01 311,26 0,05 % ESTADUAL

8 QUADRA POLIESPORTIVA 28.673,07 4,40 %

8.1 INTERVENÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA 28.673,07 4,40 %

8.1.1 60104
AGETOP 

CIVIL
ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) m 69,60 69,60 2,71 25,33 28,04 188,61 1.762,97 1.951,58 0,30 % ESTADUAL

8.1.2 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 311,08 311,08 5,64 3,45 9,09 1.754,49 1.073,22 2.827,71 0,43 % ESTADUAL

8.1.3 100716 SINAPI
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO 

EM FÁBRICA. AF_01/2020
m² 311,08 311,08 2,46 23,89 26,35 765,25 7.431,70 8.196,95 1,26 % FEDERAL

8.1.4 260103
AGETOP 

CIVIL
LIMPEZA DE ESTRUT.METAL.S/ANDAIME m² 622,15 622,15 2,40 0,11 2,51 1.493,16 68,43 1.561,59 0,24 % FEDERAL

8.1.5 261008
AGETOP 

CIVIL
FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS m² 622,15 622,15 8,29 6,81 15,10 5.157,62 4.236,84 9.394,46 1,44 % FEDERAL

8.1.6 261610
AGETOP 

CIVIL
PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EST.METALICA 1 DEMAO m² 622,15 622,15 2,06 5,56 7,62 1.281,62 3.459,16 4.740,78 0,73 % FEDERAL

9 DIVERSOS 2.108,29 0,32 %

9.1 270501
AGETOP 

CIVIL
LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 611,10 611,10 1,75 1,70 3,45 1.069,42 1.038,87 2.108,29 0,32 % ESTADUAL

    165.728,74     486.449,86     652.178,60 Totais sem BDI

Total sem BDI 652.178,60

Total do BDI 187.957,86

Total Geral 840.136,46
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Total Sem BDI - Fonte Federal 24.661,86

Total do BDI - Fonte Federal 7.107,55

Total Sem BDI - Fonte Estadual 627.516,73

Total do BDI - Fonte Estadual 180.850,32

Total c/ BDI - Fonte Federal 31.769,41

Total c/ BDI - Fonte Estadual 808.367,05



 1.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP225 Próprio
MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 

ESPESSURA 14 CM ( H= 2,40M ) COM FUNDAÇÃO (PADRÃO GOINFRA)
m² 1,0000000 178,16 178,16

Insumo  0005 
AGETOP 

CIVIL
SERVENTE h 1,4371000 11,72 16,84

Insumo  0018 
AGETOP 

CIVIL
PINTOR h 0,0352000 19,27 0,67

Insumo  0032 
AGETOP 

CIVIL
OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0467000 14,07 0,65

Insumo  0004 
AGETOP 

CIVIL
PEDREIRO h 0,9518000 19,27 18,34

Insumo  0025 
AGETOP 

CIVIL
OFICIAL "B" h 0,0379000 19,27 0,73

Insumo  0008 
AGETOP 

CIVIL
AJUDANTE h 0,3634000 13,37 4,85

Insumo  0006 
AGETOP 

CIVIL
ARMADOR h 0,3634000 19,27 7,00

Insumo  2879 
AGETOP 

CIVIL
BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK  = 4,5 MPA (NBR 6136) un 8,9249000 4,62 41,23

Insumo  2880 
AGETOP 

CIVIL
CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136) un 1,8214000 4,46 8,12

Insumo  2881 
AGETOP 

CIVIL
EPS (ISOPOR OU EQUIVALENTE) 10MM m² 0,0141000 4,33 0,06

Insumo  2882 
AGETOP 

CIVIL

MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 

6136)
un 4,8102000 2,37 11,40

Insumo  2804 
AGETOP 

CIVIL
AREIA GROSSA m³ 0,0301000 160,18 4,82

Insumo  2497 
AGETOP 

CIVIL
BRITA No.02 m³ 0,0210000 143,03 3,00

Insumo  2386 
AGETOP 

CIVIL
BRITA No. 01 m³ 0,0129000 143,17 1,84

Insumo  2448 
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,6027000 9,52 5,73

Insumo  2439 
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 3,1168000 6,59 20,53

Insumo  2438 
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,3372000 6,89 2,32

Insumo  2437 
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,0147000 6,90 7,00

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Composições Principais

Tipo

27

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: CRE-JATAI

OBRA: C. E. COELHO NETO

END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO

LOCAL: ITARUMÃ - GO

ÁREA: 611,10 m²

SINAPI - 02/2024 - Goiás

SICRO3 - 10/2023 - Goiás

AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

28,82% Desonerado

Composições Analíticas com Preço Unitário

Mão de Obra

Mão de Obra



Composições Principais

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: CRE-JATAI

OBRA: C. E. COELHO NETO

END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO

LOCAL: ITARUMÃ - GO

ÁREA: 611,10 m²

SINAPI - 02/2024 - Goiás

SICRO3 - 10/2023 - Goiás

AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

28,82% Desonerado

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo  0102 
AGETOP 

CIVIL
ARAME RECOZIDO 18 Kg 0,0922000 19,11 1,76

Insumo  0104 
AGETOP 

CIVIL
AREIA MEDIA m³ 0,0290000 165,23 4,79

Insumo  2360 
AGETOP 

CIVIL
COLA BRANCA (1L = 1,2 KG) Kg 0,0084000 27,84 0,23

Insumo  1215 
AGETOP 

CIVIL
CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 21,5954000 0,65 14,03

Insumo  2475 
AGETOP 

CIVIL
SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE cm3 15,3257000 0,14 2,14

Insumo  2476 
AGETOP 

CIVIL
PRIMER PU VIAPOL/ PROTEGI PRIMER OU EQUIVALENTE G 2,8674000 0,03 0,08

Insumo  2383 
AGETOP 

CIVIL
LIXA PARA MADEIRA Nº 220 un 0,0013000 1,34 0,00

MO sem LS => 49,08 LS => 0,00 MO com LS => 49,08

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP99 Próprio RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 1,0000000 29,60 29,60

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,2500000 18,67 4,66

Insumo  00011708 SINAPI RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 1,0000000 24,94 24,94

MO sem LS => 3,03 LS => 0,00 MO com LS => 3,03

 4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP23 Próprio

CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO SIMPLES 

COM REQUADRO, CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA 

ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO.(INCLUSIVE PINTURA DA GRELHA)

m 1,0000000 543,17 543,17

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4200000 26,24 11,02

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4200000 19,03 7,99

Composição Auxiliar  103323 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1,2000000 60,58 72,69

Composição Auxiliar  87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1,5000000 4,69 7,03

Composição Auxiliar  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021
m³ 0,4200000 75,28 31,61

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PARE - PAREDES/PAINEIS

Tipo

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
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Composição Auxiliar  100754 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020

m² 0,4500000 28,63 12,88

Insumo  00011245 SINAPI
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 1000* 

MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO
UN 1,0000000 394,53 394,53

Insumo  00000367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 0,0260000 151,96 3,95

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0140000 105,03 1,47

MO sem LS => 62,99 LS => 0,00 MO com LS => 62,99

 5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP01 Próprio
LUMINÁRIA PLAFON SOBREPOR 2X10W LED, CORPO EM CHAPA DE AÇO 

FOSFATIZADO, COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,0000000 387,90 387,90

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2883000 19,62 5,65

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6920000 26,57 18,38

Composição Auxiliar  97610 SINAPI
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UN 2,0000000 13,93 27,86

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,2500000 3,40 0,85

Insumo  4070 
AGETOP 

CIVIL

LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO METÁLICO, 

POTÊNCIA MÍNIMA DE 30W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 2000 

LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS 

DE 40X40 CM

un 2,0000000 167,58 335,16

MO sem LS => 25,08 LS => 0,00 MO com LS => 25,08

 5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP02 Próprio

LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR 2X18W LED, CORPO EM CHAPA  DE AÇO  

FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR PARABÓLICO E ALETAS EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI

UN 1,0000000 136,93 136,93

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1963000 19,62 3,85

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4710000 26,57 12,51

Composição Auxiliar  100903 SINAPI
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P
UN 2,0000000 24,48 48,96

Insumo  00003811 SINAPI

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS 

FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR 

INCLUSOS)

UN 1,0000000 70,76 70,76

PINT - PINTURAS

Tipo

Tipo

Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Material
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Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,2500000 3,40 0,85

MO sem LS => 23,69 LS => 0,00 MO com LS => 23,69

 5.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP04 Próprio LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 1,0000000 127,52 127,52

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 19,62 39,24

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 26,57 53,14

Insumo  00039391 SINAPI LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 1,0000000 35,14 35,14

MO sem LS => 63,58 LS => 0,00 MO com LS => 63,58

 5.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP05 Próprio DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA UN 1,0000000 140,90 140,90

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1250000 26,57 3,32

Insumo  00039450 SINAPI
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO 

AC
UN 1,0000000 137,58 137,58

MO sem LS => 2,42 LS => 0,00 MO com LS => 2,42

 6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP131 Próprio DEMOLIÇÃO DE REBOCO m² 1,0000000 9,51 9,51

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,03 9,51

MO sem LS => 5,97 LS => 0,00 MO com LS => 5,97

 6.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP123 Próprio REMOÇÃO DE GRELHAS DE FERRO FUNDIDO M 1,0000000 14,90 14,90

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7830000 19,03 14,90

MO sem LS => 9,34 LS => 0,00 MO com LS => 9,34

 6.2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP94 Próprio
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, 

MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)
m² 1,0000000 11,92 11,92

Insumo  0005 
AGETOP 

CIVIL
SERVENTE h 0,0410000 11,72 0,48

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

Mão de Obra

INEL - INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

PISO - PISOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

22

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

45

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  0006 
AGETOP 

CIVIL
ARMADOR h 0,0250000 19,27 0,48

Insumo  00021141 SINAPI

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO 

FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 15  X 15 CM

m² 1,0300000 10,37 10,68

Insumo  0102 
AGETOP 

CIVIL
ARAME RECOZIDO 18 Kg 0,0150000 19,11 0,28

MO sem LS => 0,96 LS => 0,00 MO com LS => 0,96

 7.12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP77 Próprio
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA (SINAPI)
m² 1,0000000 458,57 458,57

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 19,03 7,61

Composição Auxiliar  88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 23,49 46,98

Insumo  00011186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E = 4 MM m² 1,0000000 372,66 372,66

Insumo  00000442 SINAPI
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA
UN 4,0000000 7,83 31,32

MO sem LS => 37,33 LS => 0,00 MO com LS => 37,33

 7.13.1.1.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP100 Próprio Caixa d´água em polietileno, 2000 litros, com acessórios (fornecimento e instalação). UN 1,0000000 1.550,83 1.550,83

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 7,7000000 18,67 143,75

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,7000000 25,48 196,19

Insumo  00034640 SINAPI CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA UN 1,0000000 985,59 985,59

Insumo  00000067 SINAPI
ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA 

CAIXA D' AGUA
UN 1,0000000 18,40 18,40

Insumo  00000068 SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' 

AGUA
UN 2,0000000 29,94 59,88

Insumo  00000087 SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  25 MM X 3/4", PARA 

CAIXA D' AGUA
UN 1,0000000 27,49 27,49

Insumo  00000119 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,4000000 7,92 3,16

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,3000000 4,14 1,24

Insumo  00003536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 2,74 2,74

Insumo  00007140 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,0000000 4,27 4,27

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,5000000 4,70 7,05

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

FOMA - FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Material
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Insumo  00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 2,0000000 10,14 20,28

Insumo  00011675 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM 

CORPO DIVIDIDO
UN 1,0000000 24,94 24,94

Insumo  00011829 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM 

HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO
UN 1,0000000 55,85 55,85

MO sem LS => 239,54 LS => 0,00 MO com LS => 239,54

 7.13.1.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP14 Próprio
JUNÇÃO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 1,0000000 38,93 38,93

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3300000 18,67 6,16

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300000 25,48 8,40

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,40 3,40

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 1,92 1,92

Insumo  00003659 SINAPI
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN 1,0000000 16,74 16,74

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN 0,0920000 25,15 2,31

MO sem LS => 10,25 LS => 0,00 MO com LS => 10,25

 7.13.1.2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP15 Próprio
JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2"  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI
UN 1,0000000 20,13 20,13

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3300000 18,67 6,16

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300000 25,48 8,40

Insumo  00010835 SINAPI
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, 

PARA ESGOTO PREDIAL
UN 1,0000000 5,07 5,07

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN 0,0200000 25,15 0,50

MO sem LS => 10,25 LS => 0,00 MO com LS => 10,25

 7.13.1.2.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP16 Próprio
CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO). SINAPI
UN 1,0000000 27,48 27,48

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Material

Material

Material
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Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3300000 18,67 6,16

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300000 25,48 8,40

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 1,92 1,92

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN 0,0200000 25,15 0,50

Insumo  00001930 SINAPI
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL
UN 1,0000000 10,50 10,50

MO sem LS => 10,25 LS => 0,00 MO com LS => 10,25

 7.13.1.2.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP19 Próprio

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. - 

SINAPI

UN 1,0000000 61,19 61,19

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,2500000 18,67 4,66

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 25,48 6,37

Insumo  00011717 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA UN 1,0000000 45,14 45,14

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0148000 60,94 0,90

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 1,92 1,92

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0640000 2,48 0,15

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN 0,0200000 25,15 0,50

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0225000 69,04 1,55

MO sem LS => 7,77 LS => 0,00 MO com LS => 7,77

 7.13.1.2.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP17 Próprio TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). UN 1,0000000 21,62 21,62

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,2500000 18,67 4,66

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 25,48 6,37

Insumo  00039319 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 8,17 8,17

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 1,92 1,92

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN 0,0200000 25,15 0,50

MO sem LS => 7,77 LS => 0,00 MO com LS => 7,77

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

28,82% Desonerado

Composições Analíticas com Preço Unitário

 7.13.1.2.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP18 Próprio CHAPA GALVANIZADA PARA PROTEÇÃO DO TERMINAL DE VENTILAÇÃO. UN 1,0000000 9,12 9,12

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0194000 18,67 0,36

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0194000 25,48 0,49

Insumo  00000142 SINAPI
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA 

JUNTAS DIVERSAS
310ML 0,0080000 32,23 0,25

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0012000 21,50 0,02

Insumo  00005104 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,0002000 59,60 0,01

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0089000 121,17 1,07

Insumo  00040782 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM M 0,1575000 35,33 5,56

Insumo  00042528 SINAPI MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA,  E = *2* MM m² 0,1500000 9,10 1,36

MO sem LS => 0,59 LS => 0,00 MO com LS => 0,59

 7.13.1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP24 Próprio
PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
UN 1,0000000 109,26 109,26

Composição Auxiliar  95541 SINAPI
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE 

OBRA. AF_10/2016
UN 1,0000000 21,19 21,19

Insumo  00037400 SINAPI PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1,0000000 88,07 88,07

MO sem LS => 15,11 LS => 0,00 MO com LS => 15,11

 7.13.1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP25 Próprio
PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
UN 1,0000000 109,26 109,26

Composição Auxiliar  95541 SINAPI
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE 

OBRA. AF_10/2016
UN 1,0000000 21,19 21,19

Insumo  00037401 SINAPI TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,0000000 88,07 88,07

MO sem LS => 15,11 LS => 0,00 MO com LS => 15,11

 7.13.1.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP20 Próprio
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO 

(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
UN 1,0000000 34,90 34,90

Composição Auxiliar  95541 SINAPI
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE 

OBRA. AF_10/2016
UN 1,0000000 21,19 21,19

Insumo  00037399 SINAPI CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 1,0000000 13,71 13,71

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Material
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MO sem LS => 15,11 LS => 0,00 MO com LS => 15,11

 7.13.1.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP26 Próprio

LAVATÓRIO DE CANTO LOUÇA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR, SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2, VÁLVULA EM 

PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO E 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO PLÁSTICO. (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO). - SINAPI

UN 1,0000000 336,39 336,39

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3900000 25,48 9,93

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900000 19,03 3,61

Composição Auxiliar  86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 8,80 8,80

Composição Auxiliar  86882 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 20,15 20,15

Composição Auxiliar  86884 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 9,82 9,82

Composição Auxiliar  86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 96,09 96,09

Insumo  00036521 SINAPI
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), 

DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)
UN 1,0000000 147,45 147,45

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0507000 103,88 5,26

Insumo  00004351 SINAPI
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
UN 2,0000000 17,64 35,28

MO sem LS => 21,15 LS => 0,00 MO com LS => 21,15

 7.13.1.3.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP09 Próprio
JOELHO REDUÇÃO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATÃO 25MM X 32MM 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,0000000 13,57 13,57

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1500000 18,67 2,80

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 25,48 3,82

Insumo  00003538 SINAPI
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 5,86 5,86

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0070000 60,94 0,42

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0500000 2,48 0,12

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0080000 69,04 0,55
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MO sem LS => 4,66 LS => 0,00 MO com LS => 4,66

 7.13.1.3.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP28 Próprio
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " , FORNECIMENTO 

E  INSTALAÇÃO.
UN 1,0000000 133,38 133,38

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,5000000 18,67 9,33

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 25,48 12,74

Insumo  00001370 SINAPI DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 1,0000000 110,16 110,16

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,2800000 4,14 1,15

MO sem LS => 15,55 LS => 0,00 MO com LS => 15,55

 7.13.1.3.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP30 Próprio
BANCO PARA BANHO RETRÁTIL ARTICULADO EM AÇO INOX POLIDO, 70* CM X 

45* CM, (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).
UN 1,0000000 1.043,24 1.043,24

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 26,24 52,48

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 19,03 38,06

Insumo  00036215 SINAPI BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM UN 1,0000000 952,70 952,70

MO sem LS => 61,94 LS => 0,00 MO com LS => 61,94

 7.13.1.3.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP304 Próprio

CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60CM, EM ALVENARIA DE TIJOLO FURADO DE 6 

FUROS (9 X 14 X 19CM) DE 1/2 VEZ, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA 

LISA  (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE 

CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 12MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E 

CONFECÇÃO

UND 1,0000000 195,15 195,15

Composição Auxiliar  94963 SINAPI

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0180000 448,78 8,07

Composição Auxiliar  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021
m³ 0,2160000 75,28 16,26

Composição Auxiliar  87335 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

300 KG. AF_08/2019

m³ 0,0228000 584,40 13,32

Composição Auxiliar  88630 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2014
m³ 0,0165000 499,76 8,24
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SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composições Principais

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CRE: CRE-JATAI

OBRA: C. E. COELHO NETO

END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO

LOCAL: ITARUMÃ - GO

ÁREA: 611,10 m²

SINAPI - 02/2024 - Goiás

SICRO3 - 10/2023 - Goiás

AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

28,82% Desonerado

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar  88830 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,0140000 1,88 0,02

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 26,24 52,48

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8500000 19,03 35,20

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 26,03 2,60

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,8000000 0,72 0,57

Insumo  00007267 SINAPI
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS 

NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)
UN 40,0000000 0,80 32,00

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 0,0160000 150,00 2,40

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 5,5400000 0,72 3,98

Insumo  00004512 SINAPI SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,5000000 2,48 6,20

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0150000 105,03 1,57

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0800000 22,29 1,78

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,4400000 6,84 9,84

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 

(0,01 KG/M)
KG 0,0290000 21,45 0,62

MO sem LS => 74,85 LS => 0,00 MO com LS => 74,85

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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CRE    : CRE-JATAI FONTES : 

OBRA  : C. E. COELHO NETO

END.    : AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO 

LOCAL: ITARUMÃ - GO

ÁREA  : 611,10 m² BDI: 28,82%

VALOR

 R$     840.136,46 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

SERVIÇOS PRELIMINARES 119.524,51R$     100,00%

$ 119.524,51

ADMINISTRAÇÃO 37.016,42R$       18,95% 20,89% 24,44% 23,55% 12,17%

$ 7.014,61 7.732,73 9.046,81 8.717,37 4.504,90

REFORMA 228.167,25R$     20,00% 40,00% 40,00%

$ 45.633,45 91.266,90 91.266,90

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 30.687,99R$       50,00% 50,00%

$ 15.344,00 15.344,00

ESTRUTURA 86.531,64R$       20,00% 40,00% 40,00%

$ 17.306,33 34.612,66 34.612,66

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 22.037,26R$       50,00% 50,00%

$ 11.018,63 11.018,63

IMPERMEABILIZAÇÃO 6.808,12R$         100,00%

$ 6.808,12

REVESTIMENTO DE PAREDE 41.607,19R$       50,00% 50,00%

$ 20.803,60 20.803,60

REVESTIMENTO DE PISO 20.722,54R$       50,00% 50,00%

$ 10.361,27 10.361,27

ESQUADRIAS METÁLICAS 18.863,13R$       50,00% 50,00%

$ 9.431,57 9.431,57

VIDROS 1.513,53R$         100,00%

$ 1.513,53

FORRO 7.425,52R$         100,00%

$ 7.425,52

QUADRA POLIESPORTIVA 36.936,65R$       50,00% 50,00%

$ 18.468,33 18.468,33

PINTURA 9.814,62R$         100,00%

$ 9.814,62

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA 57.467,57R$       23,00% 27,00% 25,00% 25,00%

$ 13.217,54 15.516,24 14.366,89 14.366,89

INSTALAÇÕES DRENAGEM PLUVIAL 61.559,75R$       23,00% 23,00% 27,00% 27,00%

$ 14.158,74 14.158,74 16.621,13 16.621,13

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 36.798,58R$       23,00% 27,00% 25,00% 25,00%

$ 8.463,67 9.935,62 9.199,65 9.199,65

BASE DO RESERVATÓRIO 8.193,69R$         100,00%

$ 8.193,69

DIVERSOS 8.460,50R$         100,00%

$ 8.460,50

VALOR TOTAL

Percentual parcial 18,95% 20,89% 24,44% 23,55% 12,17%

Valor parcial com BDI 159.189,44     175.544,50    205.348,44    197.814,47    102.239,61       

Percentual acumulado 18,95% 39,84% 64,28% 87,83% 100,00%

Valor acumulado com BDI 159.189,44 334.733,94 540.082,38 737.896,85 840.136,46

DISCRIMINAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

SINAPI - 02/2024 - Goiás

SICRO3 - 10/2023 - Goiás

AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás



OBRA: C. E. COELHO NETO

END.: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, CENTRO, ITARUMÃ - GO 

LOCAL: ITARUMÃ - GO

ÁREA : 611,10 m²

TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil

Construção de Edifícios 20,34 22,12 25,00

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL

Administração Central 3,00 4,00 5,50 3,00

Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 0,80

Risco 0,97 1,27 1,27 0,97

Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 0,59

Lucro 6,16 7,40 8,96 6,16

Tributos (Confins, PIS e ISSQN) + 4,5% INSS 10,15 11,15 13,15 13,15

COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00

PIS 0,65 0,65 0,65 0,65

ISSQN (**) 2,00 3,00 5,00 5,00
CPRB (***) 4,50 4,50 4,50 4,50

TOTAL 28,82

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

Onde:

OBS:

(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DE GOIÁS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI (DESONERADO)

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - %

BDI ADOTADO %

(***) - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSTITUÍDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALÁRIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL PODERÁ IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.
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