
ENDEREÇO

AV. TANCREDO RODRIGUES DA CUNHA 308 , 

OLIMPIA , CEP:75570-000

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

614,27

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT TOTAL VALOR 

MAT

VALOR 

MO

VALOR 

TOTAL

VALOR TOTAL

1, IMPLANTAÇÃO - QUADRA COM 

COBERTURA EM ARCO - PADRÃO SEDUC - 

MODELO 3

R$ 582.328,08

1.1. CANTEIRO DE OBRAS R$ 16.550,49

1.1.0.0.1. GOINFRA 21301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA 

METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 

MADEIRA DE LEI

(VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,20 319,88 2,44 R$ 322,32 R$ 2.320,70

1.1.0.0.2. GOINFRA 270806 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 

80 X 60 CM

UN 1,00 1.162,80 4,32 R$ 1.167,12 R$ 1.167,12

1.1.0.0.3. GOINFRA 270811 OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - 

PADRÃO GOINFRA

UN 1,00 232,79 338,84 R$ 571,63 R$ 571,63

1.1.0.0.4. GOINFRA 20212 BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( 

BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E 

MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , 

COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS 

NR's, EM ESPECIAL A NR- 18, INCLUSO 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 

REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 195,31 50,48 R$ 245,79 R$ 12.491,04

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 53.190,00

1.2.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 600,00 0,00 69,79 R$ 69,79 R$ 41.874,00

1.2.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 600,00 0,00 18,86 R$ 18,86 R$ 11.316,00

1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 46.085,43

1.3.1. DEMOLIÇÃO DA QUADRA EXISTENTE R$ 2.716,91

1.3.1.0.1. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 80,00 6,01 16,52 R$ 22,53
R$ 1.802,40

1.3.1.0.2. SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,20 6,01 10,55 R$ 16,56
R$ 3,31

1.3.1.0.3. SINAPI 89259

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 

MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA 

DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 40,00 22,78 0,00

R$ 22,78

R$ 911,20

1.3.2. DEMOLIÇÃO PISO E ALVENARIA R$ 40.892,82

1.3.2.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO 

SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.)

M3 211,21 0,00 127,27 R$ 127,27
R$ 26.880,69

1.3.2.0.2. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO 

S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA

M3 94,24 0,00 30,61 R$ 30,61
R$ 2.884,68

1.3.2.0.3. GOINFRA 20109 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO 

CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E 

CARGA

M2 995,30 0,00 11,18 R$ 11,18

R$ 11.127,45

1.3.3. LOCAÇÃO DA OBRA R$ 2.475,70

1.3.3.0.1. GOINFRA 20701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE 

GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 

15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 614,32 2,79 1,24 R$ 4,03

R$ 2.475,70

1.4. SERVIÇO EM TERRA R$ 4.801,10

1.4.1. INT. ELÉTRICAS R$ 663,25

1.4.1.0.1. GOINFRA 40103 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF.1 A 2 

M

M3 17,82 0,00 34,24 R$ 34,23
R$ 609,97

1.4.1.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 17,82 0,44 2,55 R$ 2,99
R$ 53,28

1.4.2. ARQUIBANCADA R$ 267,65

1.4.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 17,43 1,78 0,00 R$ 1,78 R$ 31,02

1.4.2.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 17,43 1,32 0,00 R$ 1,31 R$ 22,83

1.4.2.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO 

M3.KM

M3K

M

87,15 2,18 0,00 R$ 2,17
R$ 189,11

1.4.2.0.4. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE 

LABORATÓRIO

M3 13,95 1,78 0,00 R$ 1,77
R$ 24,69

1.4.3. OUTROS R$ 3.870,20

1.4.3.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM 

APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL 

DA TERRA ESCAVADA

M2 614,32 0,00 2,09 R$ 2,09

R$ 1.283,92

1.4.3.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 614,32 0,00 4,21 R$ 4,21 R$ 2.586,28

1.5. FUNDAÇÕES E SONDAGENS R$ 38.019,66

1.5.1. SONDAGENS R$ 2.345,40

1.5.1.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS P/INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 30,00 78,19 0,00 R$ 78,18 R$ 2.345,40

1.5.2. ESTACAS R$ 13.478,80

1.5.2.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 129,50 26,23 29,39 R$ 55,62
R$ 7.202,79

1.5.2.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 554,54 6,35 2,26 R$ 8,60
R$ 4.769,04

1.5.2.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 146,45 8,31 1,98 R$ 10,29 R$ 1.506,97

1.5.3. CONTROLE TECNOLÓGICO R$ 75,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CRE

CRE-ITUMBIARA

REFERÊNCIA GOINFRA

JUN/24                                   

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

ET/2024                           DESONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A DEMOLIR (M²)

615,24

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

-0,97



1.5.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 12,51 0,00 R$ 12,50 R$ 75,00

1.5.4. BLOCOS R$ 11.230,92

1.5.4.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 

(SAPATAS/BLOCOS)

M3 16,89 0,00 34,24 R$ 34,23
R$ 578,14

1.5.4.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 17,64 0,00 4,21 R$ 4,21 R$ 74,26

1.5.4.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,88 154,93 21,08 R$ 176,01 R$ 154,88

1.5.4.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE 

MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA

M3 16,89 364,80 62,53 R$ 427,32

R$ 7.217,43

1.5.4.0.5. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO 

MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)

M3 16,89 0,00 37,51 R$ 37,50
R$ 633,37

1.5.4.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 171,00 8,31 1,98 R$ 10,29 R$ 1.759,59

1.5.4.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 36,50 6,52 2,26 R$ 8,78
R$ 320,47

1.5.4.0.8. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 57,30 6,35 2,26 R$ 8,60
R$ 492,78

1.5.5. VIGAS BALDRAMES R$ 10.889,54

1.5.5.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. 

(OBRAS CIVIS)

M3 19,53 0,00 27,04 R$ 27,04
R$ 528,09

1.5.5.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 20,92 0,00 4,21 R$ 4,21 R$ 88,07

1.5.5.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 1,05 154,93 21,08 R$ 176,01 R$ 184,81

1.5.5.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 

VEZES

M2 111,60 18,88 8,65 R$ 27,52
R$ 3.071,23

1.5.5.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE 

MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA

M3 8,37 364,80 62,53 R$ 427,32

R$ 3.576,66

1.5.5.0.6. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO 

MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)

M3 8,37 0,00 37,51 R$ 37,50
R$ 313,87

1.5.5.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 11,16 0,00 15,05 R$ 15,05 R$ 167,95

1.5.5.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 219,10 6,52 2,26 R$ 8,78
R$ 1.923,69

1.5.5.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 100,60 8,31 1,98 R$ 10,29 R$ 1.035,17

1.6. ESTRUTURA R$ 39.835,71

1.6.1. PILARES R$ 22.696,28

1.6.1.0.1. GOINFRA 60205 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 

7 V. - (OBRAS CIVIS

M2 182,22 24,10 18,09 R$ 42,18
R$ 7.686,03

1.6.1.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 

MPA (O.C.)

M3 12,06 496,10 0,00 R$ 496,09
R$ 5.982,84

1.6.1.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO 

DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA -

(O.C.)

M3 12,06 0,08 39,43 R$ 39,51

R$ 476,49

1.6.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 655,80 6,35 2,26 R$ 8,60
R$ 5.639,88

1.6.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 282,90 8,31 1,98 R$ 10,29 R$ 2.911,04

1.6.2. CONSOLO PILARES R$ 1.346,20

1.6.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 

7 V. - (OBRAS CIVIS

M2 5,10 24,10 18,09 R$ 42,18
R$ 215,11

1.6.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 

MPA (O.C.)

M3 0,70 496,10 0,00 R$ 496,09
R$ 347,26

1.6.2.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO 

DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,70 0,08 39,43 R$ 39,51

R$ 27,65

1.6.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 72,90 6,35 2,26 R$ 8,60
R$ 626,94

1.6.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 12,56 8,31 1,98 R$ 10,29 R$ 129,24

1.6.3. VIGAS DE COBERTURA R$ 1.346,20

1.6.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 

7 V. - (OBRAS CIVIS

M2 5,10 24,10 18,09 R$ 42,18
R$ 215,11

1.6.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 

MPA (O.C.)

M3 0,70 496,10 0,00 R$ 496,09
R$ 347,26

1.6.3.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO 

DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA -

(O.C.)

M3 0,70 0,08 39,43 R$ 39,51

R$ 27,65

1.6.3.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 72,90 6,35 2,26 R$ 8,60
R$ 626,94

1.6.3.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 12,56 8,31 1,98 R$ 10,29 R$ 129,24

1.6.4. VIGAS DE COBERTURA R$ 14.222,03

1.6.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 

7 V. - (OBRAS CIVIS

M2 120,78 24,10 18,09 R$ 42,18
R$ 5.094,50

1.6.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 

MPA (O.C.)

M3 7,27 496,10 0,00 R$ 496,09
R$ 3.606,57

1.6.4.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO 

DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)

M3 7,27 0,08 39,43 R$ 39,51

R$ 287,23

1.6.4.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 0,70 6,58 2,26 R$ 8,83
R$ 6,18

1.6.4.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 191,70 6,52 2,26 R$ 8,78
R$ 1.683,12

1.6.4.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 11,00 6,35 2,26 R$ 8,60
R$ 94,60

1.6.4.0.7. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 227,20 7,34 2,22 R$ 9,55
R$ 2.169,76

1.6.4.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 124,40 8,31 1,98 R$ 10,29 R$ 1.280,07

1.6.5. CONTROLE TECNOLÓGICO R$ 225,00

1.6.5.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 12,51 0,00 R$ 12,50 R$ 225,00

1.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 24.628,08



1.7.0.0.1. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 180,00 0,60 0,28 R$ 0,87
R$ 156,60

- GOINFRA 70563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 M 1.000,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.7.0.0.2. SINAPI 97891 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, 

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00 95,52 163,34 R$ 258,85

R$ 258,85

1.7.0.0.3. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 

ENTRADAS

UN 36,00 7,30 9,66 R$ 16,96
R$ 610,56

1.7.0.0.4. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE 

SAÍDA 3/4"

UN 76,00 1,83 2,26 R$ 4,08
R$ 310,08

1.7.0.0.5. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" UN 5,00 2,25 4,25 R$ 6,50 R$ 32,50

1.7.0.0.6. GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO 

DIAM.3/4"

UN 3,00 6,15 3,69 R$ 9,84
R$ 29,52

1.7.0.0.7. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 9,00 9,57 8,51 R$ 18,08 R$ 162,72

1.7.0.0.8. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA 

CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM

M 220,00 2,74 5,68 R$ 8,41

R$ 1.850,20

1.7.0.0.9. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A 

FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO

M 40,00 28,68 8,51 R$ 37,19
R$ 1.487,60

1.7.0.0.1

0.

GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 21,67 5,68 R$ 27,35
R$ 54,70

1.7.0.0.1

1.

GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 10,00 7,15 11,37 R$ 18,52
R$ 185,20

1.7.0.0.1

2.

GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 16,75 15,06 R$ 31,81
R$ 31,81

1.7.0.0.1

3.

GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) 

BIPOLAR DE 25A-30mA

UN 2,00 94,45 17,04 R$ 111,49
R$ 222,98

1.7.0.0.1

4.

GOINFRA 71698 LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR 

RETANGULAR DE 80W A 100W

UN 36,00 316,07 9,16 R$ 325,23
R$ 11.708,28

1.7.0.0.1

5.

GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 15,00 2,89 1,13 R$ 4,01
R$ 60,15

1.7.0.0.1

6.

GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 520,00 0,25 0,18 R$ 0,43
R$ 223,60

1.7.0.0.1

7.

GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 520,00 0,12 0,18 R$ 0,30
R$ 156,00

1.7.0.0.1

8.

GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 520,00 0,08 0,00 R$ 0,08
R$ 41,60

1.7.0.0.1

9.

GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 50,00 0,17 0,45 R$ 0,61
R$ 30,50

1.7.0.0.2

0.

GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 50,00 0,14 0,28 R$ 0,41
R$ 20,50

1.7.0.0.2

1.
SINAPI 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 402,33 418,74

R$ 821,07

R$ 821,07

1.7.0.0.2

2.

GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 36,00 3,57 0,84 R$ 4,41
R$ 158,76

1.7.0.0.2

3.

GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 7,51 8,23 R$ 15,74
R$ 157,40

1.7.0.0.2

4.

GOINFRA 180708 GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50 8.0 MM PARA 

PROTEÇÃO DAS LUMINÁRIAS

UN 36,00 132,14 14,21 R$ 146,34
R$ 5.268,24

1.7.0.0.2

5.

GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 144,00 0,12 0,18 R$ 0,30
R$ 43,20

1.7.0.0.2

6.

GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 144,00 0,08 0,00 R$ 0,08
R$ 11,52

1.7.0.0.2

7.

GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA 

D = 1/4" X 5/8"

UN 144,00 0,19 0,18 R$ 0,37
R$ 53,28

1.7.0.0.2

8.

GOINFRA 70565 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 6 MM2 M 58,00 4,29 1,84 R$ 6,12
R$ 354,96

1.7.0.0.2

9.

GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA 

CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM

M 15,00 2,71 5,68 R$ 8,38

R$ 125,70

1.8. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS R$ 24.453,91

1.8.1. FECHAMENTO QUADRA R$ 18.463,80

1.8.1.0.1. GOINFRA 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 

14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

M2 42,00 20,52 21,51 R$ 42,02

R$ 1.764,84

1.8.1.0.2. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO 

COPINHO)

M2 97,20 130,59 41,21 R$ 171,80
R$ 16.698,96

1.8.2. ARQUIBANCADA R$ 3.100,00

1.8.2.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - 

ARG. (1CI : 2CH : 8ARML)

M2 40,00 46,30 31,20 R$ 77,50
R$ 3.100,00

1.8.3. MURETA R$ 2.890,11

1.8.3.0.1. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 

(1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)

M2 58,88 7,95 14,79 R$ 22,73
R$ 1.338,34

1.8.3.0.2. GOINFRA 100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 

19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

M2 29,44 21,92 21,56 R$ 43,47

R$ 1.279,75

1.8.3.0.3. GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM M2 58,88 1,97 2,66 R$ 4,62 R$ 272,02

1.9. IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 3.652,91

1.9.1. VIGAS BALDRAMES R$ 3.652,91



1.9.1.0.1.

GOINFRA 120902

IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES 

E=2,0 CM

M2 132,4 10,87 16,72 R$ 27,59 R$ 3.652,91

1.10. ESTRUTURAS METÁLICAS R$ 86.471,03

1.10.0.0.

1.

GOINFRA 150204 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM 

AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 

ANTICORROSIVO

KG 6.042,70 14,32 0,00 R$ 14,31

R$ 86.471,03

1.11. COBERTURAS R$ 43.563,07

1.11.0.0.

1.

GOINFRA 160966 TELHAMENTO COM TELHA GALVANIZADA 

ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS

M2 687,44 58,82 4,55 R$ 63,37

R$ 43.563,07

1.12. ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 4.670,70

1.12.1. ACESSIBILIDADE R$ 4.670,70

1.12.1.0.

1.

GOINFRA 180331 GUARDA CORPO/TUBO INDUSTRIAL E TELA 

ARTÍSTICA GCS-2

M2 15,00 297,18 14,21 R$ 311,38
R$ 4.670,70

1.13. REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 8.218,61

1.13.0.0.

1.

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 286,56 3,06 0,93 R$ 3,99
R$ 1.143,37

1.13.0.0.

2.

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 316,00 2,44 19,95 R$ 22,39
R$ 7.075,24

1.14. REVESTIMENTO DE PISO R$ 41.680,65

1.14.1. LAMINADO R$ 26.075,10

1.14.1.0.

1.

GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 

20MPA E=7 CM

M2 565,13 37,25 8,89 R$ 46,14
R$ 26.075,10

1.14.2. ASSENTO ARQUIBANCADA R$ 958,74

1.14.2.0.

1.

GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA 

= 5 CM  1:2,5:3,5

M2 33,89 18,33 9,97 R$ 28,29
R$ 958,74

1.14.3. PASSEIO R$ 6.316,54

1.14.3.0.

1.

GOINFRA 220100 PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 

CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE

30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO

/ATERRO INTERNO)

M2 91,24 38,58 30,65 R$ 69,23

R$ 6.316,54

1.14.4. CALÇADAS E RAMPAS R$ 8.330,27

1.14.4.0.

1.

GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA 

= 5 CM  1:2,5:3,5

M2 294,46 18,33 9,97 R$ 28,29
R$ 8.330,27

1.15. PINTURA R$ 84.859,94

1.15.1. PINTURA ALVENARIAS, MURETAS 

EXTERNAS, PILARES E VIGAS
R$ 4.474,68

1.15.1.0.

1.

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS 

C/SELADOR

M2 441,29 4,11 6,04 R$ 10,14
R$ 4.474,68

1.15.2. PINTURA MURETAS INTERNAS E 

ARQUIBANCADAS
R$ 11.502,18

1.15.2.0.

1.

SINAPI 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, 

APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

M2 120,19 44,98 50,73 R$ 95,70

R$ 11.502,18

1.15.3. PINTURA ALAMBRADO R$ 2.472,48

1.15.3.0.

1.

GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO 

ESTR.METALICA 2 DEMAOS

M2 244,80 7,11 2,99 R$ 10,10
R$ 2.472,48

1.15.4. PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA R$ 6.943,14

1.15.4.0.

1.

GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO 

ESTR.METALICA 2 DEMAOS

M2 687,44 7,11 2,99 R$ 10,10
R$ 6.943,14

1.15.5. PINTURA  DO PISO DA QUADRA R$ 58.586,09

1.15.5.0.

1.

SINAPI 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, 

APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI.

AF_05/2021

M2 565,13 44,98 50,73 R$ 95,70

R$ 54.082,94

1.15.5.0.

2.

SINAPI 102506 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA 

POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 

APLICAÇÃO

MANUAL. AF_05/2021

M 360,83 3,74 8,75 R$ 12,48

R$ 4.503,15

1.15.6. PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO R$ 881,37

1.15.6.0.

1.

GOINFRA 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E 

CIMENTADOS)

M2 91,24 2,89 6,78 R$ 9,66
R$ 881,37

1.16. DIVERSOS R$ 61.646,79

1.16.1. PISO DA QUADRA R$ 13.246,64

1.16.1.0.

1.

SINAPI 97088 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 

USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 565,13 11,30 12,14 R$ 23,44

R$ 13.246,64

1.16.2. ALAMBRADO R$ 18.382,84

1.16.2.0.

1.

GOINFRA 270621 ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E 

TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE 

EXISTENTE) SEM PINTURA

M2 163,20 108,95 3,69 R$ 112,64

R$ 18.382,84

1.16.3. ACESSÓRIOS R$ 12.256,77

1.16.3.0.

1.

GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO 

GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES)

CJ 1,00 1.169,49 47,57 R$ 1.217,06

R$ 1.217,06

1.16.3.0.

2.

GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA 

FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 

2 UNID.

CJ 1,00 3.588,36 105,83 R$ 3.694,18

R$ 3.694,18

1.16.3.0.

3.

GOINFRA 270889 SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE 

EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. 

(ASSENTADOS/PINTADOS)

CJ 1,00 5.116,75 767,71 R$ 5.884,46

R$ 5.884,46



1.16.3.0.

4.

GOINFRA 271102 TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA 

METÁLICA MADEIRA DE LEI 

(ASSENT./PINTADAS) ARO

METÁLICO - 2 UNID.

CJ 1,00 1.312,47 148,61 R$ 1.461,07

R$ 1.461,07

1.16.4. OUTROS R$ 2.229,53

1.16.4.0.

1.

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 705,55 1,59 1,58 R$ 3,16
R$ 2.229,53

1.16.5. DREMAGEM PLUVIAL R$ 15.531,01

1.16.5.1. 2 CAIXAS DE PASSAGEM 70X70X70m
R$ 572,87

1.16.5.1.

1.

GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL 

/ REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO

M3 0,69 0,00 35,72 R$ 35,71

R$ 24,63

1.16.5.1.

2.

GOINFRA 100202 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

M2 4,90 46,65 37,89 R$ 84,54
R$ 414,24

1.16.5.1.

3.

GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM M2 4,90 1,97 2,66 R$ 4,62
R$ 22,63

1.16.5.1.

4.

GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 

(1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)

M2 4,90 7,95 14,79 R$ 22,73
R$ 111,37

1.16.5.2. 1 CAIXA DE PASSAGEM 100X100X150m
R$ 1.002,25

1.16.5.2.

1.

GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL 

/ REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO

M3 3,00 0,00 35,72 R$ 35,71

R$ 107,13

1.16.5.2.

2.

GOINFRA 100202 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

M2 8,00 46,65 37,89 R$ 84,54
R$ 676,32

1.16.5.2.

3.

GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM M2 8,00 1,97 2,66 R$ 4,62
R$ 36,96

1.16.5.2.

4.

GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 

(1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)

M2 8,00 7,95 14,79 R$ 22,73
R$ 181,84

1.16.5.3. TUBULAÇÃO
R$ 13.955,89

1.16.5.3.

1.

GOINFRA 40103 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF.1 A 2 

M

M3 43,20 0,00 34,24 R$ 34,23
R$ 1.478,73

1.16.5.3.

2.

GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 43,20 0,44 2,55 R$ 2,99
R$ 129,16

1.16.5.3.

3.

GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 144,00 68,71 17,04 R$ 85,75
R$ 12.348,00

2, REFORMA COLÉGIO MILITAR - SALAS DE 

AULA

UN
R$ 191.803,04

2.1. REVESTIMENTO DE PISO R$ 41.162,88

2.1.1. DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, 

DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.

R$ 1.614,78

2.1.1.0.1. GOINFRA 20112 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO 

INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO 

SOBRE LASTRO

CONC.C/TR.CB.E CARGA

M2 125,86 0,00 12,83 R$ 12,83

R$ 1.614,78

2.1.2. REVESTIMENTO CERÂMICO R$ 39.548,10

2.1.2.0.1.

GOINFRA 201302

REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2
547

52,51 19,80 R$ 72,30
R$ 39.548,10

2.2. PINTURA R$ 16.488,49

2.2.1. ALVENARIA R$ 1.738,35

2.2.1.0.1. GOINFRA 261005 PINTURA COM SELADOR ACRILICO M2 1.073,06 0,88 0,74 R$ 1,62 R$ 1.738,35

2.2.2. LAJE R$ 725,79

2.2.2.0.1. GOINFRA 261005 PINTURA COM SELADOR ACRILICO M2 448,02 0,88 0,74 R$ 1,62 R$ 725,79

2.2.3. ALVENARIA R$ 9.893,61

2.2.3.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 1.073,06 3,23 6,00 R$ 9,22 R$ 9.893,61

2.2.4. LAJE R$ 4.130,74

2.2.4.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 448,02 3,23 6,00 R$ 9,22 R$ 4.130,74

2.3. COBERTURAS R$ 119.412,13

2.3.1. REMOÇÃO DE COBERTURA R$ 2.682,29

2.3.1.0.1. GOINFRA 20101 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA 

CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 611,00 0,00 4,39 R$ 4,39

R$ 2.682,29

2.3.2. REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE RIPA R$ 57.030,40

2.3.2.0.1. SINAPI 100388

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 611,00 9,37 14,64

R$ 24,01

R$ 14.670,11

2.3.2.0.2. GOINFRA 140206 RIPÃO APARELHADO P/TELHADO M 2.011,41 14,98 6,09 R$ 21,06 R$ 42.360,29

2.3.3. TELHAMENTO R$ 59.699,44

2.3.3.0.1. SINAPI 94447 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 611,00 44,96 52,06 R$ 97,02

R$ 59.279,22

- GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR 

VERMELHA

M 63,10 0,00 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00

2.3.3.0.2. SINAPI 93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 20,35 5,58 15,07 R$ 20,65

R$ 420,22

2.4. ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 14.739,54

2.4.1 REMOÇÃO DE JANELAS R$ 0,00

- GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL 

C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 32,40 0,00 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00



2.4.2. INSTALAÇÃO JANELAS 1,60 X 1,80 R$ 14.496,24

2.4.2.0.1. SINAPI 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 22,00 318,92 340,00

R$ 658,92

R$ 14.496,24

2.4.3. LIMPEZA DE JANELA R$ 243,30

2.4.3.0.1. SINAPI 99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM 

CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019

M2 63,36 1,43 2,41 R$ 3,84

R$ 243,30

R$ 774.131,12

R$ 185.868,88

R$ 960.000,00

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o 

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS 

PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS RESPECTIVOS 

VALOR TOTAL

VALOR BDI 

TOTAL 
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Parcelas:

Dias:

R$ 68.406,42 R$ - R$ - R$ - R$ -

FUNDAÇÕES E SONDAGENS R$ 38.019,66 % Período

R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

% Período

R$ - R$ - R$ - R$ -

% Período

R$ - R$ - R$ - R$ -

% Período

R$ - R$ - R$ -

% Período

R$ - R$ - R$ - R$ -

% Período

R$ - R$ - R$ -

% Período

R$ - R$ - R$ -

% Período

% PERÍODO

VALOR PERÍODO R$ 56.069,95 R$ 111.372,49 R$ 77.980,33 R$ 370.536,03 R$ 158.172,32

% ACUMULADO

VALOR ACUMULADO R$ 56.069,95 R$ 167.442,44 R$ 245.422,77 R$ 615.958,80 R$ 774.131,12

VALOR ACUMULADO 

C/ BDI

ENG DANIELE MAIA

CREA: 1017196460D-GO

12,16% 25,37% 34,13% 80,69% 100,00%

R$ 69.532,35 R$ 207.645,37 R$ 304.348,78 R$ 763.850,51 R$ 960.000,00

21,00% 21,00% 21,00% 20,00% 17,00%

12,16% 13,21% 8,76% 46,56% 19,31%

64,00%

36,00% 64,00%

21,00% 21,00% 21,00% 20,00% 17,00%

R$ 12.233,70 R$ 10.638,00 R$ 10.638,00 R$ 10.638,00 R$ 9.042,30

PINTURA R$ 101.348,43

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS

R$ 53.190,00

% Período 23,00% 20,00% 20,00% 20,00% 17,00%

23,00% 20,00% 20,00% 20,00% 17,00%

36,00%

REVESTIMENTO DE PISO R$ 82.843,53

40,00% 60,00%

40,00% 60,00%

35,00% 65,00%

35,00% 65,00%

REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 8.218,61

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

86,00% 14,00%

R$ 3.141,50 R$ 511,41

38,00% 62,00%

R$ 9.358,67 R$ 15.269,41

ALVENARIA E DIVISÓRIAS

R$ 24.453,91

% Período 100,00%

100,00%

R$ 24.453,91

44,00% 56,00%

ESTRUTURA
R$ 39.835,71

% Período 100,00%

R$ 39.835,71

R$ 21.291,01

$
100,00%

21,00% 20,00% 20,00% 20,00% 19,00%

79,00% 21,00%

UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

OBRA PRAZO

LOCAL DATA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS

VALOR

960.000,00

1 2 3 4 5

30 60 90 120 150

R$ 86.471,03ESTRUTURA METÁLICA

DIVERSOS R$ 129.083,81

TOTAL
R$ 774.131,12

TOTAL COM BDI

R$ 960.000,00

R$ 16.728,65

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENT

O E
R$ 24.628,08

% Período

IMPERMEABILIZAÇÃO
R$ 3.652,91

% Período

COBERTURAS R$ 162.975,20

ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 19.410,24

R$ 86.471,03

R$ 162.975,20

R$ 8.218,61

R$ 33.137,41 R$ 49.706,12

R$ 36.485,43 R$ 64.863,00

R$ 27.107,60 R$ 27.107,60 R$ 27.107,60 R$ 25.816,76 R$ 21.944,25

100,00%

100,00%

R$ 6.793,58 R$ 12.616,66
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COEF. TAXA % (a.m)

100,00% 3,00%

100,00% 0,65%

100,00% 5,00%

100,00% 4,50%

100,00% 3,00%

100,00% 1,00%

100,00% 0,12%

100,00% 0,97%

100,00% 6,20%

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

ENG CIVIL DANIELE MAIA

BDI - FINAL 24,01%

Notas:
(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi

utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

(7) Valores definidos pela GOIN                                                                                                                         res médios.

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material 

defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras 

Civis em Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de 

responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em 

grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 

Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos

valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I..

7) Seguros + Garantias 0,80%

8) Risco 0,97%

9) Lucro 7,20%

4) CPRB 0,00%

5) Administração Central 3,80%

6) Despesas Financeiras 1,20%

CREA: 1017196460D-GO

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR

OBRA

IMPLANTAÇÃO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRÃO SEDUC - MODELO 3

ENDEREÇO

AV. TANCREDO RODRIGUES DA CUNHA 308 , OLIMPIA , CEP:75570-000

CIDADE

BOM JESUS DE GOIÁS

CRE-ITUMBIARA
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DATA

02/06/2025
PREÇO SEM BDI PARTICIP. 

(%)

R$ 774.131,12 75,22

R$ 774.131,12 100,00

ENG CIVIL DANIELE MAIA

CREA 1017196460D-GO

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR

OBRA

IMPLANTAÇÃO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRÃO SEDUC - MODELO 3

CIDADE

BOM JESUS DE GOIÁS

ENDEREÇO

AV. TANCREDO RODRIGUES DA CUNHA 308 , OLIMPIA , CEP:75570-000

CRE

CRE-ITUMBIARA

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

-0,97
ITE

M

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO COM BDI

1, IMPLANTAÇÃO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRÃO SEDUC - 

MODELO 3

R$ 960.000,00

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) R$ 960.000,00



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO COM BDI 

(R$)

PARTIC.  ( % )

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 57.150,54 5,95%

b. SERVIÇO EM TERRA 5.953,84 0,62%

c. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 47.148,18 4,91%

d. ESTRUTURA 49.400,26 5,15%

e. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 30.325,29 3,16%

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30.541,28 3,18%

g. COBERTURAS 202.105,55 21,05%

h. IMPERMEABILIZAÇÃO 4.529,97 0,47%

i. ESTRUTURAS METÁLICAS 107.232,72 11,17%

j. ESQUADRIAS METÁLICAS 24.070,64 2,51%

k. REVESTIMENTO DE PAREDES 10.191,90 1,06%

l. REVESTIMENTO DE PISOS 102.734,26 10,70%

m. PINTURA 125.682,19 13,09%

n. DIVERSOS 162.933,37 16,97%

960.000,00 100,00%

ENG CIVIL DANIELE MAIA

CREA: 1017196460D-GO

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR

CÓDIGO INEP

52057933

OBRA

IMPLANTAÇÃO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRÃO SEDUC - MODELO 3

CIDADE

BOM JESUS DE GOIÁS

ENDEREÇO

AV. TANCREDO RODRIGUES DA CUNHA 308 , OLIMPIA , CEP:75570-000

CRE

CRE-ITUMBIARA

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

DATA

02/06/2025

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

-0,97

PREÇO SEM BDI 

(R$)

46.085,43

38.019,66

24.628,08

3.652,91

4.801,10

39.835,71

24.453,91

162.975,20

(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

86.471,03

101.348,43

131.387,28

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO
774.131,12

19.410,24

8.218,61

82.843,53



COBERTURAS M2 687,44 343,72

ALAMBRADO

M2 163,20 81,60

REVESTIMENTO DE PISO

M2 565,13 282,57

PINTURA DO PISO M2 565,13 282,57

s.
ALAMBRADO

u.
PISO LAMINADO

u.
PINTURA DE PISO

ENG CIVIL DANIELE MAIA

CREA: 1017196460D-GO

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR
CÓDIGO INEP

52057933

OBRA

IMPLANTAÇÃO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRÃO SEDUC - MODELO 3

CIDADE

BOM JESUS DE GOIÁS

CRE

CRE-ITUMBIARA

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

-0,97

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

o.
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA

(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas



ETAPA PREÇO  (R$) C/ BDI

SERVIÇOS PRELIMINARES 57.150,54

ESTRUTURAS 49.400,26

SERVIÇO EM TERRA 5.953,84

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 47.148,18

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30.541,28

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 30.325,29

IMPERMEABILIZAÇÃO 4.529,97

ESTRUTURAS METÁLICAS 107.232,72

COBERTURAS 202.105,55

ESQUADRIAS METÁLICAS 24.070,64

REVESTIMENTO DE PAREDE 10.191,90

REVESTIMENTO DE PISO 102.734,26

PINTURA 125.682,19

DIVERSOS 162.933,37

960.000,00

ENG CIVIL DANIELE MAIA

CREA: 1017196460D-GO

n. 16,97

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI 100,00

k. 1,06

l. 10,70

m. 13,10

h. 11,18

i. 21,05

j. 2,51

e. 3,18

f. 3,16

g. 0,47

a. 5,94

c. 0,62

d. 4,91

b. 0,05

ENDEREÇO

AV. TANCREDO RODRIGUES DA CUNHA 308 , OLIMPIA , CEP:75570-000

DATA

02/06/2025

RELATÓRIO CENTRAL

CÓDIGO PARTIC  ( % )

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR

CIDADE

BOM JESUS DE GOIÁS

OBRA

IMPLANTAÇÃO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRÃO SEDUC - MODELO 3

CRE

CRE-ITUMBIARA
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