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NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA

Para a obra de IMPLANTACAO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRAO
SEDUC - MODELO 3 da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR, foram
elaboradas planilhas orcamentérias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Apbs a elaboracdo das planilhas, verifica-se que a DESONERADA é a mais vantajosa
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OBRA CIDADE
IMPLANTAGAO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRAO SEDUC - MODELO 3 BOM JESUS DE GOIAS
ENDERECO CRE
AV. TANCREDO RODRIGUES DA CUNHA 308 , OLIMPIA , CEP:75570-000 CRE-ITUMBIARA
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 02/06/2025 -0,97
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
1 IMPLANTAGAO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRAO SEDUC - MODELO 3 698.266,26 865.919,99 75,22
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) 928.277,16 1.151.156,51 100,00
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UNIDADE ESCOLAR

SEDUC

Superintendéncia de . RIGETS E POR
Infraestrutura Secretaria de Estado Voot
da Educacio QUEA
GENTE
FAZ
GOVERNO DO ESTADO
CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR 52057933
RA DATA CIDADE
IMPLANTAGAO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRAO SEDUC - MODELO 3 02/06/2025 BOM JESUS DE GOIAS

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-ITUMBIARA AV. TANCREDO RODRIGUES DA CUNHA 308, OLIMPIA , CEP:75570-000 JUN/24 DESONERADA ET/2024 DESONERADA
AREAEXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA ADEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2)
614,27 61524 097
PLANILHA ORGAMENTARIA
| ITEM | TABELA CODIGO |DESCRICAO DOS SERVICOS | UNID | QUANT QUANT TOTAL| MAT | MO | T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL |
- GOINFRA (sem codigo) - - 0,00 000 0,00 -

11. CANTEIRO DE OBRAS 19.840,05 19.840,05
11001 GOINFRA 21301 :’\'/‘:SCDAT 25é’fl"zé;k?;:g:;é‘”G%Tﬁ;RAAMETAL'CA 26, AFIXADAEM CAVALETES DE MADEIRADELEL| v, 7,20 7,20 38346 283 278128 2.781,28
11.00.2. GOINFRA 270806 PLACA DE INAUGuRA(;/-\O EM DURALUMINIO 80 X 60 CM UN 1,00 1,00 1.394,34 5,05 1.399,39 1399'39
11003, GOINFRA 270811 OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAGAO - PADRAO GOINFRA UN 1,00 1,00 279,05 406,22 685,27 685,27
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS), SEM
11004, GOINFRA 20212 ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR- M2 5082 5082 234,15 60,50 1497411 14.974,11
18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
i, ADMINISTRAGAO LOCAL 63.696,00 63.696,00
12001, GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 600,00 600,00 0,00 83,60 50.160,00 50.160,00
12002 GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 600,00 600,00 0,00 2256 13.536,00 1353&00
13. SERVIGOS PRELIMINARES 55.162,02 55.162,02
13.1. DEMOLIGAO DA QUADRA EXISTENTE 3.258,37 3.258,37
13101, SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 80,00 721 19,81 2.161,60 2.161,60
13102 SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 0,20 721 12,65 397 3,97
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
13.1.03, SINAPI 89259 CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 H 40,00 40,00 2732 0,00 1.092,80 1.092,80
KG, POTENCIA DE 189 CV - DEPRECIACAO. AF 06/2014
132 DEMOLIGAO PISO E ALVENARIA 48.936,49 48.936,49
13.20.1. GOINFRA 20121 DEMOLIQAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C)) M3 21121 21121 0,00 152,48 32.205,30 32205,30
13202 GOINFRA 20118 DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SIREAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 94,24 94,24 000 36,65 3.453,89 3.453,89
13203 GOINFRA 20109 DEMOLIQAO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA M2 995,30 995,30 0,00 13,34 13.277,30 1327730
133 LOCAGAO DA OBRA 2.967,16 2.967,16
s | cowm | oo [IocN00N0n SERTORGRRTOSIRORTMIEO NLSOPNOA | o | ans | ol
14. SERVIGO EM TERRA 5.761,90 5.761,90
14.1. INT. ELETRICAS 795,65 795,65
14.10., GOINFRA 40103 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS PROF.1A2M M3 1782 1782 0,00 41,06 731,68 731,68
14102 GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO M3 17.82 17.82 0,53 3,06 63,97 63'97
142 ARQUIBANCADA 322,00 322,00
14201 GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 1743 1743 214 000 37,30 37,30
14202 GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 1743 1743 158 0,00 27,53 217,53
14.203. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 87,15 87,15 2,61 0,00 227,46 227'46
14204, GOINFRA 41009 COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 1395 1395 213 0,00 20,71 29,71
143, OUTROS 4.644,25 4.644,25
14301 GOINFRA 41140 E;{:}:\I;/A-\IF;EAQAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 61432 61432 0,00 251 1541,94 1541’94
14302 GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 614,32 614,32 0,00 505 3.102,31 3.102,31
15. FUNDAGOES E SONDAGENS 45.604,98 45.604,98
15.1 SONDAGENS 2.812,80 2.812,80
1510.1 GOINFRA 50101 SONDAGENS P/INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 30,00 3000 93,76 000 2812,80 2.812,80
152, ESTACAS 16.170,44 16.170,44
1520.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 129,50 12950 31,46 3525 863894 8.638,94
15202 GOINFRA 52005 ACO CA50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 554,54 554,54 761 271 5.722,85 5.722,85
15203, GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 146,45 146,45 9,97 2,38 1.808,65 1.808,65
153, CONTROLE TECNOLOGICO 90,00 90,00
1530.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 6,00 15,00 000 90,00 90,00
154, BLOCOS 13.470,66 13.470,66
15401 GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 16,89 16,89 0,00 4106 693,50 693,50
15.4.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 17,64 17,64 0,00 5,05 89,08 89'08
15403 GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,88 0,88 185,79 2528 185,74 185,74
15.4.04. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 16,89 16,89 437,46 74,98 8.655,11 8655,]_1
15.4.05. GOINFRA 51055 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 16,89 16,89 0,00 44,98 759,71 759,71
15406, GOINFRA 52014 /ACO CA60 -5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 171,00 171,00 997 2,38 211185 2.111,85
15407 GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 36,50 36,50 7,82 2,71 384,34 384,34
15408, GOINFRA 60305 ACO CA50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 57,30 57,30 761 271 501,33 591,33
155. VIGAS BALDRAMES 13.061,08 13.061,08
15.5.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 19,53 19,53 0,00 32,43 633,35 633,35
15502 GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2092 2092 0,00 505 105,64 105,64
155.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 1,05 1,05 185,79 2528 221,62 221,62
15.5.04. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 111,60 111,60 22,64 10,37 3.683,91 3.683,91
15.5.05. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 837 837 437,46 74,98 4.289,12 4289,]_2
155.06. GOINFRA 51055 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 8,37 8,37 0,00 44,98 376,48 376,48
155.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 11,16 11,16 0,00 18,05 201,43 201,43
15508, GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 219,10 219,10 782 2,71 230712 2.307,12
15509, GOINFRA 52014 ACO CA-60 -5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 100,60 100,60 997 2,38 124241 1.242,41
16. ESTRUTURA 47.785,50 47.785,50
16.1, PILARES 2722617 27.226,17
16.10.1 GOINFRA 60205 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS M2 182,22 182,22 28,90 2169 9.218,50 9.218,50
16102 GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 12,06 12,06 594,91 0,00 7.174,61 7.174,61
16103, GOINFRA 60800 I(_OAZ?AMENTO/APLICA(;AO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - M3 12,06 12,06 010 4728 571,40 571,40
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IMPLANTACAO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRAO SEDUC - MODELO 3 02/06/2025 BOM JESUS DE GOIAS

|OBRA IDATA ICIDADE I

CRE |ENDERE(;O REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-ITUMBIARA AV. TANCREDO RODRIGUES DA CUNHA 308, OLIMPIA , CEP:75570-000 JUN/24 DESONERADA ET/2024 DESONERADA
|AREA EXISTENTE (M?) IAREAACONSTRulR(Mz) IAREAA DEMOLIR (M2) IAREATOTAL CONSTRUIDA (M?)
614,27 615,24 -0.97
PLANILHA ORGAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID QUANT | QUANT TOTAL MAT MO TSERVIGO UNIT VALOR TOTAL
16.1.04. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 655,80 655,80 761 2,71 6.767,85 6.767,85
16.1.05. GOINFRA 60314 /ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 282,90 282,90 9,97 238 349381 3.493,81
162, CONSOLO PILARES 1.615,02 1.615,02
16201 GOINFRA 60205 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS M2 510 510 28,90 21,69 258,00 258,00
16202 GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,70 0,70 594,91 0,00 416,43 416,43
16203 GOINFRA 50800 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - V3 070 070 010 4728 3316 33.16
16.2.04. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 72,90 72,90 761 2,71 752,32 752,32
16205, GOINFRA 60314 /ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 12556 12,56 997 2,38 155,11 155,11
163, VIGAS DE COBERTURA 1.615,02 1.615,02
16301 GOINFRA 60205 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS M2 510 510 28,90 21,69 258,00 258,00
16302 GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,70 0,70 594,91 0,00 416,43 416,43
16303 GOINFRA 50800 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - V3 070 070 010 47,28 3816 33.16
16.3.04. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 72,90 72,90 761 2,71 752,32 752,32
16305, GOINFRA 60314 /ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 12556 12,56 997 2,38 155,11 155,11
164 VIGAS DE COBERTURA 17.059,29 17.059,29
16401 GOINFRA 60205 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS M2 120,78 120,78 28,90 21,69 6.110,26 6.110,26
16.4.02 GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 727 727 594,91 0,00 4.324,99 4.324,99
16403 GOINFRA 50800 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - V3 727 727 010 47,28 24445 344,45
16.4.04. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 0,70 0,70 789 2,71 742 7.42
16405, GOINFRA 60304 /ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 191,70 191,70 782 2,71 2.018,60 2.018,60
16.4.06. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 11,00 11,00 761 2,71 11352 113,52
16407 GOINFRA 60306 ACO CA50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 227,20 227,20 8,80 2,66 2603,71 2.603,71
16.4.08, GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 124,40 124,40 997 2,38 153634 1.536,34
165. CONTROLE TECNOLOGICO 270,00 270,00
165.0.1 GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 18,00 15,00 0,00 270,00 270,00
17. INSTALACOES ELETRICAS 29.545,44 29.545,44
17.00.1 GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 180,00 180,00 072 033 189,00 189,00
- GOINFRA 70563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 M 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17,002 SINAPI 97891 ggll\;(gslrz‘r-/rfRDTV\’;EI\?SECN)LEESTIRNI?EARF:\ITSA’;ig;j:i)i’\:nAk:iNZQﬁiﬁ COMBLOCOS DE CONCRETO, FUNDO | 1,00 100 11455 195,87 31042 310,42
17003, GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 36,00 36,00 8,76 11,58 732,24 732,24
1.7.0.04. GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 76,00 76,00 219 2,71 372,40 372,40
17005, GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" UN 500 500 2,70 510 39,00 39,00
17.0.06, GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS AGO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 3,00 300 738 442 35,40 35,40
17007 GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 9,00 9,00 1148 10,21 195,21 195,21
17008, GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 40MM M 220,00 220,00 328 6,81 221980 2.219,80
1.7.0.09 GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" - PESADO M 40,00 40,00 34,39 10,21 1.784,00 1.784,00
1.7.0.0.10. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 2,00 25,99 6,81 65,60 65,60
1700411, GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 10,00 10,00 858 13,63 222,10 222,10
1.7.00.12 GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 1,00 20,09 18,06 38,15 38,15
1.7.0.013. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 2,00 11326 2044 267,40 267,40
1.7.0.0.14. GOINFRA 71698 LUMINARIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W UN 36,00 36,00 379,03 10,99 14.040,72 14.040,72
1.7.0.0.15. GOINFRA 71701 LUVA EM AGO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" UN 15,00 15,00 347 135 72,30 72,30
1.7.00.16. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 520,00 520,00 030 022 270,40 270,40
1.7.0.017. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 520,00 520,00 014 022 187,20 187,20
1.7.0.0.18 GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 520,00 520,00 010 0,00 52,00 52,00
1.7.0.0.19. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON 56 UN 50,00 50,00 020 054 37,00 37,00
1.7.0.0.20. GOINFRA 71861 PARAFUSO PIBUCHA 5-6 UN 50,00 50,00 017 033 25,00 25,00
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
17.0021. SINAPI 101883 BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 1,00 482,47 502,15 984,62 984,62
AF_10/2020
1.7.0022. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 36,00 36,00 428 101 190,44 190,44
1.7.00.23 GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 10,00 9,01 9,87 188,80 188,80
1.7.0.024. GOINFRA 180708 GAIOLA PADRAO EM ACO CA-50 8.0 MM PARA PROTEGAO DAS LUMINARIAS UN 36,00 36,00 158,46 17,04 6.318,00 6.318,00
1.7.0.0.25. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 144,00 144,00 014 022 5184 51,84
1.7.0.0.26. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 144,00 144,00 010 0,00 14,40 14,40
1.7.00.27. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO CABEGA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 144,00 144,00 023 022 64,80 64,80
1.7.0.028. GOINFRA 70565 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 6 MM2 M 58,00 58,00 514 2,21 426,30 426,30
1.7.0.0.29. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 15,00 15,00 325 6,81 150,90 150,90
18 ALVENARIAS E DIVISORIAS 29.326,38 29.326,38
18.1. FECHAMENTO QUADRA 22.141,94 22.141,94
18101 GOINFRA 100160 ALVENARIA DE TIOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 42,00 42,00 2461 25,79 2.116,80 2.116,80
18102 GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 97,20 97,20 156,60 4942 20.025,14 20.025,14
182 ARQUIBANCADA 3.717,60 3.717,60
18201 GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) M2 40,00 40,00 55,52 3742 3.717,60 3.717,60
183 MURETA 3.466,84 3.466,84
18301 GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 58,88 58,88 953 17,73 1.605,06 1.605,06
18302 GOINFRA 100201 ALVENARIA DE THOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (LCALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 2944 2944 26,29 25,85 1.535,00 1.535,00
18303, GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM M2 58,88 58,88 236 319 326,78 326,78
19 IMPERMEABILIZACAO 4.38343 4.383,43
19.1. VIGAS BALDRAMES 438343 4.383,43
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RA DATA CIDADE I
IMPLANTA(;AO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRAO SEDUC - MODELO 3 Iozme/zozs IBOM JESUS DE GOIAS
CRE |ENDERE(;O REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-ITUMBIARA AV. TANCREDO RODRIGUES DA CUNHA 308, OLIMPIA , CEP:75570-000 JUN/24 DESONERADA ET/2024 DESONERADA
|AREA EXISTENTE (M?) IAREAACONSTRUlR(Mz) IAREAA DEMOLIR (M2) IAREATOTAL CONSTRUIDA (M?) I
614,27 61524 -0.97
PLANILHA ORGAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICI\O DOS SERVICOS UNID QUANT QUANT TOTAL MAT MO T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL
1.9.1.0.1 GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 132,47 132,47 13,04 20,05 4.38343 4.383,43
1.10. ESTRUTURAS METALICAS 103.753,15 103.753,15
110001 GOINFRA 150204 iiifg;ggg;l"\g’&“m CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250/ ASTM A36 COM FUNDO KG 6.042,70 6.042,70 1717 000 103.75315 103.753,15
111, COBERTURAS 52.24544 52.245,44
111.00.1. GOINFRA 160966 TELHAMENTO COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 687,44 687,44 7054 546 52.245.44 52.245,44
112, ESQUADRIAS METALICAS 5.601,15 5.601,15
112.1. ACESSIBILIDADE 5.601,15 5.601,15
112101, GOINFRA 180331 GUARDA CORPO/TUBO INDUSTRIAL E TELA ARTISTICA GCS-2 M2 15,00 15,00 356,37 17,04 5.601,15 5601,15
113, REVESTIMENTO DE PAREDE 9.857,22 9.857,22
113.00.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 286,56 286,56 3,67 112 137262 1372,62
1.13.0.0.2 GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 316,00 316,00 293 2392 8.484,60 8.484,60
114, REVESTIMENTO DE PISO 49.984,28 49.984,28
1141, LAMINADO 31.268,64 31.268,64
114101, GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM M2 565,13 565,13 44,67 10,66 31.268,64 31268,64
1142, ASSENTO ARQUIBANCADA 1.149,88 1.149,88
114201, GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 M2 33,89 33,89 21,98 11,95 1.149,88 1149,88
1143, PASSEIO 7.574,74 7.574,74
T I I v A e | wa | ua
1144, CALCADAS E RAMPAS 9.991,02 9.991,02
114.40.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 M2 294,46 294,46 21,98 11,95 9.991,02 9991,02
115, PINTURA 101.782,49 101.782,49
1151, PINTURA ALVENARIAS, MURETAS EXTERNAS, PILARES E VIGAS 537049 5.370,49
115.1.0.1 GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 441,29 441,29 493 724 5370,49 5.370,49
1152. PINTURA MURETAS INTERNAS E ARQUIBANCADAS 13.794,20 13.794,20
115201, SINAPI 102494 ZI;\I;[SJIF;DAZI;E PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. M2 120,19 120,19 5394 60,83 13.794,20 1379420
1153. PINTURA ALAMBRADO 2.966,97 2.966,97
115.3.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRMETALICA 2 DEMAOS M2 244,80 244,80 853 359 2.966,97 2.966,97
1154, PINTURA DA ESTRUTURA METALICA 833177 8.331,77
115401 GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRMETALICA 2 DEMAOS M2 687,44 687,44 853 3,59 8.331,77 8.331,77
1155. PINTURA DO PISO DA QUADRA 70.261,59 70.261,59
115501, SINAPI 102494 ZI;\I;[EJ/F;DAZI;E PISO COM TINTA EPOXI, APLICAQAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. M2 565,13 565,13 53,04 60,83 64.850,07 64859,97
115502 — — :Alxtditrﬁ;ir/sgg;cxxcm DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E =5 CM, APLICAGAO v 36083 36083 448 1049 540162 5.401,62
1.156. PINTURA CALGADA DE PROTEGAO 1.057,47 1.057,47
1.156.0.1. GOINFRA 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 91,24 91,24 3,46 813 1.057,47 1057'47
116, DIVERSOS 73.936,83 73.936,83
116.1. PISO DA QUADRA 15.885,80 15.885,80
116101, SINAPI 97088 ARMA(;/XO PARA EXECLK;AO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE KG 565,13 565,13 1355 1456 15.885,80 15885,80

TELA Q-92. AF_09/2021
1.16.2. ALAMBRADO 22.045,05 22.045,05
ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE

11620.1. GOINFRA 270621 EXISTENTE) SEM PINTURA M2 163,20 163,20 130,65 443 2204505 22.045,05
1.16.3. ACESSORIOS 14.698,15 14.698,15
1163.0.1 GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) cl 1,00 1,00 140244 57,04 1.459,48 1.459,48
1163.0.2 GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS -3,00 x 2,00M - 2 UNID, c 1,00 1,00 430310 12691 4.430,01 4.430,01
116303, GOINFRA 270889 SUPORTE PADRAO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. (ASSENTADOS/PINTADOS) [ 1,00 1,00 613593 920,63 7.056,56 7.056,56
116304 GOINFRA 2711102 Lﬁiﬁcﬁﬁﬁjﬁ?%m ESTRUTURA METALICA MADEIRA DE LEI (ASSENT /PINTADAS) ARO o 100 100 157360 17821 175210 1.752.10
1164. OUTROS 2.681,09 2.681,09
1164.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 705,55 705,55 191 1,89 2.681,09 2.681,09
1.165. DREMAGEM PLUVIAL 18.626,74 18.626,74
1.165.1 2 CAIXAS DE PASSAGEM 70X70X70m 686,90 686,90
1165.1.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAGAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,69 0,69 0,00 42,83 29,38 29,38
116512, GOINFRA 100202 ALVENARIA DE THOLO FURADO 1 VEZ - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 490 490 5594 45,44 496,76 496,76
116513 GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM M2 490 4,90 2,36 319 27,19 27,19
116514, GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgC1/M3) M2 490 490 953 17,73 13357 133,57
11652 1 CAIXA DE PASSAGEM 100X100X150m 1.202,01 1.202,01
11652.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAGAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 300 300 000 4283 128,49 128,49
116522, GOINFRA 100202 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 8,00 8,00 55,94 45,44 811,04 811,04
116523, GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM M2 800 800 236 319 44,40 44,40
1.165.2.4. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 8,00 8,00 9,53 17,73 218,08 218,08
11653, TUBULAGAO 16.737,83 16.737,83
11653.1 GOINFRA 40103 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS PROF.1A2M M3 4320 4320 0,00 41,06 177379 1.773,79
116532, GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO M3 4320 4320 053 306 155,08 155,08
116533 GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 144,00 144,00 8240 20,44 14.808,96 14.808,96
21. REVESTIMENTO DE PISO 49.367,42 49.367,42
211 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 1.937,05 1.937,05
21101 — — Egmgt:ﬁ:%gnéwci;\ézg PISO CERAMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO w2 12586 12586 000 1530 1037.05 1.937,05
2.1.2 REVESTIMENTO CERAMICO 47.430,37 47.430,37
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UNIDADE ESCOLAR

Superintendéncia de ; SEDPC £ POR
Infraestrutura Secretaria de Estado Voot
da Educagao QUEA
GENTE
FAZ
GOVERNO DO ESTADO
CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR 52057933
RA DATA CIDADE
IMPLANTAGAO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRAO SEDUC - MODELO 3 02/06/2025 BOM JESUS DE GOIAS

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-ITUMBIARA AV. TANCREDO RODRIGUES DA CUNHA 308, OLIMPIA , CEP:75570-000 JUN/24 DESONERADA ET/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M2) AREA A CONSTRUIR (M2) AREA A DEMOLIR (M2) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2)
61427 61524 -0.97
PLANILHA ORGAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID QUANT | QUANT TOTAL MAT MO TSERVIGO UNIT VALOR TOTAL
21201 GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 547,00 547,00 62,97 23,74 4743037 47.430,37
2.2. PINTURA 19.789,23 19.789,23
22.1 ALVENARIA 209246 2.092,46
2.2.1.0.1 GOINFRA 261005 PINTURA COM SELADOR ACRILICO M2 1.073,06 1.073,06 1,06 0,89 2.092,46 2.092,46
222 LAJE 873,63 873,63
2.22.0.1 GOINFRA 261005 PINTURA COM SELADOR ACRILICO M2 448,02 448,02 1,06 0,89 873,63 873,63
223 ALVENARIA 11.868,04 11.868,04
22301 GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 1.073,06 1.073,06 387 7,19 11.868,04 11.868,04
224, LAJE 4.955,10 4.955,10
22401 GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 448,02 448,02 387 7,19 4.955,10 4.955,10
23. COBERTURAS 14318321 143.183,21
231 REMOGAO DE COBERTURA 321997 3.219,97
23101 GOINFRA 20101 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 611,00 611,00 0,00 521 3.219,97 3.219,97
23.2. REMOGAO E RECOLOCAGAO DE RIPA 68.405,06 68.405,06
23201 SINAPI 100388 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE RIPA EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM TELHA CERAMICA OU V2 611,00 611,00 11.24 1756 17,506,680 17.596.80
DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 "
23202 GOINFRA 140206 RIPAO APARELHADO PITELHADO M 2011,41 2011,41 17,96 7,30 50.808,26 50.808,26
233 TELHAMENTO 71.558,18 71.558,18
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
23301 ' g g M2 611,00 611,00 53,88 6241 7105319
SINAPI oaaar TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 71.053,19
- GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 63,10 63,10 0,00 0,00 0,00 0,00
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE
23302 g g ' CHP 2035 2035 671 1811 504,99
SINAPI 93281 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 504,99
24. ESQUADRIAS METALICAS 17.671,04 17.671,04
- REMOGAO DE JANELAS 0,00 0,00
- GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 3240 3240 0,00 0,00 0,00 0,00
242 INSTALAGAO JANELAS 1,60 X 1,80 17.380,22 17.380,22
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
24201 SINAPI 94573 ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E M2 22,00 22,00 38240 407,61 17.380,22 17.380,22
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
243, LIMPEZA DE JANELA 290,82 290,82
24301 SINAPI 99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AGO/ALUMINIO/PVC. AF_04/2019 M2 63,36 63,36 1,72 2,87 290,82 290,82
VALOR TOTAL 928.277,16
VALOR BDI (24,01%) 22287935
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS E TOTAL ORGAMENTO 115115651
ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO POR M2 -1.186.759,29
MATERIAL S/ BDI 616.939,11
MAO DE OBRA S/ BDI 311.338,05
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(1) Conforme previsto pelo DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, 0s precos adotados s&o aqueles constantes dos sistemas de referéncia indicados. Just

a-se 0 uso dos pregos destas

composigdes de custos unitarios devido ao seu valor ser menor a mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composicdes de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estéo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;

(4) Nos casos em que houver execugéo de granitina e omissdo do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na area de piso;
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Superintendéncia de i SEDUC E POR
Infraestrutura Secretaria de Estacjo VOCE
da Educacao QUE A
GENTE
FAZ
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR 52057933
OBRA CIDADE
IMPLANTAGAO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRAO SEDUC - MODELO 3 BOM JESUS DE GOIAS
ENDEREGCO CRE
AV. TANCREDO RODRIGUES DA CUNHA 308 , OLIMPIA , CEP:75570-000 CRE-ITUMBIARA
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 02/06/2025 -0,97
ITEM [DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEMBDI | PRECO COMBDI | o ppqic, (%)
(R$) (R$)
a. |SERVICOS PRELIMINARES 55.162,02 68.406,42 5,94
C. |SERVICO EM TERRA 5.761,90 7.145,33 0,62
f.  |INSTALAGOES ELETRICAS 29.545,44 36.639,30 3,18
k. |IMPERMEABILIZAGAO 4.383,43 5.435,89 0,47
n. |ESTRUTURAS METALICAS 103.753,15 128.664,28 11,18
y. |PINTURA 121.571,72 150.761,09 13,10
Z. |DIVERSOS 73.936,83 195.282,13 16,97
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 844.741,11 1.151.156,51 100,00

(*) Para itens da AGETOP, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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Superintendéncia de
Infraestrutura

SEDUC

Secretaria de Estado
da Educacédo

fépop
VOCE
QUE A

GENTE
FAZ

GOVERNO DO ESTADO

UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR 5

OBRA PRAZO

IMPLANTAGAO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRAO SEDUC - MODELO 150 dias corridos
LOCAL DATA

BOM JESUS DE GOIAS 02/06/2025

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR Parcelas: 1 2 3 4 5
1.151.156,51 Dias: 30 60 90 120 150

$

FUNDAGCOES E SONDAGENS 56.554,74|% Periodo 44,00% 56,00%

ESTRUTURA 59.258,80|% Periodo 100,00%

INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO H 36.639,30|% Periodo 38,00% 62,00%
$

ALVENARIA E DIVISORIAS 36.367,64|% Periodo 100,00%
$

ALVENARIA AUTO-PORTANTE % Periodo 100,00%

IMPERMEABILIZACAO 5.435,89|% Periodo 86,00% 14,00%
$
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UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR 5

OBRA PRAZO

IMPLANTAGAO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRAO SEDUC - MODELO 150 dias corridos
LOCAL DATA

BOM JESUS DE GOIAS 02/06/2025

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR Parcelas: 1 2 3 4 5
1.151.156,51 Dias: 30 60 £ 120 150
ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO % Periodo 100,00%
ESTRUTURA DE MADEIRA % Periodo 100,00%
ESTRUTURA METALICA 128.664,28|% Periodo 100,00%
$
COBERTURAS 242.351,07|% Periodo 100,00%
$
ESQUADRIAS DE MADEIRA % Periodo 35,00% 65,00%
ESQUADRIAS METALICAS 28.859,84|% Periodo 35,00% 65,00%
$
VIDROS % Periodo 100,00%
REVESTIMENTO DE PAREDE 12.223,94|% Periodo 100,00%
$
FORROS % Periodo 40,00% 60,00%
REVESTIMENTO DE PISO 123.206,04|% Periodo 40,00% 60,00%
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UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR 5

OBRA PRAZO

IMPLANTAGAO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRAO SEDUC - MODELO 150 dias corridos
LOCAL DATA

BOM JESUS DE GOIAS 02/06/2025

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR Parcelas: 1 2 3 4 5
1.151.156,51 Dias: 30 60 90 120 150
$
FERRAGENS % Periodo 100,00%
MARCENARIA % Periodo 100,00%
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS % Periodo 23,00% 20,00% 20,00% 20,00% 17,00%
PINTURA 150.761,09(% Periodo 36,00% 64,00%
$
DIVERSOS 195.282,13|% Periodo 21,00% 21,00% 21,00% 20,00% 17,00%
$
TOTAL  1.151.156,51 % PERIODO 12,16% 13,21% 8,76% 46,56% 19,31%
VALOR PERIODO| R$ 139.944,56 | R$ 152.037,02 | R$ 100.854,28 | R$ 535.953,07 | R$ 222.367,58
% ACUMULADO 12,16% 25,37% 34,13% 80,69% 100,00%
VALOR ACUMULADO| R$ 139.944,56 | R$ 291.981,58 | R$ 392.835,86 | R$ 928.788,93 | R$  1.151.156,51
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SEDUC f

Secretaria de Estado
da Educacéao

Superintendéncia de
Infraestrutura

E POR
VOCE
QUE A
GENTE
FAZ

GOVERNO DO ESTADO

UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR

OBRA
IMPLANTAGAO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRAO SEDUC - MODELO 3

ENDERECO
AV. TANCREDO RODRIGUES DA CUNHA 308 , OLIMPIA , CEP:75570-000

CIDADE
BOM JESUS DE GOIAS

CRE-ITUMBIARA

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 5,00% 4,00%
4) CPRB 100,00% 4,50% 0,00%
5) Administragdo Central 100,00% 3,00% 3,80%
6) Despesas Financeiras 100,00% 1,00% 1,20%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,80%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,20% 7,20%
BDI - FINAL 24,01%

Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérdao n°®2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.
(0) VAlOT CAICUIaao Peld eXpressao Martemarcd 4o acorado £.30%/2U11 — 1LU — FIENATIO € AISPONIDIIZAU0 Peld UULNEFKA €M JaNelro ae 2uz2. (Kol
utilizadn nara n raleiln a média da Tava QFI IC nn nerindn de N1/2021 a 12//2021)
i)
TAXA SELIC)E
100

Onde:
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras,
DU = Dias (iteis res médios.

DF=(1+
(7) Valores definidos pela GOIN}

Observacdo da GOINFRA: (Seguros contra erros de execucdo, incéndio e exploséo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundacéo,
desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de
estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construcéo (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construcéo e Instalagdo e Montagem
(OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de
responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do
fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convencéo coletiva dos trabalhadores na industria da construgdo civil). A partir de
24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a excluséo dos
valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composicéo do célculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acdrdao n°®2.622/2013 - TCU — Plenéario. Valores entre 1° e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante ™) ou
aqueles entre o0s 1° e 3° quartis.
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(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtencéo das tabelas contidas no Acérdéo n. 2.622/2013
— TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracdo central
. A A\ ’ S = taxa de seguros
) (I4+AC+S+R+G)(L+DE)(1+L) ) B o do o
(1 - I) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracéo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administracéo central e lucro para
patamares inferiores ao estipulado acima.
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Infraestrutura - VOCE
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FAZ
GOVERNO DO ESTADO

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR BOM JESUS DE GOIAS

OBRA CRE

IMPLANTAGAO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRAO SEDUC - MODELO 3 CRE-ITUMBIARA

ENDERECO DATA
AV. TANCREDO RODRIGUES DA CUNHA 308 , OLIMPIA , CEP:75570-000 02/06/2025

RELATORIO CENTRAL

CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/BDI PARTIC (%)

a. SERVIGOS PRELIMINARES 68.406,42 5,94
c. SERVICO EM TERRA 7.145,33 0,62
d. FUNDAGOES E SONDAGENS 56.554,74 4,91
f. INSTALAGOES ELETRICAS 36.639,30 3,18
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 36.367,64 3,16
k. IMPERMEABILIZACAO 5.435,89 0,47
n. ESTRUTURAS METALICAS 128.664,28 11,18
0. COBERTURAS 242.351,07 21,05
q. ESQUADRIAS METALICAS 28.859,84 2,51
S. REVESTIMENTO DE PAREDE 12.223,94 1,06
u. REVESTIMENTO DE PISO 123.206,04 10,70
y. PINTURA 150.761,09 13,10
Z. DIVERSOS 195.282,13 16,97

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 1.151.156,51 100,00

GABRIEL RODRIGUES CAETANO
Engenheiro Civil
CREA n° 1016010877 D-GO
13 de 15 ART N° 1020250113850



Superintendéncia de
Infraestrutura

SEDUC

Secretaria de Estado
da Educacgdo

=

E POR
VOCE
QUE A
GENTE
FAZ

GOVERNO DO ESTADO

IMPLANTAGAO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRAO SEDUC - MODELO 3

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR 52057933
OBRA CIDADE

BOM JESUS DE GOIAS

CRE
CRE-ITUMBIARA

-0,97

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

0. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA M2 687,44 343,72
S. ALAMBRADO ALAMBRADO M2 163,20 81,60
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO LAMINADO M2 565,13 282,57
u. PINTURA DO PISO PINTURA DE PISO M2 565,13 282,57

(*) Para os fins do inciso | dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execucdes apresentadas
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: N SEDUC i
SuPenTrt\irr:les::Jiuc:z Secretaria de Estado ‘E,ggg
da Educacao QUE A
GENTE
FAZ
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR 52057933
OBRA DATA CIDADE
IMPLANTACAO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PA|02/06/2025 BOM JESUS DE GOIAS
ENDERECO CRE
AV. TANCREDO RODRIGUES DA CUNHA 308 , OLIMPIA , CEP:75570-000 CRE-ITUMBIARA

NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA

Para a obra de IMPLANTACAO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRAO
SEDUC - MODELO 3 da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR, foram
elaboradas planilhas orcamentérias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Apbs a elaboracdo das planilhas, verifica-se que a DESONERADA é a mais vantajosa

GABRIEL RODRIGUES CAETANO
Engenheiro Civil
CREA n° 1016010877 D-GO
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Superintendéncia de SEDUC E POR
infraestrutura Secretaria de Estacjo VOCE
da Educacgdo QUE A
GENTE
FAZ
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR 52057933
OBRA CIDADE
IMPLANTAGAO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRAO SEDUC - MODELO 3 BOM JESUS DE GOIAS
ENDERECO CRE
AV. TANCREDO RODRIGUES DA CUNHA 308 , OLIMPIA , CEP:75570-000 CRE-ITUMBIARA
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 02/06/2025 -0,97
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
1 IMPLANTAGAO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRAO SEDUC - MODELO 3 725.879,28 900.162,90 75,26
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) 964.483,57 1.196.056,08 100,00

GABRIEL RODRIGUES CAETANO
Engenheiro Civil

CREA n° 1016010877 D-GO
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UNIDADE ESCOLAR

SEDUC

Superintendéncia de . RIGETS E POR
Infraestrutura Secretaria de Estado Voot
da Educacio QUEA
GENTE
FAZ
GOVERNO DO ESTADO
CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR 52057933
RA DATA CIDADE
IMPLANTAGAO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRAO SEDUC - MODELO 3 02/06/2025 BOM JESUS DE GOIAS

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-ITUMBIARA AV. TANCREDO RODRIGUES DA CUNHA 308, OLIMPIA , CEP:75570-000 JUN/24 ONERADA ET/2024 ONERADA
AREAEXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA ADEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2)
614,27 61524 097
PLANILHA ORGAMENTARIA
| ITEM | TABELA CODIGO |DESCRICAO DOS SERVICOS | UNID | QUANT QUANT TOTAL| MAT | MO | T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL |
- GOINFRA (sem codigo) - - 0,00 000 0,00 -

11, CANTEIRO DE OBRAS 20.391,15 20.391,15
11001 GOINFRA 21301 :’\'/‘:SCDAT 25é’fl"zé;k?;:g:;é‘”G%Tﬁ;RAAMETAL'CA 26, AFIXADAEM CAVALETES DE MADEIRADELEL| v, 7,20 7,20 38346 328 2784552 2.784,52
11.00.2. GOINFRA 270806 PLACA DE INAUGuRA(;/-\O EM DURALUMINIO 80 X 60 CM UN 1,00 1,00 1.394,34 585 1.400,19 140[)']_9
11003, GOINFRA 270811 OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAGAO - PADRAO GOINFRA UN 1,00 1,00 279,05 469,98 749,03 749,03
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS), SEM
11004, GOINFRA 20212 ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR- M2 5082 5082 234,15 7001 15.457,41 15.457,41
18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ )
12. ADMINISTRAGAO LOCAL 73.728,00 73.728,00
1200.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 600,00 600,00 0,00 96,76 58.056,00 58.056,00
12002 GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 600,00 600,00 0,00 26,12 15.672,00 15672'00
13. SERVIGOS PRELIMINARES 60.584,39 60.584,39
13.1. DEMOLIGAO DA QUADRA EXISTENTE 3.496,35 3.496,35
13101, SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 80,00 721 22,78 2.399,20 2.399,20
13102 SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 0,20 721 14,55 4,35 4'35
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
13.1.03, SINAPI 89259 CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 H 40,00 40,00 2732 0,00 1.092,80 1.092,80
KG, POTENCIA DE 189 CV - DEPRECIACAO. AF 06/2014
132. DEMOLIGAO PISO E ALVENARIA 53.973,44 53.973,44
13.20.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C)) M3 21121 21121 0,00 168,19 35.523,40 35523'40
13202 GOINFRA 20118 DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. CITR.ATE CB. E CARGA M3 94,24 94,24 0,00 4042 3.809,18 3.809,18
13203 GOINFRA 20109 DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA M2 995,30 995,30 0,00 1471 14.640,86 1464[)'86
133, LOCAGAO DA OBRA 3.114,60 3.114,60
s | cowm | oo [IocN00N0n SERTORGRRTOSIRORTMIEO NLSOPNOA | o | ans | ol
14. SERVIGO EM TERRA 6.616,24 6.616,24
14.1 INT. ELETRICAS 918,97 918,97
14.101, GOINFRA 40103 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS PROF.IA2M M3 1782 1782 0,00 47550 846,45 846,45
14102 GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO M3 17.82 17.82 0,53 354 72,52 72'52
142 ARQUIBANCADA 328,13 328,13
1.420.1 GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 1743 1743 2,22 000 38,69 38,69
14202 GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 1743 1743 163 0,00 2841 28,41
14.203. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 87,15 87,15 2,64 0,00 230,07 230,07
14204, GOINFRA 41009 COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 1395 1395 2,22 000 3096 30,96
143 OUTROS 5.369,14 5.369,14
14301 GOINFRA 41140 E;{:}:\I;/A-\IF;LZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 61432 61432 0,00 290 1.781,52 1781,52
14302 GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 614,32 614,32 0,00 584 3.587,62 3.587,62
15. FUNDAGOES E SONDAGENS 47.743,34 47.743,34
15.1 SONDAGENS 2.812,80 2.812,80
1510.1 GOINFRA 50101 SONDAGENS P/INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 3000 3000 93,76 000 2812,80 2.812,80
152, ESTACAS 17.184,77 17.184,77
1520.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 129,50 12950 31,46 4078 9.355,08 9.355,08
15202 GOINFRA 52005 ACO CA50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 554,54 554,54 7,61 315 5.966.85 5.966,85
15203 GOINFRA 52014 /ACO CA60 -5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 146,45 146,45 997 2,75 186284 1.862,84
153, CONTROLE TECNOLOGICO 90,00 90,00
1530.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 6,00 15,00 000 90,00 90,00
154, BLOCOS 13.985,29 13.985,29
15401 GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 16,89 16,89 0,00 4750 802,27 802,27
15.4.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 17,64 17,64 0,00 584 103,01 103,01
15403 GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,88 0,88 185,79 2924 189,22 189,22
15.4.04. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 16,89 16,89 437,46 86,73 8.853,56 8853,56
15.4.05. GOINFRA 51055 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C)) M3 16,89 16,89 0,00 5004 845,17 845,17
15.4.08. GOINFRA 52014 /ACO CA60 -5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 171,00 171,00 9,97 275 217512 2.175,12
15407 GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 36,50 36,50 7,82 315 400,40 400,40
15.4.08. GOINFRA 60305 ACO CA50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 57,30 57,30 7,61 315 61654 616,54
155. VIGAS BALDRAMES 1367048 13.670,48
15.5.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 19,53 19,53 0,00 37,51 732,57 732,57
15502 GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2092 2092 0,00 584 12217 122,17
155.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 1,05 1,05 185,79 29,24 225,78 225,78
15504, GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 111,60 111,60 2264 12,01 3.866,94 3.866,94
15.5.05. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 837 837 437,46 86,73 4.387,47 4387,47
155.08. GOINFRA 51055 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C)) M3 837 8,37 0,00 5004 41883 418,83
155.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 11,16 11,16 0,00 2093 23357 233,57
15508, GOINFRA 52004 ACO CA50-A-8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 219,10 219,10 7,82 315 240352 2.403,52
155.00. GOINFRA 52014 ACO CA-60 -5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 100,60 100,60 9,97 2,75 1.279,63 1.279,63
16. ESTRUTURA 49.529,01 49.529,01
16.1, PILARES 28.215,38 28.215,38
16.10.1 GOINFRA 60205 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS M2 182,22 182,22 28,90 25,09 9.838,05 9.838,05
16102 GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 12,06 12,06 594,91 0,00 7.174,61 7.174,61
16103, GOINFRA 60800 I(_OAZ?AMENTO/APLICA(;AO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - M3 12,06 12,06 010 54,71 661,00 661,00
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Superintendéncia de . SEDPC £ POR
Infraestrutura Secretaria de Estado Voot
da Educacso QUEA
GOIAS 32
FAZ
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR 52057933
IMPLANTAGAO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRAO SEDUC - MODELO 3 02/06/2025 BOM JESUS DE GOIAS

|OBRA IDATA ICIDADE I

CRE |ENDERE(;O REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-ITUMBIARA AV. TANCREDO RODRIGUES DA CUNHA 308, OLIMPIA , CEP:75570-000 JUN/24 ONERADA ET/2024 ONERADA
|AREA EXISTENTE (M?) IAREAACONSTRulR(MZ) IAREAA DEMOLIR (M2) IAREATOTAL CONSTRUIDA (M?)
614,27 615,24 -0.97
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA COoDIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID QUANT QUANT TOTAL MAT MO TSERVIGO UNIT VALOR TOTAL
16104, GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 655,80 655,80 7,61 315 7.056,40 7.056,40
16.1.05. GOINFRA 60314 /ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 282,90 282,90 9,97 235 3.485,32 3.485,32
162, CONSOLO PILARES 1.669,26 1.669,26
16201 GOINFRA 60205 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS M2 510 510 28,90 25,09 275,34 275,34
16.202 GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,70 0,70 594,91 0,00 416,43 416,43
16203 GOINFRA 50800 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - V3 070 070 010 5471 3836 38.36
16.2.04. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 72,90 72,90 761 315 784,40 784,40
16205, GOINFRA 60314 /ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 12556 12,56 997 235 154,73 154,73
163 VIGAS DE COBERTURA 1.669,26 1.669,26
16301 GOINFRA 60205 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS M2 510 510 28,90 25,09 27534 275,34
16302 GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,70 0,70 594,91 0,00 416,43 416,43
16303 GOINFRA 50800 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - V3 070 070 010 5471 3836 38.36
16.3.04. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 72,90 72,90 761 315 784,40 784,40
16305, GOINFRA 60314 /ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 12556 12,56 997 235 154,73 154,73
164, VIGAS DE COBERTURA 17.705,11 17.705,11
16401 GOINFRA 60205 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS M2 120,78 120,78 28,90 25,09 652091 6.520,91
16.4.02 GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 727 727 594,91 0,00 4.324,99 4.324,99
16403 GOINFRA 50800 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - V3 727 727 010 5471 39845 398,46
16.4.04. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 0,70 0,70 789 315 772 7,72
16405, GOINFRA 60304 /ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 191,70 191,70 782 315 210294 2.102,94
16.4.06. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 11,00 11,00 761 315 11836 118,36
16407 GOINFRA 60306 ACO CA50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 227,20 227,20 8,80 308 269913 2.699,13
16.4.08, GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 124,40 124,40 997 235 1532,60 1.532,60
165, CONTROLE TECNOLOGICO 270,00 270,00
165.0.1 GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 18,00 15,00 0,00 270,00 270,00
17. INSTALACOES ELETRICAS 30.288,95 30.288,95
17001 GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 180,00 180,00 072 039 199,80 199,80
- GOINFRA 70563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 M 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17,002 SINAPI 97891 ggll\;(gslrz‘r-/rfRDTV\’;EI\?SECN)LEESTIRNI?EARF:\ITSA’;ig;j:i)i’\:nAk:iNZQﬁiﬁ COMBLOCOS DE CONCRETO, FUNDO | 1,00 100 11451 208,00 32251 322,51
17003, GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 36,00 36,00 8,76 1340 797,76 797,76
1.7.0.04, GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 76,00 76,00 219 315 405,84 405,84
17005, GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" UN 500 500 2,70 591 43,05 43,05
17.0.06, GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS AGO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 3,00 3,00 738 512 37,50 37,50
17007 GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 9,00 9,00 1148 11,83 209,79 209,79
17.008, GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 40MM M 220,00 220,00 328 788 2.455,20 2.455,20
1.7.0.09 GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" - PESADO M 40,00 40,00 34,39 11,83 1.848,80 1.848,80
1.7.0.0.10. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 2,00 25,99 788 67,74 67,74
1700411, GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 10,00 10,00 858 15,57 241,50 241,50
1.7.00.12 GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 1,00 20,09 2090 40,99 40,99
1.7.0.013. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 2,00 11326 23,66 27384 273,84
1.7.0.0.14. GOINFRA 71698 LUMINARIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W UN 36,00 36,00 379,03 12,72 14.103,00 14.103,00
1.7.0.0.15. GOINFRA 71701 LUVA EM AGO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" UN 15,00 15,00 347 157 75,60 75,60
1.7.0.0.16. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 520,00 520,00 030 025 286,00 286,00
1.7.0.017. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 520,00 520,00 014 025 202,80 202,80
1.7.0.0.18 GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 520,00 520,00 010 0,00 52,00 52,00
1.7.0.0.19. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON 56 UN 50,00 50,00 020 062 41,00 41,00
1.7.0.0.20. GOINFRA 71861 PARAFUSO PIBUCHA 5-6 UN 50,00 50,00 017 039 28,00 28,00
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
17.0021. SINAPI 101883 BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 1,00 482,46 505,10 987,56 987,56
AF_10/2020
1.7.0022. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 36,00 36,00 428 118 196,56 196,56
1.7.00.23 GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 10,00 9,01 1143 204,40 204,40
1.7.0.024. GOINFRA 180708 GAIOLA PADRAO EM AGO CA-50 8.0 MM PARA PROTEGAO DAS LUMINARIAS UN 36,00 36,00 158,46 19,72 6.414,48 6.414,48
1.7.00.25. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 144,00 144,00 014 025 56,16 56,16
1.7.0.0.26. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 144,00 144,00 010 0,00 14,40 14,40
1.7.00.27. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO CABEGA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 144,00 144,00 023 025 69,12 69,12
1.7.0.028. GOINFRA 70565 CABO ISOLADO PVC 750 V.. No. 6 MM2 M 58,00 58,00 514 256 446,60 446,60
1.7.0.0.29. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 15,00 15,00 325 7,88 166,95 166,95
18 ALVENARIAS E DIVISORIAS 30.800,85 30.800,85
18.1. FECHAMENTO QUADRA 23.066,31 23.066,31
18101 GOINFRA 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (LCALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 42,00 42,00 24,61 29,84 2.286,90 2.286,90
18102 GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 97,20 97,20 156,60 57,18 20.779,41 20.779,41
182 ARQUIBANCADA 3.952,40 3.952,40
18201 GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : BARML) M2 40,00 40,00 55,52 43,29 3.952,40 3.952,40
183 MURETA 378214 3.782,14
18301 GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 58,88 58,88 953 2052 1.769,34 1.769,34
18302 GOINFRA 100201 ALVENARIA DE THOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (LCALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 2944 2944 2585 3042 1.656,58 1.656,58
18303, GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM M2 58,88 58,88 236 3,69 356,22 356,22
19. IMPERMEABILIZAGAQ 4.802,03 4.802,03
19.1. VIGAS BALDRAMES 4.802,03 4.802,03

4de 15

GABRIEL RODRIGUES CAETANO

Engenheiro Civil
CREA n° 1016010877 D

-GO

ART N° 1020250113850



SEDUC
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da Educagao QUEA
GENTE
FAZ
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR 52057933
RA DATA CIDADE I
IMPLANTA(;AO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRAO SEDUC - MODELO 3 Iozme/zozs IBOM JESUS DE GOIAS
CRE |ENDERE(;O REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-ITUMBIARA AV. TANCREDO RODRIGUES DA CUNHA 308, OLIMPIA , CEP:75570-000 JUN/24 ONERADA ET/2024 ONERADA
|AREA EXISTENTE (M?) IAREAACONSTRUIR(Mz) IAREAA DEMOLIR (M2) IAREATOTAL CONSTRUIDA (M?) I
614,27 61524 -0.97
PLANILHA ORGAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT QUANT TOTAL MAT MO T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL
19.10.1 GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 13247 13247 13,04 2321 4.802,03 4.802,03
1.10. ESTRUTURAS METALICAS 103.753,15 103.753,15
110001 GOINFRA 150204 iiifg;ggg;l"\g’&“m CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250/ ASTM A36 COM FUNDO KG 6.042,70 6.042,70 1717 000 103.75315 103.753,15
111 COBERTURAS 52.829,76 52.829,76
111.00.1. GOINFRA 160966 TELHAMENTO COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 687,44 687,44 7054 631 52.829.76 52.829,76
112, ESQUADRIAS METALICAS 5.641,35 5.641,35
1121, ACESSIBILIDADE 5.641,35 5.641,35
112101, GOINFRA 180331 GUARDA CORPO/TUBO INDUSTRIAL E TELA ARTISTICA GCS-2 M2 15,00 15,00 356,37 19,72 5.641,35 5641,35
113, REVESTIMENTO DE PAREDE 7.437,97 7.437,97
113.00.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 286,56 286,56 3,67 129 142133 1421,33
1.13.002 GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 316,00 316,00 2,93 16,11 6.016,64 6.016,64
114, REVESTIMENTO DE PISO 52.429,48 52.429,48
1141, LAMINADO 32.387,60 32.387,60
114101, GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM M2 565,13 565,13 44,98 12,33 32.387,60 32387,60
1142, ASSENTO ARQUIBANCADA 1.213,60 1.213,60
114201, GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 M2 33,89 33,89 21,98 13,83 1.213,60 1213,60
1143, PASSEIO 8.283,67 8.283,67
T I I v A e | wa | ua
1144, CALGADAS E RAMPAS 1054461 10.544,61
114.40.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 M2 294,46 294,46 21,98 13,83 10.544,61 10544,61
115 PINTURA 103.974,44 103.974,44
1151, PINTURA ALVENARIAS, MURETAS EXTERNAS, PILARES E VIGAS 587356 5.873,56
1151.0.1 GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 441,29 441,29 493 838 5.873,56 5.873,56
1152 PINTURA MURETAS INTERNAS E ARQUIBANCADAS 13.920,40 13.920,40
115201, SINAPI 102494 ZI;\I;[SJIF;DAZI;E PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. M2 120,19 120,19 53,95 61,87 13.920,40 1392[)'40
1153. PINTURA ALAMBRADO 310651 3.106,51
11530.1 GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRMETALICA 2 DEMAOS M2 244,80 244,80 853 416 3.106,51 3.106,51
1154, PINTURA DA ESTRUTURA METALICA 872361 8.723,61
115.4.0.1 GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRMETALICA 2 DEMAOS M2 687,44 687,44 853 416 8.723,61 8.723,61
1.155. PINTURA DO PISO DA QUADRA 71.176,11 71.176,11
115501 — T Zl:;;F;DAZ?E PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. M2 565.13 565.13 53,95 6187 65.453,35 65.453,35
115502 — — :Alxtdi/:ii;ir/sgg;cxxcm DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E =5 CM, APLICAGAO v 36083 36083 sa7 1130 572276 572276
1.156. PINTURA CALGADA DE PROTEGAO 1.174,25 1.174,25
1.156.0.1. GOINFRA 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 91,24 91,24 3,46 9,41 117425 1174,25
116 DIVERSOS 75.329,17 75.329,17
116.1. PISO DA QUADRA 15.970,57 15.970,57
116101, SINAPI 97088 ARMA(;/XO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE KG 565,13 565,13 1355 1471 15.970,57 15970'57

TELA Q-92. AF_09/2021
1.16.2. ALAMBRADO 22.159,29 22.159,29
ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE

11620.1. GOINFRA 270621 EXISTENTE) SEM PINTURA M2 163,20 163,20 130,65 513 22.159,29 22.159,29
1.16.3. ACESSORIOS 14.758,05 14.758,05
1.1630.1 GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) =] 1,00 1,00 144983 6291 1512,74 1.512,74
1163.0.2 GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS -3,00 x 2,00M - 2 UNID, c 1,00 1,00 430310 146,86 4.449,96 4.449,96
1.16.3.03. GOINFRA 270889 SUPORTE PADRAO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. (ASSENTADOS/PINTADOS) Ccl 1,00 1,00 6.135,93 1.065,30 7.201,23 7201'23
116304 GOINFRA 2711102 Lﬁiiﬁcrﬁﬁjﬁquumz ESTRUTURA METALICA MADEIRA DE LEI (ASSENT /PINTADAS) ARO o 100 100 157360 2023 158412 1.504,12
1.16.4. OUTROS 2.892,75 2.892,75
1.16.40.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 705,55 705,55 191 2,19 2.892,75 2892'75
1.165. DREMAGEM PLUVIAL 19.548,51 19.548,51
1.165.1 2 CAIXAS DE PASSAGEM 70X70X70m 742,55 742,55
1165.1.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAGAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,69 0,69 0,00 49,54 33,98 33,98
1.165.1.2. GOINFRA 100202 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 4,90 4,90 55,94 52,57 531,69 531,69
116513 GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM M2 490 4,90 2,36 369 29,64 29,64
1.165.14. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 4,90 4,90 9,53 20,52 147,24 147,24
11652 1 CAIXA DE PASSAGEM 100X100X150m 1.305,50 1.305,50
116521, GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAGAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 3,00 3,00 0,00 49,54 148,62 148,62
116522 GOINFRA 100202 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 8,00 8,00 55,94 52,57 868,08 868,08
116523, GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM M2 800 800 236 369 48,40 48,40
1.165.2.4. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 8,00 8,00 9,53 2052 240,40 240,40
1.16.5.3. TUBULAGAO 17.500,46 17.500,46
11653.1 GOINFRA 40103 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS PROF.1A2M M3 4320 4320 0,00 4750 2.052,00 2.052,00
1.1653.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO M3 43,20 43,20 0,53 354 175,82 175,82
116533 GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 144,00 144,00 82,40 23,66 15.272,64 15.272,64
21. REVESTIMENTO DE PISO 51.711,07 51.711,07
211 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 2.240,39 2.240,39
21101 GOINFRA 20112 Egmgtﬁ:%:é’;igéf PISO CERAMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO M2 125,86 125,86 0,00 17,80 2.240,39 2240,39
2.1.2 REVESTIMENTO CERAMICO 49.470,68 49.470,68
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GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR 52057933
RA DATA CIDADE
IMPLANTAGAO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRAO SEDUC - MODELO 3 02/06/2025 BOM JESUS DE GOIAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-ITUMBIARA AV. TANCREDO RODRIGUES DA CUNHA 308, OLIMPIA , CEP:75570-000 JUN/24 ONERADA ET/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M2) AREA A CONSTRUIR (M2) AREA A DEMOLIR (M2) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2)
61427 615,24 -0.97
PLANILHA ORGAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID QUANT | QUANT TOTAL MAT MO TSERVIGO UNIT VALOR TOTAL
21201 GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 547,00 547,00 62,97 2747 49.470,68 49.470,68
2.2. PINTURA 21.736,22 21.736,22
22.1 ALVENARIA 2.242,69 2.242,69
2.2.1.0.1 GOINFRA 261005 PINTURA COM SELADOR ACRILICO M2 1.073,06 1.073,06 1,06 1,03 2.242,69 2.242,69
222 LAJE 936,36 936,36
22201 GOINFRA 261005 PINTURA COM SELADOR ACRILICO M2 448,02 448,02 1,06 1,03 936,36 936,36
223 ALVENARIA 13.091,33 13.091,33
22301 GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 1.073,06 1.073,06 387 833 13.091,33 13.091,33
224, LAJE 546584 5.465,84
22401 GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 448,02 448,02 387 833 5.465,84 5.465,84
23. COBERTURAS 147.392,44 147.392,44
231 REMOGAO DE COBERTURA 372710 3.727,10
23101 GOINFRA 20101 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 611,00 611,00 0,00 6,10 3.727,10 3.727,10
232, REMOGAO E RECOLOCAGAO DE RIPA 71.298,64 71.298,64
23201 SINAPI 100388 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE RIPA EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM TELHA CERAMICA OU V2 611,00 611,00 1123 1852 1817725 18.177.25
DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 '
23202 GOINFRA 140206 RIPAO APARELHADO PITELHADO M 2.011,41 201141 17,96 845 53.121,39 53.121,39
233 TELHAMENTO 72.366,70 72.366,70
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
23301 ' g g M2 611,00 611,00 53,87 63,69 7182916
SINAPI oaaar TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 71.829,16
- GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 63,10 63,10 0,00 0,00 0,00 0,00
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE
23302 g g ' CHP 2035 2035 671 19,71 537,54
SINAPI 93281 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 537,54
24. ESQUADRIAS METALICAS 17.764,56 17.764,56
- REMOGAO DE JANELAS 0,00 0,00
- GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 3240 3240 0,00 0,00 0,00 0,00
242 INSTALAGAO JANELAS 1,60 X 1,80 17.463,60 17.463,60
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
24201 SINAPI 94573 ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E M2 22,00 22,00 38240 411,40 17.463,60 17.463,60
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
243 LIMPEZA DE JANELA 300,96 300,96
24301 SINAPI 99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AGO/ALUMINIO/PVC. AF_04/2019 M2 63,36 63,36 1,71 304 300,96 300,96
VALOR TOTAL 964.483,57
VALOR BDI (24,01%) 23157251
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS E TOTAL ORGAMENTO 1106,056,08
ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO POR M2 -1.233.047,51
MATERIAL S/ BDI 617.145,22
MAO DE OBRA S/ BDI 347.338.35

6 de 15

(1) Conforme previsto pelo DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, 0s precos adotados s&o aqueles constantes dos sistemas de referéncia indicados. Just

a-se 0 uso dos pregos destas

composigdes de custos unitarios devido ao seu valor ser menor a mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composicdes de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estéo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;

(4) Nos casos em que houver execugéo de granitina e omissdo do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na area de piso;
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OBRA CIDADE
IMPLANTAGAO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRAO SEDUC - MODELO 3 BOM JESUS DE GOIAS
ENDEREGCO CRE
AV. TANCREDO RODRIGUES DA CUNHA 308 , OLIMPIA , CEP:75570-000 CRE-ITUMBIARA
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 02/06/2025 -0,97
ITEM [DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEMBDI | PRECO COMBDI | o ppqic, (%)
(R$) (R$)
a. |SERVICOS PRELIMINARES 60.584,39 75.130,70 6,28
C. |SERVICO EM TERRA 6.616,24 8.204,80 0,69
f.  |INSTALAGOES ELETRICAS 30.288,95 37.561,33 3,14
k. |IMPERMEABILIZAGAO 4.802,03 5.955,00 0,50
n. |ESTRUTURAS METALICAS 103.753,15 128.664,28 10,76
y. |PINTURA 125.710,66 155.893,79 13,03
Z. |DIVERSOS 75.329,17 210.132,85 17,56
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 870.364,42 1.196.056,08 100,00

(*) Para itens da AGETOP, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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Superintendéncia de
Infraestrutura

SEDUC

Secretaria de Estado
da Educacédo

fépop
VOCE
QUE A

GENTE
FAZ

GOVERNO DO ESTADO

UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR 5

OBRA PRAZO

IMPLANTAGAO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRAO SEDUC - MODELO 150 dias corridos
LOCAL DATA

BOM JESUS DE GOIAS 02/06/2025

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR Parcelas: 1 2 3 4 5
1.196.056,08 Dias: 30 60 90 120 150

$

FUNDAGCOES E SONDAGENS 59.206,52|% Periodo 44,00% 56,00%

ESTRUTURA 61.420,93|% Periodo 100,00%

INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO H 37.561,33|% Periodo 38,00% 62,00%
$

ALVENARIA E DIVISORIAS 38.196,13|% Periodo 100,00%
$

ALVENARIA AUTO-PORTANTE % Periodo 100,00%

IMPERMEABILIZACAO 5.955,00(% Periodo 86,00% 14,00%
$
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UNIDADE ESCOLAR

NUMERO DE PARCELAS

COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR 5

OBRA PRAZO

IMPLANTAGAO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRAO SEDUC - MODELO 150 dias corridos
LOCAL DATA

BOM JESUS DE GOIAS 02/06/2025

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR Parcelas: 1 2 3 4 5
1.196.056,08 Dias: 30 60 £ 120 150
ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO % Periodo 100,00%
ESTRUTURA DE MADEIRA % Periodo 100,00%
ESTRUTURA METALICA 128.664,28|% Periodo 100,00%
$
COBERTURAS 248.295,55|% Periodo 100,00%
$
ESQUADRIAS DE MADEIRA % Periodo 35,00% 65,00%
ESQUADRIAS METALICAS 29.025,67|% Periodo 35,00% 65,00%
$
VIDROS % Periodo 100,00%
REVESTIMENTO DE PAREDE 9.223,83|% Periodo 100,00%
$
FORROS % Periodo 40,00% 60,00%
REVESTIMENTO DE PISO 129.144,70|% Periodo 40,00% 60,00%
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UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR 5

OBRA PRAZO

IMPLANTAGAO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRAO SEDUC - MODELO 150 dias corridos
LOCAL DATA

BOM JESUS DE GOIAS 02/06/2025

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR Parcelas: 1 2 3 4 5
1.196.056,08 Dias: 30 60 90 120 150
$
FERRAGENS % Periodo 100,00%
MARCENARIA % Periodo 100,00%
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS % Periodo 23,00% 20,00% 20,00% 20,00% 17,00%
PINTURA 155.893,79% Periodo 36,00% 64,00%
$
DIVERSOS 210.132,85|% Periodo 21,00% 21,00% 21,00% 20,00% 17,00%
$
TOTAL  1.196.056,08 % PERIODO 12,69% 13,36% 8,90% 45,66% 19,39%
VALOR PERIODO| R$ 151.791,26 | R$ 159.822,09 | R$ 106.445,75 | R$ 546.148,86 | R$ 231.848,12
% ACUMULADO 12,69% 26,05% 34,95% 80,61% 100,00%
VALOR ACUMULADO| R$ 151.791,26 | R$ 311.613,35 | R$ 418.059,10 | R$ 964.207,96 | R$  1.196.056,08
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SEDUC f

Secretaria de Estado
da Educacéao

Superintendéncia de
Infraestrutura

E POR
VOCE
QUE A
GENTE
FAZ

GOVERNO DO ESTADO

UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR

OBRA
IMPLANTAGAO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRAO SEDUC - MODELO 3

ENDERECO
AV. TANCREDO RODRIGUES DA CUNHA 308 , OLIMPIA , CEP:75570-000

CIDADE
BOM JESUS DE GOIAS

CRE-ITUMBIARA

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 5,00% 4,00%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragdo Central 100,00% 3,00% 3,80%
6) Despesas Financeiras 100,00% 1,00% 1,20%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,80%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,20% 7,20%
BDI - FINAL 24,01%

Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérdao n°®2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.
(0) VAlOT CAICUIaao Peld eXpressao Martemarcd 4o acorado £.30%/2U11 — 1LU — FIENATIO € AISPONIDIIZAU0 Peld UULNEFKA €M JaNelro ae 2uz2. (Kol
utilizadn nara n raleiln a média da Tava QFI IC nn nerindn de N1/2021 a 12//2021)
i)
TAXA SELIC)E
100

Onde:
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras,
DU = Dias (iteis res médios.

DF=(1+
(7) Valores definidos pela GOIN}

Observacdo da GOINFRA: (Seguros contra erros de execucdo, incéndio e exploséo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundacéo,
desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de
estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construcéo (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construcéo e Instalagdo e Montagem
(OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de
responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do
fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convencéo coletiva dos trabalhadores na industria da construgdo civil). A partir de
24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a excluséo dos
valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composicéo do célculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acdrdao n°®2.622/2013 - TCU — Plenéario. Valores entre 1° e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante ™) ou
aqueles entre o0s 1° e 3° quartis.
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(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtencéo das tabelas contidas no Acérdéo n. 2.622/2013
— TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracdo central
. A A\ ’ S = taxa de seguros
) (I4+AC+S+R+G)(L+DE)(1+L) ) B o do o
(1 - I) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracéo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administracéo central e lucro para
patamares inferiores ao estipulado acima.
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=

SEDUC

Superintendéncia de )
Secretaria de Estado

E POR

Infraestrutura - VOCE
da Educacéo QUE A
GENTE
FAZ
GOVERNO DO ESTADO

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR BOM JESUS DE GOIAS

OBRA CRE

IMPLANTAGAO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRAO SEDUC - MODELO 3 CRE-ITUMBIARA

ENDERECO DATA
AV. TANCREDO RODRIGUES DA CUNHA 308 , OLIMPIA , CEP:75570-000 02/06/2025

RELATORIO CENTRAL

CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/BDI PARTIC (%)

a. SERVIGOS PRELIMINARES 75.130,70 6,28
c. SERVICO EM TERRA 8.204,80 0,69
d. FUNDAGOES E SONDAGENS 59.206,52 4,95
f. INSTALAGOES ELETRICAS 37.561,33 3,14
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 38.196,13 3,19
k. IMPERMEABILIZACAO 5.955,00 0,50
n. ESTRUTURAS METALICAS 128.664,28 10,76
0. COBERTURAS 248.295,55 20,76
q. ESQUADRIAS METALICAS 29.025,67 2,43
S. REVESTIMENTO DE PAREDE 9.223,83 0,77
u. REVESTIMENTO DE PISO 129.144,70 10,80
y. PINTURA 155.893,79 13,03
Z. DIVERSOS 210.132,85 17,56

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 1.196.056,08 100,00
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Superintendéncia de
Infraestrutura

SEDUC

Secretaria de Estado
da Educacgdo

=

E POR
VOCE
QUE A
GENTE
FAZ

GOVERNO DO ESTADO

IMPLANTAGAO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRAO SEDUC - MODELO 3

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR 52057933
OBRA CIDADE

BOM JESUS DE GOIAS

CRE
CRE-ITUMBIARA

-0,97

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

0. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA M2 687,44 343,72
S. ALAMBRADO ALAMBRADO M2 163,20 81,60
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO LAMINADO M2 565,13 282,57
u. PINTURA DO PISO PINTURA DE PISO M2 565,13 282,57

(*) Para os fins do inciso | dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execucdes apresentadas
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23002025, 1521 Anotagdo de Responsabilidade Técnica ART - Lei 64961977, Res. 1025/2009

ART Obra ou servigo

Anotagdo de Responzabilidade Técnica- ART
Lei n® 6495, de 7 de dezembro de 1977 CREA-GO 1020250113850
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