WCL ENGENHARIA LTDA
RUA TULIPA QD 15 LT 24 CASA 01 JARDIM ROSA DO SUL
APARECIDA DE GOIANIA - GO
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WCL Engenharia

INGVACAD £ TECNOLBGIA EM CONSTRUCAE

CRE ENDEREGO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI

CRE-ITUMBIARA AV. TANCREDO RODRIGUES DA CUNHA 308 , OLIMPIA , CEP:75570-000 JUN/24 DESONERADA ET/2024 DESONERADA

AREA EXISTENTE (M2) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2)
614,27 615,24 -0,97

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM TABELA | CODIGO | DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID | QUANT QUANT MAT MO T.SERVIGO | VALOR TOTAL
TOTAL UNIT
- GOINFRA (sem cddigo) - - 0,00 0,00 0,00 -
1.1, CANTEIRO DE OBRAS 19.840,05 19.840,05
1.1.0.0.1. | GOINFRA [ 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE M2 7,20 7,20 383,46 2,83 2.781,28 2.781,28
MADEIRA DE LEI
(VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA
1.1.0.0.2. | GOINFRA [ 270806 | PLACA DE INAUGURAGAO EM DURALUMINIO 80 X 60 CM UN 1,00 1,00 1.394,34 5,05 1.399,39 1.399,39
1.1.0.0.3. | GOINFRA [ 270811 | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAGAO - PADRAO GOINFRA UN 1,00 1,00 279,05 406,22 685,27 685,27
1.1.0.04. [ GOINFRA [ 20212 | BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E M2 50,82 50,82 234,15 60,50 14.974,11
MOVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM
AS NR's, EM ESPECIAL A NR- 18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E 14.974,11
HIDROSSANITARIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
1.2 ADMINISTRAGAO LOCAL 63.696,00 63.696,00
1.2.0.0.1. | GOINFRA [ 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 600,00 600,00 0,00 83,60 50.160,00 50.160,00
1.2.0.0.2. | GOINFRA [ 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 600,00 600,00 0,00 22,56 13.536,00 13.536,00
1.3. SERVIGOS PRELIMINARES 55.162,02 55.162,02
1.3.1. DEMOLIGAO DA QUADRA EXISTENTE 3.258,37 3.258,37
1.3.1.0.1. SINAPI 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 80,00 7,21 19,81 2.161,60 2.161,60
1.3.1.0.2. SINAPI 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 0,20 7,21 12,65 3,97 3,97
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 1.092,80
1.3.1.0.3. SINAPI 89259 MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCEAMAX|MO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE H 40,00 40,00 2732 0,00 1.092,80
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 ’ ’ ’ ’ ’
1.3.2. DEMOLICAO PISO E ALVENARIA 48.936,49 48.936,49
1.3.2.0.1. [ GOINFRA [ 20121 [ DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) M3 211,21 211,21 0,00 152,48 32.205,30 32.205,30
1.3.2.0.2. | GOINFRA [ 20118 | DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 94,24 94,24 0,00 36,65 3.453,89 3.453,89
1.3.2.0.3. [ GOINFRA [ 20109 | DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA M2 995,30 995,30 0,00 13,34 13.277,30 13.277,30
1.3.3. LOCACAO DA OBRA 2.967,16 2.967,16
1.3.3.0.1. | GOINFRA [ 20701 | LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO M2 614,32 614,32 3,35 1,48 2.967,16 2.967,16
PINTURA
(FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
1.4. SERVIGO EM TERRA 5.761,90 5.761,90
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1.4.1. INT. ELETRICAS 795,65 795,65
1.4.1.0.1. | GOINFRA 40103 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS PROF.1A2 M M3 17,82 17,82 0,00 41,06 731,68 731,68
1.41.0.2. | GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO M3 17,82 17,82 0,53 3,06 63,97 63,97
1.4.2. ARQUIBANCADA 322,00 322,00
1.4.2.0.1. | GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 17,43 17,43 2,14 0,00 37,30 37,30
1.4.2.0.2. | GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 17,43 17,43 1,58 0,00 27,53 27,53
1.4.2.0.3. | GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 87,15 87,15 2,61 0,00 227,46 227,46
1.4.2.04. | GOINFRA 41009 COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 13,95 13,95 2,13 0,00 29,71 29,71
1.4.3. OUTROS 4.644,25 4.644,25
1.4.3.0.1. | GOINFRA 41140 REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA M2 614,32 614,32 0,00 2,51 1.541,94 1.541,94
ESCAVADA
1.4.3.0.2. | GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 614,32 614,32 0,00 5,05 3.102,31 3.102,31
1.5. FUNDAGOES E SONDAGENS 45.604,98 45.604,98
1.5.1. SONDAGENS 2.812,80 2.812,80
1.5.1.0.1. | GOINFRA 50101 SONDAGENS P/INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 30,00 30,00 93,76 0,00 2.812,80 2.812,80
1.5.2. ESTACAS 16.170,44 16.170,44
1.5.2.0.1. | GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 129,50 129,50 31,46 35,25 8.638,94 8.638,94
1.5.2.0.2. | GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 554,54 554,54 7,61 2,711 5.722,85 5.722,85
1.5.2.0.3. | GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 146,45 146,45 9,97 2,38 1.808,65 1.808,65
1.5.3. CONTROLE TECNOLOGICO 90,00 90,00
1.56.3.0.1. | GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 6,00 15,00 0,00 90,00 90,00
1.5.4. BLOCOS 13.470,66 13.470,66
1.5.4.0.1. | GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 16,89 16,89 0,00 41,06 693,50 693,50
1.5.4.0.2. | GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 17,64 17,64 0,00 5,05 89,08 89,08
1.5.4.0.3. | GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,88 0,88 185,79 25,28 185,74 185,74
1.5.4.04. | GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 16,89 16,89 437,46 74,98 8.655,11 8.655,11
1.5.4.0.5. | GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 16,89 16,89 0,00 44,98 759,71 759,71
1.5.4.0.6. | GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 171,00 171,00 9,97 2,38 2.111,85 2.111,85
1.5.4.0.7. | GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 36,50 36,50 7,82 2,71 384,34 384,34
1.5.4.0.8. | GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 57,30 57,30 7,61 2,711 591,33 591,33
1.5.5. VIGAS BALDRAMES 13.061,08 13.061,08
1.5.5.0.1. | GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 19,53 19,53 0,00 32,43 633,35 633,35
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15502 | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 20,92 20,92 0,00 5,05 105,64 105,64
15503. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 1,05 1,05 185,79 25,28 221,62 221,62
15504. | GOINFRA | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 111,60 111,60 22,64 10,37 3.683,91 3.683,91
15505 | GOINFRA | 51030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 837 837 437,46 74,98 428912 4.289,12
15506. | GOINFRA | 51055 | LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 8,37 8,37 0,00 44,98 376,48 376,48
1550.7. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO M3 11,16 11,16 0,00 18,05 201,43 201,43
15508 | GOINFRA | 52004 | ACO CA50-A- 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 219,10 219,10 7,82 2,71 2.307,12 2.307,12
15509. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 100,60 100,60 9,97 238 1.242,41 1242 41
1.6. ESTRUTURA 47.785,50 47.785,50
1.6.1. PILARES 27.226,17 27.226,17
16.1.01. | GOINFRA | 60205 | FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS M2 182,22 182,22 28,90 21,69 9.218,50 9.218,50
16102 | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 12,06 12,06 594,91 0,00 7.174.61 7.174,61
16.103. | GOINFRA | 60800 | LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 12,06 12,06 0,10 4728 571,40 571,40
ESTRUTURA - (O.C.)
16.1.04. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/3") - (OBRAS CIVIS) KG 655,80 655,80 7,61 2,71 6.767.85 6.767,85
16105 | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 282,90 282,90 9,97 238 349381 349381
1.6.2. CONSOLO PILARES 1.615,02 1.615,02
1.62.0.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS M2 5,10 5,10 28,90 21,69 258,00 258,00
1.62.02. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,70 0,70 594,91 0,00 416,43 416,43
16203. | GOINFRA | 60800 | LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 0,70 0,70 0,10 47,28 33,16 33,16
ESTRUTURA - (0.C.)
162.04. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 72,90 72,90 7,61 2,71 752,32 752,32
16205 | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 12,56 12,56 9,97 238 155,11 155,11
1.6.3. VIGAS DE COBERTURA 1.615,02 1.615,02
1630.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS M2 5,10 5,10 28,90 21,69 258,00 258,00
163.02. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,70 0,70 594,91 0,00 416,43 416,43
163.03. | GOINFRA | 60800 | LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 0,70 0,70 0,10 47,28 33,16 33,16
ESTRUTURA - (0.C.)
163.04. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 72,90 72,90 7,61 2,71 752,32 752,32
16305 | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 12,56 12,56 9,97 238 155,11 155,11
1.64. VIGAS DE COBERTURA 17.059,29 17.059,29
16401. | GOINFRA | 60205 | FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS M2 120,78 120,78 28,90 21,69 6.110,26 6.110,26
16402 | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 7,27 7,27 594,91 0,00 4.324,99 432499
16403. | GOINFRA | 60800 | LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 7,27 7,27 0,10 47,28 344,45 344,45
ESTRUTURA - (0.C.)
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1.64.04. | GOINFRA | 60303 | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 0,70 0,70 7,89 2,71 742 742
1.64.05. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 191,70 191,70 7.82 2,71 2.018,60 2.018,60
1.64.0.6. | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 11,00 11,00 7,61 2,71 113,52 113,52
1.64.0.7. | GOINFRA | 60306 | ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 227,20 227.20 8.80 2,66 2.603,71 2.603,71
16408 | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 124,40 124.40 9.97 238 1.536,34 153634
1.6.5. CONTROLE TECNOLOGICO 270,00 270,00
1.650.1. | GOINFRA | 60487 | CORPO DE PROVA UN 18,00 18,00 15,00 0.00 270,00 270,00
17. INSTALACOES ELETRICAS 29.545,44 29.545,44
1700.I. | GOINFRA | 70351 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 180,00 180,00 0,72 033 189,00 189,00
- GOINFRA | 70563 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 M 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.7.0.0.2. SINAPI 97891 | CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 1,00 1,00 114,55 195,87 310,42 310,42

CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
17.0.03. | GOINFRA [ 70929 | CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 36,00 36,00 8.76 11,58 732.24 73224
1.7.004. | GOINFRA | 70930 | CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SADA 3/4" UN 76,00 76,00 2,19 2,71 372.40 372,40
1.7.0.05. | GOINFRA | 70691 | CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" UN 5,00 5,00 2,70 5,10 39,00 39,00
1.7.0.06. | GOINFRA | 71151 | CURVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 3,00 3,00 7,38 442 35.40 35,40
1.7.0.0.7. | GOINFRA | 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 9,00 9,00 11,48 10,21 195,21 195,21
1.7.008. | GOINFRA | 71196 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 40MM M 220,00 220,00 3.8 6,81 2219,80 2.219,80
1.7.009. | GOINFRA | 71211 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" - PESADO M 40,00 40,00 3439 10.21 1.784,00 1.784,00
1.7.0.0.10. | GOINFRA | 71321 | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 2,00 25,99 6.81 65.60 65,60
1.70.0.11. | GOINFRA | 71331 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 10,00 10,00 8.58 13,63 222,10 222,10
17.0.0.12. | GOINFRA | 71442 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 1,00 20,09 18,06 38,15 38,15
1.7.00.13. | GOINFRA | 71450 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 2,00 113,26 20,44 267,40 267,40
1.7.0.0.14. | GOINFRA | 71698 | LUMINARIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W UN 36,00 36,00 379.03 10,99 14.040,72 14.040,72
1.7.0.0.15. | GOINFRA | 71701 | LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" UN 15,00 15,00 347 135 72,30 72,30
1.7.0.0.16. | GOINFRA | 71870 | PARAFUSO SEXTAVADO D = /4" X 5/8" UN 520,00 520,00 0,30 0.22 270,40 270,40
1.7.0.0.17. | GOINFRA | 71981 | PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 520,00 520,00 0.14 0.22 187,20 187,20
1.7.0.0.18. | GOINFRA | 70251 | ARRUELA LISA D=1/4" UN 520,00 520,00 0.10 0.00 52,00 52,00
1.7.0.0.19. | GOINFRA | 70391 | BUCHA DE NYLON S-6 UN 50,00 50,00 0.20 0.54 37,00 37,00
1.7.0.020. | GOINFRA | 71861 | PARAFUSO P/BUCHA 5-6 UN 50,00 50,00 0,17 0.33 25,00 25,00

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE 984,62
170021, | SINAPI | 101883 | EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - UN 1,00 1,00 48247 502,15 984,62

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
1.7.0.022. | GOINFRA | 72395 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 36,00 36,00 428 1,01 190,44 190,44
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1.7.0.023. | GOINFRA | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 10,00 9,01 9,87 188,80 188,80
1.7.0.024. | GOINFRA | 180708 | GAIOLA PADRAO EM ACO CA-50 8.0 MM PARA PROTECAO DAS LUMINARIAS UN 36,00 36,00 158,46 17,04 6.318,00 6.318,00
1.7.0.0.25. | GOINFRA | 71981 | PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 144,00 144,00 0,14 0,22 51,84 51,84
1.7.0.026. | GOINFRA | 70251 | ARRUELA LISA D=1/4" UN 144,00 144,00 0,10 0,00 14,40 14,40
17.0027. | GOINFRA | 71872 | PARAFUSO SEXTAVADO CABECA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 144,00 144,00 0.23 0.22 64,80 64,80
1.7.0.028. | GOINFRA | 70565 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 6 MM2 M 58,00 58,00 5,14 2,21 426,30 426,30
17.0.029. | GOINFRA | 71195 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 15,00 15,00 3,25 6,81 150,90 150,90
18. ALVENARIAS E DIVISORIAS 29.326,38 29.326,38
1.8.1. FECHAMENTO QUADRA 22.141,94 22.141,94
18.1.0.1. | GOINFRA | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. M2 42,00 42,00 24,61 25.79 2.116,80 2.116,80
(ICALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
18102 | GOINFRA | 100501 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 97,20 97,20 156,60 49,42 20.025,14 20.025,14
1.8.2. ARQUIBANCADA 3.717,60 3.717,60
1820.1. | GOINFRA | 100102 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) M2 40,00 40,00 55,52 37,42 3.717,60 3.717,60
1.8.3. MURETA 3.466,84 3.466,84
1830.1. | GOINFRA | 200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 58,88 58,88 9,53 17,73 1.605,06 1.605,06
18302 | GOINFRA | 100201 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 X 19 - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 29,44 29,44 26,29 25,85 1.535,00 1.535,00
183.03. | GOINFRA | 200101 ggh:;%sco COMUM M2 58,88 58,88 2,36 3,19 326,78 326,78
1.9. IMPERMEABILIZACAO 4.383,43 4.383,43
1.9.1. VIGAS BALDRAMES 4.383,43 4.383,43
19.1.0.1. | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 13247 | 13247 13,04 20,05 4.383.43 438343
1.10. ESTRUTURAS METALICAS 103.753,15 103.753,15
1.10.0.0.1. | GOINFRA | 150204 | ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM KG 6.042,70 6.042,70 17,17 0,00 103.753,15 103.753,15
ANTICORROSIVO
111 COBERTURAS 52.245,44 52.245,44
1.11.0.0.1. | GOINFRA | 160966 | TELHAMENTO COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 687,44 687,44 70,54 546 52.245 44 52.245 44
1.12. ESQUADRIAS METALICAS 5.601,15 5.601,15
LI2.1. ACESSIBILIDADE 5.601,15 5.601,15
1.12.1.0.1. | GOINFRA | 180331 | GUARDA CORPO/TUBO INDUSTRIAL E TELA ARTISTICA GCS-2 M2 15,00 15,00 356,37 17,04 5.601,15 5.601,15
1.13. REVESTIMENTO DE PAREDE 9.857,22 9.857,22
1.13.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10CI:30 ARML) M2 286,56 286,56 3,67 1,12 1.372,62 1.372,62
1.13.0.02. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 316,00 316,00 2,93 23,92 8.484,60 8.484,60
1.14. REVESTIMENTO DE PISO 49.984,28 49.984,28
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L14.1. LAMINADO 31.268,64 31.268,64
1.14.1.0.1. | GOINFRA | 220061 | PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM M2 565,13 565,13 44,67 10,66 31.268,64 31.268,64
1.14.2. ASSENTO ARQUIBANCADA 1.149,88 1.149,88
1.142.0.1. | GOINFRA | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 M2 33,89 33,89 21,98 11,95 1.149,88 1.149,88
1.14.3. PASSEIO 7.574,74 7.574,74
1.143.0.1. | GOINFRA | 220100 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE M2 91,24 91,24 46,27 36,75 7.574,74 7.574,74
30CM/ESCAVAGCAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)
1.14.4. CALCADAS E RAMPAS 9.991,02 9.991,02
1.14.4.0.1. | GOINFRA | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 M2 294,46 294,46 21,98 11,95 9.991,02 9.991,02
1.15. PINTURA 101.782,49 101.782,49
1151 PINTURA ALVENARIAS, MURETAS EXTERNAS, PILARES E VIGAS 5.370,49 5.370,49
1.15.1.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 441,29 441,29 4,93 724 5.370,49 5.370,49
1.15.2. PINTURA MURETAS INTERNAS E ARQUIBANCADAS 13.794,20 13.794,20
1.15.2.0.1. SINAPI 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER | M2 120,19 120,19 53,94 60,83 13.794,20 13.794,20
EPOXI.
AF_05/2021
1.15.3. PINTURA ALAMBRADO 2.966,97 2.966,97
1.153.0.1. | GOINFRA | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS M2 244,80 244,80 8,53 3,59 2.966,97 2.966,97
1.15.4. PINTURA DA ESTRUTURA METALICA 8.331,77 8.331,77
1.15.4.0.1. | GOINFRA | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR. METALICA 2 DEMAOS M2 687,44 687,44 8,53 3,59 8.331,77 8.331,77
1.15.5. PINTURA DO PISO DA QUADRA 70.261,59 70.261,59
1.15.5.0.1. SINAPI 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER | M2 565,13 565,13 53,94 60,83 64.859,97 64.859,97
EPOXI.
AF_05/2021
1.15.5.0.2. SINAPI 102506 | PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, M 360,83 360,83 4,48 10,49 5.401,62 5.401,62
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
1.15.6. PINTURA CALCADA DE PROTECAO 1.057,47 1.057,47
1.15.6.0.1. | GOINFRA | 261703 [ PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 91,24 91,24 3,46 8,13 1.057,47 1.057,47
1.16. DIVERSOS 73.937,00 73.937,00
1.16.1. PISO DA QUADRA 15.885,80 15.885,80
1.16.1.0.1. SINAPI 97088 | ARMAGCAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, KG 565,13 565,13 13,55 14,56 15.885,80 15.885,80
COM USO DE
TELA Q-92. AF_09/2021
1.16.2. ALAMBRADO 22.045,05 22.045,05
1.16.2.0.1. | GOINFRA | 270621 | ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE M2 163,20 163,20 130,65 4,43 22.045,05 22.045,05
EXISTENTE) SEM PINTURA
1.16.3. ACESSORIOS 14.698,15 14.698,15
1.16.3.0.1. | GOINFRA | 271103 | CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) cJ 1,00 1,00 1.402,44 57,04 1.459,48 1.459,48
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1.16.3.0.2. | GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 Ccl 1,00 1,00 4.303,10 126,91 4.430,01 4.430,01
1.16.3.0.3. | GOINFRA 270889 ;I[I}I;(D)RTE PADRAO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. CJ 1,00 1,00 6.135,93 920,63 7.056,56 7.056,56
(ASSENTADOS/PINTADOS)
1.16.3.0.4. | GOINFRA 271102 TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) cJ 1,00 1,00 1.573,89 178,21 1.752,10 1.752,10
ARO METALICO - 2 UNID.
1.16.4. OUTROS 2.681,09 2.681,09
1.16.4.0.1. | GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 705,55 705,55 1,91 1,89 2.681,09 2.681,09
1.16.5. DREMAGEM PLUVIAL 18.626,91 18.626,91
1.16.5.1. 2 CAIXAS DE PASSAGEM 70X70X70m 687,07 687,07
1.16.5.1.1. | GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,69 0,69 0,00 42,83 29,55 29,55
1.16.5.1.2. | GOINFRA 100202 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 4,90 4,90 55,94 45,44 496,76 496,76
1.16.5.1.3. | GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM M2 4,90 4,90 2,36 3,19 27,19 27,19
1.16.5.1.4. | GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 4,90 4,90 9,53 17,73 133,57 133,57
1.16.5.2. 1 CAIXA DE PASSAGEM 100X100X150m 1.202,01 1.202,01
1.16.5.2.1. | GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 3,00 3,00 0,00 42,83 128,49 128,49
1.16.5.2.2. | GOINFRA 100202 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 8,00 8,00 55,94 45,44 811,04 811,04
1.16.5.2.3. | GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM M2 8,00 8,00 2,36 3,19 44,40 44,40
1.16.5.2.4. | GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 8,00 8,00 9,53 17,73 218,08 218,08
1.16.5.3. TUBULACAO 16.737,83 16.737,83
1.16.5.3.1. | GOINFRA 40103 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF.1 A2M M3 43,20 43,20 0,00 41,06 1.773,79 1.773,79
1.16.5.3.2. | GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO M3 43,20 43,20 0,53 3,06 155,08 155,08
1.16.5.3.3. | GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 144,00 144,00 82,40 20,44 14.808,96 14.808,96
2.1. REVESTIMENTO DE PISO 49.367,35 49.367,35
2.1.1. DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 1.936,98 1.936,98
REAPROVEITAMENTO.
2.1.1.0.1. GOINFRA 20112 DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO M2 125,86 125,86 0,00 15,39 1.936,98 1.936,98
SOBRE LASTRO
CONC.C/TR.CB.E CARGA
2.1.2. REVESTIMENTO CERAMICO 47.430,37 47.430,37
2.1.2.0.1. GOINFRA | 201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 547,00 547 62,97 23,74 47.430,37 47.430,37
2.2. PINTURA 19.789,23 19.789,23
292313 ALVENARIA 2.092,46 2.092,46
2.2.1.0.1. GOINFRA | 261005 PINTURA COM SELADOR ACRILICO M2 1.073,06 1.073,06 1,06 0,89 2.092,46 2.092,46
2.2.2. LAJE 873,63 873,63
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2220.1. | GOINFRA | 261005 PINTURA COM SELADOR ACRILICO M2 448,02 448,02 1,06 0,89 873,63 873,63
2.2.3. ALVENARIA 11.868,04 11.868,04
2230.1. | GOINFRA | 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 1.073,06 1.073,06 3,87 7,19 11.868,04 11.868,04
2.2.4. LAJE 4.955,10 4.955,10
2240.1. | GOINFRA | 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 44802 448,02 387 7.19 4.955,10 4.955,10
23. COBERTURAS 143.183,25 143.183,25
231 REMOCAO DE COBERTURA 3.219,97 3.219,97
23.10.1. | GOINFRA | 20101 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 611,00 611,00 0,00 527 321997 3219,97
23.2. REMOCAO E RECOLOCACAO DE RIPA 68.405,01 68.405,01
RETIRADA E RECOLOCAGAO DE RIPA EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM TELHA 17.596,80
2.32.0.1. SINAPI | 100388 CERAMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M2 611,00 611,00 11,24 17,56 17.596,80
23202. | GOINFRA | 140206 :fnggzzi);iRELHADo P/TELHADO M 2.011,41 2.011,41 17,96 7,30 50.808,21 50.808,21
23.3. TELHAMENTO 71.558,27 71.558,27
23301 SINAPI | 94447 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATE 2 M2 611,00 611,00 53,88 62,41 71.053,19 71.053,19

AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

B GOINFRA | 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 63,10 63,10 0,00 0,00 0,00 0,00
233.02. SINAPI | 93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHP 20,35 20,35 6,71 18,11 505,08 505,08
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
2.4. ESQUADRIAS METALICAS 17.671,04 17.671,04
- REMOCAO DE JANELAS 0,00 0,00
- GOINFRA | 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 32,40 32,40 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2. INSTALACAO JANELAS 1,60 X 1,80 17.380,22 17.380,22
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 17.380,22
24201, SINAPI | 94573 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE M2 22.00 22.00 382.40 407.61 17.380.22
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 ’ ’ ’ ’ ?
2.4.3. LIMPEZA DE JANELA 290,82 290,82
2.43.0.1. SINAPI | 99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AGO/ALUMINIO/PVC. AF_04/2019 M2 63,36 63,36 1,72 2,87 290,82 290,82
VALOR TOTAL 928.277,30
VALOR BDI (24,01%) 222.879,38
. ) ) . TOTAL ORCAMENTO 1.151.156,68
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS
RESPONSAVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. CUSTO POR M2°? -1.186.759,46
MATERIAL S/ BDI 561.949,19

MAO DE OBRA S/ BDI 366.328,52
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WCL Engenharia

OBRA i CIDADE ,
IMPLANTAGAO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - BOM JESUS DE GOIAS
PADRAO SEDUC - MODELO 3
ENDEREGO CRE
AV. TANCREDO RODRIGUES DA CUNHA 308 , OLIMPIA , CRE-ITUMBIARA
CEP:75570-000 i .
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 02/06/2025 -0,97
ITEM | DESCRIGAO DOS SERVIGOS PREGOSEM |PREGO COMBDI | PARTIC. (%)
BDI (R$) (R$)
a. | SERVICOS PRELIMINARES R$ 55.162,02 | R$ 68.406,42 5,94%
c. |SERVICO EM TERRA R$ 5.761,90 | R$ 7.145,33 0,62%
d. | FUNDACOES E SONDAGENS RS 45.604,98 | R$ 56.554,74 491%
f. | INSTALAGOES ELETRICAS RS 29.545,44 | R$ 36.639,30 3,18%
i. | ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 29.326,38 | R$ 36.367,64 3,16%
k. | IMPERMEABILIZAGAO RS 4.383,43 | R$ 5.435,89 0.47%
n. | ESTRUTURAS METALICAS R$ 103.753,15 | R$ 128.664,28 11,18%
0. | COBERTURAS R$ 195.428,69 | R$ 242.351,12 21,05%
q. | ESQUADRIAS METALICAS R$ 23.272,19 | R$ 28.859,84 2,51%
s. |REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 9.857,22 | R$ 12.223,94 1,06%
u. | REVESTIMENTO DE PISO R$ 99.351,63 | R$ 123.205,96 10,70%
y. | PINTURA R$ 121.571,72 | R$ 150.761,09 13,10%
z. | DIVERSOS R$ 157.472,89 | R$ 195.282,13 16,97%
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO (R$) C/BDI | RS 844.741,11 | R$ 1.151.156,68 100,00%
UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR 5
OBRA PRAZO
IMPLANTAGAO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRAO SEDUC - MODELO 150 dias corridos
LOCAL DATA
BOM JESUS DE GOIAS 02/06/2025

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO



ngenharia

INGYACAD £ TECNOLEAIA EM €
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DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR Parcelas: 1 2 3 4 5
1.151.156,51 n
Dias: 30 60 90 120 150
SERVICOS PRELIMINARES R$ 68.406,42
FUNDACOES E SONDAGENS R$ 56.554,74 | % Periodo
R$ 24.884,08 R$ 31.670,65
ESTRUTURA R$ 59.257,80 | % Periodo
R$ 59.257,80
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO E R$ 36.639,30 | % Periodo
R$ 13.922,93 R$ 22.716,37
% Periodo
R$ 0,00
ALVENARIA E DIVISORIAS R$ 36.367,64 | % Periodo
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36.367,64
ALVENARIA AUTO-PORTANTE % Periodo ‘
R$ 0,00 R$ 0,00
IMPERMEABILIZACAO R$ 5.434,89 % Periodo ‘
R$ 0,00 R$ 4.674,01 R$ 760,88
ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO % Periodo
RS$ 0,00 RS$ 0,00
ESTRUTURA DE MADEIRA % Periodo
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
ESTRUTURA METALICA RS 128.664,28 % Periodo
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 128.664,28
COBERTURAS R$ 242.351,12 % Periodo
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 242.351,12
ESQUADRIAS DE MADEIRA % Periodo
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
ESQUADRIAS METALICAS R$ 28.859,84 % Periodo
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.100,94 R$ 18.758,90
VIDROS % Periodo
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 12.223,94 % Periodo
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 12.223,94
FORROS % Periodo
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
REVESTIMENTO DE PISO R$ 123.205,96 % Periodo
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 49.282,38
FERRAGENS % Periodo
R$ 0,00 R$ 0,00
MARCENARIA % Periodo

ADMINISTRACAO - MENSALISTAS

% Periodo

R$ 0,00

R$ 0,00

RS 0,00

R$ 73.923,57

PINTURA RS 150.761,09 | % Periodo
RS 54.273,99 RS 96.487,10
DIVERSOS R$ 195.282,13 | % Periodo
RS 41.009,25 RS 41.009,25 RS 41.009,25 RS 39.056,43 RS 33.197,96
% PERIODO 12,16% 13,21% 8,76% 46,56% 19,31%
VALOR PERIODO | RS 134.299,75 RS 150.534,64 RS 100.854,14 RS 535.953,08 RS 222.367,53
TOTAL RS 1.151.156,68 % ACUMULADO 12,16% 2537% 34,13% 80,69% 100,00%
VALOR | RS 13429975 | RS 284.834,39 RS 385.688,53 RS 921.641,62 RS 1.151.156,68
ACUMULADO
UNIDADE ESCOLAR )
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR
OBRA
IMPLANTACAO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRAO SEDUC - MODELO 3
ENDERECO
AV. TANCREDO RODRIGUES DA CUNHA 308 , OLIMPIA , CEP:75570-000
CIDADE ]
BOM JESUS DE GOIAS
CRE-ITUMBIARA
COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no precgo de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
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INGVACAD £ TECNOLBGIA EM CONSTRUCAE

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSON 100,00% 5,00% 4,00%
4) CPRB 100,00% 4,50% 0,00%
5) Administragdo Central 100,00% 3,00% 3,80%
6) Despesas Financeiras 100,00% 1,00% 1,20%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,80%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,20% 7,20%
BDI - FINAL 24,01%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribui¢do previdenciaria sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acdérdao n®2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acorddo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022.
(Foi

utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

Onde.
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras,
DU = Dias uteis

(7) Valores definidos pela GOIN res médios.

Observagdo da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em
Construgdo e Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de
responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura
de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengao coletiva dos
trabalhadores na industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na
pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade
Civil do Profissional na composigéo do céalculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérdao n®2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° e 3° quartis.
(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérddo n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( ““ ex
ante ” ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.
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Agho ® TECNOLBEOIA B srmucaes

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengao das tabelas contidas no
Acoérddo n. 2.622/2013

— TCUPlenario onde:
AC = taxa de administracéo central
_(L+AC+S+R+G)(1+DE)(1+1) Wiy e
(1 x l) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracdo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e
lucro para
patamares inferiores ao estipulado acima.

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR BOM JESUS DE GOIAS

OBRA CRE

IMPLANTACAO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - CRE-ITUMBIARA

PADRAO SEDUC - MODELO 3

ENDERECO DATA

AV. TANCREDO RODRIGUES DA CUNHA 308 , OLIMPIA , 02/06/2025

CEP:75570-000

RELATORIO CENTRAL
CODIGO ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)

a. SERVICOS PRELIMINARES 68.406,42 5,94%
c. SERVICO EM TERRA 7.145,33 0,62%
d. FUNDACOES E SONDAGENS 56.554,74 4,91%
f. INSTALACOES ELETRICAS 36.639,30 3,18%
i. ALVENARIAS E DIVISORIAS 36.367,64 3,16%
k. IMPERMEABILIZACAO 5.435,89 0,47%




WCL ENGENHARIA LTDA
RUA TULIPA QD 15 LT 24 CASA 01 JARDIM ROSA DO SUL
APARECIDA DE GOIANIA - GO
CNPJ: 34719794/0001-60 CEP: 74975-280

Engenharia

uce

n. ESTRUTURAS METALICAS 128.664,28 11,18%
o. COBERTURAS 242.351,12 21,05%
q. ESQUADRIAS METALICAS 28.859,84 2,51%
s. REVESTIMENTO DE PAREDE 12.223,94 1,06%
u. REVESTIMENTO DE PISO 123.205,96 10,70%
y. PINTURA 150.761,09 13,10%
Z. DIVERSOS 195.282,13 16,97%
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 1.151.156,68 100,00%
(R$) C/BDI
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR 52057933
OBRA CIDADE
IMPLANTAGAO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRAO SEDUC - MODELO 3 BOM JESUS DE GOIAS
CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-ITUMBIARA 0,97
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
o.
COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA M2 687,44 343,72
S.
ALAMBRADO ALAMBRADO M2 163,20 81,60
u.
REVESTIMENTO DE PISO PISO LAMINADO M2 565,13 282,57
u.
PINTURA DO PISO PINTURA DE PISO M2 565,13 282,57

Aparecida de Goiania 12 de agosto de 2025
Wenderson Correia de Lima

CPF: 803.181.851-72 RG 2145548SSP/GO



