
 

WCL ENGENHARIA LTDA 
RUA TULIPA QD 15 LT 24 CASA 01 JARDIM ROSA DO SUL 

 APARECIDA DE GOIÂNIA – GO 
CNPJ:  34719794/0001-60 CEP: 74975-280 

 

CRE 
CRE-ITUMBIARA 

ENDEREÇO 
AV. TANCREDO RODRIGUES DA CUNHA 308 , OLIMPIA , CEP:75570-000 

REFERÊNCIA GOINFRA 
JUN/24                                   DESONERADA 

REFERÊNCIA SINAPI 
ET/2024                           DESONERADA 

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²) 
614,27 

ÁREA A DEMOLIR (M²) 
615,24 

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) 
-0,97 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO 
UNIT 

VALOR TOTAL 

- GOINFRA 
  

(sem código) - 
  

- 0,00 0,00 0,00 - 

IMPLANTAÇÃO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRÃO SEDUC - MODELO 3 - COLÉGIO ESTADUAL DA POL - 
  

928.277,16 

1, 
    

IMPLANTAÇÃO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRÃO SEDUC - MODELO 3 UN 1,00 
      

698.266,43 698.266,43 

1.1. 
    

CANTEIRO DE OBRAS 
          

19.840,05 19.840,05 

1.1.0.0.1. GOINFRA 21301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 
MADEIRA DE LEI 
(VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA 

M2 7,20 7,20 383,46 2,83 2.781,28 2.781,28 

1.1.0.0.2. GOINFRA 270806 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM UN 1,00 1,00 1.394,34 5,05 1.399,39 1.399,39 

1.1.0.0.3. GOINFRA 270811 OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA UN 1,00 1,00 279,05 406,22 685,27 685,27 

1.1.0.0.4. GOINFRA 20212 BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E 
MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM 
AS NR's, EM ESPECIAL A NR- 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ). 

M2 50,82 50,82 234,15 60,50 14.974,11 

14.974,11 

1.2. 
    

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
          

63.696,00 63.696,00 

1.2.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 600,00 600,00 0,00 83,60 50.160,00 50.160,00 

1.2.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 600,00 600,00 0,00 22,56 13.536,00 13.536,00 

1.3. 
    

SERVIÇOS PRELIMINARES 
          

55.162,02 55.162,02 

1.3.1. 
    

DEMOLIÇÃO DA QUADRA EXISTENTE 
          

3.258,37 3.258,37 

1.3.1.0.1. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 80,00 7,21 19,81 2.161,60 2.161,60 

1.3.1.0.2. SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 0,20 7,21 12,65 3,97 3,97 

1.3.1.0.3. SINAPI 89259 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 

H 40,00 40,00 27,32 0,00 1.092,80 

1.092,80 

1.3.2. 
    

DEMOLIÇÃO PISO E ALVENARIA 
          

48.936,49 48.936,49 

1.3.2.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 211,21 211,21 0,00 152,48 32.205,30 32.205,30 

1.3.2.0.2. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 94,24 94,24 0,00 36,65 3.453,89 3.453,89 

1.3.2.0.3. GOINFRA 20109 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA M2 995,30 995,30 0,00 13,34 13.277,30 13.277,30 

1.3.3. 
    

LOCAÇÃO DA OBRA 
          

2.967,16 2.967,16 

1.3.3.0.1. GOINFRA 20701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA 
(FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA 

M2 614,32 614,32 3,35 1,48 2.967,16 2.967,16 

1.4. 
    

SERVIÇO EM TERRA 
          

5.761,90 5.761,90 
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1.4.1. 
    

INT. ELÉTRICAS 
          

795,65 795,65 

1.4.1.0.1. GOINFRA 40103 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF.1 A 2 M M3 17,82 17,82 0,00 41,06 731,68 731,68 

1.4.1.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 17,82 17,82 0,53 3,06 63,97 63,97 

1.4.2. 
    

ARQUIBANCADA 
          

322,00 322,00 

1.4.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 17,43 17,43 2,14 0,00 37,30 37,30 

1.4.2.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 17,43 17,43 1,58 0,00 27,53 27,53 

1.4.2.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 87,15 87,15 2,61 0,00 227,46 227,46 

1.4.2.0.4. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 13,95 13,95 2,13 0,00 29,71 29,71 

1.4.3. 
    

OUTROS 
          

4.644,25 4.644,25 

1.4.3.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA 
ESCAVADA 

M2 614,32 614,32 0,00 2,51 1.541,94 1.541,94 

1.4.3.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 614,32 614,32 0,00 5,05 3.102,31 3.102,31 

1.5. 
    

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 
          

45.604,98 45.604,98 

1.5.1. 
    

SONDAGENS 
          

2.812,80 2.812,80 

1.5.1.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS P/INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 30,00 30,00 93,76 0,00 2.812,80 2.812,80 

1.5.2. 
    

ESTACAS 
          

16.170,44 16.170,44 

1.5.2.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 129,50 129,50 31,46 35,25 8.638,94 8.638,94 

1.5.2.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 554,54 554,54 7,61 2,71 5.722,85 5.722,85 

1.5.2.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 146,45 146,45 9,97 2,38 1.808,65 1.808,65 

1.5.3. 
    

CONTROLE TECNOLÓGICO 
          

90,00 90,00 

1.5.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 6,00 15,00 0,00 90,00 90,00 

1.5.4. 
    

BLOCOS 
          

13.470,66 13.470,66 

1.5.4.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 16,89 16,89 0,00 41,06 693,50 693,50 

1.5.4.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 17,64 17,64 0,00 5,05 89,08 89,08 

1.5.4.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,88 0,88 185,79 25,28 185,74 185,74 

1.5.4.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 16,89 16,89 437,46 74,98 8.655,11 8.655,11 

1.5.4.0.5. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 16,89 16,89 0,00 44,98 759,71 759,71 

1.5.4.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 171,00 171,00 9,97 2,38 2.111,85 2.111,85 

1.5.4.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 36,50 36,50 7,82 2,71 384,34 384,34 

1.5.4.0.8. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 57,30 57,30 7,61 2,71 591,33 591,33 

1.5.5. 
    

VIGAS BALDRAMES 
          

13.061,08 13.061,08 

1.5.5.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 19,53 19,53 0,00 32,43 633,35 633,35 
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1.5.5.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 20,92 20,92 0,00 5,05 105,64 105,64 

1.5.5.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 1,05 1,05 185,79 25,28 221,62 221,62 

1.5.5.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 111,60 111,60 22,64 10,37 3.683,91 3.683,91 

1.5.5.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 8,37 8,37 437,46 74,98 4.289,12 4.289,12 

1.5.5.0.6. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 8,37 8,37 0,00 44,98 376,48 376,48 

1.5.5.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 11,16 11,16 0,00 18,05 201,43 201,43 

1.5.5.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 219,10 219,10 7,82 2,71 2.307,12 2.307,12 

1.5.5.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 100,60 100,60 9,97 2,38 1.242,41 1.242,41 

1.6. 
    

ESTRUTURA 
          

47.785,50 47.785,50 

1.6.1. 
    

PILARES 
          

27.226,17 27.226,17 

1.6.1.0.1. GOINFRA 60205 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS M2 182,22 182,22 28,90 21,69 9.218,50 9.218,50 

1.6.1.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 12,06 12,06 594,91 0,00 7.174,61 7.174,61 

1.6.1.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.) 

M3 12,06 12,06 0,10 47,28 571,40 571,40 

1.6.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 655,80 655,80 7,61 2,71 6.767,85 6.767,85 

1.6.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 282,90 282,90 9,97 2,38 3.493,81 3.493,81 

1.6.2. 
    

CONSOLO PILARES 
          

1.615,02 1.615,02 

1.6.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS M2 5,10 5,10 28,90 21,69 258,00 258,00 

1.6.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,70 0,70 594,91 0,00 416,43 416,43 

1.6.2.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.) 

M3 0,70 0,70 0,10 47,28 33,16 33,16 

1.6.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 72,90 72,90 7,61 2,71 752,32 752,32 

1.6.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 12,56 12,56 9,97 2,38 155,11 155,11 

1.6.3. 
    

VIGAS DE COBERTURA 
          

1.615,02 1.615,02 

1.6.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS M2 5,10 5,10 28,90 21,69 258,00 258,00 

1.6.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,70 0,70 594,91 0,00 416,43 416,43 

1.6.3.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.) 

M3 0,70 0,70 0,10 47,28 33,16 33,16 

1.6.3.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 72,90 72,90 7,61 2,71 752,32 752,32 

1.6.3.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 12,56 12,56 9,97 2,38 155,11 155,11 

1.6.4. 
    

VIGAS DE COBERTURA 
          

17.059,29 17.059,29 

1.6.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS M2 120,78 120,78 28,90 21,69 6.110,26 6.110,26 

1.6.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 7,27 7,27 594,91 0,00 4.324,99 4.324,99 

1.6.4.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.) 

M3 7,27 7,27 0,10 47,28 344,45 344,45 
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1.6.4.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 0,70 0,70 7,89 2,71 7,42 7,42 

1.6.4.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 191,70 191,70 7,82 2,71 2.018,60 2.018,60 

1.6.4.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 11,00 11,00 7,61 2,71 113,52 113,52 

1.6.4.0.7. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 227,20 227,20 8,80 2,66 2.603,71 2.603,71 

1.6.4.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 124,40 124,40 9,97 2,38 1.536,34 1.536,34 

1.6.5. 
    

CONTROLE TECNOLÓGICO 
          

270,00 270,00 

1.6.5.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 18,00 15,00 0,00 270,00 270,00 

1.7. 
    

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
          

29.545,44 29.545,44 

1.7.0.0.1. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 180,00 180,00 0,72 0,33 189,00 189,00 

- GOINFRA 70563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 M 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.0.0.2. SINAPI 97891 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 

UN 1,00 1,00 114,55 195,87 310,42 310,42 

1.7.0.0.3. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 36,00 36,00 8,76 11,58 732,24 732,24 

1.7.0.0.4. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 76,00 76,00 2,19 2,71 372,40 372,40 

1.7.0.0.5. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" UN 5,00 5,00 2,70 5,10 39,00 39,00 

1.7.0.0.6. GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 3,00 3,00 7,38 4,42 35,40 35,40 

1.7.0.0.7. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 9,00 9,00 11,48 10,21 195,21 195,21 

1.7.0.0.8. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 220,00 220,00 3,28 6,81 2.219,80 2.219,80 

1.7.0.0.9. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 40,00 40,00 34,39 10,21 1.784,00 1.784,00 

1.7.0.0.10. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 2,00 25,99 6,81 65,60 65,60 

1.7.0.0.11. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 10,00 10,00 8,58 13,63 222,10 222,10 

1.7.0.0.12. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 1,00 20,09 18,06 38,15 38,15 

1.7.0.0.13. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 2,00 113,26 20,44 267,40 267,40 

1.7.0.0.14. GOINFRA 71698 LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W UN 36,00 36,00 379,03 10,99 14.040,72 14.040,72 

1.7.0.0.15. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 15,00 15,00 3,47 1,35 72,30 72,30 

1.7.0.0.16. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 520,00 520,00 0,30 0,22 270,40 270,40 

1.7.0.0.17. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 520,00 520,00 0,14 0,22 187,20 187,20 

1.7.0.0.18. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 520,00 520,00 0,10 0,00 52,00 52,00 

1.7.0.0.19. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 50,00 50,00 0,20 0,54 37,00 37,00 

1.7.0.0.20. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 50,00 50,00 0,17 0,33 25,00 25,00 

1.7.0.0.21. SINAPI 101883 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN 1,00 1,00 482,47 502,15 984,62 

984,62 

1.7.0.0.22. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 36,00 36,00 4,28 1,01 190,44 190,44 
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1.7.0.0.23. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 10,00 9,01 9,87 188,80 188,80 

1.7.0.0.24. GOINFRA 180708 GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50 8.0 MM PARA PROTEÇÃO DAS LUMINÁRIAS UN 36,00 36,00 158,46 17,04 6.318,00 6.318,00 

1.7.0.0.25. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 144,00 144,00 0,14 0,22 51,84 51,84 

1.7.0.0.26. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 144,00 144,00 0,10 0,00 14,40 14,40 

1.7.0.0.27. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 144,00 144,00 0,23 0,22 64,80 64,80 

1.7.0.0.28. GOINFRA 70565 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 6 MM2 M 58,00 58,00 5,14 2,21 426,30 426,30 

1.7.0.0.29. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 15,00 15,00 3,25 6,81 150,90 150,90 

1.8. 
    

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 
          

29.326,38 29.326,38 

1.8.1. 
    

FECHAMENTO QUADRA 
          

22.141,94 22.141,94 

1.8.1.0.1. GOINFRA 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) 

M2 42,00 42,00 24,61 25,79 2.116,80 2.116,80 

1.8.1.0.2. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 97,20 97,20 156,60 49,42 20.025,14 20.025,14 

1.8.2. 
    

ARQUIBANCADA 
          

3.717,60 3.717,60 

1.8.2.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) M2 40,00 40,00 55,52 37,42 3.717,60 3.717,60 

1.8.3. 
    

MURETA 
          

3.466,84 3.466,84 

1.8.3.0.1. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 58,88 58,88 9,53 17,73 1.605,06 1.605,06 

1.8.3.0.2. GOINFRA 100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 

CI/M3) 

M2 29,44 29,44 26,29 25,85 1.535,00 1.535,00 

1.8.3.0.3. GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM M2 58,88 58,88 2,36 3,19 326,78 326,78 

1.9. 
    

IMPERMEABILIZAÇÃO 
          

4.383,43 4.383,43 

1.9.1. 
    

VIGAS BALDRAMES 
          

4.383,43 4.383,43 

1.9.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 132,47 132,47 13,04 20,05 4.383,43 4.383,43 

1.10. 
    

ESTRUTURAS METÁLICAS 
          

103.753,15 103.753,15 

1.10.0.0.1. GOINFRA 150204 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM 

FUNDO 

ANTICORROSIVO 

KG 6.042,70 6.042,70 17,17 0,00 103.753,15 103.753,15 

1.11. 
    

COBERTURAS 
          

52.245,44 52.245,44 

1.11.0.0.1. GOINFRA 160966 TELHAMENTO COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 687,44 687,44 70,54 5,46 52.245,44 52.245,44 

1.12. 
    

ESQUADRIAS METÁLICAS 
          

5.601,15 5.601,15 

1.12.1. 
    

ACESSIBILIDADE 
          

5.601,15 5.601,15 

1.12.1.0.1. GOINFRA 180331 GUARDA CORPO/TUBO INDUSTRIAL E TELA ARTÍSTICA GCS-2 M2 15,00 15,00 356,37 17,04 5.601,15 5.601,15 

1.13. 
    

REVESTIMENTO DE PAREDE 
          

9.857,22 9.857,22 

1.13.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 286,56 286,56 3,67 1,12 1.372,62 1.372,62 

1.13.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 316,00 316,00 2,93 23,92 8.484,60 8.484,60 

1.14. 
    

REVESTIMENTO DE PISO 
          

49.984,28 49.984,28 
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1.14.1. 
    

LAMINADO 
          

31.268,64 31.268,64 

1.14.1.0.1. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM M2 565,13 565,13 44,67 10,66 31.268,64 31.268,64 

1.14.2. 
    

ASSENTO ARQUIBANCADA 
          

1.149,88 1.149,88 

1.14.2.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 33,89 33,89 21,98 11,95 1.149,88 1.149,88 

1.14.3. 
    

PASSEIO 
          

7.574,74 7.574,74 

1.14.3.0.1. GOINFRA 220100 PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 

30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) 

M2 91,24 91,24 46,27 36,75 7.574,74 7.574,74 

1.14.4. 
    

CALÇADAS E RAMPAS 
          

9.991,02 9.991,02 

1.14.4.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 294,46 294,46 21,98 11,95 9.991,02 9.991,02 

1.15. 
    

PINTURA 
          

101.782,49 101.782,49 

1.15.1. 
    

PINTURA ALVENARIAS, MURETAS EXTERNAS, PILARES E VIGAS 
          

5.370,49 5.370,49 

1.15.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 441,29 441,29 4,93 7,24 5.370,49 5.370,49 

1.15.2. 
    

PINTURA MURETAS INTERNAS E ARQUIBANCADAS 
          

13.794,20 13.794,20 

1.15.2.0.1. SINAPI 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 

EPÓXI. 

AF_05/2021 

M2 120,19 120,19 53,94 60,83 13.794,20 13.794,20 

1.15.3. 
    

PINTURA ALAMBRADO 
          

2.966,97 2.966,97 

1.15.3.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS M2 244,80 244,80 8,53 3,59 2.966,97 2.966,97 

1.15.4. 
    

PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA 
          

8.331,77 8.331,77 

1.15.4.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS M2 687,44 687,44 8,53 3,59 8.331,77 8.331,77 

1.15.5. 
    

PINTURA  DO PISO DA QUADRA 
          

70.261,59 70.261,59 

1.15.5.0.1. SINAPI 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 

EPÓXI. 

AF_05/2021 

M2 565,13 565,13 53,94 60,83 64.859,97 64.859,97 

1.15.5.0.2. SINAPI 102506 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 

M 360,83 360,83 4,48 10,49 5.401,62 5.401,62 

1.15.6. 
    

PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO 
          

1.057,47 1.057,47 

1.15.6.0.1. GOINFRA 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 91,24 91,24 3,46 8,13 1.057,47 1.057,47 

1.16. 
    

DIVERSOS 
          

73.937,00 73.937,00 

1.16.1. 
    

PISO DA QUADRA 
          

15.885,80 15.885,80 

1.16.1.0.1. SINAPI 97088 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM USO DE 

TELA Q-92. AF_09/2021 

KG 565,13 565,13 13,55 14,56 15.885,80 15.885,80 

1.16.2. 
    

ALAMBRADO 
          

22.045,05 22.045,05 

1.16.2.0.1. GOINFRA 270621 ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE 

EXISTENTE) SEM PINTURA 

M2 163,20 163,20 130,65 4,43 22.045,05 22.045,05 

1.16.3. 
    

ACESSÓRIOS 
          

14.698,15 14.698,15 

1.16.3.0.1. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) CJ 1,00 1,00 1.402,44 57,04 1.459,48 1.459,48 
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1.16.3.0.2. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 

UNID. 

CJ 1,00 1,00 4.303,10 126,91 4.430,01 4.430,01 

1.16.3.0.3. GOINFRA 270889 SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. 

(ASSENTADOS/PINTADOS) 

CJ 1,00 1,00 6.135,93 920,63 7.056,56 7.056,56 

1.16.3.0.4. GOINFRA 271102 TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) 

ARO METÁLICO - 2 UNID. 

CJ 1,00 1,00 1.573,89 178,21 1.752,10 1.752,10 

1.16.4. 
    

OUTROS 
          

2.681,09 2.681,09 

1.16.4.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 705,55 705,55 1,91 1,89 2.681,09 2.681,09 

1.16.5. 
    

DREMAGEM PLUVIAL 
          

18.626,91 18.626,91 

1.16.5.1. 
    

2 CAIXAS DE PASSAGEM 70X70X70m 
          

687,07 687,07 

1.16.5.1.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,69 0,69 0,00 42,83 29,55 29,55 

1.16.5.1.2. GOINFRA 100202 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 4,90 4,90 55,94 45,44 496,76 496,76 

1.16.5.1.3. GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM M2 4,90 4,90 2,36 3,19 27,19 27,19 

1.16.5.1.4. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 4,90 4,90 9,53 17,73 133,57 133,57 

1.16.5.2. 
    

1 CAIXA DE PASSAGEM 100X100X150m 
          

1.202,01 1.202,01 

1.16.5.2.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 3,00 3,00 0,00 42,83 128,49 128,49 

1.16.5.2.2. GOINFRA 100202 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 8,00 8,00 55,94 45,44 811,04 811,04 

1.16.5.2.3. GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM M2 8,00 8,00 2,36 3,19 44,40 44,40 

1.16.5.2.4. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 8,00 8,00 9,53 17,73 218,08 218,08 

1.16.5.3. 
    

TUBULAÇÃO 
          

16.737,83 16.737,83 

1.16.5.3.1. GOINFRA 40103 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF.1 A 2 M M3 43,20 43,20 0,00 41,06 1.773,79 1.773,79 

1.16.5.3.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 43,20 43,20 0,53 3,06 155,08 155,08 

1.16.5.3.3. GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 144,00 144,00 82,40 20,44 14.808,96 14.808,96 

2, 
    

REFORMA COLÉGIO MILITAR - SALAS DE AULA UN 1,00 
      

230.010,87 230.010,87 

2.1. 
    

REVESTIMENTO DE PISO 
          

49.367,35 49.367,35 

2.1.1. 
    

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.           
1.936,98 1.936,98 

2.1.1.0.1. GOINFRA 20112 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO 

SOBRE LASTRO 

CONC.C/TR.CB.E CARGA 

M2 125,86 125,86 0,00 15,39 1.936,98 1.936,98 

2.1.2. 
    

REVESTIMENTO CERÂMICO 
          

47.430,37 47.430,37 

2.1.2.0.1. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 547,00 547 62,97 23,74 47.430,37 47.430,37 

2.2. 
    

PINTURA 
          

19.789,23 19.789,23 

2.2.1. 
    

ALVENARIA 
          

2.092,46 2.092,46 

2.2.1.0.1. GOINFRA 261005 PINTURA COM SELADOR ACRILICO M2 1.073,06 1.073,06 1,06 0,89 2.092,46 2.092,46 

2.2.2. 
    

LAJE 
          

873,63 873,63 
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2.2.2.0.1. GOINFRA 261005 PINTURA COM SELADOR ACRILICO M2 448,02 448,02 1,06 0,89 873,63 873,63 

2.2.3. 
    

ALVENARIA 
          

11.868,04 11.868,04 

2.2.3.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 1.073,06 1.073,06 3,87 7,19 11.868,04 11.868,04 

2.2.4. 
    

LAJE 
          

4.955,10 4.955,10 

2.2.4.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 448,02 448,02 3,87 7,19 4.955,10 4.955,10 

2.3. 
    

COBERTURAS 
          

143.183,25 143.183,25 

2.3.1. 
    

REMOÇÃO DE COBERTURA 
          

3.219,97 3.219,97 

2.3.1.0.1. GOINFRA 20101 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 611,00 611,00 0,00 5,27 3.219,97 3.219,97 

2.3.2. 
    

REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE RIPA 
          

68.405,01 68.405,01 

2.3.2.0.1. SINAPI 100388 

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

M2 611,00 611,00 11,24 17,56 17.596,80 

17.596,80 

2.3.2.0.2. GOINFRA 140206 RIPÃO APARELHADO P/TELHADO M 2.011,41 2.011,41 17,96 7,30 50.808,21 50.808,21 

2.3.3. 
    

TELHAMENTO 
          

71.558,27 71.558,27 

2.3.3.0.1. SINAPI 94447 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M2 611,00 611,00 53,88 62,41 71.053,19 71.053,19 

- GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 63,10 63,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.3.0.2. SINAPI 93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 

CHP 20,35 20,35 6,71 18,11 505,08 505,08 

2.4. 
    

ESQUADRIAS METÁLICAS 
          

17.671,04 17.671,04 

- 
    

REMOÇÃO DE JANELAS 
          

0,00 0,00 

- GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 32,40 32,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.2. 
    

INSTALAÇÃO JANELAS 1,60 X 1,80 
          

17.380,22 17.380,22 

2.4.2.0.1. SINAPI 94573 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
M2 22,00 22,00 382,40 407,61 17.380,22 

17.380,22 

2.4.3. 
    

LIMPEZA DE JANELA 
          

290,82 290,82 

2.4.3.0.1. SINAPI 99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 M2 63,36 63,36 1,72 2,87 290,82 290,82 

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS 

RESPONSÁVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. 

VALOR TOTAL 928.277,30 

VALOR BDI (24,01%) 222.879,38 

TOTAL ORÇAMENTO 1.151.156,68 

CUSTO POR M2 ³ -1.186.759,46  

MATERIAL S/ BDI 561.949,19  

MÃO DE OBRA S/ BDI 366.328,52  
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OBRA 
IMPLANTAÇÃO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - 
PADRÃO SEDUC - MODELO 3 

CIDADE 
BOM JESUS DE GOIÁS 

ENDEREÇO 
AV. TANCREDO RODRIGUES DA CUNHA 308 , OLIMPIA , 
CEP:75570-000 

CRE 
CRE-ITUMBIARA 

REFERÊNCIA 
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 

DATA 
02/06/2025 

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) 
-0,97 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO SEM 
BDI (R$) 

PREÇO COM BDI 
(R$) 

PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 55.162,02 R$ 68.406,42 5,94% 

c. SERVIÇO EM TERRA R$ 5.761,90 R$ 7.145,33 0,62% 

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS R$ 45.604,98 R$ 56.554,74 4,91% 

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 29.545,44 R$ 36.639,30 3,18% 

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS R$ 29.326,38 R$ 36.367,64 3,16% 

k. IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 4.383,43 R$ 5.435,89 0,47% 

n. ESTRUTURAS METÁLICAS R$ 103.753,15 R$ 128.664,28 11,18% 

o. COBERTURAS R$ 195.428,69 R$ 242.351,12 21,05% 

q. ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 23.272,19 R$ 28.859,84 2,51% 

s. REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 9.857,22 R$ 12.223,94 1,06% 

u. REVESTIMENTO DE PISO R$ 99.351,63 R$ 123.205,96 10,70% 

y. PINTURA R$ 121.571,72 R$ 150.761,09 13,10% 

z. DIVERSOS R$ 157.472,89 R$ 195.282,13 16,97% 

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI R$ 844.741,11 R$ 1.151.156,68 100,00% 

 

 

UNIDADE ESCOLAR 

COLÉGIO ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR 

NÚMERO DE PARCELAS 

5 

OBRA 
IMPLANTAÇÃO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRÃO SEDUC - MODELO 

PRAZO 
150                dias corridos 

LOCAL 
BOM JESUS DE GOIÁS 

DATA 
02/06/2025 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR 
1.151.156,51 

Parcelas: 1 2 3 4 5 

Dias: 30 60 90 120 150 

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 68.406,42   

100,00% 
        

R$ 68.406,42         

FUNDAÇÕES E SONDAGENS R$ 56.554,74 % Período 44,00% 56,00% 
      

  R$ 24.884,08 R$ 31.670,65 
      

ESTRUTURA R$ 59.257,80 % Período 
  

100,00% 
      

R$ 0,00 R$ 59.257,80       

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO E R$ 36.639,30 % Período 
  

38,00% 62,00% 
    

R$ 0,00 R$ 13.922,93 R$ 22.716,37     

    

% Período 
  

    
    

R$ 0,00         

ALVENARIA E DIVISÓRIAS R$ 36.367,64 % Período 
    

100,00% 
    

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36.367,64     

ALVENARIA AUTO-PORTANTE   % Período 
    

100,00% 
    

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00     

IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 5.434,89 % Período 
  

86,00% 14,00% 
    

R$ 0,00 R$ 4.674,01 R$ 760,88     

ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO   % Período 
    

100,00% 
    

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00     

ESTRUTURA DE MADEIRA   % Período 
      

100,00% 
  

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00   

ESTRUTURA METÁLICA R$ 128.664,28 % Período 
      

100,00% 
  

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 128.664,28   

COBERTURAS R$ 242.351,12 % Período 
      

100,00% 
  

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 242.351,12   

ESQUADRIAS DE MADEIRA   % Período 
      

35,00% 65,00% 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 28.859,84 % Período 
      

35,00% 65,00% 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.100,94 R$ 18.758,90 

VIDROS   % Período 
        

100,00% 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
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REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 12.223,94 % Período 
      

100,00% 
  

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.223,94   

FORROS   % Período 
      

40,00% 60,00% 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

REVESTIMENTO DE PISO R$ 123.205,96 % Período 
      

40,00% 60,00% 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 49.282,38 R$ 73.923,57 

FERRAGENS   % Período 
        

100,00% 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

MARCENARIA   % Período 
        

100,00% 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS   % Período 23,00% 20,00% 20,00% 20,00% 17,00% 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

PINTURA R$ 150.761,09 % Período 
      

36,00% 64,00% 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54.273,99 R$ 96.487,10 

DIVERSOS R$ 195.282,13 % Período 21,00% 21,00% 21,00% 20,00% 17,00% 

R$ 41.009,25 R$ 41.009,25 R$ 41.009,25 R$ 39.056,43 R$ 33.197,96 

TOTAL R$ 1.151.156,68 

% PERÍODO 12,16% 13,21% 8,76% 46,56% 19,31% 

VALOR PERÍODO R$ 134.299,75 R$ 150.534,64 R$ 100.854,14 R$ 535.953,08 R$ 222.367,53 

% ACUMULADO 12,16% 25,37% 34,13% 80,69% 100,00% 

VALOR 

ACUMULADO 

R$ 134.299,75 R$ 284.834,39 R$ 385.688,53 R$ 921.641,62 R$ 1.151.156,68 

UNIDADE ESCOLAR 

COLÉGIO ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR 

OBRA 

IMPLANTAÇÃO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRÃO SEDUC - MODELO 3 

ENDEREÇO 

AV. TANCREDO RODRIGUES DA CUNHA 308 , OLIMPIA , CEP:75570-000 

CIDADE 

BOM JESUS DE GOIÁS 

CRE-ITUMBIARA 

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS 

DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda 

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00% 
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2) PIS 100,00% 0,65% 0,65% 

3) ISSQN 100,00% 5,00% 4,00% 

4) CPRB 100,00% 4,50% 0,00% 

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,80% 

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,00% 1,20% 

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,80% 

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97% 

9) Lucro 100,00% 6,20% 7,20% 

BDI - FINAL 24,01% 

 
Notas: 

(1) e (2) Alíquota definida por lei. 

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal. 

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta). 

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis. 

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. 

(Foi 

utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021) 

 

(7) Valores definidos pela GOIN                                                                                                                         res médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 

inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 

desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em 

Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de 

responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura 

de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos 

trabalhadores na indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na 

pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade 

Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I.. 

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis. 

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 

ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis. 
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(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no 

Acórdão n. 2.622/2013 

– TCUPlenário 

 

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e 

lucro para 

patamares inferiores ao estipulado acima. 

 

UNIDADE ESCOLAR 

COLÉGIO ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR 

CIDADE 

BOM JESUS DE GOIÁS 

OBRA 

IMPLANTAÇÃO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - 

PADRÃO SEDUC - MODELO 3 

CRE 

CRE-ITUMBIARA 

ENDEREÇO 

AV. TANCREDO RODRIGUES DA CUNHA 308 , OLIMPIA , 

CEP:75570-000 

DATA 

02/06/2025 

RELATÓRIO CENTRAL 

CÓDIGO ETAPA PREÇO  (R$) C/ BDI PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 68.406,42 5,94% 

c. SERVIÇO EM TERRA 7.145,33 0,62% 

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 56.554,74 4,91% 

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 36.639,30 3,18% 

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 36.367,64 3,16% 

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 5.435,89 0,47% 
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n. ESTRUTURAS METÁLICAS 128.664,28 11,18% 

o. COBERTURAS 242.351,12 21,05% 

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 28.859,84 2,51% 

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 12.223,94 1,06% 

u. REVESTIMENTO DE PISO 123.205,96 10,70% 

y. PINTURA 150.761,09 13,10% 

z. DIVERSOS 195.282,13 16,97% 

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 

(R$) C/BDI 

1.151.156,68 100,00% 

 

UNIDADE ESCOLAR 

COLÉGIO ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR 
CÓDIGO INEP 
52057933 

OBRA 

IMPLANTAÇÃO - QUADRA COM COBERTURA EM ARCO - PADRÃO SEDUC - MODELO 3 
CIDADE 

BOM JESUS DE GOIÁS 

CRE 

CRE-ITUMBIARA 
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) 

-0,97 

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA 

o. 
COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA M2 687,44 343,72 

s. 
ALAMBRADO ALAMBRADO M2 163,20 81,60 

u. 
REVESTIMENTO DE PISO PISO LAMINADO M2 565,13 282,57 

u. 
PINTURA DO PISO PINTURA DE PISO M2 565,13 282,57 

 Aparecida de Goiânia 12 de agosto de 2025 

Wenderson Correia de Lima 

CPF: 803.181.851-72 RG 2145548SSP/GO 


