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REFORMA E AMPLIACAO REFORMA E AMPLIAGAO REFORMA E AMPLIAGAO
DO MAIBTNTE | DE SERYICOs | MATERIAL UNIDADE| QTDADE DO ABNTE | BESERvicds | MATERIAL UNIDADE| QTDADE DO TAIBTNTE | DE SERYICOs | MATERIAL UNIDADE| QTDADE
TERREO - ALVENARIA M2 6.74 ALVENARIA M2 303 TERREO - ALVENARIA M2 2,08
gg;CISC?REA DE| DEMOLR  |yERGA M2 0,64 ACESSOPRING. GRADE M2 452 E/F;ELEPQAO DEMOLR o oRTAP2 (90X210 CM) M2 1,90
CONTRA-VERGA M2 049 MEIO FIO M 1,66 ALVENARIA M2 1,90
PORTA P3 (70X210CM) M2 147 DEMOLIR  |RAMPA M2 11,36 CHAPISO E REBOCO M2 1,90
JANELA J4 (80X50CM) - 03 UN. M2 1,20 GUARDA-CORPO C/ CORRIMAO M2 13,76 VERGA M2 0,18
GRADE DE PROTEGAO - 03 UN. M2 1,20 BANCO DE CONCRETO M2 075 CHAPISO E REBOCO M2 0,18
REVESTIMENTO CERAMICO PAREDES M2 3421 PINTURA GRADE C/ PORTAO (9,23X2,23 M) M2 3045 EMASSAMENTO 50% M2 21,99
PISO DE GRANITINA M2 20,12 PINTURA GRELHA M2 2,42 PINTURA PAREDES, PILARES E VIGAS M2 47,02
CONTRA PISO - AREA DE SERVIGO M2 277 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO M2 15,01 PORTA VIDRO P2 (90X210CM) M2 1,90
RODAPE DE GRANITINA M 876 AQUISIGAO DE TERRA M3 6,81 PORTA DE VIDRO P1 (150X210CM) M2 3,15
BANCADA DE GRANITO C/ RODAMAO M2 1,76 ALVENARIA DE CONTENGAO M2 4,80 EXECUGAO | RASPAGEM E RESINA GRANITINA M2 47,68
CUBA UN 01 CHAPISCO E REBOCO M2 4,80 PINTURA MEIO FIO M 6,03
TORNEIRAS UN 02 PINTURA M2 4,80 LIXAMENTO E EMASSAMENTO FORRO DE LAJE - 50% M2 11,34
TANQUE UN o1 PAREDE DE CONTENGAO H=60 CM M2 4,62 LIXAMENTO E EMASSAMENTO FORRO DE GESSO - 50% M2 15,82
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO M2 20,19 CHAPISCO E REBOCO M2 9,24 PINTURA FORRO DE LAJE M2 22,68
EXECUGAD  |ALVENARIA M2 1,21 PINTURA M2 4,62 PINTURA FORRO DE GESSO M2 31,64
VERGA M2 0,63 ATERRO M3 332 PROJETO HIDRAULICO PROJETO ESPEC
CONTRA-VERGA M2 0,63 EXECUCAO  [COMPACTAGAO M2 5,53 PROJETO ELETRICO PROJETO ESPEC.
CHAPISCO M2 231 PISO DE CONCRETO M2 553 TERREO - DEMOLIR  |JANELA J4 (80X50CM) M2 040
EMBOGO M2 6144 LASTRO DE BRITA 3 CM M2 553 SANITARIO PCD LIXAMENTO 50% E EMASSAMENTO FORRO DE LAJE M2 311
IMPERMEABILIZAGAO M2 30,76 CONCRETO LAMINADO M2 15,01 PINTURA FORRO DE LAJE M2 6,22
PORCELANATO- PAREDE M2 61,44 LASTRO DE BRITA 3 CM M2 15,01 PORTA P7 (90X210CM) M2 1,90
CONCRETO DESEMPENADO (AREA DE SERVICO) M2 277 PINTURA PISO DE CONCRETO M2 35,06 PINTURA PORTA P7 M2 5,70
LASTRO DE BRITA 3 CM M2 277 PINTURA MEIO FIO M 643 BARRA DE APOIO - PORTA M 0,40
PORCELANATO - PISO M2 19,07 PINTURA GRELHA M2 242 EXECUGAO  |JANELA J2 BLINDEX (80X50CM) M2 040
BASE DE ALVENARIA H=10CM M2 1,34 GUARDA-CORPO C/ CORRIMAO H=110 E 92CM- PD. SEDUC| M 2035 BARRA DE APOIO - 40 CM UN 03
LIXAMENTO E EMASSAMENTO 50% - FORRO DE LAJE M2 10,09 PINTURA GRADE METALICA C/ PORTAO (9,23X2,23 M) M2 3045 TORNEIRA DE ALAVANCA UN 01
PINTURA FORRO DE LAJE M2 20,19 ARBUSTOS DE PEQUENO PORTE UN 10 DESPENSER DE SABAO UN 01
PINTURA E EMASSAMENTO VIGA M2 1,60 [1° PAVIMENTO - PORTA METALICA P10 (80X210CM) M2 1,68 DESPENSER DE PAPEL TOALHA UN 01
JANELA J13 (216X60CM) M2 1,30 E%Tsungs?;sL:;m PINTURA JANELAS J8 (200X135CM) LADO EXTERN. - 08 UN.| M2 43,20 DESPENSER DE PAPEL HIGIENICO UN 01
JANELA J3 (150X60CM) M2 0,90 EEC(;“;%AU%O“ 03| DEMOLIR  |GRADE DE PROTECAO M2 21,60 BOTOEIRA C/ ACIONADOR AUDIOVISUAL UN 01
PINTURA PORTA P4 (80X210CM) M2 504 PINTURA PORTAS DE MADEIRA P8 (80X210CM) - 03 UN. M2 15,12 ESPELHO M2 0,70
GRADE DE PROTEGAO M2 325 VIDRO PORTA DE MADEIRA ACUSTICA - 03 UN M2 075 PROJETO HIDROSSANITARIO PROJETO ESPEC
PINTURA GRADE DE PROTEGAO M2 4,87 PINTURA PORTAS DE MADEIRA P4 (80X210CM) - 02 UN. M2 10,08 TERREO - DEMOLIR  |JANELA J4 (80X50CM) M2 040
BANCADA DE GRANITO C/ RODAMAO 10CM M2 2,08 RASPAGEM 50% PINTURA M2 76,90 ALMOXARIFADO EXEcUGAo |PORTAPG (90X210CM) M2 1,90
CUBA DE INOX UN 01 EMASSAMENTO 50% M2 76,90 PINTURA PORTA P6 M2 5,70
TORNEIRA UN 01 PINTURA M2 153,80 JANELA J2 BLINDEX (80X50CM) M2 040
TANQUE DE COLUNA UN 01 PORTA DE MADEIRA P4 (80X210CM) - 01 UN M2 1,68 TERREO - JANELAS J8 (200X135CM) - 05 UN. M2 13,50
TORNEIRA DE PAREDE UN 01 PINTURA PORTA DE MADEIRA P4 (80X210CM) - 03 UN M2 15,12 SAADEREUN. | DEMOLIR - [pORTA P10 METALICA (80X210 CM) - 04 UN. M2 672
PROJETO HIDRAULICO PROJETO ESPEC. PINTURA PORTA DE MADEIRA P8 (80X210CM) - 03 UN M2 15,12 SALA TECNICA Ti GRADES DE PROTECAO - 05 UN. M2 15,22
TERREO - R GRADE DE PROTEGAO M2 1,36 _ VIDRO PORTA DE MADEIRA ACUSTICA P8 - 03 UN M2 0,75 SALA DE GEREN VEDAGAO DE JANELAS J5 E J6 C/ GESSO ACARTONADO M2 232
SANITARIO FEM. | EXECUGAO — EXECUGAO
MASC. PINTURA GRADE DE PROTEGAQ M2 4,08 RASPAGEM E RESINA GRANITINA M2 106,73 RASPAGEM PINTURA 50% M2 87,56
ALVENARIA - SANITARIOS 1°PAV. M2 16,83 PINTURA JANELAS J8 (200X135CM)- LADO EXTERN-08 UN| M2 43,20 EMASSAMENTO PINTURA 50% M2 87,56
ELEVADOR DEMOLIR | ERGA - SANITARIOS 1°PAV. M2 0,66 GRADE DE PROTEGAO M2 27,28 PINTURA M2 175,14
CONTRAVERGA - SANITARIOS 1°PAV. M2 0,36 PINTURA GRADE DE PROTEGAO M2 40,92 LIXAMENTO E EMASSAMENTO 50% FORRO DE LAJE M2 27,35
PORTA P5 (60X180CM) - 02 UN - SANITARIOS 1°PAV. M2 2,16 1 PAVIMENTO - | RASPAGEM 50% PINTURA M2 63,80 exeougho  |TINTURA FORRO DE LAJE M2 54,70
PORTA P11 (70X210CM) - 02 UN - SANITARIOS 1°PAV. M2 2,94 E CIRCULACAO EMASSAMENTO 50% M2 63,80 RASPAGEM E RESINA GRANITINA M2 54,70
JANELA J3 (100X60CM,) - 02 UN - SANITARIOS 1°PAV. M2 1,20 PINTURA M2 127,60 JANELAS BLINDEX J11 (200X135CM) - 05 UN. M2 13,50
REVESTIMENTO CERAMICO - PAREDES - SANIT. 1°PAV. M2 51,18 Exccugho  |RASPAGEM E RESINA GRANITINA M2 50,64 GRADE DE PROTEGAO - 05 UN. M2 17,05
REVESTIMENTO CERAMICO - PISO - SANITARIOS 1°PAV. M2 6,84 DIVISORIA DE VIDRO - GUARDA-CORPO M2 1,05 PINTURA GRADE DE PROTEGAO M2 25,58
LAVATORIOS - SANITARIOS 1°PAV. UN 02 PAREDE DE GESSO ACARTONADO M2 218 PINGADEIRA DE GRANITO JANELAS M2 1.8
TORNEIRAS - SANITARIOS 1°PAV. UN 02 LIXAMENTO E EMASSAMENTO 50% FORRO DE LAJE M 2532 PORTA P4 (80X210CM) M2 672
VASOS SANITARIOS - SANITARIOS 1°PAV. UN 02 PINTURA FORRO DE LAJE M2 50,64 PINTURA PORTAS P4 (80X210CM) - 04 UN M2 20,16
VALVULAS DE DESCARGA - SANITARIOS 1°PAV. UN 02 DIVISORIA DE VIDRO M2 818 TERREO - RODAPE M 35,86
PAPELEIRAS - SANITARIOS 1°PAV. UN 02 PORTA DE VIDRO (90X210CM) M2 1,90 e Nicao] DEMOUR  [oINTURA JANELAS J8 (200X135CM) - LADO EXTERNO EDIF.| M2 16,20
RALOS DE ESCOAMENTO - SANITARIOS 1°PAV. UN 02 GRADE DE PROTEGAO - 03 UN. M2 8,10
DESPENSER SABAO - SANITARIOS 1°PAV. UN 02 PINTURA PORTA P8 (80X210CM) M2 10,08
DESPENSER PAPEL TOALHA - SANITARIOS 1°PAV. UN 02 VIDRO PORTA P8 M2 025
RECORTE DE LAJE M2 343 PORTA P10 METALICA (80X210CM) M2 1,68
PISO DE GRANITINA - TERREO M2 343 RASPAGEM PINTURA 50% M2 34,11
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO M2 11,46 EMASSAMENTO PAREDES 50% M2 34,11
ALVENARIA M2 37,67 PINTURA M2 68,35
CHAPISCO E REBOCO M2 58,85 RASPAGEM E RESINA GRANITINA M2 36,03
EXECUGAO  |EMASSAMENTO M2 16,04 PINTURA JANELAS J8 (200X135CM) - LADO EXTERNO EDIF.| M2 16,20
PINTURA M2 16,04 EXECUGAO | SRADE DE PROTEGAO - 03 UN. M2 10,23
JUNTA DE DILATAGAO PROJETO ESPEC. PINTURA GRADE DE PROTEGAO M2 20,46
ELEVADOR (PLATAFORMA VERTICAL) - PD. SEDUC PROJETO ESPEC PORTA DE MADEIRA P4 (80X21CM) M2 1,68
PROJETO ESTRUTURAL PROJETO ESPEC. VIDRO PORTA DE MADEIRA P8 EXISTENTE M2 025
CORRIMAO M 13,62 PINTURA PORTAS DE MADEIRA M2 5,04
ESCADA DEMOLIR | GUARDA-CORPO M 2,56 TERREO - ALVENARIA M2 8,15
JANELA J1 (56x245CM) - 01 UN M2 134 R e pr. | DPEMOLR  |VERGA M2 0.82
GRADE DE PROTEGAO M2 1,34 SALA PROF. ON. CONTRA-VERGA M2 0,82
CORRIMAO H=92CM PD. SEDUC M 13,61 JANELAS J4 (80X50CM) - 07 UN. M2 2,80
GUARDA-CORPO C/ CORRIMAO H=110 E 92CM- PD. SEDUC| M 2,86 JANELA J8 (200X135CM) M2 2,70
RASPAGEM 50% PINTURA M2 21,12 GRADE DE PROTEGAO M2 5,50
, EMASSAMENTO 50% M2 21,12 PORTAS METALICAS P6 (90X210CM) - 03 UN. M2 5,70
EXECUGAO  [oinTuRA M2 21,12 PINTURA PORTA DE MADEIRA P3 (70X210CM) M2 8,82
JANELA J1 (55x245CM) - 01 UN M2 268 REMOGAO PINTURA M2 89,16
PINTURA JANELA J1 M2 536 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAQ M2 55,58
REGUL., LIXAMENTO E EMASSAM. 50% FORRO DE GESSO | M2 536 ALVENARIA M2 0,80
PINTURA FORRO DE GESSO M2 10,72 VERGA M2 1,54
TERREO - DEMOLIR  |PORTA METALICA P3 (70X210CM) M2 1,47 CONTRA-VERGA M2 1,54
DEPOSITO PORTA DE MADEIRA P3 (70X210CM) M2 1,47 CHAPISCO E REBOCO M2 388
PINTURA PORTA P3 (70X210CM) M2 441 VEDAGAO JANELAS J4, J6 E J7 C/ GESSO ACARTONADO M2 425
EXECUGAO  [RASPAGEM PINTURA 50% M2 13,23 EMASSAMENTO 60% M2 106,99
EMASSAMENTO 50% M2 13,23 PINTURA PAREDES E VIGA M2 178,32
PINTURA M2 26,40 ExecugAo | IXAMENTO E EMASSAMENTO 50% FORRO DE LAJE M2 32,99
LIXAMENTO E EMASSAMENTO 50% FORRO DE LAJE M2 536 PINTURA FORRO DE LAJE M2 65,92
PINTURA FORRO DE LAJE M2 10,72 RASPAGEM E RESINA GRANITINA M2 65,92
T PAVIMENTO - PINTURA PORTA DE MADEIRA P9 (90X210CM) M2 11,34 JANELAS BLINDEX J11 (200X135CM) - 02 UN. M2 540
DEMOLIR  |PINTURA JANELAS J8 (200X135CM) LADO EXTERN. - 04 UN] M2 21,60 JANELAS BLINDEX J12 (255X135CM) - 02 UN. M2 6,88
VIDRO PORTA DE MADEIRA ACUSTICA PO M2 025 PINGADEIRA DE GRANITO - JANELAS M2 1,63
GRADE DE PROTEGAO M2 10,08 GRADES DE PROTEGAO M2 15,34
RECORTE DE SOLEIRA M 0,90 PINTURA GRADES DE PROTEGAO M2 23,01
RASPAGEM 50% PINTURA M2 7,10 PORTAS P6 (90X210CM) M2 5,70
EMASSAMENTO 50% M2 7,10 PINTURAS PORTAS M2 25,83
PINTURA M2 14,20 CONJUNTO FECHADURA P/ PORTA P3 UN 01
_ PINTURA PORTA DE MADEIRA P9 (90X210CM) M2 11,34 TERREO - _ DEMOLIR __|CORRIMAO M 7,70
EXECUCAO  [/DRO PORTA DE MADEIRA ACUSTICA P9 M2 0.25 CIRCULAGAO REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO M2 10,70
RASPAGEM E RESINA GRANITINA M2 5133 PISO GRANITO - RAMPA M2 10,70
PINTURA JANELAS J8 (200X135CM)- LADO EXTERN - 04 UN] M2 21,60 LASTRO M2 10,70
VIDRO JANELA J8 M2 1,50 FAIXAS ANTIDERRAPANTE M 25,00
GRADE DE PROTEGAO M2 13,64 CORRIMAO H=92CM - PD. SEDUC M 8,90
PINTURA GRADE DE PROTEGAQ M2 2046 B RASPAGEM E RESINA GRANITINA M2 21,77
1° PAVIMENTO - PORTA METALICA P10 (80X210CM) M2 1,68 EXECUCAO  [VEDAGAO JANELAS J4,J5,J6 E J7 C/ GESSO ACARTONADO | M2 6,57
E%TGUED;%:;‘ 04 PINTURA JANELAS J8 (200X135CM) LADO EXTERN. - 08 UN.| M2 43,20 RASPAGEM PINTURA 50% M2 62,90
[TECNICAS02E04 o\ o |GRADE DE PROTEGAO M2 21,60 EMASSAMENTO 50% M2 62,90
PINTURA PORTAS DE MADEIRA P8 (80X210CM) - 03 UN M2 15,12 PINTURA PAREDES E VIGAS M2 125,93
VIDRO PORTA DE MADEIRA ACUSTICA - 03 UN M2 075 LIXAMENTO E EMASSAMENTO 50% FORRO DE LAJE M2 16,23
PINTURA PORTAS DE MADEIRA P4 (80X210CM) - 01 UN M2 504 FORRO DE GESSO M2 3247
RASPAGEM 50% PINTURA M2 32,40 TABICA 4 CM M 49,32
EMASSAMENTO 50% M2 3240 PINTURA FORRO DE GESSO M2 3247
PINTURA M2 64,80 CALGADA, DEMOLIR PISO DE CONCRETO M2 41,31
PORTA DE MADEIRA P4 (80X210CM,) - 01 UN M2 1,68 Eﬁ?;‘;ﬂ&“s ARBUSTOS PEQUENO PORTE UN 10
. PINTURA PORTA DE MADEIRA P4 (80X210CM) - 02 UN M2 10,08 R e EXT. PINTURA PISO DE CONCRETO M2 63,87
EXECUGAO  [pINTURA PORTA DE MADEIRA P8 (80X210CM) - 03 UN M2 15,12 RASPAGEM PINTURA MUROS 50% M2 106,44
VIDRO PORTA DE MADEIRA ACUSTICA P8 M2 075 EXECUGAO | RASPAGEM PINTURA H=1,50 EXTERNA M2 135,64
RASPAGEM E RESINA GRANITINA M2 82,57 PINTURA EXTERNA M2 406,94
PINTURA JANELAS J8 (200X135CM)- LADO EXTERN - 08 UN] M2 43,20 PINTURA MUROS M2 212,88
GRADE DE PROTEGAO M2 27,28 PINGADEIRA - MURO M 7096
PINTURA GRADE DE PROTEGAO M2 40,92 PINTURA PISO CONCRETO - CALGADA M2 32,80
[TELHADO TELHA DE FIBOCIMENTO M2 372,27 PINTURA MEIO FIO - CALGADA M 13,67
ESTRUTURA DE MADEIRA M2 372,27 [ACESSIBILIDADE DEMOLIR PISO TATIL DE ALERTA EMBORRACHADO 24 UN- INTERNO| M2 144
CAIXA D' AGUA AMIANTO 500LTRS UN 01 PISO TATIL DE ALERTA HIDRAULICO 06 UN - EXTERNO M2 036
DEMOLIR oA M 66,87 PISO TATIL DE ALERTA HIDRAULICO 10 UN - EXTERNO M2 0,60
ALVENARIA M2 214 PISO TATIL DIRECIONAL HIDRAULICO 05 UN - EXTERNO M2 0,30
PINTURA MARQUISE METALICA M2 4,20 EXECUGAO | PISO TATIL DE ALERTA DE EMBUTIR EM INOX - 251 UN M2 15,06
ALVENARIA M2 58,10 PISO TATIL DIRECIONAL DE EMBUTIR EM INOX - 209 UN M2 12,54
CHAPISCO E REBOCO M2 58,10 MAPA TATIL UN 01
PINTURA MARQUISE METALICA M2 6,30
TELHA TERMO-ACUSTICA M2 318,70
IMPERMEABILIZAGAO LAJE M2 318,70
EXECUCAO  |ESTRUTURA METALICA PROJETO ESPEC.
PINTURA ESTRUTURA METALICA PROJETO ESPEC.
CALHA M 7031
RUFO M 31,00
CUMEEIRA M 3146
PINGADEIRA M 93,46
CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1000LTRS UN 01
TELHA DE POLICARBONATO M2 9,94
ESTRUTURA METALICA PROJETO ESPEC.
PINTURA ESTRUTURA METALICA PROJETO ESPEC.

A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo
decorrer da obra, um Caderno de Encargos da GOINFRA (antiga AGETOP)

para acompanhamento dos servigos.

As etapas da construgdo deverdo estar de acordo com o referido
Caderno de Encargos naquilo que for aplicavel ao caso e rigorosamente de
acordo com os projetos técnicos apresentados, atendendo as orientagdes

contidas nos seguintes capitulos:

Apos estudo dos profissionais envolvidos na elaboragdo dos projetos,

ETAPAS DA OBRA

foi estabelecido que a obra devera ser realizada nas seguintes etapas:

1° etapa:
- Para os servigcos a serem executados nesta primeira etapa, ndo se faz
necessario a alternagao das salas para funcionamento das atividades ou

demais servigo, podendo ser executados duranto o periodo letivo.

2° etapa:
- Para os servigcos a serem executados nesta primeira etapa, ndo se faz
necessario a alternagao das salas para funcionamento das atividades ou

demais servigo, podendo ser executados duranto o periodo letivo.

3° etapa:

- Para os servigos a serem executados nesta terceira etapa, faz-se
necessario a realocagao das salas administrativas para os estudios e
salas técnicas do primeiro pavimento, ja finalizadas, para que nao
ocorra a paralizagdo das atividades e servigos realizadas no centro.

Os demais servigos como reforma de muro, pintura externa, pintura
de calgcadas e acessibilidade; poderdo ser feitos em qualquer uma das
etapas, conforme analise e gestédo do centro de midias com fiscal.

No projeto de arquitetura estdo representadas as etapas em desenho, para
melhor compreensdo do Plano de Execugdo, bem como com a indicagao
dos tapumes que auxiliardo no isolamento da obra e protegcdo dos
servidores e alunos.

O Plano de Execucédo podera sofrer alteragdo durante a obra, caso o fiscal
juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opgdes de execugéo que
melhor atendam a realidade de funcionamento da unidade. O Plano de
Execugédo s6 podera ser alterado com autorizagdo do fiscal responsavel

pela obra.
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OBSEVACOES:

Escala 1:100

- Onde néo tiver especificagdo de acabamento, seguir projeto especifico.

- Favor conferir medidas no local.

- Qualquer duvida consultar o autor do projeto ou a Geréncia de Projetos e Infraestrutura.

ESTADO DE GOIAS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO Ay

TECNICO RESPONSAVEL PELA APROVAGAQ

EDIFICIO GOIAS TEC - CENTRO DE MIDIAS

REFORMA

ENDERECO

RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA, N°219, SETOR AEROPORTO,
CEP: 74075-300 , GOIANIA- GO

' Sabrina S. Vieira Valente
Arquiteta e Urbanista
A1315980-0

) . . . . AREA TOTAL
AREA DO TERRENO | AREA PERMEAB. AREA EXISTENTE AREA ADEMOLIR | AREA A CONSTRUIR CONSTF?UQ/:\O
521,60 M2 673,90 M2 673,90 M2
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AUTOR:  ARQ. JOAO PEDRO MOREIRA PIRES - CAU N° A187684-8
)
RT DA OBRA: (]

S,\,Lu .LJ;? agsna, Aot

PROPRIETARIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
PREPOSTO: SABRINA VIEIRA VALENTE

CNPJ: 01.409.705.0001-20
CPF: 041.630.091-64

TIPO DE PROJETO

ARQUITETURA

L-ASSUNTO:

PLANTA BAIXA TERREO - ETAPA 03 - Esc.: 1/100
QUADRO DE QUANTITATIVOS
QUADRO DE ETAPAS

—DATA:
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ESCALA:

REVISAO: —
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