
CÓDIGO INEP
52035506

OBRA DATA CIDADE
REFORMA 25/11/2024 GOIÂNIA

CRE

CRE-GOIÂNIA

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Para a obra de REFORMA da unidade escolar EDIFÍCIO GOIÁS TEC - CENTRO DE MÍDIAS ,
foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
EDIFÍCIO GOIÁS TEC - CENTRO DE MÍDIAS 

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA,  N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300.

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 150 dias.

1 de 28 ART Nº 1020240203344



ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 36.419,20                        43.826,87                        6,05                                 

2. 23.761,04                        28.594,04                        3,95                                 

3. 63.834,99                        76.819,03                        10,60                               

4. 16.133,44                        19.414,98                        2,68                                 

5. 419,78                             505,16                             0,07                                 

6. 62.951,57                        75.755,92                        10,46                               

7. 5.869,07                          7.062,84                          0,97                                 

8. 1.917,67                          2.307,72                          0,32                                 

9. 8.209,26                          9.879,02                          1,36                                 

10. 17.159,81                        20.650,12                        2,85                                 

11. 80.401,68                        96.755,38                        13,35                               

12. 15.283,68                        18.392,38                        2,54                                 

13. 20.061,61                        24.142,14                        3,33                                 

14. 10.647,35                        12.813,02                        1,77                                 

15. 6.541,96                          7.872,59                          1,09                                 

16. 2.816,55                          3.389,44                          0,47                                 

17. 1.737,78                          2.091,24                          0,29                                 

18. 25.987,11                        31.272,89                        4,32                                 

19. 8.656,63                          10.417,39                        1,44                                 

20. 27.143,87                        32.664,93                        4,51                                 

21. 13.716,58                        16.506,53                        2,28                                 

22. 12.047,19                        14.497,59                        2,00                                 

23. 18.182,33                        21.880,62                        3,02                                 

24. 35.105,28                        42.245,69                        5,83                                 

25. 19.058,90                        22.935,48                        3,17                                 

26. 3.738,89                          4.499,38                          0,62                                 

27. 64.257,41                        77.327,37                        10,66                               

602.060,63 724.519,76 100,00

ETAPA 01 - ESCADA

ETAPA 01 - TÉRREO - DEPÓSITO

ETAPA 01 - 1° PAVIMENTO - ESTÚDIO 07

ETAPA 01 - 1° PAVIMENTO - ESTÚDIOS 02, 04, 06 E SALAS TÉCNICAS 02 E 04

ETAPA 01 - TELHADO

ETAPA 03 - TÉRREO - ALMOXARIFADO

ETAPA 03 - TÉRREO - SALA DE REUNIÃO, SALA UEG, SALA TÉCNICA TI E SALA DE GERÊNCIA

ETAPA 03 - TÉRREO - ESTÚDIO 01 SALA TÉCNICA 01

ETAPA 03 - TÉRREO - CAMARIM, SALA PROFESSOR PRESENCIAL E SALA PROFESSOR ONLINE

ETAPA 02 - ACESSO PRINCIPAL

ETAPA 02 - 1° PAVIMENTO - ESTÚDIOS 01, 03, 05 E SALAS TÉCNICAS 01, 03, 05, 06 E 07

ETAPA 02 - 1° PAVIMENTO - HALL DE ESPERA E CIRCULAÇÃO

ETAPA 03 - TÉRREO - RECEPÇÃO HALL

ETAPA 03 - TÉRREO - CIRCULAÇÃO

ETAPA 03 - CALÇADA, CORREDORES LATERAIS, MURO E PINTURA EXTERNA

ACESSIBILIDADE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - GERAL

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - GERAL

INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO - GERAL

ESTRUTURA DE CONCRETO / METÁLICAS

CÓDIGO INEP

52035506

CIDADE

GOIÂNIA

CRE

CRE-GOIÂNIA

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - ONERADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVO

CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 75kVA (A SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA)

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

EDIFÍCIO GOIÁS TEC - CENTRO DE MÍDIAS 

OBRA

REFORMA

ENDEREÇO

RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA,  N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300.

DATA

25/11/2024

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

673,90

ETAPA 01 - TÉRREO - COPA E ÁREA DE SERVIÇO

ETAPA 01 - TÉRREO - SANITÁRIO FEM. E MASC.

ETAPA 01 - ELEVADOR

ETAPA 03 - TÉRREO - SANITÁRIO PCD
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ENDEREÇO

RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA,  N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300.  AGO/2024 OUT/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

0,00

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ADMINISTRATIVO 1,00 36.419,20
1.1. ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 36.419,20
1.1.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 160,00 0,00 97,02 97,02 15.523,20
1.1.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 800,00 0,00 26,12 26,12 20.896,00
2. CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 23.761,04
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 18.290,24

2.1.0.0.1. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 233,00 70,22 303,22 15.409,64

2.1.0.0.2. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 380,78 3,30 384,08 2.880,60

2.2. TRANSPORTES 0,00 0,00 691,54

2.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 166,19 179,58 345,77 345,77

2.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 166,19 179,58 345,77 345,77

2.3. DIVERSOS 0,00 0,00 4.779,26
2.3.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 673,90 1,89 2,19 4,08 2.749,51
2.3.0.0.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 2.023,90 5,85 2.029,75 2.029,75

3.
ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 75kVA (A SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 
90 DIAS DE OBRA)

1,00 0,00 0,00 63.834,99

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 134,40

3.1.0.0.1. SINAPI 104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,66 63,72 139,92 203,64 134,40

3.2. TRANSPORTES 0,00 0,00 30,08
3.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,66 35,07 10,52 45,59 30,08
3.3. SERVIÇO EM TERRA 0,00 0,00 307,11
3.3.1. IMPLANTAÇÃO 0,00 0,00 307,11

3.3.1.0.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,38 0,00 49,54 49,54 19,02

3.3.1.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 4,62 0,00 37,51 37,51 173,29
3.3.1.0.3. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,62 0,00 24,85 24,85 114,80
3.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00 0,00 19.016,64
3.4.1. RAMAL 0,00 0,00 19.016,64
3.4.1.0.1. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 82,00 23,26 3,35 26,61 2.182,02
3.4.1.0.2. GOINFRA 70512 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 MM2 M 246,00 33,46 4,14 37,60 9.249,60

3.4.1.0.3. SINAPI 101895
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 363,26 50,82 414,08 414,08

3.4.1.0.4. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 161,38 39,60 200,98 803,92

3.4.1.0.5. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 22,00 9,87 5,80 15,67 344,74

3.4.1.0.6. GOINFRA 71257 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" M 12,00 53,30 63,35 116,65 1.399,80

3.4.1.0.7. SINAPI 97893
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 1,00 310,61 232,54 543,15 543,15

3.4.1.0.8. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 0,64 68,09 19,95 88,04 56,34
3.4.1.0.9. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 1,00 829,38 52,09 881,47 881,47
3.4.1.0.10. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 387,50 35,63 423,13 423,13
3.4.1.0.11. GOINFRA 70269 BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M) M 2,00 115,18 26,52 141,70 283,40
3.4.1.0.12. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 10,00 8,14 11,87 20,01 200,10
3.4.1.0.13. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 24,00 11,54 11,87 23,41 561,84
3.4.1.0.14. GOINFRA 72535 TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2 UN 8,00 11,26 17,81 29,07 232,56
3.4.1.0.15. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3,00 10,40 11,87 22,27 66,81
3.4.1.0.16. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 23,09 7,91 31,00 31,00

3.4.1.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +ORSE) M 6,00 34,95 3,95 38,90 233,40

3.4.1.0.18. SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 52,43 3,64 56,07 168,21

3.4.1.0.19. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 161,38 39,60 200,98 803,92

3.4.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

M2 0,60 196,92 31,67 228,59 137,15

3.5. REVESTIMENTO DE PISO 0,00 0,00 278,53
3.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,19 193,37 27,63 221,00 41,99
3.5.0.0.2. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 6,60 22,01 13,83 35,84 236,54
3.6. SERVIÇO EM TERRA 0,00 0,00 152,64
3.6.1. SUBESTAÇÃO 75kVA 0,00 0,00 152,64

3.6.1.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 3,60 0,00 42,40 42,40 152,64

3.7. TRANSPORTES 0,00 0,00 164,12
3.7.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,60 35,07 10,52 45,59 164,12
3.8. SERVIÇO EM TERRA 0,00 0,00 254,67
3.8.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,25 0,00 37,51 37,51 121,90
3.8.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,25 0,00 24,85 24,85 80,76

3.8.0.0.3. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 1,02 0,00 49,54 49,54 50,53

3.8.0.0.4. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,03 0,00 49,54 49,54 1,48

3.9. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 0,00 0,00 4.005,90

3.9.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 30,00 82,64 50,89 133,53 4.005,90

673,90

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-GOIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

673,90

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

EDIFÍCIO GOIÁS TEC - CENTRO DE MÍDIAS 

DATA

25/11/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

REFORMA

OBRA

52035506

CÓDIGO INEP

CIDADE

GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI
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ENDEREÇO

RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA,  N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300.  AGO/2024 OUT/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

0,00

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

673,90

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-GOIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

673,90

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

EDIFÍCIO GOIÁS TEC - CENTRO DE MÍDIAS 

DATA

25/11/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

REFORMA

OBRA

52035506

CÓDIGO INEP

CIDADE

GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

3.10. ESQUADRIAS METÁLICAS 0,00 0,00 4.341,36
3.10.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 493,23 49,44 542,67 4.341,36
3.11. REVESTIMENTO DE PAREDE 0,00 0,00 1.655,51
3.11.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60,00 3,71 1,29 5,00 300,00
3.11.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 60,00 2,88 16,11 18,99 1.139,40

3.11.0.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 3,04 21,22 49,87 71,09 216,11

3.12. REVESTIMENTO DE PISO 0,00 0,00 317,42
3.12.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,22 193,37 27,63 221,00 48,62
3.12.0.0.2. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 7,50 22,01 13,83 35,84 268,80
3.13. PINTURA 0,00 0,00 1.436,28
3.13.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,00 4,89 8,40 13,29 797,40

3.13.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 10,92 15,70 26,62 638,88

3.14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00 0,00 31.740,33
3.14.0.0.1. GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,39 9,89 13,28 39,84
3.14.0.0.2. GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 3,00 0,69 1,61 2,30 6,90
3.14.0.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 10,00 0,10 0,00 0,10 1,00
3.14.0.0.4. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 40,00 1,34 0,00 1,34 53,60

3.14.0.0.5. SINAPI 100612
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA 
NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M 
DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00 832,76 302,65 1.135,41 1.135,41

3.14.0.0.6. GOINFRA 70386 BRAÇO C AÇO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17 UN 1,00 183,38 7,91 191,29 191,29
3.14.0.0.7. GOINFRA 70505 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 18,34 9,89 28,23 28,23
3.14.0.0.8. GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 8,08 4,35 12,43 12,43
3.14.0.0.9. GOINFRA 70512 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 MM2 M 36,00 33,46 4,14 37,60 1.353,60
3.14.0.0.10. GOINFRA 70586 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 25 MM2 M 12,00 23,59 3,35 26,94 323,28
3.14.0.0.11. GOINFRA 70542 CABO DE COBRE NU 25 MM2 (4,73 M /KG) M 25,00 22,27 3,35 25,62 640,50
3.14.0.0.12. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 2,00 16,09 3,16 19,25 38,50
3.14.0.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 4,98 59,39 64,37 64,37

3.14.0.0.14. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 44,83 6,03 50,86 50,86

3.14.0.0.15. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 282,68 466,19 748,87 748,87

3.14.0.0.16. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 3,00 829,38 52,09 881,47 2.644,41
3.14.0.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,14 1,30 19,44 58,32
3.14.0.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,30 18,30 54,90

3.14.0.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 45,33 15,83 61,16 183,48

3.14.0.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 15,08 15,83 30,91 154,55
3.14.0.0.21. GOINFRA 71126 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 1,00 59,60 39,60 99,20 99,20
3.14.0.0.22. GOINFRA 71146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 15,12 31,67 46,79 46,79
3.14.0.0.23. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 6,97 15,24 22,21 22,21

3.14.0.0.24. SINAPI 101895
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 363,26 50,82 414,08 414,08

3.14.0.0.25. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO M 9,00 68,67 55,43 124,10 1.116,90
3.14.0.0.26. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 3,00 26,94 26,52 53,46 160,38
3.14.0.0.27. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 6,00 17,74 14,65 32,39 194,34
3.14.0.0.28. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 6,01 1,97 7,98 39,90
3.14.0.0.29. GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 5,90 7,91 13,81 27,62
3.14.0.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17,93 9,89 27,82 83,46

3.14.0.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 
A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 70,47 15,83 86,30 258,90

3.14.0.0.32. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 134,42 15,83 150,25 751,25
3.14.0.0.33. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 89,77 7,91 97,68 293,04
3.14.0.0.34. GOINFRA 71726 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 5,00 9,72 9,89 19,61 98,05
3.14.0.0.35. GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" UN 2,00 12,45 7,91 20,36 40,72
3.14.0.0.36. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 3,00 4,80 3,55 8,35 25,05
3.14.0.0.37. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO UN 3,00 19,74 15,83 35,57 106,71
3.14.0.0.38. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 18,51 11,87 30,38 91,14
3.14.0.0.39. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 0,30 0,25 0,55 5,50
3.14.0.0.40. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 16,00 0,54 0,00 0,54 8,64
3.14.0.0.41. COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN 10,00 34,68 0,25 34,93 349,30

3.14.0.0.42. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 3,00 197,73 59,39 257,12 771,36

3.14.0.0.43. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
3.14.0.0.44. COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1,00 1.692,88 0,00 1.692,88 1.692,88
3.14.0.0.45. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,15 0,25 0,40 4,00
3.14.0.0.46. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 40,00 1,21 0,25 1,46 58,40
3.14.0.0.47. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,61 15,83 19,44 19,44

3.14.0.0.48. SINAPI 102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00 215,47 17,03 232,50 465,00

3.14.0.0.49. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 142,45 15,37 157,82 157,82

3.14.0.0.50. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 82,01 37,09 119,10 76,22

3.14.0.0.51. SINAPI 102104
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM 
ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 15.322,06 355,63 15.677,69 15.677,69
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4. ETAPA 01 - TÉRREO - COPA E ÁREA DE SERVIÇO 1,00 0,00 0,00 16.133,44
4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 585,53

4.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 1,01 0,00 42,40 42,40 42,82

4.1.0.0.2. SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,11 53,44 126,23 179,67 19,76

4.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 3,87 0,00 6,77 6,77 26,19

4.1.0.0.4. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 34,21 0,00 4,23 4,23 144,70

4.1.0.0.5. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 1,58 0,00 176,38 176,38 278,68

4.1.0.0.6. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,76 0,00 4,23 4,23 7,44

4.1.0.0.7. SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 2,00 3,80 9,25 13,05 26,10

4.1.0.0.8. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 8,00 0,00 4,98 4,98 39,84

4.2. TRANSPORTES 0,00 0,00 185,55
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4,07 35,07 10,52 45,59 185,55
4.3. SERVIÇO EM TERRA 0,00 0,00 128,40

4.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 20,19 0,00 2,90 2,90 58,55

4.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 20,19 1,08 2,38 3,46 69,85

4.4. ESTRUTURA 0,00 0,00 319,31
4.4.1. VERGAS E CONTRAVERGAS 0,00 0,00 319,31
4.4.1.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,12 1.864,73 796,26 2.660,99 319,31
4.5. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 0,00 0,00 141,75

4.5.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 2,55 25,75 29,84 55,59 141,75

4.6. IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00 0,00 1.105,82
4.6.0.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 30,76 21,76 14,19 35,95 1.105,82
4.7. ESQUADRIAS METÁLICAS 0,00 0,00 1.814,40

4.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 881_SEE
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 8MM COM FERRAGENS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SEDOP)

M2 1,30 417,93 138,59 556,52 723,47

4.7.0.0.2. GOINFRA 180404 JANELA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS M2 0,90 333,79 52,10 385,89 347,30
4.7.0.0.3. GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 M2 3,25 187,56 41,25 228,81 743,63
4.8. REVESTIMENTO DE PAREDE 0,00 0,00 7.912,72
4.8.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 2,31 3,71 1,29 5,00 11,55
4.8.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 61,44 9,23 14,83 24,06 1.478,24

4.8.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 61,44 77,07 27,47 104,54 6.422,93

4.9. REVESTIMENTO DE PISO 0,00 0,00 2.236,77
4.9.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,08 193,37 27,63 221,00 17,68
4.9.0.0.2. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 2,77 22,01 13,83 35,84 99,27

4.9.0.0.3. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 19,07 96,54 14,62 111,16 2.119,82

4.10. PINTURA 0,00 0,00 684,51
4.10.1. LAJE 0,00 0,00 384,71
4.10.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 10,09 0,00 5,84 5,84 58,92
4.10.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 10,09 2,49 10,25 12,74 128,54
4.10.1.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 20,19 3,76 6,01 9,77 197,25
4.10.2. VIGA 0,00 0,00 36,01
4.10.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 1,60 2,49 10,25 12,74 20,38
4.10.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 1,60 3,76 6,01 9,77 15,63
4.10.3. PORTA 0,00 0,00 134,16

4.10.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,04 10,92 15,70 26,62 134,16

4.10.4. GRADE 0,00 0,00 129,63

4.10.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 4,87 10,92 15,70 26,62 129,63

4.11. DIVERSOS 0,00 0,00 1.018,68
4.11.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,08 435,00 54,75 489,75 1.018,68
5. ETAPA 01 - TÉRREO - SANITÁRIO FEM. E MASC. 1,00 0,00 0,00 419,78
5.1. ESQUADRIAS METÁLICAS 0,00 0,00 311,18
5.1.0.0.1. GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 M2 1,36 187,56 41,25 228,81 311,18
5.2. PINTURA 0,00 0,00 108,60
5.2.1. GRADE 0,00 0,00 108,60

5.2.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 4,08 10,92 15,70 26,62 108,60

6. ETAPA 01 - ELEVADOR 1,00 0,00 0,00 62.951,57
6.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 699,36

6.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 2,52 0,00 42,40 42,40 106,84

6.1.0.0.2. SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,10 24,83 58,84 83,67 8,36

6.1.0.0.3. SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 51,18 1,97 4,89 6,86 351,09

6.1.0.0.4. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 6,84 0,00 9,49 9,49 64,91
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6.1.0.0.5. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 6,30 0,00 6,77 6,77 42,65

6.1.0.0.6. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 2,00 0,00 5,64 5,64 11,28

6.1.0.0.7. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 12,00 0,00 4,98 4,98 59,76

6.1.0.0.8. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 2,00 0,00 4,23 4,23 8,46

6.1.0.0.9. SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,55 24,83 58,84 83,67 46,01

6.2. TRANSPORTES 0,00 0,00 303,62
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,66 35,07 10,52 45,59 303,62
6.3. SERVIÇO EM TERRA 0,00 0,00 113,33

6.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 11,46 0,00 2,90 2,90 33,23

6.3.0.0.2. GOINFRA 41013
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (SAPO 
MECÂNICO)

M3 11,46 1,98 5,01 6,99 80,10

6.4. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 0,00 0,00 2.094,07

6.4.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 37,67 25,75 29,84 55,59 2.094,07

6.5. REVESTIMENTO DE PAREDE 0,00 0,00 1.411,81
6.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 58,85 3,71 1,29 5,00 294,25
6.5.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 58,85 2,88 16,11 18,99 1.117,56
6.6. PINTURA 0,00 0,00 399,38
6.6.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 16,04 2,49 10,25 12,74 204,34
6.6.0.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 16,04 3,81 8,35 12,16 195,04
6.7. DIVERSOS 0,00 0,00 57.930,00

6.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 086_SEE
ELEVADOR MODELO HERA OU EQUIVALENTE 02 PARADAS - CAPACIDADE 280KG 
(INSTALADO) (COT)

UN 1,00 57.930,00 0,00 57.930,00 57.930,00

7. ETAPA 01 - ESCADA 1,00 0,00 0,00 5.869,07
7.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 138,58

7.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 19,13 0,00 6,77 6,77 129,51

7.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,34 0,00 6,77 6,77 9,07

7.2. TRANSPORTES 0,00 0,00 46,50
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,02 35,07 10,52 45,59 46,50
7.3. ESQUADRIAS METÁLICAS 0,00 0,00 4.687,79
7.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 13,61 151,32 39,60 190,92 2.598,42

7.3.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 2,86 325,40 43,55 368,95 1.055,19

7.3.0.0.3. GOINFRA 180404 JANELA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS M2 2,68 333,79 52,10 385,89 1.034,18
7.4. PINTURA 0,00 0,00 996,20
7.4.1. GERAL 0,00 0,00 649,21
7.4.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 21,12 0,00 5,84 5,84 123,34
7.4.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 21,12 2,49 10,25 12,74 269,06
7.4.1.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 21,12 3,81 8,35 12,16 256,81
7.4.2. JANELA 0,00 0,00 142,68

7.4.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,36 10,92 15,70 26,62 142,68

7.4.3. TETO 0,00 0,00 204,31
7.4.3.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 5,36 0,00 5,84 5,84 31,30
7.4.3.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 5,36 2,49 10,25 12,74 68,28
7.4.3.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 10,72 3,76 6,01 9,77 104,73
8. ETAPA 01 - TÉRREO - DEPÓSITO 1,00 0,00 0,00 1.917,67
8.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 9,95

8.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,47 0,00 6,77 6,77 9,95

8.2. TRANSPORTES 0,00 0,00 3,19
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,07 35,07 10,52 45,59 3,19
8.3. ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,00 0,00 1.034,30

8.3.0.0.1. SINAPI 90842

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 814,38 219,92 1.034,30 1.034,30

8.4. PINTURA 0,00 0,00 870,23
8.4.1. PORTA 0,00 0,00 99,09
8.4.1.0.1. GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA M2 4,41 6,77 15,70 22,47 99,09
8.4.2. PAREDE 0,00 0,00 566,83
8.4.2.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 13,23 0,00 5,84 5,84 77,26
8.4.2.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 13,23 2,49 10,25 12,74 168,55
8.4.2.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 26,40 3,81 8,35 12,16 321,02
8.4.3. TETO 0,00 0,00 204,31
8.4.3.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 5,36 0,00 5,84 5,84 31,30
8.4.3.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 5,36 2,49 10,25 12,74 68,28
8.4.3.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 10,72 3,76 6,01 9,77 104,73
9. ETAPA 01 - 1° PAVIMENTO - ESTÚDIO 07 1,00 0,00 0,00 8.209,26
9.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 77,93

9.1.0.0.1. SINAPI 102190 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021 M2 0,25 5,60 13,56 19,16 4,79
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RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA,  N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300.  AGO/2024 OUT/24
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52035506

CÓDIGO INEP

CIDADE

GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

9.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 10,08 0,00 6,77 6,77 68,24

9.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 873_SEE REMOÇÃO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (GOINFRA) M 0,90 0,81 4,64 5,45 4,90
9.2. TRANSPORTES 0,00 0,00 22,79
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,50 35,07 10,52 45,59 22,79
9.3. ESQUADRIAS METÁLICAS 0,00 0,00 3.120,96
9.3.0.0.1. GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 M2 13,64 187,56 41,25 228,81 3.120,96
9.4. VIDROS 0,00 0,00 654,82

9.4.0.0.1. SINAPI 102177
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS

M2 0,25 1.446,25 51,03 1.497,28 374,32

9.4.0.0.2. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 1,50 187,00 0,00 187,00 280,50
9.5. REVESTIMENTO DE PISO 0,00 0,00 2.541,86
9.5.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 51,33 49,52 0,00 49,52 2.541,86
9.6. PINTURA 0,00 0,00 1.790,90
9.6.1. PAREDE 0,00 0,00 304,58
9.6.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 7,10 0,00 5,84 5,84 41,46
9.6.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 7,10 2,49 10,25 12,74 90,45
9.6.1.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 14,20 3,81 8,35 12,16 172,67
9.6.2. PORTAS 0,00 0,00 359,35
9.6.2.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 11,34 1,91 7,31 9,22 104,55
9.6.2.0.2. GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA M2 11,34 6,77 15,70 22,47 254,80
9.6.3. JANELAS 0,00 0,00 582,33
9.6.3.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 21,60 1,91 7,31 9,22 199,15

9.6.3.0.2. GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) M2 21,60 4,19 13,55 17,74 383,18

9.6.4. GRADE 0,00 0,00 544,64

9.6.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 20,46 10,92 15,70 26,62 544,64

10. ETAPA 01 - 1° PAVIMENTO - ESTÚDIOS 02, 04, 06 E SALAS TÉCNICAS 02 E 04 1,00 0,00 0,00 17.159,81
10.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 171,97

10.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,68 0,00 6,77 6,77 11,37

10.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 21,60 0,00 6,77 6,77 146,23

10.1.0.0.3. SINAPI 102190 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021 M2 0,75 5,60 13,56 19,16 14,37

10.2. TRANSPORTES 0,00 0,00 53,34
10.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,17 35,07 10,52 45,59 53,34
10.3. ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,00 0,00 1.084,75

10.3.0.0.1. SINAPI 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 853,90 230,85 1.084,75 1.084,75

10.4. ESQUADRIAS METÁLICAS 0,00 0,00 6.241,93
10.4.0.0.1. GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 M2 27,28 187,56 41,25 228,81 6.241,93
10.5. VIDROS 0,00 0,00 1.122,96

10.5.0.0.1. SINAPI 102177
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS

M2 0,75 1.446,25 51,03 1.497,28 1.122,96

10.6. REVESTIMENTO DE PISO 0,00 0,00 4.088,86
10.6.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 82,57 49,52 0,00 49,52 4.088,86
10.7. PINTURA 0,00 0,00 4.396,00
10.7.1. PAREDE 0,00 0,00 1.389,94
10.7.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 32,40 0,00 5,84 5,84 189,21
10.7.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 32,40 2,49 10,25 12,74 412,77
10.7.1.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 64,80 3,81 8,35 12,16 787,96
10.7.2. PORTA 0,00 0,00 752,11
10.7.2.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 20,16 1,91 7,31 9,22 185,87
10.7.2.0.2. GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA M2 25,20 6,77 15,70 22,47 566,24
10.7.3. JANELA 0,00 0,00 1.164,66
10.7.3.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 43,20 1,91 7,31 9,22 398,30

10.7.3.0.2. GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) M2 43,20 4,19 13,55 17,74 766,36

10.7.4. GRADE 0,00 0,00 1.089,29

10.7.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 40,92 10,92 15,70 26,62 1.089,29

11. ETAPA 01 - TELHADO 1,00 0,00 0,00 80.401,68
11.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 8.382,02

11.1.0.0.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 372,27 0,00 3,38 3,38 1.258,27

11.1.0.0.2. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 372,27 0,00 17,63 17,63 6.563,12

11.1.0.0.3. SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 6,52 22,95 29,47 117,88
11.1.0.0.4. SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 7,09 14,95 22,04 88,16

11.1.0.0.5. GOINFRA 20157
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 66,87 0,00 5,10 5,10 341,03

11.1.0.0.6. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,32 0,00 42,40 42,40 13,56

11.2. TRANSPORTES 0,00 0,00 1.257,37
11.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 27,58 35,07 10,52 45,59 1.257,37
11.3. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 0,00 0,00 4.492,32

11.3.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 58,10 25,75 29,84 55,59 3.229,77
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11.3.0.0.2. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 17,76 21,22 49,87 71,09 1.262,55

11.4. IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00 0,00 8.630,39
11.4.0.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 318,70 12,89 14,19 27,08 8.630,39
11.5. COBERTURAS 0,00 0,00 56.122,89

11.5.0.0.1. SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 318,70 149,43 2,16 151,59 48.311,73

11.5.0.0.2. GOINFRA 160963 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM M 31,46 38,49 3,16 41,65 1.310,30
11.5.0.0.3. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 70,31 26,84 35,98 62,82 4.416,87
11.5.0.0.4. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 31,09 20,34 19,01 39,35 1.223,39

11.5.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 875_SEE
COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(SBC)

M2 9,94 86,58 0,00 86,58 860,60

11.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 0,00 0,00 1.393,81
11.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 58,10 3,71 1,29 5,00 290,50
11.6.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 58,10 2,88 16,11 18,99 1.103,31
11.7. PINTURA 0,00 0,00 122,88
11.7.0.0.1. SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 4,20 3,33 6,85 10,18 42,75
11.7.0.0.2. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 6,30 8,55 4,17 12,72 80,13
12. ETAPA 02 - ACESSO PRINCIPAL 1,00 0,00 0,00 15.283,68
12.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 241,56

12.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,45 0,00 42,40 42,40 19,08

12.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 18,28 0,00 6,77 6,77 123,75

12.1.0.0.3. GOINFRA 20143
DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M 1,66 0,00 6,77 6,77 11,23

12.1.0.0.4. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,57 67,19 42,21 109,40 62,35

12.1.0.0.5. SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,14 53,44 126,23 179,67 25,15

12.2. TRANSPORTES 0,00 0,00 94,82
12.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,08 35,07 10,52 45,59 94,82
12.3. SERVIÇO EM TERRA 0,00 0,00 715,53
12.3.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 10,13 17,21 0,00 17,21 174,33
12.3.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 126,62 2,67 0,00 2,67 338,07

12.3.0.0.3. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 20,54 0,00 2,90 2,90 59,56

12.3.0.0.4. GOINFRA 41013
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (SAPO 
MECÂNICO)

M3 20,54 1,98 5,01 6,99 143,57

12.4. ESTRUTURA 0,00 0,00 3.376,88

12.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 9,42 236,60 121,88 358,48 3.376,88

12.5. ESQUADRIAS METÁLICAS 0,00 0,00 7.508,13

12.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 20,35 325,40 43,55 368,95 7.508,13

12.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 0,00 0,00 336,81
12.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 14,04 3,71 1,29 5,00 70,20
12.6.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 14,04 2,88 16,11 18,99 266,61
12.7. REVESTIMENTO DE PISO 0,00 0,00 986,53
12.7.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,61 193,37 27,63 221,00 134,81
12.7.0.0.2. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 5,53 22,01 13,83 35,84 198,19
12.7.0.0.3. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 15,01 32,88 10,66 43,54 653,53
12.8. PINTURA 0,00 0,00 1.474,52
12.8.1. GRADE 0,00 0,00 820,92
12.8.1.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 30,45 1,91 7,31 9,22 280,74

12.8.1.0.2. GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) M2 30,45 4,19 13,55 17,74 540,18

12.8.2. GRELHA 0,00 0,00 65,24
12.8.2.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 2,42 1,91 7,31 9,22 22,31

12.8.2.0.2. GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) M2 2,42 4,19 13,55 17,74 42,93

12.8.3. PAREDE DE CONTENÇÃO 0,00 0,00 125,19
12.8.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 9,42 4,89 8,40 13,29 125,19
12.8.4. PISO 0,00 0,00 451,92
12.8.4.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 35,06 3,46 9,43 12,89 451,92
12.8.5. MEIO FIO 0,00 0,00 11,25

12.8.5.0.1. SINAPI 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 M 6,43 0,65 1,10 1,75 11,25

12.9. DIVERSOS 0,00 0,00 548,90
12.9.0.0.1. SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 10,00 53,91 0,98 54,89 548,90

13. ETAPA 02 - 1° PAVIMENTO - ESTÚDIOS 01, 03, 05 E SALAS TÉCNICAS 01, 03, 05, 06 E 07 1,00 0,00 0,00 20.061,61

13.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 171,97

13.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,68 0,00 6,77 6,77 11,37

13.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 21,60 0,00 6,77 6,77 146,23

13.1.0.0.3. SINAPI 102190 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021 M2 0,75 5,60 13,56 19,16 14,37

13.2. TRANSPORTES 0,00 0,00 53,34
13.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,17 35,07 10,52 45,59 53,34
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CÓDIGO INEP

CIDADE

GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

13.3. ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,00 0,00 1.084,75

13.3.0.0.1. SINAPI 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 853,90 230,85 1.084,75 1.084,75

13.4. ESQUADRIAS METÁLICAS 0,00 0,00 6.241,93
13.4.0.0.1. GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 M2 27,28 187,56 41,25 228,81 6.241,93
13.5. VIDROS 0,00 0,00 1.122,96

13.5.0.0.1. SINAPI 102177
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS

M2 0,75 1.446,25 51,03 1.497,28 1.122,96

13.6. REVESTIMENTO DE PISO 0,00 0,00 5.285,26
13.6.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 106,73 49,52 0,00 49,52 5.285,26
13.7. PINTURA 0,00 0,00 6.101,40
13.7.1. PAREDE 0,00 0,00 3.298,99
13.7.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 76,90 0,00 5,84 5,84 449,09
13.7.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 76,90 2,49 10,25 12,74 979,70
13.7.1.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 153,80 3,81 8,35 12,16 1.870,20
13.7.2. JANELA 0,00 0,00 1.164,66
13.7.2.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 43,20 1,91 7,31 9,22 398,30

13.7.2.0.2. GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) M2 43,20 4,19 13,55 17,74 766,36

13.7.3. PORTA 0,00 0,00 911,83
13.7.3.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 25,20 1,91 7,31 9,22 232,34
13.7.3.0.2. GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA M2 30,24 6,77 15,70 22,47 679,49
13.7.4. GRADE 0,00 0,00 725,92

13.7.4.0.1. GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) M2 40,92 4,19 13,55 17,74 725,92

14. ETAPA 02 - 1° PAVIMENTO - HALL DE ESPERA E CIRCULAÇÃO 1,00 0,00 0,00 10.647,35
14.1. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 0,00 0,00 186,73

14.1.0.0.1. SINAPI 96358
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS 
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 2,18 74,69 10,97 85,66 186,73

14.2. VIDROS 0,00 0,00 4.250,74

14.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 685_SEE
PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, COM 1 OU 2 FOLHAS SEM MOLA 
HIDRÁULICA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (SINAPI)

M2 1,90 334,06 82,24 416,30 790,97

14.2.0.0.2. SINAPI 102235 DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS M2 9,23 327,67 47,17 374,84 3.459,77
14.3. REVESTIMENTO DE PISO 0,00 0,00 2.507,69
14.3.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 50,64 49,52 0,00 49,52 2.507,69
14.4. PINTURA 0,00 0,00 3.702,19
14.4.1. PAREDE 0,00 0,00 2.737,01
14.4.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 63,80 0,00 5,84 5,84 372,59
14.4.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 63,80 2,49 10,25 12,74 812,81
14.4.1.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 127,60 3,81 8,35 12,16 1.551,61
14.4.2. TETO 0,00 0,00 965,18
14.4.2.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 25,32 0,00 5,84 5,84 147,86
14.4.2.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 25,32 2,49 10,25 12,74 322,57
14.4.2.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 50,64 3,76 6,01 9,77 494,75
15. ETAPA 03 - TÉRREO - RECEPÇÃO HALL 1,00 0,00 0,00 6.541,96
15.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 26,00

15.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,31 0,00 42,40 42,40 13,14

15.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,90 0,00 6,77 6,77 12,86

15.2. TRANSPORTES 0,00 0,00 18,23
15.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,40 35,07 10,52 45,59 18,23
15.3. ESTRUTURA 0,00 0,00 26,60
15.3.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,01 1.864,73 796,26 2.660,99 26,60
15.4. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 0,00 0,00 105,62

15.4.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 1,90 25,75 29,84 55,59 105,62

15.5. ESQUADRIAS METÁLICAS 0,00 0,00 2.102,31

15.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 685_SEE
PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, COM 1 OU 2 FOLHAS SEM MOLA 
HIDRÁULICA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (SINAPI)

M2 5,05 334,06 82,24 416,30 2.102,31

15.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 0,00 0,00 4,31
15.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 0,18 3,71 1,29 5,00 0,90
15.6.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 0,18 2,88 16,11 18,99 3,41
15.7. REVESTIMENTO DE PISO 0,00 0,00 2.361,11
15.7.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 47,68 49,52 0,00 49,52 2.361,11
15.8. PINTURA 0,00 0,00 1.897,78
15.8.1. PAREDES 0,00 0,00 851,91
15.8.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 21,99 2,49 10,25 12,74 280,15
15.8.1.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 47,02 3,81 8,35 12,16 571,76
15.8.2. MEIO FIO 0,00 0,00 10,55

15.8.2.0.1. SINAPI 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 M 6,03 0,65 1,10 1,75 10,55

15.8.3. TETO 0,00 0,00 1.035,32
15.8.3.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 27,16 0,00 5,84 5,84 158,61
15.8.3.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 27,16 2,49 10,25 12,74 346,01
15.8.3.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 54,32 3,76 6,01 9,77 530,70
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16. ETAPA 03 - TÉRREO - SANITÁRIO PCD 1,00 0,00 0,00 2.816,55
16.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 2,70

16.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 0,40 0,00 6,77 6,77 2,70

16.2. TRANSPORTES 0,00 0,00 1,36
16.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,03 35,07 10,52 45,59 1,36
16.3. ESQUADRIAS METÁLICAS 0,00 0,00 1.605,65

16.3.0.0.1. SINAPI 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,40 659,60 51,58 711,18 284,47

16.3.0.0.2. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,90 646,62 48,74 695,36 1.321,18
16.4. FERRAGENS 0,00 0,00 323,36
16.4.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 4,00 66,99 13,85 80,84 323,36
16.5. PINTURA 0,00 0,00 270,27
16.5.1. TETO 0,00 0,00 118,54
16.5.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 3,11 0,00 5,84 5,84 18,16
16.5.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 3,11 2,49 10,25 12,74 39,62
16.5.1.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 6,22 3,76 6,01 9,77 60,76
16.5.2. PORTAS 0,00 0,00 151,73

16.5.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,70 10,92 15,70 26,62 151,73

16.6. DIVERSOS 0,00 0,00 613,21

16.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 0,70 384,18 62,41 446,59 312,61

16.6.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 1,00 280,81 19,79 300,60 300,60

17. ETAPA 03 - TÉRREO - ALMOXARIFADO 1,00 0,00 0,00 1.737,78
17.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 2,70

17.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 0,40 0,00 6,77 6,77 2,70

17.2. TRANSPORTES 0,00 0,00 1,36
17.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,03 35,07 10,52 45,59 1,36
17.3. ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,00 0,00 1.321,18
17.3.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,90 646,62 48,74 695,36 1.321,18
17.4. ESQUADRIAS METÁLICAS 0,00 0,00 284,47

17.4.0.0.1. SINAPI 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,40 659,60 51,58 711,18 284,47

17.5. PINTURA 0,00 0,00 128,07
17.5.1. PORTA 0,00 0,00 128,07
17.5.1.0.1. GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA M2 5,70 6,77 15,70 22,47 128,07

18.
ETAPA 03 - TÉRREO - SALA DE REUNIÃO, SALA UEG, SALA TÉCNICA TI E SALA DE 
GERÊNCIA

1,00 0,00 0,00 25.987,11

18.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 239,91

18.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 20,22 0,00 6,77 6,77 136,88

18.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 15,22 0,00 6,77 6,77 103,03

18.2. TRANSPORTES 0,00 0,00 80,69
18.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,77 35,07 10,52 45,59 80,69
18.3. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 0,00 0,00 131,86

18.3.0.0.1. SINAPI 96370
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA 
FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 2,32 49,63 7,21 56,84 131,86

18.4. ESTRUTURAS METÁLICAS 0,00 0,00 16.087,04

18.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 881_SEE
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 8MM COM FERRAGENS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SEDOP)

M2 13,50 417,93 138,59 556,52 7.513,02

18.4.0.0.2. GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 M2 17,05 187,56 41,25 228,81 3.901,21
18.4.0.0.3. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 6,72 646,62 48,74 695,36 4.672,81
18.5. REVESTIMENTO DE PISO 0,00 0,00 2.708,74
18.5.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 54,70 49,52 0,00 49,52 2.708,74
18.6. PINTURA 0,00 0,00 6.016,44
18.6.1. PAREDE 0,00 0,00 3.756,56
18.6.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 87,56 0,00 5,84 5,84 511,35
18.6.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 87,56 2,49 10,25 12,74 1.115,51
18.6.1.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 175,14 3,81 8,35 12,16 2.129,70
18.6.2. TETO 0,00 0,00 1.042,56
18.6.2.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 27,35 0,00 5,84 5,84 159,72
18.6.2.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 27,35 2,49 10,25 12,74 348,43
18.6.2.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 54,70 3,76 6,01 9,77 534,41
18.6.3. GRADE 0,00 0,00 680,67

18.6.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 25,57 10,92 15,70 26,62 680,67

18.6.4. PORTAS 0,00 0,00 536,65

18.6.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 20,16 10,92 15,70 26,62 536,65

18.7. DIVERSOS 0,00 0,00 722,43
18.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 415_SEE PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA VARIÁVEL E PINGADEIRA (GOINFRA) M2 1,80 371,97 29,38 401,35 722,43
19. ETAPA 03 - TÉRREO - ESTÚDIO 01 SALA TÉCNICA 01 1,00 0,00 0,00 8.656,63
19.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 168,17

19.1.0.0.1. SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M 35,86 0,77 1,94 2,71 97,18
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19.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,68 0,00 6,77 6,77 11,37

19.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 8,10 0,00 6,77 6,77 54,83

19.1.0.0.4. SINAPI 102190 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021 M2 0,25 5,60 13,56 19,16 4,79

19.2. TRANSPORTES 0,00 0,00 25,53
19.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,56 35,07 10,52 45,59 25,53
19.3. ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,00 0,00 1.084,75

19.3.0.0.1. SINAPI 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 853,90 230,85 1.084,75 1.084,75

19.4. ESQUADRIAS METÁLICAS 0,00 0,00 2.340,72
19.4.0.0.1. GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 M2 10,23 187,56 41,25 228,81 2.340,72
19.5. VIDROS 0,00 0,00 374,32

19.5.0.0.1. SINAPI 102177
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS

M2 0,25 1.446,25 51,03 1.497,28 374,32

19.6. REVESTIMENTO DE PISO 0,00 0,00 1.784,20
19.6.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 36,03 49,52 0,00 49,52 1.784,20
19.7. PINTURA 0,00 0,00 2.878,94
19.7.1. PAREDES 0,00 0,00 1.464,89
19.7.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 34,11 0,00 5,84 5,84 199,20
19.7.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 34,11 2,49 10,25 12,74 434,56
19.7.1.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 68,35 3,81 8,35 12,16 831,13
19.7.2. JANELA 0,00 0,00 436,74
19.7.2.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 16,20 1,91 7,31 9,22 149,36

19.7.2.0.2. GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) M2 16,20 4,19 13,55 17,74 287,38

19.7.3. GRADE 0,00 0,00 544,64

19.7.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 20,46 10,92 15,70 26,62 544,64

19.7.4. PORTA 0,00 0,00 432,67
19.7.4.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 10,08 1,91 7,31 9,22 92,93
19.7.4.0.2. GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA M2 15,12 6,77 15,70 22,47 339,74

20.
ETAPA 03 - TÉRREO - CAMARIM, SALA PROFESSOR PRESENCIAL E SALA PROFESSOR 
ONLINE

1,00 0,00 0,00 27.143,87

20.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 193,51

20.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 1,22 0,00 42,40 42,40 51,72

20.1.0.0.2. SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,16 53,44 126,23 179,67 28,74

20.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 11,20 0,00 6,77 6,77 75,82

20.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 5,50 0,00 6,77 6,77 37,23

20.2. TRANSPORTES 0,00 0,00 100,75
20.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,21 35,07 10,52 45,59 100,75
20.3. SERVIÇO EM TERRA 0,00 0,00 549,68

20.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 55,58 0,00 2,90 2,90 161,18

20.3.0.0.2. GOINFRA 41013
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (SAPO 
MECÂNICO)

M3 55,58 1,98 5,01 6,99 388,50

20.4. ESTRUTURA 0,00 0,00 798,29
20.4.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,30 1.864,73 796,26 2.660,99 798,29
20.5. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 0,00 0,00 286,04

20.5.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 0,80 25,75 29,84 55,59 44,47

20.5.0.0.2. SINAPI 96370
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA 
FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 4,25 49,63 7,21 56,84 241,57

20.6. ESQUADRIAS METÁLICAS 0,00 0,00 14.307,55

20.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 881_SEE
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 8MM COM FERRAGENS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SEDOP)

M2 12,28 417,93 138,59 556,52 6.834,06

20.6.0.0.2. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,70 646,62 48,74 695,36 3.963,55
20.6.0.0.3. GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 M2 15,34 187,56 41,25 228,81 3.509,94
20.7. REVESTIMENTO DE PAREDE 0,00 0,00 100,10
20.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 3,88 3,71 1,29 5,00 19,40
20.7.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 4,25 2,88 16,11 18,99 80,70
20.8. REVESTIMENTO DE PISO 0,00 0,00 3.264,35
20.8.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 65,92 49,52 0,00 49,52 3.264,35
20.9. FERRAGENS 0,00 0,00 198,88
20.9.0.0.1. GOINFRA 230101 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV. UN 1,00 175,47 23,41 198,88 198,88
20.10. PINTURA 0,00 0,00 6.690,52
20.10.1. PAREDE 0,00 0,00 4.052,11
20.10.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 89,16 0,00 5,84 5,84 520,69
20.10.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 106,99 2,49 10,25 12,74 1.363,05
20.10.1.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 178,32 3,81 8,35 12,16 2.168,37
20.10.2. TETO 0,00 0,00 1.256,98
20.10.2.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 32,99 0,00 5,84 5,84 192,66
20.10.2.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 32,99 2,49 10,25 12,74 420,29
20.10.2.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 65,92 3,76 6,01 9,77 644,03
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20.10.3. GRADE 0,00 0,00 612,52

20.10.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 23,01 10,92 15,70 26,62 612,52

20.10.4. PORTAS 0,00 0,00 768,91
20.10.4.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 8,82 1,91 7,31 9,22 81,32

20.10.4.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 25,83 10,92 15,70 26,62 687,59

20.11. DIVERSOS 0,00 0,00 654,20
20.11.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 415_SEE PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA VARIÁVEL E PINGADEIRA (GOINFRA) M2 1,63 371,97 29,38 401,35 654,20
21. ETAPA 03 - TÉRREO - CIRCULAÇÃO 1,00 0,00 0,00 13.716,58
21.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 57,34

21.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 8,47 0,00 6,77 6,77 57,34

21.2. TRANSPORTES 0,00 0,00 56,07
21.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,23 35,07 10,52 45,59 56,07
21.3. SERVIÇO EM TERRA 0,00 0,00 68,05

21.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 10,70 0,00 2,90 2,90 31,03

21.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 10,70 1,08 2,38 3,46 37,02

21.4. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 0,00 0,00 373,43

21.4.0.0.1. SINAPI 96370
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA 
FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 6,57 49,63 7,21 56,84 373,43

21.5. ESQUADRIAS METÁLICAS 0,00 0,00 1.333,39
21.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 082_SEE CORRIMÃO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 8,90 110,22 39,60 149,82 1.333,39
21.6. FORROS 0,00 0,00 3.022,62
21.6.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 32,47 50,44 13,79 64,23 2.085,54
21.6.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 49,32 19,00 0,00 19,00 937,08
21.7. REVESTIMENTO DE PISO 0,00 0,00 5.304,43

21.7.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 10,70 26,79 11,93 38,72 414,30

21.7.0.0.2. GOINFRA 220913 PISO EM GRANITO IMPERMEABILIZADO E COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) M2 10,70 317,59 38,68 356,27 3.812,08
21.7.0.0.3. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 21,77 49,52 0,00 49,52 1.078,05
21.8. PINTURA 0,00 0,00 3.318,75
21.8.1. PAREDE 0,00 0,00 2.699,97
21.8.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 62,90 0,00 5,84 5,84 367,33
21.8.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 62,90 2,49 10,25 12,74 801,34
21.8.1.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 125,93 3,81 8,35 12,16 1.531,30
21.8.2. TETO 0,00 0,00 618,78
21.8.2.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 16,23 0,00 5,84 5,84 94,78
21.8.2.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 16,23 2,49 10,25 12,74 206,77
21.8.2.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 32,47 3,76 6,01 9,77 317,23
21.9. DIVERSOS 0,00 0,00 182,50

21.9.0.0.1. GOINFRA 220001 FITA ANTIDERRAPANTE PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - ALTO TRÁFEGO - USO GERAL M 25,00 5,69 1,61 7,30 182,50

22. ETAPA 03 - CALÇADA, CORREDORES LATERAIS, MURO E PINTURA EXTERNA 1,00 0,00 0,00 12.047,19
22.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 225,36

22.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,06 67,19 42,21 109,40 225,36

22.2. TRANSPORTES 0,00 0,00 93,91
22.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,06 35,07 10,52 45,59 93,91
22.3. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 0,00 0,00 958,29

22.3.0.0.1. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 13,48 21,22 49,87 71,09 958,29

22.4. PINTURA 0,00 0,00 10.220,73
22.4.1. PISO 0,00 0,00 823,28
22.4.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 63,87 3,46 9,43 12,89 823,28
22.4.2. MUROS 0,00 0,00 3.210,22
22.4.2.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 106,44 0,00 5,84 5,84 621,60
22.4.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 212,88 3,81 8,35 12,16 2.588,62
22.4.3. EXTERNA 0,00 0,00 5.740,52
22.4.3.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 135,64 0,00 5,84 5,84 792,13
22.4.3.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 406,94 3,81 8,35 12,16 4.948,39
22.4.4. CALÇADA 0,00 0,00 422,79
22.4.4.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 32,80 3,46 9,43 12,89 422,79
22.4.5. MEIO FIO 0,00 0,00 23,92

22.4.5.0.1. SINAPI 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 M 13,67 0,65 1,10 1,75 23,92

22.5. DIVERSOS 0,00 0,00 548,90
22.5.0.0.1. SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 10,00 53,91 0,98 54,89 548,90
23. ACESSIBILIDADE 1,00 0,00 0,00 18.182,33
23.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 22,49
23.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 483_SEE REMOÇÃO DE PISO TÁTIL EMBORRACHADO (SINAPI) M2 1,44 4,04 9,21 13,25 19,08

23.1.0.0.2. GOINFRA 20110
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 0,36 0,00 9,49 9,49 3,41

23.2. TRANSPORTES 0,00 0,00 0,91
23.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,02 35,07 10,52 45,59 0,91
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23.3. REVESTIMENTO DE PISO 0,00 0,00 16.410,93

23.3.0.0.1. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 0,96 138,20 26,73 164,93 158,33

23.3.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 879_SEE
PISO TATIL ALERTA AÇO INOX PARAFUSADO (COM BOLINHA) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)

M 60,24 123,90 44,57 168,47 10.148,63

23.3.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 878_SEE
PISO TATIL DIRECIONAL AÇO INOX PARAFUSADO (COM RANHURAS) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)

M 50,16 95,02 26,67 121,69 6.103,97

23.4. DIVERSOS 0,00 0,00 1.748,00

23.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ ORSE)

UN 1,00 1.718,31 29,69 1.748,00 1.748,00

24. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - GERAL 1,00 0,00 0,00 35.105,28
24.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00 0,00 35.105,28
24.1.1. DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 0,00 0,00 24.936,25
24.1.1.0.1. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 1.000,00 2,51 2,17 4,68 4.680,00
24.1.1.0.2. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 324,00 5,77 6,72 12,49 4.046,76
24.1.1.0.3. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 105,00 3,38 3,95 7,33 769,65
24.1.1.0.4. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 210,00 1,69 1,18 2,87 602,70
24.1.1.0.5. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 216,00 1,32 0,39 1,71 369,36

24.1.1.0.6. SINAPI 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,00 8,08 4,37 12,45 186,75

24.1.1.0.7. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 2,00 3,89 5,14 9,03 18,06
24.1.1.0.8. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 4,00 2,21 1,97 4,18 16,72
24.1.1.0.9. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 10,00 1,34 0,39 1,73 17,30

24.1.1.0.10. SINAPI 95808
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1,00 11,92 13,25 25,17 25,17

24.1.1.0.11. SINAPI 104399
CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1,00 11,19 13,25 24,44 24,44

24.1.1.0.12. SINAPI 104404
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 8,00 13,11 15,27 28,38 227,04

24.1.1.0.13. SINAPI 95817
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1,00 14,66 17,28 31,94 31,94

24.1.1.0.14. GOINFRA 70715 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 2,00 162,15 254,68 416,83 833,66

24.1.1.0.15. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 2,00 55,13 16,14 71,27 142,54

24.1.1.0.16. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 31,00 25,35 21,10 46,45 1.439,95

24.1.1.0.17. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 8,00 9,41 11,47 20,88 167,04
24.1.1.0.18. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 11,00 9,41 11,47 20,88 229,68
24.1.1.0.19. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 7,00 9,44 8,30 17,74 124,18

24.1.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 48,00 91,28 15,30 106,58 5.115,84

24.1.1.0.21. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 96,00 17,36 11,25 28,61 2.746,56

24.1.1.0.22. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 8,00 15,47 13,60 29,07 232,56

24.1.1.0.23. GOINFRA 72206 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-70E - 225A UN 1,00 1.871,00 237,60 2.108,60 2.108,60

24.1.1.0.24. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 10,27 1,82 12,09 48,36

24.1.1.0.25. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 4,00 113,26 23,75 137,01 548,04
24.1.1.0.26. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 5,00 8,44 15,83 24,27 121,35
24.1.1.0.27. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 23,09 7,91 31,00 62,00
24.1.2. REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA 0,00 0,00 10.169,03

24.1.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 166_SEE ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA + SBC) M 34,00 43,38 15,83 59,21 2.013,14

24.1.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 638_SEE CURVA DE INVERSÃO 100X50MM (GOINFRA + COT) UN 3,00 25,61 6,33 31,94 95,82

24.1.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 748_SEE
CURVA HORIZONTAL 100X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: 
MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,00 15,90 7,60 23,50 94,00

24.1.2.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 634_SEE TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL (GOINFRA + COT) UN 1,00 40,69 6,33 47,02 47,02
24.1.2.0.5. GOINFRA 72326 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1" UN 3,00 2,44 4,74 7,18 21,54
24.1.2.0.6. GOINFRA 70510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 190,00 14,86 3,16 18,02 3.423,80
24.1.2.0.7. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 4,00 310,41 35,63 346,04 1.384,16
24.1.2.0.8. GOINFRA 72206 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-70E - 225A UN 1,00 1.871,00 237,60 2.108,60 2.108,60

24.1.2.0.9. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 10,27 1,82 12,09 84,63

24.1.2.0.10. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 4,00 113,26 23,75 137,01 548,04

24.1.2.0.11. SINAPI 101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 327,94 20,34 348,28 348,28

25. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - GERAL 1,00 0,00 0,00 19.058,90
25.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 109,40

25.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,00 67,19 42,21 109,40 109,40

25.2. TRANSPORTES 0,00 0,00 45,59
25.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,00 35,07 10,52 45,59 45,59
25.3. SERVIÇO EM TERRA 0,00 0,00 311,80
25.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 5,00 0,00 37,51 37,51 187,55
25.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 5,00 0,00 24,85 24,85 124,25
25.4. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0,00 0,00 18.592,11
25.4.1. PEÇAS E ACESSÓRIOS 0,00 0,00 3.513,40
25.4.1.1. PCD 0,00 0,00 1.395,88

25.4.1.1.1. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 1,00 640,61 7,91 648,52 648,52
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25.4.1.1.2. SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 
800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 95,84 8,67 104,51 104,51

25.4.1.1.3. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 100,30 9,89 110,19 330,57

25.4.1.1.4. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 
INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN 1,00 62,88 6,88 69,76 69,76

25.4.1.1.5. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 3,00 66,99 13,85 80,84 242,52
25.4.1.2. PIA E ACESSÓRIOS 0,00 0,00 908,86
25.4.1.2.1. GOINFRA 80656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL UN 1,00 148,75 7,91 156,66 156,66
25.4.1.2.2. GOINFRA 80670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 1,00 225,02 14,24 239,26 239,26
25.4.1.2.3. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 1,00 56,05 8,71 64,76 64,76
25.4.1.2.4. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) UN 1,00 224,34 15,43 239,77 239,77
25.4.1.2.5. COMPOSIÇÃO COMP 868_SEE VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR (VAA50) (COT) UN 1,00 132,64 19,79 152,43 152,43
25.4.1.2.6. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 1,00 46,09 9,89 55,98 55,98
25.4.1.3. TANQUES / TORNEIRAS 0,00 0,00 1.208,66
25.4.1.3.1. GOINFRA 80804 TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO UN 1,00 631,59 75,78 707,37 707,37
25.4.1.3.2. GOINFRA 80819 SIFÃO METÁLICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 1 1/2" UN 1,00 180,15 14,24 194,39 194,39

25.4.1.3.3. SINAPI 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 64,20 4,76 68,96 68,96

25.4.1.3.4. GOINFRA 80810 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 1,00 77,60 7,91 85,51 85,51

25.4.1.3.5. COMPOSIÇÃO COMP 868_SEE VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR (VAA50) (COT) UN 1,00 132,64 19,79 152,43 152,43
25.4.2. ÁGUA FRIA 0,00 0,00 3.127,76
25.4.2.1. TUBOS DE PVC SOLDÁVEL 0,00 0,00 660,42
25.4.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 18,00 3,85 4,74 8,59 154,62

25.4.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 30,00 15,61 1,25 16,86 505,80

25.4.2.2. LUVAS DE PVC 0,00 0,00 29,64

25.4.2.2.1. SINAPI 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 2,35 1,78 4,13 8,26

25.4.2.2.2. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 2,00 5,16 5,53 10,69 21,38
25.4.2.3. BUCHAS 0,00 0,00 21,86

25.4.2.3.1. SINAPI 89579
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 8,46 2,47 10,93 21,86

25.4.2.4. CAP 0,00 0,00 13,86
25.4.2.4.1. GOINFRA 81232 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" (25 mm) UN 2,00 3,38 3,55 6,93 13,86
25.4.2.5. TÊ 0,00 0,00 118,61

25.4.2.5.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 3,83 3,56 7,39 22,17

25.4.2.5.2. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 4,00 12,24 11,87 24,11 96,44
25.4.2.6. ADESIVOS 0,00 0,00 112,06
25.4.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 1,00 56,14 0,00 56,14 56,14
25.4.2.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 1,00 55,92 0,00 55,92 55,92
25.4.2.7. CURVAS 0,00 0,00 297,60

25.4.2.7.1. SINAPI 89410
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 5,59 5,11 10,70 85,60

25.4.2.7.2. SINAPI 89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 16,44 4,76 21,20 212,00

25.4.2.8. RESERVATÓRIO 0,00 0,00 1.873,71
25.4.2.8.1. GOINFRA 81861 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA UN 1,00 390,52 118,80 509,32 509,32
25.4.2.8.2. GOINFRA 81888 TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM UN 2,00 48,79 11,08 59,87 119,74
25.4.2.8.3. GOINFRA 80979 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1.1/2" UN 5,00 112,67 33,65 146,32 731,60
25.4.2.8.4. GOINFRA 80976 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4" UN 1,00 45,67 21,38 67,05 67,05

25.4.2.8.5. GOINFRA 81058 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2" UN 4,00 26,51 5,53 32,04 128,16

25.4.2.8.6. GOINFRA 81041 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" UN 1,00 13,07 3,55 16,62 16,62

25.4.2.8.7. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 10,00 5,33 5,53 10,86 108,60

25.4.2.8.8. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 2,00 1,09 3,55 4,64 9,28
25.4.2.8.9. GOINFRA 81057 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40X1.1/4" UN 1,00 23,19 5,53 28,72 28,72
25.4.2.8.10. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 18,00 3,85 4,74 8,59 154,62
25.4.3. ESGOTO SANITÁRIO 0,00 0,00 6.454,89
25.4.3.1. CURVAS 0,00 0,00 1.394,48
25.4.3.1.1. GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 4,00 12,43 11,08 23,51 94,04
25.4.3.1.2. GOINFRA 81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) UN 5,00 29,35 17,81 47,16 235,80

25.4.3.1.3. SINAPI 104065
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR 
PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 8,00 128,86 4,22 133,08 1.064,64

25.4.3.2. JOELHOS 0,00 0,00 1.445,98
25.4.3.2.1. GOINFRA 81928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM UN 2,00 3,42 11,08 14,50 29,00
25.4.3.2.2. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 3,27 11,08 14,35 28,70

25.4.3.2.3. SINAPI 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 8,00 104,76 17,70 122,46 979,68

25.4.3.2.4. SINAPI 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 12,00 29,23 4,82 34,05 408,60

25.4.3.3. JUNÇÕES 0,00 0,00 177,88
25.4.3.3.1. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 26,27 18,20 44,47 177,88
25.4.3.4. LUVAS 0,00 0,00 74,46
25.4.3.4.1. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 2,00 2,66 5,53 8,19 16,38
25.4.3.4.2. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 4,00 5,42 9,10 14,52 58,08
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25.4.3.5. REDUÇÕES 0,00 0,00 287,28

25.4.3.5.1. COMPOSIÇÃO COMP 075_SEE
REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 4,00 50,05 21,77 71,82 287,28

25.4.3.6. TÊ 0,00 0,00 28,13
25.4.3.6.1. GOINFRA 82233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 9,93 18,20 28,13 28,13
25.4.3.7. TUBOS 0,00 0,00 3.046,68

25.4.3.7.1. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 24,00 10,86 1,54 12,40 297,60

25.4.3.7.2. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 42,00 17,70 9,89 27,59 1.158,78

25.4.3.7.3. SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 30,00 41,30 11,71 53,01 1.590,30

25.4.4. EXTRAS 0,00 0,00 5.496,06
25.4.4.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 71,00 26,84 35,98 62,82 4.460,22
25.4.4.0.2. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 1,00 180,77 288,86 469,63 469,63
25.4.4.0.3. GOINFRA 81840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE UN 1,00 210,06 25,98 236,04 236,04

25.4.4.0.4. GOINFRA 81846
CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E 
CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL

UN 1,00 283,65 34,84 318,49 318,49

25.4.4.0.5. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 8,92 2,76 11,68 11,68
26. INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO - GERAL 1,00 0,00 0,00 3.738,89
26.1. INSTALAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 3.738,89
26.1.1. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 0,00 0,00 3.738,89
26.1.1.0.1. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 6,00 223,70 17,10 240,80 1.444,80
26.1.1.0.2. GOINFRA 85001 EXTINTOR CO2 (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 5 BC UN 2,00 606,35 17,10 623,45 1.246,90

26.1.1.0.3. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 11,00 13,62 4,95 18,57 204,27

26.1.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 18,11 1,31 19,42 155,36
26.1.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 33,00 18,11 1,31 19,42 640,86

26.1.1.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 22,04 1,31 23,35 46,70

27. ESTRUTURA DE CONCRETO / METÁLICAS 1,00 0,00 0,00 64.257,41
27.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 100,40

27.1.0.0.1. SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,20 24,83 58,84 83,67 100,40

27.2. TRANSPORTES 0,00 0,00 54,70
27.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,20 35,07 10,52 45,59 54,70
27.3. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 0,00 0,00 2.795,49
27.3.1. ESTACAS - ELEVADOR 0,00 0,00 1.562,09
27.3.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,00 31,55 40,78 72,33 867,96
27.3.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 50,40 7,53 3,16 10,69 538,77
27.3.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,20 9,01 2,76 11,77 155,36
27.3.2. BLOCOS - ELEVADOR 0,00 0,00 647,84
27.3.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,75 0,00 47,50 47,50 35,62
27.3.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,44 0,00 5,84 5,84 8,40
27.3.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,07 193,37 29,24 222,61 15,58
27.3.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,75 594,91 0,00 594,91 446,18

27.3.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,75 0,10 43,37 43,47 32,60

27.3.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,30 9,01 2,76 11,77 109,46
27.3.3. VIGAS BALDRAMES - ELEVADOR 0,00 0,00 585,56
27.3.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,75 0,00 37,51 37,51 28,13
27.3.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,03 0,00 5,84 5,84 6,01
27.3.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,05 193,37 29,24 222,61 11,13
27.3.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 4,43 22,38 12,05 34,43 152,52
27.3.3.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,31 594,91 0,00 594,91 184,42

27.3.3.0.6. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,31 0,10 43,37 43,47 13,47

27.3.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,44 0,00 24,85 24,85 10,93
27.3.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 11,70 7,71 3,16 10,87 127,17
27.3.3.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 4,40 9,01 2,76 11,77 51,78
27.4. ESTRUTURA 0,00 0,00 4.748,16
27.4.1. PILARES - ELEVADOR 0,00 0,00 3.026,77
27.4.1.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 23,23 28,01 25,09 53,10 1.233,51
27.4.1.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,11 594,91 0,00 594,91 660,35

27.4.1.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,11 0,10 54,71 54,81 60,83

27.4.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 69,90 7,53 3,16 10,69 747,23
27.4.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 27,60 9,01 2,76 11,77 324,85
27.4.2. VIGAS DE COBERTURA - ELEVADOR 0,00 0,00 1.721,39
27.4.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 14,51 28,01 25,09 53,10 770,48
27.4.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,86 594,91 0,00 594,91 511,62

27.4.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,86 0,10 54,71 54,81 47,13

27.4.2.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 25,90 7,71 3,16 10,87 281,53
27.4.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,40 9,01 2,76 11,77 110,63
27.5. ESTRUTURAS METÁLICAS 0,00 0,00 56.558,66

27.5.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 3.294,04 17,17 0,00 17,17 56.558,66
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ENDEREÇO

RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA,  N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300.  AGO/2024 OUT/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

0,00

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

673,90

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-GOIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

673,90

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

EDIFÍCIO GOIÁS TEC - CENTRO DE MÍDIAS 

DATA

25/11/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

REFORMA

OBRA

52035506

CÓDIGO INEP

CIDADE

GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

602.060,63

122.459,13

724.519,76

1.075,11

73% 438.687,68R$                        

27% 163.372,95R$                        

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (20,34%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.
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DATA

25/11/2024

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 30.051,49                    36.163,96                      4,99                       

b. TRANSPORTES 3.385,36                      4.073,94                        0,56                       

c. SERVIÇO EM TERRA 2.601,21                      3.130,30                        0,43                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 2.795,49                      3.364,09                        0,46                       

e. ESTRUTURA 9.269,24                      11.154,60                      1,54                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 85.862,25                    103.326,63                    14,26                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 18.592,11                    22.373,75                      3,09                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 3.738,89                      4.499,38                        0,62                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 12.776,01                    15.374,65                      2,12                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 9.736,21                      11.716,56                      1,62                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 72.645,70                    87.421,84                      12,07                     

o. COBERTURAS 56.122,89                    67.538,29                      9,32                       

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 5.609,73                      6.750,75                        0,93                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 56.241,77                    67.681,35                      9,34                       

r. VIDROS 7.525,80                      9.056,55                        1,25                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 12.815,07                    15.421,66                      2,13                       

t. FORROS 3.022,62                      3.637,42                        0,50                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 50.076,68                    60.262,28                      8,32                       

v. FERRAGENS 522,24                         628,46                           0,09                       

x. ADMINISTRAÇÃO 36.419,20                    43.826,87                      6,05                       

y. PINTURA 53.504,59                    64.387,42                      8,89                       

z. DIVERSOS 68.746,08                    82.729,01                      11,42                     

602.060,63                  724.519,76                    100,00                   

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

EDIFÍCIO GOIÁS TEC - CENTRO DE MÍDIAS 52035506

OBRA CIDADE

REFORMA GOIÂNIA

ENDEREÇO CRE

RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA,  N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300. CRE-GOIÂNIA

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 673,90

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

EDIFÍCIO GOIÁS TEC - CENTRO DE MÍDIAS 5

OBRA PRAZO

REFORMA 150 dias corridos

LOCAL DATA

GOIÂNIA 25/11/2024

Etapas: ETAPA 02 ETAPA 03

Parcelas: 1 2 3 4 5

724.519,76R$          Dias: 30 60 90 120 150

SERVIÇOS PRELIMINARES 36.163,96R$            % Período 46,25% 12,33% 12,33% 13,71% 15,38%

$ 16.725,83R$            4.459,02R$              4.459,02R$              4.958,08R$              5.562,02R$              

TRANSPORTES 4.073,94R$              % Período 27,27% 22,99% 24,84% 9,06% 15,84%

$ 1.110,96R$              936,60R$                 1.011,97R$              369,10R$                 645,31R$                 

SERVIÇO EM TERRA 3.130,30R$              % Período 39,14% 2,40% 2,40% 29,91% 26,15%

$ 1.225,20R$              75,13R$                   75,13R$                   936,27R$                 818,57R$                 

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 3.364,09R$              % Período 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

$ 672,82R$                 672,82R$                 672,82R$                 672,82R$                 672,82R$                 

ESTRUTURA 11.154,60R$            % Período 12,10% 11,82% 10,24% 46,70% 19,14%

$ 1.349,71R$              1.318,47R$              1.142,23R$              5.209,20R$              2.134,99R$              

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO103.326,63R$          % Período 25,91% 49,55% 8,18% 8,18% 8,18%

$ 26.771,93R$            51.198,35R$            8.452,12R$              8.452,12R$              8.452,12R$              

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 22.373,75R$            % Período 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

$ 4.474,75R$              4.474,75R$              4.474,75R$              4.474,75R$              4.474,75R$              

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 4.499,38R$              % Período 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

$ 899,88R$                 899,88R$                 899,88R$                 899,88R$                 899,88R$                 

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 15.374,65R$            % Período 25,21% 58,81% 1,46% 14,52%

$ 3.875,95R$              9.041,83R$              -R$                      224,47R$                 2.232,40R$              

IMPERMEABILIZAÇÃO 11.716,56R$            % Período 85,00% 15,00%

$ 9.959,08R$              1.757,48R$              -R$                      -R$                      -R$                      

ESTRUTURA METÁLICA 87.421,84R$            % Período 15,57% 15,57% 15,57% 15,57% 37,72%

$ 13.611,58R$            13.611,58R$            13.611,58R$            13.611,58R$            32.975,52R$            

COBERTURAS 67.538,29R$            % Período 100,00%

$ -R$                      -R$                      67.538,29R$            -R$                      -R$                      

ESQUADRIAS DE MADEIRA 6.750,75R$              % Período 15,11% 22,66% 19,34% 42,89%

$ -R$                      1.020,04R$              1.529,72R$              1.305,60R$              2.895,40R$              

ESQUADRIAS METÁLICAS 67.681,35R$            % Período 16,42% 20,06% 24,45% 39,07%

$ -R$                      11.113,28R$            13.576,88R$            16.548,09R$            26.443,10R$            

VIDROS 9.056,55R$              % Período 23,62% 71,41% 4,97%

$ -R$                      -R$                      2.139,16R$              6.467,28R$              450,11R$                 

REVESTIMENTO DE PAREDE 15.421,66R$            % Período 38,63% 57,93% 2,63% 0,81%

$ -R$                      5.957,39R$              8.933,77R$              405,59R$                 124,92R$                 

FORROS 3.637,42R$              % Período 100,00%

$ -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      3.637,42R$              

REVESTIMENTO DE PISO 60.262,28R$            % Período 6,55% 14,11% 17,89% 24,08% 37,37%

$ 3.947,18R$              8.503,01R$              10.780,92R$            14.511,16R$            22.520,01R$            

FERRAGENS 628,46R$                 % Período 100,00%

$ -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      628,46R$                 

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 43.826,87R$            % Período 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

$ 8.765,37R$              8.765,37R$              8.765,37R$              8.765,37R$              8.765,37R$              

PINTURA 64.387,42R$            % Período 20,19% 21,08% 58,73%

$ -R$                      -R$                      12.999,82R$            13.572,87R$            37.814,73R$            

DIVERSOS 82.729,01R$            % Período 1,90% 1,90% 87,64% 2,70% 5,86%

$ 1.571,85R$              1.571,85R$              72.503,70R$            2.233,68R$              4.847,92R$              

724.519,76R$          % PERÍODO 13,11% 17,30% 32,24% 14,30% 23,05%

VALOR PERÍODO 94.962,09R$            125.376,84R$          233.567,12R$          103.617,90R$          166.995,81R$          

% ACUMULADO 13,11% 30,41% 62,65% 76,95% 100,00%

VALOR ACUMULADO 94.962,09R$           220.338,93R$         453.906,05R$         557.523,95R$         724.519,76R$         

TOTAL

ETAPA 01
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,88% 0,88%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,99% 6,99%

20,34%

Notas:

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

EDIFÍCIO GOIÁS TEC - CENTRO DE MÍDIAS 

OBRA

GOIÂNIA

CRE

CRE-GOIÂNIA

REFORMA

ENDEREÇO

RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA,  N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300.

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 36.163,96                       4,99

b. TRANSPORTES 4.073,94                         0,56

c. SERVIÇO EM TERRA 3.130,30                         0,43

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 3.364,09                         0,46

e. ESTRUTURA 11.154,60                       1,54

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 103.326,63                     14,26

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 22.373,75                       3,09

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 4.499,38                         0,62

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 15.374,65                       2,12

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 11.716,56                       1,62

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 87.421,84                       12,07

o. COBERTURAS 67.538,29                       9,32

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 6.750,75                         0,93

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 67.681,35                       9,34

r. VIDROS 9.056,55                         1,25

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 15.421,66                       2,13

t. FORROS 3.637,42                         0,50

u. REVESTIMENTO DE PISO 60.262,28                       8,32

v. FERRAGENS 628,46                            0,09

x. ADMINISTRAÇÃO 43.826,87                       6,05

y. PINTURA 64.387,42                       8,89

z. DIVERSOS 82.729,01                       11,42

724.519,76                     100,00                            

ENDEREÇO DATA

RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA,  N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300.

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-GOIÂNIA

25/11/2024

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

EDIFÍCIO GOIÁS TEC - CENTRO DE MÍDIAS GOIÂNIA

OBRA CRE

REFORMA
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 75 KVA) KVA 75,00 75,00

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

o. COBERTURAS COBERTURA COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA M2 318,70 159,35

y. PINTURA PINTURA M2 1638,54 819,27

REFORMA GOIÂNIA

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 e inciso VI do § 1º do Art. 67 da Lei Federal 14.133/2021, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções 
apresentadas

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
EDIFÍCIO GOIÁS TEC - CENTRO DE MÍDIAS 52035506

OBRA CIDADE

CRE-GOIÂNIA 673,90

21 de 28 ART Nº 1020240203344



 AGO/2024

OUT/24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 
(GOINFRA)

M2 - - 5,85 6,77

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2    1,0000 5,85 6,77 5,85 6,77

5,85 6,77

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,24 19,42

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,24 19,42

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,13 18,30

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 13,99 16,19 0,46 0,53

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,23 23,41 0,67 0,77

1,13 1,30

COTAÇÃO COT 010_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 17,00 17,00 17,00 17,00

17,00 17,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,27 19,44

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 13,99 16,19 0,46 0,53

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,23 23,41 0,67 0,77

1,13 1,30

COTAÇÃO COT 011_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 18,15 18,14 18,14

18,14 18,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 075_SEE
REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 68,86 71,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5500 13,99 16,19 7,69 8,90

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,5500 20,23 23,41 11,12 12,87

18,81 21,77

SINAPI_I 20047 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    1,0000 50,05 50,05 50,05 50,05

50,05 50,05

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 082_SEE CORRIMÃO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 143,80 149,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 20,23 23,41 20,23 23,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 13,99 16,19 13,99 16,19

34,22 39,60

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 5,5248 10,49 10,49 57,95 57,95

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,42 8,42 9,26 9,26

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,14 32,14 6,55 6,55

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 29,51 29,51 3,38 3,38

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1250 3,13 3,13 0,39 0,39

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 14,69 14,69 0,36 0,36

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 10,74 10,74 2,00 2,00

GOINFRA_I 2904 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 14,34 14,34 14,34 14,34

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,7200 8,38 8,38 6,03 6,03

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,2500 7,92 7,92 1,98 1,98

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,3000 24,49 26,62 7,34 7,98

109,58 110,22

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

082 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

075 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

047 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

046 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

010 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

CRE-GOIÂNIA RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA,  N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300.

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

EDIFÍCIO GOIÁS TEC - CENTRO DE MÍDIAS 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

25/11/2024 673,90

CÓDIGO INEP

52035506

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA
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CRE-GOIÂNIA RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA,  N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300.

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

EDIFÍCIO GOIÁS TEC - CENTRO DE MÍDIAS 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

25/11/2024 673,90

CÓDIGO INEP

52035506

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 184,60 190,92

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 20,23 23,41 20,23 23,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 13,99 16,19 13,99 16,19

34,22 39,60

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 8,2198 10,49 10,49 86,22 86,22

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,42 8,42 9,26 9,26

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,14 32,14 6,55 6,55

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 29,51 29,51 3,38 3,38

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1250 3,13 3,13 0,39 0,39

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 14,69 14,69 0,36 0,36

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 10,74 10,74 2,00 2,00

GOINFRA_I 2904 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 14,34 14,34 14,34 14,34

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 8,17 8,17 3,55 3,55

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,1644 8,38 8,38 9,75 9,75

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,4815 7,92 7,92 3,81 3,81

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,4400 24,49 26,62 10,77 11,71

150,38 151,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 361,37 368,95

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,23 23,41 22,25 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 13,99 16,19 15,38 17,80

37,63 43,55

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,49 10,49 81,58 81,58

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,42 8,42 39,00 39,00

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 10,95 10,95 69,44 69,44

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,18 10,18 15,12 15,12

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,14 32,14 6,55 6,55

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 29,51 29,51 3,38 3,38

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,13 3,13 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,69 14,69 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 10,74 10,74 4,00 4,00

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 68,28 68,28 68,28 68,28

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 8,17 8,17 3,55 3,55

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,38 8,38 9,20 9,20

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 7,92 7,92 3,01 3,01

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 24,49 26,62 19,10 20,76

323,74 325,40

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 086_SEE
ELEVADOR MODELO HERA OU EQUIVALENTE 02 PARADAS - CAPACIDADE 280KG 
(INSTALADO) (COT)

UN 57.930,00 57.930,00

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 016_SEE
ELEVADOR (PLATAFORMA VERTICAL) MODELO HERA OU EQUIVALENTE 02 PARADAS - 
CAPACIDADE 280KG (INSTALADO)

UN 1,0000 57.930,00 57.930,00 57.930,00 57.930,00

57.930,00 57.930,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1.692,88 1.692,88

0,00 0,00

SINAPI_I 41204
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 
RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,0000 1.692,88 1.692,88 1.692,88 1.692,88

1.692,88 1.692,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 56,30 64,37

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 13,99 16,19 20,98 24,28

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,23 23,41 30,34 35,11

51,32 59,39

COTAÇÃO COT 356_SEE
(12414/ORSE) CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200x200x90 MM, PARA 
EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR

UN 1,0000 4,98 4,98 4,98 4,98

4,98 4,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (SINAPI)

M2 440,70 446,59

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 21,48 7,84 8,59

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 24,34 26,91 48,68 53,82

56,52 62,41

SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46

SINAPI_I 0442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    4,0000 7,18 7,18 28,72 28,72

384,18 384,18

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

126 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

117 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

086 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

083 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CRE-GOIÂNIA RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA,  N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300.

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

EDIFÍCIO GOIÁS TEC - CENTRO DE MÍDIAS 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

25/11/2024 673,90

CÓDIGO INEP

52035506

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 166_SEE
ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA 
+ SBC)

M 57,06 59,21

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,99 16,19 5,59 6,47

13,68 15,83

COTAÇÃO COT 597_SEE (000216/SBC) ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 M 1,0000 43,38 43,38 43,38 43,38

43,38 43,38

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 108,84 110,19

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 13,99 16,19 3,49 4,04

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2500 20,23 23,41 5,05 5,85

8,54 9,89

SINAPI_I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 96,90 96,90 96,90 96,90

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,85 0,85 3,40 3,40

100,30 100,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 0,54 0,54

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 465_SEE (09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,54 0,54 0,54 0,54

0,54 0,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 126,62 133,53

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2241 12,64 14,62 15,47 17,89

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 15,18 17,56 1,30 1,51

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5788 20,23 23,41 11,70 13,54

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2798 20,23 23,41 5,66 6,55

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4580 13,99 16,19 6,40 7,41

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 20,23 23,41 3,45 3,99

43,98 50,89

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 12,50 12,50 7,26 7,26

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,79 0,79 17,62 17,62

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 8,19 8,19 1,88 1,88

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 21,91 21,91 0,80 0,80

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,65 0,65 10,39 10,39

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 1,02 1,02 1,83 1,83

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 7,02 7,02 2,57 2,57

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,79 6,79 1,99 1,99

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,62 6,62 18,47 18,47

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 7,97 7,97 3,60 3,60

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0100 15,44 15,44 0,15 0,15

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 12,93 12,93 0,91 0,91

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0196 156,63 156,63 3,06 3,06

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0196 155,43 155,43 3,04 3,04

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0544 166,89 166,89 9,07 9,07

82,64 82,64

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR 
PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 84,15 86,30

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,99 16,19 5,59 6,47

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

13,68 15,83

SINAPI_I 11837
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL 
DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    1,0000 70,47 70,47 70,47 70,47

70,47 70,47

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 114,06 119,10

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 12,64 14,62 10,11 11,69

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,23 23,41 6,06 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 13,99 16,19 5,17 5,99

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 20,23 23,41 9,30 10,76

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 20,23 23,41 1,41 1,63

32,05 37,09

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 147,92 147,92 4,88 4,88

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 34,39 34,39 13,75 13,75

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 7,97 7,97 42,00 42,00

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

399 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

273 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

209 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

166 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CRE-GOIÂNIA RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA,  N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300.

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

EDIFÍCIO GOIÁS TEC - CENTRO DE MÍDIAS 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

25/11/2024 673,90

CÓDIGO INEP

52035506

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 12,93 12,93 1,16 1,16

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 156,63 156,63 6,26 6,26

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,50 12,50 3,16 3,16

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,91 21,91 0,27 0,27

82,01 82,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 23,17 23,35

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28

22,04 22,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 415_SEE PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA VARIÁVEL E PINGADEIRA (GOINFRA) M2 397,36 401,35

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,6691 20,23 23,41 13,53 15,66

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9388 12,64 14,62 11,86 13,72

25,39 29,38

GOINFRA_I 1421 GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM m2 1,0000 358,60 358,60 358,60 358,60

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 10,3400 0,65 0,65 6,72 6,72

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,3200 7,68 7,68 2,45 2,45

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0252 166,89 166,89 4,20 4,20

371,97 371,97

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1.743,97 1.748,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7500 13,99 16,19 10,49 12,14

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 20,23 23,41 15,17 17,55

25,66 29,69

COTAÇÃO COT 408_SEE (09092/ORSE) Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm UN 1,0000 1.718,31 1.718,31 1.718,31 1.718,31

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,48 0,48 1,92 1,92

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,59 0,59 2,36 2,36

1.718,31 1.718,31

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 483_SEE REMOÇÃO DE PISO TÁTIL EMBORRACHADO (SINAPI) M2 12,33 13,25

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 27,65 30,71 8,29 9,21

8,29 9,21

SINAPI_I 5318 DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L     0,2000 20,24 20,24 4,04 4,04

4,04 4,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 28,76 30,91

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,99 16,19 5,59 6,47

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

13,68 15,83

SINAPI_I 11862
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 15,08 15,08 15,08 15,08

15,08 15,08

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE
CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 59,01 61,16

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,99 16,19 5,59 6,47

13,68 15,83

SINAPI_I 11858
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 45,33 45,33 45,33 45,33

45,33 45,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 155,73 157,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 13,99 16,19 13,28 15,37

13,28 15,37

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 142,45 142,45 142,45 142,45

142,45 142,45

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

535 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

501 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

483 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

476 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

415 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

412 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL
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CRE-GOIÂNIA RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA,  N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300.

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

EDIFÍCIO GOIÁS TEC - CENTRO DE MÍDIAS 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

25/11/2024 673,90

CÓDIGO INEP

52035506

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL 
HIGIÊNICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN - - - 68,82 69,76

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 12,64 14,62 3,99 4,62

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0966 20,23 23,41 1,95 2,26

5,94 6,88

GOINFRA_I 2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS un 1,0000 48,90 48,90 48,90 48,90

GOINFRA_I 2854 ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M RL 1,0000 13,98 13,98 13,98 13,98

62,88 62,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 634_SEE TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL (GOINFRA + COT) UN - - - 46,15 47,02

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1600 20,23 23,41 3,23 3,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,99 16,19 2,23 2,59

5,46 6,33

COTAÇÃO COT 448_SEE TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL UN 1,0000 40,70 40,70 40,69 40,69

40,69 40,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN - - - 297,91 300,60

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 23,41 10,11 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,99 16,19 6,99 8,09

17,10 19,79

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 1,0000 130,81 130,81 130,81 130,81

280,81 280,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 638_SEE CURVA DE INVERSÃO 100X50MM (GOINFRA + COT) UN - - - 31,07 31,94

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1600 20,23 23,41 3,23 3,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,99 16,19 2,23 2,59

5,46 6,33

COTAÇÃO COT 451_SEE CURVA DE INVERSÃO 100X50MM UN 1,0000 25,62 25,62 25,61 25,61

25,61 25,61

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 26,47 27,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 13,99 16,19 3,49 4,04

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,23 23,41 5,05 5,85

8,54 9,89

SINAPI_I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 17,93 17,93 17,93 17,93

17,93 17,93

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 34,90 34,93

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0066 13,99 16,19 0,09 0,10

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0066 20,23 23,41 0,13 0,15

0,22 0,25

COTAÇÃO COT 478_SEE (01697/ORSE) PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450mm UN 1,0000 34,68 34,68 34,68 34,68

34,68 34,68

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 685_SEE
PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, COM 1 OU 2 FOLHAS 
SEM MOLA HIDRÁULICA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (SINAPI)

M2 - - - 408,73 416,30

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6730 19,60 21,48 32,79 35,93

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7210 24,34 26,91 41,88 46,31

74,67 82,24

SINAPI_I 3104

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, 
CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., 
PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA 
FECHADURA DE PRESSAO                                                                                                                                                                                                                                                                      

CJ    0,5290 207,44 207,44 109,73 109,73

SINAPI_I 10506 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           M2    1,0000 224,33 224,33 224,33 224,33

334,06 334,06

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 104,50 106,58

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 13,99 16,19 5,40 6,25

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 20,23 23,41 7,82 9,05

13,22 15,30

COTAÇÃO COT 496_SEE
(07294/ORSE) LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A01, 
ABALUX OU SIMILAR

UN 1,0000 91,28 91,28 91,28 91,28

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

693 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

685 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

664 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

663 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

638 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

634 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

586 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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CRE-GOIÂNIA RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA,  N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300.

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

EDIFÍCIO GOIÁS TEC - CENTRO DE MÍDIAS 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

25/11/2024 673,90

CÓDIGO INEP

52035506

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

91,28 91,28

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE
CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ORSE)

M - - - 38,36 38,90

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 20,23 23,41 2,02 2,34

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1000 13,99 16,19 1,39 1,61

3,41 3,95

COTAÇÃO COT 520_SEE (11731/ORSE) Canaleta plástica 50 x 80mm M 1,0000 34,95 34,95 34,95 34,95

34,95 34,95

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 224,29 228,59

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,23 23,41 16,18 18,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 13,99 16,19 11,19 12,95

27,37 31,67

COTAÇÃO COT 521_SEE (09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 194,76 194,76 194,76 194,76

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 6,0000 0,36 0,36 2,16 2,16

196,92 196,92

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 748_SEE
CURVA HORIZONTAL 100X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM 
ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 22,46 23,50

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,2000 12,64 14,62 2,52 2,92

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68

6,56 7,60

COTAÇÃO COT 539_SEE
(8945/ORSE) Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa 
ou similar)

UN 1,0000 15,90 15,90 15,90 15,90

15,90 15,90

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 868_SEE VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR (VAA50) (COT) UN - - - 149,74 152,43

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,99 16,19 6,99 8,09

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,5000 20,23 23,41 10,11 11,70

17,10 19,79

COTAÇÃO COT 614_SEE VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR (VAA50) UN 1,0000 132,64 132,64 132,64 132,64

132,64 132,64

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, 
ALTURA MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 - - - 341,95 358,48

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 4,1592 12,64 14,62 52,57 60,80

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,9017 20,23 23,41 18,24 21,10

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,5971 20,23 23,41 12,07 13,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7002 13,99 16,19 9,79 11,33

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,4024 20,23 23,41 8,13 9,41

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2006 15,18 17,56 3,04 3,52

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0748 20,23 23,41 1,51 1,75

105,35 121,88

GOINFRA_I 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 10,6396 5,16 5,16 54,90 54,90

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 59,6427 0,65 0,65 38,76 38,76

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,0480 6,62 6,62 26,79 26,79

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,1683 156,63 156,63 26,35 26,35

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1244 147,92 147,92 18,39 18,39

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,7270 7,97 7,97 13,76 13,76

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 2,1890 7,02 7,02 15,36 15,36

GOINFRA_I 2387 BRITA Nº 0 m3 0,0660 165,68 165,68 10,93 10,93

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5114 12,50 12,50 6,39 6,39

GOINFRA_I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0736 66,38 66,38 4,88 4,88

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0311 155,43 155,43 4,83 4,83

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,4661 8,19 8,19 3,81 3,81

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,4620 6,79 6,79 3,13 3,13

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1532 12,93 12,93 1,98 1,98

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1071 21,91 21,91 2,34 2,34

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2300 6,63 6,63 1,52 1,52

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 0,3680 3,58 3,58 1,31 1,31

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0071 166,89 166,89 1,17 1,17

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0009 2,19 2,19 0,00 0,00

236,60 236,60

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 873_SEE REMOÇÃO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (GOINFRA) M - - - 4,82 5,45

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

873 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

872 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

868 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

748 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

719 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

718 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MATERIAL (C) - TOTAL
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CRE-GOIÂNIA RUA FRANCISCA COSTA CUNHA DA TITA,  N°219, SETOR AEROPORTO, CEP: 74075-300.

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

EDIFÍCIO GOIÁS TEC - CENTRO DE MÍDIAS 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

25/11/2024 673,90

CÓDIGO INEP

52035506

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0300 20,23 23,41 0,60 0,70

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,2700 12,64 14,62 3,41 3,94

4,01 4,64

GOINFRA 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA 
OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m2    0,1200 6,78 6,78 0,81 0,81

0,81 0,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 875_SEE
COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (SBC)

M2 - - - 86,58 86,58

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 618_SEE
(070113/SBC) COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 1,0500 82,46 82,46 86,58 86,58

86,58 86,58

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 878_SEE
PISO TATIL DIRECIONAL AÇO INOX PARAFUSADO (COM RANHURAS) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)

M - - - 118,07 121,69

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5150 20,23 23,41 10,41 12,05

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 12,64 14,62 12,64 14,62

23,05 26,67

COTAÇÃO COT 619_SEE (065741/SBC) PISO TATIL DIRECIONAL ACO INOX PARAFUSADO (COM RANHURAS) M 1,0000 95,00 95,00 95,00 95,00

GOINFRA 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA 
OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m2    0,0030 6,78 6,78 0,02 0,02

95,02 95,02

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 879_SEE
PISO TATIL ALERTA AÇO INOX PARAFUSADO (COM BOLINHA) - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)

M - - - 162,43 168,47

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,0000 20,23 23,41 20,23 23,41

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,4480 12,64 14,62 18,30 21,16

38,53 44,57

COTAÇÃO COT 620_SEE
(025821/SBC) ACESSIBILIDADE - PISO TATIL ALERTA EM INOX PARAFUSADO COM 
RANHURAS (BOLINHA)

M 1,0000 123,90 123,90 123,90 123,90

123,90 123,90

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 881_SEE
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 8MM COM 
FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SEDOP)

M2 - - - 537,69 556,52

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 3,5000 20,23 23,41 70,80 81,93

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 3,5000 13,99 16,19 48,96 56,66

119,76 138,59

COTAÇÃO COT 621_SEE (D00473/SEDOP) FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE CORRER CJ 1,0000 182,39 182,39 182,39 182,39

SINAPI_I 10506 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           M2    1,0500 224,33 224,33 235,54 235,54

417,93 417,93

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 100,81 104,54

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 20,23 23,41 11,74 13,59

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9494 12,64 14,62 12,00 13,88

23,74 27,47

COTAÇÃO COT 623_SEE
(9924/ORSE) CERÂMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA 
OU SIMILAR COD.26090

M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,68 7,68 1,12 1,12

GOINFRA_I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000 1,34 1,34 10,05 10,05

77,07 77,07

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na SEDOP 091512 (07/24)

884 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na SBC 202170 (06/24)

881 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

OBS.: Composição adaptada com base na SBC 202104 (06/24)

879 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

878 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

875 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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