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RASCUNHO DA ARTN®°1020240357588
Rascunho

CARLOS HENRIQUE GUIOTTI GARCIA - Engenheiro Civil,
Empresa contratada: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACADO - Registro CREA-GO: 089P

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
Avenida Anhanguera, N° 3228 Bairro: Setor Leste Vila Nova CEP: 74643-010

Quadra: 71 Lote: 0 Complemento: Cidade: Goiania-GO

E-Mail: Fone: (62)3201-3148

Contrato: 0 Celebrado em: 10/12/2024 Valor Obra/Servigo R$: 0,01

) Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Agéo institucional: Orgéo Publico

3. Dados da Obra/Servigo

Rua 59, N° 176 Bairro: Setor Central CEP: 74045-050

Quadra: O Lote: 0 Complemento: Cidade: Goiania-GO

Data de Inicio: 10/12/2024 Previsao término: 10/12/2025 Coordenadas Geograficas: -16.6679797,-49.2641014

Finalidade: Escolar

Proprietario(a): CEPI JOSE HONORATO CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20

E-Mail: Fone: (00) 00000000 Tipo de proprietario(a): Pessoa

Juridica de Direito Publico

4. Atividade Técnica

ATUACAO Quantidade Unidade
ORCAMENTO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 2.563,98 METROS QUADRADOS

O registro da A.R.T. ndo obriga ao CREA-GO a emitir a Certiddo de Acervo Técnico (C.A.T.), a confeccdo e emisséo do
documento apenas ocorrera se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuicbes do(a) Profissional. As
informagbes constantes desta ART séo de responsabilidade do(a) profissional. Este documento podera, a qualquer tempo, ter

seus dados, preenchimento e atribuigbes profissionais conferidos pelo CREA-GO.
Apos a concluséo das atividades técnicas o(a) profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

ORCAMENTO REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO, NO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE
HONORATO, no municipio de GOIANIA-GO, COM AREA CONSTRUIDA DE 2.563,98 M2. DECLARO SER FUNCIONARIO
PUBLICO ESTADUAL COM SALARIO FIXO. ART registrada conforme Termo de Cooperagéo n® 019/2024 celebrado entre
CREA-GO e a SEDUC/GO.

6. Declaracdes

Acessibilidade: Nao: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagéo especifica e no Decreto n° 5.296, de
2 de dezembro de 2004, ndo se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas.

https://www3.crea-go.org.br/art1025/funcoes/form_impressao.php?NUMERO_DA_ART=1020240357588



SEDUC
Secretaria de Estado
da Educacao

GOVER’NO'DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 19/12/2024 GOIANIA
ENDERECO CRE

RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 CRE-GOIANIA

NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar CENTRO DE ENSINO EM
PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO, foram elaboradas planilhas or¢gamentarias estimadas com

as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composi¢des de custos unitdrios elaboradas pela Secretaria de Estado da

Educacao.

Apos a elaboracao das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, € o prazo da
intervengdo estabelecido pelo cronograma fisico financeiro ¢ de 360 dias.

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.
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SEDUC
Secretaria de Estado
da Educacdo

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050

CRE-GOIANIA

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO GOIANIA

ENDERECO CRE |

REFERENCIA TA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 19/12/2024 2563,98
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
L. ADMINISTRATIVO 285.291,24 360.722,24 12,55
2. ETAPA 01 - CANTEIRO DE OBRAS 25.991,71 32.863,92 1,14
3. ETAPA 01 - DEMOLICAO BLOCO 02 21.508,68 27.195,57 0,95
4. ETAPA 01 - IMPLANTACAO BLOCO 03 SALAS DE AULA - PADRAO SEDUC 531532 6.720,69 0,23
5. ETAPA 01 - BLOCO 03 SALAS DE AULA - PADRAO SEDUC 248.755,23 314.526,11 10,94
6. ETAPA 01 - IMPLANTACAO BLOCO VESTIARIO 3.457,85 4372,11 0,15
7. ETAPA 01 - BLOCO VESTIARIO COM SANITARIOS - PADRAO SEDUC 2020 238.833,42 301.980,98 10,51
8. ETAPA 01 - ESQUADRIAS 5.954,17 7.528,45 0,26
9. ETAPA 01 - VEGETACAO 4.249,93 5.373,61 0,19
10. ETAPA 01 - SALAS PROVISORIAS 62.853,81 79.472,36 2,77
11. ETAPA 02 - CANTEIRO DE OBRAS 2.476,09 3.130,77 0,11
12. ETAPA 02 - ADAPTAGAO LABORATORIO MOLHADO 33.443,23 42.285,62 1,47
13. ETAPA 02 - ADAPTAGAO SALA CAF E DIRETORIA 5.994,31 7.579,21 0,26
14. ETAPA 02 - BLOCO ADM 237.415,14 300.187,70 10,45
15. ETAPA 02 - ESQUADRIAS 21.151,61 26.744,10 0,93
16. ETAPA 02 - LABORATORIO SECO 2.583,20 3.266,20 0,11
17. ETAPA 02 - COORDENAGAO E SALA DOS PROFESSORES 5.473,53 6.920,73 0,24
18. ETAPA 03 - ESQUADRIAS 13.537,44 17.116,74 0,60
19. ETAPA 03 - BLOCO SALAS DE AULA 209.275,88 264.608,42 9,21
20. ETAPA 03 - BLOCO PATIO E PASSARELAS 32.928,84 41.635.23 1,45
21. ETAPA 03 - CENTRAL DE GAS 12.567,45 15.890,28 0,55
22. ETAPA 04 - CANTEIRO DE OBRAS 5.194,22 6.567,57 0,23
23. ETAPA 04 - CALCADA ACESSIVEL 42.408,90 53.621,81 1,87
24. ETAPA 04 - PISO TATIL - INTERNO 14.943,10 18.894,06 0,66
25. ETAPA 04 - ACESSIBILIDADE 8.609,11 10.885,36 0,38
26. ETAPA 04 - QUADRA 127.176,74 160.802,27 5,60
27. ETAPA 04 - DEMOLICAO SALAS PROVISORIAS 2.267,99 2.867,65 0,10
28. PINTURA GERAL 36.949,61 46.719,09 1,63
29. ESQUADRIAS DIVERSAS 21.372,65 27.023,58 0,94
30. PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS 208.396,22 263.496,18 9,17
31 SPDA 118.431,01 149.744,17 521
32. PROJETO DE INST. HIDROSSANITARIAS 89.721,46 113.443,81 3,95
33. PROJETO DE COMBATE A INCENDIO 118.291,62 149.567,92 5,19
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) 2.272.820,71 2.873.754,51 100,00
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 19/12/2024 GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1| ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 AGO/2024 DESONERADA NOV/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2635.01 284,31 35534 2563.98
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021

1.1 SERVICOS PRELIMINARES 55.678,69
FERRAMENTAS [MANUAIS/ELETR[CAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA -
1.1.0.0.1. GOINFRA 20200 AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS M2 1.019,01 6,78 0,00 6,78 6.908,38
EPIPGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS
1.1.0.0.2. GOINFRA 21602 EDIFICADAS/COBERTAS FECHADAS M2 1.019,01 47,86 0,00 47,86 48.769,81
12, TRANSPORTES 625,00
12001 A — MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA N 1,00 15725 155,25 312,50 312.50
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) >
12002, p— — DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA N 100 15725 155,25 312,50 312.50
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) >
13. ADMINISTRACAO 121.184,00
1.3.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 800,00 0,00 83,80 83,80 67.040,00
1.3.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 2.400,00 0,00 22,56 22,56 54.144,00
14. DIVERSOS 107.803,55
1.4.00.1. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 3.024,00 2,96 0,00 2,96 8.951,04
14002, GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 3.024,00 22,50 0,00 22,50 68.040,00
1.4.0.0.3. COMPOSICAO COMP 060_SEE | VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 6.048,00 430 0,00 430 26006’40
1.4.0.04. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 734,70 1.89 1,89 3,78 2.777,16
1.4.0.05. ‘GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 2.023,90 5,05 2.028,95 2028’95
2.1. SERVICOS PRELIMINARES 22.860,10
2.1.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 50,82 0,00 2,52 2,52 128,06
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS),
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM
2.1.0.0.2. : . : . M2 50,82 233,00 60,68 293,68 .
GOINFRA 20212 ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM 14.924.81
REAPROVEITAMENTO 1| VEZ).
2.1.0.0.3. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 58,60 62,38 2175 84,13 4930,0]
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA
2.1.0.04. p : M2 7,50 380,78 2,85 383,63 .
GOINFRA 21301 DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA 287722
2.2. TRANSPORTES 32,68
22.0.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,76 3391 9,10 43,01 32’68
2.3. SERVICO EM TERRA 287,63
23001, A o REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 5082 0,00 251 251 12755
ESCAVADA >
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
23002 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 S22 1,08 207 315 160’08
2.4. FUNDACOES E SONDAGENS 2.811,30
2.4.0.0.1. ‘GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 30,00 93.71 0,00 93,71 2.81 1’30
3.1. SERVICOS PRELIMINARES 14.052,04
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
3.1.0.0.1. GOINFRA 20102 TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 357,66 0,00 292 2,92 1.044,36
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
3.1.0.0.2. GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA M2 357,66 0,00 15.24 15.24 5.450,73
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
3.1.0.03. GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA M3 113,64 0,00 36,65 36,65 4.164,90
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... g : X & X .03 .
31004 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 =50 6735 3068 1040 2701,65
3.1.0.05. GOINFRA 20139 DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 414 0.00 3.66 3,66 15,15
3.1.0.0.6. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 94,71 0.00 5,85 585 554,05
REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO
3.1.0.0.7. ‘GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNE[RAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 14,00 0,00 430 430 60’20
CARGA
3.1.0.0.8. ‘GOINFRA 20138 REMOCAO MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 8,00 0,00 4,88 4.88 39’04
3.1.0.0.9. ‘GOINFRA 20137 REMOCAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 6,00 0,00 3,66 3,66 2 1’96
3.2. TRANSPORTES 7.456,64
32.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 17337 33,91 9,10 43,01 7.456,64
4.1. SERVICO EM TERRA 5.315,32
411 ATERRO 4.759,06
4.1.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 86,56 1721 0,00 17,21 1.489,69
4.1.1.0.2. ‘GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 1.082,00 2,64 0,00 2,64 2856’48
4.1.1.03. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 86,56 4,77 0,00 4,77 412,89
4.1.2. REGULARIZACAO E COMPACTACAO 556,26
412011, GOINFRA 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 9828 0,00 251 251 246.68
ESCAVADA >
41202, SINAPI 97083 COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU M2 98,28 1,08 207 3,15 309,58

5.1. SERVICOS PRELIMINARES 930,37
LOCACAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
51001 SOLVRS 2ot PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M2 190,26 34l 148 489 930,37
5.2. TRANSPORTES 572,46
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,31 3391 9,10 43,01 572,46
5.3. SERVICO EM TERRA 1.076,86
5.3.1. REGULARIZACAO DO TERRENO 1.076,86
S0 e — - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 19026 000 251 251 477.55
ESCAVADA >
S3102. o — COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU M2 19026 108 207 315 599,31
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SEDUC

Secretaria de Estado

da Educacéo

GOVERNOD

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 19/12/2024 GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1| ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 AGO/2024 DESONERADA NOV/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2635.01 284,31 355,34 2563.98
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
5.4. FUNDACOES E SONDAGENS 21.300,89
541 ESTACAS 13.759,64
54.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 113,00 31,55 3525 66,80 7.548,40
54.1.02. ‘GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 464,45 753 2,72 10,25 4760’61
54.1.03. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 127,36 9,01 2,38 1139 1.450,63
54.2. BLOCOS 7.451,25
5.4.20.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 7,74 0,00 41,06 41,06 317,80
54202 ‘GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,52 0,00 5,05 5,05 58’ 17
5.42.03. SINAPI 96616 ;?S;SS)ZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 0,58 585,70 226,50 812,20 47 1’ 12
54204, GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 7,74 594,91 0,00 594,91 4.604,60
p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 274 0,10 3749 37,59 290.94
FUNDACAO >
‘GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 49,70 7,71 2,72 1043 51 8’37
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 104,50 9,01 2,38 1139 1.190,25
CONTROLE TECNOLOGICO 90,00
GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
ESTRUTURA 57.017,70
VIGAS BALDRAMES 6.141,16
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,46 0,00 3243 3243 241,92
GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 10,23 0,00 5,05 5,05 51,66
55105, —— — LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 051 585,70 226,59 812,29 415.48
AF 01/2024 ’
5.5.1.04. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 4385 2238 10,42 32,80 1.438,28
5.5.1.05. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 3,07 594,91 0,00 594,91 1.826,37
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
5.5.1.0.6. M3 3,07 0,10 47,28 47,38
GOINFRA 60800 ESTRUTURA-- (0.C) X , . . 145,45
5.5.1.0.7. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 439 8,73 11,22 19.95 87’58
5.5.1.08. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 128,90 7,71 2,72 10,43 1.344,42
5.5.1.0.9. ‘GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 51,80 9,01 2,38 11,39 590,00
55.2. PILARES 9.660,39
55.20.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 67,42 28,01 21.69 49,70 3350’77
55202, GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 3,52 594,91 0,00 594,91 2.094,08
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
55.2.03. M3 3,52 0,10 47,28 47,38
GOINFRA 60800 ESTRUTURA.- (0.C) b , . . 166,77
552.04. ‘GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 247.40 753 2,72 10,25 2535’85
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
..... : .73 X k
53203 SINAPI 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG i 87 064 37 500,35
55206 GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 88,90 9,01 238 11,39 1.012,57
55.3. VIGAS DE COBERTURA 12.490,64
5.53.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 94,61 28,01 21,69 49,70 4.702,11
553.0.2. ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 6,59 594,91 0,00 594,91 3920’45
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
..... . 3 g 3
5.53.03 GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C) M3 6,59 0,10 4728 4738 312,23
5.53.04. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 54,80 797 2,72 0.69 585,81
553.05. ‘GOINFRA 60304 ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 168,10 7,71 2,72 1043 1753’28
5.5.3.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 19,70 7,53 2,72 10.25 201,92
553.07. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 89,10 9,01 238 11,39 1.014,84
5.5.4. LAJE 25.672,92
554.1. LAJE PRE-MOLDADA 25.672,92
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO EM EPS,
554.1.1. COMPOSICAO COMP 727 SEE | INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM CONCRETO M2 156,00 126,58 37.99 164,57 25672’92
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (GOINFRA + ORSE)
VERGAS E CONTRAVERGAS 2.782,59
55.5.0.1. ‘GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 1,09 1.864,73 688,11 2.552,84 2782’59
5.5.6. CONTROLE TECNOLOGICO 270,00
5.5.6.0.1. ‘GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270’00
5.6. INSTALACOES ELETRICAS 13.762,37
56.00.1. e — CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 592,00 338 096 434 2.569.28
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 >
5.6.0.02. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 137,00 3,92 2,04 5,96 816,52
5.6.0.0.3. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" - PESADO M 26,00 31.85 1025 42,10 1.094,60
5.6.0.04. ‘GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 18,00 1,32 033 1,65 29’70
5.6.0.0.5. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 18,00 2,08 033 241 43,38
5.6.0.0.6. ‘GOINFRA 71701 LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" UN 9,00 3,34 135 4,69 42’21
5.6.0.0.7. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 78,00 0,18 0,34 0,52 40,56
5.6.0.0.8. ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 78,00 0,20 0,54 0,74 57’72
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
5.6.0.0.9. M 134,00 5,19 448 9,67
g SINAPL 91855 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 : : ’ ° 1.295,78
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
36.00.10. SINAPL 91847 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M LE0Y 812 287 1099 120’89
5.6.0.0.11. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 7,00 8,76 11,62 20,38 142,66
5.6.0.0.12. ‘GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SA{DA 3/4" UN 22,00 2,19 2,72 491 108,02
5.6.0.0.13. GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 18,00 025 101 126 22,68
5.6.0.0.14. ‘GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9.41 9,91 19.32 1 15’92
5.6.0.0.15. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 4,17 991 24,08 72,24
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
5.6.0.0.16. A UN 6,00 26,33 18,35 44,68
) S 2L FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 . " " © 268,08
5.6.0.0.17. ‘GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 3,00 14,97 12,65 27,62 82’86
5.6.0.0.18. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 9.44 717 16,61 16,61
56.00.19. —— — i?li)(}/?z(ngSTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 24,00 689 746 1435 344,40
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186
OBRA DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 19/12/2024 GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 AGO/2024 DESONERADA NOV/2024 DESONERADA
AREA EXIS AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2635.01 284,31 355,34 2563.98
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
5.6.0.0.20. ’ UN 9,00 9.84 8,52 2836
60020 SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 255,24
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
5.6.0.021. y UN 6,00 428 5,61 9.89
60021 SINAPI o141 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 59.34
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
5.6.0.0.22. ; UN 4,00 6,10 9.87 1597
60022 SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 63,88
560023, CEEET® COMP 693 sgg | LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO N 3000 o128 32 10450 3.135,00
- (GOINFRA + ORSE)
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
5.6.0.0.24. - : y UN 60,00 17,08 9,79 26,87 .
6.0.0.2: SINAPL 100903 INSTALACAO. AF 09/2024 PS 1.612,20
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
5.6.0.0.25. N : UN 4,00 10,12 158 11,70
6002 SINAPI 93654 INSTALAGAO. AF_10/2020 46.80
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
5.6.0.0.26. N : UN 3,00 10.71 220 1291
6.0.0.26. SINAPL 93655 INSTALACAO. AF 10/2020 38,73
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
5.6.0.027. N . UN 1,00 61,70 9,11 76,81
6.0.0.27. SINAPL 93671 INSTALACAO. AF 10/2020 76,81
5.6.0.0.28. GOINFRA 1184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE § A 40KA UN 3,00 62,50 3422 96,72 290,16
5.6.0.0.29. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 113,26 20,52 133,78 401,34
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,

5.6.0.030. SINAPI 101879 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 478,91 19,85 498,76 498,76
INSTALACAO. AF 10/2020

5.7. ALVENARIAS E DIVISORIAS 9.424,75

$700.1. e — éb;//ll;:)NARIA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 16,99 2575 2579 5154 8.606,66
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA

57.002. M 71,70 4,62 6,79 1141

7002 SINAPI 93200 COM BISNAGA. AF_03/2024 818,09
5.8. IMPERMEABILIZACAO 1.785,30
58.1 VIGAS BALDRAMES 1.785,30
5.8.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 54,10 12,95 20,05 33,00 1.785,30
5.9. ESTRUTURAS METALICAS 41.719,12

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
59.00.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 3.244,10 12,43 043 12,86 41.719,12
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA
5.10. COBERTURAS 11.914,02
5.10.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 235,69 38,76 372 4248 10.012,11
5.10.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 24,05 19.04 17,99 37,03 890,57
5.10.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 19,60 10,37 9.94 2031 398,07
GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 48,10 0,47 12,28 12,75 613,27
ESQUADRIAS METALICAS 10.702,87
PORTA 3.471,19
GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,04 646,62 42,11 688,73 3.471,19
JANELAS 7.231,68
5.11.20.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 28,80 206,07 45,03 251,10 7.231,68
5.12. VIDROS 5.385,60
5.12.00.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 28,80 187,00 0,00 187,00 5.385,60
5.13. REVESTIMENTO DE PAREDE 7.912,68
5.13.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 365,82 3,71 L12 483 1.766,91
5.13.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 365,82 2,88 13,92 16,80 6.145,77
5.14. FORROS 6.657,10
5.14.0.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 121,80 6,12 12,74 18.86 2.297,14
5.14.0.0.2. SINAPI 99054 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023 PS M2 7920 27,50 27,55 55,05 4.359,96
5.15. REVESTIMENTO DE PISO 33.611,48
5151 LASTRO IMPERMEABILIZADO 6.669,83
GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 179,78 26,79 1031 37,10 6.669,83
5152, GRANITINA 23.398,08
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
5.15.2.0.1. y j . M2 179,78 95,56 20,22 115,78 .

15.2.0.1 COMPOSICAO COMP 754 SEE | b4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 20.814,92
5.15.2.0.2. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 101,38 25,16 0,32 25,48 2.583,16
5.15.3. PASSEIO (CALCADA) 3.543,57

PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 122,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
5.153.0.1. = N M2 38,70 46,15 36,75 82,90 .

15301 GOINFRA 220100 30CM/ESCAVAGCAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) 3.208,23
5.153.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 3645 1,50 7,70 9,20 335,34
5.16. MARCENARIA 2.392,59
5.16.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 61,02 24,82 14,39 3921 2.392,59
5.17. PINTURA 15.633,67
5171 PINTURA BARRADO - INTERNO 3.369,35
517.10.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 128,21 2,49 8,85 11,34 1.453,90

GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 128,21 6.80 8,14 14,94 1.915,45

PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO 2.850,06

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 127,52 2,49 8,85 11,34 1.446,07

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 127,52 3,381 7,20 11,01 1.403,99

PINTURA FORRO 3.112,57

5173.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 153,48 2,49 8,85 11,34 1.740,46
5.17.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 153,48 3,76 5.18 8.94 1.372,11
5.17.4. PINTURA EXTERNA 1.210,60
5.17.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 99,72 489 7.25 12,14 1.210,60
5.17.5. PINTURA CALCADA DE PROTECAO 448,92
5.17.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 38,70 346 8,14 11,60 448,92
5.17.6. PINTURA PORTAS 370,28
517.60.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 15,12 10,92 13,57 24,49 370,28
5.17.7. PINTURA JANELAS 1.410,62
517.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 57,60 10,92 13,57 24,49 1.410,62
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 19/12/2024 GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 AGO/2024 DESONERADA NOV/2024 DESONERADA
AREA EXIS’ AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2635.01 284,31 355,34 2563.98
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
5.17.8. PINTURA ESTRUTURA METALICA 2.861,27
5.17.80.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 235,69 8,55 3,59 12,14 2.861,27
5.18. DIVERSOS 6.955,40
5.18.1. GERAL 6.402,86
< QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO
L18.1.0.1. UN 3,00 1.025,91 81141 1.83732 .
SA8.10.1 COMPOSICAD COMP 582 SEE | VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) (GOINERA + SINAPI) 5.511,96
GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 235,69 1.89 1.89 3,78 890,90
SINALIZACAO 552,54
PLACA DE COMUNICAGAO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30
5.18.2.0.1. COMPOSICAO COMP 499 SEE |X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 70,03 3,04 83,07 24921
(GOINFRA + ORSE)
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAGAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
118.2.0.2. y UN 3,00 101,11 0,00 101,11
5.18.2.0.2 COMPOSICAO COMP 451_SEE | o NECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 303,33
6.1 SERVICOS PRELIMINARES 762,53
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... : M3 733 6735 36,68 104,03
61001 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 762,53
6.2. TRANSPORTES 315,26
62.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 733 3391 9,10 43,01 315,26
6.3. SERVICO EM TERRA 593,44
63.00.1. J— - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 104,85 0,00 251 251 263,17
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
fo 4,85 1,08 2,07 3,15
63002 SINSEL 2083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 10 330,27
6.4. COBERTURAS 698,29
6.4.00.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 12,05 26,84 3111 57,95 698,29
6.5. REVESTIMENTO DE PISO 1.088,33
N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... . M2 9,40 95.56 2022 115,78 K
63001 COMPOSICAO COMP 754 SEE | g 5 INA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) ° 1.088,33
7.1. SERVICOS PRELIMINARES 429,24
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
o 87,78 341 148 4,89
71001 SOLVRS 2000 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M2 429,24
7.2. TRANSPORTES 264,08
7.2.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,14 3391 9,10 43,01 264,08
7.3. SERVICO EM TERRA 668,57
7.3.1. IMPLANTACAO 614,66
73.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 11,18 17.21 0,00 17,21 192,40
73.102. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 139,75 2,64 0,00 2,64 368,94
7.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAGCAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 11,18 4,77 0,00 4,77 53,32
7.3.2. INST. ELETRICAS 53,91
73.20.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,00 0,00 3243 3243 32,43
73202. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,00 0,00 2148 2148 21,48
7.4. FUNDACOES E SONDAGENS 15.804,64
7.4.1. ESTACAS 12.470,45
74.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 113,00 31,55 3525 66,80 7.548,40
7.4.102. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 360,00 7.53 2,72 10,25 3.690,00
74.1.03. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 108,17 9,01 238 11,39 1.232,05
7.4.2. BLOCOS 3.244,19
7.420.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 375 0,00 41,06 41,06 153,97
74202. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,88 0,00 5,05 5,05 59,99
7.42.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,59 193,37 25,28 218,65 129,87
7.42.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 3,75 594,91 0,00 594,91 2.230,91
14205, p— J— LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 375 0.10 3749 17,59 140,96
FUNDACAO
7.4.2.06. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 46,40 9,01 238 11,39 528,49
7.4.3. CONTROLE TECNOLOGICO 90,00
7.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 5,00 90,00
7.5. ESTRUTURA 34.408,87
7.5.1. VIGAS BALDRAMES 6.392,25
7.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 835 0,00 3243 3243 270,79
7.5.1.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11.46 0,00 5,05 5,05 57,87
7.5.103. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,57 19337 2528 218,65 125,28
7.5.1.04. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 49,14 22,38 10,42 32,80 1.611,79
7.5.105. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 344 594,91 0,00 594,91 2.046,49
15106, p— J— LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 344 0.10 4128 4738 162,98
ESTRUTURA - (0.C.)
7.5.1.0.7. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 491 873 11,22 19.95 97,95
7.5.108. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 135,60 7,71 2,72 10,43 1.414,30
7.5.1.09. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 53,10 9,01 238 11,39 604,80
7.5.2. PILARES 9.720,38
7.52.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 74,76 28,01 21,69 49,70 3.715,57
75202. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 3,67 594,91 0,00 594,91 2.183,31
15203, p— J— LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 267 0.10 4128 4738 173,88
ESTRUTURA - (0.C.)
75204, GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 246,30 7,53 2,72 025 2.524,57
752.05. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 98,60 9,01 238 11,39 1.123,05
7.5.3. VIGAS DE COBERTURA 6.473,12
753.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 52,22 28,01 21,69 49,70 2.595,33
7.53.02. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 291 594,91 0,00 594,91 1.731,18
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
..... M3 291 0,10 47,28 47,38
75303 GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 137,87
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REFORMA E AMPLIACAO 19/12/2024 GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 AGO/2024 DESONERADA NOV/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2635.01 284,31 355,34 2563.98
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 116,60 7,71 2,72 1043 1.216,13
GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 13,10 7.53 272 1025 134,27
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 57.80 9,01 238 11,39 658,34
LAJE 10.531,99
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS,
7.5.4.0.1. COMPOSICAO COMP 500_SEE | INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIGA E CAPEAMENTO COM CONCRETO M2 71,93 113,76 32,66 146,42 10.531,99
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (GOINFRA + ORSE)
7.5.5. CONTROLE TECNOLOGICO 270,00
755.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
7.5.6. OUTROS 1.021,13
7.5.60.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0,40 1.864,73 688,11 2.552,84 1.021,13
7.6. INSTALACOES ELETRICAS 12.709,89
7.6.1. 0D-06 (MODIFICADO) 12.709,89
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
7.6.1.0.1. UN 8,00 9.84 18,52 2836
SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 226,88
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
7.6.1.0.2. UN 8,00 6,10 9.87 1597
SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 127.76
16,103, o — CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAIJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 1500 57 246 1.1 197.85
AF_03/2023 ’
7.6.1.04. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 283,00 0.20 0,54 074 209,42
7.6.1.05. COMPOSICAO COMP 219 SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 283,00 0,54 0,00 0,54 152,82
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
..... oo : . 3 X X .
76.1.06 SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M s 338 0.9 3 1.705,79
7.6.1.0.7. GOINFRA 70565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 313,70 530 221 7,51 2.355,88
7.6.1.08. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 9.44 717 16,61 49,83
7.6.1.0.9. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 14,17 991 24,08 192,64
7.6.1.0.10. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,41 9.91 19.32 115,92
7.6.1.0.11. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 31041 30,79 41,20 341,20
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
7.6.1.0.12. N . UN 4,00 10,12 158 11,70
> BT B INSTALACAO. AF 10/2020 i i 7 ’ 46,80
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
7.6.1.0.13. N UN 8,00 67,70 9,11 76,81
6. SINAPI 93671 INSTALACAO, AF 10/2020 . A A X 614,48
7.6.1.0.14. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,50 3422 96,72 386,88
7.6.1.0.15. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 91,64 3422 225,86 225,86
7.6.1.0.16. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 148,00 577 5,80 11,57 1.712,36
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
7.6.1.0.17. M 41,00 11,66 733 18,99
g SINAPL 1873 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’ o ; i 718,59
7.6.1.0.18. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 50,00 1,69 1,01 2,70 135,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
7OL019. SINAPL o186 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 UN D 305 819 1324 185,36
N LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
7.6.1.0.20. UN 15,00 91,28 13,22 104,50
6. COMPOSICAO COMP 693 SEE | -1\ kA + ORSE) X b » X 1.567,50
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
7.6.1.021. - UN 30,00 17,08 9,79 26,87
) S s INSTALACAO. AF 09/2024 PS . ’ i ) 806,10
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
7.6.1.0.22. SINAPI 101880 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E UN 1,00 51,12 23,85 574,97 574,97
INSTALACAO. AF_10/2020
7.7. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 36.902,48
7.7.1. PECAS E ACESSORIOS 23.893,76
7.7.1.1. VASO SANITARIO E ACESSORIOS 17.061,22
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA
7L SINSEL 2L BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 200 66143 29 69142 1.382,84
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E
77012, SINAPI 95469 INSTALACAO. AF 01/2020 UN 10,00 256,65 1427 270,92 2.709,20
VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
7.7.1.13. GOINFRA 80517 ANTIVANDALISMO UN 10,00 348,50 5570 404,20 4.042,00
77114, GOINFRA 80519 VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 430,69 5570 486,39 972,78
7.7.1.15. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) c 12,00 9,77 6,83 16,60 199,20
7.7.1.16. GOINFRA 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") UN 12,00 921 10,94 20,15 241,80
77117, GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 12,00 37,59 478 4237 508,44
7.7.1.18. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO UN 12,00 12,54 5,12 17,66 211,92
—— e — ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO N 1200 16046 s 16558 1.986.96
SANITARIO >
7.7.1.1.10. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 12,00 27.81 7.54 3535 424,20
771111 COMPOSICAO COMP 427_SEE | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 12,00 108,80 6,83 115,63 1.387,56
771112, COMPOSICAO COMP 584 SEE |SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LiQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 6,00 40,18 6,00 46,18 277,08
e COMPOSIGAD COMP 209, SEE ;ﬁd}l}l}mm PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (GOINFRA + N 400 100,30 854 108,84 43536
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E
7.7.1.1.14. " y . : UN 2,00 1.110,74 30,20 1.140,94
SINAPI 100875 INSTALAGAO, AF 01,2020 X 5 5 X 2.281,88
7.7.1.2. LAVATORIO E ACESSORIOS 3.575,54
7.7.1.2.1. GOINFRA 80542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN 2,00 95,58 56,11 51,69 303,38
7.7.122. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 6,00 7,55 512 12,67 76,02
77123, GOINFRA 80555 LIGAGAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 6,00 46,09 8,54 54,63 327,78
7.7.124. SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 UN 6,00 9,09 2,01 11,10 66,60
TORNEIRA DE MESA PARA PeD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA
7.7.125. . . UN 2,00 640,61 6,83 647,44
Comns Ehers LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" . ° ) ) 1.294,88
17126, p— — TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO N 400 138,10 683 144,93 57972
DIAMETRO DE 1/2" ’
7.7.12.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 6,00 7734 5,12 8246 494,76
7.7.1.28. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR REDONDA UN 4,00 94,77 333 108,10 432,40
7.7.1.3. FILTRO E CHUVEIROS 1.677,20
77131 GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELETRICO EM PYC COM BRAGO METALICO UN 8,00 100,80 7,10 117,90 943,20
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77132, SINAPI 95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 8,00 35,30 1511 5041 403,28
7.7.1.33. GOINFRA 80741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO UN 8,00 32,80 8,54 4134 330,72
7.7.14. REGISTROS 1.579,80
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA
7.7.14.1. g ' P UN 2,00 101,41 847 109,88
SINAPI 4792 CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 219,76
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA
7.7.142. g ' . N UN 4,00 147,43 1222 159,65
SINAPI 94794 CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 638,60
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
7.7.143. g ' PO UN 8,00 82,97 721 90,18
SINAPI 89987 CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 721,44
7.7.2. AGUA FRIA 5.170,64
7.7.2.1. TUBOS DE PVC SOLDAVEL 2.157,65
772,11 GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 54,00 3,85 4,09 7,94 428,76
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
77212, T " M 21,60 9,12 0,74 9,86
SINAPL 89447 INSTALACAO. AF 06/2022 ’ : : 0 212,97
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
7.72.13. SINAPI 89449 INSTALAGAO. AF 062022 M 62,00 15,60 1,09 16,69 1.034,78
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
7.72.14. U " M 18,00 2544 129 26,73
SINAPL 89450 INSTALAGAO.AF 062052 X X p X 481,14
7.7.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL 174,90
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1
7.722.1. SINAPI 94662 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 15,00 6,80 3,05 9,85 147,75
AF_04/2024
77222 GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 5.00 236 3,07 543 27,15
7.7.23. LUVAS DE PVC 163,35
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
7.723.1. VAR " UN 5,00 235 155 3,90
SINAPL 89528 INSTALACAO. AF 06/2022 . ’ ’ ; 19,50
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE
77232 SINSEL At DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 5400 6,74 324 958 49,90
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
77233 SINAPI 89558 INSTALACAO. AF 06/2032 UN 5,00 6,60 225 8,85 44,25
77234 GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 5,00 5,16 4,78 9,94 49,70
7.7.24. BUCHAS 146,15
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
7.724.1. P N N . UN 5,00 5,62 3,01 18,63
SINAPI 89605 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 93,15
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
77242 P N N . UN 5,00 8,46 2,14 10,60
SINAPI 89579 AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 53,00
7.7.2.5. JOELHO 1.118,63
17251, —— — JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 25,00 259 230 489 122.25
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 ’
77252 GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 8,00 2,63 6,15 8,78 70,24
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
77253 SO N : UN 27,00 8,89 4,15 3,04
SINAPI 89301 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 352,08
7.7.2.54. GOINFRA 81340 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM UN 4,00 4,96 6,15 1111 44,44
7.7255. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.12" UN 15,00 11,74 7,52 1926 288,90
7.7.2.5.6. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 12,00 12,54 7,52 20,06 240,72
7.7.26. TE 1.073,78
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... e y . £ 5, E X
7.7.2.6.1 SINAPI 89625 INSTALACAO. AF 06/2022 UN 17,00 15,09 5,54 20,63 350,71
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
7.7.2.6.2. SINAPI 89628 INSTALACAO. AF 06/2022 UN 5,00 36,67 6,54 4321 216,05
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
7.72.63. e N : UN 10,00 13,92 430 18.22
SINAPI 89627 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 182,20
7.7.2.64. GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 10,00 8,26 6,49 14,75 147,50
17265, —— — TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 5,00 1392 430 1822 91.10
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 ’
7.7.2.66. GOINFRA 81425 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm UN 3.00 18,49 10,25 28,74 86,22
7.7.2.7. ADESIVOS 336,18
77271 GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 3,00 56,14 0,00 56,14 168,42
7.72.7.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 3,00 55,92 0,00 55,92 167,76
7.7.3. ESGOTO SANITARIO 5.839,96
7.7.3.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO 1.548,62
773.11. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 6.00 36,36 7,52 43,88 263,28
7.73.1.2. GOINFRA 81770 GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM UN 10,00 6,11 2,72 8.83 88,30
N RALO LINEAR REFORCADO - 6X90 SECA EM ACO INOX C/ GRELHA E CANALETA EM
7.73.13. h UN 2,00 32525 15,05 340,30
COMPOSICAO COMP 591_SEE | 1" oo (GOINFRA + COT) . B X . 680,60
7.73.14. GOINFRA 81752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM UN 6,00 5337 272 56,00 336,54
7.73.1.5. GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 10,00 1047 7,52 17,99 179,90
7.7.3.2. CURVAS 488,30
7.732.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 20,00 526 9,57 14,83 296,60
77322, GOINFRA 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) UN 5.00 11,17 9,57 20,74 103,70
77323, GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 4,00 1243 9,57 22,00 88,00
7.7.3.3. JOELHOS 758,50
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
7.733.1. SINAPI 89726 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 25,00 5,62 4,16 9,78 244,50
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
77332 SINAPI 89802 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. UN 500 8.88 1,10 9.98 49,90
AF_08/2022
77333, GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 9,00 15,39 24,39 97,56
77334, GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 7,00 327 9,57 12,84 89,88
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
7.7335. SINAPI 89744 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 8,00 9.45 15,39 24,84 198,72
AF_08/2022
7.733.6. GOINFRA 81928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM UN 6,00 342 9,57 12,99 77,94
7.7.3.4. JUNCOES 599,37
7.734.1. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 16,06 15,73 31,79 95,37
77342, GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) 12,00 2627 15,73 42,00 504,00
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7.7.3.5. LUVAS 109,64
7.7.35.1. ‘GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 5,00 1,74 4,78 6,52 32’60
77352, GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 5,00 2,66 4,78 7.44 37,20
7.7.3.5.3. ‘GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 3,00 542 7.86 13.28 39’84
7.7.3.6. REDUCOES 215,01
7.7.3.6.1. ‘GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 8,92 238 11,30 67,80
7.7.3.62. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 7,00 735 13,68 21,03 147,21
7.7.3.7. TE 116,40
7.73.7.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 8,00 4,64 9,91 14,55 116,40
7.7.3.8. TUBOS 2.004,12
7.738.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 36,00 6.34 8,20 14,54 523,44
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
> B " 24,00 11.88 134 13.22
77382 SINAPL 89798 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 M 31 7’28
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
..... . St e . M 42,00 19,11 8,59 27,70 .
77383 SINAPL 89800 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 1 163’40
7.7.4. EXTRAS 1.998,12
7.7.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 180,77 249,68 43045 1.721,80
7.74.0.2. ‘GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 4,00 55,13 13,95 69.08 276,32
7.8. ALVENARIAS E DIVISORIAS 10.438,28
7.8.0.0.1. GOINFRA 100160 éb;,/l];i\lARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 190,69 2575 25,79 51,54 9828, 16
7.8.0.0.2. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI: 2CH : ARML) M2 048 54,66 37,42 92,08 44,19
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ARGAMASSA APLICADA
3. M 49,60 4,62 6,79 1141
7.8.0.0.3 SINAPL 93200 COM BISNAGA. AF 03/2024 6: 6. 565,93
79. IMPERMEABILIZACAO 7.910,39
7.9.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 60,67 12,95 20,05 33,00 2.002,11
7.9.0.0.2. ‘GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTETICA SEMI-FLEXIVEL M2 173,62 21,76 12,27 34,03 5908,28
7.10. ESTRUTURAS METALICAS 23.379,48
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
7.10.0.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 1.818,00 1243 043 12,86 23.379,48
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA
7.11. COBERTURAS 10.488,93
7.11.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 120,50 71,70 5.59 77.29 9.313,44
7.11.0.0.2. ‘GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 12,05 17,78 17.99 35,77 43 1’02
7.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 24,10 10,37 9,94 20,31 489,47
7.11.0.04. ‘GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 20,00 0.47 12,28 12,75 255’00
7.12. ESQUADRIAS METALICAS 15.591,09
7.12.0.0.1. ‘GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 1,08 680,93 45,03 725,96 784’03
7.12.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/15/J6/J8 C/FERRAGENS M2 523 389,96 45,03 434,99 2.274,99
7.12.0.0.3. ‘GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 7,14 646,62 42,11 688,73 491 7,53
7.12.0.0.4. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE ACO PARA SANITARIO PF-10 C/FERRAGENS M2 18,00 380,92 42,11 423,03 7.614,54
7.13. VIDROS 1.190,69
7.13.0.0.1. ‘GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 6,31 188,70 0,00 188,70 1. 190’69
7.14. REVESTIMENTO DE PAREDE 32.344,25
7.14.0.0.1. ‘GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 372,32 3,71 1,12 4.83 1798’30
7.14.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 102,57 2,88 13,92 16,80 1.723,17
7.14.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOGO (1CL:4 ARML) M2 269,75 9.23 12,81 22,04 5.945,29
7.14.0.0.4. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 269,75 61,07 23,74 84,81 22.877,49
7.15. FORROS 6.000,99
7.15.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 64,66 62,21 11,91 74,12 4.792,59
7.15.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 63,60 19,00 0,00 19,00 1.208,40
7.16. REVESTIMENTO DE PISO 17.292,51
7.16.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 80,34 26,79 10,31 37,10 2.980,61
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CL:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
116.0.0.2. ) ; . M2 80,34 95,56 20,22 115,78 .
7.16.0.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE | b oot 4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 9.301,76
7.16.0.0.3. COMPOSICAO COMP 757_SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 124,97 25,16 0,32 25,48 3.184,23
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
7.16.0.0.4. SINAPI 94992 LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. M2 24,06 64,15 11,74 75,89 1.825,91
AF_08/2022
7.17. FERRAGENS 3.161,22
7.17.0.0.1. ‘GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 8,00 66,99 11,97 78,96 63 1’68
7.17.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 18,00 128,56 11,97 140,53 2.529,54
PINTURA 6.463,75
PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE 277,77
‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 10,57 2,49 8.85 11,34 1 19’8()
GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 10,57 6.80 8,14 14,94 157,91
7.18.2. PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA 303,95
7.18.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 13,60 2,49 8.85 11,34 154,22
7.18.2.0.2. ‘GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 13,60 3.81 7,20 11,01 149’73
7.18.3. PINTURA DO TETO - TINTA PVA 1.311,30
7.183.0.1. ‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 64,66 2,49 8.85 11,34 733’24
7.18.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 64,66 3,76 5.18 8,94 578,06
7.184. PINTURA EXTERNA 951,77
7.184.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 78,40 489 7.25 12,14 951,77
7.18.5. ESQUADRIAS 2.156,09
7.18.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 88,04 1092 13,57 24,49 2.156,09
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 19/12/2024 GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1| ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 AGO/2024 DESONERADA NOV/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2635.01 284,31 35534 2563.98
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
7.18.6. ESTRUT. METALICA DA COBERTURA 1.462,87
7.18.6.0.1. ‘GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 120,50 8,55 3,59 12,14 1462’87
7.19. DIVERSOS 3.384,07
7.19.0.0.1. ‘GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2.82 435,00 47,32 482,32 1360’ 14
7.19.0.02. COMPOSICAO | COMP 128 SEE (ESSI‘;&L;;O CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGCAO, SEM MOLDURA M2 384 384,14 56,52 440,66 1.692,13
7.19.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 87,78 1.89 1.89 3,78 331,80
8.1. ESQUADRIAS METALICAS 5.046,09
8.1.0.0.1. ‘GOINFRA 180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE ACO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 M2 2472 178,34 25,79 204,13 5046’09
8.2. PINTURA 908,08
8.2.0.0.1. ‘GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 37,08 10,92 13,57 24,49 908’08
9.1, DIVERSOS 4.249,93
0.1.00.1. A . PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (0.C.) M2 173,49 1546 53 2079 3.606.85
A<11.000,00M2
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR
..... UN 4,00 141,37 19.40 160,77
91002 SINAPL 98311 OU IGUAL A 4,00 M . AF 07/2024 643’08
10.1. INSTALACOES ELETRICAS 8.904,15
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
..... X UN 6,00 9,84 18,52 28,36
10.100.1 SINAPL 91939 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ° 170’ 16
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
..... v UN 3,00 6,10 9.87 1597
10.1002 SINAPL 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 47’91
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
..... > UN 6,00 428 561 9.89
10.1003 SINAPL 91941 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 59’34
10.1.0.0.4. ‘GOINFRA 70681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" UN 27,00 5,09 5,12 10,21 275’67
10.1.0.0.5. GOINFRA 70646 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM UN 1,00 48,04 42,76 90,80 90,80
10.1.0.0.6. COMPOSICAO COMP 219 SEE | PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 30,00 0,54 0,00 0,54 ]6’20
10.1.0.0.7. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 30,00 0.20 0,54 0,74 22,20
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM?, ANT-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
..... ST s ’ M 1.210,00 3.38 0,96 434 .
10.1008 SINAPL 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 525 1’40
10.1.0.0.9. ‘GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 14,17 9,91 24,08 144’48
10.1.0.0.10. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9.41 991 19,32 115,92
10.1.0.0.11. ‘GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 9.44 7,17 16,61 49’83
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
.1.0.0.12. N : UN 8,00 10,12 1,58 11,70
10.1.0.0.12. SINAPL 93654 INSTALACAO. AF 102020 93,60
10.1.0.0.13. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 113.26 20,52 133,78 133,78
10.1.0.0.14. ‘GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25SMM M 143,00 241 5,80 8,21 1. 174’03
10.1.0.0.15. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 27,00 3,17 6,83 10,00 270,00
10.1.0.0.16. ‘GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 9,00 9,24 6,83 16,07 144’63
10.1.0.0.17. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 3.00 221 1,70 391 11,73
10.1.0.0.18. ‘GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3,00 2,82 033 3,15 9’45
10.1.0.0.19. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" 12,00 134 033 167 20,04
10.1.0.0.20. ‘GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 45,00 1,32 033 1,65 74’25
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
.1.0.021. > . UN 27,00 15,17 11,82 26,99
10.1.0.0.21 SINAPI 103782 E INSTALACAO. AF 09/2024 728,73
10.2. ALVENARIAS E DIVISORIAS 17.789,66
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU),
10.2.00.1. COMPOSICAO COMP 008_SEE | PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS M2 163,96 92,74 1576 108,50 17.789,66
SIMPLES, COM VAOS (SINAPI)
10.3. ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.568,84
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
..... s i > N UN 3,00 65524 201,04 856,28 .
103001 SINAPE o1314 INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E 2.568,84
INSTALACAO. AF_12/2019
10.4. ESQUADRIAS METALICAS 3.219,30
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
10.4.0.0.1. SINAPI 94570 ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E M2 9,00 349,49 8,21 357,70 32]9’30
CONTRAMARCO, FIXACAO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024
10.5. FORROS 12.491,64
10.5.0.0.1. ‘GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 147,00 6221 1191 74,12 10895’64
10.5.0.0.2. ‘GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 84,00 19.00 0,00 19,00 1596’00
10.6. REVESTIMENTO DE PISO 1.032,54
10.6.0.0.1. ‘GOINFRA 220111 RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 136,40 2,72 4.85 757 1032’54
PINTURA 11.335,72
BARRADO - ESMALTE SINTETICO 5.234,96
GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 199,20 2,49 8,85 11,34 2.258,92
‘GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 199,20 6,80 8,14 14,94 2976’04
ACIMA DO BARRADO - ACRILICA 2.812,06
10.7. 1. ‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 125,82 2,49 8.85 11,34 1426’79
10.7.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 125,82 3,81 7.20 11,01 1.385,27
10.7.3. TETO 2.981,16
10.7.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 147,00 2,49 8,85 11,34 1.666,98
10.7.3.0.2. ‘GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 147,00 3,76 5,18 8,94 1.3 ]4’ 18
10.7.4. PORTA 307,54
10.7.4.0.1. ‘GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ. MADEIRA M2 15,12 6,77 13,57 20,34 307’54
10.8. DIVERSOS 5.511,96
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO
102591 81141 1.837,32 .
108.00.1. COMPOSICAO COMP 582_SEE VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI) N & 551 1’96
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AREA A DEMOLIR (M?)
35534

AREA A CONSTRUIR (M?)
28431

AREA EXISTENTE (M?)
263501

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2563.98

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186

OBRA DATA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO 19/12/2024 GOIANIA

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI

CRE-GOIANIA RUA 59 176 1| ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 AGO/2024 DESONERADA NOV/2024 DESONERADA

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1.1 SERVICOS PRELIMINARES 2.476,09
11.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 931 SEE |REMOGAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 58,60 0,00 10,25 10,25 600,65
11.1.0.0.2. COMPOSICAO COMP 932 SEE |REINSTALAGAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 58,60 7,68 21,74 2042 1.724,01
11.1.0.0.3. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 1,80 62,38 21,75 84,13 151,43
12.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.188,73
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA THOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
M3 9,99 0,00 36,65 36,65
GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 366,13
12.1.002. GOINFRA 20137 REMOGAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 1,00 0.00 3.66 3.66 3,66
REMOCAO MANUAL DE METAL SANITARIO
12.1.0.0.3. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 1,00 0,00 430 430 4,30
CARGA
12.1.0.0.4. GOINFRA 20138 REMOCAO MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 1,00 0,00 4,88 4,88 4,88
12.1.0.0.5. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 10,48 0,00 5,85 585 61,30
12.1.0.0.6. GOINFRA 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M3 4,50 0,00 152,48 152,48 686,16
12.1.00.7. COMPOSICAO COMP 010_SEE | DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 3,10 0,00 5.85 5.85 18,13
12.1.0.0.8. GOINFRA 20139 DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 1,02 0,00 3,66 3,66 3,73
12.1.0.0.9. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 7,20 13,02 20,22 40,44
12.2. TRANSPORTES 652,46
12.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 15,17 3391 9,10 43,01 652,46
12.3. SERVICO EM TERRA 788,60
12.3.1. ATERRO P/ NIVELAR O PISO 424,44
123.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 7,72 1721 0,00 17,21 132,86
123.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 96,50 2,64 0,00 2,64 254,76
123.103. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 7,72 4,77 0,00 4,77 36,82
123.2. REGULARIZACAO E COMPACTACAO 364,16
123201, e — v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 434 000 251 251 161,49
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
po M2 64,34 1,08 2,07 3,15
123.202. SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 i 202,67
124. ESTRUTURA 51,05
12.400.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0,02 1.864,73 688,11 255284 51,05
125, ALVENARIAS E DIVISORIAS 801,43
12.5.1. FECHAMENTO DA SALA 467,46
125101, N . SII;K//[I;;\IARIA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 907 25,75 25,79 154 467.46
12.5.2. APOIO DAS BANCADAS 333,97
125201, e — — ébmzimkm DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 648 2575 25,79 5154 333,97
12.6. ESQUADRIAS METALICAS 1.157,06
12.6.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 646,62 42,11 688,73 1.157,06
12.7. REVESTIMENTO DE PAREDE 11.453,20
12.7.1. FECHAMENTO DA SALA (CORREDOR) 196,17
127.10.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 9,07 3,71 112 4,83 43,80
12.7.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 9,07 2,88 13,92 16,80 152,37
PAREDES INTERNAS 10.976,72
COMPOSICAO COMP 298 SEE | APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2 104,94 0,00 3,79 3,79 397,72
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -

..... y M2 104,94 77,07 23,74 100,81 .
12.7.2.0.2 COMPOSICAO COMP 884 SEE |\ (IMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 10.579,00
12.7. APOIO DAS BANCADAS 280,31
12.7.3.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 12,96 3,71 L12 483 62,59
12.7.3.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 12,96 2,88 13,92 16,80 217,72
12.8. REVESTIMENTO DE PISO 9.836,29
12.8.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 64,34 26,79 1031 37,10 2.387,01

GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E

..... y j M2 64,34 95,56 20,22 115,78 .
12.8.0.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE | b oot 4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPD) 7.449,28
12.9. PINTURA 684,76
129.1. BARRADO - ESMALTE SINTETICO 119,30
129.10.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 454 249 8,85 1134 51,48
12.9.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 4,54 6,80 8,14 14,94 67,82
12.9.2. ACIMA DO BARRADO - LATEX ACRILICA 101,46
12920.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 454 2,49 8,85 11,34 51,48
129202, GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 4,54 381 7,20 11,01 49,98
12.9.3. APOIO DAS BANCADAS 340,58
12.93.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 12,96 2,49 8,85 11,34 146,96
12.9.3.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 12,96 6,80 8,14 14,94 193,62
12.94. ESQUADRIAS NOVAS 123,42
12.9.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,04 10,92 13,57 24,49 123,42
12.10. DIVERSOS 6.829,65
12.10.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 14,16 435,00 47,32 482,32 6.829,65
13.1. SERVICOS PRELIMINARES 18,76
13.1.0.0.1. GOINFRA 20139 DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 226 0,00 3,66 3,66 8,27
13.1.0.0.2. GOINFRA 20138 REMOGCAO MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 2,00 0,00 4,88 4,88 9,76
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 19/12/2024 GOIANIA |
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 AGO/2024 DESONERADA NOV/2024 DESONERADA
AREA EXIS’ AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2635.01 284,31 355,34 2563.98
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
131,005, A — IZEEASEC(?SB]\::NCIX%G?\LVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE M3 002 000 36,65 36,65 0,73
13.2. TRANSPORTES 10,32
13.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 024 3391 9,10 43,01 10,32
13.3. ESTRUTURA 127,64
13.3.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0,05 1.864,73 688,11 252,84 127,64
13.4. ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.834,22
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU),
13.4.00.1. COMPOSICAO COMP 009_SEE |PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS M2 18,55 8521 13,67 98,88 1.834,22
SIMPLES, SEM VAOS (SINAPI)
13.5. ESQUADRIAS METALICAS 1.332,98
13.5.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 646,62 42,11 688,73 1.157,06
13.5.0.0.2. GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS M2 0,75 189,53 45,03 234,56 175,92
13.6. VIDROS 140,25
13.6.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 0,75 187,00 0,00 187,00 140,25
13.7. PINTURA 2.530,14
13.7.1. BARRADO - ESMALTE SINTETICO 1.240,30
13.7.1.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 34,20 191 632 8,23 281,46
13.7.1.02. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 18,55 2,49 8.85 11,34 210,35
13.7.1.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 50,10 6,80 8,14 14,94 748,49
13.7.2. ACIMA DO BARRADO - LATEX ACRILICA 1.129,68
13.7.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 18,55 2,49 8,85 11,34 210,35
13.7.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 83,50 3,81 7.20 11,01 919,33
13.7.3. ESQUADRIAS NOVAS 160,16
13.7.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 6,54 10,92 13,57 24,49 160,16
po T 7 Tewaemecoww 0 T T w [ T T T s
14.1. SERVICOS PRELIMINARES 5.181,87
LARES C/
14.1.0.0.1. GOINFRA 20102 ?Erﬁ;f:%’g:"‘f&g’:”w“ TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMI M2 689,08 0,00 292 292 2.012,11
14.1.0.0.2. GOINFRA 20136 DEMOLICAO MANUAL DE CAIBRO E RIPA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 689,08 0,00 4,60 4,60 3.169,76
14.2. TRANSPORTES 2.370,71
14.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 55,12 3391 9,10 43,01 2.370,71
14.3. ESTRUTURA DE MADEIRA 47.491,39
14.3.0.0.1. GOINFRA 140202 GRADEADO CAIBROS/RIPAS M2 689,08 56,61 1231 68,92 47.491,39
14.4. COBERTURAS 112.467,22
14.4.0.0.1. SINAPI 94216 I‘;éﬁ%ﬁ'é/‘&;groli’fg ;\2":1 ;A“CA TERMOACUSTICA E =30 MM, COM ATE 2 AGUAS, M2 689,08 156,50 1.86 158,36 109.122,70
GOINFRA 160964 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM M 65,31 48,49 2,72 5121 3.344,52
REVESTIMENTO DE PISO 26.728,42
GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 539,75 49,52 0,00 49,52 26.728,42
PINTURA 43.175,53
14.6.1. PAREDES INTERNAS - BARRADO 14.737,48
14.6.1.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 427,05 191 6,32 8.23 3.514,62
14.6.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 427,05 2,49 8,85 11,34 4.842,74
14.6.1.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 427,05 6,80 8,14 14,94 6.380,12
14.6.2. PAREDES INTERNAS - ACIMA DO BARRADO 7.836,36
14.6.2.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 711,75 3,81 7.20 11,01 7.836,36
14.63. TETO 6.639,20
14.63.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 742,64 3,76 5.18 8,94 6.639,20
14.6.4. EXTERNA 5.459,22
14.64.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 83,03 0,00 5.05 5.05 419,30
14.64.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 415,15 4,89 725 12,14 5.039,92
14.6.5. ESQUADRIAS 8.503,27
14.6.5.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 259,88 191 632 8,23 2.138,81
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 259,88 10,92 13,57 24,49 6.364,46
15.1. SERVICOS PRELIMINARES 11,72
15,1001, e — IZEEASEC(?SB]\::NCIX%G?\LVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE M3 032 000 36,65 36,65 11,72
15.2. TRANSPORTES 13,76
15.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 032 3391 9,10 43,01 13,76
15.3. ESTRUTURA 153,17
15.3.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0,06 1.864,73 688,11 252,84 153,17
15.4. ESQUADRIAS METALICAS 20.302,86
15.4.1. SECRETARIA 1.681,12
JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE
15.4.1.0.1. SINAPI 100674 ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAGAO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E M2 2,16 758,82 19,48 778,30 1.681,12
INSTALACAO. AF 11/2024
15.4.2. GUARDA-CORPO BLOCO 01 18.621,74
15.4.2.0.1. COMPOSICAO COMP 085_SEE | GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 55,98 295,02 37,63 332,65 18.621,74
155. PINTURA 105,79
15.5.1. JANELAS 105,79
15.5.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 432 10,92 13,57 24,49 105,79
15.6. DIVERSOS 564,31
15.6.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,17 435,00 4732 482,32 564,31
16.1. ALVENARIAS E DIVISORIAS 99,98
16.1.0.0.1. A — émzivm{m DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 194 25,75 25,79 S1,54 99,98
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 19/12/2024 GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 AGO/2024 DESONERADA NOV/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2635.01 284,31 35534 2563.98
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
16.2. REVESTIMENTO DE PAREDE 99,27
162.00.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 4,59 3,71 L12 483 22,16
16.2.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 4,59 2,88 13,92 16,80 77,11
PINTURA 102,58
GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 4,59 2,49 8,85 1134 52,05
GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 4,59 3,381 7,20 11,01 50,53
DIVERSOS 2.281,37
16.4.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 473 435,00 47,32 482,32 2.281,37
17.1. SERVICOS PRELIMINARES 78,40
17.100.1. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 7,09 2,51 19,60 78,40
17.2. TRANSPORTES 32,25
17.200.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,75 3391 9,10 43,01 32,25
17.3. ESTRUTURA 51,05
173.00.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0.02 1.864,73 688,11 255284 51,05
174. ALVENARIAS E DIVISORIAS 2.940,68
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU),
17.400.1. COMPOSICAO COMP 009 SEE |PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS M2 24,40 8521 13,67 98,88 2.412,67
SIMPLES, SEM VAOS (SINAPI)
17.400.2. COMPOSICAO COMP 629 SEE | TRATAMENTO ACUSTICO COM LA DE VIDRO (SINAPI) M 24,40 19,94 1,70 21,64 528,01
ESQUADRIAS METALICAS 1.157,06
GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 646,62 42,11 688,73 1.157,06
PINTURA 1.214,09
17.6.1. PAREDES DRYWALL 1.090,67
17.6.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 48,80 249 8,85 1134 553,39
17.6.10.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 48,80 3,381 7,20 11,01 537,28
17.6.2. PORTA 123,42
17.62 GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,04 10,92 13,57 24,49 123,42

1.

18.1. ESQUADRIAS METALICAS 13.537,44
18.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 083_SEE |CORRIMAO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 38,20 150,38 3422 184,60 7.05 1’72
18.1.0.0.2. COMPOSICAO COMP 084 SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 4,60 323,74 37,63 361,37 1.662,30
18.1.0.03. COMPOSICAO COMP 085_SEE | GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) 14,50 295,02 37,63 332,65 4.823,42
19.1. SERVICOS PRELIMINARES 4.503,74
- Y /

19.1.00.1. A - gir]?;;?f% I\éth];Jgk R(é)[fERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C M2 55335 0,00 292 292 1.615.78
19.1.0.0.2. ‘GOINFRA 20136 DEMOLICAO MANUAL DE CAIBRO E RIPA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 553,35 0,00 4,60 4,60 2545’41
19.1.0.03. p— J— gi?:);g:fg y&rgiAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE M2 65,00 0,00 527 527 342,55
19.2. TRANSPORTES 1.987,49
19.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 46,21 3391 9,10 43,01 1.987,49
193. ESTRUTURA DE MADEIRA 38.136,88
19.3.0.0.1. GOINFRA 140202 GRADEADO CAIBROS/RIPAS M2 553,35 56,61 12,31 68,92 38.136,88
19.4. COBERTURAS 95.351,11
194001, AP suztg | TELIMENTO COMTELIAMETALICA TERMOACUSTICA T 30 MM, COMATE 2 AGUAS. vz 55335 15650 156 15836 §7.628,50
19.4.0.0.2. GOINFRA 160964 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM M 52,70 48,49 2,72 51,21 2.698,76
19.4.0.0.3. ‘GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 65,00 71,70 559 77.29 5 023’85
19.5. REVESTIMENTO DE PISO 27.300,87
19.5.0.0.1. ‘GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 551,31 49,52 0,00 49,52 27300,87
19.6. PINTURA 41.995,79
19.6.1. PAREDES INTERNAS - BARRADO 14.766,12
19.6.1.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 427,88 191 6,32 823 3.521,45
19.6.1.0.2. ‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 427,88 2,49 8.85 11,34 4852’ 15
19.6.1.03. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 427,88 6,80 8,14 14,94 6.392,52
PAREDES INTERNAS - ACIMA DO BARRADO 7.851,56

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 713,13 381 7,20 1101 7.851,56

19.6.3. TETO 5.983,54
19.63.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 669,30 3,76 5,18 8,94 5.983,54
19.6.4. EXTERNA 3.652,52
19.6.4.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 55,55 0,00 5,05 5,05 280,52
19.6.4.0.2. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 277,76 4,89 725 12,14 3372’00
19.6.5. ESQUADRIAS 9.742,05
19.6.5.0.1. ‘GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 297,74 1,91 6,32 823 2450’40
19.65.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 297,74 10,92 13,57 24,49 7.291,65
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REVESTIMENTO DE PISO 15.846,89

GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 320,01 49,52 0,00 49,52 15.846,89

PINTURA 17.081,95

20.2.1. TIJOLINHO 4.732,69
20.2.1.0.1. ‘GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 204,26 1,91 6,32 823 1.68 1’05
202.1.02. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 204,26 6,80 8,14 14,94 3.051,64
20.2.2. PAREDES INTERNAS 1.023,59
20.2.2.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 92,97 3,81 7.20 11,01 1.023,59
20.2.3. TETO 557,58
20.23.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 62,37 3,76 518 8,94 557,58
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CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 AG0/2024 DESONERADA NOV/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2635.01 284,31 355,34 2563.98
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
20.2.4. EXTERNA 1.639,01
20.2.4.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 24,93 0,00 5,05 5,05 125,89
20.24.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 124,64 4.89 7.25 12,14 1.513,12
ESQUADRIAS 3.894,32
GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 119,02 191 632 8,23 979,53
20.2.5.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 119,02 10,92 13,57 24,49 2.914,79
20.2.6. ESTRUTURA METALICA 5.234,76
20.2.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 431,20 8,55 3,59 12,14 5.234,76
211 SERVICOS PRELIMINARES 35,06
21.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M3 0,16 0,00 152,48 152,48 24,39
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM
..... M2 0,80 0,00 13,34 13,34
211002 GOINFRA 20109 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 10,67
21.2. TRANSPORTES 9,03
212.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 021 33,91 9,10 43,01 9,03
21.3. SERVICO EM TERRA 43,12
213.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,80 0,00 32,43 32,43 25,94
21.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,80 0,00 21,48 21,48 17,18
21.4. INSTALACOES ESPECIAIS 12.174,12
21.4.1. 'PECAS E ACESSORIOS 2 CILINDROS 12.174,12
CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAGOES
A . ' UN 1,00 4.740,50 255425 729475 .
24l GOINFRA 91007 MECANICAS (1+1 CILINDRO P-45) 7.294,75
L4102, e T UNIAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA N 3,00 7975 546 521 255,63
NPT - NBR 6925
21.4.1.03. COMPOSICAO | COMP 382 SEE ;&%I‘TED”CM DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + UN 1,00 17.92 2074 38.66 38,66
L4104, CTEET® COMP 383, SEE 15311;&1:3 DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + N 3,00 685 546 1231 36,93
L4105, e - LUVA REDUGAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - N 2,00 828 546 1374 2748
NBR 6925
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM
..... A UN 6,00 8,76 5,66 14,42
21.4.1.06 SINAPL 92692 RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 86,52
21.4.1.0.7. GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 7,98 5,46 13,44 80,64
21.4.1.08. COMPOSICAO COMP 212 SEE  |NIPLE DE REDUGAO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 7,69 546 13,15 52,60
21.4.1.0.9. COMPOSICAO COMP 213 SEE | NIPLE DE REDUGAO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 0,02 5,46 1548 61,92
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN
21.4.1.0.10. SINAPI 92688 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 24,00 28,80 9.70 38,50 924,00
AF_1012020
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
4.10.11. : UN 7,00 17,67 14,56 3223
24101 SINAPL 92701 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 225,61
21.4.1.0.12. COMPOSICAO COMP 237 SEE  |FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 16,00 8,59 6,83 1542 246,72
41013, e — VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA N 3,00 1947 a7 L6424 492,72
ASME B16.34
214.1.0.14. GOINFRA 91020 TE DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 1,00 6,17 2,58 28,75 28,75
21.4.1.0.15. COMPOSICAO COMP 542 SEE  |VALVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 49,67 14,77 64,44 64,44
21.4.1.0.16. COMPOSICAO COMP 543 SEE | VALVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 2081 477 44,58 44,58
21.4.1.0.17. GOINFRA 91029 VALVULA DE RETENGAO EM LATAO 7/16" NS (1) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 18,80 546 2426 24,26
2141.0.18. COMPOSICAO COMP210_SEE | REGULADOR DE 1° ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANOMETRO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 400,07 39,34 439,41 439,41
214.1.0.19. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 95,66 4,78 21044 210,44
21.4.1.0.20. COMPOSICAO COMP 235 SEE |PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,11 1,13 1924 19,24
141021, COMPOSIGAD COMP 2361SEE g;&)f;ms SINALIZAGAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL (GOINFRA + N 100 1811 L3 1924 1924
21.4.1.022. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 10,00 132 033 1,65 16,50
21.4.1.0.23. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 20,00 0,59 0.96 1,55 31,00
21.4.1.0.24. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON §-10 UN 20,00 048 0,67 L1s 23,00
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXIVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRILICA COM COMPRIMENTO DE
. UN 2,00 26,34 9,57 3591
2141025 GOINFRA o104l 500 MM E ROSCA DAS CONEXOES DE 7/8" R.E. X 7/16"'NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419 71,82
SUPORTE "L", EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AGCO
214.1.0.26. GOINFRA 91045 GALVANIZADO 3/4" - INCLUSO ABRAGADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, UN 1,00 7,60 8,86 1646 16,46
BEM COMO A FIXAGAO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS.
21.4.1.027. COMPOSICAO COMP 045 SEE | LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.340,80 1.340,80 1.340,80
21.5. REVESTIMENTO DE PISO 306,12
21.5.1. PISO DE CONCRETO 153,24
215.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,09 19337 23,88 217,25 19,55
21.5.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 3,20 32,57 9,21 41,78 133,69
21.5.2. GRANITINA 152,88
21.5.2.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 1,00 26,79 1031 37,10 37,10
N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... . M2 1,00 95,56 2022 115,78
21.52.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE | /e ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 6 115,78
22.1. SERVICOS PRELIMINARES 5.194,22
22.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 931 SEE |REMOGAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 60,40 0,00 1025 1025 619,10
22.1.0.0.2. COMPOSICAO COMP 932 SEE | REINSTALAGAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 60,40 7,68 21,74 29,42 1.776,96
22.1.0.0.3. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 33,26 62,38 21,75 84,13 2.798,16
23.1. SERVICOS PRELIMINARES 3.837,92
23.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M3 25,17 0,00 152,48 152,48 3.837,92
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23.2. TRANSPORTES 1.082,56
23.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 25,17 3391 9,10 43,01 1.082,56
233. SERVICO EM TERRA 2.849,40
233.00.1. A - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 503,43 0,00 251 251 1.263.60
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
o 08 2,07 3,15 .
23002 SINSEL 2083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 503,43 ! 1.585,80
23.4. REVESTIMENTO DE PISO 28.799,24
23.4.1 PISO DE CONCRETO 24.313,77
23.4.10.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 15,10 19337 23,88 217,25 3.280,47
GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 503,43 32,57 921 41,78 21.033,30
PODOTATIL 4.485,47
N — il:;)Tﬁg LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 2781 138,20 23,09 161,29 4.485.47
23.5. PINTURA 5.839,78
23.5.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 503,43 3,46 8,14 11,60 5.839,78
24.1. SERVICOS PRELIMINARES 16,77
24.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M3 0,11 0,00 152,48 152,48 16,77
24.2. TRANSPORTES 4,73
242.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,11 3391 9,10 43,01 4,73
24.3. REVESTIMENTO DE PISO 14.921,60
243.0.0.1. COMPOSICAO COMP 912 SEE | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 7475 189,03 5,80 194,83 14.563,54
243002, e — iI:STﬁl(E) LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 2 138,20 23,09 161,29 358,06
25.1. DIVERSOS 8.609,11
PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30
25.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 499 SEE  |X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 33,00 70,03 13,04 83,07 2.741,31
(GOINFRA + ORSE)
N PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
..... - UN 29,00 101,11 0,00 101,11 R
25.1.0.0.2 COMPOSICAO COMP4SI_SEE | ‘b (e CIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 2.932,19
N SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E
..... . UN 4,00 280,81 17,10 29791 .
25.1.0.0.3 COMPOSICAO COMP 635_SEE INSTALACAO (GOINFRA + CPOS) 1.191,64
25.1.0.04. COMPOSIGAD CoMP 476_seg | MAPA TATIL EM CHAPA DE ACRILICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA N 100 171831 25.66 4397 1.743.97

+ ORSE)
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26.1. SERVICOS PRELIMINARES 3.640,19
26.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 001_SEE |RETIRADA DA ESTRUTURA/TABELA DE BASQUETE C/ TRANSP ATE CB. E CARGA (GOINFRA) UN 2,00 0,00 72,06 72,06 144,12
26.1.0.02. p— J— gi;ag}\_mo MANUAL DE TELA DE ALAMBRADO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E M2 0,00 0,00 219 219 131,40
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
M3 32,09 6735 36,68 104,03 .
SINAPL 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 i 3.338,32
COMPOSICAO COMP 012 SEE | DEMOLICAO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO (GOINFRA) c 1,00 0,00 2635 26,35 26,35
26.2. TRANSPORTES 1.418,89
26.2.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 32,99 33,91 9,10 43,01 1.418,89
26.3. SERVICO EM TERRA 2.594,76
263.00.1. A o REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 458,44 0,00 251 251 1.150.68
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
fo 1,08 2,07 3,15 .
263.002. SINSEL 2083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 438,44 1.444,08
26.4. REVESTIMENTO DE PISO 34.083,15
26.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 13,75 19337 23,88 217,25 2.987,18
. ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM M2 P 1148 Lot 1249
26.4.0.0.2. COMPOSICAO COMP 002_SEE (GOINFRA + SINAPI) £ K K 2 5.725.91
26.4.0.03. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM M2 458,44 44,68 10,66 55,34 25.370,06
26.5. PINTURA 67.718,90
26.5.1. PINTURA ALVENARIAS, MURETAS EXTERNAS, PILARES E VIGAS 572,40
26.5.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 47,15 4,89 725 12,14 572,40
26.5.2. PINTURA MURETAS INTERNAS E ARQUIBANCADAS 9.532,49
26.5.2.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 132,58 0,00 5,05 5,05 669,52
265202, o T PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER M2 132,58 59,96 689 66,85 8.862,07
EPOXI AF 05/2021
26.5.3. PNTURA DAS TELHAS 10.494,90
26.5.3.0.1. GOINFRA 261502 PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS M2 587,95 428 13,57 17,85 10.494,90
26.5.4. PINTURA DA ESTRUTURA METALICA 12.611,52
26.5.4.0.1. SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 587,95 335 5,96 9,31 5.473,81
26.5.4.0.2. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 587,95 8,55 3,59 12,14 7.137,71
26.5.5. PINTURA DO PISO DA QUADRA 34.507,59
265501, — T PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER M2 458,44 59,96 689 66,85 30.646,71
EPOXI AF_05/2021
PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXL E=5 CM,

..... M 360,83 4,69 6,01 10,70 .
26.5.5.0.2. SINAPL 102506 APLICACAO MANUAL, AF 05/2021 3.860,88
26.6. DIVERSOS 17.720,85

R TELA DE ALAMBRADO COM ARAME MALHA 4" FIO 12 INCLUINDO PINTURA COM TINTA|

..... M2 60,00 47,90 24,00 71,99 :

26.6.0.0.1 COMPOSICAO COMP 424 SEE |11 T ¢/ FUNDO ANTICORROSIVO (GOINFRA) 4.319,40
SUPORTE PADRAO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID.

..... a 1,00 614245 92232 7.064,77 K

266002 GOINFRA 270889 (ASSENTADOS/PINTADOS) § 7.064,77
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS)

..... : a 1,00 1.571,08 178,57 1.749,65 k
26.6.0.0.3 GOINFRA 271102 ARO METALICO - 2 UNID. 6: 1.749,65
26.6.0.0.4. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x 2,00M -2 UNID. e} 1,00 4.166,81 127,15 4.293,96 4.293,96
26.6.0.05. COMPOSICAO COMP 762 SEE |REDE DE NYLON PARA TRAVE DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (ORSE) PAR 1,00 293,07 0,00 203,07 293,07
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27.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.635,32
REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
..... . M2 163,96 2,51 4,88 739 .
71001 SINAPI 97638 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 1.211,66
27.1.002. GOINFRA 20134 DEMOLIGAO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 147,00 0.00 2,19 2,19 321,93
27.1.0.03. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 14,04 0.00 5.85 5,85 82,13
27.1.0.04. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 7,09 12,51 19,60 19,60
27.2. TRANSPORTES 632,67
272.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 14,71 3391 9,10 43,01 632,67
28.1. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.730,40
28.1.1. MURO 1.730,40
28.1.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 80,00 3,71 112 4,83 386,40
28.1.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 80,00 2,88 13,92 16,80 1.344,00
28.2. PINTURA 35.219,21
28.2.1. CAIXA D'AGUA DE CONCRETO 2.544,78
28.2.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 209,62 489 7.25 12,14 2.544,78
28.2.2. QUARDA-CORPO EXISTENTE 96,00
28220.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 392 10,92 13,57 24,49 96,00
28.2.3. MURO 12.109,65
28.2.3.0.1. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 997,50 4,89 725 12,14 12. 109’65
28.2.4. PISO DE CONCRETO 20.468,78
28.2.4.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 1.764,55 3,46 8,14 11,60 20.468,78
29.1. SERVICOS PRELIMINARES 110,97
29.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 18,97 0.00 5,85 585 110,97
29.2. TRANSPORTES 40,42
29.2.0.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,94 3391 9,10 43,01 40’42
29.3. ESQUADRIAS METALICAS 18.989,98
29.3.0.0.1. ‘GOINFRA 180304 PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS M2 3,15 395,93 40,44 436,37 1374’56
29.3.00.2. GOINFRA 180308 PORTAO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14/ GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS M2 27,22 604,42 42,73 647,15 17.615,42
29.4. PINTURA 2.231,28
29.4.1 PORTOES 2.231,28
294.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 9111 10,92 13,57 24,49 2.231,28
30.1. SERVICO EM TERRA 2.314,87
30.1.0.0.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 5,15 0,00 42,83 42,83 220,48
30.1.0.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 38,85 0,00 3243 3243 1.259,90
30.1.0.0.3. ‘GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 38,85 0,00 21.48 21.48 834’49
30.2. INSTALACOES ELETRICAS 206.081,35
30.2.1. IMPLANTACAO 72.091,30
302.1.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 189,00 020 0,54 074 139,86
30.2.1.0.2. COMPOSICAO COMP 219 SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 189,00 0,54 0,00 0,54 102’06
30.2.1.0.3. GOINFRA 70583 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 1.466,60 5,79 221 8,00 11.732,80
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
..... > o ’ PO M 246,00 10,68 028 10,96 X
302.1.04 SINAPL 92980 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 3 2 696’ 16
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
< N N T 482,95 16,97 0,42 17,39 .
SINAPL 92982 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 8 398’50
‘GOINFRA 70511 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 597,25 23,26 2,89 26,15 15.61 8’08
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA REDE
30.2.1.0.7. SINAPI 92988 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 26,00 54,87 2,75 57,62 1 498’ 12
AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
30.2.1.08. SINAPI 92992 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 130,00 99,21 4,09 103,30 13.429,00
AF_12/2021
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
..... N : UN 4,00 67,70 9,11 76,81
30.2.1.0.9. SINAPL 93671 INSTALACAO. AF 10/2020 307,24
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
2.1.0.10. N : UN 2,00 73,33 18,96 92,20
30.2.1.0.10. SINAPI 93673 INSTALACAO. AF 102020 184,58
30.2.1.0.11. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 3,00 310,41 30,79 341,20 1.023,60
30.2.1.0.12. ‘GOINFRA 71180 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A UN 1,00 883,26 30,79 914,05 91 4’05
302.1.0.13. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 161,38 3422 195,60 782,40
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
N - . g - 2 223 7,02
302.1.0.14. SINAPL 97667 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 200 47 996’84
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
0.15. " . g = M 197,00 6,85 3,16 10,01 B
3021015 SINAPL 97668 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 1.971,97
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE
N - . g - - 5,05 14,92
302.1.0.16. SINAPL 97669 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 2800 87 358’08
30.2.1.0.17. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 180,00 17.81 17,10 34,91 6.283,80
‘GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 41,00 26,94 22,92 49,86 2044’26
302.1.0.19. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 60,00 7,04 341 1045 627,00
30.2.1.0.20. ‘GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" UN 14,00 1245 6,83 19.28 269’92
30.2.1.021. GOINFRA 70375 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" UN 154,00 235 2,04 4,39 676,06
30.2.1.0.22. ‘GOINFRA 70376 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2.1/2" UN 35,00 3,62 4,09 7,71 269’85
30.2.1.0.23. GOINFRA 72205 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-56E - 225A UN 1,00 1.561,75 205,32 1.767,07 1.767,07
30.2.2. 0D-02 49.879,85
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
..... UN 6,00 9,84 18,52 28,36
302201 SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 170.16
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CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1| ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 AGO/2024 DESONERADA NOV/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2635.01 284,31 355,34 2563.98
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
30.2.2.0.2. UN 26,00 6,10 9.87 1597
SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 415,22
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
30.2.2.0.3. UN 42,00 428 5,61 9.89
SINAPI o141 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 415,38
302.2.04. SINAPI 91937 i?l:)(}[?z(o)gTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 67,00 573 7,46 13.19 883,73
302205, GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON -6 UN 770,00 0.20 0,54 074 569,80
30.2.2.0.6. COMPOSICAO COMP 219 SEE | PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 770,00 0,54 0,00 0,54 41 5’80
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
30.2.2.0.7. SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 3.233,97 338 0,96 434 14.035,42
3022.08. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 1.135,10 392 2,04 5,96 6.765,19
30.2.2.0.9. ‘GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 12,00 9.44 717 16,61 199’32
30.2.2.0.10. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 14,17 991 24,08 144,48
30.2.2.0.11. ‘GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 42,00 9.41 9,91 19.32 81 1’44
30.2.2.0.12. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 14,00 941 9,91 19,32 270,48
30.2.2.0.13. ‘GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 31041 30,79 341,20 341’20
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
30.2.2.0.14. SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 17,00 10,12 1,58 11,70 198,90
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
30.2.2.0.15. SINAPI 93656 INSTALACAO. AF 102020 UN 10,00 10,71 2,20 12,91 129,10
3022.0.16. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,50 3422 96,72 386,88
30.2.2.0.17. ‘GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 191,64 3422 225,86 225’86
30.22.0.18. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 565,00 577 5,80 11,57 6.537,05
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
302.20.19. SINAPL o1872 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M D 921 660 15,81 1'059’27
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
30.2.2.0.20. M 117,00 11,66 733 18,99
SINAPL 1873 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 ; ’ ; i 2221.83
30.2.2.0.21. ‘GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 189,00 1,69 1,01 2,70 5 10’30
3022022, GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 23,00 221 1,70 391 89,93
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
3022023 SINAPL 91886 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 N 2200 505 819 13,24 5 16’36
30.2.2.0.24. COMPOSICAO COMP 693 SEE LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 67,00 9128 13,22 104.50 7.001,50
(GOINFRA + ORSE) ’
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
30.22.0.25. SINAPI 100903 INSTALACAO. AF 09/2024 PS UN 134,00 17.08 9,79 26,87 3.600,58
30.2.2.0.26. COMPOSICAO COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE S50W (GOINFRA + SINAPI) UN 7,00 27,10 10,84 37,94 265,58
30.2.2.0.27. ‘GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.493,77 205,32 1.699,09 1,699’09
30.2.3. 0D-03 18.978,77
302301, —— — CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 3,00 984 1852 2836 85.08
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 >
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
30.2.3.0.2. < UN 16,00 6,10 9.87 15,97
BN e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 3 i i i 255,52
302303, —— — CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 100 428 561 9,69 9.89
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
302304, —— - CAIXA RETANGULAR 4" X 4 MEDIA (1.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 200 7,86 1022 1808 36.16
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 i
30.2.3.0.5. ‘GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 10,00 8,04 11,62 19,66 196’60
30.2.3.0.6. GOINFRA 70926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAIDA 1" UN 30,00 1,44 2,72 4,16 124,80
30.2.3.0.7. ‘GOINFRA 70928 CONDULETE DE PVC - TAMPAO DE 1" UN 30,00 0,60 1,01 1,61 48’30
302.3.08. SINAPI 91937 i?l:)(}[?z(o)gTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 33,00 573 746 13.19 435’27
30.2.3.09. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 422,00 0,20 0,54 0.74 312,28
30.2.3.0.10. COMPOSICAO COMP 219 SEE | PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 422,00 0,54 0,00 0,54 227’88
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
30.23.0.11. oo : M 979,85 338 096 434 .
SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 4252,54
30.2.3.0.12. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 104,40 3,92 2,04 5,96 622,22
30.2.3.0.13. GOINFRA 70565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 143,45 530 221 7,51 1.077,30
3023.0.14. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 7,00 9,44 717 16,61 116,27
30.2.3.0.15. ‘GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 14,17 9,91 24,08 72’24
30.2.3.0.16. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 9.41 991 19,32 193,20
N TOMADA INDUSTRIAL NAO METALICA SOBREPOR FEMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240
30.2.3.0.17. UN 2,00 34,70 17,10 51,80
COMPOSICAO COMP 217 SEE | 0/ R A+ORSE) | 5 8 K 103,60
30.2.3.0.18. ‘GOINFRA 72400 TAMPA CEGA PLASTICA QUADRADA 4"X4" UN 2,00 8,76 1,01 9,77 ]9’54
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
30.23.0.19. SINAPI 93671 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 2,00 67,70 9,11 76,81 153,62
3023.0.20. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 31041 30,79 341,20 341,20
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
30.2.3.0.21. < ’ UN 7,00 10,12 1,58 11,70
BN EE INSTALACAO. AF 10/2020 i i " i 81,90
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
30.2.3.0.22. < ’ UN 2,00 10,71 220 12,91
BN B INSTALACAO. AF 10/2020 i i ” i 25,82
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
30.2.3.0.23. < ’ UN 1,00 1133 3,03 14,36
BN B INSTALACAO. AF 10/2020 i " i " 14,36
30.2.3.0.24. ‘GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,50 3422 96,72 386’88
3023.0.25. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 191,64 3422 225,86 225,86
30.2.3.0.26. ‘GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 231,00 577 5,80 11,57 2,672’67
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
30.2.3.0.27. M 14,00 9,21 6,60 15,81
SINAPL 1872 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 : ' ! ’ 221,34
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
3023.028. SINAPL 91873 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 000 11,66 733 1899 L 139’40
3023.0.29. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 77,00 1,69 101 2,70 207,90
30.2.3.0.30. ‘GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 5,00 221 1,70 391 ]9’55
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
30.2.3.0.31. N UN 20,00 5,05 8,19 13,24
SINAPL o1886 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 : i : ' 264,80
3023032, COMPOSICAO COMP 693_SEE (L(;JOMH{I'\]{':.:R:‘? (I))II{SSSE?BREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 2000 9128 1322 104,50 2.090.00
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AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2635.01 284,31 355,34 2563.98
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
3023.0.33. COMPOSICAO COMP 119_SEE | LUMINARIA HERMETICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LAMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PC 8,00 119.48 11,30 130,78 1.046,24
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
30.2.3.0.34. SINAPL 100903 INSTALACAO. AF 09/2024 PS UN 40,00 17,08 9,79 26,87 1.074,80
30.2.3.0.35. COMPOSICAO COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 27,10 10,84 37,94 113,82
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
30.2.3.0.36. < N ’ UN 5,00 15,17 11,82 26,99
SINAPL 103782 FINSTALACAO, AF 08/2024 X 5 K . 134,95
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
3023.037. SINAPI 101880 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E UN 1,00 51,12 23,85 574,97 574,97
INSTALACAO. AF_10/2020
30.2.4. 0D-04 30.505,61
302401, —— — CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 600 984 1852 2836 170.16
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 >
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
30.2.4.0.2. < UN 8,00 6,10 9.87 15,97
BT e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 i i i i 127,76
302403, —— — CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 1900 428 561 9,69 187.91
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
302404, —— — CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 53,00 573 746 13.19 699.07
AF 03/2023 ’
30.2.4.0.5. ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 573,00 0,20 0,54 0,74 424’02
3024.0.6. COMPOSICAO COMP 219 SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 573,00 054 0.00 0,54 309,42
302407, —— — CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 160830 338 096 434 6.980.02
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
30.2.4.0.8. ‘GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 644,05 3,92 2,04 5,96 3838’53
3024.009. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 8,00 9,44 717 16,61 132,88
30.2.4.0.10. ‘GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 14,17 9,91 24,08 144’48
30.2.4.0.11. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 19,00 9,41 9,91 1932 367,08
30.2.4.0.12. ‘GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 65,97 30,79 96,76 96’76
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
30.24.0.13. SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 8,00 10,12 1,58 11,70 93,60
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
30.2.4.0.14. SINAPI 93656 INSTALACAO, AF 1072020 UN 6,00 10,71 220 1291 77,46
3024.0.15. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,50 3422 96,72 386,88
30.2.4.0.16. ‘GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 191,64 3422 225,86 225’86
30.2.4.0.17. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 385,00 577 5,80 11,57 4.454,45
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
30240.18. SINAPL o1872 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 2000 921 660 1581 474’30
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
30.2.4.0.19. M 84,00 11,66 733 18,99
SINAPL o173 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 : ’ ; i 1.595,16
30.2.4.0.20. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 129,00 1,69 1,01 2,70 348,30
3024021 GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 10,00 221 1,70 391 39,10
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
3024022 SINAPL 91886 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 N 2R00 505 819 13,24 370’72
LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
30.2.4.0.23. UN 53,00 91,28 13.22 104,50 .
COMPOSICAO COMP 693_SEE (GOINFRA + ORSE) 5.538,50
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
30.24.0.24. SINAPI 100903 INSTALACAO. AF 09/2024 PS 106,00 17.08 9,79 26,87 2.848,22
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
30.2.4.0.25. SINAPI 101880 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E UN 1,00 551,12 23.85 574,97 574’97
INSTALACAO. AF_10/2020
30.2.5. 0D-07 9.736,80
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
30.2.5.0.1. UN 5,00 9,84 18,52 2836
SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 141,80
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
30.2.5.0.2. UN 4,00 6,10 9.87 1597
SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 63,88
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
30.2.5.0.3. UN 2,00 428 5,61 9.89
SINAPI o141 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 19,78
302.5.04. SINAPI 91937 i]/?l:)(}/?z(o)gTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 14,00 573 746 13.19 184,66
30.2.5.0.5. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 289,00 0,20 0,54 0.74 213,86
30.2.5.0.6. COMPOSICAO COMP 219 SEE | PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 289.00 0,54 0,00 0,54 156’06
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
30.2.5.0.7. SINAPL 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 389,75 338 0,96 434 1.691,51
3025.08. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 61,95 392 2,04 5,96 369,22
30.2.5.0.9. GOINFRA 70565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 91,20 530 221 7,51 684,91
302.5.0.10. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 5,00 9,44 717 16,61 83,05
30.2.5.0.11. ‘GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 14,17 9,91 24,08 72’24
30.2.5.0.12. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9.41 991 19,32 38,64
‘GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9.41 9,91 19.32 38’64
30.2.5.0.14. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 9.41 9,91 1932 77,28
30.2.5.0.15. ‘GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 58,63 30,79 89.42 89’42
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
30.25.0.16. SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 3,00 10,12 1,58 11,70 35,10
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
30.2.5.0.17. SINAPI 93656 INSTALACAO. AF 102020 UN 1,00 10,71 2,20 12,91 12,91
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
30.25.0.18. SINAPI 93671 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 2,00 67,70 9,11 76,81 153,62
3025.0.19. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,50 3422 96,72 386,88
30.2.5.0.20. ‘GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 191,64 3422 225,86 225’86
30.25.021. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 135,00 577 5,80 11,57 1.561,95
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
2.5.0.22. K 33
3025022 SINAPL 91873 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 2200 11,66 7 899 41 7’78
30.2.5.0.23. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 45,00 1,69 1,01 2,70 121,50
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
3025024, SINAPL 91886 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 N B 505 819 13,24 105’92
LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
30.2.5.0.25. UN 14,00 91,28 13.22 104,50 .
COMPOSICAO COMP 693_SEE (GOINFRA + ORSE) 1.463,00
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
3025.0.26. SINAPI 100903 INSTALACAO, AF 0972024 PS UN 28,00 17,08 9,79 26,87 752,36
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OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 19/12/2024 GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1| ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 AGO/2024 DESONERADA NOV/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2635.01 284,31 35534 2563.98
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
30.2.5.0.27. SINAPI 101880 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E UN 1,00 551,12 23.85 574,97 574’97
INSTALACAO. AF_10/2020
0D-08 12.767,09
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
UN 2,00 428 5,61 9.89
SINAPI o141 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 19,78
30.2.6.0.2. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 15,00 8,76 11,62 20,38 305,70
30.2.6.0.3. ‘GOINFRA 70931 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SA{DA 1" UN 45,00 3,03 2,72 575 258’75
302.6.04. GOINFRA 70933 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 1" UN 45,00 025 01 126 56,70
30.2.6.0.5. ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 193,00 0,20 0,54 0,74 142’82
302.6.0.6. COMPOSICAO COMP 219 SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 193,00 0,54 0,00 0,54 104,22
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM?, ANT-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
..... o2 . M 675,78 338 0,96 434 X
302607 SINAPL 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 2 932’88
30.2.6.0.8. ‘GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9.41 9,91 19.32 38’64
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
..... N : UN 1,00 67,70 9,11 76,81
30.2.6.0.9. SINAPI 93671 INSTALACAO. AF 102020 76,81
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
.2.6.0.10. N : UN 5,00 10,12 1,58 11,70
30.2.6.0.10. SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 102020 58,50
302.6.0.11. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,50 3422 96,72 386,88
30.2.6.0.12. ‘GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 191,64 3422 225,86 225’86
30.2.6.0.13. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 20,00 577 5.80 11,57 231,40
30.2.6.0.14. ‘GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 8,00 1,69 1,01 2,70 2 1’60
30.2.6.0.15. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 147,00 577 5,80 11,57 1.700,79
30.2.6.0.16. ‘GOINFRA 71204 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" M 24,00 12,59 14,36 26,95 646’80
GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 49,00 1.69 1,01 2,70 132,30
30.2.6.0.18. ‘GOINFRA 71743 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" UN 8,00 3,62 238 6,00 48’00
30.2.6.0.19. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 98,00 132 033 1,65 161,70
30.2.6.0.20. ‘GOINFRA 70373 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/4" UN 16,00 1,95 1,01 2,96 47’36
GAIOLA DE PROTEGAO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALACAO UN 10,00 84.57 025 94.82
30.2.6.0.21. COMPOSICAO COMP 725_SEE (GOINFRA-SINAPI) X X . X 948,20
302.6.0.22. GOINFRA 71698 LUMINARIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W UN 10,00 411,11 11,03 422,14 4.221,40
30.2.7. 0oD-10 1.703,23
302.7.0.1. GOINFRA 70646 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM UN 1,00 48,04 42,76 90,80 90,80
R TOMADA INDUSTRIAL NAO METALICA SOBREPOR FEMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240
..... UN 1,00 34,70 17,10 51,80
30.2.7.0.2 COMPOSICAO COMP217 SEE | -\ bR A+ORSE) 51,80
30.2.7.0.3. ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 30,00 0,20 0,54 0,74 22’20
302.7.04. COMPOSICAO COMP 219 SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 30,00 0,54 0,00 0,54 16,20
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
..... N R . M 25,00 14,48 2,52 17,00
302.7.05 SINAPL 91932 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 425’00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
..... N UN 2,00 73.33 18,96 92,29
30.2.7.0.6. SINAPI 93673 INSTALACAO, AF 10/2020 184,58
30.2.7.0.7. ‘GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,50 3422 96,72 386’88
302.7.08. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 40MM M 500 321 6.83 10,04 50,20
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
30.2.7.0.9. SINAPI 101883 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 455,89 19.68 475,57 475’57
INSTALACAO. AF_10/2020
30.2.8. SDAI/PROTECAO BOMBA 10.418,70
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
80.1. o O : M 684,00 222 0,75 297 .
302801 SINAPI o124 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 2.031,48
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
..... o DAY . M 5,00 1448 2,52 17,00
302802 SINAPI 91932 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 85,00
302803, GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 40MM M 25,00 321 6,83 10,04 251,00
30.2.8.04. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 69,00 2,08 033 241 166,29
30.2.8.0.5. ‘GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 206,00 577 5,80 11,57 2383’42
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
8.0.6. . y . o UN 69,00 2,67 4,61 728
302806 SINAPL o187 INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 502,32
30.2.8.0.7. ‘GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 138,00 1,32 033 1,65 227’70
302808, GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 138,00 0,18 034 0,52 71,76
30.2.8.0.9. ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 138,00 0,20 0,54 0,74 102’ 12
30.2.8.0.10. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 10,00 8,04 11,62 19,66 196,60
30.2.8.0.11. ‘GOINFRA 70926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAIDA 1" UN 30,00 1,44 2,72 4,16 124’80
3028.0.12. GOINFRA 70928 CONDULETE DE PVC - TAMPAO DE 1" UN 30,00 0,60 01 161 48,30
‘GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 10,00 4,67 1,01 5,68 56’80
GOINFRA 70703 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM UN 1,00 239,40 68,44 307,84 307,84
30.2.8.0.15. ‘GOINFRA 70260 BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M) M 0,50 97.00 22,92 119,92 59’96
30.2.8.0.16. COMPOSICAO COMP 544 SEE |RELE DE NiVEL (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 209,30 68,44 277,74 555,48
30.2.8.0.17. ‘GOINFRA 72308 RELE BIMETALICO REGULAGEM 32 - 50A UN 1,00 264,33 11,97 276,30 276’30
3028.0.18. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO UN 2,00 38,19 7,10 55,29 110,58
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 504 - FORNECIMENTO E
.2.8.0.19. N UN 1,00 73.33 18,96 92,29
30.2.8.0.19. SINAPI 93673 INSTALACAO, AF 10/2020 92,29
30.2.8.0.20. ‘GOINFRA 71073 CONTATOR TRIPOLAR - 50A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 4,00 260,51 85,54 346,05 1384’20
30.2.8.0.21. ‘GOINFRA 70892 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 32A UN 1,00 147,81 92,39 240,20 240’20
3028022, GOINFRA 70779 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFASICO C/RELE FALTA DE FASE 7 1/2CV UN 1,00 747,05 12436 87141 871,41
CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E
.2.8.0.23. 2 UN 1,00 52,60 21,16 73,76
30.2.8.0.23 SINAPI 102137 INSTALACAO, AF 12/2020 73,76
30.2.8.0.24. ‘GOINFRA 70287 BORNE TERMINAL SAK 6 MM2 UN 12,00 8,04 6,83 14,87 178’44
302.8.0.25. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 1,00 10,40 10,25 20,65 20,65
311 SERVICOS PRELIMINARES 6.987,30
31.1.0.0.1. ‘GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 129.43 0,00 3243 3243 4. 197’52
31.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 129,43 0,00 2148 2148 2.780,15
31.1.0.0.3. ‘GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPECAO - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0.23 0,00 42,83 42,83 9’63
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CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1| ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 AGO/2024 DESONERADA NOV/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2635.01 284,31 355,34 2563.98
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
312, INSTALACOES ESPECIAIS 111.443,71
31.2.1 CAPTACAO E DESCIDAS 63.770,65
% TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXACAO
31.2.1.0.1. UN 87,00 5,36 20,52 25,88
COMPOSICAD COMP 497 SEE | 1ORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) : =0 i ’ 2251,56
31.2.1.0.2. ‘GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM 5,00 23,09 6,83 29,92 149’60
PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS DE COBRE, FURO D=SMM, PARA
31.2.1.03. COMPOSICAO COMP 036_SEE  |CABOS 16MM? A 25MM?, REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 740,00 1,79 2,84 4,63 3426’20
(GOINFRA + ORSE)
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM
312.1.04. SINAPL 93778 (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 N (200 632 51 2543 1830’96
% CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM? REF.TEL-|
31.2.1.05. ¢ UN 72,00 46,50 4,92 51,42
COMPOSICAD COMP 712 SEE |6 (PARA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) : . i ! 3.702,24
31.2.1.0.6. ‘GOINFRA 71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 72,00 11,58 10,25 21.83 1.57 1’76
312.1.0.7. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 7,00 6,65 13,68 20,33 142,31
31.2.1.0.8. ‘GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 1.200,00 32,68 5,46 38,14 45768’00
31.2.1.09. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 216,00 577 5,80 11,57 2.499,12
‘GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 144,00 1,32 033 1,65 237’60
31.2.1.0.11. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 144,00 034 0,61 095 136,80
31.2.1.0.12. ‘GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 144,00 025 0,54 0,79 1 13’76
31.2.1.0.13. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 740,00 0,18 034 0,52 384,80
31.2.1.0.14. ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 740,00 0,20 0,54 0,74 547’60
312.1.0.15. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G UN 14,00 18,54 8,54 27,08 379,12
31.2.1.0.16. SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 UN 1,00 138,40 449 142,89 142’89
N MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI PAMASTRO 1.1/2+SINALEIRO TOPO
31.2.1.0.17. UN 1,00 435,01 51,32 486,33
COMPOSICAO COMP 042 SEE C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI) i i " " 486’33
31.2.2. ATERRAMENTO 47.673,06
31.220.1. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 72,00 134,42 13,68 48,10 10.663,20
CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM? REF.TEL-
..... ) : - 4, ;
31.2.2.0.2 COMPOSICAO COMP 712 SEE |/ (PARA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 72,00 46,50 92 5142 3.702,24
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
..... . : : L s, ¥ .
31.2.2.03. SINAPI 98111 INTERNO - 0.3 M. AF 12/2020 UN 5,00 4533 524 50,57 252,85
., TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO
312204, COMPOSICAO COMP S67SEE | o\ b a + SINAPY) UN 5,00 142,45 13.28 155,73 778,65
GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G UN 39,00 18,54 8,54 27,08 1.056,12
GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 5.80 44,60 31.220,00
32.1. SERVICOS PRELIMINARES 998,37
32.1.00.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 644 0.00 152,48 152,48 981,97
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
32.1.0.0.2. M2 2,00 0,00 820 820
GOINFRA 201t ATE CACAMBA E CARGA 16,40
32.2. TRANSPORTES 278,70
322.0.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,48 3391 9,10 43,01 278’70
323. SERVICO EM TERRA 2.638,35
323.0.0.1. ‘GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 48,94 0,00 3243 3243 1587, 12
323.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 48,94 0,00 2148 2148 1.051,23
324. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 79.349,47
32.4.1. PECAS E ACESSORIOS 3.574,84
324.11. CALYAS E CURVAS 1.151,12
324111 COMPOSICAO COMP 554 SEE | CAIXA DE DECANTACAO (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1151,12 1151,12 1.151,12
324.12. LAVATORIO E ACESSORIOS 1.710,48
324121 GOINFRA 80556 LIGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 3,00 3,98 8,54 12,52 37,56
4122 —— — 13\1;12(1)/2)(;;1}’0 GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 3,00 201,09 651 207,60 622.80
4125, —— — TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO N 3,00 13591 397 139,68 419.64
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 ’
324.124. ‘GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 3.00 56,05 7,52 63,57 190,71
324125, GOINFRA 80687 CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-AGO 304 (CUBA N° 3) UN 3,00 133,26 333 146,59 439,77
324.13. TANQUES / TORNEIRAS 98,35
324131 GOINFRA 80840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 UN 1,00 37,10 161 38,71 38,71
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO
..... 5 : X
324132 GOINFRA 80845 IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM N 14 57 3,87 9,64 59’64
32.4.14. REGISTROS 614,89
324.14.1. ‘GOINFRA 80902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" UN 4,00 38,39 18.47 56,86 227’44
324142, GOINFRA 80911 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3" UN 1,00 348,11 39,34 38745 387,45
32.4.2. AGUA FRIA 3.268,47
324.2.1. TUBOS DE PVC SOLDAVEL 2.051,59
324.2.1.1. ‘GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 24,00 3.85 4,09 7.94 190’56
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
3242.12. SINAPI 89449 INSTALACAO. AF 06/2022 M 75.00 15,60 1,09 6,69 1.251,75
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... S N g X 93 . :
324.2.13. SINAPI 89451 INSTALACAO. AF 062032 M 14,00 419: 1,59 43,52 609,28
324.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL 247,82
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM
..... - A - N s, $ X
324221 SINAPL 94713 RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 N 14 205,65 889 4,54 214’54
324222, GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 8,00 1,09 3,07 4.16 33,28
32423 BUCHAS 29,04
32423.1. GOINFRA 81178 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 20 mm UN 3,00 4,90 4,78 9,68 29,04
324.24. JOELHO 197,06
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
32424.1. SO N : UN 8,00 2,59 230 4,89
SINAPI 80481 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 39.12
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CRE-GOIANIA RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 AGO/2024 DESONERADA NOV/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2635.01 284,31 355,34 2563.98
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
324242, SO N : UN 6,00 8,60 341 12,01
SINAPI 89497 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 72,06
324243, GOINFRA 81937 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) UN 3,00 9,05 1231 2136 64,08
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO
324244, SINSEL ez EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 UN 400 37 188 345 21,80
324.2.5. TE 238,80
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
32425.1. 2 . UN 3,00 383 3,10 693
BT EBH INSTALACAO. AF 06/2022 i i ’ ’ 20,79
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
324252, 2 . UN 3,00 13,03 4,57 17,60
BT BB INSTALAGAO. AF 06/2022 i i " © 52,80
34255, —— — TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 7SMM X SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 3,00 14829 678 55,07 16521
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 ’
32.4.2.6. ADESIVOS 504,16
324261 GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 4,00 56,14 0,00 56,14 224,56
324262, GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 5,00 55,92 0,00 55,92 279,60
32.4.3. [ESGOTO SANITARIO 25.553,15
324.3.1. CURVAS 3.079,73
324311 GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 5,00 1243 9,57 22,00 110,00
3243.12. GOINFRA 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 11,17 9,57 20,74 62,22
324313, GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 6,00 526 9.57 14,83 88,98
3243.14. GOINFRA 81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 27,00 29,75 11,28 41,03 1.107,81
3243.15. GOINFRA 81737 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM (ESGOTO) UN 27,00 47,97 15,39 63,36 1.710,72
32432, JOELHOS 51,04
3243 GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 4,00 3,19 9,57 12,76 51,04
324.33. JUNCOES 181,65
324331 GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 8,64 9,91 18,55 55,65
324332, GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 3,00 26,27 15,73 42,00 126,00
324.34. REDUCOES 105,15
32434.1. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 735 13,68 21,03 105,15
32.43.5. TUBOS 22.135,58
32435.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 6.00 634 820 14,54 87,24
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
324352 SINAPL 89798 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 M 2 188 134 1322 264,40
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
324353, SINSEL L) PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 M 130,00 101 859 2770 3.601,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
3243.54. SINAPI 89849 SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 M 102,00 45,00 10,17 55,17 5.627,34
324355, GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 120,00 84,11 20,52 104,63 12.555,60
32.44. EXTRAS 46.953,01
32440.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 6,00 180,77 249,68 430,45 2.582,70
32.4.4.02. GOINFRA 81829 CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 2,16 68,09 17,24 85,33 184,31
324403, GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 1,00 135,70 11,62 147,32 147,32
32.4.4.0.4. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 282,68 402,95 685,63 685,63
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA
32.4.4.05. ! o UN 6,00 37525 260,58 635,83
Comns i METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA . " " ) 3.814,98
32.4.4.0.6. GOINFRA 81835 CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM M2 0,64 60,67 15,36 76,03 48,65
32.44.0.7. GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M2 33,05 44,73 51,84 96,57 3.191,63
GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO (ESPACAMENTO ENTRE FACES =
32.4.4.08. M2 56,00 47,22 6321 51043
CoRERA TEED 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE) 3 i " y 28.584,08
32.4.4.09. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRAO GOINFRA (MEIA CANA) M 140,00 18,26 3343 51,60 7.236,60
32.4.4.0.10. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 47,72 385 4,09 7,94 378,89
344011, —— — JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 1300 259 230 489 63.57
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 ’
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
32.4.4.0.12. 2 . UN 5,00 3,83 3,10 693
BT BB INSTALACAO. AF 06/2022 N N : : 34,65
325, REVESTIMENTO DE PISO 6.456,57
325.00.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 2,16 19337 23,88 217,25 469,26
32.5.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 36,00 32,57 921 41,78 1.504,08
325003, e — PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (ICI:3ARML) E ARGAMASSA M2 16,00 4697 2601 72,98 2.627.28
COLANTE >
32.5.0.04. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 12,14 26,79 1031 37,10 450,39
] GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
325.00.5. COMPOSICAO COMP 754 SEE | 1N A ACRILICA (GOINFRA + SINAP]) M2 12,14 95,56 2022 115,78 1.405,56
33.1. SERVICOS PRELIMINARES 846,26
33.1.00.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 5,55 0.00 152,48 152,48 846,26
33.2. TRANSPORTES 238,70
33.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 5,55 3391 9,10 43,01 238,70
333. SERVICO EM TERRA 2.975,82
333.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 55,20 0,00 32,43 32,43 1.790,13
333.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 55.20 0,00 2148 2148 1.185,69
334. INSTALACOES ESPECIAIS 108.899,24
33.4.1. PREVENCAOQ E COMBATE A INCENDIO 108.899,24
N CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELETRICA TRIFASICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M/H, HM= 46,24
33.4.10.1. COMPOSICAO COMP 040 SEE |/ 01\ CIA= 7.5 CV (GOINFRA + COT) UN 1,00 3.792,66 273,76 4.066,42 4.066,42
RESERVATORIO METALICO TIPO TACA EM AGO PATINAVEL - V=15M3-COLUNA SECA
33.4.1.02. . UN 1,00 25.565.73 1.512,40 27.078,13
GOINFRA 81882 HeGM+FUNDACAQHLOGOTIFO K 5 2 3 27.078,13
33.4.1.03. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 1,00 135,70 11,62 147,32 147,32
33.4.1.04. GOINFRA 71156 CURVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2" UN 2,00 126,43 3422 160,65 321,30
33.4.1.05. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 5,00 242,98 39,34 282,32 1.411,60
33.4.1.06. GOINFRA 80902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" UN 1,00 38,39 1847 56,86 56,86
33.4.1.0.7. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 250,00 103,78 28,40 132,18 33.045,00
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CRE-GOIANIA RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 AG0/2024 DESONERADA NOV/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2635.01 284,31 355,34 2563.98
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ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
33.4.1.08. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 118,00 3,85 4,09 7.94 936,92
33.4.1.0.9. GOINFRA 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 15,00 1,01 6,15 7,16 107,40
33.4.1.0.10. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 2,00 195,66 14,78 21044 420,88
33.4.10.11. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 11,00 223,70 14,78 238,48 2.623,28
CAIXA DE INCENDIO METALICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA
33.4.1.0.12. GOINFRA 85011 17X60X90 CM C/PINTURA UN 6,00 491,53 172,20 663,73 3.982,38
33.4.1.0.13. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCENDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M c 12,00 434,00 6,83 440,83 5.289,96
33.4.1.0.14. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULAVEL 1.112" UN 6,00 15435 284 157,19 943,14
334.1.0.15. GOINFRA 85027 ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.112" X 1.112" UN 7.00 55,50 5,12 60,62 424,34
33.4.1.0.16. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 5,00 216,12 17,10 23322 1.166,10
3341017 GOINFRA 85035 TAMPAO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 2,00 120,01 5,12 125,13 250,26
N TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" - FORNECIMENTO E
33.4.1.0.18. = y . UN 8,00 136,66 3,03 139,69
COMPOSICAO COMP 194_SEE INSTALACAO (GOINFRA + SINAPT) X X X X 1.117,52
33.4.1.0.19. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSAO DE 10 L UN 1,00 229,07 223 251,30 251,30
33.4.1.0.20. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 96,55 2223 118,78 118,78
33.4.1.021. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 172,07 223 194,30 194,30
GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.112" UN 7,00 44,36 13.68 58,04 406,28
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM
33:41.023. SINSEL 22 REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 6400 044 2406 94,50 567,00
33.4.1.0.24. GOINFRA 85077 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL 2.1/2" UN 4,00 49337 39,34 532,71 2.130,84
N REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE
33.4.1.0.25. UN 6,00 249,99 5,46 255,45
COMPOSICAO COMPOI7 SEE | 1136 2,127 X 1.1/2" (GOINERA + SINAP) X X z z 1.532,70
N CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 112"
33.4.1.0.26. UN 6,00 3333 3,03 36,36
COMPOSICAO COMP 018 SEE | 0 \rRA + SINAPD X 5 X X 218,16
33.4.1.027. GOINFRA 80981 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.1/2" UN 3,00 45434 39,34 493,68 1.481,04
33.4.1.0.28. COMPOSICAO COMP 087 SEE |REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 12" (GOINFRA + COT) UN 1,00 232,73 3934 272,07 272,07
33.4.1.029. GOINFRA 85056 TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2 1/2" UN 13,00 114,33 31.82 146,15 1.899,95
33.4.1.0.30. COMPOSICAO COMP 077 SEE |UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 290,02 13,68 303,70 1.822,20
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA
33.4.1.031. : § : UN 1,00 200,23 478 205,01
COMPOSICAO COMP 347_SEE (GOINFRA + SINAPI) 205,01
33.4.1.032. COMPOSICAO COMP 129_SEE | TAMPAO FOFO 40X40CM C/INSCRICAO (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 217,87 3,03 220,90 220,90
33.4.1.0.33. COMPOSICAO COMP 546 SEE |BUJAO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 46,54 238 48,92 48,92
BOTOEIRA BOMBA DE INCENDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALOGICA -
33.4.1.0.34. UN 6,00 130,22 3422 164,44
COTISEL® COMP 186 SEE | :GRNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 986,64
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO
33.4.1.0.35. . UN 8,00 5521 2737 82,58
COMPOSICAO COMP 188 SEE |\ e 'ACAO (GOINFRA + ORSE) 660,64
CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2
33.4.1.0.36. COMPOSICAO COMP 190_SEE | BATERIAS, 8 LAGOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E UN 1,00 612,74 273,76 886,50 886,50
INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE)
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
33.4.1.037. N . UN 26,00 13,28 430 17,58
SINAPL 97599 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024 . - ' ' 457,08
33.4.1.0.38. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 2,00 1.294,44 20,52 1314,96 2.629,92
33.4.1.0.39. COMPOSICAO COMP 024_SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 13,00 18,11 1,13 1924 250,12
COMPOSICAO COMP 025 SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 16,00 18,11 L13 1924 307,84
COMPOSICAO COMP 277 SEE | MARCACAO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) M2 13,00 4745 0,42 47,87 622,31
33.4.1.0.42. COMPOSICAO COMP 235 SEE |PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,11 L13 1924 19,24
3341043, COMPOSICAO COMP 236,_SEE ZLINA;;;DE SINALIZAGAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL (GOINFRA + N A 1811 113 1924 1924
3341044, COMPOSICAO COMP 411_SEE ZLINA;;;DE SINALIZAGAO EM PVC COD 13 - (316X158) SAIDA DE EMERGENCIA (GOINFRA + N o 20 113 2517 92,68
33.4.1.0.45. COMPOSICAO COMP 412 SEE  |PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAIDA" (GOINFRA + SINAPI) UN 14,00 22,04 L13 23,17 324,38
N CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALACOES ELETRICAS, HIDROSANITARIAS E ESPECIAIS
33.4.1.0.46. UN 1,00 0,00 6.884,39 6.884,39
COMPOSICAO COMP 041 SEE | s + SINAPD K X , , 6.884,39
33.5. REVESTIMENTO DE PISO 5.331,60
33.5.00.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 331 19337 23,88 217,25 719,09
33.5.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 110,40 32,57 9,21 41,78 4.612,51
VALOR TOTAL 2.272.820,71
VALOR BDI (26,44%) 600.933,80
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, TOTAL ORCAMENTO 2.873.754,51
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS
RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO PORM2* 1.120,82
MATERIAL S/ BDI 73% RS 1.653.973,23
MAO DE OBRA S/ BDI 27% RS 618.847,48
(1) Conforme previsto pelo DECRETO N°7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os pregos adotados sdo aqueles dos s de referéncia indicados. Justifica-se o uso
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dos pregos destas composi¢des de custos unitarios devido ao seu valor ser menor a de seus corr d na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composicées de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI;

(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;

(4) Nos casos em que houver execu¢do de granitina e omissdo do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado
na drea de piso;

(5) O custo unitdrio aproximado por metro q

drado é calculado dividind. o valor total do or¢amento pela drea total de construgao.
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O ESTADO QUE DA CERTO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO GOIANIA
ENDERECO CRE
RUA 59 176 I ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 CRE-GOIANIA
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 19/12/2024 2563,98
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM (DESCRICAO DOS SERVICOS PREC(()RS;;:M Bol PREC(:RCS;?M BPL 1 pARTIC. (%)
a.  [SERVICOS PRELIMINARES 131.474,66 166.236,56 5,78
b. |TRANSPORTES 18.038,81 22.808,27 0,79
c. [SERVICO EM TERRA 22.146,74 28.002,34 0,97
d. |FUNDACOES E SONDAGENS 39.916,83 50.470,84 1,76
e. |ESTRUTURA 91.809,48 116.083,91 4,04
f.  |INSTALACOES ELETRICAS 241.457,76 305.299,19 10,62
g.  |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 116.251,95 146.988,97 5,11
h  |INSTALACOES ESPECIAIS 232.517,07 293.994,58 10,23
i. |ALVENARIAS E DIVISORIAS 43.329,00 54.785,19 1,91
k. |IMPERMEABILIZACAO 9.695,69 12.259,23 043
m. |ESTRUTURA DE MADEIRA 85.628,27 108.268,38 3,77
n. |ESTRUTURAS METALICAS 65.098,60 82.310,67 2,86
0. |COBERTURAS 230.919,57 291.974,70 10,16
p. |ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.568,84 3.248,04 0,11
q. |ESQUADRIAS METALICAS 91.036,73 115.106,84 4,01
r. |VIDROS 6.716,54 8.492,39 0,30
. |REVESTIMENTO DE PAREDE 53.539,80 67.695,72 2,36
t. |FORROS 25.149,73 31.799,32 1,11
u. [REVESTIMENTO DE PISO 222.635,61 281.500,47 9,80
v. |FERRAGENS 3.161,22 3.997,05 0,14
w. |MARCENARIA 2.392,59 3.025,19 0,11
X. |ADMINISTRACAO 121.184,00 153.225,05 533
y. |PINTURA 252.241,02 318.933,55 11,10
z. |DIVERSOS 163.910,20 207.248,06 7,20
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 2.272.820,71 2.873.754,51 100,00

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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©O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 2
OBRA PRAZO
REFORMA E AMPLIACAO 360 dias corridos
LOCAL DATA
GOIANIA 19/12/2024
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
- VALOR Etapas: ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04
DESCRICAO DOS SERVICOS Parcel 1 | 2 | 3 | 4 s | 6 | 7 8 | 9 | 10 11 | 12
RS 2.873.754,51 Dias 270
SERVICOS PRELIMINARES| RS 166.236.56 |% Periodo
TRANSPORTES RS 22.808,27 |% Periodo
SERVICO EM TERRA RS 28.002,34 |% Periodo
R$ 873,67 | RS 873,67 | RS 873.67 | RS 1.831,35 | R$ 873,67 | RS 873,67 | RS 929,68 | RS 873,67 | RS 873.67 | RS 7.868,66 | R$ 879,27
FUNDACOES E SONDAGENS' RS 50.470.84 % Periodo
50.470.84 R$ R$ R$ R$ R$ R$
ESTRUTURA RS 116.083.91 [% Periodo
69.360,14
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO E[ RS 305.299,19 % Periodo
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 146.988.97 [% Periodo
INSTALACOES ESPECIAIS RS 293.994.58 [% Periodo
7.929.49
ALVENARIA E DIVISORIAS RS 5478519 [% Periodo
30.088,03 | F 17.668,22 R$ R$ R$ R$ R$ R$
IMPERMEABILIZACAO RS 12.259.23 | % Periodo
RS 4.290,73 | RS 4.290,73 | RS 3.677,77 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
ESTRUTURA DEVADERR R T [ T me | [ mw | ww |
R$ R$ R$ R$ R$ RS 34.829.94 | RS 215,71 | RS RS 27.965,72 | RS 2 R$ R$
ESTRUTURA METALICA RS 82.310,67 % Periodo
53.501,94 R$ R$ R$ R$ R$ R$
COBERTURAS RS 291.974.70 [% Periodo
RS RS 16.408,98 RS RS RS 141.84131 | RS RS RS
ESQUADRIAS DE MADEIRA RS 3.248,04 % Periodo
1.786.42 | RS 1.461.62
ESQUADRIAS METALICAS RS 115.106.84 [% Periodo
1.991.35 991,35 2 1.991,35 18.670,33 1.991,35 11.499,17 1.991.35 1.956,82
VIDROS RS 8.492.39 % Periodo
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 67.695,72 |% Periodo
189,55 51.259.20 | RS 5.930,15
FORROS RS 3179932 [% Periodo
12.719,73 | RS 19.079.59
REVESTIMENTO DE PISO RS 281.500.47 [% Periodo
19.536,13 801,54 33.554.86
FERRAGENS RS 3.997.05 |% Periodo
R$ R$ R$ 3.997,05 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
MARCENARIA RS 3.025.19 % Periodo
3.025.19
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS| RS 15322505 [% Periodo
PINTURA RS 31893355 [% Periodo
DIVERSOS RS 20724806 [% Periodo
17.864,78 17.864,78 17.864,78 17.864,78 23.522,65 | RS 11.2: RS 26.672,83 | RS 29.325,60
TOTAL RS 287375451 % PERIODO 9,12% 10,54% 12,12% 832% 3.81% 595% 1347% 3,63% 5,62% 1221% 6,40% 8,81%
VALOR PERIODO| RS 26220560 | RS 30278495 | RS 34831420 [ RS 239.03444 [ RS 10939240 | RS 17112026 | RS 387.13290 [ RS 10436973 [ RS 16148637 | RS 35090932 | RS  184.016,14 | RS  252.988.20
% ACUMULADO 9.12% 19.66% 31.78% 40,10% 43.91% 49.86% 63.33% 66.96% 72.58% 84.79% 91,19% 100,00%
VALOR ACUMULADO[ RS 262.205,60 | RS 564.990,55 | RS 91330475 | RS 115233919 [ RS 1.261.731,59 [ RS 1.432.851,85 | RS 1.819.984,75 | RS 192435448 | RS 208584085 [ RS 2.436.750,17 2.620.766,31 2.873.754,51

o wg&%%w
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO

OBRA
REFORMA E AMPLIACAO

ENDERECO
RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050

CIDADE
GOIANIA

CRE
CRE-GOIANIA

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%
4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%
5) Administragdo Central 100,00% 3,00% 3,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,88% 0,88%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,99% 6,99%
BDI - FINAL 26,44%

Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acordao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressao matematica do acordao 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi
utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

i Onde:
TAXA SELIC\ 25z e _ —
DF=|1+—— DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
100 &
DU = Dias lteis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acordao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagdo da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgdo e
Instalagao e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengdo coletiva dos trabalhadores na
industria da construgio civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composi¢do do calculo do B.D.L.

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° ¢ 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acordao n°®2.622/2013 - TCU — Plenério. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex
ante ” ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acordao n.
2.622/2013 — TCUPlenério

onde:
AC = taxa de administracéo central
! A S = taxa de seguros
_(1+Ac+S+R+G)(L4 DE)1+L) e v
(1 - ]) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracdo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO GOIANIA

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIACAO CRE-GOIANIA

ENDERECO DATA

RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 19/12/2024

RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 166.236,56 5,78
b. TRANSPORTES 22.808,27 0,79
c. SERVICO EM TERRA 28.002,34 0,97
d. FUNDACOES E SONDAGENS 50.470,84 1,76
e. ESTRUTURA 116.083,91 4,04
f. INSTALACOES ELETRICAS 305.299,19 10,62
g INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 146.988,97 5,11
h INSTALACOES ESPECIAIS 293.994,58 10,23
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 54.785,19 1,91
k. IMPERMEABILIZAGCAO 12.259,23 0,43
m. ESTRUTURA DE MADEIRA 108.268,38 3,77
n. ESTRUTURAS METALICAS 82.310,67 2,86
0. COBERTURAS 291.974,70 10,16
p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.248,04 0,11
q. ESQUADRIAS METALICAS 115.106,84 4,01
r. VIDROS 8.492,39 0,30
s. REVESTIMENTO DE PAREDE 67.695,72 2,36
t. FORROS 31.799,32 1,11
u. REVESTIMENTO DE PISO 281.500,47 9,80
V. FERRAGENS 3.997,05 0,14
w. MARCENARIA 3.025,19 0,11
X. ADMINISTRACAO 153.225,05 5,33
y. PINTURA 318.933,55 11,10
Z. DIVERSOS 207.248,06 7,20
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 2.873.754,51 100,00
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GOVERNO'DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CcODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIAGAO GOIANIA
CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-GOIANIA 2563,98
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
X _ PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID UANT
9 < Q RELEV (50%)
0. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA M2 1242,43 621,22
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 347,00 173,50
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO LAMINADO M2 1111,47 555,74
y. PINTURA PINTURA COM TINTA EPOXI M2 591,02 295,51

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivagao circunstanciada das condi¢des do edital, tais como justificativa de exigéncias de
qualificagéo técnica, mediante indicagdo das parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificagdo econdmico-financeira, justificativa
dos critérios de pontuagéo e julgamento das propostas técnicas, nas licitagdes com julgamento por melhor técnica ou técnica e prego, e justificativa das regras
pertinentes a participagdo de empresas em consorcio.
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1| ANDAR , CENTRO, CEP:74045-050 AG0/2024 _ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPL
19/12/2024 256398 NOV/2024  DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
COMPOSICAO | COMP 001_sg |REVIRADA DA ESTRUTURA/TABELA DE BASQUETE C/ TRANSP ATE CB. E CARGA — ) ) ) 12,06 3,37
(GOINFRA)
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 2,5000 12,64 14,62 31,60 36,55
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO h 2,0000 20,23 2341 40,46 46,82
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 72,06 83,37
MATERIAL (C) - TOTAL 0,00 0,00

N ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA
COMPOSICAO | COMP 002_SEE [/ ch (T smfrn @92, AG M2 - - - 12,49 12,65
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0410 12,64 14,62 0,51 0,59
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,0250 20,23 2341 0,50 0,58
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,01 1,17
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
SINAPL [ 21141 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X M2 1,0300 10,97 10,97 11,29 11,29
15CM
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 12,93 12,93 0,19 0,19
MATERIAL (C) - TOTAL] 11,48 11,48

00!

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A
COMPOSICAO COMP 008_SEE |UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA M2 - = 108,50 110,14
METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS (SINAPI)

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 20,22 2235 12,69 14,03
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 19,60 21,48 3,07 337
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 15,76 17,40

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE

SINAPL I 37586  27% MM (ACAO INDIRETA) CENTO 0,0290 51,26 51,26 148 148
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE,

SINAPL I 39417 F— 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) M2 2,1060 27,08 27,08 57,03 57,03
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E|

SINAPL I 39419 0.5 MM, 70 X 3000 MM (L X ©) M 0,9093 6,03 6,03 548 548
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE

SINAPL I 39422 DRYWALL, E - 0.5 MM, 70 X 3000 MM (L X ©) M 2,8999 6,84 6,84 19.83 19.83

L — FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE M e 032 032 0.80 0,80

CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
SINAPI_I 39432 CHAPA DE GESSO P, DRYWALL M 0,7925 2,84 2,84 2,25 2,25

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA,

SINAPLI 39434 PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) KG 10327 335 e b b
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA|
SINAPL I 39435 (TA), COMPRIMENTO 25 MM UN 20,0077 0,10 0,10 2,00 2,00
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
SINAPL I 39443 GURA 4.2 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,9149 024 0,24 021 021
MATERIAL (C) - TOTAL| 92,74 92,74

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A
COMPOSICAO | COMP 009_SEE |UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA M2 - - 98,38 100,30
METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS (SINAPI)

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,549 20,22 2235 11,01 12,17
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362 19,60 2148 2,66 2,92
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 13,67 15,09

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE

SINAPL I 37586 - +27% MM (ACAO INDIRETA) CENTO 0,0243 51,26 51,26 124 124
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE,

SINAPL I 39417 F— 12.5 MV 1200 X 2400 MM (L X ©) M2 2,1060 27,08 27,08 57,03 57,03
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E|

SINAPL I 39419 0.5 MM, 70 X 3000 MM (L X ©) M 0,7604 6,03 6,03 4,58 4,58
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE

SINAPL I 39422 DRYWALL E = 0.5 MM, 70 X 3000 MM (L X O M 1,9910 6,84 6,84 13,61 13,61

S — FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE M s 032 032 0.80 0.0

CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
SINAPL I 39432 CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 0,7407 2,84 2,84 2,10 2,10

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA,

Sl ERED PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) KG 032y 355 355 366 3.66
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA|
SINAPL I 39435 (TA). COMPRIMENTO 25 MM UN 20,0077 0,10 0,10 2,00 2,00
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
SINAPL I 39443 LARGURA 4.2 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,8076 024 0,24 0,19 0,19
MATERIAL (C) - TOTAL] 85,21 85,21

COMPOSIC;\O COMP 010_SEE :)Glfgfigll:ll:i?o DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO M2 _ . 585 677
GOINFRA 20106 EEA];[GO‘EAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E m 1,0000 585 677 585 677
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 5,85 6,77
MATERIAL (C) - TOTAL]| 0,00 0,00
/
/ . .
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO GOIANIA

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1| ANDAR , CENTRO, CEP:74045-050 AG0/2024 _ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI

19/12/2024 256398 NOV/2024 _ DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO | COMP 012_SEE |DEMOLICAO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO (GOINFRA) (@] - - 26,35 30,50
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,8841 13,99 16,19 26,35 30,50
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 26,35 30,50

MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

E
=

N REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A
COMPOSICAO | COMPO17SEE |,NCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPT) UN _ _ LY =
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,99 16,19 2,23 2,59
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,23 2341 3,23 3,74
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,46 633
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA
SINAPL [ | 20972 INSTALACAG PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 1,0000 | 249,99 | 249,99 249,99 249,99
MATERIAL (C) - TOTAL| 249,99 249,99

< CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 11/2" X 2
COMPOSICAO COMP 018_SEE 172" (GOINFRA + SINAPT) UN - - 36,36 36,84
GOINFRA _I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,23 23,41 3,03 3,51
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 3,03 3,51
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM
BRI | HEA LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | N | e | 3333 | 3333 3333 3333
MATERIAL (C) - TOTAL| 33,33 33,33

COMPOSICAO | COMP 024_SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 1924 19,42
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 131
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,13 1,31
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 036
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL [ 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17.35 17,35 17,35
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11

COMPOSICAO COMP 025_SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,24 19,42
GOINFRA _I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 1,13 1,31
GOINFRA _I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40
GOINFRA 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11

PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS DE COBRE, FURO

COMPOSICAO | COMP 036_SEE [D=5MM, PARA CABOS 16MM? A 25MM?, REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - UN 4,63 5,08
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ (GOINFRA + ORSE)

GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,0833 13,99 16,19 1,16 134
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,0833 20,23 2341 1,68 1,95
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 2,84 3,29

11896/ORSE) Presilha de latio, L=20mm, para fixagdo de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos
COTACAO | COT 004_SEE |(16mm, . 25m|)n’, S TEL 743 o il (SEDA) v P UN | 1,0000 | 1,79 | 1,79 1,79 1,79
MATERIAL (C) - TOTAL 1,79 1,79

N CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELETRICA TRIFASICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M¥H,

COMPOSICAO | COMP 040 SEE |0 ") ) 5 NCIA= 7.5 CY. (GOINFRA + COT) UN 4.066,42 4.109,46
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 8,0000 13,99 16,19 111,92 129,52
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 8,0000 20,23 2341 161,84 187,28

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 273,76 316,80
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELETRICA TRIFASICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 MH, HM=
COTAGAO | COT 008_SEE | 46,24 M POTENCIA= 7.5 CV | UN | 1,0000 | 3.792,67 | 3.792,67 3.792,66 3.792,66
MATERIAL (C) - TOTAL| 3.792,66 3.792,66
N CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALACOES ELETRICAS, HIDROSANITARIAS E
COMPOSICAO | COMPO41_SEE | /b ol oA+ SINAPD) UN 6.884,39 7.291,26
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
COLNERY 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m2 2:0000 489 513 14,67 15,39
GOINFRA 30101 'TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 0,2100 43,01 45,59 9,03 9,57
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) m3 0,8200 3243 37,51 26,59 30,75
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G OVERNOLDE

SEDUC W
Secretaria de Estado / IA
da Educacio ’:

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1| ANDAR , CENTRO, CEP:74045-050 AG0/2024 _ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPL
19/12/2024 256398 NOV/2024  DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 0,4800 21,48 24,85 10,31 11,92
GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2 4,9000 5,05 5.84 24,74 28,61
GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MAO m3 1,4700 25,28 2924 37,16 42,98
GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 1,0000 41,06 47,50 41,06 47,50
GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 0,3600 21,48 24,85 7,73 8,94
GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 0,6400 514,44 526,19 329,24 336,76
GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) m3 0,6400 44,98 52,04 28,78 3330
GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 11,2000 10,69 11,13 119,72 124,65
GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 20,0000 10,25 10,69 205,00 213,80
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 6,6000 11,39 11,77 75,17 77,68
GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 5,9800 32,80 34,43 196,14 205,89
GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2 12,3200 49,70 53,10 612,30 654,19
GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 0,9800 514,44 526,19 504,15 515,66
GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3 0,9800 44,98 52,04 44,08 50,99
GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 23,9000 10,43 10,87 249,27 259,79
GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 43,4000 10,25 10,69 444,85 463,94
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 22,6000 11,39 11,77 257,41 266,00
. FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE
GOINFRA 61101 DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA m2 4,0200 120,60 123,52 484,81 496,55
ALVENARIA DE TJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG.
GOINFRA 100160 2 14,7600 51,54 55,59 760,73 820,50
(ICALH:4ARML+100KG DE CUM3) ™ ’ )
GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 5,9000 33,00 36,16 194,70 213,34
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
SINAPI 98555 ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 09/2023 M2 4,0200 29,84 31,92 119,95 128,31
GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2 1,0200 608,11 614,74 620,27 627,03
GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2 29,5200 4,83 5,00 142,58 147,60
GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2 29,5200 16,80 18,99 495,93 560,58
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
COINERY 220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) m2 E100 §2.90 b . 274.87
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 3,0500 24,49 26,62 74,69 81,19
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 38,8800 12,14 13,29 472,00 516,71
GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 6,4400 3,78 4,08 24,34 26,27
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 6.884,39 7.291,26 |
MATERIAL (C) - TOTAL 0,00 0,00 |

- MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO
COMPOSICAO | COMP 042 SEE |1)b() ¢/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI) UN 486,33 49440
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,5000 13,99 16,19 20,98 24,28
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,23 2341 30,34 35,11
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 51,32 59,39
SINAPL [ 41387 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" M 6,0000 54,23 54,23 325,38 325,38
L . ;\fmALADElRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 0N AT 6 e 524 524
SINAPL I 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE UN 1,0000 3546 3546 3546 3546
SINAPL [ 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN 1,0000 20,28 20,28 20,28 20,28
SINAPL I 38061 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO UN 1,0000 48,65 48,65 48,65 48,65
MATERIAL (C) - TOTAL] 435,01 435,01
COMPOSICAO | COMP 045_SEE |LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1.340,80 155232
GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 16,0000 83,80 97,02 1.340,80 1.552,32
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1.340,80 1.552,32
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

COMPOSICAO | COMP 060 SEE |VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 430 430
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00
| [VALE TRANSPORTE | [ 10000 ] 4,30 [ 430 430 430
MATERIAL (C) - TOTAL] 430 4,30
COMPOSICAO | COMP 077 SEE |UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 303,70 305,85
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,4000 13,99 16,19 5,59 647
GOINFRA | 0011 ENCANADOR I 0,4000 20,23 2341 8,09 9,36
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 13,68 15,83
GOINFRA_I | H689 [FITA VEDAROSCA 18 MM [ m [ 24000 ] 0,38 | 0,38 0,91 091
SINAPLL | 12427 JUNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 172" | on [ rooo [ 2son [ 2011 289,11 289,11
MATERIAL (C) - TOTAL] 290,02 290,02
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1| ANDAR , CENTRO, CEP:74045-050 AG0/2024 _ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPL
19/12/2024 256398 NOV/2024  DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO | COMP 083_SEE |CORRIMAO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 184,60 190,92
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 20,23 2341 20,23 2341
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,0000 13,99 16,19 13,99 16,19

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 34,22 39,60

GOINFRA I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 8,2198 10,49 10,49 86,22 86,22
GOINFRA I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,42 8,42 9,26 9,26
GOINFRA I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,14 32,14 6,55 6,55
GOINFRA I 2246 ELETRODO 2.5 OK. Kg 0,1146 29,51 29,51 3,38 3,38
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,1250 3,13 3,13 0,39 0,39
GOINFRA I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 14,69 14,69 0,36 0,36
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 10,74 10,74 2,00 2,00
GOINFRA I 2904 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 14,34 14,34 14,34 14,34
GOINFRA I 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 8,17 8,17 3,55 3,55
GOINFRA I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,1644 8,38 8,38 9,75 9,75
GOINFRA I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,4815 7,92 792 381 381
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,4400 24,49 26,62 10,77 1,71

MATERIAL (C) - TOTAL| 150,38 151,32

H
:

COMPOSICAO | COMP 084 s | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC ~ o 26895
(GOINFRA)
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,23 2341 22,25 25,75
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,1000 13,99 16,19 15,38 17,80
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 37,63 43,55
GOINFRA I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,49 10,49 81,58 81,58
GOINFRA I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,42 8,42 39,00 39,00
GOINFRA I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 10,95 10,95 69,44 69,44
GOINFRA I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,18 10,18 15,12 15,12
GOINFRA I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,14 32,14 6,55 6,55
GOINFRA I 2246 ELETRODO 2.5 OK. Kg 0,1146 2951 2951 3,38 3,38
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,251 3,13 3,13 0,79 0,79
GOINFRA I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,69 14,69 0,74 0,74
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 10,74 10,74 4,00 4,00
GOINFRA I 2908 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 68,28 68,28 68,28 68,28
GOINFRA I 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 8,17 8,17 3,55 3,55
GOINFRA I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,38 8,38 9,20 9,20
GOINFRA I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 7,92 792 3,01 3,01
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,7800 24,49 26,62 19,10 20,76
MATERIAL (C) - TOTAL] 323,74 32540

COMPOSICAO | COMP 085_SEE |GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 332,65 339,93
GOINFRA | 0025 OFICIAL "B" I 1,1000 2023 2341 2225 25,75
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 1,1000 13,99 16,19 15,38 17,80

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 37,63 43,55
GOINFRA | 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,49 10,49 81,58 81,58
GOINFRA | 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Ke 4,6320 842 842 39,00 39,00
GOINFRA | 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 1095 1095 69,44 69,44
GOINFRA | 2417 MASSA PLASTICA Ke 0,2041 32,14 32,14 6,55 6,55
GOINFRA | 2246 ELETRODO 2.5 OK. Kg 0,1146 29,51 2951 3,38 3,38
GOINFRA | 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 02551 3,13 313 0,79 0,79
GOINFRA | 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7) un 0,0510 14,69 14,69 0.74 0.74
GOINFRA 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8™- 10" un 02334 10,74 10,74 2,50 2,50
GOINFRA | 2908 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 68,28 68.28 68,28 68,28
GOINFRA | 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N 13 (2,25 MM) Ke 03391 817 817 2,77 2,77
GOINFRA | 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 838 8,38 2,90 2,90
GOINFRA | 2436 ACO CA25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Ke 0,1803 7,92 7,92 142 142
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,6400 24,49 26,62 15,67 17,03
MATERIAL (C) - TOTAL] 295,02 296,38
. " +

COMPOSICAO | COMP 087 SEE 2:;(;:8“(0 DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA N Za P
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 1,1500 13,99 16,19 16,08 18,61
GOINFRA | 0011 ENCANADOR I 1,1500 20,23 2341 23,26 26,92

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 39,34 45,53
GOINFRA_I | H689 [FITA VEDAROSCA 18 MM [ m ] 28200 ] 0,38 | 0,38 1,07 1,07
COTAGAO | _COTO017_SEE__|REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 112" | on [0 | 237 | 23167 231,66 231,66
MATERIAL (C) - TOTAL] 232,73 232,73
119
- LUMINARIA HERMETICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LAMPADAS DE LED

COMPOSICAO | COMP 119_SEE | oo o PC 130,78 132,56

GOINFRA 0008 AJUDANTE h 0,1877 13,99 16,19 2,62 3,03
/] J
/ %//}, bw.}m/ ( hrcioy
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GOVERNOLDE

SEDUC W
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O ESTADO QUE DA CERTO

CODIGO INEP

UNIDADE ESCOLAR
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE: HONORATO 52034186
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 AGO/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
19/12/2024 2563,98 NOV/2024 _ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA I | 0012 [ELETRICISTA | h | o404 | 20,23 | 2341 8,68 10,05
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 11,30 13,08
(13515/0RSE) LUMINARIA HERMETICA DE SOBREPOR, PARA LAMPADA TUBULAR,
S COT604SEE 15X 18W, IP6S, 65CM, REF.: LMIP6S 2x18 - TSC, DA G-LIGHT OU SIMILAR UN O 10178 10178 10178 10178
SINAPL [ 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 2,0000 8.85 8.85 17,70 17,70
MATERIAL (C) - TOTAL 119,48 119,48
128
© ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM
) , 3 4 4
COMPOSICAO | COMP 128 SEE | \ro e o on M2 40,66 46,55
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 2148 7.84 8,59
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 2434 2691 48,68 53,82
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 56,52 62,41
SINAPL [ 11186 ESPELHO CRISTAL E =4 MM M2 1,0000 35546 355,46 355,46 355,46
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM,
SINAPL I 0442 DIAMETRO — 16 MM, CABECA ABAULADA UN 4,0000 717 717 28,68 28,68
MATERIAL (C) - TOTAL| 384,14 384,14
129
COMPOSICAO | COMP 129_SEE |TAMPAO FOFO 40X40CM C/INSCRICAO (GOINFRA + SINAPT) UN 220,90 221,38
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1500 2023 2341 3,03 3,51
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 3,03 3,51
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400
SINAPL I | 21071 |x 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 1,0000 | 217,87 | 217,87 217,87 217,87
MATERIAL (C) - TOTAL 217,87 217,87
186
© BOTOEIRA BOMBA DE INCENDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALOGICA -
p 164,44 169,82
COMPOSICAO | COMP 186 SEE | pORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) N ol ol
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 1,0000 13,99 16,19 13,99 16,19
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 2023 2341 2023 2341
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 3422 39,60
COTACAO | COT 088 SEE__[(07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incéndio [ un T 10000 ] 130,22 [ 130,22 130,22 130,22
MATERIAL (C) - TOTAL 130,22 130,22
188
" ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" -
p 2 2,
COMPOSICAO | COMP 188 SEE | pORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) N D LB
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,8000 13,99 16,19 11,19 12,95
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 2023 2341 16,18 18.72
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 2137 31,67
COTAGEO | COT 090, SEE (;i?fO/ORSE) ‘Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 0N | 4D | 521 | ssal S5l S50
MATERIAL (C) - TOTAL 55,21 55,21
190
CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA,
COMPOSICAO | COMP 190_SEE |CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LACOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - UN 886,50 929,54
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 13,99 16,19 111,92 129,52
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 8,0000 2023 2341 161,84 187,28
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 273,76 316,80
T COT 92 sEE  |(07627/ORSE) Central de alarme ¢ detecsdo de incendio, capacidade: 2 baterias, § lagos, com 2 0N AGETD 44570 44570 44570 44570
linhas. mod.VR-8L. Verin ou similar
COTAGAO COT 503_SEE__|(00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04
MATERIAL (C) - TOTAL 612,74 612,74
194
© TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" - FORNECIMENTO
p g J 1 140,1
COMPOSICAO | COMP 194 SEE |10 /o2 ' OINFRA & SINAPD) UN 39,69 40,17
GOINFRA 1 0011 ENCANADOR h 0,1500 2023 2341 3,03 3,51
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 3,03 3,51
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 12", PARA INSTALACAO
SINAPL I | 20964 |PREDIAL DE COMBATE A NCENDIO | UN | 1,0000 | 136,66 | 136,66 136,66 136,66
MATERIAL (C) - TOTAL 136,66 136,66
N TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
COMPOSICAO | COMP209 SEE | -0 con P D UN 108,84 110,19
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 02500 13,99 16,19 3,49 4,04
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO h 02500 2023 2341 5,05 5,85
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 8,54 9.89
SINAPL I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,0000 96,90 96.90 96,90 96,90
GOINFRA I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0.85 0.85 3.40 3.40
MATERIAL (C) - TOTAL 100,30 100,30
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CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO GOIANIA

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1| ANDAR , CENTRO, CEP:74045-050 AG0/2024 _ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI

19/12/2024 256398 NOV/2024 _ DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

N REGULADOR DE 1° ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANOMETRO
41 44
COMPOSICAO | COMP 210 SEE | o e F5 b e UN 439, 5,60
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,1500 13,99 16,19 16,08 18,61
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,23 2341 23,26 26,92
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 39,34 45,53
T COT 101_sEE | (07275/ORSE) Regulador de I” estigio dotado de O.P.S.0. (shut-off) PE 400kpa (AP-40 com N Ay 399,00 399.00 399,00 399,00
GOINFRA I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,38 0,38 1,07 1,07
MATERIAL (C) - TOTAL| 400,07 400,07

COMPOSICAO | COMP 212_SEE |NIPLE DE REDUCAO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 13,15 14,02
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,99 16,19 2,23 2,59
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,23 2341 3,23 3,74

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,46 633
SINAPL [ | 4186 |N]]’LE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 112" X 1/4" | UN | 1,0000 | 7,69 | 7,69 7,69 7,69
MATERIAL (C) - TOTAL| 7,69 7,69

COMPOSICAO | COMP 213_SEE |NIPLE DE REDUCAO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 1548 16,35
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,99 16,19 2,23 2,59
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,23 2341 323 3,74

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,46 633
SINAPL [ | 4187 |N]]’LE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | 1,0000 | 10,02 | 10,02 10,02 10,02
MATERIAL (C) - TOTAL| 10,02 10,02

N 'TOMADA INDUSTRIAL NAO METALICA SOBREPOR FEMEA 3 POLOS + TERRA 32 A

COMPOSICAO | COMP 217 SEE |50 0 NEb 4 ORSEY UN 51,80 54,49
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 2341 10,11 11,70
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,99 16,19 6,99 8,09

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 17,10 19,79
COTACAO | COT 596 SEE__|(9761/0ORSE) TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL 324, 2201240 V UN 1,0000 34,70 | 34,70 34,70 34,70
MATERIAL (C) - TOTAL| 34,70 34,70

COMPOSICAO | COMP 219 SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 0,54 0,54
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00

COTAGAO | COT 465_SEE |(09708/0RSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AGO INOX DIAM 4,2x32mm? | UND | 1,0000 | 0,54 | 0,54 0,54 0,54
MATERIAL (C) - TOTAL| 0,54 0,54

COMPOSICAO COMP 235_SEE EIS‘:S:P]I))E SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA UN 19,24 19,42
GOINFRA _I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 1,13 1,31
GOINFRA _I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40
GOINFRA 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11

N PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL
COMPOSICAO | COMP 236 SEE | 0 con o i ton < ¢ ) UN 19.24 19,42
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 131
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,13 1,31
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 036
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL [ 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17.35 17,35 17,35
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11
237
COMPOSICAO | COMP 237_SEE |FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 1542 16,50
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,99 16,19 2,79 3,23
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 2341 4,04 4,68
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6,83 7,91
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|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1| ANDAR , CENTRO, CEP:74045-050 AG0/2024 _ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
19/12/2024 256398 NOV/2024 _ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO
SINAPL I | 39634 |TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L.X C), E= #025% MM | M | 1,0000 | 8.59 | 8,59 8,59 8,59
MATERIAL (C) - TOTAL 8,59 8,59
277
COMPOSICAO | COMP 277_SEE |MARCACAO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) M2 47,87 47,95
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,0333 12,64 14,62 0,42 0,48
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,42 0,48
SINAPL I 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,1300 22,03 22,03 2,86 2,86
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8
M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/
D s824 TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP CHP QS R L il 0.1l
DIURNO. AF_06/2014
SR — TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA| L o 443 043 20,65 20,65
= (NBR 11862)
SINAPL I 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,0300 19,64 19,64 0,58 0,58
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO 1-B
SINAPL I 44478 (PREMIX) - NBR 16184 KG 2,1400 1033 10,33 22,10 22,10
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA,
SINAPI 95133 POTENCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF 07/2016 CHP 0,0033 171,97 173,86 0,56 0,57
MATERIAL (C) - TOTAL 47,45 4747

COMPOSICAO | COMP 298 SEE |APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2 3,79 438
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,3000 12,64 14,62 3,79 438
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 3,79 438

MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

347
- ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA|
COMPOSICAO | COMP347_SEE [0 0 o INAPE, UN 205,01 205,76
GOINFRA | 0011 ENCANADOR h 0,1400 20,23 2341 2,83 327
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,1400 13,99 16,19 1,95 2,26
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 4,78 5,53
SINAPLL 083 ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA N - 19952 10952 10952 10952
= DAGUA
GOINFRA | H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,8800 0,38 0,38 0,71 0,71
MATERIAL (C) - TOTAL] 200,23 200,23
375
COMPOSICAO | COMP 375 SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 37.94 39,65
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,4165 2023 2341 842 9,75
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,1735 13,99 16,19 2,42 2,80
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 10,84 12,55
SINAPLL | 39391 JLUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W [ un T 10000 ] 27,10 [ 27,10 27,10 27,10
MATERIAL (C) - TOTAL] 27,10 27,10

. TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 112"

composicio | compas SEE [ oo 0 UN 38,66 41,92

GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,6000 13,99 16,19 8,39 9,71
GOINFRA | 0011 ENCANADOR h 0,6105 20,23 2341 12,35 14,20
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 20,74 24,00

SINAPLL | 3146 [FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) [ uon [ o208 ] 441 | 441 0,53 0,53
SINAPLL | 6302 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 112" | on [ teoo | 17,39 | 17,39 17,39 17,39
MATERIAL (C) - TOTAL] 17,92 17,92

- BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 12" X 1/4"
COMPOSICAO | COMP 383 SEE | =o' "o o UN 1231 13,18
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,99 16,19 2,23 2,59
GOINFRA 1 0011 ENCANADOR b 0,1600 20,23 23,41 3,23 3,74
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 5,46 6.33
GOINFRA 1 H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,38 0,38 0,45 0,45
SINAPL I 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" UN 1,0000 6,40 6.40 6.40 6.40
MATERIAL (C) - TOTAL] 6,85 6.85
41
. PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 13 - (316X158) SAIDA DE EMERGENCIA
1
COMPOSICAO | COMP411_SEE | oo™ o C UN 2317 2335
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 131
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 113 131
GOINFRA I _ | 3070 [BUCHA DE NYLON 5-6 [ wn [ 20000 [ 0,20 | 0,20 0,40 0,40
GOINFRA I | 3393 |PARAFUSO P/BUCHA S-6 [ w ] 2000 ] 0,18 | 0,18 0.36 036
/ / .
z /), h,,}w ( ecioy )
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CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA |
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1| ANDAR , CENTRO, CEP:74045-050 AG0/2024 _ DESONERADA
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37559 RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL 22,04 22,04
COMPOSICAO | COMP 412_SEE {Pégﬁv,; zﬁ in;&l::ﬁcm EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAIDA — oA AR
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 131
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,13 1,31
GOINFRA 1 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0.40 0.40
GOINFRA 1 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI I 37559 RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL 22,04 22,04
_ TELA DE ALAMBRADO COM ARAME MALHA 4" FIO 12 INCLUINDO PINTURA COM
COMPOSICAO | COMP 424 SEE |y \NTA ESMALTE C/ FUNDO ANTICORROSIVO (GOINFRA) m2 i e
GOINFRA 1 0006 ARMADOR 0,0411 20,23 23,41 0.83 0,96
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE 0,9659 13,99 16,19 13,51 15,63
GOINFRA 1 0018 PINTOR 0,4822 20,23 2341 9,75 11,28
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 24,09 27,87
GOINFRA 1 2058 TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 m2 1,0500 3522 35,22 36,98 36,98
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO SUPERIOR E
GOINFRA 1 2788 MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO un 0,0053 2,75 2,75 0,01 0,01
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
GOINFRA 1 2055 TINTA ESMALTE 1 0,1090 31,30 31,30 3,41 3,41
GOINFRA 1 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO 1 0,1286 4343 4343 5,58 5,58
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,1800 3,13 3,13 0,56 0,56
GOINFRA 1 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,0715 19,16 19,16 1,36 1,36
MATERIAL (C) - TOTAL 47,90 47,90
COMPOSICAO | COMP 427 SEE lel]JV(;l;/; HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + — 11563 116,71
GOINFRA 1 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68
GOINFRA 1 0008 |AJUDANTE h 0,2000 13,99 16,19 2,79 323
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 6,83 7,91
SINAPL I 1370 [DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" UN 1,0000 108,80 [ 108,80 108,80 108,80
MATERIAL (C) - TOTAL 108,80 108,80

PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -

A B 101,11 101,11
COMPOSICAO | COMP45ISEE |4 ORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) N s o
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00
T COT 32 sEE | 13294/ORSE) Placa indicativa em acrilico e=2mm, em braile, com esferas em nox ¢ exto em alto N AGED oLt oL oLt oL
rélevo, dim.: 8 x 28 cm, ¢ instalagio
MATERIAL (C) - TOTAL] 101,11 101,11
476
N MAPA TATIL EM CHAPA DE ACRILICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E
o 1. 1.74
COMPOSICAO | COMP 476 SEE || (ot COINFRA + ORSE) UN 743,97 748,00
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,7500 13,99 16,19 10,49 12,14
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 20,23 2341 15,17 17,55
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 25,66 29,69
COTACAO COT 408 SEE__[(09092/ORSE) Mapa Tétil em acrilico 70 x 50cm UN 1,0000 1.718,31 1.718,31 1.718,31 1.718,31
GOINFRA I 3067 BUCHA DE NYLON §-10 un 4,0000 0,48 0,48 1,92 1,92
GOINFRA I 3390 PARAFUSO P/BUCHA $-10 un 4,0000 0,59 0,59 2,36 2,36
MATERIAL (C) - TOTAL] 1.718,31 1.718,31
497
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA),
COMPOSICAO | COMP 497_SEE |FIXACAO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2538 29,11
(GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE 0,6000 13,99 16,19 8,39 9,71
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA 0,6000 20,23 2341 12,13 14,04
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 20,52 23,75
T COT 507 sEE  |(O496/ORSE) Terminal aéreo em ago galvanizado a fogo h=35em x /5", fixagao horizontal ¢ com 0N AGETD 536 536 536 536
bandeirinha
MATERIAL (C) - TOTAL| 5,36 536
PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE,
COMPOSICAO | COMP 499 SEE |TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - UN 83,07 85,12
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE 0,3335 13,99 16,19 4,66 5,39
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA 0,1881 20,23 2341 3,80 4,40
GOINFRA 1 0018 PINTOR| 0,1368 20,23 2341 2,76 3,20

35 de 39

ART N° 1020240357588



SEDUC
Secretaria de Estado
da Educacdo

GOVERNOLDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1| ANDAR , CENTRO, CEP:74045-050 AG0/2024 _ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
19/12/2024 256398 NOV/2024 _ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA | 0021 SERRALHEIRO | h [ 00000 | 20,23 | 2341 1,82 2,10
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 13,04 15,09
GOINFRA 1 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAGAO (FABRICACAO E MONTAGEM) Kg 2,5960 15,61 15,61 40,52 40,52
COTACAO COT 509 SEE  |(11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicagio) m2 0,1400 153,38 153,38 2147 2147
GOINFRA 1 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO 1 0,0502 43,43 43,43 2,17 2,17
GOINFRAT — gmuso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X " 46T 036 036 144 144
GOINFRA 1 2055 TINTA ESMALTE 1 0,0425 31,30 31,30 1,33 1,33
GOINFRA 1 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,25 025 1,00 1,00
GOINFRA 1 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,34 0,34 1,36 1,36
GOINFRA 1 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,0279 19,16 19,16 0,53 0,53
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0702 3,13 3,13 021 021
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO SUPERIOR E
GOINFRA 1 2788 MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO un 0,0021 2,75 2,75 0,00 0,00
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
MATERIAL (C) - TOTAL 70,03 70,03

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO
- EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM
COMPOSICAO | COMP 500_SEE | )\ CRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTAEACAO. (GOINFRA + M2 14642 151,54
ORSE)
GOINFRA I 0005 SERVENTE 1,8800 12,64 14,62 23,76 2748
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" 0,4400 20,23 2341 8,90 10,30
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 32,66 37,78
T SO e g} PI:SEQSZE) Laje preé-fabricada treliada para piso ou cobertura, h=12¢m, el. enchimento em blocol AGETD 718 s 718 718
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600 12,50 12,50 7,00 7,00
GOINFRA I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,63 6,63 6,43 6,43
GOINFRA I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,75 26,75 0,80 0,80
GOINFRA I 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,58 3,58 6,12 6,12
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,79 6,79 16,97 16,97
GOINFRA I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA m3 0,0500 583,25 583,05 29,16 29,16
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E
GOINFRA 1 2149 DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR un 0,0468 2,19 2,19 0,10 0,10
1.000
MATERIAL (C) - TOTAL] 113,76 113,76

COMPOSICAO | COMP 542 SEE |VALVULA UGV-13/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 64,44 66,77
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,4320 13,99 16,19 6,04 6,99
GOINFRA 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,23 2341 8,73 10,11

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,77 17,10
COTAGAO | COT 281 SEE _ [(10479/0RSE) Vilvula UGV-1 3/4" [ un T 10000 ] 49,67 [ 49,67 49,67 49,67
MATERIAL (C) - TOTAL] 49,67 49,67

COMPOSICAO | COMP 543 SEE |VALVULA UGV-11/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 44,58 4691
GOINFRA | 0008 AJUDANTE 0,4320 13,99 16,19 6,04 6,99
GOINFRA | 0011 ENCANADOR 0,4320 20,23 2341 8,73 10,11

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,77 17,10
COTAGAO | COT 282 SEE__ [(10480/0RSE) Vilvula UGV-1 1/2" [ un T 10000 ] 2081 [ 29,81 2081 2081
MATERIAL (C) - TOTAL] 29,81 29,81

COMPOSICAO | COMP 544 SEE |RELE DE NIVEL (GOINFRA + ORSE) UN 277,74 288,50
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA 2,0000 2023 23,41 40,46 46,82
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE 2,0000 13,09 16,19 27,98 32,38

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 68,44 79,20
COTACAO | COT 285 SEE__[(13818/ORSE) RELE DE NiVEL [ un T 10000 ] 209,30 [ 209,30 200,30 209,30
MATERIAL (C) - TOTAL 209,30 209,30

COMPOSICAO | COMP 546_SEE |BUJAO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN - - - 48,92 49,30
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,0700 13,99 16,19 0,97 1,13
GOINFRA | 0011 ENCANADOR h 0,0700 20,23 2341 141 1,63

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 2,38 2,76
SINAPLL | 12411 [PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 112" [ un T 10000 ] 46,54 [ 46,54 46,54 46,54
MATERIAL (C) - TOTAL] 46,54 46,54

COMPOSICAO | COMP 554 SEE |CAIXA DE DECANTACAO (GOINFRA) UN - - - 115112 1.216,40
GOINFRA 81840 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRAFEGO LEVE Un 1,0000 232,51 236,04 232,51 236,04
GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1,0000 24,84 27,26 24,84 27,26
/ / .
z /J, kﬂﬂ?&/ ( 0ecio,/
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1| ANDAR , CENTRO, CEP:74045-050 AG0/2024 _ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
19/12/2024 256398 NOV/2024 _ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,0000 26,95 29,42 26,95 29,42
GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 3,0000 33,83 36,63 101,49 109,89
GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI: 2CH : 8ARML) m2 8,0000 92,08 97,95 736,64 783,60
GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) m2 1,0000 28,69 30,19 28,69 30,19
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1.151,12 1.216,40
MATERIAL (C) - TOTAL 0,00 0,00
- TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE
COMPOSICAO | COMPS67SEE [ 1orn o oNTO (GOINFRA + SINAPT) UN - - - 155,73 157,82
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,9494 13,99 16,19 13,28 1537
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 13,28 15,37
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300
SINAPI I | 11315 | X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 1,0000 | 142,45 | 142,45 142,45 142,45
MATERIAL (C) - TOTAL 142,45 142,45

QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
COMPOSICAO | COMP 582 SEE |(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) UN - - - 1.837,32 1.964,70
(GOINFRA + SINAPD)
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 21,8625 12,64 14,62 276,34 319,62
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 7,3851 20,23 2341 149,40 172,88
GOINFRA I 0018 PINTOR h 0,4222 20,23 2341 8,54 9,88
GOINFRA I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 20,23 2341 377,13 436,41
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 811,41 938,79
CIRTRAT - ;g{nf;ﬂiﬁg 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU o e — 5550 5550 29016 29016
GOINFRA I 1243 COLA FORMICA (1L = 0,83KG) 1 44732 42,23 42,23 188,90 188,90
GOINFRA I 1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 un 3,8536 1,18 1,18 4,54 4,54
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS,

SINAPL I 1338 ESPESSURA - 0.8 MILIMETROS M2 1,0000 38,19 38,19 38,19 38,19
GOINFRA I 2381 CORTICA 60X90CMX6MM un 2,430 99,90 99,90 242,30 242,80
GOINFRA I 2303 FELTRO m2 1,3100 10,68 10,68 13,99 13,99
GOINFRA I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.840,62 3.840,62 97,16 97,16
GOINFRA I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,85 0,85 63,75 63,75
GOINFRA I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 18,99 18,99 59,81 59,81
GOINFRA I 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,0929 19,16 19,16 1,77 1,77
GOINFRA I 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,398 19,16 19,16 7,64 7,64
GOINFRA I 2237 VERNIZ ACRILICO 1 0,6920 24,86 24,86 17,20 17,20

MATERIAL (C) - TOTAL| 1.025,91 1.025,91

COMPOSICAO | COMP 584 SEE [SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LIQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 46,18 47,13
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 03162 12,64 14,62 3,99 4,62
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,0996 20,23 23,41 2,01 2,33

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6,00 6,95

GOINFRA_I | 2860 [SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL [ wn [ 10000 ] 38,83 | 38,83 38,83 38,83
GOINFRA I _ | 2862 [SABONETE LiQUIDO (D= 1,00) | ke [ 02075 | 5,96 | 5,96 135 135
MATERIAL (C) - TOTAL] 40,18 40,18

N RALO LINEAR REFORCADO - 6X90 SECA EM ACO INOX C/ GRELHA E CANALETA
COMPOSICAO | COMPS91_SEE ||\ "0 vl o O INFRA + COT) UN - - - 340,30 342,67
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4400 13,99 16,19 6,15 7,12
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4400 20,23 2341 8,90 10,30
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 15,05 17,42
T CoT 345 sEE | RALO LINEAR REFORGADO - 6X90 SECA EM ACO INOX C/ GRELHA E CANALETA EM 0N AGETD 32525 32525 32525 32525
ALUMINIO
MATERIAL (C) - TOTAL| 325,25 32525

COMPOSICAO | COMP 629_SEE |TRATAMENTO ACUSTICO COM LA DE VIDRO (SINAPT) m - - - 21,64 21,81
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680 2022 2235 137 1,51
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0170 19,60 2148 033 0,36

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1,70 1,87
SINAPL [ | 3412 |PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E =25 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | 1,0000 | 19,94 | 19,94 19,94 19,94
MATERIAL (C) - TOTAL] 19,94 19,94

- SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA -

COMPOSICAO | COMP 635 SEE | HRNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + CPOS) N _ _ _ 2 S
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 2023 2341 10,11 11,70
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,5000 13,99 16,19 6,99 8,09

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 17,10 19,79
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1| ANDAR , CENTRO, CEP:74045-050 AG0/2024 _ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPL
19/12/2024 256398 NOV/2024  DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 1 H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00
COTAGEO COT s0_sEE|(£13-000-042289/CPOS) Botocira comando liga-desliga sem sinalizador, rel 33806 01-7BG N 4D 130,81 130,81 130,81 130,81
Siemens ou equivalente
MATERIAL (C) - TOTAL 280,81 280,81
~ LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E
A - o = 1 1

COMPOSICAO | COMP 693 SEE |\ 1" 0 GOINFRA + ORSE) UN 04,50 06,58
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE 0,3866 13,99 16,19 5,40 6,25
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA 03866 20,23 2341 7.82 9,05

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 13,22 15,30
. (07294/ORSE) LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A1,
COTACAO | COT 496_SEE | ABALUX OU SIMILAR UN 1,0000 91,28 91,28 91,28 91,28
MATERIAL (C) - TOTAL 91,28 91,28
712
CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-
COMPOSICAO | COMP 712_SEE |70MM: REF.TEL-560 (PARA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + UN - - - 51,42 52,20
ORSE)
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA 0,1500 20,23 2341 3,03 3,51
GOINFRA 1 0005 SERVENTE 0,1500 12,64 14,62 1,89 2,19
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 4,92 5,70
(09329/0RSE) CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE
COTAGAO | COT 517_SEE | COBRE 16.70MM? REF.TEL.560 (PARARAIO) UN 1,0000 46,50 46,50 46,50 46,50
MATERIAL (C) - TOTAL 46,50 46,50
725
N GAIOLA DE PROTECAO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/

COMPOSICAO | COMP 725 SEE |\NSTALACAO (GOINFRA+SINAPI) UN 94,82 o644
GOINFRA 1 0025 OFICIAL "B" 03000 20,23 2341 6,06 7,02
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE 0,3000 13,99 16,19 4,19 4.85

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 10,25 11,87
GOINFRA 1 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 32,14 32,14 0,96 0,96
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0300 3.13 3,13 0,09 0,09
GOINFRA 1 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 14,69 14,69 0,10 0,10
GOINFRA 1 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0100 29,51 2951 0,29 0,29
GOINFRA 1 1120 ACO CA-25 Kg 0,1500 7,60 7,60 1,14 1,14
GOINFRA 1 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 7,97 7.97 3,18 3,18
GOINFRA 1 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0900 10,74 10,74 0,96 0,96
SINAPI I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M 3,4000 11,88 11,88 40,39 40,39
GOINFRA 1 2941 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 37,46 37,46 37,46 37,46
MATERIAL (C) - TOTAL 84,57 84,57
727
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO
- EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM
J A - - - 1 170,52
COMPOSICAO | COMP727_SEE | NCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (GOINFRA + L 64,57 70,5
ORSE)
GOINFRA 1 0005 SERVENTE 2,1900 12,64 14,62 27,68 32,01
GOINFRA 1 0025 OFICIAL "B" 05100 20,23 2341 1031 11,93
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 37,99 43,94
COTAGEO COT 522, SEE g] Plslei(;?jﬁ) Laje pré-fabricada treligada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco| M2 AT a8 47,18 a8 a8
GOINFRA 1 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,6500 12,50 12,50 8,12 8,12
GOINFRA 1 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 09700 6,63 6,63 643 643
GOINFRA 1 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,75 26,75 0,80 0,80
GOINFRA 1 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,58 3,58 6.12 6.12
GOINFRA 1 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6.79 6,79 16,97 16,97
GOINFRA 1 2666 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA m3 0,0700 583,25 583,25 40,82 40,82
'VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E
GOINFRA 1 2149 DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR un 0,0655 2,19 2,19 0,14 0,14
1.000
MATERIAL (C) - TOTAL 126,58 126,58
754
- GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA

COMPOSICAO | COMP7S4.SEE |py ASTICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPT) Mz HESE HEE
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO 0,5569 20,23 2341 11,26 13,03
GOINFRA 1 0005 SERVENTE 0,7091 12,64 14,62 8,96 10,36

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 20,22 23,39

PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUCAO COM JUNTA 27 MM,
GOINFRA_I 223 GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICACAO DE CERA) m2 10000 80,00 e 80,00 80,00
GOINFRA 1 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51
GOINFRA 1 0104 AREIA MEDIA m3 0,0243 166,89 166,89 4,05 4,05
SINAPL I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0400 42,28 42,28 1,69 1,69
MATERIAL (C) - TOTAL 95,56 95,56

757

COMPOSICAO | COMP 757 SEE |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPT) M - - - 2548 25,53

GOINFRA 1 0004 PEDREIRO h 0,0100 20,23 2341 0,20 0,23
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE: HONORATO 52034186
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 AGO/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPT
19/12/2024 2563,98 NOV/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA I | 0005 [SERVENTE | h [ o010 | 12,64 | 14,62 0,12 0,14
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,32 0,37
GOINFRA I _ | 2224 [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM [ m [ oo | 25,00 | 25,00 25,00 25,00
SINAPLI | 7350 | TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS [t ] o000 | 42,28 | 4228 0,16 0,16
MATERIAL (C) - TOTAL] 25,16 25,16

REDE DE NYLON PARA TRAVE DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

COMPOSICAO COMP 762_SEE (ORSE) PAR = = = 293,07 293,07
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 0,00 0,00
% (1931/0RSE) REDE P/ TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUTSAL), NYLON, FIO 2,5 MM,
COTACAO | COT 548 _SEE MALHA 10CM, MED: 3,20 X 2,10M (COD.2071) PAR 1,0000 293,07 293,07 293,07 293,07
MATERIAL (C) - TOTAL| 293,07 293,07

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO
COMPOSICAO | COMP 884_SEE 30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) - . - L2t e
GOINFRA I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 20,23 2341 11,74 13,59
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0494 12,64 14,62 12,00 13,88
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 23,74 27,47
(9924/0ORSE) CERAMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTARTIDA
COTAGAO COT 623 SEE [ COD26090 M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90
GOINFRA I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,68 7,68 1,12 1,12
GOINFRA I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACIl Kg 7,5000 134 134 10,05 10,05
MATERIAL (C) - TOTAL| 77,07 77,07

PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL

COMPOSICAO | COMP912SEE | o oo 194,83 195,75
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1700 13,99 16,19 2,37 2,75
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 20,23 2341 343 397

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,80 6,72
GOINFRA 1 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 174,40 174,40 183,12 183,12
GOINFRA I 1243 COLA FORMICA (1L = 0,83KG) 1 0,1400 42,23 42,23 591 591
MATERIAL (C) - TOTAL] 189,03 189,03

COMPOSICAO | COMP 931_SEE |REMOCAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) 1025 11,87
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3000 13,99 16,19 4,19 4,85
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,3000 20,23 2341 6,06 7,02

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 10,25 11,87
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

REINSTALACAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA
COMPOSICAO | COMP932 SEE | o oon o oh 29,42 32,95
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4920 13,99 16,19 6,88 7,96
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,7350 20,23 2341 14,86 17,20
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 21,74 25,16
— p— :’Cl)(léP)ARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - 3 apm 523,69 s35.44 319 326
GOINFRA 51026 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) m3 0,0061 37,59 4347 022 0,26
SINAPL I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1227 10,25 10,25 125 125
GOINFRA I 1863 PREGO 18x30 Kg 0,0680 22,98 22,98 1,56 1,56
SINAPL I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2000 732 7,32 1,46 1,46
MATERIAL (C) - TOTAL| 7,68 7,79
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 19/12/2024 GOIANIA
ENDERECO CRE

RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 CRE-GOIANIA

NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar CENTRO DE ENSINO EM
PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO, foram elaboradas planilhas or¢gamentarias estimadas com

as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composi¢des de custos unitdrios elaboradas pela Secretaria de Estado da

Educacao.

Apos a elaboracao das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, € o prazo da
intervengdo estabelecido pelo cronograma fisico financeiro ¢ de 360 dias.

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.
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SEDUC
Secretaria de Estado
da Educacdo

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050

CRE-GOIANIA

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO GOIANIA

ENDERECO CRE |

REFERENCIA TA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 19/12/2024 2563,98
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
L. ADMINISTRATIVO 304.789,71 366.783,94 12,86
2. ETAPA 01 - CANTEIRO DE OBRAS 26.728,82 32.165,46 1,13
3. ETAPA 01 - DEMOLICAO BLOCO 02 23.880,61 28.737,93 1,01
4. ETAPA 01 - IMPLANTACAO BLOCO 03 SALAS DE AULA - PADRAO SEDUC 5.426,95 6.530,79 0,23
5. ETAPA 01 - BLOCO 03 SALAS DE AULA - PADRAO SEDUC 259.174,67 311.890,80 10,93
6. ETAPA 01 - IMPLANTACAO BLOCO VESTIARIO 3.679,12 4.427,45 0,16
7. ETAPA 01 - BLOCO VESTIARIO COM SANITARIOS - PADRAO SEDUC 2020 247.757,08 298.150,87 10,45
8. ETAPA 01 - ESQUADRIAS 6.133,26 7.380,77 0,26
9. ETAPA 01 - VEGETACAO 4.405,57 5.301,66 0,19
10. ETAPA 01 - SALAS PROVISORIAS 65.695,58 79.058,06 2,77
11. ETAPA 02 - CANTEIRO DE OBRAS 2.783,75 3.349,96 0,12
12. ETAPA 02 - ADAPTAGAO LABORATORIO MOLHADO 34.779,61 41.853,78 1,47
13. ETAPA 02 - ADAPTAGAO SALA CAF E DIRETORIA 6.306,41 7.589,13 0,27
14. ETAPA 02 - BLOCO ADM 244.289,26 293.977,70 10,31
15. ETAPA 02 - ESQUADRIAS 21.592,51 25.984.,43 0,91
16. ETAPA 02 - LABORATORIO SECO 2.648,74 3.187,49 0,11
17. ETAPA 02 - COORDENAGAO E SALA DOS PROFESSORES 5.670,27 6.823,60 0,24
18. ETAPA 03 - ESQUADRIAS 13.919,29 16.750,47 0,59
19. ETAPA 03 - BLOCO SALAS DE AULA 215.653,31 259.517,19 9,10
20. ETAPA 03 - BLOCO PATIO E PASSARELAS 34.337,73 41.322,02 1,45
21. ETAPA 03 - CENTRAL DE GAS 13.331,91 16.043,62 0,56
22. ETAPA 04 - CANTEIRO DE OBRAS 5.613,71 6.755,54 0,24
23. ETAPA 04 - CALCADA ACESSIVEL 45.121,13 54.298,77 1,90
24. ETAPA 04 - PISO TATIL - INTERNO 15.022,86 18.078,51 0,63
25. ETAPA 04 - ACESSIBILIDADE 8.691,55 10.459.41 0,37
26. ETAPA 04 - QUADRA 132.475,11 159.420,55 5,59
27. ETAPA 04 - DEMOLICAO SALAS PROVISORIAS 2.491,88 2.998,73 0,11
28. PINTURA GERAL 40.811,20 49.112,20 1,72
29. ESQUADRIAS DIVERSAS 21.789,26 26.221,20 0,92
30. PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS 217.003,93 261.142,53 9,16
31 SPDA 122.754,49 147.722,75 5,18
32. PROJETO DE INST. HIDROSSANITARIAS 93.790,07 112.866,97 3,96
33. PROJETO DE COMBATE A INCENDIO 121.611,36 146.347,12 5,10
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) 2.370.160,71 2.852.251,40 100,00
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ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 19/12/2024 GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1| ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 AGO/2024 ONERADA NOV/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2635.01 284,31 35534 2563.98
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021

1.1 SERVICOS PRELIMINARES 55.678,69
FERRAMENTAS [MANUAIS/ELETR[CAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA -
1.1.0.0.1. GOINFRA 20200 AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS M2 1.019,01 6,78 0,00 6,78 6.908,38
EPIPGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS
1.1.0.0.2. GOINFRA 21602 EDIFICADAS/COBERTAS FECHADAS M2 1.019,01 47,86 0,00 47,86 48.769,81
12, TRANSPORTES 691,54
MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
1.2.0.0.1. < UN 1,00 166,19 179,58 345,77
COINFRA 30114 IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) i ’ 7 ’ 345’77
12002, p— — DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA N 100 16,19 179,58 4577 345.77
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) >
13. ADMINISTRACAO 140.304,00
13.00.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 800,00 0,00 97,02 97,02 77.616,00
1.3.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 2.400,00 0,00 26,12 26,12 62.688,00
14. DIVERSOS 108.115,48
1.4.0.0.1. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 3.024,00 2,99 0,00 2,99 9.041,76
14002, GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 3.024,00 22,50 0,00 22,50 68.040,00
1.4.0.0.3. COMPOSICAO COMP 060_SEE | VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 6.048,00 430 0,00 430 26006’40
1.4.0.04. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 734,70 1.89 2,19 4,08 2.997,57
1.4.0.05. ‘GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 2.023,90 585 2.029.75 2029’75
2.1. SERVICOS PRELIMINARES 23.559,68
2.1.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 50,82 0,00 2,92 2,92 148,39
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS),
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM
2.1.0.0.2. : . : . M2 50,82 233,00 70,22 303,22 .
GOINFRA 20212 ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM 15.409,64
REAPROVEITAMENTO 1| VEZ).
2.1.0.0.3. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 58,60 62,38 25,01 87.39 5.12 1’05
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA
2.1.0.04. p : M2 7,50 380,78 330 384,08 .
GOINFRA 21301 DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA 2.880,60
2.2. TRANSPORTES 34,64
22.0.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,76 35,07 10,52 45,59 34’64
2.3. SERVICO EM TERRA 323,20
23001, A o REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 5082 0,00 290 290 14737
ESCAVADA >
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
23002 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 S22 107 239 346 175’83
2.4. FUNDACOES E SONDAGENS 2.811,30
2.4.0.0.1. ‘GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 30,00 93.71 0,00 93,71 2.81 1’30
3.1. SERVICOS PRELIMINARES 15.976,68
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
..... 3
3.1.0.0.1 GOINFRA 20102 TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 357,66 0,00 338 338 1.208,89
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
..... £ X £ 63 .
3.1.0.0.2 GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA M2 357,66 0,00 17,63 17.6. 6.305,54
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
3.1.0.03. GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA M3 113,64 0,00 42,40 42,40 4.818,33
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
3.1.0.04. SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M3 25,97 67,35 42,20 109,55 2.845,01
3.1.0.05. GOINFRA 20139 DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 414 0.00 423 423 17,51
3.1.0.0.6. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 94,71 0.00 6,77 6,77 641,18
REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO
3.1.0.0.7. ‘GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNE[RAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 14,00 0,00 498 498 69’72
CARGA
3.1.0.0.8. ‘GOINFRA 20138 REMOCAO MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 8,00 0,00 5,64 5,64 45’ 12
3.1.0.0.9. ‘GOINFRA 20137 REMOCAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 6,00 0,00 423 423 25’38
3.2. TRANSPORTES 7.903,93
32.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 17337 35,07 10,52 45,59 7.903,93
4.1. SERVICO EM TERRA 5.426,95
411 ATERRO 4.801,90
4.1.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 86,56 1721 0,00 17,21 1.489,69
4.1.1.0.2. ‘GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 1.082,00 2,67 0,00 2,67 2888’94
4.1.1.03. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 86,56 4,89 0,00 4,89 423,27
4.1.2. REGULARIZACAO E COMPACTACAO 625,05
412011, GOINFRA 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 9828 0,00 2,90 2,00 285.01
ESCAVADA >
41202, SINAPI 97083 COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU M2 98,28 1,07 239 346 340’04

5.1. SERVICOS PRELIMINARES 976,03

LOCACAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
..... s 3

31001 SOLVRS 2ot PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M2 190,26 34l 17 > 976,03

5.2. TRANSPORTES 606,80

5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,31 35,07 10,52 45,59 606,80

5.3. SERVICO EM TERRA 1.210,04

5.3.1. REGULARIZACAO DO TERRENO 1.210,04

S0 e — - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 19026 000 2,90 2,90 551.75
ESCAVADA ;

S3102. o — COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU M2 19026 107 239 346 658,29
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 19/12/2024 GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1| ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 AGO/2024 ONERADA NOV/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2635.01 284,31 355,34 2563.98
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
5.4. FUNDACOES E SONDAGENS 22.364,06
541 ESTACAS 14.637,28
54.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 113,00 31,55 40,78 7233 8.173,29
54.1.02. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 464,45 7.53 3,16 10,69 4.964,97
54.1.03. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 127,36 9,01 2,76 11,77 1.499,02
5.4.2. BLOCOS 7.636,78
5.4.20.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 7,74 0,00 47,50 47,50 367,65
5.4.2.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,52 0,00 5,84 5,84 67,27
5.42.03. SINAPI 96616 ;?S;SS)ZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 0,58 585,70 260,20 845,90 490,62
54204, GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 7,74 594,91 0,00 594,91 4.604,60
p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 274 0,10 537 547 336.45
FUNDACAO >
GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 49,70 7,71 3,16 10,87 540,23
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 104,50 9,01 2,76 11,77 1.229,96
CONTROLE TECNOLOGICO 90,00
GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
ESTRUTURA 59.220,14
VIGAS BALDRAMES 6.382,38
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,46 0,00 37,51 37,51 279,82
GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 10,23 0,00 5,84 5,84 59,74
55105, —— — k/;sglk/g ;JAE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 051 585,70 26020 845,90 432,67
55.1.04. ‘GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 43,85 2238 12,05 3443 1509’75
55.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 3,07 59491 0,00 594,91 1.826,37
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
5.5.1.0.6. M3 3,07 0,10 54,71 54,81
GOINFRA 60800 ESTRUTURA-- (0.C) X , 5 , 168,26
5.5.1.0.7. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 439 8,74 12,89 21,63 94’95
5.5.1.08. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 128,90 7,71 3,16 10.87 1.401,14
5.5.1.0.9. ‘GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 51,80 9,01 2,76 11,77 609’68
55.2. PILARES 10.064,29
55.20.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 67,42 28,01 25,09 53,10 3580’00
55202, GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 3,52 594,91 0,00 594,91 2.094,08
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
55.2.03. M3 3,52 0,10 54,71 54,81
GOINFRA 60800 ESTRUTURA.- (0.C) b , 5 , 192,93
5.52.04. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 247,40 7.53 3,16 10,69 2.644,70
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
5.5.2.0.5. SINAPL 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 53,40 8,74 0,74 9,48 506,23
5.5.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 88,90 9,01 2,76 11,77 1.046,35
55.3. VIGAS DE COBERTURA 13.001,88
5.53.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 94,61 28,01 25,09 53,10 5.023,79
553.0.2. ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 6,59 594,91 0,00 594,91 3920’45
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
5.53.03. GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C) M3 6,59 0,10 5471 54,81 361,19
5.53.04. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 54,80 797 3,16 11,13 609,92
553.05. ‘GOINFRA 60304 ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 168,10 7,71 3,16 10,87 1827’24
5.5.3.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 19,70 7,53 3,16 10,69 210,59
553.07. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 89,10 9,01 2,76 11,77 1.048,70
5.5.4. LAJE 26.601,12
554.1. LAJE PRE-MOLDADA 26.601,12
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO EM EPS,
55411 COMPOSICAO COMP 727_SEE | INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM CONCRETO M2 156,00 126,58 43,94 170,52 26.601,12
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (GOINFRA + ORSE)
VERGAS E CONTRAVERGAS 2.900,47
55.5.0.1. ‘GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 1,09 1.864,73 796,26 2.660,99 2900’47
5.5.6. CONTROLE TECNOLOGICO 270,00
5.5.6.0.1. ‘GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270’00
5.6. INSTALACOES ELETRICAS 14.351,26
56.00.1. e — CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 592,00 338 110 448 2.652.16
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 >
5.6.0.0.2. ‘GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 137,00 3,92 2,37 6,29 861’73
5.6.0.0.3. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" - PESADO M 26,00 31.85 11,87 43,72 1.136,72
5.6.0.04. ‘GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 18,00 1,32 039 1,71 30’78
5.6.0.0.5. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 18,00 2,08 039 247 44,46
5.6.0.0.6. ‘GOINFRA 71701 LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" UN 9,00 3,34 1,57 491 44’ 19
5.6.0.0.7. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 78,00 0,18 0.39 0,57 44,46
5.6.0.0.8. ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 78,00 0,20 0,62 0,82 63’96
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
5.6.0.0.9. M 134,00 520 5,15 10,35
g SINAPL 91855 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 : ’ : ; 1.386,90
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
360010 SINAPL 91847 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M LE0Y 812 330 1142 125’62
5.6.0.0.11. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 7,00 8,76 1345 22,21 155,47
5.6.0.0.12. ‘GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SA{DA 3/4" UN 22,00 2,19 3,16 535 1 17’70
5.6.0.0.13. GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 18,00 025 118 143 25,74
5.6.0.0.14. ‘GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9.41 11,47 2088 125,28
5.6.0.0.15. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 4,17 1147 25,64 76,92
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
5.6.0.0.16. A UN 6,00 26,33 21,10 4743
) S 2L FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 . " ’ iy 284,58
5.6.0.0.17. ‘GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 3,00 14,97 14,65 29,62 88’86
5.6.0.0.18. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 9.44 830 17,74 17,74
56.00.19. —— — i?li)(;z(ngSTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 24,00 689 8,58 1547 37128
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186
OBRA DATA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO 19/12/2024 GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 AGO/2024 ONERADA NOV/2024 ONERADA
AREA EXIS AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2635.01 284,31 355,34 2563.98
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
5.6.0.0.20. ’ UN 9,00 9.84 2128 3112
60020 SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 280,08
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
5.6.0.021. y UN 6,00 427 6,46 10,73
60021 SINAPI o141 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 6438
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
5.6.0.0.22. ; UN 4,00 6,11 11.33 17.44
60022 SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 69,76
560023, CEEET® COMP 693 sgg | LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO N 3000 o128 530 10658 3.197,40
- (GOINFRA + ORSE)
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
5.6.0.0.24. - : y UN 60,00 17,09 11.25 2834 .
6.0.0.2: SINAPL 100903 INSTALACAO. AF 09/2024 PS 1.700,40
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
5.6.0.0.25. N : UN 4,00 10,11 1.82 11,93
6.0.0.2: SINAPL 93654 INSTALACAO. AF 10/2020 47,72
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
5.6.0.0.26. N : UN 3,00 10,69 2,55 13.24
6.0.0.26. SINAPL 93655 INSTALACAO. AF 10/2020 39,72
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
5.6.0.027. N . UN 1,00 61,70 10,48 78,18
6.0.0.27. SINAPL 93671 INSTALACAO. AF 10/2020 78,18
5.6.0.0.28. GOINFRA 1184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE § A 40KA UN 3,00 62,50 39,60 102,10 306,30
5.6.0.0.29. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 113,26 23,75 137,01 411,03
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,

5.6.0.030. SINAPI 101879 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 478,90 22,84 501,74 501,74
INSTALACAO. AF 10/2020

5.7. ALVENARIAS E DIVISORIAS 10.173,48

$700.1. e — 2:7;//11;:)NARIA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 16,99 2575 2984 55,59 9.282,97
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA

57.002. M 71,70 4,61 7.81 1242

7002 SINAPI 93200 COM BISNAGA. AF_03/2024 890,51
5.8. IMPERMEABILIZACAO 1.956,25
58.1 VIGAS BALDRAMES 1.956,25
5.8.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 54,10 12,95 2321 36,16 1.956,25
5.9. ESTRUTURAS METALICAS 41.946,21

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
59.00.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 3.244,10 12,43 0,50 12,93 41.946,21
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA
5.10. COBERTURAS 12.244,73
5.10.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 235,69 38,76 431 43,07 10.151,16
5.10.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 24,05 19.04 20,82 39.86 958,63
5.10.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 19,60 10,37 1151 21,88 428,84
GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 48,10 0,47 1421 14,68 706,10
ESQUADRIAS METALICAS 10.939,90
PORTA 3.504,61
GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,04 646,62 48,74 695,36 3.504,61
JANELAS 7.435,29
5.11.20.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 28,80 206,07 52,10 258,17 7.435,29
5.12. VIDROS 5.385,60
5.12.00.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 28,80 187,00 0,00 187,00 5.385,60
5.13. REVESTIMENTO DE PAREDE 8.776,02
5.13.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 365,82 3,71 129 5,00 1.829,10
5.13.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 365,82 2,88 16,11 18,99 6.946,92
5.14. FORROS 7.231,02
5.14.0.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 121,80 6,12 14,76 20,88 2.543,18
5.14.0.0.2. SINAPI 99054 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023 PS M2 7920 27,50 31,69 59,19 4.687,84
5.15. REVESTIMENTO DE PISO 34.745,46
5151 LASTRO IMPERMEABILIZADO 6.961,08
GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 179,78 26,79 11,93 38,72 6.961,08
5152, GRANITINA 23.973,06
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
5.15.2.0.1. y j . M2 179,78 95,56 23,39 118,95 .

15.2.0.1 COMPOSICAO COMP 754 SEE | b4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 21.384,33
5.152.0.2. COMPOSICAO COMP 757_SEE _|RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 101,38 25,16 037 25,53 2.588,23
5.15.3. PASSEIO (CALCADA) 3.811,32

PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 122,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
5.153.0.1. = N M2 38,70 46,15 42,52 88,67 .

15301 GOINFRA 220100 30CM/ESCAVAGCAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) 3.431,52
515302, GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 3645 1.50 892 10,42 379,80
5.16. MARCENARIA 2.531,10
5.16.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 61,02 24,82 16,66 41,48 2.531,10
5.17. PINTURA 17.102,17
5171 PINTURA BARRADO - INTERNO 3.714,23
517.10.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 128,21 2,49 10,25 12,74 1.633,39

GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 128,21 6,80 943 16,23 2.080,84

PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO 3.175,24

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 127,52 2,49 10,25 12,74 1.624,60

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 127,52 3,381 835 12,16 1.550,64

PINTURA FORRO 3.454,82

5173.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 153,48 2,49 10,25 12,74 1.955,33
5.17.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 153,48 3,76 6,01 9,77 1.499,49
5.17.4. PINTURA EXTERNA 1.325,27
5.17.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 99,72 489 8.40 13,29 1.325,27
5.17.5. PINTURA CALCADA DE PROTECAO 498,84
5.17.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA -2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 38,70 3,46 943 12,89 498,84
5.17.6. PINTURA PORTAS 402,49
517.60.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 15,12 10,92 15,70 26,62 402,49
5.17.7. PINTURA JANELAS 1.533,31
517.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 57,60 10,92 15,70 26,62 1.533,31
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 19/12/2024 GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 AGO/2024 ONERADA NOV/2024 ONERADA
AREA EXIS’ AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2635.01 284,31 355,34 2563.98
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
5.17.8. PINTURA ESTRUTURA METALICA 2.997,97
5.17.80.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 235,69 8,55 4,17 12,72 2.997,97
5.18. DIVERSOS 7.414,40
5.18.1. GERAL 6.855,71
< QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO
L18.1.0.1. UN 3,00 1.025,91 938,79 1.964,70 .
SA8.10.1 COMPOSICAD COMP 582 SEE | VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) (GOINERA + SINAPI) 5.894,10
GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 235,69 1.89 2,19 4,08 961,61
SINALIZACAO 558,69
PLACA DE COMUNICAGAO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30
5.18.2.0.1. COMPOSICAO COMP 499 SEE |X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 70,03 5,09 85,12 255,36
(GOINFRA + ORSE)
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAGAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
118.2.0.2. y UN 3,00 101,11 0,00 101,11
5.18.2.0.2 COMPOSICAO COMP 451_SEE | o NECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 303,33
6.1 SERVICOS PRELIMINARES 803,00
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... : M3 733 6735 4220 109,55
61001 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 803,00
6.2. TRANSPORTES 334,17
62.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 733 35,07 10,52 45,59 334,17
6.3. SERVICO EM TERRA 666,84
63.00.1. J— - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 104,85 0,00 290 290 304,06
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
fo 4,85 1,07 239 3,46
63002 SINSEL 2083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 10 362,78
6.4. COBERTURAS 756,98
6.4.00.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 12,05 26,84 35,98 62,82 756,98
6.5. REVESTIMENTO DE PISO 1.118,13
N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... . M2 9,40 95.56 23,39 118,95 .
63001 COMPOSICAO COMP 754 SEE | g 5 INA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) ° 1.118,13
7.1. SERVICOS PRELIMINARES 450,31
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
o 87,78 341 172 5,13
71001 SOLVRS 2000 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M2 450,31
7.2. TRANSPORTES 279,92
7.2.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,14 35,07 10,52 45,59 279,92
7.3. SERVICO EM TERRA 682,56
7.3.1. IMPLANTACAO 620,20
73.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 11,18 17.21 0,00 17,21 192,40
73.102. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 139,75 2,67 0,00 2,67 373,13
7.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAGCAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 11,18 4,89 0,00 4,89 54,67
7.3.2. INST. ELETRICAS 62,36
73.20.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,00 0,00 37,51 37,51 37,51
73202. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,00 0,00 24,85 24,85 24,85
7.4. FUNDACOES E SONDAGENS 16.704,61
7.4.1. ESTACAS 13.294,85
74.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 113,00 31,55 40,78 7233 8.173,29
7.4.102. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 360,00 7.53 3,16 10,69 3.848,40
74.1.03. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 108,17 9,01 2,76 11,77 1.273,16
7.4.2. BLOCOS 3.319,76
7420.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,75 0,00 47,50 47,50 178,12
74202. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,88 0,00 5,84 5,84 69,37
7.42.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,59 193,37 2924 222,61 132,23
7.42.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 3,75 594,91 0,00 594,91 2.230,91
14205, p— J— LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 375 0.10 337 B4 163,01
FUNDACAO
74206 GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 46,40 9,01 2,76 11,77 546,12
7.4.3. CONTROLE TECNOLOGICO 90,00
7.43.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 5,00 90,00
7.5. ESTRUTURA 35.773,39
7.5.1. VIGAS BALDRAMES 6.639,74
7.5.10.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 835 0,00 37,51 37,51 313,20
7.5.1.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11.46 0,00 5,84 5,84 66,92
7.5.103. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,57 19337 2924 222,61 127,55
7.5.1.04. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 49,14 22,38 12,05 3443 1.691,89
7.5.105. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 344 594,91 0,00 594,91 2.046,49
15106, p— J— LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 344 0.10 5471 5481 188,54
ESTRUTURA - (0.C.)
7.5.1.0.7. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 491 8,74 12,89 21,63 106,20
7.5.108. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 135,60 7,71 3,16 10,87 1.473,97
7.5.1.09. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 53,10 9,01 2,76 11,77 624,98
7.5.2. PILARES 10.147,67
7.52.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 74,76 28,01 25,09 53,10 3.969,75
75202. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 3,67 594,91 0,00 594,91 2.183,31
15203, p— J— LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 267 0.10 5471 5481 201,15
ESTRUTURA - (0.C.)
75204, GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 246,30 7,53 3,16 10,69 2.632,94
752.05. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 98,60 9,01 2,76 11,77 1.160,52
7.5.3. VIGAS DE COBERTURA 6.751,32
753.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 52,22 28,01 25,09 53,10 2.772,88
7.53.02. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 291 594,91 0,00 594,91 1.731,18
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
..... M3 291 0,10 54,71 54,81
75303 GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 159,49
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 19/12/2024 GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 AGO/2024 ONERADA NOV/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2635.01 284,31 355,34 2563.98
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 116,60 7,71 3,16 10,87 1.267,44
GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 13,10 7.53 3,16 10,69 140,03
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 57.80 9,01 2,76 11,77 680,30
LAJE 10.900,27
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS,
7.5.4.0.1. COMPOSICAO COMP 500_SEE | INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIGA E CAPEAMENTO COM CONCRETO M2 71,93 113,76 37,78 151,54 10.900,27
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (GOINFRA + ORSE)
7.5.5. CONTROLE TECNOLOGICO 270,00
755.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
7.5.6. OUTROS 1.064,39
7.5.60.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0,40 1.864,73 796,26 2.660,99 1.064,39
7.6. INSTALACOES ELETRICAS 13.305,54
7.6.1. 0D-06 (MODIFICADO) 13.305,54
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
7.6.1.0.1. UN 8,00 9.84 2128 3112
SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 248,96
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
7.6.1.0.2. UN 8,00 6,11 11.33 17.44
SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 139,52
16,103, o — CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAIJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 1500 57 458 1431 214.65
AF_03/2023 >
7.6.1.04. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 283,00 0,20 0,62 0.82 232,06
7.6.1.05. COMPOSICAO COMP 219 SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 283,00 0,54 0,00 0,54 152,82
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
..... oo : . 3 s z .
76.1.06 SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M s 338 110 48 1.760,81
7.6.1.0.7. GOINFRA 70565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 313,70 530 2,57 787 2.468,81
7.6.1.08. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 9.44 8.30 17,74 53,22
7.6.1.0.9. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 14,17 1147 25,64 205,12
7.6.1.0.10. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,41 1147 2088 125,28
7.6.1.0.11. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 31041 35,63 346,04 346,04
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
7.6.1.0.12. N . UN 4,00 10,11 1,82 11,93
6. SINAPI 93654 INSTALACAO, AF 10/2020 X A K K 47,72
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
7.6.1.0.13. N UN 8,00 67,70 10,48 78,18
6. SINAPI 93671 INSTALACAO, AF 10/2020 . A . 5 625,44
7.6.1.0.14. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,50 39,60 102,10 408,40
7.6.1.0.15. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 91,64 39,60 31,24 231,24
7.6.1.0.16. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 148,00 577 672 12,49 1.848,52
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
7.6.1.0.17. M 41,00 11,66 843 20,09
g SINAPL 1873 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’ o ’ i 823,69
7.6.1.0.18. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 50,00 1,69 LI18 287 143,50
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
7OL019. SINAPL o186 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 UN D 504 941 1445 202,30
N LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
7.6.1.0.20. UN 15,00 91,28 15,30 106,58
6. COMPOSICAO COMP 693 SEE | -1\ kA + ORSE) X b , X 1.598,70
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
7.6.1.021. - UN 30,00 17,09 11,25 2834
) S s INSTALACAO. AF 09/2024 PS . ) ” " 850,20
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
7.6.1.0.22. SINAPI 101880 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E UN 1,00 551,13 2741 578,54 578,54
INSTALACAO. AF_10/2020
7.7. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 37.941,80
7.7.1. PECAS E ACESSORIOS 24.259,16
7701 VASO SANITARIO E ACESSORIOS 17.305,46
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA
7L SINSEL 2L BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 200 66145 a7 695,92 1.391,84
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E
7.7.1.1.2. SINAPI 95469 INSTALACAO. AF 01/2020 UN 10,00 256,65 1641 273,06 2.730,60
VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
7.7.1.13. GOINFRA 80517 ANTIVANDALISMO UN 10,00 348,50 64.46 412,96 4.129,60
7.7.1.14. GOINFRA 80519 VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 430,69 64,46 495,15 990,30
7.7.1.15. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) c 12,00 9,77 791 17.68 212,16
7.7.1.16. GOINFRA 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") UN 12,00 921 12,67 21,88 262,56
7.7.1.1.7. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 12,00 37,59 5,53 43,12 517,44
7.7.1.18. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO UN 12,00 12,54 593 1847 221,64
—— e — ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO N 1200 16046 503 166,39 1.996.68
SANITARIO >
7.7.1.1.10. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 12,00 27,79 8.68 36,47 437,64
771111 COMPOSICAO COMP 427_SEE | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 12,00 108,80 791 116,71 1.400,52
771112 COMPOSICAO COMP 584 SEE |SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LiQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 6,00 40,18 695 47,13 282,78
27 COMPOSIGAD COMP 209, SEE ;‘&,:I}T]Emo PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (GOINFRA + N 400 100,30 9,69 110,19 44076
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E
7.7.1.1.14. " y . : UN 2,00 1.110,73 34,74 1.14547
SINAPI 100875 INSTALAGAO, AF 01,2020 X 5 5 z 2.290,94
7.7.1.2. LAVATORIO E ACESSORIOS 3.627,76
7.71.2.1. GOINFRA 80542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN 2,00 95,58 64,94 160,52 321,04
7.7.122. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 6,00 7,55 593 1348 80,88
7.7.1.23. GOINFRA 80555 LIGAGAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 6,00 46,09 9.89 55,98 335,88
7.7.124. SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 UN 6,00 9,10 231 1141 68,46
TORNEIRA DE MESA PARA PeD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA
7.7.125. . . UN 2,00 640,61 791 648,52
Comns Ehers LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" . ° ’ " 1.297,04
17126, p— — TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO N 400 138,10 791 146,01 584.04
DIAMETRO DE 1/2" >
7.7.12.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 6,00 7734 593 83,27 499,62
7.7.1.28. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR REDONDA UN 4,00 94,77 543 110,20 440,80
7.7.1.3. FILTRO E CHUVEIROS 1.727,60
77131 GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELETRICO EM PYC COM BRAGO METALICO UN 8,00 100,80 9,79 120,59 964,72
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OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 19/12/2024 GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 AGO/2024 ONERADA NOV/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2635.01 284,31 355,34 2563.98
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
77132, SINAPI 95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 8,00 35,29 17,38 52,67 421,36
7.7.1.33. GOINFRA 80741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO UN 8,00 32,80 9.89 42,69 341,52
7.7.14. REGISTROS 1.598,34
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA
7.7.14.1. g ' P UN 2,00 101,42 9.73 111,15
SINAPI 4792 CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 222,30
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA
7.7.142. g ' . : UN 4,00 147,44 14,05 161,49
SINAPI 94794 CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 645,96
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
7.7.143. g ' PO UN 8,00 82,96 830 91,26
SINAPI 89987 CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 730,08
7.7.2. AGUA FRIA 5.357,93
7.7.2.1. TUBOS DE PVC SOLDAVEL 2.209,09
772,11 GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 54,00 3,85 4,74 8,59 463,86
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
77212, T " M 21,60 9,11 0,86 9,97
SINAPL 89447 INSTALACAO. AF 06/2022 ’ : 0 ’ 215,35
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
7.72.13. SINAPI 89449 INSTALAGAO. AF 062022 M 62,00 15,6 125 16,86 1.045,32
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
7.72.14. U " M 18,00 2544 148 2692
SINAPL 89450 INSTALAGAO.AF 062052 X X K X 484,56
7.7.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL 184,20
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1
7.722.1. SINAPI 94662 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 15,00 679 3,52 1031 154,65
AF_04/2024
77222 GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 5.00 236 3,55 591 29,55
7.7.23. LUVAS DE PVC 172,35
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
7.723.1. VAR " UN 5,00 235 178 413
SINAPL 89528 INSTALACAO. AF 06/2022 . ’ : : 20,65
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE
77232 SINSEL At DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 5400 6,74 372 046 52,30
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
77233 SINAPI 89558 INSTALACAO. AF 06/2032 UN 5,00 6,58 2,61 9,19 45,95
7.7.2.34. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 5,00 5,16 5,53 10,69 53,45
7.7.24. BUCHAS 150,10
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
7.724.1. P N N . UN 5,00 5,63 346 19,09
SINAPI 89605 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 95,45
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
77242 P N N . UN 5,00 8,46 247 10,93
SINAPI 89579 AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 54,65
7.7.2.5. JOELHO 1.188,41
17251, —— — JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 25,00 258 267 525 131.25
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 ’
77252 GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 8,00 2,63 7,12 9,75 78,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
77253 SO g g UN 27,00 8,90 477 3,67
SINAPI 89301 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 369,09
7.7.2.54. GOINFRA 81340 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM UN 4,00 496 7,12 2,08 48,32
7.7255. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.12" UN 15,00 11,74 8,71 2045 306,75
7.7.2.5.6. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 12,00 12,54 8,71 25 255,00
7.7.26. TE 1.117,60
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... e y . £ s, X :
7.7.2.6.1 SINAPI 89625 INSTALACAO. AF 06/2022 UN 17,00 15,10 636 21,46 364,82
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
7.7.2.6.2. SINAPI 89628 INSTALACAO. AF 06/2022 UN 5,00 36,68 7,51 44,19 220,95
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
7.72.63. e N g UN 10,00 13,92 495 18,87
SINAPI 89627 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 188,70
7.7.2.64. GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 10,00 8,26 751 15,77 157,70
17265, —— - TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 5,00 1392 1495 1887 94.35
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 ’
7.7.2.66. GOINFRA 81425 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm UN 3,00 18,49 11,87 3036 91,08
7.7.2.7. ADESIVOS 336,18
77271 GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 3,00 56,14 0,00 56,14 168,42
7.72.7.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 3,00 55,92 0,00 55,92 167,76
7.7.3. ESGOTO SANITARIO 6.161,11
7.7.3.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO 1.579,44
773.11. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 6.00 36,36 8,71 45,07 270,42
7.73.1.2. GOINFRA 81770 GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM UN 10,00 6,11 3,16 9.27 92,70
N RALO LINEAR REFORCADO - 6X90 SECA EM ACO INOX C/ GRELHA E CANALETA EM
7.73.13. h UN 2,00 32525 1742 342,67
COMPOSICAO COMP S91SEE | /" 1iNI0 (GOINFRA - COT) | ;) g .6 685,34
7.73.14. GOINFRA 81752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM UN 6,00 5337 3,16 56,53 339,18
7.73.1.5. GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 10,00 1047 8,71 19,18 191,80
7.7.3.2. CURVAS 532,09
77321 GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 20,00 526 11,08 16,34 326,80
77322, GOINFRA 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) UN 5.00 11,17 11,08 2225 111,25
77323, GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 4,00 1243 11,08 2351 94,04
7.7.3.3. JOELHOS 820,88
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
7.733.1. SINAPI 89726 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 25,00 5,62 478 10,40 260,00
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
77332 SINAPI 89802 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. UN 500 8.88 127 10,15 50,75
AF_08/2022
77333, GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 9,00 7.81 26,81 107,24
77334, GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 7,00 327 11,08 1435 100,45
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
7.7.3.3.5. SINAPI 89744 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 8.00 19,69 724 26,93 215,44
AF_08/2022
7.733.6. GOINFRA 81928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM UN 6,00 342 11,08 14,50 87,00
7.7.3.4. JUNCOES 636,42
7.734.1. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 16,06 18,20 3426 102,78
77342, GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) 12,00 2627 18.20 4447 533,64
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7.7.3.5. LUVAS 120,86
7.7.35.1. ‘GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 5,00 1,74 553 727 36,35
7.73.5.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 5,00 2,66 5,53 8,19 40,95
7.7.3.5.3. ‘GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 3,00 542 9,10 14,52 43’5()
7.7.3.6. REDUCOES 232,34
7.7.3.6.1. ‘GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 8,92 2,76 11,68 70,08
7.7.3.62. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 7,00 735 15.83 23,18 162,26
7.7.3.7. TE 128,88
7.73.7.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 8,00 4,64 11,47 16,11 128,88
7.7.3.8. TUBOS 2.110,20
7.738.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 36,00 6,34 9,49 15,83 569,88
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
> B " 24,00 11.89 154 13.43
77382 SINAPL 89798 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 M 322’32
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
..... . St e . M 42,00 19,11 9.89 29,00 B
77383 SINAPL 89800 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 1.21 8’00
7.74. EXTRAS 2.163,60
7.7.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 180,77 288,86 469,63 1.878,52
7.74.0.2. ‘GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 4,00 55,13 16,14 71,27 285,08
7.8. ALVENARIAS E DIVISORIAS 11.263,49
7.8.0.0.1. GOINFRA 100160 éb;,/l];\lARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 190,69 2575 29.84 55,59 10600,45
7.8.0.0.2. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI: 2CH : ARML) M2 048 54,66 4329 97,95 47,01
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ARGAMASSA APLICADA
..... M 49,60 4,61 7.81 12,42
78003 SINAPL 93200 COM BISNAGA. AF 03/2024 > 616’03
7.9. IMPERMEABILIZACAO 8.435,45
7.9.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 60,67 12,95 2321 36,16 2.193,82
7.9.0.0.2. ‘GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTETICA SEMI-FLEXIVEL M2 173,62 21,76 14,19 35,95 6241’63
7.10. ESTRUTURAS METALICAS 23.506,74
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
7.10.0.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 1.818,00 12,43 0,50 12,93 23.506,74
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA
7.11. COBERTURAS 10.705,51
7.11.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 120,50 71,70 647 78,17 9.419,48
7.11.0.0.2. ‘GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 12,05 17,78 20,82 38,60 465, 13
7.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 24,10 10,37 11,51 21,88 527,30
7.11.0.04. ‘GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 20,00 0.47 1421 14,68 293’60
7.12. ESQUADRIAS METALICAS 15.802,39
7.12.0.0.1. ‘GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 1,08 680,93 52,10 733,03 791’67
7.12.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/15/J6/J8 C/FERRAGENS M2 523 389,96 52,10 442,06 2.311,97
7.12.0.0.3. ‘GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 7,14 646,62 48,74 695,36 4964,87
7.12.004. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE ACO PARA SANITARIO PF-10 C/FERRAGENS M2 18,00 380,92 48,74 429,66 7.733,88
7.13. VIDROS 1.190,69
7.13.0.0.1. ‘GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 6,31 188,70 0,00 188,70 1. 190’69
7.14. REVESTIMENTO DE PAREDE 34.183,24
7.14.0.0.1. ‘GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 372,32 3,71 1,29 5,00 1861’60
7.14.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 102,57 2,88 16,11 18,99 1.947,80
7.14.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOGO (1CL:4 ARML) M2 269,75 9.23 14,83 24,06 6.490,18
7.14.0.0.4. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 269,75 61,07 2747 88,54 23.883,66
7.15. FORROS 6.122,56
7.15.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 64,66 62,21 13,79 76,00 4.914,16
7.15.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 63,60 19,00 0,00 19,00 1.208,40
7.16. REVESTIMENTO DE PISO 17.726,17
7.16.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 80,34 26,79 11,93 38,72 3.110,76
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CL:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
116.0.0.2. ) ; . M2 80,34 95,56 2339 118,95 .
7.16.0.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE | b oot 4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 9.556,44
7.16.0.0.3. COMPOSICAO COMP 757_SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 124,97 25,16 0,37 25,53 3.190,48
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
7.16.0.0.4. SINAPI 94992 LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. M2 24,06 64,15 13,51 77,66 1.868,49
AF_08/2022
7.17. FERRAGENS 3.210,10
7.17.0.0.1. ‘GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 8,00 66,99 13.85 80,84 646’72
7.17.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 18,00 128,56 13.85 142,41 2.563,38
PINTURA 7.018,63
PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE 306,21
‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 10,57 2,49 10.25 12,74 134’66
GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 10,57 6.80 9,43 16,23 171,55
7.18.2. PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA 338,63
7.18.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 13,60 2,49 10.25 12,74 173,26
7.18.2.0.2. ‘GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 13,60 3.81 8.35 12,16 1()5’37
7.18.3. PINTURA DO TETO - TINTA PVA 1.455,48
7.183.0.1. ‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 64,66 2,49 10.25 12,74 823’76
7.18.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 64,66 3,76 6,01 9,77 631,72
7.184. PINTURA EXTERNA 1.041,93
7.184.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 78,40 489 8.40 13,29 1.041,93
7.18.5. ESQUADRIAS 2.343,62
7.18.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 88,04 1092 15,70 26,62 2.343,62
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 19/12/2024 GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 AGO/2024 ONERADA NOV/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2635.01 284,31 35534 2563.98
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
7.18.6. ESTRUT. METALICA DA COBERTURA 1.532,76
7.18.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 120,50 8,55 417 12,72 1.532,76
7.19. DIVERSOS 3.453,98
7.19.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,82 435,00 54,75 489,75 1.381,09
7.19.0.02. COMPOSICAO | COMP 128 SEE (ESSI‘;&L;;O CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGCAO, SEM MOLDURA M2 384 384,14 6241 446,55 1.714,75
7.19.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 87,78 1.89 2,19 4,08 358,14
8.1. ESQUADRIAS METALICAS 5.146,20
8.1.0.0.1. GOINFRA 180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE AGO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 M2 24,72 178,34 20,84 208,18 5.146,20
8.2. PINTURA 987,06
8.2.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 37,08 10,92 15,70 26,62 987,06
9.1. DIVERSOS 4.405,57
0.1.00.1. A . PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (0.C.) M2 173,49 1546 616 6 3750.85
A<11.000,00M2
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR
..... UN 4,00 141,36 232 163,68
91002 SINAPL o8t OU IGUAL A 4,00 M . AF 07/2024 i 654,72
10.1. INSTALACOES ELETRICAS 9.380,11
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
..... > UN 6,00 9,84 2128 31,12
101001 SINAPL 91939 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 186,72
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
..... o UN 3,00 6,11 1133 17,44
101002 SINAPL o1940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 52,32
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
..... > UN 6,00 427 6,46 10,73
101003 SINAPL o194t FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 64,38
10.1.0.04. GOINFRA 70681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" UN 27,00 5,09 593 11,02 297,54
10.1.0.0.5. GOINFRA 70646 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM UN 1,00 48,04 49,49 97.53 97,53
10.1.0.0.6. COMPOSICAO COMP 219 SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm?* (ORSE) UN 30,00 0,54 0,00 0,54 16,20
10.1.0.0.7. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 30,00 0.20 0.62 0,82 24,60
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM?, ANT-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
..... N : M 1210,00 338 1,10 448 :
10-1.0.08 SINAPL 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 5.420,80
10.1.0.0.9. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 14,17 1147 25,64 153,84
10.1.0.0.10. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9.41 1147 20,88 125,28
10.1.0.0.11. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 9.44 8.30 17,74 53,22
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
.1.0.0.12. N : UN 8,00 10,11 1,82 11,93
10.1.0.0.12. SINAPL 93654 INSTALACAO. AF 102020 95,44
10.1.0.0.13. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 113.26 23,75 137,01 137,01
10.1.0.0.14. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 143,00 241 6,72 9,13 1.305,59
10.1.0.0.15. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 27,00 3,17 791 11,08 299,16
10.1.0.0.16. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 9,00 924 791 17,15 154,35
10.1.0.0.17. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 3.00 221 197 418 12,54
10.1.0.0.18. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3,00 2,82 0,39 321 9,63
10.1.0.0.19. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" 12,00 134 039 173 20,76
10.1.0.0.20. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 45,00 132 039 1,71 76,95
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
.1.0.021. > . UN 27,00 1515 13,60 28,75
10.1.0.0.21 SINAPI 103782 E INSTALACAO. AF 09/2024 776,25
10.2. ALVENARIAS E DIVISORIAS 18.058,55
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU),
102.00.1. COMPOSICAO COMP 008 SEE |PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS M2 163,96 92,74 17.40 110,14 18.058,55
SIMPLES, COM VAOS (SINAPT)
10.3. ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.659,35
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
..... s i > N UN 3,00 655,29 231,16 886,45 .
103001 SINAPE o1314 INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E 265935
INSTALACAO. AF_12/2019
10.4. ESQUADRIAS METALICAS 3.230,46
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
10.400.1. SINAPI 94570 ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E M2 9,00 349,51 9.43 358,94 3.230,46
CONTRAMARCO, FIXACAO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024
10.5. FORROS 12.768,00
10.5.00.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 147,00 6221 13,79 76,00 11.172,00
105002, GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 84,00 19,00 0,00 19,00 1.596,00
10.6. REVESTIMENTO DE PISO 1.152,58
10.6.00.1. GOINFRA 220111 RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 136,40 2,84 5,61 8,45 1.152,58
PINTURA 12.552,43
BARRADO - ESMALTE SINTETICO 5.770,81
GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 199,20 2,49 10,25 12,74 2.537,80
GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 199,20 6,80 9.43 1623 3.233,01
ACIMA DO BARRADO - ACRILICA 3.132,91
10.72.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 125,82 249 1025 12,74 1.602,94
10.7.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 125,82 3,81 8.35 12,16 1.529,97
10.7.3. TETO 3.308,97
10.7.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 147,00 2,49 1025 12,74 1.872,78
10.73.02. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 147,00 3,76 6,01 9,77 1.436,19
10.7.4. PORTA 339,74
10.7.40.1. GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ. MADEIRA M2 15,12 6,77 15,70 2247 339,74
10.8. DIVERSOS 5.894,10
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO
102591 938,79 1.964,70 .
1080.0.1 COMESECAT COMP 582 SEE |y ERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) (GOINERA + SINAPI) UN 3400 5.894,10
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AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2563.98

AREA A DEMOLIR (M?)
35534

AREA A CONSTRUIR (M?)
28431

AREA EXISTENTE (M?)
263501

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186

OBRA DATA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO 19/12/2024 GOIANIA

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI

CRE-GOIANIA RUA 59 176 1| ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 AGO/2024 ONERADA NOV/2024 ONERADA

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1.1 SERVICOS PRELIMINARES 2.783,75
11.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 931 SEE |REMOGAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 58,60 0,00 11.87 11.87 695,58
11.1.0.0.2. COMPOSICAO COMP 932 SEE |REINSTALAGAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 58,60 7,79 25,16 3295 1.930,87
11.1.0.0.3. SINAPL 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 1,80 62,38 25,01 87,39 157,30
12.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.372,70
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA THOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
M3 9,99 0,00 42,40 42,40
GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 423,57
12.1.0.0.2. GOINFRA 20137 REMOCAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 1,00 0,00 423 423 423
REMOCAO MANUAL DE METAL SANITARIO
12.1.0.0.3. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 1,00 0,00 4,98 498 4,98
CARGA
12.1.0.0.4. GOINFRA 20138 REMOCAO MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 1,00 0,00 5,64 5,64 5,64
12.1.0.0.5. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 10,48 0,00 677 6,77 70,94
12.1.0.0.6. GOINFRA 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M3 4,50 0,00 176,38 176,38 793,71
12.1.00.7. COMPOSICAO COMP 010_SEE | DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 3,10 0,00 6,77 6,77 20,98
12.1.0.0.8. GOINFRA 20139 DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 1,02 0,00 423 423 4,31
12.1.0.0.9. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 7,20 14,97 22,17 44,34
12.2. TRANSPORTES 691,60
12.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 15,17 35,07 10,52 45,59 691,60
12.3. SERVICO EM TERRA 837,45
12.3.1. ATERRO P/ NIVELAR O PISO 428,26
123.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 7,72 1721 0,00 17,21 132,86
123.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 96,50 2,67 0,00 2,67 257,65
123.103. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 7,72 4,89 0,00 4,89 37,75
123.2. REGULARIZACAO E COMPACTACAO 409,19
123201, e — v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 434 000 2,90 290 186,58
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
po M2 64,34 1,07 239 3,46
123.202. SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 i 0 22261
124. ESTRUTURA 53,21
12.400.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0,02 1.864,73 796,26 2.660,99 53,21
12.5. ALVENARIAS E DIVISORIAS 864,42
12.5.1. FECHAMENTO DA SALA 504,20
125101, N . SII;K/III;;\IARIA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 907 25,75 2984 55,50 504.20
12.5.2. APOIO DAS BANCADAS 360,22
125201, e — — éb;//llimnm DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 648 2575 2984 55,59 360,22
12.6. ESQUADRIAS METALICAS 1.168,20
12.6.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 646,62 48,74 69536 1.168,20
12.7. REVESTIMENTO DE PAREDE 11.958,54
12.7.1. FECHAMENTO DA SALA (CORREDOR) 217,58
127.10.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 9,07 3,71 129 5,00 45,35
12.7.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 9,07 2,88 16,11 18,99 172,23
PAREDES INTERNAS 11.430,05
COMPOSICAO COMP 298 SEE | APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2 104,94 0,00 438 438 459,63
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -

..... y M2 104,94 77,07 2747 104,54 .
12.7.2.0.2 COMPOSICAO COMP 884 SEE |\ (IMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 10.970,42
12.7. APOIO DAS BANCADAS 310,91
12.7.3.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 12,96 3,71 129 5,00 64,80
12.7.3.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 12,96 2,88 16,11 18,99 246,11
12.8. REVESTIMENTO DE PISO 10.144,48
12.8.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 64,34 26,79 11,93 38,72 2.491,24

GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E

..... y j M2 64,34 95,56 2339 118,95 .
12.8.0.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE | b oot 4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPD) 7.653,24
12.9. PINTURA 754,15
12.9.1. BARRADO - ESMALTE SINTETICO 131,51
129.10.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 454 249 10,25 12,74 57,83
12.9.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 4,54 6,80 9.43 1623 73,68
12.9.2. ACIMA DO BARRADO - LATEX ACRILICA 113,03
12920.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 454 2,49 10,25 12,74 57,83
129202, GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 4,54 381 835 12,16 55,20
12.9.3. APOIO DAS BANCADAS 375,45
12.93.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 12,96 2,49 1025 12,74 165,11
12.9.3.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 12,96 6,80 9.43 1623 210,34
12.94. ESQUADRIAS NOVAS 134,16
12.9.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,04 10,92 15,70 26,62 134,16
12.10. DIVERSOS 6.934,86
12.10.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 14,16 435,00 54,75 489,75 6.934,86
13.1. SERVICOS PRELIMINARES 21,67
13.1.0.0.1. GOINFRA 20139 DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 226 0,00 423 423 9,55
13.1.0.0.2. GOINFRA 20138 REMOGCAO MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 2,00 0,00 5,64 5,64 11,28
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 19/12/2024 GOIANIA |
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 AGO/2024 ONERADA NOV/2024 ONERADA
AREA EXIS’ AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
2635.01 284,31 355,34 2563.98
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
131,005, A — IZEQASIEIC?SBBZ:NCIJﬁGﬁLVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE M3 002 000 42,40 42,40 0,84
13.2. TRANSPORTES 10,94
13.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 024 35,07 10,52 45,59 10,94
13.3. ESTRUTURA 133,04
13.3.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0,05 1.864,73 796,26 2.660,99 133,04
13.4. ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.860,56
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU),
13.4.00.1. COMPOSICAO COMP 009_SEE |PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS M2 18,55 8521 15,09 100,30 1.860,56
SIMPLES, SEM VAOS (SINAPI)
13.5. ESQUADRIAS METALICAS 1.349,42
13.5.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 646,62 48,74 695,36 1.168,20
13.5.0.0.2. GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS M2 0,75 189,53 52,10 241,63 181,22
13.6. VIDROS 140,25
13.6.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 0,75 187,00 0,00 187,00 140,25
13.7. PINTURA 2.790,53
13.7.1. BARRADO - ESMALTE SINTETICO 1.364,76
13.7.1.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 34,20 191 731 9,22 315,32
13.7.1.02. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 18,55 2,49 10.25 12,74 236,32
13.7.1.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 50,10 6,80 9.43 1623 813,12
13.7.2. ACIMA DO BARRADO - LATEX ACRILICA 1.251,68
13.7.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 18,55 2,49 10,25 12,74 236,32
13.7.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 83,50 3,81 8.35 12,16 1.015,36
13.7.3. ESQUADRIAS NOVAS 174,09
13.7.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 6,54 10,92 15,70 26,62 174,09
po T 7 Tewaewmecoww T T e [ T T T 2442892
14.1. SERVICOS PRELIMINARES 6.001,88
LARES C/
141001, e . ?Erﬁﬁffri né:NtUgi RC(?:ERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMI M2 689,08 000 238 238 2329,09
14.1.0.0.2. GOINFRA 20136 DEMOLICAO MANUAL DE CAIBRO E RIPA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 689,08 0,00 533 533 3.672,79
14.2. TRANSPORTES 2.512,92
14.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 55,12 35,07 10,52 45,59 2.512,92
14.3. ESTRUTURA DE MADEIRA 48.821,31
14.3.0.0.1. GOINFRA 140202 GRADEADO CAIBROS/RIPAS M2 689,08 56,61 14,24 70,85 48.821,31
14.4. COBERTURAS 112.688,91
14.4.0.0.1. SINAPI 94216 I‘;éfﬁﬁg;%;g'}”oli’f‘; ;\2":1 ;A“CA TERMOACUSTICA E =30 MM, COM ATE 2 AGUAS, M2 689,08 156,48 2,16 158,64 109.315,65
GOINFRA 160964 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM M 65,31 48,49 3,16 51,65 3.373,26
REVESTIMENTO DE PISO 26.728,42
GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 539,75 49,52 0,00 49,52 26.728,42
PINTURA 47.535,82
14.6.1. PAREDES INTERNAS - BARRADO 16.309,03
14.6.1.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 427,05 1,91 731 9,22 3.937,40
14.6.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 427,05 2,49 10,25 12,74 5.440,61
14.6.1.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 427,05 6,80 9,43 16,23 6.931,02
14.6.2. PAREDES INTERNAS - ACIMA DO BARRADO 8.654,88
14.6.2.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 711,75 3,81 8.35 12,16 8.654,88
14.63. TETO 7.255,59
14.63.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 742,64 3,76 6,01 9,77 7.255,59
14.64. EXTERNA 6.002,23
14.64.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 83,03 0,00 5.84 5.84 484,89
14.64.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 415,15 4,89 8,40 13,29 5.517,34
14.6.5. ESQUADRIAS 9.314,09
14.6.5.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 259,88 191 731 9,22 2.396,09
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 259,88 10,92 15,70 26,62 6.918,00
15.1. SERVICOS PRELIMINARES 13,56
15,1001, e — IZEQASIEIC?SBBZ:NCIJﬁGﬁLVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE M3 032 000 42,40 42,40 13,56
15.2. TRANSPORTES 14,58
15.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 032 35,07 10,52 45,59 14,58
15.3. ESTRUTURA 159,65
15.3.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0,06 1.864,73 796,26 2.660,99 159,65
15.4. ESQUADRIAS METALICAS 20.716,73
15.4.1. SECRETARIA 1.687,45
JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE
15.4.1.0.1. SINAPI 100674 ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAGAO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E M2 2,16 758,81 2242 781,23 1.687,45
INSTALACAO. AF 11/2024
15.4.2. GUARDA-CORPO BLOCO 01 19.029,28
15.4.2.0.1. COMPOSICAO COMP 085_SEE | GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 55,98 296,38 43,55 339,93 19.029,28
155. PINTURA 114,99
15.5.1. JANELAS 114,99
15.5.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 432 10,92 15,70 26,62 114,99
15.6. DIVERSOS 573,00
15.6.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,17 435,00 54,75 489,75 573,00
16.1. ALVENARIAS E DIVISORIAS 107,84
16.1.0.0.1. A — 2‘];:4§$AR1A DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 194 25,75 2984 55,59 107.84
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 19/12/2024 GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 AGO/2024 ONERADA NOV/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2635.01 284,31 355,34 2563.98
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
16.2. REVESTIMENTO DE PAREDE 110,11
16.2.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 4,59 3,71 129 5,00 22,95
16.2.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 4,59 2,88 16,11 18,99 87,16
PINTURA 114,28
GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 4,59 2,49 10.25 12,74 58,47
GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 4,59 3,381 8,35 12,16 5581
DIVERSOS 2.316,51
16.4.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 473 435,00 54,75 489,75 2.316,51
17.1. SERVICOS PRELIMINARES 85,92
17.1.0.0.1. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 7,09 14,39 2148 85,92
17.2. TRANSPORTES 34,19
17.200.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,75 35,07 10,52 45,59 34,19
17.3. ESTRUTURA 53,21
173.00.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0.02 1.864,73 796,26 2.660,99 53,21
174. ALVENARIAS E DIVISORIAS 2.979,48
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU),
17.4.0.0.1. COMPOSICAO COMP 009_SEE |PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS M2 24,40 8521 15,09 100,30 2.447,32
SIMPLES, SEM VAOS (SINAPI)
17.4.0.0.2. COMPOSICAO COMP 629 SEE | TRATAMENTO ACUSTICO COM LA DE VIDRO (SINAPI) M 24,40 19,94 1,87 21,81 532,16
ESQUADRIAS METALICAS 1.168,20
GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 646,62 48,74 69536 1.168,20
PINTURA 1.349,27
17.6.1. PAREDES DRYWALL 1.215,11
17.6.10.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 48,80 2,49 1025 12,74 621,71
17.6.1.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 48,80 3,381 8,35 12,16 593,40
17.6.2. PORTA 134,16
17.6.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,04 10,92 15,70 26,62 134,16

1.

18.1. ESQUADRIAS METALICAS 13.919,29
18.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 083_SEE |CORRIMAO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 38,20 151,32 39.60 190,92 7293’ 14
18.1.0.0.2. COMPOSICAO COMP 084 SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 4,60 32540 43,55 368,95 1.697,17
18.1.0.03. COMPOSICAO COMP 085_SEE | GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) 14,50 296,38 43,55 339,93 4.928,98
19.1. SERVICOS PRELIMINARES 5.216,17
- Y /

19.1.00.1. A - lTJlE‘l;AI?SL;F:T()E I\éth];Jgk R(,(;)[fERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C M2 55335 0,00 338 338 1.870.32
19.1.0.0.2. ‘GOINFRA 20136 DEMOLICAO MANUAL DE CAIBRO E RIPA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 553,35 0,00 533 533 2949’35
19.1.0.03. p— J— gi?:);g:fg (I;AA?{I\:}UAAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE M2 65,00 0,00 6.10 6.10 396.50
19.2. TRANSPORTES 2.106,71
19.2.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 46,21 3507 10,52 45,59 2.106,71
19.3. ESTRUTURA DE MADEIRA 39.204,84
19.3.0.0.1. GOINFRA 140202 GRADEADO CAIBROS/RIPAS M2 553,35 56,61 14,24 70,85 39.204,84
19.4. COBERTURAS 95.586,44
19400, A suztg | TELIMENTO COMTELIAMETALICA TERMOACUSTICA T 30 MM, COMATE 2 AGUAS. " ssas 15648 26 1ses §7.783.44
19.4.0.0.2. GOINFRA 160964 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM M 52,70 48,49 3,16 51,65 2.721,95
19.4.0.0.3. ‘GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 65,00 71,70 6,47 78,17 5.08 1,05
19.5. REVESTIMENTO DE PISO 27.300,87
19.5.0.0.1. ‘GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 551,31 49,52 0,00 49,52 27300’87
19.6. PINTURA 46.238,28
19.6.1. PAREDES INTERNAS - BARRADO 16.340,73
19.6.1.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 427,88 191 731 9.22 3.945,05
19.6.1.0.2. ‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 427,88 2,49 10.25 12,74 5.45 1’ 19
19.6.1.03. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 427,88 6,80 9,43 16,23 6.944,49
PAREDES INTERNAS - ACIMA DO BARRADO 8.671,66

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 713,13 381 835 12,16 8.671,66

19.6.3. TETO 6.539,06
19.6.3.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 669,30 3,76 6,01 9.77 6.539,06
19.6.4. EXTERNA 4.015,84
19.6.4.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 55,55 0,00 5,84 5,84 324,41
19.6.4.0.2. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 277,76 4,89 8,40 13.29 3691’43
19.6.5. ESQUADRIAS 10.670,99
19.6.5.0.1. ‘GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 297,74 1,91 731 9,22 2745’ 16
19.65.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 297,74 10,92 15,70 26,62 7.925,83
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REVESTIMENTO DE PISO 15.846,89

GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 320,01 49,52 0,00 49,52 15.846,89

PINTURA 18.490,84

20.2.1. TIJOLINHO 5.198,40
20.2.1.0.1. ‘GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 204,26 1,91 731 9,22 1883’27
202.1.02. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 204,26 6,80 943 16,23 3.315,13
20.2.2. PAREDES INTERNAS 1.130,51
20.2.2.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 92,97 3,81 8.35 12,16 1.130,51
20.2.3. TETO 609,35
2023.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 62,37 3,76 6,01 9.77 609,35
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REFORMA E AMPLIACAO 19/12/2024 GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 AGO/2024 ONERADA NOV/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
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PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
20.2.4. EXTERNA 1.802,05
20.2.4.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 24,93 0,00 584 5,84 145,59
20.24.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 124,64 4.89 8,40 13,29 1.656,46
ESQUADRIAS 4.265,67
GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 119,02 191 731 9,22 1.097,36
202.5.02. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 119,02 10,92 15,70 26,62 3.168,31
20.2.6. ESTRUTURA METALICA 5.484,86
20.2.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 431,20 8,55 4,17 12,72 5.484,86
211 SERVICOS PRELIMINARES 40,56
21.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M3 0,16 0,00 176,38 176,38 28,22
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM
..... M2 0,80 0,00 1543 1543
211002 GOINFRA 20109 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 12,34
21.2. TRANSPORTES 9,57
212.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 021 35,07 10,52 45,59 9,57
21.3. SERVICO EM TERRA 49,88
213.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,80 0,00 37,51 37,51 30,00
21.3.002. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,80 0,00 24,385 24,385 19,88
21.4. INSTALACOES ESPECIAIS 12.915,02
21.4.1. PECAS E ACESSORIOS 2 CILINDROS 12.915,02
CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALACOES
4. N . UN 1,00 4.740,50 295525 7.695,75 .
24l GOINFRA 91007 MECANICAS (1+1 CILINDRO P-45) 7.695,75
L4102, e T UNIAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA N 3,00 7975 633 86,08 258,24
NPT - NBR 6925
L4103, CEEET® COMP 382, SEE ;I]i\l[;i[l:EDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + N 100 1792 24,00 4192 41,92
L4104, CTEET® COMP 383, SEE ?Ilichx:ﬁ DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 12" X 1/4" (GOINFRA + N 3,00 685 633 118 39,54
L4105, e - LUVA REDUCAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - N 2,00 828 633 1461 2022
NBR 6925
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM
..... A UN 6,00 8,75 6,51 1526
21.4.1.06 SINAPL 92692 RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 91,56
21.4.107. GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 7,98 633 1431 85,86
21.4.1.08. COMPOSICAO COMP 212 SEE | NIPLE DE REDUGAO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPT) UN 4,00 7,69 633 14,02 56,08
21.4.1.0.9. COMPOSICAO COMP 213 SEE | NIPLE DE REDUGAO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 0,02 6,33 16,35 65,40
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN
21.4.1.0.10. SINAPI 92688 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 24,00 28,80 11,15 39,95 958,80
AF_10/2020
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
4.10.11. : UN 7,00 17,67 16,74 3441
24101 SINAPL 92701 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 240,87
21.4.1.0.12. COMPOSICAO COMP 237 SEE | FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 16,00 8,59 791 16,50 264,00
41013, e — VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA N 3,00 1947 210 L6657 499,71
ASME B16.34
214.1.0.14. GOINFRA 91020 TE DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 1,00 6,17 4,56 3073 30,73
21.4.10.15. COMPOSICAO COMP 542 SEE | VALVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 49,67 17,10 66,77 66,77
214.1.0.16. COMPOSICAO COMP 543 SEE | VALVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 29,81 7,10 46,91 46,91
21.4.10.17. GOINFRA 91029 VALVULA DE RETENGAO EM LATAO 7/16" NS (1) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 18,80 633 25,13 25,13
2141.0.18. COMPOSICAO COMP210_SEE | REGULADOR DE 1° ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANOMETRO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 400,07 45,53 445,60 445,60
21.4.1.0.19. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 95,66 7,10 212,76 212,76
21.4.1.0.20. COMPOSICAO COMP 235 SEE | PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,11 131 1942 19,42
141021, COMPOSIGAD COMP 2361SEE Z;?:;;DE SINALIZAGAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL (GOINFRA + N 100 1811 131 1942 19.42
21.4.1.022. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 10,00 132 039 1,71 17,10
21.4.1.0.23. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 20,00 0,59 111 1,70 34,00
21.4.1.024. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON §-10 UN 20,00 048 078 126 25,20
CHICOTE "PIGTAIL" FLEX{VEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRILICA COM COMPRIMENTO DE
. UN 2,00 2634 11,08 3742
2141025 GOINFRA o104l 500 MM E ROSCA DAS CONEXOES DE 7/8" R.E. X 7/16"'NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419 74,84
SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AGO
214.1.0.26. GOINFRA 91045 GALVANIZADO 3/4" - INCLUSO ABRAGADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, UN 1,00 7,60 1027 17.87 17,87
BEM COMO A FIXAGAO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS.
21.4.1027. COMPOSICAO COMP 045 SEE | LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.55232 1552,32 1.552,32
21.5. REVESTIMENTO DE PISO 316,88
21.5.1. PISO DE CONCRETO 159,21
215.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,09 19337 27,63 221,00 19,89
21.5.102. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 3,20 32,88 10,66 43,54 139,32
21.5.2. GRANITINA 157,67
21.52.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 1,00 26,79 11,93 38,72 38,72
R GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... : M2 1,00 95,56 2339 118,95
21.5.2.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE |01\ A ACRILICA (GOINFRA + SINAPY) 6 118,95
22.1. SERVICOS PRELIMINARES 5.613,71
22.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 931 SEE |REMOGAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 60,40 0,00 11,87 11,87 716,94
22.1.0.0.2. COMPOSICAO COMP 932 SEE | REINSTALAGAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 60,40 7,79 25,16 32,95 1.990,18
22.1.0.0.3. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 33,26 62,38 25,01 8739 2.906,59
23.1. SERVICOS PRELIMINARES 4.439,48
23.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M3 25,17 0,00 176,38 176,38 4.439,48
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2635.01 284,31 35534 2563.98
PLANILHA ORCAMENTARIA
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23.2. TRANSPORTES 1.147,50
232.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 25,17 35,07 10,52 45,59 1.147,50
233. SERVICO EM TERRA 3.201,80
233.00.1. A o REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 503,43 0,00 290 290 1.459.94
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
fo 07 239 3,46 .
23002 SINSEL 2083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 503,43 ! 1.741,86
23.4. REVESTIMENTO DE PISO 29.843,14
23.4.1 PISO DE CONCRETO 25.256,44
23.4.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 15,10 19337 27,63 221,00 3.337,10
GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 503,43 32,88 10,66 43,54 21.919,34
PODOTATIL 4.586,70
N — il:;)Tﬁg LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 2781 138,20 2673 164,93 4586.70
235. PINTURA 6.489,21
235.00.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 503,43 3,46 9,43 12,89 6.489,21
24.1. SERVICOS PRELIMINARES 19,40
24.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M3 0,11 0,00 176,38 176,38 19,40
24.2. TRANSPORTES 5,01
242.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,11 35,07 10,52 45,59 5,01
24.3. REVESTIMENTO DE PISO 14.998,45
243.00.1. COMPOSICAO COMP 912 SEE | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 7475 189,03 6,72 195,75 14.632,31
243002, e — iI:STI;g LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 2 138,20 2673 164,93 366,14
25.1. DIVERSOS 8.691,55
PLACA DE COMUNICAGAO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30
25.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 499 SEE | X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 33,00 70,03 15,09 85,12 2.808,96
(GOINFRA + ORSE)
R PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
..... i UN 29,00 101,11 0,00 101,11 X
25.1.0.0.2 COMPOSICAO COMP4SI_SEE | ‘b (e CIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 2.932,19
R SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E
..... X UN 4,00 280,81 19,79 300,60 B
25.1.0.0.3 COMPOSICAO COMP 635 SEE ||\ oI ACAO (GOINFRA + CPOS) 6 1.202,40
25.10.04. COMPOSICAO CoMP 476 sgp | MAPA TATIL EM CHAPA DE ACRILICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA N A 171831 2969 174800 1.748,00

+ ORSE)
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26.1. SERVICOS PRELIMINARES 3.865,09
26.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 001_SEE |RETIRADA DA ESTRUTURA/TABELA DE BASQUETE C/ TRANSP ATE CB. E CARGA (GOINFRA) UN 2,00 0,00 83,37 83,37 166,74
26.1.0.02. p— J— gi;agkmo MANUAL DE TELA DE ALAMBRADO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E M2 0,00 0,00 254 254 152,40
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
M3 32,09 6735 4220 109,55 .
SINAPL 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 351545
COMPOSICAO COMP 012 SEE | DEMOLICAO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO (GOINFRA) c 1,00 0,00 30,50 30,50 30,50
26.2. TRANSPORTES 1.504,01
26.2.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 32,99 35,07 10,52 45,59 1.504,01
26.3. SERVICO EM TERRA 2.915,67
263.00.1. A o REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 458,44 0,00 290 290 1.329.47
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
fo 1,07 239 3,46 .
263.002. SINSEL 2083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 438,44 1.586,20
26.4. REVESTIMENTO DE PISO 35.115,79
26.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 13,75 19337 27,63 221,00 3.038,75
. ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM M2 P 1148 7 1265
26.4.0.0.2. COMPOSICAO COMP 002_SEE (GOINFRA + SINAPI) £ K . X 5.799,26
26.4.0.03. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM M2 458,44 44,99 12,33 57,32 26.277,78
26.5. PINTURA 70.933,89
26.5.1. PINTURA ALVENARIAS, MURETAS EXTERNAS, PILARES E VIGAS 626,62
26.5.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 47,15 4,89 8,40 1329 626,62
26.5.2. PINTURA MURETAS INTERNAS E ARQUIBANCADAS 9.775,11
26.5.2.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 132,58 0,00 584 5,84 774,26
265202, o T PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER M2 132,58 5997 292 67,89 9.000,85
EPOXI AF 05/2021
26.5.3. PNTURA DAS TELHAS 11.747,24
26.5.3.0.1. GOINFRA 261502 PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS M2 587,95 428 15,70 19,98 11.747,24
26.5.4. PINTURA DA ESTRUTURA METALICA 13.475,81
26.5.4.0.1. SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 587,95 335 6,85 10.20 5.997,09
26.5.4.0.2. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 587,95 8,55 4,17 12,72 7.478,72
26.5.5. PINTURA DO PISO DA QUADRA 35.309,11
265501, — T PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER M2 458,44 5997 292 67,89 31.123,49
EPOXI AF_05/2021
PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXL E=5 CM,

..... M 360,83 4,68 692 11,60 .
26.5.5.0.2. SINAPL 102506 APLICACAO MANUAL, AF 05/2021 4.185,62
26.6. DIVERSOS 18.140,66

R TELA DE ALAMBRADO COM ARAME MALHA 4" FIO 12 INCLUINDO PINTURA COM TINTA|

..... M2 60,00 47,90 2787 75,77 .

26.6.0.0.1 COMPOSICAO COMP 424 SEE |11 T ¢/ FUNDO ANTICORROSIVO (GOINFRA) 4.546,20
SUPORTE PADRAO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID.

..... a 1,00 614245 1.067,26 7.209,71 .

266002 GOINFRA 270889 (ASSENTADOS/PINTADOS) § i 7.209,71
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS)

..... : a 1,00 1.571,08 206,65 1777,73 k
26.6.0.0.3 GOINFRA 271102 ARO METALICO 2 UNID. 6: 1.777,73
26.6.0.0.4. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x 2,00M -2 UNID. e} 1,00 4.166,81 147,14 4313,95 4.313,95
26.6.0.05. COMPOSICAO COMP 762 SEE |REDE DE NYLON PARA TRAVE DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (ORSE) PAR 1,00 293,07 0,00 203,07 293,07
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27.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.821,26
REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
..... . M2 163,96 2,51 5,61 8,12 .
71001 SINAPI 97638 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 133135
27.1.002. GOINFRA 20134 DEMOLIGAO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 147,00 0.00 2,54 2,54 373,38
27.1.0.03. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 14,04 0.00 6,77 6,77 95,05
27.1.0.04. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 7,09 14,39 21,48 21,48
27.2. TRANSPORTES 670,62
272.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 14,71 35,07 10,52 45,59 670,62
28.1. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.919,20
28.1.1. MURO 1.919,20
28.1.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 80,00 3,71 129 5,00 400,00
28.1.1.0.2. ‘GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 80,00 2,88 16,11 18,99 1.5 ]9’20
28.2. PINTURA 38.892,00
28.2.1. CAIXA D'AGUA DE CONCRETO 2.785,84
28.2.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 209,62 489 8,40 13,29 2.785,84
28.2.2. QUARDA-CORPO EXISTENTE 104,35
28220.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 392 10,92 15,70 26,62 104,35
28.2.3. MURO 13.256,77
28.2.3.0.1. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 997,50 4,89 8,40 13.29 ]3256’77
28.2.4. PISO DE CONCRETO 22.745,04
28.2.4.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 1.764,55 3,46 9.43 12,89 22.745,04
29.1. SERVICOS PRELIMINARES 128,42
29.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 18,97 0.00 6,77 6,77 128,42
29.2. TRANSPORTES 42,85
29.2.0.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,94 35,07 10,52 45,59 42’85
29.3. ESQUADRIAS METALICAS 19.192,65
29.3.0.0.1. GOINFRA 180304 PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS M2 3,15 395,93 46,80 442,73 1.394,59
29.3.00.2. GOINFRA 180308 PORTAO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14/ GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS M2 27,22 604,42 49,44 653,86 17.798,06
29.4. PINTURA 2.425,34
29.4.1 PORTOES 2.425,34
294.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 9111 10,92 15,70 26,62 2.425,34
30.1. SERVICO EM TERRA 2.677,71
30.1.0.0.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 5,15 0,00 49,54 49,54 255,03
30.1.0.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 38,85 0,00 37.51 37,51 1.457,26
30.1.0.0.3. ‘GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 38,85 0,00 24,85 24,85 965’42
30.2. INSTALACOES ELETRICAS 214.326,22
30.2.1. IMPLANTACAO 74.034,14
30.2.1.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 189,00 0,20 0,62 0.82 154,98
30.2.1.0.2. COMPOSICAO COMP 219 SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 189,00 0,54 0,00 0,54 102’06
30.2.1.0.3. GOINFRA 70583 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 1.466,60 5,79 2,57 8,36 12.260,77
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
..... > o ’ PO M 246,00 10,68 032 11,00 .
302.1.04 SINAPL 92980 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 3 2 706’00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
< N N T 482,95 16,97 0,48 1745 .
SINAPL 92982 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 8 427’47
GOINFRA 70511 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 597,25 2326 335 26,61 15.892,82
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA REDE
30.2.1.0.7. SINAPI 92988 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 26,00 54,87 3,17 58,04 1 509,04
AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
30.2.1.08. SINAPI 92992 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 130,00 99,22 4,70 103,92 13.509,60
AF_12/2021
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
..... N : UN 4,00 67,70 048 78,18
30.2.1.0.9. SINAPI 93671 INSTALACAO. AF 10/2020 312,72
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
2.1.0.10. N : UN 2,00 73,34 21,80 95,14
30.2.1.0.10. SINAPI 93673 INSTALACAO. AF 102020 190,28
30.2.1.0.11. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 3,00 310,41 35,63 346,04 1.038,12
30.2.1.0.12. ‘GOINFRA 71180 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A UN 1,00 883,26 35,63 918,89 91 8’89
302.1.0.13. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 161,38 39,60 200,98 803,92
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
g U , , 3 % 2,57 7.35 .
302.1.0.14. SINAPL 97667 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 200 478 1 043’70
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
11.0.15. p g . - M 197,00 6.85 3,63 10,48 X
3021015 SINAPL 97668 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 2.064,56
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE
N - . g - - 5,80 15,67
302.1.0.16. SINAPL 97669 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 2800 87 376’08
30.2.1.0.17. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 180,00 17.81 1979 37,60 6.768,00
‘GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 41,00 26,94 26,52 53,46 2. 191’86
302.1.0.19. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 60,00 7,04 395 10,99 659,40
30.2.1.0.20. ‘GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" UN 14,00 1245 791 20,36 285’04
302.1.021. GOINFRA 70375 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" UN 154,00 235 237 472 726,88
30.2.1.0.22. ‘GOINFRA 70376 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2.1/2" UN 35,00 3,62 4,74 8,36 292’60
30.2.1.0.23. GOINFRA 72205 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-56E - 225A UN 1,00 1.561,75 237,60 1.799,35 1.799,35
30.2.2. 0D-02 52.263,40
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
..... UN 6,00 9,84 21,28 31,12
302201 SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 186.72
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OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 19/12/2024 GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1| ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 AGO/2024 ONERADA NOV/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2635.01 284,31 35534 2563.98
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
302202, UN 26,00 6,11 1133 17,44
SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 453,44
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
302203, UN 42,00 427 646 10,73
SINAPI o141 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 450,66
302.2.04. SINAPI 91937 i?l:)(}/?z(o)gTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 67,00 573 8,58 1431 958,77
30.22.05. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 770,00 0,20 0.62 0.82 631,40
30.2.2.0.6. COMPOSICAO COMP 219 SEE | PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 770,00 0,54 0,00 0,54 41 5’80
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
30.2.2.0.7. SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 3.233,97 338 1,10 448 14.488,18
3022.08. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 1.135,10 392 237 629 7.139,77
30.2.2.0.9. ‘GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 12,00 9.44 8,30 17,74 21 2’88
30.2.2.0.10. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 14,17 1147 25,64 153,84
30.220.11. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 42,00 9,41 1147 20,88 876,96
30.2.2.0.12. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 14,00 9.41 47 20,88 292,32
30.2.2.0.13. ‘GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 31041 35,63 346,04 346’04
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
30.22.0.14. SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 17,00 10,11 1,82 11,93 202,81
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
30.22.0.15. SINAPI 93656 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 10,00 10,69 2,55 13,24 132,40
3022.0.16. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,50 39,60 102,10 408,40
30.2.2.0.17. ‘GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 191,64 39,60 231,24 23 1’24
3022.0.18. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 565,00 577 672 12,49 7.056,85
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
302.20.19. SINAPL o1872 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M D 921 58 1679 L 124’93
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
30.2.2.0.20. M 117,00 11,66 843 20,09
SINAPL 1873 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ; ; ’ . 2.350,53
30.2.2.0.21. ‘GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 189,00 1,69 1,18 2.87 542’43
3022022, GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 23,00 221 197 418 96,14
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
3022023 SINAPL 91886 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 N 2200 504 941 1445 563’55
30.2.2.0.24. COMPOSICAO COMP 693 SEE LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 67,00 9128 5,30 106.58 7.140.86
(GOINFRA + ORSE) ’
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
30.2.2.0.25. SINAPI 100903 INSTALACAO. AF 09/2024 PS UN 134,00 17,09 11,25 28,34 3.797,56
30.2.2.0.26. COMPOSICAO COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE S50W (GOINFRA + SINAPI) UN 7,00 27,10 2,55 39.65 277,55
30.2.2.0.27. ‘GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.493,77 237,60 1.731,37 1.73 1’37
30.2.3. 0D-03 19.879,20
302301, T - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 0 g 2128 3112 93.36
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 >
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
30.2.3.0.2. < UN 16,00 6,11 1133 17.44
BN e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 3 i " i 279,04
3023.05. —— — CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N A 427 646 1073 10.73
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 >
3023.04. —— — CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 20 746 1175 19.61 39.22
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 >
30.2.3.0.5. ‘GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 10,00 8,04 1345 21,49 2]4’90
30.2.3.0.6. GOINFRA 70926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAIDA 1" UN 30,00 1,44 316 4,60 138,00
30.2.3.0.7. ‘GOINFRA 70928 CONDULETE DE PVC - TAMPAO DE 1" UN 30,00 0,60 1,18 1,78 53’40
302.3.08. SINAPI 91937 i?l:)(}/?z(o)gTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 33,00 573 8,58 1431 472’23
30.2.3.09. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 422,00 0.20 0,62 0,82 346,04
30.2.3.0.10. COMPOSICAO COMP 219 SEE | PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 422,00 0,54 0,00 0,54 227’88
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
3023.0.11. o S0 : M 979.85 338 110 448 .
SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 4.389,72
3023.0.12. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 104,40 392 237 629 656,67
30.2.3.0.13. GOINFRA 70565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 143,45 530 2,57 7.87 1.128,95
3023.0.14. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 7,00 9,44 830 17,74 124,18
30.2.3.0.15. ‘GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3.00 14,17 11,47 25,64 76,92
30.2.3.0.16. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 9.41 147 20,88 208,80
R TOMADA INDUSTRIAL NAO METALICA SOBREPOR FEMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240
30.2.3.0.17. UN 2,00 34,70 19.79 54,49
COMPOSICAO COMP 217 SEE | 0/ R A+ORSE) | 5 5 X 108,98
30.2.3.0.18. ‘GOINFRA 72400 TAMPA CEGA PLASTICA QUADRADA 4"X4" UN 2,00 8,76 1,18 9,94 ]9’88
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
30.23.0.19. SINAPI 93671 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 2,00 67,70 0,48 78,18 156,36
3023.0.20. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 31041 35,63 346,04 346,04
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
30.2.3.0.21. < ’ UN 7,00 10,11 1,82 11,93
BN EE INSTALACAO. AF 10/2020 i i i i 83,51
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
30.2.3.0.22. < ’ UN 2,00 10,69 2,55 13,24
BN B INSTALACAO. AF 10/2020 i i " " 26,48
302303, —— — DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E N A 132 349 1481 1481
INSTALACAO. AF 10/2020 ’
30.2.3.0.24. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,50 39,60 102,10 408,40
3023.0.25. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 191,64 39,60 23124 231,24
30.2.3.0.26. ‘GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 231,00 577 6,72 12,49 2885’ 19
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
30.2.3.0.27. M 14,00 9,21 7.58 16,79
SINAPL 1872 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 i ; ; . 235,06
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
3023.028. SINAPL 91873 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 000 11,66 843 200 1205’40
30.2.3.0.29. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 77,00 1,69 1,18 2,87 220,99
30.2.3.0.30. ‘GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 5,00 221 1,97 4,18 20’90
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
30.2.3.0.31. N UN 20,00 5,04 9.41 14,45
SINAPL o1886 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 . . ’ ’ 289,00
3023032, COMPOSIGAD COMP 6331 SEE (LéJOMr;ll::‘lihj (I))II{SSSE?BREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 20,00 o128 15,30 106,58 2.131,60
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CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1| ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 AGO/2024 ONERADA NOV/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2635.01 284,31 355,34 2563.98
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
3023.0.33. COMPOSICAO COMP 119_SEE | LUMINARIA HERMETICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LAMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PC 8,00 119.48 13,08 132,56 1.060,48
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
30.2.3.0.34. SINAPI 100903 INSTALACAO. AF 09/2024 PS UN 40,00 17,09 11,25 28,34 1.133,60
30.2.3.0.35. COMPOSICAO COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 27,10 2,55 39.65 118,95
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
30.2.3.0.36. < N ’ UN 5,00 15,15 13,60 28,75
SINAPL 103782 FINSTALACAO, AF 08/2024 X 5 X 5 143,75
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
3023.037. SINAPI 101880 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E UN 1,00 551,13 2741 578,54 578,54
INSTALACAO. AF_10/2020
30.2.4. 0D-04 31.980,53
302401, —— — CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 600 984 2128 312 186.72
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 >
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
30.2.4.0.2. < UN 8,00 6,11 1133 17.44
BT e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 i i " i 139,52
302403, —— — CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 1900 427 646 1073 203.87
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
302404, —— — CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 53,00 573 8,58 1431 758.43
AF 03/2023 >
30.2.4.0.5. ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 573,00 0,20 0,62 0,82 469’86
3024.0.6. COMPOSICAO COMP 219 SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 573,00 054 0.00 054 309,42
302407, —— — CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 160830 338 110 448 7205.18
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
30.2.4.0.8. ‘GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 644,05 3,92 2,37 6,29 4.05 1’07
3024.009. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 8,00 9,44 830 17,74 141,92
30.2.4.0.10. ‘GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 14,17 11,47 25,64 153,84
30.2.4.0.11. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 19,00 9.41 147 20,88 396,72
30.2.4.0.12. ‘GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 65,97 35,63 101,60 101’60
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
30.24.0.13. SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 8,00 10,11 1,82 11,93 95,44
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
3024.0.14. SINAPI 93656 INSTALACAO, AF 1072020 UN 6,00 10,69 2,55 13.24 79,44
3024.0.15. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,50 39,60 102,10 408,40
30.2.4.0.16. ‘GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 191,64 39,60 231,24 23 1’24
30.24.0.17. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 385,00 577 6,72 12,49 4.808,65
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
30240.18. SINAPL o1872 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 2000 921 58 16,79 503’70
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
30.2.4.0.19. M 84,00 11,66 843 20,09
SINAPL o173 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 : ’ ’ i 1.687,56
30.2.4.0.20. ‘GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 129,00 1,69 1,18 2.87 370’23
3024021 GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 10,00 221 197 418 41,80
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
3024022 SINAPL 91886 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 N 2R00 504 941 1445 404’60
302.4.0.23. COMPOSICAO COMP 693 SEE LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 53,00 9128 5,30 106.58 5.648.74
(GOINFRA + ORSE) >
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
30.24.0.24. SINAPI 100903 INSTALACAO. AF 09/2024 PS 106,00 17,09 11,25 28,34 3.004,04
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
30.2.4.0.25. SINAPI 101880 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E UN 1,00 551,13 2741 578,54 578’54
INSTALACAO. AF_10/2020
30.2.5. 0D-07 10.202,69
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
30.2.5.0.1. UN 5,00 9,84 2128 3112
SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 155,60
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
30.2.5.0.2. UN 4,00 6,11 11.33 17.44
SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 69,76
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
30.2.5.0.3. UN 2,00 427 6,46 10,73
SINAPI o141 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 21,46
302.5.04. SINAPI 91937 i]/?l:)(}/?z(o)gTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 14,00 573 8,58 1431 200’34
30.25.05. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 289,00 0,20 0.62 0.82 236,98
30.2.5.0.6. COMPOSICAO COMP 219 SEE | PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 289.00 0,54 0,00 0,54 156’06
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
302507, SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M i 338 H1o 48 1.746,08
3025.08. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 61,95 392 237 629 389,66
30.2.5.0.9. ‘GOINFRA 70565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 91,20 5,30 2,57 7.87 7]7’74
302.5.0.10. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 5,00 9,44 830 17,74 88,70
30.2.5.0.11. ‘GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3.00 14,17 11,47 25,64 76,92
30.2.5.0.12. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 941 1147 20,88 41,76
‘GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9.41 11,47 20,88 41 ’76
30.2.5.0.14. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 9.41 47 20,88 83,52
30.2.5.0.15. ‘GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 58,63 35,63 94,26 94’26
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
30.2.5.0.16. SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 102020 UN 3,00 10,11 1,82 11,93 35,79
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
30.25.0.17. SINAPI 93656 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 1,00 10,69 2,55 13,24 13,24
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
30.25.0.18. SINAPI 93671 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 2,00 67,70 10,48 78,18 156,36
3025.0.19. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,50 39,60 102,10 408,40
30.2.5.0.20. ‘GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 191,64 39,60 231,24 23 1’24
30.25.021. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 135,00 577 6,72 12,49 1.686,15
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
3025022 SINAPL 91873 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 2200 11,66 84 200 441’98
3025.0.23. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 45,00 1,69 118 2.87 129,15
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
3025024, SINAPL 91886 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 N B 504 941 1445 11 5’60
LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
30.2.5.0.25. UN 14,00 91,28 530 106,58 .
COMPOSICAO COMP 693_SEE (GOINFRA + ORSE) 1.492,12
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
3025.0.26. SINAPI 100903 INSTALACAO, AF 0972024 PS UN 28,00 17,09 11.25 2834 793,52
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REFORMA E AMPLIACAO 19/12/2024 GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 AGO/2024 ONERADA NOV/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2635.01 284,31 35534 2563.98
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
3025.0.27. SINAPI 101880 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJTUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E UN 1,00 551,13 27,41 578,54 578,54
INSTALACAO. AF_10/2020
0D-08 13.229,07
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
UN 2,00 427 646 10,73
SINAPI o141 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 2146
302602, GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 15,00 8,76 13.45 221 333,15
302.6.0.3. GOINFRA 70931 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 1" UN 45,00 3,03 3,16 6,19 278,55
302.6.04. GOINFRA 70933 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 1" UN 45,00 025 118 143 64,35
302.6.0.5. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON §-6 UN 193,00 0220 0,62 0,82 158,26
302.6.0.6. COMPOSICAO COMP 219 SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 193,00 0,54 0,00 0,54 104,22
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM?, ANT-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
..... N : M 675,78 338 1,10 448 K
302607 SINAPL 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 3.027,49
302.6.08. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9.41 1147 20,88 41,76
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
..... N : UN 1,00 67,70 1048 78,18
30.2.6.0.9. SINAPI 93671 INSTALACAO. AF 102020 78,18
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
.2.6.0.10. N : UN 5,00 10,11 182 11,93
30.2.6.0.10. SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 10/2020 59,65
302.6.0.11. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,50 39,60 102,10 408,40
302.6.0.12. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 191,64 39,60 23124 231,24
302.6.0.13. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 20,00 5,77 672 12,49 249,80
302.6.0.14. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 8.00 1,69 L8 287 22,96
30.2.6.0.15. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 147,00 577 6,72 12,49 1.836,03
302.6.0.16. GOINFRA 71204 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" M 24,00 12,59 16,62 2921 701,04
GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 49,00 1.69 1,18 2,87 140,63
302.6.0.18. GOINFRA 71743 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" UN 8,00 3,62 276 6,38 51,04
302.6.0.19. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 98,00 132 039 171 167,58
302.6.0.20. GOINFRA 70373 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/4" UN 16,00 195 1,18 3,13 50,08
GAIOLA DE PROTEGAO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALACAO N — 457 1187 9644
30.2.6.0.21. COMPOSICAO COMP 725_SEE (GOINFRA-SINAPI) X X R X 964,40
302.6.0.22. GOINFRA 71698 LUMINARIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W UN 10,00 411,11 12,77 423,88 4.238,80
30.2.7. 0oD-10 1.760,12
302.7.0.1. GOINFRA 70646 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM UN 1,00 48,04 49,49 97,53 97,53
R TOMADA INDUSTRIAL NAO METALICA SOBREPOR FEMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240
..... UN 1,00 34,70 19,79 54,49
30.2.7.0.2 COMPOSICAO COMP217 SEE | -\ bR A+ORSE) 54,49
302.7.0.3. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON §-6 UN 30,00 0220 0,62 0,82 24,60
302.7.04. COMPOSICAO COMP 219 SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 30,00 0,54 0,00 0,54 16,20
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
..... o 1OMM, : M 25,00 1447 291 17,38
302705 SINAPL 91932 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 434,50
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
..... N UN 2,00 73,34 21,80 95,14
30.2.7.0.6. SINAPI 93673 INSTALACAO, AF 10/2020 190,28
302.7.0.7. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,50 39,60 102,10 408,40
302.7.08. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 40MM M 500 321 791 11,12 55,60
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
302.7.009. SINAPI 101883 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 455,88 22,64 478,52 478,52
INSTALACAO. AF_10/2020
30.2.8. SDAI/PROTECAO BOMBA 10.977,07
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTL.CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
80.1. o O : M 684,00 220 0,88 3,08 .
302801 SINAPI o124 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 2.106,72
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
802, o DAY . M 5,00 1447 291 17,38
302802 SINAPI 91932 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 86,90
302803, GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 40MM M 25,00 321 791 11,12 278,00
3028.04. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 69,00 2,08 039 247 170,43
30.2.8.0.5. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 206,00 577 672 12,49 2.572,94
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
..... S . N UN 69,00 2,66 529 7,95
302806 SINAPL o187 INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 548,55
302.8.0.7. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 138,00 132 039 1,71 235,98
302808, GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 138,00 0,18 039 0,57 78,66
302.8.0.9. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON §-6 UN 138,00 0220 0,62 0,82 113,16
30.2.8.0.10. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 10,00 8,04 1345 21,49 214,90
30280.11 GOINFRA 70926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAIDA 1" UN 30,00 144 3,16 4,60 138,00
3028.0.12. GOINFRA 70928 CONDULETE DE PVC - TAMPAO DE 1" UN 30,00 0,60 118 178 53,40
GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 10,00 4,67 1,18 5,85 58,50
GOINFRA 70703 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM UN 1,00 239,40 79,20 318,60 318,60
302.8.0.15. GOINFRA 70260 BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M) M 0,50 97,00 26,52 123,52 61,76
30.2.8.0.16. COMPOSICAO COMP 544 SEE |RELE DE NIVEL (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 209,30 79.20 288,50 577,00
30280.17. GOINFRA 72308 RELE BIMETALICO REGULAGEM 32 - 50A UN 1,00 264,33 13,85 278,18 278,18
3028.0.18. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO UN 2,00 38,19 19.79 57,98 115,96
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 504 - FORNECIMENTO E
2.8.0.19. N UN 1,00 73,34 21,80 95,14
30.2.8.0.19. SINAPI 93673 INSTALACAO, AF 10/2020 95,14
302.8.0.20. GOINFRA 71073 CONTATOR TRIPOLAR - 50A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 4,00 260,51 98,99 359,50 1.438,00
3028021 GOINFRA 70892 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 32A UN 1,00 147,81 106,91 254,72 254,72
3028022, GOINFRA 70779 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFASICO C/RELE FALTA DE FASE 7 1/2CV UN 1,00 747,05 143,92 890,97 890,97
CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E
2.8.0.23. i UN 1,00 52,61 2432 76,93
30.2.8.0.23 SINAPI 102137 INSTALACAO, AF 12/2020 76,93
302.8.0.24. GOINFRA 70287 BORNE TERMINAL SAK 6 MM2 UN 12,00 8,04 791 15,95 191,40
302.8.0.25. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 1,00 10,40 11,87 2227 22,27
311 SERVICOS PRELIMINARES 8.082,52
311.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 129,43 0,00 3751 3751 4.855,05
31.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 129,43 0,00 24,85 24,85 3.216,33
311.0.03. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPECAO - ESCAVAGAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 023 0,00 49,54 49,54 11,14
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REFORMA E AMPLIACAO 19/12/2024 GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1| ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 AGO/2024 ONERADA NOV/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2635.01 284,31 355,34 2563.98
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
312, INSTALACOES ESPECIAIS 114.671,97
31.2.1. CAPTACAO E DESCIDAS 66.076,95
% TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXACAO
31.2.1.0.1. UN 87,00 5,36 23,75 29,11
COMPOSICAD COMP 497 SEE | 1ORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) : =0 : : 253257
31.2.1.0.2. ‘GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM 5,00 23,09 791 31,00 155’00
PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS DE COBRE, FURO D=SMM, PARA
31.2.1.03. COMPOSICAO COMP 036_SEE  |CABOS 16MM? A 25MM?, REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 740,00 1,79 3,29 5,08 3759’20
(GOINFRA + ORSE)
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM
31.2.1.04. SINAPI 95778 (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2023 UN 72,00 6,32 10,47 26,79 1.928,88
% CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM? REF.TEL-|
31.2.1.05. ¢ UN 72,00 46,50 5,70 52,20
COMPOSICAD COMP 712 SEE |6 (PARA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) : . : ’ 3.758,40
31.2.1.0.6. ‘GOINFRA 71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 72,00 11,58 11,87 2345 1688’40
312.1.0.7. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 7,00 6,65 15.83 2248 157,36
31.2.1.0.8. ‘GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 1.200,00 32,68 6,33 39,01 46812’00
31.2.1.09. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 216,00 577 6,72 12,49 2.697,84
‘GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 144,00 1,32 039 1,71 246’24
31.2.1.0.11. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 144,00 034 0,71 1,05 151,20
31.2.1.0.12. ‘GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 144,00 025 0,62 0,87 125’28
31.2.1.0.13. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 740,00 0,18 039 0,57 421,80
31.2.1.0.14. ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 740,00 0,20 0,62 0,82 606’80
312.1.0.15. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G UN 14,00 18,54 9.89 2843 398,02
31.2.1.0.16. SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 UN 1,00 138,41 515 143,56 143’56
N MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI PAMASTRO 1.1/2+SINALEIRO TOPO
31.2.1.0.17. UN 1,00 435,01 59.39 494,40
COMPOSICAO COMP 042 SEE C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI) i i " iy 494’40
31.2.2. ATERRAMENTO 48.595,02
31.220.1. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 72,00 134,42 15,83 150,25 10.818,00
) CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM? REF.TEL-
312202, COMPOSICAO COMP 712 SEE |/ pi b s RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 72,00 46,50 5,70 52,20 3.758,40
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
..... . : : L s, . .
31.2.2.03. SINAPI 98111 INTERNO - 0.3 M. AF 12/2020 UN 5,00 45,32 6,03 51,35 256,75
., TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO
312204, COMPOSICAO COMP S67SEE | o\ b a + SINAPY) UN 5,00 142,45 1537 157,82 789,10
GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G UN 39,00 18,54 9,89 28,43 1.108,77
GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 6,72 45,52 31.864,00
32.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.154,86
32.1.00.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 644 0.00 176,38 176,38 1.135,88
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE
32.1.0.0.2. M2 2,00 0,00 9,49 9,49
GOINFRA 201t ATE CACAMBA E CARGA 18,98
32.2. TRANSPORTES 295,42
322.0.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,48 35,07 10,52 45,59 295’42
323. SERVICO EM TERRA 3.051,88
323.0.0.1. ‘GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 48,94 0,00 37,51 37,51 1835,73
323.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 48,94 0,00 24,85 24,85 1.216,15
324. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 82.554,48
32.4.1. PECAS E ACESSORIOS 3.682,21
324.11. CAIXAS E CURVAS 1.216,40
324111 COMPOSICAO COMP 554 SEE | CAIXA DE DECANTACAO (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.216,40 1.216,40 1.216,40
324.12. LAVATORIO E ACESSORIOS 1.729,17
324121 GOINFRA 80556 LIGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 3,00 3,98 9.89 13.87 41,61
4122 —— — if%?/zgoﬂpo GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 3,00 201,10 749 208,59 62577
4125, —— — TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO N 3,00 135.93 455 14048 41.44
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 ’
324.124. ‘GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 3,00 56,05 8,71 64,76 194’28
324125, GOINFRA 80687 CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-AGO 304 (CUBA N° 3) UN 3,00 133,26 543 148,69 446,07
324.13. TANQUES / TORNEIRAS 103,92
324131 GOINFRA 80840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 UN 1,00 37,10 1.87 3897 38,97
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO
..... 5 3 X
324132 GOINFRA 80845 IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM N 14 57 18 6495 64’95
32.4.14. REGISTROS 632,72
324.14.1. ‘GOINFRA 80902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" UN 4,00 38,39 21,38 59.77 239’08
324.142. GOINFRA 80911 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3" UN 1,00 348,11 45,53 393,64 393,64
32.4.2. AGUA FRIA 3.326,97
324.2.1. TUBOS DE PVC SOLDAVEL 2.083,30
324.2.1.1. ‘GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 24,00 3.85 4,74 8,59 206’ 16
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
3242.12. SINAPI 89449 INSTALACAO. AF 06/2022 M 75.00 15,61 125 6.86 1.264,50
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
3242.13. SINAPI 89451 INSTALACAO. AF 062032 M 14,00 41,92 1.84 43,76 612,64
324.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL 253,00
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM
..... - A - N s, 5 :
324221 SINAPL 94713 RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 N 14 205,65 1023 588 21 5’88
324222, GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 8,00 1,09 3,55 4.64 37,12
324.23. BUCHAS 31,29
324231 GOINFRA 81178 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 20 mm UN 3.00 4,90 5,53 043 31,29
324.24. JOELHO 209,91
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
32424.1. SO N : UN 8,00 2,58 2,67 525
SINAPI 80481 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 42,00
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 19/12/2024 GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 AGO/2024 ONERADA NOV/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2635.01 284,31 355,34 2563.98
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
324242, SO N : UN 6,00 8,59 393 12,52
SINAPI 89497 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 75,12
324.243. GOINFRA 81937 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) UN 3,00 9,05 1424 2329 69,87
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO
324244, SINSEL ez EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 UN 400 37 216 73 2.9
324.2.5. TE 245,31
4251, o — TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E N 3,00 383 3,56 739 2217
INSTALACAO. AF 06/2022 ’
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
324252, 2 . UN 3,00 13,02 527 18,29
BT BB INSTALAGAO. AF 06/2022 i i " " 54,87
34255, —— — TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 7SMM X SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 3,00 14829 7,60 56,09 168.27
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 >
32.4.2.6. ADESIVOS 504,16
324261 GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 4,00 56,14 0,00 56,14 224,56
324262, GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 5,00 55,92 0,00 55,92 279,60
32.4.3. [ESGOTO SANITARIO 26.441,17
324.3.1. CURVAS 3.214,27
324311 GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 5,00 1243 11,08 2351 117,55
3243.12. GOINFRA 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 11,17 11,08 2225 66,75
3243.13. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 6,00 526 11,08 16,34 98,04
3243.14. GOINFRA 81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 27,00 29,75 13,06 42,81 1.155,87
3243.15. GOINFRA 81737 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM (ESGOTO) UN 27,00 47,97 17.81 6578 1.776,06
32432, JOELHOS 57,08
3243 GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 4,00 3,19 11,08 1427 57,08
324.33. JUNCOES 193,74
324331 GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 8,64 1147 20,11 60,33
324332, GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 3,00 26,27 18,20 4447 133,41
324.34. REDUCOES 115,90
32434.1. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 735 15,83 23,18 115,90
32.43.5. TUBOS 22.860,18
32435.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 6,00 634 9,49 15,83 94,98
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
324352 SINAPL 89798 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 M 2200 1189 134 1343 268,60
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
324353, SINSEL L) PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 M 130,00 101 8 20 3.770,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
3243.54. SINAPI 89849 SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 M 102,00 44,99 11,71 56,70 5.783,40
324355, GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 120,00 84,11 2375 107,86 12.943,20
32.44. EXTRAS 49.104,13
32440.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 6,00 180,77 288,86 469,63 2.817,78
32.4.4.02. GOINFRA 81829 CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 2,16 68,09 19,95 88,04 190,16
324403, GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 1,00 135,70 13.45 149,15 149,15
32.4.4.0.4. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 282,68 466,19 748,87 748,87
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA
32.4.4.05. ! o UN 6,00 37525 301,49 676,74
Comns i METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA . " ’ } 4.060,44
32.4.4.0.6. GOINFRA 81835 CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM M2 0,64 60,67 17,77 78,44 50,20
32.44.0.7. GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M2 33,05 44,73 59,98 104,71 3.460,66
GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO (ESPACAMENTO ENTRE FACES =
32.4.4.08. M2 56,00 47,22 73,14 520,36
CoRERA TEED 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE) 3 i ’ =0 29.140,16
32.4.4.09. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRAO GOINFRA (MEIA CANA) M 140,00 18,26 38,68 56,94 7.971,60
3244.0.10. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 47,72 3,85 474 8,59 409,91
344011, —— — JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 1300 258 267 525 68.25
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 >
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
32.4.4.0.12. 2 . UN 5,00 3,83 3,56 739
BT BB INSTALACAO. AF 06/2022 N N =0 " 36,95
325, REVESTIMENTO DE PISO 6.733,43
32.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 2,16 19337 27,63 221,00 477,36
32.5.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 36,00 32,88 10,66 43,54 1.567,44
325003, e — PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (ICI:3ARML) E ARGAMASSA M2 16,00 4697 30,10 707 2774.52
COLANTE >
32.5.0.04. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 12,14 26,79 11,93 38,72 470,06
] GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... . X E 3 X .
325005 COMPOSICAO COMP 754 SEE | o 1\ n ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M2 12,14 95.56 23,39 118,95 1.444,05
33.1. SERVICOS PRELIMINARES 978,90
33.1.00.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 5,55 0.00 176,38 176,38 978,90
33.2. TRANSPORTES 253,02
33.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 5,55 35,07 10,52 45,59 253,02
333. SERVICO EM TERRA 3.442,27
333.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 55,20 0,00 37,51 37,51 2.070,55
333.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 55.20 0,00 24,85 24,85 1.371,72
334. INSTALACOES ESPECIAIS 111.398,85
33.4.1. PREVENCAOQ E COMBATE A INCENDIO 111.398,85
N CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELETRICA TRIFASICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M/H, HM= 46,24
33.4.10.1. COMPOSICAO COMP 040 SEE |/ 01\ CIA= 7.5 CV (GOINFRA + COT) UN 1,00 3.792,66 316,80 4.109,46 4.109,46
RESERVATORIO METALICO TIPO TACA EM AGO PATINAVEL - V=15M3-COLUNA SECA
33.4.1.02. . UN 1,00 25.565.73 1.749,68 2731541
GOINFRA 81882 HeGM+FUNDACAQHLOGOTIFO K 5 .6 z 27.315,41
33.4.1.03. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 1,00 135,70 13,45 149,15 149,15
33.4.1.04. GOINFRA 71156 CURVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2" UN 2,00 126,43 39,60 166,03 332,06
33.4.1.05. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 5,00 242,98 45,53 288,51 1.442,55
33.4.1.06. GOINFRA 80902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" UN 1,00 38,39 21,38 59,77 59,77
33.4.1.0.7. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 250,00 103,78 32,86 136,64 34.160,00
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 19/12/2024 GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 AG0/2024 ONERADA NOV/2024 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2635.01 284,31 355,34 2563.98
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
33.4.1.08. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 118,00 3,85 474 8.59 1.013,62
33.4.1.0.9. GOINFRA 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 15,00 1,01 7,12 8,13 121,95
33.4.1.0.10. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 2,00 195,66 17,10 21276 425,52
33.4.10.11. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 11,00 223,70 17,10 240,80 2.648,80
CAIXA DE INCENDIO METALICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA
334.10.12. GOINFRA 85011 17X60X90 CM C/PINTURA UN 6,00 491,53 199,25 690,78 4.144,68
33.4.1.0.13. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCENDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M c 12,00 434,00 791 441,91 5.302,92
33.4.1.0.14. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULAVEL 1.112" UN 6,00 15435 329 157,64 945,84
334.1.0.15. GOINFRA 85027 ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.112" X 1.112" UN 7.00 55,50 593 6143 430,01
33.4.1.0.16. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 5,00 216,12 19,79 23591 1.179,55
3341017 GOINFRA 85035 TAMPAO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 2,00 120,01 593 125,94 251,88
N TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" - FORNECIMENTO E
33.4.1.0.18. = y . UN 8,00 136,66 3,51 140,17
COMPOSICAO COMP 194_SEE INSTALAGAO (GOINFRA + SINAPY) . X X A 1.121,36
33.4.1.0.19. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSAO DE 10 L UN 1,00 229,07 25,73 254,80 254,80
33.4.1.0.20. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 96,55 25,73 12228 122,28
33.4.1.021. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 172,07 25,73 197.80 197,80
GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.112" UN 7,00 44,36 15,83 60,19 421,33
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM
33:41.023. SINSEL 22 REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 6400 045 21,86 9811 588,66
33.4.1.0.24. GOINFRA 85077 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL 2.1/2" UN 4,00 49337 45,53 538,90 2.155,60
N REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE
33.4.1.0.25. UN 6,00 249,99 633 256,32
COMPOSICAO COMPOI7 SEE | 1136 2,127 X 1.1/2" (GOINERA + SINAP) X X X X 1.537,92
N CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 112"
33.4.1.0.26. UN 6,00 3333 3,51 36,84
COMPOSICAO COMP 018 SEE | 0 \rRA + SINAPD X 5 X X 221,04
33.4.1.027. GOINFRA 80981 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.1/2" UN 3,00 45434 45,53 499,87 1.499,61
33.4.1.0.28. COMPOSICAO COMP 087 SEE |REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 12" (GOINFRA + COT) UN 1,00 232,73 45,53 278,26 278,26
33.4.1.029. GOINFRA 85056 TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2 1/2" UN 13,00 114,33 36.82 151,15 1.964,95
33.4.1.0.30. COMPOSICAO COMP 077 SEE |UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 290,02 15,83 305,85 1.835,10
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA
33.4.1.031. : § : UN 1,00 200,23 553 205,76
COMPOSICAO COMP 347_SEE (GOINFRA + SINAP) 205,76
33.4.1.0.32. COMPOSICAO COMP 129_SEE | TAMPAO FOFO 40X40CM C/INSCRICAO (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 217,87 351 221,38 221,38
33.4.1.0.33. COMPOSICAO COMP 546 SEE |BUJAO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 46,54 276 49,30 49,30
BOTOEIRA BOMBA DE INCENDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALOGICA -
33.4.1.0.34. UN 6,00 130,22 39,60 169,82 .
COTISEL® COMP 186 SEE | :GRNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 1.018,92
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO
33.4.1.0.35. . UN 8,00 5521 31,67 86,88
COMPOSICAO COMP 188 SEE |\ e 'ACAO (GOINFRA + ORSE) 695,04
CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2
33.4.1.0.36. COMPOSICAO COMP 190_SEE | BATERIAS, 8 LAGOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E UN 1,00 612,74 316,80 929,54 929,54
INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE)
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
33.4.1.037. N . UN 26,00 13,27 4,95 1822
SINAPL 97599 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024 . - ’ ’ 473,72
33.4.1.0.38. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 2,00 1.294,44 23,75 1318,19 2.636,38
33.4.1.0.39. COMPOSICAO COMP 024_SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 13,00 18,11 131 19,42 252,46
COMPOSICAO COMP 025 SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 16,00 18,11 131 1942 310,72
COMPOSICAO COMP 277 SEE | MARCACAO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) M2 13,00 4747 048 47,95 623,35
33.4.1.0.42. COMPOSICAO COMP 235 SEE |PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,11 131 1942 19,42
3341043, COMPOSICAO COMP 236,_SEE ZLINA:;;DE SINALIZAGAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL (GOINFRA + N A 1811 131 1942 19.42
3341044, COMPOSICAO COMP 411_SEE ZLINA:;;DE SINALIZAGAO EM PVC COD 13 - (316X158) SAIDA DE EMERGENCIA (GOINFRA + N o 20 131 235 93.40
33.4.1.0.45. COMPOSICAO COMP 412 SEE  |PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAIDA" (GOINFRA + SINAPI) UN 14,00 22,04 131 2335 326,90
N CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALACOES ELETRICAS, HIDROSANITARIAS E ESPECIAIS
33.4.1.0.46. UN 1,00 0,00 7.291,26 7.291,26
COMPOSICAO COMP 041 SEE | s + SINAPD K X p p 7.291,26
33.5. REVESTIMENTO DE PISO 5.538,32
33.5.00.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 331 19337 27,63 221,00 731,51
33.5.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 110,40 32,88 10,66 43,54 4.806,81
VALOR TOTAL 2.370.160,71
VALOR BDI (20,34%) 482.090,69
OBS: 0S QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, TOTAL ORCAMENTO 2.852.251,40
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS
RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO PORM2* 111243
MATERIAL S/ BDI 70% RS 1.655.149,20
MAO DE OBRA S/ BDI 30% RS 715.011,51
(1) Conforme previsto pelo DECRETO N°7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os pregos adotados sdo aqueles dos s de referéncia indicados. Justifica-se o uso
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dos pregos destas composi¢des de custos unitarios devido ao seu valor ser menor a de seus corr d na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composicées de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI;

(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;

(4) Nos casos em que houver execu¢do de granitina e omissdo do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado
na drea de piso;

(5) O custo unitdrio aproximado por metro q

drado é calculado dividind. o valor total do or¢amento pela drea total de construgao.
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO GOIANIA
ENDERECO CRE
RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 CRE-GOIANIA
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 19/12/2024 2563,98
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM |[DESCRICAO DOS SERVICOS PREC(()Rssl;:M BDI PREC?R(;?M BDL | pArTIC. (%)
a. |SERVICOS PRELIMINARES 139.084,24 167.373,97 5,87
b. |TRANSPORTES 19.149,94 23.045,04 0,81
c. |SERVICO EM TERRA 24.486,25 29.466,75 1,03
d. |FUNDACOES E SONDAGENS 41.879,97 50.398,36 1,77
e. |ESTRUTURA 95.392,64 114.795,50 4,02
f.  |INSTALACOES ELETRICAS 251.363,13 302.490,39 10,61
g. [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 120.496,28 145.005,22 5,08
h  |INSTALACOES ESPECIAIS 238.985,84 287.595,56 10,08
i.  |ALVENARIAS E DIVISORIAS 45.307,82 54.523,43 1,91
k. |IMPERMEABILIZACAO 10.391,70 12.505,37 0,44
m. |ESTRUTURA DE MADEIRA 88.026,15 105.930,67 3,71
n. |ESTRUTURAS METALICAS 65.452,95 78.766,08 2,76
0. |COBERTURAS 231.982,57 279.167,82 9,79
p. |ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.659,35 3.200,26 0,11
q. [ESQUADRIAS METALICAS 92.633,44 111.475,08 3,91
r. |VIDROS 6.716,54 8.082,68 0,28
s. |REVESTIMENTO DE PAREDE 56.947,11 68.530,15 2,40
t. |FORROS 26.121,58 31.434,71 1,10
u. |REVESTIMENTO DE PISO 227.309,01 273.543,66 9,59
v. |FERRAGENS 3.210,10 3.863,03 0,14
Ww. |MARCENARIA 2.531,10 3.045,93 0,11
X. |ADMINISTRACAO 140.304,00 168.841,83 5,92
y. [PINTURA 273.788,89 329.477,55 11,55
7. |DIVERSOS 165.940,11 199.692,36 7,01
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 2.370.160,71 2.852.251,40 100,00

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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©O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 2
OBRA PRAZO
REFORMA E AMPLIACAO 360 dias corridos
LOCAL DATA
GOIANIA 19/12/2024
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
- VALOR Etapas: ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04
DESCRICAO DOS SERVICOS Parcel 1 | 2 | 3 | 4 s | 6 | 7 8 | 9 | 10 11 | 12
RS 2.852.251.40 Dias 270
SERVICOS PRELIMINARES| RS 167.373.97 [% Periodo
TRANSPORTES RS 23.045,04 |% Periodo
SERVICO EM TERRA RS 29.466,75 |% Periodo
1092038 91936 91936 919,36 919,36 91936 91936 919,36
FUNDACOES E SONDAGENS' RS 50.398.36 % Periodo
R$ R$ R$ R$ R$ R$
ESTRUTURA RS 11479550 [% Periodo
68.590,31
INST.ELET/TELEFONICA/ICABEAMENTO E[ RS 302.490.39 % Periodo
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 145.005.22 [% Periodo
INSTALACOES ESPECIAIS RS 287.595.56 |% Periodo
33.533.64 | RS 22.662,53 | RS 22.662,53 | RS 22.777.57
ALVENARIA E DIVISORIAS RS 5452343 |% Periodo
2.099.15 4.896.20 | RS R$ R$ R$ R$ R$
IMPERMEABILIZACAO RS 12.505,37 | % Periodo
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
ESTRUTURA DE MADEIRA RS 105.930.67 [% Periodo
R$ R$ R$ R$ R$ RS 07790 | RS 671,25 | RS RS 27.361.89 | RS 19.819.63 | R$ R$
ESTRUTURA METALICA RS 78.766.08 % Periodo
51.197.95 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
COBERTURAS RS 279.167.82 [% Periodo
R$ R$ 15.689,23 | RS 12.841,72 | R$ R$ R$ 619,73 | RS R$ R$ 115.017,14 | RS R$
ESQUADRIAS DE MADEIRA RS 3.200.26 |% Periodo
ESQUADRIAS METALICAS RS 11147508 [% Periodo
18.081,26 9.464.23 11.136,36 1.895,08
VIDROS RS 8.082.68 |% Periodo
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 68.530,15 [% Periodo
51.891,03 | RS 191,88 191,88 8.908,92 191,88 191,88 191,88 191,88 191,88
FORROS RS 31.434.71 % Periodo
12.573.88 | RS 18.860,83
REVESTIMENTO DE PISO RS 273.543.66 |% Periodo
18.983.93 32.606.40 18.389.87 50.304,68
FERRAGENS RS 3.863.03 | % Periodo
MARCENARIA RS 3.045.93 | % Periodo
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS| RS 168.841.83 [% Periodo
PINTURA RS 329.477.55 [% Periodo
DIVERSOS RS 199.692.36 |% Periodo
10.843,30 10.843,30 22.665.08 10.843,30 10.843,30 1084330 | RS 2570041 | RS 28.256.47
TOTAL RS  2.852.25140 % PERIODO 9,20% 10,52% 12,08% 830% 3,85% 595% 13,36% 3,66% 561% 12,15% 641% 891%
VALOR PERIODO| RS 26253510 | RS 299.92840 | RS 34446667 [ RS 23683504 [ RS 10973043 | RS 169.680.36 | RS  380.959.64 [ RS  104.523,67 [ RS  159.99631 | RS  346.686,11 | RS 18279867 | RS  254.111.00
% ACUMULADO 920% 19.72% 31.80% 40,10% 43.95% 49.90% 63.26% 66.92% 72.53% 84.68% 91,09% 100,00%
VALOR ACUMULADO[ RS 262.535,10 | RS 562.463,50 | RS 906930,17 | RS 114376521 | RS 1.253.495,64 [ RS 1.423.176,00 | RS 1.804.13564 | RS 1.908.659.31 | RS 2.068.655,62 [ RS 2.415.341,73 2.598.140,40 2.852.251,40
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO

OBRA
REFORMA E AMPLIACAO

ENDERECO
RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050

CIDADE
GOIANIA

CRE
CRE-GOIANIA

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragdo Central 100,00% 3,00% 3,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,88% 0,88%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,99% 6,99%
BDI - FINAL 20,34%

Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acordao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressao matematica do acordao 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi
utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

i Onde:
TAXA SELIC\ 25z e _ —
DF=|1+—— DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
100 &
DU = Dias lteis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acordao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagdo da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgdo e
Instalagao e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengdo coletiva dos trabalhadores na
industria da construgio civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composi¢do do calculo do B.D.L.

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° ¢ 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acordao n°®2.622/2013 - TCU — Plenério. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex
ante ” ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acordao n.
2.622/2013 — TCUPlenério

onde:
AC = taxa de administracéo central
! A S = taxa de seguros
_(1+Ac+S+R+G)(L4 DE)1+L) e v
(1 - ]) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracdo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO GOIANIA

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIACAO CRE-GOIANIA

ENDERECO DATA

RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 19/12/2024

RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 167.373,97 5,87
b. TRANSPORTES 23.045,04 0,81
c. SERVICO EM TERRA 29.466,75 1,03
d. FUNDACOES E SONDAGENS 50.398,36 1,77
€. ESTRUTURA 114.795,50 4,02
f. INSTALACOES ELETRICAS 302.490,39 10,61
g INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 145.005,22 5,08
h INSTALACOES ESPECIAIS 287.595,56 10,08
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 54.523,43 1,91
k. IMPERMEABILIZAGCAO 12.505,37 0,44
m. ESTRUTURA DE MADEIRA 105.930,67 3,71
n. ESTRUTURAS METALICAS 78.766,08 2,76
0. COBERTURAS 279.167,82 9,79
p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.200,26 0,11
q. ESQUADRIAS METALICAS 111.475,08 3,91
r. VIDROS 8.082,68 0,28
s. REVESTIMENTO DE PAREDE 68.530,15 2,40
t. FORROS 31.434,71 1,10
u. REVESTIMENTO DE PISO 273.543,66 9,59
V. FERRAGENS 3.863,03 0,14
w. MARCENARIA 3.045,93 0,11
X. ADMINISTRACAO 168.841,83 5,92
y. PINTURA 329.477,55 11,55
Z. DIVERSOS 199.692,36 7,01
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 2.852.251,40 100,00
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CcODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIAGAO GOIANIA
CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-GOIANIA 2563,98
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
X _ PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID UANT
9 < Q RELEV (50%)
0. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA M2 1242,43 621,22
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 347,00 173,50
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO LAMINADO M2 1111,47 555,74
y. PINTURA PINTURA COM TINTA EPOXI M2 591,02 295,51

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivagao circunstanciada das condi¢des do edital, tais como justificativa de exigéncias de
qualificagéo técnica, mediante indicagdo das parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificagdo econdmico-financeira, justificativa
dos critérios de pontuagéo e julgamento das propostas técnicas, nas licitagdes com julgamento por melhor técnica ou técnica e prego, e justificativa das regras
pertinentes a participagdo de empresas em consorcio.
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1| ANDAR , CENTRO, CEP:74045-050 AG0/2024 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPL
19/12/2024 256398 NOV/2024 _ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
COMPOSICAO | COMP 001_sg |REVIRADA DA ESTRUTURA/TABELA DE BASQUETE C/ TRANSP ATE CB. E CARGA — ) ) ) 12,06 3,37
(GOINFRA)
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 2,5000 12,64 14,62 31,60 36,55
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO h 2,0000 20,23 2341 40,46 46,82
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 72,06 83,37
MATERIAL (C) - TOTAL 0,00 0,00

N ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA
COMPOSICAO | COMP 002_SEE [/ ch (T smfrn @92, AG M2 - - - 12,49 12,65
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0410 12,64 14,62 0,51 0,59
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,0250 20,23 2341 0,50 0,58
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,01 1,17
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
SINAPL [ 21141 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X M2 1,0300 10,97 10,97 11,29 11,29
15CM
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 12,93 12,93 0,19 0,19
MATERIAL (C) - TOTAL] 11,48 11,48

00!

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A
COMPOSICAO COMP 008_SEE |UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA M2 - = 108,50 110,14
METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS (SINAPI)

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 20,22 2235 12,69 14,03
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 19,60 21,48 3,07 337
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 15,76 17,40

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE
SINAPL I 37586  27% MM (ACAO INDIRETA) CENTO 0,0290 51,26 51,26 148 148
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE,
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X O)

PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E|
= 0.5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE
SINAPL I 39422 DRYWALL, E - 0.5 MM, 70 X 3000 MM (L X ©) M 2,8999 6,84 6,84 19.83 19.83
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE

SINAPI_I 39432 CHAPA DE GESSO P, DRYWALL M 0,7925 2,84 2,84 2,25 2,25

SINAPI I 39417 M2 2,1060 27,08 27,08 57,03 57,03

SINAPL I 39419 M 0,9093 6,03 6,03 548 548

SINAPL I 39431 M 2,5027 032 0,32 0,80 0,80

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA,

SINAPLL ELAEL PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 1,0327 3,55 3,55 3,66 3,66

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA
SINAPI_I 39435 (TA), COMPRIMENTO 25 MM UN 20,0077 0,10 0,10 2,00 2,00
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),

LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

SINAPL I 39443 UN 0,9149 024 0,24 021 021

MATERIAL (C) - TOTAL| 92,74 92,74

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A
COMPOSICAO | COMP 009_SEE |UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA M2 - - 98,38 100,30
METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS (SINAPI)

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5449 20,22 22,35 11,01 12,17
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362 19,60 21,48 2,660 2,92
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 13,67 15,09

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE
SINAPL I 37586 - +27% MM (ACAO INDIRETA) CENTO 0,0243 51,26 51,26 124 124
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE,
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X O)

PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E|
SINAPL I 39419 0.5 MM, 70 X 3000 MM (L X ©) M 0,7604 6,03 6,03 4,58 4,58
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE
DRYWALL, E =0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X )

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE

SINAPI I 39431 CHAPA DE GESSO P, DRYWALL M 2,5027 0,32 0,32 0,80 0,80

SINAPL I 39417 M2 2,1060 27,08 27,08 57,03 57,03

SINAPL I 39422 M 1,9910 6,84 6,84 13,61 13,61

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
SINAPL I 39432 CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 0,7407 2,84 2,84 2,10 2,10

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA,
SEEERE B PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) KG 022 3,55 355 3,66 3,66

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA

SINAPL I 39435 (TA). COMPRIMENTO 25 MM UN 20,0077 0,10 0,10 2,00 2,00
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),

SINAPL I 39443 LARGURA 4.2 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,8076 024 0,24 0,19 0,19

MATERIAL (C) - TOTAL] 85,21 85,21

COMPOSICAO | COMP 010_SEE {D(}E:)v:g;l&]w DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO - ) ) 5,85 )
e —) — EEArg‘SAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E " AGETD 585 o7 5.5 o7
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,85 6,77

MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO GOIANIA

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1| ANDAR , CENTRO, CEP:74045-050 AG0/2024 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
19/12/2024 256398 NOV/2024 _ ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO | COMP 012_SEE |DEMOLICAO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO (GOINFRA) (@] - - 26,35 30,50
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,8841 13,99 16,19 26,35 30,50
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 26,35 30,50

MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

E
=

N REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A
COMPOSICAO | COMPO17SEE |,NCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPT) UN _ _ LY =
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,99 16,19 2,23 2,59
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,23 2341 3,23 3,74
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,46 633
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA
SINAPL [ | 20972 INSTALACAG PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 1,0000 | 249,99 | 249,99 249,99 249,99
MATERIAL (C) - TOTAL| 249,99 249,99

< CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 11/2" X 2
COMPOSICAO COMP 018_SEE 172" (GOINFRA + SINAPT) UN - - 36,36 36,84
GOINFRA _I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,23 23,41 3,03 3,51
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 3,03 3,51
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM
BRI | HEA LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | N | e | 3333 | 3333 3333 3333
MATERIAL (C) - TOTAL| 33,33 33,33

COMPOSICAO | COMP 024_SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 1924 19,42
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 131
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,13 1,31
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 036
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL [ 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17.35 17,35 17,35
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11

COMPOSICAO COMP 025_SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,24 19,42
GOINFRA _I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 1,13 1,31
GOINFRA _I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40
GOINFRA 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11

PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS DE COBRE, FURO

COMPOSICAO | COMP 036_SEE [D=5MM, PARA CABOS 16MM? A 25MM?, REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - UN 4,63 5,08
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ (GOINFRA + ORSE)

GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,0833 13,99 16,19 1,16 134
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,0833 20,23 2341 1,68 1,95
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 2,84 3,29

11896/ORSE) Presilha de latio, L=20mm, para fixagdo de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos
COTACAO | COT 004_SEE |(16mm, . 25m|)n’, S TEL 743 o il (SEDA) v P UN | 1,0000 | 1,79 | 1,79 1,79 1,79
MATERIAL (C) - TOTAL 1,79 1,79

< CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELETRICA TRIFASICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 MV/H,

COMPOSICAO COMP 040_SEE HM= 46,24 M POTENCIA= 7.5 CV (GOINFRA + COT) UN 4.066,42 4.109,46
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 8,0000 13,99 16,19 111,92 129,52
GOINFRA 0011 ENCANADOR h 8,0000 20,23 23,41 161,84 187,28

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 273,76 316,80
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELETRICA TRIFASICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M¥/H, HM=
COTAGAO | COT 008_SEE |46,24 M POTENCIA= 7.5 CV | UN | 1,0000 | 3.792,67 | 3.792,67 3.792,66 3.792,66
MATERIAL (C) - TOTAL] 3.792,66 3.792,66
< CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALACOES ELETRICAS, HIDROSANITARIAS E
COMPOSICAO COMP 041_SEE ESPECIALS (GOINFRA + SINAPT) UN 6.884,39 7.291,26
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
CORERA HiEl PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m2 ST 48 513 14,67 15,39
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 0,2100 43,01 45,59 9,03 9,57
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 0,8200 32,43 37,51 26,59 30,75
Y ok
/ . .
%/,, i M Iy
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1| ANDAR , CENTRO, CEP:74045-050 AG0/2024 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPL
19/12/2024 256398 NOV/2024 _ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 0,4800 21,48 24,85 10,31 11,92
GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2 4,9000 5,05 5.84 24,74 28,61
GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MAO m3 1,4700 25,28 2924 37,16 42,98
GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 1,0000 41,06 47,50 41,06 47,50
GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 0,3600 21,48 24,85 7,73 8,94
GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 0,6400 514,44 526,19 329,24 336,76
GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) m3 0,6400 44,98 52,04 28,78 3330
GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 11,2000 10,69 11,13 119,72 124,65
GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 20,0000 10,25 10,69 205,00 213,80
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 6,6000 11,39 11,77 75,17 77,68
GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 5,9800 32,80 34,43 196,14 205,89
GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2 12,3200 49,70 53,10 612,30 654,19
GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 0,9800 514,44 526,19 504,15 515,66
GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3 0,9800 44,98 52,04 44,08 50,99
GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 23,9000 10,43 10,87 249,27 259,79
GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 43,4000 10,25 10,69 444,85 463,94
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 22,6000 11,39 11,77 257,41 266,00
. FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE
GOINFRA 61101 DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA m2 4,0200 120,60 123,52 484,81 496,55
ALVENARIA DE TJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG.
GOINFRA 100160 2 14,7600 51,54 55,59 760,73 820,50
(ICALH:4ARML+100KG DE CUM3) ™ ’ )
GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 5,9000 33,00 36,16 194,70 213,34
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
SINAPI 98555 ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 09/2023 M2 4,0200 29,84 31,92 119,95 128,31
GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2 1,0200 608,11 614,74 620,27 627,03
GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2 29,5200 4,83 5,00 142,58 147,60
GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2 29,5200 16,80 18,99 495,93 560,58
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
COINERY 220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) m2 E100 §2.90 b . 274.87
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 3,0500 24,49 26,62 74,69 81,19
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 38,8800 12,14 13,29 472,00 516,71
GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 6,4400 3,78 4,08 24,34 26,27
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 6.884,39 7.291,26 |
MATERIAL (C) - TOTAL 0,00 0,00 |

- MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO
COMPOSICAO | COMP 042 SEE |1)b() ¢/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI) UN 486,33 49440
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,5000 13,99 16,19 20,98 24,28
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,23 2341 30,34 35,11
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 51,32 59,39
SINAPL [ 41387 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" M 6,0000 54,23 54,23 325,38 325,38
L . ;\fmALADElRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 0N AT 6 e 524 524
SINAPL I 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE UN 1,0000 3546 3546 3546 3546
SINAPL [ 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN 1,0000 20,28 20,28 20,28 20,28
SINAPL I 38061 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO UN 1,0000 48,65 48,65 48,65 48,65
MATERIAL (C) - TOTAL] 435,01 435,01
COMPOSICAO | COMP 045_SEE |LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1.340,80 155232
GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 16,0000 83,80 97,02 1.340,80 1.552,32
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1.340,80 1.552,32
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

COMPOSICAO | COMP 060 SEE |VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 430 430
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00
| [VALE TRANSPORTE | [ 10000 ] 4,30 [ 430 430 430
MATERIAL (C) - TOTAL] 430 4,30
COMPOSICAO | COMP 077 SEE |UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 303,70 305,85
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,4000 13,99 16,19 5,59 647
GOINFRA | 0011 ENCANADOR I 0,4000 20,23 2341 8,09 9,36
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 13,68 15,83
GOINFRA_I | H689 [FITA VEDAROSCA 18 MM [ m [ 24000 ] 0,38 | 0,38 0,91 091
SINAPLL | 12427 JUNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 172" | on [ rooo [ 2son [ 2011 289,11 289,11
MATERIAL (C) - TOTAL] 290,02 290,02
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO | COMP 083_SEE |CORRIMAO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 184,60 190,92
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 20,23 2341 20,23 2341
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,0000 13,99 16,19 13,99 16,19

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 34,22 39,60

GOINFRA I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 8,2198 10,49 10,49 86,22 86,22
GOINFRA I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,42 8,42 9,26 9,26
GOINFRA I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,14 32,14 6,55 6,55
GOINFRA I 2246 ELETRODO 2.5 OK. Kg 0,1146 29,51 29,51 3,38 3,38
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,1250 3,13 3,13 0,39 0,39
GOINFRA I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 14,69 14,69 0,36 0,36
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 10,74 10,74 2,00 2,00
GOINFRA I 2904 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 14,34 14,34 14,34 14,34
GOINFRA I 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 8,17 8,17 3,55 3,55
GOINFRA I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,1644 8,38 8,38 9,75 9,75
GOINFRA I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,4815 7,92 792 381 381
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,4400 24,49 26,62 10,77 1,71

MATERIAL (C) - TOTAL| 150,38 151,32

H
:

COMPOSICAO | COMP 084 s | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC ~ o 26895
(GOINFRA)
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,23 2341 22,25 25,75
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,1000 13,99 16,19 15,38 17,80
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 37,63 43,55
GOINFRA I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,49 10,49 81,58 81,58
GOINFRA I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,42 8,42 39,00 39,00
GOINFRA I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 10,95 10,95 69,44 69,44
GOINFRA I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,18 10,18 15,12 15,12
GOINFRA I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,14 32,14 6,55 6,55
GOINFRA I 2246 ELETRODO 2.5 OK. Kg 0,1146 2951 2951 3,38 3,38
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,251 3,13 3,13 0,79 0,79
GOINFRA I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,69 14,69 0,74 0,74
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 10,74 10,74 4,00 4,00
GOINFRA I 2908 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 68,28 68,28 68,28 68,28
GOINFRA I 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 8,17 8,17 3,55 3,55
GOINFRA I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,38 8,38 9,20 9,20
GOINFRA I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 7,92 792 3,01 3,01
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,7800 24,49 26,62 19,10 20,76
MATERIAL (C) - TOTAL] 323,74 32540

COMPOSICAO | COMP 085_SEE |GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 332,65 339,93
GOINFRA | 0025 OFICIAL "B" I 1,1000 2023 2341 2225 25,75
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 1,1000 13,99 16,19 15,38 17,80

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 37,63 43,55
GOINFRA | 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,49 10,49 81,58 81,58
GOINFRA | 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Ke 4,6320 842 842 39,00 39,00
GOINFRA | 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 1095 1095 69,44 69,44
GOINFRA | 2417 MASSA PLASTICA Ke 0,2041 32,14 32,14 6,55 6,55
GOINFRA | 2246 ELETRODO 2.5 OK. Kg 0,1146 29,51 2951 3,38 3,38
GOINFRA | 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 02551 3,13 313 0,79 0,79
GOINFRA | 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7) un 0,0510 14,69 14,69 0.74 0.74
GOINFRA 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8™- 10" un 02334 10,74 10,74 2,50 2,50
GOINFRA | 2908 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 68,28 68.28 68,28 68,28
GOINFRA | 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N 13 (2,25 MM) Ke 03391 817 817 2,77 2,77
GOINFRA | 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 838 8,38 2,90 2,90
GOINFRA | 2436 ACO CA25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Ke 0,1803 7,92 7,92 142 142
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,6400 24,49 26,62 15,67 17,03
MATERIAL (C) - TOTAL] 295,02 296,38
- 1 +

COMPOSICAO | COMP 087 SEE 2:;(;:8“(0 DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA N Za P
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 1,1500 13,99 16,19 16,08 18,61
GOINFRA | 0011 ENCANADOR I 1,1500 20,23 2341 23,26 26,92

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 3934 45,53
GOINFRA_I | H689 [FITA VEDAROSCA 18 MM [ m ] 28200 ] 0,38 | 0,38 1,07 1,07
COTAGAO | _COTO017_SEE__|REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 112" | on [0 | 237 | 23167 231,66 231,66
MATERIAL (C) - TOTAL] 232,73 232,73
119
- LUMINARIA HERMETICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LAMPADAS DE LED
COMPOSICAO | COMP 119_SEE | oo o PC 130,78 132,56
GOINFRA 0008 AJUDANTE h 0,1877 13,99 16,19 2,62 3,03
/ 0
[ /)1 km.;ug, ( 0oy
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA I | 0012 [ELETRICISTA | h | o404 | 20,23 | 2341 8,68 10,05
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 11,30 13,08
(13515/0RSE) LUMINARIA HERMETICA DE SOBREPOR, PARA LAMPADA TUBULAR,
S COT604SEE 15X 18W, IP6S, 65CM, REF.: LMIP6S 2x18 - TSC, DA G-LIGHT OU SIMILAR UN O 10178 10178 10178 10178
SINAPL [ 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 2,0000 8.85 8.85 17,70 17,70
MATERIAL (C) - TOTAL 119,48 119,48
128
© ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM
) , 3 4 4
COMPOSICAO | COMP 128 SEE | \ro e o on M2 40,66 46,55
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 2148 7.84 8,59
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 2434 2691 48,68 53,82
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 56,52 62,41
SINAPL [ 11186 ESPELHO CRISTAL E =4 MM M2 1,0000 35546 355,46 355,46 355,46
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM,
SINAPL I 0442 DIAMETRO — 16 MM, CABECA ABAULADA UN 4,0000 717 717 28,68 28,68
MATERIAL (C) - TOTAL| 384,14 384,14
129
COMPOSICAO | COMP 129_SEE |TAMPAO FOFO 40X40CM C/INSCRICAO (GOINFRA + SINAPT) UN 220,90 221,38
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1500 2023 2341 3,03 3,51
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 3,03 3.51
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400
SINAPL I | 21071 |x 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 1,0000 | 217,87 217,87 217,87 217,87
MATERIAL (C) - TOTAL 217,87 217,87
186
© BOTOEIRA BOMBA DE INCENDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALOGICA -
p 164,44 169,82
COMPOSICAO | COMP 186 SEE | pORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) N ol ol
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE 1,0000 13,99 16,19 13,99 16,19
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA 1,0000 2023 2341 2023 2341
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 3422 39,60
COTACAO | COT 088 SEE__[(07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incéndio [ un T 10000 ] 130,22 [ 130,22 130,22 130,22
MATERIAL (C) - TOTAL 130,22 130,22
188
" ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" -
p 2 2,
COMPOSICAO | COMP 188 SEE | pORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) N D LB
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE 0,8000 13,99 16,19 11,19 12,95
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA 0,8000 2023 2341 16,18 18.72
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 2137 31,67
COTAGEO | COT 090, SEE |£ﬁfﬂ/ORSE) ‘Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 0N | 4D | 521 ssal S5l S50
MATERIAL (C) - TOTAL 55,21 55,21
190
CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA,
COMPOSICAO | COMP 190_SEE |CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LACOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - UN 886,50 929,54
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE 8,0000 13,99 16,19 111,92 129,52
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA 8,0000 2023 2341 161,84 187,28
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 273,76 316,80
T COT 92 sEE  |(07627/ORSE) Central de alarme ¢ detecsdo de incendio, capacidade: 2 baterias, § lagos, com 2 0N AGETD 44570 44570 44570 44570
linhas. mod.VR-8L. Verin ou similar
COTAGAO COT 503_SEE__|(00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04
MATERIAL (C) - TOTAL 612,74 612,74
194
© TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" - FORNECIMENTO
p g J 1 140,1
COMPOSICAO | COMP 194 SEE |10 /o2 ' OINFRA & SINAPD) UN 39,69 40,17
GOINFRA 1 0011 ENCANADOR h 0,1500 2023 2341 3,03 3,51
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 3,03 3,51
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 12", PARA INSTALACAO
SINAPL I | 20964 |PREDIAL DE COMBATE A NCENDIO | UN | 1,0000 | 136,66 136,66 136,66 136,66
MATERIAL (C) - TOTAL 136,66 136,66
N TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
COMPOSICAO | COMP209 SEE | -0 con P D UN 108,84 110,19
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE 02500 13,99 16,19 3,49 4,04
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO 02500 2023 2341 5,05 5,85
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 8,54 9.89
SINAPL I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,0000 96,90 96.90 96,90 96,90
GOINFRA I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0.85 0.85 3.40 3.40
MATERIAL (C) - TOTAL 100,30 100,30
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1| ANDAR , CENTRO, CEP:74045-050 AG0/2024 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
19/12/2024 256398 NOV/2024 _ ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

N REGULADOR DE 1° ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANOMETRO
41 44

COMPOSICAO | COMP 210 SEE | o e F5 b e UN 439, 5,60
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,1500 13,99 16,19 16,08 18,61
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,23 2341 23,26 26,92
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 39,34 45,53

T COT 101_sEE | (07275/ORSE) Regulador de I” estigio dotado de O.P.S.0. (shut-off) PE 400kpa (AP-40 com N Ay 399,00 399.00 399,00 399,00
GOINFRA I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,38 0,38 1,07 1,07

MATERIAL (C) - TOTAL| 400,07 400,07

COMPOSICAO | COMP 212_SEE |NIPLE DE REDUCAO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 13,15 14,02
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,99 16,19 2,23 2,59
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,23 2341 3,23 3,74

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,46 633
SINAPL [ | 4186 |N]]’LE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 112" X 1/4" | UN | 1,0000 | 7,69 | 7,69 7,69 7,69
MATERIAL (C) - TOTAL| 7,69 7,69

COMPOSICAO | COMP 213_SEE |NIPLE DE REDUCAO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 1548 16,35
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,99 16,19 2,23 2,59
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,23 2341 323 3,74

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,46 633
SINAPL [ | 4187 |N]]’LE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | 1,0000 | 10,02 | 10,02 10,02 10,02
MATERIAL (C) - TOTAL| 10,02 10,02

N 'TOMADA INDUSTRIAL NAO METALICA SOBREPOR FEMEA 3 POLOS + TERRA 32 A

COMPOSICAO | COMP 217 SEE |50 0 NEb 4 ORSEY UN 51,80 54,49
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 2341 10,11 11,70
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,99 16,19 6,99 8,09

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 17,10 19,79
COTACAO | COT 596 SEE__|(9761/0ORSE) TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL 324, 2201240 V UN 1,0000 34,70 | 34,70 34,70 34,70
MATERIAL (C) - TOTAL| 34,70 34,70

COMPOSICAO | COMP 219 SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 0,54 0,54
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00

COTAGAO | COT 465_SEE |(09708/0RSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AGO INOX DIAM 4,2x32mm? | UND | 1,0000 | 0,54 | 0,54 0,54 0,54
MATERIAL (C) - TOTAL| 0,54 0,54

COMPOSICAO COMP 235_SEE EIS‘:S:P]I))E SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA UN 19,24 19,42
GOINFRA _I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 1,13 1,31
GOINFRA _I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40
GOINFRA 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 0,36
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11

N PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL
COMPOSICAO | COMP 236 SEE | 0 con o i ton < ¢ ) UN 19.24 19,42
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 131
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,13 1,31
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 036
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL [ 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17.35 17,35 17,35
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11
237
COMPOSICAO | COMP 237_SEE |FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 1542 16,50
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,99 16,19 2,79 3,23
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 2341 4,04 4,68
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6,83 7,91
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1| ANDAR , CENTRO, CEP:74045-050 AG0/2024 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
19/12/2024 256398 NOV/2024 _ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO
SINAPL I | 39634 |TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L.X C), E= #025% MM | M | 1,0000 | 8.59 | 8,59 8,59 8,59
MATERIAL (C) - TOTAL 8,59 8,59
277
COMPOSICAO | COMP 277_SEE |MARCACAO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) M2 47,87 47,95
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,0333 12,64 14,62 0,42 0,48
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,42 0,48
SINAPL I 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,1300 22,03 22,03 2,86 2,86

CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8
M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/

St SE28 'TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP CHP WL 214,54 17,93 0,70 o
DIURNO. AF_06/2014

'TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA

SINAPL I 7343 (NBR 115862) L 0,6000 34,43 3443 20,65 20,65

SINAPL [ 7343 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,0300 19,64 19,64 0,58 0,58
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B

SINAPL I 44478 (PREMIX) - NBR. 16184 KG 2,1400 10,33 10,33 22,10 22,10
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA,

SINAPI 95133 POTENCIA 38 HP - CHP DIURNG. AF 07/2016 CHP 0,0033 171,97 173,86 0,56 0,57

MATERIAL (C) - TOTAL| 47,45 4747

COMPOSICAO | COMP 298 SEE |APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2 3,79 438

GOINFRA | 0005 SERVENTE I 0,3000 12,64 14,62 3,79 4,38

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 3,79 438

MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

347
- ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA|

COMPOSICAO | COMP347_SEE [0 0 o INAPE, UN 205,01 205,76

GOINFRA | 0011 ENCANADOR 0,1400 20,23 2341 2,83 327

GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,1400 13,99 16,19 1,95 2,26

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 4,78 5,53
SINAPLL 083 ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA N - 19952 10952 10952 10952

= DAGUA

GOINFRA | H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,8800 0,38 0,38 0,71 0,71

MATERIAL (C) - TOTAL] 200,23 200,23
375

COMPOSICAO | COMP 375 SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 37.94 39,65

GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,4165 2023 2341 842 9,75

GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,1735 13,99 16,19 2,42 2,80
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 10,84 12,55

SINAPLL | 39391 JLUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W [ un T 10000 ] 27,10 [ 27,10 27,10 27,10
MATERIAL (C) - TOTAL] 27,10 27,10

. TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 112"

composicio | compas SEE [ oo 0 UN 38,66 41,92

GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,6000 13,99 16,19 8,39 9,71
GOINFRA | 0011 ENCANADOR h 0,6105 20,23 2341 12,35 14,20
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 20,74 24,00

SINAPLL | 3146 [FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) [ uon [ o208 ] 441 | 441 0,53 0,53
SINAPLL | 6302 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 112" | on [ teoo | 17,39 | 17,39 17,39 17,39
MATERIAL (C) - TOTAL] 17,92 17,92

- BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 12" X 1/4"

COMPOSICAO | COMP 383 SEE | =o' "o o UN 1231 13,18
GOINFRA I 0008 AJUDANTE 0,1600 13,99 16,19 2,23 2,59
GOINFRA 1 0011 ENCANADOR 0,1600 20,23 23,41 3,23 3,74

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 5,46 6.33
GOINFRA 1 H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,38 0,38 0,45 0,45
SINAPL I 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" UN 1,0000 6,40 6.40 6.40 6.40
MATERIAL (C) - TOTAL] 6,85 6.85
41
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 13 - (316X158) SAIDA DE EMERGENCIA
1

COMPOSICAO | COMP411_SEE | oo™ o C UN 2317 2335

GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 131

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 113 131
GOINFRA I _ | 3070 [BUCHA DE NYLON 5-6 [ wn [ 20000 [ 0,20 | 0,20 0,40 0,40
GOINFRA I | 3393 |PARAFUSO P/BUCHA S-6 [ w ] 2000 ] 0,18 | 0,18 0.36 036
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REFORMA E AMPLIACAO GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1| ANDAR , CENTRO, CEP:74045-050 AG0/2024 _ ONERADA
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19/12/2024 256398 NOV/2024 _ ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL [ 37559 RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 22,04 22,04
COMPOSICEO | COMP 412 SEE {Pégﬁv,; zﬁ in;&l::ﬁcm EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAIDA! — e 5e
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 131
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,13 1,31
GOINFRA 1 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,18 0,18 0,36 036
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37559 RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 21,28 2128 21,28 21,28
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL] 22,04 22,04
N TELA DE ALAMBRADO COM ARAME MALHA 4" FIO 12 INCLUINDO PINTURA COM
COMPOSICAO | COMP 424 SEE |y \NTA ESMALTE C/ FUNDO ANTICORROSIVO (GOINFRA) m2 i e
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,0411 20,23 2341 0,83 0,96
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,9659 13,99 16,19 13,51 15,63
GOINFRA I 0018 PINTOR h 0,4822 20,23 2341 9,75 11,28
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 24,09 27,87
GOINFRA I 2058 TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 m2 1,0500 35,22 35,22 36,98 36,98
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO SUPERIOR E
GOINFRA 1 2788 MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO un 0,0053 2,75 2,75 0,01 0,01
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
GOINFRA I 2055 TINTA ESMALTE | 0,1090 31,30 31,30 341 341
GOINFRA I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO 1 0,1286 4343 4343 5,58 5,58
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,1800 3,13 3,13 0,56 0,56
GOINFRA I 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,0715 19,16 19,16 136 136
MATERIAL (C) - TOTAL] 47,90 47.90
COMPOSICAO | COMP 427 SEE lel]JV(;l;/; HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + — 11563 11671
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,23 2341 4,04 4,68
GOINFRA I 0008 |AJUDANTE h 0,2000 13,99 16,19 2,79 3,23
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 6,83 7.91
SINAPL [ 1370 [DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" UN 1,0000 108,80 [ 108,80 108,80 108,80
MATERIAL (C) - TOTAL] 108,80 108,80

PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -

A A 101,11 101,11
COMPOSICAO | COMP4SLSEE |pORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) N s o
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00
—— com a2 spp|(3294/ORSE) Placy indicativa em acrilco e=2mm, em braille com esferas m inox e extoem alto | ¢ . o oLt oLt oLt
rélevo, dim.: 8 x 28 cm, ¢ instalagio
MATERIAL (C) - TOTAL 101,11 101,11
476
" MAPA TATIL EM CHAPA DE ACRILICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E
1 it 174
COMPOSICRO | cOMP476_SEE [ 1Lt T INFRA + ORSE) UN 743,97 748,00
GOINFRA 0008 AJUDANTE I 0,7500 13,99 16,19 10,49 12,14
GOINFRA | 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 2023 2341 15,17 17,55
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 25,66 29,69
COTACAO COT 408_SEE__[(09092/ORSE) Mapa Tatil em acrilico 70 x S0cm UN 1,0000 171831 171831 171831 171831
GOINFRA | 3067 BUCHA DE NYLON S-10 wn 4,0000 048 048 192 192
GOINFRA | 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,59 0,59 2,36 2,36
MATERIAL (C) - TOTAL] 171831 171831
497
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA),
COMPOSICAO | COMP 497 SEE [FIXACAO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 25,88 20,11
(GOINFRA + ORSE)
GOINFRA 0008 AJUDANTE h 0,6000 13,99 16,19 8,39 9,71
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,6000 2023 2341 12,13 12,04
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 20,52 23,75
o CoTs07 ser | (OS49GORSE) Terminal aéreo em ago galvanizado  fogo h=33em x 38", fxagio horizontal ¢ com . e 53 53 536 53
bandeirinha
MATERIAL (C) - TOTAL 5,36 5,36
PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE,
COMPOSICAO | COMP 499_SEE |TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - UN 83,07 85,12
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA 0008 AJUDANTE I 0,3335 13,99 16,19 4,66 539
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,1881 2023 2341 3,80 440
GOINFRA 0018 PINTOR I 0,1368 2023 2341 2,76 3,20
/ / .
z /;/ km.)w ( 0acioy )
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1| ANDAR , CENTRO, CEP:74045-050 AG0/2024 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
19/12/2024 256398 NOV/2024 _ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA | 0021 SERRALHEIRO | h [ 00000 | 20,23 | 2341 1,82 2,10
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 13,04 15,09
GOINFRA 1 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAGAO (FABRICACAO E MONTAGEM) Kg 2,5960 15,61 15,61 40,52 40,52
COTACAO COT 509 SEE  |(11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicagio) m2 0,1400 153,38 153,38 2147 2147
GOINFRA 1 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO 1 0,0502 43,43 43,43 2,17 2,17
GOINFRAT — gmuso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X " 46T 036 036 144 144
GOINFRA 1 2055 TINTA ESMALTE 1 0,0425 31,30 31,30 1,33 1,33
GOINFRA 1 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,25 025 1,00 1,00
GOINFRA 1 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,34 0,34 1,36 1,36
GOINFRA 1 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,0279 19,16 19,16 0,53 0,53
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0702 3,13 3,13 021 021
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO SUPERIOR E
GOINFRA 1 2788 MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO un 0,0021 2,75 2,75 0,00 0,00
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
MATERIAL (C) - TOTAL 70,03 70,03

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO
- EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM
COMPOSICAO | COMP 500_SEE | )\ CRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTAEACAO. (GOINFRA + M2 14642 151,54
ORSE)
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,8800 12,64 14,62 23,76 2748
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,4400 20,23 2341 8,90 10,30
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 32,66 37,78
T SO e g} PI:SEQSZE) Laje preé-fabricada treliada para piso ou cobertura, h=12¢m, el. enchimento em blocol AGETD 718 s 718 718
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600 12,50 12,50 7,00 7,00
GOINFRA I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,63 6,63 6,43 6,43
GOINFRA I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,75 26,75 0,80 0,80
GOINFRA I 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,58 3,58 6,12 6,12
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,79 6,79 16,97 16,97
GOINFRA I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA m3 0,0500 583,25 583,05 29,16 29,16
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E
GOINFRA 1 2149 DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR un 0,0468 2,19 2,19 0,10 0,10
1.000
MATERIAL (C) - TOTAL] 113,76 113,76

COMPOSICAO | COMP 542 SEE |VALVULA UGV-13/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 64,44 66,77
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,4320 13,99 16,19 6,04 6,99
GOINFRA 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,23 2341 8,73 10,11

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,77 17,10
COTAGAO | COT 281 SEE _ [(10479/0RSE) Vilvula UGV-1 3/4" [ un T 10000 ] 49,67 [ 49,67 49,67 49,67
MATERIAL (C) - TOTAL] 49,67 49,67

COMPOSICAO | COMP 543 SEE |VALVULA UGV-11/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 44,58 4691
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,4320 13,99 16,19 6,04 6,99
GOINFRA | 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,23 2341 8,73 10,11

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,77 17,10
COTAGAO | COT 282 SEE__ [(10480/0RSE) Vilvula UGV-1 1/2" [ un T 10000 ] 2081 [ 29,81 2081 2081
MATERIAL (C) - TOTAL] 29,81 29,81

COMPOSICAO | COMP 544 SEE |RELE DE NIVEL (GOINFRA + ORSE) UN 277,74 288,50
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 2023 23,41 40,46 46,82
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,0000 13,09 16,19 27,98 32,38

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 68,44 79,20
COTACAO | COT 285 SEE__[(13818/ORSE) RELE DE NiVEL [ un T 10000 ] 209,30 [ 209,30 200,30 209,30
MATERIAL (C) - TOTAL 209,30 209,30

COMPOSICAO | COMP 546_SEE |BUJAO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN - - - 48,92 49,30
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,0700 13,99 16,19 0,97 1,13
GOINFRA | 0011 ENCANADOR h 0,0700 20,23 2341 141 1,63

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 2,38 2,76
SINAPLL | 12411 [PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 112" [ un T 10000 ] 46,54 [ 46,54 46,54 46,54
MATERIAL (C) - TOTAL] 46,54 46,54

COMPOSIC,&O COMP 554 SEE |CAIXA DE DECANTA(;AO (GOINFRA) UN - - - 1.151,12 1.216,40
GOINFRA 81840 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRAFEGO LEVE Un 1,0000 232,51 236,04 232,51 236,04
GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1,0000 24,84 27,26 24,84 27,26
. ,
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Carlos Henrigue Guioti Garcia
36 de 39 g o ART N° 1020240357588



GOVERNOLDE

SEDUC W
Secretaria de Estado ’.—'Go IAs
da Educacao -

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1| ANDAR , CENTRO, CEP:74045-050 AG0/2024 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
19/12/2024 256398 NOV/2024 _ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,0000 26,95 29,42 26,95 29,42
GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 3,0000 33,83 36,63 101,49 109,89
GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI: 2CH : 8ARML) m2 8,0000 92,08 97,95 736,64 783,60
GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) m2 1,0000 28,69 30,19 28,69 30,19
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1.151,12 1.216,40
MATERIAL (C) - TOTAL 0,00 0,00
- TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE
COMPOSICAO | COMPS67SEE [ 1orn o oNTO (GOINFRA + SINAPT) UN - - - 155,73 157,82
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,9494 13,99 16,19 13,28 1537
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 13,28 15,37
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300
SINAPI I | 11315 | X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 1,0000 | 142,45 | 142,45 142,45 142,45
MATERIAL (C) - TOTAL 142,45 142,45

QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
COMPOSICAO | COMP 582 SEE |(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) UN - - - 1.837,32 1.964,70
(GOINFRA + SINAPD)
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 21,8625 12,64 14,62 276,34 319,62
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 7,3851 20,23 2341 149,40 172,88
GOINFRA I 0018 PINTOR h 0,4222 20,23 2341 8,54 9,88
GOINFRA I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 20,23 2341 377,13 436,41
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 811,41 938,79
CIRTRAT - ;g{nf;ﬂiﬁg 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU o e — 5550 5550 29016 29016
GOINFRA I 1243 COLA FORMICA (1L = 0,83KG) 1 44732 42,23 42,23 188,90 188,90
GOINFRA I 1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 un 3,8536 1,18 1,18 4,54 4,54
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS,

SINAPL I 1338 ESPESSURA - 0.8 MILIMETROS M2 1,0000 38,19 38,19 38,19 38,19
GOINFRA I 2381 CORTICA 60X90CMX6MM un 2,430 99,90 99,90 242,30 242,80
GOINFRA I 2303 FELTRO m2 1,3100 10,68 10,68 13,99 13,99
GOINFRA I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.840,62 3.840,62 97,16 97,16
GOINFRA I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,85 0,85 63,75 63,75
GOINFRA I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 18,99 18,99 59,81 59,81
GOINFRA I 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,0929 19,16 19,16 1,77 1,77
GOINFRA I 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,398 19,16 19,16 7,64 7,64
GOINFRA I 2237 VERNIZ ACRILICO 1 0,6920 24,86 24,86 17,20 17,20

MATERIAL (C) - TOTAL| 1.025,91 1.025,91

COMPOSICAO | COMP 584 SEE [SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LIQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 46,18 47,13
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 03162 12,64 14,62 3,99 4,62
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,0996 20,23 23,41 2,01 2,33

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6,00 6,95

GOINFRA_I | 2860 [SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL [ wn [ 10000 ] 38,83 | 38,83 38,83 38,83
GOINFRA I _ | 2862 [SABONETE LiQUIDO (D= 1,00) | ke [ 02075 | 5,96 | 5,96 135 135
MATERIAL (C) - TOTAL] 40,18 40,18

N RALO LINEAR REFORCADO - 6X90 SECA EM ACO INOX C/ GRELHA E CANALETA
COMPOSICAO | COMPS91_SEE ||\ "0 vl o O INFRA + COT) UN - - - 340,30 342,67
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4400 13,99 16,19 6,15 7,12
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4400 20,23 2341 8,90 10,30
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 15,05 17,42
T CoT 345 sEE | RALO LINEAR REFORGADO - 6X90 SECA EM ACO INOX C/ GRELHA E CANALETA EM 0N AGETD 32525 32525 32525 32525
ALUMINIO
MATERIAL (C) - TOTAL| 325,25 32525

COMPOSICAO | COMP 629_SEE |TRATAMENTO ACUSTICO COM LA DE VIDRO (SINAPT) m - - - 21,64 21,81
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680 2022 2235 137 1,51
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0170 19,60 2148 033 0,36

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1,70 1,87
SINAPL [ | 3412 |PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E =25 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | 1,0000 | 19,94 | 19,94 19,94 19,94
MATERIAL (C) - TOTAL] 19,94 19,94

- SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA -

COMPOSICAO | COMP 635 SEE | HRNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + CPOS) N _ _ _ 2 S
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 2023 2341 10,11 11,70
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,5000 13,99 16,19 6,99 8,09

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 17,10 19,79
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE HONORATO 52034186
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1| ANDAR , CENTRO, CEP:74045-050 AG0/2024 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPL
19/12/2024 256398 NOV/2024 _ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 1 H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00
COTAGEO COT 508 SEE | +13-000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 35B06 01-7BG N 4D 130,81 130,81 130,81 130,81
5 Siemens ou equivalente
MATERIAL (C) - TOTAL 280,81 280,81
~ LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E
A - o s 1 1

COMPOSICAO | COMP 693 SEE |\ 1" 0 GOINFRA + ORSE) UN 04,50 06,58
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,3866 13,99 16,19 5,40 6,25
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 03866 20,23 2341 7.82 9,05

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 13,22 15,30
. (07294/ORSE) LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A1,
COTACAO | COT 496_SEE | ABALUX OU SIMILAR UN 1,0000 91,28 91,28 91,28 91,28
MATERIAL (C) - TOTAL 91,28 91,28
712
CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-
COMPOSICAO | COMP 712_SEE |70MM: REF.TEL-560 (PARA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + UN - - - 51,42 52,20
ORSE)
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,23 2341 3,03 3,51
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,1500 12,64 14,62 1,89 2,19
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 4,92 5,70
(09329/0RSE) CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE
COTAGAO | COT 517_SEE | COBRE 16.70MM? REF.TEL.560 (PARARAIO) UN 1,0000 46,50 46,50 46,50 46,50
MATERIAL (C) - TOTAL 46,50 46,50
725
N GAIOLA DE PROTECAO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/

COMPOSICAO | COMP 725 SEE |\NSTALACAO (GOINFRA+SINAPI) UN 94,82 o644
GOINFRA 1 0025 OFICIAL "B" h 03000 20,23 2341 6,06 7,02
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,3000 13,99 16,19 4,19 4.85

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 10,25 11,87
GOINFRA 1 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 32,14 32,14 0,96 0,96
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0300 3.13 3,13 0,09 0,09
GOINFRA 1 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 14,69 14,69 0,10 0,10
GOINFRA 1 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0100 29,51 2951 0,29 0,29
GOINFRA 1 1120 ACO CA-25 Kg 0,1500 7,60 7,60 1,14 1,14
GOINFRA 1 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 7,97 7.97 3,18 3,18
GOINFRA 1 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0900 10,74 10,74 0,96 0,96
SINAPI I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M 3,4000 11,88 11,88 40,39 40,39
GOINFRA 1 2941 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 37,46 37,46 37,46 37,46
MATERIAL (C) - TOTAL 84,57 84,57
727
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO
- EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM
s q - o o 1 170,52
COMPOSICAO | COMP727_SEE | NCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (GOINFRA + L 64,57 70,5
ORSE)
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 2,1900 12,64 14,62 27,68 32,01
GOINFRA 1 0025 OFICIAL "B" h 05100 20,23 2341 1031 11,93
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 37,99 43,94
COTAGEO COT 522, SEE g] Plszglfi(;?nfm Laje pré-fabricada treligada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco| M2 AT a8 47,18 a8 a8
GOINFRA 1 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,6500 12,50 12,50 8,12 8,12
GOINFRA 1 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 09700 6,63 6,63 643 643
GOINFRA 1 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,75 26,75 0,80 0,80
GOINFRA 1 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,58 3,58 6.12 6.12
GOINFRA 1 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6.79 6,79 16,97 16,97
GOINFRA 1 2666 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA m3 0,0700 583,25 583,25 40,82 40,82
'VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E
GOINFRA 1 2149 DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR un 0,0655 2,19 2,19 0,14 0,14
1.000
MATERIAL (C) - TOTAL 126,58 126,58
754
- GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA

COMPOSICAO | COMP7S4.SEE |py ASTICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPT) Mz HESE HEE
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO h 0,5569 20,23 2341 11,26 13,03
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,7091 12,64 14,62 8,96 10,36

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 20,22 23,39

PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUCAO COM JUNTA 27 MM,
GOINFRA_I 223 GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICACAO DE CERA) m2 10000 80,00 e 80,00 80,00
GOINFRA 1 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51
GOINFRA 1 0104 AREIA MEDIA m3 0,0243 166,89 166,89 4,05 4,05
SINAPL I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0400 42,28 42,28 1,69 1,69
MATERIAL (C) - TOTAL 95,56 95,56

757

COMPOSICAO | COMP 757 SEE |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPT) M - - - 2548 25,53

GOINFRA 1 0004 PEDREIRO h 0,0100 20,23 2341 0,20 0,23
1/ v
[ /;; km. ) ( N
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE: HONORATO 52034186
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-GOIANIA RUA 59 176 1 ANDAR , CENTRO , CEP:74045-050 AGO/2024 __ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPT
19/12/2024 2563,98 NOV/2024 _ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA I | 0005 [SERVENTE | h [ o010 | 12,64 | 14,62 0,12 0,14
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,32 0,37
GOINFRA I _ | 2224 [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM [ m [ oo | 25,00 | 25,00 25,00 25,00
SINAPLI | 7350 | TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS [t ] o000 | 42,28 | 4228 0,16 0,16
MATERIAL (C) - TOTAL] 25,16 25,16

REDE DE NYLON PARA TRAVE DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

COMPOSICAO COMP 762_SEE (ORSE) PAR = = = 293,07 293,07
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 0,00 0,00
% (1931/0RSE) REDE P/ TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUTSAL), NYLON, FIO 2,5 MM,
COTACAO | COT 548 _SEE MALHA 10CM, MED: 3,20 X 2,10M (COD.2071) PAR 1,0000 293,07 293,07 293,07 293,07
MATERIAL (C) - TOTAL| 293,07 293,07

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO
COMPOSICAO | COMP 884_SEE 30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) - . - L2t e
GOINFRA I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 20,23 2341 11,74 13,59
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0494 12,64 14,62 12,00 13,88
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 23,74 27,47
(9924/0ORSE) CERAMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTARTIDA
COTAGAO COT 623 SEE [ COD26090 M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90
GOINFRA I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,68 7,68 1,12 1,12
GOINFRA I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACIl Kg 7,5000 134 134 10,05 10,05
MATERIAL (C) - TOTAL| 77,07 77,07

PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL

COMPOSICAO | COMP912SEE | o oo 194,83 195,75
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1700 13,99 16,19 2,37 2,75
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 20,23 2341 343 397

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,80 6,72
GOINFRA 1 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 174,40 174,40 183,12 183,12
GOINFRA I 1243 COLA FORMICA (1L = 0,83KG) 1 0,1400 42,23 42,23 591 591
MATERIAL (C) - TOTAL] 189,03 189,03

COMPOSICAO | COMP 931_SEE |REMOCAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) 1025 11,87
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3000 13,99 16,19 4,19 4,85
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,3000 20,23 2341 6,06 7,02

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 10,25 11,87
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

REINSTALACAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA

COMPOSICAO | COMP932 SEE | o oon o oh 29,42 32,95
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4920 13,99 16,19 6,88 7,96
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,7350 20,23 2341 14,86 17,20
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 21,74 25,16

— p— :’Cl)(léP)ARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - 3 apm 523,69 s35.44 319 326
GOINFRA 51026 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) m3 0,0061 37,59 4347 022 0,26
SINAPL I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1227 10,25 10,25 125 125
GOINFRA I 1863 PREGO 18x30 Kg 0,0680 22,98 22,98 1,56 1,56
SINAPL I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2000 732 7,32 1,46 1,46
MATERIAL (C) - TOTAL| 7,68 7,79
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