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CONTRATACAO SISLOG n2 104831
CONTRATO n? 284/2024 - SEDUC

Contrato que entre si celebram o
Estado de Goias, por intermédio da
SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCACAO e a empresa FCA
ENGENHARIA PROJETOS COMERCIO
E MULTISERVICOS LTDA para
contratacao de empresa
especializada em prestar Servicos de
Construcao Civil, conforme Projetos,
Planilha Orcamentdria, Memorial
Descritivo e Cronograma Fisico e
Financeiro, para Implantacao de
Quadra, Demolir e isolar fossa
séptica, demolir muro,
implantar quadra coberta,
executar acesso a quadra,
executar grelha com canaleta,
executar paisagismo, e outros,
no Colégio Estadual Dom
Emanuel, no municipio de
Damolandia.

CONTRATANTE: O ESTADO DE GOIAS, pessoa juridica de
direito publico interno, por intermédio da SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCACAO, inscrita no CNP] sob o n®°
01.409.705/0001-20, com sede na Quinta Avenida n? 212 -Leste
Vila Nova, Goiania-GO, neste ato representado por seu titular,



PROF2 APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA ,
brasileira, casada, professora, RG n? 368625-SSP/RO e CPF/MF
sob 0 n2329.607.192-04.

CONTRATADA: FCA ENGENHARIA PROJETOS COMERCIO E
MULTISERVICOS LTDA, inscrita sob o CNPJ/CPF n®
31.746.227/0001-04, com sede na Rua Presidente Ubico, n? 100,
Qd. 65, Lt. 10, Jardim Presidente, Goiania - GO, neste ato
representada na forma de seus estatutos pelo Sr. FABIO DO
CARMO ALMEIDA, brasileiro, portador da Carteira de Identidade
n? 3933520 DGPC/GO, inscrito no CPF n2711.312.051-20.

O presente Contrato, bem como o0s casos 0missos, serao
regulados pela Lei federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, pelo
Decreto estadual n? 10.359, de 11 de dezembro de 2023, pelas
clausulas contratuais, pelos preceitos de Direito Publico e pelas
demais normas regulamentares, aplicando-lhes, supletivamente,
os Principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposicdes de
Direito Privado.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto é a contratacao de empresa
especializada em prestar Servicos de Construcao Civil, conforme
Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e
Cronograma Fisico e Financeiro, para Contratacao de
empresa de engenharia para Implantacao de Quadra,
Demolir e isolar fossa séptica, demolir muro, implantar
quadra coberta, executar acesso a quadra, executar
grelha com canaleta, executar paisagismo, e outros, no
Colégio Estadual Dom Emanuel, no municipio de
Damolandia, conforme Projeto Basico, seus anexos e proposta
da CONTRATADA, independente de transcricao e conforme as
clausulas e condicdes abaixo relacionadas.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E
FORMA DE RECEBIMENTO

Os bens deverao ser fornecidos conforme estabelecido no Tépico
5 - Subsidios para montagem do plano de licitacao e gestao da
obra, compreendidos a sua programacao, a estratégia de
suprimentos, as normas de fiscalizacao e outros dados



necessarios em cada caso, nos itens 5.5 a 5.8 do Projeto Basico.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E DA ESPECIFICACAO DO
OBJETO

O valor total do presente contrato de acordo com a Proposta
Comercial da CONTRATADA é de R$ 475.800,00
(quatrocentos e oitenta e cinco mil e oitocentos reais).

PARAGRAFO UNICO. Os precos contratados, de acordo com a
Proposta Comercial da CONTRATADA, sao:

LOTE UNICO

Descricao do item 001
Cédigo 893 - Servicos de Engenharia, reforma de espaco publico.

Informacoes Adicionais
Implantacao de quadra coberta no Colégio Estadual Dom Emanuel, no
municipio de Damolandia

Periodo

(Meses) 1
Quantidade 1

Unidade servico (s)

CPF/CNP) 31.746.227/0001-04

FCA ENGENHARIA PROJETOS COMERCIO E
Fornecedor MULTISERVICOS LTDA
Valor

Unitario R$ 475.800,00

Valor Total R$ 475.800,00

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E
DO REAJUSTE

A CONTRATADA, apds a entrega do objeto, devera protocolizar a
nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente para ser
atestada pelo gestor do contrato, que sera encaminhada para o
setor responsavel da CONTRATANTE para pagamento.

PARAGRAFO PRIMEIRO. Para efetivacdo do pagamento, a nota
fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacao da regularidade
trabalhista, social, fiscal, constatada por meio de consulta on-line




ao CADFOR, conforme itens 5.5 a 5.8 do Topico 5 do Projeto
Basico.

PARAGRAFO SEGUNDO. O Prazo para pagamento se dard
conforme os itens 5.7 e 5.8 do Tépico 5 - Subsidios para
montagem do plano de licitacao e gestao da obra,
compreendidos a sua programacao, a estratégia de suprimentos,
as normas de fiscalizacao e outros dados necessarios em cada
caso, do Projeto Basico.

PARAGRAFO TERCEIRO. A liquidacdo da despesa ocorrera nos
termos dos itens 9.11 e 9.12 do Topico 9 - CRITERIOS DE
MEDICAO E PAGAMENTO do Projeto Basico.

PARAGRAFO QUARTO. Os pagamentos serdo orientados pelo
Cronograma de Execucao Fisica e Financeira, se houver,
conforme estabelecido no item 7.1.2 do Topico 7 - MODELO DE
EXECUCAO DO OBJETO do Projeto Basico.

PARAGRAFO QUINTO. Na ocorréncia de rejeicdo da nota fiscal,
motivada por erro ou incorrecdes, o prazo para pagamento
estipulado no item acima, passara a ser contado a partir da data
da sua reapresentacao.

PARAGRAFO SEXTO. Nenhum pagamento serd efetuado a
CONTRATADA, enquanto perdurar pendéncia correspondente ou
em virtude de penalidade ou inadimpléncia.

PARAGRAFO SETIMO. Em caso de atraso no pagamento a
CONTRATADA, a atualizacao monetaria acontecerd nos moldes
do item 5.11 do Topico 5 do Projeto Basico.

PARAGRAFO OITAVO. Os precos serdo fixos e irreajustaveis pelo
periodo de 12 (doze) meses, contados da data do orcamento
estimado. Apds este periodo sera utilizado o IPC-A (IBGE) como
indice de reajustamento:

EM = N x Vp x (I / 365)

Onde:
EM = Encargos moratérios a serem pagos pelo atraso de
pagamento;

N = NUmeros de dias em atraso, contados da data limite fixada
para pagamento e a data do efetivo pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;

I = IPCA anual acumulado (indice de Precos ao Consumidor
Ampliado do IBGE)/100.



PARAGRAFO NONO. Concluida a instrucdo do requerimento de
reequilibrio econdmico-financeiro, a CONTRATANTE tera o prazo
de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogacao motivada
por igual periodo.

PARAGRAFO DECIMO. Em conformidade com o art. 25 § 72 da
lei 14.133/21 o reajustamento de precos sera efetuado em
periodicidade igual ou superior a 12 (doze) meses, considerando-
se a variacao ocorrida desde a data do orcamento estimado até a
data do efetivo adimplemento da obrigacao. Para efeito de
calculo, considerar 4(quatro) casas apdés a virgula, utilizando os
indices do INCC.

CLAUSULA QUINTA - FONTE DE RECURSOS
A despesa correra por conta da seguinte dotacao orcamentaria:

SEQUENCIAL: 075 DOTACAO ORCAMENTARIA
DESCRICAO CODIGO DENOMINACAO
UNIDADE 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE
ORCAMENTARIA ESTADO DA EDUCACAO
FUNCAO 12 EDUCACAO
SUBFUNCAO 368 EDUCACAO BASICA
PROGRAMA 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS
AMPLIACAO, REFORMA E
ACAO 2283 ADEQUACAO DE UNIDADES
ESCOLARES
GRUPO DE DESPESA 04 INVESTIMENTOS
TRANSFERENCIA DO SALARIO-
FONTE 15500116 | ehjcACAO - COTA ESTADUAL
MODALIDADE .
APLICACAO 90 APLICACOES DIRETAS

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA DO CONTRATO

O contrato vigera a partir de sua assinatura e pelo prazo
necessario a execucao e recebimento definitivo do objeto, sendo
que a paralisacao formal da obra, determinada pelo
CONTRATANTE, suspende apenas o prazo de execucao
estabelecido no cronograma fisico-financeiro, que voltara a
correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da
obra, podendo este prazo ser prorrogado, justificadamente, pelo
tempo necessario a conclusao do objeto.




CLAUSULA SETIMA - DAS GARANTIAS

Todos os produtos eventualmente entregues neste contrato
deverao obedecer a garantia legal.

PARAGRAFO PRIMEIRO. Uma vez notificada para execucdo da
garantia, a CONTRATADA realizara a reparacao ou substituicao
dos bens que apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 30
(trinta) dias uteis, contados a partir da data de retirada do
equipamento das dependéncias da CONTRATANTE pela
CONTRATADA ou pela assisténcia técnica autorizada.

PARAGRAFO SEGUNDO. A garantia abrange a realizacdo da
manutencao corretiva dos bens pelo préprio CONTRATADO, ou,
se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de
acordo com as normas técnicas especificas.

PARAGRAFO TERCEIRO. Entende-se por manutencéo corretiva
aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens,
compreendendo a substituicao de pecas, a realizacao de ajustes,
reparos e correcdes necessarias.

PARAGRAFO QUARTO. As pecas que apresentarem vicio ou
defeito no periodo de vigéncia da garantia deverao ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que
apresentem padrdées de qualidade e desempenho iguais ou
superiores aos das pecas utilizadas na fabricacao do
equipamento.

PARAGRAFO QUINTO. O prazo indicado no PARAGRAFO
PRIMEIRO, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma
Unica vez, por igual periodo, mediante solicitacao escrita e
justificada da CONTRATADA, aceita pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEXTO. Na hipétese do PARAGRAFO QUINTO
acima, a CONTRATADA devera disponibilizar equipamento
equivalente, de especificacao igual ou superior ao anteriormente
fornecido, para utilizacao em carater provisério pela
CONTRATANTE, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos
administrativos durante a execucao dos reparos.

PARAGRAFO SETIMO. Decorrido o prazo para reparos e
substituicbes sem o atendimento da solicitacao da
CONTRATANTE ou a apresentacao de justificativas pela
CONTRATADA, fica a CONTRATANTE autorizada a contratar
empresa diversa para executar o0s reparos, ajustes ou a
substituicao do bem ou de seus componentes, bem como a exigir
da CONTRATADA o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.



PARAGRAFO OITAVO. O custo referente ao transporte dos
equipamentos cobertos pela garantia serd de responsabilidade
da CONTRATADA.

PARAGRAFO NONO. A garantia legal ou contratual do objeto
tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele fixado no
contrato, permitindo eventual aplicacao de penalidades em caso
de descumprimento de alguma de suas condicbées, mesmo
depois de expirada a vigéncia contratual.

PARAGRAFO DECIMO. O prazo de garantia dos servicos sera de
5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo do
objeto, sendo do Contratado a responsabilidade objetiva pela
solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados
e pela funcionalidade da construcao, da reforma, da recuperacao
ou da ampliacao do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou
incorrecao identificados, ficara responsavel pela reparacao, pela
correcao, pela reconstrucao ou pela substituicao necessarias.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO. A garantia serd prestada com
vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas

condicdes de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para a
CONTRATANTE.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO. A CONTRATADA prestard
garantia de execucao e fiel cumprimento das obrigacdes
assumidas, como condicao de validade do contrato, no valor
correspondente a 5% (cinco por cento), conforme previsto no Art.
98 da Lei Federal 14.133 de 01 de abril de 2021, do valor
contratado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura
deste.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO. Caberd a CONTRATADA optar
por uma das seguintes modalidades de garantia:

. caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo
estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacao e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econbmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda;

Il. sequro-garantia;

lll. fianca bancaria, emitida por banco ou instituicao financeira
devidamente autorizada a operar no pais pelo Banco Central do
Brasil.

IV. titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com



resgate pelo valor total.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO. A garantia da execucdo podera
ser substituida, quando conveniente, por acordo entre as partes.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO. O prazo de vigéncia da apdlice
do seguro-garantia sera igual ou superior ao prazo estabelecido
no contrato principal e devera acompanhar as modificacoes
referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo
endosso pela seguradora.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO. Qualquer que seja a modalidade
escolhida, a garantia de execucao contratual assegurara o
pagamento das seguintes ocorréncias:

. ressarcimento a CONTRATANTE por prejuizos decorrentes da
Nao execucao;

I. pagamento de verbas trabalhistas, fundidrias e
previdenciarias, quando cabivel;

Ill. pagamento das multas devidas a CONTRATANTE;

IV. exigéncia da assuncao da execucao e da conclusao do objeto
do contrato pela seguradora, quando cabivel.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO. A garantia prestada pela
CONTRATADA sera liberada ou restituida ap6s a fiel execucao do
contrato ou apds a sua extincao por culpa exclusiva da
CONTRATANTE e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO. A CONTRATADA deverd
proceder a reposicao da garantia, em caso de sua utilizacao, total
ou parcial, pela CONTRATANTE, para compensacao de prejuizo
causado no decorrer da execucao contratual por conduta da
CONTRATADA.

PARAGRAFO DECIMO NONO. Na liberacdo da garantia
prestada em dinheiro, o valor sera acrescido de atualizacao
monetaria, para o qual sera utilizado o IPCA anual acumulado
(Indice de Precos ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

PARAGRAFO VIGESIMO. A CONTRATADA se obriga a apresentar
nova garantia no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas
antes do seu vencimento ou no caso de prorrogacao do Contrato.
Vale ressaltar que, no caso de reducao do seu valor em razao e
aplicacao de quaisquer penalidades ou, ainda, no caso de
elevacao do valor do Contrato apés a assinatura de termo aditivo,
0 prazo maximo de apresentacao de nova garantia ou de garantia



complementar sera de 10 (dez) dias contados da data da
notificagcao ou da assinatura do referido aditamento, mantendo-
se 0 percentual estabelecido no PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO
deste Contrato.

PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO. Na hipétese de suspensao
do contrato por ordem ou inadimplemento da CONTRATANTE, a
CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de
endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execucao
ou 0 adimplemento pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO VIGESIMO SEGUNDO. A CONTRATANTE poderd
exigir a prestacao de garantia adicional como condicao para o
pagamento antecipado, se for o caso.

PARAGRAFO VIGESIMO TERCEIRO. Serd permitida a
substituicao da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao
ou de aniversario, desde que mantidas as mesmas condicoes e
coberturas da apdlice vigente e desde que nenhum periodo fique
descoberto.

PARAGRAFO VIGESIMO QUARTO. Nas contratacdes de servicos
e fornecimentos continuos com vigéncia superior a 1 (um) ano,
assim como nas subsequentes prorrogacoes, sera utilizado o
valor anual do contrato para definicao e aplicacao dos
percentuais de garantia contratual.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES E
RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Todos 0s encargos decorrentes da execucao deste contrato, tais
como: obrigacdes civis, trabalhistas, fiscais, previdenciarias ou
quaisquer outras, serao de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO. A CONTRATADA se obriga a cumprir 0s
termos previstos no presente contrato e a responder todas as
consultas feitas pela CONTRATANTE no que se refere ao
atendimento do objeto.

PARAGRAFO SEGUNDO. A CONTRATADA ficard sujeita as
cldusulas contratuais estabelecidas neste contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO. Como condicdo para a celebracdo do
contrato, a CONTRATADA devera manter durante toda a
execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por
ela assumidas, todas as condicdes de habilitacao e qualificacao
exigidas na licitacao.



PARAGRAFO QUARTO. A CONTRATADA obriga-se a atender ao
objeto deste contrato de acordo com as especificacdes e critérios
estabelecidos no Edital e seu Projeto Basico, e ainda:

. entregar o objeto em conformidade com a Clausula Segunda
deste Contrato;

Il. Cumprir com o prazo de entrega determinado neste Contrato;

I1l. Responsabilizar-se integralmente pela entrega do objeto, nos
termos da legislacao vigente, bem como pelos vicios e danos
decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13 e 17 a 27,
do Cdodigo de Defesa do Consumidor - Lei n.2 8.078, de 1990),
naquilo que for aplicavel;

IV. Submeter-se a fiscalizacdo da SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCACAOQO, através do setor competente, que acompanhara a
entrega dos materiais e produtos, orientando, fiscalizando e
intervindo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de
garantir o exato cumprimento das condicdes pactuadas;

V. cumprir, além dos postulados legais vigentes no ambito
federal, estadual e municipal, as normas da SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCACAQ;

V1. arcar com todos os 6nus de transportes e fretes necessarios;

VII. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo
fixado no Projeto Basico, o objeto com avarias ou defeitos;

VIIl. comunicar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e
quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacao;

IX. indicar preposto para representa-lo durante a execucao do
contrato, e manter comunicacao com representante da
CONTRATANTE para a gestao do contrato;

X. manter atualizado os seus dados no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado de Goias, conforme legislacao vigente;

Xl. guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em
decorréncia do cumprimento do contrato;

XIl. cumprir com as exigéncias de reserva de cargos prevista em
lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para
aprendiz;



XIll. atender aos critérios e politicas de sustentabilidade
ambiental;

XIV. arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatério para o atendimento ao objeto do contrato,
exceto quando houver:

a) alteracao qualitativa do projeto ou de suas especificacdes pela
CONTRATANTE;

b) retardamento na expedicao da ordem de execucao do servico
ou autorizacao de fornecimento, interrupcao da execucao do
contrato ou diminuicao do ritmo do trabalho, por ordem e no
interesse da CONTRATANTE;

€) aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato,
nos limites permitidos pela Lei federal n? 14.133, de 01 de abiril
de 2021;

XV. Executar os servicos relativos a acessibilidade de acordo com
o0 projeto e com as normas especificas de acessibilidade as
edificacdes, ficando sob a sua responsabilidade averiguar se o
projeto continua de acordo com eventuais atualizacdes
normativas editadas sobre a matéria no decorrer da execucao
contratual, fazendo as alteracdes que se fizerem necessarias para
atendimento a nova normatizacao, as quais deverao ser
submetidas a aprovacao pela unidade técnica da Contratante.

PARAGRAFO QUINTO. As penalidades ou multas, impostas
pelos érgaos competentes pelo descumprimento das disposicoes
legais que regem a execucao do objeto do presente Contrato,
serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA. Devendo, se
for o caso, obter licencas, providenciar pagamentos de impostos,
taxas e servicos auxiliares.

PARAGRAFO SEXTO. Demais obrigacdes e responsabilidades
previstas pela Lei federal n® 14.133, de 01 de abril de 2021 e
demais legislacdes pertinentes.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES E
RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Além das obrigacdes contidas no Edital e seus anexos, e neste
Contrato, cabe a CONTRATANTE:

l. exercer a fiscalizacao da execucao do objeto, na forma prevista



pela Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021, através de
nomeacao de Gestor do Contrato;

Il. receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas neste
contrato e respectivo Projeto Basico;

I1l. Responsabilizar-se integralmente pela entrega do objeto, bem
como pelos vicios e danos dele decorrentes, nos termos da
legislacao vigente, inclusive do Cddigo de Defesa do Consumidor
(Lei n©8.078, de 1990), naquilo que for aplicavel;

IV. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do
objeto recebido provisoriamente, com as especificacdes
constantes deste contrato e da proposta, para fins de aceitacao e
recebimento definitivo;

V. comunicar a CONTRATADA, por escrito, as imperfeicodes, falhas
ou irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correcao;

V1. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da
CONTRATADA, atravées de comissao ou de servidores
especialmente designados;

VII. efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor
correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos neste contrato e no Projeto Basico;

VIIl. a Contratante, ao efetuar o pagamento a Contratada, fica
obrigada a proceder a retencao do Imposto de Renda (IR) ao
Estado de Goias com base na Instrucao Normativa RFB n? 1.234,
de 11 de janeiro de 2012, e alteracdes posteriores;

IX. emitir decisao sobre as solicitacbes e reclamacoes
relacionadas a execucao do contrato, ressalvados requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execucao do contrato;

X. ressarcir a CONTRATADA, nos casos de extincao de contrato
por culpa exclusiva da CONTRATANTE, pelos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver
a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela
execucao do contrato até a data de extincao e pelo custo de
eventual desmobilizacao;

Xl. adotar providéncias necessarias para a apuracao das infracdes
administrativas, quando se constatar irregularidade que
configure dano a CONTRATANTE, além de remeter cépias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a
apuracao dos ilicitos de sua competéncia;



XIl. prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pela CONTRATADA.

XIll. demais obrigacdes e responsabilidades previstas pela Lei
federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021 e demais legislacdes
pertinentes.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS

PARAGRAFO PRIMEIRO. Constituem infracdes administrativas,
sem prejuizo das sancdes penais cabiveis, a pratica dos atos
previstos no art. 155 da Lei federal N© 14.133, de 1° de abril de
2021, cabendo as sancbes previstas no art. 156 da lei
supracitada.

PARAGRAFO SEGUNDO. Comete infracdo administrativa, nos
termos da lei, a CONTRATADA quando, com dolo ou culpa:

|. dar causa a inexecucao parcial do contrato;

ll. dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave
dano a Administracao, ao funcionamento dos servicos publicos
Ou ao interesse coletivo;

lll. dar causa a inexecucao total do contrato;

V. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou
nao entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo
pregoeiro durante o certame;

V. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado, nao mantiver a proposta, em especial quando:

a) nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou
apo0s a negociacao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando
exigivel;

Cc) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva;

d) deixar de apresentar amostra; ou

e) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as
especificacdes do edital,

VI. Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao
exigida para a contratacao, quando convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta;



a) Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de
registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

VIIl. Apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o
certame ou prestar declaracao falsa durante a licitacao;

VIII. Fraudar a licitacao;

IX. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de
qualquer natureza, em especial quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

X. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
licitacao;

XI. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei federal n 12.846
de 12 de Agosto de 2013.

Sancoes Administrativas

PARAGRAFO TERCEIRO. Com fulcro na Lei federal n2 14.133 de
abril de 2021, a Administracao podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancoes,
sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

| - adverténcia;
Il - multa;
lIl - impedimento de licitar e contratar; e

IV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou
até que seja promovida sua reabilitacao perante a proépria
autoridade que aplicou a penalidade.

PARAGRAFO QUARTO. Na aplicacao das sancdes serao
considerados:

| - a natureza e a gravidade da infracao cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

lll - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

V - a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de
integridade, conforme normas e orientacdes dos oOrgaos de



controle.
Multa

PARAGRAFO QUINTO. A multa serd recolhida em percentual de
0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida
no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
comunicacao oficial.

| - Para as infracboes previstas nos itens I, IV, V e VI, do
PARAGRAFO SEGUNDO, da CLAUSULA DECIMA, a multa sera de
0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

Il - Para as infragOes previstas nos itens II, lll, VII, VIII, IX, X e XI,
do PARAGRAFO SEGUNDO, da CLAUSULA DECIMA, a multa sera
de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

PARAGRAFO SEXTO. As sancdes de adverténcia, impedimento
de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

PARAGRAFO SETIMO. Na aplicacdo da sancdo de multa serd
facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao.

Impedimento de licitar e contratar e declaracao de
inidoneidade

PARAGRAFO OITAVO. A sancdo de impedimento de licitar e
contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracbes administrativas relacionadas nos itens II, llI, IV, V, e VI,
do PARAGRAFO SEGUNDO, da CLAUSULA DECIMA, quando n&o se
justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracao
Publica direta e indireta do Estado de Goias, pelo prazo maximo
de 3 (trés) anos.

PARAGRAFO NONO. Poderd ser aplicada ao responsavel a
sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens VI,
VIIL, IX, X, XI e Xll, do PARAGRAFO SEGUNDO, da CLAUSULA
DECIMA, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos
itens Il, 1ll, IV, V, e VI, do PARAGRAFO SEGUNDO, da CLAUSULA
DECIMA, que justifiguem a imposicao de penalidade mais grave
gue a sancao de impedimento de licitar e contratar, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito de todos os entes
federativos, cuja duracao observara o prazo previsto no art. 156,
§59, da Lei federal n? 14.133 de abril de 2021.



Processo administrativo de responsabilizacao de
Fornecedor

PARAGRAFO DECIMO. A apuracdo de responsabilidade
relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e contratar e
de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar
demandara a instauracao de processo administrativo de
responsabilizacao a ser conduzido por comissao composta por
2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO. Conforme estabelece o art.
158, §12 da Lei federal n? 14.133 de abril de 2021, quando o
orgao ou entidade nao dispuser em seu quadro funcional de
servidores estatutarios, a comissao sera composta por 2 (dois) ou
mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros
permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos
de tempo de servico no 6rgao ou entidade.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO. Caberd recurso no prazo de
15 (quinze) dias Uteis da aplicacao das sancdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da
intimacao, o qual serd dirigido a autoridade que tiver proferido a
decisao recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivacao a
autoridade superior, que devera proferir sua decisao no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos
autos.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO. Caberd a apresentacdo de
pedido de reconsideracao da aplicacao da sancao de declaracao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data da intimacao, e decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias uUteis, contado do seu recebimento.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO. A aplicacdo das sancdes
previstas neste Edital nao exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacao de reparacao integral dos danos causados ao Estado
de Goias.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO. Conforme Decreto estadual n®
9.142, de 2018, serao inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas
fisicas ou juridicas, que tenham sido impedidas de licitar e
contratar ou declaradas inidbneas de licitar e contratar com a



Administracao Publica, em decorréncia da aplicacao de sancoes
previstas na legislacao pertinente a licitacdbes e contratos
administrativos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GESTAO E
FISCALIZACAO DO CONTRATO

Nao obstante a CONTRATADA ser a uUnica responsavel pela
entrega do objeto ou prestacao de servico, a CONTRATANTE se
reserva no direito de exercer a mais ampla e completa
fiscalizacao sobre o fornecimento ou prestacao de servico, nos
termos da legislacao aplicavel.

PARAGRAFO PRIMEIRO. A CONTRATADA serd responsavel pelos
danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros em
razao da execucao do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa
responsabilidade a fiscalizacao ou o acompanhamento pela
CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO. As comunicacbes entre a
CONTRATANTE e a CONTRATADA serao realizadas por escrito,
admitindo-se o uso de notificacdo ou mensagem eletrénica
registrada no Sistema de Logistica de Goias (SISLOG) destinada a
esse fim, realizadas pelo Gestor do Contrato, ou seu respectivo
substituto, formalmente designado.

PARAGRAFO TERCEIRO. Apds a assinatura do contrato ou
instrumento equivalente, a CONTRATANTE podera convocar o
representante da empresa CONTRATADA para reuniao inicial
para apresentacao do Plano de Gestao do Contrato, que contera
informacodes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos
de fiscalizacao, das estratégias para execucao do objeto, do
plano complementar de execucao da CONTRATADA, quando
houver, do método de afericao dos resultados e das sancoes
aplicaveis, dentre outros.

PARAGRAFO QUARTO. Serdo registradas todas as ocorréncias
relacionadas a execucao do contrato, com a descricao do que for
necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos
observados.

PARAGRAFO QUINTO. O contrato serd acompanhado pelo
Gestor e Fiscal do Contrato, ou seus respectivos substitutos,
formalmente designados nos termos do Decreto estadual n°
10.216, de 14 de fevereiro de 2023, responsaveis pela
fiscalizacao, acompanhamento e verificacao da perfeita execucao
contratual, em todas as fases até a finalizacao do contrato.



PARAGRAFO SEXTO. O Gestor do contrato coordenard a
atualizacao do processo de acompanhamento e fiscalizacao do
contrato e sera responsavel pela comunicacao com
representantes da CONTRATADA, nos termos do art. 22 do
Decreto estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

PARAGRAFO SETIMO. O gestor do contrato coordenard as
atividades relacionadas a fiscalizacao técnica, administrativa e
setorial, aos atos preparatérios a instrucao processual e
encaminhara a documentacao pertinente ao setor de contratos
para a formalizacao dos procedimentos relativos a alteracao,
prorrogacao ou rescisao contratual ou para a formalizacao de
processo administrativo de responsabilizacao para fins de
aplicacao de sancdes.

PARAGRAFO OITAVO. O fiscal técnico do contrato
acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicoes estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a CONTRATANTE, segundo
suas atribuicdes descritas no art. 23 do Decreto estadual n°
10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

PARAGRAFO NONO. O Fiscal Técnico acompanhard o contrato
com o objetivo de avaliar a execucao do objeto nas condicdes
contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o
tempo e 0 modo da prestacao ou da execucao do objeto estao
compativeis com os indicadores estabelecidos no edital para o
pagamento, com possibilidade de solicitar o auxilio ao fiscal
administrativo ou setorial, e ainda informar ao gestor do contato,
em tempo habil, a ocorréncia relevante que demandar decisao ou
adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia ou a
existéncia de riscos quanto a conclusao da execucao do objeto
contratado que estao sob sua responsabilidade.

PARAGRAFO DECIMO. O fiscal administrativo do contrato
acompanhara os aspectos administrativos contratuais quanto as
obrigacdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas e ao controle do
contrato no que se refere a revisdes, reajustes, repactuacdes e
providéncias nas hipéteses de inadimplemento, segundo suas
atribuicoes descritas no art. 24 do Decreto estadual n© 10.216, de
14 de fevereiro de 2023.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO. A CONTRATADA deverd
manter, durante toda a execucao do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas, todas as
condicdes exigidas para a habilitacao na licitacao, ou para a



qualificacao, na contratacao direta.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO. Constatando-se a situacdo
de irreqgularidade da CONTRATADA, o Gestor devera notificar a
CONTRATADA para que, no prazo de 05 (cinco) dias Uuteis,
regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, por motivo justo e a critério da CONTRATANTE.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO. N3do havendo regularizacéo
ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE
devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual por
meio de processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o
contraditério e a ampla defesa.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO. Havendo a efetiva execucdo do
objeto durante o prazo concedido para a regularizacao, os
pagamentos serao realizados normalmente, até que se decida
pela extincao do contrato.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO. Nas contratacdes de obras,
verificada a ocorréncia do disposto no § 52 do art. 115, da Lei
Federal n? 14.133/21, por mais de 1 (um) més, a Administracao
devera divulgar, em sitio eletrénico oficial e em placa a ser
afixada em local da obra de facil visualizacao pelos cidadaos,
aviso pUblico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel
pela inexecucao temporaria do objeto do contrato e a data
prevista para o reinicio da sua execucao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES
CONTRATUAIS, ACRESCIMOS E SUPRESSOES

Este contrato podera ser alterado em qualquer das hipéteses
previstas nos artigos 124 e 125 da Lei federal n? 14.133, de 01
de abril de 2021.

PARAGRAFO PRIMEIRO. Nas alteracdes unilaterais a que se
refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal n¢ 14.133 de
abril de 2021, a CONTRATADA sera obrigada a aceitar, nas
mesmas condicdes contratuais e nos limites legalmente
estabelecidos, os acréscimos ou supressdes sobre o valor inicial
atualizado do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO. As alteracdes previstas nesta cldusula
serao formalizadas por termo aditivo ao contrato.



CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO
CONTRATUAL

A extincao do presente contrato podera ser:

. determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos
casos enumerados nos incisos | a IX do art. 137, da Lei federal n®
14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alteracdes posteriores;

Il. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja
interesse para a CONTRATANTE;

Ill. por decisao arbitral, em decorréncia de clausula
compromissdria ou compromisso arbitral ou por decisao judicial,
nos termos da legislacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO. No caso de rescisdo consensual, a
parte que pretender rescindir o Contrato comunicara sua
intencao a outra, por escrito.

PARAGRAFO SEGUNDO. Os casos de extincdo contratual
devem ser formalmente motivados nos autos do processo,

assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa a
CONTRATADA.

PARAGRAFO TERCEIRO. A CONTRATADA, desde j&, reconhece
todos direitos da CONTRATANTE, em caso de extincao
administrativa por inexecucao total ou parcial deste contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA VINCULACAO

PARAGRAFO PRIMEIRO - Este Contrato estd vinculado ao edital
de licitacao Concorréncia n2 33/2024 - SISLOG 104831 e a
proposta do licitante vencedor, nos termos do inciso Il, art. 92, da
Lei Federal n©14.133/21;

PARAGRAFO SEGUNDO - O regime de execucdo adotado nesta
contratacao é o de empreitada por preco global, conforme consta

no Projeto Basico e nos termos do inciso IV, art. 92, da Lei Federal
n%14.133/21.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA CONCILIACAO E
MEDIACAO

As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizacao,
execucao ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitacao,
chamamento publico ou procedimento congénere, serao
submetidas a tentativa de conciliacao ou mediacao no ambito da



Camara de Conciliacao, Mediacao e Arbitragem da Administracao
Estadual (CCMA), na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro
de 1996 e da Lei Complementar Estadual n°® 144, de 24 de julho
de 2018.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SUBCONTRATACAO

PARAGRAFO PRIMEIRO. A possibilidade de subcontratacéo
parcial do objeto licitado constitui decisao administrativa e/ou
de cunho técnico. Por essa razao, pela natureza e as
caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado
conveniente, devidamente justificado e aprovado pela
CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizacao, podera
a CONTRATADA, na execucao do Contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30%
(trinta por cento) do valor da obra correspondente a
parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execucao dos
servicos subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s)
contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s)
devera(ao) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servicos
passiveis de subcontratacao sao:

a) Sondagem do Terreno;
b) Estrutura Metalica;

d
e) Central de Gas:

)
c) Estrutura Lajes (Pré - Moldadas);
) Marcenaria;

)

f) SPDA (Sistema de Protecao contra Descargas
Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;
h) Transporte de Entulho.

PARAGRAFO SEGUNDO. A Contratante poderd, a qualquer
tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento
das clausulas e legislacao vigente sobre saude e seguranca no
trabalho.

PARAGRAFO TERCEIRO. Na execucdo do contrato e sem
prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado
podera subcontratar partes da obra, do servico ou do
fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela



Administracao.

PARAGRAFO QUARTO. O contratado apresentara a
Administracao documentacao que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos
do processo correspondente.

PARAGRAFO QUINTO. Fica vedada a subcontratacdo de pessoa
fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do o6rgao ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na
licitacao ou atue na fiscalizacao ou na gestao do contrato, ou se
deles forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa
proibicao constar expressamente do edital de licitacao.

PARAGRAFO SEXTO. Durante a vigéncia do contrato, é
vedado ao contratado contratar conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, de dirigente do drgao ou entidade
contratante ou de agente publico que desempenhe
funcao na licitacao ou atue na fiscalizacao ou na gestao
do contrato, devendo essa proibicao constar
expressamente do edital de licitacao, nos termos do
paragrafo unico do art. 48, da Lei Federal n2 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

A CONTRATANTE enviara o resumo deste contrato a publicacao
no Diario Oficial do Estado de Goids e no sitio eletronico oficial,
sem prejuizo de disponibilizacao da integra do contrato no Portal
Nacional de Contratacbes Publicas (PNCP) e no Sistema de
Logistica de Goias (SISLOG).

PARAGRAFO PRIMEIRO. Fica eleito o foro de Goiania para
dirimir as questdes oriundas da execucao deste contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO. E, por estarem justas e acordadas, as
partes firmam o presente contrato, assinado eletronicamente,
para que produza os necessarios efeitos legais.



Prof2 APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA
Secretaria de Estado da Educacao

FABIO DO CARMO ALMEIDA
FCA Engenharia Projetos Comércio e Multiservicos Ltda

GOIANIA, 10 de dezembro de 2024.

Usuario Externo, em 10/12/2024, as 14:01, conforme art. 2°, § 2°, III, "b",
da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°® 8.808/2016.
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GERENCIA DE CONTRATOS E CONVENIOS
AVENIDA QUINTA AVENIDA N° 212, QUADRA 71 - Bairro SETOR
LESTE VILA NOVA - GOIANIA - GO - CEP 74643-030 - (62)3220-9661.

Referéncia: Processo n? 202300006084565 SEl 68336657




16/01/2025, 11:35 ‘Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART - Lei 6.496/1977, Res. 1025/2009

5 i KA ART Obra ou servigo
Anotagao de Respansabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA'GO 1 02025001 281 5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias

1. Responsavel Técnico(a)
FABIO DO CARMO ALMEIDA RNP: 1015653871

Titulo profissional: Engenheiro Civil, Registro: 1015653871D-GO
Empresa contratada: FCA ENGENHARIA PROJETOS COMERCIO E MULTISERVICOS EIRELI - Registro CREA-GO: 29118

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
Avenida Quinta Avenida, N° 212 Bairro: Setor Leste Vila Nova CEP: 74643-030

Quadra: 71 Lote: 0 Complemento: Cidade: Goiania-GO

E-Mail: Fone: (62)32013148

Contrato: 284/2024 Celebrado em: 10/12/2024 Valor Obra/Servigo R$: 475.800,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Pubhco
Agao institucional: Orgdo Publico

3. Dados da Obra/Servigo

Rua Antonio Damasso da Silva, N° 25 - Bairro: Centro CEP: 75420-000
Quadra: S/N Lote: S/N Complemento: Cidade: Damolandia-GO
Data de Inicio: 16/01/2025 Prévisdo término: 10/12/2025 Coordenadas Geograficas: -16.2423637,-49.3348621
Finalidade: Escolar
Proprietario(a): COLEGIO ESTADUAL DOM EMANUEL CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
. Tipo de proprietéario(a): Pessoa
E-Mail: . e S Lt
@ Fone: (62) 32013148 Juridica de Direito Publico
4. Atividade Técnica
ATUACAO Quantidade Unidade
EXECUCAO FUNDACOES PROFUNDAS 337,30 METROS QUADRADOS
EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS 4,00 QUILOVOLTS-AMPERE
EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO 572,16 METROS QUADRADOS
EXECUCAO REDE DE AGUAS PLUVIAIS _ 385,12 METROS QUADRADOS
EXECUCAO TERRAPLENAGEM 267,78 METROS QUADRADOS
EXECUCAO ESTRUTURA METALICA 394,75 METROS QUADRADOS

O registro da A.R.T. ndo obriga ao CREA-GO a emitir a Certidao de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecgédo e emisséo do
documento apenas ocorrera se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuigdes do(a) Profissional. As
informagées constantes desta ART s&o de responsabilidade do(a) profissional. Este documento podera, a qualquer tempo, ter
seus dados, preenchimento e atribuigbes profissionais conferidos pelo*CREA-GO.
Apos a concluséo das atividades técnicas o(a) profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

Implantagéo da Quadra no Colégio Estadual Dom Emanuel, no municipio de Damolandia. Demoligéo e isolamento da fossa
séptica, demoligdo do muro, implantagdo da quadra coberta, execugdo de acesso a quadra, execugdo da grelha com canaleta e
outros conforme 0 CONTRATO N° 248/2024 e Processo n° 202300006084565.

6. Declaragoes

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagéo especifica e no Decreto n°
5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Informagoes
NENHUMA - AART é vélida somente apés a conferéncia e o CREA-GO receber a
= informagdo do PAGAMENTO PELO BANCO.
8. Assinaturas - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima www.creago.org.br.
- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do(a)
___de de profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vinculo
Local Data contratual.

- N&o é mais necessario enviar o documento original para o CREA-GO. O
CREA-GO nao mais afixara carimbo na nova ART.

- ol (7 a%

FABIO DO CARMO ALMEIDA - CPF: 711.312.051-20
Fabio do Carmo Almeida
Eng. Civil
CREA 1015653871/D-GC

www.creago.org.br atendimento@creago.org.br .Q”_.,EA Go

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO CPF/CNPJ: Tel: (62) 3221-6200 L

01.409.705/0001-20

Valor da ART: ;Registrada em Valor Pago ‘Nosso Numero ‘Situacédo | {Ndo possui 'Na@o Possui
271,47 116/01/2025 R$ 271,47 128320690125012564  Registrada/OK E ‘Livro de Ordem [ CAT/CAO

https://www3.crea-go.org.br/art1025/funcoes/form_impressao.php?NUMERO_DA_ART=1020250012815
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Orgéo SEDUC GO - Secretaria de Estado da Educacéo de Goias
Setor SUPINFRA - Superintendéncia de Infraestrutura Processo : 202300006084565
Contrato 284/2024-SEDUC - CE DOM EMANUEL: Contratagdo de demolir e isolar fossa séptica, demolir muro, implantar quadra coberta, Periodo de execugdo :06/01/2025 a 22/12/2025
executar acesso a quadra, executar grelha com canaleta, executar paisagismo, e outros, no Colégio Estadual Dom Emanuel, no
municipio de Damolandia.
Empresa FCA ENGENHARIA PROJETOS COMERCIO E MULTISERVICOS LTDA - 31.746.227/0001-04 Data-base (Atual) 1 05/03/2024
Licitagdo : CONCORRENCIA PUBLICA
33/2024
Medic&o 52 Medicéo Tipo : Parcial Data de realizacdo :20/10/2025 Periodo da medicdo  : 12/09/2025 a 20/10/2025
Obra 1 - Implantar quadra coberta no Colégio Estadual Dom Emanuel, no municipio de Damolandia. Area : 385,120 m2
Servigos Executado
Contratado Acumulado anterior Executado no periodo Acumulado total
Cadigo Servico Unid. Qtde.| Valor unit Total(R$) Qtde.| Perc. Total(R$) Qtde.| Perc. Total(R$) Qtde.| Perc. Total(R$)
ADMINISTRATIVO 33.735,93 60,39 20.374,60 38,61 13.027,67 99,01 33.402,27
TRANSPORTES 296,88 0,00 0,00 100,00 296,88 100,00 296,88
GOINFRA- DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE UN 1,00 296,88 296,88 0,00 0,00 0,00 1,00 100,00 296,88 1,00 100,00 296,88
30116 CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO
- (EXCLUSO O TRANSPORTE )
ADMINISTRACAO 31.776,00 64,12 20.374,60 34,83 11.067,74 98,95 31.442,34
GOINFRA- ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 160,00 84,95 13.592,00 102,59 64,12 8.715,02 55,73 34,83 4.734,26 158,32 98,94 13.449,28
250101
GOINFRA- ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 800,00 22,73 18.184,00 512,96 64,12 11.659,58 278,64 34,82 6.333,48 791,60 98,94 17.993,06
250103
DIVERSOS 1.663,05 0,00 0,00 100,00 1.663,05 100,00 1.663,05
GOINFRA- PLACA DE INAUGURAGAO AGO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.663,05 1.663,05 0,00 0,00 0,00 1,00 100,00 1.663,05 1,00 100,00 1.663,05
270804
IMPLANTAGAO QUADRA COBERTA PADRAO SEDUC - 4.704,88 3,21 150,87 96,79 4.554,01 100,00 4.704,88
MODELO 01 - MODIFICADO
TRANSPORTES 503,20 29,98 150,87 70,01 352,33 100,00 503,20
GOINFRA- TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A M3 12,14 41,45 503,20 3,64 29,98 150,87 8,50 70,01 352,33 12,14| 100,00 503,20
30101 CARGA MANUAL
PINTURA 4.201,68 0,00 0,00 100,00 4.201,68 100,00 4.201,68
MURO 4.201,68 0,00 0,00 100,00 4.201,68 100,00 4.201,68
GOINFRA- PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 351,90 11,94 4.201,68 0,00 0,00 0,00 351,90] 100,00 4.201,68 351,90 100,00 4.201,68
261000
QUADRA EM ARCO MOD 01 - PADRAO SEDUC 161.722,81 31,81 51.443,88 68,19 110.278,93 100,00 161.722,81
TRANSPORTES 978,22 0,00 0,00 100,00 978,22 100,00 978,22
GOINFRA- TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A M3 23,60 41,45 978,22 0,00 0,00 0,00 23,60 100,00 978,22 23,60 100,00 978,22
30101 CARGA MANUAL
ESTRUTURAS METALICAS 57.159,86 90,00 51.443,88 9,99 5.715,98 100,00 57.159,86
GOINFRA- ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPOMR |  KG 3.813,20 14,99 57.159,86 3.431,88 90,00 51.443,88 381,32 9,99 5.715,98 3.813,20| 100,00 57.159,86
150204 -250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO
COBERTURAS 26.781,24 0,00 0,00 100,00 26.781,24 100,00 26.781,24
GOINFRA- COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM M2 385,12 69,54 26.781,24 0,00 0,00 0,00 385,12 100,00 26.781,24 385,12| 100,00 26.781,24
160966 COM ACESSORIOS
ESQUADRIAS METALICAS 3.388,70 0,00 0,00 100,00 3.388,70 100,00 3.388,70
ACESSIBILIDADE 3.388,70 0,00 0,00 100,00 3.388,70 100,00 3.388,70
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Obra 1 - Implantar quadra coberta no Colégio Estadual Dom Emanuel, no municipio de Damolandia. Area : 385,120 m2
Servicos Executado
Contratado Acumulado anterior Executado no periodo Acumulado total

Cdédigo Servico Unid. Qtde.| Valor unit Total(R$) Qtde.| Perc. Total(R$) Qtde.| Perc. Total(R$) Qtde.| Perc. Total(R$)
COMPOSIGAO |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - M 10,00 338,87 3.388,70 0,00 0,00 0,00 10,00/ 100,00 3.388,70 10,00/ 100,00 3.388,70
-COMP 084_  |PADRAO SEDUC (GOINFRA)
SEE

REVESTIMENTO DE PISO 5.680,95 0,00 0,00 100,00 5.680,95 100,00 5.680,95

PASSEIO (CALGADA) 5.680,95 0,00 0,00 100,00 5.680,95 100,00 5.680,95
GOINFRA- PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( M2 72,13 78,76 5.680,95 0,00 0,00 0,00 72,13| 100,00 5.680,95 72,13| 100,00 5.680,95
220100 INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAGAO/REATERRO/

APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

PINTURA 31.619,05 0,00 0,00 100,00 31.619,05 100,00 31.619,05

PINTURA ALVENARIAS, MURETAS EXTERNAS, PILARES E 2.305,61 0,00 0,00 100,00 2.305,61 100,00 2.305,61

VIGAS
GOINFRA- PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 193,10 11,94 2.305,61 0,00 0,00 0,00 193,10| 100,00 2.305,61 193,10, 100,00 2.305,61
261000

PINTURA MURETAS INTERNAS E ARQUIBANCADAS 4.266,05 0,00 0,00 100,00 4.266,05 100,00 4.266,05
SINAPI-102494 |PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 | M2 78,09 54,63 4.266,05 0,00 0,00 0,00 78,09| 100,00 4.266,05 78,09| 100,00 4.266,05

DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

PINTURA ALAMBRADO 2.227,57 0,00 0,00 100,00 2.227,57 100,00 2.227,57
GOINFRA- PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 M2 189,42 11,76 2.227,57 0,00 0,00 0,00 189,42| 100,00 2.22757 189,42| 100,00 2.227,57
261609 DEMAOS

PINTURA DA ESTRUTURA METALICA 4.529,01 0,00 0,00 100,00 4.529,01 100,00 4.529,01
GOINFRA- PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 M2 385,12 11,76 4.529,01 0,00 0,00 0,00 385,12 100,00 4.529,01 385,12 100,00 4.529,01
261609 DEMAOS

PINTURA DO PISO DA QUADRA 17.456,99 0,00 0,00 100,00 17.456,99 100,00 17.456,99
SINAPI-102494 [PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 | M2 306,37 54,63 16.736,99 0,00 0,00 0,00 306,37| 100,00 16.736,99 306,37| 100,00 16.736,99

DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021
SINAPI-102506 |PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA M 72,00 10,00 720,00 0,00 0,00 0,00 72,00/ 100,00 720,00 72,00( 100,00 720,00

COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/

2021

PINTURA CALGADA DE PROTEGAO 833,82 0,00 0,00 100,00 833,82 100,00 833,82
GOINFRA- PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E M2 72,13 11,56 833,82 0,00 0,00 0,00 72,13 100,00 833,82 72,13| 100,00 833,82
261703 CIMENTADOS)

DIVERSOS 36.114,79 0,00 0,00 100,00 36.114,79 100,00 36.114,79

ALAMBRADO 20.289,40 0,00 0,00 100,00 20.289,40 100,00 20.289,40
SINAPI-102363 |ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO | M2 126,28 160,67 20.289,40 0,00 0,00 0,00 126,28| 100,00 20.289,40 126,28| 100,00 20.289,40

POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM

DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %:?)

, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

ACESSORIOS 14.445,82 0,00 0,00 100,00 14.445,82 100,00 14.445,82
GOINFRA- CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM cJ 1,00 1.504,39 1.504,39 0,00 0,00 0,00 1,00[ 100,00 1.504,39 1,00/ 100,00 1.504,39
271103 PINTURA (2 SUPORTES)
GOINFRA- TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO cl 1,00 4.686,23 4.686,23 0,00 0,00 0,00 1,00 100,00 4.686,23 1,00/ 100,00 4.686,23
271101 PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID.
GOINFRA- SUPORTE PADRAO PARA TABELA BASQUETE EM "U" cJ 1,00 6.503,39 6.503,39 0,00 0,00 0,00 1,00[ 100,00 6.503,39 1,00 100,00 6.503,39
270889 ENRIJECIDO- 2 UNID. (ASSENTADOS/PINTADOS)
GOINFRA- TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA MADEIRA cl 1,00 1.751,81 1.751,81 0,00 0,00 0,00 1,000 100,00 1.751,81 1,00 100,00 1.751,81
271102 DE LEI (ASSENT./PINTADAS) ARO METALICO - 2 UNID.

OUTROS 1.379,57 0,00 0,00 100,00 1.379,57 100,00 1.379,57
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Obra 1 - Implantar quadra coberta no Colégio Estadual Dom Emanuel, no municipio de Damolandia. Area : 385,120 m2
Servicos Executado
Contratado Acumulado anterior Executado no periodo Acumulado total

Cdédigo Servico Unid. Qtde.| Valor unit Total(R$) Qtde.| Perc. Total(R$) Qtde.| Perc. Total(R$) Qtde.| Perc. Total(R$)
GOINFRA- LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 409,37 3,37 1.379,57 0,00 0,00 0,00 409,37| 100,00 1.379,57 409,37| 100,00 1.379,57
270501

PASSEIO/ACESSO DA QUADRA 5.962,13 0,00 0,00 100,00 5.962,13 100,00 5.962,13

SERVIGOS PRELIMINARES 333,65 0,00 0,00 100,00 333,65 100,00 333,65
SINAPI-104789 |DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA M3 1,84 175,74 323,36 0,00 0,00 0,00 1,84 100,00 323,36 1,84 100,00 323,36

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
GOINFRA- REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM M2 1,79 5,75 10,29 0,00 0,00 0,00 1,79) 100,00 10,29 1,79 100,00 10,29
20106 TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA

TRANSPORTES 79,58 0,00 0,00 100,00 79,58 100,00 79,58
GOINFRA- TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A M3 1,92 41,45 79,58 0,00 0,00 0,00 1,92 100,00 79,58 1,92 100,00 79,58
30101 CARGA MANUAL

SERVIGO EM TERRA 302,59 0,00 0,00 100,00 302,59 100,00 302,59
GOINFRA- AQUISIGAO DE TERRA PARA ATERRO/REATERRO DIRETA M3 1,66 60,22 99,96 0,00 0,00 0,00 1,66| 100,00 99,96 1,66| 100,00 99,96
41145 COM FORNECEDOR - (UTILIZAR PARA VOLUMES < 250 M3) -

TRANSPORTE INCLUSO ATE 50 KM
GOINFRA- REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM M2 36,91 2,49 91,90 0,00 0,00 0,00 36,91| 100,00 91,90 36,91 100,00 91,90
41140 TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA
SINAPI-97083 |COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE M2 36,91 3,00 110,73 0,00 0,00 0,00 36,91| 100,00 110,73 36,91 100,00 110,73

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021

ALVENARIAS E DIVISORIAS 268,49 0,00 0,00 100,00 268,49 100,00 268,49
GOINFRA- ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : M2 3,29 81,61 268,49 0,00 0,00 0,00 3,29] 100,00 268,49 3,29| 100,00 268,49
100102 2CH : 8ARML)

ESQUADRIAS METALICAS 2.749,59 0,00 0,00 100,00 2.749,59 100,00 2.749,59
COMPOSIGAO |CORRIMAO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRAO M 15,28 134,88 2.060,96 0,00 0,00 0,00 15,28/ 100,00 2.060,96 15,28 100,00 2.060,96
-COMP 082_  |SEDUC (GOINFRA)
SEE
GOINFRA- PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS M2 1,79 384,71 688,63 0,00 0,00 0,00 1,79] 100,00 688,63 1,79] 100,00 688,63
180304

REVESTIMENTO DE PAREDE 69,21 0,00 0,00 100,00 69,21 100,00 69,21
GOINFRA- CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 3,29 451 14,83 0,00 0,00 0,00 3,29/ 100,00 14,83 3,29| 100,00 14,83
200150
GOINFRA- REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) M2 3,29 16,53 54,38 0,00 0,00 0,00 3,29] 100,00 54,38 3,29] 100,00 54,38
200403

REVESTIMENTO DE PISO 1.605,57 0,00 0,00 100,00 1.605,57 100,00 1.605,57
GOINFRA- LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,10 187,57 206,32 0,00 0,00 0,00 1,10/ 100,00 206,32 1,10/ 100,00 206,32
220107
GOINFRA- PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 36,91 37,91 1.399,25 0,00 0,00 0,00 36,91 100,00 1.399,25 36,91 100,00 1.399,25
220059

PINTURA 553,45 0,00 0,00 100,00 553,45 100,00 553,45

PISO 426,67 0,00 0,00 100,00 426,67 100,00 426,67
GOINFRA- PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E M2 36,91 11,56 426,67 0,00 0,00 0,00 36,91 100,00 426,67 36,91 100,00 426,67
261703 CIMENTADOS)

PORTAO 126,78 0,00 0,00 100,00 126,78 100,00 126,78
GOINFRA- PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C M2 5,37 23,61 126,78 0,00 0,00 0,00 5,37| 100,00 126,78 537| 100,00 126,78
261602 FUNDO ANTICORROSIVO

GRELHA COM CANALETA 8.932,64 0,00 0,00 100,00 8.932,64 100,00 8.932,64

ESQUADRIAS METALICAS 6.507,38 0,00 0,00 100,00 6.507,38 100,00 6.507,38
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Obra 1 - Implantar quadra coberta no Colégio Estadual Dom Emanuel, no municipio de Damolandia. Area : 385,120 m2
Servicos Executado
Contratado Acumulado anterior Executado no periodo Acumulado total

Cdédigo Servico Unid. Qtde.| Valor unit Total(R$) Qtde.| Perc. Total(R$) Qtde.| Perc. Total(R$) Qtde.| Perc. Total(R$)
GOINFRA- GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO ( | M2 13,34 487,81 6.507,38 0,00 0,00 0,00 13,34| 100,00 6.507,38 13,34| 100,00 6.507,38
180323 ESPAGAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050

ACESSIBILIDADE)

PINTURA 472,43 0,00 0,00 100,00 472,43 100,00 472,43
GOINFRA- PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C M2 20,01 23,61 472,43 0,00 0,00 0,00 20,01| 100,00 472,43 20,01| 100,00 472,43
261602 FUNDO ANTICORROSIVO

DIVERSOS 1.952,83 0,00 0,00 100,00 1.952,83 100,00 1.952,83
GOINFRA- CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRAO M 39,34 49,64 1.952,83 0,00 0,00 0,00 39,34| 100,00 1.952,83 39,34| 100,00 1.952,83
271417 GOINFRA (MEIA CANA)

GRAMA ESMERALDA 834,81 0,00 0,00 100,00 834,81 100,00 834,81

SERVIGOS PRELIMINARES 82,54 0,00 0,00 100,00 82,54 100,00 82,54
GOINFRA- RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 33,42 2,47 82,54 0,00 0,00 0,00 33,42 100,00 82,54 33,42 100,00 82,54
20202

TRANSPORTES 20,72 0,00 0,00 100,00 20,72 100,00 20,72
GOINFRA- TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A M3 0,50 41,45 20,72 0,00 0,00 0,00 0,50/ 100,00 20,72 0550/ 100,00 20,72
30101 CARGA MANUAL

SERVIGO EM TERRA 83,21 0,00 0,00 100,00 83,21 100,00 83,21
GOINFRA- REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM M2 33,42 2,49 83,21 0,00 0,00 0,00 33,42| 100,00 83,21 33,42| 100,00 83,21
41140 TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA

DIVERSOS 648,34 0,00 0,00 100,00 648,34 100,00 648,34
GOINFRA- PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, M2 33,42 19,40 648,34 0,00 0,00 0,00 33,42| 100,00 648,34 33,42| 100,00 648,34
270210 TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2

INSTALACOES ELETRICAS 19.979,40 0,00 0,00 87,08 17.398,59 87,08 17.398,59

SERVIGOS PRELIMINARES 714,60 0,00 0,00 49,96 357,03 49,96 357,03
GOINFRA- ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 13,65 31,24 426,42 0,00 0,00 0,00 6,82 49,96 213,05 6,82 49,96 213,05
40101
GOINFRA- CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAGAO MANUAL / REATERRO/ M3 0,14 41,26 5,77 0,00 0,00 0,00 0,07 49,91 2,88 0,07 49,91 2,88
70633 APILOAMENTO DO FUNDO
GOINFRA- REATERRO COM APILOAMENTO M3 13,65 20,69 282,41 0,00 0,00 0,00 6,82 49,96 141,10 6,82 49,96 141,10
40902

INSTALACOES ELETRICAS 19.264,80 0,00 0,00 88,45 17.041,56 88,46 17.041,56

IMPLANTACAO 4.379,95 0,00 0,00 49,24 2.156,71 49,24 2.156,71
GOINFRA- ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA M 65,00 9,63 625,95 0,00 0,00 0,00 32,50 49,99 312,97 32,50 49,99 312,97
71196 REFORGADA - DIAM. 40MM
GOINFRA- CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) UN 5,00 134,97 674,85 0,00 0,00 0,00 2,00 40,00 269,94 2,00 40,00 269,94
70710 COM TAMPA E DRENO BRITA
GOINFRA- CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 374,00 8,05 3.010,70 0,00 0,00 0,00 187,00 50,00 1.505,35 187,00 50,00 1.505,35
70583
SINAPI-93671 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE UN 1,00 68,45 68,45 0,00 0,00 0,00 1,00 100,00 68,45 1,00 100,00 68,45

32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

QUADRA 14.884,85 0,00 0,00 100,00 14.884,85 100,00 14.884,85
SINAPI-91941 |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, UN 8,00 9,28 74,24 0,00 0,00 0,00 8,00/ 100,00 74,24 8,00/ 100,00 74,24

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF

_03/2023
GOINFRA- CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 10,00 19,46 194,60 0,00 0,00 0,00 10,00/ 100,00 194,60 10,00/ 100,00 194,60
70929
GOINFRA- CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 1" UN 40,00 5,46 218,40 0,00 0,00 0,00 40,00] 100,00 218,40 40,000 100,00 218,40
70931
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Obra 1 - Implantar quadra coberta no Colégio Estadual Dom Emanuel, no municipio de Damolandia. Area : 385,120 m2
Servicos Executado
Contratado Acumulado anterior Executado no periodo Acumulado total
Cdédigo Servico Unid. Qtde.| Valor unit Total(R$) Qtde.| Perc. Total(R$) Qtde.| Perc. Total(R$) Qtde.| Perc. Total(R$)
GOINFRA- CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 1" UN 20,00 1,24 24,80 0,00 0,00 0,00 20,00/ 100,00 24,80 20,00/ 100,00 24,80
70933
GOINFRA- ARRUELA LISA D=1/4" UN 18,00 0,07 1,26 0,00 0,00 0,00 18,00/ 100,00 1,26 18,00/ 100,00 1,26
70251
GOINFRA- BUCHA DE NYLON S-6 UN 18,00 0,71 12,78 0,00 0,00 0,00 18,00/ 100,00 12,78 18,00/ 100,00 12,78
70391
COMPOSIGAO [PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AGO INOX DIAM 4, UN 18,00 0,48 8,64 0,00 0,00 0,00 18,00/ 100,00 8,64 18,00/ 100,00 8,64
-COMP 219_  |2x32mm? (ORSE)
SEE
SINAPI-91926 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA M 420,00 3,56 1.495,20 0,00 0,00 0,00 420,00/ 100,00 1.495,20 420,00/ 100,00 1.495,20
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023
SINAPI-93654 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE | UN 5,00 10,41 52,05 0,00 0,00 0,00 5,00/ 100,00 52,05 5,00 100,00 52,05
16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
SINAPI-93671 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE UN 1,00 68,45 68,45 0,00 0,00 0,00 1,000 100,00 68,45 1,00 100,00 68,45
32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
GOINFRA- DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V UN 4,00 104,14 416,56 0,00 0,00 0,00 4,00[ 100,00 416,56 4,00 100,00 416,56
71184 DE 8 A 40KA
GOINFRA- INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR UN 1,00 205,23 205,23 0,00 0,00 0,00 1,00 100,00 205,23 1,00/ 100,00 205,23
71457 DE 63A-30mA
GOINFRA- ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 75,00 10,89 816,75 0,00 0,00 0,00 75,00 100,00 816,75 75,00 100,00 816,75
71201
GOINFRA- BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 25,00 1,99 49,75 0,00 0,00 0,00 25,00 100,00 49,75 25,00( 100,00 49,75
70421
GOINFRA- BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 50,00 1,59 79,50 0,00 0,00 0,00 50,00/ 100,00 79,50 50,00 100,00 79,50
70371
GOINFRA- LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 25,00 2,19 54,75 0,00 0,00 0,00 25,00 100,00 54,75 25,00 100,00 54,75
71741
GOINFRA- ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA M 35,00 9,63 337,05 0,00 0,00 0,00 35,00/ 100,00 337,05 35,00 100,00 337,05
71196 REFORGADA - DIAM. 40MM
GOINFRA- LUMINARIA LED CIRCULAR PARA QUADRA 200W UN 10,00 930,82 9.308,20 0,00 0,00 0,00 10,00/ 100,00 9.308,20 10,00/ 100,00 9.308,20
71661
COMPOSIGAO |GAIOLA DE PROTEGAO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE | UN 10,00 83,05 830,50 0,00 0,00 0,00 10,00/ 100,00 830,50 10,00/ 100,00 830,50
-COMP 725_ | LED C/ INSTALAGAO (GOINFRA+SINAPI)
SEE
GOINFRA- TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 21,05 168,40 0,00 0,00 0,00 8,00 100,00 168,40 8,00/ 100,00 168,40
72585
SINAPI-101878 |QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1,00 467,74 467,74 0,00 0,00 0,00 1,000 100,00 467,74 1,00 100,00 467,74
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 475,98 0,00 0,00 100,00 475,98 100,00 475,98
SERVIGO EM TERRA 467,37 0,00 0,00 100,00 467,37 100,00 467,37
GOINFRA- ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 9,00 31,24 281,16 0,00 0,00 0,00 9,00/ 100,00 281,16 9,00/ 100,00 281,16
40101
GOINFRA- REATERRO COM APILOAMENTO M3 9,00 20,69 186,21 0,00 0,00 0,00 9,00[ 100,00 186,21 9,00 100,00 186,21
40902
DIFERENGA ORGAMENTO/CONTRATADO 8,61 0,00 0,00 100,00 8,61 100,00 8,61
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Obra : 1 - Implantar quadra coberta no Colégio Estadual Dom Emanuel, no municipio de Damolandia. Area : 385,120 m2
Servicos Executado
Contratado Acumulado anterior Executado no periodo Acumulado total
Cdédigo Servico Unid. Qtde.| Valor unit Total(R$) Qtde.| Perc. Total(R$) Qtde.| Perc. Total(R$) Qtde.| Perc. Total(R$)
DIF-0 DIFERENGA VERIFICADA UN 8,61 1,00 8,61 0,00 0,00 0,00 8,61] 100,00 8,61 8,61] 100,00 8,61
Total obra| 33,93 161.464,76
\ Total contrato 33,93 161.464,76

Servigos novos*
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Comisséo:

Importa a presente medicao o valor liquido de:

MARISA LEAL DE ARAUJO
Eng. Civil
1021062812AP-GO

CARLOS EDUARDO ALMEIDA PINTO

Eng. Eletricista

1021624160 D-GO

*»**CENTO E SESSENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS***

FCA ENGENHARIA PROJETOS
Resp. Técnico

JESSICA RODRIGUES SILVEIRA

Eng. Civil

1018865268 D-GO
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RESUMO FINANCEIRO
Valor contratado / Supressdes Valor atual Medigbes Valor medido % Periodo Valor acumulado % Acumulado Saldo Contrato
Acréscimos anteriores
Contrato Original 475.800,00 0,00 475.800,00 310.406,04 161.464,76 33,93% 471.870,80 99,17% 3.929,20
Total 475.800,00 0,00 475.800,00 310.406,04 161.464,76 33,94% 471.870,80 99,17% 3.929,20
Valor do contrato :R$ 475.800,00
Acréscimos ' R$ 0,00
Supressoes :R$ 0,00
Valor total :R$ 475.800,00
Valor de apostila :R$ 0,00
Dias corridos : 287
Valor desta medicéo :R$ 161.464,76




