
2 2 1

A.:27,93m²
P.:22,27m

SECRETÁRIA
A.:11,42m²
P.:13,98m

CAF

A.:11,67m²
P.:15,46m

DIRETORIA

A.:15,11m²
P.:15,69m

CIRCULAÇÃO

2 4 1

A.:4,17m²
P.:8,58m

S. MASC.

2 4 1

A.:4,17m²
P.:8,58m

S. FEMIN.

2 2 1

2 2 1

A.:223,97m²
P.:60,89m

PÁTIO COBERTO/ REFEITÓRIO

2 5 2A.:31,03m²
P.:22,32m

COZINHA

2 4 1

A.:8,87m²
P.:15,70m

A. SERVIÇO

2 5 1

A.:1,39 m²
P.:4,78 m

BANHO

2 4 1
A.:2,01 m²
P.:5,78 m

DML

2 5 1

A.:1,22 m²
P.:4,44 m

DML

2 5 1

A.:19,93m²
P.:19,99m

PASSARELA 1

A.:38,94m²
P.:33,24m

HALL ENTRADA
3 5 3

3 5 3
3 5 1

A.:12,23m²
P.:14,26m

PASS 2

3 5 1

A.:19,94m²
P.:16,93m

PASSARELA 3

3 5 1

A.:20,55m²
P.:19,97m

PASSARELA 4

3 5 1

A.:35,83m²
P.:30,57m

PASSA 6

3 5 1

A.:30,64m²
P.:27,00m

PASS 10

3 5 1

A.:12,84m²
P.:14,84m

PASSARELA 11

3 5 1

A.:21,52m²
P.:20,64m

PASSARELA 7

3 5 1

A.:16,21m²
P.:17,02m

PASSARELA 8

3 5 1

A.:11,98m²
P.:14,06m

PASS 9

3 5 1

A.:50,68m²
P.:28,43m

SALA DE AULA

3 1 1

A.:50,68m²
P.:28,43m

SALA DE AULA

3 1 1

A.:50,68m²
P.:28,43m

SALA DE AULA

3 1 1

A.:50,68m²
P.:28,43m

SALA DE AULA

3 1 1

A.:50,68m²
P.:28,43m

SALA DE AULA

3 1 1

A.:50,68m²
P.:28,43m

SALA DE AULA

3 1 1

A.:50,68m²
P.:28,43m

SALA DE AULA

3 1 1

A.:50,68m²
P.:28,43m

SALA DE AULA

3 1 1

A.:59,80m²
P.:32,53m

AUDITÓRIO

3 1 1

A.:32,97m²
P.:23,61m

COPA ADM.

3 1 1

A.:68,10m²
P.:33,17m

LAB. CIENCIAS

3 1 1

0,00 (N.A.)-0,88 (N.A.)

-0,88 (N.A.)

-0,88 (N.A.)

-0,85 (N.A.)
-0,88 (N.A.)-0,88 (N.A.)

-0,88 (N.A.)

-0,85 (N.A.)

-0,85 (N.A.)

-0,85 (N.A.)

-0,39 (N.A.)

-0,39 (N.A.)

-0,39 (N.A.)

A.:61,98m²
P.:52,20m

CIRCULAÇÃO

3 5 2
-0,39 (N.A.)

A.:118,07 m²
P.:105,06 m

CIRCULAÇÃO

3 5 2
-0,39 (N.A.)

-0,39 (N.A.)-0,39 (N.A.)-0,39 (N.A.)-0,39 (N.A.)

A.:16,49 m²
P.:19,80 m

SAN. MASC.

2 2 1
-0,39 (N.A.)

A.:16,49 m²
P.:19,80 m

SAN. FEMIN.

2 2 1
-0,39 (N.A.)

A.:118,07 m²
P.:105,06 m

CIRCULAÇÃO

3 5 2

-0,95 (N.A.)

A.:61,64 m²
P.:52,27 m

CIRCULAÇÃO

3 5 2

-1,42 (N.A.)-1,42 (N.A.)-1,42 (N.A.)-1,42 (N.A.)

-1,42 (N.A.)

A.:16,49 m²
P.:19,80 m

SAN. MASC.

2 2 1

A.:16,49 m²
P.:19,80 m

SAN. FEMIN.

2 2 1

-1,42 (N.A.)

-1,42 (N.A.)

-0,95 (N.A.)

-0,95 (N.A.)

PISO RAMPADO
DESCE

PISO RAMPADO
DESCE

PISO RAMPADO
DESCE

PISO RAMPADO
DESCE

PI
SO

 R
AM

PA
D

O
D

ES
C

E

PI
SO

 R
AM

PA
D

O
D

ES
C

E

-0,56 (N.A.) -0,50 (N.A.)

-1,35 (N.A.)

-1,27 (N.A.)

-1,20 (N.A.) A.:50,61m²
P.:28,41m

LAB. FISICA

3 1 1

-0,95 (N.A.)

A.:68,23m²
P.:33,21m

MIDIATECA

3 1 1

A.:24,94m²
P.:23,34m

AEE

3 1 1

J2

J9J2J2 J2 J2

J2J2J2

J2

J2 J2J1J1

P9

P4P4

P4
P4

P12 P12

P11

P11

P11

P13

P9

J6

P1

P2

P11P11P11P11P11

P11 P11 P11 P11

P11

P11

P11

P5

P10P10

P10

P10

P6

P6P6

P8

P8

P8

P8

P14

P14

P15

P15

P15

P15

P16

P16

P16

P16

P16

P16

P16

P16

P5

8,
33

%
8,

33
%

RAMPA DESCE

8,
33

%

8,
33

%

J6

J6

J6

J6

J6

J6

J6

J6

J6

J6

J6

J6

J6

J2

V1

J6J6J6J6J6J6J6J6

J6 J6 J6 J6 J6 J6 J6 J6P11 P11 P11 P11

P11 P11 P11 P11

J5 J5 J5 J5J5J5J5J5

J5 J5 J5 J5 J5 J5 J5 J5

J5

J5

J5

J5

J5

J5

J7 J7

J7 J7

J7 J7

J7 J7

J4

J4

J4

J4

J3

J2
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J9

J8
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8,33%
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PROJEÇÃO DA COBERTURA

A.:53,95 m²
GRAMA 1

A.:53,10 m²
GRAMA 2

A.:61,80 m²
GRAMA 3

A.:205,98
m²

GRAMA 4

A.:91,21 m²
GRAMA 5

A.:98,05 m²
GRAMA 10

A.:265,44
m²

GRAMA 11
A.:36,42 m²
GRAMA 12

A.:168,58
m²

GRAMA 13

RUA 19 - D
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4,65
0,15

2,50 8,79
0,15

6,55
0,13
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3,14 2,33
0,13

5,25
0,13

18,12 1,20 3,44 14,87 7,40

0,19

7,42 2,50 4,80

0,27

7,09
0,11

7,08
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7,09

0,11

7,09

0,11

5,67 2,63
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7,35
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5,68 1,02 16,26 2,94 23,74

42,31 2,93 19,67 2,20
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A
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G
R

AM
A 

14

8,33%8,33%

8,33%
8,33%

A.:23,70m²
P.:19,58m

COORDENAÇÃO

2 2 1
-0,88 (N.A.)

GRAMA 05
A.:10,42m²

GRAMA 05
A.:10,42m²

-0,85 (N.A.)

-0,31 (N.A.)

A.:414,78
m²

ESTACIONAMENTO

A.:270,88
m²

PÁTIO DESCOBERTO

10%
RAMPA CARRO

SE
G

U
E 

A 
IN

C
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N
AC

AO
 N
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A 
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-0,44 (N.A.)

6,
5%

R
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PA
 D
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E
8,

28
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R
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C

E

8,30%
RAMPA DESCE

8,30%
RAMPA DESCE

8,
33

%

R
AM

PA
 D

ES
C

E

6,
95

7,60 6,46 1,50 6,80

A.:9,35m²
P.:12,28m

DESPENSA

2 4 1
-0,85 (N.A.)

A.:30,95 m²
GRAMA 14

A.:4,98m²
P.:9,15m

TRIAGEM

2 4 1

A.:1,83 m²
P.:5,94 m

GÁS

1 5 -

P10
P10

P7

J2

A
.:1

0,
72

 m
²

A.
SE

R
VI

Ç
O

4,
19

9,
54

1,28 5,30 1,50 5,30 1,65

AC
ES

SO
SE

C
U

N
D

AR
IO

CORTE
B

CORTE
B

CORTE
A

RESERVATÓRIO
15m³

RESERVATÓRIO

1,05 0,84 5,35

2 2 2

2

2

2

2

2

A.:19,27m²
PALCO

-0,40 (N.A.)

P17

JANELAS

QUADRO DE ESQUADRIAS PÓS REFORMA

CÓDIGO COMPR. ALTURA QUANT. DESCRIÇÃO

J1 0,90 0,50 1,60 04

PEIT.

J2 0,90 1,00 1,10 12

J3 1,40 1,00 1,10 03

J4 1,70 0,55 2,20 04

J5 2,15 1,10 1,50 36

J6 2,10 1,00 1,10 39

PORTAS
CÓDIGO COMPR. ALTURA QUANT. DESCRIÇÃO

P1     2,90 2,00 01 PORTÃO METÁLICO DE ABRIR

P2 3,10 01 PORTÃO METÁLICO DE CORRER

P3 1,35 01 PORTÃO METÁLICO DE ABRIR

P4 0,80 05 PORTA DE METÁLICA LISA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

P5 2,15 02 PORTA METÁLICA COM VIDRO DE CORRER

P6 0,70 03 PORTA METÁLICA DE ABRIR

2,00

2,00

2,10

2,10

2,10

P7 1,20 01 PORTA METÁLICA DE ABRIR1,80

P8 0,90 062,10

P9 1,90 02 PORTA METÁLICA DE ABRIR DUAS FOLHAS2,10

P10 2,00 05 PORTA METÁLICA DE ABRIR SEM  VISOR2,50

J7 2,15 0,55 2,25 14

J8 2,70 1,20 1,00 02

J9 3,45 1,00 1,10 03

V1 1,25 1,20 0,90 01 BANCADA COM JANELA DE ENROLAR

JANELA EM METAL E VIDRO - BASCULANTE

JANELA EM METAL E VIDRO - BASCULANTE/ CORRER

JANELA EM METAL E VIDRO - BASCULANTE

JANELA EM METAL E VIDRO - BASCULANTE

JANELA EM METAL E VIDRO - BASCULANTE

JANELA EM METAL E VIDRO - CORRER

JANELA EM METAL E VIDRO - CORRER

JANELA EM METAL E VIDRO - BASCULANTE

JANELA EM METAL E VIDRO - CORRER

P11 PORTA METÁLICA DE ABRIR COM VISOR0,80 302,10

P12 PORTA METÁLICA DE ABRIR COM BARRA0,80 022,10

P13 PORTA METÁLICA DE CORRER5,75 012,10

P14 PORTA VENEZIANA DE ABRIR0,70 022,10

PORTA METÁLICA DE ABRIR COM BARRA

PORTA METÁLICA DE ABRIR

PORTA METÁLICA DE ABRIR

1,80

1,80

0,80

0,60

P15

P16

06

16

P17     3,00 2,00 01 PORTÃO METÁLICO DE ABRIR

PISO

QUADRO DE ACABAMENTO PÓS REFORMA

CIMENTADO DESEMPENADO1

CÓDIGO DESCRIÇÃO

3

PAREDE

1

TETO
LAJE PINTURA PVA LÁTEX BRANCO NEVE SOBRE MASSA CORRIDA PVA1
ESTRUTURA APARENTE2

CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ 180 cm + FAIXA CERÂMICA  10 x 10 cm AZUL E
PINTURA ACRÍLICA2

CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ 180 cm + FAIXA CERÂMICA  10 x 10 cm
VERMELHA E PINTURA ACRÍLICA3

CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ O TETO4

PISO INDUSTRIAL POLIDO EM CONCRETO ARMADO4

FORRO DE GESSO3

PISO GRANITINA

GRAMA ESMERALDA2

PINTURA VERNIZ

1) Implantação bloco auditório e biblioteca revisão 2011 - Padrão Sec. XXI;
- Retirada de arvore e grama;
- Aterro de fossas sépticas;

2) Implantação bloco passarela específica - Padrão Sec. XXI;

3) Implantação casa de gás (2+2) cilindros - Padrão Seduc;

4) Executar demolição do bloco da casa de gás;

5) Reforma do Bloco - ADM:
- Remoção de pintura e lixamento de parede 50%;
- Remoção de pintura de teto e lixamento 50%;
- Remoção de janelas;
- Remoção de pintura de esquadrias 100%;
- Demolição de cobertura - telhas cerâmicas;
- Demolição de alvenaria;
- Demolição de piso granitina
- Demolição de porta;
- Demolição do forro PVC;
- Execução de forro de gesso;
- Execução do piso granitina;
- Emassamento e Pintura externa e interna de paredes;
- Emassamento e Pintura externa e interna de laje1100%;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicação de resina em piso (100%);
- Execução de alvenaria;
- Execução de cobertura - telhas cerâmicas;
- Pintura estrutura metálica;
- Execução de porta;
- Execução de janelas;
- Pintura das esquadrias.

6) Reforma do Bloco - AUDITÓRIO E MIDIATECA:
- Remoção de pintura e lixamento de parede 50%;
- Remoção de pintura de teto e lixamento 50%;
- Remoção de janelas;
- Remoção de pintura de esquadrias 100%;
- Demolição de cobertura - telhas cerâmicas;
- Demolição de bancada;
- Pintura estrutura metálica;
- Emassamento e Pintura externa e interna de paredes;
- Emassamento e Pintura externa e interna de laje 100%;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicação de resina em piso (100%);
- Execução de cobertura - telhas cerâmicas;
- Execução de janelas;

7) Reforma dos 2 Blocos - 4 SALAS E BANHEIROS:
- Remoção de pintura e lixamento de parede50%;
- Remoção de pintura de teto e lixamento 50%;
- Remoção de janelas;
- Remoção de pintura de esquadrias 100%;
- Demolição de cobertura - telhas cerâmicas;
- Demolição de bancada;
- Demolição do piso granitina;
- Demolição de revestimento cerâmico;
- Retirada de peças hidrossanitárias;
- Demolição de portas;
- Retirada de barras;
- Execução do piso granitina
- Emassamento e Pintura externa e interna de paredes;
- Emassamento e Pintura externa e interna de laje;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicação de resina em piso (100%);
- Execução de cobertura - telhas cerâmicas;
- Pintura estrutura metálica;
- Execução de bancada;
- Execução de revestimento cerâmico;
- Execução de peças hidrossanitárias;
- Execução de portas;
- Execução de janelas;
- Execução de barras;
- Pintura das esquadrias.

8) Reforma do Bloco - 4 SALAS DE AULA:
- Remoção de pintura e lixamento de parede 50%;
- Remoção de pintura de teto e lixamento 50%;
- Remoção de janelas;
- Remoção de pintura de esquadrias 100%
- Demolição de cobertura - telhas cerâmicas;
- Emassamento e Pintura externa e interna de paredes;
- Emassamento e Pintura externa e interna de laje;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicação de resina em piso (100%);
- Execução de cobertura - telhas cerâmicas;
- Pintura estrutura metálica;
- Execução de janelas;

9) Reforma do Bloco - LABORATÓRIOS:
- Remoção de pintura e lixamento de parede 50%;
- Remoção de pintura de teto e lixamento 50%;
- Remoção de janelas;
- Remoção de pintura de esquadrias 100%;
- Demolição de cobertura - telhas cerâmicas;
- Demolição de bancada;
- Retirada de peças hidrossanitários;
- Emassamento e Pintura externa e interna de paredes;
- Emassamento e Pintura externa e interna de laje;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicação de resina em piso (100%);
- Execução de cobertura - telhas cerâmicas;
- Pintura estrutura metálica;
- Execução de janelas;
- Execução de bancada;
- Execução de peças hidrossanitários;

10) Reforma do Bloco - VESTIARIOS:
- Remoção de pintura de teto e lixamento 50%;
- Demolição de cobertura - telhas fibrocimento;
- Demolição de bancada;
- Demolição do piso granitina;
- Demolição de revestimento cerâmico;
- Demolição de alvenaria;
- Retirada de peças hidrossanitárias;
- Demolição de portas;
- Remoção de janelas;
- Retirada de barras;
- Execução do piso cerâmico;
- Emassamento e Pintura externa e interna de laje;
- Execução de cobertura - telhas cerâmicas;
- Pintura estrutura metálica;
- Execução de alvenaria, chapisco e emboço;
- Execução de bancada;
- Execução de revestimento cerâmico;
- Execução de peças hidrossanitárias;
- Execução de portas;
- Execução de janelas;
- Execução de barras;
- Pintura das esquadrias.

11) Reforma do Bloco - PÁTIO COBERTO/ REFEITÓRIO E COZINHA:
- Remoção de pintura de teto e lixamento 50%;
- Remoção de pintura e lixamento de parede 50%;
- Demolição de cobertura - telhas cerâmicas;
- Demolição de bancada;
- Demolição de alvenaria;
- Demolição do piso granitina
- Demolição de revestimento cerâmico;
- Retirada de peças hidrossanitárias;
- Demolição de portas e janela;
- Execução do piso cerâmico;
- Emassamento e Pintura externa e interna de paredes;
- Emassamento e Pintura externa e interna de laje;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicação de resina em piso (100%);
- Execução de cobertura - telhas cerâmicas;
- Pintura estrutura metálica;
- Execução de bancada;
- Execução de alvenaria;
- Execução de revestimento cerâmico;
- Execução de peças hidrossanitárias;
- Execução de portas;
- Execução de janelas;
- Pintura das esquadrias.

12) Reforma do Bloco - PASSARELAS:
- Demolição de cobertura - telhas cerâmicas;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicação de resina em piso (100%);
- Execução de cobertura - telhas cerâmicas;
- Pintura estrutura metálica;

13) Reforma do Bloco - QUADRA COBERTA:
- Remoção de pintura e lixamento de parede 50%;
- Demolição de cobertura - telhas metálicas;
- Demolição de alambrados;
- Demolição equipamentos esportivos;
- Emassamento e Pintura externa e interna de paredes;
- Executar pinturas esportivas;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicação de resina em piso (100%);
-  Execução de cobertura - telhas metálicas;
- Pintura estrutura metálica;

14) Demolição de grades e execução de novas com pintura.

15) Pátios descobertos:
- Demolição de piso de concreto;
- Executar concreto desempenado 5cm;
- Executar rampas de concreto de acordo com o projeto;
- Executar regularização e apiloamento manual;
- Executar pintura do piso em concreto desempenado 5cm;

16) Executar canteiros com gramas em placas, árvores e bancos;

17) Executar reforma elétrica em blocos existentes; / executar projeto elétrico de acordo com projeto
específico;

18) Calçada:
- Demolição de piso de concreto;
- Executar concreto desempenado 5cm;
- Executar regularização e apiloamento manual;
- Executar pintura do piso em concreto desempenado 5cm;

19) Acessibilidade interna:
- Demolição de rampa e execução de uma nova de acordo com o projeto;
-Executar pisos táteis de alerta e direcional emborrachado nos pisos desgastados de acordo com
projeto;
- Executar pisos táteis de alerta e direcional nos locais que não tem de acordo com projeto;
- Executar placa de sinalização dos ambientes;
- Executar placa de sinalização em braile dos ambientes;
- Executar mapa tátil;
- Executar guarda-corpo com corrimão;
- Executar acionador áudio visual com botoeira no sanitário P.C.D.;

20) Acessibilidade externa:
- Executar piso tátil de alerta em placas pré-moldadas embutido nas calçadas externas de acordo

QUADRO DE SERVIÇOS
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ARQUITETURA

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO

PLANTA DE PÓS CONSTRUÇÃO - Esc.: 1/100

ÁREA DO TERRENO ÁREA TOTALÁREA  EXISTENTE ÁREA DE REFORMA ÁREA A DEMOLIR ÁREA TOTAL Á
CONSTRUIR

Nº RRT/ART:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     CNPJ: 01.409.705.0001-20

RT DA OBRA:

AMPLIAÇÃO E REFORMA

INDICADA 000

CEPI MARIA ROSILDA RODRIGUES

RUA 7-D, ESQUINA COM RUA 19-D S/N SETOR GARAVELO- APARECIDA
DE GOIÂNIA - GO

ESCALA: 1:

PLANTA BAIXA PÓS CONSTRUÇÃO
100

8.179,50M2 3.864,57M2 3.862,82M2 1,75M2 346,83M2 4.209,65M2

JANEIRO/2024

AUTOR: SILAS PIRES DE OLIVEIRA FILHO | CAU: 00A1346253

PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE               CPF: 041.530.091-64
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