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QUADRO DE SERVICOS

ACESSO
PRINCIPAL

ap

@Implantagéo bloco auditério e biblioteca revisdo 2011 - Padrao Sec. XXI;
- Retirada de arvore e grama;
- Aterro de fossas sépticas;

@Implantagéo bloco passarela especifica - Padrao Sec. XXI;
@Implantagéo casa de gas (2+2) cilindros - Padréao Seduc;
@Executar demoligéo do bloco da casa de gas;

@Reforma do Bloco - ADM:
- Remogéo de pintura e lixamento de parede 50%;
- Remocgéo de pintura de teto e lixamento 50%;
- Remogao de janelas;
- Remogéo de pintura de esquadrias 100%;
- Demolicéo de cobertura - telhas ceramicas;
- Demolicédo de alvenaria;
- Demolicéo de piso granitina
- Demoligao de porta;
- Demolicéo do forro PVC;
- Execugao de forro de gesso;
- Execugao do piso granitina;
- Emassamento e Pintura externa e interna de paredes;
- Emassamento e Pintura externa e interna de laje1100%;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicagao de resina em piso (100%);
- Execugéo de alvenaria;
- Execugéo de cobertura - telhas ceramicas;
- Pintura estrutura metalica;
- Execugéo de porta;
- Execugéo de janelas;
- Pintura das esquadrias.

@ Reforma do Bloco - AUDITORIO E MIDIATECA:
- Remogéo de pintura e lixamento de parede 50%;
- Remogéo de pintura de teto e lixamento 50%;
- Remogao de janelas;
- Remogéo de pintura de esquadrias 100%;
- Demoli¢do de cobertura - telhas ceramicas;
- Demoli¢do de bancada;
- Pintura estrutura metalica;
- Emassamento e Pintura externa e interna de paredes;
- Emassamento e Pintura externa e interna de laje 100%;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicagéo de resina em piso (100%);
- Execugéo de cobertura - telhas ceramicas;
- Execugéo de janelas;

(D Reforma dos 2 Blocos - 4 SALAS E BANHEIROS:

- Remogéo de pintura e lixamento de parede50%;
- Remogéo de pintura de teto e lixamento 50%;

- Remogéo de janelas;

- Remogéo de pintura de esquadrias 100%;

- Demolicéo de cobertura - telhas ceramicas;

- Demolicédo de bancada;

- Demoligao do piso granitina;

- Demoli¢do de revestimento ceramico;

- Retirada de pecas hidrossanitarias;

- Demolicéo de portas;

- Retirada de barras;

- Execugéo do piso granitina

- Emassamento e Pintura externa e interna de paredes;
- Emassamento e Pintura externa e interna de laje;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicagéo de resina em piso (100%);
- Execugéo de cobertura - telhas ceramicas;

- Pintura estrutura metalica;

- Execugéo de bancada;

- Execugéo de revestimento ceramico;

- Execugédo de pecas hidrossanitarias;

- Execugéo de portas;

- Execugéo de janelas;

- Execugéo de barras;

- Pintura das esquadrias.

Reforma do Bloco - 4 SALAS DE AULA:
- Remogéo de pintura e lixamento de parede 50%;
- Remogéo de pintura de teto e lixamento 50%;
- Remogéo de janelas;
- Remocgéo de pintura de esquadrias 100%
- Demoli¢do de cobertura - telhas ceramicas;
- Emassamento e Pintura externa e interna de paredes;
- Emassamento e Pintura externa e interna de laje;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicagéo de resina em piso (100%);
- Execugéo de cobertura - telhas ceramicas;
- Pintura estrutura metalica;
- Execugéo de janelas;

@Reforma do Bloco - LABORATORIOS:
- Remogéo de pintura e lixamento de parede 50%;
- Remocgéo de pintura de teto e lixamento 50%;
- Remogao de janelas;
- Remogéo de pintura de esquadrias 100%;
- Demoli¢do de cobertura - telhas ceramicas;
- Demolicédo de bancada;
- Retirada de pecas hidrossanitarios;
- Emassamento e Pintura externa e interna de paredes;
- Emassamento e Pintura externa e interna de laje;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicagéo de resina em piso (100%);
- Execugéo de cobertura - telhas ceramicas;
- Pintura estrutura metalica;
- Execugéo de janelas;
- Execugéo de bancada;
- Execugédo de pecas hidrossanitarios;

Reforma do Bloco - VESTIARIOS:
- Remogéo de pintura de teto e lixamento 50%;
- Demoli¢do de cobertura - telhas fibrocimento;
- Demoli¢do de bancada;
- Demolicéo do piso granitina;
- Demolicéo de revestimento ceramico;
- Demolicéo de alvenaria;
- Retirada de pecas hidrossanitarias;
- Demoligao de portas;
- Remogao de janelas;
- Retirada de barras;
- Execugéo do piso ceramico;
- Emassamento e Pintura externa e interna de laje;
- Execugéo de cobertura - telhas ceramicas;
- Pintura estrutura metalica;
- Execugéo de alvenaria, chapisco e embogo;
- Execugédo de bancada;
- Execugéo de revestimento ceramico;
- Execugéo de pegas hidrossanitarias;
- Execugéo de portas;
- Execugéo de janelas;
- Execugéo de barras;
- Pintura das esquadrias.

Reforma do Bloco - PATIO COBERTO/ REFEITORIO E COZINHA:
- Remocgéo de pintura de teto e lixamento 50%;
- Remogéo de pintura e lixamento de parede 50%;
- Demoli¢do de cobertura - telhas ceramicas;
- Demoli¢do de bancada;
- Demolicéo de alvenaria;
- Demolicéo do piso granitina
- Demoligdo de revestimento ceramico;
- Retirada de pecas hidrossanitarias;
- Demoligao de portas e janela;
- Execugéo do piso ceramico;
- Emassamento e Pintura externa e interna de paredes;
- Emassamento e Pintura externa e interna de laje;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicagao de resina em piso (100%);
- Execugéo de cobertura - telhas ceramicas;
- Pintura estrutura metalica;
- Execugao de bancada;
- Execugéo de alvenaria;
- Execugéo de revestimento ceramico;
- Execugédo de pecas hidrossanitarias;
- Execugéo de portas;
- Execugéo de janelas;
- Pintura das esquadrias.

Reforma do Bloco - PASSARELAS:
- Demoli¢do de cobertura - telhas ceramicas;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicagéo de resina em piso (100%);
- Execugéo de cobertura - telhas ceramicas;
- Pintura estrutura metalica;

Reforma do Bloco - QUADRA COBERTA:
- Remogéo de pintura e lixamento de parede 50%;
- Demolicéo de cobertura - telhas metalicas;
- Demolicdo de alambrados;
- Demolicdo equipamentos esportivos;
- Emassamento e Pintura externa e interna de paredes;
- Executar pinturas esportivas;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicagéo de resina em piso (100%);
- Execucao de cobertura - telhas metalicas;
- Pintura estrutura metalica;

Demolicdo de grades e execugdo de novas com pintura.

@ Patios descobertos:
- Demoli¢éo de piso de concreto;
- Executar concreto desempenado 5cm;
- Executar rampas de concreto de acordo com o projeto;
- Executar regularizagéo e apiloamento manual;
- Executar pintura do piso em concreto desempenado 5cm;

Executar canteiros com gramas em placas, arvores e bancos;

@ Executar reforma elétrica em blocos existentes; / executar projeto elétrico de acordo com projeto
especifico;

Calgada:
- Demolicéo de piso de concreto;
- Executar concreto desempenado 5cm;
- Executar regularizagéo e apiloamento manual;
- Executar pintura do piso em concreto desempenado 5cm;

(19) Acessibilidade interna:
- Demolicdo de rampa e execugdo de uma nova de acordo com o projeto;
-Executar pisos tateis de alerta e direcional emborrachado nos pisos desgastados de acordo com
projeto;
- Executar pisos tateis de alerta e direcional nos locais que ndo tem de acordo com projeto;
- Executar placa de sinalizagdo dos ambientes;
- Executar placa de sinalizagdo em braile dos ambientes;
- Executar mapa tatil;
- Executar guarda-corpo com corriméo;
- Executar acionador audio visual com botoeira no sanitario P.C.D.;

@ Acessibilidade externa:

QUADRO DE ACABAMENTO POS REFORMA

PISO
CcODIGO DESCRIGAO
1 CIMENTADO DESEMPENADO
2 GRAMA ESMERALDA
3 PISO GRANITINA
4 PISO INDUSTRIAL POLIDO EM CONCRETO ARMADO
PAREDE
1 PINTURA VERNIZ
5 CERAMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATE 180 cm + FAIXA CERAMICA 10 x 10 cm AZUL E
PINTURA ACRILICA
A CERAMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATE 180 cm + FAIXA CERAMICA 10 x 10 cm
VERMELHA E PINTURA ACRILICA
4 CERAMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATE O TETO
TETO
1 LAJE PINTURA PVA LATEX BRANCO NEVE SOBRE MASSA CORRIDA PVA
ESTRUTURA APARENTE
3 FORRO DE GESSO
QUADRO DE ESQUADRIAS POS REFORMA
JANELAS
CODIGO | COMPR. |/ALTURA | PEIT. QUANT. DESCRIGAO
J1 0,90 0,50 1,60 04 JANELA EM METAL E VIDRO - BASCULANTE
J2 0,90 1,00 1,10 12 JANELA EM METAL E VIDRO - CORRER
J3 1,40 1,00 1,10 03 JANELA EM METAL E VIDRO - BASCULANTE
J4 1,70 0,55 2,20 04 JANELA EM METAL E VIDRO - BASCULANTE
J5 2,15 1,10 1,50 36 JANELA EM METAL E VIDRO - BASCULANTE
J6 2,10 1,00 1,10 39 JANELA EM METAL E VIDRO - CORRER
J7 2,15 0,55 2,25 14 JANELA EM METAL E VIDRO - BASCULANTE
Js 2,70 1,20 1,00 02 JANELA EM METAL E VIDRO - BASCULANTE/ CORRER
J9 3,45 1,00 1,10 03 JANELA EM METAL E VIDRO - CORRER
\%! 1,25 1,20 0,90 01 BANCADA COM JANELA DE ENROLAR
PORTAS
CODIGO  COMPR. ALTURA | QUANT. DESCRICAO
P1 2,90 2,00 01 PORTAO METALICO DE ABRIR
P2 3,10 2,00 01 PORTAO METALICO DE CORRER
P3 1,35 2,00 01 PORTAO METALICO DE ABRIR
P4 0,80 2,10 05 PORTA DE METALICA LISA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.
P5 2,15 2,10 02 PORTA METALICA COM VIDRO DE CORRER
P6 0,70 2,10 03 PORTA METALICA DE ABRIR
P7 1,20 1,80 01 PORTA METALICA DE ABRIR
P8 0,90 2,10 06 PORTA METALICA DE ABRIR COM BARRA
P9 1,90 2,10 02 PORTA METALICA DE ABRIR DUAS FOLHAS
P10 2,00 2,50 05 PORTA METALICA DE ABRIR SEM VISOR
P11 0,80 2,10 30 PORTA METALICA DE ABRIR COM VISOR
P12 0,80 2,10 02 PORTA METALICA DE ABRIR COM BARRA
P13 5,75 2,10 01 PORTA METALICA DE CORRER
P14 0,70 2,10 02 PORTA VENEZIANA DE ABRIR
P15 0,80 1,80 06 PORTA METALICA DE ABRIR
P16 0,60 1,80 16 PORTA METALICA DE ABRIR
P17 3,00 2,00 01 PORTAO METALICO DE ABRIR
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APROVADO

GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

_ S

TECNICO RESPONSAVEL PELA APROVACAO

CEPI MARIA ROSILDA RODRIGUES

AMPLIACAO E REFORMA

ENDEREGO

RUA 7-D, ESQUINA COM RUA 19-D S/N SETOR GARAVELO- APARECIDA
DE GOIANIA - GO

AREA DO TERRENO | AREA EXISTENTE | AREADE REFORMA | AREA ADEMOLIR A AREA TOTAL
8.179,50M2 3.864,57M2 3.862,82M2 1,75M2 346,83M2 4.209,65M2
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