
A.:1,39 m²
P.:4,78 m

BANHO

2

A.:20,55m²
P.:19,97m

PASSARELA 4

3 5 1

A.:71,13m²
P.:54,85m

PASS 5

3 5 1

A.:21,52m²
P.:20,64m

PASSARELA 7

3 5 1

A.:50,68m²
P.:28,43m

SALA DE AULA

3 1 1

A.:50,68m²
P.:28,43m

SALA DE AULA

3 1 1

A.:50,68m²
P.:28,43m

SALA DE AULA

3 1 1

A.:50,68m²
P.:28,43m

SALA DE AULA

3 1 1

2 4 1

A.:25,23m²
P.:20,11m

VESTIARIO MASC.

2 4 1

A.:25,23m²
P.:20,11m

VESTIARIO FEMIN.

-0,91 (N.A.)-0,91 (N.A.)-0,91 (N.A.)-0,91 (N.A.)

A.:81,58 m²
P.:68,31 m

CIRCULAÇÃO

3 5 2
-0,91 (N.A.)

-1,22 (N.A.)

-1,22 (N.A.)

CIRCULAÇÃO

-1,42 (N.A.)
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PROJEÇÃO DA COBERTURA

A.:91,21 m²
GRAMA 5
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-0,91 (N.A.)

A.:68,23m²
P.:33,21m

PROJETO DE VIDA

3 1 1

-0,91 (N.A.)

A.:24,94m²
P.:23,34m

SALA DE DESCANSO

3 1 1

A.:59,80m²
P.:32,53m

SALA DOS PROFESSORES

3 1 1
-0,91 (N.A.)

A.:61,98m²
P.:52,20m

CIRCULAÇÃO

3 5 2
-0,91 (N.A.)

J5

J5

J5

J5

J5

J6

J6

J6

J6

J6

J6

J6

P11
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A.:329,40
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GRAMA 7

2,432,62

0,15
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QUADRA COBERTA

4 5 2

A.:489,24m²
P.:92,80m
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1,05 0,84 5,35
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2 2 2

2

2
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P17

BLOCO DE QUADRA DE ESPORTES - PADRÃO SÉCULO XXI

QUADRO DE ÁREAS

DESCRIÇÃO ÁREA(m²)

EXISTENTE

PASSARELA 02

PASSARELA 03

PASSARELA 01

SUBTOTAL

BLOCO DE 4 SALAS COM SANITÁRIOS - PADRÃO SÉCULO XXI

BLOCO DE AUDITÓRIO E BIBLIOTECA - PADRÃO SÉCULO XXI

BLOCO DE LABORATÓRIO - PADRÃO SÉCULO XXI

BLOCO DE 4 SALAS COM SANITÁRIOS - PADRÃO SÉCULO XXI

BLOCO ADMINISTRATIVO - PADRÃO SÉCULO XXI

BLOCO DE PÁTIO COBERTO COM COZINHA - PADRÃO SÉCULO XXI

BLOCO DE VESTIÁRIOS

PASSARELA 05

PASSARELA 06

PASSARELA 04

CASA DE GÁS

BLOCO DE 4 SALAS - PADRÃO SÉCULO XXI

PASSARELA 07

PASSARELA 08

PASSARELA 09

PASSARELA 10

PASSARELA 11

CONSTRUÇÃO

BLOCO DE AUDITÓRIO E BIBLIOTECA - PADRÃO SÉCULO XXI 223,83m²

999,69m²

3.370,71m²

374,32m²

267,57m²

223,82m²

374,32m²

179,56m²

313,62m²

63,46m²

20,89m²

12,13m²

15,94m²

20,60m²

71,14m²

35,84m²

2,57m²

302,22m²

21,39m²

16,38m²

11,82m²

30,65m²

12,78m²

PISO

QUADRO DE ACABAMENTO PÓS REFORMA

CIMENTADO DESEMPENADO1

CÓDIGO DESCRIÇÃO

3

PAREDE

1

TETO
LAJE PINTURA PVA LÁTEX BRANCO NEVE SOBRE MASSA CORRIDA PVA1
ESTRUTURA APARENTE2

CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ 180 cm + FAIXA CERÂMICA  10 x 10 cm AZUL E
PINTURA ACRÍLICA2

CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ 180 cm + FAIXA CERÂMICA  10 x 10 cm
VERMELHA E PINTURA ACRÍLICA3

CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ O TETO4

PISO INDUSTRIAL POLIDO EM CONCRETO ARMADO4

FORRO DE GESSO3

PISO GRANITINA

GRAMA ESMERALDA2

PINTURA VERNIZ

1) Implantação bloco auditório e biblioteca revisão 2011 - Padrão Sec. XXI;
- Retirada de arvore e grama;
- Aterro de fossas sépticas;

2) Implantação bloco passarela específica - Padrão Sec. XXI;

3) Implantação casa de gás (2+2) cilindros - Padrão Seduc;

4) Executar demolição do bloco da casa de gás;

5) Reforma do Bloco - ADM:
- Remoção de pintura e lixamento de parede 50%;
- Remoção de pintura de teto e lixamento 50%;
- Remoção de janelas;
- Remoção de pintura de esquadrias 100%;
- Demolição de cobertura - telhas cerâmicas;
- Demolição de alvenaria;
- Demolição de piso granitina
- Demolição de porta;
- Demolição do forro PVC;
- Execução de forro de gesso;
- Execução do piso granitina;
- Emassamento e Pintura externa e interna de paredes;
- Emassamento e Pintura externa e interna de laje1100%;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicação de resina em piso (100%);
- Execução de alvenaria;
- Execução de cobertura - telhas cerâmicas;
- Pintura estrutura metálica;
- Execução de porta;
- Execução de janelas;
- Pintura das esquadrias.

6) Reforma do Bloco - AUDITÓRIO E MIDIATECA:
- Remoção de pintura e lixamento de parede 50%;
- Remoção de pintura de teto e lixamento 50%;
- Remoção de janelas;
- Remoção de pintura de esquadrias 100%;
- Demolição de cobertura - telhas cerâmicas;
- Demolição de bancada;
- Pintura estrutura metálica;
- Emassamento e Pintura externa e interna de paredes;
- Emassamento e Pintura externa e interna de laje 100%;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicação de resina em piso (100%);
- Execução de cobertura - telhas cerâmicas;
- Execução de janelas;

7) Reforma dos 2 Blocos - 4 SALAS E BANHEIROS:
- Remoção de pintura e lixamento de parede50%;
- Remoção de pintura de teto e lixamento 50%;
- Remoção de janelas;
- Remoção de pintura de esquadrias 100%;
- Demolição de cobertura - telhas cerâmicas;
- Demolição de bancada;
- Demolição do piso granitina;
- Demolição de revestimento cerâmico;
- Retirada de peças hidrossanitárias;
- Demolição de portas;
- Retirada de barras;
- Execução do piso granitina
- Emassamento e Pintura externa e interna de paredes;
- Emassamento e Pintura externa e interna de laje;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicação de resina em piso (100%);
- Execução de cobertura - telhas cerâmicas;
- Pintura estrutura metálica;
- Execução de bancada;
- Execução de revestimento cerâmico;
- Execução de peças hidrossanitárias;
- Execução de portas;
- Execução de janelas;
- Execução de barras;
- Pintura das esquadrias.

8) Reforma do Bloco - 4 SALAS DE AULA:
- Remoção de pintura e lixamento de parede 50%;
- Remoção de pintura de teto e lixamento 50%;
- Remoção de janelas;
- Remoção de pintura de esquadrias 100%
- Demolição de cobertura - telhas cerâmicas;
- Emassamento e Pintura externa e interna de paredes;
- Emassamento e Pintura externa e interna de laje;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicação de resina em piso (100%);
- Execução de cobertura - telhas cerâmicas;
- Pintura estrutura metálica;
- Execução de janelas;

9) Reforma do Bloco - LABORATÓRIOS:
- Remoção de pintura e lixamento de parede 50%;
- Remoção de pintura de teto e lixamento 50%;
- Remoção de janelas;
- Remoção de pintura de esquadrias 100%;
- Demolição de cobertura - telhas cerâmicas;
- Demolição de bancada;
- Retirada de peças hidrossanitários;
- Emassamento e Pintura externa e interna de paredes;
- Emassamento e Pintura externa e interna de laje;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicação de resina em piso (100%);
- Execução de cobertura - telhas cerâmicas;
- Pintura estrutura metálica;
- Execução de janelas;
- Execução de bancada;
- Execução de peças hidrossanitários;

10) Reforma do Bloco - VESTIARIOS:
- Remoção de pintura de teto e lixamento 50%;
- Demolição de cobertura - telhas fibrocimento;
- Demolição de bancada;
- Demolição do piso granitina;
- Demolição de revestimento cerâmico;
- Demolição de alvenaria;
- Retirada de peças hidrossanitárias;
- Demolição de portas;
- Remoção de janelas;
- Retirada de barras;
- Execução do piso cerâmico;
- Emassamento e Pintura externa e interna de laje;
- Execução de cobertura - telhas cerâmicas;
- Pintura estrutura metálica;
- Execução de alvenaria, chapisco e emboço;
- Execução de bancada;
- Execução de revestimento cerâmico;
- Execução de peças hidrossanitárias;
- Execução de portas;
- Execução de janelas;
- Execução de barras;
- Pintura das esquadrias.

11) Reforma do Bloco - PÁTIO COBERTO/ REFEITÓRIO E COZINHA:
- Remoção de pintura de teto e lixamento 50%;
- Remoção de pintura e lixamento de parede 50%;
- Demolição de cobertura - telhas cerâmicas;
- Demolição de bancada;
- Demolição de alvenaria;
- Demolição do piso granitina
- Demolição de revestimento cerâmico;
- Retirada de peças hidrossanitárias;
- Demolição de portas e janela;
- Execução do piso cerâmico;
- Emassamento e Pintura externa e interna de paredes;
- Emassamento e Pintura externa e interna de laje;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicação de resina em piso (100%);
- Execução de cobertura - telhas cerâmicas;
- Pintura estrutura metálica;
- Execução de bancada;
- Execução de alvenaria;
- Execução de revestimento cerâmico;
- Execução de peças hidrossanitárias;
- Execução de portas;
- Execução de janelas;
- Pintura das esquadrias.

12) Reforma do Bloco - PASSARELAS:
- Demolição de cobertura - telhas cerâmicas;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicação de resina em piso (100%);
- Execução de cobertura - telhas cerâmicas;
- Pintura estrutura metálica;

13) Reforma do Bloco - QUADRA COBERTA:
- Remoção de pintura e lixamento de parede 50%;
- Demolição de cobertura - telhas metálicas;
- Demolição de alambrados;
- Demolição equipamentos esportivos;
- Emassamento e Pintura externa e interna de paredes;
- Executar pinturas esportivas;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicação de resina em piso (100%);
-  Execução de cobertura - telhas metálicas;
- Pintura estrutura metálica;

14) Demolição de grades e execução de novas com pintura.

15) Pátios descobertos:
- Demolição de piso de concreto;
- Executar concreto desempenado 5cm;
- Executar rampas de concreto de acordo com o projeto;
- Executar regularização e apiloamento manual;
- Executar pintura do piso em concreto desempenado 5cm;

16) Executar canteiros com gramas em placas, árvores e bancos;

17) Executar reforma elétrica em blocos existentes; / executar projeto elétrico de acordo com projeto
específico;

18) Calçada:
- Demolição de piso de concreto;
- Executar concreto desempenado 5cm;
- Executar regularização e apiloamento manual;
- Executar pintura do piso em concreto desempenado 5cm;

19) Acessibilidade interna:
- Demolição de rampa e execução de uma nova de acordo com o projeto;
-Executar pisos táteis de alerta e direcional emborrachado nos pisos desgastados de acordo com
projeto;
- Executar pisos táteis de alerta e direcional nos locais que não tem de acordo com projeto;
- Executar placa de sinalização dos ambientes;
- Executar placa de sinalização em braile dos ambientes;
- Executar mapa tátil;
- Executar guarda-corpo com corrimão;
- Executar acionador áudio visual com botoeira no sanitário P.C.D.;

20) Acessibilidade externa:
- Executar piso tátil de alerta em placas pré-moldadas embutido nas calçadas externas de acordo
com projeto;

21) Executar projeto drenagem de água pluviais de acordo com projeto específico;

22) Executar projeto hidrossanitário de acordo com projeto específico;

23) Executar movimentação de terra;

24) Executar projeto de incêndio de acordo com projeto específico;

25) Reforma do muro:
- Execução de reboco;
- Aplicação de nova pintura;
- Execução de pingadeira.

26) Reforma dos portões de entrada:
- Demolição de portões;
- Execução de portões;
- Pintura das esquadrias.

27) Demolição de grelha metálica e executar nova com pintura;

28) Circulação dos blocos:
- Demolição do lastro de concreto + piso granitina;
- Demolição de piso tátil ladrilho;
- Execução de novo lastro de concreto;
- Execução de piso granitina com contrapiso e rodapé;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicação de resina em piso (100%);

QUADRO DE SERVIÇOS

JANELAS

QUADRO DE ESQUADRIAS PÓS REFORMA

CÓDIGO COMPR. ALTURA QUANT. DESCRIÇÃO

J1 0,90 0,50 1,60 04

PEIT.

J2 0,90 1,00 1,10 12

J3 1,40 1,00 1,10 03

J4 1,70 0,55 2,20 04

J5 2,15 1,10 1,50 36

J6 2,10 1,00 1,10 39

PORTAS
CÓDIGO COMPR. ALTURA QUANT. DESCRIÇÃO

P1     2,90 2,00 01 PORTÃO METÁLICO DE ABRIR

P2 3,10 01 PORTÃO METÁLICO DE CORRER

P3 1,35 01 PORTÃO METÁLICO DE ABRIR

P4 0,80 05 PORTA DE METÁLICA LISA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.

P5 2,15 02 PORTA METÁLICA COM VIDRO DE CORRER

P6 0,70 03 PORTA METÁLICA DE ABRIR

2,00

2,00

2,10

2,10

2,10

P7 1,20 01 PORTA METÁLICA DE ABRIR1,80

P8 0,90 062,10

P9 1,90 02 PORTA METÁLICA DE ABRIR DUAS FOLHAS2,10

P10 2,00 05 PORTA METÁLICA DE ABRIR SEM  VISOR2,50

J7 2,15 0,55 2,25 14

J8 2,70 1,20 1,00 02

J9 3,45 1,00 1,10 03

V1 1,25 1,20 0,90 01 BANCADA COM JANELA DE ENROLAR

JANELA EM METAL E VIDRO - BASCULANTE

JANELA EM METAL E VIDRO - BASCULANTE/ CORRER

JANELA EM METAL E VIDRO - BASCULANTE

JANELA EM METAL E VIDRO - BASCULANTE

JANELA EM METAL E VIDRO - BASCULANTE

JANELA EM METAL E VIDRO - CORRER

JANELA EM METAL E VIDRO - CORRER

JANELA EM METAL E VIDRO - BASCULANTE

JANELA EM METAL E VIDRO - CORRER

P11 PORTA METÁLICA DE ABRIR COM VISOR0,80 302,10

P12 PORTA METÁLICA DE ABRIR COM BARRA0,80 022,10

P13 PORTA METÁLICA DE CORRER5,75 012,10

P14 PORTA VENEZIANA DE ABRIR0,70 022,10

PORTA METÁLICA DE ABRIR COM BARRA

PORTA METÁLICA DE ABRIR

PORTA METÁLICA DE ABRIR

1,80

1,80

0,80

0,60

P15

P16

06

16

P17     3,00 2,00 01 PORTÃO METÁLICO DE ABRIR

Nº RRT/ART:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     CNPJ: 01.409.705.0001-20

RT DA OBRA:

AMPLIAÇÃO E REFORMA

INDICADA 000

9/17

ARQUITETURA

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO

PLANTA BAIXA PÓS CONSTRUÇÃO - Esc.: 1/100

ÁREA DO TERRENO ÁREA TOTALÁREA  EXISTENTE ÁREA DE REFORMA ÁREA A DEMOLIR ÁREA TOTAL Á
CONSTRUIR

ESCALA: 1:

PLANTA BAIXA PÓS CONSTRUÇÃO
100

CEPI MARIA ROSILDA RODRIGUES

RUA 7-D, ESQUINA COM RUA 19-D S/N SETOR GARAVELO- APARECIDA
DE GOIÂNIA - GO

8.179,50M2 3.864,57M2 3.862,82M2 1,75M2 346,83M2 4.209,65M2
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