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PLANTA BAIXA POS CONSTRUCAO

ESCALA: 1:100

2500

QUADRO DE SERVICOS

@Implantagéo bloco auditério e biblioteca revisao 2011 - Padrao Sec. XXI;
- Retirada de arvore e grama;
- Aterro de fossas sépticas;

@Implantagéo bloco passarela especifica - Padrdo Sec. XXI;
@Implantagéo casa de gas (2+2) cilindros - Padrao Seduc;
@Executar demoligéo do bloco da casa de gas;

(©®Reforma do Bloco - ADM:
- Remogé&o de pintura e lixamento de parede 50%;
- Remogéo de pintura de teto e lixamento 50%;
- Remogao de janelas;
- Remogao de pintura de esquadrias 100%;
- Demoligéo de cobertura - telhas ceramicas;
- Demoligéo de alvenaria;
- Demoligao de piso granitina
- Demolicdo de porta;
- Demoligéo do forro PVC;
- Execugéo de forro de gesso;
- Execugéo do piso granitina;
- Emassamento e Pintura externa e interna de paredes;
- Emassamento e Pintura externa e interna de laje1100%;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicagéo de resina em piso (100%);
- Execugao de alvenaria;
- Execugao de cobertura - telhas ceramicas;
- Pintura estrutura metalica;
- Execugéo de porta;
- Execugéo de janelas;
- Pintura das esquadrias.

@ Reforma do Bloco - AUDITORIO E MIDIATECA:
- Remogé&o de pintura e lixamento de parede 50%;
- Remogéo de pintura de teto e lixamento 50%;
- Remogao de janelas;
- Remogao de pintura de esquadrias 100%;
- Demolicdo de cobertura - telhas ceramicas;
- Demoligao de bancada;
- Pintura estrutura metalica;
- Emassamento e Pintura externa e interna de paredes;
- Emassamento e Pintura externa e interna de laje 100%;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicagéo de resina em piso (100%);
- Execugédo de cobertura - telhas ceramicas;
- Execugéo de janelas;

@ Reforma dos 2 Blocos - 4 SALAS E BANHEIROS:
- Remogao de pintura e lixamento de parede50%;
- Remogao de pintura de teto e lixamento 50%;

- Remocéo de janelas;

- Remogao de pintura de esquadrias 100%;

- Demoligéo de cobertura - telhas ceramicas;

- Demoligao de bancada;

- Demoligcdo do piso granitina;

- Demolicdo de revestimento ceramico;

- Retirada de pecas hidrossanitarias;

- Demoligéo de portas;

- Retirada de barras;

- Execugéo do piso granitina

- Emassamento e Pintura externa e interna de paredes;
- Emassamento e Pintura externa e interna de laje;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicagéo de resina em piso (100%);
- Execugédo de cobertura - telhas ceramicas;

- Pintura estrutura metalica;

- Execugao de bancada;

- Execugéo de revestimento ceramico;

- Execugédo de pegas hidrossanitarias;

- Execugéo de portas;

- Execugédo de janelas;

- Execugao de barras;

- Pintura das esquadrias.

Reforma do Bloco - 4 SALAS DE AULA:
- Remogéo de pintura e lixamento de parede 50%;
- Remogéao de pintura de teto e lixamento 50%;
- Remocéo de janelas;
- Remogao de pintura de esquadrias 100%
- Demolicdo de cobertura - telhas ceramicas;
- Emassamento e Pintura externa e interna de paredes;
- Emassamento e Pintura externa e interna de laje;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicagéo de resina em piso (100%);
- Execugédo de cobertura - telhas ceramicas;
- Pintura estrutura metalica;
- Execugao de janelas;

@Reforma do Bloco - LABORATORIOS:
- Remogé&o de pintura e lixamento de parede 50%;
- Remogéo de pintura de teto e lixamento 50%;
- Remogao de janelas;
- Remogao de pintura de esquadrias 100%;
- Demoligao de cobertura - telhas ceramicas;
- Demoligao de bancada;
- Retirada de pecas hidrossanitarios;
- Emassamento e Pintura externa e interna de paredes;
- Emassamento e Pintura externa e interna de laje;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicagéo de resina em piso (100%);
- Execugédo de cobertura - telhas ceramicas;
- Pintura estrutura metalica;
- Execugéo de janelas;
- Execugao de bancada;
- Execugao de pegas hidrossanitarios;

Reforma do Bloco - VESTIARIOS:
- Remogéo de pintura de teto e lixamento 50%;
- Demolicdo de cobertura - telhas fibrocimento;
- Demoligao de bancada;
- Demoligéo do piso granitina;
- Demolicdo de revestimento ceramico;
- Demolicdo de alvenaria;
- Retirada de pecas hidrossanitarias;
- Demoligéo de portas;
- Remogao de janelas;
- Retirada de barras;
- Execugéo do piso ceramico;
- Emassamento e Pintura externa e interna de laje;
- Execugao de cobertura - telhas ceramicas;
- Pintura estrutura metalica;
- Execugao de alvenaria, chapisco e embogo;
- Execucgéo de bancada;
- Execugéo de revestimento ceramico;
- Execugao de pegas hidrossanitarias;
- Execugao de portas;
- Execugao de janelas;
- Execucgéo de barras;
- Pintura das esquadrias.

Reforma do Bloco - PATIO COBERTO/ REFEITORIO E COZINHA:
- Remogéo de pintura de teto e lixamento 50%;
- Remogé&o de pintura e lixamento de parede 50%;
- Demoligéo de cobertura - telhas ceramicas;
- Demoligao de bancada;
- Demoligéo de alvenaria;
- Demolicdo do piso granitina
- Demolicdo de revestimento ceramico;
- Retirada de pecas hidrossanitarias;
- Demoligéo de portas e janela;
- Execugao do piso ceramico;
- Emassamento e Pintura externa e interna de paredes;
- Emassamento e Pintura externa e interna de laje;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicagéo de resina em piso (100%);
- Execugao de cobertura - telhas ceramicas;
- Pintura estrutura metalica;
- Execucgéo de bancada;
- Execugao de alvenaria;
- Execugao de revestimento ceramico;
- Execugédo de pegas hidrossanitarias;
- Execugéo de portas;
- Execugéo de janelas;
- Pintura das esquadrias.

Reforma do Bloco - PASSARELAS:
- Demolicdo de cobertura - telhas ceramicas;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicagéo de resina em piso (100%);
- Execugédo de cobertura - telhas ceramicas;
- Pintura estrutura metalica;

Reforma do Bloco - QUADRA COBERTA:
- Remogao de pintura e lixamento de parede 50%;
- Demoligao de cobertura - telhas metdlicas;
- Demoligao de alambrados;
- Demolicdo equipamentos esportivos;
- Emassamento e Pintura externa e interna de paredes;
- Executar pinturas esportivas;
- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicagéo de resina em piso (100%);
- Execucéo de cobertura - telhas metélicas;
- Pintura estrutura metalica;

Demolicdo de grades e execugdo de novas com pintura.

@ Péatios descobertos:
- Demoligéo de piso de concreto;
- Executar concreto desempenado 5cm;
- Executar rampas de concreto de acordo com o projeto;
- Executar regularizagéo e apiloamento manual;
- Executar pintura do piso em concreto desempenado 5cm;

Executar canteiros com gramas em placas, arvores e bancos;

Executar reforma elétrica em blocos existentes; / executar projeto elétrico de acordo com projeto
especifico;

Calgada:
- Demoligéo de piso de concreto;
- Executar concreto desempenado 5cm;
- Executar regularizagéo e apiloamento manual;
- Executar pintura do piso em concreto desempenado 5cm;

(19) Acessibilidade interna:
- Demolicdo de rampa e execugdo de uma nova de acordo com o projeto;
-Executar pisos tateis de alerta e direcional emborrachado nos pisos desgastados de acordo com
projeto;
- Executar pisos tateis de alerta e direcional nos locais que ndo tem de acordo com projeto;
- Executar placa de sinalizagdo dos ambientes;
- Executar placa de sinalizagdo em braile dos ambientes;
- Executar mapa tatil;
- Executar guarda-corpo com corriméo;
- Executar acionador audio visual com botoeira no sanitario P.C.D.;

Acessibilidade externa:
- Executar piso tatil de alerta em placas pré-moldadas embutido nas calgadas externas de acordo
com projeto;

@ Executar projeto drenagem de agua pluviais de acordo com projeto especifico;
@ Executar projeto hidrossanitario de acordo com projeto especifico;

@ Executar movimentagéao de terra;

@ Executar projeto de incéndio de acordo com projeto especifico;

Reforma do muro:
- Execugéo de reboco;
- Aplicagao de nova pintura;
- Execugao de pingadeira.

Reforma dos portdes de entrada:
- Demoligao de portdes;
- Execugao de portdes;
- Pintura das esquadrias.

@ Demolicdo de grelha metalica e executar nova com pintura;

Circulagdo dos blocos:

- Demolicdo do lastro de concreto + piso granitina;

- Demolicao de piso tatil ladrilho;

- Execugéo de novo lastro de concreto;

- Execugao de piso granitina com contrapiso e rodapé;

- Lixamento e polimento de piso granitina com aplicagéo de resina em piso (100%);

QUADRO DE ACABAMENTO POS REFORMA

PISO
CcODIGO DESCRICAO
1 CIMENTADO DESEMPENADO
2 GRAMA ESMERALDA
3 PISO GRANITINA
4 PISO INDUSTRIAL POLIDO EM CONCRETO ARMADO
PAREDE
4 PINTURA VERNIZ
5 CERAMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATE 180 cm + FAIXA CERAMICA 10 x 10 cm AZUL E
PINTURA ACRILICA
A CERAMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATE 180 cm + FAIXA CERAMICA 10 x 10 cm
VERMELHA E PINTURA ACRILICA
4 CERAMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATE O TETO
TETO
1 LAJE PINTURA PVA LATEX BRANCO NEVE SOBRE MASSA CORRIDA PVA
2 ESTRUTURA APARENTE
3 FORRO DE GESSO

QUADRO DE ESQUADRIAS POS REFORMA

JANELAS

CODIGO | COMPR. ALTURA

PEIT. QUANT.

DESCRIGAO

J1 0,90 0,50 | 1,60 04 JANELA EM METAL E VIDRO - BASCULANTE
J2 0,90 1,00 1,10 12 JANELA EM METAL E VIDRO - CORRER
J3 1,40 1,00 1,10 03 JANELA EM METAL E VIDRO - BASCULANTE
J4 1,70 0,55 | 2,20 04 JANELA EM METAL E VIDRO - BASCULANTE
J5 2,15 1,10 1,50 36 JANELA EM METAL E VIDRO - BASCULANTE
J6 2,10 1,00 1,10 39 JANELA EM METAL E VIDRO - CORRER
J7 2,15 0,55 | 2,25 14 JANELA EM METAL E VIDRO - BASCULANTE
J8 2,70 1,20 1,00 02 JANELA EM METAL E VIDRO - BASCULANTE/ CORRER
Jo 3,45 1,00 1,10 03 JANELA EM METAL E VIDRO - CORRER
VA 125 120 | 0,90 01 BANCADA COM JANELA DE ENROLAR
PORTAS
CODIGO | COMPR. ALTURA | QUANT. DESCRIGCAO
P1 2,90 2,00 01 PORTAO METALICO DE ABRIR
P2 3,10 2,00 01 PORTAO METALICO DE CORRER
P3 1,35 2,00 01 PORTAO METALICO DE ABRIR
P4 0,80 2,10 05 PORTA DE METALICA LISA COM 01 FOLHA DO TIPO ABRIR.
P5 2,15 2,10 02 PORTA METALICA COM VIDRO DE CORRER
P6 0,70 2,10 03 PORTA METALICA DE ABRIR
P7 1,20 1,80 01 PORTA METALICA DE ABRIR
P8 0,90 2,10 06 PORTA METALICA DE ABRIR COM BARRA
P9 1,90 2,10 02 PORTA METALICA DE ABRIR DUAS FOLHAS
P10 2,00 2,50 05 PORTA METALICA DE ABRIR SEM VISOR
P11 0,80 2,10 30 PORTA METALICA DE ABRIR COM VISOR
P12 0,80 2,10 02 PORTA METALICA DE ABRIR COM BARRA
P13 5,75 2,10 01 PORTA METALICA DE CORRER
P14 0,70 2,10 02 PORTA VENEZIANA DE ABRIR
P15 0,80 1,80 06 PORTA METALICA DE ABRIR
P16 0,60 1,80 16 PORTA METALICA DE ABRIR
P17 3,00 2,00 01 PORTAO METALICO DE ABRIR
QUADRO DE AREAS
EXISTENTE
DESCRIGAO AREA(M?)
BLOCO DE QUADRA DE ESPORTES - PADRAO SECULO XXI 999,69m?
BLOCO DE 4 SALAS COM SANITARIOS - PADRAO SECULO XXI 374,32m2
BLOCO DE 4 SALAS COM SANITARIOS - PADRAO SECULO XXI 374,32m?
BLOCO DE 4 SALAS - PADRAO SECULO XXI 302,22m?
BLOCO DE AUDITORIO E BIBLIOTECA - PADRAO SECULO XXI 267,57m?
BLOCO DE LABORATORIO - PADRAO SECULO XXI 223,82m?
BLOCO ADMINISTRATIVO - PADRAO SECULO XXI 179,56m?
BLOCO DE PATIO COBERTO COM COZINHA - PADRAO SECULO XXI 313,62m?
BLOCO DE VESTIARIOS 63,46m?
PASSARELA 01 20,89m?
PASSARELA 02 12,13m?
PASSARELA 03 15,94m?
PASSARELA 04 20,60m?
PASSARELA 05 71,14m?
PASSARELA 06 35,84m?2
PASSARELA 07 21,39m?
PASSARELA 08 16,38m?
PASSARELA 09 11,82m?
PASSARELA 10 30,65m?
PASSARELA 11 12,78m?
CASA DE GAS 2,57m?
SUBTOTAL 3.370,71m?
CONSTRUGAO
BLOCO DE AUDITORIO E BIBLIOTECA - PADRAO SECULO XXI 223,83m?
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APROVADO

GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

_ S

TECNICO RESPONSAVEL PELA APROVACAO

CEPI MARIA ROSILDA RODRIGUES

AMPLIACAO E REFORMA

ENDEREGO

RUA 7-D, ESQUINA COM RUA 19-D S/N SETOR GARAVELO- APARECIDA
DE GOIANIA - GO

AREA DO TERRENO | AREA EXISTENTE | AREADE REFORMA | AREAADEMOLIR A AREA TOTAL
8.179,50M2 3.864,57M2 3.862,82M2 1,75M2 346,83M2 4.209,65M2
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