QUADRO DE ABERTURAS
ESQUADRIAS | DIMENSOES (CM) [ QUANTIDADE |ESPECIFICAGAO
PORTAS
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o2 150 X 100 X 110 2 FOLHAS - CORRER - VIDRO TEMPERADO 8MM
> QUADRO QUANTITATIVO DOS SERVIGOS A SEREM EXECUTADOS
> 5 REFORMA
DESCRIGAO DO BLOCO DESCRIGAO DO SERVICO MATERIAL UNIDADE |QUANTIDADE
— PAREDE DE GESSO ACARTONADO M2 327,92
RODAPE DE POLIESTIRENO H=5CM (INTERNO E EXTERNO) M 272,80
FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 294,00
gy b ACABAMENTO PARA FORRO m 168,00
PINTURA M2 294,00
[EMASSAMENTO M2 294,00
PINTURA ACRILICA ACIMA DO BARRADO (INTERNO E EXTERNO) M2 251,64
[EMASSAMENTO M2 251,64
PINTURA ESMALTE DO BARRADO H=150CM (INTERNO E EXTERNO)  [M2 398,40
[EMASSAMENTO M2 398,40
ESQUADRIAS
EXECUCAO PORTA DE MADEIRA 80X210CM UN 6,00
[VERNIZ M2 30,24
JANELA EM VIDRO INCOLOR 8MM - 150X100CM - 06 UN M2 18,00
QUADRO ESCOLAR MISTO - PADRAO SEDUC UN 6,00
SALAS DE AULAS INSTALAGOES ELETRICAS VER PROJETO
DE GESSO INSTALAGAO DO DRENO DO AR CONDICIONADO VER DETALHE
ACARTONADO TUBO PVC @100MM M 18,00
CAP &100MM UN 24,00
TORNEIRA UN 12,00
BRAGADEIRA METALICA TIPO "D" UN 24,00
ADESIVO PLASTICO UN 2,00
SOLUGAO LIMPADORA UN 2,00
PAREDE DE GESSO ACARTONADO M2 327,92
FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 294,00
ESQUADRIAS
M [PORTA DE MADEIRA 80X210CM UN 6,00
DEMOLIGAO [JANELA EM VIDRO INCOLOR 8MM - 150X100CM - 06 UN M2 18,00
QUADRO ESCOLAR MISTO - PADRAO SEDUC UN 6,00
INSTALAGOES ELETRICAS VER PROJETO
INSTALAGAO DO DRENO DO AR CONDICIONADO VER DETALHE
QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUACAO DE PREDIOS
PROJETO DE IMPLANTAGAO / AMPLIAGAO
LTG0
-] Leggg DESCRICAO DE SERVICOS MATERIAL UNIDADE| QTDADE
Egepay ey Sepayaiel L oeaeg
Leggg ajeyayeye) Loegg A A
BTN SR S IMPLANTAGAO / AMPLIACAO
# Bocoo ybocoo Eocco /] ! LIMPEZA w2 | 6006
! REGULARIZACAO DE TERRENO M2 60,06
CANTERODE | executar | APILOAMENTO MECANICO M2 60,06
BARRACAO DE OBRA - PADRAO GOINFRA - MODELO C UND 01,00
m Fcooo oo Foooo ] B TAPUME DE MADEIRITE (ALTURA 2,20M) REAPROVEITAMENTO 3X | M2 299,62
s sRey oo 0a S sEN el roiieletel
Feecee Feeee Feecee “” INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS VER PROJETO
oo e o860 Q o aa : .
-] Foecee Feeeaa Feece -] INSTALAGOES ELETRICAS VER PROJETO
S E.EJT e E.Eﬁj S E.EJTJ @i compomentares| EXECUTAR | COMBATE A INCENDIO VER PROJETO
PROJETO ESTRUTURAL VER PROJETO
-] } o o o o o } 1
1 GAS CANALIZADO VER PROJETO
TERRAPLANAGEM VER PROJETO
PLANTA DE TAPUME ETAPA 1 PLANTA DE TAPUME ETAPA 2 oBS::
. . - As etapas / divisdes propostas para a obra sdo uma sugestdo da Arquiteta, no qual, as
ESCALA: 1:450 & & ESCALA: 1:450 & mesmas poderdo sofrer alteragdes conforme o fiscal perceba a necessidade, visto que é de
’ ’ [} plena responsabilidade do fiscal a condugédoda obra. Caso necessario, a Arquiteta podera ser
consultada;
XU - Os tapumes de madeirite deverao ser reaproveitados nas etapas da obra;
- Vale ressaltar ainda que, foram definidas etapas de obra para as ampliages mais
significativas, contudo, ha ainda outras intervengdes, as quais, ficara a critério do fiscal da obra
%’ %, definir em qual momento as mesmas deveréo ser executadas.
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ETAPA 01:
PLANTA DE TAPUME ETAPA 4 - A 1° etapa se dara em primeiro lugar na implantagéo do barracédo
5 . de obras, na execugéo das salas provisorias de gesso acartonado e ‘ : E P I MARIA ROS I L DA RO D RI G U ES
PLANTA DE TAPU M E ETAPA 3 ESCALA: 1:450 na instalagdo dos tapumes que serdo necessarios para as
ESCALA: 1:450 execugodes dos servigos, logo em seguida sera feita a implantagéo
do novo bloco, reforma dos vestiarios e a reforma do bloco
XU ( proposto remanejando parte dos alunos para as salas provisorias ~
5 AMPLIAGCAO E REFORMA
“ ETAPA 02:
- A 2° etapa se dara na reforma dos blocos propostos, remanejando ENDERECO
parte dos alunos para as salas provisorias
RUA 7-D, ESQUINA COM RUA 19-D S/N SETOR GARAVELO- APARECIDA
. ETAPA 03: GO GO
- A 3° etapa se dara na reforma do bloco proposto e dos sanitarios, i , , ) AREA TOTAL A .,
remanejando parte dos alunos para as salas provisorias AREA DO TERRENO | AREA EXISTENTE AREA DE REFORMA AREA A DEMOLIR CONSTRUIR AREA TOTAL
8.179,50M2 3.864,57M2 3.862,82M2 1,75M2 346,83M2 4.209,65M2
> S e — S N — : 1D i 71| ETAPAO4: SILASPIRESDE ~ Assinado de forma
T B i o e S o i s o - A 4° etapa se dara na reforma do bloco proposto e dos sanitarios, OLIVEIRA digital por SILAS PIRES
remanejando parte dos alunos para as salas provisorias DE OLIVEIRA
FILHO:71128433249 p) j0.71128433249
AUTOR: SILAS PIRES DE OLIVEIRA FILHO | CAU: 00A1346253
ETAPA 05:
- A 5° etapa se dara na reforma do bloco administrativo e da cozinha
Fachada 01 e refeitorio, remanejando a parte administrativa para as salas -
2140 ~ L rovisorias e ao final da obra retirar as salas provisorias, retirar o RT DA OBRA:
p! p!
o, 700 1 700 1 700 1 barracéo de obras e fazer a reforma da quadra coberta. Sugere que
80 78 150 155 150 78 80 78 150 78 150 155 150 78 ao reformar a cozinha seja usado o laboratorio molhado como
71 apoio durante a obra.
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PROPRIETARIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO  CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE CPF: 041.530.091-64

VA AREA DE INTERVENGAO.

A

ARQUITETURA

TIPO DE PROJETO

QUADRO DE EXECUGAO DE SERVIGCOS
Sala de Aula 02
A=49,00m?

Sala de Aula 03
A=48,00m*

Sala de Aula 01
A=48,00m*

720
700

PLANTA DELIMITACAO TAPUME ETAPAS Esc.: 1/450

01. BARRACAO DE OBRAS:
INSTALAR BARRACAO DE OBRAS NO LOCAL DETERMINADO NO PLANO DE
EXECUGAO DE OBRAS;

02. SALAS DE GESSO ACARTONADO (EXECUTAR NA QUADRA
POLIESPORTIVA):

EXECUTAR PAREDES EM GESSO ACARTONADO;

EXECUTAR PINTURA EM ESMALTE - BARRADO h= 1,50m (INTERNO E EXTERNO); L_ASSUNTO:

EXECUTAR PINTURA EM ACRILICO - ACIMA DO BARRADO (INTERNO E EXTERNO);
EXECUTAR FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTO, EMASSAMENTO|
E PINTURA;

EXECUTAR RODAPE EM POLIESTIRENO h= 5cm (INTERNO E EXTERNO);

\/' | : = ==
700

PLANTA DE TAPUME ETAPA 5 210

A IS o REV. | DATA DESCRICAO VISTO 7 / 1 7
Dreno do ar condicionado - ver detalhe — Dreno do ar condicionado - ver detalhe — Dreno do ar condicionado - ver detalhe — Dreno do ar condicionado - ver detalhe — Dreno do ar condicionado - ver detalhe — Dreno do ar condicionado - ver detalhe —

ESCALA: 1:450 FOLHA:

INSTALAR JANELAS EM VIDRO INCOLOR 8mm;
INDICADA

EXEOUTAR INSTALAGOES ELETRICAS | VER PROJETS ESPECIFICO: JANEIRO/2024

EXECEUTAR DRENO DO AR CONDICIONADO - VER DETALHE 02.

INSTALAR PORTAS DE MADEIRA 0,80m X 2,10m ENVERNIZADAS; —DATA} ——————— ’7 ESCALA: ———— ’— REV'SAO N° RRT/ART: —
000 T

03. TAPUMES:
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