
PROJETO: CEPI MONT SERRAT

LOCAL: NOVO GAMA - GO
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(m) (m) - - - (m2) (m2) (m2) (m3)

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Equipe da administração

GOINFRA 250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H      ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  Equipe da administração 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos"  
220,00  12,00    2.640,00   

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H      ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  Equipe da administração 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
55,00    12,00    660,00      

GOINFRA 250105 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H      ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  Equipe da administração 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos"  
220,00  12,00    2.640,00   

DIVERSOS

GOINFRA 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA 

PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
m2     ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  DIVERSOS 

 Conforme documento: "Diretrizes para

elaboração de orçamentos". (Valores sem 

BDI) 

1.127,40   

 Total do orçamento 3.103.984,89    

 Total administração 312.942,14       

 Limpeza Final 6.008,29           

 Área total construída 2.470,31           

GOINFRA 21602
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 

EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
m2     ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  DIVERSOS 

 Conforme documento: "Diretrizes para

elaboração de orçamentos". (Valores sem 

BDI) 

1.127,40   

GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE     ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  DIVERSOS 

 Conforme diretriz, foi considerado a 

presença de 15 funcionários ao longo da 

execução da obra 

15,00             12,00    3.600,00   

GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE     ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  DIVERSOS 

 Conforme diretriz, foi considerado a 

presença de 15 funcionários ao longo da 

execução da obra 

15,00             12,00    3.600,00   

COMPOSIÇÃO COMP 060_SEE VALE TRANSPORTE (RMTC) UN  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  DIVERSOS 

 Conforme diretriz, foi considerado a 

presença de 15 funcionários ao longo da 

execução da obra - (trajeto ida e volta) 

15,00             12,00    7.200,00   

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

FECHAMENTO DE OBRA

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 FECHAMENTO DE 

OBRA 
 CONFORME REVIT (ETAPAS) 1,00               76,79       2,20      168,94                 168,94      

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 FECHAMENTO DE 

OBRA 
1,00               76,79       2,20      168,94                 168,94      

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

DEMOLIÇÃO DA SUBESTAÇÃO EXISTENTE

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-SUB-001
REMOÇÃO DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE - BASEADO EM 

SIURB (9054015)
UND  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
1,00               591,93       1,00          

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-SUB-002 REMOÇÃO DE POSTE EM REDE DE ENERGIA - BASEADO EM SIURB (9053062) UND  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
1,00               302,17       1,00          

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-SUB-003
REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR EM REDE DE ENERGIA - BASEADO EM 

CPOS/CDHU (04.22.060)
UND  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
1,00               151,40       1,00          

SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
1,00               1,00         1,50      1,50                     0,38            0,38          

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
77,27          77,27        

ARQUIBANCADA DA QUADRA 18,14          

ARQUIBANCADA DA QUADRA 5,70            

ARQUIBANCADA DA QUADRA 5,70            

BANCOS DA QUADRA 0,68            

BANCOS DA QUADRA 26,00          

BANCOS DA QUADRA 0,20            

PISO DE CONCRETO 4,30            

PISO DE CONCRETO 12,40          

LADRILHO CIMENTÍCIO 1,01            

LADRILHO CIMENTÍCIO 3,14            

GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
502,03                 25,10          502,03      

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 1.261,83              22,69          1.261,83   

 EXTERNO 437,88                 8,76            

 EXTERNO 45,48                   0,91            

 EXTERNO 467,45                 9,35            

 INTERNO 28,20                   0,56            

 INTERNO 28,60                   0,57            

 TETO 204,29                 2,04            

 TETO 49,93                   0,50            

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 831,24                 16,62          831,24      
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 EXTERNO 311,25                 6,23            

 EXTERNO 207,66                 4,15            

 EXTERNO 26,36                   0,53            

 EXTERNO 83,03                   1,66            

 EXTERNO 8,32                     0,17            

 EXTERNO 26,42                   0,53            

 INTERNO 168,20                 3,36            

SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 17,84                   0,36            17,84        

 EXTERNO 4,29                     0,09            

 INTERNO 13,55                   0,27            

GOINFRA 20203 CAPINA - (OBRAS CIVIS) m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 REMOÇÃO DE GRAMA 387,22                 7,74            387,22      

SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
20,13                   2,82            2,82          

BLOCO CERAMICO 14 CM 4,29                     0,60            

MURO DE DIVISA 15,84                   2,22            

GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 

(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE 

ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Un     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 TORNEIRAS DE LAVATORIO 6,00               0,06            6,00          

SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
8,00               9,36                     0,28            9,36          

6,00               0,60         1,80      6,48                     0,19            

2,00               0,80         1,80      2,88                     0,09            

SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
UN  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 LAVATÓRIOS SUSPENSOS 6,00               0,18            6,00          

BOTA FORA

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3     SERVIÇOS PRELIMINARES  BOTA FORA 1,25               153,13       191,42      

2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

ALVENARIAS DE TIJOLO CERÂMICO

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m2     ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 

 ALVENARIAS DE 

TIJOLO CERÂMICO 
45,73                   45,73        

PAREDES DOS BANHEIROS 2,88                     

BANCOS DAS ARQUIBANCADAS 42,85                   

ALVENARIAS DE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL

SINAPI 89472
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

M2  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 
 ALVENARIAS DE 

TIJOLO CERÂMICO 
126,81                 126,81      

MURO DE DIVISA CONSIDERADO O ESTRUTURAL

MURETAS DA QUADRA 126,81                 

ANDAIME

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  INTERNO 
 Considerado 1 mês de uso - maior 

fachada interna 
1,00               7,34         7,34          

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  EXTERNO 
 Considerado 1 mês de uso - 1/4 da maior 

fachada externa 
1,00               7,34         3,00      22,02                   22,02        

2. COBERTURAS

TELHA COLONIAL

GOINFRA 160301 COBERTURA COM TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA m2     COBERTURAS  TELHA COLONIAL 502,03                 502,03      

GOINFRA 160302 CUMEEIRA P/TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA m      COBERTURAS  TELHA COLONIAL 56,81                   56,81        

TELHA ISOTELHA

COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  

ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU 

SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2  COBERTURAS  TELHA ISOTELHA 325,69                 325,69      

COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)
M  COBERTURAS  TELHA ISOTELHA 80,16       80,16        

2. ESQUADRIAS METÁLICAS

PORTAS 

GOINFRA 180491 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS  3,78                     3,78          

2,00               0,90         2,10      3,78                     

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-516

REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU 

METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL - BASEADO EM SETOP (ED-48494)

 ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS    INVERTER SENTIDO DE ABERTURA 6,00               0,60         1,80      6,48                     6,48          

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-517
REINSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA - 

BASEADO EM AGETOP CIVIL (180491)
 ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS    INVERTER SENTIDO DE ABERTURA 6,00               0,60         1,80      6,48                     6,48          

GOINFRA 180308
PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 

C/FERRAGENS
m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS  1,00               2,00         2,10      4,20                     4,20          

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS   3X 47,88                   47,88        

2. REVESTIMENTO DE PAREDE

ETAPA 1 2 de 19 PRJ-109214-MMC-ORC-0104-REV00



PROJETO: CEPI MONT SERRAT

LOCAL: NOVO GAMA - GO

 C
O

M
P

R
IM

E
N

T
O

 /
 

P
E

R
ÍM

E
T

R
O

 

 L
A

R
G

U
R

A
 /

A
L

T
U

R
A

 

 V
A

L
O

R
 

 H
O

R
A

S
 

 M
Ê

S
 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 V
Ã

O
S

P
O

R
T

A
S

 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 J
A

N
E

L
A

S

E
 D

E
M

A
IS

 V
Ã

O
S

 

 Á
R

E
A

 

 V
O

L
U

M
E

 

(m) (m) - - - (m2) (m2) (m2) (m3)

 Q
U

A
N

T
. 

 T
O

T
A

L
 G

E
R

A
L

  

PLANILHA DE LEVANTAMENTOS - ETAPA 1

BANCO
 CÓDIGO DA

COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO  UNID. 

 G
R

U
P

O
 

 S
U

B
G

R
U

P
O

 

 L
O

C
A

L
 

 O
B

S
E

R
V

A
Ç

Õ
E

S
 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2    
 REVESTIMENTO DE 

PAREDE 

 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
583,59                 583,59      

564,27                 

19,32                   

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    
 REVESTIMENTO DE 

PAREDE 

 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
583,59                 583,59      

564,27                 

19,32                   

GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2    
 REVESTIMENTO DE 

PAREDE 

 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
564,27                 564,27      

564,27                 

REVESTIMENTO EM CERÂMICA

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO 30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 

ORSE)

M2
 REVESTIMENTO DE 

PAREDE 

 REVESTIMENTO EM 

CERÂMICA 
19,32                   19,32        

16,69                   

2,63                     

2. REVESTIMENTO DE PISO

PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO - ACESSO À QUADRA

SINAPI 101091
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. 

AF_05/2020
M2  REVESTIMENTO DE PISO 

 PISO EM LADRILHO 

HIDRÁULICO - ACESSO 

À QUADRA 

 LADRILHO CIMENTÍCIO 5,45                     5,45          

PISO EM CONCRETO NÍVEL ZERO

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     REVESTIMENTO DE PISO 

 PISO EM CONCRETO 

NÍVEL ZERO 
154,14                 154,14      

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 PISO EM CONCRETO 

NÍVEL ZERO 
154,14                 154,14      

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3     REVESTIMENTO DE PISO 
 PISO EM CONCRETO 

NÍVEL ZERO 
154,14                 4,62            4,62          

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2  REVESTIMENTO DE PISO 

 PISO EM CONCRETO 

NÍVEL ZERO 
154,14                 154,14      

GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 PISO EM CONCRETO 

NÍVEL ZERO 
154,14                 0,09            0,09          

2. FERRAGENS

FERRAGENS

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM Un     FERRAGENS 
 BANCADAS, SOLEIRAS 

E DIVISÓRIAS 
8,00               8,00          

2. PINTURA

EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     PINTURA 
 EMASSAMENTO - 

PAREDES E TETOS 
 TETO 254,22                 254,22      

PAREDES

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  PAREDES  PINTURA EXTERNA NOVA 564,27                 564,27      

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2     PINTURA  PAREDES  REPINTURA EXTERNA 920,16                 920,16      

329,13                 

43,68                   

547,35                 

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  PAREDES  REPINTURA INTERNA 56,06                   56,06        

27,72                   

28,34                   

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-515
PINTURA VERNIZ EM TIJOLOS APARENTES 2 DEMÃOS - BASEADO EM SBC 

(180024)
M²  PINTURA  PAREDES  TIJOLOS APARENTES 829,27                 829,27      

EXTERNO 311,25                 

EXTERNO 209,72                 

EXTERNO 26,36                   

EXTERNO 78,74                   

EXTERNO 8,32                     

EXTERNO 26,42                   

INTERNO 168,46                 

ESQUADRIAS METÁLICAS 

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2     PINTURA 

 ESQUADRIAS 

METÁLICAS  

 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
47,88                   47,88        

 PORTAS 3X 47,88                   

2. DIVERSOS

GUARDA CORPO E CORRIMÃO

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 

(GOINFRA)
M  DIVERSOS 

 GUARDA CORPO E 

CORRIMÃO 
18,70       18,70        

BANCADAS, SOLEIRAS E DIVISÓRIAS

BANCADAS

COMPOSIÇÃO COMP 541_SEE
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(SINAPI)
 DIVERSOS 

 BANCADAS, SOLEIRAS 

E DIVISÓRIAS 
 SOMATÓRIO 2,55                     2,55          

BALCÃO 1,00               1,00         0,46      0,46                     1,38          

BALCÃO 1,00               1,51         0,46      0,69                     2,08          

BANCADA 2,00               1,40         0,50      1,40                     4,20          

ETAPA 1 3 de 19 PRJ-109214-MMC-ORC-0104-REV00



PROJETO: CEPI MONT SERRAT

LOCAL: NOVO GAMA - GO

 C
O

M
P

R
IM

E
N

T
O

 /
 

P
E

R
ÍM

E
T

R
O

 

 L
A

R
G

U
R

A
 /

A
L

T
U

R
A

 

 V
A

L
O

R
 

 H
O

R
A

S
 

 M
Ê

S
 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 V
Ã

O
S

P
O

R
T

A
S

 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 J
A

N
E

L
A

S

E
 D

E
M

A
IS

 V
Ã

O
S

 

 Á
R

E
A

 

 V
O

L
U

M
E

 

(m) (m) - - - (m2) (m2) (m2) (m3)

 Q
U

A
N

T
. 

 T
O

T
A

L
 G

E
R

A
L

  

PLANILHA DE LEVANTAMENTOS - ETAPA 1

BANCO
 CÓDIGO DA

COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO  UNID. 

 G
R

U
P

O
 

 S
U

B
G

R
U

P
O

 

 L
O

C
A

L
 

 O
B

S
E

R
V

A
Ç

Õ
E

S
 

PROTEÇÃO BATE CADEIRA

GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M                                                -   
 PROTEÇÃO BATE 

CADEIRA 
12,97       12,97        

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

METAIS

GOINFRA 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
4,00               4,00          

LOUÇAS 

GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
4,00               4,00          

DISPENSERS E ACESSÓRIOS

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA (SINAPI)
M2  DIVERSOS 

 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
6,00               2,16                     2,16          

2,00               0,40         0,90      0,72                     2,16          

3,00               0,40         0,90      1,08                     3,24          

1,00               0,40         0,90      0,36                     1,08          

GOINFRA 80532 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
4,00               4,00          

SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN  DIVERSOS 

 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
4,00               4,00          

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO  (GOINFRA + SINAPI)
UN  DIVERSOS 

 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
4,00               4,00          

SINAPI 100871
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN  DIVERSOS 

 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
2,00               2,00          

GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN  DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
4,00               4,00          

PAISAGISMO

GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA 

VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2
m2     DIVERSOS  PAISAGISMO 381,87                 381,87      

SERVIÇOS FINAIS DE ETAPA

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2     DIVERSOS 
 SERVIÇOS FINAIS DE 

ETAPA 
 CONSIDERADA A AREA DE PISO 159,59                 159,59      

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 
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2. SERVIÇOS PRELIMINARES

FECHAMENTO DE OBRA

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 FECHAMENTO DE 

OBRA 
 CONFORME REVIT (ETAPAS) 56,78                   56,78        

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 

(GOINFRA + SINAPI)
 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 FECHAMENTO DE 

OBRA 
1,00               102,60     2,20      225,72                 225,72      

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 FECHAMENTO DE 

OBRA 
1,00               102,60     2,20      225,72                 225,72      

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
19,27          19,27        

LADRILHO CIMENTÍCIO 0,36            

GRANILITE 18,91          

GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
475,81                 23,79          475,81      

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 322,57                 6,45            322,57      

 EXTERNO 49,32                   0,99            

 EXTERNO 179,16                 3,58            

 EXTERNO 65,87                   1,32            

 INTERNO 28,22                   0,56            

 TETO 235,13                 2,35            

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 VERNIZ  SOMATÓRIO 194,11                 3,88            194,11      

 EXTERNO 19,11                   0,38            

 EXTERNO 170,07                 3,40            

 EXTERNO 4,93                     0,10            

 INTERNO 166,95                 3,34            

DEMOLIÇÃO DA SUBESTAÇÃO EXISTENTE

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-SUB-001
REMOÇÃO DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE - BASEADO EM 

SIURB (9054015)
UND  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 1,00               34,60                   0,09            1,00          

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-SUB-002 REMOÇÃO DE POSTE EM REDE DE ENERGIA - BASEADO EM SIURB (9053062) UND  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 1,00               34,60                   0,09            1,00          

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-SUB-003
REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR EM REDE DE ENERGIA - BASEADO EM 

CPOS/CDHU (04.22.060)
UND  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 1,00               34,60                   0,09            1,00          

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-SUB-003
REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR EM REDE DE ENERGIA - BASEADO EM 

CPOS/CDHU (04.22.060)
UND  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 1,00               34,60                   0,09            1,00          

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 34,60                   0,09            34,60        

 EXTERNO 34,60                   0,09            

GOINFRA 20203 CAPINA - (OBRAS CIVIS) m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 REMOÇÃO DE GRAMA 15,97                   6,39            15,97        

SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
37,04                   2,82            2,82          

BANCOS 0,48                     0,60            

MURO DE DIVISA 36,56                   2,22            

SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
6,00               9,54                     0,29            9,54          

4,00               0,60         1,80      4,32                     0,13            

2,00               0,90         2,10      3,78                     0,11            

1,00               0,80         1,80      1,44                     0,04            

SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
UN  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 

 LAVATÓRIO SUSPENSO E COM 

COLUNA 
2,00               0,06            2,00          

BOTA FORA

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3     SERVIÇOS PRELIMINARES  BOTA FORA 1,25               63,04          78,80        

2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

ALVENARIAS DE TIJOLO CERÂMICO

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m2     ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 

 ALVENARIAS DE 

TIJOLO CERÂMICO 
5,73                     5,73          

PAREDES DOS BANHEIROS 5,73                     

ALVENARIAS DE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL

SINAPI 89472

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

M2  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 
 ALVENARIAS DE 

TIJOLO CERÂMICO 
-                      -            

MURO DE DIVISA CONSIDERADO O ESTRUTURAL

ANDAIME
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GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  INTERNO 
 Considerado 1 mês de uso - maior fachada 

interna 
1,00               8,50         8,50          

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  EXTERNO 
 Considerado 1 mês de uso - 1/4 da maior 

fachada externa 
1,00               8,50         3,00      25,49                   25,49        

IMPERMEABILIZAÇÃO

GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS m2     ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  IMPERMEABILIZAÇÃO 18,62                   18,62        

BANHEIROS MASC E FEM
PISO (CONSIDERADO NO 

PORCELANATO)

BANHEIROS MASC E FEM PAREDE 18,62                   

2. COBERTURAS

TELHA COLONIAL

GOINFRA 160301 COBERTURA COM TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA m2     COBERTURAS  TELHA COLONIAL 475,81                 475,81      

GOINFRA 160302 CUMEEIRA P/TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA m      COBERTURAS  TELHA COLONIAL 48,91                   48,91        

2. ESQUADRIAS METÁLICAS

PORTAS E PORTÕES

GOINFRA 180309 PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS  7,56                     7,56          

1,00               3,60         2,10      7,56                     

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-516

REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU 

METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL - BASEADO EM SETOP (ED-48494)

 ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS    INVERTER SENTIDO DE ABERTURA 4,00               0,60         1,80      4,32                     4,32          

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-517
REINSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA - 

BASEADO EM AGETOP CIVIL (180491)
 ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS    INVERTER SENTIDO DE ABERTURA 4,00               0,60         1,80      4,32                     4,32          

GOINFRA 180308
PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 

C/FERRAGENS
m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS  1,00               2,00         2,10      4,20                     4,20          

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS   3X 70,56                   122,40      

2. REVESTIMENTO DE PAREDE

REVESTIMENTO EM CERÂMICA

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
M2

 REVESTIMENTO DE 

PAREDE 

 REVESTIMENTO EM 

CERÂMICA 
41,48                   41,48        

2. REVESTIMENTO DE PISO

PISO EM GRANITINA

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 COZINHA 1,00               39,71                   39,71        

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 COZINHA 1,00               39,71                   39,71        

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2  REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 COZINHA 1,00               39,71                   39,71        

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)
m2     REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 COZINHA 1,00               39,71                   39,71        

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2  REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 COZINHA 1,00               39,71                   39,71        

PISO EM CONCRETO NÍVEL ZERO

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     REVESTIMENTO DE PISO 

 PISO EM CONCRETO 

NÍVEL ZERO 
16,17                   16,17        

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 PISO EM CONCRETO 

NÍVEL ZERO 
16,17                   16,17        

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3     REVESTIMENTO DE PISO 
 PISO EM CONCRETO 

NÍVEL ZERO 
16,17                   0,49            0,49          

GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 PISO EM CONCRETO 

NÍVEL ZERO 
16,17                   16,17        

GOINFRA 67010
ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3CM DE 

PROFUNDIDADE
m3     REVESTIMENTO DE PISO 

 PISO EM CONCRETO 

NÍVEL ZERO 
16,17                   0,01            0,01          

PISO EM PORCELANATO

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     REVESTIMENTO DE PISO 

 PISO EM 

PORCELANATO 
 BANHEIRO FEMININO 34,60                   34,60        

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 PISO EM 

PORCELANATO 
 BANHEIRO FEMININO 34,60                   34,60        
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GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)
m2     REVESTIMENTO DE PISO 

 PISO EM 

PORCELANATO 
 BANHEIRO FEMININO 34,60                   34,60        

SINAPI 87759

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM 

ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 PISO EM 

PORCELANATO 
 BANHEIRO FEMININO 34,60                   34,60        

SINAPI 104598

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 

AF_02/2023_PE

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 PISO EM 

PORCELANATO 
 BANHEIRO FEMININO 34,60                   34,60        

2. PINTURA

EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     PINTURA 
 EMASSAMENTO - 

PAREDES E TETOS 
 TETO 235,13                 235,13      

PAREDES

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2     PINTURA  PAREDES  REPINTURA EXTERNA 296,39                 296,39      

49,32                   

247,07                 

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  PAREDES  REPINTURA INTERNA 129,14                 129,14      

129,14                 

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-515
PINTURA VERNIZ EM TIJOLOS APARENTES 2 DEMÃOS - BASEADO EM SBC 

(180024)
M²  PINTURA  PAREDES  TIJOLOS APARENTES 514,93                 514,93      

EXTERNO 19,11                   

EXTERNO 174,36                 

EXTERNO 4,93                     

INTERNO 316,53                 

ESQUADRIAS METÁLICAS 

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2     PINTURA 

 ESQUADRIAS 

METÁLICAS  

 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
70,56                   70,56        

 PORTAS 3X 70,56                   

2. DIVERSOS

PROTEÇÃO BATE CARTEIRA

GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M      DIVERSOS 
 PROTEÇÃO BATE 

CARTEIRA 
3,94         3,94          

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

METAIS

GOINFRA 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
2,00               2,00          

LOUÇAS 

GOINFRA 80543 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
2,00               2,00          

DISPENSERS E ACESSÓRIOS

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA (SINAPI)
M2  DIVERSOS 

 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
2,00               0,72                     0,72          

2,00               0,40         0,90      0,72                     

GOINFRA 80532 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
1,00               1,00          

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO  (GOINFRA + SINAPI)
UN  DIVERSOS 

 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
1,00               1,00          

SINAPI 100871
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN  DIVERSOS 

 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
2,00               2,00          

GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN  DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
4,00               4,00          

GOINFRA 80515
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO 

CROMADO 
UN  DIVERSOS 

 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
1,00               1,00          

SERVIÇOS FINAIS DE ETAPA

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2     DIVERSOS 
 SERVIÇOS FINAIS DE 

ETAPA 
 CONSIDERADA A AREA DE PISO 90,48                   90,48        

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 
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2. SERVIÇOS PRELIMINARES

FECHAMENTO DE OBRA

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 

(GOINFRA + SINAPI)
 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 FECHAMENTO DE 

OBRA 
1,00               102,60     2,20      225,72                 225,72      

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 FECHAMENTO DE 

OBRA 
1,00               102,60     2,20      225,72                 225,72      

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
38,00                   3,80            3,80          

PISO GRANILITE 4,15                     0,42            

PORCELANATO 33,85                   3,39            

GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
360,34                 18,02          360,34      

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 132,51                 2,65            132,51      

 EXTERNO 45,10                   0,90            

 INTERNO 87,41                   1,75            

 TETO 187,43                 1,87            

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 VERNIZ  SOMATÓRIO 391,77                 7,84            391,77      

 EXTERNO 256,33                 5,13            

 EXTERNO 135,44                 2,71            

SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 3,15                     0,09            3,15          

 EXTERNO 3,15                     0,09            

GOINFRA 20140

REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 

(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA

Un     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 TORNEIRAS DE LAVATORIO 2,00               0,02            2,00          

SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
12,00             17,70                   0,46            17,70        

2,00               0,80         1,80      2,88                     0,09            

DEMOLIÇÃO DA SUBESTAÇÃO EXISTENTE 1,20                     

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-SUB-001
REMOÇÃO DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE - BASEADO EM 

SIURB (9054015)
UND 1,00               0,60         1,80      1,08                     0,03            1,00          

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-SUB-002 REMOÇÃO DE POSTE EM REDE DE ENERGIA - BASEADO EM SIURB (9053062) UND 1,00               0,60         1,80      1,08                     0,03            1,00          

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-SUB-003
REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR EM REDE DE ENERGIA - BASEADO EM 

CPOS/CDHU (04.22.060)
UND 1,00               0,60         1,80      1,08                     0,03            1,00          

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-SUB-003
REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR EM REDE DE ENERGIA - BASEADO EM 

CPOS/CDHU (04.22.060)
UND 1,00               0,60         1,80      1,08                     0,03            1,00          

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1,20                     

4,00               0,60         1,80      4,32                     0,13            

2,00               0,90         2,10      3,78                     0,11            

SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
UN  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 LAVATÓRIOS SUSPENSOS 2,00               0,06            2,00          

BOTA FORA

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3     SERVIÇOS PRELIMINARES  BOTA FORA 1,25               32,93          41,17        

REMOÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTÁICAS

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-511
REMOÇÃO DE MÓDULO FOTOVOLTÁICO (PAINEL) POLICRISTALINO COM 

REAPROVEITAMENTO - BASEADO EM SIURB (9082084)
UNID  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 REMOÇÃO DE PLACAS 

FOTOVOLTÁICAS 
20,00             20,00        

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-512
REINSTALAÇÃO DE MÓDULO FOTOVOLTÁICO (PAINEL) POLICRISTALINO - 

BASEADO EM SIURB (9082084)
UNID  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 REMOÇÃO DE MÓDULO 

FOTOVOLTÁICO 

(PAINEL) 

POLICRISTALINO COM 

REAPROVEITAMENTO - 

20,00             20,00        

2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

ALVENARIAS DE TIJOLO CERÂMICO

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m2     ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 

 ALVENARIAS DE 

TIJOLO CERÂMICO 
20,33                   20,33        

PAREDES DOS BANHEIROS 1,44                     

PAREDES DOS BANHEIROS 1,69                     

MURETA (BASE) DAS BANCADAS 17,20                   

ANDAIME

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  INTERNO 
 Considerado 1 mês de uso - maior fachada 

interna 
1,00               5,51         5,51          

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  EXTERNO 
 Considerado 1 mês de uso - 1/4 da maior 

fachada externa 
1,00               5,51         3,00      16,53                   16,53        
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IMPERMEABILIZAÇÃO

GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS m2     ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  IMPERMEABILIZAÇÃO 18,22                   18,22        

BANHEIROS MASC E FEM
PISO (CONSIDERADO NO 

PORCELANATO)

BANHEIROS MASC E FEM PAREDE 18,22                   

2. COBERTURAS

TELHA COLONIAL

GOINFRA 160301 COBERTURA COM TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA m2     COBERTURAS  TELHA COLONIAL 360,34                 360,34      

GOINFRA 160302 CUMEEIRA P/TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA m      COBERTURAS  TELHA COLONIAL 48,16                   48,16        

2. ESQUADRIAS METÁLICAS

PORTAS 

GOINFRA 180491 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS  7,11                     7,11          

1,00               0,80         1,80      1,44                     

3,00               0,90         2,10      5,67                     

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-516

REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU 

METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL - BASEADO EM SETOP (ED-48494)

 ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS    INVERTER SENTIDO DE ABERTURA 4,00               0,60         1,80      4,32                     4,32          

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-517
REINSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA - 

BASEADO EM AGETOP CIVIL (180491)
 ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS    INVERTER SENTIDO DE ABERTURA 4,00               0,60         1,80      4,32                     4,32          

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS   3X 42,66                   42,66        

2. REVESTIMENTO DE PAREDE

REVESTIMENTO EM CERÂMICA

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
M2

 REVESTIMENTO DE 

PAREDE 

 REVESTIMENTO EM 

CERÂMICA 
7,23                     7,23          

6,03                     

1,20                     

2. REVESTIMENTO DE PISO

PISO EM PORCELANATO

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 BANHEIROS MASC E FEM 33,99                   33,99        

SINAPI 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 BANHEIROS MASC E FEM 33,99                   33,99        

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)
m2     REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 BANHEIROS MASC E FEM 33,99                   33,99        

SINAPI 87759

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM 

ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 BANHEIROS MASC E FEM 33,99                   33,99        

SINAPI 104598

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 

AF_02/2023_PE

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 BANHEIROS MASC E FEM 33,99                   33,99        

2. PINTURA

EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     PINTURA 
 EMASSAMENTO - 

PAREDES E TETOS 
 TETO 187,43                 187,43      

PAREDES

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2     PINTURA  PAREDES  REPINTURA EXTERNA 45,52                   45,52        

34,15                   

11,37                   

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  PAREDES  REPINTURA INTERNA 86,69                   86,69        

86,69                   

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-515
PINTURA VERNIZ EM TIJOLOS APARENTES 2 DEMÃOS - BASEADO EM SBC 

(180024)
M²  PINTURA  PAREDES  TIJOLOS APARENTES 394,50                 394,50      

EXTERNO 145,68                 

EXTERNO 81,46                   

EXTERNO 5,09                     

EXTERNO 26,44                   

INTERNO 135,83                 
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ESQUADRIAS METÁLICAS 

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2     PINTURA 

 ESQUADRIAS 

METÁLICAS  

 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
42,66                   42,66        

 PORTAS 3X 42,66                   

2. DIVERSOS

PROTEÇÃO BATE CARTEIRA

GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M      DIVERSOS 
 PROTEÇÃO BATE 

CARTEIRA 
5,23         5,23          

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

METAIS

GOINFRA 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
2,00               2,00          

LOUÇAS 

GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
5,00               5,00          

GOINFRA 80543 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
2,00               2,00          

DISPENSERS E ACESSÓRIOS

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA (SINAPI)
M2  DIVERSOS 

 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
10,00             3,60                     3,60          

10,00             0,40         0,90      3,60                     10,80        

GOINFRA 80532 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
6,00               6,00          

SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN  DIVERSOS 

 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
8,00               8,00          

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO  (GOINFRA + SINAPI)
UN  DIVERSOS 

 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
6,00               6,00          

SINAPI 100871
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN  DIVERSOS 

 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
2,00               2,00          

GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN  DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
4,00               4,00          

SERVIÇOS FINAIS DE ETAPA

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2     DIVERSOS 
 SERVIÇOS FINAIS DE 

ETAPA 
 CONSIDERADA A AREA DE PISO 33,99                   33,99        

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 
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2. SERVIÇOS PRELIMINARES

FECHAMENTO DE OBRA

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00               109,72     2,20      241,38                 15,66        

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 

(GOINFRA + SINAPI)
 SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00               109,72     2,20      241,38                 241,38      

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00               109,72     2,20      241,38                 241,38      

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
381,26                 38,13          38,13        

LAJE 65,76                   6,58            

GRANILITE 258,46                 25,85          

PORCELANATO 57,04                   5,70            

GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 TELHA COLONIAL 431,00                 21,55          431,00      

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 362,87                 6,65            362,87      

 EXTERNO 232,05                 4,64            

 INTERNO 70,09                   1,40            

 TETO 60,73                   0,61            

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 345,09                 6,90            345,09      

 EXTERNO 345,09                 6,90            

SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 61,89                   0,09            61,89        

 EXTERNO 2,88                     0,09            

 INTERNO 59,01                   1,18            

SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
50,44                   6,27            6,27          

DEMOLIÇÃO DA SUBESTAÇÃO EXISTENTE

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-SUB-001
REMOÇÃO DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE - BASEADO EM 

SIURB (9054015)
UND BLOCO COBOGÓ 1,00               19,41                   1,94            1,00          

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-SUB-002 REMOÇÃO DE POSTE EM REDE DE ENERGIA - BASEADO EM SIURB (9053062) UND BLOCO COBOGÓ 1,00               19,41                   1,94            1,00          

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-SUB-003
REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR EM REDE DE ENERGIA - BASEADO EM 

CPOS/CDHU (04.22.060)
UND BLOCO COBOGÓ 1,00               19,41                   1,94            1,00          

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-SUB-003
REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR EM REDE DE ENERGIA - BASEADO EM 

CPOS/CDHU (04.22.060)
UND BLOCO COBOGÓ 1,00               19,41                   1,94            1,00          

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

BLOCO COBOGÓ 19,41                   1,94            

BLOCO 14 CM 5,46                     0,76            

BLOCO 14 CM 25,57                   3,57            

GOINFRA 20140

REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 

(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA

Un     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 TORNEIRAS DE COZINHA 1,00               0,01            1,00          

SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
3,00               5,25                     0,16            5,25          

2,00               0,90         2,10      3,78                     0,11            

1,00               0,70         2,10      1,47                     0,04            

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
4,72                     0,14            4,72          

1,00               0,80         0,50      0,40                     0,01            

1,00               2,00         1,50      3,00                     0,09            

2,00               1,32                     0,04            

SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
UN  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 CUBA INOX 5,00               0,15            5,00          

GOINFRA 20139
DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA
m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 16,95                   0,51            16,95        

1,00               1,81         0,70      1,27                     0,04            

3,00               6,00         0,70      12,60                   0,38            

1,00               2,20         1,40      3,08                     0,09            

GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

SUSTENTAÇÃO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 433,64                 21,68          433,64      

211,45                 10,57          

222,19                 11,11          

BOTA FORA

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3     SERVIÇOS PRELIMINARES  BOTA FORA 1,25               102,24        127,80      
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REMOÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTÁICAS

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-511
REMOÇÃO DE MÓDULO FOTOVOLTÁICO (PAINEL) POLICRISTALINO COM 

REAPROVEITAMENTO - BASEADO EM SIURB (9082084)
UNID  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 REMOÇÃO DE PLACAS 

FOTOVOLTÁICAS 
20,00             20,00        

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-512
REINSTALAÇÃO DE MÓDULO FOTOVOLTÁICO (PAINEL) POLICRISTALINO - 

BASEADO EM SIURB (9082084)
UNID  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 REMOÇÃO DE MÓDULO 

FOTOVOLTÁICO (PAINEL) 

POLICRISTALINO COM 

REAPROVEITAMENTO - 

BASEADO EM SIURB 

20,00             20,00        

2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

ALVENARIAS DE TIJOLO CERÂMICO

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m2     ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 

 ALVENARIAS DE TIJOLO 

CERÂMICO 
31,55                   31,55        

COZINHA 31,55                   

ALVENARIAS DE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL

SINAPI 89472

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

M2  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 
 ALVENARIAS DE TIJOLO 

CERÂMICO 
-                      -            

MURO DE DIVISA CONSIDERADO O ESTRUTURAL

COBOGÓ

SINAPI 101162

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) 

DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

M2  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  COBOGÓ 41,23                   41,23        

ANDAIME

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  INTERNO 
 Considerado 1 mês de uso - maior fachada 

interna 
1,00               2,84         2,84          

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  EXTERNO 
 Considerado 1 mês de uso - 1/4 da maior 

fachada externa 
1,00               2,84         3,00      8,51                     8,51          

IMPERMEABILIZAÇÃO

GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS m2     ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  IMPERMEABILIZAÇÃO 56,87                   56,87        

COZINHA E REFEITÓRIO PISO (CONSIDERADO NA GRANITINA)

COZINHA E REFEITÓRIO PAREDE 56,87                   

2. COBERTURAS

TELHA COLONIAL

GOINFRA 160301 COBERTURA COM TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA m2     COBERTURAS  TELHA COLONIAL 430,70                 430,70      

GOINFRA 160302 CUMEEIRA P/TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA m      COBERTURAS  TELHA COLONIAL 24,65                   24,65        

2. ESQUADRIAS METÁLICAS

JANELAS

GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  JANELAS 3,00               2,00         1,10      6,60                     6,60          

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ESQ-001 JANELA DE ENROLAR C/FERRAGENS - BASEADO EM AGETOP CIVIL (180303) M²  ESQUADRIAS METÁLICAS  JANELAS 2,00               0,96         2,37      4,55                     4,55          

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  JANELAS  2X 26,12                   26,12        

PORTAS 

GOINFRA 180491 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS  7,20                     7,20          

3,00               0,90         2,10      5,67                     

1,00               0,90         1,70      1,53                     

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS   3X 43,20                   43,20        

2. REVESTIMENTO DE PAREDE

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2    
 REVESTIMENTO DE 

PAREDE 

 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 NOVA COZINHA 63,10                   63,10        

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    
 REVESTIMENTO DE 

PAREDE 

 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 NOVA COZINHA 63,10                   63,10        

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2    
 REVESTIMENTO DE 

PAREDE 

 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 NOVA COZINHA 63,10                   63,10        

REVESTIMENTO EM CERÂMICA
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COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
M2

 REVESTIMENTO DE 

PAREDE 

 REVESTIMENTO EM 

CERÂMICA 
107,94                 107,94      

2. FORROS

FORRO EM PVC

GOINFRA 210462
FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI 

MASTIC DUPLA FUNÇÃO
m2     FORROS  FORRO EM PVC 211,45                 211,45      

2. REVESTIMENTO DE PISO

REVESTIMENTO EM GRANITINA

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 COZINHA 294,64                 294,64      

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 COZINHA 294,64                 294,64      

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2  REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 COZINHA 294,64                 294,64      

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)
m2     REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 COZINHA 294,64                 294,64      

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2  REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 COZINHA 294,64                 294,64      

PISO EM CONCRETO NÍVEL ZERO

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     REVESTIMENTO DE PISO 

 PISO EM CONCRETO 

NÍVEL ZERO 
36,28                   36,28        

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 PISO EM CONCRETO 

NÍVEL ZERO 
36,28                   36,28        

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3     REVESTIMENTO DE PISO 
 PISO EM CONCRETO 

NÍVEL ZERO 
36,28                   1,09            1,09          

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2  REVESTIMENTO DE PISO 

 PISO EM CONCRETO 

NÍVEL ZERO 
38,76                   38,76        

GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 PISO EM CONCRETO 

NÍVEL ZERO 
36,28                   0,02            0,02          

2. FERRAGENS

FERRAGENS

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM Un     FERRAGENS 
 BANCADAS, SOLEIRAS E 

DIVISÓRIAS 
20,00             20,00        

2. PINTURA

EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     PINTURA 
 EMASSAMENTO - 

PAREDES E TETOS 
 TETO 58,28                   58,28        

PAREDES

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2     PINTURA  PAREDES  REPINTURA EXTERNA 277,65                 277,65      

277,65                 

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  PAREDES  REPINTURA INTERNA 45,23                   45,23        

45,23                   

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-515
PINTURA VERNIZ EM TIJOLOS APARENTES 2 DEMÃOS - BASEADO EM SBC 

(180024)
M²  PINTURA  PAREDES  TIJOLOS APARENTES 378,26                 378,26      

EXTERNO 5,52                     

EXTERNO 7,34                     

EXTERNO 224,29                 

EXTERNO 32,91                   

EXTERNO 51,32                   

EXTERNO 56,88                   

ESQUADRIAS METÁLICAS 

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2     PINTURA 

 ESQUADRIAS 

METÁLICAS  

 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
69,32                   69,32        

 JANELAS 2X 26,12                   

 PORTAS 3X 43,20                   

2. DIVERSOS

BANCADAS, SOLEIRAS E DIVISÓRIAS
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BANCADAS

COMPOSIÇÃO COMP 541_SEE
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(SINAPI)
 DIVERSOS 

 BANCADAS, SOLEIRAS E 

DIVISÓRIAS 
 SOMATÓRIO 10,49                   10,49        

BANCADA COZINHA NOVA 1,00               1,82         0,60         1,09                     

BANCADA COZINHA NOVA 1,00               2,48         0,60         1,49                     

BANCADA COZINHA NOVA 1,00               2,52         0,60         1,51                     

BANCADA COZINHA NOVA 1,00               3,95         0,60         2,37                     

BANCADA COZINHA NOVA 1,00               5,24         0,60         3,14                     

BANCADA TANQUE COZINHA NOVA 1,00               1,10         0,80         0,88                     

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

METAIS

SINAPI 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN  DIVERSOS 

 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
8,00               8,00          

SINAPI 100852
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN  DIVERSOS 

 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
8,00               8,00          

SERVIÇOS FINAIS DE ETAPA

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2     DIVERSOS 
 SERVIÇOS FINAIS DE 

ETAPA 
 CONSIDERADA A AREA DE PISO 192,26                 192,26      

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 
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2. SERVIÇOS PRELIMINARES

FECHAMENTO DE OBRA

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 

(GOINFRA + SINAPI)
 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 FECHAMENTO DE 

OBRA 
1,00               77,98       2,20      171,56                 171,56      

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 FECHAMENTO DE 

OBRA 
1,00               77,98       2,20      171,56                 171,56      

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 TELHA COLONIAL 436,63                 21,83          436,63      

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 297,05                 5,94            297,05      

 EXTERNO 45,56                   0,91            

 INTERNO 24,59                   0,49            

 INTERNO 27,07                   0,54            

 TETO 199,83                 4,00            

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 164,78                 3,30            164,78      

 EXTERNO 131,91                 2,64            

 EXTERNO 4,90                     0,10            

 EXTERNO 27,97                   0,56            

 INTERNO 152,25                 3,05            

SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 2,00                     0,09            2,00          

 EXTERNO 2,00                     0,09            

SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
2,15                     0,30            0,30          

PAREDE 2,15                     0,30            

BOTA FORA

 DEMOLIÇÃO DA SUBESTAÇÃO EXISTENTE 

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-SUB-001
REMOÇÃO DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE - BASEADO EM 

SIURB (9054015)
UND  SERVIÇOS PRELIMINARES  BOTA FORA 1,00               3,63            1,00          

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-SUB-002 REMOÇÃO DE POSTE EM REDE DE ENERGIA - BASEADO EM SIURB (9053062) UND  SERVIÇOS PRELIMINARES  BOTA FORA 1,00               1,19            1,00          

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-SUB-003
REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR EM REDE DE ENERGIA - BASEADO EM 

CPOS/CDHU (04.22.060)
UND  SERVIÇOS PRELIMINARES  BOTA FORA 1,00               28,96          1,00          

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-SUB-003
REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR EM REDE DE ENERGIA - BASEADO EM 

CPOS/CDHU (04.22.060)
UND  SERVIÇOS PRELIMINARES  BOTA FORA 1,00               31,46          1,00          

 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3     SERVIÇOS PRELIMINARES  BOTA FORA 1,25               31,46          39,32        

REMOÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTÁICAS

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-511
REMOÇÃO DE MÓDULO FOTOVOLTÁICO (PAINEL) POLICRISTALINO COM 

REAPROVEITAMENTO - BASEADO EM SIURB (9082084)
UNID  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 REMOÇÃO DE PLACAS 

FOTOVOLTÁICAS 
60,00             60,00        

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-512
REINSTALAÇÃO DE MÓDULO FOTOVOLTÁICO (PAINEL) POLICRISTALINO - 

BASEADO EM SIURB (9082084)
UNID  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 REMOÇÃO DE MÓDULO 

FOTOVOLTÁICO 

(PAINEL) 

POLICRISTALINO COM 

REAPROVEITAMENTO - 

60,00             60,00        

2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

ALVENARIAS DE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL

SINAPI 89472

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

M2  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 
 ALVENARIAS DE 

TIJOLO CERÂMICO 
-                      -            

MURO DE DIVISA CONSIDERADO O ESTRUTURAL

MURO DE DIVISA CONSIDERADO O ESTRUTURAL

ANDAIME

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  INTERNO 
 Considerado 1 mês de uso - maior fachada 

interna 
1,00               9,14         9,14          

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  EXTERNO 
 Considerado 1 mês de uso - 1/4 da maior 

fachada externa 
1,00               9,14         3,00      27,42                   27,42        

2. COBERTURAS

TELHA COLONIAL

GOINFRA 160301 COBERTURA COM TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA m2     COBERTURAS  TELHA COLONIAL 436,63                 436,63      

GOINFRA 160302 CUMEEIRA P/TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA m      COBERTURAS  TELHA COLONIAL 37,56                   37,56        

2. PINTURA

EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS
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GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     PINTURA 
 EMASSAMENTO - 

PAREDES E TETOS 
 TETO 199,83                 199,83      

PAREDES

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2     PINTURA  PAREDES  REPINTURA EXTERNA 45,56                   45,56        

45,56                   

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  PAREDES  REPINTURA INTERNA 51,14                   51,14        

24,44                   

26,70                   

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-515
PINTURA VERNIZ EM TIJOLOS APARENTES 2 DEMÃOS - BASEADO EM SBC 

(180024)
M²  PINTURA  PAREDES  TIJOLOS APARENTES 313,32                 313,32      

EXTERNO 137,62                 

EXTERNO 23,13                   

INTERNO 152,57                 

2. DIVERSOS

PROTEÇÃO BATE CARTEIRA

GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M      DIVERSOS 
 PROTEÇÃO BATE 

CARTEIRA 
3,47         3,47          

SERVIÇOS FINAIS DE ETAPA

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2     DIVERSOS 
 SERVIÇOS FINAIS DE 

ETAPA 
 CONSIDERADA A AREA DE FORRO 199,83                 199,83      

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 
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2. SERVIÇOS PRELIMINARES

FECHAMENTO DE OBRA

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 

(GOINFRA + SINAPI)
 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 FECHAMENTO DE 

OBRA 
1,00               68,23       2,20      150,11                 150,11      

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 FECHAMENTO DE 

OBRA 
1,00               68,23       2,20      150,11                 150,11      

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
31,10                   3,11            3,11          

GRANILITE 31,10                   3,11            

GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 TELHA COLONIAL 695,65                 34,78          695,65      

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 661,82                 13,24          661,82      

 EXTERNO 367,14                 7,34            

 EXTERNO 26,59                   0,53            

 INTERNO 268,09                 5,36            

 TETO 240,08                 2,40            

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 VERNIZ  SOMATÓRIO 509,84                 10,20          509,84      

 EXTERNO 509,84                 10,20          

 INTERNO 113,96                 2,28            

SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
0,45                     0,05            0,05          

PAREDE 0,45                     0,05            

SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
2,00               10,14                   0,30            10,14        

1,00               2,70         2,20      5,94                     0,18            

1,00               2,00         2,10      4,20                     0,13            

GOINFRA 220107 DEMOLIÇÃO DA SUBESTAÇÃO EXISTENTE m3     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 RAMPA -                      -             -            

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-SUB-001
REMOÇÃO DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE - BASEADO EM 

SIURB (9054015)
UND  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
1,00               2,24                     0,07            1,00          

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-SUB-002 REMOÇÃO DE POSTE EM REDE DE ENERGIA - BASEADO EM SIURB (9053062) UND  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
1,00               2,24                     0,07            1,00          

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-SUB-003
REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR EM REDE DE ENERGIA - BASEADO EM 

CPOS/CDHU (04.22.060)
UND  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
1,00               2,24                     0,07            1,00          

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-SUB-003
REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR EM REDE DE ENERGIA - BASEADO EM 

CPOS/CDHU (04.22.060)
UND  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
1,00               2,24                     0,07            1,00          

GOINFRA 220107 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES m3     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 RAMPA 1,00                     0,03            0,03          

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
2,24                     0,07            2,24          

1,00               1,60         1,40      2,24                     0,07            

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 

(GOINFRA)
M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 GUARDA CORPO COM CORRIMÃO  SOMATÓRIO 70,72             0,90      63,65                   3,18            63,65        

211,45                 10,57          

222,19                 11,11          

REMOÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTÁICAS

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-511
REMOÇÃO DE MÓDULO FOTOVOLTÁICO (PAINEL) POLICRISTALINO COM 

REAPROVEITAMENTO - BASEADO EM SIURB (9082084)
UNID  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 REMOÇÃO DE PLACAS 

FOTOVOLTÁICAS 
21,00             21,00        

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-512
REINSTALAÇÃO DE MÓDULO FOTOVOLTÁICO (PAINEL) POLICRISTALINO - 

BASEADO EM SIURB (9082084)
UNID  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 REMOÇÃO DE MÓDULO 

FOTOVOLTÁICO 

(PAINEL) 

POLICRISTALINO COM 

REAPROVEITAMENTO - 

21,00             21,00        

BOTA FORA

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3     SERVIÇOS PRELIMINARES  BOTA FORA 1,25               64,92          81,15        

2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

ALVENARIAS DE TIJOLO CERÂMICO

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m2     ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 

 ALVENARIAS DE 

TIJOLO CERÂMICO 
35,36                   35,36        

PAREDE 35,36                   

ALVENARIAS DE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL
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SINAPI 89472

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

M2  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 
 ALVENARIAS DE 

TIJOLO CERÂMICO 
-                      -            

MURO DE DIVISA CONSIDERADO O ESTRUTURAL

ANDAIME

COMPOSIÇÃO SDC-CIA-022
FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE ANDAIME INTERNO, TIPO CAVALETE, 

PARA ALVENARIAS - BASEADO EM SBC (012079)
UN  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  INTERNO 

 Considerado 1 mês de uso - maior fachada 

interna 
1,00               5,51         5,51          

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  EXTERNO 
 Considerado 1 mês de uso - 1/4 da maior 

fachada externa 
1,00               5,51         3,00      16,53                   16,53        

2. COBERTURAS

TELHA COLONIAL

GOINFRA 160301 COBERTURA COM TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA m2     COBERTURAS  TELHA COLONIAL 695,65                 695,65      

GOINFRA 160302 CUMEEIRA P/TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA m      COBERTURAS  TELHA COLONIAL 67,61                   67,61        

2. ESQUADRIAS METÁLICAS

PORTÃO 

GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS  2,00               2,00         2,10      8,40                     8,40          

GUICHÊ

COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M2  ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS  2,70                     2,70          

2. REVESTIMENTO DE PISO

REVESTIMENTO EM LADRILHO

GOINFRA 221120
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 

INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO
m2     REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

LADRILHO 
102,50                 102,50      

REVESTIMENTO EM GRANITINA

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 RAMPA #REF! #REF!

SINAPI 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 RAMPA #REF! #REF!

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2  REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 RAMPA #REF! #REF! #REF!

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)
m2     REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 RAMPA #REF! #REF!

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2  REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 RAMPA #REF! #REF!

2. PINTURA

EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     PINTURA 
 EMASSAMENTO - 

PAREDES E TETOS 
 TETO 240,08                 240,08      

PAREDES

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2     PINTURA  PAREDES  REPINTURA EXTERNA 432,80                 432,80      

432,80                 

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  PAREDES  REPINTURA INTERNA 242,51                 242,51      

200,74                 

20,81                   

20,96                   

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-515
PINTURA VERNIZ EM TIJOLOS APARENTES 2 DEMÃOS - BASEADO EM SBC 

(180024)
M²  PINTURA  PAREDES  TIJOLOS APARENTES 638,09                 638,09      

EXTERNO 0,52                     

EXTERNO 7,06                     

EXTERNO 232,12                 

EXTERNO 210,10                 

EXTERNO 49,01                   

EXTERNO 16,39                   

INTERNO 122,89                 

ESQUADRIAS METÁLICAS 

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2     PINTURA 

 ESQUADRIAS 

METÁLICAS  

 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
50,40                   50,40        

 PORTÃO 3X 50,40                   

ESTRUTURAS METÁLICAS 
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GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2     PINTURA 
 ESTRUTURAS 

METÁLICAS  
#REF! #REF!

2. DIVERSOS

PROTEÇÃO BATE CARTEIRA

GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M      DIVERSOS 
 PROTEÇÃO BATE 

CARTEIRA 
7,85         7,85          

GUARDA-CORPO

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 

(GOINFRA)
M  DIVERSOS  GUARDA-CORPO 292,66     1,30      380,46                 380,46      

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

METAIS

COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
 DIVERSOS  METAIS 3,00               3,00          

SERVIÇOS FINAIS DE ETAPA

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2     DIVERSOS 
 SERVIÇOS FINAIS DE 

ETAPA 
 CONSIDERADA A AREA TOTAL DE PISO 778,65                 778,65      

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 
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