


1º ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 
FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI 

 

IVALTERCIDES FELIX DOS SANTOS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial 
de bens, nascido em 05/11/1972, empresário, portador do CNH nº 04673384540 DETRAN-GO 
emitida em 05/02/2015 e CPF nº 647.194.211-72, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, SN, 
Qd. 53 Lt. 17, Casa 01, Vila Jaiara, Anápolis-GO, CEP: 75.064-740, titular da EMPRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI denominada FELIX CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 30.205.300/0001-78 e inscrição na Juceg 
52600647717, sito a Rua Cristina, SN, Qd. 31 Lt. 17, Adriana Parque, Anápolis-GO, CEP: 75.053-
180, resolve fazer a seguinte alteração: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 

 Altera do capital social da empresa para R$ 350.000,00(trezentos e cinquenta mil reais), 
sendo o valor de R$ 200.000,00(duzentos mil reais) integralizado neste ato em moeda corrente do 
País, o capital social total é representado por uma única quota de igual valor nominal. 
 

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL E TÍTULO DE ESTABELECIMENTO 
  A Empresa girará sob o nome empresarial de FELIX CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA EIRELI e terá por título de estabelecimento FELIX CONSTRUTORA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – ENDEREÇO DA SEDE 

A empresa tem sede na Rua Cristina, SN, Qd. 31 Lt. 17, Adriana Parque, Anápolis-GO, CEP: 
75.053-180. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – CAPITAL E DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 

O capital é de R$ 350.000,00(Trezentos e cinquenta mil reais), integralizado neste ato em 
moeda corrente do País e representado por uma quota de igual valor nominal. 
 
Paragrafo Único: O titular declara, sob as penas da Lei, que esta empresa se enquadra na condição 
de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006. 
 
CLÁUSULA QUARTA - OBJETO 

A empresa tem por objeto: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IMOVEIS COMERCIAIS E 
RESIDENCIAIS POR EMPREITADA, CONSTRUÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 
OBRAS DE ARTE, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, 
PRAÇAS PUBLICAS E ESPORTIVAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO, 
GALERIAS, ESTAÇÕES DE TRATAMENTO, PARA SI OU TERCEIROS, POR EMPREITADA, POR 
ADMINISTRAÇÃO, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO NA 
CONSTRUÇÃO CIVIL, INCORPORAÇÃO DE IMOVEIS, E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA 
CONSTRUÇÃO CIVIL. 
 
CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE DURAÇÃO 

A empresa iniciou suas atividades em 20/04/2018 e seu prazo de duração é indeterminado. 
 
CLAUSULA SEXTA – DO EXERCICIO SOCIAL E BALANÇO 

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. 
 
 
 
 
 
 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.
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CLÁSULA SETIMA – DA ABERTURA DE FILIAL 
A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato 

de alteração do ato constitutivo. 
 
CLÁUSULA OITAVA – ADMINISTRAÇÃO 

A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e 
atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos 
compreendidos no objeto. 
 
CLÁUSULA NONA – DECLARAÇÃO DO TITULAR 
 O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma 
outra empresa individual de responsabilidade limitada. 
 
CLÁUSULA DECIMA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO DA 
ADMINISTRAÇÃO 

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a 
administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra 
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade do titular é limitada ao capital social integralizado da empresa, que será 
regida pelo regime jurídico da sociedade limitada e supletivamente pela lei da sociedade anônima. 
 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - FORO  

Fica eleito o foro da Comarca de Anápolis-GO para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes deste instrumento constitutivo. 
 
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 O presente ATO CONSTITUTIVO da EIRELI, depois de assinado, devera ser arquivado na 
junta comercial do Estado de Goiás, para que produza os devidos efeitos legais desejados. 
 
 
 
Anápolis-GO, 06 de março de 2020. 
 

 

 

 

____________________________________________ 

IVALTERCIDES FELIX DOS SANTOS 

Titular 
   
  
 

 
 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Certificamos que o ato da empresa FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI consta assinado 

digitalmente por:

CPF Nome

64719421172 IVALTERCIDES FELIX DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2020 10:07 SOB Nº 20200230115.
PROTOCOLO: 200230115 DE 09/03/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001101498. NIRE: 52600647717.
FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

      Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
            SECRETÁRIA-GERAL
           GOIÂNIA, 10/03/2020
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br







MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 30.205.300/0001-78 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:29:24 do dia 21/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/02/2026.
Código de controle da certidão: 3E44.8AEA.78B3.DA6B
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Hora:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
Secretaria Municipal da Fazenda

Diretoria da Receita
Gerência de Gestão da Dívida Ativa

Data:

Certidão de Contribuinte

28/11/2025

10:50:06

Certidão Negativa de Débitos

CPF/CNPJ: 30.205.300/0001-78

Contribuinte: Felix Construtora E Incorporadora Eireli

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a 
ser apurados, inclusive em relação ao período contido neste documento, certificamos que, verificando os registros da 
Secretaria Municipal da Fazenda,  não consta débito vencido  referente a tributo de responsabilidade do contribuinte 
acima qualificado.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço 
<https://portaldocidadao.anapolis.go.gov.br>

Certidão emitida gratuitamente com base no decreto nº 43011 de 14 de dezembro de 2018.

Emitida às 10:49:17 horas do dia 28/11/2025 <hora e data de Brasília>

Válida até 28/12/2025

Qualquer rasura invalidará este documento.

Observação: quando emitida para pessoa jurídica, esta certidão, engloba todos os estabelecimentos da empresa.

Autenticação: 1CEB.F9D0.093A.E8CF.CCB3.B080.5DD2.EDB2
Consultar em: https://portaldocidadao.anapolis.go.gov.br/entrar.html
Validade: 30 dia(s).

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita junto ao site da prefeitura, conforme dados abaixo:

https://portaldocidadao.anapolis.go.gov.br/entrar.html?cod=1cebf9d0093ae8cfccb3b0805dd2edb2


























Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com
características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas
pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12512856991 em 12/08/2025, protocolo 252113799. Para validação de
Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor
(http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Número de Registro: 52600647717

CNPJ: 30205300000178

Munícipio: Anápolis

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO

Número de Ordem: 8

Período de Escrituração: 01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s) Nome CRC/OAB

30205300000178
FELIX CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

69465720178 MONICA CRISTINA SIQUEIRA GO015493

http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br


TTermo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 28, e servirá para a escrituração dos
lançamentos próprios da empresa FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, município Anápolis, CNPJ
nº 30.205.300/0001-78, Número de Registro (NIRE) 52600647717.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades
legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e
de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/04/2018
Ato constitutivo: 52600647717

Anápolis, 01/01/2024

________________________
FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

PESSOA JURÍDICA
CNPJ 30.205.300/0001-78

________________________
MONICA CRISTINA SIQUEIRA

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 015493
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Diário :8 Folha: 15
FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA(00581)
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Descrição Classificação Conta Exercício Atual

Receita

Receita bruta s/ vendas e serviços

Receita bruta de venda

Venda de produtos de fabricação própria  0,00C3-1-01-01 1197

IPI s/ faturamento bruto  0,00D3-1-01-02 1204

Revenda de mercadorias  0,00C3-1-01-03 1211

Receita bruta de venda  0,00C3-1-01 1190

Receita bruta de serviços

Prestação de serviços  0,00C3-1-02-01 1225

Receita bruta de serviços  0,00C3-1-02 1218

=T o t a l  -  Receita bruta s/ vendas e serviços  **********0,00C

Dedução de receita bruta vendas/serviços

Dedução de receita bruta de vendas

Cancelamento de devoluções  0,00D3-2-01-01 1246

Abatimento incondicional  0,00D3-2-01-02 1253

ICMS  0,00D3-2-01-03 1260

COFINS s/ vendas  0,00D3-2-01-04 1267

PIS s/ vendas  0,00D3-2-01-05 1274

DAS  0,00D3-2-01-06 996

DAS - MEI  0,00D3-2-01-07 1465

Dedução de receita bruta de vendas  0,00C3-2-01 1239

Dedução de receita bruta s/ serviços

ISS  0,00D3-2-02-01 1288

Custos dos Serviços Prestados  0,00D3-2-02-02 1010

DAS  0,003-2-02-03 1157

PIS s/ serviços  0,00D3-2-02-04 1164

COFINS s/ serviços  0,00D3-2-02-05 1171

Dedução de receita bruta s/ serviços  0,00C3-2-02 1281

Dedução de receita financeira

IRRF Aplicações  0,00D3-2-03-01 1409

Dedução de receita financeira  0,00D3-2-03 1402

=T o t a l  -  Dedução de receita bruta vendas/serviços  **********0,00C

Receita operacional

Receita financeira

Variação monetária ativa  0,00C3-3-01-01 1309

Juros s/ aplicações financeiras  0,00C3-3-01-02 1316

Descontos financiamentos obtidos  0,00C3-3-01-03 1323

Receita de aplicações pré-fixadas  0,00C3-3-01-04 1330

Multas ativas  0,00C3-3-01-06 1337

Dividendos  0,00C3-3-01-07 1344

Juros s/ duplicatas  0,00C3-3-01-08 1351

Receita financeira  0,00C3-3-01 1302

Recuperações diversas

Reembolsos diversos  0,00C3-3-02-01 1365
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Diário :8 Folha: 16
FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA(00581)
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Descrição Classificação Conta Exercício Atual

Venda de sucatas  0,00C3-3-02-03 1372

Alimentação  0,00C3-3-02-04 1379

Indenizações  0,00C3-3-02-05 1386

Vale transporte  0,00C3-3-02-06 1393

Restituição de IRPJ  0,00C3-3-02-07 1400

Receita de Incentivo Fiscal - ICMS Progoiás  0,00C3-3-02-08 1199

Recuperações diversas  0,00C3-3-02 1358

Receitas patrimoniais

Resultado da venda de bens  0,00C3-3-03-01 1414

Receitas patrimoniais  0,00C3-3-03 1407

=T o t a l  -  Receita operacional  **********0,00C

Receita de Participações Societária - EP

Receita em Participações com Empresa Coligadas

Receita de Participações Societária  0,00C3-4-01-01 2618

Receita em Participações com Empresa Coligadas  0,00C3-4-01 2611

=T o t a l  -  Receita de Participações Societária - EP  **********0,00C

Receitas não operacionais

Rendas eventuais

Bonificação de seguros  0,00C3-5-01-01 1435

Bonificação em mercadoria  0,00C3-5-01-03 1442

Rendas eventuais  0,00C3-5-01 1428

=T o t a l  -  Receitas não operacionais  **********0,00C

=T o t a l  -  Receita  **********0,00C
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Diário :8 Folha: 17
FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA(00581)
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Descrição Classificação Conta Exercício Atual

Despesas

Custos diretos da produção

Custos dos produtos vendidos

Diversos  0,00D4-1-01-01 1470

Custos dos produtos vendidos  0,00D4-1-01 1463

Outros materiais diretos

Embalagens  0,00D4-1-02-01 1484

Materiais intermediários  0,00D4-1-02-02 1491

Mercadorias p/ revenda  0,00D4-1-02-03 1498

Outros materiais diretos  0,00D4-1-02 1477

Mão de obra direta

Salários e ordenados  0,00D4-1-03-01 1512

Adicional insalubridade/periculosidade  0,00D4-1-03-04 1519

Prêmios e gratificações  0,00D4-1-03-05 1526

Horas extras  0,00D4-1-03-06 1533

Férias  0,00D4-1-03-07 1540

13º Salário  0,00D4-1-03-08 1547

INSS  0,00D4-1-03-09 1554

SAT- Seguro de acidente de trabalho  0,00D4-1-03-10 1561

Salário educação  0,00D4-1-03-11 1568

FGTS  0,00D4-1-03-12 1575

Indenização / aviso prévio  0,00D4-1-03-13 1582

Assistência médica/social  0,00D4-1-03-14 1589

Outros encargos  0,00D4-1-03-15 1596

Diárias e ajudas de custos  0,00D4-1-03-16 1603

MULTA RESCISÓRIA  0,004-1-03-17 2674

IRRF  0,00D4-1-03-18 1297

Rescisões  0,00D4-1-03-19 1353

Mão de obra direta  0,00D4-1-03 1505

Outros custos diretos

Luz e força  0,00D4-1-04-01 1617

Serviço de terceiros  0,00D4-1-04-02 1624

Combustível  0,00D4-1-04-03 1631

Custo Material Aplicado  0,00D4-1-04-04 1185

Outros custos diretos  0,00D4-1-04 1610

=T o t a l  -  Custos diretos da produção  **********0,00D

Custos indiretos da produção

Materiais de consumo indireto

Materiais auxiliares  0,00D4-2-01-01 1652

Materiais de consumo indireto  0,00D4-2-01 1645

Custos com venda

Comissões de venda  0,00D4-2-02-01 1666

Embalagens  0,00D4-2-02-02 1673

CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA  0,004-2-02-03 2646

Custos com venda  0,00D4-2-02 1659
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Diário :8 Folha: 18
FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA(00581)
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Descrição Classificação Conta Exercício Atual

Custos com entregas

Fretes na entrega  0,00D4-2-03-01 1687

Combustível  0,00D4-2-03-02 1694

Manutenção de veículos  0,00D4-2-03-03 1701

Impostos s/ veículos  0,00D4-2-03-04 1708

Transportadora  0,00D4-2-03-05 919

Custos com entregas  0,00D4-2-03 1680

Propaganda e publicidade

Propaganda e publicidade  0,00D4-2-04-01 1722

Amostra grátis  0,00D4-2-04-02 1729

Propaganda e publicidade  0,00D4-2-04 1715

Utilidades e serviços

Luz  0,00D4-2-05-01 1743

Telefone  0,00D4-2-05-02 1750

Água / Esgoto  0,00D4-2-05-03 1757

Gás  0,00D4-2-05-04 1764

Correios  0,00D4-2-05-05 1771

Reproduções  0,00D4-2-05-06 1778

Impressos  0,00D4-2-05-07 1785

Seguros  0,00D4-2-05-08 1792

Viagens e representações  0,00D4-2-05-09 1799

Serviços prestados p/ terceiros  0,00D4-2-05-10 1806

Outros  0,00D4-2-05-11 1813

Sistema Siac  0,00D4-2-05-12 904

Serasa  0,00D4-2-05-13 905

Seguros  0,00D4-2-05-14 912

Taxas com Autarquias  0,00D4-2-05-15 1381

Utilidades e serviços  0,00D4-2-05 1736

Provisão p/ devedores duvidosos

Despesas provisão p/ devedores duvidosos  0,00D4-2-06-01 1827

Reversão saldo não utilizado  0,00D4-2-06-02 1834

Provisão p/ devedores duvidosos  0,00D4-2-06 1820

Mão de obra indireta

Pró-labore administração  0,00D4-2-07-01 1848

Salários e ordenados  0,00D4-2-07-02 1855

Adicional noturno  0,00D4-2-07-04 1862

Adicional insalubridade/periculosidade  0,00D4-2-07-05 1869

Prêmios e gratificações  0,00D4-2-07-06 1876

Horas extras  0,00D4-2-07-07 1883

Férias  0,00D4-2-07-08 1890

13º Salário  0,00D4-2-07-09 1897

INSS  0,00D4-2-07-10 1904

SAT- Seguro de acidente de trabalho  0,00D4-2-07-11 1911

Salário educação  0,00D4-2-07-12 1918

FGTS  0,00D4-2-07-13 1925

Indenizações/aviso prévio  0,00D4-2-07-14 1932
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Diário :8 Folha: 19
FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA(00581)
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Descrição Classificação Conta Exercício Atual

Assistência médica/social  0,00D4-2-07-15 1939

Outros encargos  0,00D4-2-07-16 1946

Diárias e ajudas de custo  0,00D4-2-07-17 1953

Despesas Administrativas  0,00D4-2-07-18 1017

Mão de obra indireta  0,00D4-2-07 1841

Materiais de consumo

Almoxarifado da administração  0,00D4-2-08-01 1967

Material de uso e consumo  0,004-2-08-02 1003

Material Geral  0,00D4-2-08-03 1304

Material de Escritório  0,00D4-2-08-04 1311

Material de Limpeza  0,00D4-2-08-05 1318

Material de Cozinha  0,00D4-2-08-06 1325

Material de Informática  0,00D4-2-08-07 1332

Insumos Aplicados  0,00D4-2-08-08 1339

EPIs  0,00D4-2-08-09 1346

Materiais de consumo  0,00D4-2-08 1960

Material manutenção e reparo

Conservação/manutenção  0,00D4-2-09-01 1981

Ferramentas perecíveis  0,00D4-2-09-02 1988

Material manutenção e reparo  0,00D4-2-09 1974

Aluguéis e arrendamento

Aluguéis de imóveis  0,00D4-2-10-01 2002

Aluguéis de outros imobilizados  0,00D4-2-10-02 2009

Aluguéis e arrendamento  0,00D4-2-10 1995

Depreciação/Amortização

Móveis e utensílios  0,00D4-2-11-06 2023

Instalações  0,00D4-2-11-08 2030

Máquinas, equipamentos e ferramentas  0,00D4-2-11-09 2037

Veículos  0,00D4-2-11-11 2044

Imóveis  0,00D4-2-11-12 1234

Depreciação/Amortização  0,00D4-2-11 2016

Impostos e taxas

IPTU  0,00D4-2-12-01 2058

Contribuição sindical  0,00D4-2-12-03 2065

Taxas municipais  0,00D4-2-12-04 2072

Taxas estaduais  0,00D4-2-12-05 2079

PIS s/ outras receitas operacionais  0,00D4-2-12-07 2086

ISS  0,004-2-12-08 2087

Cofins  0,004-2-12-09 2088

IRPJ  0,004-2-12-10 2089

DAS  0,00D4-2-12-11 2625

CSLL  0,00D4-2-12-12 961

ICMS  0,00D4-2-12-13 968

Impostos e taxas  0,00D4-2-12 2051

=T o t a l  -  Custos indiretos da produção  **********0,00D
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Diário :8 Folha: 20
FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA(00581)
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Descrição Classificação Conta Exercício Atual

Despesas gerais de produção

Despesas gerais da administração

Reproduções  0,00D4-3-01-01 2107

Revistas e jornais  0,00D4-3-01-02 2114

Legais e judiciais  0,00D4-3-01-03 2121

Serviço terceiros pes. fisica  0,00D4-3-01-05 2128

Serviço terceiros pes. jurídica  0,00D4-3-01-06 2135

Alimentação  0,00D4-3-01-07 2142

Associação de classe  0,00D4-3-01-08 2149

Contribuição/donativos  0,00D4-3-01-09 2156

Multas de trânsito  0,00D4-3-01-10 2163

Multas fiscais  0,00D4-3-01-11 2170

Seguros  0,00D4-3-01-12 2177

Propaganda e publicidade  0,00D4-3-01-13 2184

Outras  0,00D4-3-01-14 2191

Farmácia  0,00D4-3-01-15 2198

Outras multas  0,00D4-3-01-16 2205

Vale transporte  0,00D4-3-01-17 2212

CONTADOR  0,004-3-01-18 2632

Serviços Jurídicos PJ  0,00D4-3-01-19 1416

Despesas gerais da administração  0,00D4-3-01 2100

Despesas tributárias

Contribuição sindical patronal  0,00D4-3-02-01 2226

Contribuição social s/ lucro  0,00D4-3-02-03 2233

ICMS s/ aquisição de consumo e imobiliz.  0,00D4-3-02-04 2240

Despesas tributárias  0,00D4-3-02 2219

=T o t a l  -  Despesas gerais de produção  **********0,00D

Despesas financeiras

Financiamento imobilizado

Juros s/ construções  0,00D4-4-01-01 2261

Juros s/ veículos  0,00D4-4-01-02 2268

Outros  0,00D4-4-01-03 2275

Juros Financiamento Máquinas  0,00D4-4-01-04 1248

Financiamento imobilizado  0,00D4-4-01 2254

Financiamento capital de giro

Encargos  0,00D4-4-03-01 2289

Juros  0,00D4-4-03-02 2296

Despesas financeiras  0,00D4-4-03-04 2303

Financiamento capital de giro  0,00D4-4-03 2282

Despesas Bancárias

Juros e despesas bancárias  0,00D4-4-04-01 2317

CPMF  0,00D4-4-04-02 2324

Juros de mora/outros juros  0,00D4-4-04-03 2331

Provisões de despesas financeiras  0,00D4-4-04-04 2338

Variação monetária passiva  0,00D4-4-04-05 2345
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Diário :8 Folha: 21
FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA(00581)
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Descrição Classificação Conta Exercício Atual

Tarifa Bancária  0,00D4-4-04-06 1388

Despesas Bancárias  0,00D4-4-04 2310

Despesas de Variações Monetárias

Variações Monterárias Ativas  0,00D4-4-05-01 2401

Despesas de Variações Monetárias  0,00D4-4-05 2394

=T o t a l  -  Despesas financeiras  **********0,00D

Despesas Patrimoniais

Despesas com Ativo Permanente

Despesas de Vendas de Bens - Veículos  0,00D4-5-01-01 2366

Despesas com Ativo Permanente  0,00D4-5-01 2359

=T o t a l  -  Despesas Patrimoniais  **********0,00D

Despesas não operacionais

Perdas eventuais

Roubos e furtos  0,00D4-7-01-01 2387

Perdas eventuais  0,00D4-7-01 2380

=T o t a l  -  Despesas não operacionais  **********0,00D

=T o t a l  -  Despesas  **********0,00D
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Diário :8 Folha: 22
FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA(00581)
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Descrição Classificação Conta Exercício Atual

Apuração de resultado

Exercício corrente

Resultado do Exercicio

Resultado de transações eventuais  0,00D5-1-01-01 2429

Resultado do exercício  0,00D5-1-01-02 2436

Resultado anterior  0,00D5-1-01-03 989

IRRF a compensar  0,00D5-1-01-04 2443

Operações a classificar  0,00D5-1-01-05 2450

Resultado de conversão  0,00D5-1-01-06 2457

Resultado de deflação  0,00D5-1-01-07 2464

Resultado do Exercicio  0,005-1-01 855

RESULTADO

RESULTADO  0,00D5-1-02 848

Contas transitórias

Contas transitórias  0,00D5-1-03 2422

=T o t a l  -  Exercício corrente  **********0,00D

=T o t a l  -  Apuração de resultado  **********0,00D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

====================================================================================================

 RECEITAS-------------->  0,00C

 DESPESAS + CUSTO-------------------->  0,00D

====================================================================================================

****************************************************( XXXXX )****************************************************
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FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
23Folha:Diário: 8Endereço: R CRISTINA, SN, QUADRA31 LOTE 17, ADRIANA PARQUE, Anápolis, GO

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM ********* DE 0,00 () DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

ANÁPOLIS, 31  DE  DEZEMBRO  DE  2024

IVALTERCIDES FELIX DOS SANTOS
Administrador

CPF: 64719421172

MONICA CRISTINA SIQUEIRA
TEC.CONTABIL

CPF: 694.657.201-78  CRC: 15493
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Folha: 24

FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA(00581)

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024 Diário: 8

Descrição Classificação Exercício Atual
 Ativo (7)

 Circulante (14)

 Disponível (21)

 Numerários em caixa (28)

 450.628,72D Caixa (35) 1-1-01-01-01

 ****450.628,72D =Numerários em caixa

 Banco conta movimento (42)

 60.464,54D Banco (49) 1-1-01-02-01

 *****60.464,54D =Banco conta movimento

 ****511.093,26D =Disponível

 Clientes (98)

 155.000,00D Duplicatas a receber (105) 1-1-04-01

 ****155.000,00D =Clientes

 ****666.093,26D =T o t a l  -  Circulante

 ****666.093,26D =T o t a l  -  Ativo

****************************************************( XXXXX )****************************************************
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Folha: 25

FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA(00581)

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024 Diário: 8

Descrição Classificação Exercício Atual
 Passivo (644)

 Circulante (651)

 Imposto a pagar / recolher (728)

 12.522,01C DAS A PAGAR (806) 2-1-05-16

 *****12.522,01C =Imposto a pagar / recolher

 Salários e contribuições previdenciárias (812)

 0,00C Folha a pagar (819) 2-1-06-01

 0,00C Pró-labore a pagar (826) 2-1-06-02

 0,00C INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833) 2-1-06-03

 0,00C FGTS a recolher (840) 2-1-06-05

 **********0,00C =Salários e contribuições previdenciárias

 *****12.522,01C =T o t a l  -  Circulante

 Passivo Exigível a Longo Prazo (2569)

 Parcelamentos a Longo Prazo (2576)

 0,00C Empréstimos e Financiamentos (1108) 2-2-01-02

 266.132,94C Parcelamento PGFN (1206) 2-2-01-06

 ****266.132,94C =Parcelamentos a Longo Prazo

 ****266.132,94C =T o t a l  -  Passivo Exigível a Longo Prazo

 Patrimônio líquido (931)

 Capital Social (938)

 Capital Integralizado (945)

 350.000,00C Capital Integralizado - Sócio A (952) 2-4-01-01-01

 ****350.000,00C =Capital Integralizado

 ****350.000,00C =Capital Social

 Lucros / Prejuízos acumulados (1022)

 1.677.647,36C Lucros Acumulados (1029) 2-4-05-01

 1.640.209,05D Prejuízo Acumulado (1043) 2-4-05-03

 *****37.438,31C =Lucros / Prejuízos acumulados

 ****387.438,31C =T o t a l  -  Patrimônio líquido

 ****666.093,26C =T o t a l  -  Passivo

****************************************************( XXXXX )****************************************************

Página 25 de 29



FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Balanço Patrimonial em 31/12/2024 Folha: 26Diário: 8

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO
ATIVO E NO PASSIVO 666.093,26 (SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL,
NOVENTA E TRêS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

  Anápolis, 31  de  dezembro  de  2024

IVALTERCIDES FELIX DOS SANTOS

Administrador
CPF: 64719421172

RG: 64719421172 Orgão: 
Expedição: 

MONICA CRISTINA SIQUEIRA
TEC.CONTABIL

CPF: 694.657.201-78  CRC: 15493
RG: 15493 Orgão: CRC-GO

Expedição: 22/06/2005
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27 

CÁLCULO DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE FINANCEIRA 

A empresa FÉLIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., inscrita no CNPJ: 
30.205.300/0001-78, com endereço comercial na Rua Cristina, Sn., Qd. 31, Lt. 17, Adriana Parque, CEP 
75053-180, Anápolis, Goiás, neste ato representada pelo Sr. IVALTERCIDES FELIX DOS SANTOS, 
portador do CPF nº. 647.194.211-72, Declara, sob as penas da Lei quanto às condições de qualificação 
jurídica, técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal, da empresa encontra-se em boa situação, 
sendo através dos índices liquidez econômicos/financeiro, conforme informações contábeis contidas no 
referido balanço patrimonial de 2024.  

1) LIQUIDEZ CORRENTE (LC) = AC/PC = 666.093,26 / 12.522,01 = 53,19 
2) LIQUIDEZ GERAL (LG) = (AC+RLP) / (PC+ELP) = 666.093,26 / 278.654,95 =   2,39 
3) SOLVÊNCIA GERAL (SG) = AT / (PC+ELP) = 666.093,26 / 278.654,95 =   2,39 

4) ENDIVIDAMENTO = (PC+ELP) / AT = 278.654,95 / 666.093,26 =  0,42 

E assim por ser verdade e estar justo esta declaração. 

Anápolis, 11 de agosto de 2025. 

FÉLIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 
30.205.300/0001-78 

MÔNICA CRISTINA SIQUEIRA 
694.657.201-78 
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TTermo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 28, e serviu para escrituração no
período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Anápolis, 31/12/2024

________________________
FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

PESSOA JURÍDICA
CNPJ 30.205.300/0001-78

________________________
MONICA CRISTINA SIQUEIRA

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 015493
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

AASSINATURAA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA consta assinado
digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃOO DO(S)) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

30205300000178

69465720178
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FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

MONICA CRISTINA SIQUEIRA

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 12/08/2025 07:49 SOB Nº
20252113799.
PROTOCOLO: 252113799 DE 11/08/2025. NIRE: 52600647717.
FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

GOIÂNIA, 12/08/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



Capital Social
R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)

Capital Integralizado
R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)

Dados do Sócio

Nome
IVALTERCIDES FELIX DOS SANTOS

CPF/CNPJ
647.194.211-72

Participação no capital
R$ 350.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
S

Término do mandato
Indeterminado

Dados do Administrador

Nome
IVALTERCIDES FELIX DOS SANTOS

CPF
647.194.211-72

Término do mandato
Indeterminado

Último Arquivamento

Data
09/12/2022

Número
T5260064771

Ato/eventos
904 / 046 - TRANSFORMAÇÃO

Situação 
ATIVA
Status 

SEM STATUS

NIRE (Sede)
52600647717

CNPJ
30.205.300/0001-78

Data de Ato Constitutivo
16/04/2018

Início de Atividade
20/04/2018

Endereço Completo
Rua Cristina, Nº SN, QUADRA 31;LOTE 17;, Adriana Parque - Anápolis/GO - CEP 75053-180

Objeto Social
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IMOVEIS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS POR EMPREITADA, CONSTRUÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE, OBRAS DE
TERRAPLANAGEM, OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS PUBLICAS E ESPORTIVAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO, GALERIAS, ESTAÇÕES DE
TRATAMENTO, PARA SI OU TERCEIROS, POR EMPREITADA, POR ADMINISTRAÇÃO, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCORPORAÇÃO
DE IMOVEIS, E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL.

Porte
ME (Microempresa)

Prazo de Duração
Indeterminado

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/11/2025, às 15:32:50 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br, com o código 5DD6AS1Z. 

SUZANA FONTES BORGES FILETI 
Secretário-Geral

Nome Empresarial: FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

NIRE : 52600647717
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: GOC2501749545

Governo do Estado de Goiás
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado de Goiás

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.
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Certidão de Acervo Técnico n° 1020250000312 
Data: 28/01/2025 Hora: 14:00:00 
Código de Controle: PLDAMJR

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020250000312
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Técnico do(a)
profissional IVANDERLEY FELIX DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica ​- ARTs abaixo
discriminada(s):
Profissional: IVANDERLEY FELIX DOS SANTOS RNP: 1017206180 Registro: 1017206180D-GO
Título profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro Sanitarista e Ambiental,

Nº ART: 1020240094212...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 09/04/2024 .. Baixada em: 11/04/2024 
Forma de registro: Substituição à 1020230301286................ Participação técnica: Individual..........
Empresa contratada: FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 26338........................

Contratante: DIVINO DEON PINTO.......................
Contrato: NAO....... Celebrado em: 24/11/2023 Valor R$: 23.000,00......
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa física.......
Ação instituc ional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua Sirus......................... Número: S/N....
Bairro: Residencial Ana Caroline...... CEP: 75053-820...........

Quadra: 04........ Lote: 18........
Complemento:
ANAPOLIS................. Cidade: Anapolis......................-GO

Data de Iníc io: 24/11/2023 Previsão término: 24/02/2024 Coordenadas Geográficas: -15.645441,-48.955353
Finalidade: Residencial.... Código/Obra pública: NAO.......
Proprietário(a): DIVINO DEON PINTO.......................

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS , 84,00
METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO LAJE PRE-FABRICADA , 84,00 METROS QUADRADOS;3 -
ATUACAO EXECUCAO E PROJETO REDE DE AGUAS PLUVIAIS , 2,00 METROS POR SEGUNDO;4 - ATUACAO EXECUCAO
E PROJETO REDE DE AGUA , 2,00 METROS POR SEGUNDO;5 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO REDE DE ESGOTO ,
2,00 METROS POR SEGUNDO;6 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 1,00
UNIDADES;

Observações

CONSTRUÇAO DE UMA RESIDENCIA NO BAIRRO ANA CAROLINE EM ANAPOLIS COMTEMPLANDO 84 METROS
QUADRADOS.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 24/11/2023 até 24/02/2024. 

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART , DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
segurança 25002414 a 25002419, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova
o registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o
responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao
seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da
habil itação ou da entrega das propostas. 
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART. 
A autentic idade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no
site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
30556/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br

 

















Certidão de Acervo Técnico n° 1020230002427 
Data: 14/08/2023 Hora: 14:56:00 
Código de Controle: UHANOEJ

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020230002427
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Técnico do
profissional IVANDERLEY FELIX DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica ​- ARTs abaixo
discriminada(s):
Profissional: IVANDERLEY FELIX DOS SANTOS RNP: 1017206180 Registro: 1017206180D-GO
Título profissional: Engenheiro Civil , Engenheiro Sanitarista e Ambiental

Nº ART: 1020230088110...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 13/04/2023 .. Baixada em: 08/08/2023 
Forma de registro: Inicial........ Participação técnica: Individual..........
Empresa contratada: FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 26338........................

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ............... CPF/CNPJ: 11.378.898/0001-52
Rua PROFESSOR
MIRANDA............. Número: 23..... Bairro: Centro................... CEP: 72960-000

Quadra: 13........ Lote: 01........ Complemento: francisco
miranda... Cidade: Corumba de Goias..............-GO

E-Mail: CONSTRUTORAFELIX2012@HOTMAIL.COM Fone: (62....)33381576....
Contrato: 52/2023... Celebrado em: 16/02/2023 Valor R$: 268.444,70.....
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação instituc ional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua PROFESSOR FRANCISCO MIRANDA... Número: 23.....
Bairro: CENTRO........................ CEP: 72960-000...........

Quadra: 13........ Lote: 01........ Complemento: PROFESSOR
FRACISCO M..... Cidade: Corumba de Goias..............-GO

Data de Iníc io: 16/02/2023 Previsão término: 16/06/2023 Coordenadas Geográficas: -15.645441,-48.955353
Finalidade: Saúde.......... Código/Obra pública: 00........
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA DE
GOIAS CPF/CNPJ: 11.378.898/0001-52

E-Mail: CONSTRUTORAFELIX2012@HOTMAIL.COM Fone: (62....) 33381576..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 562,89 METROS
QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 562,89 METROS QUADRADOS;3
- ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 562,89 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO
SERVIÇOS AFINS DE CORRELATOS A ACESSIBILIDADE , 562,89 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO REDE
HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 562,89 METROS QUADRADOS;6 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM
BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 22,00 QUILOVOLTS-AMPERE;

Observações

EXECUÇAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE COM ACESSIBILIDADE EM CORIMBA DE GOIAS COM AQUIPAMENTOS.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 20/02/2023 até 20/06/2023. 

RESSALVAS: 

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
segurança 23019827 a 23019831, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova
o registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o
responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da
habil itação ou da entrega das propostas. 
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART. 
A autentic idade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no
site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
107411/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br

 













Certidão de Acervo Técnico n° 1020230002160 
Data: 24/07/2023 Hora: 13:46:00 

Código de Controle: LGIBZFU

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020230002160
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Técnico do
profissional IVANDERLEY FELIX DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica ​- ARTs abaixo
discriminada(s):
Profissional: IVANDERLEY FELIX DOS SANTOS RNP: 1017206180 Registro: 1017206180D-GO
Título profissional: Engenheiro Civil , Engenheiro Sanitarista e Ambiental

Nº ART: 1020230087502...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 06/04/2023 .. Baixada em: 19/07/2023 
Forma de registro: Inicial........ Participação técnica: Individual..........
Empresa contratada: FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 26338........................

Contratante: ROSENVALDO MOREIRA JUNIOR LTDA.......... CPF/CNPJ: 17.309.651/0001-60
Rua Onze de
Dezembro.............. Número: S/N.... Bairro: Serrinha................. CEP: 74835-060
Quadra: 10........ Lote: 08........ Complemento: GOIANIA............. Cidade: Goiania.......................-GO
E-Mail: CONSTRUTORAFELIX2012@HOTMAIL.COM Fone: (62....)982029442...
Contrato: 001/2023.. Celebrado em: 20/01/2023 Valor R$: 2.500,00.......
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação instituc ional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua Onze de Dezembro.............. Número: S/N....
Bairro: Serrinha...................... CEP: 74835-060...........

Quadra: 10........ Lote: 08........
Complemento:
GOIANIA.................. Cidade: Goiania.......................-GO

Data de Iníc io: 20/01/2023 Previsão término: 20/09/2023 Coordenadas Geográficas: -16.7242733,-49.2675336
Finalidade: Comercial ..... Código/Obra pública: 00........
Proprietário: ROSENVALDO MOREIRA JUNIOR LTDA.......... CPF/CNPJ: 17.309.651/0001-60
E-Mail: CONSTRUTORAFELIX2012@HOTMAIL.COM Fone: (62....) 982029442.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS/ESPECIAIS PARA FINS
COMERCIAIS , 826,78 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO ALVENARIA AUTO-PORTANTE /
ESTRUTURAL , 826,78 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO ,
826,78 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO ESTRUTURA METALICA , 826,78 METROS
QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 826,78 METROS
QUADRADOS;6 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO REDE DE ESGOTO , 826,78 METROS QUADRADOS;7 - ATUACAO
EXECUCAO E PROJETO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 49,30
QUILOVOLTS-AMPERE;8 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO REDE DE AGUAS PLUVIAIS , 2,03 METROS CUBICOS;9 -
ATUACAO EXECUCAO E PROJETO INSTALACOES FIXAS DE COMBATE A INCENDIO , 826,78 METROS QUADRADOS;10 -
ATUACAO EXECUCAO E PROJETO INSTALACOES MOVEIS DE COMBATE A INCENDIO , 826,78 METROS QUADRADOS;

Observações

PROJETOS E EXECUÇAO DE UM EDIFICAÇAO COM 3 PAVIMENTOS COM AREA TOTAL CONSTRUIDA DE A=826,78M
SENDO O TERREO 304,46M 1 304,46M 2 - 217,860M 3.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 20/01/2023 até 20/07/2023. 

RESSALVAS: 

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
segurança 23017983 a 23017988, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova
o registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o
responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da
habil itação ou da entrega das propostas. 
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART. 
A autentic idade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no
site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
105218/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br

 















Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020250341042

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás
1. Responsável Técnico(a)

VICTOR ESLEY NASCIMENTO SANTOS RNP: 1016763760
Título profissional: Engenheiro Eletricista, Registro: 1016763760D-GO
Empresa contratada: FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - Registro CREA-GO: 26338
2. Dados do Contrato
Contratante: ANA LUZIA RODRIGUES ALVUM CPF/CNPJ: 282.008.531-87
Rua Sirus, Nº SN Bairro: Residencial Ana Caroline CEP: 75053-820
Quadra: 5 Lote: 8 Complemento: Cidade: Anápolis-GO
E-Mail: construtorafelix2012@hotmail.com Fone: (62)99572771
Contrato: 00 Celebrado em: 12/10/2025 Valor Obra/Serviço R$: 1.000,00

Tipo de contratante: Pessoa física
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
3. Dados da Obra/Serviço
Rua Sirus, Nº SN Bairro: Residencial Ana Caroline CEP: 75053-820
Quadra: 5 Lote: 8 Complemento: Cidade: Anápolis-GO
Data de Inicio: 12/10/2025 Previsão término: 12/12/2025 Coordenadas Geográficas: -16.271468,-48.983660
Finalidade: Comercial
Proprietário(a): ANA LUZIA RODRIGUES ALVUM CPF/CNPJ: 282.008.531-87
E-Mail: construtorafelix2012@hotmail.com Fone: (62) 99572771 Tipo de proprietário(a): Pessoa

física
4. Atividade Técnica
ATUACAO Quantidade Unidade
    EXECUCAO E PROJETO SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA 225,00 QUILOVOLTS-AMPERE
    EXECUCAO E PROJETO TRANSFORMADOR 225,00 QUILOVOLTS-AMPERE

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do
documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As
informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter

seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.
Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
Projeto e Execução de Subestação de 225kVA, para atender a demanda prédio comercial, localizado na cidade de Anápolis.
6. Declarações
Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº
5.296, de 2 de dezembro de 2004.
7. Entidade de Classe
NENHUMA
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

__________________, ____ de _____________ de _____
Local                                                       Data

__________________________________________________
VICTOR ESLEY NASCIMENTO SANTOS - CPF: 037.189.901-05

__________________________________________________
ANA LUZIA RODRIGUES ALVUM - CPF/CNPJ: 282.008.531-87

9. Informações
- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a
informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.creago.org.br.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a)
profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo
contratual.
- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O
CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.

www.creago.org.br   atendimento@creago.org.br
Tel: (62) 3221-6200  

Valor da ART:
103,03

Registrada em
12/11/2025

Valor Pago
R$ 103,03

Nosso Numero
28320690125332386

Situação
Registrada/OK

  Não possui
Livro de Ordem

Não Possui
CAT/CAO

VICTOR ESLEY 
NASCIMENTO 
SANTOS:03718990105

Assinado de forma digital por 
VICTOR ESLEY NASCIMENTO 
SANTOS:03718990105 
Dados: 2025.11.12 10:34:08 -03'00'





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

REQUERIMENTO PARA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Com Registro de Atestado - Atividade Concluída

REQUERENTE
VICTOR ESLEY NASCIMENTO SANTOS
Documento
CPF: 037.189.901-05

Nº REGISTRO NO CREA
1016763760D-GO

Fone1
62993046702

Fone2
-

E-Mail
eng.victoresley@gmail.com

ARTs das Obras/Serviços a Certificar: 1020250341042,

Deseja constar o nome da empresa contratada na Certidão de Acervo Técnico - CAT ?: Sim

Existe contrato de Subempreitada ? Não

Informações sobre a subempreitada:

Descrição da atividade: Execução da Obra

Local de entrega da Certidão:

Corroboro a veracidade das informações do atestado emitido pelo contratante relativas à descrição
das atividades desenvolvidas para a Execução da Obra nele constantes e nas ARTs especificadas
neste requerimento, bem como a inexistência de contratos de subempreitada, sob as penas previstas
por infração ao art. 299 do Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.484/1940, e ao art. 10, inciso
I, alínea "c", do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução nº 1.002/2002.

Estou ciente de que:

Falsidade ideológica: omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar,
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

No exercício da profissão é conduta vedada ao profissional prestar de má-fé orientação, proposta,
prescrição ou qualquer ato profissional que possa resultar em dano às pessoas ou a seus bens
patrimoniais.

Data
13 de Novembro de 2025 VICTOR ESLEY NASCIMENTO SANTOS

_________________________________________________________
Nome do Profissional

Enviado com o uso de senha pessoal, utilizando login e senha do CREANET

Declaro que estou ciente que a falta de qualquer documento solicitado implicará no arquivamento do processo.
Declaro serem verdadeiras as informações aqui prestadas neste formulário, estou ciente que a declaração falsa constitui crime
previsto no Código Penal Brasileiro e infração ao Código de Ética Profissional.
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FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 30.205.300/0001-78

ANEXOS DE HABILITAÇÃO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ VALENTE 

ANÁPOLIS - GO
DEZEMBRO/2025.



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO SEM BDI PREÇO COM BDI PARTICIP. (%)

1 ADMINISTRATIVO R$ 158.076,31 R$ 190.229,02 7,05%

2 CANTEIRO DE OBRAS R$ 22.633,72 R$ 27.237,42 1,01%

3
ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO SUBESTAÇÃO 112,5 kVA (DEVERÁ SER EXECUTADA NOS 
PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA)

R$ 19.369,51 R$ 23.309,26 0,86%

4
ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO 112,5 kVA (DEVERÁ SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS 
DE OBRA)

R$ 48.564,68 R$ 58.442,74 2,17%

5 ETAPA 01 - DEMOLIR BLOCO 2 SALAS DE AULA R$ 7.701,47 R$ 9.267,95 0,34%

6 ETAPA 01 - DEMOLIR BLOCO SALA DOS PROFESSORES/LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS R$ 3.062,53 R$ 3.685,45 0,14%

7 ETAPA 01 - DEMOLIR BLOCO COZINHA R$ 3.975,67 R$ 4.784,32 0,18%

8 ETAPA 01 - DEMOLIR CENTRAL DE GÁS E ISOLAR FOSSA SÉPTICA R$ 1.533,87 R$ 1.845,85 0,07%

9 ETAPA 01 - IMPLANTAR BLOCO 06 SALAS DE AULA COM SANITÁRIO - 2 PAV. R$ 19.568,35 R$ 23.548,55 0,87%

10 ETAPA 01 - BLOCO 06 SALAS COM SANITÁRIOS - 02 PAVIMENTOS - PADRÃO SEDUC R$ 949.779,34 R$ 1.142.964,46 42,37%

11 ETAPA 01 - ACESSO DOS ALUNOS R$ 18.200,56 R$ 21.902,55 0,81%

12 ETAPA 01 - PASSARELA PADRÃO FNDE SÉC. XXI - REV. 2015 - MOD. 02 R$ 15.123,94 R$ 18.200,15 0,67%

13 ETAPA 01 - ACESSO DE SERVIÇOS E ESPAÇO PARA SUBESTAÇÃO R$ 8.607,55 R$ 10.358,33 0,38%

14 ETAPA 01 - PASSARELA COBERTA ENTRE BLOCOS R$ 6.390,91 R$ 7.690,82 0,29%

15 ETAPA 01 - CANALETA COM GRELHA R$ 6.398,83 R$ 7.700,36 0,29%

16 ETAPA 01 - IMPLANTAR CENTRAL DE GÁS E REFORMA DA CIRCULAÇÃO R$ 8.445,38 R$ 10.163,17 0,38%

17 ETAPA 01 - CENTRAL DE GÁS 2 CILINDROS R$ 12.905,81 R$ 15.530,85 0,58%

18 ETAPA 01 - SERVIÇOS HIDROSSANITÁRIOS R$ 1.496,85 R$ 1.801,30 0,07%

19 ETAPA 01 - SALAS PROVISÓRIAS R$ 23.966,90 R$ 28.841,77 1,07%

20 ETAPA 02 - SUBSTITUIR RAMPA POR ESCADA R$ 7.667,20 R$ 9.226,71 0,34%

21 ETAPA 02 - ÁREA DE SERVIÇO E SALA DO ALMOXARIFADO R$ 7.664,86 R$ 9.223,90 0,34%

22 ETAPA 02 - SUBSTITUIR RAMPAS R$ 5.821,00 R$ 7.004,99 0,26%

23 ETAPA 02 - COZINHA R$ 48.712,32 R$ 58.620,41 2,17%

24 ETAPA 02 - RAMPA E CIRCULAÇÃO R$ 21.527,30 R$ 25.905,95 0,96%

25 ETAPA 02 - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS R$ 26.983,62 R$ 32.472,09 1,20%

26 ETAPA 02 - SALA DOS PROFESSORES / DIRETORIA / CAF R$ 39.562,24 R$ 47.609,20 1,76%

27 ETAPA 02 - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO R$ 2.743,69 R$ 3.301,76 0,12%

28 ETAPA 02 - REFORMA DA COBERTURA R$ 364.460,85 R$ 438.592,18 16,26%

29 ETAPA 02 - PINTURA GERAL R$ 35.284,67 R$ 42.461,57 1,57%

30 ETAPA 02 - ACESSIBILIDADE R$ 25.089,44 R$ 30.192,64 1,12%

31 ETAPA 02 - ARQUIVO SECRETARIA R$ 2.426,88 R$ 2.920,51 0,11%

32 ETAPA 03 - PÁTIO DESCOBERTO R$ 20.290,13 R$ 24.417,14 0,91%

33 ETAPA 03 - CALÇADA R$ 23.419,12 R$ 28.182,57 1,04%

34 ETAPA 03 - PÁTIO COBERTO R$ 38.485,67 R$ 46.313,65 1,72%

35 ETAPA 03 - DEMOLIÇÃO DE SALA PROVISÓRIA R$ 727,91 R$ 875,97 0,03%

36 PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 115.185,34 R$ 138.614,04 5,14%

37 PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 119.960,44 R$ 144.360,40 5,35%

R$ 2.241.814,86 R$ 2.697.800,00 100%

ANÁPOLIS - GO
Local:

FÉLIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 22 de Dezembro de 2025
CNPJ: 30.205.300/0001-78 Data:
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ANÁPOLIS - GO

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

DESCRIÇÃO DA OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ VALENTE



MUNICIPIO - UF REFERÊNCIAS:

SINAPI (07/2025) ONERADA;

GOINFRA (06/2025) 
ONERADA.

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. MAT M.O
VALOR UNIT. 

(R$)
VALOR TOTAL (R$)

 R$                          2.697.800,00 

 R$                             455.985,14 

 R$                          2.241.814,86 

1, ADMINISTRATIVO 1,00 164.857,31

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 2.703,38

1.1.0.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 
MADEIRA
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 356,41 4,04 360,45 2.703,38

1.2. ADMINISTRAÇÃO 157.854,60

1.2.0.0.1. SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 700,00 2,23 125,00 127,23 89.061,00

1.2.0.0.2. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.920,00 2,83 33,00 35,83 68.793,60

1.3. DIVERSOS 4.299,33

1.3.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 526,37 2,00 2,76 4,76 2.505,52

1.3.0.0.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.787,14 6,67 1.793,81 1.793,81

2, CANTEIRO DE OBRAS 1,00 22.960,16

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 20.176,16

2.1.0.0.1. GOINFRA 20212
BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E 
MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM 
AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

M2 50,82 220,00 85,00 305,00 15.500,10

2.1.0.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 52,54 64,63 24,37 89,00 4.676,06

2.2. TRANSPORTES 885,30

2.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 215,97 226,68 442,65 442,65

2.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A 
HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 215,97 226,68 442,65 442,65

2.3. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 1.898,70

2.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1072_SEE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) - (SBC) M 30,00 63,29 0,00 63,29 1.898,70

3,
ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO SUBESTAÇÃO 112,5 kVA (DEVERÁ SER EXECUTADA NOS 
PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA)

1,00 19.578,04

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 76,30

3.1.0.0.1. SINAPI 104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,39 61,17 134,46 195,63 76,30

3.2. TRANSPORTES 19,86

3.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,39 37,64 13,28 50,92 19,86

3.3. SERVIÇO EM TERRA 0 0 0 139,47

3.3.0.0.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,38 0,00 62,53 62,53 23,76

3.3.0.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,47 0,00 47,34 47,34 69,59

3.3.0.0.3. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,47 0,00 31,37 31,37 46,11

3.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0 0 0 19.342,42

3.4.1. RAMAL DE LIGAÇÃO SEE AO QDG 0 0 0 15.373,21

3.4.1.0.1. GOINFRA 70514 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 138,00 64,00 8,00 72,00 9.936,00

3.4.1.0.2. GOINFRA 70512 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 M 46,00 30,13 4,93 35,06 1.612,76

3.4.1.0.3. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 13,00 9,15 5,62 14,77 192,01

3.4.1.0.4. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 30,00 21,86 31,53 53,39 1.601,70

3.4.1.0.5. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO M 3,00 48,79 65,90 114,69 344,07

3.4.1.0.6. SINAPI 93016
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 8,00 13,64 12,74 26,38 211,04

3.4.1.0.7. GOINFRA 71146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" UN 6,00 13,41 37,65 51,06 306,36

3.4.1.0.8. GOINFRA 71126 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 2,00 61,01 47,08 108,09 216,18

3.4.1.0.9. GOINFRA 70695 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 580X500X216MM ATÉ 175A UN 1,00 363,58 39,31 402,89 402,89

3.4.1.0.10. GOINFRA 70647 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM UN 1,00 48,29 70,61 118,90 118,90

3.4.1.0.11. SINAPI 97892
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 1,00 213,49 162,47 375,96 375,96

3.4.1.0.12. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 0,64 62,49 23,98 86,47 55,34

3.4.2. QDG 0 0 0 3.969,21

3.4.2.0.1. GOINFRA 70695 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 580X500X216MM ATÉ 175A UN 1,00 363,58 39,31 402,89 402,89

3.4.2.0.2. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 352,03 42,36 394,39 394,39

3.4.2.0.3. GOINFRA 70269 BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M) M 2,00 115,64 31,53 147,17 294,34

3.4.2.0.4. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 10,00 7,78 14,11 21,89 218,90

3.4.2.0.5. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 24,00 9,44 14,11 23,55 565,20

3.4.2.0.6. GOINFRA 72535 TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2 UN 6,00 10,53 21,17 31,70 190,20

3.4.2.0.7. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 2,00 6,51 18,82 25,33 50,66

3.4.2.0.8. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3,00 9,48 14,11 23,59 70,77

FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 
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BDI 1 

20,34%

REFORMA E AMPLIAÇÃO COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ VALENTE

TOTAL DO BDI (20,34%)

VALOR TOTAL S/BDI



3.4.2.0.9. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 24,37 9,41 33,78 33,78

3.4.2.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +ORSE) M 6,00 32,05 4,69 36,74 220,44

3.4.2.0.11. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 9,98 1,74 11,72 46,88

3.4.2.0.12. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 135,35 47,08 182,43 729,72

3.4.2.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
(GOINFRA + ORSE)

M2 0,60 180,24 37,65 217,89 130,73

3.4.2.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE
BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA)

UN 1,00 300,85 27,62 328,47 328,47

3.4.2.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE
CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 12,00 10,21 14,11 24,32 291,84

4,
ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO 112,5 kVA (DEVERÁ SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 
DIAS
DE OBRA)

1,00 48.558,92

4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 190,12

4.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 
TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 3,60 0,00 52,81 52,81 190,12

4.2. TRANSPORTES 183,31

4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,60 37,64 13,28 50,92 183,31

4.3. SERVIÇO EM TERRA 321,46

4.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,25 0,00 47,34 47,34 153,86

4.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,25 0,00 31,37 31,37 101,95

4.3.0.0.3. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 1,02 0,00 62,53 62,53 63,78

4.3.0.0.4. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,03 0,00 62,53 62,53 1,88

4.4. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 4.216,20

4.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 30,00 79,47 61,07 140,54 4.216,20

4.5. ESQUADRIAS METÁLICAS 4.061,44

4.5.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 448,68 59,00 507,68 4.061,44

4.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 0 0 0 2.627,10

4.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60,00 4,06 1,47 5,53 331,80

4.6.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 60,00 8,35 24,40 32,75 1.965,00

4.6.0.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO 
PINGADEIRA
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 4,24 18,71 59,19 77,90 330,30

4.7. REVESTIMENTO DE PISO 0 0 0 367,12

4.7.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,22 185,69 34,87 220,56 48,52

4.7.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 7,50 29,81 12,67 42,48 318,60

4.8. PINTURA 0 0 0 1.616,44

4.8.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 61,80 5,17 9,72 14,89 920,20

4.8.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 10,64 18,37 29,01 696,24

4.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0 0 0 34.975,73

4.9.0.0.1. GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,00 11,75 14,75 44,25

4.9.0.0.2. GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 3,00 0,66 1,91 2,57 7,71

4.9.0.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 10,00 0,10 0,00 0,10 1,00

4.9.0.0.4. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 40,00 1,10 0,00 1,10 44,00

4.9.0.0.5. SINAPI 100583
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, 
CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M 
DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 1,00 502,06 150,23 652,29 652,29

4.9.0.0.6. GOINFRA 70386 BRAÇO C AÇO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17 UN 1,00 194,40 9,41 203,81 203,81

4.9.0.0.7. GOINFRA 70504 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2" UN 1,00 12,38 6,11 18,49 18,49

4.9.0.0.8. GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 8,50 5,17 13,67 13,67

4.9.0.0.9. GOINFRA 70514 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 36,00 62,48 7,98 70,46 2.536,56

4.9.0.0.10. GOINFRA 70512 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 M 12,00 30,13 4,93 35,06 420,72

4.9.0.0.11. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 2,00 15,19 3,75 18,94 37,88

4.9.0.0.12. SINAPI 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 10,00 68,74 19,58 88,32 883,20

4.9.0.0.13. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023

M 15,00 55,06 1,21 56,27 844,05

4.9.0.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 4,68 70,61 75,29 75,29

4.9.0.0.15. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 46,83 5,87 52,70 52,70

4.9.0.0.16. GOINFRA 70716
CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM 
TAMPA

UN 1,00 250,02 559,59 809,61 809,61

4.9.0.0.17. GOINFRA 70695 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 580X500X216MM ATÉ 175A UN 3,00 363,58 39,31 402,89 1.208,67

4.9.0.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 16,63 1,55 18,18 54,54

4.9.0.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 15,59 1,55 17,14 51,42

4.9.0.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE
CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 44,09 18,82 62,91 188,73

4.9.0.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 397_SEE CONECTOR CUNHA PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + COT) UN 5,00 5,87 18,82 24,69 123,45

4.9.0.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 986_SEE CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO TIPO "T" 1.900MM (GOINFRA + FDE) UN 2,00 289,82 21,64 311,46 622,92

4.9.0.0.23. GOINFRA 71125 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" UN 1,00 27,51 22,12 49,63 49,63

4.9.0.0.24. GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 1,00 8,34 17,87 26,21 26,21

4.9.0.0.25. GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 1,00 8,34 17,87 26,21 26,21

4.9.0.0.26. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 352,03 42,36 394,39 394,39

4.9.0.0.27. GOINFRA 71215 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO M 9,00 40,90 37,65 78,55 706,95

4.9.0.0.28. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 3,00 14,96 23,53 38,49 115,47



4.9.0.0.29. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 6,00 14,96 17,40 32,36 194,16

4.9.0.0.30. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 6,72 2,34 9,06 45,30

4.9.0.0.31. GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 5,03 9,41 14,44 28,88

4.9.0.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17,77 11,75 29,52 88,56

4.9.0.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL 
DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 59,29 18,82 78,11 234,33

4.9.0.0.34. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 144,71 18,82 163,53 817,65

4.9.0.0.35. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 93,70 9,41 103,11 309,33

4.9.0.0.36. GOINFRA 71725 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" UN 5,00 5,50 6,11 11,61 58,05

4.9.0.0.37. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 2,00 6,81 4,69 11,50 23,00

4.9.0.0.38. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 3,00 4,70 4,22 8,92 26,76

4.9.0.0.39. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO UN 3,00 18,24 18,82 37,06 111,18

4.9.0.0.40. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 16,97 14,11 31,08 93,24

4.9.0.0.41. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 0,27 0,30 0,57 5,70

4.9.0.0.42. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 16,00 0,48 0,00 0,48 7,68

4.9.0.0.43. COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN 10,00 29,52 0,30 29,82 298,20

4.9.0.0.44. COMPOSIÇÃO COMP 984_SEE
PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO 280V, CORRENTE MAXIMA 
10KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

UN 4,00 66,37 11,75 78,12 312,48

4.9.0.0.45. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 3,00 223,72 70,61 294,33 882,99

4.9.0.0.46. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 183,45 0,00 183,45 733,80

4.9.0.0.47. COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1,00 1.552,79 0,00 1.552,79 1.552,79

4.9.0.0.48. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,14 0,30 0,44 4,40

4.9.0.0.49. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 40,00 1,37 0,30 1,67 66,80

4.9.0.0.50. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,54 18,82 22,36 22,36

4.9.0.0.51. SINAPI 102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - 
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00 213,50 16,51 230,01 460,02

4.9.0.0.52. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 123,28 19,03 142,31 142,31

4.9.0.0.53. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 74,86 44,34 119,20 76,29

4.9.0.0.54. SINAPI 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, 
IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 17.811,33 354,32 18.165,65 18.165,65

5, ETAPA 01 - DEMOLIR BLOCO 2 SALAS DE AULA 1,00 7.698,92

5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 6.033,33

5.1.0.0.1. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 138,90 0,00 7,59 7,59 1.054,25

5.1.0.0.2. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 138,90 0,00 21,96 21,96 3.050,24

5.1.0.0.3. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 
TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 16,16 0,00 52,81 52,81 853,41

5.1.0.0.4. GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 11,10 0,00 8,43 8,43 93,57

5.1.0.0.5. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 7,05 61,32 41,24 102,56 723,05

5.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 30,70 0,00 8,43 8,43 258,80

5.2. TRANSPORTES 0 0 0 1.665,59

5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 32,71 37,64 13,28 50,92 1.665,59

6,
ETAPA 01 - DEMOLIR BLOCO SALA DOS PROFESSORES/LABORATÓRIO DE 
CIÊNCIAS

1,00 0 0 0 3.062,02

6.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 0 0 0 2.216,23

6.1.0.0.1. GOINFRA 20100
DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 51,20 0,00 4,74 4,74 242,69

6.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 51,20 0,54 18,84 19,38 992,26

6.1.0.0.3. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 
TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 10,60 0,00 52,81 52,81 559,79

6.1.0.0.4. SINAPI 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 6,95 2,43 5,37 7,80 54,21

6.1.0.0.5. GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 6,22 0,00 8,43 8,43 52,43

6.1.0.0.6. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3,07 61,32 41,24 102,56 314,86

6.2. TRANSPORTES 845,78

6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 16,61 37,64 13,28 50,92 845,78

7, ETAPA 01 - DEMOLIR BLOCO COZINHA 1,00 3.974,67

7.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 3.052,00

7.1.0.0.1. GOINFRA 20100
DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E
CARGA

M2 51,92 0,00 4,74 4,74 246,10

7.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 51,92 0,54 18,84 19,38 1.006,21

7.1.0.0.3. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES 
C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 26,43 0,00 4,21 4,21 111,27

7.1.0.0.4. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 26,43 0,00 21,96 21,96 580,40

7.1.0.0.5. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 8,22 0,00 52,81 52,81 434,10

7.1.0.0.6. GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 8,02 0,00 8,43 8,43 67,61

7.1.0.0.7. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 4,48 61,32 41,24 102,56 459,47

7.1.0.0.8. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,30 0,00 5,27 5,27 12,12

7.1.0.0.9. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 21,55 0,00 5,27 5,27 113,57

7.1.0.0.10. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 3,00 0,00 7,05 7,05 21,15

7.2. TRANSPORTES 0 0 0 922,67

7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 18,12 37,64 13,28 50,92 922,67



8, ETAPA 01 - DEMOLIR CENTRAL DE GÁS E ISOLAR FOSSA SÉPTICA 1,00 0 0 0 1.533,32

8.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 0 0 0 120,11

8.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 
TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,90 0,00 52,81 52,81 47,53

8.1.0.0.2. GOINFRA 20125
DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M3 0,18 0,00 283,35 283,35 51,00

8.1.0.0.3. GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 2,56 0,00 8,43 8,43 21,58

8.2. TRANSPORTES 0 0 0 61,10

8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,20 37,64 13,28 50,92 61,10

8.3. SERVIÇO EM TERRA 0 0 0 1.352,10

8.3.1. ENTUPIMENTO DA FOSSA 0 0 0 1.352,10

8.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 10,00 12,67 0,00 12,67 126,70

8.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 125,00 2,51 0,00 2,51 313,75

8.3.1.0.3. GOINFRA 50620 PEDRA MARROADA COM LANCAMENTO M3 5,00 126,05 56,28 182,33 911,65

9, ETAPA 01 - IMPLANTAR BLOCO 06 SALAS DE AULA COM SANITÁRIO - 2 PAV. 1,00 19.638,86

9.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 2.600,82

9.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 9,82 61,32 41,24 102,56 1.007,14

9.1.0.0.2. SINAPI 98529
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 
0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

UN 8,00 22,71 52,27 74,98 599,84

9.1.0.0.3. SINAPI 98526
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO 
MAIOR
OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

UN 8,00 65,21 59,02 124,23 993,84

9.2. TRANSPORTES 0 0 0 1.722,11

9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 33,82 37,64 13,28 50,92 1.722,11

9.3. SERVIÇO EM TERRA 6.166,27

9.3.1. BOTA FORA - PLATÔ 1 2.563,30

9.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 70,16 2,26 0,00 2,26 158,56

9.3.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 87,70 1,42 0,00 1,42 124,53

9.3.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 877,00 2,60 0,00 2,60 2.280,20

9.3.2. ATERRO > CORTE - PLATÔ 1 3.602,98

9.3.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 35,68 2,26 0,00 2,26 80,64

9.3.2.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 44,60 1,42 0,00 1,42 63,33

9.3.2.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 66,89 12,67 0,00 12,67 847,50

9.3.2.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 836,12 2,51 0,00 2,51 2.098,66

9.3.2.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 102,57 5,00 0,00 5,00 512,85

9.4. DIVERSOS 0 0 0 1.124,40

9.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO 
E
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 4,00 257,57 23,53 281,10 1.124,40

9.5. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 95,71

9.5.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 0,96 48,16 51,54 99,70 95,71

9.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 36,75

9.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 0,96 4,06 1,47 5,53 5,31

9.6.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 0,96 8,35 24,40 32,75 31,44

9.7. PINTURA 14,29

9.7.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,96 5,17 9,72 14,89 14,29

9.8. IMPERMEABILIZAÇÃO 26,10

9.8.0.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 0,96 10,82 16,37 27,19 26,10

9.9. REVESTIMENTO DE PISO 143,58

9.9.0.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 3,38 29,81 12,67 42,48 143,58

9.10. ESQUADRIAS METÁLICAS 7.708,81

9.10.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 7,20 296,70 51,43 348,13 2.506,54

9.10.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 16,25 268,71 51,43 320,14 5.202,28

10, ETAPA 01 - BLOCO 06 SALAS COM SANITÁRIOS - 02 PAVIMENTOS - PADRÃO SEDUC 1,00 949.525,61

10.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 1.519,44

10.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 277,27 3,42 2,06 5,48 1.519,44

10.2. TRANSPORTES 0 0 0 987,85

10.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 19,40 37,64 13,28 50,92 987,85

10.3. SERVIÇO EM TERRA 0 0 0 2.064,86

10.3.1. GERAL 0 0 0 1.879,89

10.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA

M2 277,27 0,00 3,47 3,47 962,13

10.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 277,27 1,09 2,22 3,31 917,76

10.3.2. RASGO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0 0 0 184,97

10.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,35 0,00 47,34 47,34 111,25

10.3.2.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 2,35 0,00 31,37 31,37 73,72

10.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 0 0 0 69.289,75

10.4.1. ESTACAS 0 0 0 46.359,73



10.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 356,00 29,65 50,53 80,18 28.544,08

10.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 1.415,67 8,51 0,97 9,48 13.420,55

10.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 379,87 8,30 3,27 11,57 4.395,10

10.4.2. BLOCOS E ARRANQUES 0 0 0 22.847,52

10.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 23,90 0,00 59,96 59,96 1.433,04

10.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 41,55 0,00 7,37 7,37 306,22

10.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS. AF_01/2024

M3 1,52 538,31 250,99 789,30 1.199,74

10.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 19,61 536,39 0,00 536,39 10.518,61

10.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDAÇÃO

M3 19,61 0,10 52,91 53,01 1.039,53

10.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 277,54 8,30 3,27 11,57 3.211,14

10.4.2.0.7. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 1,09 7,45 3,73 11,18 12,19

10.4.2.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 364,82 7,17 3,73 10,90 3.976,54

10.4.2.0.9. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 15,73 7,91 1,88 9,79 154,00

10.4.2.0.10. SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 108,91 7,75 1,40 9,15 996,53

10.4.3. CONTROLE TECNOLÓGICO 0 0 0 82,50

10.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 13,75 0,00 13,75 82,50

10.5. ESTRUTURA 0 0 0 193.126,29

10.5.1. VIGAS BALDRAME 0 0 0 15.767,31

10.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 12,47 0,00 47,34 47,34 590,33

10.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 41,61 0,00 7,37 7,37 306,67

10.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS. AF_01/2024

M3 1,25 538,31 250,99 789,30 986,63

10.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 124,83 22,08 14,25 36,33 4.535,07

10.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 7,49 536,39 0,00 536,39 4.017,56

10.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 7,49 0,10 63,56 63,66 476,81

10.5.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 4,98 0,57 4,46 5,03 25,05

10.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 196,18 7,28 3,73 11,01 2.159,94

10.5.1.0.9. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 110,27 7,17 3,73 10,90 1.201,94

10.5.1.0.10. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 126,82 8,30 3,27 11,57 1.467,31

10.5.2. PILARES 0 0 0 36.696,76

10.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 249,43 25,03 29,81 54,84 13.678,74

10.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 13,60 536,39 0,00 536,39 7.294,90

10.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 13,60 0,10 63,56 63,66 865,78

10.5.2.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 512,91 8,72 1,16 9,88 5.067,55

10.5.2.0.5. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 107,00 7,53 0,73 8,26 883,82

10.5.2.0.6. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 669,54 7,42 0,52 7,94 5.316,15

10.5.2.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 310,27 8,30 3,27 11,57 3.589,82

10.5.3. VIGAS DO PRIMEIRO PAVIMENTO 0 0 0 27.643,84

10.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 206,84 25,03 29,81 54,84 11.343,11

10.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 13,35 536,39 0,00 536,39 7.160,81

10.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 13,35 0,10 63,56 63,66 849,86

10.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 53,18 7,45 3,73 11,18 594,55

10.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 169,18 7,28 3,73 11,01 1.862,67

10.5.3.0.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 127,45 8,72 1,16 9,88 1.259,21

10.5.3.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 82,27 7,53 0,73 8,26 679,55

10.5.3.0.8. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 267,36 7,42 0,52 7,94 2.122,84

10.5.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 153,09 8,30 3,27 11,57 1.771,25

10.5.4. VIGAS DA COBERTURA 0 0 0 20.248,26

10.5.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 153,02 25,03 29,81 54,84 8.391,62

10.5.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 9,55 536,39 0,00 536,39 5.122,52

10.5.4.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 9,55 0,10 63,56 63,66 607,95

10.5.4.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 41,63 7,45 3,73 11,18 465,42

10.5.4.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 233,63 7,28 3,73 11,01 2.572,27

10.5.4.0.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 55,82 8,72 1,16 9,88 551,50

10.5.4.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 95,63 7,53 0,73 8,26 789,90

10.5.4.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 151,00 8,30 3,27 11,57 1.747,07

10.5.5. ESCADA 0 0 0 3.249,57

10.5.5.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 21,28 25,03 29,81 54,84 1.167,00

10.5.5.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,19 536,39 0,00 536,39 1.174,69

10.5.5.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,19 0,10 63,56 63,66 139,42

10.5.5.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 4,09 7,45 3,73 11,18 45,73



10.5.5.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 23,36 7,28 3,73 11,01 257,19

10.5.5.0.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 23,91 8,72 1,16 9,88 236,23

10.5.5.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 19,82 8,30 3,27 11,57 229,32

10.5.6. LAJE PRÉ MOLDADA 84.208,75

10.5.6.1. FORRO 32.829,49

10.5.6.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 217,89 104,23 46,44 150,67 32.829,49

10.5.6.2. PISO 51.379,26

10.5.6.2.1. COMPOSIÇÃO COMP 728_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 255,72 139,30 61,62 200,92 51.379,26

10.5.7. LAJE MACIÇA 0 0 0 423,56

10.5.7.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,29 536,39 0,00 536,39 155,55

10.5.7.0.2. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,29 0,10 63,56 63,66 18,46

10.5.7.0.3. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,45 8,30 3,27 11,57 63,06

10.5.7.0.4. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 2,39 25,03 29,81 54,84 131,07

10.5.7.0.5. GOINFRA 60103 ESCORAMENTO METALICO - VIGAS/LAJES (ALUGUEL/MES)
M2XME

S
2,39 21,35 1,84 23,19 55,42

10.5.8. VERGAS E CONTRAVERGAS 4.475,73

10.5.8.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 1,67 1.733,58 946,50 2.680,08 4.475,73

10.5.9. CONTROLE TECNOLÓGICO 412,50

10.5.9.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 30,00 13,75 0,00 13,75 412,50

10.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 42.248,12

10.6.1. BLOCO PADRÃO 39.155,99

10.6.1.0.1. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 20,00 9,85 6,39 16,24 324,80

10.6.1.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.500,00 3,17 1,07 4,24 6.360,00

10.6.1.0.3. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 950,00 3,51 2,81 6,32 6.004,00

10.6.1.0.4. SINAPI 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 398,00 7,83 8,80 16,63 6.618,74

10.6.1.0.5. SINAPI 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 44,00 10,62 9,32 19,94 877,36

10.6.1.0.6. SINAPI 91840
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5,00 8,52 9,99 18,51 92,55

10.6.1.0.7. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 58,00 5,54 8,26 13,80 800,40

10.6.1.0.8. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 54,00 9,45 20,58 30,03 1.621,62

10.6.1.0.9. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 1,00 6,63 8,26 14,89 14,89

10.6.1.0.10. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 69,72 19,72 89,44 89,44

10.6.1.0.11. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 251,21 42,36 293,57 293,57

10.6.1.0.12. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 9,52 1,31 10,83 43,32

10.6.1.0.13. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 9,52 1,31 10,83 21,66

10.6.1.0.14. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 14,00 10,22 2,37 12,59 176,26

10.6.1.0.15. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 11,84 13,63 25,47 50,94

10.6.1.0.16. SINAPI 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 29,48 26,05 55,53 222,12

10.6.1.0.17. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 10,00 7,85 9,87 17,72 177,20

10.6.1.0.18. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 6,00 13,28 17,40 30,68 184,08

10.6.1.0.19. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 12,00 8,69 13,63 22,32 267,84

10.6.1.0.20. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 11,59 13,63 25,22 151,32

10.6.1.0.21. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 11,81 15,06 26,87 161,22

10.6.1.0.22. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 
FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 20,00 13,45 13,23 26,68 533,60

10.6.1.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE
LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, 

UN 58,00 193,42 18,19 211,61 12.273,38

10.6.1.0.24. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 500,97 78,87 579,84 1.159,68

10.6.1.0.25. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 300,00 0,33 0,84 1,17 351,00

10.6.1.0.26. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 300,00 0,21 0,74 0,95 285,00

10.6.2. QD03 E QD04 (BLOCO PADRÃO 2PAV.) 0 0 0 3.092,13

10.6.2.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 285,00 3,17 1,07 4,24 1.208,40

10.6.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 980_SEE
CABO DE COBRE PP 2 X 1,5 MM2, 450/750V, CORDOPLAST OU SIMILAR - FORNECIMENTO 
E
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M 20,00 3,54 2,58 6,12 122,40

10.6.2.0.3. SINAPI 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 9,29 20,58 29,87 358,44

10.6.2.0.4. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 115,00 1,89 7,98 9,87 1.135,05

10.6.2.0.5. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 12,00 8,69 13,63 22,32 267,84

10.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 58.568,13

10.7.1. PEÇAS E ACESSÓRIOS 40.243,02

10.7.1.1. REGISTROS 2.457,20

10.7.1.1.1. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 73,05 8,08 81,13 324,52

10.7.1.1.2. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 129,81 13,67 143,48 573,92

10.7.1.1.3. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 6,00 81,26 28,88 110,14 660,84

10.7.1.1.4. SINAPI 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 89,28 9,48 98,76 395,04

10.7.1.1.5. SINAPI 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 113,31 12,41 125,72 502,88



10.7.1.2. LAVATÓRIOS E ACESSÓRIOS 0 0 0 7.708,96

10.7.1.2.1. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA (48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS) UN 12,00 95,88 18,46 114,34 1.372,08

10.7.1.2.2. GOINFRA 80542
LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x 
A)

UN 4,00 93,22 77,67 170,89 683,56

10.7.1.2.3. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 12,00 151,59 9,46 161,05 1.932,60

10.7.1.2.4. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 4,00 531,80 9,46 541,26 2.165,04

10.7.1.2.5. SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 16,00 8,14 2,25 10,39 166,24

10.7.1.2.6. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 16,00 3,29 11,83 15,12 241,92

10.7.1.2.7. SINAPI 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 16,00 62,36 4,66 67,02 1.072,32

10.7.1.2.8. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 4,00 11,71 7,09 18,80 75,20

10.7.1.3. VASOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS 0 0 0 23.002,06

10.7.1.3.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 14,00 237,38 89,51 326,89 4.576,46

10.7.1.3.2. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 
LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 719,20 33,64 752,84 3.011,36

10.7.1.3.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 14,00 296,11 77,10 373,21 5.224,94

10.7.1.3.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 4,00 453,91 77,10 531,01 2.124,04

10.7.1.3.5. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 18,00 10,38 15,14 25,52 459,36

10.7.1.3.6. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 18,00 35,21 6,62 41,83 752,94

10.7.1.3.7. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 18,00 9,91 7,09 17,00 306,00

10.7.1.3.8. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 18,00 12,59 9,46 22,05 396,90

10.7.1.3.9. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 18,00 170,11 7,09 177,20 3.189,60

10.7.1.3.10. GOINFRA 80532 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN 18,00 34,78 16,57 51,35 924,30

10.7.1.3.11. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 18,00 103,66 9,46 113,12 2.036,16

10.7.1.4. CHUVEIRO ELÉTRICO E ACESSÓRIOS 5.176,76

10.7.1.4.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 6,00 97,99 23,53 121,52 729,12

10.7.1.4.2. SINAPI 95543
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 6,00 32,20 16,96 49,16 294,96

10.7.1.4.3. SINAPI 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 24,68 8,48 33,16 198,96

10.7.1.4.4. SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 954,47 33,96 988,43 3.953,72

10.7.1.5. OUTROS 0 0 0 1.898,04

10.7.1.5.1. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 12,00 38,54 8,54 47,08 564,96

10.7.1.5.2. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  
(GOINFRA +
SINAPI)

UN 12,00 99,41 11,68 111,09 1.333,08

10.7.2. ÁGUA FRIA 0 0 0 8.897,35

10.7.2.1. TUBOS PVC SOLDÁVEL 0 0 0 2.661,35

10.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 45,06 3,44 5,67 9,11 410,50

10.7.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 31,77 16,39 1,23 17,62 559,79

10.7.2.1.3. SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 11,26 26,74 1,45 28,19 317,42

10.7.2.1.4. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 5,78 9,56 0,84 10,40 60,11

10.7.2.1.5. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,35 44,12 1,79 45,91 61,98

10.7.2.1.6. SINAPI 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 19,80 61,21 2,00 63,21 1.251,56

10.7.2.2. BUCHA DE REDUÇÃO 0 0 0 861,44

10.7.2.2.1. GOINFRA 81162 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM UN 4,00 1,08 4,25 5,33 21,32

10.7.2.2.2. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 20,00 6,22 8,52 14,74 294,80

10.7.2.2.3. GOINFRA 81166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm UN 2,00 17,10 8,75 25,85 51,70

10.7.2.2.4. GOINFRA 81167 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm UN 2,00 15,14 8,75 23,89 47,78

10.7.2.2.5. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 12,00 4,32 6,62 10,94 131,28

10.7.2.2.6. GOINFRA 81182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm UN 4,00 10,52 6,62 17,14 68,56

10.7.2.2.7. COMPOSIÇÃO COMP 057_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 32,25 8,75 41,00 246,00

10.7.2.3. JOELHOS 0 0 0 1.373,64

10.7.2.3.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 22,00 2,54 2,57 5,11 112,42

10.7.2.3.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00 8,93 4,64 13,57 217,12

10.7.2.3.3. SINAPI 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 4,74 3,12 7,86 31,44

10.7.2.3.4. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 4,00 23,53 13,25 36,78 147,12

10.7.2.3.5. SINAPI 89521
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 109,15 7,55 116,70 466,80

10.7.2.3.6. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 34,00 5,33 5,39 10,72 364,48

10.7.2.3.7. SINAPI 94672
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 6,00 3,61 2,10 5,71 34,26

10.7.2.4. TÊ 0 0 0 2.142,32

10.7.2.4.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 3,77 3,43 7,20 43,20

10.7.2.4.2. SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 15,25 6,19 21,44 171,52

10.7.2.4.3. SINAPI 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14,00 37,83 7,31 45,14 631,96

10.7.2.4.4. SINAPI 89631
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 89,41 10,10 99,51 597,06

10.7.2.4.5. SINAPI 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 9,57 3,82 13,39 53,56

10.7.2.4.6. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14,00 14,21 4,80 19,01 266,14



10.7.2.4.7. SINAPI 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 49,99 7,58 57,57 115,14

10.7.2.4.8. GOINFRA 81428 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM UN 2,00 78,63 21,30 99,93 199,86

10.7.2.4.9. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 4,00 6,99 8,98 15,97 63,88

10.7.2.5. ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL 0 0 0 532,04

10.7.2.5.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 8,00 0,95 4,25 5,20 41,60

10.7.2.5.2. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 8,00 2,05 4,25 6,30 50,40

10.7.2.5.3. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 26,00 4,56 6,62 11,18 290,68

10.7.2.5.4. GOINFRA 81070 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" UN 8,00 12,05 6,62 18,67 149,36

10.7.2.6. ADESIVOS 0 0 0 963,90

10.7.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 10,00 56,49 0,00 56,49 564,90

10.7.2.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 10,00 39,90 0,00 39,90 399,00

10.7.2.7. LUVA 0 0 0 362,66

10.7.2.7.1. SINAPI 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 2,33 1,71 4,04 32,32

10.7.2.7.2. SINAPI 89542
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 23,58 2,10 25,68 25,68

10.7.2.7.3. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 6,00 5,47 6,62 12,09 72,54

10.7.2.7.4. GOINFRA 81106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 2,00 14,38 6,62 21,00 42,00

10.7.2.7.5. GOINFRA 81108 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 4,00 38,78 8,75 47,53 190,12

10.7.3. ESGOTO SANITÁRIO 6.136,39

10.7.3.1. JOELHOS 1.506,29

10.7.3.1.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

UN 14,00 5,37 4,63 10,00 140,00

10.7.3.1.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 12,00 8,97 1,24 10,21 122,52

10.7.3.1.3. GOINFRA 81923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) UN 2,00 6,78 17,04 23,82 47,64

10.7.3.1.4. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 6,94 21,30 28,24 112,96

10.7.3.1.5. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 15,00 2,62 13,25 15,87 238,05

10.7.3.1.6. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 20,00 7,34 21,30 28,64 572,80

10.7.3.1.7. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 16,00 3,77 13,25 17,02 272,32

10.7.3.2. CURVAS 0 0 0 286,72

10.7.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 16,00 4,67 13,25 17,92 286,72

10.7.3.3. JUNÇÃO 0 0 0 862,92

10.7.3.3.1. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 14,25 21,77 36,02 216,12

10.7.3.3.2. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 14,00 24,43 21,77 46,20 646,80

10.7.3.4. LUVA 0 0 0 245,58

10.7.3.4.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 5,00 1,51 6,62 8,13 40,65

10.7.3.4.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 6,00 2,23 6,62 8,85 53,10

10.7.3.4.3. GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 1,00 4,35 8,52 12,87 12,87

10.7.3.4.4. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 9,00 4,57 10,87 15,44 138,96

10.7.3.5. TÊ SANITÁRIO 0 0 0 271,26

10.7.3.5.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 12,00 4,55 13,72 18,27 219,24

10.7.3.5.2. GOINFRA 82231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 8,50 17,51 26,01 52,02

10.7.3.6. TUBOS 0 0 0 2.456,54

10.7.3.6.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 30,66 6,23 11,35 17,58 539,00

10.7.3.6.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 33,25 11,26 1,50 12,76 424,27

10.7.3.6.3. SINAPI 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 6,02 15,96 5,56 21,52 129,55

10.7.3.6.4. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 49,09 18,17 9,61 27,78 1.363,72

10.7.3.7. CAIXA SIFONADA 0 0 0 507,08

10.7.3.7.1. GOINFRA 81690 CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40 UN 2,00 13,85 10,41 24,26 48,52

10.7.3.7.2. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 6,00 32,31 10,41 42,72 256,32

10.7.3.7.3. SINAPI 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2,00 83,67 17,45 101,12 202,24

10.7.4. EXTRAS 0 0 0 3.291,36

10.7.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 159,94 346,96 506,90 2.027,60

10.7.4.0.2. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 4,00 70,03 9,46 79,49 317,96

10.7.4.0.3. GOINFRA 81840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE UN 4,00 199,93 30,76 230,69 922,76

10.7.4.0.4. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 8,21 3,31 11,52 23,04

10.8. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 0 0 0 72.478,31

10.8.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

M2 761,56 25,33 35,57 60,90 46.379,00

10.8.0.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 
APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

M 351,46 4,41 7,55 11,96 4.203,46

10.8.0.0.3. GOINFRA 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM M2 47,28 386,78 76,33 463,11 21.895,84

10.9. IMPERMEABILIZAÇÃO 0 0 0 7.860,31

10.9.1. VIGAS BALDRAMES 0 0 0 4.893,34

10.9.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 124,83 11,82 27,38 39,20 4.893,34



10.9.2. ALVENARIAS ÁREAS MOLHADAS 0 0 0 1.680,34

10.9.2.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 61,80 10,82 16,37 27,19 1.680,34

10.9.3. IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO ÁREA MOLHADA 0 0 0 1.286,63

10.9.3.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 47,32 10,82 16,37 27,19 1.286,63

10.10. ESTRUTURAS METÁLICAS 0 0 0 86.882,88

10.10.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM 
FUNDO
ANTICORROSIVO

KG 5.541,00 15,68 0,00 15,68 86.882,88

10.11. COBERTURAS 0 0 0 16.224,08

10.11.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 336,60 33,46 5,20 38,66 13.012,96

10.11.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 33,83 22,03 24,80 46,83 1.584,26

10.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,90 9,18 13,65 22,83 454,32

10.11.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 67,66 0,42 16,91 17,33 1.172,55

10.12. ESQUADRIAS METÁLICAS 0 0 0 44.040,38

10.12.1. PORTAS 0 0 0 25.763,58

10.12.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 27,30 583,44 57,77 641,21 17.505,03

10.12.1.0.2. GOINFRA 180509
PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 
C/FERRAGENS

M2 20,16 351,88 57,77 409,65 8.258,54

10.12.2. JANELAS 0 0 0 18.276,80

10.12.2.0.1. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 2,00 636,38 61,81 698,19 1.396,38

10.12.2.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 6,00 365,61 61,81 427,42 2.564,52

10.12.2.0.3. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 57,60 186,73 61,81 248,54 14.315,90

10.13. VIDROS 0 0 0 17.260,02

10.13.0.0.1. SINAPI 102179
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS

M2 65,60 211,23 51,88 263,11 17.260,02

10.14. REVESTIMENTO DE PAREDE 0 0 0 73.198,73

10.14.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1.523,12 4,06 1,47 5,53 8.422,85

10.14.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 266,96 8,53 17,72 26,25 7.007,70

10.14.0.0.3. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 1.256,16 8,35 24,40 32,75 41.139,24

10.14.0.0.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

M2 266,96 41,90 20,39 62,29 16.628,94

10.15. FORROS 21.037,51

10.15.1. ÁREA MOLHADA 3.130,93

10.15.1.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 32,50 55,87 16,40 72,27 2.348,78

10.15.1.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO M 44,90 17,42 0,00 17,42 782,16

10.15.2. ÁREA COMUM 0 0 0 17.906,58

10.15.2.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 457,55 5,22 17,10 22,32 10.212,52

10.15.2.0.2. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 122,40 46,46 16,40 62,86 7.694,06

10.16. REVESTIMENTO DE PISO 0 0 0 93.855,11

10.16.1. LASTRO IMPERMEABILIZADO 0 0 0 20.002,35

10.16.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 511,70 24,64 14,45 39,09 20.002,35

10.16.2. GRANITINA 0 0 0 68.422,07

10.16.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 
27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 511,70 87,71 27,94 115,65 59.178,11

10.16.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 311,14 29,27 0,44 29,71 9.243,97

10.16.3. PASSEIO (CALÇADA) 0 0 0 5.430,68

10.16.3.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 50,22 43,77 51,91 95,68 4.805,05

10.16.3.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 52,53 1,37 10,54 11,91 625,63

10.17. FERRAGENS 0 0 0 8.538,21

10.17.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 12,00 63,24 16,57 79,81 957,72

10.17.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 24,00 133,92 16,57 150,49 3.611,76

10.17.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 082_SEE CORRIMÃO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 10,85 101,50 46,76 148,26 1.608,62

10.17.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 5,40 296,70 51,43 348,13 1.879,90

10.17.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 1,50 268,71 51,43 320,14 480,21

10.18. MARCENARIA 0 0 0 4.566,58

10.18.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 109,80 21,96 19,63 41,59 4.566,58

10.19. PINTURA 0 0 0 54.591,32

10.19.1. PINTURA BARRADO - INTERNO 0 0 0 7.868,21

10.19.1.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 243,90 6,65 10,90 17,55 4.280,45

10.19.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 243,90 2,68 12,03 14,71 3.587,77

10.19.2. PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO 0 0 0 6.951,15

10.19.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 243,90 2,68 12,03 14,71 3.587,77

10.19.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 243,90 4,13 9,66 13,79 3.363,38

10.19.3. PINTURA FORRO 0 0 0 15.341,87

10.19.3.1. ÁREA MOLHADA 0 0 0 814,13

10.19.3.1.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 32,50 2,68 12,03 14,71 478,08



10.19.3.1.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 32,50 3,36 6,98 10,34 336,05

10.19.3.2. ÁREA COMUM 0 0 0 14.527,75

10.19.3.2.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 579,95 2,68 12,03 14,71 8.531,06

10.19.3.2.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 579,95 3,36 6,98 10,34 5.996,68

10.19.4. PINTURA EXTERNA 0 0 0 11.440,88

10.19.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 768,36 5,17 9,72 14,89 11.440,88

10.19.5. CALÇADA DE PROTEÇÃO 730,70

10.19.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 50,22 3,65 10,90 14,55 730,70

10.19.6. PORTAS 4.130,44

10.19.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 142,38 10,64 18,37 29,01 4.130,44

10.19.7. JANELAS 3.806,11

10.19.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 131,20 10,64 18,37 29,01 3.806,11

10.19.8. ESTRUTURA METÁLICA 4.321,94

10.19.8.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 336,60 7,97 4,87 12,84 4.321,94

10.20. DIVERSOS 81.187,73

10.20.1. GERAL 76.565,23

10.20.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 5,24 442,37 64,75 507,12 2.657,31

10.20.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(GOINFRA+SINAPI)

M2 14,60 346,95 59,84 406,79 5.939,13

10.20.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E 
FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 6,00 947,82 1.108,25 2.056,07 12.336,42

10.20.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 086_SEE
ELEVADOR MODELO HERA OU EQUIVALENTE 02 PARADAS - CAPACIDADE 280KG 
(INSTALADO) (COT)

UN 1,00 53.136,42 0,00 53.136,42 53.136,42

10.20.1.0.5. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 552,20 1,76 2,76 4,52 2.495,94

10.20.2. SINALIZAÇÕES 0 0 0 4.622,51

10.20.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 
0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 16,00 64,24 17,83 82,07 1.313,12

10.20.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 18,00 93,52 0,00 93,52 1.683,36

10.20.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 450_SEE PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMÃO (GOINFRA + CPOS) UN 8,00 10,00 1,66 11,66 93,28

10.20.2.0.4. SINAPI 102513
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA 
ADESIVA
E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

M2 0,96 21,81 27,05 48,86 46,91

10.20.2.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO 
E
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 4,00 257,57 23,53 281,10 1.124,40

10.20.2.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 72,00 2,89 2,13 5,02 361,44

11, ETAPA 01 - ACESSO DOS ALUNOS 1,00 18.197,22

11.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 454,73

11.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 
TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 4,35 0,00 52,81 52,81 229,72

11.1.0.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,75 61,32 41,24 102,56 179,48

11.1.0.0.3. GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 5,40 0,00 8,43 8,43 45,52

11.2. TRANSPORTES 0 0 0 324,36

11.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,37 37,64 13,28 50,92 324,36

11.3. SERVIÇO EM TERRA 0 0 0 121,53

11.3.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 2,63 12,67 0,00 12,67 33,32

11.3.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 32,87 2,51 0,00 2,51 82,50

11.3.0.0.3. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 2,63 2,17 0,00 2,17 5,71

11.4. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 0 0 0 5.363,50

11.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 37,55 77,58 59,76 137,34 5.157,12

11.4.0.0.2. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 2,07 48,16 51,54 99,70 206,38

11.5. REVESTIMENTO DE PAREDE 0 0 0 3.267,01

11.5.1. MURO 0 0 0 3.108,53

11.5.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 75,10 4,06 1,47 5,53 415,30

11.5.1.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 75,10 8,35 24,40 32,75 2.459,53

11.5.1.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO 
PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 3,00 18,71 59,19 77,90 233,70

11.5.2. GUIA DE BALIZAMENTO 0 0 0 158,48

11.5.2.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4,14 4,06 1,47 5,53 22,89

11.5.2.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 4,14 8,35 24,40 32,75 135,59

11.6. PINTURA 0 0 0 1.507,98

11.6.1. MURO 0 0 0 1.185,24

11.6.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 75,10 5,17 9,72 14,89 1.118,24

11.6.1.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 4,50 5,17 9,72 14,89 67,01

11.6.2. GUIA DE BALIZAMENTO 0 0 0 61,64

11.6.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 4,14 5,17 9,72 14,89 61,64

11.6.3. PORTÃO 0 0 0 261,09

11.6.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 9,00 10,64 18,37 29,01 261,09

11.7. ESQUADRIAS METÁLICAS 0 0 0 6.672,34

11.7.0.0.1. GOINFRA 180307
PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA COM CHAPA TRAPEZOIDAL / TUBO DE ACO PT-5 
C/FERRAGENS

M2 3,00 288,55 55,66 344,21 1.032,63



11.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 16,20 296,70 51,43 348,13 5.639,71

11.8. COBERTURAS 485,78

11.8.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 7,20 25,41 42,06 67,47 485,78

12, ETAPA 01 - PASSARELA PADRÃO FNDE SÉC. XXI - REV. 2015 - MOD. 02 1,00 15.119,50

12.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 110,48

12.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 20,16 3,42 2,06 5,48 110,48

12.2. TRANSPORTES 71,80

12.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,41 37,64 13,28 50,92 71,80

12.3. SERVIÇO EM TERRA 134,24

12.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA

M2 19,80 0,00 3,47 3,47 68,71

12.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 19,80 1,09 2,22 3,31 65,54

12.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 2.928,68

12.4.1. ESTACAS 1.497,27

12.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,00 29,65 50,53 80,18 962,16

12.4.1.0.2. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 7,28 3,73 11,01 99,09

12.4.1.0.3. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 39,00 7,45 3,73 11,18 436,02

12.4.2. BLOCOS 0 0 0 1.122,35

12.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,87 0,00 59,96 59,96 52,17

12.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,44 0,00 7,37 7,37 10,61

12.4.2.0.3. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 1,44 24,64 14,45 39,09 56,29

12.4.2.0.4. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 45,00 7,17 3,73 10,90 490,50

12.4.2.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,87 536,39 0,00 536,39 466,66

12.4.2.0.6. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,87 0,10 52,91 53,01 46,12

12.4.3. ARRANQUES 0 0 0 309,07

12.4.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 1,29 25,03 29,81 54,84 70,74

12.4.3.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,00 8,30 3,27 11,57 57,85

12.4.3.0.3. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,00 7,53 0,73 8,26 115,64

12.4.3.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,11 536,39 0,00 536,39 59,00

12.4.3.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,11 0,10 52,91 53,01 5,83

12.5. IMPERMEABILIZAÇÃO 0 0 0 51,74

12.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,32 11,82 27,38 39,20 51,74

12.6. ESTRUTURAS METÁLICAS 0 0 0 5.799,72

12.6.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM 
FUNDO ANTICORROSIVO

KG 369,88 15,68 0,00 15,68 5.799,72

12.7. COBERTURAS 0 0 0 2.412,16

12.7.1. METÁLICA 0 0 0 1.926,37

12.7.1.0.1. GOINFRA 160967
COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM 
ACESSÓRIOS

M2 25,92 66,82 7,50 74,32 1.926,37

12.7.2. CALHA E RUFO 0 0 0 485,78

12.7.2.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 7,20 25,41 42,06 67,47 485,78

12.8. REVESTIMENTO DE PISO 0 0 0 3.170,07

12.8.1. GRANITINA 0 0 0 3.170,07

12.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 19,68 24,64 14,45 39,09 769,29

12.8.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 
27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 19,68 87,71 27,94 115,65 2.275,99

12.8.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,20 29,27 0,44 29,71 124,78

12.9. PINTURA 349,49

12.9.1. BASE EM CONCRETO 16,68

12.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1,12 5,17 9,72 14,89 16,68

12.9.2. ESTRUTURA METÁLICA 332,81

12.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 25,92 7,97 4,87 12,84 332,81

12.10. DIVERSOS 91,12

12.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 1,76 2,76 4,52 91,12

13, ETAPA 01 - ACESSO DE SERVIÇOS E ESPAÇO PARA SUBESTAÇÃO 1,00 8.606,21

13.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 90,83

13.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 1,72 0,00 52,81 52,81 90,83

13.2. TRANSPORTES 0 0 0 87,58

13.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,72 37,64 13,28 50,92 87,58

13.3. SERVIÇO EM TERRA 0 0 0 315,49

13.3.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 4,90 12,67 0,00 12,67 62,08

13.3.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 61,25 2,51 0,00 2,51 153,74

13.3.0.0.3. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA
ESCAVADA

M2 14,70 0,00 3,47 3,47 51,01

13.3.0.0.4. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 14,70 1,09 2,22 3,31 48,66



13.4. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 0 0 0 1.037,88

13.4.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 10,41 48,16 51,54 99,70 1.037,88

13.5. REVESTIMENTO DE PAREDE 0 0 0 298,58

13.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 7,80 4,06 1,47 5,53 43,13

13.5.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 7,80 8,35 24,40 32,75 255,45

13.6. IMPERMEABILIZAÇÃO 0 0 0 283,05

13.6.0.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 10,41 10,82 16,37 27,19 283,05

13.7. PINTURA 0 0 0 330,03

13.7.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 7,80 5,17 9,72 14,89 116,14

13.7.0.0.2. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 14,70 3,65 10,90 14,55 213,89

13.8. REVESTIMENTO DE PISO 0 0 0 721,50

13.8.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,44 185,69 34,87 220,56 97,05

13.8.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 14,70 29,81 12,67 42,48 624,46

13.9. ESQUADRIAS METÁLICAS 0 0 0 5.441,27

13.9.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 15,63 296,70 51,43 348,13 5.441,27

14, ETAPA 01 - PASSARELA COBERTA ENTRE BLOCOS 1,00 0 0 0 6.389,08

14.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 0 0 0 36,92

14.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,36 61,32 41,24 102,56 36,92

14.2. SERVIÇO EM TERRA 0 0 0 81,34

14.2.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 1,76 12,67 0,00 12,67 22,30

14.2.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 22,00 2,51 0,00 2,51 55,22

14.2.0.0.3. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 1,76 2,17 0,00 2,17 3,82

14.3. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 0 0 0 1.918,30

14.3.1. ESTACAS 0 0 0 1.271,51

14.3.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 10,00 29,65 50,53 80,18 801,80

14.3.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 36,00 8,51 0,97 9,48 341,28

14.3.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 11,10 8,30 3,27 11,57 128,43

14.3.2. BLOCOS 0 0 0 646,79

14.3.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,79 0,00 59,96 59,96 47,37

14.3.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,44 0,00 7,37 7,37 10,61

14.3.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,07 185,69 36,91 222,60 15,58

14.3.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,79 536,39 0,00 536,39 423,75

14.3.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDAÇÃO

M3 0,79 0,10 52,91 53,01 41,88

14.3.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,30 8,30 3,27 11,57 107,60

14.4. REVESTIMENTO DE PISO 0 0 0 252,28

14.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,15 185,69 34,87 220,56 33,08

14.4.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 5,16 29,81 12,67 42,48 219,20

14.5. PINTURA 0 0 0 209,52

14.5.1. PISO 0 0 0 75,08

14.5.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 5,16 3,65 10,90 14,55 75,08

14.5.2. ESTRUTURA METÁLICA 0 0 0 125,06

14.5.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 9,74 7,97 4,87 12,84 125,06

14.5.3. LATERAL DA RAMPA 0 0 0 9,38

14.5.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,63 5,17 9,72 14,89 9,38

14.6. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 0 0 0 62,81

14.6.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 0,63 48,16 51,54 99,70 62,81

14.7. REVESTIMENTO DE PAREDE 0 0 0 24,12

14.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 0,63 4,06 1,47 5,53 3,48

14.7.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 0,63 8,35 24,40 32,75 20,63

14.8. IMPERMEABILIZAÇÃO 0 0 0 17,13

14.8.0.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 0,63 10,82 16,37 27,19 17,13

14.9. SERVIÇO EM TERRA 0 0 0 19,93

14.9.0.0.1. GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO M3 0,54 0,00 36,91 36,91 19,93

14.10. ESTRUTURAS METÁLICAS 0 0 0 3.384,21

14.10.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM 
FUNDO
ANTICORROSIVO

KG 215,83 15,68 0,00 15,68 3.384,21

14.11. COBERTURAS 0 0 0 382,52

14.11.0.0.1. GOINFRA 160969
COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM 
ACESSÓRIOS

M2 6,49 51,44 7,50 58,94 382,52

15, ETAPA 01 - CANALETA COM GRELHA 1,00 0 0 0 6.398,44

15.1. DIVERSOS 0 0 0 1.544,81

15.1.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 24,07 17,06 47,12 64,18 1.544,81



15.2. ESQUADRIAS METÁLICAS 0 0 0 4.438,79

15.2.0.0.1. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE 
EIXOS = 2 CM)

M2 9,53 380,54 85,23 465,77 4.438,79

15.3. PINTURA 0 0 0 414,84

15.3.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 14,30 10,64 18,37 29,01 414,84

16, ETAPA 01 - IMPLANTAR CENTRAL DE GÁS E REFORMA DA CIRCULAÇÃO 1,00 8.439,42

16.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 755,17

16.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,45 61,32 41,24 102,56 251,27

16.1.0.0.2. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 136,93 0,00 3,68 3,68 503,90

16.2. TRANSPORTES 124,75

16.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,45 37,64 13,28 50,92 124,75

16.3. SERVIÇO EM TERRA 0 0 0 928,39

16.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA

M2 136,93 0,00 3,47 3,47 475,15

16.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 136,93 1,09 2,22 3,31 453,24

16.4. REVESTIMENTO DE PISO 0 0 0 2.178,61

16.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,33 185,69 34,87 220,56 293,34

16.4.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 44,38 29,81 12,67 42,48 1.885,26

16.5. PINTURA 0 0 0 645,73

16.5.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 44,38 3,65 10,90 14,55 645,73

16.6. DIVERSOS 0 0 0 3.806,77

16.6.0.0.1. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA

M 4,00 163,75 143,93 307,68 1.230,72

16.6.0.0.2. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 87,83 21,53 7,80 29,33 2.576,05

17, ETAPA 01 - CENTRAL DE GÁS 2 CILINDROS 1,00 12.904,71

17.1. SERVIÇO EM TERRA 48,80

17.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,62 0,00 47,34 47,34 29,35

17.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,62 0,00 31,37 31,37 19,45

17.2. INSTALAÇÕES ESPECIAIS 0 0 0 12.855,91

17.2.1. PEÇAS E ACESSÓRIOS 2 CILINDROS 0 0 0 12.855,91

17.2.1.0.1. GOINFRA 91007
CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES
MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)

UN 1,00 4.403,80 3.538,02 7.941,82 7.941,82

17.2.1.0.2. GOINFRA 91024
UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, 
ROSCA NPT - NBR 6925

UN 3,00 77,57 7,56 85,13 255,39

17.2.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 15,22 28,70 43,92 43,92

17.2.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 5,85 7,56 13,41 40,23

17.2.1.0.5. GOINFRA 91021
LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA 
NPT -
NBR 6925

UN 2,00 7,03 7,56 14,59 29,18

17.2.1.0.6. SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 7,72 6,31 14,03 84,18

17.2.1.0.7. GOINFRA 91031
NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 
6925

UN 6,00 7,44 7,56 15,00 90,00

17.2.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 6,58 7,56 14,14 56,56

17.2.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 8,57 7,56 16,13 64,52

17.2.1.0.10. SINAPI 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 15,00 26,33 10,85 37,18 557,70

17.2.1.0.11. SINAPI 92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 3,00 15,74 16,25 31,99 95,97

17.2.1.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 13,00 5,44 9,41 14,85 193,05

17.2.1.0.13. GOINFRA 91025
VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - 
NORMA
ASME B16.34

UN 3,00 157,41 20,45 177,86 533,58

17.2.1.0.14. GOINFRA 91020 TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 1,00 17,14 17,41 34,55 34,55

17.2.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 45,75 20,45 66,20 66,20

17.2.1.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 27,46 20,45 47,91 47,91

17.2.1.0.17. GOINFRA 91029 VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 16,56 7,56 24,12 24,12

17.2.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE
REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 1,00 366,85 54,45 421,30 421,30

17.2.1.0.19. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 184,25 20,31 204,56 204,56

17.2.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 16,62 1,66 18,28 36,56

17.2.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 16,62 1,66 18,28 36,56

17.2.1.0.22. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 6,00 0,99 0,45 1,44 8,64

17.2.1.0.23. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 12,00 0,54 1,32 1,86 22,32

17.2.1.0.24. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 12,00 0,41 0,92 1,33 15,96

17.2.1.0.25. GOINFRA 91041
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM 
COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 
7/16" NS - NBR 13419

UN 2,00 24,10 13,25 37,35 74,70

17.2.1.0.26. GOINFRA 91045
SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 3/4" -  INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 
3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM 

UN 1,00 7,37 12,11 19,48 19,48

17.2.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE
LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GÁS (GLP) OU REDE FRIGORÍGENA, INCLUSO ART
(GOINFRA)

UN 1,00 0,00 1.856,95 1.856,95 1.856,95

18, ETAPA 01 - SERVIÇOS HIDROSSANITÁRIOS 1,00 1.496,54

18.1. SERVIÇO EM TERRA 1.496,54

18.1.1. ENTUPIMENTO DA FOSSA 1.496,54

18.1.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 5,00 12,67 0,00 12,67 63,35

18.1.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 62,50 2,51 0,00 2,51 156,88

18.1.1.0.3. GOINFRA 50620 PEDRA MARROADA COM LANCAMENTO M3 7,00 126,05 56,28 182,33 1.276,31



19, ETAPA 01 - SALAS PROVISÓRIAS 1,00 23.958,35

19.1. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 6.212,99

19.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE 
(RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS

M2 54,37 87,60 16,93 104,53 5.683,30

19.1.0.0.2. GOINFRA 220111 RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 56,35 2,76 6,64 9,40 529,69

19.2. FORROS 4.025,51

19.2.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 49,00 55,87 16,40 72,27 3.541,23

19.2.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO M 27,80 17,42 0,00 17,42 484,28

19.3. PINTURA 5.560,04

19.3.1. FORRO 1.227,45

19.3.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 49,00 2,68 12,03 14,71 720,79

19.3.1.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 49,00 3,36 6,98 10,34 506,66

19.3.2. ACIMA DO BARRADO 0 0 0 1.605,98

19.3.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 56,35 2,68 12,03 14,71 828,91

19.3.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 56,35 4,13 9,66 13,79 777,07

19.3.3. BARRADO 0 0 0 2.726,62

19.3.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 84,52 2,68 12,03 14,71 1.243,29

19.3.3.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 84,52 6,65 10,90 17,55 1.483,33

19.4. ESQUADRIAS DE MADEIRA 0 0 0 712,35

19.4.0.0.1. GOINFRA 170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS UN 1,00 521,71 190,64 712,35 712,35

19.5. FERRAGENS 0 0 0 181,07

19.5.0.0.1. GOINFRA 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA UN 3,00 10,43 11,68 22,11 66,33

19.5.0.0.2. GOINFRA 230105 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV. UN 1,00 88,01 26,73 114,74 114,74

19.6. ESQUADRIAS METÁLICAS 0 0 0 955,83

19.6.0.0.1. SINAPI 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), 
BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, 

M2 3,00 309,40 9,21 318,61 955,83

19.7. DIVERSOS 0 0 0 2.056,07

19.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E 
FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 947,82 1.108,25 2.056,07 2.056,07

19.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0 0 0 4.254,50

19.8.1. IMPLANTAÇÃO 0 0 0 1.186,27

19.8.1.0.1. GOINFRA 70582 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 M 110,00 3,68 2,81 6,49 713,90

19.8.1.0.2. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 25,00 7,30 9,41 16,71 417,75

19.8.1.0.3. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 2,00 3,44 6,11 9,55 19,10

19.8.1.0.4. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 8,00 2,10 2,34 4,44 35,52

19.8.2. QD-SG (SALA DE GESSO) 0 0 0 3.068,23

19.8.2.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 165,00 3,17 1,07 4,24 699,60

19.8.2.0.2. GOINFRA 70681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" UN 12,00 4,77 7,05 11,82 141,84

19.8.2.0.3. SINAPI 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 9,29 20,58 29,87 59,74

19.8.2.0.4. SINAPI 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 3,95 6,20 10,15 20,30

19.8.2.0.5. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 1,00 2,43 7,05 9,48 9,48

19.8.2.0.6. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2,00 5,67 10,97 16,64 33,28

19.8.2.0.7. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 2,00 3,44 6,11 9,55 19,10

19.8.2.0.8. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 62,91 7,14 70,05 70,05

19.8.2.0.9. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 9,52 1,31 10,83 43,32

19.8.2.0.10. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 54,87 47,08 101,95 305,85

19.8.2.0.11. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 93,48 28,24 121,72 121,72

19.8.2.0.12. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20,00 3,55 4,98 8,53 170,60

19.8.2.0.13. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 25,00 1,89 7,98 9,87 246,75

19.8.2.0.14. SINAPI 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 9,00 5,68 6,58 12,26 110,34

19.8.2.0.15. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,00 4,58 3,49 8,07 24,21

19.8.2.0.16. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 7,85 9,87 17,72 17,72

19.8.2.0.17. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 4,00 1,68 1,40 3,08 12,32

19.8.2.0.18. GOINFRA 71646
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 
APROXIMADAS)

UN 12,00 28,89 15,18 44,07 528,84

19.8.2.0.19. GOINFRA 72171 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A UN 1,00 149,91 141,24 291,15 291,15

19.8.2.0.20. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 25,36 20,43 45,79 91,58

19.8.2.0.21. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 2,00 11,59 13,63 25,22 50,44

20, ETAPA 02 - SUBSTITUIR RAMPA POR ESCADA 1,00 7.665,81

20.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 7.427,49

20.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 29,84 0,00 14,02 14,02 418,36

20.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + 
SINAPI)

M2 29,84 7,31 29,50 36,81 1.098,41

20.1.0.0.3. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 65,56 64,63 24,37 89,00 5.834,84

20.1.0.0.4. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,20 61,32 41,24 102,56 20,51



20.1.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 4,00 0,00 8,43 8,43 33,72

20.1.0.0.6. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,41 0,00 52,81 52,81 21,65

20.2. REVESTIMENTO DE PISO 0 0 0 106,03

20.2.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 0,57 24,64 14,45 39,09 22,28

20.2.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 
27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 0,57 87,71 27,94 115,65 65,92

20.2.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 0,60 29,27 0,44 29,71 17,83

20.3. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 0 0 0 56,83

20.3.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 0,57 48,16 51,54 99,70 56,83

20.4. REVESTIMENTO DE PAREDE 0 0 0 43,26

20.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1,13 4,06 1,47 5,53 6,25

20.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 1,13 8,35 24,40 32,75 37,01

20.5. PINTURA 0 0 0 32,21

20.5.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 1,13 2,68 12,03 14,71 16,62

20.5.0.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 1,13 4,13 9,66 13,79 15,58

21, ETAPA 02 - ÁREA DE SERVIÇO E SALA DO ALMOXARIFADO 1,00 0 0 0 7.662,87

21.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 0 0 0 99,29

21.1.0.0.1. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 16,25 0,00 6,11 6,11 99,29

21.2. FORROS 0 0 0 1.573,48

21.2.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 16,25 55,87 16,40 72,27 1.174,39

21.2.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO M 22,91 17,42 0,00 17,42 399,09

21.3. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 0 0 0 411,68

21.3.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 6,76 25,33 35,57 60,90 411,68

21.4. REVESTIMENTO DE PAREDE 0 0 0 3.275,47

21.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 13,52 4,06 1,47 5,53 74,77

21.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 6,76 8,35 24,40 32,75 221,39

21.4.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 6,76 8,53 17,72 26,25 177,45

21.4.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 6,76 70,82 33,02 103,84 701,96

21.4.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 298_SEE APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2 19,20 0,00 5,53 5,53 106,18

21.4.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 19,20 70,82 33,02 103,84 1.993,73

21.5. PINTURA 0 0 0 1.172,11

21.5.1. FORRO 0 0 0 407,06

21.5.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 16,25 2,68 12,03 14,71 239,04

21.5.1.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 16,25 3,36 6,98 10,34 168,03

21.5.2. ALVENARIA 0 0 0 618,84

21.5.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 6,76 2,68 12,03 14,71 99,44

21.5.2.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 19,09 6,65 10,90 17,55 335,03

21.5.2.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 13,37 4,13 9,66 13,79 184,37

21.5.3. PORTA 0 0 0 146,21

21.5.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,04 10,64 18,37 29,01 146,21

21.6. ESQUADRIAS METÁLICAS 0 0 0 1.077,23

21.6.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 583,44 57,77 641,21 1.077,23

21.7. ESTRUTURA 53,60

21.7.1. VERGA E CONTRAVERGA 53,60

21.7.1.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,02 1.733,58 946,50 2.680,08 53,60

22, ETAPA 02 - SUBSTITUIR RAMPAS 1,00 5.819,28

22.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 258,71

22.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,98 61,32 41,24 102,56 203,07

22.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 6,60 0,00 8,43 8,43 55,64

22.2. TRANSPORTES 107,44

22.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,11 37,64 13,28 50,92 107,44

22.3. SERVIÇO EM TERRA 167,58

22.3.0.0.1. GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO M3 0,96 0,00 36,91 36,91 35,43

22.3.0.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,81 0,00 47,34 47,34 38,35

22.3.0.0.3. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 28,34 1,09 2,22 3,31 93,81

22.4. REVESTIMENTO DE PISO 5.285,54

22.4.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 28,34 24,64 14,45 39,09 1.107,81

22.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 
27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 28,34 87,71 27,94 115,65 3.277,52

22.4.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 30,30 29,27 0,44 29,71 900,21

23, ETAPA 02 - COZINHA 1,00 48.703,31

23.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 1.229,44



23.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 4,89 0,00 52,81 52,81 258,24

23.1.0.0.2. GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 19,17 0,00 8,43 8,43 161,60

23.1.0.0.3. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3,22 61,32 41,24 102,56 330,24

23.1.0.0.4. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 24,22 0,00 5,27 5,27 127,64

23.1.0.0.5. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,94 0,00 5,27 5,27 10,22

23.1.0.0.6. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 4,00 0,00 7,05 7,05 28,20

23.1.0.0.7. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 6,00 0,00 5,29 5,29 31,74

23.1.0.0.8. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 46,08 0,00 6,11 6,11 281,55

23.2. TRANSPORTES 0 0 0 556,56

23.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 10,93 37,64 13,28 50,92 556,56

23.3. FORROS 0 0 0 4.210,39

23.3.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 46,40 55,87 16,40 72,27 3.353,33

23.3.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO M 49,20 17,42 0,00 17,42 857,06

23.4. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 0 0 0 1.243,16

23.4.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 14,38 25,33 35,57 60,90 875,74

23.4.0.0.2. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 2,40 25,33 35,57 60,90 146,16

23.4.0.0.3. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 
APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

M 18,50 4,41 7,55 11,96 221,26

23.5. REVESTIMENTO DE PAREDE 0 0 0 13.751,37

23.5.1. ALVENARIA 0 0 0 3.900,43

23.5.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 28,76 4,06 1,47 5,53 159,04

23.5.1.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 28,76 8,53 17,72 26,25 754,95

23.5.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 28,76 70,82 33,02 103,84 2.986,44

23.5.2. PAREDES EXISTENTES 0 0 0 9.199,96

23.5.2.0.1. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 70,72 8,53 17,72 26,25 1.856,40

23.5.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 70,72 70,82 33,02 103,84 7.343,56

23.5.3. APOIO BANCADA 0 0 0 650,98

23.5.3.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4,80 4,06 1,47 5,53 26,54

23.5.3.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 4,80 8,53 17,72 26,25 126,00

23.5.3.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 4,80 70,82 33,02 103,84 498,43

23.6. PINTURA 0 0 0 1.747,16

23.6.1. FORRO 0 0 0 1.162,32

23.6.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 46,40 2,68 12,03 14,71 682,54

23.6.1.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 46,40 3,36 6,98 10,34 479,78

23.6.2. PORTA 0 0 0 584,84

23.6.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 20,16 10,64 18,37 29,01 584,84

23.7. REVESTIMENTO DE PISO 0 0 0 7.229,45

23.7.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 46,72 24,64 14,45 39,09 1.826,28

23.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 
27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 46,72 87,71 27,94 115,65 5.403,17

23.8. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 2.679,53

23.8.1. ESTACAS 2.679,53

23.8.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 20,00 29,65 50,53 80,18 1.603,60

23.8.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 86,40 8,51 0,97 9,48 819,07

23.8.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 22,20 8,30 3,27 11,57 256,85

23.9. ESTRUTURA 6.539,60

23.9.1. VIGAS BALDRAMES 1.741,39

23.9.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,12 0,00 47,34 47,34 100,36

23.9.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,27 0,00 7,37 7,37 16,73

23.9.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,11 185,69 36,91 222,60 24,49

23.9.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 12,13 22,08 14,25 36,33 440,68

23.9.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,91 536,39 0,00 536,39 488,11

23.9.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,91 0,10 63,56 63,66 57,93

23.9.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 1,21 0,57 4,46 5,03 6,09

23.9.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 24,30 7,28 3,73 11,01 267,54

23.9.1.0.9. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18,90 8,72 1,16 9,88 186,73

23.9.1.0.10. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,20 8,30 3,27 11,57 152,72

23.9.2. PILARES 0 0 0 3.161,91

23.9.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 25,20 25,03 29,81 54,84 1.381,97

23.9.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,26 536,39 0,00 536,39 675,85

23.9.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,26 0,10 63,56 63,66 80,21

23.9.2.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 68,50 8,72 1,16 9,88 676,78



23.9.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 30,00 8,30 3,27 11,57 347,10

23.9.3. VIGAS DE COBERTURA 0 0 0 1.448,70

23.9.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 11,51 25,03 29,81 54,84 631,21

23.9.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,69 536,39 0,00 536,39 370,11

23.9.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,69 0,10 63,56 63,66 43,93

23.9.3.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 25,40 7,28 3,73 11,01 279,65

23.9.3.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 10,70 8,30 3,27 11,57 123,80

23.9.4. VERGA E CONTRAVERGA 0 0 0 187,61

23.9.4.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,07 1.733,58 946,50 2.680,08 187,61

23.10. ESQUADRIAS METÁLICAS 0 0 0 5.140,20

23.10.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 6,72 583,44 57,77 641,21 4.308,93

23.10.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 276_SEE
TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - 
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

M2 4,62 78,33 16,07 94,40 436,13

23.10.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 575_SEE
MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 186,83 10,74 197,57 395,14

23.11. DIVERSOS 0 0 0 4.376,45

23.11.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 5,09 442,37 64,75 507,12 2.581,24

23.11.0.0.2. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,23 442,37 64,75 507,12 1.130,88

23.11.0.0.3. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,31 442,37 64,75 507,12 664,33

24, ETAPA 02 - RAMPA E CIRCULAÇÃO 1,00 21.524,03

24.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 617,41

24.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 6,02 61,32 41,24 102,56 617,41

24.2. TRANSPORTES 0 0 0 306,54

24.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,02 37,64 13,28 50,92 306,54

24.3. REVESTIMENTO DE PISO 0 0 0 14.438,18

24.3.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 86,06 24,64 14,45 39,09 3.364,09

24.3.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 
27MM E
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 86,06 87,71 27,94 115,65 9.952,84

24.3.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 37,74 29,27 0,44 29,71 1.121,26

24.4. ESQUADRIAS METÁLICAS 0 0 0 6.161,90

24.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 17,70 296,70 51,43 348,13 6.161,90

25, ETAPA 02 - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS 1,00 26.980,02

25.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 450,38

25.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,37 61,32 41,24 102,56 243,07

25.1.0.0.2. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 33,93 0,00 6,11 6,11 207,31

25.2. TRANSPORTES 0 0 0 154,80

25.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,04 37,64 13,28 50,92 154,80

25.3. FORROS 0 0 0 2.538,73

25.3.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 33,93 46,46 16,40 62,86 2.132,84

25.3.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO M 23,30 17,42 0,00 17,42 405,89

25.4. PINTURA 0 0 0 849,95

25.4.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 33,93 2,68 12,03 14,71 499,11

25.4.0.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 33,93 3,36 6,98 10,34 350,84

25.5. REVESTIMENTO DE PISO 0 0 0 5.250,33

25.5.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 33,93 24,64 14,45 39,09 1.326,32

25.5.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 
27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 33,93 87,71 27,94 115,65 3.924,00

25.6. DIVERSOS 0 0 0 5.735,53

25.6.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,64 442,37 64,75 507,12 1.338,80

25.6.0.0.2. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 3,33 442,37 64,75 507,12 1.688,71

25.6.0.0.3. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 3,54 442,37 64,75 507,12 1.795,20

25.6.0.0.4. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,80 442,37 64,75 507,12 912,82

25.7. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 0 0 0 328,86

25.7.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 5,40 25,33 35,57 60,90 328,86

25.8. REVESTIMENTO DE PAREDE 0 0 0 11.671,46

25.8.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 10,80 4,06 1,47 5,53 59,72

25.8.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 10,80 8,53 17,72 26,25 283,50

25.8.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 10,80 70,82 33,02 103,84 1.121,47

25.8.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 298_SEE APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2 75,26 0,00 5,53 5,53 416,19

25.8.0.0.5. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 75,26 8,53 17,72 26,25 1.975,58

25.8.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 75,26 70,82 33,02 103,84 7.815,00

26, ETAPA 02 - SALA DOS PROFESSORES / DIRETORIA / CAF 1,00 39.549,81

26.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 579,40

26.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 
TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,50 0,00 52,81 52,81 26,41



26.1.0.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,91 61,32 41,24 102,56 298,45

26.1.0.0.3. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 41,66 0,00 6,11 6,11 254,54

26.2. TRANSPORTES 0 0 0 215,90

26.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4,24 37,64 13,28 50,92 215,90

26.3. FORROS 0 0 0 3.314,67

26.3.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 39,49 46,46 16,40 62,86 2.482,34

26.3.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO M 47,78 17,42 0,00 17,42 832,33

26.4. REVESTIMENTO DE PISO 0 0 0 6.615,75

26.4.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 39,49 24,64 14,45 39,09 1.543,66

26.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 
27MM E
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 39,49 87,71 27,94 115,65 4.567,02

26.4.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 17,00 29,27 0,44 29,71 505,07

26.5. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 0 0 0 3.455,04

26.5.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

M2 52,00 25,33 35,57 60,90 3.166,80

26.5.0.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 
APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

M 24,10 4,41 7,55 11,96 288,24

26.6. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 0 0 0 2.345,45

26.6.1. ESTACAS 0 0 0 2.345,45

26.6.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 17,50 29,65 50,53 80,18 1.403,15

26.6.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 75,60 8,51 0,97 9,48 716,69

26.6.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 19,50 8,30 3,27 11,57 225,62

26.7. ESTRUTURA 6.623,01

26.7.1. VIGAS BALDRAMES 1.983,62

26.7.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,48 0,00 47,34 47,34 117,40

26.7.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,65 0,00 7,37 7,37 19,53

26.7.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,13 185,69 36,91 222,60 28,94

26.7.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 14,16 22,08 14,25 36,33 514,43

26.7.1.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,06 536,39 0,00 536,39 568,57

26.7.1.0.6. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 1,06 0,10 52,91 53,01 56,19

26.7.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 1,42 0,57 4,46 5,03 7,14

26.7.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 22,10 7,28 3,73 11,01 243,32

26.7.1.0.9. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 26,70 8,72 1,16 9,88 263,80

26.7.1.0.10. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 14,20 8,30 3,27 11,57 164,29

26.7.2. PILARES 0 0 0 2.760,75

26.7.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 22,05 25,03 29,81 54,84 1.209,22

26.7.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,10 536,39 0,00 536,39 590,03

26.7.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,10 0,10 63,56 63,66 70,03

26.7.2.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 59,90 8,72 1,16 9,88 591,81

26.7.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 25,90 8,30 3,27 11,57 299,66

26.7.3. VIGAS DE COBERTURA 0 0 0 1.610,63

26.7.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 13,00 25,03 29,81 54,84 712,92

26.7.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,74 536,39 0,00 536,39 396,93

26.7.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,74 0,10 63,56 63,66 47,11

26.7.3.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 28,70 7,28 3,73 11,01 315,99

26.7.3.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 11,90 8,30 3,27 11,57 137,68

26.7.4. VERGA E CONTRAVERGA 0 0 0 268,01

26.7.4.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,10 1.733,58 946,50 2.680,08 268,01

26.8. REVESTIMENTO DE PAREDE 0 0 0 7.102,28

26.8.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 104,00 4,06 1,47 5,53 575,12

26.8.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 104,00 8,35 24,40 32,75 3.406,00

26.8.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 298_SEE APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2 9,99 0,00 5,53 5,53 55,24

26.8.0.0.4. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 9,99 8,53 17,72 26,25 262,24

26.8.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 27,00 70,82 33,02 103,84 2.803,68

26.9. PINTURA 4.545,13

26.9.1. ALVENARIA 3.918,52

26.9.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 104,00 2,68 12,03 14,71 1.529,84

26.9.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 71,40 6,65 10,90 17,55 1.253,07

26.9.1.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 82,35 4,13 9,66 13,79 1.135,61

26.9.2. PORTAS 0 0 0 626,62

26.9.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 21,60 10,64 18,37 29,01 626,62

26.10. ESQUADRIAS METÁLICAS 0 0 0 4.146,31

26.10.0.0.1. GOINFRA 180510 PORTA CH./VENEZIANA PRE-MOLD.PPM-1/PPM-2 C/FERRAGEM M2 3,84 473,55 45,16 518,71 1.991,85



26.10.0.0.2. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,36 583,44 57,77 641,21 2.154,47

26.11. DIVERSOS 0 0 0 606,87

26.11.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
(GOINFRA+SINAPI)

M2 0,32 346,95 59,84 406,79 130,17

26.11.0.0.2. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 0,94 442,37 64,75 507,12 476,69

27, ETAPA 02 - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1,00 2.743,00

27.1. INSTALAÇÕES ESPECIAIS 2.743,00

27.1.0.0.1. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 184,25 20,31 204,56 204,56

27.1.0.0.2. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 6,00 187,70 20,31 208,01 1.248,06

27.1.0.0.3. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 30,00 11,51 4,82 16,33 489,90

27.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 7,00 16,62 1,66 18,28 127,96

27.1.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 30,00 16,62 1,66 18,28 548,40

27.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 16,62 1,66 18,28 18,28

27.1.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA +
SINAPI)

UN 1,00 16,62 1,66 18,28 18,28

27.1.0.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 2,00 20,23 1,66 21,89 43,78

27.1.0.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 20,23 1,66 21,89 43,78

28, ETAPA 02 - REFORMA DA COBERTURA 1,00 364.339,67

28.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 22.366,64

28.1.0.0.1. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ
CAÇAMBA E CARGA

M2 669,42 0,00 7,59 7,59 5.080,90

28.1.0.0.2. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 669,42 0,00 21,96 21,96 14.700,46

28.1.0.0.3. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 22,05 0,00 52,81 52,81 1.164,46

28.1.0.0.4. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 232,54 0,00 6,11 6,11 1.420,82

28.2. TRANSPORTES 0 0 0 3.404,51

28.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 66,86 37,64 13,28 50,92 3.404,51

28.3. ESTRUTURAS METÁLICAS 0 0 0 231.543,89

28.3.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM 
FUNDO ANTICORROSIVO

KG 14.766,83 15,68 0,00 15,68 231.543,89

28.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 0 0 0 8.084,78

28.4.1. ESTACAS 0 0 0 6.221,27

28.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 54,00 29,65 50,53 80,18 4.329,72

28.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 151,20 8,51 0,97 9,48 1.433,38

28.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 39,60 8,30 3,27 11,57 458,17

28.4.2. BLOCOS 0 0 0 1.863,52

28.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 2,25 0,00 59,96 59,96 134,91

28.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 4,32 0,00 7,37 7,37 31,84

28.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,22 185,69 36,91 222,60 48,97

28.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,25 536,39 0,00 536,39 1.206,88

28.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDAÇÃO

M3 2,25 0,10 52,91 53,01 119,27

28.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 27,80 8,30 3,27 11,57 321,65

28.5. ESTRUTURA 17.228,81

28.5.1. PILARES 9.383,52

28.5.1.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 66,24 25,03 29,81 54,84 3.632,60

28.5.1.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,97 536,39 0,00 536,39 2.665,86

28.5.1.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 4,97 0,10 63,56 63,66 316,39

28.5.1.0.4. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 239,10 7,53 0,73 8,26 1.974,97

28.5.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 68,60 8,30 3,27 11,57 793,70

28.5.2. VIGAS DE COBERTURA 0 0 0 7.845,29

28.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 47,99 25,03 29,81 54,84 2.631,77

28.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,80 536,39 0,00 536,39 2.574,67

28.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 4,80 0,10 63,56 63,66 305,57

28.5.2.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 34,10 7,28 3,73 11,01 375,44

28.5.2.0.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 123,80 8,72 1,16 9,88 1.223,14

28.5.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 63,50 8,30 3,27 11,57 734,70

28.6. ESQUADRIAS METÁLICAS 0 0 0 13.548,32

28.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 42,32 268,71 51,43 320,14 13.548,32

28.7. COBERTURAS 33.527,19

28.7.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 669,42 33,46 5,20 38,66 25.879,78

28.7.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 102,00 22,03 24,80 46,83 4.776,66

28.7.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 18,66 9,18 13,65 22,83 426,01

28.7.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 141,07 0,42 16,91 17,33 2.444,74

28.8. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 188,18

28.8.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 3,09 25,33 35,57 60,90 188,18



28.9. REVESTIMENTO DE PAREDE 236,57

28.9.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 6,18 4,06 1,47 5,53 34,18

28.9.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 6,18 8,35 24,40 32,75 202,40

28.10. PINTURA 15.091,41

28.10.1. ESTRUTURA METÁLICA 8.595,35

28.10.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 669,42 7,97 4,87 12,84 8.595,35

28.10.2. EXTERNA 0 0 0 92,02

28.10.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 6,18 5,17 9,72 14,89 92,02

28.10.3. FORRO 0 0 0 6.404,03

28.10.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 255,65 2,68 12,03 14,71 3.760,61

28.10.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 255,65 3,36 6,98 10,34 2.643,42

28.11. FORROS 0 0 0 19.119,36

28.11.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 255,65 46,46 16,40 62,86 16.070,16

28.11.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO M 175,04 17,42 0,00 17,42 3.049,20

29, ETAPA 02 - PINTURA GERAL 1,00 35.256,26

29.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 440,59

29.1.0.0.1. GOINFRA 20117
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 64,32 0,00 6,85 6,85 440,59

29.2. TRANSPORTES 0 0 0 65,18

29.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,28 37,64 13,28 50,92 65,18

29.3. PINTURA 0 0 0 32.644,01

29.3.1. INTERNA 0 0 0 19.094,41

29.3.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 343,83 0,00 7,37 7,37 2.534,03

29.3.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 343,83 2,68 12,03 14,71 5.057,74

29.3.1.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 343,83 6,65 10,90 17,55 6.034,22

29.3.1.0.4. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 396,55 4,13 9,66 13,79 5.468,42

29.3.2. EXTERNA 0 0 0 5.542,05

29.3.2.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 103,90 0,00 7,37 7,37 765,74

29.3.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 346,36 4,13 9,66 13,79 4.776,30

29.3.3. ESQUADRIAS 0 0 0 3.884,16

29.3.3.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 46,08 1,64 9,22 10,86 500,43

29.3.3.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 43,20 10,64 18,37 29,01 1.253,23

29.3.3.0.3. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 73,44 10,64 18,37 29,01 2.130,49

29.3.4. MURO 0 0 0 4.123,40

29.3.4.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 214,42 4,13 9,66 13,79 2.956,85

29.3.4.0.2. GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 7,20 2,24 159,78 162,02 1.166,54

29.4. REVESTIMENTO DE PAREDE 0 0 0 2.106,48

29.4.0.0.1. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 64,32 8,35 24,40 32,75 2.106,48

30, ETAPA 02 - ACESSIBILIDADE 1,00 18.324,49

30.1. REVESTIMENTO DE PISO 9.416,29

30.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 51,07 176,44 7,94 184,38 9.416,29

30.2. DIVERSOS 0 0 0 6.760,62

30.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA
+ ORSE)

UN 2,00 1.589,35 35,06 1.624,41 3.248,82

30.2.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 20,00 93,52 0,00 93,52 1.870,40

30.2.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 
0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 20,00 64,24 17,83 82,07 1.641,40

30.3. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 4.233,60

30.3.0.0.1. GOINFRA 100202
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - 9X19X19 CM -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 35,00 58,18 62,78 120,96 4.233,60

30.4. REVESTIMENTO DE PAREDE 2.679,60

30.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 70,00 4,06 1,47 5,53 387,10

30.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 70,00 8,35 24,40 32,75 2.292,50

30.5. PINTURA 1.995,00

30.5.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 70,00 2,68 12,03 14,71 1.029,70

30.5.0.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 70,00 4,13 9,66 13,79 965,30

31, ETAPA 02 - ARQUIVO SECRETARIA 1,00 2.426,04

31.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 179,74

31.1.0.0.1. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 1,00 0,00 5,29 5,29 5,29

31.1.0.0.2. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA 
E CARGA

UN 1,00 0,00 6,21 6,21 6,21

31.1.0.0.3. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 1,00 0,00 7,05 7,05 7,05

31.1.0.0.4. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA 
E CARGA

UN 1,00 0,00 6,21 6,21 6,21

31.1.0.0.5. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 21,71 0,00 5,27 5,27 114,41

31.1.0.0.6. GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 1,68 0,00 8,43 8,43 14,16



31.1.0.0.7. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 
TRANSPORTE
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,50 0,00 52,81 52,81 26,41

31.2. TRANSPORTES 0 0 0 54,48

31.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,07 37,64 13,28 50,92 54,48

31.3. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 0 0 0 102,31

31.3.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE
CI/M3)

M2 1,68 25,33 35,57 60,90 102,31

31.4. REVESTIMENTO DE PAREDE 0 0 0 128,62

31.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 3,36 4,06 1,47 5,53 18,58

31.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 3,36 8,35 24,40 32,75 110,04

31.5. PINTURA 0 0 0 803,25

31.5.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 21,70 2,68 12,03 14,71 319,21

31.5.0.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 10,08 6,65 10,90 17,55 176,90

31.5.0.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 11,67 4,13 9,66 13,79 160,93

31.5.0.0.4. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,04 10,64 18,37 29,01 146,21

31.6. ESQUADRIAS METÁLICAS 0 0 0 1.077,23

31.6.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 583,44 57,77 641,21 1.077,23

31.7. ESTRUTURA 0 0 0 80,40

31.7.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,03 1.733,58 946,50 2.680,08 80,40

32, ETAPA 03 - PÁTIO DESCOBERTO 1,00 20.283,75

32.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 8.403,79

32.1.0.0.1. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 42,81 64,63 24,37 89,00 3.810,09

32.1.0.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 7,96 61,32 41,24 102,56 816,38

32.1.0.0.3. GOINFRA 20100
DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 156,40 0,00 4,74 4,74 741,34

32.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 156,40 0,54 18,84 19,38 3.031,03

32.1.0.0.5. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 0,94 0,00 5,27 5,27 4,95

32.2. TRANSPORTES 0 0 0 805,55

32.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 15,82 37,64 13,28 50,92 805,55

32.3. SERVIÇO EM TERRA 0 0 0 771,43

32.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA
ESCAVADA

M2 113,78 0,00 3,47 3,47 394,82

32.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 113,78 1,09 2,22 3,31 376,61

32.4. REVESTIMENTO DE PISO 0 0 0 4260,30

32.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 2,60 185,69 34,87 220,56 573,46

32.4.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 86,79 29,81 12,67 42,48 3.686,84

32.5. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 239,28

32.5.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 2,40 48,16 51,54 99,70 239,28

32.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 183,74

32.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4,80 4,06 1,47 5,53 26,54

32.6.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 4,80 8,35 24,40 32,75 157,20

32.7. PINTURA 1.664,68

32.7.1. PISO 1.262,79

32.7.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 86,79 3,65 10,90 14,55 1.262,79

32.7.2. ALVENARIA 401,88

32.7.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 26,99 5,17 9,72 14,89 401,88

32.8. DIVERSOS 3.954,98

32.8.0.0.1. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA

M 12,00 163,75 143,93 307,68 3.692,16

32.8.0.0.2. SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E 
MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 2,00 110,06 21,35 131,41 262,82

33, ETAPA 03 - CALÇADA 1,00 23.407,11

33.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 1.725,20

33.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 13,49 61,32 41,24 102,56 1.383,53

33.1.0.0.2. GOINFRA 20143
DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M 40,53 0,00 8,43 8,43 341,67

33.2. TRANSPORTES 0 0 0 779,59

33.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 15,31 37,64 13,28 50,92 779,59

33.3. SERVIÇO EM TERRA 0 0 0 1.411,20

33.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA

M2 192,81 0,00 3,47 3,47 669,05

33.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 192,81 1,09 2,22 3,31 638,20

33.3.0.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 2,36 12,67 0,00 12,67 29,90

33.3.0.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 29,50 2,51 0,00 2,51 74,05

33.4. REVESTIMENTO DE PISO 0 0 0 13.177,19

33.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 5,78 185,69 34,87 220,56 1.274,84

33.4.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 192,81 29,81 12,67 42,48 8.190,57

33.4.0.0.3. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 
SEM LASTRO

M2 23,43 126,41 32,01 158,42 3.711,78



33.5. DIVERSOS 0 0 0 3.435,40

33.5.0.0.1. GOINFRA 271713
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),  
FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO

M 81,10 19,52 22,84 42,36 3.435,40

33.6. PINTURA 0 0 0 2.878,54

33.6.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 192,81 3,65 10,90 14,55 2.805,39

33.6.0.0.2. GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 16,22 0,58 3,93 4,51 73,15

34, ETAPA 03 - PÁTIO COBERTO 1,00 38.476,05

34.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 1.423,82

34.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 13,36 61,32 41,24 102,56 1.370,20

34.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 6,36 0,00 8,43 8,43 53,61

34.2. TRANSPORTES 0 0 0 686,40

34.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,48 37,64 13,28 50,92 686,40

34.3. SERVIÇO EM TERRA 0 0 0 1.798,10

34.3.0.0.1. GOINFRA 41001 ESCAVAÇÃO CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA M3 1,55 0,00 54,07 54,07 83,81

34.3.0.0.2. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA
ESCAVADA

M2 190,87 0,00 3,47 3,47 662,32

34.3.0.0.3. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 190,87 1,09 2,22 3,31 631,78

34.3.0.0.4. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 9,54 12,67 0,00 12,67 120,87

34.3.0.0.5. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 119,25 2,51 0,00 2,51 299,32

34.4. REVESTIMENTO DE PISO 0 0 0 29.535,22

34.4.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 190,87 24,64 14,45 39,09 7.461,11

34.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 
27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 190,87 87,71 27,94 115,65 22.074,12

34.5. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 0 0 0 325,02

34.5.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 3,26 48,16 51,54 99,70 325,02

34.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 0 0 0 62,78

34.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1,64 4,06 1,47 5,53 9,07

34.6.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 1,64 8,35 24,40 32,75 53,71

34.7. PINTURA 0 0 0 24,42

34.7.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1,64 5,17 9,72 14,89 24,42

34.8. IMPERMEABILIZAÇÃO 0 0 0 89,18

34.8.0.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 3,28 10,82 16,37 27,19 89,18

34.9. ESQUADRIAS METÁLICAS 0 0 0 3.575,05

34.9.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 6,70 296,70 51,43 348,13 2.332,47

34.9.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 6,70 138,70 46,76 185,46 1.242,58

34.10. COBERTURAS 0 0 0 956,05

34.10.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 14,17 25,41 42,06 67,47 956,05

35, ETAPA 03 - DEMOLIÇÃO DE SALA PROVISÓRIA 1,00 726,79

35.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 637,68

35.1.0.0.1. SINAPI 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 54,37 2,43 5,37 7,80 424,09

35.1.0.0.2. GOINFRA 20134 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 49,00 0,00 3,15 3,15 154,35

35.1.0.0.3. GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 4,68 0,00 8,43 8,43 39,45

35.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 004_SEE DEMOLIÇÃO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 1,00 0,00 19,79 19,79 19,79

35.2. TRANSPORTES 89,11

35.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,75 37,64 13,28 50,92 89,11

36, PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,00 115.170,20

36.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 2.392,53

36.1.0.0.1. GOINFRA 20121
DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M3 10,89 0,00 219,70 219,70 2.392,53

36.2. TRANSPORTES 0 0 0 554,52

36.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 10,89 37,64 13,28 50,92 554,52

36.3. SERVIÇO EM TERRA 0 0 0 5.142,91

36.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 65,34 0,00 47,34 47,34 3.093,20

36.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 65,34 0,00 31,37 31,37 2.049,72

36.4. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 97.828,09

36.4.1. PEÇAS E ACESSÓRIOS 16.514,55

36.4.1.1. VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS 2.728,43

36.4.1.1.1. SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 274,90 15,99 290,89 581,78

36.4.1.1.2. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
ANTIVANDALISMO

UN 2,00 296,11 77,10 373,21 746,42

36.4.1.1.3. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 4,00 12,59 9,46 22,05 88,20

36.4.1.1.4. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 4,00 10,38 15,14 25,52 102,08

36.4.1.1.5. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 4,00 35,21 6,62 41,83 167,32

36.4.1.1.6. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 4,00 9,91 7,09 17,00 68,00

36.4.1.1.7. GOINFRA 80530 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM LOUÇA - EMBUTIR UN 2,00 35,04 22,58 57,62 115,24



36.4.1.1.8. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 4,00 170,11 7,09 177,20 708,80

36.4.1.1.9. SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,00 25,25 8,48 33,73 33,73

36.4.1.1.10. GOINFRA 80533 DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 600 M UN 2,00 44,73 13,70 58,43 116,86

36.4.1.2. LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS 0 0 0 1.321,57

36.4.1.2.1. GOINFRA 80541
LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x 
A)

UN 1,00 204,02 82,40 286,42 286,42

36.4.1.2.2. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 1,00 11,71 7,09 18,80 18,80

36.4.1.2.3. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 3,00 36,84 11,83 48,67 146,01

36.4.1.2.4. SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 3,00 8,14 2,25 10,39 31,17

36.4.1.2.5. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 151,59 9,46 161,05 322,10

36.4.1.2.6. GOINFRA 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" UN 1,00 58,77 9,46 68,23 68,23

36.4.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 3,00 62,35 7,09 69,44 208,32

36.4.1.2.8. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA (D = 36 CM) UN 2,00 78,26 18,46 96,72 193,44

36.4.1.2.9. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 1,00 38,54 8,54 47,08 47,08

36.4.1.3. PIA E ACESSÓRIOS 0 0 0 10.233,08

36.4.1.3.1. GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 2,00 152,48 9,46 161,94 323,88

36.4.1.3.2. COMPOSIÇÃO COMP 735_SEE TORNEIRA METÁLICA DE MESA, BICA ALTA, 1/4 DE VOLTA (SINAPI + GOINFRA) UN 6,00 143,52 9,46 152,98 917,88

36.4.1.3.3. GOINFRA 80670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 8,00 195,21 17,04 212,25 1.698,00

36.4.1.3.4. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 8,00 45,31 10,41 55,72 445,76

36.4.1.3.5. GOINFRA 80689 CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304 UN 6,00 391,47 18,46 409,93 2.459,58

36.4.1.3.6. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 2,00 2.170,31 23,68 2.193,99 4.387,98

36.4.1.4. TANQUES / TORNEIRAS 0 0 0 1.178,49

36.4.1.4.1. GOINFRA 80803 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO  / 1 BATEDOR UN 1,00 235,79 37,88 273,67 273,67

36.4.1.4.2. GOINFRA 80810 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 1,00 74,33 9,46 83,79 83,79

36.4.1.4.3. GOINFRA 80819 SIFÃO METÁLICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 1 1/2" UN 1,00 178,56 17,04 195,60 195,60

36.4.1.4.4. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 1,00 62,35 7,09 69,44 69,44

36.4.1.4.5. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 3,00 70,03 9,46 79,49 238,47

36.4.1.4.6. GOINFRA 80840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 UN 3,00 34,03 2,18 36,21 108,63

36.4.1.4.7. GOINFRA 80845
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO 
IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA 
JARDIM

UN 3,00 22,76 46,87 69,63 208,89

36.4.1.5. REGISTROS 0 0 0 1.052,98

36.4.1.5.1. GOINFRA 80979 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1.1/2" UN 1,00 124,90 40,25 165,15 165,15

36.4.1.5.2. SINAPI 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 89,28 9,48 98,76 296,28

36.4.1.5.3. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 3,00 91,38 28,88 120,26 360,78

36.4.1.5.4. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 1,00 185,78 44,99 230,77 230,77

36.4.2. ÁGUA FRIA 10.426,72

36.4.2.1. TUBOS DE PVC SOLDÁVEL 6.241,74

36.4.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 132,00 3,44 5,67 9,11 1.202,52

36.4.2.1.2. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 60,00 9,56 0,84 10,40 624,00

36.4.2.1.3. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 12,00 16,39 1,23 17,62 211,44

36.4.2.1.4. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 42,00 44,12 1,79 45,91 1.928,22

36.4.2.1.5. SINAPI 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 36,00 61,21 2,00 63,21 2.275,56

36.4.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL 0 0 0 1.565,90

36.4.2.2.1. GOINFRA 81041
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 
25X3/4"

UN 2,00 13,26 4,25 17,51 35,02

36.4.2.2.2. COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' 
AGUA
(GOINFRA + SINAPI)

UN 2,00 210,94 6,62 217,56 435,12

36.4.2.2.3. COMPOSIÇÃO COMP 028_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3"  (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 3,00 302,17 4,25 306,42 919,26

36.4.2.2.4. GOINFRA 81043
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 
50X1.1/2

UN 2,00 24,77 6,62 31,39 62,78

36.4.2.2.5. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 6,00 0,95 4,25 5,20 31,20

36.4.2.2.6. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 6,00 2,05 4,25 6,30 37,80

36.4.2.2.7. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 4,00 4,56 6,62 11,18 44,72

36.4.2.3. LUVAS DE PVC 0 0 0 62,30

36.4.2.3.1. GOINFRA 81131 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" UN 2,00 1,97 7,09 9,06 18,12

36.4.2.3.2. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 1,00 5,47 6,62 12,09 12,09

36.4.2.3.3. GOINFRA 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 1,00 23,34 8,75 32,09 32,09

36.4.2.4. BUCHAS 0 0 0 36,68

36.4.2.4.1. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 1,00 4,32 6,62 10,94 10,94

36.4.2.4.2. GOINFRA 81185 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM UN 1,00 16,99 8,75 25,74 25,74

36.4.2.5. JOELHO 0 0 0 1.427,89

36.4.2.5.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20,00 2,54 2,57 5,11 102,20

36.4.2.5.2. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 13,00 2,04 8,52 10,56 137,28

36.4.2.5.3. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 8,93 4,64 13,57 40,71

36.4.2.5.4. GOINFRA 81326 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 3,00 91,46 17,51 108,97 326,91



36.4.2.5.5. GOINFRA 81327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 4,00 108,71 17,51 126,22 504,88

36.4.2.5.6. SINAPI 103956
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 8,12 5,43 13,55 108,40

36.4.2.5.7. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 3,00 13,74 10,41 24,15 72,45

36.4.2.5.8. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 4,00 17,22 10,41 27,63 110,52

36.4.2.5.9. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 6,17 18,37 24,54 24,54

36.4.2.6. TÊ 0 0 0 513,87

36.4.2.6.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 3,77 3,43 7,20 21,60

36.4.2.6.2. GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 7,00 3,98 8,98 12,96 90,72

36.4.2.6.3. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 2,00 13,08 14,19 27,27 54,54

36.4.2.6.4. GOINFRA 81407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 1,00 62,04 21,30 83,34 83,34

36.4.2.6.5. GOINFRA 81408 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM UN 1,00 118,45 21,30 139,75 139,75

36.4.2.6.6. GOINFRA 81444 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" UN 2,00 8,89 8,98 17,87 35,74

36.4.2.6.7. GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 1,00 7,09 8,98 16,07 16,07

36.4.2.6.8. SINAPI 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 9,57 3,82 13,39 40,17

36.4.2.6.9. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 2,00 6,99 8,98 15,97 31,94

36.4.2.7. ADESIVOS 0 0 0 578,34

36.4.2.7.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 6,00 56,49 0,00 56,49 338,94

36.4.2.7.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 6,00 39,90 0,00 39,90 239,40

36.4.3. ESGOTO SANITÁRIO 23.916,99

36.4.3.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO 213,60
36.4.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 5,00 32,31 10,41 42,72 213,60

36.4.3.2. CURVAS 0 0 0 2.109,95
36.4.3.2.1. GOINFRA 81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 11,00 27,34 15,62 42,96 472,56

36.4.3.2.2. COMPOSIÇÃO COMP 1046_SEE
CURVA 45 GRAUS, PVC, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 243,51 33,14 276,65 276,65

36.4.3.2.3. COMPOSIÇÃO COMP 1045_SEE
CURVA 45 GRAUS, PVC, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 439,70 33,14 472,84 472,84

36.4.3.2.4. SINAPI 104065 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR 
PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 2,00 134,65 4,13 138,78 277,56

36.4.3.2.5. GOINFRA 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) UN 7,00 10,53 13,25 23,78 166,46

36.4.3.2.6. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 5,00 4,67 13,25 17,92 89,60

36.4.3.2.7. GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 10,00 11,87 13,25 25,12 251,20

36.4.3.2.8. GOINFRA 81551 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 2,00 34,03 17,51 51,54 103,08

36.4.3.3. JOELHOS 0 0 0 1.377,31

36.4.3.3.1. SINAPI 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL,

UN 7,00 5,37 4,63 10,00 70,00

36.4.3.3.2. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 5,00 6,94 21,30 28,24 141,20

36.4.3.3.3. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 25,00 7,34 21,30 28,64 716,00

36.4.3.3.4. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 23,00 2,62 13,25 15,87 365,01

36.4.3.3.5. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 5,00 3,77 13,25 17,02 85,10

36.4.3.4. JUNÇÕES 0 0 0 866,45
36.4.3.4.1. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 8,00 13,72 21,72 43,44

36.4.3.4.2. GOINFRA 81971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 11,66 17,51 29,17 87,51

36.4.3.4.3. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 14,25 21,77 36,02 216,12

36.4.3.4.4. SINAPI 104176
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,00 223,93 12,66 236,59 473,18

36.4.3.4.5. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 1,00 24,43 21,77 46,20 46,20

36.4.3.5. REDUÇÕES 0 0 0 343,69

36.4.3.5.1. SINAPI 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00 16,44 1,87 18,31 18,31

36.4.3.5.2. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 7,10 18,94 26,04 26,04

36.4.3.5.3. SINAPI 104173
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 3,00 75,04 5,54 80,58 241,74

36.4.3.5.4. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 8,21 3,31 11,52 57,60

36.4.3.6. TÊ 0 0 0 91,35
36.4.3.6.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 4,55 13,72 18,27 91,35

36.4.3.7. TUBOS 0 0 0 18.914,64
36.4.3.7.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 12,00 6,23 11,35 17,58 210,96

36.4.3.7.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 84,00 11,26 1,50 12,76 1.071,84

36.4.3.7.3. SINAPI 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 12,00 15,96 5,56 21,52 258,24

36.4.3.7.4. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 114,00 18,17 9,61 27,78 3.166,92

36.4.3.7.5. SINAPI 89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 186,00 42,75 11,37 54,12 10.066,32

36.4.3.7.6. GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 18,00 83,81 28,40 112,21 2.019,78

36.4.3.7.7. GOINFRA 82334 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 250 MM M 18,00 89,41 28,40 117,81 2.120,58

36.4.4. EXTRAS 0 0 0 46.969,83
36.4.4.0.1. GOINFRA 81811 HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5  A 3 M3 UN 1,00 97,87 23,68 121,55 121,55

36.4.4.0.2. GOINFRA 81815 KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA UN 1,00 248,93 164,22 413,15 413,15

36.4.4.0.3. GOINFRA 81827 CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 5,00 154,38 315,75 470,13 2.350,65

36.4.4.0.4. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 8,00 159,94 346,96 506,90 4.055,20

36.4.4.0.5. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 
60X60CM

UN 8,00 50,60 19,42 70,02 560,16

36.4.4.0.6. GOINFRA 81835 CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM M2 5,00 55,67 21,37 77,04 385,20

36.4.4.0.7. GOINFRA 81854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 1.248,03 1.217,56 2.465,59 2.465,59

36.4.4.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 1071_SEE
FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO - 400 X 155 X 200 CM (PADRÃO 
GOINFRA) - (GOINFRA)

UN 1,00 6.896,74 8.130,04 15.026,78 15.026,78

36.4.4.0.9. GOINFRA 81874 SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E  PROFUNDIDADE=4,50 M UN 1,00 793,69 2.683,58 3.477,27 3.477,27

36.4.4.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.236,45 1.236,45 1.236,45

36.4.4.0.11. GOINFRA 81880 RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=5M3-COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 1,00 14.551,45 2.058,44 16.609,89 16.609,89

36.4.4.0.12. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 2,00 117,88 16,09 133,97 267,94

36.5. REVESTIMENTO DE PISO 0 0 0 9.252,14
36.5.0.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 217,80 29,81 12,67 42,48 9.252,14



37, PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 119.859,10

37.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 84,48
37.1.1. IMPLANTAÇÃO 84,48

37.1.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 
(GOINFRA)

H 4,00 0,00 21,12 21,12 84,48

37.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0 0 0 119.774,62
37.2.1. IMPLANTAÇÃO 0 0 0 36.392,95

37.2.1.0.1. GOINFRA 70509 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 10MM2 M 200,00 8,93 3,29 12,22 2.444,00

37.2.1.0.2. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 160,00 5,24 3,05 8,29 1.326,40

37.2.1.0.3. GOINFRA 70510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 710,00 14,16 3,75 17,91 12.716,10

37.2.1.0.4. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 310,00 20,44 3,99 24,43 7.573,30

37.2.1.0.5. SINAPI 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM 
PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 9,29 20,58 29,87 59,74

37.2.1.0.6. GOINFRA 70647 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM UN 1,00 48,29 70,61 118,90 118,90

37.2.1.0.7. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 2,00 18,51 32,94 51,45 102,90

37.2.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 749_SEE
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2" (REF. VL 33 GE VALEMAM OU SIMILAR) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 7,79 6,81 14,60 29,20

37.2.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 225_SEE
CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° 
(REF.:MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 13,39 9,41 22,80 22,80

37.2.1.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 166_SEE ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA + SBC) M 27,00 17,97 18,82 36,79 993,33

37.2.1.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 169_SEE
EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA 
METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 10,00 2,84 9,41 12,25 122,50

37.2.1.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 179_SEE TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) M 27,00 5,04 11,75 16,79 453,33

37.2.1.0.13. GOINFRA 72560 TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 1,00 3,43 7,52 10,95 10,95

37.2.1.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 239_SEE SUPORTE DE PAREDE PARA ELETROCALHA (GOINFRA + COT) UN 21,00 34,07 16,47 50,54 1.061,34

37.2.1.0.15. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 88,00 0,22 0,30 0,52 45,76

37.2.1.0.16. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 88,00 0,10 0,00 0,10 8,80

37.2.1.0.17. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 88,00 0,14 0,30 0,44 38,72

37.2.1.0.18. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 84,00 0,33 0,84 1,17 98,28

37.2.1.0.19. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 84,00 0,21 0,74 0,95 79,80

37.2.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 84,00 0,22 0,17 0,39 32,76

37.2.1.0.21. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 8,00 6,17 18,37 24,54 196,32

37.2.1.0.22. GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 5,00 8,34 17,87 26,21 131,05

37.2.1.0.23. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 125,00 14,96 17,40 32,36 4.045,00

37.2.1.0.24. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 60,00 14,96 23,53 38,49 2.309,40

37.2.1.0.25. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 10,00 6,81 4,69 11,50 115,00

37.2.1.0.26. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 16,00 4,70 4,22 8,92 142,72

37.2.1.0.27. SINAPI 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 64,65 9,68 74,33 74,33

37.2.1.0.28. SINAPI 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 69,72 19,72 89,44 89,44

37.2.1.0.29. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 4,00 251,21 42,36 293,57 1.174,28

37.2.1.0.30. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 135,35 47,08 182,43 729,72

37.2.1.0.31. GOINFRA 70425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 1,00 6,81 2,81 9,62 9,62

37.2.1.0.32. GOINFRA 70426 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2.1/2" PR 1,00 7,80 5,64 13,44 13,44

37.2.1.0.33. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 4,00 4,06 1,87 5,93 23,72

37.2.2. QD1 0 0 0 12.534,67

37.2.2.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 500,00 3,17 1,07 4,24 2.120,00

37.2.2.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 210,00 3,51 2,81 6,32 1.327,20

37.2.2.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 18,00 6,31 7,05 13,36 240,48

37.2.2.0.4. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 5,00 1,12 3,75 4,87 24,35

37.2.2.0.5. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 3,00 7,09 15,99 23,08 69,24

37.2.2.0.6. GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4" UN 10,00 0,45 1,40 1,85 18,50

37.2.2.0.7. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 3,00 5,28 1,40 6,68 20,04

37.2.2.0.8. SINAPI 92867 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 9,29 20,58 29,87 179,22

37.2.2.0.9. SINAPI 92869 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 3,95 6,20 10,15 40,60

37.2.2.0.10. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 4,00 2,43 7,05 9,48 37,92

37.2.2.0.11. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 25,00 2,99 4,69 7,68 192,00

37.2.2.0.12. SINAPI 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 64,65 9,68 74,33 74,33

37.2.2.0.13. SINAPI 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 10,22 2,37 12,59 50,36

37.2.2.0.14. SINAPI 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 9,52 1,31 10,83 43,32

37.2.2.0.15. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 54,87 47,08 101,95 305,85

37.2.2.0.16. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 93,48 28,24 121,72 243,44

37.2.2.0.17. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 20,00 7,31 14,11 21,42 428,40

37.2.2.0.18. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 160,00 5,32 7,98 13,30 2.128,00

37.2.2.0.19. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 11,84 13,63 25,47 50,94

37.2.2.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, 
MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 16,00 193,42 18,19 211,61 3.385,76

37.2.2.0.21. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 50,00 1,68 1,40 3,08 154,00

37.2.2.0.22. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 433,88 63,95 497,83 497,83

37.2.2.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 23,13 14,73 37,86 75,72

37.2.2.0.24. SINAPI 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 1,00 32,79 0,53 33,32 33,32

37.2.2.0.25. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 8,69 13,63 22,32 89,28

37.2.2.0.26. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 4,00 11,59 13,63 25,22 100,88

37.2.2.0.27. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 25,36 20,43 45,79 183,16

37.2.2.0.28. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 120,00 0,99 0,45 1,44 172,80

37.2.2.0.29. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 156,00 0,21 0,46 0,67 104,52

37.2.2.0.30. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 156,00 0,14 0,74 0,88 137,28

37.2.2.0.31. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 1,00 4,06 1,87 5,93 5,93

37.2.3. QD2 0 0 0 23.783,48

37.2.3.0.1. SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.110,00 3,17 1,07 4,24 4.706,40

37.2.3.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 360,00 3,51 2,81 6,32 2.275,20

37.2.3.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 26,00 6,31 7,05 13,36 347,36

37.2.3.0.4. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 65,14 100,11 165,25 165,25

37.2.3.0.5. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 18,51 32,94 51,45 51,45

37.2.3.0.6. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 12,00 1,12 3,75 4,87 58,44

37.2.3.0.7. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 7,00 7,09 15,99 23,08 161,56

37.2.3.0.8. GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4" UN 23,00 0,45 1,40 1,85 42,55

37.2.3.0.9. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 7,00 5,28 1,40 6,68 46,76

37.2.3.0.10. SINAPI 92867 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 9,29 20,58 29,87 358,44

37.2.3.0.11. SINAPI 92869 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 3,95 6,20 10,15 121,80

37.2.3.0.12. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 20,00 2,43 7,05 9,48 189,60

37.2.3.0.13. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 50,00 2,99 4,69 7,68 384,00

37.2.3.0.14. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 5,00 3,44 6,11 9,55 47,75



37.2.3.0.15. SINAPI 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 69,72 19,72 89,44 89,44

37.2.3.0.16. SINAPI 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 6,00 10,22 2,37 12,59 75,54

37.2.3.0.17. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 10,00 9,52 1,31 10,83 108,30

37.2.3.0.18. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 54,87 47,08 101,95 305,85

37.2.3.0.19. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 7,00 93,48 28,24 121,72 852,04

37.2.3.0.20. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 3,00 7,31 14,11 21,42 64,26

37.2.3.0.21. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 45,00 1,89 7,98 9,87 444,15

37.2.3.0.22. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 315,00 5,32 7,98 13,30 4.189,50

37.2.3.0.23. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 20,00 7,30 9,41 16,71 334,20

37.2.3.0.24. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 11,84 13,63 25,47 25,47

37.2.3.0.25. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 5,00 7,85 9,87 17,72 88,60

37.2.3.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, 
MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 24,00 193,42 18,19 211,61 5.078,64

37.2.3.0.27. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 100,00 1,68 1,40 3,08 308,00

37.2.3.0.28. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 10,00 2,10 2,34 4,44 44,40

37.2.3.0.29. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 717,08 79,51 796,59 796,59

37.2.3.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 23,13 14,73 37,86 37,86

37.2.3.0.31. SINAPI 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 1,00 32,79 0,53 33,32 33,32

37.2.3.0.32. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 13,00 8,69 13,63 22,32 290,16

37.2.3.0.33. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 11,59 13,63 25,22 151,32

37.2.3.0.34. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11,00 25,36 20,43 45,79 503,69

37.2.3.0.35. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 1,00 8,69 13,63 22,32 22,32

37.2.3.0.36. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 11,00 8,69 13,63 22,32 245,52

37.2.3.0.37. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 212,00 0,99 0,45 1,44 305,28

37.2.3.0.38. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 14,00 1,01 0,45 1,46 20,44

37.2.3.0.39. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 262,00 0,21 0,46 0,67 175,54

37.2.3.0.40. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 262,00 0,14 0,74 0,88 230,56

37.2.3.0.41. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 1,00 4,06 1,87 5,93 5,93

37.2.4. QD-ADM 0 0 0 29.369,37

37.2.4.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.500,00 3,17 1,07 4,24 6.360,00

37.2.4.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 370,00 3,51 2,81 6,32 2.338,40

37.2.4.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 16,00 6,31 7,05 13,36 213,76

37.2.4.0.4. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 18,51 32,94 51,45 51,45

37.2.4.0.5. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 55,00 1,12 3,75 4,87 267,85

37.2.4.0.6. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 27,00 7,09 15,99 23,08 623,16

37.2.4.0.7. GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4" UN 80,00 0,45 1,40 1,85 148,00

37.2.4.0.8. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 27,00 5,28 1,40 6,68 180,36

37.2.4.0.9. SINAPI 92867 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14,00 9,29 20,58 29,87 418,18

37.2.4.0.10. SINAPI 92869 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11,00 3,95 6,20 10,15 111,65

37.2.4.0.11. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 28,00 2,43 7,05 9,48 265,44

37.2.4.0.12. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 51,00 2,99 4,69 7,68 391,68

37.2.4.0.13. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 5,00 3,44 6,11 9,55 47,75

37.2.4.0.14. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 251,21 42,36 293,57 293,57

37.2.4.0.15. SINAPI 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 10,22 2,37 12,59 50,36

37.2.4.0.16. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 14,00 9,52 1,31 10,83 151,62

37.2.4.0.17. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 54,87 47,08 101,95 305,85

37.2.4.0.18. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 11,00 93,48 28,24 121,72 1.338,92

37.2.4.0.19. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 100,00 7,31 14,11 21,42 2.142,00

37.2.4.0.20. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 50,00 1,89 7,98 9,87 493,50

37.2.4.0.21. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 245,00 5,32 7,98 13,30 3.258,50

37.2.4.0.22. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 35,00 7,30 9,41 16,71 584,85

37.2.4.0.23. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 11,84 13,63 25,47 25,47

37.2.4.0.24. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 11,00 7,85 9,87 17,72 194,92

37.2.4.0.25. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 13,28 17,40 30,68 30,68

37.2.4.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, 
MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 20,00 193,42 18,19 211,61 4.232,20

37.2.4.0.27. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 100,00 1,68 1,40 3,08 308,00

37.2.4.0.28. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 10,00 2,10 2,34 4,44 44,40

37.2.4.0.29. GOINFRA 71646
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS
APROXIMADAS)

UN 4,00 28,89 15,18 44,07 176,28

37.2.4.0.30. GOINFRA 72205 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 225A UN 1,00 1.234,54 282,49 1.517,03 1.517,03

37.2.4.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 23,13 14,73 37,86 75,72

37.2.4.0.32. SINAPI 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 1,00 32,79 0,53 33,32 33,32

37.2.4.0.33. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 9,00 8,69 13,63 22,32 200,88

37.2.4.0.34. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 5,00 11,59 13,63 25,22 126,10

37.2.4.0.35. SINAPI 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14,00 25,36 20,43 45,79 641,06

37.2.4.0.36. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 1,00 8,69 13,63 22,32 22,32

37.2.4.0.37. SINAPI 92004 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16,00 27,46 26,05 53,51 856,16

37.2.4.0.38. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 230,00 0,99 0,45 1,44 331,20

37.2.4.0.39. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 24,00 1,01 0,45 1,46 35,04

37.2.4.0.40. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 298,00 0,21 0,46 0,67 199,66

37.2.4.0.41. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 298,00 0,14 0,74 0,88 262,24

37.2.4.0.42. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 1,00 4,06 1,87 5,93 5,93

37.2.4.0.43. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 2,00 1,78 0,45 2,23 4,46

37.2.4.0.44. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3,00 2,70 0,45 3,15 9,45

37.2.5. QD-COZ 0 0 0 15.330,53

37.2.5.0.1. SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 820,00 3,17 1,07 4,24 3.476,80

37.2.5.0.2. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 100,00 5,25 3,05 8,30 830,00

37.2.5.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 13,00 6,31 7,05 13,36 173,68

37.2.5.0.4. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 18,51 32,94 51,45 51,45

37.2.5.0.5. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 13,00 1,12 3,75 4,87 63,31

37.2.5.0.6. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 7,00 7,09 15,99 23,08 161,56

37.2.5.0.7. GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4" UN 22,00 0,45 1,40 1,85 40,70

37.2.5.0.8. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 7,00 5,28 1,40 6,68 46,76

37.2.5.0.9. SINAPI 92867 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 9,29 20,58 29,87 59,74

37.2.5.0.10. SINAPI 92869 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 3,95 6,20 10,15 60,90

37.2.5.0.11. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 18,00 2,43 7,05 9,48 170,64

37.2.5.0.12. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 40,00 2,99 4,69 7,68 307,20



37.2.5.0.13. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 251,21 42,36 293,57 293,57

37.2.5.0.14. SINAPI 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 64,65 9,68 74,33 74,33

37.2.5.0.15. SINAPI 93658 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 15,36 4,73 20,09 20,09

37.2.5.0.16. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 11,00 9,52 1,31 10,83 119,13

37.2.5.0.17. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 54,87 47,08 101,95 305,85

37.2.5.0.18. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 8,00 93,48 28,24 121,72 973,76

37.2.5.0.19. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 35,00 7,31 14,11 21,42 749,70

37.2.5.0.20. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 20,00 1,89 7,98 9,87 197,40

37.2.5.0.21. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 185,00 5,32 7,98 13,30 2.460,50

37.2.5.0.22. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 6,00 7,85 9,87 17,72 106,32

37.2.5.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE
LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + 
SINAPI)

PÇ 4,00 108,47 15,36 123,83 495,32

37.2.5.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, 
MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 8,00 193,42 18,19 211,61 1.692,88

37.2.5.0.25. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 76,00 1,68 1,40 3,08 234,08

37.2.5.0.26. GOINFRA 71646 LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 
APROXIMADAS)

UN 1,00 28,89 15,18 44,07 44,07

37.2.5.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 934_SEE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 710,12 71,71 781,83 781,83

37.2.5.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 23,13 14,73 37,86 189,30

37.2.5.0.29. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 3,00 32,79 0,53 33,32 99,96

37.2.5.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 
220/240 (GOINFRA+ORSE)

UN 2,00 31,82 23,53 55,35 110,70

37.2.5.0.31. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 8,69 13,63 22,32 44,64

37.2.5.0.32. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 5,00 8,69 13,63 22,32 111,60

37.2.5.0.33. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 25,36 20,43 45,79 45,79

37.2.5.0.34. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 8,69 13,63 22,32 223,20

37.2.5.0.35. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 147,00 0,99 0,45 1,44 211,68

37.2.5.0.36. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 181,00 0,21 0,46 0,67 121,27

37.2.5.0.37. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 181,00 0,14 0,74 0,88 159,28

37.2.5.0.38. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 1,00 4,06 1,87 5,93 5,93

37.2.5.0.39. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 7,00 1,78 0,45 2,23 15,61

37.2.6. QD-ELEVADOR (GENÉRICO) 0 0 0 2.363,62
37.2.6.0.1. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 15,00 0,99 0,45 1,44 21,60

37.2.6.0.2. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 15,00 0,21 0,46 0,67 10,05

37.2.6.0.3. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 15,00 0,14 0,74 0,88 13,20

37.2.6.0.4. SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60,00 3,17 1,07 4,24 254,40

37.2.6.0.5. SINAPI 92869 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 3,95 6,20 10,15 40,60

37.2.6.0.6. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 5,00 2,25 3,75 6,00 30,00

37.2.6.0.7. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 3,00 8,71 15,99 24,70 74,10

37.2.6.0.8. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 10,00 0,22 1,40 1,62 16,20

37.2.6.0.9. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 251,21 42,36 293,57 293,57

37.2.6.0.10. SINAPI 93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 52,18 9,46 61,64 61,64

37.2.6.0.11. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 54,87 47,08 101,95 305,85

37.2.6.0.12. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 1,00 10,51 14,11 24,62 24,62

37.2.6.0.13. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 20,00 7,31 14,11 21,42 428,40

37.2.6.0.14. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 7,85 9,87 17,72 35,44

37.2.6.0.15. SINAPI 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 3,00 82,75 15,80 98,55 295,65

37.2.6.0.16. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 8,00 1,66 1,87 3,53 28,24

37.2.6.0.17. SINAPI 101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 300,20 55,86 356,06 356,06

37.2.6.0.18. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 8,69 13,63 22,32 44,64

37.2.6.0.19. GOINFRA 72475 TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR UN 2,00 4,44 1,40 5,84 11,68

37.2.6.0.20. GOINFRA 72476 TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA UN 2,00 4,75 1,40 6,15 12,30

37.2.6.0.21. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 1,00 2,70 0,45 3,15 3,15

37.2.6.0.22. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 1,00 1,78 0,45 2,23 2,23

Local:

Data:

ANÁPOLIS - GO

22 de Dezembro de 2025
FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 30.205.300/0001-78



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO SEM BDI (R$) PREÇO COM BDI (R$) PARTIC.  ( % )

a. SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 88.149,92 R$ 106.079,62 3,93%

b. TRANSPORTES R$ 15.684,26 R$ 18.874,44 0,70%

c. SERVIÇO EM TERRA R$ 22.429,44 R$ 26.991,59 1,00%

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS R$ 89.164,13 R$ 107.300,11 3,98%

e. ESTRUTURA R$ 223.691,29 R$ 269.190,10 9,98%

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 220.527,14 R$ 265.382,36 9,84%

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 156.417,15 R$ 188.232,40 6,98%

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS R$ 15.600,52 R$ 18.773,66 0,70%

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS R$ 100.059,90 R$ 120.412,09 4,46%

k. IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 8.329,88 R$ 10.024,17 0,37%

n. ESTRUTURAS METÁLICAS R$ 327.715,44 R$ 394.372,75 14,62%

o. COBERTURAS R$ 54.002,01 R$ 64.986,01 2,41%

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 712,36 R$ 857,25 0,03%

q. ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 108.047,44 R$ 130.024,29 4,82%

r. VIDROS R$ 17.260,86 R$ 20.771,72 0,77%

s. REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 120.741,15 R$ 145.299,90 5,39%

t. FORROS R$ 55.840,22 R$ 67.198,12 2,49%

u. REVESTIMENTO DE PISO R$ 205.299,65 R$ 247.057,60 9,16%

v. FERRAGENS R$ 8.719,82 R$ 10.493,43 0,39%

w. MARCENARIA R$ 4.568,39 R$ 5.497,61 0,20%

x. ADMINISTRAÇÃO R$ 151.187,75 R$ 181.939,34 6,74%

y. PINTURA R$ 128.794,19 R$ 154.990,94 5,75%

z. DIVERSOS R$ 118.871,95 R$ 143.050,51 5,29%

R$ 2.241.814,86 R$ 2.697.800,00 100%

ANÁPOLIS - GO

Local:

22 de Dezembro de 2025
Data:

CNPJ: 30.205.300/0001-78

FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

MUNICÍPIO - UF

ANÁPOLIS - GO

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DA OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ VALENTE



Parcelas:

Dias:

R$ 26.519,90 R$ 15.911,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42.431,85 R$ 10.607,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.607,96 R$ 0,00

R$ 1.887,44 R$ 1.887,44 R$ 1.887,44 R$ 1.509,95 R$ 1.509,95 R$ 1.509,95 R$ 1.887,44 R$ 1.887,44 R$ 1.509,95 R$ 1.132,47 R$ 1.132,47 R$ 1.132,47

R$ 6.747,90 R$ 10.796,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.699,16 R$ 1.349,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.048,74 R$ 1.349,58

R$ 21.460,02 R$ 64.380,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.460,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 129.211,25 R$ 107.676,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.459,51 R$ 18.843,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 26.538,24 R$ 21.230,59 R$ 39.807,35 R$ 39.807,35 R$ 42.461,18 R$ 0,00 R$ 39.807,35 R$ 26.538,24 R$ 0,00 R$ 29.192,06 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 22.587,89 R$ 18.823,24 R$ 31.999,51 R$ 31.999,51 R$ 37.646,48 R$ 0,00 R$ 28.234,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.940,92 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.018,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.877,37 R$ 1.126,42 R$ 0,00 R$ 750,95 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54.185,44 R$ 31.307,14 R$ 24.082,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.224,73 R$ 3.612,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 6.515,71 R$ 0,00 R$ 3.408,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100,24 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39.437,28 R$ 78.874,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 98.593,19 R$ 177.467,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.747,90 R$ 16.246,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.095,24 R$ 16.246,50 R$ 0,00 R$ 649,86

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 342,90 R$ 514,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.806,32 R$ 52.009,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.503,64 R$ 19.503,64 R$ 2.600,49 R$ 2.600,49

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.148,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 623,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 92.991,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45.042,97 R$ 0,00 R$ 7.264,99 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.239,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.439,62 R$ 20.159,44 R$ 3.359,91 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.705,76 R$ 0,00 R$ 49.411,52 R$ 61.764,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.705,76 R$ 37.058,64 R$ 24.705,76 R$ 24.705,76

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.493,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.497,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 15.191,93 R$ 15.191,93 R$ 15.191,93 R$ 15.191,93 R$ 15.191,93 R$ 15.191,93 R$ 15.191,93 R$ 15.191,93 R$ 15.191,93 R$ 15.191,93 R$ 15.191,93 R$ 14.828,06

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.248,64 R$ 52.696,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.248,64 R$ 41.847,55 R$ 0,00 R$ 13.949,18

R$ 17.166,06 R$ 17.166,06 R$ 17.166,06 R$ 17.166,06 R$ 17.166,06 R$ 17.166,06 R$ 5.722,02 R$ 5.722,02 R$ 5.722,02 R$ 5.722,02 R$ 11.444,04 R$ 5.722,02

% PERÍODO
VALOR PERÍODO R$ 88.973,26 R$ 310.187,17 R$ 300.303,78 R$ 352.243,71 R$ 267.832,03 R$ 317.100,59 R$ 102.851,93 R$ 229.339,74 R$ 379.827,69 R$ 156.862,19 R$ 127.340,45 R$ 64.937,46

% ACUMULADO
VALOR ACUMULADO R$ 88.973,26 R$ 399.160,43 R$ 699.464,21 R$ 1.051.707,92 R$ 1.319.539,95 R$ 1.636.640,54 R$ 1.739.492,47 R$ 1.968.832,21 R$ 2.348.659,90 R$ 2.505.522,09 R$ 2.632.862,54 R$ 2.697.800,00

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 

9,00%

4,00%

2,41%

8,15%

100,00%

FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

8,00%

4,72%

8,35%

97,59%

(12) 360

6,00%

5,00%

1,00%

2,00%

5,81%

8,35%

92,87%

(11) 330

10,00%

6,00%

15,00%

11,00%

9,00%

4,00%

1,00%

2,00%

5,00%

4,00%

14,08%

8,35%

87,06%

(10) 300

6,00%

25,00%

15,00%

27,00%

4,00%4,00%

8,50%

8,35%

72,98%

(9) 270

8,00%

10,00%

6,00%

3,00%

45,00%

34,00%

15,00%

3,00%

31,00%

15,00%

6,00%

25,00%

(8) 240

10,00%

10,00%

5,00%

7,00%

15,00%

15,00%

10,00%

PINTURA R$ 154.990,94 % Período
15,00%

TOTAL    R$ 2.697.800,00
3,30% 14,80%

Local:

22 de Dezembro de 2025
Data:

ANÁPOLIS - GO
FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 30.205.300/0001-78

145.299,90 % Período
64,00%

64,48%48,91% 60,67%25,93%

3,30% 11,50% 11,13%

38,98%

100,00%

DIVERSOS R$ 143.050,51 % Período
12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00%

REVESTIMENTO DE PAREDE R$

60,00%

40,00%

97,00%

26,00%

34,00%

20,00%

15,00%

ESQUADRIAS DE MADEIRA

3,81%

8,35%

(7) 210

40,00%

10,00%

10,00%

20,00%

5,00%

4,00%

(6) 180

8,00%

16,00%

20,00%

11,75%

8,35%

20,00%

25,00%

40,00%

26,00%

9,93%

8,35%

34,00%

12,00%

100,00%

20,00% 25,00%

(5) 150

8,00%

15,00%

17,00%

80,00%

(4) 120

8,00%

15,00%

17,00%

13,06%

65,00%

10,00%

VIDROS R$ 20.771,72 % Período

ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 130.024,29 % Período

COBERTURAS R$ 64.986,01 % Período

R$ 857,25 % Período

ESTRUTURAS METÁLICAS R$ 394.372,75 % Período

IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 10.024,17 % Período

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS R$ 120.412,09 % Período

INSTALAÇÕES ESPECIAIS R$ 18.773,66 % Período

R$ 107.300,11 % Período
20,00% 60,00%

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 188.232,40 % Período

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 265.382,36 % Período
10,00% 8,00%

12,00% 10,00%

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$ VALOR

40,00%

TRANSPORTES R$ 18.874,44 % Período

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 106.079,62 % Período

10,00% 10,00% 10,00%

25,00% 15,00%

(1) 30 (2) 60 (3) 90

SERVIÇO EM TERRA R$

REVESTIMENTO DE PISO R$ 247.057,60

26.991,59 % Período
25,00%

FERRAGENS R$ 10.493,43 % Período

% Período

ESTRUTURA R$ 269.190,10 % Período
48,00% 40,00%

FUNDAÇÕES E SONDAGENS

FORROS R$ 67.198,12 % Período
45,00%

10,00%

ADMINISTRAÇÃO R$ 181.939,34 % Período
8,35% 8,35% 8,35% 8,35%

MARCENARIA R$ 5.497,61 % Período

10,00% 15,00% 10,00%

20,00% 30,00% 5,00%

10,00%

45,00%



MUNICÍPIO - UF

DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 1,72% 1,72%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 3,66% 3,66%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,23% 1,23%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 7,40% 7,40%

20,34%

ANÁPOLIS - GO

Local:

22 de Dezembro de 2025

Data:

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

BDI - FINAL

FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

BDI 1

DESCRIÇÃO DA OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ VALENTE ANÁPOLIS - GO

NOTAS:

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios.

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi utilizado 
para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021).

FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 30.205.300/0001-78

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego 
de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e 
Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre 
outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a 
Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional 
na composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante ” ) ou 
aqueles entre os 1º e 3º quartis.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – 
TCUPlenário.



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO COM BDI (R$) PARTIC.  ( % )

a. SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 106.079,62 3,93

b. TRANSPORTES R$ 18.874,44 0,70

c. SERVIÇO EM TERRA R$ 26.991,59 1,00

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS R$ 107.300,11 3,98

e. ESTRUTURA R$ 269.190,10 9,98

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 265.382,36 9,84

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 188.232,40 6,98

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS R$ 18.773,66 0,70

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS R$ 120.412,09 4,46

k. IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 10.024,17 0,37

n. ESTRUTURAS METÁLICAS R$ 394.372,75 14,62

o. COBERTURAS R$ 64.986,01 2,41

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 857,25 0,03

q. ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 130.024,29 4,82

r. VIDROS R$ 20.771,72 0,77

s. REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 145.299,90 5,39

t. FORROS R$ 67.198,12 2,49

u. REVESTIMENTO DE PISO R$ 247.057,60 9,16

v. FERRAGENS R$ 10.493,43 0,39

w. MARCENARIA R$ 5.497,61 0,20

x. ADMINISTRAÇÃO R$ 181.939,34 6,74

y. PINTURA R$ 154.990,94 5,75

z. DIVERSOS R$ 143.050,51 5,29

R$ 2.697.800,00 100,00

ANÁPOLIS - GO

Local:

22 de Dezembro de 2025

Data:

FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

DESCRIÇÃO DA OBRA MUNICÍPIO - UF

REFORMA E AMPLIAÇÃO COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ VALENTE ANÁPOLIS - GO

FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 30.205.300/0001-78

RELATÓRIO CENTRAL 

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO



ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV. 100%

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA) KVA 112,50 112,50

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV. 50%

o. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA M2 1.006,02 503,01

s. REVESTIMENTO DE PAREDE REBOCO M2 1.666,98 833,49

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 957,36 478,68

ANÁPOLIS - GO

Local:

22 de Dezembro de 2025
Data:

FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 30.205.300/0001-78

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 e inciso VI do § 1º do Art. 67 da Lei Federal 14.133/2021, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas

FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

DESCRIÇÃO DA OBRA MUNICÍPIO - UF

REFORMA E AMPLIAÇÃO COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ VALENTE ANÁPOLIS - GO
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