QUADRO DE EXECUCAO DE SERVICOS

CA

SERVICOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:
DEMOLIR BLOCO 2 SALAS DE AULA
DEMOLIR COBERTURA DE TELHA CERAMICA COM ESTRUTURA DE MADEIRA,;
DEMOLIR ALVENARIA;
DEMOLIR ESQUADRIAS;
DEMOLIR PISO COM CONTRAPISO;
DEMOLIR GUARDA-CORPO;

DEMOLIR BLOCO SALA DOS PROFESSORES/LABORATORIO DE CIENCIAS
DEMOLIR COBERTURA DE TELHA METALICA COM ESTRUTURA METALICA;
DEMOLIR ALVENARIA E DRYWALL;

DEMOLIR ESQUADRIAS;

DEMOLIR PISO COM CONTRAPISO;

DEMOLIR BLOCO COZINHA

DEMOLIR COBERTURA DE TELHA METALICA COM ESTRUTURA METALICA;
DEMOLIR TELHA FIBROCIMENTO COM ESTRUTURA DE MADEIRA;
DEMOLIR ALVENARIA;

DEMOLIR ESQUADRIAS;

DEMOLIR PISO COM CONTRAPISO;

DEMOLIR BANCADAS COM CUBA INOX E TORNEIRAS;

DEMOLIR BANCADA SINTETICA COM DOIS TANQUES;

DEMOLIR REVESTIMENTO CERAMICO DO MURO;

DEMOLIR CENTRAL DE GAS
DEMOLIR ALVENARIA, LAJE DE CONCRETO E PORTA;

DEMOLIR E ISOLAR FOSSA SEPTICA

SUBSTITUIR RAMPA POR ESCADA

DEMOLIR PISO DE CONCRETO COM LASTRO;

DEMOLIR ALVENARIA;

EXECUTAR MOVIMENTAGAO DE TERRA COM APILOAMENTO;

EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO E PISO DE GRANITINA RASPADO E RESINADO;
EXECUTAR ALVENARIA PARA LATERAL DA ESCADA;

AREA DE SERVICO E SALA DO ALMOXARIFADO

DEMOLIR FORRO DE PVC COM ESTRUTURA;

EXECUTAR FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ESTRUTURA E TABICA 5CM;

EXECUTAR PAREDE DE ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO, EMASSAMENTO E PINTURA COM BARRADO;
EXECUTAR EMBOGO E REVESTIMENTO PORCELANATO ATE O TETO NO DML;

EXECUTAR PORTA PADRAO PF-01 GOINFRA (0,80x2,10);

EXECUTAR TANQUE DE LOUGA;

SUBSTITUIR RAMPAS

DEMOLIR PISO DE CONCRETO COM LASTRO;

DEMOLIR GUARDA-CORPO;

EXECUTAR ATERRO COM APILOAMENTO;

EXECUTAR PISO DE GRANITINA RESINADO COM LASTRO DE CONCRETO;

COZINHA

DEMOLIR ALVENARIA;

DEMOLIR ESQUADRIAS;

DEMOLIR PISO COM LASTRO;

DEMOLIR REVESTIMENTO CERAMICO;

DEMOLIR BACIA SANITARIA COM VALVULA, BANCADA, CUBA DE EMBUTIR COM TORNEIRA;
DEMOLIR FORRO DE PVC COM ESTRUTURA;

EXECUTAR FORRO DE GESSO COM ESTRUTURA E TABICA 5CM;

EXECUTAR ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO E REVESTIMENTO PORCELANATO ATE O TETO;
EXECUTAR PISO DE GRANITINA RASPADO E RESINADO COM LASTRO DE CONCRETO;
EXECUTAR BANCADA DE GRANITO ANDORINHA;

EXECUTAR CUBA INOX E CUBA PANELAO;

EXECUTAR PORTA PADRAO PF-01 GOINFRA (0,80x2,10);

EXECUTAR MOLA AERA E TELA MOSQUETEIRO;

. RAMPA E CIRCULAGAO

DEMOLIR PISO COM LASTRO;

DEMOLIR GUARDA-CORPO;

EXECUTAR PISO DE GRANITINA RASPADO E RESINADO COM LASTRO DE CONCRETO;
EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO;

. LABORATORIO DE CIENCIAS

DEMOLIR PISO DE GRANITINA COM LASTRO;

DEMOLIR FORRO DE PVC COM ESTRUTURA;

EXECUTAR FORRO DE GESSO COM ESTRUTURA E TABICA 5CM;

EXECUTAR PISO DE GRANITINA COM LASTRO;

EXECUTAR BANCADA DE GRANITO ANDORINHA;

EXECUTAR CUBA DE INOX COM TORNEIRA;

EXECUTAR PICOTEAMENTO DAS PAREDES E REVESTIMENTO PORCELANATO ATE O TETO;

. SALA DOS PROFESSORES/DIRETORIA/CAF

DEMOLIR ALVENARIA PARA EXECUTAR PORTA,;

DEMOLIR PISO DE GRANITINA COM LASTRO;

DEMOLIR FORRO DE PVC COM ESTRUTURA;

EXECUTAR FORRO DE GESSO COM ESTRUTURA E TABICA 5CM;
EXECUTAR PISO DE GRANITINA COM LASTRO E RODAPE;
EXECUTAR PAREDE DE ALVENARIA;

EXECUTAR CHAPISCO, REBOCO, EMASSAMENTO E PINTURA;
EXECUTAR PORTA PADRAO PPM-02 GOINFRA (0,80x2,40);
EXECUTAR PORTA PADRAO PF-01 GOINFRA (0,80x2,10);
EXECUTAR BACIA SANITARIA COM VALVULA DE DESCARGA;
EXECUTAR BANCADA DE GRANITO ANDORINHA COM CUBA DE ACO INOX;
EXECUTAR TORNEIRA DE BANCADA;

EXECUTAR ESPELHO 80X40CM;

INSTALAR PAPELEIRA, SABONETEIRA E PORTA PAPEL;

. IMPLANTAR BLOCO DE 6 SALAS DE AULA COM SANITARIO - 2 PAVIMENTOS;

PISO DE CONCRETO;

DEMOLIR ARVORE DE MEDIO PORTE E ARVORE DE PEQUENO PORTE;

EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTACAO DE TERRA COM COMPACTACAO;
EXECUTAR ACIONADOR DE AUDIOVISUAL COM BOTOEIRA NOS BANHEIROS PCD;
EXECUTAR ESCADAS;

EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO;

EXECUTAR GUARDA-CORPO;

. ACESSO DOS ALUNOS

DEMOLIR MURO DE ALVENARIA;

DEMOLIR PORTAO;

DEMOLIR PISO DE CONCRETO;

EXECUTAR LIMPEZA E MOVIMENTAGCAO DE TERRA.

EXECUTAR MURO PADRAO GOINFRA H=2,50m;
EXECUTAR PINGADEIRA DE CONCRETO;

EXECUTAR PORTAO PADRAO GOINFRA PT-5 (1,50x2,00m);

IMPLANTAR PASSARELA PADRAO M2 SEC. XXI;
EXECUTAR RAMPAS;

INSTALAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO;
EXECUTAR CALHA METALICA;

. ACESSO DE SERVIGOS E ESPAGO PARA SUBEESTAGAO

DEMOLIR ALVENARIA PARA INSTALAR SUBEESTACAO
EXECUTAR RAMPA,;
EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO;

. PATIO DESCOBERTO

DEMOLIR PISO DE CONCRETO;
DEMOLIR COBERTURA COM ESTRUTURA METALICA E TELHA METALICA;
DEMOLIR TANQUE DA AREA DE SERVICO

EXECUTAR REGULARIZAGAO E APILOAMENTO;

EXECUTAR PISO DE CONCRETO USINADO 5CM COM LASTRO DE BRITA 3CM;
EXECUTAR TIJOLO COMUM AO REDOR DAS ARVORES;

EXECUTAR GRAMA ESMERALDA,;

EXECUTAR ARVORE DE MEDIO PORTE TIPO QUARESMEIRA,;

EXECUTAR BANCO DE CONCRETO PADRAO GOINFRA;

. PASSARELA COBERTA ENTRE BLOCOS

DEMOLIR PISO DE CONCRETO;

EXECUTAR PISO DE CONCRETO USINADO 5CM E LASTRO DE BRITA 3CM;

EXECUTAR RAMPA,;

EXECUTAR COBERTURA COM ESTRUTURA METALICA E TELHA METALICA TRAPEZOIDAL;

. REFORMA GERAL ELETRICA
. PROJETO DE COMBATE AO INCENDIO
. REFORMA DA COBERTURA

DEMOLIR TELHA CERAMICA COM ESTRUTURA DE MADEIRA;
DEMOLIR FORRO DE PVC COM ESTRUTURA;

DEMOLIR PILARES DE ALVENARIA;

DEMOLIR MURETA DE ALVENARIA DA CIRCULAGAO;

EXECUTAR COBERTURA COM ESTRUTURA METALICA;

EXECUTAR PILARES, VER PROJETO;

EXECUTAR GUARDA-CORPO PADRAO SEDUC ONDE HAVIA MURETAS;
EXECUTAR COMPLEMENTO DE ALVENARIA PARA AUMENTAR O PE DIREITO DA SALA DE AEE;
EXECUTAR TELHA AMERICANA;

EXECUTAR FORRO DE GESSO COM ESTRUTURA E TABICA 5CM;
EXECUTAR PINTURA DO FORRO DE GESSO;

. PINTURA GERAL

EXECUTAR RASPAGEM E EMASSAMENTO DA PINTURA INTERNA,;
EXECUTAR PINTURA DO BARRADO COM TINTA ESMALTE;
EXECUTAR PINTURA ACIMA DO BARRADO COM TINTA ACRILICA;
EXECUTAR RASPAGEM DA PINTURA EXTERNA;

EXECUTAR PINTURA EXTERNA,;

EXECUTAR REMOGAO DA PINTURA DAS ESQUADRIAS;
EXECUTAR PINTURA DAS ESQUADRIAS;

. EXECUTAR CANALETA COM GRELHA

EXECUTAR CANALETA DE CONCRETO;
EXECUTAR GRELHA ACESSIVEL;

. IMPLANTAR CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA E REFORMA DA CIRCULAGAO

DEMOLIR PISO DE CONCRETO;

EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENGO;

EXECUTAR PASSEIO DESCOBERTO EM PISO DE CONCRETO USINADO 5CM COM LASTRO DE BRITA 3CM;
EXECUTAR GRAMA ESMERALDA,;

EXECUTAR BANCO DE CONCRETO PADRAO GOINFRA;

. CALCADA

DEMOLIR PISO DE CONCRETO;

DEMOLIR MEIO-FIO;

EXECUTAR REGULARIZAGAO E APILOAMENTO;

EXECUTAR PISO DE CONCRETO USINADO 5CM COM LASTRO DE BRITA 3CM;
EXECUTAR REBAIXO DE MEIO-FIO;

EXECUTAR MEIO-FIO;

EXECUTAR PISO TATIL PRE-MOLDADO DE ALERTA E DIRECIONAL;

. ITENS DE ACESSIBILIDADE

EXECUTAR PISO TATIL EMBORRACHADO ALERTA E DIRECIONAL;

EXECUTAR MAPA TATIL;

EXECUTAR PLACA EM BRAILE;

EXECUTAR PLACA COM NOME DOS AMBIENTES;

EXECUTAR COMPLEMENTO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ NO GUARDA-CORPO DOS
CORREDORES DO BLOCO PRINCIPAL H=0,30m;

INSTALAR FAIXA ANTIDERRAPANTE NAS RAMPAS;

26. PATIO COBERTO

DEMOLIR PISO DE PORCELANATO;

DEMOLIR GUARDA-CORPO;

DEMOLIR RAMPA;

EXECUTAR REGULARIZAGAO DO PISO (ACRESCIMO DE 5CM) COM APILOAMENTO;
EXECUTAR RAMPA,;

INSTALAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAQ;

INSTALAR CORRIMAO FIXADO NO PISO;

EXECUTAR PISO DE GRANTINA RASPADO E RESINADO;

EXECUTAR CALHA METALICA, VER PROJETO HIDROSSANITARIO;

. ARQUIVO DA SECRETARIA

DEMOLIR BACIA SANITARIA COM VALVULA;

DEMOLIR PIA COM COLUNA,;

DEMOLIR PORTA;

DEMOLIR REVESTIMENTO CERAMICO;

DEMOLIR ALVENARIA P/ EXECUTAR PORTA,;

EXECUTAR REBOCO, EMASSAMENTO E PINTURA,;
EXECUTAR PORTA PADRAO PF-01 GOINFRA (0,80x2,10m);
EXECUTAR ALVENARIA PARA FECHAMENTO DE PORTA;

. SERVICOS HIDROSSANITARIOS

DEMOLIR E ISOLAR FOSSA E SUMIDOURO EXISTENTE;
EXECUTAR FOSSA E SUMIDOURO NOVOS;

EXECUTAR RESERVATORIO TIPO TAGA;
VER PROJETO HIDROSSANITARIO

NTEIRO DE OBRAS

EXECUTAR BARRACAO DE OBRAS;
EXECUTAR TAPUME DE MADEIRITE COM REAPROVEITAMENTO;

EXECUTAR 1 SALA MODULAR PROVISORIA;
DEMOLIR A SALA MODULAR APOS A SEGUNDA ETAPA DA OBRA;

VER QUANTITATIVO DE MATERIAL NO QUADRO AO LADO

QUADRO DE MATERIAIS QUADRO DE MATERIAIS
ACESSO SERVICOS LEGENDA
ETAPA DA OBRA DESCRICAO DO AMBIENTE/ ITEM SERVICO MATERIAL UNIDADE VALOR ETAPA DA OBRA DESCRICAO DO AMBIENTE/ ITEM SERVICO MATERIAL UNIDADE VALOR
i PISO DE CONCRETO COM LASTR M2 288
COBERTURA DE TELHA CERAMICA COM ESTRUTURA DE MADEIRA M2 138,90 SO DE CONCRETO COM LASTRO ACESSO PAIS é
DEMOLIR  |GUARDA-CORPO H=1,00M M2 4,00
ALVENARIA M3 16,16 LVENAR " o GRAMA ESMERALDA (PLACASD
1.DEMOLIRBLOCO2SALAS | oo o |ESQUADRIAS M2 111 _ _ i
DE AULA 6. SUBSITUIR RAMPA POR MOVIMENTAGAO DE TERRA COM COMPACTAGAO VER PROJETO
100,80 ) RUA NARCEU DE ALMEIDA
PISO COM CONTRAPISO M2 : ESCADA LASTRO DE CONCRETO, PISO DE GRANITINA RASPADO E RESINADO M2 0,57 —
GUARDA-CORPO H=1,00m M2 30,70 EXECUTAR  |RODAPE DE GRANITINA H=0,07m M 0,60
COBERTURA DE TELHA METALICA COM ESTRUTURA METALICA M2 51,20 ALVENARIA - TOLO DEITADO. w2 087 4 CONCRETO USINADO E=35CM
ALVENARIA " 1050 CHAPISCO, REBOCO, EMASSAMENTO E PINTURA M2 113
2. DEMOLIR BLOCO SALA DOS ! DEMOLIR  |FORRO DE PVC COM ESTRUTURA M2 16,25 B LO CO B
PROFE(S)SSERCEISE/;’;?;RATOR' DEMOLIR |DRYWALL ms 139 FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ESTRUTURA, EMASSAMENTO E PINTURA M2 16,25 -
ESQUADRIAS M2 6,22 TABICA 5CM W 2,91 CALHA METALICA
PISO COM CONTRAPISO M2 4386 PAREDE DE ALVENARIA M2 6,76 CONCRETO USINADO E=7/CM
COBERTURA DE TELHA METALICA COM ESTRUTURA METALICA M2 51,92 ESTRUTURAL DE CONCRETO VER PROJETO é / ‘ g ESTACIONAMENTO
)
COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO COM ESTRUTURA DE MADEIRA M2 2643 CHAPISCO M2 13.52 bq ‘
REBOCO E EMASSAMENTO M2 6,76 0
ALVENARIA M3 8.22 0G0 -
i EMB M2 6,76 ~
7. AREA DE SERVICO E SALA . <
ESQUADRIAS M2 8,02
q DO ALMOXARIFADO EXECUTAR  |PINTURA DO BARRADO GERAL - ESMALTE M2 19,09 T | A l SUBEESTACAO DEMOLIR
3.DEMOLIRBLOCO COZINHA |  DEMOLIR  |PISO COM CONTRAPISO M2 64,07 PINTURA AGIVA DO BARRADO GERAL - ACRILICA o prpe 3 THUHAT AMERIGANA
BANCADA DE GRANITO M2 230 EMBOGO E REVESTIMENTO PORCELANATO ATE O TETO M2 676 i l== B b i
REVESTIMENTO CERAMICO M2 2155 PICOTEAMENTO E REVESTIMENTO PORCELANATO ATE O TETO M2 1920 CONSTRUIR
BANCADA COM TANGUE SINTETICO UND ) PORTA PADRAO PF-01 GOINFRA (0,80x2,10) - 1 UNIDADE M2 168 | |
0,016
CUBA INOX COM TORNEIRAS UNID 1 VERGAICONTRAVERGA s ‘
™ PINTURA DA PORTA M2 5,04
ALVENARIA s : TANQUE DE LOUGA COM COLUNA UNID 01 | { PROJ. COBERTURA
4 DEMOLIR CENTRALDE GAS | DEMOLIR  |LAJE DE CONCRETO M2 152 PISO DE CONCRETO COM LASTRO M2 | 2834
PORTA M2 256 DEMOLIR  |RODAPE DE GRANITINA M2 212 i T E L H i
’ LLHAT AMERIGANA
5.DEMOLREISOLARFOSSA | e\l R | DEMOLIR E ISOLAR FOSSA SEPTICA UNID 01 GUARDA-CORPO =1 90m Mz 840 | = oo | E' ACTENADOR DE AUDIDVISUAL LUM BUTHEIRA
SEPTICA ATERRO M3 096 |= DA
8. SUBSITUIR RAMPAS \ i
PISO DE CONCRETO M2 140,31 CORTE M3 0.81 w \ MAPA TATIL
- - EXECUTAR  |APILOAMENTO M2 28,34
DEMOLIR | ARVORE DE MEDIO PORTE UNID 01
- PISO DE GRANITINA RESINADO COM LASTRO DE CONCRETO M2 28,34 \ ‘
ARVORE DE PEQUENO PORTE UNID o RODAPE DE GRANITINA RESINADA H=0,07 M 30,30 | ‘ PLACA DE SINALIZA [; 0 EM BRAILE
MOVIMENTAGO DE TERRA COM COMPACTAGAO VER PROJETO ALVENARIA ™ 89 ‘ ‘
BLOCO DE 6 SALAS COM SANIT. 2 PAV. PADRAO SEDUC UNID 01 ESQUADRIAS M2 19,17 ‘ : GRAMA ESMERALDA
ACIONADOR DE AUDIOVISUAL COM BOTOEIRA NOS BANHEIROS PCD UNID 04 PISO COM LASTRO M2 46,08 ‘ ‘
13. IMPLANTAR BLOCO DE 6 - ‘ ‘ PAISAGISMO
SALAS DE AULA C/ SANITARIO ALVENARIA LATERAL PARA ESCADAS M2 0,96 DENoLR  |REVESTIMENTO CERAMICO M2 24,22 | |
- 2PAVIMENTOS CHAPISCO, REBOCO E PINTURA M2 096 BANCADA DE GRANITO M2 194
- CUBA DE EMBUTIR COM TORNEIRA UNID 04 ‘ \ \
IMPERMEABILIZAGAO INTERNA DA ALVENARIA M2 0,96 - - \ 4 ‘
BACIA SANITARIA COM VALVULA UNID 06 CALHA METALICA ‘ ‘
ATERRO - ESCADAS s 135 FORRO DE PVC COM ESTRUTURA M2 46,08 ‘ \ ‘
PISO DE CONCRETO USINADO 5CM M2 338 FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ESTRUTURA, EMASSAVENTO E PINTURA M2 4640 @ \ ‘ | ‘ | &
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO M 7.20 TABICA 5CM M 49,20 i QUARESMEIRA
GUARDA-CORPO M 16,25 ALVENARIA M2 1438 } \ \ \
MURO DE ALVENARIA ™ a3 CHAPISCO, EMBOGO E REVESTIMENTO PORCELANATO ATE O TETO M2 28,76 ‘ ‘
EMBOGO E REVESTIMENTO PORCELANATO ATE O TETO - PAREDES EXISTENTES M2 70,72 ‘ ‘
DEMOLIR  |PISO DE CONCRETO M2 25,10 ‘ | ‘
ESTRUTURAL DE CONCRETO VER PROJETO \ | | |
A 4
PORTAO w2 540 ENCUNHAMENTO M2 185
ATERRO COM COMPACTACAO M3 263 9. COZINHA LASTRO DE CONCRETO E PISO DE GRANTINA RASPADO E RESINADO M2 46,72 | | ! |
T
MURO PADRAO GOINFRA H=2,50m M2 37,55 BANCADA DE GRANITO ANDORINHA - B M2 5,09 } o ‘ | fossa
-
CHAPISCO, REBOCO E PINTURA M2 75,10 BANCADA DE GRANITO ANDORINHA - B2 M2 223 ‘ ‘ = ‘
PINGADEIRA DE CONCRETO ™ 200 BANCADA DE GRANITO ANDORINHA - B3 M2 1,31 ‘ ‘ m | ‘ }
EXECUTAR | ALVENARIA PARA APOIO DA BANCADA M2 240 <€ < ‘ < ~_
14, ACESSO DOS ALUNOS PINTURA DA PINGADEIRA M2 450 | < ‘
- CHAPISCO, EMBOGO E REVESTIMENTO PORCELANATO M2 4,80 \ | ] ‘ \ =g =g |
PORTAO PADRAO PT-5 GOINFRA (1,50x2,00) - 1 UNIDADE M2 3,00 <
EXECUTAR - ( ) CUBA INOX UNID 03 5 é (@) ‘ = = ‘
PINTURA DO PORTAO M2 9,00 CUBA PANELAO UNID 02 \ ~ ~ \ \ | ¢ 2
PASSARELA PADRAO M2 SEC. XXI UNID 1 TANQUE DE LOUGA COM COLUNA E TORNEIRA UNID o1 ‘ = N N ‘ ‘ } ‘ = — }
TIJOLO LATERAL PARA RAMPA - GUIA DE BALIZAMENTO M2 207 TONEIRA DE MESA UNID 03 0 EaliTal ad RN i AN P PALMEIRA
| | & ) TELHA FIBROCIMENTO | I Ly H®)
CHAPISCO, REBOCO E PINTURA M2 414 TORNEIRA DE PAREDE UNID 02 <C H <C I \ | AN < i =X =35 i @ w
" PORTA PADRAO PF-01 GOINFRA (0,80x2,10) - 4 UNIDADES M2 6,72 — ) 2
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO M 16,20 (080210 —_ —_ =10% e X | < £
1 a ET AP A - _— VERGA/CONTRAVERGA M3 0,066 \ == = ‘ = ‘ T T é@
ALHA METALICA M ; i -
© c PINTURA DA PORTA M2 20,16 j j ‘ | tu \ ‘ T < \
- =
DEMOLIR  |MURO M3 1,72 MOLA AEREA ONID 2 ‘ 0 o ‘ z "T‘ "T‘
ATERRO M3 4,90 TELA MOSQUETEIRO M2 4,62 | — — | T | \ Ly Ly | ~7}
< ‘ [ [ ‘ S
REGULARIZAGAO E APILOAMENTO M2 14,70 DEMOLIR  |PISO COM LASTRO M2 86,06 ‘ i o | | .
_ LASTRO DE CONGRETO E PISO DE GRANITINA RASPADO E RESINADO M2 86,06 \ ‘ \ =
TUOLOMAGIGO (LATERAL DARAVPA) M2 1041 10-RAVPA ECIRCULACRO | e cutaR  [RODAPE DE GRANITINA H=0,07 M 37,74 ‘ \ ‘ \ -
15. ACESSO DE SERVICOS E =0 : AT \\
ESPAGO PARA SUBEESTAGAO |  £yecutaR CHAPISCO, REBOCO E PINTURA (EXTERNO) M2 7.80 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO M 17,70 ‘ ‘ \\K\\ \\ PALMEIRA TIPO ARECA
T S0 -
IMPERMEABILIZAGRO (INTERNO) "2 1041 pEvouR /SO DE GRANITINA COM LASTRO M2 33,93 < | | l \ l » ‘ \'\ NN\ ( g 7
FORRO DE PVC COM ESTRUTURA M2 33,93 z reservatorio ({( ( ( (‘( ) =—A // ///
PISO DE CONCRETO USINADO 5CM COM LASTRO DE BRITA 3CM M2 14,70 \ ‘ h— Z
SO DE CONCRETO USINADO 5CM COMLASTRO 5 FORRO DE GESSO COM ESTRUTURA, EMASSAMENTO E PINTURA M2 3393 Z \ ‘ ‘ ‘ ‘ enterrado — = // z
PINTURA DO PISO DE CONCRETO M2 14,70 TABICA 5CM " 230 8 \ i ‘ i ‘ =) = /
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO M 15,63 LASTRO DE CONCRETO E PISO DE GRANITINA RASPADO E RESINADO M2 33,93 g ‘ / ‘—
=) Il
DEMOLR  |PISO DE CONCRETO M2 516 BANCADA DE GRANITO ANDORINHA COM RODABANCA- B4 (4,40x0,60m) M2 264 E \ | 1 | // \
- _ < 1IN
ATERRO COM COMPACTAGAO v 176 1. LAi%Fi‘ACTlgslo DE BANCADA DE GRANITO ANDORINHA - B (2,15x1,55m) M2 333 < i N o | /
EXECUTAR |BANCADA DE GRANITO ANDORINHA COM RODABANCA - B (5,90x0,60m) M2 354 I \ ‘ w ‘ 3 ‘
LASTRO DE BRITA 3CM COM PISO DE CONCRETO USINADO 5CM M2 5,16 o ‘ CALHA METALIGA { i { 2
BANCADA DE GRANITO ANDORINHA - B7 (2,25¢0,80m) M2 1,80 w ° ‘ 2
PINTURA DO PISO M2 5,16 2 | E
ALVENARIA PARA BANCADA M2 540 < —_— ‘ ‘ B LOCO C ‘ GRAMA ESMERALDA g
ALVENARIA PARA FECHAMENTO LATERAL DA RAMPA M2 063 CHAPISCO, EMBOGO E REVESTIMENTO PORCELANATO DA ALVENARIA NOVA M2 10,80 2 | | \ | \ | <
17. PASSARELA COBERTA ‘
AR BLoCc%s o |CTEPISCO REBOCOEPINTURA M2 063 CUBA DE INOX COM TORNEIRA UNID 03 : &
. ‘ x
IMPERMEABILZIACAO - INTERNO DA RAMPA M2 0,63 23 ET AP A PICOTEAMENTO DAS PAREDES, EMBOGO E REVESTIMENTO PORCELANATO ATE O M2 75,26 I ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ —
TETO ' | ‘ | | ‘
ATERRO M3 0.54 ALVENARIA M3 0,50 ‘ ‘ \
ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA VER PROJETO DEMOLIR  |LASTRO E PISO DE GRANITINA M2 41,66 ‘ | ‘ | ‘ re etravgzto i0
PINTURA DA ESTRUTURA METALICA M2 9,74 FORRO DE PVC COM ESTRUTURA M2 41,66 ! ‘ \\_/j
TELHA METALICA TRAPEZOIDAL ™ 640 FORRO DE GESSO COM ESTRUTURA, EMASSAMENTO E PINTURA M2 39,49 “ \ |
TABICA 5CM M 478 | | | |
CANALETA DE CONCRETO M 24,07 |
LASTRO DE CONGRETO E PISO DE GRANITINA RASPADO E RESINADO M2 39,49 ‘ ‘ €
22. CANALETA COM GRELHA | EXECUTAR i M2 9,53 - i
GRELHA ACESSIVEL RODAPE DE GRANITINA RESINADO M 17,00 | | 3 i i i
PINTURA DA GRELHA M2 14,30 ALVENARIA v 5200 “ 8
DEMOLIR  |PISO DE CONCRETO M2 35,01 ESTRUTURAL DE CONGRETO VER PROJETO | g
| (9
CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA VER PROJETO CHAPISCO, REBOCO, EMASSAMENTO M2 104,00 —_——— N — | g ! ‘ !
LIMPEZA DO TERRENO, REGULARIZAGAO E APILOAMENTO M2 | 13693 PINTURA DO BARRADO GERAL - ESMALTE M2 1140 ¢ P
23. IMPLANTAR CENTRAL DE PINTURA ACIMA DO BARRADO GERAL - ACRILICA M2 82,35 g
GAS PADRAO GOINFRA E PISO DE CONCRETO USINADO 5CM COM LASTRO DE BRITA 3CM M2 44,38 12 SALADOS COATEANENTO £ EHB0CO - ! 2 <
REFORMA DA CIRCULAGA( EXECUTAR - M2 9,99 )
o CIRCULAGAO PINTURA DO PISO M2 438 PROFESSORES/DIRETORIA/C - - g A a =
AF REVESTIMENTO PORCELANATO ATE O TETO - CABINES DOS SANITARIOS M2 27,00 2 ET A L ‘ N & @ -
i L/
BANCO DE CONCRETO PADRAO GOINFRA M 4,00 EXECUTAR  |ENCUNHAMENTO V2 241 g & & g %
- — |
GRAMA ESMERALDA M2 87.83 PORTA PADRAO PPM-02 GOINFRA (0,80x2,40) - 2 UNIDADES M2 384 2 = 5% =
DEMOLIR  |FOSSA E SUMIDOURO (DEMOLIR E ISOLAR) UNID 1,00 PORTA PADRAO PF-01 GOINFRA (0,80x2,10) - 2 UNIDADES M2 3,36 w %ﬁi
Lo A
28. SERVIGOS FOSSA E SUMIDOURO UNID 1,00 VERGA/CONTRAVERGA M3 0,099 < L } il CALHA METALICA
HIDROSSANITARIOS EXECUTAR  |RESERVATORIO TIPO TAGA UNID 1,00 PINTURA DA PORTA M2 2180
- VER PROETO BACIA SANITARIA COM VALVULA DE DESCARGA UNID 02 —
PROJETO HIDROSSANITARIO BANCADA DE GRANITO ANDORINHA COM RODABANCA (1,70x0,55) M2 094 o
PAREDE DE GESSO ACARTONADO M2 Sl CUBA EMBUTIDA COM TORNEIRA DE BANCADA UNID 02
RODAPE DE CONCRETO H=5CM (INTERNO E EXTERNO) M 56,35 ESPELHO 80x40 - 1 UNIDADE M2 0,32
FORRO DE GESSO ACARTONADO, EMASSADO E PINTADO M2 49,00 PAPELEIRA UNID o1
ACABAMENTO PARA FORRO M 27,80 PORTA PAPEL HIGIENICO UNID 02
PINTURA ACRILICA ACIMA DO BARRADO (INTERNO E EXTERNO) M2 56,35 SABONETEIRA UNID o
18. REFORMA GERAL )
EMASSAMENTO M2 56,35 ELETRICA EXECUTAR  |PROJETO ESPECIFICO VER PROJETO
PINTURA ESMALTE BARRADO H=1,50m (INTERNO E EXTERNO) M2 84,52 19, PROJII;Z\ITC% E&V\C/I)BATE 0 | CxecUTAR  |PROJETO ESPECIFICO VER PROJETO
EMASSAMENTO M2 84,52 .
CANTEIRO DE OBRAS EXECUTAR TELHA CERAMICA COM ESTRUTURA DE MADEIRA M2 669,42
PORTA DE MADEIRA (0,80x2,10) - 1 UNIDADE M2 168 DEMOLR  |ALVENARIA (PILARES E MURETA) va 20 =
Q
JANELA EM VIDRO INCOLOR 8MM (1,50x1,00m) - 2 UNIDADES M2 3,00 FORRO DE PVC COM ESTRUTURA M2 232,54 o elha Anerican
A I} i=35%
QUADRO ESCOLAR MISTO UNID 1 ESTRUTURA METALICA VER PROJETO T ‘
- o
INSTALAGOES ELETRICAS VER PROJETO PINTURA DA ESTRUTURA METALICA M2 669,42 %
INSTALAGAO DO DRENO DO AR CONDICIONADO VER DETALHE PILARES VER PROJETO 2
. GUARDA-CORPO PADRAO SEDUC M 4232
BARRACAO DE OBRAS - 50,82M2 UNID 1
. TELHA AMERICANA M2 669,42
REGULARIZACAO E APILOAMENTO M2 47,25 20. REFORMA DA COBERTURA CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA M 102,00
TAPUME H=2,20m M2 52,54 EMBOGAMENTO LATERAL M 18,66
EXECUTAR ‘
EMBOGAMENTO FRONTAL M 141,07 ethe Anerican
: ]
ALVENARIA P/ AUMENTAR PE DIREITO M2 3,09 N
PROJETO ESTRUTURAL VER PROJETO
CHAPISCO, REBOCO E PINTURA EXTERNA M2 6,18
FORRO DE GESSO COM ESTRUTURA M2 255,65
EMASAMENTO E PINTURA DO FORRO M2 255,65
TABICA 5CM M 175,04
RASPAGEM E EMASSAMENTO DA PINTURA INTERNA M2 343,83 h
PINTURA DO BARRADO - ESMALTE M2 343,83 Ve B LQ C O A
PINTURA ACIMA DO BARRADO - ACRILICA M2 396,55 [ .
RASPAGEM DA PINTURA EXTERNA M2 103,90 || Bl
Re torio/Tipo
PINTURA EXTERNA M2 346,36 tecdo adiacente a0 Muro aca bm?
21. PINTURA GERAL EXECUTAR  |REMOGAO DA PINTURA DAS ESQUADRIAS M2 46,08 muro de conte¢ao adjac —
PINTURA DAS JANELAS M2 43,20 \w
PINTURA DAS PORTAS M2 7344 AREA PARTICULAR
RASPAGEM DO REBOCO E APLICAGAO DE REBOCO NO MURO EXISTENTE M2 64,32
PINTURA DO MURO M2 214,42
PINTURA DO LETREIRO W | 7 PLANTA DE COBERTURA - FINAL  0BSERVAGOES:
PISO TATIL EMBORRACHADO ALERTA E DIRECIONAL M2 51,07 C .
MAPA TATIL UNID 2 . . - . . e
PLACA EV BRAILE ND % Escala 1:100 - Onde néo tiver especificagdo de acabamento, seguir projeto especifico.
25. ITENS DE ACESSIBILIDADE |  EXECUTAR
PLACA COM NOME DOS AMBIENTES UNID 20 - Favor conferir medidas no local
TIJOLO FURADO 1 VEZ PARA MURETA DA CIRCULAGAO H=0,30m M2 35,00 ’
CHAPISCO, REBOCO, EMASSAMENTO E PINTURA M2 | 7000 - Qualquer duvida consultar o autor do projeto ou a Geréncia de Projetos e Infraestrutura.
BACIA SANITARIA COM VALVULA UNID 1
PIA COMCOLUNA E TORNERA uwp_| Reservatorio Metalico existente Reservatorio Metalico
DEMOLIR  |REVESTIMENTO CERAMICO M2 21,71
PORTA M2 168 -
ALVENARIA M3 0,50
ALVENARIA M2 168
27. ARQUIVO SECRETARIA CHAPISCO M2 3,36
REBOCO, EMASSAMENTO M2 24,70
excourar [PINTURA DO BARRADO - ESWALTE M2 10,08 r
PR AR D000 AL o | ESTADO DE GOIAS
PORTA PADRAO PF-01 GOINFRA (0,80x2,10) - 1 UNIDADE M2 168
VERGAICONTRAVERGA ws_ | oo SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
PINTURA DA PORTA M2 504 a
TAPUME AMANTER w | 2n SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
CANTEIRO DE OBRAS EXECUTAR | TAPUME A RELOCAR M2 29,84 GERENC'A DE PROJ ETOS E |N FRAESTRUTU RA
TAPUME NOVO M2 65,56
PISO DE CONCRETO M2 13,78
DEMOLIR  |COBERTURA DE TELHA METALICA COM ESTRUTURA METALICA M2 156,40
BANCADA COM TANQUE M2 0.84 GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
REGULARIZAGAO E APILOAMENTO M2 13,78
LASTRO DE BRITA 3CM E CONCRETO USINADO 5CM M2 86,79 APROVADO / /
16. PATIO DESCOBERTO PINTURA DO PISO M2 86,79 Y
TIJOLO COMUM M2 240
EXECUTAR p -
CHAPISCO, REBOCO E PINTURA M2 4,80 TECNICO RESPONSAVEL PELA APROVAGAQ
GRAMA ESMERALDA M2 26,99 el |
BANCO DE CONCRETO PADRAO GOINFRA M 12,00
ARVORE MEDIO PORTE UNID 02 y y
PISO DE CONCRETO M2 192,81 |
DEMOLR o= —
MEIO-FIO M2 12,16
REGULARIZAGAO E APILOAMENTO M2 192,81
ATERRO P/ NIVELAR PISO A CALGADA DA ESQUINA M3 2,36
24. CALGADA PISO DE CONCRETO USINADO 5CM COM LASTRO DE BRITA 3CM M2 192,81 ~
o REFORMA E AMPLIAGAO
MEIO-FIO M 81,10
3a ETAPA PINTURA DO MEIO-FIO M2 16,22
PISO TATIL PRE-MOLDADO DE ALERTA E DIRECIONAL M2 2343 ENDERECO
PISO DE PORCELANATO COM LASTRO M2 190,87
- p
DEMOLIR  |GUARDA-CORPO M2 6,36 PRAQA SAO BENEDITO, S/N, CENTRO, NEROPOLIS - GO.
RAMPA M3 155
REGULARIZAGAO DE PISO COM APILOAMENTO M2 190,87
ATERRO DE 5CM DE ALTURA M3 9,54 . < . . . AREA TOTAL
AREA DO TERRENO AREA PERMEAB. AREA EXISTENTE AREA A DEMOLIR AREA A NSTRUIR X
, LASTRO DE CONCRETO E PISO DE GRANITINA RASPADO E RESINADO M2 190,87 S o CONSTRU CONSTRUGCAO
26. PATIO COBERTO
ALVENARIA PARA LATERAL DA RAMPA M2 3,26 FAC HADA RUA ADERBAL 1.485,88M2 975,35M2 240,55M2 552,20M2 1.287,00M2
EXECUTAR  |CHAPISCO, REBOCO E PINTURA - EXTERNO DA RAMPA M2 1,64
IMPERMEABILIZAGAO DA RAMPA - INTERNO M2 328 E sca I a 11 0 0
GUARDA-CORPO COM CORRIMAQ M 6,70 . )
CORRIMAO FIXADO NO PISO M 6,70
CALHA METALICA - VER PROJETO HIDROSSANITARIO M 14,17
EXECUTAR | TAPUME AVANTER M2 | 11810 AUTOR:  ARQ. KACIA HENDERSON BARBOSA - CAU: A113791-3
TAPUME NOVO M2 4281
PAREDE DE DRYWALL M2 54,37
CANTEIRO DE OBRAS
bEmoLR | FORRODE GESSO M2 49,00
ESQUADRIAS M2 4,68 RT DA OBRA: ’ :
A\ oo 2 *
QUADRO ESCOLAR UNID 1 W?@&n;n.-ma‘wﬂmmm Skl

SALA DE AULA 10
+2,94

SALA DE AULA 07
0,35

.
.
.
;
;
;
.
.
// N
</ \ DIRETORIA SALA DOS PROFESSORES
>~ N, -0,10 -0,10
=~ N\

S~ N PATIO COBERTO
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Escala 1:100

e
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