
CÓDIGO INEP
52039218

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO 30/09/2025 NERÓPOLIS

CRE

CRE-ANÁPOLIS

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 360 dias.

Para a obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ
VALENTE, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ VALENTE

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 PRACA SAO BENEDITO S/N , CENTRO , CEP:75460-000
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 172.336,79                     207.390,09                     7,05                                 

2. 24.675,57                        29.694,58                        1,01                                 

3. 21.116,88                        25.412,05                        0,86                                 

4. 52.945,83                        63.715,01                        2,17                                 

5. 8.396,24                          10.104,04                        0,34                                 

6. 3.338,81                          4.017,92                          0,14                                 

7. 4.334,33                          5.215,93                          0,18                                 

8. 1.672,24                          2.012,37                          0,07                                 

9. 21.333,66                        25.672,93                        0,87                                 

10. 1.035.461,46                  1.246.074,32                  42,37                               

11. 19.842,48                        23.878,44                        0,81                                 

12. 16.488,31                        19.842,03                        0,67                                 

13. 9.384,06                          11.292,78                        0,38                                 

14. 6.967,45                          8.384,63                          0,29                                 

15. 6.976,09                          8.395,03                          0,29                                 

16. 9.207,26                          11.080,02                        0,38                                 

17. 14.070,08                        16.931,93                        0,58                                 

18. 1.631,88                          1.963,80                          0,07                                 

19. 26.129,02                        31.443,66                        1,07                                 

20. 8.358,88                          10.059,08                        0,34                                 

21. 8.356,33                          10.056,01                        0,34                                 

22. 6.346,13                          7.636,93                          0,26                                 

23. 53.106,79                        63.908,71                        2,17                                 

24. 23.469,33                        28.242,99                        0,96                                 

25. 29.417,88                        35.401,48                        1,20                                 

26. 43.131,25                        51.904,15                        1,76                                 

27. 2.991,21                          3.599,62                          0,12                                 

28. 397.339,83                     478.158,75                     16,26                               

29. 38.467,79                        46.292,14                        1,57                                 

30. 27.352,83                        32.916,40                        1,12                                 

31. 2.645,82                          3.183,98                          0,11                                 

32. 22.120,56                        26.619,88                        0,91                                 

33. 25.531,82                        30.724,99                        1,04                                 

34. 41.957,56                        50.491,73                        1,72                                 

35. 793,58                             954,99                             0,03                                 

36. 125.576,52                     151.118,78                     5,14                                 

37. 130.782,39                     157.383,54                     5,35                                 

2.444.054,94 2.941.175,71 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVO

CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO SUBESTAÇÃO 112,5 kVA (DEVERÁ SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA)

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ VALENTE

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 PRACA SAO BENEDITO S/N , CENTRO , CEP:75460-000

DATA

30/09/2025

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

1287,00

ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO 112,5 kVA (DEVERÁ SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA)

ETAPA 01 - DEMOLIR BLOCO 2 SALAS DE AULA

ETAPA 01 - DEMOLIR BLOCO SALA DOS PROFESSORES/LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

ETAPA 01 - IMPLANTAR CENTRAL DE GÁS E REFORMA DA CIRCULAÇÃO

CÓDIGO INEP

52039218

CIDADE

NERÓPOLIS

CRE

CRE-ANÁPOLIS

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - ONERADA

ETAPA 01 - DEMOLIR BLOCO COZINHA

ETAPA 01 - DEMOLIR CENTRAL DE GÁS E ISOLAR FOSSA SÉPTICA

ETAPA 01 - IMPLANTAR BLOCO 06 SALAS DE AULA COM SANITÁRIO - 2 PAV.

ETAPA 01 - BLOCO 06 SALAS COM SANITÁRIOS - 02 PAVIMENTOS - PADRÃO SEDUC

ETAPA 01 - ACESSO DOS ALUNOS

ETAPA 01 - CENTRAL DE GÁS 2 CILINDROS

ETAPA 01 - SERVIÇOS HIDROSSANITÁRIOS

ETAPA 01 - SALAS PROVISÓRIAS

ETAPA 02 - SUBSTITUIR RAMPA POR ESCADA

ETAPA 01 - PASSARELA PADRÃO FNDE SÉC. XXI - REV. 2015 - MOD. 02

ETAPA 01 - ACESSO DE SERVIÇOS E ESPAÇO PARA SUBESTAÇÃO

ETAPA 01 - PASSARELA COBERTA ENTRE BLOCOS

ETAPA 01 - CANALETA COM GRELHA

ETAPA 02 - ÁREA DE SERVIÇO E SALA DO ALMOXARIFADO

ETAPA 02 - SUBSTITUIR RAMPAS

ETAPA 02 - COZINHA

ETAPA 02 - RAMPA E CIRCULAÇÃO

ETAPA 02 - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

ETAPA 02 - SALA DOS PROFESSORES / DIRETORIA / CAF

ETAPA 02 - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

ETAPA 02 - REFORMA DA COBERTURA

ETAPA 02 - PINTURA GERAL

ETAPA 02 - ACESSIBILIDADE

ETAPA 02 - ARQUIVO SECRETARIA

ETAPA 03 - PÁTIO DESCOBERTO

ETAPA 03 - CALÇADA

ETAPA 03 - PÁTIO COBERTO

ETAPA 03 - DEMOLIÇÃO DE SALA PROVISÓRIA

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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ENDEREÇO

 PRACA SAO BENEDITO S/N , CENTRO , CEP:75460-000  JUN/2025 JUL/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

552,20

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ADMINISTRATIVO 1,00 172.336,79
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.947,27

1.1.0.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 388,56 4,41 392,97 2.947,27

1.2. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 164.826,80
1.2.0.0.1. SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 700,00 2,29 131,17 133,46 93.422,00
1.2.0.0.2. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.920,00 2,87 34,32 37,19 71.404,80
1.3. DIVERSOS - 0,00 0,00 4.562,72
1.3.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 526,37 1,92 3,01 4,93 2.595,00
1.3.0.0.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.960,44 7,28 1.967,72 1.967,72
2. CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 24.675,57
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 21.640,39

2.1.0.0.1. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 235,35 90,15 325,50 16.541,91

2.1.0.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 52,54 70,47 26,57 97,04 5.098,48
2.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 965,18

2.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 235,46 247,13 482,59 482,59

2.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 235,46 247,13 482,59 482,59

2.3. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.070,00
2.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1072_SEE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) - (SBC) M 30,00 69,00 0,00 69,00 2.070,00

3.
ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO SUBESTAÇÃO 112,5 kVA (DEVERÁ SER EXECUTADA NOS 
PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA)

1,00 0,00 0,00 21.116,88

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 1,00 0,00 0,00 83,17

3.1.0.0.1. SINAPI 104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,39 66,69 146,59 213,28 83,17

3.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 21,65
3.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,39 41,04 14,48 55,52 21,65
3.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 152,33

3.3.0.0.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,38 0,00 68,18 68,18 26,18

3.3.0.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,47 0,00 51,62 51,62 75,88
3.3.0.0.3. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,47 0,00 34,20 34,20 50,27
3.4. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 20.859,73
3.4.1. SINAPI RAMAL DE LIGAÇÃO SEE AO QDG - 1,00 0,00 0,00 16.531,29
3.4.1.0.1. GOINFRA 70514 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 138,00 68,12 8,71 76,83 10.602,54
3.4.1.0.2. GOINFRA 70512 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 M 46,00 32,85 5,38 38,23 1.758,58

3.4.1.0.3. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 13,00 9,98 6,13 16,11 209,43

3.4.1.0.4. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 30,00 23,84 34,38 58,22 1.746,60
3.4.1.0.5. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO M 3,00 53,20 71,85 125,05 375,15

3.4.1.0.6. SINAPI 93016
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 8,00 14,88 13,89 28,77 230,16

3.4.1.0.7. GOINFRA 71146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" UN 6,00 14,62 41,05 55,67 334,02
3.4.1.0.8. GOINFRA 71126 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 2,00 66,52 51,33 117,85 235,70
3.4.1.0.9. GOINFRA 70695 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 580X500X216MM ATÉ 175A UN 1,00 396,39 42,86 439,25 439,25
3.4.1.0.10. GOINFRA 70647 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM UN 1,00 52,65 76,99 129,64 129,64

3.4.1.0.11. SINAPI 97892
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 1,00 232,76 177,13 409,89 409,89

3.4.1.0.12. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 0,64 68,13 26,15 94,28 60,33
3.4.2. GOINFRA QDG - 0,00 0,00 4.328,44
3.4.2.0.1. GOINFRA 70695 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 580X500X216MM ATÉ 175A UN 1,00 396,39 42,86 439,25 439,25
3.4.2.0.2. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 383,79 46,19 429,98 429,98
3.4.2.0.3. GOINFRA 70269 BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M) M 2,00 126,08 34,38 160,46 320,92
3.4.2.0.4. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 10,00 8,49 15,39 23,88 238,80
3.4.2.0.5. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 24,00 10,30 15,39 25,69 616,56
3.4.2.0.6. GOINFRA 72535 TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2 UN 6,00 11,49 23,09 34,58 207,48
3.4.2.0.7. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 2,00 7,10 20,52 27,62 55,24
3.4.2.0.8. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3,00 10,34 15,39 25,73 77,19
3.4.2.0.9. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 26,57 10,26 36,83 36,83

3.4.2.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +ORSE) M 6,00 34,95 5,12 40,07 240,42

3.4.2.0.11. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 10,89 1,90 12,79 51,16

3.4.2.0.12. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 147,57 51,33 198,90 795,60

3.4.2.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

M2 0,60 196,50 41,05 237,55 142,53

3.4.2.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE
BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA)

UN 1,00 328,00 30,12 358,12 358,12

3.4.2.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE
CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 12,00 11,14 15,39 26,53 318,36

4. GOINFRA
ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO 112,5 kVA (DEVERÁ SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS 
DE OBRA)

1,00 0,00 0,00 52.945,83

4.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 207,28

4.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 3,60 0,00 57,58 57,58 207,28

4.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 199,87
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,60 41,04 14,48 55,52 199,87

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ VALENTE

DATA

30/09/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

240,55

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52039218

CÓDIGO INEP

CIDADE

NERÓPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)

975,35

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1287,00

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA
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ENDEREÇO

 PRACA SAO BENEDITO S/N , CENTRO , CEP:75460-000  JUN/2025 JUL/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

552,20

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ VALENTE

DATA

30/09/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

240,55

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52039218

CÓDIGO INEP

CIDADE

NERÓPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)

975,35

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1287,00

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

4.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 350,56
4.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,25 0,00 51,62 51,62 167,76
4.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,25 0,00 34,20 34,20 111,15

4.3.0.0.3. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 1,02 0,00 68,18 68,18 69,81

4.3.0.0.4. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,03 0,00 68,18 68,18 1,84

4.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 4.597,20

4.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 30,00 86,65 66,59 153,24 4.597,20

4.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.427,92
4.5.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 489,16 64,33 553,49 4.427,92
4.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 2.865,70
4.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60,00 4,43 1,61 6,04 362,40
4.6.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 60,00 9,11 26,61 35,72 2.143,20

4.6.0.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 4,24 20,40 64,53 84,93 360,10

4.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 400,37
4.7.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,22 202,45 38,02 240,47 52,90
4.7.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 7,50 32,51 13,82 46,33 347,47
4.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.762,99
4.8.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 61,80 5,64 10,60 16,24 1.003,63

4.8.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 11,61 20,03 31,64 759,36

4.9. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 38.133,94
4.9.0.0.1. GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,28 12,82 16,10 48,30
4.9.0.0.2. GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 3,00 0,72 2,09 2,81 8,43
4.9.0.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 10,00 0,11 0,00 0,11 1,10
4.9.0.0.4. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 40,00 1,20 0,00 1,20 48,00

4.9.0.0.5. SINAPI 100583
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA 
NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO 
(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 1,00 547,36 163,79 711,15 711,15

4.9.0.0.6. GOINFRA 70386 BRAÇO C AÇO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17 UN 1,00 211,94 10,26 222,20 222,20
4.9.0.0.7. GOINFRA 70504 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2" UN 1,00 13,50 6,67 20,17 20,17
4.9.0.0.8. GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 9,27 5,64 14,91 14,91
4.9.0.0.9. GOINFRA 70514 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 36,00 68,12 8,71 76,83 2.765,88
4.9.0.0.10. GOINFRA 70512 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 M 12,00 32,85 5,38 38,23 458,76
4.9.0.0.11. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 2,00 16,57 4,09 20,66 41,32

4.9.0.0.12. SINAPI 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 10,00 74,95 21,35 96,30 963,00

4.9.0.0.13. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

M 15,00 60,03 1,33 61,36 920,40

4.9.0.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,11 76,99 82,10 82,10

4.9.0.0.15. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 51,06 6,41 57,47 57,47

4.9.0.0.16. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 272,58 610,08 882,66 882,66

4.9.0.0.17. GOINFRA 70695 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 580X500X216MM ATÉ 175A UN 3,00 396,39 42,86 439,25 1.317,75
4.9.0.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,14 1,70 19,84 59,52
4.9.0.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,70 18,70 56,10

4.9.0.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 48,07 20,52 68,59 205,77

4.9.0.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 397_SEE CONECTOR CUNHA PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + COT) UN 5,00 6,40 20,52 26,92 134,60
4.9.0.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 986_SEE CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO TIPO "T" 1.900MM (GOINFRA + FDE) UN 2,00 315,97 23,60 339,57 679,14
4.9.0.0.23. GOINFRA 71125 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" UN 1,00 30,00 24,12 54,12 54,12
4.9.0.0.24. GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 1,00 9,10 19,49 28,59 28,59
4.9.0.0.25. GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 1,00 9,10 19,49 28,59 28,59
4.9.0.0.26. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 383,79 46,19 429,98 429,98
4.9.0.0.27. GOINFRA 71215 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO M 9,00 44,60 41,05 85,65 770,85
4.9.0.0.28. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 3,00 16,31 25,66 41,97 125,91
4.9.0.0.29. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 6,00 16,31 18,98 35,29 211,74
4.9.0.0.30. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 7,33 2,56 9,89 49,45
4.9.0.0.31. GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 5,49 10,26 15,75 31,50
4.9.0.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 19,38 12,82 32,20 96,60

4.9.0.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 
A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 64,64 20,52 85,16 255,48

4.9.0.0.34. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 157,77 20,52 178,29 891,45
4.9.0.0.35. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 102,16 10,26 112,42 337,26
4.9.0.0.36. GOINFRA 71725 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" UN 5,00 6,00 6,67 12,67 63,35
4.9.0.0.37. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 2,00 7,43 5,12 12,55 25,10
4.9.0.0.38. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 3,00 5,13 4,61 9,74 29,22
4.9.0.0.39. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO UN 3,00 19,89 20,52 40,41 121,23
4.9.0.0.40. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 18,51 15,39 33,90 101,70
4.9.0.0.41. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 0,30 0,33 0,63 6,30
4.9.0.0.42. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 16,00 0,53 0,00 0,53 8,48
4.9.0.0.43. COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN 10,00 32,19 0,33 32,52 325,20

4.9.0.0.44. COMPOSIÇÃO COMP 984_SEE
PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO 280V, CORRENTE MAXIMA 10KA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

UN 4,00 72,36 12,82 85,18 340,72

4.9.0.0.45. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 3,00 243,91 76,99 320,90 962,70

4.9.0.0.46. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
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4.9.0.0.47. COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1,00 1.692,88 0,00 1.692,88 1.692,88
4.9.0.0.48. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,16 0,33 0,49 4,90
4.9.0.0.49. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 40,00 1,50 0,33 1,83 73,20
4.9.0.0.50. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,86 20,52 24,38 24,38

4.9.0.0.51. SINAPI 102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00 232,77 18,01 250,78 501,56

4.9.0.0.52. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 134,41 20,75 155,16 155,16

4.9.0.0.53. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 81,62 48,35 129,97 83,18

4.9.0.0.54. SINAPI 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO 
EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 19.418,14 386,29 19.804,43 19.804,43

5. ETAPA 01 - DEMOLIR BLOCO 2 SALAS DE AULA 1,00 0,00 0,00 8.396,24
5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 6.580,19

5.1.0.0.1. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 138,90 0,00 8,28 8,28 1.150,09

5.1.0.0.2. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 138,90 0,00 23,95 23,95 3.326,65

5.1.0.0.3. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 16,16 0,00 57,58 57,58 930,49

5.1.0.0.4. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 11,10 0,00 9,20 9,20 102,12

5.1.0.0.5. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 7,05 66,86 44,97 111,83 788,40

5.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 30,70 0,00 9,20 9,20 282,44

5.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.816,05
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 32,71 41,04 14,48 55,52 1.816,05

6. GOINFRA ETAPA 01 - DEMOLIR BLOCO SALA DOS PROFESSORES/LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS 1,00 0,00 0,00 3.338,81

6.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.416,63

6.1.0.0.1. GOINFRA 20100
DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 51,20 0,00 5,17 5,17 264,70

6.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 51,20 0,59 20,54 21,13 1.081,85

6.1.0.0.3. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 10,60 0,00 57,58 57,58 610,34

6.1.0.0.4. SINAPI 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 6,95 2,66 5,86 8,52 59,21

6.1.0.0.5. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 6,22 0,00 9,20 9,20 57,22

6.1.0.0.6. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3,07 66,86 44,97 111,83 343,31

6.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 922,18
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 16,61 41,04 14,48 55,52 922,18
7. GOINFRA ETAPA 01 - DEMOLIR BLOCO COZINHA 1,00 0,00 0,00 4.334,33
7.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.328,31

7.1.0.0.1. GOINFRA 20100
DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 51,92 0,00 5,17 5,17 268,42

7.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 51,92 0,59 20,54 21,13 1.097,06

7.1.0.0.3. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 26,43 0,00 4,60 4,60 121,57

7.1.0.0.4. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 26,43 0,00 23,95 23,95 632,99

7.1.0.0.5. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 8,22 0,00 57,58 57,58 473,30

7.1.0.0.6. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 8,02 0,00 9,20 9,20 73,78

7.1.0.0.7. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 4,48 66,86 44,97 111,83 500,99

7.1.0.0.8. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,30 0,00 5,75 5,75 13,22

7.1.0.0.9. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 21,55 0,00 5,75 5,75 123,91

7.1.0.0.10. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 3,00 0,00 7,69 7,69 23,07

7.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.006,02
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 18,12 41,04 14,48 55,52 1.006,02
8. GOINFRA ETAPA 01 - DEMOLIR CENTRAL DE GÁS E ISOLAR FOSSA SÉPTICA 1,00 0,00 0,00 1.672,24
8.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 130,97

8.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,90 0,00 57,58 57,58 51,82

8.1.0.0.2. GOINFRA 20125 DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0,18 0,00 308,92 308,92 55,60

8.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,56 0,00 9,20 9,20 23,55

8.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 66,62
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,20 41,04 14,48 55,52 66,62
8.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.474,65
8.3.1. GOINFRA ENTUPIMENTO DA FOSSA - 0,00 0,00 1.474,65
8.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 10,00 13,82 0,00 13,82 138,20
8.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 125,00 2,74 0,00 2,74 342,50
8.3.1.0.3. GOINFRA 50620 PEDRA MARROADA COM LANCAMENTO M3 5,00 137,43 61,36 198,79 993,95
9. GOINFRA ETAPA 01 - IMPLANTAR BLOCO 06 SALAS DE AULA COM SANITÁRIO - 2 PAV. 1,00 0,00 0,00 21.333,66
9.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.835,77

9.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 9,82 66,86 44,97 111,83 1.098,17

9.1.0.0.2. SINAPI 98529
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 
M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

UN 8,00 24,76 56,99 81,75 654,00

9.1.0.0.3. SINAPI 98526
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR 
OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

UN 8,00 71,10 64,35 135,45 1.083,60
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9.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.877,68
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 33,82 41,04 14,48 55,52 1.877,68
9.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 6.644,85
9.3.1. GOINFRA BOTA FORA - PLATÔ 1 - 0,00 0,00 2.712,20
9.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 70,16 2,47 0,00 2,47 173,29
9.3.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 87,70 1,55 0,00 1,55 135,93
9.3.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 877,00 2,74 0,00 2,74 2.402,98
9.3.2. GOINFRA ATERRO > CORTE - PLATÔ 1 - 0,00 0,00 3.932,65
9.3.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 35,68 2,47 0,00 2,47 88,12
9.3.2.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 44,60 1,55 0,00 1,55 69,13
9.3.2.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 66,89 13,82 0,00 13,82 924,41
9.3.2.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 836,12 2,74 0,00 2,74 2.290,96
9.3.2.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 102,57 5,46 0,00 5,46 560,03
9.4. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.225,88

9.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 4,00 280,81 25,66 306,47 1.225,88

9.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 104,35
9.5.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 0,96 52,51 56,19 108,70 104,35
9.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 40,08
9.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 0,96 4,43 1,61 6,04 5,79
9.6.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 0,96 9,11 26,61 35,72 34,29
9.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 15,59
9.7.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,96 5,64 10,60 16,24 15,59
9.8. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 28,46
9.8.0.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 0,96 11,80 17,85 29,65 28,46
9.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 156,59
9.9.0.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 3,38 32,51 13,82 46,33 156,59
9.10. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 8.404,41

9.10.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 7,20 323,47 56,07 379,54 2.732,68

9.10.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 16,25 292,96 56,07 349,03 5.671,73

10. GOINFRA ETAPA 01 - BLOCO 06 SALAS COM SANITÁRIOS - 02 PAVIMENTOS - PADRÃO SEDUC 1,00 0,00 0,00 1.035.461,46

10.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.658,07

10.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 277,27 3,73 2,25 5,98 1.658,07

10.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.077,08
10.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 19,40 41,04 14,48 55,52 1.077,08
10.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.256,23
10.3.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 2.054,56

10.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 277,27 0,00 3,79 3,79 1.050,85

10.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 277,27 1,19 2,43 3,62 1.003,71

10.3.2. GOINFRA RASGO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 201,67
10.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,35 0,00 51,62 51,62 121,30
10.3.2.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 2,35 0,00 34,20 34,20 80,37
10.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 75.557,67
10.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 50.553,49
10.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 356,00 32,33 55,09 87,42 31.121,52
10.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 1.415,67 9,28 1,06 10,34 14.638,02
10.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 379,87 9,05 3,57 12,62 4.793,95
10.4.2. SINAPI BLOCOS E ARRANQUES - 0,00 0,00 24.914,18
10.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 23,90 0,00 65,37 65,37 1.562,34
10.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 41,55 0,00 8,04 8,04 334,06

10.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 1,52 586,88 273,64 860,52 1.307,99

10.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 19,61 584,79 0,00 584,79 11.467,73

10.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 19,61 0,11 57,69 57,80 1.133,45

10.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 277,54 9,05 3,57 12,62 3.502,55
10.4.2.0.7. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 1,09 8,13 4,07 12,20 13,29
10.4.2.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 364,82 7,82 4,07 11,89 4.337,70

10.4.2.0.9. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 15,73 8,63 2,06 10,69 168,15

10.4.2.0.10. SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 108,91 8,45 1,53 9,98 1.086,92

10.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
10.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
10.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 210.581,02
10.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAME - 0,00 0,00 17.194,68
10.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 12,47 0,00 51,62 51,62 643,70
10.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 41,61 0,00 8,04 8,04 334,54

10.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 1,25 586,88 273,64 860,52 1.075,65

10.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 124,83 24,08 15,54 39,62 4.945,76
10.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 7,49 584,79 0,00 584,79 4.380,07

10.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 7,49 0,11 69,30 69,41 519,88

10.5.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 4,98 0,63 4,87 5,50 27,39
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10.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 196,18 7,94 4,07 12,01 2.356,12
10.5.1.0.9. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 110,27 7,82 4,07 11,89 1.311,11
10.5.1.0.10. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 126,82 9,05 3,57 12,62 1.600,46
10.5.2. SINAPI PILARES - 0,00 0,00 40.018,63
10.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 249,43 27,29 32,50 59,79 14.913,41
10.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 13,60 584,79 0,00 584,79 7.953,14

10.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 13,60 0,11 69,30 69,41 943,97

10.5.2.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 512,91 9,51 1,27 10,78 5.529,16

10.5.2.0.5. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 107,00 8,22 0,80 9,02 965,14

10.5.2.0.6. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 669,54 8,09 0,57 8,66 5.798,21

10.5.2.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 310,27 9,05 3,57 12,62 3.915,60
10.5.3. SINAPI VIGAS DO PRIMEIRO PAVIMENTO - 0,00 0,00 30.144,46
10.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 206,84 27,29 32,50 59,79 12.366,96
10.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 13,35 584,79 0,00 584,79 7.806,94

10.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 13,35 0,11 69,30 69,41 926,62

10.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 53,18 8,13 4,07 12,20 648,79
10.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 169,18 7,94 4,07 12,01 2.031,85

10.5.3.0.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 127,45 9,51 1,27 10,78 1.373,91

10.5.3.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 82,27 8,22 0,80 9,02 742,07

10.5.3.0.8. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 267,36 8,09 0,57 8,66 2.315,33

10.5.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 153,09 9,05 3,57 12,62 1.931,99
10.5.4. GOINFRA VIGAS DA COBERTURA - 0,00 0,00 22.080,36
10.5.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 153,02 27,29 32,50 59,79 9.149,06
10.5.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 9,55 584,79 0,00 584,79 5.584,74

10.5.4.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 9,55 0,11 69,30 69,41 662,86

10.5.4.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 41,63 8,13 4,07 12,20 507,88
10.5.4.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 233,63 7,94 4,07 12,01 2.805,89

10.5.4.0.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 55,82 9,51 1,27 10,78 601,73

10.5.4.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 95,63 8,22 0,80 9,02 862,58

10.5.4.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 151,00 9,05 3,57 12,62 1.905,62
10.5.5. GOINFRA ESCADA - 0,00 0,00 3.543,32
10.5.5.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 21,28 27,29 32,50 59,79 1.272,33
10.5.5.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,19 584,79 0,00 584,79 1.280,69

10.5.5.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,19 0,11 69,30 69,41 152,00

10.5.5.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 4,09 8,13 4,07 12,20 49,89
10.5.5.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 23,36 7,94 4,07 12,01 280,55

10.5.5.0.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 23,91 9,51 1,27 10,78 257,74

10.5.5.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 19,82 9,05 3,57 12,62 250,12
10.5.6. SINAPI LAJE PRÉ MOLDADA - 0,00 0,00 91.808,25
10.5.6.1. GOINFRA FORRO - 0,00 0,00 35.792,79

10.5.6.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 217,89 113,64 50,63 164,27 35.792,79

10.5.6.2. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 56.015,46

10.5.6.2.1. COMPOSIÇÃO COMP 728_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 255,72 151,87 67,18 219,05 56.015,46

10.5.7. GOINFRA LAJE MACIÇA - 0,00 0,00 461,80
10.5.7.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,29 584,79 0,00 584,79 169,58

10.5.7.0.2. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,29 0,11 69,30 69,41 20,12

10.5.7.0.3. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,45 9,05 3,57 12,62 68,77
10.5.7.0.4. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 2,39 27,29 32,50 59,79 142,89
10.5.7.0.5. GOINFRA 60103 ESCORAMENTO METALICO - VIGAS/LAJES (ALUGUEL/MES) M2XMES 2,39 23,28 2,01 25,29 60,44
10.5.8. SINAPI VERGAS E CONTRAVERGAS - 0,00 0,00 4.879,52
10.5.8.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 1,67 1.889,98 1.031,89 2.921,87 4.879,52
10.5.9. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 450,00
10.5.9.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 30,00 15,00 0,00 15,00 450,00
10.6. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 46.094,79
10.6.1. GOINFRA BLOCO PADRÃO - 0,00 0,00 42.718,70
10.6.1.0.1. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 20,00 10,74 6,97 17,71 354,20

10.6.1.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.500,00 3,46 1,17 4,63 6.945,00

10.6.1.0.3. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 950,00 3,83 3,07 6,90 6.555,00

10.6.1.0.4. SINAPI 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 398,00 8,54 9,60 18,14 7.219,72

10.6.1.0.5. SINAPI 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 44,00 11,58 10,17 21,75 957,00
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10.6.1.0.6. SINAPI 91840
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5,00 9,29 10,90 20,19 100,95

10.6.1.0.7. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 58,00 6,04 9,01 15,05 872,90

10.6.1.0.8. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 54,00 10,31 22,44 32,75 1.768,50

10.6.1.0.9. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,00 7,23 9,01 16,24 16,24

10.6.1.0.10. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 76,02 21,50 97,52 97,52

10.6.1.0.11. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 273,88 46,19 320,07 320,07

10.6.1.0.12. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 10,38 1,43 11,81 47,24

10.6.1.0.13. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 10,38 1,43 11,81 23,62

10.6.1.0.14. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 14,00 11,15 2,59 13,74 192,36

10.6.1.0.15. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 12,91 14,87 27,78 55,56

10.6.1.0.16. SINAPI 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 32,14 28,41 60,55 242,20

10.6.1.0.17. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 10,00 8,56 10,77 19,33 193,30
10.6.1.0.18. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 6,00 14,48 18,98 33,46 200,76
10.6.1.0.19. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 12,00 9,48 14,87 24,35 292,20
10.6.1.0.20. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 12,64 14,87 27,51 165,06
10.6.1.0.21. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 12,88 16,42 29,30 175,80

10.6.1.0.22. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 20,00 14,67 14,43 29,10 582,00

10.6.1.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO 
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 58,00 210,87 19,84 230,71 13.381,18

10.6.1.0.24. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 546,17 85,99 632,16 1.264,32

10.6.1.0.25. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 300,00 0,36 0,92 1,28 384,00
10.6.1.0.26. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 300,00 0,23 0,81 1,04 312,00
10.6.2. GOINFRA QD03 E QD04 (BLOCO PADRÃO 2PAV.) - 0,00 0,00 3.376,09

10.6.2.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 285,00 3,46 1,17 4,63 1.319,55

10.6.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 980_SEE
CABO DE COBRE PP 2 X 1,5 MM2, 450/750V, CORDOPLAST OU SIMILAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M 20,00 3,87 2,82 6,69 133,80

10.6.2.0.3. SINAPI 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 10,13 22,44 32,57 390,84

10.6.2.0.4. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 115,00 2,07 8,71 10,78 1.239,70
10.6.2.0.5. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 12,00 9,48 14,87 24,35 292,20
10.7. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 63.862,56
10.7.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 43.876,66
10.7.1.1. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 2.679,14

10.7.1.1.1. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 79,65 8,81 88,46 353,84

10.7.1.1.2. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 141,53 14,91 156,44 625,76

10.7.1.1.3. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 6,00 88,60 31,49 120,09 720,54

10.7.1.1.4. SINAPI 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 97,34 10,34 107,68 430,72

10.7.1.1.5. SINAPI 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 4,00 123,54 13,53 137,07 548,28

10.7.1.2. SINAPI LAVATÓRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 8.405,36

10.7.1.2.1. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA (48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS) UN 12,00 104,54 20,13 124,67 1.496,04

10.7.1.2.2. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A) UN 4,00 101,64 84,68 186,32 745,28

10.7.1.2.3. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 12,00 165,27 10,32 175,59 2.107,08

10.7.1.2.4. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 4,00 579,78 10,32 590,10 2.360,40

10.7.1.2.5. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 16,00 8,88 2,46 11,34 181,44

10.7.1.2.6. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 16,00 3,59 12,90 16,49 263,84

10.7.1.2.7. SINAPI 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 16,00 67,99 5,09 73,08 1.169,28

10.7.1.2.8. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 4,00 12,77 7,73 20,50 82,00
10.7.1.3. SINAPI VASOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 25.078,58
10.7.1.3.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 14,00 258,80 97,59 356,39 4.989,46

10.7.1.3.2. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 784,09 36,68 820,77 3.283,08

10.7.1.3.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 14,00 322,83 84,06 406,89 5.696,46

10.7.1.3.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 4,00 494,86 84,06 578,92 2.315,68

10.7.1.3.5. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 18,00 11,32 16,51 27,83 500,94
10.7.1.3.6. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 18,00 38,39 7,22 45,61 820,98
10.7.1.3.7. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 18,00 10,81 7,73 18,54 333,72
10.7.1.3.8. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 18,00 13,73 10,32 24,05 432,90

10.7.1.3.9. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 18,00 185,46 7,73 193,19 3.477,42

10.7.1.3.10. GOINFRA 80532 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN 18,00 37,92 18,07 55,99 1.007,82

10.7.1.3.11. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 18,00 113,02 10,32 123,34 2.220,12
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10.7.1.4. SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 5.644,06
10.7.1.4.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 6,00 106,84 25,66 132,50 795,00

10.7.1.4.2. SINAPI 95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 35,11 18,50 53,61 321,66

10.7.1.4.3. SINAPI 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 26,91 9,25 36,16 216,96

10.7.1.4.4. SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 1.040,58 37,03 1.077,61 4.310,44

10.7.1.5. GOINFRA OUTROS - 0,00 0,00 2.069,52
10.7.1.5.1. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 12,00 42,02 9,32 51,34 616,08

10.7.1.5.2. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 12,00 108,38 12,74 121,12 1.453,44

10.7.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 9.704,53
10.7.2.1. SINAPI TUBOS PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 2.903,19
10.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 45,06 3,76 6,19 9,95 448,34

10.7.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 31,77 17,87 1,35 19,22 610,61

10.7.2.1.3. SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 11,26 29,16 1,59 30,75 346,24

10.7.2.1.4. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 5,78 10,43 0,92 11,35 65,60

10.7.2.1.5. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,35 48,11 1,96 50,07 67,59

10.7.2.1.6. SINAPI 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 19,80 66,74 2,19 68,93 1.364,81

10.7.2.2. SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO - 0,00 0,00 939,48
10.7.2.2.1. GOINFRA 81162 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM UN 4,00 1,18 4,64 5,82 23,28
10.7.2.2.2. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 20,00 6,79 9,29 16,08 321,60
10.7.2.2.3. GOINFRA 81166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm UN 2,00 18,65 9,54 28,19 56,38
10.7.2.2.4. GOINFRA 81167 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm UN 2,00 16,51 9,54 26,05 52,10
10.7.2.2.5. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 12,00 4,71 7,22 11,93 143,16
10.7.2.2.6. GOINFRA 81182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm UN 4,00 11,47 7,22 18,69 74,76
10.7.2.2.7. COMPOSIÇÃO COMP 057_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 35,16 9,54 44,70 268,20
10.7.2.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 1.498,46

10.7.2.3.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 22,00 2,77 2,81 5,58 122,76

10.7.2.3.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00 9,74 5,06 14,80 236,80

10.7.2.3.3. SINAPI 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 5,17 3,41 8,58 34,32

10.7.2.3.4. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 4,00 25,66 14,45 40,11 160,44

10.7.2.3.5. SINAPI 89521
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 119,00 8,24 127,24 508,96

10.7.2.3.6. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 34,00 5,82 5,88 11,70 397,80

10.7.2.3.7. SINAPI 94672
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 6,00 3,94 2,29 6,23 37,38

10.7.2.4. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 2.336,26

10.7.2.4.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 4,12 3,74 7,86 47,16

10.7.2.4.2. SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 16,63 6,75 23,38 187,04

10.7.2.4.3. SINAPI 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14,00 41,25 7,97 49,22 689,08

10.7.2.4.4. SINAPI 89631
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 97,48 11,02 108,50 651,00

10.7.2.4.5. SINAPI 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 10,44 4,17 14,61 58,44

10.7.2.4.6. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14,00 15,50 5,24 20,74 290,36

10.7.2.4.7. SINAPI 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 54,50 8,27 62,77 125,54

10.7.2.4.8. GOINFRA 81428 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM UN 2,00 85,73 23,23 108,96 217,92

10.7.2.4.9. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 4,00 7,63 9,80 17,43 69,72

10.7.2.5. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 580,56
10.7.2.5.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 8,00 1,04 4,64 5,68 45,44
10.7.2.5.2. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 8,00 2,24 4,64 6,88 55,04

10.7.2.5.3. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 26,00 4,98 7,22 12,20 317,20

10.7.2.5.4. GOINFRA 81070 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" UN 8,00 13,14 7,22 20,36 162,88
10.7.2.6. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 1.051,00
10.7.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 10,00 61,59 0,00 61,59 615,90
10.7.2.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 10,00 43,51 0,00 43,51 435,10
10.7.2.7. GOINFRA LUVA - 0,00 0,00 395,58

10.7.2.7.1. SINAPI 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 2,55 1,87 4,42 35,36

10.7.2.7.2. SINAPI 89542
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 25,71 2,29 28,00 28,00

10.7.2.7.3. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 6,00 5,97 7,22 13,19 79,14
10.7.2.7.4. GOINFRA 81106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 2,00 15,68 7,22 22,90 45,80
10.7.2.7.5. GOINFRA 81108 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 4,00 42,28 9,54 51,82 207,28
10.7.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 6.692,95
10.7.3.1. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 1.643,27

10.7.3.1.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 14,00 5,86 5,05 10,91 152,74
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10.7.3.1.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 12,00 9,79 1,36 11,15 133,80

10.7.3.1.3. GOINFRA 81923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) UN 2,00 7,40 18,58 25,98 51,96
10.7.3.1.4. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 7,57 23,23 30,80 123,20
10.7.3.1.5. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 15,00 2,86 14,45 17,31 259,65
10.7.3.1.6. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 20,00 8,01 23,23 31,24 624,80
10.7.3.1.7. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 16,00 4,12 14,45 18,57 297,12
10.7.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 312,80
10.7.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 16,00 5,10 14,45 19,55 312,80
10.7.3.3. SINAPI JUNÇÃO - 0,00 0,00 941,00
10.7.3.3.1. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 15,54 23,74 39,28 235,68
10.7.3.3.2. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 14,00 26,64 23,74 50,38 705,32
10.7.3.4. GOINFRA LUVA - 0,00 0,00 268,00
10.7.3.4.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 5,00 1,65 7,22 8,87 44,35
10.7.3.4.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 6,00 2,44 7,22 9,66 57,96
10.7.3.4.3. GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 1,00 4,75 9,29 14,04 14,04
10.7.3.4.4. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 9,00 4,99 11,86 16,85 151,65
10.7.3.5. SINAPI TÊ SANITÁRIO - 0,00 0,00 295,88
10.7.3.5.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 12,00 4,97 14,96 19,93 239,16
10.7.3.5.2. GOINFRA 82231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 9,27 19,09 28,36 56,72
10.7.3.6. SINAPI TUBOS  - 0,00 0,00 2.679,10
10.7.3.6.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 30,66 6,80 12,38 19,18 588,05

10.7.3.6.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 33,25 12,28 1,64 13,92 462,84

10.7.3.6.3. SINAPI 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 6,02 17,40 6,07 23,47 141,28

10.7.3.6.4. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 49,09 19,81 10,48 30,29 1.486,93

10.7.3.7. SINAPI CAIXA SIFONADA - 0,00 0,00 552,90
10.7.3.7.1. GOINFRA 81690 CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40 UN 2,00 15,11 11,35 26,46 52,92
10.7.3.7.2. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 6,00 35,23 11,35 46,58 279,48

10.7.3.7.3. SINAPI 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 91,22 19,03 110,25 220,50

10.7.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 3.588,42
10.7.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 174,37 378,27 552,64 2.210,56
10.7.4.0.2. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 4,00 76,35 10,32 86,67 346,68
10.7.4.0.3. GOINFRA 81840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE UN 4,00 217,97 33,54 251,51 1.006,04
10.7.4.0.4. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 8,96 3,61 12,57 25,14
10.8. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 79.025,80

10.8.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 761,56 27,62 38,78 66,40 50.567,58

10.8.0.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 351,46 4,81 8,24 13,05 4.586,55

10.8.0.0.3. GOINFRA 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM M2 47,28 421,68 83,22 504,90 23.871,67
10.9. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 8.571,88
10.9.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 5.336,48
10.9.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 124,83 12,89 29,86 42,75 5.336,48
10.9.2. GOINFRA ALVENARIAS ÁREAS MOLHADAS - 0,00 0,00 1.832,37
10.9.2.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 61,80 11,80 17,85 29,65 1.832,37
10.9.3. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO ÁREA MOLHADA - 0,00 0,00 1.403,03
10.9.3.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 47,32 11,80 17,85 29,65 1.403,03
10.10. SINAPI ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 94.751,10

10.10.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 5.541,00 17,10 0,00 17,10 94.751,10

10.11. SINAPI COBERTURAS - 0,00 0,00 17.692,68
10.11.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 336,60 36,48 5,68 42,16 14.191,05
10.11.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 33,83 24,02 27,04 51,06 1.727,35
10.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,90 10,01 14,89 24,90 495,51
10.11.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 67,66 0,46 18,44 18,90 1.278,77
10.12. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 48.014,63
10.12.1. GOINFRA 180501 PORTAS M2 636,08 62,99 28.088,46
10.12.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 27,30 636,08 62,99 699,07 19.084,61

10.12.1.0.2. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 20,16 383,63 62,99 446,62 9.003,85

10.12.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 19.926,17
10.12.2.0.1. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 2,00 693,79 67,39 761,18 1.522,36
10.12.2.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 6,00 398,60 67,39 465,99 2.795,94
10.12.2.0.3. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 57,60 203,58 67,39 270,97 15.607,87
10.13. SINAPI VIDROS - 0,00 0,00 18.818,01

10.13.0.0.1. SINAPI 102179 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 65,60 230,29 56,57 286,86 18.818,01

10.14. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 79.841,98
10.14.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1.523,12 4,43 1,61 6,04 9.199,64
10.14.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 266,96 9,30 19,32 28,62 7.640,39
10.14.0.0.3. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 1.256,16 9,11 26,61 35,72 44.870,03

10.14.0.0.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 266,96 45,69 22,23 67,92 18.131,92
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10.15. SINAPI FORROS - 0,00 0,00 22.946,28
10.15.1. GOINFRA ÁREA MOLHADA - 0,00 0,00 3.414,42

10.15.1.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 32,50 60,92 17,89 78,81 2.561,32

10.15.1.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO M 44,90 19,00 0,00 19,00 853,10
10.15.2. GOINFRA ÁREA COMUM - 0,00 0,00 19.531,86
10.15.2.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 457,55 5,70 18,65 24,35 11.141,34
10.15.2.0.2. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 122,40 50,66 17,89 68,55 8.390,52
10.16. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 102.345,02
10.16.1. SINAPI LASTRO IMPERMEABILIZADO - 0,00 0,00 21.813,77

10.16.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 511,70 26,87 15,76 42,63 21.813,77

10.16.2. SINAPI GRANITINA - 0,00 0,00 74.609,41

10.16.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 511,70 95,63 30,47 126,10 64.525,37

10.16.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 311,14 31,92 0,49 32,41 10.084,04
10.16.3. SINAPI PASSEIO (CALÇADA) - 0,00 0,00 5.921,84

10.16.3.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 50,22 47,72 56,60 104,32 5.238,95

10.16.3.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 52,53 1,50 11,50 13,00 682,89
10.17. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 9.309,00
10.17.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 12,00 68,95 18,07 87,02 1.044,24
10.17.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 24,00 146,01 18,07 164,08 3.937,92
10.17.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 082_SEE CORRIMÃO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 10,85 110,66 50,98 161,64 1.753,79

10.17.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 5,40 323,47 56,07 379,54 2.049,51

10.17.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 1,50 292,96 56,07 349,03 523,54
10.18. GOINFRA MARCENARIA - 0,00 0,00 4.980,52
10.18.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 109,80 23,95 21,41 45,36 4.980,52
10.19. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 59.562,38
10.19.1. SINAPI PINTURA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 8.585,27
10.19.1.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 243,90 7,26 11,89 19,15 4.670,68
10.19.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 243,90 2,93 13,12 16,05 3.914,59
10.19.2. GOINFRA PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 7.585,28
10.19.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 243,90 2,93 13,12 16,05 3.914,59
10.19.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 243,90 4,51 10,54 15,05 3.670,69
10.19.3. GOINFRA PINTURA FORRO - 0,00 0,00 16.744,36
10.19.3.1. GOINFRA ÁREA MOLHADA - 0,00 0,00 888,54
10.19.3.1.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 32,50 2,93 13,12 16,05 521,62
10.19.3.1.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 32,50 3,67 7,62 11,29 366,92
10.19.3.2. GOINFRA ÁREA COMUM - 0,00 0,00 15.855,82
10.19.3.2.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 579,95 2,93 13,12 16,05 9.308,19
10.19.3.2.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 579,95 3,67 7,62 11,29 6.547,63
10.19.4. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 12.478,16
10.19.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 768,36 5,64 10,60 16,24 12.478,16
10.19.5. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 797,49
10.19.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 50,22 3,99 11,89 15,88 797,49
10.19.6. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 4.504,90

10.19.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 142,38 11,61 20,03 31,64 4.504,90

10.19.7. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 4.151,16

10.19.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 131,20 11,61 20,03 31,64 4.151,16

10.19.8. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA   - 0,00 0,00 4.715,76
10.19.8.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 336,60 8,69 5,32 14,01 4.715,76
10.20. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 88.514,76
10.20.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 83.473,74
10.20.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 5,24 482,28 70,60 552,88 2.897,09

10.20.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(GOINFRA+SINAPI)

M2 14,60 378,25 65,24 443,49 6.474,95

10.20.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 6,00 1.033,33 1.208,23 2.241,56 13.449,36

10.20.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 086_SEE
ELEVADOR MODELO HERA OU EQUIVALENTE 02 PARADAS - CAPACIDADE 280KG 
(INSTALADO) (COT)

UN 1,00 57.930,00 0,00 57.930,00 57.930,00

10.20.1.0.5. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 552,20 1,92 3,01 4,93 2.722,34
10.20.2. GOINFRA SINALIZAÇÕES - 0,00 0,00 5.041,02

10.20.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 16,00 70,04 19,44 89,48 1.431,68

10.20.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 18,00 101,96 0,00 101,96 1.835,28

10.20.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 450_SEE PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMÃO (GOINFRA + CPOS) UN 8,00 10,91 1,81 12,72 101,76

10.20.2.0.4. SINAPI 102513
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA 
E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

M2 0,96 23,78 29,50 53,28 51,14

10.20.2.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 4,00 280,81 25,66 306,47 1.225,88

10.20.2.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 72,00 3,16 2,33 5,49 395,28

11. GOINFRA ETAPA 01 - ACESSO DOS ALUNOS 1,00 0,00 0,00 19.842,48
11.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 495,85

11.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 4,35 0,00 57,58 57,58 250,47
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11.1.0.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,75 66,86 44,97 111,83 195,70

11.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 5,40 0,00 9,20 9,20 49,68

11.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 353,66
11.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,37 41,04 14,48 55,52 353,66
11.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 132,63
11.3.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 2,63 13,82 0,00 13,82 36,34
11.3.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 32,87 2,74 0,00 2,74 90,06
11.3.0.0.3. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 2,63 2,37 0,00 2,37 6,23
11.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 5.847,73

11.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 37,55 84,58 65,16 149,74 5.622,73

11.4.0.0.2. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 2,07 52,51 56,19 108,70 225,00
11.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 3.563,84
11.5.1. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 3.390,96
11.5.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 75,10 4,43 1,61 6,04 453,60
11.5.1.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 75,10 9,11 26,61 35,72 2.682,57

11.5.1.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 3,00 20,40 64,53 84,93 254,79

11.5.2. GOINFRA GUIA DE BALIZAMENTO - 0,00 0,00 172,88
11.5.2.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4,14 4,43 1,61 6,04 25,00
11.5.2.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 4,14 9,11 26,61 35,72 147,88
11.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.644,69
11.6.1. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 1.292,70
11.6.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 75,10 5,64 10,60 16,24 1.219,62
11.6.1.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 4,50 5,64 10,60 16,24 73,08
11.6.2. GOINFRA GUIA DE BALIZAMENTO - 0,00 0,00 67,23
11.6.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 4,14 5,64 10,60 16,24 67,23
11.6.3. GOINFRA PORTÃO - 0,00 0,00 284,76

11.6.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 9,00 11,61 20,03 31,64 284,76

11.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 7.274,38

11.7.0.0.1. GOINFRA 180307 PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA COM CHAPA TRAPEZOIDAL / TUBO DE ACO PT-5 C/FERRAGENS M2 3,00 314,59 60,69 375,28 1.125,84

11.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 16,20 323,47 56,07 379,54 6.148,54

11.8. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 529,70
11.8.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 7,20 27,71 45,86 73,57 529,70
12. GOINFRA ETAPA 01 - PASSARELA PADRÃO FNDE SÉC. XXI - REV. 2015 - MOD. 02 1,00 0,00 0,00 16.488,31
12.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 120,55

12.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 20,16 3,73 2,25 5,98 120,55

12.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 78,28
12.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,41 41,04 14,48 55,52 78,28
12.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 146,71

12.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 19,80 0,00 3,79 3,79 75,04

12.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 19,80 1,19 2,43 3,62 71,67

12.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 3.194,01
12.4.1. ESTACAS - 0,00 0,00 1.632,93
12.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,00 32,33 55,09 87,42 1.049,04
12.4.1.0.2. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 7,94 4,07 12,01 108,09
12.4.1.0.3. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 39,00 8,13 4,07 12,20 475,80
12.4.2. BLOCOS - 0,00 0,00 1.223,91
12.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,87 0,00 65,37 65,37 56,87
12.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,44 0,00 8,04 8,04 11,57

12.4.2.0.3. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 1,44 26,87 15,76 42,63 61,38

12.4.2.0.4. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 45,00 7,82 4,07 11,89 535,05
12.4.2.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,87 584,79 0,00 584,79 508,76

12.4.2.0.6. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,87 0,11 57,69 57,80 50,28

12.4.3. ARRANQUES - 0,00 0,00 337,17
12.4.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 1,29 27,29 32,50 59,79 77,12
12.4.3.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,00 9,05 3,57 12,62 63,10

12.4.3.0.3. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,00 8,22 0,80 9,02 126,28

12.4.3.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,11 584,79 0,00 584,79 64,32

12.4.3.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,11 0,11 57,69 57,80 6,35

12.5. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 56,43
12.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,32 12,89 29,86 42,75 56,43
12.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 6.324,94

12.6.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 369,88 17,10 0,00 17,10 6.324,94

12.7. COBERTURAS - 0,00 0,00 2.629,99
12.7.1. METÁLICA - 0,00 0,00 2.100,29

12.7.1.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 25,92 72,85 8,18 81,03 2.100,29
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12.7.2. CALHA E RUFO - 0,00 0,00 529,70
12.7.2.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 7,20 27,71 45,86 73,57 529,70
12.8. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 3.456,71
12.8.1. GRANITINA - 0,00 0,00 3.456,71

12.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 19,68 26,87 15,76 42,63 838,95

12.8.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 19,68 95,63 30,47 126,10 2.481,64

12.8.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,20 31,92 0,49 32,41 136,12
12.9. PINTURA - 0,00 0,00 381,31
12.9.1. BASE EM CONCRETO - 0,00 0,00 18,18
12.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1,12 5,64 10,60 16,24 18,18
12.9.2. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 363,13
12.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 25,92 8,69 5,32 14,01 363,13
12.10. DIVERSOS - 0,00 0,00 99,38
12.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 1,92 3,01 4,93 99,38
13. GOINFRA ETAPA 01 - ACESSO DE SERVIÇOS E ESPAÇO PARA SUBESTAÇÃO 1,00 0,00 0,00 9.384,06
13.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 99,03

13.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 1,72 0,00 57,58 57,58 99,03

13.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 95,49
13.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,72 41,04 14,48 55,52 95,49
13.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 344,45
13.3.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 4,90 13,82 0,00 13,82 67,71
13.3.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 61,25 2,74 0,00 2,74 167,82

13.3.0.0.3. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 14,70 0,00 3,79 3,79 55,71

13.3.0.0.4. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 14,70 1,19 2,43 3,62 53,21

13.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.131,56
13.4.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 10,41 52,51 56,19 108,70 1.131,56
13.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 325,72
13.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 7,80 4,43 1,61 6,04 47,11
13.5.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 7,80 9,11 26,61 35,72 278,61
13.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 308,65
13.6.0.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 10,41 11,80 17,85 29,65 308,65
13.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 360,10
13.7.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 7,80 5,64 10,60 16,24 126,67
13.7.0.0.2. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 14,70 3,99 11,89 15,88 233,43
13.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 786,85
13.8.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,44 202,45 38,02 240,47 105,80
13.8.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 14,70 32,51 13,82 46,33 681,05
13.9. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 5.932,21

13.9.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 15,63 323,47 56,07 379,54 5.932,21

14. GOINFRA ETAPA 01 - PASSARELA COBERTA ENTRE BLOCOS 1,00 0,00 0,00 6.967,45
14.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 40,25

14.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,36 66,86 44,97 111,83 40,25

14.2. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 88,77
14.2.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 1,76 13,82 0,00 13,82 24,32
14.2.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 22,00 2,74 0,00 2,74 60,28
14.2.0.0.3. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 1,76 2,37 0,00 2,37 4,17
14.3. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.091,71
14.3.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 1.386,52
14.3.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 10,00 32,33 55,09 87,42 874,20
14.3.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 36,00 9,28 1,06 10,34 372,24
14.3.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 11,10 9,05 3,57 12,62 140,08
14.3.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 705,19
14.3.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,79 0,00 65,37 65,37 51,64
14.3.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,44 0,00 8,04 8,04 11,57
14.3.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,07 202,45 40,24 242,69 16,98
14.3.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,79 584,79 0,00 584,79 461,98

14.3.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,79 0,11 57,69 57,80 45,66

14.3.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,30 9,05 3,57 12,62 117,36
14.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 275,13
14.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,15 202,45 38,02 240,47 36,07
14.4.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 5,16 32,51 13,82 46,33 239,06
14.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 228,62
14.5.1. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 81,94
14.5.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 5,16 3,99 11,89 15,88 81,94
14.5.2. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 136,45
14.5.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 9,74 8,69 5,32 14,01 136,45
14.5.3. GOINFRA LATERAL DA RAMPA - 0,00 0,00 10,23
14.5.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,63 5,64 10,60 16,24 10,23
14.6. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 68,48
14.6.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 0,63 52,51 56,19 108,70 68,48
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14.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 26,30
14.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 0,63 4,43 1,61 6,04 3,80
14.7.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 0,63 9,11 26,61 35,72 22,50
14.8. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 18,67
14.8.0.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 0,63 11,80 17,85 29,65 18,67
14.9. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 21,72
14.9.0.0.1. GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO M3 0,54 0,00 40,24 40,24 21,72
14.10. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.690,69

14.10.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 215,83 17,10 0,00 17,10 3.690,69

14.11. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 417,11

14.11.0.0.1. GOINFRA 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS M2 6,49 56,09 8,18 64,27 417,11

15. GOINFRA ETAPA 01 - CANALETA COM GRELHA 1,00 0,00 0,00 6.976,09
15.1. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.684,41
15.1.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 24,07 18,60 51,38 69,98 1.684,41
15.2. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.839,23

15.2.0.0.1. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 9,53 414,87 92,92 507,79 4.839,23

15.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 452,45

15.3.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 14,30 11,61 20,03 31,64 452,45

16. GOINFRA ETAPA 01 - IMPLANTAR CENTRAL DE GÁS E REFORMA DA CIRCULAÇÃO 1,00 0,00 0,00 9.207,26
16.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 824,43

16.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,45 66,86 44,97 111,83 273,98

16.1.0.0.2. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 136,93 0,00 4,02 4,02 550,45
16.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 136,02
16.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,45 41,04 14,48 55,52 136,02
16.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.014,64

16.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 136,93 0,00 3,79 3,79 518,96

16.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 136,93 1,19 2,43 3,62 495,68

16.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.375,94
16.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,33 202,45 38,02 240,47 319,82
16.4.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 44,38 32,51 13,82 46,33 2.056,12
16.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 704,75
16.5.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 44,38 3,99 11,89 15,88 704,75
16.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 4.151,48

16.6.0.0.1. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 4,00 178,53 156,92 335,45 1.341,80

16.6.0.0.2. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 87,83 23,48 8,51 31,99 2.809,68

17. GOINFRA ETAPA 01 - CENTRAL DE GÁS 2 CILINDROS 1,00 0,00 0,00 14.070,08
17.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 53,41
17.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,62 0,00 51,62 51,62 32,13
17.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,62 0,00 34,20 34,20 21,28
17.2. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 14.016,67
17.2.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS 2 CILINDROS - 0,00 0,00 14.016,67

17.2.1.0.1. GOINFRA 91007
CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES 
MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)

UN 1,00 4.801,08 3.857,20 8.658,28 8.658,28

17.2.1.0.2. GOINFRA 91024
UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA 
NPT - NBR 6925

UN 3,00 84,57 8,25 92,82 278,46

17.2.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 16,60 31,29 47,89 47,89

17.2.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 6,38 8,25 14,63 43,89

17.2.1.0.5. GOINFRA 91021
LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - 
NBR 6925

UN 2,00 7,67 8,25 15,92 31,84

17.2.1.0.6. SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 8,42 6,88 15,30 91,80

17.2.1.0.7. GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 8,12 8,25 16,37 98,22

17.2.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 7,18 8,25 15,43 61,72
17.2.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 9,35 8,25 17,60 70,40

17.2.1.0.10. SINAPI 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 15,00 28,71 11,83 40,54 608,10

17.2.1.0.11. SINAPI 92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 17,16 17,72 34,88 104,64

17.2.1.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 13,00 5,94 10,26 16,20 210,60

17.2.1.0.13. GOINFRA 91025
VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA 
ASME B16.34

UN 3,00 171,62 22,30 193,92 581,76

17.2.1.0.14. GOINFRA 91020 TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 1,00 18,69 18,99 37,68 37,68
17.2.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 49,88 22,30 72,18 72,18
17.2.1.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 29,94 22,30 52,24 52,24
17.2.1.0.17. GOINFRA 91029 VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 18,06 8,25 26,31 26,31

17.2.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 399,95 59,37 459,32 459,32

17.2.1.0.19. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 200,88 22,15 223,03 223,03

17.2.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 18,13 1,81 19,94 39,88
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17.2.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 18,13 1,81 19,94 39,88

17.2.1.0.22. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 6,00 1,08 0,50 1,58 9,48
17.2.1.0.23. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 12,00 0,59 1,44 2,03 24,36
17.2.1.0.24. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 12,00 0,45 1,01 1,46 17,52

17.2.1.0.25. GOINFRA 91041
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 
500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419

UN 2,00 26,28 14,45 40,73 81,46

17.2.1.0.26. GOINFRA 91045
SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 3/4" -  INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, 
BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS.

UN 1,00 8,04 13,21 21,25 21,25

17.2.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE
LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GÁS (GLP) OU REDE FRIGORÍGENA, INCLUSO ART 
(GOINFRA)

UN 1,00 0,00 2.024,48 2.024,48 2.024,48

18. GOINFRA ETAPA 01 - SERVIÇOS HIDROSSANITÁRIOS 1,00 0,00 0,00 1.631,88
18.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.631,88
18.1.1. GOINFRA ENTUPIMENTO DA FOSSA - 0,00 0,00 1.631,88
18.1.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 5,00 13,82 0,00 13,82 69,10
18.1.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 62,50 2,74 0,00 2,74 171,25
18.1.1.0.3. GOINFRA 50620 PEDRA MARROADA COM LANCAMENTO M3 7,00 137,43 61,36 198,79 1.391,53
19. GOINFRA ETAPA 01 - SALAS PROVISÓRIAS 1,00 0,00 0,00 26.129,02
19.1. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 6.771,41

19.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 54,37 95,46 18,46 113,92 6.193,83

19.1.0.0.2. GOINFRA 220111 RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 56,35 3,01 7,24 10,25 577,58
19.2. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 4.389,89

19.2.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 49,00 60,92 17,89 78,81 3.861,69

19.2.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO M 27,80 19,00 0,00 19,00 528,20
19.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 6.067,22
19.3.1. GOINFRA FORRO - 0,00 0,00 1.339,66
19.3.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 49,00 2,93 13,12 16,05 786,45
19.3.1.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 49,00 3,67 7,62 11,29 553,21
19.3.2. GOINFRA ACIMA DO BARRADO - 0,00 0,00 1.752,47
19.3.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 56,35 2,93 13,12 16,05 904,41
19.3.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 56,35 4,51 10,54 15,05 848,06
19.3.3. GOINFRA BARRADO - 0,00 0,00 2.975,09
19.3.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 84,52 2,93 13,12 16,05 1.356,54
19.3.3.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 84,52 7,26 11,89 19,15 1.618,55
19.4. GOINFRA ESQUADRIAS DE MADEIRA - 0,00 0,00 776,62
19.4.0.0.1. GOINFRA 170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS UN 1,00 568,78 207,84 776,62 776,62
19.5. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 197,46
19.5.0.0.1. GOINFRA 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA UN 3,00 11,38 12,74 24,12 72,36
19.5.0.0.2. GOINFRA 230105 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV. UN 1,00 95,95 29,15 125,10 125,10
19.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.042,11

19.6.0.0.1. SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), 
BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 3,00 337,32 10,05 347,37 1.042,11

19.7. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 2.241,56

19.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 1.033,33 1.208,23 2.241,56 2.241,56

19.8. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 4.642,75
19.8.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 1.295,14
19.8.1.0.1. GOINFRA 70582 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 M 110,00 4,02 3,07 7,09 779,90
19.8.1.0.2. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 25,00 7,96 10,26 18,22 455,50
19.8.1.0.3. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 2,00 3,76 6,67 10,43 20,86
19.8.1.0.4. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 8,00 2,30 2,56 4,86 38,88
19.8.2. GOINFRA QD-SG (SALA DE GESSO) - 0,00 0,00 3.347,61

19.8.2.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 165,00 3,46 1,17 4,63 763,95

19.8.2.0.2. GOINFRA 70681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" UN 12,00 5,21 7,69 12,90 154,80

19.8.2.0.3. SINAPI 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 10,13 22,44 32,57 65,14

19.8.2.0.4. SINAPI 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 4,31 6,76 11,07 22,14

19.8.2.0.5. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 1,00 2,66 7,69 10,35 10,35

19.8.2.0.6. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 6,19 11,97 18,16 36,32

19.8.2.0.7. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 2,00 3,76 6,67 10,43 20,86

19.8.2.0.8. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 68,59 7,79 76,38 76,38

19.8.2.0.9. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 10,38 1,43 11,81 47,24

19.8.2.0.10. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 59,82 51,33 111,15 333,45
19.8.2.0.11. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 101,92 30,79 132,71 132,71

19.8.2.0.12. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20,00 3,88 5,43 9,31 186,20

19.8.2.0.13. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 25,00 2,07 8,71 10,78 269,50
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19.8.2.0.14. SINAPI 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 9,00 6,20 7,18 13,38 120,42

19.8.2.0.15. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,00 5,00 3,81 8,81 26,43

19.8.2.0.16. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 8,56 10,77 19,33 19,33
19.8.2.0.17. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 4,00 1,84 1,53 3,37 13,48

19.8.2.0.18. GOINFRA 71646
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 
APROXIMADAS)

UN 12,00 31,50 16,55 48,05 576,60

19.8.2.0.19. GOINFRA 72171 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A UN 1,00 163,44 153,99 317,43 317,43

19.8.2.0.20. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 27,65 22,28 49,93 99,86

19.8.2.0.21. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 2,00 12,64 14,87 27,51 55,02
20. GOINFRA ETAPA 02 - SUBSTITUIR RAMPA POR ESCADA 1,00 0,00 0,00 8.358,88
20.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 8.099,02
20.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 29,84 0,00 15,29 15,29 456,25

20.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 29,84 7,98 32,17 40,15 1.198,07

20.1.0.0.3. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 65,56 70,47 26,57 97,04 6.361,94

20.1.0.0.4. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,20 66,86 44,97 111,83 22,36

20.1.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 4,00 0,00 9,20 9,20 36,80

20.1.0.0.6. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,41 0,00 57,58 57,58 23,60

20.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 115,60

20.2.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 0,57 26,87 15,76 42,63 24,29

20.2.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 0,57 95,63 30,47 126,10 71,87

20.2.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 0,60 31,92 0,49 32,41 19,44
20.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 61,95
20.3.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 0,57 52,51 56,19 108,70 61,95
20.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 47,18
20.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1,13 4,43 1,61 6,04 6,82
20.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 1,13 9,11 26,61 35,72 40,36
20.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 35,13
20.5.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 1,13 2,93 13,12 16,05 18,13
20.5.0.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 1,13 4,51 10,54 15,05 17,00
21. GOINFRA ETAPA 02 - ÁREA DE SERVIÇO E SALA DO ALMOXARIFADO 1,00 0,00 0,00 8.356,33
21.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 108,38

21.1.0.0.1. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 16,25 0,00 6,67 6,67 108,38

21.2. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 1.715,95

21.2.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 16,25 60,92 17,89 78,81 1.280,66

21.2.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO M 22,91 19,00 0,00 19,00 435,29
21.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 448,86

21.3.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 6,76 27,62 38,78 66,40 448,86

21.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 3.571,28
21.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 13,52 4,43 1,61 6,04 81,66
21.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 6,76 9,11 26,61 35,72 241,46
21.4.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 6,76 9,30 19,32 28,62 193,47

21.4.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 6,76 77,21 36,00 113,21 765,29

21.4.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 298_SEE APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2 19,20 0,00 6,03 6,03 115,77

21.4.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 19,20 77,21 36,00 113,21 2.173,63

21.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.279,00
21.5.1. GOINFRA FORRO - 0,00 0,00 444,27
21.5.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 16,25 2,93 13,12 16,05 260,81
21.5.1.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 16,25 3,67 7,62 11,29 183,46
21.5.2. GOINFRA ALVENARIA - 0,00 0,00 675,27
21.5.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 6,76 2,93 13,12 16,05 108,49
21.5.2.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 19,09 7,26 11,89 19,15 365,57
21.5.2.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 13,37 4,51 10,54 15,05 201,21
21.5.3. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 159,46

21.5.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,04 11,61 20,03 31,64 159,46

21.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.174,43
21.6.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 636,08 62,99 699,07 1.174,43
21.7. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 58,43
21.7.1. GOINFRA VERGA E CONTRAVERGA - 0,00 0,00 58,43
21.7.1.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,02 1.889,98 1.031,89 2.921,87 58,43
22. GOINFRA ETAPA 02 - SUBSTITUIR RAMPAS 1,00 0,00 0,00 6.346,13
22.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 282,14

22.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,98 66,86 44,97 111,83 221,42

22.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 6,60 0,00 9,20 9,20 60,72

22.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 117,14
22.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,11 41,04 14,48 55,52 117,14
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22.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 183,03
22.3.0.0.1. GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO M3 0,96 0,00 40,24 40,24 38,63
22.3.0.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,81 0,00 51,62 51,62 41,81

22.3.0.0.3. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 28,34 1,19 2,43 3,62 102,59

22.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 5.763,82

22.4.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 28,34 26,87 15,76 42,63 1.208,13

22.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 28,34 95,63 30,47 126,10 3.573,67

22.4.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 30,30 31,92 0,49 32,41 982,02
23. GOINFRA ETAPA 02 - COZINHA 1,00 0,00 0,00 53.106,79
23.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.341,15

23.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 4,89 0,00 57,58 57,58 281,56

23.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 19,17 0,00 9,20 9,20 176,36

23.1.0.0.3. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3,22 66,86 44,97 111,83 360,09

23.1.0.0.4. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 24,22 0,00 5,75 5,75 139,26

23.1.0.0.5. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,94 0,00 5,75 5,75 11,15

23.1.0.0.6. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 4,00 0,00 7,69 7,69 30,76

23.1.0.0.7. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 6,00 0,00 5,77 5,77 34,62

23.1.0.0.8. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 46,08 0,00 6,67 6,67 307,35

23.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 606,83
23.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 10,93 41,04 14,48 55,52 606,83
23.3. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 4.591,58

23.3.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 46,40 60,92 17,89 78,81 3.656,78

23.3.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO M 49,20 19,00 0,00 19,00 934,80
23.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.355,61

23.4.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 14,38 27,62 38,78 66,40 954,83

23.4.0.0.2. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 2,40 27,62 38,78 66,40 159,36

23.4.0.0.3. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 18,50 4,81 8,24 13,05 241,42

23.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 14.992,70
23.5.1. GOINFRA ALVENARIA - 0,00 0,00 4.252,73
23.5.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 28,76 4,43 1,61 6,04 173,71
23.5.1.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 28,76 9,30 19,32 28,62 823,11

23.5.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 28,76 77,21 36,00 113,21 3.255,91

23.5.2. GOINFRA PAREDES EXISTENTES - 0,00 0,00 10.030,21
23.5.2.0.1. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 70,72 9,30 19,32 28,62 2.024,00

23.5.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 70,72 77,21 36,00 113,21 8.006,21

23.5.3. GOINFRA APOIO BANCADA - 0,00 0,00 709,76
23.5.3.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4,80 4,43 1,61 6,04 28,99
23.5.3.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 4,80 9,30 19,32 28,62 137,37

23.5.3.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 4,80 77,21 36,00 113,21 543,40

23.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.906,43
23.6.1. GOINFRA FORRO - 0,00 0,00 1.268,57
23.6.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 46,40 2,93 13,12 16,05 744,72
23.6.1.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 46,40 3,67 7,62 11,29 523,85
23.6.2. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 637,86

23.6.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 20,16 11,61 20,03 31,64 637,86

23.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 7.883,06

23.7.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 46,72 26,87 15,76 42,63 1.991,67

23.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 46,72 95,63 30,47 126,10 5.891,39

23.8. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.921,93
23.8.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 2.921,93
23.8.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 20,00 32,33 55,09 87,42 1.748,40
23.8.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 86,40 9,28 1,06 10,34 893,37
23.8.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 22,20 9,05 3,57 12,62 280,16
23.9. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 7.132,12
23.9.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 1.899,93
23.9.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,12 0,00 51,62 51,62 109,43
23.9.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,27 0,00 8,04 8,04 18,25
23.9.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,11 202,45 40,24 242,69 27,54
23.9.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 12,13 24,08 15,54 39,62 480,59
23.9.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,91 584,79 0,00 584,79 532,15

23.9.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,91 0,11 69,30 69,41 63,16

23.9.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 1,21 0,63 4,87 5,50 6,65
23.9.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 24,30 7,94 4,07 12,01 291,84
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23.9.1.0.9. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18,90 9,51 1,27 10,78 203,74

23.9.1.0.10. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,20 9,05 3,57 12,62 166,58
23.9.2. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 3.448,01
23.9.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 25,20 27,29 32,50 59,79 1.506,70
23.9.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,26 584,79 0,00 584,79 736,83

23.9.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,26 0,11 69,30 69,41 87,45

23.9.2.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 68,50 9,51 1,27 10,78 738,43

23.9.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 30,00 9,05 3,57 12,62 378,60
23.9.3. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 1.579,65
23.9.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 11,51 27,29 32,50 59,79 688,18
23.9.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,69 584,79 0,00 584,79 403,50

23.9.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,69 0,11 69,30 69,41 47,89

23.9.3.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 25,40 7,94 4,07 12,01 305,05
23.9.3.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 10,70 9,05 3,57 12,62 135,03
23.9.4. GOINFRA VERGA E CONTRAVERGA - 0,00 0,00 204,53
23.9.4.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,07 1.889,98 1.031,89 2.921,87 204,53
23.10. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 5.604,04
23.10.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 6,72 636,08 62,99 699,07 4.697,75

23.10.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 276_SEE
TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

M2 4,62 85,40 17,52 102,92 475,49

23.10.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 575_SEE MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 203,69 11,71 215,40 430,80

23.11. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 4.771,34
23.11.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 5,09 482,28 70,60 552,88 2.814,15
23.11.0.0.2. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,23 482,28 70,60 552,88 1.232,92
23.11.0.0.3. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,31 482,28 70,60 552,88 724,27
24. GOINFRA ETAPA 02 - RAMPA E CIRCULAÇÃO 1,00 0,00 0,00 23.469,33
24.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 673,21

24.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 6,02 66,86 44,97 111,83 673,21

24.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 334,23
24.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,02 41,04 14,48 55,52 334,23
24.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 15.744,04

24.3.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 86,06 26,87 15,76 42,63 3.668,73

24.3.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 86,06 95,63 30,47 126,10 10.852,16

24.3.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 37,74 31,92 0,49 32,41 1.223,15
24.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 6.717,85

24.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 17,70 323,47 56,07 379,54 6.717,85

25. GOINFRA ETAPA 02 - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS 1,00 0,00 0,00 29.417,88
25.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 491,34

25.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,37 66,86 44,97 111,83 265,03

25.1.0.0.2. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 33,93 0,00 6,67 6,67 226,31

25.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 168,78
25.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,04 41,04 14,48 55,52 168,78
25.3. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 2.768,60
25.3.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 33,93 50,66 17,89 68,55 2.325,90
25.3.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO M 23,30 19,00 0,00 19,00 442,70
25.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 927,63
25.4.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 33,93 2,93 13,12 16,05 544,57
25.4.0.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 33,93 3,67 7,62 11,29 383,06
25.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 5.725,00

25.5.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 33,93 26,87 15,76 42,63 1.446,43

25.5.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 33,93 95,63 30,47 126,10 4.278,57

25.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 6.253,06
25.6.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,64 482,28 70,60 552,88 1.459,60
25.6.0.0.2. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 3,33 482,28 70,60 552,88 1.841,09
25.6.0.0.3. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 3,54 482,28 70,60 552,88 1.957,19
25.6.0.0.4. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,80 482,28 70,60 552,88 995,18
25.7. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 358,56

25.7.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 5,40 27,62 38,78 66,40 358,56

25.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 12.724,91
25.8.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 10,80 4,43 1,61 6,04 65,23
25.8.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 10,80 9,30 19,32 28,62 309,09

25.8.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 10,80 77,21 36,00 113,21 1.222,66

25.8.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 298_SEE APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2 75,26 0,00 6,03 6,03 453,81
25.8.0.0.5. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 75,26 9,30 19,32 28,62 2.153,94

25.8.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 75,26 77,21 36,00 113,21 8.520,18
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ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
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26. GOINFRA ETAPA 02 - SALA DOS PROFESSORES / DIRETORIA / CAF 1,00 0,00 0,00 43.131,25
26.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 632,08

26.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,50 0,00 57,58 57,58 28,79

26.1.0.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,91 66,86 44,97 111,83 325,42

26.1.0.0.3. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 41,66 0,00 6,67 6,67 277,87

26.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 235,40
26.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4,24 41,04 14,48 55,52 235,40
26.3. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 3.614,85
26.3.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 39,49 50,66 17,89 68,55 2.707,03
26.3.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO M 47,78 19,00 0,00 19,00 907,82
26.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 7.214,10

26.4.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 39,49 26,87 15,76 42,63 1.683,45

26.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 39,49 95,63 30,47 126,10 4.979,68

26.4.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 17,00 31,92 0,49 32,41 550,97
26.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 3.767,30

26.5.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 52,00 27,62 38,78 66,40 3.452,80

26.5.0.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 24,10 4,81 8,24 13,05 314,50

26.6. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.557,64
26.6.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 2.557,64
26.6.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 17,50 32,33 55,09 87,42 1.529,85
26.6.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 75,60 9,28 1,06 10,34 781,70
26.6.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 19,50 9,05 3,57 12,62 246,09
26.7. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 7.222,67
26.7.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 2.163,73
26.7.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,48 0,00 51,62 51,62 128,01
26.7.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,65 0,00 8,04 8,04 21,30
26.7.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,13 202,45 40,24 242,69 32,03
26.7.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 14,16 24,08 15,54 39,62 561,01
26.7.1.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,06 584,79 0,00 584,79 619,87

26.7.1.0.6. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 1,06 0,11 57,69 57,80 61,26

26.7.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 1,42 0,63 4,87 5,50 7,81
26.7.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 22,10 7,94 4,07 12,01 265,42

26.7.1.0.9. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 26,70 9,51 1,27 10,78 287,82

26.7.1.0.10. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 14,20 9,05 3,57 12,62 179,20
26.7.2. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 3.010,54
26.7.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 22,05 27,29 32,50 59,79 1.318,36
26.7.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,10 584,79 0,00 584,79 643,26

26.7.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,10 0,11 69,30 69,41 76,35

26.7.2.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 59,90 9,51 1,27 10,78 645,72

26.7.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 25,90 9,05 3,57 12,62 326,85
26.7.3. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 1.756,22
26.7.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 13,00 27,29 32,50 59,79 777,27
26.7.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,74 584,79 0,00 584,79 432,74

26.7.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,74 0,11 69,30 69,41 51,36

26.7.3.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 28,70 7,94 4,07 12,01 344,68
26.7.3.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 11,90 9,05 3,57 12,62 150,17
26.7.4. GOINFRA VERGA E CONTRAVERGA - 0,00 0,00 292,18
26.7.4.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,10 1.889,98 1.031,89 2.921,87 292,18
26.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 7.745,85
26.8.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 104,00 4,43 1,61 6,04 628,16
26.8.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 104,00 9,11 26,61 35,72 3.714,88
26.8.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 298_SEE APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2 9,99 0,00 6,03 6,03 60,23
26.8.0.0.4. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 9,99 9,30 19,32 28,62 285,91

26.8.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 27,00 77,21 36,00 113,21 3.056,67

26.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 4.959,29
26.9.1. GOINFRA ALVENARIA - 0,00 0,00 4.275,87
26.9.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 104,00 2,93 13,12 16,05 1.669,20
26.9.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 71,40 7,26 11,89 19,15 1.367,31
26.9.1.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 82,35 4,51 10,54 15,05 1.239,36
26.9.2. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 683,42

26.9.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 21,60 11,61 20,03 31,64 683,42

26.10. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.520,46
26.10.0.0.1. GOINFRA 180510 PORTA CH./VENEZIANA PRE-MOLD.PPM-1/PPM-2 C/FERRAGEM M2 3,84 516,28 49,24 565,52 2.171,59
26.10.0.0.2. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,36 636,08 62,99 699,07 2.348,87
26.11. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 661,61

26.11.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(GOINFRA+SINAPI)

M2 0,32 378,25 65,24 443,49 141,91

26.11.0.0.2. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 0,94 482,28 70,60 552,88 519,70
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27. GOINFRA ETAPA 02 - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1,00 0,00 0,00 2.991,21
27.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 2.991,21
27.1.0.0.1. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 200,88 22,15 223,03 223,03
27.1.0.0.2. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 6,00 204,64 22,15 226,79 1.360,74

27.1.0.0.3. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 30,00 12,55 5,26 17,81 534,30

27.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 7,00 18,13 1,81 19,94 139,58
27.1.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 30,00 18,13 1,81 19,94 598,20

27.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,13 1,81 19,94 19,94

27.1.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 18,13 1,81 19,94 19,94

27.1.0.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 22,06 1,81 23,87 47,74

27.1.0.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 22,06 1,81 23,87 47,74

28. GOINFRA ETAPA 02 - REFORMA DA COBERTURA 1,00 0,00 0,00 397.339,83
28.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 24.396,06

28.1.0.0.1. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 669,42 0,00 8,28 8,28 5.542,79

28.1.0.0.2. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 669,42 0,00 23,95 23,95 16.032,60

28.1.0.0.3. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 22,05 0,00 57,58 57,58 1.269,63

28.1.0.0.4. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 232,54 0,00 6,67 6,67 1.551,04

28.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 3.712,06
28.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 66,86 41,04 14,48 55,52 3.712,06
28.3. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 252.512,79

28.3.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 14.766,83 17,10 0,00 17,10 252.512,79

28.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 8.814,90
28.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 6.783,83
28.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 54,00 32,33 55,09 87,42 4.720,68
28.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 151,20 9,28 1,06 10,34 1.563,40
28.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 39,60 9,05 3,57 12,62 499,75
28.4.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 2.031,07
28.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 2,25 0,00 65,37 65,37 147,27
28.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 4,32 0,00 8,04 8,04 34,73
28.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,22 202,45 40,24 242,69 52,42
28.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,25 584,79 0,00 584,79 1.315,77

28.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 2,25 0,11 57,69 57,80 130,05

28.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 27,80 9,05 3,57 12,62 350,83
28.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 18.789,19
28.5.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 10.234,25
28.5.1.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 66,24 27,29 32,50 59,79 3.960,48
28.5.1.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,97 584,79 0,00 584,79 2.906,40

28.5.1.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 4,97 0,11 69,30 69,41 344,96

28.5.1.0.4. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 239,10 8,22 0,80 9,02 2.156,68

28.5.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 68,60 9,05 3,57 12,62 865,73
28.5.2. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 8.554,94
28.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 47,99 27,29 32,50 59,79 2.869,32
28.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,80 584,79 0,00 584,79 2.806,99

28.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 4,80 0,11 69,30 69,41 333,16

28.5.2.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 34,10 7,94 4,07 12,01 409,54

28.5.2.0.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 123,80 9,51 1,27 10,78 1.334,56

28.5.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 63,50 9,05 3,57 12,62 801,37
28.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 14.770,94
28.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 42,32 292,96 56,07 349,03 14.770,94
28.7. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 36.561,71
28.7.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 669,42 36,48 5,68 42,16 28.222,74
28.7.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 102,00 24,02 27,04 51,06 5.208,12
28.7.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 18,66 10,01 14,89 24,90 464,63
28.7.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 141,07 0,46 18,44 18,90 2.666,22
28.8. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 205,17

28.8.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 3,09 27,62 38,78 66,40 205,17

28.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 258,06
28.9.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 6,18 4,43 1,61 6,04 37,32
28.9.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 6,18 9,11 26,61 35,72 220,74
28.10. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 16.468,39
28.10.1. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 9.378,57
28.10.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 669,42 8,69 5,32 14,01 9.378,57
28.10.2. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 100,36
28.10.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 6,18 5,64 10,60 16,24 100,36
28.10.3. GOINFRA FORRO - 0,00 0,00 6.989,46
28.10.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 255,65 2,93 13,12 16,05 4.103,18
28.10.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 255,65 3,67 7,62 11,29 2.886,28
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28.11. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 20.850,56
28.11.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 255,65 50,66 17,89 68,55 17.524,80
28.11.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO M 175,04 19,00 0,00 19,00 3.325,76
29. GOINFRA ETAPA 02 - PINTURA GERAL 1,00 0,00 0,00 38.467,79
29.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 480,47

29.1.0.0.1. GOINFRA 20117
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 64,32 0,00 7,47 7,47 480,47

29.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 71,06
29.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,28 41,04 14,48 55,52 71,06
29.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 35.618,75
29.3.1. GOINFRA INTERNA - 0,00 0,00 20.835,27
29.3.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 343,83 0,00 8,04 8,04 2.764,39
29.3.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 343,83 2,93 13,12 16,05 5.518,47
29.3.1.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 343,83 7,26 11,89 19,15 6.584,34
29.3.1.0.4. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 396,55 4,51 10,54 15,05 5.968,07
29.3.2. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 6.048,06
29.3.2.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 103,90 0,00 8,04 8,04 835,35
29.3.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 346,36 4,51 10,54 15,05 5.212,71
29.3.3. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 4.236,52
29.3.3.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 46,08 1,79 10,06 11,85 546,04

29.3.3.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 43,20 11,61 20,03 31,64 1.366,84

29.3.3.0.3. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 73,44 11,61 20,03 31,64 2.323,64

29.3.4. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 4.498,90
29.3.4.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 214,42 4,51 10,54 15,05 3.227,02
29.3.4.0.2. GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 7,20 2,45 174,20 176,65 1.271,88
29.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 2.297,51
29.4.0.0.1. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 64,32 9,11 26,61 35,72 2.297,51
30. GOINFRA ETAPA 02 - ACESSIBILIDADE 1,00 0,00 0,00 27.352,83
30.1. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 10.266,09

30.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 51,07 192,36 8,66 201,02 10.266,09

30.2. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 7.370,74

30.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ ORSE)

UN 2,00 1.732,74 38,23 1.770,97 3.541,94

30.2.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 20,00 101,96 0,00 101,96 2.039,20

30.2.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 20,00 70,04 19,44 89,48 1.789,60

30.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 4.615,80

30.3.0.0.1. GOINFRA 100202 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - 9X19X19 CM -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 35,00 63,43 68,45 131,88 4.615,80

30.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 2.923,20
30.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 70,00 4,43 1,61 6,04 422,80
30.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 70,00 9,11 26,61 35,72 2.500,40
30.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.177,00
30.5.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 70,00 2,93 13,12 16,05 1.123,50
30.5.0.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 70,00 4,51 10,54 15,05 1.053,50
31. GOINFRA ETAPA 02 - ARQUIVO SECRETARIA 1,00 0,00 0,00 2.645,82
31.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 196,09

31.1.0.0.1. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 1,00 0,00 5,77 5,77 5,77

31.1.0.0.2. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 1,00 0,00 6,78 6,78 6,78

31.1.0.0.3. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 1,00 0,00 7,69 7,69 7,69

31.1.0.0.4. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 1,00 0,00 6,78 6,78 6,78

31.1.0.0.5. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 21,71 0,00 5,75 5,75 124,83

31.1.0.0.6. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,68 0,00 9,20 9,20 15,45

31.1.0.0.7. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,50 0,00 57,58 57,58 28,79

31.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 59,40
31.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,07 41,04 14,48 55,52 59,40
31.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 111,55

31.3.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 1,68 27,62 38,78 66,40 111,55

31.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 140,30
31.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 3,36 4,43 1,61 6,04 20,29
31.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 3,36 9,11 26,61 35,72 120,01
31.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 876,40
31.5.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 21,70 2,93 13,12 16,05 348,28
31.5.0.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 10,08 7,26 11,89 19,15 193,03
31.5.0.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 11,67 4,51 10,54 15,05 175,63

31.5.0.0.4. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,04 11,61 20,03 31,64 159,46

31.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.174,43
31.6.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 636,08 62,99 699,07 1.174,43
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31.7. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 87,65
31.7.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,03 1.889,98 1.031,89 2.921,87 87,65
32. GOINFRA ETAPA 03 - PÁTIO DESCOBERTO 1,00 0,00 0,00 22.120,56
32.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 9.163,15
32.1.0.0.1. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 42,81 70,47 26,57 97,04 4.154,28

32.1.0.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 7,96 66,86 44,97 111,83 890,16

32.1.0.0.3. GOINFRA 20100
DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 156,40 0,00 5,17 5,17 808,58

32.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 156,40 0,59 20,54 21,13 3.304,73

32.1.0.0.5. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 0,94 0,00 5,75 5,75 5,40

32.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 878,32
32.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 15,82 41,04 14,48 55,52 878,32
32.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 843,10

32.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 113,78 0,00 3,79 3,79 431,22

32.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 113,78 1,19 2,43 3,62 411,88

32.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 4.646,20
32.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 2,60 202,45 38,02 240,47 625,22
32.4.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 86,79 32,51 13,82 46,33 4.020,98
32.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 260,88
32.5.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 2,40 52,51 56,19 108,70 260,88
32.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 200,44
32.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4,80 4,43 1,61 6,04 28,99
32.6.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 4,80 9,11 26,61 35,72 171,45
32.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.816,53
32.7.1. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 1.378,22
32.7.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 86,79 3,99 11,89 15,88 1.378,22
32.7.2. GOINFRA ALVENARIA - 0,00 0,00 438,31
32.7.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 26,99 5,64 10,60 16,24 438,31
32.8. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 4.311,94

32.8.0.0.1. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 12,00 178,53 156,92 335,45 4.025,40

32.8.0.0.2. SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR 
OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 2,00 119,99 23,28 143,27 286,54

33. GOINFRA ETAPA 03 - CALÇADA 1,00 0,00 0,00 25.531,82
33.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.881,45

33.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 13,49 66,86 44,97 111,83 1.508,58

33.1.0.0.2. GOINFRA 20143
DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M 40,53 0,00 9,20 9,20 372,87

33.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 850,01
33.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 15,31 41,04 14,48 55,52 850,01
33.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.542,15

33.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 192,81 0,00 3,79 3,79 730,74

33.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 192,81 1,19 2,43 3,62 697,97

33.3.0.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 2,36 13,82 0,00 13,82 32,61
33.3.0.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 29,50 2,74 0,00 2,74 80,83
33.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 14.369,61
33.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 5,78 202,45 38,02 240,47 1.389,91
33.4.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 192,81 32,51 13,82 46,33 8.932,88

33.4.0.0.3. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 23,43 137,82 34,90 172,72 4.046,82

33.5. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 3.746,82

33.5.0.0.1. GOINFRA 271713
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),  FC28=30MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M 81,10 21,29 24,91 46,20 3.746,82

33.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 3.141,78
33.6.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 192,81 3,99 11,89 15,88 3.061,82
33.6.0.0.2. GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 16,22 0,64 4,29 4,93 79,96
34. GOINFRA ETAPA 03 - PÁTIO COBERTO 1,00 0,00 0,00 41.957,56
34.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.552,55

34.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 13,36 66,86 44,97 111,83 1.494,04

34.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 6,36 0,00 9,20 9,20 58,51

34.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 748,40
34.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,48 41,04 14,48 55,52 748,40
34.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.964,28
34.3.0.0.1. GOINFRA 41001 ESCAVAÇÃO CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA M3 1,55 0,00 58,95 58,95 91,37

34.3.0.0.2. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 190,87 0,00 3,79 3,79 723,39

34.3.0.0.3. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 190,87 1,19 2,43 3,62 690,94

34.3.0.0.4. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 9,54 13,82 0,00 13,82 131,84
34.3.0.0.5. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 119,25 2,74 0,00 2,74 326,74
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34.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 32.205,48

34.4.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 190,87 26,87 15,76 42,63 8.136,78

34.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 190,87 95,63 30,47 126,10 24.068,70

34.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 354,36
34.5.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 3,26 52,51 56,19 108,70 354,36
34.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 68,48
34.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1,64 4,43 1,61 6,04 9,90
34.6.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 1,64 9,11 26,61 35,72 58,58
34.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 26,63
34.7.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1,64 5,64 10,60 16,24 26,63
34.8. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 97,25
34.8.0.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 3,28 11,80 17,85 29,65 97,25
34.9. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.897,65

34.9.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 6,70 323,47 56,07 379,54 2.542,91

34.9.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 6,70 151,22 50,98 202,20 1.354,74
34.10. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 1.042,48
34.10.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 14,17 27,71 45,86 73,57 1.042,48
35. GOINFRA ETAPA 03 - DEMOLIÇÃO DE SALA PROVISÓRIA 1,00 0,00 0,00 793,58
35.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 696,42

35.1.0.0.1. SINAPI 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 54,37 2,66 5,86 8,52 463,23

35.1.0.0.2. GOINFRA 20134 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 49,00 0,00 3,44 3,44 168,56

35.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 4,68 0,00 9,20 9,20 43,05

35.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 004_SEE DEMOLIÇÃO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 1,00 0,00 21,58 21,58 21,58
35.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 97,16
35.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,75 41,04 14,48 55,52 97,16
36. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,00 0,00 0,00 125.576,52
36.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.608,37

36.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 10,89 0,00 239,52 239,52 2.608,37

36.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 604,61
36.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 10,89 41,04 14,48 55,52 604,61
36.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 5.607,47
36.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 65,34 0,00 51,62 51,62 3.372,85
36.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 65,34 0,00 34,20 34,20 2.234,62
36.4. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 106.665,40
36.4.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 18.005,26
36.4.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 2.974,82

36.4.1.1.1. SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 299,71 17,44 317,15 634,30

36.4.1.1.2. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 2,00 322,83 84,06 406,89 813,78

36.4.1.1.3. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 4,00 13,73 10,32 24,05 96,20
36.4.1.1.4. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 4,00 11,32 16,51 27,83 111,32
36.4.1.1.5. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 4,00 38,39 7,22 45,61 182,44
36.4.1.1.6. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 4,00 10,81 7,73 18,54 74,16
36.4.1.1.7. GOINFRA 80530 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM LOUÇA - EMBUTIR UN 2,00 38,21 24,62 62,83 125,66

36.4.1.1.8. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 4,00 185,46 7,73 193,19 772,76

36.4.1.1.9. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 27,53 9,25 36,78 36,78

36.4.1.1.10. GOINFRA 80533 DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 600 M UN 2,00 48,77 14,94 63,71 127,42
36.4.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.440,97

36.4.1.2.1. GOINFRA 80541 LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A) UN 1,00 222,43 89,84 312,27 312,27

36.4.1.2.2. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 1,00 12,77 7,73 20,50 20,50
36.4.1.2.3. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 3,00 40,17 12,90 53,07 159,21

36.4.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00 8,88 2,46 11,34 34,02

36.4.1.2.5. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 165,27 10,32 175,59 351,18

36.4.1.2.6. GOINFRA 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" UN 1,00 64,08 10,32 74,40 74,40
36.4.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 3,00 67,98 7,73 75,71 227,13
36.4.1.2.8. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA (D = 36 CM) UN 2,00 85,33 20,13 105,46 210,92
36.4.1.2.9. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 1,00 42,02 9,32 51,34 51,34
36.4.1.3. SINAPI PIA E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 11.156,52
36.4.1.3.1. GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 2,00 166,24 10,32 176,56 353,12
36.4.1.3.2. COMPOSIÇÃO COMP 735_SEE TORNEIRA METÁLICA DE MESA, BICA ALTA, 1/4 DE VOLTA (SINAPI + GOINFRA) UN 6,00 156,47 10,32 166,79 1.000,74
36.4.1.3.3. GOINFRA 80670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 8,00 212,83 18,58 231,41 1.851,28
36.4.1.3.4. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 8,00 49,40 11,35 60,75 486,00
36.4.1.3.5. GOINFRA 80689 CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304 UN 6,00 426,79 20,13 446,92 2.681,52
36.4.1.3.6. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 2,00 2.366,11 25,82 2.391,93 4.783,86
36.4.1.4. SINAPI TANQUES / TORNEIRAS - 0,00 0,00 1.284,90
36.4.1.4.1. GOINFRA 80803 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO  / 1 BATEDOR UN 1,00 257,07 41,30 298,37 298,37
36.4.1.4.2. GOINFRA 80810 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 1,00 81,04 10,32 91,36 91,36
36.4.1.4.3. GOINFRA 80819 SIFÃO METÁLICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 1 1/2" UN 1,00 194,67 18,58 213,25 213,25
36.4.1.4.4. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 1,00 67,98 7,73 75,71 75,71
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36.4.1.4.5. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 3,00 76,35 10,32 86,67 260,01
36.4.1.4.6. GOINFRA 80840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 UN 3,00 37,10 2,38 39,48 118,44

36.4.1.4.7. GOINFRA 80845
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO 
IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

UN 3,00 24,82 51,10 75,92 227,76

36.4.1.5. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 1.148,05
36.4.1.5.1. GOINFRA 80979 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1.1/2" UN 1,00 136,17 43,89 180,06 180,06

36.4.1.5.2. SINAPI 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 97,34 10,34 107,68 323,04

36.4.1.5.3. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 3,00 99,63 31,49 131,12 393,36
36.4.1.5.4. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 1,00 202,54 49,05 251,59 251,59
36.4.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 11.373,10
36.4.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 6.809,46
36.4.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 132,00 3,76 6,19 9,95 1.313,40

36.4.2.1.2. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 60,00 10,43 0,92 11,35 681,00

36.4.2.1.3. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 12,00 17,87 1,35 19,22 230,64

36.4.2.1.4. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 42,00 48,11 1,96 50,07 2.102,94

36.4.2.1.5. SINAPI 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 36,00 66,74 2,19 68,93 2.481,48

36.4.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 1.707,41

36.4.2.2.1. GOINFRA 81041 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" UN 2,00 14,46 4,64 19,10 38,20

36.4.2.2.2. COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 2,00 229,97 7,22 237,19 474,38

36.4.2.2.3. COMPOSIÇÃO COMP 028_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3"  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 329,43 4,64 334,07 1.002,21

36.4.2.2.4. GOINFRA 81043 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2 UN 2,00 27,01 7,22 34,23 68,46

36.4.2.2.5. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 6,00 1,04 4,64 5,68 34,08
36.4.2.2.6. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 6,00 2,24 4,64 6,88 41,28

36.4.2.2.7. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 4,00 4,98 7,22 12,20 48,80

36.4.2.3. SINAPI LUVAS DE PVC - 0,00 0,00 67,94
36.4.2.3.1. GOINFRA 81131 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" UN 2,00 2,15 7,73 9,88 19,76
36.4.2.3.2. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 1,00 5,97 7,22 13,19 13,19
36.4.2.3.3. GOINFRA 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 1,00 25,45 9,54 34,99 34,99
36.4.2.4. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 40,00
36.4.2.4.1. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 1,00 4,71 7,22 11,93 11,93
36.4.2.4.2. GOINFRA 81185 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM UN 1,00 18,53 9,54 28,07 28,07
36.4.2.5. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 1.557,17

36.4.2.5.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20,00 2,77 2,81 5,58 111,60

36.4.2.5.2. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 13,00 2,23 9,29 11,52 149,76

36.4.2.5.3. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 9,74 5,06 14,80 44,40

36.4.2.5.4. GOINFRA 81326 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 3,00 99,72 19,09 118,81 356,43
36.4.2.5.5. GOINFRA 81327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 4,00 118,52 19,09 137,61 550,44

36.4.2.5.6. SINAPI 103956
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 8,86 5,92 14,78 118,24

36.4.2.5.7. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 3,00 14,99 11,35 26,34 79,02
36.4.2.5.8. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 4,00 18,78 11,35 30,13 120,52
36.4.2.5.9. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 6,73 20,03 26,76 26,76
36.4.2.6. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 560,52

36.4.2.6.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 4,12 3,74 7,86 23,58

36.4.2.6.2. GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 7,00 4,34 9,80 14,14 98,98
36.4.2.6.3. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 2,00 14,27 15,48 29,75 59,50
36.4.2.6.4. GOINFRA 81407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 1,00 67,64 23,23 90,87 90,87
36.4.2.6.5. GOINFRA 81408 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM UN 1,00 129,14 23,23 152,37 152,37

36.4.2.6.6. GOINFRA 81444 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" UN 2,00 9,70 9,80 19,50 39,00

36.4.2.6.7. GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 1,00 7,73 9,80 17,53 17,53

36.4.2.6.8. SINAPI 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 10,44 4,17 14,61 43,83

36.4.2.6.9. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 2,00 7,63 9,80 17,43 34,86

36.4.2.7. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 630,60
36.4.2.7.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 6,00 61,59 0,00 61,59 369,54
36.4.2.7.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 6,00 43,51 0,00 43,51 261,06
36.4.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 26.079,54
36.4.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 232,90
36.4.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 5,00 35,23 11,35 46,58 232,90
36.4.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 2.300,70
36.4.3.2.1. GOINFRA 81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 11,00 29,81 17,03 46,84 515,24

36.4.3.2.2. COMPOSIÇÃO COMP 1046_SEE CURVA 45 GRAUS, PVC, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 265,48 36,14 301,62 301,62

36.4.3.2.3. COMPOSIÇÃO COMP 1045_SEE CURVA 45 GRAUS, PVC, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 479,37 36,14 515,51 515,51

36.4.3.2.4. SINAPI 104065
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR 
PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 2,00 146,80 4,51 151,31 302,62

36.4.3.2.5. GOINFRA 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) UN 7,00 11,49 14,45 25,94 181,58
36.4.3.2.6. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 5,00 5,10 14,45 19,55 97,75
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36.4.3.2.7. GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 10,00 12,95 14,45 27,40 274,00
36.4.3.2.8. GOINFRA 81551 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 2,00 37,10 19,09 56,19 112,38
36.4.3.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 1.502,35

36.4.3.3.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 7,00 5,86 5,05 10,91 76,37

36.4.3.3.2. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 5,00 7,57 23,23 30,80 154,00
36.4.3.3.3. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 25,00 8,01 23,23 31,24 781,00
36.4.3.3.4. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 23,00 2,86 14,45 17,31 398,13
36.4.3.3.5. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 5,00 4,12 14,45 18,57 92,85
36.4.3.4. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 944,77
36.4.3.4.1. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 8,73 14,96 23,69 47,38
36.4.3.4.2. GOINFRA 81971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 12,72 19,09 31,81 95,43
36.4.3.4.3. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 15,54 23,74 39,28 235,68

36.4.3.4.4. SINAPI 104176
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,00 244,14 13,81 257,95 515,90

36.4.3.4.5. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 1,00 26,64 23,74 50,38 50,38
36.4.3.5. SINAPI REDUÇÕES - 0,00 0,00 374,77

36.4.3.5.1. SINAPI 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00 17,93 2,04 19,97 19,97

36.4.3.5.2. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 7,75 20,65 28,40 28,40

36.4.3.5.3. SINAPI 104173
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 3,00 81,81 6,04 87,85 263,55

36.4.3.5.4. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 8,96 3,61 12,57 62,85
36.4.3.6. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 99,65
36.4.3.6.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 4,97 14,96 19,93 99,65
36.4.3.7. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 20.624,40
36.4.3.7.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 12,00 6,80 12,38 19,18 230,16

36.4.3.7.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 84,00 12,28 1,64 13,92 1.169,28

36.4.3.7.3. SINAPI 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 12,00 17,40 6,07 23,47 281,64

36.4.3.7.4. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 114,00 19,81 10,48 30,29 3.453,06

36.4.3.7.5. SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 186,00 46,61 12,40 59,01 10.975,86

36.4.3.7.6. GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 18,00 91,38 30,97 122,35 2.202,30
36.4.3.7.7. GOINFRA 82334 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 250 MM M 18,00 97,48 30,97 128,45 2.312,10
36.4.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 51.207,50
36.4.4.0.1. GOINFRA 81811 HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5  A 3 M3 UN 1,00 106,71 25,82 132,53 132,53
36.4.4.0.2. GOINFRA 81815 KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA UN 1,00 271,39 179,04 450,43 450,43

36.4.4.0.3. GOINFRA 81827 CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 5,00 168,31 344,24 512,55 2.562,75

36.4.4.0.4. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 8,00 174,37 378,27 552,64 4.421,12

36.4.4.0.5. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 8,00 55,17 21,18 76,35 610,80

36.4.4.0.6. GOINFRA 81835 CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM M2 5,00 60,70 23,30 84,00 420,00
36.4.4.0.7. GOINFRA 81854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 1.360,62 1.327,41 2.688,03 2.688,03

36.4.4.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 1071_SEE
FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO - 400 X 155 X 200 CM (PADRÃO 
GOINFRA) - (GOINFRA)

UN 1,00 7.518,92 8.863,48 16.382,40 16.382,40

36.4.4.0.9. GOINFRA 81874 SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E  PROFUNDIDADE=4,50 M UN 1,00 865,30 2.925,68 3.790,98 3.790,98
36.4.4.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.348,00 1.348,00 1.348,00

36.4.4.0.11. GOINFRA 81880
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=5M3-COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 1,00 15.864,18 2.244,14 18.108,32 18.108,32

36.4.4.0.12. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 2,00 128,52 17,55 146,07 292,14
36.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 10.090,67
36.5.0.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 217,80 32,51 13,82 46,33 10.090,67
37. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 130.782,39
37.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 92,12
37.1.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 92,12

37.1.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) H 4,00 0,00 23,03 23,03 92,12

37.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 130.690,27
37.2.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 39.691,27
37.2.1.0.1. GOINFRA 70509 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 10MM2 M 200,00 9,74 3,59 13,33 2.666,00
37.2.1.0.2. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 160,00 5,72 3,33 9,05 1.448,00
37.2.1.0.3. GOINFRA 70510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 710,00 15,44 4,09 19,53 13.866,30
37.2.1.0.4. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 310,00 22,29 4,35 26,64 8.258,40

37.2.1.0.5. SINAPI 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 10,13 22,44 32,57 65,14

37.2.1.0.6. GOINFRA 70647 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM UN 1,00 52,65 76,99 129,64 129,64
37.2.1.0.7. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 2,00 20,19 35,92 56,11 112,22

37.2.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 749_SEE
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2" (REF. VL 33 GE VALEMAM OU SIMILAR) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 8,50 7,43 15,93 31,86

37.2.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 225_SEE
CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° 
(REF.:MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 14,60 10,26 24,86 24,86

37.2.1.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 166_SEE ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA + SBC) M 27,00 19,60 20,52 40,12 1.083,24

37.2.1.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 169_SEE
EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA 
METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 10,00 3,10 10,26 13,36 133,60
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37.2.1.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 179_SEE TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) M 27,00 5,50 12,82 18,32 494,64
37.2.1.0.13. GOINFRA 72560 TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 1,00 3,75 8,20 11,95 11,95
37.2.1.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 239_SEE SUPORTE DE PAREDE PARA ELETROCALHA (GOINFRA + COT) UN 21,00 37,15 17,96 55,11 1.157,31
37.2.1.0.15. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 88,00 0,24 0,33 0,57 50,16
37.2.1.0.16. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 88,00 0,11 0,00 0,11 9,68
37.2.1.0.17. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 88,00 0,16 0,33 0,49 43,12
37.2.1.0.18. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 84,00 0,36 0,92 1,28 107,52
37.2.1.0.19. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 84,00 0,23 0,81 1,04 87,36
37.2.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 84,00 0,25 0,19 0,44 36,96
37.2.1.0.21. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 8,00 6,73 20,03 26,76 214,08
37.2.1.0.22. GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 5,00 9,10 19,49 28,59 142,95
37.2.1.0.23. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 125,00 16,31 18,98 35,29 4.411,25
37.2.1.0.24. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 60,00 16,31 25,66 41,97 2.518,20
37.2.1.0.25. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 10,00 7,43 5,12 12,55 125,50
37.2.1.0.26. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 16,00 5,13 4,61 9,74 155,84

37.2.1.0.27. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 70,49 10,56 81,05 81,05

37.2.1.0.28. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 76,02 21,50 97,52 97,52

37.2.1.0.29. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 4,00 273,88 46,19 320,07 1.280,28
37.2.1.0.30. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 147,57 51,33 198,90 795,60
37.2.1.0.31. GOINFRA 70425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 1,00 7,43 3,07 10,50 10,50
37.2.1.0.32. GOINFRA 70426 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2.1/2" PR 1,00 8,51 6,15 14,66 14,66
37.2.1.0.33. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 4,00 4,43 2,04 6,47 25,88
37.2.2. GOINFRA QD1 - 0,00 0,00 13.679,14

37.2.2.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 500,00 3,46 1,17 4,63 2.315,00

37.2.2.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 210,00 3,83 3,07 6,90 1.449,00
37.2.2.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 18,00 6,88 7,69 14,57 262,26
37.2.2.0.4. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  UN 5,00 1,23 4,09 5,32 26,60
37.2.2.0.5. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 3,00 7,74 17,44 25,18 75,54
37.2.2.0.6. GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4"  UN 10,00 0,50 1,53 2,03 20,30
37.2.2.0.7. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 3,00 5,76 1,53 7,29 21,87

37.2.2.0.8. SINAPI 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 10,13 22,44 32,57 195,42

37.2.2.0.9. SINAPI 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 4,31 6,76 11,07 44,28

37.2.2.0.10. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 4,00 2,66 7,69 10,35 41,40
37.2.2.0.11. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 25,00 3,26 5,12 8,38 209,50

37.2.2.0.12. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 70,49 10,56 81,05 81,05

37.2.2.0.13. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 11,15 2,59 13,74 54,96

37.2.2.0.14. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 10,38 1,43 11,81 47,24

37.2.2.0.15. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 59,82 51,33 111,15 333,45
37.2.2.0.16. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 101,92 30,79 132,71 265,42
37.2.2.0.17. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 20,00 7,97 15,39 23,36 467,20
37.2.2.0.18. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 160,00 5,80 8,71 14,51 2.321,60
37.2.2.0.19. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 12,91 14,87 27,78 55,56

37.2.2.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO 
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 16,00 210,87 19,84 230,71 3.691,36

37.2.2.0.21. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 50,00 1,84 1,53 3,37 168,50

37.2.2.0.22. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 473,03 69,72 542,75 542,75

37.2.2.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 25,22 16,06 41,28 82,56

37.2.2.0.24. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 1,00 35,75 0,58 36,33 36,33

37.2.2.0.25. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 9,48 14,87 24,35 97,40
37.2.2.0.26. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 4,00 12,64 14,87 27,51 110,04

37.2.2.0.27. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 27,65 22,28 49,93 199,72

37.2.2.0.28. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 120,00 1,08 0,50 1,58 189,60
37.2.2.0.29. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 156,00 0,23 0,51 0,74 115,44
37.2.2.0.30. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 156,00 0,16 0,81 0,97 151,32
37.2.2.0.31. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 1,00 4,43 2,04 6,47 6,47
37.2.3. GOINFRA QD2 - 0,00 0,00 25.956,93

37.2.3.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.110,00 3,46 1,17 4,63 5.139,30

37.2.3.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 360,00 3,83 3,07 6,90 2.484,00
37.2.3.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 26,00 6,88 7,69 14,57 378,82

37.2.3.0.4. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 71,02 109,15 180,17 180,17

37.2.3.0.5. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 20,19 35,92 56,11 56,11
37.2.3.0.6. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  UN 12,00 1,23 4,09 5,32 63,84
37.2.3.0.7. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 7,00 7,74 17,44 25,18 176,26
37.2.3.0.8. GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4"  UN 23,00 0,50 1,53 2,03 46,69
37.2.3.0.9. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 7,00 5,76 1,53 7,29 51,03
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)

552,20

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ VALENTE

DATA

30/09/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

240,55

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52039218

CÓDIGO INEP

CIDADE

NERÓPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)

975,35

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1287,00

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

37.2.3.0.10. SINAPI 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 10,13 22,44 32,57 390,84

37.2.3.0.11. SINAPI 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 4,31 6,76 11,07 132,84

37.2.3.0.12. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 20,00 2,66 7,69 10,35 207,00
37.2.3.0.13. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 50,00 3,26 5,12 8,38 419,00
37.2.3.0.14. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 5,00 3,76 6,67 10,43 52,15

37.2.3.0.15. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 76,02 21,50 97,52 97,52

37.2.3.0.16. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 6,00 11,15 2,59 13,74 82,44

37.2.3.0.17. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 10,00 10,38 1,43 11,81 118,10

37.2.3.0.18. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 59,82 51,33 111,15 333,45
37.2.3.0.19. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 7,00 101,92 30,79 132,71 928,97
37.2.3.0.20. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 3,00 7,97 15,39 23,36 70,08
37.2.3.0.21. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 45,00 2,07 8,71 10,78 485,10
37.2.3.0.22. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 315,00 5,80 8,71 14,51 4.570,65
37.2.3.0.23. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 20,00 7,96 10,26 18,22 364,40
37.2.3.0.24. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 12,91 14,87 27,78 27,78
37.2.3.0.25. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 5,00 8,56 10,77 19,33 96,65

37.2.3.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO 
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 24,00 210,87 19,84 230,71 5.537,04

37.2.3.0.27. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 100,00 1,84 1,53 3,37 337,00
37.2.3.0.28. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 10,00 2,30 2,56 4,86 48,60

37.2.3.0.29. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 781,77 86,69 868,46 868,46

37.2.3.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 25,22 16,06 41,28 41,28

37.2.3.0.31. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 1,00 35,75 0,58 36,33 36,33

37.2.3.0.32. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 13,00 9,48 14,87 24,35 316,55
37.2.3.0.33. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 12,64 14,87 27,51 165,06

37.2.3.0.34. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11,00 27,65 22,28 49,93 549,23

37.2.3.0.35. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 1,00 9,48 14,87 24,35 24,35
37.2.3.0.36. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 11,00 9,48 14,87 24,35 267,85
37.2.3.0.37. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 212,00 1,08 0,50 1,58 334,96
37.2.3.0.38. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 14,00 1,11 0,50 1,61 22,54
37.2.3.0.39. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 262,00 0,23 0,51 0,74 193,88
37.2.3.0.40. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 262,00 0,16 0,81 0,97 254,14
37.2.3.0.41. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 1,00 4,43 2,04 6,47 6,47
37.2.4. GOINFRA QD-ADM - 0,00 0,00 32.052,95

37.2.4.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.500,00 3,46 1,17 4,63 6.945,00

37.2.4.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 370,00 3,83 3,07 6,90 2.553,00
37.2.4.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 16,00 6,88 7,69 14,57 233,12
37.2.4.0.4. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 20,19 35,92 56,11 56,11
37.2.4.0.5. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  UN 55,00 1,23 4,09 5,32 292,60
37.2.4.0.6. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 27,00 7,74 17,44 25,18 679,86
37.2.4.0.7. GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4"  UN 80,00 0,50 1,53 2,03 162,40
37.2.4.0.8. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 27,00 5,76 1,53 7,29 196,83

37.2.4.0.9. SINAPI 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14,00 10,13 22,44 32,57 455,98

37.2.4.0.10. SINAPI 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11,00 4,31 6,76 11,07 121,77

37.2.4.0.11. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 28,00 2,66 7,69 10,35 289,80
37.2.4.0.12. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 51,00 3,26 5,12 8,38 427,38
37.2.4.0.13. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 5,00 3,76 6,67 10,43 52,15
37.2.4.0.14. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 273,88 46,19 320,07 320,07

37.2.4.0.15. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 11,15 2,59 13,74 54,96

37.2.4.0.16. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 14,00 10,38 1,43 11,81 165,34

37.2.4.0.17. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 59,82 51,33 111,15 333,45
37.2.4.0.18. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 11,00 101,92 30,79 132,71 1.459,81
37.2.4.0.19. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 100,00 7,97 15,39 23,36 2.336,00
37.2.4.0.20. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 50,00 2,07 8,71 10,78 539,00
37.2.4.0.21. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 245,00 5,80 8,71 14,51 3.554,95
37.2.4.0.22. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 35,00 7,96 10,26 18,22 637,70
37.2.4.0.23. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 12,91 14,87 27,78 27,78
37.2.4.0.24. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 11,00 8,56 10,77 19,33 212,63
37.2.4.0.25. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 14,48 18,98 33,46 33,46

37.2.4.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO 
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 20,00 210,87 19,84 230,71 4.614,20

37.2.4.0.27. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 100,00 1,84 1,53 3,37 337,00
37.2.4.0.28. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 10,00 2,30 2,56 4,86 48,60

37.2.4.0.29. GOINFRA 71646
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 
APROXIMADAS)

UN 4,00 31,50 16,55 48,05 192,20
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)

552,20

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ VALENTE

DATA

30/09/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

240,55

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52039218

CÓDIGO INEP

CIDADE

NERÓPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)

975,35

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1287,00

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

37.2.4.0.30. GOINFRA 72205 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 225A UN 1,00 1.345,92 307,98 1.653,90 1.653,90
37.2.4.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 25,22 16,06 41,28 82,56

37.2.4.0.32. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 1,00 35,75 0,58 36,33 36,33

37.2.4.0.33. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 9,00 9,48 14,87 24,35 219,15
37.2.4.0.34. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 5,00 12,64 14,87 27,51 137,55

37.2.4.0.35. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14,00 27,65 22,28 49,93 699,02

37.2.4.0.36. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 1,00 9,48 14,87 24,35 24,35

37.2.4.0.37. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16,00 29,94 28,41 58,35 933,60

37.2.4.0.38. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 230,00 1,08 0,50 1,58 363,40
37.2.4.0.39. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 24,00 1,11 0,50 1,61 38,64
37.2.4.0.40. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 298,00 0,23 0,51 0,74 220,52
37.2.4.0.41. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 298,00 0,16 0,81 0,97 289,06
37.2.4.0.42. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 1,00 4,43 2,04 6,47 6,47
37.2.4.0.43. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 2,00 1,95 0,50 2,45 4,90
37.2.4.0.44. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3,00 2,95 0,50 3,45 10,35
37.2.5. GOINFRA QD-COZ - 0,00 0,00 16.731,53

37.2.5.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 820,00 3,46 1,17 4,63 3.796,60

37.2.5.0.2. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 100,00 5,73 3,33 9,06 906,00
37.2.5.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 13,00 6,88 7,69 14,57 189,41
37.2.5.0.4. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 20,19 35,92 56,11 56,11
37.2.5.0.5. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  UN 13,00 1,23 4,09 5,32 69,16
37.2.5.0.6. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 7,00 7,74 17,44 25,18 176,26
37.2.5.0.7. GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4"  UN 22,00 0,50 1,53 2,03 44,66
37.2.5.0.8. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 7,00 5,76 1,53 7,29 51,03

37.2.5.0.9. SINAPI 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 10,13 22,44 32,57 65,14

37.2.5.0.10. SINAPI 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 4,31 6,76 11,07 66,42

37.2.5.0.11. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 18,00 2,66 7,69 10,35 186,30
37.2.5.0.12. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 40,00 3,26 5,12 8,38 335,20
37.2.5.0.13. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 273,88 46,19 320,07 320,07

37.2.5.0.14. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 70,49 10,56 81,05 81,05

37.2.5.0.15. SINAPI 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 16,75 5,16 21,91 21,91

37.2.5.0.16. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 11,00 10,38 1,43 11,81 129,91

37.2.5.0.17. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 59,82 51,33 111,15 333,45
37.2.5.0.18. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 8,00 101,92 30,79 132,71 1.061,68
37.2.5.0.19. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 35,00 7,97 15,39 23,36 817,60
37.2.5.0.20. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 20,00 2,07 8,71 10,78 215,60
37.2.5.0.21. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 185,00 5,80 8,71 14,51 2.684,35
37.2.5.0.22. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 6,00 8,56 10,77 19,33 115,98

37.2.5.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 4,00 118,26 16,75 135,01 540,04

37.2.5.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO 
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 8,00 210,87 19,84 230,71 1.845,68

37.2.5.0.25. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 76,00 1,84 1,53 3,37 256,12

37.2.5.0.26. GOINFRA 71646
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 
APROXIMADAS)

UN 1,00 31,50 16,55 48,05 48,05

37.2.5.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 934_SEE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 774,19 78,18 852,37 852,37

37.2.5.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 25,22 16,06 41,28 206,40

37.2.5.0.29. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 3,00 35,75 0,58 36,33 108,99

37.2.5.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240 
(GOINFRA+ORSE)

UN 2,00 34,70 25,66 60,36 120,72

37.2.5.0.31. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,48 14,87 24,35 48,70
37.2.5.0.32. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 5,00 9,48 14,87 24,35 121,75

37.2.5.0.33. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 27,65 22,28 49,93 49,93

37.2.5.0.34. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 9,48 14,87 24,35 243,50
37.2.5.0.35. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 147,00 1,08 0,50 1,58 232,26
37.2.5.0.36. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 181,00 0,23 0,51 0,74 133,94
37.2.5.0.37. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 181,00 0,16 0,81 0,97 175,57
37.2.5.0.38. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 1,00 4,43 2,04 6,47 6,47
37.2.5.0.39. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 7,00 1,95 0,50 2,45 17,15
37.2.6. GOINFRA QD-ELEVADOR (GENÉRICO) - 0,00 0,00 2.578,45
37.2.6.0.1. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 15,00 1,08 0,50 1,58 23,70
37.2.6.0.2. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 15,00 0,23 0,51 0,74 11,10
37.2.6.0.3. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 15,00 0,16 0,81 0,97 14,55

37.2.6.0.4. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60,00 3,46 1,17 4,63 277,80

37.2.6.0.5. SINAPI 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 4,31 6,76 11,07 44,28

37.2.6.0.6. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 5,00 2,46 4,09 6,55 32,75
37.2.6.0.7. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 3,00 9,50 17,44 26,94 80,82
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ENDEREÇO

 PRACA SAO BENEDITO S/N , CENTRO , CEP:75460-000  JUN/2025 JUL/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

552,20

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ VALENTE

DATA

30/09/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

240,55

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52039218

CÓDIGO INEP

CIDADE

NERÓPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)

975,35

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1287,00

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

37.2.6.0.8. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 10,00 0,25 1,53 1,78 17,80
37.2.6.0.9. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 273,88 46,19 320,07 320,07

37.2.6.0.10. SINAPI 93665
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 56,89 10,32 67,21 67,21

37.2.6.0.11. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 59,82 51,33 111,15 333,45
37.2.6.0.12. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 1,00 11,46 15,39 26,85 26,85
37.2.6.0.13. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 20,00 7,97 15,39 23,36 467,20
37.2.6.0.14. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 8,56 10,77 19,33 38,66

37.2.6.0.15. SINAPI 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 3,00 90,22 17,23 107,45 322,35

37.2.6.0.16. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 8,00 1,82 2,04 3,86 30,88

37.2.6.0.17. SINAPI 101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 327,29 60,91 388,20 388,20

37.2.6.0.18. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,48 14,87 24,35 48,70
37.2.6.0.19. GOINFRA 72475 TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR UN 2,00 4,85 1,53 6,38 12,76
37.2.6.0.20. GOINFRA 72476 TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA UN 2,00 5,18 1,53 6,71 13,42
37.2.6.0.21. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 1,00 2,95 0,50 3,45 3,45
37.2.6.0.22. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 1,00 1,95 0,50 2,45 2,45

2.444.054,94

497.120,77

2.941.175,71

2.285,30

65,65% 1.604.707,58R$                     

34,35% 839.347,36R$                        

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;
(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (20,34%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.
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DATA

30/09/2025

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 96.102,16                    115.649,34                    3,93                       

b. TRANSPORTES 17.099,18                    20.577,15                      0,70                       

c. SERVIÇO EM TERRA 24.452,86                    29.426,57                      1,00                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 97.207,86                    116.979,94                    3,98                       

e. ESTRUTURA 243.871,08                  293.474,46                    9,98                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 240.421,48                  289.323,21                    9,84                       

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 170.527,96                  205.213,35                    6,98                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 17.007,88                    20.467,28                      0,70                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 109.086,57                  131.274,78                    4,46                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 9.081,34                      10.928,48                      0,37                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 357.279,52                  429.950,17                    14,62                     

o. COBERTURAS 58.873,67                    70.848,57                      2,41                       

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 776,62                         934,58                           0,03                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 117.794,69                  141.754,13                    4,82                       

r. VIDROS 18.818,01                    22.645,59                      0,77                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 131.633,53                  158.407,79                    5,39                       

t. FORROS 60.877,71                    73.260,24                      2,49                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 223.820,28                  269.345,32                    9,16                       

v. FERRAGENS 9.506,46                      11.440,07                      0,39                       

w. MARCENARIA 4.980,52                      5.993,56                        0,20                       

x. ADMINISTRAÇÃO 164.826,80                  198.352,57                    6,74                       

y. PINTURA 140.413,06                  168.973,08                    5,75                       

z. DIVERSOS 129.595,70                  155.955,48                    5,29                       

2.444.054,94               2.941.175,71                 100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

 PRACA SAO BENEDITO S/N , CENTRO , CEP:75460-000 CRE-ANÁPOLIS

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 1287,00

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ VALENTE 52039218

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO NERÓPOLIS

ENDEREÇO CRE
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ VALENTE 12

OBRA PRAZO

REFORMA E AMPLIAÇÃO 360 dias corridos

LOCAL DATA

NERÓPOLIS 30/09/2025

Etapas:

Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.941.175,71R$       Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

SERVIÇOS PRELIMINARES 115.649,34R$           % Período 25,00% 15,00% 40,00% 10,00% 10,00%

$ 28.912,34R$            17.347,40R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       46.259,74R$            11.564,93R$            -R$                       -R$                       11.564,93R$            -R$                       

TRANSPORTES 20.577,15R$             % Período 10,00% 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00% 8,00% 6,00% 6,00% 6,00%

$ 2.057,72R$              2.057,72R$              2.057,72R$              1.646,17R$              1.646,17R$              1.646,17R$              2.057,72R$              2.057,72R$              1.646,17R$              1.234,63R$              1.234,63R$              1.234,63R$              

SERVIÇO EM TERRA 29.426,57R$             % Período 25,00% 40,00% 10,00% 5,00% 15,00% 5,00%

$ 7.356,64R$              11.770,63R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       2.942,66R$              1.471,33R$              -R$                       -R$                       4.413,99R$              1.471,33R$              

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 116.979,94R$           % Período 20,00% 60,00% 20,00%

$ 23.395,99R$            70.187,96R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       23.395,99R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ESTRUTURA 293.474,46R$           % Período 48,00% 40,00% 5,00% 7,00%

$ -R$                       140.867,74R$          117.389,78R$          -R$                       -R$                       -R$                       14.673,72R$            20.543,21R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO289.323,21R$           % Período 10,00% 8,00% 15,00% 15,00% 16,00% 15,00% 10,00% 11,00%

$ -R$                       28.932,32R$            23.145,86R$            43.398,48R$            43.398,48R$            46.291,71R$            -R$                       43.398,48R$            28.932,32R$            -R$                       31.825,55R$            -R$                       

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 205.213,35R$           % Período 12,00% 10,00% 17,00% 17,00% 20,00% 15,00% 9,00%

$ -R$                       24.625,60R$            20.521,34R$            34.886,27R$            34.886,27R$            41.042,67R$            -R$                       30.782,00R$            -R$                       -R$                       18.469,20R$            -R$                       

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 20.467,28R$             % Período 80,00% 10,00% 6,00% 4,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       16.373,82R$            -R$                       -R$                       2.046,73R$              1.228,04R$              -R$                       818,69R$                 -R$                       

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 131.274,78R$           % Período 45,00% 26,00% 20,00% 6,00% 3,00%

$ -R$                       -R$                       59.073,65R$            34.131,44R$            26.254,96R$            -R$                       -R$                       7.876,49R$              3.938,24R$              -R$                       -R$                       -R$                       

IMPERMEABILIZAÇÃO 10.928,48R$             % Período 65,00% 34,00% 1,00%

$ -R$                       7.103,51R$              -R$                       3.715,68R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       109,28R$                 -R$                       

ESTRUTURA METÁLICA 429.950,17R$           % Período 10,00% 20,00% 25,00% 45,00%

$ -R$                       -R$                       42.995,02R$            85.990,03R$            -R$                       -R$                       -R$                       107.487,54R$          193.477,58R$          -R$                       -R$                       -R$                       

COBERTURAS 70.848,57R$             % Período 15,00% 25,00% 34,00% 25,00% 1,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       10.627,29R$            17.712,14R$            -R$                       -R$                       -R$                       24.088,51R$            17.712,14R$            -R$                       708,49R$                 

ESQUADRIAS DE MADEIRA 934,58R$                  % Período 40,00% 60,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       373,83R$                 560,75R$                 -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ESQUADRIAS METÁLICAS 141.754,13R$           % Período 26,00% 40,00% 15,00% 15,00% 2,00% 2,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       36.856,07R$            56.701,65R$            -R$                       -R$                       21.263,12R$            21.263,12R$            2.835,08R$              2.835,08R$              

VIDROS 22.645,59R$             % Período 97,00% 3,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       21.966,22R$            -R$                       -R$                       679,37R$                 -R$                       -R$                       -R$                       

REVESTIMENTO DE PAREDE 158.407,79R$           % Período 64,00% 31,00% 5,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       101.380,99R$          -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       49.106,41R$            -R$                       7.920,39R$              -R$                       

FORROS 73.260,24R$             % Período 45,00% 20,00% 30,00% 5,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       32.967,11R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       14.652,05R$            21.978,07R$            3.663,01R$              -R$                       

REVESTIMENTO DE PISO 269.345,32R$           % Período 10,00% 20,00% 25,00% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00%

$ -R$                       -R$                       26.934,53R$            -R$                       53.869,06R$            67.336,33R$            -R$                       -R$                       26.934,53R$            40.401,80R$            26.934,53R$            26.934,53R$            

FERRAGENS 11.440,07R$             % Período 100,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       11.440,07R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

MARCENARIA 5.993,56R$               % Período 100,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       5.993,56R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 198.352,57R$           % Período 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,15%

$ 16.562,44R$            16.562,44R$            16.562,44R$            16.562,44R$            16.562,44R$            16.562,44R$            16.562,44R$            16.562,44R$            16.562,44R$            16.562,44R$            16.562,44R$            16.165,73R$            

PINTURA 168.973,08R$           % Período 15,00% 34,00% 15,00% 27,00% 9,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       25.345,96R$            57.450,85R$            -R$                       -R$                       25.345,96R$            45.622,73R$            -R$                       15.207,58R$            

DIVERSOS 155.955,48R$           % Período 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 8,00% 4,00%

$ 18.714,66R$            18.714,66R$            18.714,66R$            18.714,66R$            18.714,66R$            18.714,66R$            6.238,22R$              6.238,22R$              6.238,22R$              6.238,22R$              12.476,44R$            6.238,22R$              

2.941.175,71R$       % PERÍODO 3,30% 11,50% 11,13% 13,06% 9,93% 11,75% 3,81% 8,50% 14,08% 5,81% 4,72% 2,41%

VALOR PERÍODO 96.999,78R$            338.169,98R$          327.394,99R$          384.020,56R$          291.993,87R$          345.707,08R$          112.130,48R$          250.029,09R$          414.092,97R$          171.013,15R$          138.828,17R$          70.795,59R$            

% ACUMULADO 3,30% 14,80% 25,93% 38,99% 48,92% 60,67% 64,48% 72,98% 87,06% 92,87% 97,59% 100,00%

VALOR ACUMULADO 96.999,78R$            435.169,76R$         762.564,75R$         1.146.585,31R$      1.438.579,18R$      1.784.286,26R$      1.896.416,74R$      2.146.445,83R$      2.560.538,80R$      2.731.551,95R$      2.870.380,12R$      2.941.175,71R$      

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 34,35% 5,00% 1,72%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 3,66% 3,66%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,23% 1,23%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 7,40% 7,40%

20,34%

Notas:

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário. (Foi utilizado o valor da Taxa SELIC, estabelecida pela 
271ª reunião do COPOM nos dias 17 e 18/06/2025 e ata de publicação em 24/06/2025)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal. O desconto aplicado sobre a alíquota corresponde ao percentual de mão de obra 
previsto no orçamento ou ao limite máximo permitido pelo Código Tributário do município.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

 PRACA SAO BENEDITO S/N , CENTRO , CEP:75460-000

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ VALENTE

OBRA

NERÓPOLIS

CRE

CRE-ANÁPOLIS

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 50.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

Fonte: dados extraídos da publicação do demonstrativo de BDI da GOINFRA (https://www.goinfra.go.gov.br/Desmostrativo-dos-BDIs/150)

33 de 49 ART Nº  1020250289555



CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 115.649,34                     3,93

b. TRANSPORTES 20.577,15                       0,70

c. SERVIÇO EM TERRA 29.426,57                       1,00

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 116.979,94                     3,98

e. ESTRUTURA 293.474,46                     9,98

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 289.323,21                     9,84

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 205.213,35                     6,98

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 20.467,28                       0,70

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 131.274,78                     4,46

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 10.928,48                       0,37

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 429.950,17                     14,62

o. COBERTURAS 70.848,57                       2,41

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 934,58                            0,03

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 141.754,13                     4,82

r. VIDROS 22.645,59                       0,77

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 158.407,79                     5,39

t. FORROS 73.260,24                       2,49

u. REVESTIMENTO DE PISO 269.345,32                     9,16

v. FERRAGENS 11.440,07                       0,39

w. MARCENARIA 5.993,56                         0,20

x. ADMINISTRAÇÃO 198.352,57                     6,74

y. PINTURA 168.973,08                     5,75

z. DIVERSOS 155.955,48                     5,29

2.941.175,71                  100,00                            

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-ANÁPOLIS

30/09/2025

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ VALENTE NERÓPOLIS

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO DATA

 PRACA SAO BENEDITO S/N , CENTRO , CEP:75460-000
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA) KVA 112,50 112,50

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

o. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA M2 1006,02 503,01

s. REVESTIMENTO DE PAREDE REBOCO M2 1666,98 833,49

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 957,36 478,68

REFORMA E AMPLIAÇÃO NERÓPOLIS

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de 
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa 
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ VALENTE 52039218

OBRA CIDADE

CRE-ANÁPOLIS 1287,00
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 JUN/2025

JUL/2025

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 004_SEE DEMOLIÇÃO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 - - 20,02 21,58

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2    1,0000 8,51 9,20 8,51 9,20

SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 1,0000 11,51 12,38 11,51 12,38

20,02 21,58

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 112,59 113,92

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 22,06 23,81 13,85 14,95

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 20,92 22,42 3,28 3,51

17,13 18,46

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE 
= *27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0290 52,18 52,18 1,51 1,51

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

M2 2,1060 27,06 27,06 56,98 56,98

SINAPI_I 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E 
= 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 0,9093 6,63 6,63 6,02 6,02

SINAPI_I 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 2,8999 7,52 7,52 21,80 21,80

SINAPI_I 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,5027 0,32 0,32 0,80 0,80

SINAPI_I 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 0,7925 2,84 2,84 2,25 2,25

SINAPI_I 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, 
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 1,0327 3,55 3,55 3,66 3,66

SINAPI_I 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA 
(TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 20,0077 0,11 0,11 2,20 2,20

SINAPI_I 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,9149 0,27 0,27 0,24 0,24

95,46 95,46

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 
(GOINFRA)

M2 - - 8,51 9,20

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2    1,0000 8,51 9,20 8,51 9,20

8,51 9,20

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,80 19,94

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,64 20,12 1,67 1,81

1,67 1,81

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,23 0,23 0,46 0,46

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,13 18,13

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,80 19,94

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,64 20,12 1,67 1,81

1,67 1,81

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,23 0,23 0,46 0,46

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,13 18,13

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 028_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3"  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 333,70 334,07

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0900 20,21 21,86 1,81 1,96

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0900 27,35 29,78 2,46 2,68

4,27 4,64

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 4,5000 0,34 0,34 1,53 1,53

SINAPI_I 0074
ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA 
D'AGUA

UN 1,0000 327,90 327,90 327,90 327,90

329,43 329,43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

30/09/2025 1287,00

CÓDIGO INEP

52039218

CIDADE

NERÓPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ANÁPOLIS  PRACA SAO BENEDITO S/N , CENTRO , CEP:75460-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ VALENTE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

004 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

008 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

010 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

028 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 JUN/2025

JUL/2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

30/09/2025 1287,00

CÓDIGO INEP

52039218

CIDADE

NERÓPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ANÁPOLIS  PRACA SAO BENEDITO S/N , CENTRO , CEP:75460-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ VALENTE

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE
LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GÁS (GLP) OU REDE FRIGORÍGENA, INCLUSO 
ART (GOINFRA)

UN 1.824,96 2.024,48

SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 114,06 126,53 1.824,96 2.024,48

1.824,96 2.024,48

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,57 18,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 20,21 21,86 0,67 0,72

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 27,03 29,47 0,90 0,98

1,57 1,70

COTAÇÃO COT 010_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 17,00 17,00 17,00 17,00

17,00 17,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,71 19,84

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 20,21 21,86 0,67 0,72

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 27,03 29,47 0,90 0,98

1,57 1,70

COTAÇÃO COT 011_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 18,15 18,14 18,14

18,14 18,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 0,43 0,44

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0090 20,21 21,86 0,18 0,19

0,18 0,19

SINAPI_I 4342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" UN 1,0000 0,25 0,25 0,25 0,25

0,25 0,25

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 057_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 43,94 44,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1850 20,21 21,86 3,73 4,04

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1850 27,35 29,78 5,05 5,50

8,78 9,54

GOINFRA_I H125 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 75 X 60 MM un 1,0000 18,65 18,65 18,65 18,65

GOINFRA_I H126 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 85 X 75 MM un 1,0000 16,51 16,51 16,51 16,51

35,16 35,16

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E 
CARGA (GOINFRA)

H 21,31 23,03

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 26,70 29,12 2,67 2,91

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 18,64 20,12 18,64 20,12

21,31 23,03

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 082_SEE CORRIMÃO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 157,08 161,64

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 26,70 29,12 26,70 29,12

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 20,21 21,86 20,21 21,86

46,91 50,98

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 5,5248 10,08 10,08 55,68 55,68

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,31 8,31 9,14 9,14

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 36,27 36,27 7,40 7,40

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 26,72 26,72 3,06 3,06

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1250 3,70 3,70 0,46 0,46

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 14,64 14,64 0,36 0,36

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 11,80 11,80 2,20 2,20

GOINFRA_I 2904 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 14,95 14,95 14,95 14,95

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,7200 8,07 8,07 5,81 5,81

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,2500 8,47 8,47 2,11 2,11

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,3000 30,02 31,64 9,00 9,49

110,17 110,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 197,41 202,20

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 26,70 29,12 26,70 29,12

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 20,21 21,86 20,21 21,86

46,91 50,98

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 8,2198 10,08 10,08 82,85 82,85

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,31 8,31 9,14 9,14

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 36,27 36,27 7,40 7,40

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

045 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

046 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

047 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

049 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

057 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

072 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

082 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

083 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 JUN/2025

JUL/2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

30/09/2025 1287,00

CÓDIGO INEP

52039218

CIDADE

NERÓPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ANÁPOLIS  PRACA SAO BENEDITO S/N , CENTRO , CEP:75460-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ VALENTE

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 26,72 26,72 3,06 3,06

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1250 3,70 3,70 0,46 0,46

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 14,64 14,64 0,36 0,36

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 11,80 11,80 2,20 2,20

GOINFRA_I 2904 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 14,95 14,95 14,95 14,95

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,1644 8,07 8,07 9,39 9,39

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,4815 8,47 8,47 4,07 4,07

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,4400 30,02 31,64 13,20 13,92

150,50 151,22

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 373,81 379,54

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 26,70 29,12 29,37 32,03

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 20,21 21,86 22,23 24,04

51,60 56,07

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,08 10,08 78,40 78,40

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,31 8,31 38,49 38,49

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 9,89 9,89 62,72 62,72

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,70 10,70 15,90 15,90

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 36,27 36,27 7,40 7,40

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 26,72 26,72 3,06 3,06

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,70 3,70 0,94 0,94

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 71,25 71,25 71,25 71,25

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8,86 8,86

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 8,47 8,47 3,22 3,22

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 30,02 31,64 23,41 24,67

322,21 323,47

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 343,53 349,03

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 26,70 29,12 29,37 32,03

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 20,21 21,86 22,23 24,04

51,60 56,07

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,08 10,08 78,40 78,40

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,31 8,31 38,49 38,49

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 9,89 9,89 62,72 62,72

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 36,27 36,27 7,40 7,40

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 26,72 26,72 3,06 3,06

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,70 3,70 0,94 0,94

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 11,80 11,80 2,75 2,75

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 71,25 71,25 71,25 71,25

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 7,87 7,87 2,66 2,66

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 8,07 8,07 2,79 2,79

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 8,47 8,47 1,52 1,52

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,6400 30,02 31,64 19,21 20,24

291,93 292,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 086_SEE
ELEVADOR MODELO HERA OU EQUIVALENTE 02 PARADAS - CAPACIDADE 280KG 
(INSTALADO) (COT)

UN 57.930,00 57.930,00

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 016_SEE
ELEVADOR (PLATAFORMA VERTICAL) MODELO HERA OU EQUIVALENTE 02 PARADAS - 
CAPACIDADE 280KG (INSTALADO)

UN 1,0000 57.930,00 57.930,00 57.930,00 57.930,00

57.930,00 57.930,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1.692,88 1.692,88

0,00 0,00

SINAPI_I 41204
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 
RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B

UN 1,0000 1.692,88 1.692,88 1.692,88 1.692,88

1.692,88 1.692,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE
LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED 
(GOINFRA + SINAPI)

PÇ 133,65 135,01

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1877 20,21 21,86 3,79 4,10

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4294 27,03 29,47 11,60 12,65

15,39 16,75

COTAÇÃO COT 604_SEE
(13515/ORSE) LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR, 
2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2x18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR

UN 1,0000 101,78 101,78 101,78 101,78

SINAPI_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 2,0000 8,24 8,24 16,48 16,48

118,26 118,26

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

085 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

086 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

117 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

119 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 JUN/2025

JUL/2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

30/09/2025 1287,00

CÓDIGO INEP

52039218

CIDADE

NERÓPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ANÁPOLIS  PRACA SAO BENEDITO S/N , CENTRO , CEP:75460-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ VALENTE

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 75,96 82,10

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 20,21 21,86 30,31 32,79

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 27,03 29,47 40,54 44,20

70,85 76,99

COTAÇÃO COT 356_SEE
(12414/ORSE) CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200x200x90 MM, PARA 
EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR

UN 1,0000 5,11 5,11 5,11 5,11

5,11 5,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (GOINFRA+SINAPI)

M2 438,66 443,49

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 18,64 20,12 7,45 8,04

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 26,48 28,60 52,96 57,20

60,41 65,24

SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1,0000 349,73 349,73 349,73 349,73

SINAPI_I 0442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UN 4,0000 7,13 7,13 28,52 28,52

378,25 378,25

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 166_SEE
ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA 
+ SBC)

M 38,49 40,12

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,03 29,47 10,81 11,78

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,21 21,86 8,08 8,74

18,89 20,52

COTAÇÃO COT 597_SEE (000216/SBC) ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 M 1,0000 19,60 19,60 19,60 19,60

19,60 19,60

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 169_SEE
EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA 
ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 12,54 13,36

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 27,03 29,47 5,40 5,89

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 20,21 21,86 4,04 4,37

9,44 10,26

COTAÇÃO COT 071_SEE
(4032/ORSE) EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA 
ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)

UN 1,0000 3,10 3,10 3,10 3,10

3,10 3,10

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 179_SEE TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) M 17,30 18,32

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 27,03 29,47 6,75 7,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 20,21 21,86 5,05 5,46

11,80 12,82

COTAÇÃO COT 081_SEE TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM M 1,0000 5,51 5,51 5,50 5,50

5,50 5,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 120,10 121,12

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 20,21 21,86 5,05 5,46

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2500 26,70 29,12 6,67 7,28

11,72 12,74

SINAPI_I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,0000 105,10 105,10 105,10 105,10

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,82 0,82 3,28 3,28

108,38 108,38

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE
REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 454,64 459,32

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 20,21 21,86 23,24 25,13

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 27,35 29,78 31,45 34,24

54,69 59,37

COTAÇÃO COT 101_SEE
(07975/ORSE) Regulador de 1º estágio dotado de O.P.S.O. (shut-off) PE 400kpa (AP-40 com 
manômetro)

UN 1,0000 399,00 399,00 399,00 399,00

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,34 0,34 0,95 0,95

399,95 399,95

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

126 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

166 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

169 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

179 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

209 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

210 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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JUL/2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

30/09/2025 1287,00

CÓDIGO INEP

52039218

CIDADE

NERÓPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ANÁPOLIS  PRACA SAO BENEDITO S/N , CENTRO , CEP:75460-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ VALENTE

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 14,78 15,43

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 20,21 21,86 3,23 3,49

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 27,35 29,78 4,37 4,76

7,60 8,25

SINAPI_I 4186 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" UN 1,0000 7,18 7,18 7,18 7,18

7,18 7,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 16,95 17,60

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 20,21 21,86 3,23 3,49

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 27,35 29,78 4,37 4,76

7,60 8,25

SINAPI_I 4187 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" UN 1,0000 9,35 9,35 9,35 9,35

9,35 9,35

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 
220/240 (GOINFRA+ORSE)

UN 58,31 60,36

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 27,03 29,47 13,51 14,73

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 20,21 21,86 10,10 10,93

23,61 25,66

COTAÇÃO COT 596_SEE (9761/ORSE) TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL 32A, 220/240 V UN 1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

34,70 34,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 0,53 0,53

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 465_SEE (09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,53 0,53 0,53 0,53

0,53 0,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 225_SEE
CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM 
ÂNGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 24,04 24,86

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 27,03 29,47 5,40 5,89

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 20,21 21,86 4,04 4,37

9,44 10,26

COTAÇÃO COT 468_SEE
(3997/ORSE) CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM 
ÂNGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR)

UND 1,0000 14,60 14,60 14,60 14,60

14,60 14,60

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 19,80 19,94

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,64 20,12 1,67 1,81

1,67 1,81

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,23 0,23 0,46 0,46

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,13 18,13

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 19,80 19,94

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,64 20,12 1,67 1,81

1,67 1,81

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,23 0,23 0,46 0,46

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,13 18,13

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 15,38 16,20

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 20,21 21,86 4,04 4,37

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 27,03 29,47 5,40 5,89

9,44 10,26

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

212 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

213 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

217 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

225 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

237 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 JUN/2025

JUL/2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

30/09/2025 1287,00

CÓDIGO INEP

52039218

CIDADE

NERÓPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ANÁPOLIS  PRACA SAO BENEDITO S/N , CENTRO , CEP:75460-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ VALENTE

SINAPI_I 39634
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM

M 1,0000 5,94 5,94 5,94 5,94

5,94 5,94

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 239_SEE SUPORTE DE PAREDE PARA ELETROCALHA (GOINFRA + COT) UN 53,68 55,11

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3500 27,03 29,47 9,46 10,31

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3500 20,21 21,86 7,07 7,65

16,53 17,96

COTAÇÃO COT 113_SEE MÃO FRANCESA REFORÇADA 200MM UN 1,0000 37,15 37,15 37,15 37,15

37,15 37,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 144,67 149,74

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1257 26,75 29,15 3,36 3,66

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3974 20,21 21,86 8,03 8,68

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2663 26,78 29,17 7,13 7,76

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5722 26,70 29,12 15,27 16,66

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0897 21,25 23,02 1,90 2,06

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,3094 18,64 20,12 24,40 26,34

60,09 65,16

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0557 169,62 169,62 9,44 9,44

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0204 154,61 154,61 3,15 3,15

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0204 160,61 160,61 3,27 3,27

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0691 14,58 14,58 1,00 1,00

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0063 16,18 16,18 0,10 0,10

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1543 7,97 7,97 9,19 9,19

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,9914 6,96 6,96 13,86 13,86

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,6600 7,13 7,13 4,70 4,70

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,7377 0,90 0,90 1,56 1,56

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,3854 0,65 0,65 10,65 10,65

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0286 19,61 19,61 0,56 0,56

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2277 9,52 9,52 2,16 2,16

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 21,5227 0,92 0,92 19,80 19,80

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,4103 12,53 12,53 5,14 5,14

84,58 84,58

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 148,04 153,24

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2241 18,64 20,12 22,81 24,62

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 21,25 23,02 1,83 1,98

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5788 26,70 29,12 15,45 16,85

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2798 26,78 29,17 7,49 8,16

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4580 20,21 21,86 9,25 10,01

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 26,75 29,15 4,56 4,97

61,39 66,59

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 12,53 12,53 7,28 7,28

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,92 0,92 20,52 20,52

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 9,52 9,52 2,18 2,18

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 19,61 19,61 0,72 0,72

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,65 0,65 10,39 10,39

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 0,90 0,90 1,62 1,62

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 7,13 7,13 2,61 2,61

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,96 6,96 2,04 2,04

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,85 6,85 19,11 19,11

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 7,97 7,97 3,60 3,60

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0100 16,18 16,18 0,16 0,16

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 14,58 14,58 1,03 1,03

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0196 160,61 160,61 3,14 3,14

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0196 154,61 154,61 3,03 3,03

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0544 169,62 169,62 9,22 9,22

86,65 86,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 276_SEE
TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

m2 101,53 102,92

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,3558 26,72 29,15 9,50 10,37

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3558 18,64 20,12 6,63 7,15

16,13 17,52

SINAPI_I 7170
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM 
LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

M2 1,1000 1,90 1,90 2,09 2,09

SINAPI_I 7583
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,0000 0,54 0,54 2,16 2,16

SINAPI_I 36888
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM 
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 
FACE

M 2,9140 27,85 27,85 81,15 81,15

85,40 85,40

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

239 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

272 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

273 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

276 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP

52039218

CIDADE

NERÓPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ANÁPOLIS  PRACA SAO BENEDITO S/N , CENTRO , CEP:75460-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ VALENTE

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 298_SEE APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2 5,59 6,03

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3000 18,64 20,12 5,59 6,03

5,59 6,03

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D' AGUA (GOINFRA + SINAPI)

UN 236,61 237,19

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1400 27,35 29,78 3,82 4,16

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1400 20,21 21,86 2,82 3,06

6,64 7,22

SINAPI_I 0083
ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D'AGUA

UN 1,0000 229,34 229,34 229,34 229,34

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,8800 0,34 0,34 0,63 0,63

229,97 229,97

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 39,97 41,28

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4165 27,03 29,47 11,25 12,27

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1735 20,21 21,86 3,50 3,79

14,75 16,06

SINAPI_I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 1,0000 25,22 25,22 25,22 25,22

25,22 25,22

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 45,41 47,89

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 20,21 21,86 12,12 13,11

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6105 27,35 29,78 16,69 18,18

28,81 31,29

SINAPI_I 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,1208 3,05 3,05 0,36 0,36

SINAPI_I 6302 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" UN 1,0000 16,24 16,24 16,24 16,24

16,60 16,60

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 13,98 14,63

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 20,21 21,86 3,23 3,49

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 27,35 29,78 4,37 4,76

7,60 8,25

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,34 0,34 0,40 0,40

SINAPI_I 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" UN 1,0000 5,98 5,98 5,98 5,98

6,38 6,38

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 397_SEE CONECTOR CUNHA PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + COT) UN 25,29 26,92

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,21 21,86 8,08 8,74

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,03 29,47 10,81 11,78

18,89 20,52

COTAÇÃO COT 205_SEE CONECTOR CUNHA PARA CABO 50MM2 UN 1,0000 6,41 6,41 6,40 6,40

6,40 6,40

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR 
PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 83,53 85,16

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,21 21,86 8,08 8,74

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,03 29,47 10,81 11,78

18,89 20,52

SINAPI_I 11837
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL 
DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2

UN 1,0000 64,64 64,64 64,64 64,64

64,64 64,64

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 126,19 129,97

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 18,64 20,12 14,91 16,09

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 26,70 29,12 8,01 8,73

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 20,21 21,86 7,47 8,08

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 26,78 29,17 12,31 13,41

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 26,75 29,15 1,87 2,04

44,57 48,35

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,72 158,72 5,23 5,23

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 31,81 31,81 12,72 12,72

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 7,97 7,97 42,00 42,00

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

298 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

347 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

382 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

383 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

397 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

399 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 JUN/2025

JUL/2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

30/09/2025 1287,00

CÓDIGO INEP

52039218

CIDADE

NERÓPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ANÁPOLIS  PRACA SAO BENEDITO S/N , CENTRO , CEP:75460-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ VALENTE

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 14,58 14,58 1,31 1,31

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 160,61 160,61 6,42 6,42

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,53 12,53 3,17 3,17

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 19,61 19,61 0,24 0,24

81,62 81,62

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 23,73 23,87

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,64 20,12 1,67 1,81

1,67 1,81

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,23 0,23 0,46 0,46

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28

22,06 22,06

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 23,73 23,87

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,64 20,12 1,67 1,81

1,67 1,81

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,23 0,23 0,46 0,46

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28

22,06 22,06

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 122,53 123,34

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 27,35 29,78 5,47 5,95

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 20,21 21,86 4,04 4,37

9,51 10,32

SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" UN 1,0000 113,02 113,02 113,02 113,02

113,02 113,02

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 19,50 21,13

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,3300 26,72 29,15 8,81 9,61

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 20,21 21,86 10,10 10,93

18,91 20,54

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0500 11,80 11,80 0,59 0,59

0,59 0,59

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 450_SEE PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMÃO (GOINFRA + CPOS) UN 12,58 12,72

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,64 20,12 1,67 1,81

1,67 1,81

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,23 0,23 0,46 0,46

COTAÇÃO COT 569_SEE
(M.04.000.024097/CPOS) PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL EM BRAILE (PAVIMENTO), 
PARA CORRIMÃO, COM O VERSO AUTO-ADERENTE, CONFORME NBR 9050-2015

UN 1,0000 10,13 10,13 10,13 10,13

10,91 10,91

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 101,96 101,96

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 101,96 101,96 101,96 101,96

101,96 101,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1.767,91 1.770,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7500 20,21 21,86 15,15 16,39

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 26,70 29,12 20,02 21,84

35,17 38,23

COTAÇÃO COT 408_SEE (09092/ORSE) Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm UN 1,0000 1.732,74 1.732,74 1.732,74 1.732,74

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,45 0,45 1,80 1,80

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,59 0,59 2,36 2,36

1.732,74 1.732,74

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

411 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

412 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

430 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

450 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

476 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 JUN/2025

JUL/2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

30/09/2025 1287,00

CÓDIGO INEP

52039218

CIDADE

NERÓPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ANÁPOLIS  PRACA SAO BENEDITO S/N , CENTRO , CEP:75460-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ VALENTE

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, 
TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 87,91 89,48

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3335 20,21 21,86 6,74 7,29

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1881 27,03 29,47 5,08 5,54

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1368 26,74 29,17 3,65 3,99

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 26,72 29,15 2,40 2,62

17,87 19,44

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 2,5960 15,55 15,55 40,36 40,36

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,1400 154,67 154,67 21,65 21,65

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0502 46,42 46,42 2,32 2,32

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,29 0,29 1,16 1,16

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0425 34,02 34,02 1,44 1,44

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,23 0,23 0,92 0,92

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,36 0,36 1,44 1,44

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0279 17,97 17,97 0,50 0,50

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0702 3,70 3,70 0,25 0,25

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0021 2,75 2,75 0,00 0,00

70,04 70,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 160,42 164,27

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,8800 18,64 20,12 35,04 37,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,4400 26,70 29,12 11,74 12,81

46,78 50,63

COTAÇÃO COT 522_SEE
(01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=8cm

M2 1,0000 47,18 47,18 47,18 47,18

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600 12,53 12,53 7,01 7,01

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 5,95 5,95 5,77 5,77

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 22,43 22,43 0,67 0,67

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 4,00 4,00 6,84 6,84

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,96 6,96 17,40 17,40

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0500 573,33 573,33 28,66 28,66

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0468 2,39 2,39 0,11 0,11

113,64 113,64

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE
CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 66,96 68,59

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,03 29,47 10,81 11,78

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,21 21,86 8,08 8,74

18,89 20,52

SINAPI_I 11858
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 
MM2

UN 1,0000 48,07 48,07 48,07 48,07

48,07 48,07

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 70,42 72,18

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 20,21 21,86 8,73 9,44

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 27,35 29,78 11,81 12,86

20,54 22,30

COTAÇÃO COT 281_SEE (10479/ORSE) Válvula UGV-1 3/4" UN 1,0000 49,88 49,88 49,88 49,88

49,88 49,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 50,48 52,24

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 20,21 21,86 8,73 9,44

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 27,35 29,78 11,81 12,86

20,54 22,30

COTAÇÃO COT 282_SEE (10480/ORSE) Válvula UGV-1 1/2" UN 1,0000 29,94 29,94 29,94 29,94

29,94 29,94

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN - - - 1.298,63 1.348,00

GOINFRA 81840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE Un    1,0000 248,86 251,51 248,86 251,51

GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un    1,0000 29,40 31,24 29,40 31,24

GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) Un    1,0000 32,57 34,44 32,57 34,44

GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m     3,0000 40,22 42,34 120,66 127,02

GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) m2    8,0000 104,26 108,70 834,08 869,60

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

499 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

500 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

535 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

542 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

543 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

554 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

30/09/2025 1287,00

CÓDIGO INEP

52039218

CIDADE

NERÓPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ANÁPOLIS  PRACA SAO BENEDITO S/N , CENTRO , CEP:75460-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ VALENTE

GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) m2    1,0000 33,06 34,19 33,06 34,19

1.298,63 1.348,00

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 153,59 155,16

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 20,21 21,86 19,18 20,75

19,18 20,75

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN 1,0000 134,41 134,41 134,41 134,41

134,41 134,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 575_SEE
MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 214,42 215,40

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 18,64 20,12 2,79 3,01

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 0,3000 26,49 29,02 7,94 8,70

10,73 11,71

SINAPI_I 11560
MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM 
CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA

UN 1,0000 203,69 203,69 203,69 203,69

203,69 203,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 2.143,13 2.241,56

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 21,8625 18,64 20,12 407,51 439,87

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 7,3851 26,70 29,12 197,18 215,05

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,4222 26,74 29,17 11,28 12,31

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 26,49 29,02 493,83 541,00

1.109,80 1.208,23

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU 
EQUIVALENTE 

m2 5,2000 58,50 58,50 304,20 304,20

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 4,4732 44,13 44,13 197,40 197,40

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 3,8536 1,24 1,24 4,77 4,77

SINAPI_I 1338
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, 
ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS

M2 1,0000 36,26 36,26 36,26 36,26

GOINFRA_I 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM un 2,4305 94,50 94,50 229,68 229,68

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 9,64 9,64 12,62 12,62

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.712,50 3.712,50 93,92 93,92

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,82 0,82 61,50 61,50

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 20,52 20,52 64,63 64,63

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 17,97 17,97 1,66 1,66

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 17,97 17,97 7,16 7,16

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 28,23 28,23 19,53 19,53

1.033,33 1.033,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 50,63 51,34

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 18,64 20,12 5,89 6,36

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0996 27,35 29,78 2,72 2,96

8,61 9,32

GOINFRA_I 2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 1,0000 40,77 40,77 40,77 40,77

GOINFRA_I 2862 SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) Kg 0,2275 5,50 5,50 1,25 1,25

42,02 42,02

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN - - - 304,42 306,47

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 27,03 29,47 13,51 14,73

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 20,21 21,86 10,10 10,93

23,61 25,66

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 1,0000 130,81 130,81 130,81 130,81

280,81 280,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 5,29 5,49

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,0800 26,74 29,17 2,13 2,33

2,13 2,33

COTAÇÃO COT 452_SEE (12515/ORSE) FITA AUTO-ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 5,0CM X 9M M 0,0710 44,57 44,57 3,16 3,16

3,16 3,16

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 31,18 32,20

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 20,21 21,86 5,05 5,46

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

575 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

584 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

641 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

663 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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 JUN/2025

JUL/2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

30/09/2025 1287,00

CÓDIGO INEP

52039218

CIDADE

NERÓPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ANÁPOLIS  PRACA SAO BENEDITO S/N , CENTRO , CEP:75460-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ VALENTE

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 27,03 29,47 6,75 7,36

11,80 12,82

SINAPI_I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN 1,0000 19,38 19,38 19,38 19,38

19,38 19,38

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 32,49 32,52

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0066 20,21 21,86 0,13 0,14

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0066 27,03 29,47 0,17 0,19

0,30 0,33

COTAÇÃO COT 478_SEE (01697/ORSE) PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450mm UN 1,0000 32,19 32,19 32,19 32,19

32,19 32,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE
CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ORSE)

M - - - 39,67 40,07

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 27,03 29,47 2,70 2,94

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1000 20,21 21,86 2,02 2,18

4,72 5,12

COTAÇÃO COT 520_SEE (11731/ORSE) Canaleta plástica 50 x 80mm M 1,0000 34,95 34,95 34,95 34,95

34,95 34,95

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 234,28 237,55

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 27,03 29,47 21,62 23,57

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 20,21 21,86 16,16 17,48

37,78 41,05

COTAÇÃO COT 521_SEE (09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 194,76 194,76 194,76 194,76

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 6,0000 0,29 0,29 1,74 1,74

196,50 196,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 728_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 - - - 213,95 219,05

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 2,5000 18,64 20,12 46,60 50,30

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,5800 26,70 29,12 15,48 16,88

62,08 67,18

COTAÇÃO COT 526_SEE
(07534/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=12cm

M2 1,0000 71,64 71,64 71,64 71,64

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,7400 12,53 12,53 9,27 9,27

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 5,95 5,95 5,77 5,77

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 22,43 22,43 0,67 0,67

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 4,00 4,00 6,84 6,84

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,96 6,96 17,40 17,40

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0700 573,33 573,33 40,13 40,13

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0655 2,39 2,39 0,15 0,15

151,87 151,87

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 735_SEE TORNEIRA METÁLICA DE MESA, BICA ALTA, 1/4 DE VOLTA (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 165,98 166,79

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 27,35 29,78 5,47 5,95

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 20,21 21,86 4,04 4,37

9,51 10,32

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,2800 0,34 0,34 0,09 0,09

SINAPI_I 36791
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM 
AREJADOR

UN 1,0000 156,38 156,38 156,38 156,38

156,47 156,47

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 749_SEE
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2" (REF. VL 33 GE VALEMAM OU 
SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 15,34 15,93

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 18,64 20,12 2,79 3,01

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 27,03 29,47 4,05 4,42

6,84 7,43

COTAÇÃO COT 540_SEE (2002/ORSE) Saída horizontal para eletroduto 2" (ref. vl 33 ge valemam ou similar) UN 1,0000 8,50 8,50 8,50 8,50

8,50 8,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 123,70 126,10

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 26,70 29,12 14,86 16,21

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 18,64 20,12 13,21 14,26

28,07 30,47

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

664 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

718 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

719 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

728 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

735 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

749 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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 JUN/2025

JUL/2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

30/09/2025 1287,00

CÓDIGO INEP

52039218

CIDADE

NERÓPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ANÁPOLIS  PRACA SAO BENEDITO S/N , CENTRO , CEP:75460-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ VALENTE

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)

m2 1,0000 80,00 80,00 80,00 80,00

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 169,62 169,62 4,12 4,12

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0400 46,77 46,77 1,87 1,87

95,63 95,63

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 32,36 32,41

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 26,70 29,12 0,26 0,29

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 18,64 20,12 0,18 0,20

0,44 0,49

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 31,74 31,74 31,74 31,74

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0040 46,77 46,77 0,18 0,18

31,92 31,92

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE
BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN - - - 355,72 358,12

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5870 27,03 29,47 15,86 17,29

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5870 20,21 21,86 11,86 12,83

27,72 30,12

GOINFRA_I 3019 BARRA DE COBRE 2" X 3/16"  (2,0865 KG/M) m 1,0000 328,00 328,00 328,00 328,00

328,00 328,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE
CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 25,30 26,53

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 27,03 29,47 8,10 8,84

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 20,21 21,86 6,06 6,55

14,16 15,39

GOINFRA_I 3205 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 un 1,0000 11,14 11,14 11,14 11,14

11,14 11,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 110,40 113,21

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 26,70 29,12 15,50 16,90

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9494 18,64 20,12 17,69 19,10

33,19 36,00

COTAÇÃO COT 623_SEE
(9924/ORSE) CERÂMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA 
OU SIMILAR COD.26090

M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,65 7,65 1,11 1,11

GOINFRA_I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000 1,36 1,36 10,20 10,20

77,21 77,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 
(GOINFRA)

M2 - - - 200,32 201,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1700 20,21 21,86 3,43 3,71

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 26,70 29,12 4,53 4,95

7,96 8,66

GOINFRA_I 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 177,33 177,33 186,19 186,19

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 0,1400 44,13 44,13 6,17 6,17

192,36 192,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 - - - 14,08 15,29

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 20,21 21,86 6,06 6,55

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,3000 26,75 29,15 8,02 8,74

14,08 15,29

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 37,49 40,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4920 20,21 21,86 9,94 10,75

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,7350 26,75 29,15 19,66 21,42

29,60 32,17

GOINFRA 51015
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL  DE CONCRETO FCK=15 MPA - 
(O.C.)

m3    0,0061 568,84 577,62 3,46 3,52

GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,0061 53,38 57,80 0,32 0,35

SINAPI_I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1227 10,25 10,25 1,25 1,25

GOINFRA_I 1863 PREGO 18x30 Kg 0,0680 20,60 20,60 1,40 1,40

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

855 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

OBS.: Composição adaptada com base na SBC - 61236 (05/24)

867 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71034 (02/24)

884 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

912 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

931 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

932 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

30/09/2025 1287,00

CÓDIGO INEP

52039218

CIDADE

NERÓPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ANÁPOLIS  PRACA SAO BENEDITO S/N , CENTRO , CEP:75460-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ VALENTE

SINAPI_I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2000 7,32 7,32 1,46 1,46

7,89 7,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 934_SEE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 846,14 852,37

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5233 20,21 21,86 30,78 33,29

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5233 27,03 29,47 41,17 44,89

71,95 78,18

SINAPI_I 39761
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA 
DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1,0000 774,19 774,19 774,19 774,19

774,19 774,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 980_SEE
CABO DE COBRE PP 2 X 1,5 MM2, 450/750V, CORDOPLAST OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M - - - 6,46 6,69

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0550 20,21 21,86 1,11 1,20

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0550 27,03 29,47 1,48 1,62

2,59 2,82

COTAÇÃO COT 692_SEE (3803/ORSE) CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 450/750V M 1,0200 3,80 3,80 3,87 3,87

3,87 3,87

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 984_SEE
PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO 280V, CORRENTE 
MAXIMA 10KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

UN - - - 84,16 85,18

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 20,21 21,86 5,05 5,46

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 27,03 29,47 6,75 7,36

11,80 12,82

COTAÇÃO COT 698_SEE PARA-RAIOS BAIXA TENSÃO CONVENCIONAL 10KA 280V UN 1,0000 72,37 72,37 72,36 72,36

72,36 72,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 986_SEE CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO TIPO "T" 1.900MM (GOINFRA + FDE) UN - - - 337,69 339,57

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4600 20,21 21,86 9,29 10,05

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4600 27,03 29,47 12,43 13,55

21,72 23,60

COTAÇÃO COT 700_SEE
(4.94.59/FDE) CRUZETA POLIMÉRICA FIBRA DE VIDRO PRFV CLASSE 15 kV 90X90X2000 
MM NBR-16946

UN 1,0000 315,97 315,97 315,97 315,97

315,97 315,97

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE 
ALUMÍNIO ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED 
DE 20W (120CM) INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA 
ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 229,12 230,71

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 20,21 21,86 7,81 8,45

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 27,03 29,47 10,44 11,39

18,25 19,84

COTAÇÃO COT 739_SEE

(14105/ORSE) LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE 
ALUMÍNIO ANODIZADOCOM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 
20W (120CM) INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁT. COR 
BRANCA, MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR

UN 1,0000 210,87 210,87 210,87 210,87

210,87 210,87

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1045_SEE
CURVA 45 GRAUS, PVC, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 512,65 515,51

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,7000 27,35 29,78 19,14 20,84

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7000 20,21 21,86 14,14 15,30

33,28 36,14

SINAPI_I 42693
CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE 
COLETORA ESGOTO

UN 1,0000 440,53 440,53 440,53 440,53

SINAPI_I 0306 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) UN 2,0000 19,29 19,29 38,58 38,58

SINAPI_I 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0100 26,04 26,04 0,26 0,26

479,37 479,37

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1046_SEE
CURVA 45 GRAUS, PVC, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 298,76 301,62

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,7000 27,35 29,78 19,14 20,84

MATERIAL (C) - TOTAL

934 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na SINAPI 101878 (11/2024)

980 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA 070555 (10/2024)

984 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

986 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA 71110 (10/2024)

1035 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA 071692 (08/2025)

1045 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

1046 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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 JUN/2025

JUL/2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

30/09/2025 1287,00

CÓDIGO INEP

52039218

CIDADE

NERÓPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ANÁPOLIS  PRACA SAO BENEDITO S/N , CENTRO , CEP:75460-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ VALENTE

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7000 20,21 21,86 14,14 15,30

33,28 36,14

COTAÇÃO COT 747_SEE (21734/SBC) CURVA 45 PVC PBV LONGA PARA ESGOTO 200 MM UN 1,0000 226,64 226,64 226,64 226,64

SINAPI_I 0306 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) UN 2,0000 19,29 19,29 38,58 38,58

SINAPI_I 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0100 26,04 26,04 0,26 0,26

265,48 265,48

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1071_SEE
FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO - 400 X 155 X 200 CM 
(PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

UN - - - 15.697,07 16.382,40

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 22,3200 20,21 21,86 451,08 487,91

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 22,3200 26,78 29,17 597,72 651,07

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 56,9390 26,75 29,15 1.523,11 1.659,77

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 9,3700 21,25 23,02 199,11 215,69

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 41,9600 26,70 29,12 1.120,33 1.221,87

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 229,9790 18,64 20,12 4.286,80 4.627,17

8.178,15 8.863,48

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 268,4000 7,13 7,13 1.913,69 1.913,69

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 44,0000 7,97 7,97 350,68 350,68

GOINFRA_I 1973
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO 
REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE

Kg 11,9900 7,24 7,24 86,80 86,80

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 5,6800 14,58 14,58 82,81 82,81

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 5,2400 158,72 158,72 831,69 831,69

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 2,1350 160,61 160,61 342,90 342,90

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 2,1350 154,61 154,61 330,09 330,09

GOINFRA_I 1218 CAIBRO 5x6 CM m 2,9800 15,78 15,78 47,02 47,02

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 119,5300 0,90 0,90 107,57 107,57

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 1817,0900 0,65 0,65 1.181,10 1.181,10

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 19,3600 31,81 31,81 615,84 615,84

GOINFRA_I 1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M m2 1,0203 24,28 24,28 24,77 24,77

GOINFRA_I 1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l 4,5412 13,43 13,43 60,98 60,98

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 90,0500 4,00 4,00 360,20 360,20

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 11,5100 19,61 19,61 225,71 225,71

GOINFRA_I 1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m 0,9300 3,54 3,54 3,29 3,29

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 49,5100 5,95 5,95 294,58 294,58

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 52,6100 12,53 12,53 659,20 659,20

7.518,92 7.518,92

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1072_SEE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) - (SBC) M - - - 69,00 69,00

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 765_SEE (39902/SBC) SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SUB-SOLO (PERCUSSAO) M 1,0000 69,00 69,00 69,00 69,00

69,00 69,00MATERIAL (C) - TOTAL

1072 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição replicada com base na GOINFRA 81869 (04/2025)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

1071 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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