
Certidão de Acervo Técnico n° 1020250003929 
Data: 07/11/2025 Hora: 16:33:00 

Código de Controle: FJXTHML

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020250003929
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Técnico do(a)
profissional EDUARDO BATISTA LEITE OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica ​- ARTs abaixo
discriminada(s):
Profissional: EDUARDO BATISTA LEITE OLIVEIRA RNP: 1018179712 Registro: 1018179712D-GO
Título profissional: Engenheiro Civil

Nº ART: 1020230173231...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 11/07/2023 .. Baixada em: 03/11/2025 
Forma de registro: Inicial........ Participação técnica: Corresponsável..........
Empresa contratada: PEDRA ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 27845........................

Contratante: Suécia Veículos S.A..................... CPF/CNPJ: 02.714.977/0002-87
Rua Gercina Borges
Teixeira....... Número: 30.....

Bairro: Jardim das
Margaridas.... CEP: 75905-420

Quadra: 23........ Lote: 1......... Complemento: .................... Cidade: Rio Verde.....................-GO
E-Mail: .............................. Fone: (62....)40055959....
Contrato: 00........ Celebrado em: 03/07/2023 Valor R$: 21.800.000,00..
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação instituc ional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia BR-060........................ Número: 00.....
Bairro: Zona Rural.................... CEP: 75900-001...........

Quadra: 00........ Lote: 00........ Complemento: Km 377 +
30m............. Cidade: Rio Verde.....................-GO

Data de Iníc io: 03/07/2023 Previsão término: 01/10/2024 Coordenadas Geográficas: -17.7884667,-50.9366707
Finalidade: Comercial ..... Código/Obra pública: ..........
Proprietário(a): Suécia Veículos S.A..................... CPF/CNPJ: 02.714.977/0002-87
E-Mail: .................... Fone: (62....) 40055959..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO GALPAO PRÉ-FABRICADO DE ESTRUTURA DE METÁLICA, 5.234,33
METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO GALPAO PRÉ-FABRICADO DE ESTRUTURA DE METÁLICA, 122.000,00
QUILOGRAMAS;3 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS/ESPECIAIS PARA FINS COMERCIAIS , 5.234,33
METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO FUNDACOES PROFUNDAS , 267,00 METROS CUBICOS;5 - ATUACAO
EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 50,00 METROS CUBICOS;6 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM ,
52.467,00 METROS CUBICOS;7 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO DE PARALELEPÍPEDOS , 35.100,60 METROS
QUADRADOS;8 - ATUACAO EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 691,50 METROS;9 - ATUACAO EXECUCAO ESTACAO DE
TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS , 29,00 METROS CUBICOS POR HORA;10 - ATUACAO EXECUCAO FOSSA
SEPTICA , 26,10 METROS CUBICOS;11 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRÁULICA EM EDIFICAÇÃO PARA COMBATE A
INCÊNDIO , 5.234,33 METROS QUADRADOS;12 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO ,
5.234,33 METROS QUADRADOS;13 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO PARA FINS
INDUSTRIAIS , 5.234,33 METROS QUADRADOS;

Observações

OBRA INDUSTRIAL / COMERCIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA DE CAMINHÕES E ÔNIBUS COM 48.400,00
m² DE TERENO, 5.234,33 m² DE ÁREA CONSTRUÍDA E 35.100,00 m² EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE
CONCRETO DENOMINADO PAVER OU BLOQUETE DE CONCRETO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 03/07/2023 até 01/10/2024. 

RESSALVAS: 

O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DO ATESTADO QUE FOI APRESENTADO PARA EMISSÃO DA
CAT N° 1020240004328, EMITIDA EM 04/09/2024, CONFORME PROCESSO N° 59982/2024.; 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
segurança 25032439 a 25032454, o atestado contendo <16> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova
o registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o
responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao
seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da
habil itação ou da entrega das propostas. 
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART. 
A autentic idade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no
site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
92585/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa PEDRA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ
n° 31.572.346/0001-98, CREA n° 27845, sediada na Rua C-122, número 154, quadra 228, lote 04, sala
102, Jardim América, Goiânia, Goiás, executou, para a empresa SUECIA VEÍCULOS S.A., pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 02.714.977/0002-87, com sede na Rua Gercina Borges

Teixeira, nº 30, quadra 23, lote 01, Jardim das Margaridas, Rio Verde, Goiás, CEP: 75.904-60, referente
aos serviços descritos abaixo.

Ressalta-se que o objeto contratual foi executado pelos profissionais:

NOMETÍTULO PROFISSIONAL RNP REGISTRO

ENGENHEIRO CIVIL EDUARDO BATISTA LEITE OLIVEIRA 1018179712 1018179712D-GO

ENGENHEIRO CIVIL MATEUS FELIPE VILELA DE SOUSA 1019196844 1019196874D-GO

ENGENHEIRO CIVIL MATEUS GOMES NUNES 1018023569 1018023569D-GO

ENGENHEIRO CIVIL/

ELETRICISTA
VAGNER MOURA DE FREITAS 1503167402 15363D-PА
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Endereço da obra/serviço: Rodovia BR-060, SN, Km 377+30m, Zona Rural, Rio Verde GO, CEP

75.900-001.

Objeto do contrato: Execução da obra da nova filial da Suécia Veículos S.A. em Rio Verde - GO.

Prazo total de contrato: de 03/07/2023 à 01/10/2024 (456 dias).

Valor total de contrato: R$ 21.800.000,00 (vinte e um milhões e oitocentos mil reais)

Área total construída: 5.234,33 m²

ART's de execução:

• 1020230173231-Eng. Civil Eduardo Leite

1020230314975- Eng. Civil Mateus Vilela

1020230206123 - Eng. Civil Mateus Gomes

1020240208169 - Eng. Civil/Eletricista Vagner Moura de Freitas

Relação de serviços executados:

ITEM DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS UND QUANT.

EXECUTА
DA

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 Engenheiro Civil h

1.2 Mestre de obra h

3.250,00

3.250,00

1.3 Encarregado h 4.375,00

1.4 Encarregado de Terraplenagem e Pavimentação h 660,00

1
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1.5 Equipe de topografia mês 2,00

1.6 Engenheiro Eletricista h 880,00

1.7 Técnico de Segurança do Trabalho h 3.250,00

1.8 Almoxarife h 3.250,00

1.9 Apontador h 3.250,00

1.10 Administrativo de obra h 3.250,00

1.11 Vigia de obra(Noturno e sábado/domingo diurno) h 5.125,00

1.12 Vigia de obra (noturno) h 3.500,00

1.13 Café da manhã Ref 4.900,00

1.14 Almoço/Jantar Ref 7.900,00

1.15 Aluguel de veículo utilitário mês 1,00

1.16 Aluguel de veículo sedan/suv mês 13,00

1.17 Alojamento gerencial mês 13,00

1.18 Alojamento operacional mês 13,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 Limpeza mecânica do terreno m² 5.234,33

2.2 Ferramentas manuais/elétricas m² 5.234,33

2.3 Barracão de obras m² 105,00

2.4 Depósito de cimento und 1,00

2.5 Placa de obra m² 4,00

2.6 EPI/LTCAT/PCMSO/PGR/EXAMES m² 5.234,33

2.7 Transporte de entulhos em caminhão m³ 610,00

2.8 Demolição de cerca de arame m 255,00

2.9 Aluguel de betoneira 4 unidades mês 11,00

2.10 Aluguel de compactador de solo tipo sapo mês 11,00

2.11 Aluguel de martelo rompedor 30 kg mês 5,00

2.12 Locação da obra m² 5.234,33

2.13 Locação de andaimes mês 11,00

2.14 Locação de retroescavadeira mês 11,00

2.15 Caminhão Guindaste mês 7,00

2.16 Locação de tenda mês 6,00

3 SERVIÇOS EM TERRA - EDIFICAÇÕES
3.1 Escavação manual de material de 1a categoria incluso carga e

transporte

m³ 7.792,56

3.2 Compactação de aterro 100% PN m³ 9.351,07

4 FUNDAÇÕES
4.1 Fundação profunda em estaca hélice contínua D = 30 cm m 1.542,00

4.3 Fornecimento de concreto Fck = 30 Mpа m³ 267,00

4.4 Lançamento/aplicação concreto em fundação m³ 267,00

4.5 Aço CA - 50d = 16 mm kg 19,00

2
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4.6 Aço CA - 50 d = 12,5 mm kg 911,00

4.7 Aço CA-50 d = 10 mm kg 4.255,00

4.8 Aço CA-50 d = 8 mm kg 2.150,00

4.9 Aço CA- 50 d = 6,3 mm kg 1.651,00

4.10 Aço CA-60 d = 5 mm kg 1.855,00

4.11 Montagem e desmontagem de formas em madeirite para
blocos e vigas baldrame e = 17 mm

m² 1.601,00

4.12 Escavação manual de blocos m³ 71,00

4.13 Apiloamento blocos m² 350,00

4.14 Reaterro manual de blocos e sapatas m³ 45,00

5 ESTRUTURAS DE CONCRETO

5.1 Andaime metálico fachadeiro mês 12,00

5.2 Montagem e desmontagem de formas em madeirite para
pilares e vigas e = 17 mm

m² 1.473,00

5.3 Aço CA-50 d = 10,0 mm kg 5.835,00

5.4 Aço CA-60 d = 5,0 mm kg 2.490,00

5.5 Fornecimento de concreto Fck = 30 Mpа m³ 91,00

5.6 Bombeamento de concreto m³ 91,00

5.7

5.8

Lançamento/aplicação/adensamento concreto em estrutura

Laje pré-moldada, enchimento com EPS e vigota convencional,
altura total (enchimento + capeamento) = (8 + 4 cm), incluso
concreto, ferragem e formas

m³ 91,00

m² 1.245,30

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, GERAÇÃO FOTOVOLTÁICA,
SPDA, CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV

6.1 Saída lateral eletrocalha 50x50mm p/eletroduro 3/4" und 10,00

6.2 Tê reto para eletrocalha 50x50mm perfurado und 2,00

6.3 Emenda de eletrocalha 38x38mm perfurado und 100,00

6.4 Luva p/eletroduto PVC rígido 3/4" und 15,00

6.5 Luva para eletroduto PVC rígido 1" und 2,00

6.6 Cotovelo para eletrocalha 50x50mm perfurada und 4,00

6.7 Paraf.cab.lentilha fenda 1/4" + porca+arruela eletr. 50x50mm und 500,00

6.8 Curva p/eletroduto PVC rígido 1" und 1,00

6.9 Curva p/eletroduto PVC rígido 3/4" und 5,00

6.10 Tê vertical descida p/eletrocalha 50x50mm perfurada und 6,00

6.11 Tê vertical descida p/eletrocalha 38x38mm perfurada und 5,00

6.12 Box reto liga alumínio para eletroduto de 3/4" und 60,00

6.13 Terminal conexão pino p/cabos de 2,5 mm² und 250,00

6.14 Terminal conexão pino p/cabos de 4 mm² und 40,00

6.15 Terminal conexão pino p/cabos de 6mm² und 50,00

3
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6.16 Terminal conexão pino p/cabos de 10 mm² und 15,00

6.17 Terminal conexão pino p/cabos de 16 mm² und 22,00

6.18 Terminal conexão tipo compressão p/cabos de 25 mm² und 15,00

6.19 Terminal conexão tipo compressão p/cabos de 35 mm² und 15,00

6.20 Terminal conexão tipo compressão p/cabos de 70 mm² und 10,00

6.21 Terminal conexão tipo compressão p/cabos de 90 mm² und 10,00

6.22 Transformador trifásico 225 kVA, 13,8 kV - a óleo und 1,00

6.23 Suporte para transformador em poste de concreto circular und 1,00

6.24 Poste de concreto seção circular incluso içamento und 1,00

6.25 Cabo isol.PVC 450/750 V- 2,5 mm² - Amarelo m 2.000,00

6.26 Cabo isol.PVC 450/750 V- 2,5 mm² - Azul Claro m 7.000,00

6.27 Cabo isol.PVC 450/750 V - 2,5 mm²- Branco m 2.500,00

6.28 Cabo isol.PVC 450/750 V - 2,5 mm²- Preto m 2.500,00

6.29 Cabo isol.PVC 450/750 V - 2,5 mm² Verde m 3.500,00

6.30 Cabo isol.PVC 450/750 V -2,5 mm² - Vermelho m 2.500,00

6.31 Cabo isol.PVC 450/750 V- 4 mm²- Azul claro m 600,00

6.32 Cabo isol.PVC 450/750 V- 4 mm² - Branco m 400,00

6.33 Cabo isol.PVC 450/750 V- 4 mm²-Preto m 600,00

6.34 Cabo isol.PVC 450/750 V- 4 mm²-Verde m 400,00

6.35 Cabo isol.PVC 450/750 V-4 mm² - Vermelho m 400,00

6.36 Cabo isol.PVC 450/750 V-6 mm² - Azul claro m 300,00

6.37 Cabo isol.PVC 450/750 V- 6 mm²- Branco m 100,00

6.38 Cabo isol.PVC 450/750 V- 6 mm²- Preto m 300,00

6.39 Cabo isol.PVC 450/750 V-6 mm² - Verde m 200,00

6.40 Cabo isol.PVC 450/750 V- 6 mm² - Vermelho m 100,00

6.41 Isol -XLPE-0,6/1KV - 4 mm² - Azul claro m 800,00

6.42 Isol -XLPE-0,6/1KV - 4 mm² - Preto m 800,00

6.43 Isol -XLPE-0,6/1KV - 4 mm² - Verde m 800,00

6.44 Isol -XLPE-0,6/1KV - 6 mm² - Azul claro m 600,00

6.45 Isol -XLPE-0,6/1KV - 6 mm² - Preto m 600,00

6.46 Isol -XLPE-0,6/1KV - 6 mm² - Verde m 600,00

6.47 Isol -XLPE-0,6/1KV - 10 mm² - Azul claro m 100,00

6.48 Isol -XLPE-0,6/1KV - 10 mm² - Branco m 100,00

6.49 Isol -XLPE-0,6/1KV - 10 mm² - Preto m 100,00

6.50 Isol -XLPE-0,6/1KV - 10 mm² - Vermelho m 100,00

6.51 Isol -XLPE-0,6/1KV - 10 mm² - Verde m 100,00

6.52 Isol -XLPE-0,6/1KV - 16 mm² - Azul claro m 100,00

6.53 Isol -XLPE-0,6/1KV - 16 mm² - Branco m 100,00

6.54 Isol -XLPE-0,6/1KV - 16 mm² - Preto m 100,00

6.55 Isol -XLPE-0,6/1KV - 16 mm² - Vermelho m 100,00

4
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6.56 Isol -XLPE-0,6/1KV - 16 mm² - Verde m 700,00

6.57 Isol -XLPE-0,6/1KV - 25 mm² - Azul claro m 100,00

6.58 Isol -XLPE-0,6/1KV - 25 mm² - Branco m 500,00

6.59 Isol -XLPE-0,6/1KV - 25 mm² - Preto m 500,00

6.60 Isol -XLPE-0,6/1KV - 25 mm² - Vermelho m 500,00

6.61 Isol -XLPE-0,6/1KV - 25 mm² - Verde m 100,00

6.62 Isol -XLPE-0,6/1KV - 35 mm² - Azul claro m 400,00

6.63 Isol -XLPE-0,6/1KV - 35 mm² - Preto m 800,00

6.64 Isol -XLPE-0,6/1KV - 70 mm² - Azul claro m 600,00

6.65 Isol -XLPE-0,6/1KV - 70 mm² - Preto m 1.400,00

6.66 Isol -XLPE-0,6/1KV - 95 mm² - Azul claro m 400,00

6.67 Isol -XLPE-0,6/1KV - 95 mm² - Preto m 1.200,00

6.68 Isol -XLPE-0,6/1KV - 150 mm² - Azul claro m 311,00

6.69 Isol -XLPE-0,6/1KV - 150 mm² - Preto m 114,00

6.70 Caixa de PVC 4x2x2 de embutir und 396,00

6.71 Caixa de PVC 4"x4" octogonal und 153,00

6.72 Condulete tipo "X" liga alumínio p/eletroduto 3/4" und 25,00

6.73 Caixa passagem alvenaria 1200x1200x800mm interno und 5,00

6.74 Caixa passagem alvenaria 1000x1000x800mm interno und 3,00

6.75 Caixa passagem alvenaria 800x800x800mm interno und 10,00

6.76 Interruptor simples 1 tecla com placa 4"x2" und 23,00

6.77 Interruptor simples 2 teclas com placa 4"x2" und 6,00

6.78 Interruptor simples 3 teclas com placa 4"x2" und 3,00

6.79 Interruptor simples 4 teclas com placa 4"x4" und 4,00

6.80 Interruptor intermediário 1 tecla com placa 4"x2" und 1,00

6.81 Interruptor 57111/002 und 12,00

6.82 Interruptor 57115/003 und 1,00

6.83 Placa liz 2x4" 15 vertical und 1,00

6.84 Placa liz 2x4 com saída fio 57106/002 und 15,00

6.85 Interruptor liz 1SS+1T.2P+T 10 A und 37,00

6.86 Tomada liz 2T.2P+T 10A com placa 57170/265 TRA und 220,00

6.87 Tomada liz 2T.2P+T 10A com placa 57170/210 TRA und 15,00

6.88 Tomada liz 2T.2P+T 10A com placa 57170/213 TRA und 35,00

6.89 Tomada trifásica Steck 32 A + P und 28,00

6.90 Placa 4"x2" com furo und 15,00

6.91 Disjuntor monopolar 16 A und 13,00

6.92 Disjuntor monopolar 20 A und 90,00

6.93 Disjuntor monopolar 25 A und 8,00

6.94 Disjuntor monopolar 32 A und 16,00

5
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6.95 Disjuntor monopolar 40 A und 5,00

6.96 Disjuntor tripolar 32 A und 5,00

6.97 Disjuntor tripolar 40 A und 5,00

6.98 Disjuntor tripolar 50 A und 2,00

6.99 Disjuntor tripolar 63 A und 4,00

6.100 Disjuntor tripolar 80 A und 2,00

6.101 Disjuntor tripolar 100 A und 2,00

6.102 Disjuntor tripolar 25 A und 20,00

6.103 Disjuntor tripolar, caixa moldada in 200A,25kA und 2,00

6.104 Disjuntor tripolar, caixa moldada in 150A,25kA und 2,00

6.105 DPS sem centelhador desligamento automático, 275 v-20kA,
classe II

und 50,00

6.106 DPS sem centelhador desligamento automático, 275 v-40kA,
classe

und 9,00

6.107 DR- Dispositivo Residual 63A tetrapolar, 30 mA und 1,00

6.108 DR- Dispositivo Residual 30A tetrapolar, 30 mA und 1,00

6.109 Eletroduto corrugado amarelo PVC 1 1/4" m 25,00

6.110 Eletroduto corrugado amarelo PVC 1" m 180,00

6.111 Eletroduto corrugado amarelo PVC 3/4" m 1.800,00

6.112 Eletroduto flexível PEAD 1" m 1.250,00

6.113 Eletrocalha perfurada aço carbono 50x50x300 mm, com aba,
tampa de pressão galvanizada chapa 20

und 60,00

6.114 Eletrocalha perfurada aço carbono 38x38x300 mm, com aba,
tampa de pressão galvanizada chapa 20

und 100,00

6.115 Luminária tipo arandela lâmpada bulbo 9 W und 90,00

6.116 Luminária tubular led 20 W, 120 cm sobrepor, c/lâmpada und 53,00

6.117 Luminária Plafon 20x20 cm, LED 18W und 95,00

6.118 Luminária lâmpada de bulbo LED 10W und 3,00

6.119 Luminária LED HIBAY 100W und 180,00

6.120 Poste metálico 6m, Luminária LED pétala, 100W, 5000K und 50,00

6.121 Refletores LED 100W, 5000K, 220 V und 39,00

6.122 Poste circular 11/600daN base concretada = 4 Luminárias tipo

pétala, 100W cada, 5000K

und 1,00

6.123 Quadro distribuição, embutir ch.galvaniz., 54 elementos
barramento trifásico 100A, TN

und 1,00

6.124 Quadro distribuição, sobrepor ch.galvaniz., 42 elementos
barramento trifásico 250A, TN

und 1,00

6.125 Quadro distribuição, sobreporr ch.galvaniz., 36 elementos
barramento trifásico 150A, TN

und 5,00

6
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6.126 Projeto, execução e comissionamento de uma usina

distribuidora de energia fotovoltaica com potência ativa de

57,08 kVa conforme resolução normativa Aneel

und 1,00

6.127 Inversor Growatt MID 60KTL3-X und 1,00

6.128 Cabo UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG m 3.250,00

6.129 Cabo de fibra optica 4 fibras - padrao monomodo m 150,00

6.130 Switch 24 portas 10/100 MPBS+2P10-100-1000 BТ und 5,00

6.131 Conector macho RJ-45 CAТ. 6 und 129,00

6.132 Pacht Panel 24 portas, categoria 6 und 4,00

6.133 Voice Panel 24 portas CAT 6 und 1,00

6.134 Bandeja para Rack und 1,00

6.135 Distribuidor interno optico und 1,00

6.136 Extensao optica duplex 62,5/125 und 1,00

6.137 DVR 16 canais, com fonte e HD 2 TB, fornecimento e

instalação

und 2,00

6.138 Conversor RG6/UTP Balun, fornecimento e instalação und 68,00

6.139 Conector P4, fornecimento e instalação und 34,00

6.140 Câmera VHD 3140 VF G3 720P 40 MTS IR 2.7-12MM,
Intelbras ou similar

und 34,00

6.141 Caixa de passagem 15x15x10 sobrepor und 2,00

6.142 Tampa cega 4x2 und 4,00

6.143 Tomada de rede RJ-45 und 129,00

6.144 Rack fechado tipo armário 19"x 44 x 870 mm und 1,00

6.145 Cabo de cobre NU 50 mm² tipo cordoalha 7 fios m 900,00

6.146 Haste de aterramento 5/8"x3m und 24,00

6.147 Caixa de inspeção em descida, alumínio tampa 1" und 23,00

6.148 Barra chata em alumínio d=7/8"x1/8"x3m(70mm²) furos d=7mm und 48,00

6.149 Parafuso autoatarrachante inox 4,2x32 mm und 150,00

6.150 Bucha de nylon n° 6 und 150,00

6.151 Presilha alumínio p/fixação barra chata alumínio und 80,00

6.152 Terminal em cobre estanhado 2 furos d=10,5mm, compressão
50 mm²

und 46,00

6.153 Cartucho para solda exotérmica und 4,00

6.154 Solda exotérmica und 24,00

6.155 Caixa inspeção em polipropileno d=300, tampa ferro fundido

aba larga d=300mm

und 24,00

6.156 Parafuso fenda aço inox cabeça chata 1 1/4" x 3/4" und 150,00

6.157 Parafuso cabeça chata alumínio 1/4 x 7/8" und 150,00

6.158 Arruela de pressão aço inox 3/4" und 150,00

6.159

7

Vala para acomodação do aterramento 300x500 mm

INSTALAÇÕES DE GÁS (GLP) - COZINHA E REFEITÓRIO

m 700,00
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7.1 m 47,00

7.2 Acessórios e conexões vb 1,00

7.3 Kit Coletor GLP incluso manômetro und 1,00

7.4 Grade metálica m² 3,50

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
8.1 ÁGUA FRIA

8.1.1 Kit vaso para PcD completo und 3,00

8.1.2 Vaso simples und 28,00

8.1.3 Conjundto fixação para vaso sanitário - par cj 31,00

8.1.4 Assento para vaso sanitário und 31,00

8.1.5 Anel de vedação para vaso sanitário und 31,00

8.1.6 Ligação flexível 1/2" engate und 62,00

8.1.7 Sifão para lavatório PVC 1" x 1 1/2" und 62,00

8.1.8 Torneira de mesa para lavatório d = 1/2" pressmatic und 26,00

8.1.9 Válvula para lavatório metálica d = 1" und 26,00

8.1.10 Cuba de louça de embutir média und 26,00

8.1.11 Mictório de louça com sifão integrado und 11,00

8.1.12 KIT ferragem para mictório und 11,00

8.1.13 Válvula para mictório fechamento automático und 11,00

8.1.14 Torneira de mesa para pia d = 1/2" bica móvel und 6,00

8.1.15 Sifão para pia de cozinha undiversal 1 1/2" x 2" und 6,00

8.1.16 Válvula para pia americana 3 1/2" und 6,00

8.1.17 Cuba de aço inox nº 2 und 6,00

8.1.18 Tanque granito sintético 2 cubas e 1 batedor und 5,00

8.1.19 Torneira parede para tanque 1/2" und 6,00

8.1.20 Torneira de esfera para jardim com undião p/mangueira und 36,00

8.1.21 Sifão para tanque 1" x 1 1/2" - PVC und 5,00

8.1.22 Válvula para tanque d = 1" und 5,00

8.1.23 Registro gaveta cromado canopla d=3/4" und 51,00

8.1.24 Registro gaveta cromado canopla d=1" und 6,00

8.1.25 Registro gaveta cromado canopla d=1 1/4" und 2,00

8.1.26 Registro gaveta d=3/4" und 5,00

8.1.27 Registro gaveta d=1" und 13,00

8.1.28 Registro gaveta d=1 1/4" und 4,00

8.1.29 Registro gaveta d=1 1/2" und 1,00

8.1.30 Registro gaveta d=2" und 2,00

8.1.31 Registro gaveta d=2 1/2" und 3,00

8.1.32 Registro de presão cromado com canopla d=3/4" und 10,00

8.1.33 Chuveiro elétrico de PVC com braço metálico und 13,00

8
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bandag

8.1.34 Tubo soldável PVC d = 25 mm m 228,00

8.1.35 Tubo soldável PVC d = 32 mm m 777,00

8.1.36 Tubo soldável PVC d = 40 mm m 447,00

8.1.37 Tubo soldável PVC d = 50 mm m 198,00

8.1.38 Tubo soldável PVC d = 60 mm m 204,00

8.1.39 Adaptador soldável para registro 25 mm x 3/4" und 170,00

8.1.40 Adaptador soldável para registro 32 mm x 1" und 10,00

8.1.41 Adaptador soldável para registro 40 mm x 1 1/4" und 4,00

8.1.42 Adaptador soldável para registro 50 mm x 2" und 2,00

8.1.43 Adaptador soldável para registro 60 mm x 2 1/2" und 6,00

8.1.44 Adaptador com flange diâmetro interno 2" und 2,00

8.1.45 Adaptador com flange diâmetro interno 2 1/2" und 4,00

8.1.46 Luva com bucha de latão 25x3/4" und 36,00

8.1.47 Bucha redução soldável 50mmx40mm und 2,00

8.1.48 Bucha redução soldável 60mmx32mm und 1,00

8.1.49 Bucha redução soldável 40mmx25mm und 17,00

8.1.50 Bucha redução soldável 32mmx25mm und 4,00

8.1.51 Bucha redução soldável 60mmx50mm und 1,00

8.1.52 Bucha redução soldável longa 60mmx40mm und 1,00

8.1.53 Caixa de passagem circular para torneira jardim d=50 cm und 25,00

8.1.54 CAP soldável d = 25 mm und 8,00

8.1.55 Joelho 90 PVC marrom d = 25 mm und 157,00

8.1.56 Joelho 90 PVC marrom d = 32 mm und 4,00

8.1.57 Joelho 90 PVC marrom d = 40 mm und 4,00

8.1.58 Joelho 90 PVC marrom d = 50 mm und 2,00

8.1.59 Joelho 90 PVC marrom d = 60 mm und 2,00

8.1.60 Joelho 90° L/R com bucha de latão 25mm x 1/2" und 97,00

8.1.61 Joelho 90° L/R com bucha de latão 25mm x 3/4" und 10,00

8.1.62 Curva 90° PVC marrom = 50 mm und 1,00

8.1.63 Curva 90° PVC marrom =60 mm und 1,00

8.1.64 TÊ 90° soldável PVC d = 25 mm und 49,00

8.1.65 TÊ 90° soldável PVC d = 32 mm und 1,00

8.1.66 TÊ 90° soldável PVC d = 40 mm und 7,00

8.1.67 TÊ 90° soldável PVC d = 50 mm und 9,00

8.1.68 TÊ 90° soldável PVC d = 60 mm und 2,00

8.1.69 TÊ de redução 90° soldável PVC d = 32 x 25 mm und 41,00

8.1.70 TÊ de redução 90° soldável PVC d = 40 x 25 mm und 7,00

8.1.71 TÊ de redução 90° soldável PVC d = 40 x 32 mm und 5,00

8.1.72 TÊ de redução 90° soldável PVC d = 50 x 40 mm und 1,00
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8.1.73 TÊ de redução 90° soldável PVC d = 60 x 40 mm und 1,00

8.1.74 TÊ de redução 90° soldável PVC d = 60 x 50 mm und 1,00

8.1.75 TÊ 90° redução com bucha bolsa central 25x25x1/2" und 14,00

8.1.76 Bucha de redução soldável curta PVC d = 32 x 25 mm und 4,00

8.1.77 Bucha de redução soldável longa PVC d = 40 x 25 mm und 3,00

8.1.78 Bucha de redução soldável longa PVC d = 60 x 32 mm und 1,00

8.1.79 Bucha de redução soldável curta PVC d = 50 x 40 mm und 2,00

8.1.80 Caixa passagem alvenaria para RG 40 x 40 cm und 23,00

8.1.81 Conjundto bóia automática und 12,00

8.1.82 Rasgo para tubulaçao d= 25 mm m 180,00

8.1.83 Aterro e reaterro m³ 131,76

8.1.84 Adesivo plástico 850 g und 3,00

8.1.85 Solução limpadora 1000 cm³ und 5,00

8.1.86 Luva soldável cm bucha 25x3/4" und 11,00

8.1.87 Sistema de Combate a Incêndio und 1,00

8.2 ESGOTO SANITÁRIO

8.2.1 Corpo de caixa sifonada 100 x 100 x 40 mm und 31,00

8.2.2 Prolongamento para caixa sifonada 150 mm m 1,00

8.2.3 Corpo de caixa sifonada 150 x 150 x 75 mm und 27,00

8.2.4 Grelha quadrada aço inox rotativo 150 mm und 27,00

8.2.5 Caixa de passagem de alvenaria revestida 60 x 60 cm com
tampa de concreto

und 87,00

8.2.6

8.2.7

Fossa séptica 8700 litros com impermeabilização

Filtro biológico

und 3,00

und 3,00

8.2.8 Sumidouro d = 1,60 m, profundidade 4,50 m und 14,00

8.2.9 Sumidouro para caixa separadora d=1,80 x 7,50 m und 10,00

8.2.10 Sumidouro para caixa separadora d=1,80 x 8,50 m und 4,00

8.2.11 Caixa de gordura de PVC com cesto und 5,00

8.2.12 Joelho soldável 45° PVC esgoto d = 40 mm und 67,00

8.2.13 Joelho soldável 45° PVC esgoto d = 50 mm und 6,00

8.2.14 Joelho soldável 45° PVC esgoto d = 75 mm

dnu

18,00

8.2.15 Joelho soldável 45° PVC esgoto d = 100 mm und 6,00

8.2.16 Joelho soldável 90° PVC esgoto d = 40 mm und 57,00

8.2.17 Joelho soldável 90° PVC esgoto d = 50 mm und 28,00

8.2.18 Joelho soldável 90° PVC esgoto d = 75 mm und 20,00

8.2.19 Joelho soldável 90° PVC esgoto d = 100 mm und 1,00

8.2.20 Curva curta 90° d = 75 mm und 13,00

8.2.21 Curva curta 90° d = 100 mm und 27,00

8.2.22 Luva dupla PVC esgoto d = 50 mm und 12,00
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bandag

8.2.23 Luva dupla PVC esgoto d = 75 mm und 116,00

8.2.24 Luva dupla PVC esgoto d = 100 mm und 196,00

8.2.25 Redução excêntrica 75x50 mm und 7,00

8.2.26 Cap 100 mm und 6,00

8.2.27 junção simples d = 100 x 50 mm und 8,00

8.2.28 junção simples d = 75 x 50 mm und 2,00

8.2.29 junção simples d = 100 x 75 mm und 3,00

8.2.30 junção simples d = 100 x 100 mm und 15,00

8.2.31 Porta grelha quadrada d = 150 mm und 27,00

8.2.32 Porta grelha quadrada d = 100 mm und 31,00

8.2.33 TÊ sanitário 50 x 50 mm und 5,00

8.2.34 TÊ sanitário 75 x 50 mm und 5,00

8.2.35 TÊ sanitário 75 x 75 mm und 3,00

8.2.36 TÊ sanitário 100 x 75 mm und 2,00

8.2.37 TÊ sanitário 100 x 50 mm und 2,00

8.2.38 TÊ sanitário 100 x 100 mm und 2,00

8.2.39 TE sanitário 100 x 100 mm com inspeção und 24,00

8.2.40 Tubo soldável para esgoto d = 40 mm m 144,00

8.2.41 Tubo soldável para esgoto d = 50 mm m 180,00

8.2.42 Tubo soldável para esgoto d = 75 mm m 588,00

8.2.43 Tubo soldável para esgoto d = 100 mm m 876,00

8.2.44 Tubo soldável para esgoto d = 150 mm m 360,00

8.2.45 Ligação para saída WC d = 100 mm und 34,00

8.2.46 Rasgo para tubulação d = 40 cm m 144,00

8.2.47 Aterro e reaterro m³ 1.279,00

8.2.48 Caixa de inspeção de esgoto und 4,00

8.2.49 Terminal de ventilação esgoto sanitário d = 75 mm und 12,00

8.3 ÁGUAS PLUVIAIS

8.3.1 Tubo de PVC rígido para esgoto d = 100 mm m 32,00

8.3.2 Tubo de PVC rígido para esgoto d = 150 mm m 120,00

8.3.3 Tubo de PVC rígido para esgoto d =200 mm m 12,00

8.3.4 Curva curta 90° d = 100 mm und 4,00

8.3.5 Curva curta 90° d = 150 mm und 15,00

8.3.6 TÊ sanitário 100 x 100 mm und 4,00

8.3.7 TÊ sanitário 150 x 150 mm und 15,00

8.3.8 Caixa de passagem de alvenaria revestida 60 x 60 cm com

tampa de concreto

und 4,00

8.3.9 Redução excêntrica 150x100 mm und 4,00

8.3.10 Redução excêntrica 200x150 mm und 15,00

11
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8.3.11 m 176,00

8.3.12 Tubo de concreto armado CA-3 d = 600 mm m 197,00

8.3.13 Tubo de concreto armado CA-3 d = 800 mm m 136,00

8.3.14 Escavação de bacia de contenção 20x20 m, profundidade 4,35
m, talude 1:1

m³ 1.500,00

8.3.15 Alas de concreto saída e entrada de água pluvial und 1,00

8.3.16 Poço de visita circular com chaminé d = 60 cm, tubo de

concreto pré-moldado

und 11,00

8.3.17 Canaleta de concreto, triangular, largura 2,00 m, profundidade
0,30 m

m 257,00

8.3.18 Compactação e regularização de fundo de valas para tubo

água fria

m² 508,50

8.3.19 Reaterro de vala compactada mecanicamente camadas de 20

cm

m³ 639,29

8.3.20 Regularização e compactação mecânica com passadas de

pneus

m² 508,50

8.3.21 Espalhamento mecânico de material em bota fora proveniente

de escavação

m² 508,50

8.3.22 Meio fio com sarjeta volunde concreto 0,040m³/m, com
máquina extrusora

m 850,00

8.3.23 Boca de lobo dupla und

8.3.24 Boca de lobo simples und

2,00

16,00

8.4 CENTRO DE RESERVAÇÃO - 50 m³

8.4.1 Fundações

8.4.1.1 Fundação em estacas escavadas d=40 cm m 20,00

8.4.1.2 Forma de tábuas m² 6,50

8.4.1.3 Concreto fck 30 MPa m³ 5,20

8.4.1.4 Lançamento de concreto em fundação m³ 5,20

8.4.1.5 Aço CA-50 d = 10 mm kg 91,00

8.4.1.6 Aço CA-60 d = 5 mm kg 54,00

8.4.2 Instalações

8.4.2.1 Escavação mecânica de vala m³ 123,00

8.4.2.2 Apiloamento de fundo de vala m² 62,00

8.4.2.3 Reaterro mecânico compactado m³ 160,00

8.4.2.4 Tubo PVC soldável marrom d = 50 mm m 216,00

8.4.2.5 Tubo de PVC marrom d = 25 mm m 24,00

8.4.2.6 Adaptador flange caixa d'água 25 x 3/4" und 1,00

8.4.2.7 Adaptador flange caixa d'água 50 x 1 1/2" und 4,00

8.4.2.8 Curva 90° PVC marrom 50 mm und 5,00

8.4.2.9 Registro PVC 50 mm und 2,00

8.4.2.1 Tê PVC marrom 50 mm und 2,00

0
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