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CARTA PROPOSTA 

Concorrência Nº 060/2025 
 
À Secretaria Estadual de Educação 
 

Prezados Senhores, 

Pedra Engenharia, CNPJ/MF n.º 31.572.346/0001-98, sediada à Rua 

Marambaia, 190, quadra 115, lote 09, Jardim Atlântico, Goiânia, Goiás tendo 

examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execução 

na íntegra dos serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo 

esclarecer que: 

Estamos cotando os serviços discriminados, conforme planilha de 

orçamento constante em nossa proposta, cujo preço é de R$ 3.300.000,00 (Três 

Milhões e Trezentos Mil Reais). 

No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e 

equipamentos, mão de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, 

todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e 

indiretos necessários para execução completa dos serviços discriminados neste 

edital e seus Anexos. 

Declaramos que executaremos os serviços obedecendo fielmente o que 

estabelece a planilha orçamentária, quantitativos, memorial descritivo, projetos 

e demais orientações constates do edital; 

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento 

e vinte) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentação, ou seja, de 

sua abertura; 
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Declaramos que utilizaremos somente materiais e mão-de-obra de 1ª 

qualidade, e ainda que as variações de quantidades serão de nossa inteira 

responsabilidade e que a garantia dos serviços será de 5 (cinco) anos. 

Declaração do prazo de entrega dos serviços de acordo com o memorial 

descritivo e cronograma físico-financeiro constante deste edital. 

Os preços dos serviços constantes em nossa proposta serão fixos e 

irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

Goiânia, 04 de fevereiro de 2026 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: PEDRA ENGENHARIA LTDA 
NOME FANTASIA: PEDRA ENGENHARIA 
ENDEREÇO/TEL/E-MAIL: RUA MARAMBAIA, 190, QUADRA 115, LOTE 09, 
JARDIM ATLÂNTICO, GOIÂNIA, GOIÁS/ (62) 99216-0344 / 
eduardo@pedra.eng.br 
 
RESPONSÁVEL LEGAL: EDUARDO BATISTA LEITE OLIVEIRA 
RG: 5108738 SSP-GO 
CPF: 700.191021-74 
 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL EDUARDO B. L OLIVEIRA 
CREA: 1018179712D-GO 
RG: 5108738 SSP-GO 
CPF: 700.191.031-74 
 

  

 

_______________________________________ 
Eduardo Batista Leite Oliveira 

700.191.031-74 
Representante Legal 

 
 
 
 
 



ITEM UNID QUANT MAT MO
VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

1, 102.913,93
1.1. 47.150,35
1.1.0.0.1.

M2 50,82 214,20 65,33 279,53 14.205,71

1.1.0.0.2. M2 411,14 56,23 23,90 80,13 32.944,64
1.2. 729,16
1.2.0.0.1. UN 1,00 197,13 167,45 364,58 364,58
1.2.0.0.2. UN 1,00 197,13 167,45 364,58 364,58
1.3. 2.594,40
1.3.0.0.1. M 30,00 86,48 86,48 2.594,40
1.4. 408,39
1.4.0.0.1. M2 47,60 2,72 2,72 129,47
1.4.0.0.2. M2 47,60 2,68 2,68 127,56

1.4.0.0.3. M2 47,60 0,99 2,19 3,18 151,36

1.5. 17.921,88

1.5.0.0.1. M2 173,46 87,27 16,05 103,32 17.921,88

1.6. 1.125,17
1.6.0.0.1. M 143,70 2,63 5,20 7,83 1.125,17
1.7. 9.562,35
1.7.0.0.1. M2 147,00 46,32 12,77 59,09 8.686,23
1.7.0.0.2. M 84,00 10,43 10,43 876,12
1.8. 12.354,60
1.8.0.0.1. M2 503,85 2,37 9,53 11,90 5.995,81
1.8.0.0.2. M2 147,00 3,37 5,57 8,94 1.314,18
1.8.0.0.3. M2 141,30 4,99 7,57 12,56 1.774,72
1.8.0.0.4. M2 215,55 6,45 8,72 15,17 3.269,89
1.9. 2.325,78
1.9.0.0.1. UN 3,00

588,84 186,42 775,26 2.325,78

1.10. 326,31
1.10.0.0.1. UN 3,00 87,18 21,59 108,77 326,31
1.11. 2.999,70

1.11.0.0.1. M2 9,00 324,61 8,69 333,30 2.999,70

1.12. 5.415,84

1.12.0.0.1. UN 3,00 936,10 869,18 1805,28 5.415,84

2, 7.595,96
2.1. 7.595,96
2.1.1. 7.595,96
2.1.1.0.1. UN 6,00 9,06 19,62 28,68 172,08

2.1.1.0.2. UN 3,00 5,62 10,45 16,07 48,21

TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

GOINFRA 20212 BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA 

COM AS NR's , EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024

TRANSPORTES

GOINFRA 30114 MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

GOINFRA 30116 DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

FUNDAÇÕES E SONDAGENS

GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS)

SERVIÇO EM TERRA

GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO

GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA

SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 

AF_09/2021

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA 

COM GUIAS

REVESTIMENTO DE PISO

GOINFRA 220111 RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO

FORROS

GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM

GOINFRA 210505 MOLDURA PARA FORRO DE GESSO COMUM 5 CM

PINTURA

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR

ESQUADRIAS DE MADEIRA

SINAPI 90849 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

FERRAGENS

GOINFRA 230105 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV.

ESQUADRIAS METÁLICAS

SINAPI 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE 

ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

DIVERSOS

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

1ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SALAS PROVISÓRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

QD05 -  SALAS PROVISÓRIAS

SINAPI 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023



2.1.1.0.3. UN 6,00 3,92 5,95 9,87 59,22
2.1.1.0.4. UN 27,00 5,42 5,53 10,95 295,65
2.1.1.0.5. M 326,00 2,73 0,81 3,54 1.154,04
2.1.1.0.6. M 688,00 3,20 1,05 4,25 2.924,00

2.1.1.0.7. UN 3,00 12,90 13,65 26,55 79,65
2.1.1.0.8. UN 6,00 11,37 10,69 22,06 132,36
2.1.1.0.9. UN 6,00 23,78 19,46 43,24 259,44

2.1.1.0.10. UN 2,00 9,36 1,23 10,59 21,18
2.1.1.0.11. UN 6,00 9,51 1,67 11,18 67,08
2.1.1.0.12. UN 1,00 99,99 22,14 122,13 122,13

2.1.1.0.13. M 125,00 3,73 4,76 8,49 1.061,25

2.1.1.0.14. M 10,00 7,78 5,29 13,07 130,70

2.1.1.0.15. M 17,00 8,80 7,37 16,17 274,89
2.1.1.0.16. UN 6,00 2,14 1,84 3,98 23,88
2.1.1.0.17. PR 6,00 2,52 0,35 2,87 17,22
2.1.1.0.18. UN 17,00 1,14 0,35 1,49 25,33
2.1.1.0.19. UN 27,00 14,41 12,54 26,95 727,65
3, 7.879,21
3.1. 6.496,36
3.1.0.0.1. M3 17,31 39,47 39,47 683,22

3.1.0.0.2. M2 28,81 6,30 6,30 181,50
3.1.0.0.3. M2 151,82 14,36 14,36 2.180,13
3.1.0.0.4. M2 151,64 16,41 16,41 2.488,41
3.1.0.0.5. M2 112,13 5,68 5,68 636,89

3.1.0.0.6. M2 39,51 3,14 3,14 124,06
3.1.0.0.7. M2 11,61 0,54 14,78 15,32 177,86
3.1.0.0.8. M3 0,24 62,31 38,92 101,23 24,29
3.2. 1.301,24
3.2.0.0.1. M3 28,58 35,72 9,81 45,53 1.301,24
3.3. 81,61
3.3.1. 81,61
3.3.1.0.1. M3 2,31 2,26 2,26 5,22
3.3.1.0.2. M3 2,88 1,43 1,43 4,11
3.3.1.0.3. M3KM 28,80 2,51 2,51 72,28
4, 164.423,21
4.1. 2.136,90
4.1.1. 2.136,90
4.1.1.0.1. M3 12,83 13,00 13,00 166,79
4.1.1.0.2. M3KM 160,37 2,51 2,51 402,52
4.1.1.0.3. M3 12,83 4,91 4,91 62,99

4.1.1.0.4. M2 256,76 0,99 2,19 3,18 816,49

4.1.1.0.5. M2 256,76 2,68 2,68 688,11

4.2. 2.225,19
4.2.0.0.1. M2 12,30 174,65 6,26 180,91 2.225,19
4.3. 2.287,65
4.3.0.0.1. M3 0,93 1717,79 742,05 2459,84 2.287,65
4.4. 22.378,18
4.4.0.0.1. M2 161,42 25,50 27,25 52,75 8.514,90
4.4.0.0.2. M 78,40 6,39 11,83 18,22 1.428,44

SINAPI 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4"

SINAPI 91925 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA

SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI 91857
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

GOINFRA 20109 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"

GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"

GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1"

GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1"

SINAPI 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

GOINFRA 20101 DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ

CAÇAMBA E CARGA
GOINFRA 20102 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA)

GOINFRA 20103 DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

1ª ETAPA - BLOCO 3 SALAS E PASSARELA

SERVIÇOS PRELIMINARES

GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE

ATE CAÇAMBA E CARGA
GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

SINAPI 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TRANSPORTES

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL

SERVIÇO EM TERRA

CORTE (SOMENTE SERVIÇO DE CORTE)

GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA

GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA

GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM

1ª ETAPA - BLOCO ADMINISTRATIVO + SALA DE AULA - PADRÃO SEDUC (MODIFICADO)

SERVIÇO EM TERRA

AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO)

GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA

GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM

GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN)

SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 

AF_09/2021

GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA

TERRA ESCAVADA
DIVERSOS

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA)

ESTRUTURA

GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

GOINFRA 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

GOINFRA 100205 CUNHAMENTO EM ALVENARIA COM CUNHA DE CONCRETO



4.4.0.0.3. M2 27,14 26,43 28,18 54,61 1.482,11
4.4.0.0.4. M2 55,25

79,71 11,53 91,24 5.041,01

4.4.0.0.5. M² 55,25 18,54 1,72 20,26 1.119,36
4.4.0.0.6. M2 16,80 232,32 52,94 285,26 4.792,36
4.5. 13.327,64
4.5.0.0.1. M2 264,11 38,29 4,00 42,29 11.169,21
4.5.0.0.2. M 26,95 18,66 19,28 37,94 1.022,48
4.5.0.0.3. M 19,60 9,88 10,65 20,53 402,38
4.5.0.0.4. M 53,90 0,44 13,17 13,61 733,57
4.6. 3.828,89
4.6.1. 3.828,89
4.6.1.0.1. UN 5,67 525,40 149,89 675,29 3.828,89
4.7. 16.108,45
4.7.1. 8.526,66
4.7.1.0.1. M2 5,67 609,94 45,13 655,07 3.714,24
4.7.1.0.2. M2 4,62 609,94 45,13 655,07 3.026,42
4.7.1.0.3. M2 4,20 380,11 45,13 425,24 1.786,00
4.7.2. 7.581,79
4.7.2.0.1. M2 30,96 185,82 48,26 234,08 7.247,11
4.7.2.0.2. M2 0,50 621,11 48,26 669,37 334,68
4.8. 7.962,39
4.8.1. 6.471,00
4.8.1.0.1. M2 31,46 205,69 205,69 6.471,00
4.8.2. 1.491,39
4.8.2.0.1. M2 2,10 658,45 51,74 710,19 1.491,39

4.9. 19.280,31
4.9.0.0.1. M2 455,87 3,59 1,18 4,77 2.174,49
4.9.0.0.2. M2 408,39 8,97 19,01 27,98 11.426,75
4.9.0.0.3. M2 47,48 8,90 13,74 22,64 1.074,94
4.9.0.0.4. M2 47,48 71,80 25,17 96,97 4.604,13

4.10. 402,70
4.10.0.0.1. M2 16,37 11,47 13,13 24,60 402,70
4.11. 3.330,13
4.11.0.0.1. M2 158,69 5,58 13,67 19,25 3.054,78
4.11.0.0.2. M 26,40 10,43 10,43 275,35
4.12. 39.162,16
4.12.1. 7.330,68
4.12.1.0.1. M2 203,97 24,93 11,01 35,94 7.330,68
4.12.2. 26.103,15
4.12.2.0.1. M2 203,97 90,02 21,38 111,40 22.722,25

4.12.2.0.2. M 130,84 25,50 0,34 25,84 3.380,90
4.12.3. 964,25
4.12.3.0.1. M 39,47 19,23 5,20 24,43 964,25
4.12.4. 4.764,08
4.12.4.0.1. M2 53,88 43,20 39,51 82,71 4.456,41

4.12.4.0.2. M 31,85 1,41 8,25 9,66 307,67
4.13. 379,35
4.13.1. 379,35
4.13.1.0.1. UN 3,00 8,46 9,22 17,68 53,04
4.13.1.0.2. UN 3,00 87,18 21,59 108,77 326,31
4.14. 23.081,13
4.14.1. 5.784,30
4.14.1.0.1. M2 217,50 6,45 8,72 15,17 3.299,47
4.14.1.0.2. M2 208,81 2,37 9,53 11,90 2.484,83
4.14.2. 4.997,70

GOINFRA 100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

SINAPI 96359
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

COMPOSIÇÃO COMP 629_SEE TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO (SINAPI)

COMPOSIÇÃO COMP 445_SEE ELEMENTO VAZADO (COBOGÓ) TRIANGULAR DUPLA FACE 30 cm X 30 cm (GOINFRA + COT)

COBERTURAS

GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA

GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA

GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES)

GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL

ESQUADRIAS DE MADEIRA

PORTA

GOINFRA 170110 PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS

ESQUADRIAS METÁLICAS

PORTAS

GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS

GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS

GOINFRA 180515 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS (VENEZIANA / VIDRO) PF-11 C/FERRAGENS

JANELAS

GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS

GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS

VIDROS

PORTA

GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO

JANELAS

SINAPI 102176 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U.

AF_01/2021_PS
REVESTIMENTO DE PAREDE

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)

GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)

GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML)

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
IMPERMEABILIZAÇÃO

GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS

FORROS

GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO

GOINFRA 210505 MOLDURA PARA FORRO DE GESSO COMUM 5 CM

REVESTIMENTO DE PISO

LASTRO IMPERMEABILIZADO

GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)

GRANITINA

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM

E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

PAREDES DRYWALL

COMPOSIÇÃO COMP 564_SEE RODAPÉ DE PVC 7 CM POLIESTIRENO BRANCO (GOINFRA + SBC)

PASSEIO (CALÇADA)

GOINFRA 220100 PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE

30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)
GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG)

FERRAGENS

PORTA DE MADEIRA

GOINFRA 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA

GOINFRA 230105 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV.

PINTURA

PINTURA BARRADO -  INTERNO

GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS

PINTURA ACIMA BARRADO -  INTERNO



4.14.2.0.1. M2 208,81 2,37 9,53 11,90 2.484,83
4.14.2.0.2. M2 200,07 4,99 7,57 12,56 2.512,87
4.14.3. 509,71
4.14.3.0.1. M2 33,60 6,45 8,72 15,17 509,71
4.14.4. 3.581,97
4.14.4.1. 3.581,97
4.14.4.1.1. M2 171,88 2,37 9,53 11,90 2.045,37
4.14.4.1.2. M2 171,88 3,37 5,57 8,94 1.536,60
4.14.5. 1.446,91
4.14.5.0.1. M2 115,20 4,99 7,57 12,56 1.446,91
4.14.6. 641,71
4.14.6.0.1. M2 53,88 3,19 8,72 11,91 641,71
4.14.7. 1.444,56
4.14.7.0.1. M2 43,47 10,42 14,59 25,01 1.087,18
4.14.7.0.2. M2 17,01 6,42 14,59 21,01 357,38
4.14.8. 1.573,62
4.14.8.0.1. M2 62,92 10,42 14,59 25,01 1.573,62
4.14.9. 3.100,65
4.14.9.0.1. M2 264,11 7,87 3,87 11,74 3.100,65
4.15. 8.532,14
4.15.1. 6.626,39
4.15.1.0.1. M2 2,97 401,40 50,69 452,09 1.342,70
4.15.1.0.2. M2 2,64 354,33 57,56 411,89 1.087,38
4.15.1.0.3. UN 1,00 1598,31 27,68 1625,99 1.625,99

4.15.1.0.4. UN 1,00 936,10 869,18 1805,28 1.805,28

4.15.1.0.5. M 20,61 21,59 15,53 37,12 765,04
4.15.2. 1.905,75
4.15.2.0.1. UN 11,00 65,16 14,05 79,21 871,31

4.15.2.0.2. UN 11,00 94,04 94,04 1.034,44

5, 26.363,16
5.1. 3.243,48
5.1.1. 3.243,48
5.1.1.0.1. M3 30,06 13,00 13,00 390,78
5.1.1.0.2. M3KM 375,75 2,51 2,51 943,13
5.1.1.0.3. M3 30,06 4,91 4,91 147,59

5.1.1.0.4. M2 300,68 0,99 2,19 3,18 956,16

5.1.1.0.5. M2 300,68 2,68 2,68 805,82

5.2. 11.224,79
5.2.0.0.1. M2 90,12 8,90 13,74 22,64 2.040,31
5.2.0.0.2. M2 90,12 71,80 25,17 96,97 8.738,93

5.2.0.0.3. M2 19,68 8,90 13,74 22,64 445,55
5.3. 10.270,48
5.3.0.0.1. M2 18,30 401,40 50,69 452,09 8.273,24
5.3.0.0.2. M2 11,04 174,65 6,26 180,91 1.997,24
5.4. 519,06
5.4.0.0.1. M2 9,84 25,50 27,25 52,75 519,06
5.5. 1.105,35
5.5.0.0.1. M2 8,40 2,64 128,95 131,59 1.105,35

6, 384.563,44
6.1. 1.221,69

6.1.0.0.1. M2 254,52 3,21 1,59 4,80 1.221,69

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

COBOGÓS

GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR

PINTURA FORRO

ÁREA MOLHADA

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR

PINTURA EXTERNA

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

CALÇADA DE PROTEÇÃO

GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)

PORTAS

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO

GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA

JANELAS

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO

ESTRUTURA METÁLICA

GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS

DIVERSOS

GERAL

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (SINAPI)

COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM

SINALIZAÇÕES

COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
1ª ETAPA - BLOCO 3 SALAS DE AULA COM SANITÁRIO - MOD 02 (PADRÃO SEDUC - MODIFICADO)

SERVIÇO EM TERRA

AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO)

GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA

GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM

GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN)

SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 

AF_09/2021

GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA

TERRA ESCAVADA
REVESTIMENTO DE PAREDE

GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML)

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML)

DIVERSOS

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA)

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

GOINFRA 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

PINTURA

COMPOSIÇÃO COMP 061_SEE LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE - FEITO A PINCEL COM ESMALTE SINTÉTICO -

(GOINFRA)
1ª ETAPA - BLOCO 03 SALAS COM SANITÁRIOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA



6.2. 810,88
6.2.0.0.1. M3 17,81 35,72 9,81 45,53 810,88
6.3. 2.198,33
6.3.1. 2.069,24
6.3.1.0.1. M2 254,52 2,68 2,68 682,11
6.3.1.0.2. M2 254,52 5,45 5,45 1.387,13
6.3.2. 129,09
6.3.2.0.1. M3 2,35 34,97 34,97 82,17
6.3.2.0.2. M3 2,35 8,09 11,88 19,97 46,92
6.4. 34.437,56
6.4.1. 23.774,42
6.4.1.0.1. M 200,00 30,50 36,98 67,48 13.496,00
6.4.1.0.2. KG 810,09 8,68 0,90 9,58 7.760,66
6.4.1.0.3. KG 224,00 8,67 2,57 11,24 2.517,76
6.4.2. 10.580,16
6.4.2.0.1. M3 11,24 44,29 44,29 497,81
6.4.2.0.2. M2 18,00 5,45 5,45 98,10
6.4.2.0.3. M3 0,90 534,58 239,85 774,43 696,98
6.4.2.0.4. M3 11,24 527,11 35,16 562,27 6.319,91
6.4.2.0.5. M3 11,24 0,09 40,29 40,38 453,87
6.4.2.0.6. KG 147,20 8,67 2,57 11,24 1.654,52
6.4.2.0.7. KG 85,30 7,13 2,94 10,07 858,97
6.4.3. 82,98
6.4.3.0.1. UN 6,00 13,83 13,83 82,98
6.5. 72.155,78
6.5.1. 11.320,14
6.5.1.0.1. M3 14,28 34,97 34,97 499,37
6.5.1.0.2. M2 19,60 5,45 5,45 106,82
6.5.1.0.3. M3 0,98 534,58 239,85 774,43 758,94

6.5.1.0.4. M2 84,00 20,92 11,24 32,16 2.701,44
6.5.1.0.5. M3 5,88 553,22 553,22 3.252,93
6.5.1.0.6. M3 5,88 0,09 50,55 50,64 297,76

6.5.1.0.7. M3 8,40 8,09 11,88 19,97 167,74
6.5.1.0.8. KG 231,00 7,13 2,94 10,07 2.326,17
6.5.1.0.9. KG 9,90 7,12 2,94 10,06 99,59
6.5.1.0.10. KG 98,70 8,67 2,57 11,24 1.109,38
6.5.2. 14.603,42
6.5.2.0.1. M2 111,98 26,62 22,88 49,50 5.543,01
6.5.2.0.2. M3 5,78 553,22 553,22 3.197,61
6.5.2.0.3. M3 5,78 0,09 50,55 50,64 292,69

6.5.2.0.4. KG 389,00 7,12 2,94 10,06 3.913,34
6.5.2.0.5. KG 147,40 8,67 2,57 11,24 1.656,77
6.5.3. 19.598,97
6.5.3.0.1. M2 158,01 26,62 22,88 49,50 7.821,49
6.5.3.0.2. M3 10,24 553,22 553,22 5.664,97
6.5.3.0.3. M3 10,24 0,09 50,55 50,64 518,55

6.5.3.0.4. KG 54,80 7,15 2,94 10,09 552,93
6.5.3.0.5. KG 256,00 7,13 2,94 10,07 2.577,92
6.5.3.0.6. KG 69,70 7,12 2,94 10,06 701,18
6.5.3.0.7. KG 18,00 7,66 0,68 8,34 150,12

6.5.3.0.8. KG 143,40 8,67 2,57 11,24 1.611,81
6.5.4. 23.875,28
6.5.4.0.1. M2 208,70 94,70 19,70 114,40 23.875,28

6.5.5. 2.509,03
6.5.5.0.1. M3 1,02 1717,79 742,05 2459,84 2.509,03

TRANSPORTES

ESTACAS

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL

SERVIÇO EM TERRA

GERAL

GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA

GOINFRA 41002 APILOAMENTO

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

BLOCOS

GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO

SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS

RASGO -  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

FUNDAÇÕES E SONDAGENS

GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)

GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)

SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

GOINFRA 51032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)

GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

CONTROLE TECNOLÓGICO

GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA

ESTRUTURA

VIGAS BALDRAME

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)

SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.

AF_01/2024
GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES

GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM

ESTRUTURA - (O.C.)
SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

PILARES

GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM

ESTRUTURA - (O.C.)
GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

VIGAS DA COBERTURA

GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM

ESTRUTURA - (O.C.)
GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

SINAPI 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

LAJE PRÉ MOLDADA

GOINFRA 61101 FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE

DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA
VERGAS E CONTRAVERGAS

GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA



6.5.6. 248,94
6.5.6.0.1. UN 18,00 13,83 13,83 248,94
6.6. 28.244,93
6.6.1. 17.952,66
6.6.1.1. 764,04
6.6.1.1.1. UN 2,00 76,51 7,65 84,16 168,32

6.6.1.1.2. UN 4,00 135,98 12,95 148,93 595,72

6.6.1.2. 4.421,06
6.6.1.2.1. UN 8,00 98,65 14,38 113,03 904,24
6.6.1.2.2. UN 2,00 91,77 60,54 152,31 304,62
6.6.1.2.3. UN 8,00 142,79 7,37 150,16 1.201,28

6.6.1.2.4. UN 2,00 534,80 7,37 542,17 1.084,34

6.6.1.2.5. UN 10,00 8,96 2,13 11,09 110,90
6.6.1.2.6. UN 10,00 3,18 9,22 12,40 124,00
6.6.1.2.7. UN 10,00 61,78 4,39 66,17 661,70

6.6.1.2.8. PAR 2,00 9,46 5,53 14,99 29,98
6.6.1.3. 12.001,84
6.6.1.3.1. UN 8,00 253,07 69,78 322,85 2.582,80

6.6.1.3.2. UN 2,00 643,99 31,79 675,78 1.351,56

6.6.1.3.3. UN 8,00 311,58 60,10 371,68 2.973,44

6.6.1.3.4. UN 2,00 394,17 60,10 454,27 908,54
6.6.1.3.5. UN 10,00 9,44 11,80 21,24 212,40
6.6.1.3.6. UN 10,00 34,16 5,15 39,31 393,10
6.6.1.3.7. UN 10,00 11,87 5,53 17,40 174,00
6.6.1.3.8. CJ 10,00 10,19 7,37 17,56 175,60
6.6.1.3.9. UN 10,00 147,93 5,53 153,46 1.534,60
6.6.1.3.10. UN 10,00 59,11 6,39 65,50 655,00

6.6.1.3.11. UN 10,00 96,71 7,37 104,08 1.040,80
6.6.1.4. 765,72
6.6.1.4.1. UN 8,00 38,60 6,45 45,05 360,40
6.6.1.4.2. UN 4,00 92,11 9,22 101,33 405,32

6.6.2. 3.824,16
6.6.2.1. 1.540,20
6.6.2.1.1. M 30,00 3,67 4,41 8,08 242,40
6.6.2.1.2. M 36,00 14,53 1,15 15,68 564,48

6.6.2.1.3. M 18,00 39,05 1,69 40,74 733,32
6.6.2.2. 38,64
6.6.2.2.1. UN 4,00 4,51 5,15 9,66 38,64
6.6.2.3. 517,51
6.6.2.3.1. UN 15,00 2,48 2,45 4,93 73,95
6.6.2.3.2. UN 16,00 8,46 4,39 12,85 205,60
6.6.2.3.3. UN 12,00 11,72 8,11 19,83 237,96
6.6.2.4. 943,88
6.6.2.4.1. UN 7,00 14,33 5,86 20,19 141,33

6.6.2.4.2. UN 3,00 60,69 8,52 69,21 207,63

6.6.2.4.3. UN 12,00 13,16 4,56 17,72 212,64
6.6.2.4.4. UN 5,00 45,41 7,19 52,60 263,00

6.6.2.4.5. UN 8,00 7,91 7,00 14,91 119,28
6.6.2.5. 193,08

CONTROLE TECNOLÓGICO

GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PEÇAS E ACESSÓRIOS

REGISTROS

SINAPI 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI 94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
LAVATÓRIOS E ACESSÓRIOS

GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA

GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA

GOINFRA 80572 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO

DIÂMETRO DE 1/2"
GOINFRA 80573 TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)

SINAPI 86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)

VASOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS

GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA)

SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

GOINFRA 80517 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO

ANTIVANDALISMO
GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO

GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" )

GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA)

GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO

GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)

COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA)

GOINFRA 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO

COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO

INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)
COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI)

OUTROS

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA +

SINAPI)
ÁGUA FRIA

TUBOS PVC SOLDÁVEL

GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM

SINAPI 89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89451 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUÇÃO

GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm

JOELHOS

SINAPI 89481 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI 89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2"

TÊ

SINAPI 89625 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89629 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI 89630 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2"

ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL



6.6.2.5.1. UN 6,00 1,06 3,31 4,37 26,22

6.6.2.5.2. UN 18,00 6,73 2,54 9,27 166,86

6.6.2.6. 398,80
6.6.2.6.1. UN 4,00 52,96 52,96 211,84
6.6.2.6.2. UN 4,00 46,74 46,74 186,96
6.6.2.7. 192,05
6.6.2.7.1. UN 5,00 2,25 1,64 3,89 19,45

6.6.2.7.2. UN 6,00 5,03 5,15 10,18 61,08
6.6.2.7.3. UN 4,00 23,65 4,23 27,88 111,52
6.6.3. 560,65
6.6.3.0.1. UN 4,00 8,83 3,31 12,14 48,56
6.6.3.0.2. UN 3,00 25,09 2,39 27,48 82,44
6.6.3.0.3. UN 5,00 27,68 2,91 30,59 152,95
6.6.3.0.4. UN 2,00 134,13 4,22 138,35 276,70

6.6.4. 3.266,74
6.6.4.1. 438,38

6.6.4.1.1. UN 5,00 5,35 4,40 9,75 48,75

6.6.4.1.2. UN 7,00 8,32 1,17 9,49 66,43

6.6.4.1.3. UN 5,00 3,11 10,33 13,44 67,20
6.6.4.1.4. UN 10,00 9,00 16,60 25,60 256,00
6.6.4.2. 152,30
6.6.4.2.1. UN 10,00 4,90 10,33 15,23 152,30
6.6.4.3. 379,81
6.6.4.3.1. UN 5,00 3,46 10,69 14,15 70,75
6.6.4.3.2. UN 3,00 15,50 16,97 32,47 97,41
6.6.4.3.3. UN 5,00 25,36 16,97 42,33 211,65
6.6.4.4. 167,94
6.6.4.4.1. UN 5,00 1,65 5,15 6,80 34,00
6.6.4.4.2. UN 4,00 2,52 5,15 7,67 30,68
6.6.4.4.3. UN 3,00 5,08 6,64 11,72 35,16
6.6.4.4.4. UN 5,00 5,14 8,48 13,62 68,10
6.6.4.5. 96,84
6.6.4.5.1. UN 5,00 8,13 2,57 10,70 53,50
6.6.4.5.2. UN 2,00 6,92 14,75 21,67 43,34
6.6.4.6. 75,95
6.6.4.6.1. UN 5,00 4,50 10,69 15,19 75,95
6.6.4.7. 1.791,72
6.6.4.7.1. M 24,00 6,25 8,84 15,09 362,16
6.6.4.7.2. M 24,00 11,07 1,42 12,49 299,76
6.6.4.7.3. M 42,00 17,78 9,12 26,90 1.129,80

6.6.4.8. 163,80
6.6.4.8.1. UN 4,00 32,84 8,11 40,95 163,80
6.6.5. 2.640,72
6.6.5.0.1. UN 4,00 165,82 267,90 433,72 1.734,88
6.6.5.0.2. UN 4,00 202,35 24,11 226,46 905,84
6.7. 20.050,24
6.7.0.0.1. M2 340,62 25,50 27,25 52,75 17.967,70

6.7.0.0.2. M 114,30 6,39 11,83 18,22 2.082,54
6.8. 5.921,43
6.8.1. 3.497,85
6.8.1.0.1. M2 103,64 12,27 21,48 33,75 3.497,85
6.8.2. 1.536,51
6.8.2.0.1. M2 62,46 11,47 13,13 24,60 1.536,51

GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"

SINAPI 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X

1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ADESIVOS

GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G

GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3

LUVAS

SINAPI 89528 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm

SINAPI 89611 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UNIÃO

GOINFRA 81462 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm

SINAPI 89568 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI 89594 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI 89612 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
ESGOTO SANITÁRIO

JOELHOS

SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)

GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)

CURVAS

GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)

JUNÇÃO

GOINFRA 81961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)

GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)

GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO)

LUVAS

GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO)

GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO)

GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO)

GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)

REDUÇÕES

GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)

GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO)

TÊ SANITÁRIO

GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)

TUBOS

GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM

SINAPI 89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI 89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO

GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50

EXTRAS

GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA

GOINFRA 81840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM

GOINFRA 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG

DE CI/M3)
GOINFRA 100205 CUNHAMENTO EM ALVENARIA COM CUNHA DE CONCRETO

IMPERMEABILIZAÇÃO

VIGAS BALDRAMES

ALVENARIAS ÁREAS MOLHADAS

GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS



6.8.3. 887,07
6.8.3.0.1. M2 36,06 11,47 13,13 24,60 887,07
6.9. 50.879,52

6.9.0.0.1. KG 4.272,00 11,43 0,48 11,91 50.879,52

6.10. 15.605,75
6.10.0.0.1. M2 310,66 38,29 4,00 42,29 13.137,81
6.10.0.0.2. M 31,70 18,66 19,28 37,94 1.202,69
6.10.0.0.3. M 19,60 9,88 10,65 20,53 402,38
6.10.0.0.4. M 63,40 0,44 13,17 13,61 862,87
6.11. 21.702,44
6.11.1. 12.775,67
6.11.1.0.1. M2 12,18 609,94 45,13 655,07 7.978,75
6.11.1.0.2. M2 11,52 371,27 45,13 416,40 4.796,92
6.11.2. 8.926,77
6.11.2.0.1. M2 5,40 356,42 48,26 404,68 2.185,27
6.11.2.0.2. M2 28,80 185,82 48,26 234,08 6.741,50
6.12. 7.034,59
6.12.0.0.1. M2 34,20 205,69 205,69 7.034,59
6.13. 33.036,75
6.13.0.0.1. M2 574,33 3,59 1,18 4,77 2.739,55

6.13.0.0.2. M2 156,02 13,27 8,93 22,20 3.463,64

6.13.0.0.3. M2 418,31 8,97 19,01 27,98 11.704,31
6.13.0.0.4. M2 156,02 71,80 25,17 96,97 15.129,25

6.14. 8.677,76
6.14.1. 4.105,60
6.14.1.0.1. M2 45,80 56,07 12,77 68,84 3.152,87
6.14.1.0.2. M 54,38 17,52 17,52 952,73
6.14.2. 4.572,16
6.14.2.0.1. M2 125,73 5,58 13,67 19,25 2.420,30
6.14.2.0.2. M2 39,60 25,11 29,23 54,34 2.151,86
6.15. 43.790,50
6.15.1. 8.510,59
6.15.1.0.1. M2 236,80 24,93 11,01 35,94 8.510,59
6.15.2. 30.893,76
6.15.2.0.1. M2 236,80 90,02 21,38 111,40 26.379,52

6.15.2.0.2. M 174,70 25,50 0,34 25,84 4.514,24
6.15.3. 4.386,15
6.15.3.0.1. M2 47,88 43,20 39,51 82,71 3.960,15

6.15.3.0.2. M 44,10 1,41 8,25 9,66 426,00
6.16. 2.102,34
6.16.0.0.1. UN 6,00 65,88 12,91 78,79 472,74
6.16.0.0.2. UN 12,00 122,89 12,91 135,80 1.629,60
6.17. 2.265,06
6.17.0.0.1. M 61,02 21,59 15,53 37,12 2.265,06
6.18. 22.008,21
6.18.1. 4.255,93
6.18.1.0.1. M2 157,22 6,45 8,72 15,17 2.385,02
6.18.1.0.2. M2 157,22 2,37 9,53 11,90 1.870,91
6.18.2. 3.330,94
6.18.2.0.1. M2 142,47 2,37 9,53 11,90 1.695,39
6.18.2.0.2. M2 142,47 3,76 7,72 11,48 1.635,55
6.18.3. 5.225,20
6.18.3.0.1. M2 250,73 2,37 9,53 11,90 2.983,68
6.18.3.0.2. M2 250,73 3,37 5,57 8,94 2.241,52

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO ÁREA MOLHADA

GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS

ESTRUTURAS METÁLICAS

SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE 

COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

COBERTURAS

GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA

GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA

GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES)

GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL

ESQUADRIAS METÁLICAS

PORTAS

GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS

GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS

JANELAS

GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS

GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS

VIDROS

GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO

REVESTIMENTO DE PAREDE

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)

SINAPI 87553
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 

10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
FORROS

ÁREA MOLHADA

GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM

GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM

ÁREA COMUM

GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO

SINAPI 99054 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS

REVESTIMENTO DE PISO

LASTRO IMPERMEABILIZADO

GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)

GRANITINA

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM

E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

PASSEIO (CALÇADA)

GOINFRA 220100 PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE

30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)
GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG)

FERRAGENS

GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM

GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM

MARCENARIA

GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM

PINTURA

PINTURA BARRADO -  INTERNO

GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS

PINTURA ACIMA BARRADO -  INTERNO

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS

PINTURA FORRO

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR



6.18.4. 1.489,86
6.18.4.0.1. M2 118,62 4,99 7,57 12,56 1.489,86
6.18.5. 570,25
6.18.5.0.1. M2 47,88 3,19 8,72 11,91 570,25
6.18.6. 1.778,21
6.18.6.0.1. M2 71,10 10,42 14,59 25,01 1.778,21
6.18.7. 1.710,68
6.18.7.0.1. M2 68,40 10,42 14,59 25,01 1.710,68
6.18.8. 3.647,14
6.18.8.0.1. M2 310,66 7,87 3,87 11,74 3.647,14
6.19. 12.419,68
6.19.1. 11.206,93
6.19.1.0.1. M2 5,02 401,40 50,69 452,09 2.269,49
6.19.1.0.2. M2 5,76 354,33 57,56 411,89 2.372,48

6.19.1.0.3. UN 3,00 936,10 869,18 1805,28 5.415,84

6.19.1.0.4. M2 302,40 1,77 2,03 3,80 1.149,12
6.19.2. 1.212,75
6.19.2.0.1. UN 7,00 65,16 14,05 79,21 554,47

6.19.2.0.2. UN 7,00 94,04 94,04 658,28

7, 93.106,84
7.1. 1.003,51
7.1.0.0.1. M3 4,81 62,31 38,92 101,23 486,91

7.1.0.0.2. M2 82,00 6,30 6,30 516,60
7.2. 2.813,50
7.2.1. 1.149,03
7.2.1.0.1. M3 48,48 2,26 2,26 109,56
7.2.1.0.2. M3 60,60 1,43 1,43 86,65
7.2.1.0.3. M3 39,91 13,00 13,00 518,83
7.2.1.0.4. M3 88,39 4,91 4,91 433,99
7.2.2. 1.664,47
7.2.2.0.1. M2 88,03 2,68 2,68 235,92

7.2.2.0.2. M2 449,23 0,99 2,19 3,18 1.428,55

7.3. 448,13
7.3.0.0.1. M2 3,94 25,50 27,25 52,75 207,83
7.3.0.0.2. M2 2,67 49,89 40,11 90,00 240,30
7.4. 551,57
7.4.0.0.1. M2 7,88 3,59 1,18 4,77 37,58
7.4.0.0.2. M2 18,37 8,97 19,01 27,98 513,99
7.5. 2.504,01
7.5.0.0.1. M2 18,12 4,99 7,57 12,56 227,58
7.5.0.0.2. M2 88,03 3,19 8,72 11,91 1.048,43
7.5.0.0.3. M2 104,60 7,87 3,87 11,74 1.228,00
7.6. 4.102,37
7.6.0.0.1. M3 2,64 177,71 25,76 203,47 537,16
7.6.0.0.2. M2 88,03 30,63 9,87 40,50 3.565,21
7.7. 16.975,47
7.7.0.0.1. M2 104,60

153,96 2,13 156,09 16.327,01

7.7.0.0.2. M2.KM/1000 8,78 5,92 5,92 51,97

7.7.0.0.3. M 3,82 153,21 2,94 156,15 596,49
7.8. 33.792,46

PINTURA EXTERNA

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

CALÇADA DE PROTEÇÃO

GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA

(SINAPI)

PORTAS

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO

JANELAS

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO

ESTRUTURA METÁLICA

SINALIZAÇÃO

COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS

DIVERSOS

GERAL

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
1ª ETAPA - CIRCULAÇÕES/ ACESSIBILIDADE EXTERNA

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA)

SERVIÇO EM TERRA

ATERRO + CORTE

GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA

GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA

GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN)

GERAL

GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA

TERRA ESCAVADA

SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 

AF_09/2021

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

GOINFRA 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML)

REVESTIMENTO DE PAREDE

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)

GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)

PINTURA

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)

GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS

REVESTIMENTO DE PISO

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM

COBERTURAS

COMPOSIÇÃO COMP 1001_SEE TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM, ACABAMENTO COM FILME DE ALUMÍNIO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU 

SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA

+ SINAPI + COT)

COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A 

DISTÂNCIA EM KM/1000 (COT)

COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

DIVERSOS



7.8.0.0.1. M 94,76 299,64 50,90 350,54 33.217,17
7.8.0.0.2. M2 3,18 174,65 6,26 180,91 575,29
7.9. 30.915,82
7.9.0.0.1. M2 22,92 225,90 113,34 339,24 7.775,38
7.9.0.0.2. M2 71,76 209,10 113,37 322,47 23.140,44
8, 24.386,92
8.1. 320,20
8.1.1. 244,45
8.1.1.0.1. M3 4,96 13,00 13,00 64,48
8.1.1.0.2. M3KM 62,00 2,51 2,51 155,62
8.1.1.0.3. M3 4,96 4,91 4,91 24,35
8.1.2. 75,75
8.1.2.0.1. M2 18,60 0,99 2,19 3,18 59,14

8.1.2.0.2. M2 6,20 2,68 2,68 16,61
8.2. 1.168,16
8.2.0.0.1. M2 6,20 24,93 11,01 35,94 222,82
8.2.0.0.2. M2 6,20 90,02 21,38 111,40 690,68

8.2.0.0.3. M 3,87 25,50 0,34 25,84 100,00
8.2.0.0.4. M2 1,87 43,20 39,51 82,71 154,66

8.3. 745,57
8.3.0.0.1. M2 19,30 3,19 8,72 11,91 229,86
8.3.0.0.2. M2 41,06 4,99 7,57 12,56 515,71
8.4. 18.486,85
8.4.0.0.1. M2 41,06 298,53 151,71 450,24 18.486,85
8.5. 1.148,85
8.5.0.0.1. M2 41,06 8,97 19,01 27,98 1.148,85
8.6. 2.517,29
8.6.0.0.1. M 7,80 282,12 40,61 322,73 2.517,29
9, 13.024,72
9.1. 5.271,89
9.1.0.0.1. M3 4,82 39,47 39,47 190,24

9.1.0.0.2. M3 35,62 62,31 38,92 101,23 3.605,81
9.1.0.0.3. H 8,00 184,48 184,48 1.475,84
9.2. 1.841,23
9.2.0.0.1. M3 40,44 35,72 9,81 45,53 1.841,23
9.3. 663,06
9.3.0.0.1. M2 233,64 2,68 2,68 626,15

9.3.0.0.2. M2 11,61 0,99 2,19 3,18 36,91

9.4. 539,37
9.4.0.0.1. M3 0,34 177,71 25,76 203,47 69,17
9.4.0.0.2. M2 11,61 30,63 9,87 40,50 470,20
9.5. 138,27
9.5.0.0.1. M2 11,61 3,19 8,72 11,91 138,27
9.6. 4.570,90
9.6.0.0.1. M2 222,03 14,27 5,77 20,04 4.449,48
9.6.0.0.2. UN 4,00 15,24 2,46 17,70 70,80
9.6.0.0.3. UN 1,00 49,72 0,90 50,62 50,62
10, 106.437,53
10.1. 1.474,50
10.1.0.0.1. M3 36,93 39,47 39,47 1.457,62
10.1.0.0.2. M2 2,68 6,30 6,30 16,88
10.2. 1.683,69

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA)

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA)

ESTRUTURA

COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

COMPOSIÇÃO COMP 927_SEE MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ 1,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA)

1ª ETAPA - CIRCULAÇÃO

SERVIÇO EM TERRA

AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO)

GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA

GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM

GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN)

GERAL

SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 

AF_09/2021

GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA

REVESTIMENTO DE PISO

GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM

E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

GOINFRA 220100 PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE

30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)
PINTURA

GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

ESTRUTURA

COMPOSIÇÃO COMP 690_SEE MURO DE ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ 2,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

REVESTIMENTO DE PAREDE

GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)

DIVERSOS

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA)

1ª ETAPA - ÁREAS DE CONVÍVIO

SERVIÇOS PRELIMINARES

GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE

ATE CAÇAMBA E CARGA
SINAPI 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA)

TRANSPORTES

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL

SERVIÇO EM TERRA

GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA

TERRA ESCAVADA

SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 

AF_09/2021

REVESTIMENTO DE PISO

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM

PINTURA

GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)

DIVERSOS

GOINFRA 270210 PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2

COMPOSIÇÃO COMP 923_SEE PLANTA - ABACAXI ROXO - "TRADESCANTIA SPATHACEA" (GOINFRA + ORSE)

SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_07/2024

1ª ETAPA - MURO/ ENTRADA

SERVIÇOS PRELIMINARES

GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

TRANSPORTES



10.2.0.0.1. M3 36,98 35,72 9,81 45,53 1.683,69
10.3. 56.510,52
10.3.0.0.1. M2 7,30 225,90 113,34 339,24 2.476,45

10.3.0.0.2. M2 51,90 209,10 113,37 322,47 16.736,19
10.3.0.0.3. M2 82,84 298,53 151,71 450,24 37.297,88
10.4. 21.521,15
10.4.0.0.1. M2 198,80 57,32 40,09 97,41 19.365,10

10.4.0.0.2. M2 21,90 55,94 42,51 98,45 2.156,05

10.5. 18.430,12
10.5.0.0.1. M2 441,40 3,59 1,18 4,77 2.105,47
10.5.0.0.2. M2 583,44 8,97 19,01 27,98 16.324,65
10.6. 5.683,07
10.6.0.0.1. M2 85,86 20,00 46,19 66,19 5.683,07
10.7. 931,90
10.7.0.0.1. M2 2,70 299,34 45,81 345,15 931,90
10.8. 202,58
10.8.0.0.1. M2 8,10 10,42 14,59 25,01 202,58
11, 15.207,05
11.1. 154,41
11.1.1. 154,41
11.1.1.0.1. M3 0,70 46,19 46,19 32,33
11.1.1.0.2. M3 2,10 34,97 34,97 73,43
11.1.1.0.3. M3 2,10 23,17 23,17 48,65
11.2. 15.052,64
11.2.1. 10.508,52
11.2.1.0.1. M 41,00 30,60 3,86 34,46 1.412,86
11.2.1.0.2. M 123,00 59,63 6,26 65,89 8.104,47

11.2.1.0.3. M 15,00 9,10 5,35 14,45 216,75

11.2.1.0.4. UN 1,00 259,42 432,31 691,73 691,73
11.2.1.0.5. M2 1,00 64,11 18,60 82,71 82,71
11.2.2. 4.544,12
11.2.2.0.1. UN 1,00 764,59 48,25 812,84 812,84
11.2.2.0.2. UN 1,00 366,31 33,21 399,52 399,52
11.2.2.0.3. M 2,00 198,74 24,73 223,47 446,94
11.2.2.0.4. UN 10,00 7,47 11,06 18,53 185,30
11.2.2.0.5. UN 24,00 10,18 11,06 21,24 509,76
11.2.2.0.6. UN 6,00 10,79 16,60 27,39 164,34
11.2.2.0.7. UN 2,00 6,37 14,75 21,12 42,24
11.2.2.0.8. M 3,00 10,01 11,06 21,07 63,21
11.2.2.0.9. UN 1,00 20,59 7,37 27,96 27,96
11.2.2.0.10. M 6,00 32,23 3,68 35,91 215,46
11.2.2.0.11. UN 4,00 48,58 3,35 51,93 207,72

11.2.2.0.12. UN 4,00 160,04 36,92 196,96 787,84
11.2.2.0.13. M2 0,60 181,42 29,52 210,94 126,56
11.2.2.0.14. UN 1,00 287,13 21,66 308,79 308,79
11.2.2.0.15. UN 12,00 9,41 11,06 20,47 245,64

12, 47.798,97
12.1. 142,09
12.1.0.0.1. M3 3,60 39,47 39,47 142,09

12.2. 163,90
12.2.0.0.1. M3 3,60 35,72 9,81 45,53 163,90
12.3. 237,44

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL

ESTRUTURA

COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA

MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)
COMPOSIÇÃO COMP 927_SEE MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ 1,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA)

COMPOSIÇÃO COMP 690_SEE MURO DE ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ 2,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

COMPOSIÇÃO COMP 686_SEE MURO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) SEM FUNDAÇÃO E SEM VIGA

BALDRAME - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)
COMPOSIÇÃO COMP 871_SEE MURO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=3,0M) SEM FUNDAÇÃO E SEM VIGA

BALDRAME - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)
REVESTIMENTO DE PAREDE

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)

GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)

DIVERSOS

GOINFRA 201410 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

ESQUADRIAS METÁLICAS

GOINFRA 180280 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS

PINTURA

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO

1ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 112,5kVA

SERVIÇO EM TERRA

IMPLANTAÇÃO

GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

RAMAL

GOINFRA 70512 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2

GOINFRA 70514 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2

SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA

GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM

QDG

GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A

GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A

GOINFRA 70265 BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M)

GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO)

GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO)

GOINFRA 72535 TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2

GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2

GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL

GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM

COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +ORSE)

SINAPI 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA

COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA)

COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +

SINAPI)

SERVIÇO EM TERRA

1ª ETAPA - SUBESTAÇÃO 112,5kVA

SERVIÇOS PRELIMINARES

GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE

ATE CAÇAMBA E CARGA
TRANSPORTES

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL



12.3.0.0.1. M3 3,25 34,97 34,97 113,65
12.3.0.0.2. M3 3,25 23,17 23,17 75,30
12.3.0.0.3. M3 1,02 46,19 46,19 47,11
12.3.0.0.4. M3 0,03 46,19 46,19 1,38
12.4. 3.793,80
12.4.0.0.1. M2 30,00 79,76 46,70 126,46 3.793,80
12.5. 3.997,84
12.5.0.0.1. M2 8,00 453,92 45,81 499,73 3.997,84
12.6. 1.544,01
12.6.0.0.1. M2 60,00 3,59 1,18 4,77 286,20
12.6.0.0.2. M2 60,00 2,69 14,92 17,61 1.056,60
12.6.0.0.3. M2 3,04 20,00 46,19 66,19 201,21
12.7. 295,33
12.7.0.0.1. M3 0,22 177,71 25,76 203,47 44,76
12.7.0.0.2. M2 7,50 20,56 12,85 33,41 250,57
12.8. 1.353,84
12.8.0.0.1. M2 60,00 4,99 7,57 12,56 753,60
12.8.0.0.2. M2 24,00 10,42 14,59 25,01 600,24
12.9. 36.270,72
12.9.1. 3.887,30

12.9.1.0.1. UN 1,00 1112,99 490,12 1603,11 1.603,11

12.9.1.0.2. H 4,00 184,48 184,48 737,92
12.9.1.0.3. UN 1,00 1546,27 1546,27 1.546,27
12.9.2. 18.345,95
12.9.2.0.1. UN 1,00 18008,48 337,47 18345,95 18.345,95

12.9.3. 14.037,47
12.9.3.0.1. UN 3,00 3,04 9,22 12,26 36,78
12.9.3.0.2. M 3,00 0,68 1,49 2,17 6,51
12.9.3.0.3. UN 10,00 0,08 0,08 0,80
12.9.3.0.4. UN 40,00 1,33 1,33 53,20
12.9.3.0.5. UN 1,00 17,79 9,22 27,01 27,01
12.9.3.0.6. UN 1,00 7,53 4,04 11,57 11,57
12.9.3.0.7. M 36,00 59,63 6,26 65,89 2.372,04
12.9.3.0.8. M 12,00 30,60 3,86 34,46 413,52
12.9.3.0.9. M 25,00 37,19 6,26 43,45 1.086,25
12.9.3.0.10. M 2,00 13,49 2,94 16,43 32,86
12.9.3.0.11. UN 1,00 4,71 55,38 60,09 60,09
12.9.3.0.12. UN 1,00 46,73 5,56 52,29 52,29

12.9.3.0.13. UN 1,00 259,42 432,31 691,73 691,73
12.9.3.0.14. UN 3,00 764,59 48,25 812,84 2.438,52
12.9.3.0.15. UN 3,00 41,99 14,75 56,74 170,22
12.9.3.0.16. UN 5,00 13,97 14,75 28,72 143,60
12.9.3.0.17. UN 1,00 55,27 36,92 92,19 92,19
12.9.3.0.18. UN 1,00 13,94 29,52 43,46 43,46
12.9.3.0.19. UN 1,00 6,42 14,27 20,69 20,69
12.9.3.0.20. UN 1,00 718,17 33,21 751,38 751,38
12.9.3.0.21. M 9,00 53,75 51,68 105,43 948,87
12.9.3.0.22. M 3,00 25,70 24,73 50,43 151,29
12.9.3.0.23. M 6,00 16,92 13,65 30,57 183,42
12.9.3.0.24. UN 5,00 6,07 1,84 7,91 39,55
12.9.3.0.25. UN 2,00 5,15 7,37 12,52 25,04
12.9.3.0.26. UN 3,00 16,53 9,22 25,75 77,25

12.9.3.0.27. UN 3,00 65,00 14,75 79,75 239,25

12.9.3.0.28. UN 5,00 120,38 14,75 135,13 675,65

GOINFRA 40101

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO

GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO

GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

ESQUADRIAS METÁLICAS

GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS

REVESTIMENTO DE PAREDE

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)

GOINFRA 201410 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

REVESTIMENTO DE PISO

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5

PINTURA

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

POSTE

SINAPI 100613
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M 

DE CONCRETO E  0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA)

COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI)

TRANSFORMADOR

SINAPI 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO

EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -  GERAL

GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG

GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG

GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4"

GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM

GOINFRA 70505 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2"

GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2"

GOINFRA 70514 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2

GOINFRA 70512 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2

GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG)

GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG)

COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE)

SINAPI 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA

GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A

COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + SINAPI)

COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI)

GOINFRA 71126 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2"

GOINFRA 71146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2"

GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2"

GOINFRA 71180 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A

GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO

GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2"

GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2"

GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M

GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M

COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA)

COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA + SINAPI)

GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)



12.9.3.0.29. UN 3,00 81,47 7,37 88,84 266,52
12.9.3.0.30. UN 5,00 9,39 9,22 18,61 93,05
12.9.3.0.31. UN 2,00 12,30 7,37 19,67 39,34
12.9.3.0.32. UN 3,00 4,70 3,31 8,01 24,03
12.9.3.0.33. UN 3,00 18,20 14,75 32,95 98,85
12.9.3.0.34. UN 3,00 16,22 11,06 27,28 81,84
12.9.3.0.35. UN 10,00 0,27 0,23 0,50 5,00
12.9.3.0.36. UN 16,00 0,48 0,48 7,68
12.9.3.0.37. UN 10,00 29,69 0,23 29,92 299,20
12.9.3.0.38. UN 3,00 194,27 55,38 249,65 748,95

12.9.3.0.39. UN 3,00 66,74 9,22 75,96 227,88
12.9.3.0.40. UN 10,00 0,14 0,23 0,37 3,70
12.9.3.0.41. UN 40,00 1,18 0,23 1,41 56,40
12.9.3.0.42. UN 1,00 3,53 14,75 18,28 18,28
12.9.3.0.43. UN 2,00 198,75 15,70 214,45 428,90
12.9.3.0.44. UN 1,00 89,94 14,54 104,48 104,48

12.9.3.0.45. M2 0,64 77,26 34,47 111,73 71,50
12.9.3.0.46. UN 2,00 291,45 16,97 308,42 616,84
13, 56.243,21
13.1. 56.243,21
13.1.1. 28.865,24
13.1.1.0.1. UN 13,00 9,06 19,62 28,68 372,84

13.1.1.0.2. UN 15,00 5,62 10,45 16,07 241,05

13.1.1.0.3. UN 25,00 3,92 5,95 9,87 246,75
13.1.1.0.4. UN 35,00 5,28 7,91 13,19 461,65
13.1.1.0.5. UN 16,00 31,36 25,83 57,19 915,04
13.1.1.0.6. UN 322,00 0,17 0,35 0,52 167,44
13.1.1.0.7. UN 322,00 0,17 0,58 0,75 241,50
13.1.1.0.8. M 1.883,00 3,20 1,05 4,25 8.002,75

13.1.1.0.9. M 518,00 3,73 2,20 5,93 3.071,74
13.1.1.0.10. UN 12,00 7,37 7,74 15,11 181,32
13.1.1.0.11. UN 6,00 8,32 10,69 19,01 114,06
13.1.1.0.12. UN 7,00 11,37 10,69 22,06 154,42
13.1.1.0.13. UN 3,00 8,32 10,69 19,01 57,03
13.1.1.0.14. UN 25,00 8,32 10,69 19,01 475,25
13.1.1.0.15. UN 9,00 9,51 1,67 11,18 100,62
13.1.1.0.16. UN 6,00 10,05 2,35 12,40 74,40

13.1.1.0.17. UN 1,00 65,88 14,36 80,24 80,24
13.1.1.0.18. UN 4,00 56,84 36,92 93,76 375,04
13.1.1.0.19. UN 3,00 99,99 22,14 122,13 366,39
13.1.1.0.20. M 317,00 5,50 6,26 11,76 3.727,92

13.1.1.0.21. M 25,00 8,49 6,99 15,48 387,00

13.1.1.0.22. M 23,00 10,75 7,77 18,52 425,96

13.1.1.0.23. UN 106,00 1,75 1,09 2,84 301,04
13.1.1.0.24. UN 9,00 2,14 1,84 3,98 35,82

13.1.1.0.25. UN 8,00 4,64 8,67 13,31 106,48

13.1.1.0.26. PR 106,00 1,86 0,35 2,21 234,26
13.1.1.0.27. PR 9,00 2,52 0,35 2,87 25,83
13.1.1.0.28. PR 8,00 3,19 1,09 4,28 34,24

13.1.1.0.29. UN 22,00 5,44 10,47 15,91 350,02

GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV

GOINFRA 71726 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2"

GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2"

GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2"

GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO

GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO

GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8"

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE)

COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE)

GOINFRA 71833 PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA
COMPOSIÇÃO COMP 984_SEE PARA RAIO DE BAIXA TENSÃO, DO TIPO LIMITADOR DE TENSÃO, VARISTOR DE OXIDO METALICO

GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4"

GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2

GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR

SINAPI 102110 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO

(GOINFRA + SINAPI)
COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA)

COMPOSIÇÃO COMP 986_SEE CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO TIPO "T" 1.900MM

1ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

QD03-BLOCO B

SINAPI 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM

GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6

GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6

SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2

GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)

GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V

GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V

GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V

GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V

SINAPI 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA

GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA

GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"

SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4"

GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"

SINAPI 91886
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4"

GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1"

GOINFRA 70423 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4"

SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023



13.1.1.0.30. UN 2,00 6,65 11,66 18,31 36,62

13.1.1.0.31. UN 2,00 7,44 12,97 20,41 40,82

13.1.1.0.32. UN 33,00 118,06 14,26 132,32 4.366,56

13.1.1.0.33. UN 4,00 26,13 11,65 37,78 151,12
13.1.1.0.34. UN 2,00 14,41 12,54 26,95 53,90
13.1.1.0.35. UN 66,00 16,14 10,37 26,51 1.749,66
13.1.1.0.36. UN 4,00 77,74 16,28 94,02 376,08

13.1.1.0.37. UN 1,00 736,97 25,41 762,38 762,38

13.1.2. 27.377,97
13.1.2.0.1. UN 17,00 9,06 19,62 28,68 487,56
13.1.2.0.2. UN 25,00 5,62 10,45 16,07 401,75
13.1.2.0.3. UN 10,00 3,92 5,95 9,87 98,70

13.1.2.0.4. UN 43,00 5,28 7,91 13,19 567,17
13.1.2.0.5. UN 19,00 31,36 25,83 57,19 1.086,61
13.1.2.0.6. UN 329,00 0,17 0,35 0,52 171,08
13.1.2.0.7. UN 329,00 0,17 0,58 0,75 246,75
13.1.2.0.8. M 1.811,00 3,20 1,05 4,25 7.696,75
13.1.2.0.9. M 350,00 3,73 2,20 5,93 2.075,50
13.1.2.0.10. UN 5,00 7,37 7,74 15,11 75,55
13.1.2.0.11. UN 3,00 12,90 13,65 26,55 79,65
13.1.2.0.12. UN 9,00 8,32 10,69 19,01 171,09
13.1.2.0.13. UN 8,00 11,37 10,69 22,06 176,48
13.1.2.0.14. UN 17,00 8,32 10,69 19,01 323,17
13.1.2.0.15. UN 10,00 8,32 10,69 19,01 190,10
13.1.2.0.16. UN 11,00 9,51 1,67 11,18 122,98

13.1.2.0.17. UN 3,00 10,05 2,35 12,40 37,20
13.1.2.0.18. UN 1,00 65,88 14,36 80,24 80,24

13.1.2.0.19. UN 4,00 56,84 36,92 93,76 375,04
13.1.2.0.20. UN 2,00 99,99 22,14 122,13 244,26
13.1.2.0.21. M 314,00 5,50 6,26 11,76 3.692,64

13.1.2.0.22. M 21,00 8,49 6,99 15,48 325,08

13.1.2.0.23. M 11,00 10,75 7,77 18,52 203,72

13.1.2.0.24. UN 105,00 1,75 1,09 2,84 298,20
13.1.2.0.25. UN 7,00 2,14 1,84 3,98 27,86

13.1.2.0.26. UN 4,00 4,64 8,67 13,31 53,24

13.1.2.0.27. PR 105,00 1,86 0,35 2,21 232,05
13.1.2.0.28. PR 7,00 2,52 0,35 2,87 20,09
13.1.2.0.29. PR 4,00 3,19 1,09 4,28 17,12

13.1.2.0.30. UN 30,00 5,44 10,47 15,91 477,30

13.1.2.0.31. UN 8,00 6,65 11,66 18,31 146,48

13.1.2.0.32. UN 4,00 7,44 12,97 20,41 81,64

13.1.2.0.33. UN 31,00 118,06 14,26 132,32 4.101,92

13.1.2.0.34. UN 12,00 14,41 12,54 26,95 323,40

13.1.2.0.35. UN 2,00 26,13 11,65 37,78 75,56

SINAPI 91917
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

SINAPI 91920
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

(GOINFRA + ORSE)
COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI)

SINAPI 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

SINAPI 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

SINAPI 97595 SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_09/2024

SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

QD06-BLOCO C

SINAPI 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM

GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6

GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6

SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2

GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA

GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)

GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)

GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V

GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V

GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V

SINAPI 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA

GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"

SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V

SINAPI 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4"

GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"

SINAPI 91886
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4"

GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1"

GOINFRA 70423 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4"

SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

SINAPI 91917
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

SINAPI 91920
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

(GOINFRA + ORSE)
SINAPI 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI)



13.1.2.0.36. UN 62,00 16,14 10,37 26,51 1.643,62
13.1.2.0.37. UN 2,00 77,74 16,28 94,02 188,04

13.1.2.0.38. UN 1,00 736,97 25,41 762,38 762,38

14, 5.969,49
14.1. 1.620,11
14.1.1. 1.620,11
14.1.1.0.1. M3 1,20 44,29 44,29 53,14
14.1.1.0.2. M2 2,18 5,45 5,45 11,88
14.1.1.0.3. M3 0,11 177,71 27,26 204,97 22,54
14.1.1.0.4. M3 1,20 553,22 553,22 663,86
14.1.1.0.5. M3 1,20 0,09 40,29 40,38 48,45
14.1.1.0.6. KG 35,90 7,13 2,94 10,07 361,51
14.1.1.0.7. KG 45,60 7,12 2,94 10,06 458,73
14.2. 1.789,93
14.2.1. 808,12
14.2.1.0.1. M2 11,52 26,62 22,88 49,50 570,24
14.2.1.0.2. M3 0,43 553,22 553,22 237,88
14.2.1.0.3. M3 0,43 0,09 50,55 50,64 21,77
14.2.1.0.4. KG 72,10 7,12 2,94 10,06 725,32
14.2.1.0.5. KG 13,50 8,67 2,57 11,24 151,74
14.2.2. 82,98
14.2.2.0.1. UN 6,00 13,83 13,83 82,98
14.3. 2.559,45

14.3.0.0.1. KG 214,90 11,43 0,48 11,91 2.559,45

15, 25.868,37
15.1. 7.515,81
15.1.1. 3.231,06
15.1.1.0.1. M 24,00 30,50 36,98 67,48 1.619,52
15.1.1.0.2. KG 106,50 8,68 0,90 9,58 1.020,27
15.1.1.0.3. KG 58,60 7,15 2,94 10,09 591,27
15.1.2. 4.201,77
15.1.2.0.1. M3 3,57 44,29 44,29 158,11
15.1.2.0.2. M2 6,49 5,45 5,45 35,37
15.1.2.0.3. M3 0,32 177,71 27,26 204,97 65,59
15.1.2.0.4. M3 3,57 553,22 553,22 1.974,99
15.1.2.0.5. M3 3,57 0,09 40,29 40,38 144,15

15.1.2.0.6. KG 19,90 8,67 2,57 11,24 223,67
15.1.2.0.7. KG 35,80 7,13 2,94 10,07 360,50
15.1.2.0.8. KG 123,20 7,12 2,94 10,06 1.239,39
15.1.3. 82,98
15.1.3.0.1. UN 6,00 13,83 13,83 82,98
15.2. 9.040,14
15.2.1. 5.728,47
15.2.1.0.1. M2 27,00 26,62 22,88 49,50 1.336,50
15.2.1.0.2. M3 1,80 553,22 553,22 995,79
15.2.1.0.3. M3 1,80 0,09 50,55 50,64 91,15
15.2.1.0.4. KG 344,40 7,66 0,68 8,34 2.872,29

15.2.1.0.5. KG 38,50 8,67 2,57 11,24 432,74
15.2.2. 3.228,69
15.2.2.0.1. M2 25,95 26,62 22,88 49,50 1.284,52
15.2.2.0.2. M3 1,65 553,22 553,22 912,81
15.2.2.0.3. M3 1,65 0,09 50,55 50,64 83,55

15.2.2.0.4. KG 71,20 7,12 2,94 10,06 716,27
15.2.2.0.5. KG 20,60 8,67 2,57 11,24 231,54

SINAPI 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

SINAPI 97595 SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E

1ª ETAPA - PASSARELA 01

FUNDAÇÕES E SONDAGENS

BLOCOS

GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)

GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)

GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO

GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

ESTRUTURA

PILARES

GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)

GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

CONTROLE TECNOLÓGICO

GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA

ESTRUTURAS METÁLICAS

SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE 

COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

1ª ETAPA - PASSARELA 02

FUNDAÇÕES E SONDAGENS

ESTACAS ESCAVADAS

GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO

SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS

GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

BLOCOS

GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)

GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)

GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM

FUNDAÇÃO
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

CONTROLE TECNOLÓGICO

GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA

ESTRUTURA

PILARES

GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)

SINAPI 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

VIGAS DE COBERTURA

GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM

ESTRUTURA - (O.C.)
GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)



15.2.3. 82,98
15.2.3.0.1. UN 6,00 13,83 13,83 82,98
15.3. 9.312,42
15.3.0.0.1. KG 781,90

11,43 0,48 11,91 9.312,42

16, 1.981,28
16.1. 540,04
16.1.1. 540,04
16.1.1.0.1. M3 0,40 44,29 44,29 17,71
16.1.1.0.2. M2 0,73 5,45 5,45 3,97
16.1.1.0.3. M3 0,04 177,71 27,26 204,97 8,19
16.1.1.0.4. M3 0,40 553,22 553,22 221,28
16.1.1.0.5. M3 0,40 0,09 40,29 40,38 16,15

16.1.1.0.6. KG 11,90 7,13 2,94 10,07 119,83
16.1.1.0.7. KG 15,20 7,12 2,94 10,06 152,91
16.2. 624,22
16.2.1. 541,24
16.2.1.0.1. M2 3,84 26,62 22,88 49,50 190,08
16.2.1.0.2. M3 0,14 553,22 553,22 77,45
16.2.1.0.3. M3 0,14 0,09 50,55 50,64 7,08
16.2.1.0.4. KG 21,70 7,12 2,94 10,06 218,30
16.2.1.0.5. KG 4,30 8,67 2,57 11,24 48,33
16.2.2. 82,98
16.2.2.0.1. UN 6,00 13,83 13,83 82,98
16.3. 817,02
16.3.0.0.1. KG 68,60

11,43 0,48 11,91 817,02

17, 119.414,61
17.1. 20.683,19
17.1.1. 14.243,00
17.1.1.0.1. M 108,00 30,50 36,98 67,48 7.287,84
17.1.1.0.2. KG 452,80 8,68 0,90 9,58 4.337,82
17.1.1.0.3. KG 259,40 7,15 2,94 10,09 2.617,34
17.1.2. 6.357,21
17.1.2.0.1. M3 6,32 44,29 44,29 279,91
17.1.2.0.2. M2 11,49 5,45 5,45 62,62
17.1.2.0.3. M3 0,57 177,71 27,26 204,97 116,83
17.1.2.0.4. M3 6,32 410,80 80,86 491,66 3.107,29
17.1.2.0.5. M3 6,32 48,34 48,34 305,50
17.1.2.0.6. M3 3,16 23,17 23,17 73,21
17.1.2.0.7. KG 210,60 7,13 2,94 10,07 2.120,74
17.1.2.0.8. KG 25,90 8,67 2,57 11,24 291,11
17.1.3. 82,98
17.1.3.0.1. UN 6,00 13,83 13,83 82,98
17.2. 47.328,81
17.2.1. 1.611,03
17.2.1.0.1. M2 8,45 26,62 22,88 49,50 418,27
17.2.1.0.2. M3 0,44 553,22 553,22 243,41
17.2.1.0.3. M3 0,44 0,09 50,55 50,64 22,28

17.2.1.0.4. KG 80,20 7,12 2,94 10,06 806,81
17.2.1.0.5. KG 10,70 8,67 2,57 11,24 120,26
17.2.2. 6.411,75
17.2.2.0.1. M3 3,28 34,97 34,97 114,70
17.2.2.0.2. M2 21,87 5,45 5,45 119,19
17.2.2.0.3. M3 1,09 177,71 27,26 204,97 223,41
17.2.2.0.4. M2 57,74 20,92 11,24 32,16 1.856,91
17.2.2.0.5. M3 3,28 553,22 553,22 1.814,56

GOINFRA 50251

CONTROLE TECNOLÓGICO

ESTRUTURAS METÁLICAS

SINAPI 100775 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE 

COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

1ª ETAPA - PASSARELA 03

FUNDAÇÕES E SONDAGENS

BLOCOS

GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)

GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)

GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM

FUNDAÇÃO
GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

ESTRUTURA

PILARES

GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)

GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

CONTROLE TECNOLÓGICO

GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA

ESTRUTURAS METÁLICAS

SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE 

COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

1ª ETAPA - ESTRUTURAL BLOCO ADMINISTRATIVO + SALA DE AULA PADRÃO

FUNDAÇÕES E SONDAGENS

ESTACAS

GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO

SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS

GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

BLOCOS

GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)

GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)

GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA

GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)

GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)

GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

CONTROLE TECNOLÓGICO

GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA

ESTRUTURA

ARRANQUES DOS PILARES

GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM

ESTRUTURA - (O.C.)
GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

VIGAS BALDRAMES

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)

GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES

GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

CORPO DE PROVA



17.2.2.0.6. M3 3,28 0,09 40,29 40,38 132,44
17.2.2.0.7. M3 1,64 23,17 23,17 37,99
17.2.2.0.8. KG 136,90 7,13 2,94 10,07 1.378,58
17.2.2.0.9. KG 65,30 8,67 2,57 11,24 733,97
17.2.3. 7.731,65
17.2.3.0.1. M2 60,48 26,62 22,88 49,50 2.993,76
17.2.3.0.2. M3 3,12 553,22 553,22 1.726,04
17.2.3.0.3. M3 3,12 0,09 50,55 50,64 157,99
17.2.3.0.4. KG 196,20 7,12 2,94 10,06 1.973,77
17.2.3.0.5. KG 78,30 8,67 2,57 11,24 880,09
17.2.4. 12.270,45
17.2.4.0.1. M2 80,15 26,62 22,88 49,50 3.967,42
17.2.4.0.2. M3 6,41 553,22 553,22 3.546,14
17.2.4.0.3. M3 6,41 0,09 50,55 50,64 324,60
17.2.4.0.4. KG 40,90 7,15 2,94 10,09 412,68
17.2.4.0.5. KG 42,60 7,13 2,94 10,07 428,98
17.2.4.0.6. KG 193,10 7,12 2,94 10,06 1.942,58
17.2.4.0.7. KG 81,30 7,66 0,68 8,34 678,04
17.2.4.0.8. KG 86,30 8,67 2,57 11,24 970,01
17.2.5. 19.137,97
17.2.5.1. 19.137,97
17.2.5.1.1. M2 167,29 94,70 19,70 114,40 19.137,97
17.2.6. 165,96
17.2.6.0.1. UN 12,00 13,83 13,83 165,96
17.3. 1.948,72
17.3.0.0.1. M2 57,74 12,27 21,48 33,75 1.948,72
17.4. 49.453,89
17.4.0.0.1. KG 4.152,30

11,43 0,48 11,91 49.453,89

18, 26.945,21
18.1. 26.945,21
18.1.1. 21.106,73
18.1.1.0.1. M3 36,03 2,26 2,26 81,42
18.1.1.0.2. M3 45,04 1,43 1,43 64,40
18.1.1.0.3. M3 487,35 13,00 13,00 6.335,55
18.1.1.0.4. M3KM 4.873,50 2,51 2,51 12.232,48
18.1.1.0.5. M3 487,35 4,91 4,91 2.392,88
18.1.2. 5.838,48
18.1.2.0.1. M3 164,83 2,26 2,26 372,51
18.1.2.0.2. M3 206,03 1,43 1,43 294,62
18.1.2.0.3. M3KM 2.060,30 2,51 2,51 5.171,35
19, 19.093,10
19.1. 18.220,29
19.1.0.0.1. M2 374,55 11,06 11,06 4.142,52
19.1.0.0.2. M2 374,55 7,23 23,40 30,63 11.472,46
19.1.0.0.3. M2 173,46 6,62 6,62 1.148,30
19.1.0.0.4. M 143,70 5,99 5,99 860,76
19.1.0.0.5. M2 147,00 2,36 2,36 346,92
19.1.0.0.6. M2 14,04 6,30 6,30 88,45
19.1.0.0.7. H 8,00 6,65 13,46 20,11 160,88
19.2. 872,81
19.2.0.0.1. M3 19,17 35,72 9,81 45,53 872,81
20, 53.093,19
20.1. 1.509,94
20.1.0.0.1. M3 12,35 39,47 39,47 487,45

20.1.0.0.2. M2 51,75 3,93 3,93 203,37

GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO

GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

PILARES

GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)

GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

VIGAS DE COBERTURA

GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)

GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 61101 FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

SINAPI 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

LAJE

LAJE PRÉ-MOLDADA

CONTROLE TECNOLÓGICO

GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA

IMPERMEABILIZAÇÃO

GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM

ESTRUTURAS METÁLICAS

SINAPI 100775 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE 

COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

1ª ETAPA - TERRAPLENAGEM

SERVIÇO EM TERRA

ATERRO + CORTE

GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA

GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA

GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM

GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN)

BOTA FORA

GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA

GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA

GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM

2ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA)

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI)

GOINFRA 20155 DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

COMPOSIÇÃO COMP 924_SEE REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE CIMENTO/CONCRETO (GOINFRA)

GOINFRA 20134 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTES

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL

2ª ETAPA - COZINHA

SERVIÇOS PRELIMINARES

GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE

ATE CAÇAMBA E CARGA
GOINFRA 20115 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA



20.1.0.0.3. M2 6,46 3,93 3,93 25,38
20.1.0.0.4. M2 13,42 6,30 6,30 84,54
20.1.0.0.5. M2 61,63 2,36 2,36 145,44
20.1.0.0.6. M3 1,51 62,31 38,92 101,23 152,85
20.1.0.0.7. M3 1,94 211,81 211,81 410,91
20.2. 849,13
20.2.0.0.1. M3 18,65 35,72 9,81 45,53 849,13
20.3. 2.844,80
20.3.0.0.1. M2 53,93 25,50 27,25 52,75 2.844,80

20.4. 20.060,00
20.4.0.0.1. M2 101,23 3,59 1,18 4,77 482,86
20.4.0.0.2. M2 37,34 8,97 19,01 27,98 1.044,77
20.4.0.0.3. M2 154,94 8,90 13,74 22,64 3.507,84
20.4.0.0.4. M2 154,94 71,80 25,17 96,97 15.024,53

20.5. 1.392,11
20.5.0.0.1. M2 56,59 11,47 13,13 24,60 1.392,11
20.6. 6.545,09
20.6.0.0.1. M2 3,78 609,94 45,13 655,07 2.476,16
20.6.0.0.2. M2 1,89 45,13 1062,00 1107,13 2.092,47
20.6.0.0.3. M2 3,24 356,42 48,26 404,68 1.311,16
20.6.0.0.4. M2 2,00 274,94 57,71 332,65 665,30
20.7. 666,43
20.7.0.0.1. M2 3,24 205,69 205,69 666,43
20.8. 5.567,52
20.8.0.0.1. M2 8,18 82,39 12,51 94,90 776,28

20.8.0.0.2. M2 2,52 216,20 38,19 254,39 641,06
20.8.0.0.3. M2 9,18 401,40 50,69 452,09 4.150,18
20.9. 1.879,13
20.9.0.0.1. M2 36,51 3,97 12,55 16,52 603,14

20.9.0.0.2. M2 4,94 10,42 14,59 25,01 123,54
20.9.0.0.3. M2 55,30 2,37 9,53 11,90 658,07
20.9.0.0.4. M2 55,30 3,37 5,57 8,94 494,38
20.10. 602,87
20.10.1. 602,87
20.10.1.0.1. M3 5,59 13,00 13,00 72,67
20.10.1.0.2. M3KM 69,87 2,51 2,51 175,37
20.10.1.0.3. M3 5,59 4,91 4,91 27,44

20.10.1.0.4. M2 55,87 0,99 2,19 3,18 177,66

20.10.1.0.5. M2 55,87 2,68 2,68 149,73

20.11. 8.231,87
20.11.0.0.1. M2 55,87 24,93 11,01 35,94 2.007,96
20.11.0.0.2. M2 55,87 90,02 21,38 111,40 6.223,91
20.12. 2.944,30
20.12.0.0.1. M2 55,30 16,89 17,92 34,81 1.924,99
20.12.0.0.2. M 58,18 17,52 17,52 1.019,31
21, 11.682,11
21.1. 38,37
21.1.0.0.1. M3 0,66 34,97 34,97 23,08
21.1.0.0.2. M3 0,66 23,17 23,17 15,29
21.2. 11.643,74
21.2.1. 11.643,74
21.2.1.0.1. UN 1,00 4479,76 2744,91 7224,67 7.224,67

GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

GOINFRA 20134 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

SINAPI 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

GOINFRA 20125 DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

TRANSPORTES

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

GOINFRA 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG

DE CI/M3)
REVESTIMENTO DE PAREDE

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)

GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)

GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML)

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
IMPERMEABILIZAÇÃO

GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS

ESQUADRIAS METÁLICAS

GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS

COMPOSIÇÃO COMP 597_SEE PORTA DE CORRER VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - 90X210 CM (GOINFRA + COT)

GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS

GOINFRA 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS

VIDROS

GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO

DIVERSOS

COMPOSIÇÃO COMP 276_SEE TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)
GOINFRA 180310 GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO

PINTURA

GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO

ANTICORROSIVO)
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR

SERVIÇO EM TERRA

AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO)

GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA

GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM

GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN)

SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 

AF_09/2021

GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA

TERRA ESCAVADA
REVESTIMENTO DE PISO

GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

FORROS

GOINFRA 210501 FORRO DE GESSO COMUM

GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM

2ª ETAPA - CENTRAL DE GÁS

SERVIÇO EM TERRA

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO

INSTALAÇÕES ESPECIAIS

PEÇAS E ACESSÓRIOS 2  CILINDROS

GOINFRA 91007 CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES

MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)



21.2.1.0.2. UN 3,00 73,56 5,89 79,45 238,35
21.2.1.0.3. UN 1,00 16,49 22,37 38,86 38,86

21.2.1.0.4. UN 3,00 6,30 5,89 12,19 36,57

21.2.1.0.5. UN 2,00 7,07 5,89 12,96 25,92

21.2.1.0.6. UN 6,00 8,06 6,00 14,06 84,36

21.2.1.0.7. UN 6,00 7,34 5,89 13,23 79,38
21.2.1.0.8. UN 4,00 7,09 5,89 12,98 51,92
21.2.1.0.9. UN 4,00 9,24 5,89 15,13 60,52

21.2.1.0.10. M 15,00 26,56 10,28 36,84 552,60

21.2.1.0.11. UN 4,00 16,28 15,44 31,72 126,88

21.2.1.0.12. M 14,00 7,43 7,37 14,80 207,20
21.2.1.0.13. UN 3,00 142,11 15,93 158,04 474,12

21.2.1.0.14. UN 1,00 14,86 13,57 28,43 28,43
21.2.1.0.15. UN 1,00 46,01 15,93 61,94 61,94
21.2.1.0.16. UN 1,00 27,61 15,93 43,54 43,54
21.2.1.0.17. UN 1,00 16,66 5,89 22,55 22,55
21.2.1.0.18. UN 1,00 368,97 42,45 411,42 411,42
21.2.1.0.19. UN 1,00 191,53 15,84 207,37 207,37
21.2.1.0.20. UN 2,00 16,70 1,22 17,92 35,84
21.2.1.0.21. UN 2,00 16,70 1,22 17,92 35,84
21.2.1.0.22. UN 6,00 1,10 0,35 1,45 8,70
21.2.1.0.23. UN 12,00 0,49 1,04 1,53 18,36
21.2.1.0.24. UN 12,00 0,42 0,72 1,14 13,68

21.2.1.0.25. UN 2,00 24,25 10,33 34,58 69,16

21.2.1.0.26. UN 1,00
7,36 9,57 16,93 16,93

21.2.1.0.27. UN 1,00 1468,63 1468,63 1.468,63
22, 17.675,61
22.1. 689,51
22.1.0.0.1. M3 4,74 39,47 39,47 187,08
22.1.0.0.2. M2 13,22 6,30 6,30 83,28
22.1.0.0.3. M3 0,87 62,31 38,92 101,23 88,07

22.1.0.0.4. M2 60,75 5,45 5,45 331,08
22.2. 295,03
22.2.0.0.1. M3 6,48 35,72 9,81 45,53 295,03
22.3. 4.418,27
22.3.0.0.1. M2 8,15 430,73 111,39 542,12 4.418,27
22.4. 55,01
22.4.0.0.1. M2 1,68 3,59 1,18 4,77 8,01
22.4.0.0.2. M2 1,68 8,97 19,01 27,98 47,00
22.5. 1.637,61
22.5.0.0.1. M² 4,80 273,56 67,61 341,17 1.637,61
22.6. 987,31
22.6.0.0.1. M2 4,80 205,69 205,69 987,31
22.7. 1.733,06
22.7.0.0.1. M2 9,60 10,42 14,59 25,01 240,09
22.7.0.0.2. M2 4,91 2,03 9,39 11,42 56,07
22.7.0.0.3. M2 9,80 2,37 9,53 11,90 116,62
22.7.0.0.4. M2 37,25 6,45 8,72 15,17 565,08

GOINFRA 91024 UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925

COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA +

SINAPI)
COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA +

SINAPI)
GOINFRA 91021 LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925

SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925

COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI)

COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI)

SINAPI 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SINAPI 92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI)

GOINFRA 91025 VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 -

NORMA ASME B16.34
GOINFRA 91020 TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925

COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

GOINFRA 91029 VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E)

COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO (GOINFRA + ORSE)

GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI)

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + SINAPI)

GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"

GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10

GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10

GOINFRA 91041
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS 

- NBR 13419

GOINFRA 91045
SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" -  INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 

3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS.

COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GÁS (GLP) OU REDE FRIGORÍGENA, INCLUSO ART (GOINFRA)

2ª ETAPA - ANTIGA SECRETARIA/ DIRETORIA/ DEPÓSITO - NOVA SALA DE AULA

SERVIÇOS PRELIMINARES

GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

SINAPI 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX

TRANSPORTES

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

GOINFRA 100603 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 6ARML)

REVESTIMENTO DE PAREDE

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)

GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)

ESQUADRIAS METÁLICAS

COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI)

VIDROS

GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO

PINTURA

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO

GOINFRA 261504 PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORROSIVO

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS

GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR



22.7.0.0.5. M2 30,43 3,76 7,72 11,48 349,33
22.7.0.0.6. M2 45,40 3,37 5,57 8,94 405,87
22.8. 490,01
22.8.1. 490,01
22.8.1.0.1. M3 4,54 13,00 13,00 59,02
22.8.1.0.2. M3KM 56,75 2,51 2,51 142,44
22.8.1.0.3. M3 4,54 4,91 4,91 22,29

22.8.1.0.4. M2 45,44 0,99 2,19 3,18 144,49

22.8.1.0.5. M2 45,44 2,68 2,68 121,77
22.9. 7.369,80
22.9.0.0.1. M2 45,44 24,93 11,01 35,94 1.633,11
22.9.0.0.2. M2 45,44 90,02 21,38 111,40 5.062,01

22.9.0.0.3. M 26,11 25,50 0,34 25,84 674,68
23, 63.396,33
23.1. 1.084,58
23.1.0.0.1. M3 4,23 39,47 39,47 166,95
23.1.0.0.2. M2 97,87 1,81 4,50 6,31 617,55
23.1.0.0.3. M2 11,62 6,30 6,30 73,20
23.1.0.0.4. M3 0,59 62,31 38,92 101,23 59,72

23.1.0.0.5. M2 5,46 8,83 8,83 48,21
23.1.0.0.6. UN 8,00 3,93 3,93 31,44
23.1.0.0.7. M2 2,55 3,93 3,93 10,02
23.1.0.0.8. M2 14,22 5,45 5,45 77,49
23.2. 371,98
23.2.0.0.1. M3 8,17 35,72 9,81 45,53 371,98
23.3. 20.182,33
23.3.0.0.1. M2 37,00 430,73 111,39 542,12 20.058,44
23.3.0.0.2. M 6,80 6,39 11,83 18,22 123,89
23.4. 19.301,27
23.4.0.0.1. M2 155,18 3,59 1,18 4,77 740,20
23.4.0.0.2. M2 155,18 8,90 13,74 22,64 3.513,27
23.4.0.0.3. M2 155,18 71,80 25,17 96,97 15.047,80

23.5. 1.506,99
23.5.0.0.1. M2 61,26 11,47 13,13 24,60 1.506,99
23.6. 7.024,14
23.6.0.0.1. M2 5,25 609,94 45,13 655,07 3.439,11
23.6.0.0.2. M2 7,56 371,27 45,13 416,40 3.147,98
23.6.0.0.3. M2 1,08 356,42 48,26 404,68 437,05
23.7. 222,14
23.7.0.0.1. M2 1,08 205,69 205,69 222,14
23.8. 1.661,94
23.8.0.0.1. M2 7,68 3,97 12,55 16,52 126,87

23.8.0.0.2. M2 40,59 10,42 14,59 25,01 1.015,15
23.8.0.0.3. M2 14,22 5,31 11,38 16,69 237,33
23.8.0.0.4. M2 31,61 3,37 5,57 8,94 282,59
23.9. 387,33
23.9.1. 387,33
23.9.1.0.1. M3 3,59 13,00 13,00 46,67
23.9.1.0.2. M3KM 44,87 2,51 2,51 112,62
23.9.1.0.3. M3 3,59 4,91 4,91 17,62

23.9.1.0.4. M2 35,91 0,99 2,19 3,18 114,19

23.9.1.0.5. M2 35,91 2,68 2,68 96,23

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR

SERVIÇO EM TERRA

AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO)

GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA

GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM

GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN)

SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 

AF_09/2021

GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA

REVESTIMENTO DE PISO

GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM

E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

2ª ETAPA - SANITÁRIOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

SINAPI 97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

SINAPI 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
GOINFRA 20111 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX

TRANSPORTES

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

GOINFRA 100603 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 6ARML)

GOINFRA 100205 CUNHAMENTO EM ALVENARIA COM CUNHA DE CONCRETO

REVESTIMENTO DE PAREDE

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)

GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML)

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
IMPERMEABILIZAÇÃO

GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS

ESQUADRIAS METÁLICAS

GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS

GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS

GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS

VIDROS

GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO

PINTURA

GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO

ANTICORROSIVO)
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO

GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR

SERVIÇO EM TERRA

AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO)

GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA

GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM

GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN)

SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 

AF_09/2021

GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA

TERRA ESCAVADA



23.10. 5.290,97
23.10.0.0.1. M2 35,91 24,93 11,01 35,94 1.290,60
23.10.0.0.2. M2 35,91 90,02 21,38 111,40 4.000,37
23.11. 6.362,66
23.11.0.0.1. UN 3,00 122,89 12,91 135,80 407,40
23.11.0.0.2. UN 3,00 65,88 12,91 78,79 236,37
23.11.0.0.3. M2 4,40 354,33 57,56 411,89 1.812,31
23.11.0.0.4. M2 2,94 401,40 50,69 452,09 1.329,14
23.11.0.0.5. UN 8,00 298,16 24,02 322,18 2.577,44

24, 2.498,09
24.1. 214,18
24.1.0.0.1. M2 39,30 5,45 5,45 214,18
24.2. 17,75
24.2.0.0.1. M3 0,39 35,72 9,81 45,53 17,75
24.3. 1.251,22
24.3.0.0.1. M2 25,68 3,97 12,55 16,52 424,23
24.3.0.0.2. M2 8,85 2,37 9,53 11,90 105,31
24.3.0.0.3. M2 19,68 3,37 5,57 8,94 175,93
24.3.0.0.4. M2 22,34 6,45 8,72 15,17 338,89
24.3.0.0.5. M2 18,02 3,76 7,72 11,48 206,86
24.4. 1.014,94
24.4.0.0.1. M2 19,80 51,26 51,26 1.014,94
25, 47.249,48
25.1. 1.517,35
25.1.0.0.1. M2 161,02 5,45 5,45 877,55
25.1.0.0.2. M2 73,71 1,87 6,81 8,68 639,80
25.2. 106,54
25.2.0.0.1. M3 2,34 35,72 9,81 45,53 106,54
25.3. 473,59
25.3.1. 473,59
25.3.1.0.1. M3 4,39 13,00 13,00 57,07
25.3.1.0.2. M3KM 54,87 2,51 2,51 137,72
25.3.1.0.3. M3 4,39 4,91 4,91 21,55

25.3.1.0.4. M2 43,90 0,99 2,19 3,18 139,60

25.3.1.0.5. M2 43,90 2,68 2,68 117,65

25.4. 8.582,29
25.4.0.0.1. M2 43,90 24,93 11,01 35,94 1.577,76
25.4.0.0.2. M2 43,90 90,02 21,38 111,40 4.890,46
25.4.0.0.3. M 13,97 25,50 0,34 25,84 360,98
25.4.0.0.4. M2 34,20 51,26 51,26 1.753,09
25.5. 780,72
25.5.0.0.1. M2 13,53 16,89 17,92 34,81 470,97
25.5.0.0.2. M 17,68 17,52 17,52 309,75
25.6. 5.680,65
25.6.0.0.1. M2 31,43 2,37 9,53 11,90 374,01
25.6.0.0.2. M2 94,76 6,45 8,72 15,17 1.437,50
25.6.0.0.3. M2 107,47 3,76 7,72 11,48 1.233,75
25.6.0.0.4. M2 53,31 3,37 5,57 8,94 476,59
25.6.0.0.5. M2 164,92 4,99 7,57 12,56 2.071,39
25.6.0.0.6. M2 7,34 3,19 8,72 11,91 87,41
25.7. 15.137,06
25.7.0.0.1. M2 33,62 298,53 151,71 450,24 15.137,06

25.8. 309,45
25.8.0.0.1. M2 11,06 8,97 19,01 27,98 309,45
25.9. 14.661,83

REVESTIMENTO DE PISO

GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

DIVERSOS

GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM

GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (SINAPI)

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO

SINAPI 100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
2ª ETAPA - SALA AEE

SERVIÇOS PRELIMINARES

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX

TRANSPORTES

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL

PINTURA

GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR

GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS

REVESTIMENTO DE PISO

GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS

2ª ETAPA - CIRCULAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE

TRANSPORTES

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL

SERVIÇO EM TERRA

AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO)

GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA

GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM

GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN)

SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 

AF_09/2021

GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA

TERRA ESCAVADA
REVESTIMENTO DE PISO

GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS

FORROS

GOINFRA 210501 FORRO DE GESSO COMUM

GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM

PINTURA

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS

GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)

ESTRUTURA

COMPOSIÇÃO COMP 690_SEE MURO DE ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ

2,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)
REVESTIMENTO DE PAREDE

GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)

DIVERSOS



25.9.0.0.1. M 25,09 282,12 40,61 322,73 8.097,29
25.9.0.0.2. M2 21,00 174,65 6,26 180,91 3.799,11
25.9.0.0.3. UN 15,00 94,04 94,04 1.410,60

25.9.0.0.4. UN 15,00 65,16 14,05 79,21 1.188,15

25.9.0.0.5. UN 36,00 2,91 1,72 4,63 166,68
26, 135.420,42
26.1. 11.848,71
26.1.0.0.1. M2 165,76 3,14 3,14 520,48

26.1.0.0.2. M2 448,70 3,54 3,54 1.588,39

26.1.0.0.3. M2 165,76 16,41 16,41 2.720,12
26.1.0.0.4. M2 448,70 0,54 14,78 15,32 6.874,08
26.1.0.0.5. M3 3,69 39,47 39,47 145,64
26.2. 1.362,25
26.2.0.0.1. M3 29,92 35,72 9,81 45,53 1.362,25
26.3. 105.756,49
26.3.0.0.1. M2 619,33

153,96 2,13 156,09 96.671,21

26.3.0.0.2. M2.KM/1000 52,02 5,92 5,92 307,95

26.3.0.0.3. M 39,86 153,21 2,94 156,15 6.224,13
26.3.0.0.4. M 80,34 27,37 4,41 31,78 2.553,20
26.4. 963,53
26.4.0.0.1. M 26,75 18,42 17,60 36,02 963,53
26.5. 15.489,44
26.5.0.0.1. M2 619,33 10,42 14,59 25,01 15.489,44
27, 27.376,48
27.1. 420,17
27.1.0.0.1. M3 1,97 62,31 38,92 101,23 199,42

27.1.0.0.2. M2 35,04 6,30 6,30 220,75
27.2. 169,37
27.2.0.0.1. M3 3,72 35,72 9,81 45,53 169,37
27.3. 854,84
27.3.1. 854,84
27.3.1.0.1. M3 30,29 2,26 2,26 68,45
27.3.1.0.2. M3 28,00 1,43 1,43 40,04
27.3.1.0.3. M3KM 98,62 2,51 2,51 247,53
27.3.1.0.4. M3 22,40 4,91 4,91 109,98

27.3.1.0.5. M2 107,22 0,99 2,19 3,18 340,95

27.3.1.0.6. M2 17,87 2,68 2,68 47,89

27.4. 15.236,82
27.4.0.0.1. M2 1,90 225,90 113,34 339,24 644,55

27.4.0.0.2. M2 32,41 298,53 151,71 450,24 14.592,27
27.5. 585,00
27.5.0.0.1. M2 6,50 49,89 40,11 90,00 585,00
27.6. 533,85
27.6.0.0.1. M2 19,08 8,97 19,01 27,98 533,85
27.7. 452,47
27.7.0.0.1. M2 19,08 4,99 7,57 12,56 239,64
27.7.0.0.2. M2 17,87 3,19 8,72 11,91 212,83
27.8. 831,56
27.8.0.0.1. M3 0,53 177,71 25,76 203,47 107,83

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA)

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA)

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

2ª ETAPA - COBERTURA DO BLOCO A

SERVIÇOS PRELIMINARES

GOINFRA 20102 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/

TRANSP. ATÉ CB. E CARGA
GOINFRA 20100 DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA

E CARGA
GOINFRA 20103 DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA)

GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

TRANSPORTES

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL

COBERTURAS

COMPOSIÇÃO COMP 1001_SEE
TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM, ACABAMENTO COM FILME DE ALUMÍNIO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU 

SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA

+ SINAPI + COT)

COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A 

DISTÂNCIA EM KM/1000 (COT)

COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + COT)

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA

PINTURA

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO

2ª ETAPA - CIRCULAÇÃO/ ACESSIBILIDADE EXTERNA

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA)

TRANSPORTES

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL

SERVIÇO EM TERRA

GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN)

ATERRO + CORTE

GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA

GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM

SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 

AF_09/2021

GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA

TERRA ESCAVADA
ESTRUTURA

COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA

MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)
COMPOSIÇÃO COMP 690_SEE MURO DE ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ 2,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML)

REVESTIMENTO DE PAREDE

GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)

PINTURA

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)

REVESTIMENTO DE PISO

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS)



27.8.0.0.2. M2 17,87 30,63 9,87 40,50 723,73
27.9. 8.292,40
27.9.0.0.1. M 23,33 299,64 50,90 350,54 8.178,09
27.9.0.0.2. M2 0,72 134,00 24,77 158,77 114,31
28, 55.211,08
28.1. 1.315,50
28.1.0.0.1. M3 3,99 39,47 39,47 157,48
28.1.0.0.2. M3 4,15 62,31 38,92 101,23 420,10
28.1.0.0.3. H 4,00 184,48 184,48 737,92
28.2. 370,61
28.2.0.0.1. M3 8,14 35,72 9,81 45,53 370,61
28.3. 1.700,95
28.3.0.0.1. M2 397,30 2,68 2,68 1.064,76

28.3.0.0.2. M2 200,06 0,99 2,19 3,18 636,19

28.4. 9.323,25
28.4.0.0.1. M3 6,00 177,71 25,76 203,47 1.220,82
28.4.0.0.2. M2 200,06 30,63 9,87 40,50 8.102,43
28.5. 2.884,66
28.5.0.0.1. M2 200,06 3,19 8,72 11,91 2.382,71
28.5.0.0.2. M2 20,07 10,42 14,59 25,01 501,95
28.6. 30.886,54
28.6.0.0.1. UN 1,00 20085,65 20085,65 20.085,65

28.6.0.0.2. M 16,00 163,57 110,53 274,10 4.385,60
28.6.0.0.3. M2 197,24 14,27 5,77 20,04 3.952,68
28.6.0.0.4. UN 18,00 67,17 18,00 85,17 1.533,06

28.6.0.0.5. UN 6,00 49,72 0,90 50,62 303,72
28.6.0.0.6. UN 2,00 130,39 20,58 150,97 301,94

28.6.0.0.7. M2 2,04 134,00 24,77 158,77 323,89
28.7. 8.729,57
28.7.0.0.1. M 52,12 17,07 35,92 52,99 2.761,83
28.7.0.0.2. M2 11,86 374,84 67,61 442,45 5.247,45
28.7.0.0.3. M2 1,53 403,17 67,61 470,78 720,29

29, 127.126,08
29.1. 1.435,58
29.1.0.0.1. M2 263,41 5,45 5,45 1.435,58
29.2. 119,74
29.2.0.0.1. M3 2,63 35,72 9,81 45,53 119,74
29.3. 16.435,77
29.3.0.0.1. M2 568,17 11,37 9,96 21,33 12.119,06
29.3.0.0.2. M2 19,04 20,56 12,85 33,41 636,12
29.3.0.0.3. M2 44,50 43,20 39,51 82,71 3.680,59
29.4. 56.393,93
29.4.0.0.1. M2 568,17 53,68 7,60 61,28 34.817,45

29.4.0.0.2. M 276,00 3,95 2,21 6,16 1.700,16

29.4.0.0.3. M2 33,96 3,76 7,72 11,48 389,86
29.4.0.0.4. M2 78,37 21,60 14,05 35,65 2.793,89
29.4.0.0.5. M2 263,41 4,99 7,57 12,56 3.308,42
29.4.0.0.6. M2 650,91 7,87 3,87 11,74 7.641,68
29.4.0.0.7. M2 44,50 3,19 8,72 11,91 529,99
29.4.0.0.8. M2 279,79 4,04 14,59 18,63 5.212,48
29.5. 1.895,32

GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM

DIVERSOS

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA)

GOINFRA 221126 PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO

2ª ETAPA - ÁREAS DE CONVÍVIO

SERVIÇOS PRELIMINARES

GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

SINAPI 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA)

TRANSPORTES

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL

SERVIÇO EM TERRA

GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA

TERRA ESCAVADA

SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 

AF_09/2021

REVESTIMENTO DE PISO

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM

PINTURA

GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO

DIVERSOS

COMPOSIÇÃO COMP 333_SEE PERGOLADO METÁLICO MOD-1 SEDUC (PEQUENO) COM PINTURA E SEM PISO, DIMENSÃO

5,17 m x 10,28 m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA)
GOINFRA 271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA

GOINFRA 270210 PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2

SINAPI 98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M .

AF_07/2024
SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_07/2024

SINAPI 98511 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR

OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024
GOINFRA 221126 PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA)

GOINFRA 180324 GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM)

GOINFRA 180323 GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES =

1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)
2ª ETAPA - QUADRA DE ESPORTES

SERVIÇOS PRELIMINARES

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX

TRANSPORTES

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL

REVESTIMENTO DE PISO

GOINFRA 220053 REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM

GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5

GOINFRA 220100 PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

PINTURA

SINAPI 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER

EPÓXI. AF_05/2021
SINAPI 102507 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL.

AF_05/2021
GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS

GOINFRA 261002 PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS

GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)

GOINFRA 261502 PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS



29.5.0.0.1. M2 1,52 25,50 27,25 52,75 80,18

29.5.0.0.2. M2 13,40 49,89 40,11 90,00 1.206,00
29.5.0.0.3. M2 2,46 136,32 111,30 247,62 609,14

29.6. 559,79
29.6.0.0.1. M2 29,84 3,59 1,18 4,77 142,33
29.6.0.0.2. M2 14,92 8,97 19,01 27,98 417,46
29.7. 613,75
29.7.1. 613,75
29.7.1.0.1. M3 10,19 13,00 13,00 132,47
29.7.1.0.2. M3KM 127,37 2,51 2,51 319,69
29.7.1.0.3. M3 10,19 4,91 4,91 50,03

29.7.1.0.4. M2 19,04 0,99 2,19 3,18 60,54

29.7.1.0.5. M2 19,04 2,68 2,68 51,02
29.8. 49.672,20
29.8.0.0.1. M 8,10 282,12 40,61 322,73 2.614,11
29.8.0.0.2. M2 183,17 126,42 4,75 131,17 24.026,40
29.8.0.0.3. M2 1,68 327,23 43,35 370,58 622,57
29.8.0.0.4. CJ 2,00 3786,95 136,47 3923,42 7.846,84
29.8.0.0.5. CJ 1,00 1250,34 61,26 1311,60 1.311,60
29.8.0.0.6. CJ 2,00 4389,68 626,68 5016,36 10.032,72
29.8.0.0.7. CJ 2,00 1417,27 191,71 1608,98 3.217,96
30, 65.855,32
30.1. 2.470,22
30.1.0.0.1. M3 30,28 39,47 39,47 1.195,15

30.1.0.0.2. M2 2,04 6,30 6,30 12,85
30.1.0.0.3. M2 231,60 5,45 5,45 1.262,22
30.2. 1.485,64
30.2.0.0.1. M3 32,63 35,72 9,81 45,53 1.485,64
30.3. 27.531,60
30.3.0.0.1. M2 217,71 79,76 46,70 126,46 27.531,60
30.4. 14.260,00
30.4.0.0.1. M2 435,42 3,59 1,18 4,77 2.076,95
30.4.0.0.2. M2 435,42 8,97 19,01 27,98 12.183,05
30.5. 960,41
30.5.0.0.1. M2 14,51 20,00 46,19 66,19 960,41
30.6. 19.147,45
30.6.0.0.1. M2 1.449,39 4,99 7,57 12,56 18.204,33
30.6.0.0.2. M2 7,20 2,04 128,95 130,99 943,12
31, 29.932,78
31.1. 29.932,78
31.1.1. 11.094,30
31.1.1.0.1. UN 5,00 9,06 19,62 28,68 143,40

31.1.1.0.2. UN 15,00 5,62 10,45 16,07 241,05
31.1.1.0.3. UN 8,00 5,28 7,91 13,19 105,52
31.1.1.0.4. UN 2,00 31,36 25,83 57,19 114,38
31.1.1.0.5. UN 131,00 0,17 0,35 0,52 68,12
31.1.1.0.6. UN 131,00 0,17 0,58 0,75 98,25
31.1.1.0.7. M 519,00 3,20 1,05 4,25 2.205,75

31.1.1.0.8. M 102,00 3,73 2,20 5,93 604,86
31.1.1.0.9. M 92,00 4,94 2,39 7,33 674,36
31.1.1.0.10. M 26,00 13,92 2,67 16,59 431,34

31.1.1.0.11. UN 4,00 7,37 7,74 15,11 60,44

REVESTIMENTO DE PAREDE

GOINFRA 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG

DE CI/M3)
GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML)

COMPOSIÇÃO COMP 691_SEE MURETA POLIESPORTIVA, INCLUSO ESTACA Ø30 CM, VIGA BALDRAME, PILARETE, VIGA

SUPERIOR, CHAPISCO E REBOCO (GOINFRA)

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)

GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)

SERVIÇO EM TERRA

AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO)

GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA

GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM

GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN)

SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 

AF_09/2021

GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA

DIVERSOS

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA)

GOINFRA 270621 ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA

GOINFRA 180281 PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT3 C/FERRAGENS

GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID.

GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES)

GOINFRA 270891 SUPORTE EM TUBO INDUSTRIAL REMOVÍVEL PARA TABELA DE BASQUETE - 2 UNID.(ASSENT./PINTADOS)

GOINFRA 271102 TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) ARO METÁLICO - 2 UNID.

2ª ETAPA - MURO

SERVIÇOS PRELIMINARES

GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE

ATE CAÇAMBA E CARGA
GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX

TRANSPORTES

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

REVESTIMENTO DE PAREDE

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)

GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)

DIVERSOS

GOINFRA 201410 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

PINTURA

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL

2ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

QD04 -COZINHA

SINAPI 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM

GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6

GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6

SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2

GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2

SINAPI 91932 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)



31.1.1.0.12. UN 5,00 8,32 10,69 19,01 95,05
31.1.1.0.13. UN 11,00 8,32 10,69 19,01 209,11
31.1.1.0.14. UN 6,00 9,51 1,67 11,18 67,08

31.1.1.0.15. UN 2,00 10,05 2,35 12,40 24,80
31.1.1.0.16. UN 1,00 15,16 4,78 19,94 19,94
31.1.1.0.17. UN 1,00 63,74 9,66 73,40 73,40

31.1.1.0.18. UN 1,00 65,88 14,36 80,24 80,24
31.1.1.0.19. UN 4,00 56,84 36,92 93,76 375,04
31.1.1.0.20. UN 4,00 99,99 22,14 122,13 488,52
31.1.1.0.21. UN 1,00 144,74 22,14 166,88 166,88
31.1.1.0.22. UN 1,00 168,77 36,92 205,69 205,69
31.1.1.0.23. M 130,00 5,50 6,26 11,76 1.528,80

31.1.1.0.24. M 17,00 8,49 6,99 15,48 263,16

31.1.1.0.25. M 28,00 10,75 7,77 18,52 518,56

31.1.1.0.26. UN 44,00 1,75 1,09 2,84 124,96
31.1.1.0.27. UN 6,00 2,14 1,84 3,98 23,88

31.1.1.0.28. UN 10,00 4,64 8,67 13,31 133,10

31.1.1.0.29. PR 44,00 1,86 0,35 2,21 97,24
31.1.1.0.30. PR 6,00 2,52 0,35 2,87 17,22
31.1.1.0.31. PR 10,00 3,19 1,09 4,28 42,80

31.1.1.0.32. UN 10,00 5,44 10,47 15,91 159,10

31.1.1.0.33. UN 2,00 6,65 11,66 18,31 36,62

31.1.1.0.34. UN 2,00 7,44 12,97 20,41 40,82

31.1.1.0.35. PÇ 6,00 110,96 12,13 123,09 738,54

31.1.1.0.36. UN 2,00 14,41 12,54 26,95 53,90

31.1.1.0.37. UN 1,00 736,97 25,41 762,38 762,38

31.1.2. 18.838,48
31.1.2.0.1. UN 3,00 3,92 5,95 9,87 29,61
31.1.2.0.2. UN 169,00 0,17 0,35 0,52 87,88
31.1.2.0.3. UN 169,00 0,48 0,48 81,12
31.1.2.0.4. M 601,00 3,20 1,05 4,25 2.554,25

31.1.2.0.5. M 567,00 3,73 2,20 5,93 3.362,31
31.1.2.0.6. UN 3,00 8,32 10,69 19,01 57,03
31.1.2.0.7. UN 3,00 9,51 1,67 11,18 33,54

31.1.2.0.8. UN 3,00 10,05 2,35 12,40 37,20
31.1.2.0.9. UN 1,00 63,74 9,66 73,40 73,40
31.1.2.0.10. UN 4,00 56,84 36,92 93,76 375,04
31.1.2.0.11. UN 1,00 144,74 22,14 166,88 166,88
31.1.2.0.12. M 74,00 5,50 6,26 11,76 870,24

31.1.2.0.13. M 149,00 8,49 6,99 15,48 2.306,52

31.1.2.0.14. M 33,00 10,75 7,77 18,52 611,16

31.1.2.0.15. UN 25,00 1,75 1,09 2,84 71,00
31.1.2.0.16. UN 50,00 2,14 1,84 3,98 199,00

31.1.2.0.17. UN 11,00 4,64 8,67 13,31 146,41

31.1.2.0.18. PR 25,00 1,86 0,35 2,21 55,25

GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V

GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V

SINAPI 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI 93658 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI 91886
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA

GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA

GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA

GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA

GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"

GOINFRA 70423 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4"

SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4"

GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1"

SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4"

GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"

SINAPI 91917
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

SINAPI 91920
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA +

SINAPI)
SINAPI 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

QD05-QUADRA COBERTA

SINAPI 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE)

SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2

GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V

SINAPI 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA

GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA

GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"

SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4"

GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"

SINAPI 91886
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4"



31.1.2.0.19. PR 50,00 2,52 0,35 2,87 143,50
31.1.2.0.20. PR 11,00 3,19 1,09 4,28 47,08

31.1.2.0.21. UN 4,00 5,44 10,47 15,91 63,64

31.1.2.0.22. UN 4,00 6,65 11,66 18,31 73,24

31.1.2.0.23. UN 4,00 7,44 12,97 20,41 81,64

31.1.2.0.24. UN 15,00 80,30 11,06 91,36 1.370,40
31.1.2.0.25. UN 15,00 327,82 11,90 339,72 5.095,80
31.1.2.0.26. UN 3,00 26,13 11,65 37,78 113,34
31.1.2.0.27. UN 3,00 77,74 16,28 94,02 282,06

31.1.2.0.28. UN 1,00 395,98 53,96 449,94 449,94

32, 89.694,83
32.1. 15.318,66
32.1.1. 4.747,68
32.1.1.0.1. M 36,00 30,50 36,98 67,48 2.429,28
32.1.1.0.2. KG 150,90 8,68 0,90 9,58 1.445,62
32.1.1.0.3. KG 86,50 7,15 2,94 10,09 872,78
32.1.2. 2.492,18
32.1.2.0.1. M3 2,38 44,29 44,29 105,41
32.1.2.0.2. M2 4,33 5,45 5,45 23,59
32.1.2.0.3. M3 0,22 177,71 27,26 204,97 45,09
32.1.2.0.4. M3 2,38 410,80 80,86 491,66 1.170,15
32.1.2.0.5. M3 2,38 48,34 48,34 115,04
32.1.2.0.6. M3 1,19 23,17 23,17 27,57
32.1.2.0.7. KG 77,70 7,12 2,94 10,06 781,66
32.1.2.0.8. KG 19,90 8,67 2,57 11,24 223,67
32.1.3. 82,98
32.1.3.0.1. UN 6,00 13,83 13,83 82,98
32.1.4. 3.223,66
32.1.4.0.1. M2 23,04 26,62 22,88 49,50 1.140,48
32.1.4.0.2. M3 0,86 553,22 553,22 475,76
32.1.4.0.3. M3 0,86 0,09 50,55 50,64 43,55

32.1.4.0.4. KG 127,30 7,12 2,94 10,06 1.280,63
32.1.4.0.5. KG 25,20 8,67 2,57 11,24 283,24
32.1.5. 4.772,16
32.1.5.0.1. M2 34,87 26,62 22,88 49,50 1.726,06
32.1.5.0.2. M3 2,21 553,22 553,22 1.222,61
32.1.5.0.3. M3 2,21 0,09 50,55 50,64 111,91
32.1.5.0.4. KG 155,90 7,66 0,68 8,34 1.300,20

32.1.5.0.5. KG 36,60 8,67 2,57 11,24 411,38
32.2. 69.453,16
32.2.0.0.1. KG 5.831,50

11,43 0,48 11,91 69.453,16

32.3. 4.923,01
32.3.0.0.1. M2 41,52 67,50 16,13 83,63 3.472,31

32.3.0.0.2. M2 41,52 3,59 1,18 4,77 198,05
32.3.0.0.3. M2 41,52 2,69 14,92 17,61 731,16
32.3.0.0.4. M2 41,52 4,99 7,57 12,56 521,49
33, 2.996,25
33.1. 2.996,25
33.1.1. 1.151,45
33.1.1.0.1. M3 34,72 2,26 2,26 78,46
33.1.1.0.2. M3 43,40 1,43 1,43 62,06

GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1"

GOINFRA 70423 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4"

SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

SINAPI 91917
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

SINAPI 91920
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

GOINFRA 71698 LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI)

SINAPI 97595 SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

SINAPI 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E

2ª ETAPA - TELHADO BLOCO A

FUNDAÇÕES E SONDAGENS

ESTACAS

GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO

SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS

GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

BLOCOS

GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)

GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)

GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA

GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)

GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)

GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

CONTROLE TECNOLÓGICO

GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA

PILARES

GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM

ESTRUTURA - (O.C.)

SINAPI 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

ESTRUTURAS METÁLICAS

GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)

GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

VIGAS DE COBERTURA

GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)

SINAPI 100775 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE 

COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

ALVENARIA AUTO-PORTANTE

SINAPI 89453 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM),

FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022
GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

2ª ETAPA - TERRAPLENAGEM

SERVIÇO EM TERRA

ATERRO + CORTE

GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA

GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS)



33.1.1.0.3. M3 18,94 13,00 13,00 246,22
33.1.1.0.4. M3KM 236,75 2,51 2,51 594,24
33.1.1.0.5. M3 34,72 4,91 4,91 170,47
33.1.2. 1.844,80
33.1.2.0.1. M3 52,08 2,26 2,26 117,70
33.1.2.0.2. M3 65,10 1,43 1,43 93,09
33.1.2.0.3. M3KM 651,00 2,51 2,51 1.634,01
34, 183,43
34.1. 183,43
34.1.0.0.1. M2 4,40 11,06 11,06 48,66
34.1.0.0.2. M2 4,40 7,23 23,40 30,63 134,77
35, 21.116,08
35.1. 1.417,76
35.1.0.0.1. M2 260,14 5,45 5,45 1.417,76
35.2. 118,37
35.2.0.0.1. M3 2,60 35,72 9,81 45,53 118,37
35.3. 7.590,75
35.3.0.0.1. M2 111,40 3,97 12,55 16,52 1.840,32
35.3.0.0.2. M2 78,30 2,37 9,53 11,90 931,77
35.3.0.0.3. M2 133,04 6,45 8,72 15,17 2.018,21
35.3.0.0.4. M2 108,44 3,76 7,72 11,48 1.244,89
35.3.0.0.5. M2 174,00 3,37 5,57 8,94 1.555,56
35.4. 11.989,20
35.4.0.0.1. M2 233,89 51,26 51,26 11.989,20
36, 22.481,58
36.1. 572,88
36.1.0.0.1. M3 2,09 39,47 39,47 82,49

36.1.0.0.2. M2 1,72 6,30 6,30 10,83
36.1.0.0.3. M3 1,21 62,31 38,92 101,23 122,48
36.1.0.0.4. M2 65,52 5,45 5,45 357,08
36.2. 181,20
36.2.0.0.1. M3 3,98 35,72 9,81 45,53 181,20
36.3. 1.103,14
36.3.0.0.1. M2 1,85 430,73 111,39 542,12 1.002,92
36.3.0.0.2. M2 1,90 25,50 27,25 52,75 100,22
36.4. 2.804,84
36.4.0.0.1. M2 18,25 3,97 12,55 16,52 301,49

36.4.0.0.2. M2 65,55 2,37 9,53 11,90 780,04
36.4.0.0.3. M2 48,37 6,45 8,72 15,17 733,77
36.4.0.0.4. M2 38,11 3,76 7,72 11,48 437,50
36.4.0.0.5. M2 61,75 3,37 5,57 8,94 552,04
36.5. 665,92
36.5.1. 665,92
36.5.1.0.1. M3 6,17 13,00 13,00 80,21
36.5.1.0.2. M3KM 77,12 2,51 2,51 193,57
36.5.1.0.3. M3 6,17 4,91 4,91 30,29

36.5.1.0.4. M2 61,75 0,99 2,19 3,18 196,36

36.5.1.0.5. M2 61,75 2,68 2,68 165,49
36.6. 9.967,23
36.6.0.0.1. M2 61,75 24,93 11,01 35,94 2.219,29
36.6.0.0.2. M2 61,75 90,02 21,38 111,40 6.878,95

36.6.0.0.3. M 33,63 25,50 0,34 25,84 868,99
36.7. 3.743,59
36.7.0.0.1. M2 61,75 46,32 12,77 59,09 3.648,80
36.7.0.0.2. M 34,47 1,54 1,21 2,75 94,79

GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA

GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM

GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN)

BOTA FORA

GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA

GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA

GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM

3ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA)

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI)

3ª ETAPA - SALAS DE AULA

SERVIÇOS PRELIMINARES

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX

TRANSPORTES

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL

PINTURA

GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS

GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR

REVESTIMENTO DE PISO

GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS

3ª ETAPA - NOVA MIDIATECA

SERVIÇOS PRELIMINARES

GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE

ATE CAÇAMBA E CARGA
GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

SINAPI 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX

TRANSPORTES

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

GOINFRA 100603 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 6ARML)

GOINFRA 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

PINTURA

GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO

ANTICORROSIVO)
GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS

GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR

SERVIÇO EM TERRA

AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO)

GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA

GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM

GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN)

SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 

AF_09/2021

GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA

REVESTIMENTO DE PISO

GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM

E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

FORROS

GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM

SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023



36.8. 3.318,34
36.8.0.0.1. M2 7,34 401,40 50,69 452,09 3.318,34
36.9. 124,44
36.9.0.0.1. M2 3,80 3,59 1,18 4,77 18,12
36.9.0.0.2. M2 3,80 8,97 19,01 27,98 106,32
37, 4.130,19
37.1. 61,04
37.1.0.0.1. M2 11,20 5,45 5,45 61,04
37.2. 5,00
37.2.0.0.1. M3 0,11 35,72 9,81 45,53 5,00
37.3. 425,39
37.3.1. 425,39
37.3.1.0.1. M3 6,17 13,00 13,00 80,21
37.3.1.0.2. M3KM 77,12 2,51 2,51 193,57
37.3.1.0.3. M3 6,17 4,91 4,91 30,29

37.3.1.0.4. M2 34,52 0,99 2,19 3,18 109,77

37.3.1.0.5. M2 4,31 2,68 2,68 11,55

37.4. 1.911,40
37.4.0.0.1. M2 4,31 24,93 11,01 35,94 154,90
37.4.0.0.2. M2 4,31 90,02 21,38 111,40 480,13

37.4.0.0.3. M2 24,90 51,26 51,26 1.276,37
37.5. 1.727,36
37.5.0.0.1. M2 11,20 2,37 9,53 11,90 133,28
37.5.0.0.2. M2 49,21 6,45 8,72 15,17 746,51
37.5.0.0.3. M2 54,44 3,76 7,72 11,48 624,97
37.5.0.0.4. M2 24,90 3,37 5,57 8,94 222,60
38, 6.953,82

38.1. 288,43
38.1.0.0.1. UN 2,00 3,50 8,53 12,03 24,06
38.1.0.0.2. M2 48,51 5,45 5,45 264,37
38.2. 35,51
38.2.0.0.1. M3 0,78 35,72 9,81 45,53 35,51
38.3. 4.328,47
38.3.0.0.1. M2 8,80 401,40 50,69 452,09 3.978,39
38.3.0.0.2. M2 70,44 1,66 3,31 4,97 350,08
38.4. 256,36
38.4.0.0.1. M2 4,86 25,50 27,25 52,75 256,36

38.5. 1.208,96
38.5.0.0.1. M2 9,72 3,59 1,18 4,77 46,36
38.5.0.0.2. M2 9,72 8,90 13,74 22,64 220,06
38.5.0.0.3. M2 9,72 71,80 25,17 96,97 942,54

38.6. 836,09
38.6.0.0.1. M2 48,51 3,37 5,57 8,94 433,67
38.6.0.0.2. M2 24,36 3,97 12,55 16,52 402,42

39, 2.593,04
39.1. 2.593,04
39.1.0.0.1. M2 217,72 3,19 8,72 11,91 2.593,04
40, 26.626,39
40.1. 1.136,54
40.1.0.0.1. M3 1,58 62,31 38,92 101,23 159,94

40.1.0.0.2. M 30,80 6,30 6,30 194,04

40.1.0.0.3. M2 40,10 0,54 14,78 15,32 614,33
40.1.0.0.4. M2 39,00 3,54 3,54 138,06

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)

3ª ETAPA - CIRCULAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX

GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)

DIVERSOS

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO

REVESTIMENTO DE PAREDE

TRANSPORTES

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL

SERVIÇO EM TERRA

AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO)

GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA

GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM

GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN)

SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 

AF_09/2021

GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA

TERRA ESCAVADA
REVESTIMENTO DE PISO

GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM

E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS

PINTURA

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS

GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR

3ª ETAPA - FINALIZAÇÃO - BLOCO 3 SALAS DE AULA COM SANITÁRIO - MOD 2, PADRÃO

SEDUC - MODIFICADO
SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX

TRANSPORTES

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL

DIVERSOS

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO

SINAPI 99804 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

GOINFRA 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG

DE CI/M3)
REVESTIMENTO DE PAREDE

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)

GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML)

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
PINTURA

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR

GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO

ANTICORROSIVO)
3ª ETAPA - ÁREA DE CONVÍVIO

PINTURA

GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)

3ª ETAPA - CALÇADA

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
GOINFRA 20143 DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ

CAÇAMBA E CARGA
COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA)

GOINFRA 20100 DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA



40.1.0.0.5. M2 4,79 6,30 6,30 30,17
40.2. 218,08
40.2.0.0.1. M3 4,79 35,72 9,81 45,53 218,08
40.3. 13.594,63
40.3.0.0.1. M 27,72

19,18 17,47 36,65 1.015,93

40.3.0.0.2. M2 58,98 134,00 24,77 158,77 9.364,25
40.3.0.0.3. M 9,17 299,64 50,90 350,54 3.214,45
40.4. 2.990,77
40.4.0.0.1. M3 2,77 177,71 25,76 203,47 563,61
40.4.0.0.2. M2 59,93 30,63 9,87 40,50 2.427,16
40.5. 6.068,35
40.5.0.0.1. M2 465,84 3,19 8,72 11,91 5.548,15
40.5.0.0.2. M2 68,98 0,55 3,16 3,71 255,91
40.5.0.0.3. M2 10,29 4,99 7,57 12,56 129,24
40.5.0.0.4. M2 5,40 10,42 14,59 25,01 135,05
40.6. 530,23
40.6.1. 530,23
40.6.1.0.1. M3 6,52 13,00 13,00 84,76
40.6.1.0.2. M3KM 81,50 2,51 2,51 204,56
40.6.1.0.3. M3 6,52 4,91 4,91 32,01

40.6.1.0.4. M2 46,22 0,99 2,19 3,18 146,97

40.6.1.0.5. M2 23,11 2,68 2,68 61,93
40.7. 950,15
40.7.0.0.1. M2 3,20 25,50 27,25 52,75 168,80

40.7.0.0.2. M2 1,60 49,89 40,11 90,00 144,00
40.7.0.0.3. M2 5,04 79,76 46,70 126,46 637,35

40.8. 369,19
40.8.0.0.1. M2 19,68 3,59 1,18 4,77 93,87
40.8.0.0.2. M2 9,84 8,97 19,01 27,98 275,32
40.9. 768,45
40.9.0.0.1. M2 1,80 383,57 43,35 426,92 768,45
41, 1.367,80
41.1. 220,45
41.1.0.0.1. M2 40,45 5,45 5,45 220,45
41.2. 18,21
41.2.0.0.1. M3 0,40 35,72 9,81 45,53 18,21
41.3. 1.129,14
41.3.0.0.1. M2 89,90 4,99 7,57 12,56 1.129,14
42, 56.760,90
42.1. 56.760,90
42.1.1. 56.760,90
42.1.1.0.1. UN 26,00 9,06 19,62 28,68 745,68
42.1.1.0.2. UN 23,00 5,62 10,45 16,07 369,61
42.1.1.0.3. UN 23,00 3,92 5,95 9,87 227,01

42.1.1.0.4. UN 104,00 5,28 7,91 13,19 1.371,76

42.1.1.0.5. UN 32,00 31,36 25,83 57,19 1.830,08
42.1.1.0.6. UN 647,00 0,17 0,35 0,52 336,44
42.1.1.0.7. UN 647,00 0,17 0,58 0,75 485,25
42.1.1.0.8. M 3.586,00 3,20 1,05 4,25 15.240,50
42.1.1.0.9. M 680,00 3,73 2,20 5,93 4.032,40
42.1.1.0.10. UN 11,00 7,37 7,74 15,11 166,21
42.1.1.0.11. UN 6,00 12,90 13,65 26,55 159,30

GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

TRANSPORTES

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL

DIVERSOS

GOINFRA 271713 MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),  FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 

ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO

GOINFRA 221126 PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA)

REVESTIMENTO DE PISO

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM

GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN)

PINTURA

GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)

GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC)

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

GOINFRA 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG

DE CI/M3)

SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 

AF_09/2021

GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA

SERVIÇO EM TERRA

AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO)

GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA

GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM

GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML)

COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM

REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)
REVESTIMENTO DE PAREDE

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)

GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)

ESQUADRIAS METÁLICAS

GOINFRA 180304 PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14  PT-4 C/FERRAGENS

3ª ETAPA - DEPÓSITOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX

TRANSPORTES

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL

PINTURA

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

3ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

QD02-BLOCO A

SINAPI 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023
GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM

GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6

GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6

SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2

GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)

GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)



42.1.1.0.12. UN 15,00 8,32 10,69 19,01 285,15
42.1.1.0.13. UN 11,00 11,37 10,69 22,06 242,66
42.1.1.0.14. UN 6,00 8,32 10,69 19,01 114,06
42.1.1.0.15. UN 23,00 8,32 10,69 19,01 437,23
42.1.1.0.16. UN 12,00 9,51 1,67 11,18 134,16

42.1.1.0.17. UN 7,00 10,05 2,35 12,40 86,80
42.1.1.0.18. UN 1,00 297,01 33,21 330,22 330,22
42.1.1.0.19. UN 4,00 56,84 36,92 93,76 375,04
42.1.1.0.20. UN 2,00 99,99 22,14 122,13 244,26
42.1.1.0.21. M 634,00 5,50 6,26 11,76 7.455,84

42.1.1.0.22. M 42,00 8,49 6,99 15,48 650,16

42.1.1.0.23. M 18,00 10,75 7,77 18,52 333,36

42.1.1.0.24. UN 212,00 1,75 1,09 2,84 602,08
42.1.1.0.25. UN 14,00 2,14 1,84 3,98 55,72

42.1.1.0.26. UN 6,00 4,64 8,67 13,31 79,86

42.1.1.0.27. PR 212,00 1,86 0,35 2,21 468,52
42.1.1.0.28. PR 14,00 2,52 0,35 2,87 40,18
42.1.1.0.29. PR 6,00 3,19 1,09 4,28 25,68

42.1.1.0.30. UN 42,00 5,44 10,47 15,91 668,22

42.1.1.0.31. UN 4,00 6,65 11,66 18,31 73,24

42.1.1.0.32. UN 2,00 7,44 12,97 20,41 40,82

42.1.1.0.33. UN 93,00 118,06 14,26 132,32 12.305,76

42.1.1.0.34. UN 8,00 26,13 11,65 37,78 302,24
42.1.1.0.35. UN 186,00 16,14 10,37 26,51 4.930,86
42.1.1.0.36. UN 8,00 77,74 16,28 94,02 752,16

42.1.1.0.37. UN 1,00 736,97 25,41 762,38 762,38

43, 49.736,50
43.1. 1.744,20
43.1.0.0.1. M3 30,00 34,97 34,97 1.049,10
43.1.0.0.2. M3 30,00 23,17 23,17 695,10
43.2. 47.992,30
43.2.1. 47.992,30
43.2.1.0.1. UN 1,00 3498,41 295,39 3793,80 3.793,80

43.2.1.0.2. M2 5,00 7,87 3,87 11,74 58,70
43.2.1.0.3. UN 3,00 237,23 42,45 279,68 839,04
43.2.1.0.4. M 140,00 87,69 30,64 118,33 16.566,20
43.2.1.0.5. UN 2,00 191,53 15,84 207,37 414,74
43.2.1.0.6. UN 6,00 191,84 15,84 207,68 1.246,08
43.2.1.0.7. UN 4,00 458,22 184,63 642,85 2.571,40

43.2.1.0.8. CJ 6,00 378,17 7,37 385,54 2.313,24
43.2.1.0.9. UN 3,00 141,50 3,07 144,57 433,71
43.2.1.0.10. UN 4,00 49,19 5,53 54,72 218,88
43.2.1.0.11. UN 3,00 216,70 18,45 235,15 705,45
43.2.1.0.12. UN 1,00 110,69 5,53 116,22 116,22
43.2.1.0.13. UN 3,00 119,12 6,04 125,16 375,48
43.2.1.0.14. UN 1,00 221,44 23,99 245,43 245,43
43.2.1.0.15. UN 1,00 85,44 23,99 109,43 109,43
43.2.1.0.16. UN 1,00 158,72 23,99 182,71 182,71
43.2.1.0.17. UN 7,00 40,79 14,75 55,54 388,78

GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V

GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V

GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V

GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V

SINAPI 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A

GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA

GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA

GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"

SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4"

GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"

SINAPI 91886
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4"

GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1"

GOINFRA 70423 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4"

SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

SINAPI 91917
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

SINAPI 91920
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

(GOINFRA + ORSE)
COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI)

SINAPI 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

SINAPI 97595 SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_09/2024

SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

SERVIÇO EM TERRA

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO

INSTALAÇÕES ESPECIAIS

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 46,24

M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT)
GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS

GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2"

GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2"

GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC

GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC

GOINFRA 85011 CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA

17X60X90 CM C/PINTURA
GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M

GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2"

GOINFRA 85027 ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2"

GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2"

GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2"

COMPOSIÇÃO COMP 078_SEE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 1 1/2" (GOINFRA + SINAPI)

GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L

GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI

GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2

GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2"



43.2.1.0.18. UN 3,00 64,94 25,51 90,45 271,35

43.2.1.0.19. UN 2,00 435,68 42,45 478,13 956,26
43.2.1.0.20. UN 3,00 217,91 5,89 223,80 671,40
43.2.1.0.21. UN 3,00 29,04 3,23 32,27 96,81
43.2.1.0.22. UN 1,00 185,17 33,96 219,13 219,13
43.2.1.0.23. UN 1,00 214,61 42,45 257,06 257,06
43.2.1.0.24. UN 6,00 105,05 34,33 139,38 836,28
43.2.1.0.25. UN 17,00 94,16 33,96 128,12 2.178,04
43.2.1.0.26. UN 4,00 267,47 14,75 282,22 1.128,88
43.2.1.0.27. UN 1,00 186,54 5,15 191,69 191,69
43.2.1.0.28. UN 2,00 120,55 36,92 157,47 314,94
43.2.1.0.29. UN 4,00 51,11 29,52 80,63 322,52

43.2.1.0.30. UN 1,00 566,67 295,39 862,06 862,06

43.2.1.0.31. UN 30,00 12,72 4,56 17,28 518,40
43.2.1.0.32. UN 1,00 1097,67 22,14 1119,81 1.119,81
43.2.1.0.33. UN 8,00 16,70 1,22 17,92 143,36
43.2.1.0.34. UN 20,00 16,70 1,22 17,92 358,40
43.2.1.0.35. UN 1,00 16,70 1,22 17,92 17,92
43.2.1.0.36. UN 1,00 16,70 1,22 17,92 17,92

43.2.1.0.37. UN 3,00 20,33 1,22 21,55 64,65

43.2.1.0.38. UN 3,00 20,33 1,22 21,55 64,65
43.2.1.0.39. UN 1,00 6801,48 6801,48 6.801,48

44, 34.941,68
44.1. 505,28
44.1.0.0.1. H 32,00 15,79 15,79 505,28

44.2. 1.325,20
44.2.0.0.1. M3 2,61 46,19 46,19 120,55
44.2.0.0.2. M3 20,72 34,97 34,97 724,57
44.2.0.0.3. M3 20,72 23,17 23,17 480,08
44.3. 33.111,20
44.3.1. 4.462,82
44.3.1.0.1. UN 8,00 148,81 236,11 384,92 3.079,36
44.3.1.0.2. UN 2,00 259,42 432,31 691,73 1.383,46
44.3.2. 28.648,38
44.3.2.0.1. UN 344,00 0,08 0,08 27,52
44.3.2.0.2. UN 63,00 0,42 0,72 1,14 71,82
44.3.2.0.3. UN 104,00 0,20 0,23 0,43 44,72
44.3.2.0.4. UN 240,00 0,14 0,23 0,37 88,80
44.3.2.0.5. M 37,80 4,58 8,84 13,42 507,27
44.3.2.0.6. M 198,00 4,97 2,39 7,36 1.457,28
44.3.2.0.7. M 1.315,00 10,29 0,29 10,58 13.912,70
44.3.2.0.8. M 311,00 13,44 2,94 16,38 5.094,18
44.3.2.0.9. UN 2,00 63,74 9,66 73,40 146,80
44.3.2.0.10. UN 2,00 65,88 14,36 80,24 160,48

44.3.2.0.11. UN 2,00 297,01 33,21 330,22 660,44
44.3.2.0.12. M 20,00 23,84 14,08 37,92 758,40

44.3.2.0.13. M 45,00 27,61 14,08 41,69 1.876,05
44.3.2.0.14. UN 35,00 4,15 7,03 11,18 391,30
44.3.2.0.15. UN 28,00 7,51 7,03 14,54 407,12

SINAPI 92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

GOINFRA 85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2"

COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI)

COMPOSIÇÃO COMP 076_SEE CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA MACHO/FEMEA REF. 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI)

COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + COT)

GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2"

COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI)

COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI)

COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA (GOINFRA + SINAPI)

COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

SINAPI 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI)

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI)

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI)

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA +

SINAPI)
COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA (GOINFRA +

SINAPI)
COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" (GOINFRA + SINAPI)

COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS

(GOINFRA + SINAPI)
INST. ELÉTRICAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

(GOINFRA)
SERVIÇO EM TERRA

GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CAIXAS DE PASSAGEM

GOINFRA 70715 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA

GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA

IMPLANTAÇÃO

GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4"

GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10

GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8"

GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4"

GOINFRA 72660 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4"

GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2

SINAPI 92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

GOINFRA 70510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2

SINAPI 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A

COMPOSIÇÃO COMP 746_SEE ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 100 MM (REF.: MOPA OU SIMILAR) -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
COMPOSIÇÃO COMP 736_SEE ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 150X100 MM SEM TAMPA (GOINFRA + ORSE)

COMPOSIÇÃO COMP 970_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X50MM (GOINFRA + ORSE)

COMPOSIÇÃO COMP 738_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 150X100MM (GOINFRA + ORSE)



44.3.2.0.16. UN 8,00 3,82 7,03 10,85 86,80
44.3.2.0.17. UN 18,00 4,47 7,03 11,50 207,00
44.3.2.0.18. M 20,00 11,17 1,75 12,92 258,40
44.3.2.0.19. M 45,00 11,83 1,75 13,58 611,10

44.3.2.0.20. M 25,00 4,40 2,37 6,77 169,25

44.3.2.0.21. M 62,00 6,31 3,34 9,65 598,30

44.3.2.0.22. M 77,00 9,10 5,35 14,45 1.112,65

45, 8.211,04
45.1. 201,86
45.1.0.0.1. M3 0,98 34,97 34,97 34,27
45.1.0.0.2. M3 0,98 23,17 23,17 22,70
45.1.0.0.3. UN 1,00 67,37 77,52 144,89 144,89
45.2. 8.009,18
45.2.0.0.1. M 512,00 2,10 0,81 2,91 1.489,92

45.2.0.0.2. M 7,00 2,69 7,37 10,06 70,42
45.2.0.0.3. PR 47,00 1,86 0,35 2,21 103,87
45.2.0.0.4. M 139,00 11,00 3,02 14,02 1.948,78
45.2.0.0.5. UN 47,00 3,47 1,46 4,93 231,71
45.2.0.0.6. UN 93,00 1,10 0,35 1,45 134,85
45.2.0.0.7. UN 93,00 0,17 0,35 0,52 48,36
45.2.0.0.8. UN 93,00 0,17 0,58 0,75 69,75
45.2.0.0.9. UN 14,00 7,66 12,54 20,20 282,80
45.2.0.0.10. UN 42,00 1,38 2,94 4,32 181,44
45.2.0.0.11. UN 42,00 0,49 1,09 1,58 66,36
45.2.0.0.12. UN 14,00 4,72 1,09 5,81 81,34
45.2.0.0.13. UN 1,00 461,20 73,84 535,04 535,04
45.2.0.0.14. M 0,50 92,31 24,73 117,04 58,52
45.2.0.0.15. UN 2,00 193,06 73,84 266,90 533,80
45.2.0.0.16. UN 1,00 114,12 12,91 127,03 127,03
45.2.0.0.17. UN 2,00 36,14 18,45 54,59 109,18
45.2.0.0.18. UN 4,00 86,61 5,04 91,65 366,60
45.2.0.0.19. UN 1,00 14,93 14,08 29,01 29,01

45.2.0.0.20. UN 2,00 30,99 14,08 45,07 90,14
45.2.0.0.21. UN 1,00 233,95 107,06 341,01 341,01
45.2.0.0.22. UN 1,00 659,48 134,19 793,67 793,67
45.2.0.0.23. UN 1,00 48,52 22,43 70,95 70,95
45.2.0.0.24. UN 12,00 10,03 8,60 18,63 223,56
45.2.0.0.25. M 1,00 10,01 11,06 21,07 21,07
46, 59.367,54
46.1. 688,41
46.1.1. 688,41
46.1.1.0.1. UN 1,00 688,41 688,41 688,41
46.2. 1.555,29
46.2.0.0.1. M3 26,60 34,97 34,97 930,20
46.2.0.0.2. M3 26,60 23,17 23,17 616,32
46.2.0.0.3. M3 0,19 46,19 46,19 8,77
46.3. 57.123,84
46.3.1. 28.347,40
46.3.1.0.1. UN 108,00 3,45 7,76 11,21 1.210,68
46.3.1.0.2. UN 2,00 20,59 7,37 27,96 55,92
46.3.1.0.3. UN 861,00 0,08 0,08 68,88
46.3.1.0.4. UN 861,00 0,05 0,50 0,55 473,55

COMPOSIÇÃO COMP 739_SEE TAMPA DE ENCAIXE DE 150 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (GOINFRA + ORSE)

SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SDAI

SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

COMPOSIÇÃO COMP 973_SEE EMENDA INTERNA 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

COMPOSIÇÃO COMP 737_SEE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 150X100 MM (GOINFRA + ORSE)

COMPOSIÇÃO COMP 974_SEE TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 100MM

SERVIÇO EM TERRA

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO

GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SINAPI 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM

GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4"

COMPOSIÇÃO COMP 660_SEE ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4") APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4"

GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"

GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6

GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6

GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS

GOINFRA 70926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1"

GOINFRA 70928 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 1"

GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC

GOINFRA 70705 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM

GOINFRA 70260 BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M)

COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE)

GOINFRA 72312 RELE BIMETALICO REGULAGEM 8 - 12,5A

GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO

SINAPI 101901 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

COMPOSIÇÃO COMP 766_SEE CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +

COT)
COMPOSIÇÃO COMP 765_SEE SINALEIRO MONOBLOCO LED 110/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

GOINFRA 70893 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A

GOINFRA 70779 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 7 1/2CV

SINAPI 102137 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

GOINFRA 70288 BORNE TERMINAL SAK 10 MM2

GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL

SPDA

DIVERSOS

LAUDO

COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU RESISTIVIDADE DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

SERVIÇO EM TERRA

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO

GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CAPTAÇÃO E DESCIDAS

COMPOSIÇÃO COMP 911_SEE TERMINAL AÉREO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" x 300MM TEL-942

GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM

GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4"

COMPOSIÇÃO COMP 900_SEE REBITE POP 1/4" X 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)



46.3.1.0.5. UN 861,00 1,83 0,76 2,59 2.229,99
46.3.1.0.6. UN 861,00 1,69 0,71 2,40 2.066,40

46.3.1.0.7. M 517,00 10,17 3,59 13,76 7.113,92
46.3.1.0.8. UN 90,00 36,80 30,09 66,89 6.020,10
46.3.1.0.9. M 65,00 30,84 5,89 36,73 2.387,45
46.3.1.0.10. UN 10,00 25,82 1,22 27,04 270,40

46.3.1.0.11. UN 26,00 21,78 9,22 31,00 806,00

46.3.1.0.12. UN 26,00 42,89 5,27 48,16 1.252,16

46.3.1.0.13. UN 18,00 53,01 3,31 56,32 1.013,76
46.3.1.0.14. UN 18,00 72,74 3,31 76,05 1.368,90
46.3.1.0.15. UN 12,00 8,77 14,75 23,52 282,24
46.3.1.0.16. M 80,00 5,50 6,26 11,76 940,80
46.3.1.0.17. UN 55,00 1,10 0,35 1,45 79,75
46.3.1.0.18. UN 55,00 0,33 0,66 0,99 54,45
46.3.1.0.19. UN 55,00 0,22 0,58 0,80 44,00
46.3.1.0.20. UN 1,00 127,67 4,75 132,42 132,42
46.3.1.0.21. UN 1,00 401,63 55,38 457,01 457,01

46.3.1.0.22. UN 1,00 7,56 11,06 18,62 18,62

46.3.2. 28.776,44
46.3.2.0.1. UN 26,00 120,38 14,75 135,13 3.513,38
46.3.2.0.2. UN 147,00 36,80 30,09 66,89 9.832,83

46.3.2.0.3. UN 7,00 42,89 5,27 48,16 337,12

46.3.2.0.4. UN 7,00 46,73 5,56 52,29 366,03

46.3.2.0.5. UN 7,00 89,94 14,54 104,48 731,36
46.3.2.0.6. UN 7,00 16,44 6,60 23,04 161,28
46.3.2.0.7. UN 14,00 17,10 9,22 26,32 368,48
46.3.2.0.8. UN 1,00 108,96 1,21 110,17 110,17
46.3.2.0.9. M 306,00 37,19 6,26 43,45 13.295,70
46.3.2.0.10. UN 1,00 4,71 55,38 60,09 60,09
47, 156.686,30
47.1.

47.2. 2.151,18
47.2.0.0.1. M3 37,00 34,97 34,97 1.293,89
47.2.0.0.2. M3 37,00 23,17 23,17 857,29
47.3. 154.535,12
47.3.1. 17.934,25
47.3.1.1. 8.614,55
47.3.1.1.1. UN 8,00 253,07 69,78 322,85 2.582,80
47.3.1.1.2. UN 1,00 759,92 69,78 829,70 829,70
47.3.1.1.3. UN 8,00 203,45 60,10 263,55 2.108,40
47.3.1.1.4. UN 1,00 394,17 60,10 454,27 454,27
47.3.1.1.5. CJ 9,00 10,19 7,37 17,56 158,04
47.3.1.1.6. UN 9,00 34,16 5,15 39,31 353,79
47.3.1.1.7. UN 9,00 9,44 11,80 21,24 191,16
47.3.1.1.8. UN 9,00 11,87 5,53 17,40 156,60
47.3.1.1.9. UN 9,00 147,93 5,53 153,46 1.381,14

47.3.1.1.10. UN 9,00 24,73 8,00 32,73 294,57
47.3.1.1.11. UN 1,00 96,71 7,37 104,08 104,08
47.3.1.2. 2.894,69
47.3.1.2.1. UN 7,00 98,65 14,38 113,03 791,21
47.3.1.2.2. UN 1,00 200,02 60,54 260,56 260,56

COMPOSIÇÃO COMP 901_SEE ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/FLANGE D=75MM (GOINFRA + ORSE)

COMPOSIÇÃO COMP 904_SEE PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA EM AÇO INOX, D=M6x45MM, TEL 5346 (GOINFRA

+ ORSE)
COMPOSIÇÃO COMP 902_SEE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8"X1/8" COM FUROS (GOINFRA + ORSE)

COMPOSIÇÃO COMP 713_SEE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 3/8"X3,45M (RE-BAR) TEL-760, EXCLUSIVE CLIPS (GOINFRA + ORSE)

GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG)

COMPOSIÇÃO COMP 905_SEE GRAMPO PLANO TIPO "X", EM COBRE COM 4 PARAFUSOS PARA UNIÃO OU DERIVAÇÃO DE

BARRA CHATA DE ALUMINIO (GOINFRA + ORSE)
COMPOSIÇÃO COMP 906_SEE CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA TEL 541 (GOINFRA + SBC)

COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

COMPOSIÇÃO COMP 968_SEE CONECTOR COM PINO M12 TEL-630 (GOINFRA + SINAPI)

COMPOSIÇÃO COMP 969_SEE ATERRINSERT TEL-656 (GOINFRA + SINAPI)

GOINFRA 72532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2

COMPOSIÇÃO COMP 713_SEE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 3/8"X3,45M (RE-BAR) TEL-760, EXCLUSIVE CLIPS (GOINFRA + ORSE)

GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"

GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"

GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8

GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8

SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

SINAPI 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO (GOINFRA + SINAPI)

SINAPI 104753 CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO TOPO

C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)
COMPOSIÇÃO COMP 038_SEE SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA PARA CORDOALHA 35MM2 SPDA COM PARAFUSOS

(GOINFRA + SINAPI)
ATERRAMENTO

GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR

GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G

COMPOSIÇÃO COMP 550_SEE ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18 " - PARA MOLDE C-84 (GOINFRA + SINAPI)

GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG)

COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE)

INST. HIDROSSANITÁRIA

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇO EM TERRA

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PEÇAS E ACESSÓRIOS

VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS

GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA)

GOINFRA 80503 VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA)

GOINFRA 80515 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO

GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO

GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)

GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA)

GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" )

GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO

GOINFRA 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO

SANITÁRIO
SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI)

LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS

GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA

GOINFRA 80543 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA



47.3.1.2.3. PAR 1,00 9,46 5,53 14,99 14,99
47.3.1.2.4. UN 8,00 3,18 9,22 12,40 99,20
47.3.1.2.5. UN 8,00 8,96 2,13 11,09 88,72
47.3.1.2.6. UN 7,00 59,11 7,37 66,48 465,36
47.3.1.2.7. UN 1,00 534,80 7,37 542,17 542,17

47.3.1.2.8. UN 8,00 73,53 5,53 79,06 632,48
47.3.1.3. 3.264,18
47.3.1.3.1. UN 3,00 125,37 4,19 129,56 388,68

47.3.1.3.2. UN 5,00 124,57 2,93 127,50 637,50
47.3.1.3.3. UN 4,00 3,18 9,22 12,40 49,60
47.3.1.3.4. UN 8,00 199,19 13,28 212,47 1.699,76
47.3.1.3.5. UN 8,00 52,97 8,11 61,08 488,64
47.3.1.4. 407,64
47.3.1.4.1. UN 6,00 60,57 7,37 67,94 407,64
47.3.1.5. 2.753,19
47.3.1.5.1. UN 5,00 54,81 19,93 74,74 373,70
47.3.1.5.2. UN 2,00 378,79 42,45 421,24 842,48
47.3.1.5.3. UN 7,00 81,68 22,51 104,19 729,33
47.3.1.5.4. UN 4,00 166,86 35,06 201,92 807,68
47.3.2. 11.666,54
47.3.2.1. 6.428,58
47.3.2.1.1. M 62,00 3,67 4,41 8,08 500,96
47.3.2.1.2. M 360,00 8,48 0,79 9,27 3.337,20
47.3.2.1.3. M 17,00 14,53 1,15 15,68 266,56

47.3.2.1.4. M 13,00 39,05 1,69 40,74 529,62
47.3.2.1.5. M 32,00 54,17 1,90 56,07 1.794,24
47.3.2.2. 1.037,44
47.3.2.2.1. UN 7,00 17,06 3,31 20,37 142,59

47.3.2.2.2. UN 1,00 191,79 9,43 201,22 201,22

47.3.2.2.3. UN 1,00 272,47 9,74 282,21 282,21

47.3.2.2.4. UN 14,00 1,06 3,31 4,37 61,18
47.3.2.2.5. UN 8,00 2,29 3,31 5,60 44,80
47.3.2.2.6. UN 17,00 5,19 5,15 10,34 175,78
47.3.2.2.7. UN 2,00 22,36 6,82 29,18 58,36
47.3.2.2.8. UN 2,00 28,83 6,82 35,65 71,30
47.3.2.3. 230,02
47.3.2.3.1. UN 3,00 5,02 2,97 7,99 23,97
47.3.2.3.2. UN 2,00 5,96 6,64 12,60 25,20
47.3.2.3.3. UN 2,00 16,91 6,82 23,73 47,46
47.3.2.3.4. UN 2,00 15,16 6,82 21,98 43,96
47.3.2.3.5. UN 1,00 4,51 5,15 9,66 9,66
47.3.2.3.6. UN 3,00 8,08 5,15 13,23 39,69
47.3.2.3.7. UN 1,00 9,83 5,15 14,98 14,98
47.3.2.3.8. UN 1,00 18,28 6,82 25,10 25,10
47.3.2.4. 43,26
47.3.2.4.1. UN 1,00 12,24 2,57 14,81 14,81
47.3.2.4.2. UN 1,00 25,14 3,31 28,45 28,45
47.3.2.5. 196,80
47.3.2.5.1. UN 4,00 2,39 6,64 9,03 36,12
47.3.2.5.2. UN 8,00 6,55 4,19 10,74 85,92

47.3.2.5.3. UN 14,00 3,35 1,99 5,34 74,76

47.3.2.6. 1.001,67

GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)

GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)

SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

GOINFRA 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

GOINFRA 80573 TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA

LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"
GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"

PIA E ACESSÓRIOS

SINAPI 86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO

ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI 86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)

GOINFRA 80670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL

GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)

TANQUES / TORNEIRAS

GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"

REGISTROS

GOINFRA 80903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1"

GOINFRA 80911 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3"

GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"

GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2"

ÁGUA FRIA

TUBOS DE PVC SOLDÁVEL

GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM

SINAPI 89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI 89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89451 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI 89452 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL

GOINFRA 81042 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1"

SINAPI 94713
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

GOINFRA 81166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm

SINAPI 94714
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"

GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"

GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2"

GOINFRA 81071 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2"

GOINFRA 81182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm

GOINFRA 81167 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm

GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm

GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm

GOINFRA 81072 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85 X 3"

BUCHAS

SINAPI 96662 BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm

GOINFRA 81185 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM

CAP

GOINFRA 81255 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm

GOINFRA 81256 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm

JOELHO

GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")

GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"

SINAPI 94672
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

TÊ



47.3.2.6.1. UN 9,00 3,67 3,28 6,95 62,55
47.3.2.6.2. UN 5,00 4,53 7,00 11,53 57,65
47.3.2.6.3. UN 6,00 12,35 11,06 23,41 140,46
47.3.2.6.4. UN 3,00 33,68 11,06 44,74 134,22
47.3.2.6.5. UN 1,00 58,72 16,60 75,32 75,32
47.3.2.6.6. UN 5,00 7,01 7,00 14,01 70,05
47.3.2.6.7. UN 1,00 9,62 11,06 20,68 20,68
47.3.2.6.8. UN 1,00 48,91 16,60 65,51 65,51
47.3.2.6.9. UN 3,00 76,70 16,60 93,30 279,90
47.3.2.6.10. UN 1,00 48,91 16,60 65,51 65,51
47.3.2.6.11. UN 2,00 7,91 7,00 14,91 29,82
47.3.2.7. 451,35
47.3.2.7.1. UN 15,00 8,83 3,31 12,14 182,10
47.3.2.7.2. UN 15,00 14,64 3,31 17,95 269,25
47.3.2.8. 598,20
47.3.2.8.1. UN 6,00 52,96 52,96 317,76
47.3.2.8.2. UN 6,00 46,74 46,74 280,44
47.3.2.9. 1.679,22
47.3.2.9.1. UN 8,00 7,48 6,29 13,77 110,16

47.3.2.9.2. UN 43,00 5,26 4,71 9,97 428,71

47.3.2.9.3. UN 23,00 7,18 6,64 13,82 317,86
47.3.2.9.4. UN 13,00 15,48 4,39 19,87 258,31

47.3.2.9.5. UN 2,00 37,16 10,33 47,49 94,98
47.3.2.9.6. UN 1,00 54,09 9,61 63,70 63,70
47.3.2.9.7. UN 5,00 69,04 12,06 81,10 405,50

47.3.3. 7.598,30
47.3.3.1. 928,03
47.3.3.1.1. UN 8,00 32,84 8,11 40,95 327,60
47.3.3.1.2. UN 1,00 10,25 8,11 18,36 18,36
47.3.3.1.3. M 1,00 15,16 19,19 34,35 34,35
47.3.3.1.4. M 8,00 37,87 20,66 58,53 468,24
47.3.3.1.5. UN 1,00 3,26 2,94 6,20 6,20
47.3.3.1.6. UN 8,00 6,22 2,94 9,16 73,28
47.3.3.2. 315,56
47.3.3.2.1. UN 6,00 4,15 9,22 13,37 80,22
47.3.3.2.2. UN 10,00 4,90 10,33 15,23 152,30
47.3.3.2.3. UN 4,00 10,43 10,33 20,76 83,04
47.3.3.3. 698,26

47.3.3.3.1. UN 3,00 8,32 1,17 9,49 28,47

47.3.3.3.2. UN 2,00 8,53 16,60 25,13 50,26
47.3.3.3.3. UN 9,00 3,04 10,33 13,37 120,33
47.3.3.3.4. UN 20,00 3,11 10,33 13,44 268,80
47.3.3.3.5. UN 9,00 9,00 16,60 25,60 230,40
47.3.3.4. 498,20
47.3.3.4.1. UN 4,00 8,34 10,69 19,03 76,12
47.3.3.4.2. UN 2,00 15,50 16,97 32,47 64,94
47.3.3.4.3. UN 4,00 12,14 13,65 25,79 103,16
47.3.3.4.4. UN 6,00 25,36 16,97 42,33 253,98
47.3.3.5. 204,30
47.3.3.5.1. UN 15,00 5,14 8,48 13,62 204,30
47.3.3.6. 34,34

47.3.3.6.1. UN 2,00 15,39 1,78 17,17 34,34

47.3.3.7. 106,33
47.3.3.7.1. UN 7,00 4,50 10,69 15,19 106,33
47.3.3.8. 4.813,28

SINAPI 89617 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM

GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM

GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM

GOINFRA 81407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM

GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm

GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm

GOINFRA 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM

GOINFRA 81428 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM

GOINFRA 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM

GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2"

UNIÃO

GOINFRA 81462 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm

GOINFRA 81463 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm

ADESIVOS

GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G

GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3

CURVAS

SINAPI 89370 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89410 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
GOINFRA 81538 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM

SINAPI 89503 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
GOINFRA 81541 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM

SINAPI 94683 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI 94685 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
ESGOTO SANITÁRIO

CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO

GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50

GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40

GOINFRA 81695 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM

GOINFRA 81696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM

GOINFRA 81790 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM

GOINFRA 81791 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM

CURVAS

GOINFRA 81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)

GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)

GOINFRA 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO)

JOELHOS

SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO.

GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)

GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM

GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)

GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)

JUNÇÕES

GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)

GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)

GOINFRA 81971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO)

GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO)

LUVAS

GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)

REDUÇÕES

SINAPI 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TÊ

GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)

TUBOS



47.3.3.8.1. M 13,00 6,25 8,84 15,09 196,17
47.3.3.8.2. M 47,00 11,07 1,42 12,49 587,03

47.3.3.8.3. M 11,00 15,64 5,28 20,92 230,12

47.3.3.8.4. M 110,00 17,78 9,12 26,90 2.959,00
47.3.3.8.5. M 16,00 41,76 10,80 52,56 840,96

47.3.4. 117.336,03
47.3.4.0.1. UN 1,00 98,47 18,42 116,89 116,89
47.3.4.0.2. UN 1,00 219,27 127,96 347,23 347,23

47.3.4.0.3. UN 5,00 23,65 36,31 59,96 299,80

47.3.4.0.4. UN 2,00 342,25 279,52 621,77 1.243,54
47.3.4.0.5. UN 9,00 165,82 267,90 433,72 3.903,48
47.3.4.0.6. UN 9,00 52,49 15,06 67,55 607,95
47.3.4.0.7. UN 1,00 1131,23 1131,23 1.131,23
47.3.4.0.8. UN 1,00 19024,84 1224,01 20248,85 20.248,85
47.3.4.0.9. UN 2,00 24144,67 1617,00 25761,67 51.523,34
47.3.4.0.10. UN 5,00 204,41 14,75 219,16 1.095,80
47.3.4.0.11. UN 1,00 36817,92 36817,92 36.817,92
48, 312.649,80
48.1. 58.916,60
48.1.0.0.1. M2 7,50 338,18 3,11 341,29 2.559,67

48.1.0.0.2. M2 1.116,20 6,31 6,31 7.043,22
48.1.0.0.3. M2 1.116,20 44,18 44,18 49.313,71
48.2. 157.734,72
48.2.0.0.1. H 528,00 91,79 91,79 48.465,12
48.2.0.0.2. H 2.640,00 24,09 24,09 63.597,60
48.2.0.0.3. H 2.640,00 17,30 17,30 45.672,00
48.3. 95.998,48
48.3.0.0.1. RE 3.780,00 3,32 3,32 12.549,60
48.3.0.0.2. RE 3.780,00 20,75 20,75 78.435,00
48.3.0.0.3. M2 861,68 1,71 2,04 3,75 3.231,30
48.3.0.0.4. UN 1,00 1777,19 5,39 1782,58 1.782,58

2.742.230,35

557.769,65

3.300.000,00

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS.

GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM

GOINFRA 81815 KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA

SINAPI 89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 89799 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI 89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
EXTRAS

GOINFRA 80845
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA 

JARDIM

GOINFRA 81828 CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA

GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM

COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA)

GOINFRA 81811 HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5  A 3 M3

GOINFRA 81881 RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=10M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

GOINFRA 81882 RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

GOINFRA 81890 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" - 32 MM

COMPOSIÇÃO COMP 426_SEE POÇO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT)

ADMINISTRATIVO

SERVIÇOS PRELIMINARES

270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM

GOINFRA 21301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE

MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA
GOINFRA 20200 FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

GOINFRA 21602 EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

ADMINISTRAÇÃO

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)

VALOR TOTAL

VALOR BDI (20,34%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³ 1.897,37

MATERIAL S/ BDI 69% 1.893.760,29

MÃO DE OBRA S/ BDI 31% 848.470,06

GOINFRA 250105 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS)

DIVERSOS

GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA

GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

GOINFRA



  

  

 1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  100775 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1,0000000 11,91 11,91

Composição 
Auxiliar

 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - 
CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0006627 0,0000000 352,02 0,23

Composição 
Auxiliar

 100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL 
METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 0,0788875 0,0000000 24,44 1,92

Composição 
Auxiliar

 88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0008362 0,0000000 19,99 0,01

Composição 
Auxiliar

 100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 0,0788875 0,0000000 11,54 0,91

Composição 
Auxiliar

 93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - 
CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0005207 0,0000000 178,20 0,09

Composição 
Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0049857 0,0000000 30,41 0,15

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0023666 0,0000000 22,06 0,05

Insumo  00001333 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 0,0064240 0,0000000 7,00 0,04

Insumo  00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,0018177 0,0000000 7,00 0,01

Insumo  00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 
ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 0,5167325 0,0000000 7,80 4,03

Insumo  00010966 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 
MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)

KG 0,5660258 0,0000000 7,90 4,47

MO sem LS 
=>

0,48 LS => 0,00 MO com LS => 0,48

 2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  COMP 

1001_SEE 
Próprio TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, PIR 40 

MM, ACABAMENTO COM FILME DE ALUMÍNIO BRANCO NA FACE 
INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

m² 1,0000000 156,09 156,09

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0009000 0,0000000 19,71 0,01

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0012000 0,0000000 18,58 0,02

Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 0,0560000 0,0000000 20,97 1,17

Insumo  COT 
710_SEE 

Próprio ISOTELHA COLONIAL 0,43 MM, PIR 40 MM, NA COR TERRACOTA, COM 
ACABAMENTO

m² 1,1460000 0,0000000 128,22 146,94

Insumo  00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 
1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E 
ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 4,1500000 0,0000000 1,69 7,01

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0620000 0,0000000 15,20 0,94

MO sem LS 
=>

2,13 LS => 0,00 MO com LS => 2,13

 3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  COMP 

690_SEE 
Próprio MURO DE ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO 

(COM ALTURA ATÉ 2,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)
m² 1,0000000 450,24 450,24

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_08/2019

m³ 0,0091000 0,0000000 639,10 5,81

Composição 
Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0041000 0,0000000 420,59 1,72

Insumo  2437 GOINFRA AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,7285000 0,0000000 6,25 10,80

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 77,7345000 0,0000000 0,61 47,41

Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 0,1453000 0,0000000 158,20 22,98

Insumo  00034580 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 
6136)

UN 9,6166000 0,0000000 5,50 52,89

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 1,4714000 0,0000000 20,97 30,85

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0139000 0,0000000 170,00 2,36

Insumo  2438 GOINFRA AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,6285000 0,0000000 6,20 3,89

Insumo  2439 GOINFRA AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 8,2107000 0,0000000 6,11 50,16

Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 0,0660000 0,0000000 20,15 1,32

Insumo  00034548 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

M 0,2970000 0,0000000 5,67 1,68

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 0,3549000 0,0000000 20,97 7,44

Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,2612000 0,0000000 16,45 4,29

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,1381000 0,0000000 158,06 21,82

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 1,3530000 0,0000000 9,80 13,25

Insumo  2426 GOINFRA ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0290000 0,0000000 16,33 0,47

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0071000 0,0000000 44,82 0,31

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 1,3379000 0,0000000 20,97 28,05

Insumo  2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,3357000 0,0000000 7,97 10,64

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

Argamassas

Produção de Concreto

Material

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Pintura em Superfícies Metálicas

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais
Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Pintura em Superfícies Metálicas

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos
CE Moysés- Anicuns/GO SINAPI - 06/2025 - Goiás

GOINFRA - 04/2025 - Goiás



  

  

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,8418000 0,0000000 15,20 27,99

Insumo  1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Kg 1,5758000 0,0000000 0,90 1,41

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,4018000 0,0000000 14,40 5,78

Insumo  2497 GOINFRA BRITA Nº 2 m³ 0,0264000 0,0000000 145,00 3,82

Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 0,1188000 0,0000000 20,97 2,49

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 3,6428000 0,0000000 13,70 49,90

Insumo  2440 GOINFRA AÇO CA-50 12,5 MM (1/2") Kg 6,7965000 0,0000000 5,99 40,71

MO sem LS 
=>

151,71 LS => 0,00 MO com LS => 151,71

 4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  271502 GOINFRA CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 1,0000000 20,75 20,75

Insumo  1941 GOINFRA REFEICAO un 1,0000000 0,0000000 20,75 20,75

MO sem LS 
=>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

 5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  COMP 

754_SEE 
Próprio GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI: 3ARML) E=2CM, 

JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
m² 1,0000000 111,40 111,40

Insumo  2223 GOINFRA PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 
27 MM, GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE 
CERA)

m² 1,0000000 0,0000000 73,49 73,49

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,5569000 0,0000000 20,97 11,67

Insumo  00007350 SINAPI TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E 
OUTROS

L 0,0400000 0,0000000 40,00 1,60

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200000 0,0000000 0,61 10,80

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,7091000 0,0000000 13,70 9,71

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0243000 0,0000000 170,00 4,13

MO sem LS 
=>

21,38 LS => 0,00 MO com LS => 21,38

 6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  250103 GOINFRA ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) mes 1,0000000 24,09 24,09

Insumo  0002 GOINFRA ENCARREGADO MES 1,0000000 0,0000000 24,09 24,09

MO sem LS 
=>

24,09 LS => 0,00 MO com LS => 24,09

 7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  COMP 

884_SEE 
Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO 30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

m² 1,0000000 96,97 96,97

Insumo  0028 GOINFRA AZULEJISTA H 0,5807000 0,0000000 20,97 12,17

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,9494000 0,0000000 13,70 13,00

Insumo  2390 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000000 0,0000000 1,34 10,05

Insumo  2690 GOINFRA ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464000 0,0000000 7,44 1,08

Insumo  COT 
623_SEE 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO 30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

m² 1,0000000 0,0000000 60,67 60,67

MO sem LS 
=>

25,17 LS => 0,00 MO com LS => 25,17

 8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  081882 GOINFRA RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-

COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO
Un 1,0000000 25.761,67 25.761,67

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 11,9200000 0,0000000 20,97 249,96

Insumo  2497 GOINFRA BRITA Nº 2 m³ 1,2450000 0,0000000 145,00 180,52

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 1,4300000 0,0000000 14,40 20,59

Insumo  2439 GOINFRA AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 60,7000000 0,0000000 6,11 370,87

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 6,8300000 0,0000000 9,80 66,93

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 62,8600000 0,0000000 13,70 861,18

Insumo  2437 GOINFRA AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 8,1800000 0,0000000 6,25 51,12

Insumo  0105 GOINFRA ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG Kg 0,0400000 0,0000000 16,78 0,67

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 5,6400000 0,0000000 20,97 118,27

Insumo  2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 9,8700000 0,0000000 7,97 78,66

Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 5,1700000 0,0000000 16,45 85,04

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 6,1000000 0,0000000 20,97 127,91

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 1,2450000 0,0000000 158,06 196,78

Insumo  H673 GOINFRA RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 15M3 - COLUNA SECA 
6,0M PINTADA COM LOGOTIPO PADRÃO GOINFRA- AÇO PATINÁVEL

un 1,0000000 0,0000000 22.150,37 22.150,37

Insumo  1263 GOINFRA DESMOLDANTE PARA CONCRETO l 1,8000000 0,0000000 13,43 24,17

Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 0,0300000 0,0000000 20,15 0,60

Insumo  1863 GOINFRA PREGO 18x30 Kg 0,6800000 0,0000000 21,16 14,38

Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 2,6600000 0,0000000 158,20 420,81

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 11,4900000 0,0000000 15,20 174,64

Insumo  1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" m 0,0900000 0,0000000 9,21 0,82

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 906,9500000 0,0000000 0,61 553,23

Insumo  1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 2,2500000 0,0000000 6,29 14,15

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Tipo
818

Mão de Obra

Material

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Tipo
2501

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Tipo
2715

Material

Tipo

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra



  

  

MO sem LS 
=>

1.617,00 LS => 0,00 MO com LS => 1.617,00

 9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  021602 GOINFRA EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 

EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
m² 1,0000000 44,18 44,18

Insumo  2538 GOINFRA EPI/PGR/PCMSO / EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS  (COMP. AUXILIAR) m² 1,0000000 0,0000000 44,18 44,18

MO sem LS 
=>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

 10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  250101 GOINFRA ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) mes 1,0000000 91,79 91,79

Insumo  0001 GOINFRA ENGENHEIRO MES 1,0000000 0,0000000 91,79 91,79

MO sem LS 
=>

91,79 LS => 0,00 MO com LS => 91,79

 11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  250105 GOINFRA ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) mes 1,0000000 17,30 17,30

Insumo  0017 GOINFRA ALMOXARIFE/APONTADOR MES 1,0000000 0,0000000 17,30 17,30

MO sem LS 
=>

17,30 LS => 0,00 MO com LS => 17,30

 12 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  COMP 

084_SEE 
Próprio GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO 

SEDUC (GOINFRA)
M 1,0000000 350,54 350,54

Composição 
Auxiliar

 261602 AGETOP 
CIVIL

PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 
ANTICORROSIVO

m² 0,7800000 0,0000000 25,38 19,79

Insumo  2150 GOINFRA CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352000 0,0000000 7,87 3,42

Insumo  1264 GOINFRA DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510000 0,0000000 14,64 0,74

Insumo  2908 GOINFRA FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000000 0,0000000 70,49 70,49

Insumo  2421 GOINFRA TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862000 0,0000000 8,00 11,88

Insumo  2719 GOINFRA CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980000 0,0000000 8,07 8,86

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 1,1000000 0,0000000 15,20 16,72

Insumo  1672 GOINFRA LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551000 0,0000000 3,37 0,85

Insumo  2376 GOINFRA TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778000 0,0000000 9,00 70,00

Insumo  2246 GOINFRA ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146000 0,0000000 27,85 3,19

Insumo  2417 GOINFRA MASSA PLASTICA Kg 0,2041000 0,0000000 36,51 7,45

Insumo  1334 GOINFRA DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730000 0,0000000 11,80 4,40

Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 1,1000000 0,0000000 20,97 23,06

Insumo  2436 GOINFRA AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813000 0,0000000 8,28 3,15

Insumo  2504 GOINFRA TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320000 0,0000000 8,42 39,00

Insumo  2377 GOINFRA TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420000 0,0000000 10,65 67,54

MO sem LS 
=>

50,90 LS => 0,00 MO com LS => 50,90

 13 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  061101 GOINFRA FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA 

DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA
m² 1,0000000 114,40 114,40

Insumo  1673 GOINFRA LAJE VOLTERRANA (CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS PARA 
FORRO

m² 1,0000000 0,0000000 49,06 49,06

Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 0,4658000 0,0000000 20,97 9,76

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,0069000 0,0000000 158,06 1,09

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 9,0000000 0,0000000 0,61 5,49

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600000 0,0000000 9,80 5,48

Insumo  1862 GOINFRA PREGO 19x27 Kg 0,0300000 0,0000000 23,04 0,69

Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0305000 0,0000000 158,20 4,82

Insumo  2437 GOINFRA AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,8900000 0,0000000 6,25 11,81

Insumo  2380 GOINFRA ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100000 0,0000000 4,19 7,16

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,7259000 0,0000000 13,70 9,94

Insumo  1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700000 0,0000000 6,29 6,10

Insumo  2497 GOINFRA BRITA Nº 2 m³ 0,0207000 0,0000000 145,00 3,00

MO sem LS 
=>

19,70 LS => 0,00 MO com LS => 19,70

 14 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  COMP 

927_SEE 
Próprio MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO 

(COM ALTURA ATÉ 1,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA)
m² 1,0000000 322,47 322,47

Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 0,1122000 0,0000000 20,15 2,26

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1344000 0,0000000 14,40 1,93

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,6216000 0,0000000 15,20 9,44

Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,2120000 0,0000000 16,45 3,48

Insumo  2497 GOINFRA BRITA Nº 2 m³ 0,0352000 0,0000000 145,00 5,10

Insumo  2437 GOINFRA AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,4960000 0,0000000 6,25 9,35

Insumo  2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,4080000 0,0000000 7,97 11,22

Insumo  2980 GOINFRA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA 
(NBR 6136)

un 11,8300000 0,0000000 4,99 59,03

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 0,4228000 0,0000000 20,97 8,86
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Material

Material

Material
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Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0076000 0,0000000 170,00 1,29

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,5248000 0,0000000 20,97 11,00

Insumo  1702 GOINFRA COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m² 0,0800000 0,0000000 67,70 5,41

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 58,7609000 0,0000000 0,61 35,84

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 4,2627000 0,0000000 13,70 58,39

Insumo  1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" m 0,4378000 0,0000000 9,21 4,03

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,1052000 0,0000000 158,06 16,62

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5212000 0,0000000 9,80 5,10

Insumo  2438 GOINFRA AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,1000000 0,0000000 6,20 6,82

Insumo  2380 GOINFRA ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 0,4000000 0,0000000 4,19 1,67

Insumo  1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2500000 0,0000000 6,29 1,57

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,9907000 0,0000000 20,97 20,77

Insumo  2387 GOINFRA BRITA Nº 0 m³ 0,0060000 0,0000000 174,44 1,04

Insumo  2439 GOINFRA AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 3,3880000 0,0000000 6,11 20,70

Insumo  0025 GOINFRA OFICIAL "B" H 0,0683000 0,0000000 20,97 1,43

Insumo  2149 GOINFRA VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( 
MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0005000 0,0000000 2,35 0,00

Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 0,1272000 0,0000000 158,20 20,12

MO sem LS 
=>

113,37 LS => 0,00 MO com LS => 113,37

 15 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 4,25 4,25

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 0,0000000 30,06 0,87

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 0,0000000 21,56 0,62

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0,0094000 0,0000000 3,40 0,03

Insumo  00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,2434000 0,0000000 2,20 2,73

MO sem LS 
=>

1,05 LS => 0,00 MO com LS => 1,05

 16 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  COMP 

426_SEE 
Próprio POÇO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 1,0000000 36.817,92 36.817,92

Insumo  COT 
208_SEE 

Próprio Poço Artesiano com profundidade estimada entre 80 (oitenta) e 100 (cem) 
metros. Diâmetro de Perfuração de 8” (polegadas) na parte superior do solo, 
o poço será revestido com tubos e filtros em PVC geomecânico no diâmetro 
de 6” até a rocha de sustentação, ou total em PVC geomecânico de 4’’. O 
espaço anelar formado entre o tubo de revestimento e a perfuração será 
cimentado 10 (dez) metros (a contar solo) com uma pasta de cimento e areia 
(traço 3x1). Uma vez concluídos os serviços do poço, deverá ser construída 
uma laje de concreto (traço 3x1), com 1,00 x 1,00 x 0,30 cm de lado 
envolvendo a boca de revestimento. A laje terá declividade de 2%, do poço 
para a borda e ter um ressalto periférico de 50 (cinquenta) centímetros 
sobre a superfície do terreno. Pré-filtro: Pré-filtro com granulometria de 1 a 3 
mm, de Quartzo (lavado, calcinado e embalado), por ser um material filtrante 
de mineralogia comprovada, proporcionando ao cliente excelente resultado 
na filtragem e vazão da água. Moto – bomba: O poço deverá ser entregue 
com a moto – bomba tubular submersa mínima de 4’,’ de no mínimo 1 hp, 
com o mínimo de instalação bifásica 220 v, tubo edutor de PVC rígido de 1 
¼ , quadro de comando para proteção e acionamento da moto bomba, selo 
sanitário anelar em concreto, tubo alimentador de pré-filtro.

UN 1,0000000 0,0000000 36.817,92 36.817,92

MO sem LS 
=>

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

 17 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
m² 1,0000000 61,28 61,28

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750000 0,0000000 31,35 8,62

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150000 0,0000000 20,92 2,40

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,0100000 0,0000000 11,91 0,11

Insumo  00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,3220000 0,0000000 76,28 24,56

Insumo  00044072 SINAPI PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L 0,2016000 0,0000000 110,00 22,17

Insumo  00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI L 0,0640000 0,0000000 53,47 3,42

MO sem LS 
=>

7,60 LS => 0,00 MO com LS => 7,60

 18 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  261000 GOINFRA PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 1,0000000 12,56 12,56

Insumo  2294 GOINFRA SELADOR ACRILICO l 0,1200000 0,0000000 9,68 1,16

Insumo  1674 GOINFRA LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 0,1000000 0,0000000 1,13 0,11

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,0822000 0,0000000 15,20 1,24

Insumo  0018 GOINFRA PINTOR H 0,3021000 0,0000000 20,97 6,33

Insumo  2051 GOINFRA TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO l 0,1600000 0,0000000 23,25 3,72

Mão de Obra
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Material

Material
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Material
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MO sem LS 
=>

7,57 LS => 0,00 MO com LS => 7,57

 19 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 1,0000000 80,13 80,13

Composição 
Auxiliar

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0061000 0,0000000 486,74 2,96

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0264000 0,0000000 22,22 0,58

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4920000 0,0000000 21,00 10,33

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0066000 0,0000000 23,71 0,15

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7350000 0,0000000 29,25 21,49

Insumo  00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL 
DE 980 MM

m² 0,5853000 0,0000000 40,00 23,41

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0680000 0,0000000 20,00 1,36

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 1,2273000 0,0000000 9,50 11,65

Insumo  00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 2,0000000 0,0000000 4,10 8,20

MO sem LS 
=>

23,90 LS => 0,00 MO com LS => 23,90

 20 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  COMP 

273_SEE 
Próprio MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM 

FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)
m² 1,0000000 126,43 126,43

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 0,1707000 0,0000000 20,97 3,57

Insumo  2034 GOINFRA TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078000 0,0000000 0,84 18,73

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,0196000 0,0000000 158,06 3,09

Insumo  0102 GOINFRA ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709000 0,0000000 14,40 1,02

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 1,2241000 0,0000000 13,70 16,77

Insumo  1858 GOINFRA PONTALETE 3x3" m 0,2300000 0,0000000 9,21 2,11

Insumo  2426 GOINFRA ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0100000 0,0000000 16,33 0,16

Insumo  2497 GOINFRA BRITA Nº 2 m³ 0,0196000 0,0000000 145,00 2,84

Insumo  0008 GOINFRA AJUDANTE H 0,4580000 0,0000000 15,20 6,96

Insumo  2437 GOINFRA AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667000 0,0000000 6,25 2,29

Insumo  0006 GOINFRA ARMADOR H 0,2798000 0,0000000 20,97 5,86

Insumo  2438 GOINFRA AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933000 0,0000000 6,20 1,81

Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,0862000 0,0000000 16,45 1,41

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,5788000 0,0000000 20,97 12,13

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811000 0,0000000 9,80 5,69

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956000 0,0000000 0,61 9,75

Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 0,0369000 0,0000000 20,15 0,74

Insumo  2448 GOINFRA AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527000 0,0000000 7,97 3,60

Insumo  1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Kg 1,8011000 0,0000000 0,90 1,62

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0544000 0,0000000 170,00 9,24

Insumo  2439 GOINFRA AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904000 0,0000000 6,11 17,04

MO sem LS 
=>

46,70 LS => 0,00 MO com LS => 46,70

 21 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  100160 GOINFRA ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH
m² 1,0000000 52,75 52,75

Insumo  1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Kg 2,0030000 0,0000000 0,90 1,80

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,8621000 0,0000000 13,70 11,81

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 1,2000000 0,0000000 0,61 0,73

Insumo  2710 GOINFRA TIJOLO FURADO 9X14X29 CM 6 FUROS un 23,0000000 0,0000000 0,90 20,70

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,7366000 0,0000000 20,97 15,44

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0134000 0,0000000 170,00 2,27

MO sem LS 
=>

27,25 LS => 0,00 MO com LS => 27,25

 22 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  060205 GOINFRA FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS 

CIVIS)
m² 1,0000000 49,50 49,50

Insumo  1861 GOINFRA PREGO 18x24 Kg 0,1700000 0,0000000 20,15 3,42

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,6600000 0,0000000 13,70 9,04

Insumo  1702 GOINFRA COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m² 0,1600000 0,0000000 67,70 10,83

Insumo  0010 GOINFRA CARPINTEIRO H 0,6600000 0,0000000 20,97 13,84

Insumo  2023 GOINFRA TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,6000000 0,0000000 9,80 5,88

Insumo  1968 GOINFRA SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,5000000 0,0000000 6,29 3,14

Insumo  2380 GOINFRA ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 0,8000000 0,0000000 4,19 3,35

MO sem LS 
=>

22,88 LS => 0,00 MO com LS => 22,88
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 23 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  100603 GOINFRA ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1 VEZ - ARG. (1CI m² 1,0000000 542,12 542,12

Insumo  0104 GOINFRA AREIA MÉDIA m³ 0,0827000 0,0000000 170,00 14,05

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 3,3622000 0,0000000 13,70 46,06

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 3,1158000 0,0000000 20,97 65,33

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,5240000 0,0000000 0,61 10,07

Insumo  2069 GOINFRA TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 11X5X24 CM un 146,0000000 0,0000000 2,73 398,58

Insumo  1221 GOINFRA CAL HIDRATADA Kg 8,9260000 0,0000000 0,90 8,03

MO sem LS 
=>

111,39 LS => 0,00 MO com LS => 111,39

 24 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  220101 GOINFRA LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m² 1,0000000 35,94 35,94

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 11,0000000 0,0000000 0,61 6,71

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,1722000 0,0000000 20,97 3,61

Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,1109000 0,0000000 16,45 1,82

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,0220000 0,0000000 158,06 3,47

Insumo  1973 GOINFRA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E 
CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE

Kg 1,0000000 0,0000000 6,03 6,03

Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0350000 0,0000000 158,20 5,53

Insumo  2497 GOINFRA BRITA Nº 2 m³ 0,0220000 0,0000000 145,00 3,19

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 0,4079000 0,0000000 13,70 5,58

MO sem LS 
=>

11,01 LS => 0,00 MO com LS => 11,01

 25 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  050302 GOINFRA ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 1,0000000 67,48 67,48

Insumo  1215 GOINFRA CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 19,9374000 -2,1000000 0,61 11,90

Insumo  2497 GOINFRA BRITA Nº 2 m³ 0,0296000 -2,0000000 145,00 4,20

Insumo  2804 GOINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0634000 -2,0000000 158,20 9,82

Insumo  0005 GOINFRA SERVENTE H 2,1814000 -2,5000000 13,70 29,13

Insumo  0032 GOINFRA OPERADOR DE BETONEIRA H 0,1296000 -2,4500000 16,45 2,07

Insumo  2386 GOINFRA BRITA Nº 1 m³ 0,0296000 -2,0000000 158,06 4,58

Insumo  0004 GOINFRA PEDREIRO H 0,2828000 -2,4500000 20,97 5,78

MO sem LS 
=>

36,98 LS => 0,00 MO com LS => 36,98

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo
503

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Tipo
2201

Material

Mão de Obra

1006

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Tipo



OBRA

LOCAL

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 200.713,68 6,08% 60,80% 122.033,92 8,90% 17.863,52 3,60% 7.225,69 24,40% 48.974,14 2,30% 4.616,41

b. TRANSPORTES 15.797,42 0,48% 8,40% 1.326,98 7,90% 1.248,00 8,50% 1.342,78 8,50% 1.342,78 8,00% 1.263,79 8,50% 1.342,78 11,90% 1.879,89 11,90% 1.879,89 11,90% 1.879,89 10,10% 1.595,54 2,10% 331,75 2,30% 363,34

c. SERVIÇO EM TERRA 67.341,98 2,04% 31,60% 21.280,06 47,90% 32.256,81 3,00% 2.020,26 14,60% 9.831,93 2,90% 1.952,92

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 99.532,94 3,02% 20,40% 20.304,72 61,10% 60.814,62 18,50% 18.413,59

e. ESTRUTURA 324.332,67 9,83% 48,80% 158.274,34 39,90% 129.408,73 4,50% 14.594,97 6,80% 22.054,62

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 361.140,86 10,94% 6,50% 23.474,16 13,00% 46.948,31 7,10% 25.641,00 14,50% 52.365,42 14,50% 52.365,42 15,40% 55.615,69 7,50% 27.085,56 2,50% 9.028,52 7,60% 27.446,71 11,40% 41.170,06

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 231.622,19 7,02% 13,50% 31.269,00 14,10% 32.658,73 11,70% 27.099,80 23,80% 55.126,08 23,90% 55.357,70 7,90% 18.298,15 3,80% 8.801,64 1,30% 3.011,09

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 71.766,01 2,17% 40,20% 28.849,94 40,30% 28.921,70 12,30% 8.827,22 7,20% 5.167,15

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 176.177,05 5,34% 29,60% 52.148,41 17,80% 31.359,51 11,80% 20.788,89 24,70% 43.515,73 14,50% 25.545,67 1,60% 2.818,83

j. ALVENARIA AUTO-PORTANTE 5.924,35 0,18% 63,00% 3.732,34 37,00% 2.192,01

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 13.444,32 0,41% 48,10% 6.466,72 25,90% 3.482,08 9,10% 1.223,43 9,10% 1.223,43 7,80% 1.048,66

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 219.590,97 6,65% 18,60% 40.843,92 43,40% 95.302,48 13,30% 29.205,60 24,70% 54.238,97

o. COBERTURAS 182.514,08 5,53% 10,60% 19.346,49 19,70% 35.955,27 38,30% 69.902,89 31,40% 57.309,42

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 7.406,53 0,22% 40,00% 2.962,61 60,00% 4.443,92

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 74.268,58 2,25% 29,60% 21.983,50 44,50% 33.049,52 13,60% 10.100,53 11,10% 8.243,81 0,60% 445,61 0,60% 445,61

r. VIDROS 20.304,80 0,62% 88,90% 18.050,97 11,10% 2.253,83

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 170.880,83 5,18% 60,00% 102.528,50 38,80% 66.301,76 0,40% 683,52 0,80% 1.367,05

t. FORROS 34.945,35 1,06% 74,30% 25.964,40 5,10% 1.782,21 7,70% 2.690,79 3,10% 1.083,31 9,80% 3.424,64

u. REVESTIMENTO DE PISO 209.538,55 6,35% 7,80% 16.344,01 18,10% 37.926,48 25,90% 54.270,48 13,10% 27.449,55 19,70% 41.279,09 7,60% 15.924,93 7,80% 16.344,01

v. FERRAGENS 3.379,15 0,10% 100,00% 3.379,15

w. MARCENARIA 2.725,77 0,08% 100,00% 2.725,77

x. ADMINISTRAÇÃO 189.817,96 5,75% 8,35% 15.849,80 8,35% 15.849,80 8,35% 15.849,80 8,35% 15.849,80 8,35% 15.849,80 8,35% 15.849,80 8,35% 15.849,80 8,35% 15.849,80 8,35% 15.849,80 8,35% 15.849,80 8,30% 15.754,89 8,20% 15.565,07

y. PINTURA 232.036,07 7,03% 10,20% 23.667,68 22,70% 52.672,19 19,90% 46.175,18 35,40% 82.140,77 11,80% 27.380,26

z. DIVERSOS 384.797,91 11,66% 6,80% 26.166,26 7,10% 27.320,65 7,10% 27.320,65 6,80% 26.166,26 7,10% 27.320,65 7,10% 27.320,65 11,60% 44.636,56 11,60% 44.636,56 11,60% 44.636,56 11,60% 44.636,56 5,60% 21.548,68 6,00% 23.087,87

Total com BDI 3.300.000,00

% dos meses

Acumulado (R$)

Acumulado (%)

120

ANICUNS - GO

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

30 60 90 330 360150 180 210 240 270 300

255.999,62 92.607,56 129.147,91230.435,90 398.311,76 350.803,98 400.807,52 295.210,18 352.928,56 202.624,17 206.812,40 384.310,44

3,91%6,98% 12,07% 10,63% 12,15% 8,95% 10,69% 6,14% 6,27%

2.028.497,90 2.231.122,07

11,65% 7,76% 2,81%

230.435,90 628.747,66 979.551,64 1.380.359,16 1.675.569,34 2.437.934,47 2.822.244,91 3.078.244,53 3.170.852,09 3.300.000,00

100,00%6,98% 19,05% 29,68% 41,83% 50,77% 61,47% 67,61% 73,88% 85,52% 93,28% 96,09%

MÊS 12

ETAPA 01 ETAPA 01 ETAPA 03

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS 
PEREIRA PEIXOTO

MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05



ITEM PREÇO SEM BDI PREÇO COM BDI PARTICIP. (%)

1, 102.913,93 123.846,62 3,75%

2, 7.595,96 9.140,98 0,28%

3, 7.879,21 9.481,84 0,29%

4, 164.423,21 197.866,89 6,00%

5, 26.363,16 31.725,43 0,96%

6, 384.563,44 462.783,64 14,02%

7, 93.106,84 112.044,77 3,40%

8, 24.386,92 29.347,22 0,89%

9, 13.024,72 15.673,95 0,47%

10, 106.437,53 128.086,92 3,88%

11, 15.207,05 18.300,16 0,55%

12, 47.798,97 57.521,28 1,74%

13, 56.243,21 67.683,08 2,05%

14, 5.969,49 7.183,68 0,22%

15, 25.868,37 31.130,00 0,94%

16, 1.981,28 2.384,27 0,07%

17, 119.414,61 143.703,54 4,35%

18, 26.945,21 32.425,87 0,98%

19, 19.093,10 22.976,64 0,70%

20, 53.093,19 63.892,34 1,94%

21, 11.682,11 14.058,25 0,43%

22, 17.675,61 21.270,83 0,64%

23, 63.396,33 76.291,14 2,31%

24, 2.498,09 3.006,20 0,09%

25, 47.249,48 56.860,02 1,72%

26, 135.420,42 162.964,93 4,94%

27, 27.376,48 32.944,86 1,00%

28, 55.211,08 66.441,01 2,01%

29, 127.126,08 152.983,52 4,64%

30, 65.855,32 79.250,29 2,40%

31, 29.932,78 36.021,11 1,09%

32, 89.694,83 107.938,76 3,27%

33, 2.996,25 3.605,69 0,11%

34, 183,43 220,74 0,01%

35, 21.116,08 25.411,09 0,77%

36, 22.481,58 27.054,33 0,82%

37, 4.130,19 4.970,27 0,15%

38, 6.953,82 8.368,23 0,25%

39, 2.593,04 3.120,46 0,09%

40, 26.626,39 32.042,20 0,97%

41, 1.367,80 1.646,01 0,05%

42, 56.760,90 68.306,07 2,07%

43, 49.736,50 59.852,90 1,81%

44, 34.941,68 42.048,82 1,27%

45, 8.211,04 9.881,17 0,30%

46, 59.367,54 71.442,90 2,16%

47, 156.686,30 188.556,29 5,71%

48, 312.649,80 376.242,77 11,40%

2.742.230,35 3.300.000,00 100,00%

1ª ETAPA - BLOCO ADMINISTRATIVO + SALA DE AULA - PADRÃO SEDUC (MODIFICADO)

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS

1ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SALAS PROVISÓRIAS

1ª ETAPA - BLOCO 3 SALAS E PASSARELA

1ª ETAPA - PASSARELA 03

1ª ETAPA - BLOCO 3 SALAS DE AULA COM SANITÁRIO - MOD 02 (PADRÃO SEDUC - 

MODIFICADO)1ª ETAPA - BLOCO 03 SALAS COM SANITÁRIOS

1ª ETAPA - CIRCULAÇÕES/ ACESSIBILIDADE EXTERNA

1ª ETAPA - CIRCULAÇÃO

1ª ETAPA - ÁREAS DE CONVÍVIO

1ª ETAPA - MURO/ ENTRADA

1ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 112,5kVA

1ª ETAPA - SUBESTAÇÃO 112,5kVA

1ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1ª ETAPA - PASSARELA 01

1ª ETAPA - PASSARELA 02

2ª ETAPA - ÁREAS DE CONVÍVIO

1ª ETAPA - ESTRUTURAL BLOCO ADMINISTRATIVO + SALA DE AULA PADRÃO

1ª ETAPA - TERRAPLENAGEM

2ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS

2ª ETAPA - COZINHA

2ª ETAPA - CENTRAL DE GÁS

2ª ETAPA - ANTIGA SECRETARIA/ DIRETORIA/ DEPÓSITO - NOVA SALA DE AULA

2ª ETAPA - SANITÁRIOS

2ª ETAPA - SALA AEE

2ª ETAPA - CIRCULAÇÃO

2ª ETAPA - COBERTURA DO BLOCO A

2ª ETAPA - CIRCULAÇÃO/ ACESSIBILIDADE EXTERNA

3ª ETAPA - CALÇADA

2ª ETAPA - QUADRA DE ESPORTES

2ª ETAPA - MURO

2ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2ª ETAPA - TELHADO BLOCO A

2ª ETAPA - TERRAPLENAGEM

3ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS

3ª ETAPA - SALAS DE AULA

3ª ETAPA - NOVA MIDIATECA

3ª ETAPA - CIRCULAÇÃO

3ª ETAPA - FINALIZAÇÃO - BLOCO 3 SALAS DE AULA COM SANITÁRIO - MOD 2, PADRÃO 

SEDUC - MODIFICADO3ª ETAPA - ÁREA DE CONVÍVIO

INST. HIDROSSANITÁRIA

ADMINISTRATIVO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

3ª ETAPA - DEPÓSITOS

3ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

INST. ELÉTRICAS

SDAI

SPDA



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PREÇO SEM BDI 
(R$)

PREÇO COM BDI 
(R$) PARTIC.  ( % )

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 166.788,83 200.713,68 6,08%

b. TRANSPORTES 13.127,32 15.797,42 0,48%

c. SERVIÇO EM TERRA 55.959,76 67.341,98 2,04%

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 82.709,77 99.532,94 3,02%

e. ESTRUTURA 269.513,60 324.332,67 9,83%

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 300.100,43 361.140,86 10,94%

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 192.473,15 231.622,19 7,02%

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 59.636,04 71.766,01 2,17%

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 146.399,41 176.177,05 5,34%

j. ALVENARIA AUTO-PORTANTE 4.923,01 5.924,35 0,18%

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 11.171,95 13.444,32 0,41%

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 182.475,46 219.590,97 6,65%

o. COBERTURAS 151.665,35 182.514,08 5,53%

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 6.154,67 7.406,53 0,22%

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 61.715,62 74.268,58 2,25%

r. VIDROS 16.872,86 20.304,80 0,62%

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 141.998,36 170.880,83 5,18%

t. FORROS 29.038,85 34.945,35 1,06%

u. REVESTIMENTO DE PISO 174.122,11 209.538,55 6,35%

v. FERRAGENS 2.808,00 3.379,15 0,10%

w. MARCENARIA 2.265,06 2.725,77 0,08%

x. ADMINISTRAÇÃO 157.734,72 189.817,96 5,75%

y. PINTURA 192.817,08 232.036,07 7,03%

z. DIVERSOS 319.758,94 384.797,91 11,66%

2.742.230,35 3.300.000,00 100%TOTAL GERAL DO 
ORÇAMENTO

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PREÇO COM BDI 
(R$) PARTIC.  ( % )

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 200.713,68 6,08%

b. TRANSPORTES 15.797,42 0,48%

c. SERVIÇO EM TERRA 67.341,98 2,04%

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 99.532,94 3,02%

e. ESTRUTURA 324.332,67 9,83%

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 361.140,86 10,94%

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 231.622,19 7,02%

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 71.766,01 2,17%

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 176.177,05 5,34%

j. ALVENARIA AUTO-PORTANTE 5.924,35 0,18%

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 13.444,32 0,41%

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 219.590,97 6,65%

o. COBERTURAS 182.514,08 5,53%

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 7.406,53 0,22%

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 74.268,58 2,25%

r. VIDROS 20.304,80 0,62%

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 170.880,83 5,18%

t. FORROS 34.945,35 1,06%

u. REVESTIMENTO DE PISO 209.538,55 6,35%

v. FERRAGENS 3.379,15 0,10%

w. MARCENARIA 2.725,77 0,08%

x. ADMINISTRAÇÃO 189.817,96 5,75%

y. PINTURA 232.036,07 7,03%

z. DIVERSOS 384.797,91 11,66%

3.300.000,00 100%TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) 
C/BDI

RELATÓRIO CENTRAL



CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT PARC. MAIOR

RELEV (100%)

VALOR UNIT. VALOR TOTAL C/ BDI

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA) KVA 112,50 112,50 18.345,95 22.077,52

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT PARC. MAIOR

RELEV (50%)

VALOR UNIT. VALOR TOTAL C/ BDI

o. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE M2 723,93 361,97 11,40 135.982,06

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 694,15 347,08 156,09 93.056,85

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA


