

**RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	PARTICIP.(%)
1,	1ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS	102.913,93	123.846,62	3,75%
2,	1ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SALAS PROVISÓRIAS	7.595,96	9.140,98	0,28%
3,	1ª ETAPA - BLOCO 3 SALAS E PASSARELA	7.879,21	9.481,84	0,29%
4,	1ª ETAPA - BLOCO ADMINISTRATIVO + SALA DE AULA - PADRÃO SEDUC (MODIFICADO)	164.423,21	197.866,89	6,00%
5,	1ª ETAPA - BLOCO 3 SALAS DE AULA COMSANITÁRIO - MOD 02 (PADRÃO SEDUC -	26.363,16	31.725,43	0,96%
6,	1ª ETAPA - BLOCO 03 SALAS COMSANITÁRIOS	384.563,44	462.783,64	14,02%
7,	1ª ETAPA - CIRCULAÇÕES/ ACESSIBILIDADE EXTERNA	93.106,84	112.044,77	3,40%
8,	1ª ETAPA - CIRCULAÇÃO	24.386,92	29.347,22	0,89%
9,	1ª ETAPA - ÁREAS DE CONVÍVIO	13.024,72	15.673,95	0,47%
10,	1ª ETAPA - MURO/ENTRADA	106.437,53	128.086,92	3,88%
11,	1ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 112,5kVA	15.207,05	18.300,16	0,55%
12,	1ª ETAPA - SUBESTAÇÃO 112,5kVA	47.798,97	57.521,28	1,74%
13,	1ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	56.243,21	67.683,08	2,05%
14,	1ª ETAPA - PASSARELA 01	5.969,49	7.183,68	0,22%
15,	1ª ETAPA - PASSARELA 02	25.868,37	31.130,00	0,94%
16,	1ª ETAPA - PASSARELA 03	1.981,28	2.384,27	0,07%
17,	1ª ETAPA - ESTRUTURAL BLOCO ADMINISTRATIVO + SALA DE AULA PADRÃO	119.414,61	143.703,54	4,35%
18,	1ª ETAPA - TERRAPLENAGEM	26.945,21	32.425,87	0,98%
19,	2ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS	19.093,10	22.976,64	0,70%
20,	2ª ETAPA - COZINHA	53.093,19	63.892,34	1,94%
21,	2ª ETAPA - CENTRAL DE GÁS	11.682,11	14.058,25	0,43%
22,	2ª ETAPA - ANTIGA SECRETARIA/DIRETORIA/DEPÓSITO - NOVA SALA DE AULA	17.675,61	21.270,83	0,64%
23,	2ª ETAPA - SANITÁRIOS	63.396,33	76.291,14	2,31%
24,	2ª ETAPA - SALA AEE	2.498,09	3.006,20	0,09%
25,	2ª ETAPA - CIRCULAÇÃO	47.249,48	56.860,02	1,72%
26,	2ª ETAPA - COBERTURA DO BLOCO A	135.420,42	162.964,93	4,94%
27,	2ª ETAPA - CIRCULAÇÃO/ ACESSIBILIDADE EXTERNA	27.376,48	32.944,86	1,00%
28,	2ª ETAPA - ÁREAS DE CONVÍVIO	55.211,08	66.441,01	2,01%
29,	2ª ETAPA - QUADRA DE ESPORTES	127.126,08	152.983,52	4,64%
30,	2ª ETAPA - MURO	65.855,32	79.250,29	2,40%
31,	2ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	29.932,78	36.021,11	1,09%
32,	2ª ETAPA - TELHADO BLOCO A	89.694,83	107.938,76	3,27%
33,	2ª ETAPA - TERRAPLENAGEM	2.996,25	3.605,69	0,11%
34,	3ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS	183,43	220,74	0,01%
35,	3ª ETAPA - SALAS DE AULA	21.116,08	25.411,09	0,77%
36,	3ª ETAPA - NOVA MÍDIATECA	22.481,58	27.054,33	0,82%
37,	3ª ETAPA - CIRCULAÇÃO	4.130,19	4.970,27	0,15%
38,	3ª ETAPA - FINALIZAÇÃO - BLOCO 3 SALAS DE AULA COMSANITÁRIO - MOD 2, PADRÃO	6.953,82	8.368,23	0,25%
39,	3ª ETAPA - ÁREA DE CONVÍVIO	2.593,04	3.120,46	0,09%
40,	3ª ETAPA - CALÇADA	26.626,39	32.042,20	0,97%
41,	3ª ETAPA - DEPÓSITOS	1.367,80	1.646,01	0,05%
42,	3ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	56.760,90	68.306,07	2,07%
43,	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	49.736,50	59.852,90	1,81%
44,	INST. ELÉTRICAS	34.941,68	42.048,82	1,27%
45,	SDAI	8.211,04	9.881,17	0,30%
46,	SPDA	59.367,54	71.442,90	2,16%
47,	INST. HIDROSSANITÁRIA	156.686,30	188.556,29	5,71%
48,	ADMINISTRATIVO	312.649,80	376.242,77	11,40%
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R\$)</b>		<b>2.742.230,35</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>