
CÓDIGO INEP
52028496

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO 26/06/2025 ANICUNS

CRE

CRE-TRINDADE

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Para a obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS
PEREIRA PEIXOTO, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA
e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 360 dias.
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 111.590,36                    134.287,84                    3,75                               

2. 8.248,17                        9.925,85                        0,28                               

3. 8.545,45                        10.283,59                      0,29                               

4. 178.288,72                    214.552,65                    6,00                               

5. 28.561,62                      34.371,05                      0,96                               

6. 416.997,49                    501.814,78                    14,03                             

7. 100.949,02                    121.482,05                    3,40                               

8. 26.452,38                      31.832,79                      0,89                               

9. 14.126,05                      16.999,29                      0,48                               

10. 115.430,74                    138.909,35                    3,88                               

11. 16.488,94                      19.842,79                      0,55                               

12. 51.828,38                      62.370,27                      1,74                               

13. 61.066,31                      73.487,20                      2,05                               

14. 6.472,18                        7.788,62                        0,22                               

15. 28.052,18                      33.757,99                      0,94                               

16. 2.147,38                        2.584,16                        0,07                               

17. 129.506,10                    155.847,64                    4,36                               

18. 29.284,22                      35.240,63                      0,99                               

19. 20.706,14                      24.917,77                      0,70                               

20. 57.519,80                      69.219,33                      1,93                               

21. 12.665,63                      15.241,82                      0,43                               

22. 19.166,90                      23.065,45                      0,64                               

23. 68.691,51                      82.663,36                      2,31                               

24. 2.709,54                        3.260,66                        0,09                               

25. 51.242,45                      61.665,16                      1,72                               

26. 146.826,48                    176.690,99                    4,94                               

27. 29.693,74                      35.733,45                      1,00                               

28. 59.867,80                      72.044,91                      2,01                               

29. 137.850,22                    165.888,95                    4,64                               

30. 71.438,85                      85.969,51                      2,40                               

31. 32.490,97                      39.099,63                      1,09                               

32. 97.237,24                      117.015,29                    3,27                               

33. 3.258,42                        3.921,18                        0,11                               

34. 198,92                           239,38                           0,01                               

35. 22.901,30                      27.559,42                      0,77                               

36. 24.378,94                      29.337,62                      0,82                               

37. 4.480,78                        5.392,17                        0,15                               

38. 7.537,01                        9.070,04                        0,25                               

39. 2.812,94                        3.385,09                        0,09                               

40. 28.876,50                      34.749,98                      0,97                               

41. 1.483,22                        1.784,91                        0,05                               

42. 61.623,67                      74.157,92                      2,07                               

43. 53.923,17                      64.891,14                      1,81                               

44. 37.909,37                      45.620,14                      1,28                               

45. 8.912,83                        10.725,70                      0,30                               

46. 64.420,13                      77.523,18                      2,17                               

47. 169.894,53                    204.451,08                    5,71                               

48. 338.115,75                    406.888,52                    11,39                             

2.972.870,44 3.577.552,29 100,00

3ª ETAPA - FINALIZAÇÃO - BLOCO 3 SALAS DE AULA COM SANITÁRIO - MOD 2, PADRÃO SEDUC - MODIFICADO

3ª ETAPA - ÁREA DE CONVÍVIO

3ª ETAPA - CALÇADA

2ª ETAPA - QUADRA DE ESPORTES 

2ª ETAPA - MURO 

2ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2ª ETAPA - TELHADO BLOCO A

2ª ETAPA - TERRAPLENAGEM

3ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS

3ª ETAPA - SALAS DE AULA 

3ª ETAPA - NOVA MIDIATECA

3ª ETAPA - CIRCULAÇÃO

1ª ETAPA - CIRCULAÇÕES/ ACESSIBILIDADE EXTERNA 

1ª ETAPA - CIRCULAÇÃO

1ª ETAPA - ÁREAS DE CONVÍVIO

1ª ETAPA - MURO/ ENTRADA

1ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 112,5kVA

1ª ETAPA - ESTRUTURAL BLOCO ADMINISTRATIVO + SALA DE AULA PADRÃO

1ª ETAPA - TERRAPLENAGEM

2ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS

2ª ETAPA - COZINHA

1ª ETAPA - SUBESTAÇÃO 112,5kVA

1ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1ª ETAPA - PASSARELA 01 

1ª ETAPA - PASSARELA 02

2ª ETAPA - CENTRAL DE GÁS

2ª ETAPA - ANTIGA SECRETARIA/ DIRETORIA/ DEPÓSITO - NOVA SALA DE AULA 

2ª ETAPA - SANITÁRIOS

2ª ETAPA - SALA AEE

2ª ETAPA - CIRCULAÇÃO 

2ª ETAPA - COBERTURA DO BLOCO A 

2ª ETAPA - CIRCULAÇÃO/ ACESSIBILIDADE EXTERNA

2ª ETAPA - ÁREAS DE CONVÍVIO

CÓDIGO INEP

52028496

CIDADE

ANICUNS

CRE

CRE-TRINDADE

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - ONERADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS 

1ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SALAS PROVISÓRIAS

1ª ETAPA - BLOCO 3 SALAS E PASSARELA 

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000

DATA

26/06/2025

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

1739,25

1ª ETAPA - BLOCO ADMINISTRATIVO + SALA DE AULA - PADRÃO SEDUC (MODIFICADO)

1ª ETAPA - BLOCO 3 SALAS DE AULA COM SANITÁRIO - MOD 02 (PADRÃO SEDUC - MODIFICADO)

1ª ETAPA - BLOCO 03 SALAS COM SANITÁRIOS 

1ª ETAPA - PASSARELA 03

SPDA

INST. HIDROSSANITÁRIA

ADMINISTRATIVO

3ª ETAPA - DEPÓSITOS 

3ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

INST. ELÉTRICAS

SDAI
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ENDEREÇO

 RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

557,15

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. 1ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 111.590,36
1.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 51.120,84

1.1.0.0.1. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 232,22 70,83 303,05 15.401,00

1.1.0.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 411,14 61,87 25,01 86,88 35.719,84
1.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 790,52

1.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 213,72 181,54 395,26 395,26

1.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 213,72 181,54 395,26 395,26

1.3. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.812,80
1.3.0.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 30,00 93,76 0,00 93,76 2.812,80
1.4. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 443,62
1.4.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 47,60 0,00 2,95 2,95 140,42

1.4.0.0.2. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 47,60 0,00 2,91 2,91 138,51

1.4.0.0.3. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 47,60 1,08 2,38 3,46 164,69

1.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 19.430,98

1.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 173,46 94,62 17,40 112,02 19.430,98

1.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.221,45
1.6.0.0.1. GOINFRA 220111 RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 143,70 2,86 5,64 8,50 1.221,45
1.7. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 10.368,33
1.7.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 147,00 50,22 13,85 64,07 9.418,29
1.7.0.0.2. GOINFRA 210505 MOLDURA PARA FORRO DE GESSO COMUM 5 CM M 84,00 11,31 0,00 11,31 950,04
1.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 13.403,05
1.8.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 503,85 2,57 10,34 12,91 6.504,70
1.8.0.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 147,00 3,66 6,04 9,70 1.425,90
1.8.0.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 141,30 5,19 8,43 13,62 1.924,50
1.8.0.0.4. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 215,55 7,00 9,46 16,46 3.547,95
1.9. GOINFRA ESQUADRIAS DE MADEIRA - 0,00 0,00 2.521,44

1.9.0.0.1. SINAPI 90849
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 638,37 202,11 840,48 2.521,44

1.10. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 353,79
1.10.0.0.1. GOINFRA 230105 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV. UN 3,00 94,52 23,41 117,93 353,79
1.11. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.252,15

1.11.0.0.1. SINAPI 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 9,00 351,92 9,43 361,35 3.252,15

1.12. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 5.871,39

1.12.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E 
FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 1.014,84 942,29 1.957,13 5.871,39

2. GOINFRA 1ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SALAS PROVISÓRIAS 1,00 0,00 0,00 8.248,17
2.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 8.248,17
2.1.1. GOINFRA QD05 - SALAS PROVISÓRIAS - 0,00 0,00 8.248,17

2.1.1.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 9,83 21,28 31,11 186,66

2.1.1.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 6,10 11,33 17,43 52,29

2.1.1.0.3. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 4,26 6,46 10,72 64,32

2.1.1.0.4. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 27,00 5,88 6,00 11,88 320,76

2.1.1.0.5. SINAPI 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 326,00 2,96 0,88 3,84 1.251,84

2.1.1.0.6. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 688,00 3,52 1,10 4,62 3.178,56

2.1.1.0.7. SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 13,99 14,80 28,79 86,37

2.1.1.0.8. SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 12,33 11,59 23,92 143,52

2.1.1.0.9. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 25,79 21,10 46,89 281,34

2.1.1.0.10. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,15 1,34 11,49 22,98

2.1.1.0.11. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 10,32 1,82 12,14 72,84

2.1.1.0.12. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 108,41 24,01 132,42 132,42

2.1.1.0.13. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 125,00 4,05 5,17 9,22 1.152,50

2.1.1.0.14. SINAPI 91857
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 10,00 8,44 5,74 14,18 141,80

2.1.1.0.15. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 17,00 9,55 8,00 17,55 298,35
2.1.1.0.16. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 6,00 2,32 2,00 4,32 25,92
2.1.1.0.17. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 6,00 2,74 0,39 3,13 18,78
2.1.1.0.18. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 17,00 1,24 0,39 1,63 27,71

2.1.1.0.19. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 27,00 15,63 13,60 29,23 789,21

3. GOINFRA 1ª ETAPA - BLOCO 3 SALAS E PASSARELA 1,00 0,00 0,00 8.545,45
3.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 7.045,67

3.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 17,31 0,00 42,80 42,80 740,86

3.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 28,81 0,00 6,84 6,84 197,06

3.1.0.0.3. GOINFRA 20109
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM 
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

M2 151,82 0,00 15,57 15,57 2.363,83

3.1.0.0.4. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 151,64 0,00 17,80 17,80 2.699,19

1739,25

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-TRINDADE

ÁREA EXISTENTE (M²)

1347,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

DATA

26/06/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

165,13

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52028496

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANICUNS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI
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ENDEREÇO

 RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

557,15

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1739,25

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-TRINDADE

ÁREA EXISTENTE (M²)

1347,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

DATA

26/06/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

165,13

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52028496

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANICUNS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

3.1.0.0.5. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 112,13 0,00 6,16 6,16 690,72

3.1.0.0.6. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 39,51 0,00 3,41 3,41 134,72

3.1.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 11,61 0,59 16,03 16,62 192,95

3.1.0.0.8. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,24 67,56 42,20 109,76 26,34

3.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.410,99
3.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 28,58 38,73 10,64 49,37 1.410,99
3.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 88,79
3.3.1. CORTE (SOMENTE SERVIÇO DE CORTE) - 0,00 0,00 88,79
3.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 2,31 2,46 0,00 2,46 5,68
3.3.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 2,88 1,56 0,00 1,56 4,49
3.3.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 28,80 2,73 0,00 2,73 78,62

4. GOINFRA 1ª ETAPA - BLOCO ADMINISTRATIVO + SALA DE AULA - PADRÃO SEDUC (MODIFICADO) 1,00 0,00 0,00 178.288,72

4.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.322,64
4.1.1. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 2.322,64
4.1.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 12,83 14,10 0,00 14,10 180,90
4.1.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 160,37 2,73 0,00 2,73 437,81
4.1.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 12,83 5,33 0,00 5,33 68,38

4.1.1.0.4. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 256,76 1,08 2,38 3,46 888,38

4.1.1.0.5. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 256,76 0,00 2,91 2,91 747,17

4.2. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 2.412,52

4.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 12,30 189,35 6,79 196,14 2.412,52

4.3. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 2.480,06
4.3.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,93 1.862,27 804,47 2.666,74 2.480,06
4.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 24.269,37

4.4.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 161,42 27,25 29,98 57,23 9.238,06

4.4.0.0.2. GOINFRA 100205 CUNHAMENTO EM ALVENARIA COM CUNHA DE CONCRETO M 78,40 6,93 12,83 19,76 1.549,18

4.4.0.0.3. GOINFRA 100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 27,14 28,66 30,56 59,22 1.607,23

4.4.0.0.4. SINAPI 96359
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS 
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 55,25 86,42 12,50 98,92 5.465,33

4.4.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 629_SEE TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO (SINAPI) M² 55,25 20,10 1,87 21,97 1.213,84

4.4.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 445_SEE ELEMENTO VAZADO (COBOGÓ) TRIANGULAR DUPLA FACE 30 cm X 30 cm (GOINFRA + COT) M2 16,80 251,87 57,40 309,27 5.195,73

4.5. SINAPI COBERTURAS - 0,00 0,00 14.452,85
4.5.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 264,11 41,52 4,34 45,86 12.112,08
4.5.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 26,95 20,23 20,91 41,14 1.108,72
4.5.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,60 10,72 11,55 22,27 436,49
4.5.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 53,90 0,48 14,28 14,76 795,56
4.6. GOINFRA ESQUADRIAS DE MADEIRA - 0,00 0,00 4.151,00
4.6.1. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 4.151,00
4.6.1.0.1. GOINFRA 170110 PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS UN 5,67 569,60 162,50 732,10 4.151,00
4.7. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 17.463,57
4.7.1. GOINFRA 180501 PORTAS M2 661,25 48,93 9.244,03
4.7.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,67 661,25 48,93 710,18 4.026,72
4.7.1.0.2. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 4,62 661,25 48,93 710,18 3.281,03
4.7.1.0.3. GOINFRA 180515 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS (VENEZIANA / VIDRO) PF-11 C/FERRAGENS M2 4,20 412,09 48,93 461,02 1.936,28
4.7.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 8.219,54
4.7.2.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 30,96 201,45 52,32 253,77 7.856,71
4.7.2.0.2. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,50 673,35 52,32 725,67 362,83
4.8. SINAPI VIDROS - 0,00 0,00 8.632,13
4.8.1. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 7.015,26
4.8.1.0.1. GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO M2 31,46 222,99 0,00 222,99 7.015,26
4.8.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 1.616,87

4.8.2.0.1. SINAPI 102176
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS

M2 2,10 713,84 56,10 769,94 1.616,87

4.9. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 20.898,04
4.9.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 455,87 3,90 1,29 5,19 2.365,96
4.9.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 408,39 9,73 20,61 30,34 12.390,55
4.9.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 47,48 9,65 14,90 24,55 1.165,63

4.9.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 47,48 77,18 27,62 104,80 4.975,90

4.10. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 436,75
4.10.0.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 16,37 12,44 14,24 26,68 436,75
4.11. SINAPI FORROS - 0,00 0,00 3.612,02
4.11.0.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 158,69 6,06 14,82 20,88 3.313,44
4.11.0.0.2. GOINFRA 210505 MOLDURA PARA FORRO DE GESSO COMUM 5 CM M 26,40 11,31 0,00 11,31 298,58
4.12. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 42.457,54
4.12.1. SINAPI LASTRO IMPERMEABILIZADO - 0,00 0,00 7.946,67

4.12.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 203,97 26,95 12,01 38,96 7.946,67

4.12.2. SINAPI GRANITINA - 0,00 0,00 28.299,58

4.12.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM 
E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 203,97 97,26 23,51 120,77 24.633,45

4.12.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 130,84 27,65 0,37 28,02 3.666,13
4.12.3. GOINFRA PAREDES DRYWALL - 0,00 0,00 1.045,56
4.12.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 564_SEE RODAPÉ DE PVC 7 CM POLIESTIRENO BRANCO (GOINFRA + SBC) M 39,47 20,85 5,64 26,49 1.045,56
4.12.4. SINAPI PASSEIO (CALÇADA) - 0,00 0,00 5.165,73

4.12.4.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 53,88 46,84 42,84 89,68 4.831,95

4.12.4.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 31,85 1,53 8,95 10,48 333,78
4.13. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 411,33
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 RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

557,15

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1739,25

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
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CRE
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1347,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO
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26/06/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

165,13

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52028496

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANICUNS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

4.13.1. GOINFRA PORTA DE MADEIRA - 0,00 0,00 411,33
4.13.1.0.1. GOINFRA 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA UN 3,00 9,18 10,00 19,18 57,54
4.13.1.0.2. GOINFRA 230105 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV. UN 3,00 94,52 23,41 117,93 353,79
4.14. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 25.038,55
4.14.1. SINAPI PINTURA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 6.275,78
4.14.1.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 217,50 7,00 9,46 16,46 3.580,05
4.14.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 208,81 2,57 10,34 12,91 2.695,73
4.14.2. GOINFRA PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 5.420,68
4.14.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 208,81 2,57 10,34 12,91 2.695,73
4.14.2.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 200,07 5,19 8,43 13,62 2.724,95
4.14.3. GOINFRA COBOGÓS - 0,00 0,00 553,05
4.14.3.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 33,60 7,00 9,46 16,46 553,05
4.14.4. GOINFRA PINTURA FORRO - 0,00 0,00 3.886,20
4.14.4.1. GOINFRA ÁREA MOLHADA - 0,00 0,00 3.886,20
4.14.4.1.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 171,88 2,57 10,34 12,91 2.218,97
4.14.4.1.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 171,88 3,66 6,04 9,70 1.667,23
4.14.5. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 1.569,02
4.14.5.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 115,20 5,19 8,43 13,62 1.569,02
4.14.6. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 696,12
4.14.6.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 53,88 3,46 9,46 12,92 696,12
4.14.7. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 1.566,55

4.14.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 43,47 11,30 15,82 27,12 1.178,90

4.14.7.0.2. GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA M2 17,01 6,97 15,82 22,79 387,65
4.14.8. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 1.706,39

4.14.8.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 62,92 11,30 15,82 27,12 1.706,39

4.14.9. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA   - 0,00 0,00 3.364,76
4.14.9.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 264,11 8,54 4,20 12,74 3.364,76
4.15. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 9.250,35
4.15.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 7.184,00
4.15.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,97 435,17 54,96 490,13 1.455,68

4.15.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 2,64 384,14 62,41 446,55 1.178,89

4.15.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 1.732,74 30,01 1.762,75 1.762,75

4.15.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E 
FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 1.014,84 942,29 1.957,13 1.957,13

4.15.1.0.5. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 20,61 23,41 16,84 40,25 829,55
4.15.2. GOINFRA SINALIZAÇÕES - 0,00 0,00 2.066,35

4.15.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 11,00 70,65 15,24 85,89 944,79

4.15.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 11,00 101,96 0,00 101,96 1.121,56

5. GOINFRA
1ª ETAPA - BLOCO 3 SALAS DE AULA COM SANITÁRIO - MOD 02 (PADRÃO SEDUC - 
MODIFICADO)

1,00 0,00 0,00 28.561,62

5.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.525,16
5.1.1. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 3.525,16
5.1.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 30,06 14,10 0,00 14,10 423,84
5.1.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 375,75 2,73 0,00 2,73 1.025,79
5.1.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 30,06 5,33 0,00 5,33 160,21

5.1.1.0.4. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 300,68 1,08 2,38 3,46 1.040,35

5.1.1.0.5. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 300,68 0,00 2,91 2,91 874,97

5.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 12.140,15
5.2.0.0.1. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 90,12 9,65 14,90 24,55 2.212,44

5.2.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 90,12 77,18 27,62 104,80 9.444,57

5.2.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 19,68 9,65 14,90 24,55 483,14
5.3. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 11.134,75
5.3.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 18,30 435,17 54,96 490,13 8.969,37

5.3.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 11,04 189,35 6,79 196,14 2.165,38

5.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 563,14

5.4.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 9,84 27,25 29,98 57,23 563,14

5.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.198,42

5.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 061_SEE
LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE - FEITO A PINCEL COM ESMALTE SINTÉTICO -  
(GOINFRA)

M2 8,40 2,87 139,80 142,67 1.198,42

6. GOINFRA 1ª ETAPA - BLOCO 03 SALAS COM SANITÁRIOS 1,00 0,00 0,00 416.997,49
6.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.326,04

6.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 254,52 3,48 1,73 5,21 1.326,04

6.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 879,27
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 17,81 38,73 10,64 49,37 879,27
6.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.384,89
6.3.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 2.244,86

6.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 254,52 0,00 2,91 2,91 740,65

6.3.1.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 254,52 0,00 5,91 5,91 1.504,21
6.3.2. GOINFRA RASGO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 140,03
6.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,35 0,00 37,92 37,92 89,11
6.3.2.0.2. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 2,35 8,78 12,89 21,67 50,92
6.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 37.359,27
6.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 25.795,73
6.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 200,00 32,04 41,15 73,19 14.638,00
6.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 810,09 9,42 0,98 10,40 8.424,93
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6.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 224,00 9,41 2,79 12,20 2.732,80
6.4.2. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 11.473,54
6.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 11,24 0,00 48,02 48,02 539,74
6.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 18,00 0,00 5,91 5,91 106,38

6.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,90 579,55 260,03 839,58 755,62

6.4.2.0.4. GOINFRA 51032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) M3 11,24 571,45 38,12 609,57 6.851,56

6.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 11,24 0,10 43,68 43,78 492,08

6.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 147,20 9,41 2,79 12,20 1.795,84
6.4.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 85,30 7,74 3,19 10,93 932,32
6.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
6.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
6.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 78.273,54
6.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAME - 0,00 0,00 12.278,46
6.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 14,28 0,00 37,92 37,92 541,49
6.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 19,60 0,00 5,91 5,91 115,83

6.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,98 579,55 260,03 839,58 822,78

6.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 84,00 22,69 12,19 34,88 2.929,92
6.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,88 599,76 0,00 599,76 3.526,58

6.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,88 0,10 54,81 54,91 322,87

6.5.1.0.7. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 8,40 8,78 12,89 21,67 182,02
6.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 231,00 7,74 3,19 10,93 2.524,83
6.5.1.0.9. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 9,90 7,72 3,19 10,91 108,00
6.5.1.0.10. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 98,70 9,41 2,79 12,20 1.204,14
6.5.2. SINAPI PILARES - 0,00 0,00 15.835,09
6.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 111,98 28,46 25,20 53,66 6.008,84
6.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,78 599,76 0,00 599,76 3.466,61

6.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,78 0,10 54,81 54,91 317,37

6.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 389,00 7,72 3,19 10,91 4.243,99
6.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 147,40 9,41 2,79 12,20 1.798,28
6.5.3. GOINFRA VIGAS DA COBERTURA - 0,00 0,00 21.253,56
6.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 158,01 28,46 25,20 53,66 8.478,81
6.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 10,24 599,76 0,00 599,76 6.141,54

6.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 10,24 0,10 54,81 54,91 562,27

6.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 54,80 7,76 3,19 10,95 600,06
6.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 256,00 7,74 3,19 10,93 2.798,08
6.5.3.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 69,70 7,72 3,19 10,91 760,42

6.5.3.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18,00 8,31 0,74 9,05 162,90

6.5.3.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 143,40 9,41 2,79 12,20 1.749,48
6.5.4. SINAPI LAJE PRÉ MOLDADA - 0,00 0,00 25.916,36

6.5.4.0.1. GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

M2 208,70 102,56 21,62 124,18 25.916,36

6.5.5. SINAPI VERGAS E CONTRAVERGAS - 0,00 0,00 2.720,07
6.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 1,02 1.862,27 804,47 2.666,74 2.720,07
6.5.6. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
6.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
6.6. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 30.626,42
6.6.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 19.464,38
6.6.1.1. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 828,38

6.6.1.1.1. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 82,95 8,30 91,25 182,50

6.6.1.1.2. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 147,42 14,05 161,47 645,88

6.6.1.2. SINAPI LAVATÓRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 4.793,44
6.6.1.2.1. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 8,00 106,95 15,60 122,55 980,40
6.6.1.2.2. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 2,00 99,49 65,64 165,13 330,26

6.6.1.2.3. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 8,00 154,81 8,00 162,81 1.302,48

6.6.1.2.4. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 579,79 8,00 587,79 1.175,58

6.6.1.2.5. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,00 9,72 2,31 12,03 120,30

6.6.1.2.6. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 10,00 3,45 10,00 13,45 134,50

6.6.1.2.7. SINAPI 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 66,98 4,76 71,74 717,40

6.6.1.2.8. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 2,00 10,26 6,00 16,26 32,52
6.6.1.3. SINAPI VASOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 13.012,32
6.6.1.3.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 8,00 274,36 75,65 350,01 2.800,08

6.6.1.3.2. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 698,16 34,47 732,63 1.465,26

6.6.1.3.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 8,00 337,79 65,16 402,95 3.223,60

6.6.1.3.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 427,33 65,16 492,49 984,98

6.6.1.3.5. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 10,00 10,24 12,80 23,04 230,40
6.6.1.3.6. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 10,00 37,04 5,59 42,63 426,30
6.6.1.3.7. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 10,00 12,87 6,00 18,87 188,70
6.6.1.3.8. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 10,00 11,05 8,00 19,05 190,50

6.6.1.3.9. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 10,00 160,38 6,00 166,38 1.663,80

6.6.1.3.10. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 
INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN 10,00 64,09 6,93 71,02 710,20

6.6.1.3.11. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 10,00 104,85 8,00 112,85 1.128,50

6.6.1.4. GOINFRA OUTROS - 0,00 0,00 830,24
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ENDEREÇO

 RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

557,15

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1739,25

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-TRINDADE

ÁREA EXISTENTE (M²)

1347,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

DATA

26/06/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

165,13

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52028496

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANICUNS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

6.6.1.4.1. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 8,00 41,85 7,00 48,85 390,80

6.6.1.4.2. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 4,00 99,86 10,00 109,86 439,44

6.6.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 4.148,09
6.6.2.1. SINAPI TUBOS PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 1.670,70
6.6.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 30,00 3,98 4,79 8,77 263,10

6.6.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 36,00 15,76 1,25 17,01 612,36

6.6.2.1.3. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18,00 42,34 1,84 44,18 795,24

6.6.2.2. SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO - 0,00 0,00 41,96
6.6.2.2.1. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 4,00 4,90 5,59 10,49 41,96
6.6.2.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 561,57

6.6.2.3.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15,00 2,69 2,66 5,35 80,25

6.6.2.3.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00 9,18 4,77 13,95 223,20

6.6.2.3.3. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 12,00 12,71 8,80 21,51 258,12
6.6.2.4. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 1.023,57

6.6.2.4.1. SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00 15,54 6,36 21,90 153,30

6.6.2.4.2. SINAPI 89629
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 65,80 9,24 75,04 225,12

6.6.2.4.3. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00 14,27 4,95 19,22 230,64

6.6.2.4.4. SINAPI 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 49,23 7,80 57,03 285,15

6.6.2.4.5. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 8,00 8,58 7,59 16,17 129,36

6.6.2.5. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 209,52
6.6.2.5.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 6,00 1,15 3,59 4,74 28,44

6.6.2.5.2. SINAPI 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18,00 7,30 2,76 10,06 181,08

6.6.2.6. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 432,40
6.6.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 4,00 57,42 0,00 57,42 229,68
6.6.2.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 4,00 50,68 0,00 50,68 202,72
6.6.2.7. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 208,37

6.6.2.7.1. SINAPI 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 2,45 1,78 4,23 21,15

6.6.2.7.2. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 6,00 5,46 5,59 11,05 66,30

6.6.2.7.3. SINAPI 89611
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 25,64 4,59 30,23 120,92

6.6.3. GOINFRA UNIÃO - 0,00 0,00 607,96
6.6.3.0.1. GOINFRA 81462 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 4,00 9,58 3,59 13,17 52,68

6.6.3.0.2. SINAPI 89568
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 27,21 2,60 29,81 89,43

6.6.3.0.3. SINAPI 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 30,01 3,16 33,17 165,85

6.6.3.0.4. SINAPI 89612
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 145,42 4,58 150,00 300,00

6.6.4. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 3.543,11
6.6.4.1. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 475,50

6.6.4.1.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 5,00 5,80 4,78 10,58 52,90

6.6.4.1.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 7,00 9,03 1,27 10,30 72,10

6.6.4.1.3. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 3,38 11,20 14,58 72,90
6.6.4.1.4. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 10,00 9,76 18,00 27,76 277,60
6.6.4.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 165,20
6.6.4.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 10,00 5,32 11,20 16,52 165,20
6.6.4.3. SINAPI JUNÇÃO - 0,00 0,00 411,88
6.6.4.3.1. GOINFRA 81961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 5,00 3,76 11,59 15,35 76,75
6.6.4.3.2. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 16,81 18,40 35,21 105,63
6.6.4.3.3. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 5,00 27,50 18,40 45,90 229,50
6.6.4.4. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 182,25
6.6.4.4.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 5,00 1,79 5,59 7,38 36,90
6.6.4.4.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 4,00 2,74 5,59 8,33 33,32
6.6.4.4.3. GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 3,00 5,51 7,20 12,71 38,13
6.6.4.4.4. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 5,00 5,58 9,20 14,78 73,90
6.6.4.5. SINAPI REDUÇÕES - 0,00 0,00 105,07
6.6.4.5.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 8,82 2,79 11,61 58,05
6.6.4.5.2. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 7,51 16,00 23,51 47,02
6.6.4.6. GOINFRA TÊ SANITÁRIO - 0,00 0,00 82,35
6.6.4.6.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 4,88 11,59 16,47 82,35
6.6.4.7. SINAPI TUBOS  - 0,00 0,00 1.943,22
6.6.4.7.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 24,00 6,78 9,59 16,37 392,88

6.6.4.7.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 24,00 12,01 1,54 13,55 325,20

6.6.4.7.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 42,00 19,28 9,89 29,17 1.225,14

6.6.4.8. GOINFRA CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 177,64
6.6.4.8.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 4,00 35,61 8,80 44,41 177,64
6.6.5. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 2.862,88
6.6.5.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 179,77 290,44 470,21 1.880,84
6.6.5.0.2. GOINFRA 81840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE UN 4,00 219,37 26,14 245,51 982,04
6.7. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 21.752,24

6.7.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 340,62 27,25 29,98 57,23 19.493,68

6.7.0.0.2. GOINFRA 100205 CUNHAMENTO EM ALVENARIA COM CUNHA DE CONCRETO M 114,30 6,93 12,83 19,76 2.258,56
6.8. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 6.421,73
6.8.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 3.793,22
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ENDEREÇO

 RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

557,15

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1739,25

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-TRINDADE

ÁREA EXISTENTE (M²)

1347,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

DATA

26/06/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

165,13

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52028496

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANICUNS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

6.8.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 103,64 13,31 23,29 36,60 3.793,22
6.8.2. GOINFRA ALVENARIAS ÁREAS MOLHADAS - 0,00 0,00 1.666,43
6.8.2.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 62,46 12,44 14,24 26,68 1.666,43
6.8.3. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO ÁREA MOLHADA - 0,00 0,00 962,08
6.8.3.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 36,06 12,44 14,24 26,68 962,08
6.9. SINAPI ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 55.151,52

6.9.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 4.272,00 12,41 0,50 12,91 55.151,52

6.10. SINAPI COBERTURAS - 0,00 0,00 16.923,26
6.10.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 310,66 41,52 4,34 45,86 14.246,86
6.10.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 31,70 20,23 20,91 41,14 1.304,13
6.10.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,60 10,72 11,55 22,27 436,49
6.10.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 63,40 0,48 14,28 14,76 935,78
6.11. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 23.528,11
6.11.1. GOINFRA 180501 PORTAS M2 661,25 48,93 13.850,46
6.11.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 12,18 661,25 48,93 710,18 8.649,99

6.11.1.0.2. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 11,52 402,50 48,93 451,43 5.200,47

6.11.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 9.677,65
6.11.2.0.1. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 5,40 386,40 52,32 438,72 2.369,08
6.11.2.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 28,80 201,45 52,32 253,77 7.308,57
6.12. SINAPI VIDROS - 0,00 0,00 7.626,25
6.12.0.0.1. GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO M2 34,20 222,99 0,00 222,99 7.626,25
6.13. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 35.780,14
6.13.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 574,33 3,90 1,29 5,19 2.980,77

6.13.0.0.2. SINAPI 87553
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE 
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

M2 156,02 14,39 9,69 24,08 3.756,96

6.13.0.0.3. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 418,31 9,73 20,61 30,34 12.691,52

6.13.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 156,02 77,18 27,62 104,80 16.350,89

6.14. SINAPI FORROS - 0,00 0,00 9.410,20
6.14.1. GOINFRA ÁREA MOLHADA - 0,00 0,00 4.451,73

6.14.1.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 45,80 60,79 13,85 74,64 3.418,51

6.14.1.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 54,38 19,00 0,00 19,00 1.033,22
6.14.2. GOINFRA ÁREA COMUM - 0,00 0,00 4.958,47
6.14.2.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 125,73 6,06 14,82 20,88 2.625,24

6.14.2.0.2. SINAPI 99054 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS M2 39,60 27,23 31,69 58,92 2.333,23

6.15. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 47.475,17
6.15.1. SINAPI LASTRO IMPERMEABILIZADO - 0,00 0,00 9.225,72

6.15.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 236,80 26,95 12,01 38,96 9.225,72

6.15.2. SINAPI GRANITINA - 0,00 0,00 33.493,42

6.15.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM 
E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 236,80 97,26 23,51 120,77 28.598,33

6.15.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 174,70 27,65 0,37 28,02 4.895,09
6.15.3. SINAPI PASSEIO (CALÇADA) - 0,00 0,00 4.756,03

6.15.3.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 47,88 46,84 42,84 89,68 4.293,87

6.15.3.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 44,10 1,53 8,95 10,48 462,16
6.16. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 2.279,34
6.16.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 71,43 14,00 85,43 512,58
6.16.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 12,00 133,23 14,00 147,23 1.766,76
6.17. GOINFRA MARCENARIA - 0,00 0,00 2.456,05
6.17.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 61,02 23,41 16,84 40,25 2.456,05
6.18. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 23.876,23
6.18.1. SINAPI PINTURA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 4.617,55
6.18.1.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 157,22 7,00 9,46 16,46 2.587,84
6.18.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 157,22 2,57 10,34 12,91 2.029,71
6.18.2. GOINFRA PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 3.614,45
6.18.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 142,47 2,57 10,34 12,91 1.839,28
6.18.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 142,47 4,08 8,38 12,46 1.775,17
6.18.3. GOINFRA PINTURA FORRO - 0,00 0,00 5.669,00
6.18.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 250,73 2,57 10,34 12,91 3.236,92
6.18.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 250,73 3,66 6,04 9,70 2.432,08
6.18.4. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 1.615,60
6.18.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 118,62 5,19 8,43 13,62 1.615,60
6.18.5. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 618,60
6.18.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 47,88 3,46 9,46 12,92 618,60
6.18.6. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 1.928,23

6.18.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 71,10 11,30 15,82 27,12 1.928,23

6.18.7. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 1.855,00

6.18.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 68,40 11,30 15,82 27,12 1.855,00

6.18.8. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA   - 0,00 0,00 3.957,80
6.18.8.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 310,66 8,54 4,20 12,74 3.957,80
6.19. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 13.467,82
6.19.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 12.152,87
6.19.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 5,02 435,17 54,96 490,13 2.460,45

6.19.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 5,76 384,14 62,41 446,55 2.572,12

6.19.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E 
FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 1.014,84 942,29 1.957,13 5.871,39

6.19.1.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 302,40 1,92 2,21 4,13 1.248,91
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 RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

557,15

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1739,25

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
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ÁREA EXISTENTE (M²)

1347,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO
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26/06/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

165,13

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52028496

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANICUNS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

6.19.2. GOINFRA SINALIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.314,95

6.19.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 7,00 70,65 15,24 85,89 601,23

6.19.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 7,00 101,96 0,00 101,96 713,72

7. GOINFRA 1ª ETAPA - CIRCULAÇÕES/ ACESSIBILIDADE EXTERNA 1,00 0,00 0,00 100.949,02
7.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.088,82

7.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 4,81 67,56 42,20 109,76 527,94

7.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 82,00 0,00 6,84 6,84 560,88

7.2. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.058,12
7.2.1. ATERRO + CORTE - 0,00 0,00 1.247,63
7.2.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 48,48 2,46 0,00 2,46 119,26
7.2.1.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 60,60 1,56 0,00 1,56 94,53
7.2.1.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 39,91 14,10 0,00 14,10 562,73
7.2.1.0.4. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 88,39 5,33 0,00 5,33 471,11
7.2.2. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 1.810,49

7.2.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 88,03 0,00 2,91 2,91 256,16

7.2.2.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 449,23 1,08 2,38 3,46 1.554,33

7.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 486,01

7.3.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 3,94 27,25 29,98 57,23 225,48

7.3.0.0.2. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 2,67 54,09 43,49 97,58 260,53
7.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 598,23
7.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 7,88 3,90 1,29 5,19 40,89
7.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 18,37 9,73 20,61 30,34 557,34
7.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.716,73
7.5.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 18,12 5,19 8,43 13,62 246,79
7.5.0.0.2. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 88,03 3,46 9,46 12,92 1.137,34
7.5.0.0.3. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 104,60 8,54 4,20 12,74 1.332,60
7.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 4.448,62
7.6.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 2,64 192,66 27,93 220,59 582,35
7.6.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 88,03 33,21 10,71 43,92 3.866,27
7.7. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 18.403,45

7.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1001_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  
ACABAMENTO COM FILME DE ALUMÍNIO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU 
SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ SINAPI + COT)

M2 104,60 166,85 2,37 169,22 17.700,41

7.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE 
VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM 
KM/1000 (COT)

M2.KM/1000 8,78 6,42 0,00 6,42 56,36

7.7.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 3,82 166,10 3,19 169,29 646,68

7.8. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 36.636,31

7.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 94,76 336,01 44,03 380,04 36.012,59

7.8.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 3,18 189,35 6,79 196,14 623,72

7.9. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 33.512,73

7.9.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 22,92 244,91 122,88 367,79 8.429,74

7.9.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 927_SEE
MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ 
1,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA)

M2 71,76 225,51 124,03 349,54 25.082,99

8. GOINFRA 1ª ETAPA - CIRCULAÇÃO 1,00 0,00 0,00 26.452,38
8.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 348,01
8.1.1. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 265,62
8.1.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 4,96 14,10 0,00 14,10 69,93
8.1.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 62,00 2,73 0,00 2,73 169,26
8.1.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 4,96 5,33 0,00 5,33 26,43
8.1.2. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 82,39

8.1.2.0.1. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 18,60 1,08 2,38 3,46 64,35

8.1.2.0.2. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 6,20 0,00 2,91 2,91 18,04

8.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.266,45

8.2.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 6,20 26,95 12,01 38,96 241,55

8.2.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM 
E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 6,20 97,26 23,51 120,77 748,77

8.2.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 3,87 27,65 0,37 28,02 108,43

8.2.0.0.4. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 1,87 46,84 42,84 89,68 167,70

8.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 808,58
8.3.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 19,30 3,46 9,46 12,92 249,35
8.3.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 41,06 5,19 8,43 13,62 559,23
8.4. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 20.054,52

8.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 690_SEE
MURO DE ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ 
2,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

M2 41,06 322,50 165,92 488,42 20.054,52

8.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.245,76
8.5.0.0.1. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 41,06 9,73 20,61 30,34 1.245,76
8.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 2.729,06
8.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 7,80 305,85 44,03 349,88 2.729,06
9. GOINFRA 1ª ETAPA - ÁREAS DE CONVÍVIO 1,00 0,00 0,00 14.126,05
9.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 5.715,94

9.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 4,82 0,00 42,80 42,80 206,29

9.1.0.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 35,62 67,56 42,20 109,76 3.909,65

9.1.0.0.3. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 8,00 200,00 0,00 200,00 1.600,00
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ENDEREÇO

 RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

557,15

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1739,25

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-TRINDADE

ÁREA EXISTENTE (M²)

1347,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

DATA

26/06/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

165,13

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52028496

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANICUNS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

9.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.996,52
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 40,44 38,73 10,64 49,37 1.996,52
9.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 720,06

9.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 233,64 0,00 2,91 2,91 679,89

9.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 11,61 1,08 2,38 3,46 40,17

9.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 584,91
9.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,34 192,66 27,93 220,59 75,00
9.4.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 11,61 33,21 10,71 43,92 509,91
9.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 150,00
9.5.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 11,61 3,46 9,46 12,92 150,00
9.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 4.958,62

9.6.0.0.1. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 222,03 15,48 6,26 21,74 4.826,93

9.6.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 923_SEE PLANTA - ABACAXI ROXO - "TRADESCANTIA SPATHACEA" (GOINFRA + ORSE) UN 4,00 16,53 2,67 19,20 76,80
9.6.0.0.3. SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 1,00 53,91 0,98 54,89 54,89
10. GOINFRA 1ª ETAPA - MURO/ ENTRADA 1,00 0,00 0,00 115.430,74
10.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.598,93

10.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 36,93 0,00 42,80 42,80 1.580,60

10.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,68 0,00 6,84 6,84 18,33

10.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.825,70
10.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 36,98 38,73 10,64 49,37 1.825,70
10.3. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 61.286,69

10.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 7,30 244,91 122,88 367,79 2.684,86

10.3.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 927_SEE
MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ 
1,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA)

M2 51,90 225,51 124,03 349,54 18.141,12

10.3.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 690_SEE
MURO DE ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ 
2,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

M2 82,84 322,50 165,92 488,42 40.460,71

10.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 23.334,85

10.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 686_SEE
MURO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) SEM FUNDAÇÃO E SEM VIGA 
BALDRAME - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 198,80 62,15 43,47 105,62 20.997,25

10.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 871_SEE
MURO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=3,0M) SEM FUNDAÇÃO E SEM VIGA 
BALDRAME - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 21,90 60,65 46,09 106,74 2.337,60

10.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 19.992,42
10.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 441,40 3,90 1,29 5,19 2.290,86
10.5.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 583,44 9,73 20,61 30,34 17.701,56
10.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 6.162,17

10.6.0.0.1. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO 
PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 85,86 21,69 50,08 71,77 6.162,17

10.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.010,31
10.7.0.0.1. GOINFRA 180280 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS M2 2,70 324,52 49,67 374,19 1.010,31
10.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 219,67

10.8.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 8,10 11,30 15,82 27,12 219,67

11. 1ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 112,5kVA 1,00 0,00 0,00 16.488,94
11.1. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 167,63
11.1.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 167,63

11.1.1.0.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,70 0,00 50,08 50,08 35,25

11.1.1.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,10 0,00 37,92 37,92 79,63
11.1.1.0.3. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 2,10 0,00 25,12 25,12 52,75
11.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 16.321,31
11.2.1. GOINFRA RAMAL - 0,00 0,00 11.393,94
11.2.1.0.1. GOINFRA 70512 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 M 41,00 33,18 4,19 37,37 1.532,17
11.2.1.0.2. GOINFRA 70514 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 123,00 64,65 6,79 71,44 8.787,12

11.2.1.0.3. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15,00 9,87 5,80 15,67 235,05

11.2.1.0.4. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 281,24 468,68 749,92 749,92

11.2.1.0.5. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 1,00 69,51 20,17 89,68 89,68
11.2.2. GOINFRA QDG - 0,00 0,00 4.927,37
11.2.2.0.1. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 1,00 828,90 52,31 881,21 881,21
11.2.2.0.2. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 397,12 36,01 433,13 433,13
11.2.2.0.3. GOINFRA 70265 BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M) M 2,00 215,46 26,81 242,27 484,54
11.2.2.0.4. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 10,00 8,10 12,00 20,10 201,00
11.2.2.0.5. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 24,00 11,04 12,00 23,04 552,96
11.2.2.0.6. GOINFRA 72535 TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2 UN 6,00 11,70 18,00 29,70 178,20
11.2.2.0.7. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 2,00 6,91 16,00 22,91 45,82
11.2.2.0.8. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3,00 10,86 12,00 22,86 68,58
11.2.2.0.9. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 22,33 8,00 30,33 30,33

11.2.2.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +ORSE) M 6,00 34,95 4,00 38,95 233,70

11.2.2.0.11. SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 52,67 3,64 56,31 225,24

11.2.2.0.12. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854,16

11.2.2.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

M2 0,60 196,68 32,01 228,69 137,21

11.2.2.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE
BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA)

UN 1,00 311,28 23,49 334,77 334,77

11.2.2.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE
CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 12,00 10,21 12,00 22,21 266,52

12. GOINFRA 1ª ETAPA - SUBESTAÇÃO 112,5kVA 1,00 0,00 0,00 51.828,38
12.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 154,08

12.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 3,60 0,00 42,80 42,80 154,08

12.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 177,73
12.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,60 38,73 10,64 49,37 177,73
12.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 257,51
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ENDEREÇO

 RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

557,15

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1739,25

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-TRINDADE

ÁREA EXISTENTE (M²)

1347,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

DATA

26/06/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

165,13

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52028496

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANICUNS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

12.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,25 0,00 37,92 37,92 123,24
12.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,25 0,00 25,12 25,12 81,64

12.3.0.0.3. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 1,02 0,00 50,08 50,08 51,28

12.3.0.0.4. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,03 0,00 50,08 50,08 1,35

12.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 4.116,60

12.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 30,00 85,92 51,30 137,22 4.116,60

12.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.334,16
12.5.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 492,10 49,67 541,77 4.334,16
12.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.675,58
12.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60,00 3,90 1,29 5,19 311,40
12.6.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 60,00 2,92 16,18 19,10 1.146,00

12.6.0.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO 
PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 3,04 21,69 50,08 71,77 218,18

12.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 320,32
12.7.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,22 192,66 27,93 220,59 48,52
12.7.0.0.2. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 7,50 22,30 13,94 36,24 271,80
12.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.468,08
12.8.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,00 5,19 8,43 13,62 817,20

12.8.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 11,30 15,82 27,12 650,88

12.9. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 39.324,32
12.9.1. GOINFRA POSTE - 0,00 0,00 4.214,28

12.9.1.0.1. SINAPI 100613
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA 
NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 
0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00 1.206,60 531,35 1.737,95 1.737,95

12.9.1.0.2. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
12.9.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1,00 1.676,33 0,00 1.676,33 1.676,33
12.9.2. GOINFRA TRANSFORMADOR - 0,00 0,00 19.888,98

12.9.2.0.1. SINAPI 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO 
EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 19.523,12 365,86 19.888,98 19.888,98

12.9.3. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - GERAL - 0,00 0,00 15.221,06
12.9.3.0.1. GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,30 10,00 13,30 39,90
12.9.3.0.2. GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 3,00 0,74 1,62 2,36 7,08
12.9.3.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 10,00 0,09 0,00 0,09 0,90
12.9.3.0.4. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 40,00 1,45 0,00 1,45 58,00
12.9.3.0.5. GOINFRA 70505 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 19,29 10,00 29,29 29,29
12.9.3.0.6. GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 8,17 4,39 12,56 12,56
12.9.3.0.7. GOINFRA 70514 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 36,00 64,65 6,79 71,44 2.571,84
12.9.3.0.8. GOINFRA 70512 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 M 12,00 33,18 4,19 37,37 448,44
12.9.3.0.9. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 25,00 40,32 6,79 47,11 1.177,75
12.9.3.0.10. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 2,00 14,63 3,19 17,82 35,64
12.9.3.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,11 60,04 65,15 65,15

12.9.3.0.12. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 50,67 6,03 56,70 56,70

12.9.3.0.13. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 281,24 468,68 749,92 749,92

12.9.3.0.14. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 3,00 828,90 52,31 881,21 2.643,63

12.9.3.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 45,53 16,00 61,53 184,59

12.9.3.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 15,15 16,00 31,15 155,75
12.9.3.0.17. GOINFRA 71126 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 1,00 59,92 40,03 99,95 99,95
12.9.3.0.18. GOINFRA 71146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 15,12 32,01 47,13 47,13
12.9.3.0.19. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 6,97 15,48 22,45 22,45
12.9.3.0.20. GOINFRA 71180 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A UN 1,00 778,58 36,01 814,59 814,59
12.9.3.0.21. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO M 9,00 58,28 56,03 114,31 1.028,79
12.9.3.0.22. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 3,00 27,87 26,81 54,68 164,04
12.9.3.0.23. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 6,00 18,35 14,80 33,15 198,90
12.9.3.0.24. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 6,59 2,00 8,59 42,95
12.9.3.0.25. GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 5,59 8,00 13,59 27,18
12.9.3.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17,93 10,00 27,93 83,79

12.9.3.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 
10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 70,47 16,00 86,47 259,41

12.9.3.0.28. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 130,51 16,00 146,51 732,55
12.9.3.0.29. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 88,33 8,00 96,33 288,99
12.9.3.0.30. GOINFRA 71726 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 5,00 10,19 10,00 20,19 100,95
12.9.3.0.31. GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" UN 2,00 13,34 8,00 21,34 42,68
12.9.3.0.32. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 3,00 5,10 3,59 8,69 26,07
12.9.3.0.33. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO UN 3,00 19,74 16,00 35,74 107,22
12.9.3.0.34. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 17,59 12,00 29,59 88,77
12.9.3.0.35. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 0,30 0,25 0,55 5,50
12.9.3.0.36. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 16,00 0,53 0,00 0,53 8,48
12.9.3.0.37. COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN 10,00 32,19 0,25 32,44 324,40

12.9.3.0.38. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 3,00 210,62 60,04 270,66 811,98

12.9.3.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 984_SEE
PARA RAIO DE BAIXA TENSÃO, DO TIPO LIMITADOR DE TENSÃO, VARISTOR DE OXIDO 
METALICO

UN 3,00 72,36 10,00 82,36 247,08

12.9.3.0.40. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,16 0,25 0,41 4,10
12.9.3.0.41. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 40,00 1,29 0,25 1,54 61,60
12.9.3.0.42. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,83 16,00 19,83 19,83

12.9.3.0.43. SINAPI 102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00 215,47 17,03 232,50 465,00

12.9.3.0.44. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 97,51 15,77 113,28 113,28

12.9.3.0.45. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 83,76 37,37 121,13 77,52
12.9.3.0.46. COMPOSIÇÃO COMP 986_SEE CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO TIPO "T" 1.900MM UN 2,00 315,97 18,40 334,37 668,74
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)
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CÓDIGO INEP

CIDADE

ANICUNS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

13. GOINFRA 1ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 61.066,31
13.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 61.066,31
13.1.1. GOINFRA QD03-BLOCO B - 0,00 0,00 31.340,78

13.1.1.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 13,00 9,83 21,28 31,11 404,43

13.1.1.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15,00 6,10 11,33 17,43 261,45

13.1.1.0.3. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 25,00 4,26 6,46 10,72 268,00

13.1.1.0.4. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 35,00 5,73 8,58 14,31 500,85

13.1.1.0.5. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 16,00 34,00 28,01 62,01 992,16
13.1.1.0.6. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 322,00 0,19 0,39 0,58 186,76
13.1.1.0.7. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 322,00 0,19 0,63 0,82 264,04

13.1.1.0.8. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.883,00 3,52 1,10 4,62 8.699,46

13.1.1.0.9. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 518,00 4,05 2,39 6,44 3.335,92
13.1.1.0.10. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 12,00 8,00 8,40 16,40 196,80
13.1.1.0.11. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,02 11,59 20,61 123,66
13.1.1.0.12. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 7,00 12,33 11,59 23,92 167,44
13.1.1.0.13. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 3,00 9,02 11,59 20,61 61,83
13.1.1.0.14. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 25,00 9,02 11,59 20,61 515,25

13.1.1.0.15. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 10,32 1,82 12,14 109,26

13.1.1.0.16. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 10,90 2,55 13,45 80,70

13.1.1.0.17. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 71,43 15,57 87,00 87,00

13.1.1.0.18. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 40,03 101,66 406,64
13.1.1.0.19. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 108,41 24,01 132,42 397,26
13.1.1.0.20. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 317,00 5,97 6,79 12,76 4.044,92

13.1.1.0.21. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 25,00 9,21 7,58 16,79 419,75

13.1.1.0.22. SINAPI 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 23,00 11,66 8,43 20,09 462,07

13.1.1.0.23. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 106,00 1,90 1,19 3,09 327,54
13.1.1.0.24. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 9,00 2,32 2,00 4,32 38,88

13.1.1.0.25. SINAPI 91886
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 5,04 9,41 14,45 115,60

13.1.1.0.26. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 106,00 2,02 0,39 2,41 255,46
13.1.1.0.27. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 9,00 2,74 0,39 3,13 28,17
13.1.1.0.28. GOINFRA 70423 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4" PR 8,00 3,46 1,19 4,65 37,20

13.1.1.0.29. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 22,00 5,90 11,36 17,26 379,72

13.1.1.0.30. SINAPI 91917
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 7,22 12,65 19,87 39,74

13.1.1.0.31. SINAPI 91920
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 8,07 14,07 22,14 44,28

13.1.1.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 33,00 128,00 15,47 143,47 4.734,51

13.1.1.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 28,33 12,63 40,96 163,84

13.1.1.0.34. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 2,00 15,63 13,60 29,23 58,46

13.1.1.0.35. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 66,00 17,50 11,25 28,75 1.897,50

13.1.1.0.36. SINAPI 97595
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 4,00 84,28 17,65 101,93 407,72

13.1.1.0.37. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 798,96 27,55 826,51 826,51

13.1.2. GOINFRA QD06-BLOCO C - 0,00 0,00 29.725,53

13.1.2.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 17,00 9,83 21,28 31,11 528,87

13.1.2.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 25,00 6,10 11,33 17,43 435,75

13.1.2.0.3. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 4,26 6,46 10,72 107,20

13.1.2.0.4. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 43,00 5,73 8,58 14,31 615,33

13.1.2.0.5. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 19,00 34,00 28,01 62,01 1.178,19
13.1.2.0.6. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 329,00 0,19 0,39 0,58 190,82
13.1.2.0.7. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 329,00 0,19 0,63 0,82 269,78

13.1.2.0.8. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.811,00 3,52 1,10 4,62 8.366,82

13.1.2.0.9. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 350,00 4,05 2,39 6,44 2.254,00
13.1.2.0.10. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 5,00 8,00 8,40 16,40 82,00
13.1.2.0.11. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 3,00 13,99 14,80 28,79 86,37
13.1.2.0.12. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 9,00 9,02 11,59 20,61 185,49
13.1.2.0.13. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 12,33 11,59 23,92 191,36
13.1.2.0.14. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 17,00 9,02 11,59 20,61 350,37
13.1.2.0.15. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 9,02 11,59 20,61 206,10

13.1.2.0.16. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11,00 10,32 1,82 12,14 133,54

13.1.2.0.17. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,90 2,55 13,45 40,35

13.1.2.0.18. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 71,43 15,57 87,00 87,00

13.1.2.0.19. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 40,03 101,66 406,64
13.1.2.0.20. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 108,41 24,01 132,42 264,84
13.1.2.0.21. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 314,00 5,97 6,79 12,76 4.006,64

13.1.2.0.22. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 21,00 9,21 7,58 16,79 352,59
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13.1.2.0.23. SINAPI 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 11,00 11,66 8,43 20,09 220,99

13.1.2.0.24. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 105,00 1,90 1,19 3,09 324,45
13.1.2.0.25. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 7,00 2,32 2,00 4,32 30,24

13.1.2.0.26. SINAPI 91886
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 5,04 9,41 14,45 57,80

13.1.2.0.27. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 105,00 2,02 0,39 2,41 253,05
13.1.2.0.28. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 7,00 2,74 0,39 3,13 21,91
13.1.2.0.29. GOINFRA 70423 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4" PR 4,00 3,46 1,19 4,65 18,60

13.1.2.0.30. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30,00 5,90 11,36 17,26 517,80

13.1.2.0.31. SINAPI 91917
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 7,22 12,65 19,87 158,96

13.1.2.0.32. SINAPI 91920
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 8,07 14,07 22,14 88,56

13.1.2.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 31,00 128,00 15,47 143,47 4.447,57

13.1.2.0.34. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 12,00 15,63 13,60 29,23 350,76

13.1.2.0.35. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 28,33 12,63 40,96 81,92

13.1.2.0.36. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 62,00 17,50 11,25 28,75 1.782,50

13.1.2.0.37. SINAPI 97595
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 2,00 84,28 17,65 101,93 203,86

13.1.2.0.38. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 798,96 27,55 826,51 826,51

14. 1ª ETAPA - PASSARELA 01 1,00 0,00 0,00 6.472,18
14.1. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.756,86
14.1.1. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 1.756,86
14.1.1.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,20 0,00 48,02 48,02 57,62
14.1.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,18 0,00 5,91 5,91 12,89
14.1.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,11 192,66 29,56 222,22 24,24
14.1.1.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,20 599,76 0,00 599,76 719,71

14.1.1.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 1,20 0,10 43,68 43,78 52,53

14.1.1.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 35,90 7,74 3,19 10,93 392,38
14.1.1.0.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 45,60 7,72 3,19 10,91 497,49
14.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 1.940,97
14.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 1.850,97
14.2.1.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 11,52 28,46 25,20 53,66 618,16
14.2.1.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,43 599,76 0,00 599,76 257,89

14.2.1.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,43 0,10 54,81 54,91 23,61

14.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 72,10 7,72 3,19 10,91 786,61
14.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,50 9,41 2,79 12,20 164,70
14.2.2. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
14.2.2.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
14.3. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.774,35

14.3.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 214,90 12,41 0,50 12,91 2.774,35

15. GOINFRA 1ª ETAPA - PASSARELA 02 1,00 0,00 0,00 28.052,18
15.1. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 8.153,35
15.1.1. GOINFRA ESTACAS ESCAVADAS - 0,00 0,00 3.505,83
15.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 24,00 32,04 41,15 73,19 1.756,56
15.1.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 106,50 9,42 0,98 10,40 1.107,60
15.1.1.0.3. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 58,60 7,76 3,19 10,95 641,67
15.1.2. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 4.557,52
15.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,57 0,00 48,02 48,02 171,43
15.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 6,49 0,00 5,91 5,91 38,36
15.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,32 192,66 29,56 222,22 72,12
15.1.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,57 599,76 0,00 599,76 2.141,14

15.1.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 3,57 0,10 43,68 43,78 156,29

15.1.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 19,90 9,41 2,79 12,20 242,78
15.1.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 35,80 7,74 3,19 10,93 391,29
15.1.2.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 123,20 7,72 3,19 10,91 1.344,11
15.1.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
15.1.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
15.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 9.804,51
15.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 6.213,73
15.2.1.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 27,00 28,46 25,20 53,66 1.448,82
15.2.1.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,80 599,76 0,00 599,76 1.079,56

15.2.1.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,80 0,10 54,81 54,91 98,83

15.2.1.0.4. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 344,40 8,31 0,74 9,05 3.116,82

15.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 38,50 9,41 2,79 12,20 469,70
15.2.2. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 3.500,78
15.2.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 25,95 28,46 25,20 53,66 1.392,47
15.2.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,65 599,76 0,00 599,76 989,60

15.2.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,65 0,10 54,81 54,91 90,60

15.2.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 71,20 7,72 3,19 10,91 776,79
15.2.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 20,60 9,41 2,79 12,20 251,32
15.2.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
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ENDEREÇO

 RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

557,15

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1739,25

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-TRINDADE

ÁREA EXISTENTE (M²)

1347,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

DATA

26/06/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

165,13

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52028496

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANICUNS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

15.2.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
15.3. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 10.094,32

15.3.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 781,90 12,41 0,50 12,91 10.094,32

16. 1ª ETAPA - PASSARELA 03 1,00 0,00 0,00 2.147,38
16.1. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 584,87
16.1.1. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 584,87
16.1.1.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,40 0,00 48,02 48,02 19,20
16.1.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,73 0,00 5,91 5,91 4,29
16.1.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,04 192,66 29,56 222,22 8,08
16.1.1.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,40 599,76 0,00 599,76 239,90

16.1.1.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,40 0,10 43,68 43,78 17,51

16.1.1.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 11,90 7,74 3,19 10,93 130,06
16.1.1.0.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 15,20 7,72 3,19 10,91 165,83
16.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 676,89
16.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 586,89
16.2.1.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 3,84 28,46 25,20 53,66 206,05
16.2.1.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,14 599,76 0,00 599,76 83,96

16.2.1.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,14 0,10 54,81 54,91 7,68

16.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 21,70 7,72 3,19 10,91 236,74
16.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 4,30 9,41 2,79 12,20 52,46
16.2.2. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
16.2.2.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
16.3. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 885,62

16.3.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 68,60 12,41 0,50 12,91 885,62

17. GOINFRA 1ª ETAPA - ESTRUTURAL BLOCO ADMINISTRATIVO + SALA DE AULA PADRÃO 1,00 0,00 0,00 129.506,10
17.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 22.440,30
17.1.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 15.454,07
17.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 108,00 32,04 41,15 73,19 7.904,52
17.1.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 452,80 9,42 0,98 10,40 4.709,12
17.1.1.0.3. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 259,40 7,76 3,19 10,95 2.840,43
17.1.2. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 6.896,23
17.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 6,32 0,00 48,02 48,02 303,48
17.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,49 0,00 5,91 5,91 67,91
17.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,57 192,66 29,56 222,22 127,67

17.1.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 6,32 445,36 87,67 533,03 3.368,74

17.1.2.0.5. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 6,32 0,00 52,41 52,41 331,23
17.1.2.0.6. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 3,16 0,00 25,12 25,12 79,37
17.1.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 210,60 7,74 3,19 10,93 2.301,85
17.1.2.0.8. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 25,90 9,41 2,79 12,20 315,98
17.1.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
17.1.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
17.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 51.346,33
17.2.1. GOINFRA ARRANQUES DOS PILARES - 0,00 0,00 1.746,99
17.2.1.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 8,45 28,46 25,20 53,66 453,42
17.2.1.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,44 599,76 0,00 599,76 263,89

17.2.1.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,44 0,10 54,81 54,91 24,16

17.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 80,20 7,72 3,19 10,91 874,98
17.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 10,70 9,41 2,79 12,20 130,54
17.2.2. SINAPI VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 6.955,49
17.2.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,28 0,00 37,92 37,92 124,37
17.2.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 21,87 0,00 5,91 5,91 129,23
17.2.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 1,09 192,66 29,56 222,22 242,96
17.2.2.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 57,74 22,69 12,19 34,88 2.013,97
17.2.2.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,28 599,76 0,00 599,76 1.967,21

17.2.2.0.6. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 3,28 0,10 43,68 43,78 143,59

17.2.2.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,64 0,00 25,12 25,12 41,19
17.2.2.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 136,90 7,74 3,19 10,93 1.496,31
17.2.2.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 65,30 9,41 2,79 12,20 796,66
17.2.3. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 8.383,71
17.2.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 60,48 28,46 25,20 53,66 3.245,35
17.2.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,12 599,76 0,00 599,76 1.871,25

17.2.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,12 0,10 54,81 54,91 171,31

17.2.3.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 196,20 7,72 3,19 10,91 2.140,54
17.2.3.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 78,30 9,41 2,79 12,20 955,26
17.2.4. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 13.306,07
17.2.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 80,15 28,46 25,20 53,66 4.300,84
17.2.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,41 599,76 0,00 599,76 3.844,46

17.2.4.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 6,41 0,10 54,81 54,91 351,97

17.2.4.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 40,90 7,76 3,19 10,95 447,85
17.2.4.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 42,60 7,74 3,19 10,93 465,61
17.2.4.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 193,10 7,72 3,19 10,91 2.106,72

17.2.4.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 81,30 8,31 0,74 9,05 735,76

17.2.4.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 86,30 9,41 2,79 12,20 1.052,86
17.2.5. GOINFRA LAJE - 0,00 0,00 20.774,07
17.2.5.1. GOINFRA LAJE PRÉ-MOLDADA - 0,00 0,00 20.774,07
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ENDEREÇO

 RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

557,15

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1739,25

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-TRINDADE

ÁREA EXISTENTE (M²)

1347,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

DATA

26/06/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

165,13

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52028496

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANICUNS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

17.2.5.1.1. GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

M2 167,29 102,56 21,62 124,18 20.774,07

17.2.6. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 180,00
17.2.6.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 12,00 15,00 0,00 15,00 180,00
17.3. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 2.113,28
17.3.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 57,74 13,31 23,29 36,60 2.113,28
17.4. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 53.606,19

17.4.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 4.152,30 12,41 0,50 12,91 53.606,19

18. GOINFRA 1ª ETAPA - TERRAPLENAGEM 1,00 0,00 0,00 29.284,22
18.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 29.284,22
18.1.1. ATERRO + CORTE - 0,00 0,00 22.932,73
18.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 36,03 2,46 0,00 2,46 88,63
18.1.1.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 45,04 1,56 0,00 1,56 70,25
18.1.1.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 487,35 14,10 0,00 14,10 6.871,63
18.1.1.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 4.873,50 2,73 0,00 2,73 13.304,65
18.1.1.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 487,35 5,33 0,00 5,33 2.597,57
18.1.2. BOTA FORA - 0,00 0,00 6.351,49
18.1.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 164,83 2,46 0,00 2,46 405,48
18.1.2.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 206,03 1,56 0,00 1,56 321,40
18.1.2.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 2.060,30 2,73 0,00 2,73 5.624,61
19. GOINFRA 2ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 20.706,14
19.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 19.759,72
19.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 374,55 0,00 12,00 12,00 4.494,60

19.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 374,55 7,84 25,37 33,21 12.438,80

19.1.0.0.3. GOINFRA 20155
DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 173,46 0,00 7,18 7,18 1.245,44

19.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 924_SEE REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE CIMENTO/CONCRETO (GOINFRA) M 143,70 0,00 6,50 6,50 934,05

19.1.0.0.5. GOINFRA 20134 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 147,00 0,00 2,56 2,56 376,32

19.1.0.0.6. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 14,04 0,00 6,84 6,84 96,03

19.1.0.0.7. SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 7,21 14,60 21,81 174,48
19.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 946,42
19.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 19,17 38,73 10,64 49,37 946,42
20. GOINFRA 2ª ETAPA - COZINHA 1,00 0,00 0,00 57.519,80
20.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.637,90

20.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 12,35 0,00 42,80 42,80 528,58

20.1.0.0.2. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 51,75 0,00 4,27 4,27 220,97

20.1.0.0.3. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 6,46 0,00 4,27 4,27 27,58

20.1.0.0.4. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 13,42 0,00 6,84 6,84 91,79

20.1.0.0.5. GOINFRA 20134 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 61,63 0,00 2,56 2,56 157,77

20.1.0.0.6. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,51 67,56 42,20 109,76 165,73

20.1.0.0.7. GOINFRA 20125 DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 1,94 0,00 229,63 229,63 445,48

20.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 920,75
20.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 18,65 38,73 10,64 49,37 920,75
20.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 3.086,41

20.3.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 53,93 27,25 29,98 57,23 3.086,41

20.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 21.699,75
20.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 101,23 3,90 1,29 5,19 525,38
20.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 37,34 9,73 20,61 30,34 1.132,89
20.4.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 154,94 9,65 14,90 24,55 3.803,77

20.4.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 154,94 77,18 27,62 104,80 16.237,71

20.5. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.509,82
20.5.0.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 56,59 12,44 14,24 26,68 1.509,82
20.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 7.095,70
20.6.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,78 661,25 48,93 710,18 2.684,48

20.6.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 597_SEE PORTA DE CORRER VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - 90X210 CM (GOINFRA + COT) M2 1,89 48,93 1.151,33 1.200,26 2.268,49

20.6.0.0.3. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 3,24 386,40 52,32 438,72 1.421,45
20.6.0.0.4. GOINFRA 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS M2 2,00 298,07 62,57 360,64 721,28
20.7. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 722,48
20.7.0.0.1. GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO M2 3,24 222,99 0,00 222,99 722,48
20.8. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 6.036,12

20.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 276_SEE
TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

M2 8,18 89,33 13,57 102,90 841,72

20.8.0.0.2. GOINFRA 180310 GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4 M2 2,52 234,39 41,41 275,80 695,01
20.8.0.0.3. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 9,18 435,17 54,96 490,13 4.499,39
20.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.038,55

20.9.0.0.1. GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 
ANTICORROSIVO)

M2 36,51 4,31 13,61 17,92 654,25

20.9.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 4,94 11,30 15,82 27,12 133,97

20.9.0.0.3. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 55,30 2,57 10,34 12,91 713,92
20.9.0.0.4. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 55,30 3,66 6,04 9,70 536,41
20.10. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 655,23
20.10.1. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 655,23
20.10.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 5,59 14,10 0,00 14,10 78,81
20.10.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 69,87 2,73 0,00 2,73 190,74
20.10.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 5,59 5,33 0,00 5,33 29,79
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ENDEREÇO

 RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

557,15

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1739,25

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-TRINDADE

ÁREA EXISTENTE (M²)

1347,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

DATA

26/06/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

165,13

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52028496

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANICUNS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

20.10.1.0.4. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 55,87 1,08 2,38 3,46 193,31

20.10.1.0.5. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 55,87 0,00 2,91 2,91 162,58

20.11. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 8.924,10

20.11.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 55,87 26,95 12,01 38,96 2.176,69

20.11.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM 
E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 55,87 97,26 23,51 120,77 6.747,41

20.12. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 3.192,99
20.12.0.0.1. GOINFRA 210501 FORRO DE GESSO COMUM M2 55,30 18,32 19,43 37,75 2.087,57
20.12.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 58,18 19,00 0,00 19,00 1.105,42
21. GOINFRA 2ª ETAPA - CENTRAL DE GÁS 1,00 0,00 0,00 12.665,63
21.1. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 41,28
21.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,66 0,00 37,92 37,92 24,83
21.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,66 0,00 25,12 25,12 16,45
21.2. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 12.624,35
21.2.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS 2 CILINDROS - 0,00 0,00 12.624,35

21.2.1.0.1. GOINFRA 91007
CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES 
MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)

UN 1,00 4.856,54 2.975,78 7.832,32 7.832,32

21.2.1.0.2. GOINFRA 91024
UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA 
NPT - NBR 6925

UN 3,00 79,75 6,39 86,14 258,42

21.2.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 17,88 24,26 42,14 42,14

21.2.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 6,83 6,39 13,22 39,66

21.2.1.0.5. GOINFRA 91021
LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - 
NBR 6925

UN 2,00 7,67 6,39 14,06 28,12

21.2.1.0.6. SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 8,74 6,51 15,25 91,50

21.2.1.0.7. GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 7,96 6,39 14,35 86,10

21.2.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 7,69 6,39 14,08 56,32
21.2.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 10,02 6,39 16,41 65,64

21.2.1.0.10. SINAPI 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 15,00 28,80 11,15 39,95 599,25

21.2.1.0.11. SINAPI 92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 4,00 17,66 16,74 34,40 137,60

21.2.1.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 14,00 8,06 8,00 16,06 224,84

21.2.1.0.13. GOINFRA 91025
VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - 
NORMA ASME B16.34

UN 3,00 154,07 17,28 171,35 514,05

21.2.1.0.14. GOINFRA 91020 TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 1,00 16,11 14,72 30,83 30,83
21.2.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 49,88 17,28 67,16 67,16
21.2.1.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 29,94 17,28 47,22 47,22
21.2.1.0.17. GOINFRA 91029 VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 18,07 6,39 24,46 24,46

21.2.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 400,01 46,03 446,04 446,04

21.2.1.0.19. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 207,64 17,18 224,82 224,82

21.2.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 18,11 1,33 19,44 38,88

21.2.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 18,11 1,33 19,44 38,88

21.2.1.0.22. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 6,00 1,20 0,39 1,59 9,54
21.2.1.0.23. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 12,00 0,54 1,13 1,67 20,04
21.2.1.0.24. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 12,00 0,46 0,79 1,25 15,00

21.2.1.0.25. GOINFRA 91041
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO 
DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419

UN 2,00 26,30 11,20 37,50 75,00

21.2.1.0.26. GOINFRA 91045

SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 3/4" -  INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 
3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM 
BUCHAS/PARAFUSOS.

UN 1,00 7,98 10,38 18,36 18,36

21.2.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE
LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GÁS (GLP) OU REDE FRIGORÍGENA, INCLUSO ART 
(GOINFRA)

UN 1,00 0,00 1.592,16 1.592,16 1.592,16

22. GOINFRA 2ª ETAPA - ANTIGA SECRETARIA/ DIRETORIA/ DEPÓSITO - NOVA SALA DE AULA 1,00 0,00 0,00 19.166,90

22.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 747,81

22.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 4,74 0,00 42,80 42,80 202,87

22.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 13,22 0,00 6,84 6,84 90,42

22.1.0.0.3. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,87 67,56 42,20 109,76 95,49

22.1.0.0.4. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 60,75 0,00 5,91 5,91 359,03
22.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 319,91
22.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,48 38,73 10,64 49,37 319,91
22.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 4.791,14
22.3.0.0.1. GOINFRA 100603 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 6ARML) M2 8,15 465,24 122,63 587,87 4.791,14
22.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 59,68
22.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1,68 3,90 1,29 5,19 8,71
22.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 1,68 9,73 20,61 30,34 50,97
22.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.775,37
22.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² 4,80 296,57 73,30 369,87 1.775,37
22.6. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 1.070,35
22.6.0.0.1. GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO M2 4,80 222,99 0,00 222,99 1.070,35
22.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.880,35

22.7.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 9,60 11,30 15,82 27,12 260,35

22.7.0.0.2. GOINFRA 261504 PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORROSIVO M2 4,91 2,21 10,18 12,39 60,83
22.7.0.0.3. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 9,80 2,57 10,34 12,91 126,51
22.7.0.0.4. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 37,25 7,00 9,46 16,46 613,13
22.7.0.0.5. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 30,43 4,08 8,38 12,46 379,15
22.7.0.0.6. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 45,40 3,66 6,04 9,70 440,38
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ENDEREÇO

 RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

557,15

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1739,25

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-TRINDADE

ÁREA EXISTENTE (M²)

1347,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

DATA

26/06/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

165,13

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52028496

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANICUNS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

22.8. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 532,57
22.8.1. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 532,57
22.8.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 4,54 14,10 0,00 14,10 64,01
22.8.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 56,75 2,73 0,00 2,73 154,92
22.8.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 4,54 5,33 0,00 5,33 24,19

22.8.1.0.4. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 45,44 1,08 2,38 3,46 157,22

22.8.1.0.5. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 45,44 0,00 2,91 2,91 132,23

22.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 7.989,72

22.9.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 45,44 26,95 12,01 38,96 1.770,34

22.9.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM 
E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 45,44 97,26 23,51 120,77 5.487,78

22.9.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 26,11 27,65 0,37 28,02 731,60
23. GOINFRA 2ª ETAPA - SANITÁRIOS 1,00 0,00 0,00 68.691,51
23.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.177,05

23.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 4,23 0,00 42,80 42,80 181,04

23.1.0.0.2. SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 97,87 1,97 4,88 6,85 670,40

23.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 11,62 0,00 6,84 6,84 79,48

23.1.0.0.4. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,59 67,56 42,20 109,76 64,75

23.1.0.0.5. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 5,46 0,00 9,58 9,58 52,30

23.1.0.0.6. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 8,00 0,00 4,27 4,27 34,16

23.1.0.0.7. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,55 0,00 4,27 4,27 10,88

23.1.0.0.8. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 14,22 0,00 5,91 5,91 84,04
23.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 403,35
23.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 8,17 38,73 10,64 49,37 403,35
23.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 21.885,55
23.3.0.0.1. GOINFRA 100603 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 6ARML) M2 37,00 465,24 122,63 587,87 21.751,19
23.3.0.0.2. GOINFRA 100205 CUNHAMENTO EM ALVENARIA COM CUNHA DE CONCRETO M 6,80 6,93 12,83 19,76 134,36
23.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 20.877,90
23.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 155,18 3,90 1,29 5,19 805,38
23.4.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 155,18 9,65 14,90 24,55 3.809,66

23.4.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 155,18 77,18 27,62 104,80 16.262,86

23.5. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.634,41
23.5.0.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 61,26 12,44 14,24 26,68 1.634,41
23.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 7.615,06
23.6.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,25 661,25 48,93 710,18 3.728,44

23.6.0.0.2. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 7,56 402,50 48,93 451,43 3.412,81

23.6.0.0.3. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 1,08 386,40 52,32 438,72 473,81
23.7. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 240,82
23.7.0.0.1. GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO M2 1,08 222,99 0,00 222,99 240,82
23.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.802,41

23.8.0.0.1. GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 
ANTICORROSIVO)

M2 7,68 4,31 13,61 17,92 137,62

23.8.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 40,59 11,30 15,82 27,12 1.100,80

23.8.0.0.3. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 14,22 5,76 12,34 18,10 257,38
23.8.0.0.4. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 31,61 3,66 6,04 9,70 306,61
23.9. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 420,96
23.9.1. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 420,96
23.9.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 3,59 14,10 0,00 14,10 50,61
23.9.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 44,87 2,73 0,00 2,73 122,49
23.9.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 3,59 5,33 0,00 5,33 19,13

23.9.1.0.4. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 35,91 1,08 2,38 3,46 124,24

23.9.1.0.5. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 35,91 0,00 2,91 2,91 104,49

23.10. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 5.735,90

23.10.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 35,91 26,95 12,01 38,96 1.399,05

23.10.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM 
E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 35,91 97,26 23,51 120,77 4.336,85

23.11. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 6.898,10
23.11.0.0.1. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 3,00 133,23 14,00 147,23 441,69
23.11.0.0.2. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 3,00 71,43 14,00 85,43 256,29

23.11.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 4,40 384,14 62,41 446,55 1.964,82

23.11.0.0.4. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,94 435,17 54,96 490,13 1.440,98

23.11.0.0.5. SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 323,24 26,05 349,29 2.794,32

24. GOINFRA 2ª ETAPA - SALA AEE 1,00 0,00 0,00 2.709,54
24.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 232,26
24.1.0.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 39,30 0,00 5,91 5,91 232,26
24.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 19,25
24.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,39 38,73 10,64 49,37 19,25
24.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.357,55

24.3.0.0.1. GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 
ANTICORROSIVO)

M2 25,68 4,31 13,61 17,92 460,18

24.3.0.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 8,85 2,57 10,34 12,91 114,25
24.3.0.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 19,68 3,66 6,04 9,70 190,89
24.3.0.0.4. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 22,34 7,00 9,46 16,46 367,71
24.3.0.0.5. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 18,02 4,08 8,38 12,46 224,52
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ENDEREÇO

 RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

557,15

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1739,25

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-TRINDADE

ÁREA EXISTENTE (M²)

1347,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

DATA

26/06/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

165,13

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52028496

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANICUNS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

24.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.100,48
24.4.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 19,80 55,58 0,00 55,58 1.100,48
25. GOINFRA 2ª ETAPA - CIRCULAÇÃO 1,00 0,00 0,00 51.242,45
25.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.645,96
25.1.0.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 161,02 0,00 5,91 5,91 951,62
25.1.0.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 73,71 2,03 7,39 9,42 694,34
25.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 115,52
25.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,34 38,73 10,64 49,37 115,52
25.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 514,70
25.3.1. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 514,70
25.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 4,39 14,10 0,00 14,10 61,89
25.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 54,87 2,73 0,00 2,73 149,79
25.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 4,39 5,33 0,00 5,33 23,39

25.3.1.0.4. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 43,90 1,08 2,38 3,46 151,89

25.3.1.0.5. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 43,90 0,00 2,91 2,91 127,74

25.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 9.304,40

25.4.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 43,90 26,95 12,01 38,96 1.710,34

25.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM 
E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 43,90 97,26 23,51 120,77 5.301,80

25.4.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 13,97 27,65 0,37 28,02 391,43
25.4.0.0.4. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 34,20 55,58 0,00 55,58 1.900,83
25.5. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 846,67
25.5.0.0.1. GOINFRA 210501 FORRO DE GESSO COMUM M2 13,53 18,32 19,43 37,75 510,75
25.5.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 17,68 19,00 0,00 19,00 335,92
25.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 6.162,71
25.6.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 31,43 2,57 10,34 12,91 405,76
25.6.0.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 94,76 7,00 9,46 16,46 1.559,74
25.6.0.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 107,47 4,08 8,38 12,46 1.339,07
25.6.0.0.4. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 53,31 3,66 6,04 9,70 517,10
25.6.0.0.5. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 164,92 5,19 8,43 13,62 2.246,21
25.6.0.0.6. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 7,34 3,46 9,46 12,92 94,83
25.7. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 16.420,68

25.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 690_SEE
MURO DE ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ 
2,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

M2 33,62 322,50 165,92 488,42 16.420,68

25.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 335,56
25.8.0.0.1. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 11,06 9,73 20,61 30,34 335,56
25.9. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 15.896,25
25.9.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 25,09 305,85 44,03 349,88 8.778,48

25.9.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 21,00 189,35 6,79 196,14 4.118,94

25.9.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 15,00 101,96 0,00 101,96 1.529,40

25.9.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 15,00 70,65 15,24 85,89 1.288,35

25.9.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 36,00 3,16 1,87 5,03 181,08

26. GOINFRA 2ª ETAPA - COBERTURA DO BLOCO A 1,00 0,00 0,00 146.826,48
26.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 12.854,08

26.1.0.0.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 165,76 0,00 3,41 3,41 565,24

26.1.0.0.2. GOINFRA 20100
DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA 
E CARGA

M2 448,70 0,00 3,84 3,84 1.723,00

26.1.0.0.3. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 165,76 0,00 17,80 17,80 2.950,52

26.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 448,70 0,59 16,03 16,62 7.457,39

26.1.0.0.5. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 3,69 0,00 42,80 42,80 157,93

26.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.477,15
26.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 29,92 38,73 10,64 49,37 1.477,15
26.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 114.654,18

26.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1001_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  
ACABAMENTO COM FILME DE ALUMÍNIO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU 
SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ SINAPI + COT)

M2 619,33 166,85 2,37 169,22 104.803,02

26.3.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE 
VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM 
KM/1000 (COT)

M2.KM/1000 52,02 6,42 0,00 6,42 333,96

26.3.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 39,86 166,10 3,19 169,29 6.747,89

26.3.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + COT)

M 80,34 29,68 4,79 34,47 2.769,31

26.4. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 1.044,85
26.4.0.0.1. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 26,75 19,97 19,09 39,06 1.044,85
26.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 16.796,22

26.5.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 619,33 11,30 15,82 27,12 16.796,22

27. GOINFRA 2ª ETAPA - CIRCULAÇÃO/ ACESSIBILIDADE EXTERNA 1,00 0,00 0,00 29.693,74
27.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 455,89

27.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,97 67,56 42,20 109,76 216,22

27.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 35,04 0,00 6,84 6,84 239,67

27.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 183,65
27.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,72 38,73 10,64 49,37 183,65
27.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 929,79
27.3.1. ATERRO + CORTE - 0,00 0,00 929,79
27.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 30,29 2,46 0,00 2,46 74,51
27.3.1.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 28,00 1,56 0,00 1,56 43,68
27.3.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 98,62 2,73 0,00 2,73 269,23
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ENDEREÇO

 RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

557,15

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1739,25

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-TRINDADE

ÁREA EXISTENTE (M²)

1347,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

DATA

26/06/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

165,13

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52028496

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANICUNS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

27.3.1.0.4. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 22,40 5,33 0,00 5,33 119,39

27.3.1.0.5. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 107,22 1,08 2,38 3,46 370,98

27.3.1.0.6. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 17,87 0,00 2,91 2,91 52,00

27.4. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 16.528,49

27.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 1,90 244,91 122,88 367,79 698,80

27.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 690_SEE
MURO DE ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ 
2,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

M2 32,41 322,50 165,92 488,42 15.829,69

27.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 634,27
27.5.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 6,50 54,09 43,49 97,58 634,27
27.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 578,88
27.6.0.0.1. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 19,08 9,73 20,61 30,34 578,88
27.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 490,74
27.7.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 19,08 5,19 8,43 13,62 259,86
27.7.0.0.2. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 17,87 3,46 9,46 12,92 230,88
27.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 901,76
27.8.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,53 192,66 27,93 220,59 116,91
27.8.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 17,87 33,21 10,71 43,92 784,85
27.9. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 8.990,27

27.9.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 23,33 336,01 44,03 380,04 8.866,33

27.9.0.0.2. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 
SEM LASTRO

M2 0,72 145,28 26,86 172,14 123,94

28. GOINFRA 2ª ETAPA - ÁREAS DE CONVÍVIO 1,00 0,00 0,00 59.867,80
28.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.426,27

28.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 3,99 0,00 42,80 42,80 170,77

28.1.0.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 4,15 67,56 42,20 109,76 455,50

28.1.0.0.3. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
28.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 401,87
28.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 8,14 38,73 10,64 49,37 401,87
28.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.848,34

28.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 397,30 0,00 2,91 2,91 1.156,14

28.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 200,06 1,08 2,38 3,46 692,20

28.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 10.110,17
28.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 6,00 192,66 27,93 220,59 1.323,54
28.4.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 200,06 33,21 10,71 43,92 8.786,63
28.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 3.129,06
28.5.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 200,06 3,46 9,46 12,92 2.584,77

28.5.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 20,07 11,30 15,82 27,12 544,29

28.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 33.487,52

28.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 333_SEE
PERGOLADO METÁLICO MOD-1 SEDUC (PEQUENO) COM PINTURA E SEM PISO, DIMENSÃO 
5,17 m x 10,28 m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN 1,00 21.774,99 0,00 21.774,99 21.774,99

28.6.0.0.2. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 16,00 177,33 119,83 297,16 4.754,56

28.6.0.0.3. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 197,24 15,48 6,26 21,74 4.287,99

28.6.0.0.4. SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . 
AF_07/2024

UN 18,00 72,82 19,52 92,34 1.662,12

28.6.0.0.5. SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 6,00 53,91 0,98 54,89 329,34

28.6.0.0.6. SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR 
OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 2,00 141,36 22,32 163,68 327,36

28.6.0.0.7. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 
SEM LASTRO

M2 2,04 145,28 26,86 172,14 351,16

28.7. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 9.464,57
28.7.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 52,12 18,51 38,95 57,46 2.994,81

28.7.0.0.2. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 11,86 406,37 73,30 479,67 5.688,88

28.7.0.0.3. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 1,53 437,08 73,30 510,38 780,88

29. GOINFRA 2ª ETAPA - QUADRA DE ESPORTES 1,00 0,00 0,00 137.850,22
29.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.556,75
29.1.0.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 263,41 0,00 5,91 5,91 1.556,75
29.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 129,84
29.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,63 38,73 10,64 49,37 129,84
29.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 17.822,53
29.3.0.0.1. GOINFRA 220053 REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM M2 568,17 12,33 10,80 23,13 13.141,77
29.3.0.0.2. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 19,04 22,30 13,94 36,24 690,00

29.3.0.0.3. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 44,50 46,84 42,84 89,68 3.990,76

29.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 61.158,29

29.4.0.0.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 568,17 58,52 7,92 66,44 37.749,21

29.4.0.0.2. SINAPI 102507
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021

M 276,00 4,29 2,40 6,69 1.846,44

29.4.0.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 33,96 4,08 8,38 12,46 423,14
29.4.0.0.4. GOINFRA 261002 PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS M2 78,37 23,42 15,24 38,66 3.029,78
29.4.0.0.5. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 263,41 5,19 8,43 13,62 3.587,64
29.4.0.0.6. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 650,91 8,54 4,20 12,74 8.292,59
29.4.0.0.7. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 44,50 3,46 9,46 12,92 574,94
29.4.0.0.8. GOINFRA 261502 PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS M2 279,79 4,39 15,82 20,21 5.654,55
29.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 2.054,96

29.5.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 1,52 27,25 29,98 57,23 86,98

29.5.0.0.2. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 13,40 54,09 43,49 97,58 1.307,57

29.5.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 691_SEE
MURETA POLIESPORTIVA, INCLUSO ESTACA Ø30 CM, VIGA BALDRAME, PILARETE, VIGA 
SUPERIOR, CHAPISCO E REBOCO (GOINFRA)

M2 2,46 147,79 120,67 268,46 660,41
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 RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

557,15

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1739,25

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-TRINDADE

ÁREA EXISTENTE (M²)

1347,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

DATA

26/06/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

165,13

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52028496

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANICUNS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

29.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 607,53
29.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 29,84 3,90 1,29 5,19 154,86
29.6.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 14,92 9,73 20,61 30,34 452,67
29.7. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 666,97
29.7.1. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 666,97
29.7.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 10,19 14,10 0,00 14,10 143,67
29.7.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 127,37 2,73 0,00 2,73 347,72
29.7.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 10,19 5,33 0,00 5,33 54,31

29.7.1.0.4. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 19,04 1,08 2,38 3,46 65,87

29.7.1.0.5. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 19,04 0,00 2,91 2,91 55,40

29.8. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 53.853,35
29.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 8,10 305,85 44,03 349,88 2.834,02

29.8.0.0.2. GOINFRA 270621
ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE 
EXISTENTE) SEM PINTURA

M2 183,17 137,06 5,16 142,22 26.050,43

29.8.0.0.3. GOINFRA 180281 PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT3 C/FERRAGENS M2 1,68 354,76 47,00 401,76 674,95

29.8.0.0.4. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CJ 2,00 4.105,46 147,95 4.253,41 8.506,82

29.8.0.0.5. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) CJ 1,00 1.355,51 66,42 1.421,93 1.421,93

29.8.0.0.6. GOINFRA 270891
SUPORTE EM TUBO INDUSTRIAL REMOVÍVEL PARA TABELA DE BASQUETE - 2 
UNID.(ASSENT./PINTADOS)

CJ 2,00 4.758,89 679,39 5.438,28 10.876,56

29.8.0.0.7. GOINFRA 271102
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) 
ARO METÁLICO - 2 UNID.

CJ 2,00 1.536,48 207,84 1.744,32 3.488,64

30. GOINFRA 2ª ETAPA - MURO 1,00 0,00 0,00 71.438,85
30.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.678,68

30.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 30,28 0,00 42,80 42,80 1.295,98

30.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,04 0,00 6,84 6,84 13,95

30.1.0.0.3. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 231,60 0,00 5,91 5,91 1.368,75
30.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.610,94
30.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 32,63 38,73 10,64 49,37 1.610,94
30.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 29.874,16

30.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 217,71 85,92 51,30 137,22 29.874,16

30.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 15.470,46
30.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 435,42 3,90 1,29 5,19 2.259,82
30.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 435,42 9,73 20,61 30,34 13.210,64
30.5. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.041,38

30.5.0.0.1. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO 
PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 14,51 21,69 50,08 71,77 1.041,38

30.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 20.763,23
30.6.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1.449,39 5,19 8,43 13,62 19.740,69
30.6.0.0.2. GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 7,20 2,22 139,80 142,02 1.022,54
31. GOINFRA 2ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 32.490,97
31.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 32.490,97
31.1.1. GOINFRA QD04 -COZINHA - 0,00 0,00 12.044,25

31.1.1.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 9,83 21,28 31,11 155,55

31.1.1.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15,00 6,10 11,33 17,43 261,45

31.1.1.0.3. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 8,00 5,73 8,58 14,31 114,48

31.1.1.0.4. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 2,00 34,00 28,01 62,01 124,02
31.1.1.0.5. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 131,00 0,19 0,39 0,58 75,98
31.1.1.0.6. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 131,00 0,19 0,63 0,82 107,42

31.1.1.0.7. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 519,00 3,52 1,10 4,62 2.397,78

31.1.1.0.8. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 102,00 4,05 2,39 6,44 656,88
31.1.1.0.9. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 92,00 5,36 2,60 7,96 732,32

31.1.1.0.10. SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 26,00 15,10 2,90 18,00 468,00

31.1.1.0.11. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 4,00 8,00 8,40 16,40 65,60
31.1.1.0.12. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 5,00 9,02 11,59 20,61 103,05
31.1.1.0.13. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 11,00 9,02 11,59 20,61 226,71

31.1.1.0.14. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 10,32 1,82 12,14 72,84

31.1.1.0.15. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,90 2,55 13,45 26,90

31.1.1.0.16. SINAPI 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 16,44 5,19 21,63 21,63

31.1.1.0.17. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 10,48 79,59 79,59

31.1.1.0.18. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 71,43 15,57 87,00 87,00

31.1.1.0.19. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 40,03 101,66 406,64
31.1.1.0.20. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 4,00 108,41 24,01 132,42 529,68
31.1.1.0.21. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 156,92 24,01 180,93 180,93
31.1.1.0.22. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 182,97 40,03 223,00 223,00
31.1.1.0.23. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 130,00 5,97 6,79 12,76 1.658,80

31.1.1.0.24. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 17,00 9,21 7,58 16,79 285,43

31.1.1.0.25. SINAPI 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 28,00 11,66 8,43 20,09 562,52

31.1.1.0.26. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 44,00 1,90 1,19 3,09 135,96
31.1.1.0.27. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 6,00 2,32 2,00 4,32 25,92

31.1.1.0.28. SINAPI 91886
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 5,04 9,41 14,45 144,50

31.1.1.0.29. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 44,00 2,02 0,39 2,41 106,04
31.1.1.0.30. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 6,00 2,74 0,39 3,13 18,78
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31.1.1.0.31. GOINFRA 70423 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4" PR 10,00 3,46 1,19 4,65 46,50

31.1.1.0.32. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 5,90 11,36 17,26 172,60

31.1.1.0.33. SINAPI 91917
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 7,22 12,65 19,87 39,74

31.1.1.0.34. SINAPI 91920
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 8,07 14,07 22,14 44,28

31.1.1.0.35. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE
LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + 
SINAPI)

PÇ 6,00 120,30 13,16 133,46 800,76

31.1.1.0.36. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 2,00 15,63 13,60 29,23 58,46

31.1.1.0.37. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 798,96 27,55 826,51 826,51

31.1.2. GOINFRA QD05-QUADRA COBERTA - 0,00 0,00 20.446,72

31.1.2.0.1. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 4,26 6,46 10,72 32,16

31.1.2.0.2. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 169,00 0,19 0,39 0,58 98,02
31.1.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 169,00 0,53 0,00 0,53 89,57

31.1.2.0.4. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 601,00 3,52 1,10 4,62 2.776,62

31.1.2.0.5. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 567,00 4,05 2,39 6,44 3.651,48
31.1.2.0.6. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 3,00 9,02 11,59 20,61 61,83

31.1.2.0.7. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,32 1,82 12,14 36,42

31.1.2.0.8. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,90 2,55 13,45 40,35

31.1.2.0.9. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 10,48 79,59 79,59

31.1.2.0.10. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 40,03 101,66 406,64
31.1.2.0.11. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 156,92 24,01 180,93 180,93
31.1.2.0.12. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 74,00 5,97 6,79 12,76 944,24

31.1.2.0.13. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 149,00 9,21 7,58 16,79 2.501,71

31.1.2.0.14. SINAPI 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 33,00 11,66 8,43 20,09 662,97

31.1.2.0.15. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 25,00 1,90 1,19 3,09 77,25
31.1.2.0.16. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 50,00 2,32 2,00 4,32 216,00

31.1.2.0.17. SINAPI 91886
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11,00 5,04 9,41 14,45 158,95

31.1.2.0.18. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 25,00 2,02 0,39 2,41 60,25
31.1.2.0.19. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 50,00 2,74 0,39 3,13 156,50
31.1.2.0.20. GOINFRA 70423 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4" PR 11,00 3,46 1,19 4,65 51,15

31.1.2.0.21. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 5,90 11,36 17,26 69,04

31.1.2.0.22. SINAPI 91917
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 7,22 12,65 19,87 79,48

31.1.2.0.23. SINAPI 91920
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 8,07 14,07 22,14 88,56

31.1.2.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALAÇÃO 
(GOINFRA+SINAPI)

UN 15,00 87,06 12,00 99,06 1.485,90

31.1.2.0.25. GOINFRA 71698 LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W UN 15,00 355,40 12,91 368,31 5.524,65
31.1.2.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 28,33 12,63 40,96 122,88

31.1.2.0.27. SINAPI 97595
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 3,00 84,28 17,65 101,93 305,79

31.1.2.0.28. SINAPI 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 429,29 58,50 487,79 487,79

32. GOINFRA 2ª ETAPA - TELHADO BLOCO A 1,00 0,00 0,00 97.237,24
32.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 16.613,96
32.1.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 5.151,37
32.1.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 36,00 32,04 41,15 73,19 2.634,84
32.1.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 150,90 9,42 0,98 10,40 1.569,36
32.1.1.0.3. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 86,50 7,76 3,19 10,95 947,17
32.1.2. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 2.701,64
32.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 2,38 0,00 48,02 48,02 114,28
32.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 4,33 0,00 5,91 5,91 25,57
32.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,22 192,66 29,56 222,22 48,08

32.1.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 2,38 445,36 87,67 533,03 1.268,61

32.1.2.0.5. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 2,38 0,00 52,41 52,41 124,73
32.1.2.0.6. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 1,19 0,00 25,12 25,12 29,89
32.1.2.0.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 77,70 7,72 3,19 10,91 847,70
32.1.2.0.8. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 19,90 9,41 2,79 12,20 242,78
32.1.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
32.1.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
32.1.4. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 3.495,61
32.1.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 23,04 28,46 25,20 53,66 1.236,32
32.1.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,86 599,76 0,00 599,76 515,79

32.1.4.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,86 0,10 54,81 54,91 47,22

32.1.4.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 127,30 7,72 3,19 10,91 1.388,84
32.1.4.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 25,20 9,41 2,79 12,20 307,44
32.1.5. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 5.175,34
32.1.5.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 34,87 28,46 25,20 53,66 1.871,12
32.1.5.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,21 599,76 0,00 599,76 1.325,46

32.1.5.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,21 0,10 54,81 54,91 121,35
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32.1.5.0.4. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 155,90 8,31 0,74 9,05 1.410,89

32.1.5.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 36,60 9,41 2,79 12,20 446,52
32.2. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 75.284,66

32.2.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 5.831,50 12,41 0,50 12,91 75.284,66

32.3. GOINFRA ALVENARIA AUTO-PORTANTE - 0,00 0,00 5.338,62

32.3.0.0.1. SINAPI 89453
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), 
FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

M2 41,52 73,18 17,49 90,67 3.764,61

32.3.0.0.2. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 41,52 3,90 1,29 5,19 215,48
32.3.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 41,52 2,92 16,18 19,10 793,03
32.3.0.0.4. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 41,52 5,19 8,43 13,62 565,50
33. GOINFRA 2ª ETAPA - TERRAPLENAGEM 1,00 0,00 0,00 3.258,42
33.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.258,42
33.1.1. ATERRO + CORTE - 0,00 0,00 1.251,53
33.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 34,72 2,46 0,00 2,46 85,41
33.1.1.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 43,40 1,56 0,00 1,56 67,70
33.1.1.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 18,94 14,10 0,00 14,10 267,05
33.1.1.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 236,75 2,73 0,00 2,73 646,32
33.1.1.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 34,72 5,33 0,00 5,33 185,05
33.1.2. BOTA FORA - 0,00 0,00 2.006,89
33.1.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 52,08 2,46 0,00 2,46 128,11
33.1.2.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 65,10 1,56 0,00 1,56 101,55
33.1.2.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 651,00 2,73 0,00 2,73 1.777,23
34. GOINFRA 3ª ETAPA - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 198,92
34.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 198,92
34.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 4,40 0,00 12,00 12,00 52,80

34.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 4,40 7,84 25,37 33,21 146,12

35. GOINFRA 3ª ETAPA - SALAS DE AULA 1,00 0,00 0,00 22.901,30
35.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.537,42
35.1.0.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 260,14 0,00 5,91 5,91 1.537,42
35.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 128,36
35.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,60 38,73 10,64 49,37 128,36
35.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 8.235,92

35.3.0.0.1. GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 
ANTICORROSIVO)

M2 111,40 4,31 13,61 17,92 1.996,28

35.3.0.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 78,30 2,57 10,34 12,91 1.010,85
35.3.0.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 133,04 7,00 9,46 16,46 2.189,83
35.3.0.0.4. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 108,44 4,08 8,38 12,46 1.351,16
35.3.0.0.5. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 174,00 3,66 6,04 9,70 1.687,80
35.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 12.999,60
35.4.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 233,89 55,58 0,00 55,58 12.999,60
36. GOINFRA 3ª ETAPA - NOVA MIDIATECA 1,00 0,00 0,00 24.378,94
36.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 621,23

36.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 2,09 0,00 42,80 42,80 89,45

36.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,72 0,00 6,84 6,84 11,76

36.1.0.0.3. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,21 67,56 42,20 109,76 132,80

36.1.0.0.4. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 65,52 0,00 5,91 5,91 387,22
36.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 196,49
36.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,98 38,73 10,64 49,37 196,49
36.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.196,28
36.3.0.0.1. GOINFRA 100603 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 6ARML) M2 1,85 465,24 122,63 587,87 1.087,55

36.3.0.0.2. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 1,90 27,25 29,98 57,23 108,73

36.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 3.043,28

36.4.0.0.1. GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 
ANTICORROSIVO)

M2 18,25 4,31 13,61 17,92 327,04

36.4.0.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 65,55 2,57 10,34 12,91 846,25
36.4.0.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 48,37 7,00 9,46 16,46 796,17
36.4.0.0.4. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 38,11 4,08 8,38 12,46 474,85
36.4.0.0.5. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 61,75 3,66 6,04 9,70 598,97
36.5. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 723,74
36.5.1. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 723,74
36.5.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 6,17 14,10 0,00 14,10 86,99
36.5.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 77,12 2,73 0,00 2,73 210,53
36.5.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 6,17 5,33 0,00 5,33 32,88

36.5.1.0.4. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 61,75 1,08 2,38 3,46 213,65

36.5.1.0.5. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 61,75 0,00 2,91 2,91 179,69

36.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 10.805,63

36.6.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 61,75 26,95 12,01 38,96 2.405,78

36.6.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM 
E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 61,75 97,26 23,51 120,77 7.457,54

36.6.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 33,63 27,65 0,37 28,02 942,31
36.7. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 4.059,73
36.7.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 61,75 50,22 13,85 64,07 3.956,32
36.7.0.0.2. SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 34,47 1,68 1,32 3,00 103,41
36.8. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 3.597,55
36.8.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 7,34 435,17 54,96 490,13 3.597,55
36.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 135,01
36.9.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 3,80 3,90 1,29 5,19 19,72
36.9.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 3,80 9,73 20,61 30,34 115,29

22 de 54 ART Nº 1020250185540 



ENDEREÇO

 RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

557,15

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1739,25

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-TRINDADE

ÁREA EXISTENTE (M²)

1347,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

DATA

26/06/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

165,13

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52028496

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANICUNS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

37. GOINFRA 3ª ETAPA - CIRCULAÇÃO 1,00 0,00 0,00 4.480,78
37.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 66,19
37.1.0.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 11,20 0,00 5,91 5,91 66,19
37.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 5,43
37.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,11 38,73 10,64 49,37 5,43
37.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 462,37
37.3.1. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 462,37
37.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 6,17 14,10 0,00 14,10 86,99
37.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 77,12 2,73 0,00 2,73 210,53
37.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 6,17 5,33 0,00 5,33 32,88

37.3.1.0.4. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 34,52 1,08 2,38 3,46 119,43

37.3.1.0.5. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 4,31 0,00 2,91 2,91 12,54

37.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.072,36

37.4.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 4,31 26,95 12,01 38,96 167,91

37.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM 
E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 4,31 97,26 23,51 120,77 520,51

37.4.0.0.3. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 24,90 55,58 0,00 55,58 1.383,94
37.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.874,43
37.5.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 11,20 2,57 10,34 12,91 144,59
37.5.0.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 49,21 7,00 9,46 16,46 809,99
37.5.0.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 54,44 4,08 8,38 12,46 678,32
37.5.0.0.4. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 24,90 3,66 6,04 9,70 241,53

38. GOINFRA
3ª ETAPA - FINALIZAÇÃO - BLOCO 3 SALAS DE AULA COM SANITÁRIO - MOD 2, PADRÃO 
SEDUC - MODIFICADO

1,00 0,00 0,00 7.537,01

38.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 312,79

38.1.0.0.1. SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 2,00 3,80 9,25 13,05 26,10

38.1.0.0.2. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 48,51 0,00 5,91 5,91 286,69
38.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 38,50
38.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,78 38,73 10,64 49,37 38,50
38.3. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 4.692,81
38.3.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 8,80 435,17 54,96 490,13 4.313,14

38.3.0.0.2. SINAPI 99804
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E 
ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

M2 70,44 1,80 3,59 5,39 379,67

38.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 278,13

38.4.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 4,86 27,25 29,98 57,23 278,13

38.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.307,71
38.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 9,72 3,90 1,29 5,19 50,44
38.5.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 9,72 9,65 14,90 24,55 238,62

38.5.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 9,72 77,18 27,62 104,80 1.018,65

38.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 907,07
38.6.0.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 48,51 3,66 6,04 9,70 470,54

38.6.0.0.2. GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 
ANTICORROSIVO)

M2 24,36 4,31 13,61 17,92 436,53

39. GOINFRA 3ª ETAPA - ÁREA DE CONVÍVIO 1,00 0,00 0,00 2.812,94
39.1. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.812,94
39.1.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 217,72 3,46 9,46 12,92 2.812,94
40. GOINFRA 3ª ETAPA - CALÇADA 1,00 0,00 0,00 28.876,50
40.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.233,07

40.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,58 67,56 42,20 109,76 173,42

40.1.0.0.2. GOINFRA 20143
DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M 30,80 0,00 6,84 6,84 210,67

40.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 40,10 0,59 16,03 16,62 666,46

40.1.0.0.4. GOINFRA 20100
DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA 
E CARGA

M2 39,00 0,00 3,84 3,84 149,76

40.1.0.0.5. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 4,79 0,00 6,84 6,84 32,76

40.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 236,48
40.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4,79 38,73 10,64 49,37 236,48
40.3. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 14.739,64

40.3.0.0.1. GOINFRA 271713
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),  FC28=30MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M 27,72 20,80 18,95 39,75 1.101,87

40.3.0.0.2. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 
SEM LASTRO

M2 58,98 145,28 26,86 172,14 10.152,81

40.3.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 9,17 336,01 44,03 380,04 3.484,96

40.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 3.243,15
40.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 2,77 192,66 27,93 220,59 611,03
40.4.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 59,93 33,21 10,71 43,92 2.632,12
40.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 6.583,21
40.5.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 465,84 3,46 9,46 12,92 6.018,65
40.5.0.0.2. GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 68,98 0,60 3,43 4,03 277,98
40.5.0.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 10,29 5,19 8,43 13,62 140,14

40.5.0.0.4. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,40 11,30 15,82 27,12 146,44

40.6. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 576,34
40.6.1. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 576,34
40.6.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 6,52 14,10 0,00 14,10 91,93
40.6.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 81,50 2,73 0,00 2,73 222,49
40.6.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 6,52 5,33 0,00 5,33 34,75

40.6.1.0.4. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 46,22 1,08 2,38 3,46 159,92

40.6.1.0.5. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 23,11 0,00 2,91 2,91 67,25
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)

557,15
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26/06/2025
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165,13
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OBRA

52028496

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANICUNS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

40.7. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.030,83

40.7.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 3,20 27,25 29,98 57,23 183,13

40.7.0.0.2. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 1,60 54,09 43,49 97,58 156,12

40.7.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 5,04 85,92 51,30 137,22 691,58

40.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 400,67
40.8.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 19,68 3,90 1,29 5,19 102,13
40.8.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 9,84 9,73 20,61 30,34 298,54
40.9. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 833,11
40.9.0.0.1. GOINFRA 180304 PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14  PT-4 C/FERRAGENS M2 1,80 415,84 47,00 462,84 833,11
41. GOINFRA 3ª ETAPA - DEPÓSITOS 1,00 0,00 0,00 1.483,22
41.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 239,05
41.1.0.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 40,45 0,00 5,91 5,91 239,05
41.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 19,74
41.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,40 38,73 10,64 49,37 19,74
41.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.224,43
41.3.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 89,90 5,19 8,43 13,62 1.224,43
42. GOINFRA 3ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 61.623,67
42.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 61.623,67
42.1.1. GOINFRA QD02-BLOCO A - 0,00 0,00 61.623,67

42.1.1.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 26,00 9,83 21,28 31,11 808,86

42.1.1.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 23,00 6,10 11,33 17,43 400,89

42.1.1.0.3. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 23,00 4,26 6,46 10,72 246,56

42.1.1.0.4. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 104,00 5,73 8,58 14,31 1.488,24

42.1.1.0.5. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 32,00 34,00 28,01 62,01 1.984,32
42.1.1.0.6. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 647,00 0,19 0,39 0,58 375,26
42.1.1.0.7. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 647,00 0,19 0,63 0,82 530,54

42.1.1.0.8. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3.586,00 3,52 1,10 4,62 16.567,32

42.1.1.0.9. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 680,00 4,05 2,39 6,44 4.379,20
42.1.1.0.10. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 11,00 8,00 8,40 16,40 180,40
42.1.1.0.11. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 6,00 13,99 14,80 28,79 172,74
42.1.1.0.12. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 15,00 9,02 11,59 20,61 309,15
42.1.1.0.13. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 11,00 12,33 11,59 23,92 263,12
42.1.1.0.14. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,02 11,59 20,61 123,66
42.1.1.0.15. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 23,00 9,02 11,59 20,61 474,03

42.1.1.0.16. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12,00 10,32 1,82 12,14 145,68

42.1.1.0.17. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 10,90 2,55 13,45 94,15

42.1.1.0.18. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 36,01 358,01 358,01
42.1.1.0.19. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 40,03 101,66 406,64
42.1.1.0.20. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 108,41 24,01 132,42 264,84
42.1.1.0.21. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 634,00 5,97 6,79 12,76 8.089,84

42.1.1.0.22. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 42,00 9,21 7,58 16,79 705,18

42.1.1.0.23. SINAPI 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 18,00 11,66 8,43 20,09 361,62

42.1.1.0.24. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 212,00 1,90 1,19 3,09 655,08
42.1.1.0.25. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 14,00 2,32 2,00 4,32 60,48

42.1.1.0.26. SINAPI 91886
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 5,04 9,41 14,45 86,70

42.1.1.0.27. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 212,00 2,02 0,39 2,41 510,92
42.1.1.0.28. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 14,00 2,74 0,39 3,13 43,82
42.1.1.0.29. GOINFRA 70423 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4" PR 6,00 3,46 1,19 4,65 27,90

42.1.1.0.30. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 42,00 5,90 11,36 17,26 724,92

42.1.1.0.31. SINAPI 91917
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 7,22 12,65 19,87 79,48

42.1.1.0.32. SINAPI 91920
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 8,07 14,07 22,14 44,28

42.1.1.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 93,00 128,00 15,47 143,47 13.342,71

42.1.1.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 28,33 12,63 40,96 327,68

42.1.1.0.35. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 186,00 17,50 11,25 28,75 5.347,50

42.1.1.0.36. SINAPI 97595
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 8,00 84,28 17,65 101,93 815,44

42.1.1.0.37. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 798,96 27,55 826,51 826,51

43. GOINFRA INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1,00 0,00 0,00 53.923,17
43.1. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.891,20
43.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 30,00 0,00 37,92 37,92 1.137,60
43.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 30,00 0,00 25,12 25,12 753,60
43.2. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 52.031,97
43.2.1. SINAPI PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - 0,00 0,00 52.031,97

43.2.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 46,24 
M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT)

UN 1,00 3.792,66 320,24 4.112,90 4.112,90

43.2.1.0.2. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 5,00 8,54 4,20 12,74 63,70
43.2.1.0.3. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 3,00 257,19 46,03 303,22 909,66
43.2.1.0.4. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 140,00 95,07 33,22 128,29 17.960,60
43.2.1.0.5. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 2,00 207,64 17,18 224,82 449,64
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)

557,15

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1739,25

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-TRINDADE

ÁREA EXISTENTE (M²)

1347,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

DATA

26/06/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

165,13

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52028496

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANICUNS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

43.2.1.0.6. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 6,00 207,98 17,18 225,16 1.350,96

43.2.1.0.7. GOINFRA 85011
CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 
17X60X90 CM C/PINTURA

UN 4,00 496,76 200,16 696,92 2.787,68

43.2.1.0.8. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ 6,00 409,98 8,00 417,98 2.507,88
43.2.1.0.9. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UN 3,00 153,41 3,33 156,74 470,22
43.2.1.0.10. GOINFRA 85027 ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UN 4,00 53,33 6,00 59,33 237,32
43.2.1.0.11. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 3,00 234,93 20,01 254,94 764,82
43.2.1.0.12. GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 1,00 120,01 6,00 126,01 126,01
43.2.1.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 078_SEE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 1 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 129,14 6,55 135,69 407,07
43.2.1.0.14. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L UN 1,00 240,07 26,01 266,08 266,08
43.2.1.0.15. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 92,63 26,01 118,64 118,64
43.2.1.0.16. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 172,07 26,01 198,08 198,08
43.2.1.0.17. GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 7,00 44,23 16,00 60,23 421,61

43.2.1.0.18. SINAPI 92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 70,41 27,66 98,07 294,21

43.2.1.0.19. GOINFRA 85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" UN 2,00 472,33 46,03 518,36 1.036,72

43.2.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO 
ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 236,24 6,39 242,63 727,89

43.2.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 31,49 3,51 35,00 105,00

43.2.1.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 076_SEE CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA MACHO/FEMEA REF. 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 200,75 36,82 237,57 237,57

43.2.1.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + COT) UN 1,00 232,67 46,03 278,70 278,70

43.2.1.0.24. GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UN 6,00 113,89 37,22 151,11 906,66
43.2.1.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 17,00 102,09 36,82 138,91 2.361,47
43.2.1.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 289,97 16,00 305,97 1.223,88

43.2.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 202,24 5,59 207,83 207,83

43.2.1.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 130,69 40,03 170,72 341,44

43.2.1.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,00 55,41 32,01 87,42 349,68

43.2.1.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2 
BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 614,34 320,24 934,58 934,58

43.2.1.0.31. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 30,00 13,80 4,95 18,75 562,50

43.2.1.0.32. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 1,00 1.190,00 24,01 1.214,01 1.214,01
43.2.1.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 18,11 1,33 19,44 155,52
43.2.1.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 20,00 18,11 1,33 19,44 388,80

43.2.1.0.35. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,11 1,33 19,44 19,44

43.2.1.0.36. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 18,11 1,33 19,44 19,44

43.2.1.0.37. COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 22,04 1,33 23,37 70,11

43.2.1.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 22,04 1,33 23,37 70,11

43.2.1.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 0,00 7.373,54 7.373,54 7.373,54

44. GOINFRA INST. ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 37.909,37
44.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 547,84

44.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 
(GOINFRA)

H 32,00 0,00 17,12 17,12 547,84

44.2. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.436,78

44.2.0.0.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 2,61 0,00 50,08 50,08 130,60

44.2.0.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 20,72 0,00 37,92 37,92 785,70
44.2.0.0.3. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 20,72 0,00 25,12 25,12 520,48
44.3. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 35.924,75
44.3.1. GOINFRA CAIXAS DE PASSAGEM - 0,00 0,00 4.838,24

44.3.1.0.1. GOINFRA 70715 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 8,00 161,33 255,97 417,30 3.338,40

44.3.1.0.2. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 2,00 281,24 468,68 749,92 1.499,84

44.3.2. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 31.086,51
44.3.2.0.1. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 344,00 0,09 0,00 0,09 30,96
44.3.2.0.2. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 63,00 0,46 0,79 1,25 78,75
44.3.2.0.3. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 104,00 0,22 0,25 0,47 48,88
44.3.2.0.4. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 240,00 0,16 0,25 0,41 98,40
44.3.2.0.5. GOINFRA 72660 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" M 37,80 4,97 9,59 14,56 550,36
44.3.2.0.6. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 198,00 5,39 2,60 7,99 1.582,02

44.3.2.0.7. SINAPI 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1.315,00 11,16 0,32 11,48 15.096,20

44.3.2.0.8. GOINFRA 70510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 311,00 14,58 3,19 17,77 5.526,47

44.3.2.0.9. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 69,11 10,48 79,59 159,18

44.3.2.0.10. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 71,43 15,57 87,00 174,00

44.3.2.0.11. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 2,00 322,00 36,01 358,01 716,02

44.3.2.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 746_SEE
ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 100 MM (REF.: MOPA OU SIMILAR) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M 20,00 25,85 15,27 41,12 822,40

44.3.2.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 736_SEE
ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 150X100 MM SEM TAMPA 
(GOINFRA + ORSE)

M 45,00 29,94 15,27 45,21 2.034,45

44.3.2.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 970_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X50MM (GOINFRA + ORSE) UN 35,00 4,50 7,63 12,13 424,55
44.3.2.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 738_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 150X100MM (GOINFRA + ORSE) UN 28,00 8,15 7,63 15,78 441,84

44.3.2.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 973_SEE
EMENDA INTERNA 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 8,00 4,15 7,63 11,78 94,24

44.3.2.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 737_SEE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 150X100 MM (GOINFRA + ORSE) UN 18,00 4,85 7,63 12,48 224,64
44.3.2.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 974_SEE TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 100MM M 20,00 12,11 1,90 14,01 280,20

44.3.2.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 739_SEE TAMPA DE ENCAIXE DE 150 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (GOINFRA + ORSE) M 45,00 12,83 1,90 14,73 662,85

44.3.2.0.20. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 25,00 4,78 2,57 7,35 183,75
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44.3.2.0.21. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 62,00 6,85 3,63 10,48 649,76

44.3.2.0.22. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 77,00 9,87 5,80 15,67 1.206,59

45. GOINFRA SDAI 1,00 0,00 0,00 8.912,83
45.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 218,86
45.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,98 0,00 37,92 37,92 37,16
45.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,98 0,00 25,12 25,12 24,61

45.1.0.0.3. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 73,04 84,05 157,09 157,09

45.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 8.693,97

45.2.0.0.1. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 512,00 2,28 0,88 3,16 1.617,92

45.2.0.0.2. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 7,00 2,92 8,00 10,92 76,44

45.2.0.0.3. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 47,00 2,02 0,39 2,41 113,27

45.2.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 660_SEE
ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4") APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

M 139,00 11,93 3,28 15,21 2.114,19

45.2.0.0.5. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 47,00 3,77 1,59 5,36 251,92
45.2.0.0.6. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 93,00 1,20 0,39 1,59 147,87
45.2.0.0.7. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 93,00 0,19 0,39 0,58 53,94
45.2.0.0.8. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 93,00 0,19 0,63 0,82 76,26
45.2.0.0.9. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 14,00 8,31 13,60 21,91 306,74
45.2.0.0.10. GOINFRA 70926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 42,00 1,50 3,19 4,69 196,98
45.2.0.0.11. GOINFRA 70928 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 1"  UN 42,00 0,54 1,19 1,73 72,66
45.2.0.0.12. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 14,00 5,12 1,19 6,31 88,34
45.2.0.0.13. GOINFRA 70705 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM UN 1,00 500,00 80,06 580,06 580,06
45.2.0.0.14. GOINFRA 70260 BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M) M 0,50 100,08 26,81 126,89 63,44
45.2.0.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 209,30 80,06 289,36 578,72
45.2.0.0.16. GOINFRA 72312 RELE BIMETALICO REGULAGEM 8 - 12,5A UN 1,00 123,72 14,00 137,72 137,72
45.2.0.0.17. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO UN 2,00 39,18 20,01 59,19 118,38

45.2.0.0.18. SINAPI 101901 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4,00 93,90 5,47 99,37 397,48

45.2.0.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 766_SEE
CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
COT)

UN 1,00 16,19 15,27 31,46 31,46

45.2.0.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 765_SEE SINALEIRO MONOBLOCO LED 110/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 33,60 15,27 48,87 97,74

45.2.0.0.21. GOINFRA 70893 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A UN 1,00 253,63 116,07 369,70 369,70
45.2.0.0.22. GOINFRA 70779 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 7 1/2CV UN 1,00 714,95 145,48 860,43 860,43

45.2.0.0.23. SINAPI 102137
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 52,61 24,32 76,93 76,93

45.2.0.0.24. GOINFRA 70288 BORNE TERMINAL SAK 10 MM2 UN 12,00 10,88 9,33 20,21 242,52
45.2.0.0.25. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 1,00 10,86 12,00 22,86 22,86
46. GOINFRA SPDA 1,00 0,00 0,00 64.420,13
46.1. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 746,32
46.1.1. GOINFRA LAUDO - 0,00 0,00 746,32

46.1.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU 
RESISTIVIDADE DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN 1,00 0,00 746,32 746,32 746,32

46.2. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.686,32
46.2.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 26,60 0,00 37,92 37,92 1.008,67
46.2.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 26,60 0,00 25,12 25,12 668,19

46.2.0.0.3. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,19 0,00 50,08 50,08 9,46

46.3. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 61.987,49
46.3.1. GOINFRA CAPTAÇÃO E DESCIDAS - 0,00 0,00 30.786,17
46.3.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 911_SEE TERMINAL AÉREO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" x 300MM TEL-942 UN 108,00 3,75 8,42 12,17 1.314,36
46.3.1.0.2. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 22,33 8,00 30,33 60,66
46.3.1.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 861,00 0,09 0,00 0,09 77,49
46.3.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 900_SEE REBITE POP 1/4" X 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 861,00 0,06 0,55 0,61 525,21
46.3.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 901_SEE ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/FLANGE D=75MM (GOINFRA + ORSE) UN 861,00 1,99 0,83 2,82 2.428,02

46.3.1.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 904_SEE
PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA EM AÇO INOX, D=M6x45MM, TEL 5346 (GOINFRA 
+ ORSE)

UN 861,00 1,84 0,78 2,62 2.255,82

46.3.1.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 902_SEE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8"X1/8" COM FUROS (GOINFRA + ORSE) M 517,00 11,03 3,90 14,93 7.718,81

46.3.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 713_SEE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 
3/8"X3,45M (RE-BAR) TEL-760, EXCLUSIVE CLIPS (GOINFRA + ORSE)

UN 90,00 39,90 32,63 72,53 6.527,70

46.3.1.0.9. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 65,00 33,44 6,39 39,83 2.588,95

46.3.1.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 905_SEE
GRAMPO PLANO TIPO "X", EM COBRE COM 4 PARAFUSOS PARA UNIÃO OU DERIVAÇÃO DE 
BARRA CHATA DE ALUMINIO (GOINFRA + ORSE)

UN 10,00 28,00 1,33 29,33 293,30

46.3.1.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 906_SEE CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA TEL 541 (GOINFRA + SBC) UN 26,00 23,62 10,00 33,62 874,12

46.3.1.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² 
REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 26,00 46,50 5,72 52,22 1.357,72

46.3.1.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 968_SEE CONECTOR COM PINO M12 TEL-630 (GOINFRA + SINAPI) UN 18,00 57,47 3,59 61,06 1.099,08
46.3.1.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 969_SEE ATERRINSERT TEL-656 (GOINFRA + SINAPI) UN 18,00 78,86 3,59 82,45 1.484,10
46.3.1.0.15. GOINFRA 72532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 UN 12,00 9,51 16,00 25,51 306,12
46.3.1.0.16. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 80,00 5,97 6,79 12,76 1.020,80
46.3.1.0.17. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 55,00 1,20 0,39 1,59 87,45
46.3.1.0.18. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 55,00 0,36 0,72 1,08 59,40
46.3.1.0.19. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 55,00 0,24 0,63 0,87 47,85

46.3.1.0.20. SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1,00 138,41 5,15 143,56 143,56

46.3.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO TOPO 
C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 435,41 60,04 495,45 495,45

46.3.1.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 038_SEE
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA PARA CORDOALHA 35MM2 SPDA COM PARAFUSOS 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 8,20 12,00 20,20 20,20

46.3.2. GOINFRA ATERRAMENTO - 1,00 0,00 0,00 31.201,32
46.3.2.0.1. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 26,00 130,51 16,00 146,51 3.809,26

46.3.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 713_SEE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 
3/8"X3,45M (RE-BAR) TEL-760, EXCLUSIVE CLIPS (GOINFRA + ORSE)

UN 147,00 39,90 32,63 72,53 10.661,91

46.3.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² 
REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 7,00 46,50 5,72 52,22 365,54

26 de 54 ART Nº 1020250185540 



ENDEREÇO

 RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

557,15

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1739,25

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-TRINDADE

ÁREA EXISTENTE (M²)

1347,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

DATA

26/06/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

165,13

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52028496

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANICUNS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

46.3.2.0.4. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 7,00 50,67 6,03 56,70 396,90

46.3.2.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 7,00 97,51 15,77 113,28 792,96

46.3.2.0.6. SINAPI 104753
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 7,00 17,83 7,16 24,99 174,93

46.3.2.0.7. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 14,00 18,54 10,00 28,54 399,56

46.3.2.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 550_SEE ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18 " - PARA MOLDE C-84 (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 118,13 1,32 119,45 119,45

46.3.2.0.9. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 306,00 40,32 6,79 47,11 14.415,66
46.3.2.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,11 60,04 65,15 65,15
47. GOINFRA INST. HIDROSSANITÁRIA 1,00 0,00 0,00 169.894,53
47.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 0,00
47.2. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.332,48
47.2.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 37,00 0,00 37,92 37,92 1.403,04
47.2.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 37,00 0,00 25,12 25,12 929,44
47.3. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 167.562,05
47.3.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 19.444,47
47.3.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 9.339,89
47.3.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 8,00 274,36 75,65 350,01 2.800,08
47.3.1.1.2. GOINFRA 80503 VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA) UN 1,00 823,84 75,65 899,49 899,49
47.3.1.1.3. GOINFRA 80515 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO UN 8,00 220,57 65,16 285,73 2.285,84

47.3.1.1.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 1,00 427,33 65,16 492,49 492,49

47.3.1.1.5. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 9,00 11,05 8,00 19,05 171,45
47.3.1.1.6. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 9,00 37,04 5,59 42,63 383,67
47.3.1.1.7. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 9,00 10,24 12,80 23,04 207,36
47.3.1.1.8. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 9,00 12,87 6,00 18,87 169,83

47.3.1.1.9. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 9,00 160,38 6,00 166,38 1.497,42

47.3.1.1.10. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 9,00 26,81 8,68 35,49 319,41

47.3.1.1.11. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 104,85 8,00 112,85 112,85

47.3.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 3.138,62
47.3.1.2.1. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 7,00 106,95 15,60 122,55 857,85
47.3.1.2.2. GOINFRA 80543 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA UN 1,00 216,85 65,64 282,49 282,49
47.3.1.2.3. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 1,00 10,26 6,00 16,26 16,26
47.3.1.2.4. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 8,00 3,45 10,00 13,45 107,60

47.3.1.2.5. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00 9,72 2,31 12,03 96,24

47.3.1.2.6. GOINFRA 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" UN 7,00 64,09 8,00 72,09 504,63

47.3.1.2.7. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 1,00 579,79 8,00 587,79 587,79

47.3.1.2.8. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 8,00 79,72 6,00 85,72 685,76
47.3.1.3. SINAPI PIA E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 3.539,00

47.3.1.3.1. SINAPI 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 135,92 4,55 140,47 421,41

47.3.1.3.2. SINAPI 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 135,05 3,18 138,23 691,15

47.3.1.3.3. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 4,00 3,45 10,00 13,45 53,80
47.3.1.3.4. GOINFRA 80670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 8,00 215,95 14,40 230,35 1.842,80
47.3.1.3.5. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 8,00 57,43 8,80 66,23 529,84
47.3.1.4. SINAPI TANQUES / TORNEIRAS - 0,00 0,00 442,02
47.3.1.4.1. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 6,00 65,67 8,00 73,67 442,02
47.3.1.5. GOINFRA REGISTROS - 0,00 0,00 2.984,94
47.3.1.5.1. GOINFRA 80903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" UN 5,00 59,42 21,61 81,03 405,15
47.3.1.5.2. GOINFRA 80911 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3" UN 2,00 410,65 46,03 456,68 913,36
47.3.1.5.3. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 7,00 88,56 24,41 112,97 790,79
47.3.1.5.4. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 4,00 180,90 38,01 218,91 875,64
47.3.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 12.655,14
47.3.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 6.974,13
47.3.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 62,00 3,98 4,79 8,77 543,74

47.3.2.1.2. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 360,00 9,20 0,86 10,06 3.621,60

47.3.2.1.3. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 17,00 15,76 1,25 17,01 289,17

47.3.2.1.4. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 13,00 42,34 1,84 44,18 574,34

47.3.2.1.5. SINAPI 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 32,00 58,73 2,06 60,79 1.945,28

47.3.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 1.125,11

47.3.2.2.1. GOINFRA 81042 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" UN 7,00 18,50 3,59 22,09 154,63

47.3.2.2.2. SINAPI 94713
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 207,93 10,23 218,16 218,16

47.3.2.2.3. SINAPI 94714
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 295,39 10,57 305,96 305,96

47.3.2.2.4. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 14,00 1,15 3,59 4,74 66,36
47.3.2.2.5. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 8,00 2,49 3,59 6,08 48,64

47.3.2.2.6. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 17,00 5,63 5,59 11,22 190,74

47.3.2.2.7. GOINFRA 81071 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2" UN 2,00 24,25 7,40 31,65 63,30
47.3.2.2.8. GOINFRA 81072 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85 X 3" UN 2,00 31,26 7,40 38,66 77,32
47.3.2.3. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 249,52

47.3.2.3.1. SINAPI 96662
BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 3,00 5,45 3,22 8,67 26,01

47.3.2.3.2. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 2,00 6,47 7,20 13,67 27,34
47.3.2.3.3. GOINFRA 81166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm UN 2,00 18,34 7,40 25,74 51,48
47.3.2.3.4. GOINFRA 81167 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm UN 2,00 16,44 7,40 23,84 47,68
47.3.2.3.5. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 1,00 4,90 5,59 10,49 10,49
47.3.2.3.6. GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 3,00 8,76 5,59 14,35 43,05
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47.3.2.3.7. GOINFRA 81182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm UN 1,00 10,66 5,59 16,25 16,25
47.3.2.3.8. GOINFRA 81185 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM UN 1,00 19,82 7,40 27,22 27,22
47.3.2.4. SINAPI CAP - 0,00 0,00 46,91
47.3.2.4.1. GOINFRA 81255 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 1,00 13,27 2,79 16,06 16,06
47.3.2.4.2. GOINFRA 81256 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 1,00 27,26 3,59 30,85 30,85
47.3.2.5. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 213,68
47.3.2.5.1. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 4,00 2,60 7,20 9,80 39,20
47.3.2.5.2. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 8,00 7,11 4,55 11,66 93,28

47.3.2.5.3. SINAPI 94672
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 14,00 3,64 2,16 5,80 81,20

47.3.2.6. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 1.086,28

47.3.2.6.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,00 3,98 3,56 7,54 67,86

47.3.2.6.2. GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 5,00 4,92 7,59 12,51 62,55
47.3.2.6.3. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 6,00 13,39 12,00 25,39 152,34
47.3.2.6.4. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 3,00 36,52 12,00 48,52 145,56
47.3.2.6.5. GOINFRA 81407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 1,00 63,66 18,00 81,66 81,66
47.3.2.6.6. GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 5,00 7,61 7,59 15,20 76,00
47.3.2.6.7. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 1,00 10,43 12,00 22,43 22,43
47.3.2.6.8. GOINFRA 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 1,00 53,03 18,00 71,03 71,03
47.3.2.6.9. GOINFRA 81428 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM UN 3,00 83,16 18,00 101,16 303,48
47.3.2.6.10. GOINFRA 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 1,00 53,03 18,00 71,03 71,03

47.3.2.6.11. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 2,00 8,58 7,59 16,17 32,34

47.3.2.7. SINAPI UNIÃO - 0,00 0,00 489,60
47.3.2.7.1. GOINFRA 81462 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 15,00 9,58 3,59 13,17 197,55
47.3.2.7.2. GOINFRA 81463 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm UN 15,00 15,88 3,59 19,47 292,05
47.3.2.8. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 648,60
47.3.2.8.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 6,00 57,42 0,00 57,42 344,52
47.3.2.8.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 6,00 50,68 0,00 50,68 304,08
47.3.2.9. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 1.821,31

47.3.2.9.1. SINAPI 89370
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 8,11 6,82 14,93 119,44

47.3.2.9.2. SINAPI 89410
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 43,00 5,71 5,11 10,82 465,26

47.3.2.9.3. GOINFRA 81538 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 23,00 7,79 7,20 14,99 344,77

47.3.2.9.4. SINAPI 89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,00 16,79 4,76 21,55 280,15

47.3.2.9.5. GOINFRA 81541 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM UN 2,00 40,29 11,20 51,49 102,98

47.3.2.9.6. SINAPI 94683
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 58,64 10,42 69,06 69,06

47.3.2.9.7. SINAPI 94685
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 5,00 74,85 13,08 87,93 439,65

47.3.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 8.242,83
47.3.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 1.006,37
47.3.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 8,00 35,61 8,80 44,41 355,28
47.3.3.1.2. GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 1,00 11,12 8,80 19,92 19,92
47.3.3.1.3. GOINFRA 81695 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM M 1,00 16,44 20,81 37,25 37,25
47.3.3.1.4. GOINFRA 81696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M 8,00 41,06 22,40 63,46 507,68
47.3.3.1.5. GOINFRA 81790 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM UN 1,00 3,53 3,19 6,72 6,72
47.3.3.1.6. GOINFRA 81791 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM UN 8,00 6,75 3,19 9,94 79,52
47.3.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 342,24
47.3.3.2.1. GOINFRA 81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 6,00 4,50 10,00 14,50 87,00
47.3.3.2.2. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 10,00 5,32 11,20 16,52 165,20
47.3.3.2.3. GOINFRA 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 11,31 11,20 22,51 90,04
47.3.3.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 757,34

47.3.3.3.1. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 3,00 9,03 1,27 10,30 30,90

47.3.3.3.2. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 9,25 18,00 27,25 54,50
47.3.3.3.3. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 9,00 3,30 11,20 14,50 130,50
47.3.3.3.4. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 20,00 3,38 11,20 14,58 291,60
47.3.3.3.5. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 9,00 9,76 18,00 27,76 249,84
47.3.3.4. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 540,26
47.3.3.4.1. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 9,05 11,59 20,64 82,56
47.3.3.4.2. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 16,81 18,40 35,21 70,42
47.3.3.4.3. GOINFRA 81971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 13,17 14,80 27,97 111,88
47.3.3.4.4. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 6,00 27,50 18,40 45,90 275,40
47.3.3.5. SINAPI LUVAS - 0,00 0,00 221,70
47.3.3.5.1. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 15,00 5,58 9,20 14,78 221,70
47.3.3.6. SINAPI REDUÇÕES - 0,00 0,00 37,28

47.3.3.6.1. SINAPI 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,00 16,71 1,93 18,64 37,28

47.3.3.7. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 115,29
47.3.3.7.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 7,00 4,88 11,59 16,47 115,29
47.3.3.8. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 5.222,35
47.3.3.8.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 13,00 6,78 9,59 16,37 212,81

47.3.3.8.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 47,00 12,01 1,54 13,55 636,85

47.3.3.8.3. SINAPI 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 11,00 16,96 5,73 22,69 249,59

47.3.3.8.4. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 110,00 19,28 9,89 29,17 3.208,70

47.3.3.8.5. SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 16,00 45,44 11,71 57,15 914,40

47.3.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 127.219,61
47.3.4.0.1. GOINFRA 81811 HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5  A 3 M3 UN 1,00 106,76 20,01 126,77 126,77
47.3.4.0.2. GOINFRA 81815 KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA UN 1,00 237,72 138,73 376,45 376,45
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47.3.4.0.3. GOINFRA 80845
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO 
IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

UN 5,00 25,64 39,38 65,02 325,10

47.3.4.0.4. GOINFRA 81828
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA 
METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

UN 2,00 371,03 303,03 674,06 1.348,12

47.3.4.0.5. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 9,00 179,77 290,44 470,21 4.231,89

47.3.4.0.6. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 9,00 56,29 16,32 72,61 653,49

47.3.4.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.226,38 1.226,38 1.226,38

47.3.4.0.8. GOINFRA 81881
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=10M3-COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 1,00 20.624,96 1.326,96 21.951,92 21.951,92

47.3.4.0.9. GOINFRA 81882
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 2,00 26.172,88 1.765,56 27.938,44 55.876,88

47.3.4.0.10. GOINFRA 81890 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" - 32 MM UN 5,00 221,61 16,00 237,61 1.188,05
47.3.4.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 426_SEE POÇO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 1,00 0,00 39.914,56 39.914,56 39.914,56
48. ADMINISTRATIVO 1,00 0,00 0,00 338.115,75
48.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 63.887,02

48.1.0.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 366,63 3,38 370,01 2.775,07

48.1.0.0.2. GOINFRA 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 
ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 1.116,20 6,85 0,00 6,85 7.645,97

48.1.0.0.3. GOINFRA 21602
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 1.116,20 47,90 0,00 47,90 53.465,98

48.2. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 171.024,48
48.2.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 528,00 0,00 99,51 99,51 52.541,28
48.2.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 2.640,00 0,00 26,12 26,12 68.956,80
48.2.0.0.3. GOINFRA 250105 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H 2.640,00 0,00 18,76 18,76 49.526,40
48.3. DIVERSOS - 0,00 0,00 103.204,25
48.3.0.0.1. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 3.780,00 3,35 0,00 3,35 12.663,00
48.3.0.0.2. GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 3.780,00 22,50 0,00 22,50 85.050,00
48.3.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 861,68 1,92 2,21 4,13 3.558,73
48.3.0.0.4. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.926,67 5,85 1.932,52 1.932,52

2.972.870,44

604.681,85

3.577.552,29

2.056,95

69% 2.052.546,49R$                     

31% 920.323,95R$                        

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (20,34%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.
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DATA

26/06/2025

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 180.866,22                  217.654,41                    6,08                       

b. TRANSPORTES 14.234,38                    17.129,65                      0,48                       

c. SERVIÇO EM TERRA 60.797,00                    73.163,11                      2,05                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 89.721,41                    107.970,74                    3,02                       

e. ESTRUTURA 292.325,41                  351.784,40                    9,83                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 325.680,96                  391.924,47                    10,96                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 208.697,89                  251.147,04                    7,02                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 64.656,32                    77.807,42                      2,17                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 158.784,92                  191.081,77                    5,34                       

j. ALVENARIA AUTO-PORTANTE 5.338,62                      6.424,50                        0,18                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 12.115,99                    14.580,38                      0,41                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 197.796,66                  238.028,50                    6,65                       

o. COBERTURAS 164.433,74                  197.879,56                    5,53                       

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 6.672,44                      8.029,61                        0,22                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 66.907,54                    80.516,53                      2,25                       

r. VIDROS 18.292,03                    22.012,63                      0,62                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 153.803,47                  185.087,10                    5,17                       

t. FORROS 31.489,94                    37.894,99                      1,06                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 188.784,26                  227.182,98                    6,35                       

v. FERRAGENS 3.044,46                      3.663,70                        0,10                       

w. MARCENARIA 2.456,05                      2.955,61                        0,08                       

x. ADMINISTRAÇÃO 171.024,48                  205.810,86                    5,75                       

y. PINTURA 209.139,70                  251.678,71                    7,03                       

z. DIVERSOS 345.806,55                  416.143,62                    11,65                     

2.972.870,44               3.577.552,29                 100,00                   

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO 52028496

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO ANICUNS

ENDEREÇO CRE

 RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000 CRE-TRINDADE

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 1739,25

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO 12

OBRA PRAZO

REFORMA E AMPLIAÇÃO 360 dias corridos

LOCAL DATA

ANICUNS 26/06/2025

Etapas:

Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.577.552,29R$       Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

SERVIÇOS PRELIMINARES 217.654,41R$           % Período 60,80% 8,90% 3,60% 24,40% 2,30%

$ 132.333,88R$          19.371,24R$            7.835,56R$              -R$                       -R$                       -R$                       53.107,68R$            -R$                       -R$                       -R$                       5.006,05R$              -R$                       

TRANSPORTES 17.129,65R$             % Período 8,40% 7,90% 8,50% 8,50% 8,00% 8,50% 11,90% 11,90% 11,90% 10,10% 2,10% 2,30%

$ 1.438,89R$              1.353,24R$              1.456,02R$              1.456,02R$              1.370,37R$              1.456,02R$              2.038,43R$              2.038,43R$              2.038,43R$              1.730,09R$              359,72R$                 393,98R$                 

SERVIÇO EM TERRA 73.163,11R$             % Período 31,60% 47,90% 3,00% 14,60% 2,90%

$ 23.119,54R$            35.045,13R$            2.194,89R$              -R$                       -R$                       -R$                       10.681,81R$            -R$                       -R$                       -R$                       2.121,73R$              -R$                       

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 107.970,74R$           % Período 20,40% 61,10% 18,50%

$ 22.026,03R$            65.970,12R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       19.974,59R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ESTRUTURA 351.784,40R$           % Período 48,80% 39,90% 4,50% 6,80%

$ -R$                       171.670,79R$          140.361,98R$          -R$                       -R$                       -R$                       15.830,30R$            23.921,34R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO391.924,47R$           % Período 6,50% 13,00% 7,10% 14,50% 14,50% 15,40% 7,50% 2,50% 7,60% 11,40%

$ 25.475,09R$            50.950,18R$            27.826,64R$            56.829,05R$            56.829,05R$            60.356,37R$            -R$                       29.394,34R$            9.798,11R$              -R$                       29.786,26R$            44.679,39R$            

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 251.147,04R$           % Período 13,50% 14,10% 11,70% 23,80% 23,90% 7,90% 3,80% 1,30%

$ -R$                       33.904,85R$            35.411,73R$            29.384,20R$            59.773,00R$            60.024,14R$            19.840,62R$            9.543,59R$              3.264,91R$              -R$                       -R$                       -R$                       

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 77.807,42R$             % Período 40,20% 40,30% 12,30% 7,20%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       31.278,58R$            31.356,39R$            9.570,31R$              5.602,13R$              -R$                       -R$                       -R$                       

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 191.081,77R$           % Período 29,60% 17,80% 11,80% 24,70% 14,50% 1,60%

$ -R$                       -R$                       56.560,20R$            34.012,56R$            22.547,65R$            -R$                       -R$                       47.197,20R$            27.706,86R$            -R$                       3.057,31R$              -R$                       

ALVENARIA AUTO-PORTANTE 6.424,50R$               % Período 63,00% 37,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       4.047,44R$              2.377,07R$              -R$                       -R$                       -R$                       

IMPERMEABILIZAÇÃO 14.580,38R$             % Período 48,10% 25,90% 9,10% 9,10% 7,80%

$ -R$                       7.013,16R$              -R$                       3.776,32R$              -R$                       -R$                       1.326,81R$              1.326,81R$              1.137,27R$              -R$                       -R$                       -R$                       

ESTRUTURA METÁLICA 238.028,50R$           % Período 18,60% 43,40% 13,30% 24,70%

$ -R$                       -R$                       44.273,30R$            103.304,37R$          -R$                       -R$                       -R$                       31.657,79R$            58.793,04R$            -R$                       -R$                       -R$                       

COBERTURAS 197.879,56R$           % Período 10,60% 19,70% 38,30% 31,40%

$ -R$                       -R$                       -R$                       20.975,23R$            38.982,27R$            -R$                       -R$                       -R$                       75.787,87R$            62.134,18R$            -R$                       -R$                       

ESQUADRIAS DE MADEIRA 8.029,61R$               % Período 40,00% 60,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       3.211,84R$              4.817,77R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ESQUADRIAS METÁLICAS 80.516,53R$             % Período 29,60% 44,50% 13,60% 11,10% 0,60% 0,60%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       23.832,89R$            35.829,86R$            -R$                       -R$                       10.950,25R$            8.937,33R$              483,10R$                 483,10R$                 

VIDROS 22.012,63R$             % Período 88,90% 11,10%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       19.569,23R$            -R$                       -R$                       -R$                       2.443,40R$              -R$                       -R$                       

REVESTIMENTO DE PAREDE 185.087,10R$           % Período 60,00% 38,80% 0,40% 0,80%

$ -R$                       -R$                       -R$                       111.052,26R$          -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       71.813,79R$            -R$                       740,35R$                 1.480,70R$              

FORROS 37.894,99R$             % Período 74,30% 5,10% 7,70% 3,10% 9,80%

$ -R$                       -R$                       -R$                       28.155,98R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       1.932,64R$              2.917,91R$              1.174,74R$              3.713,71R$              

REVESTIMENTO DE PISO 227.182,98R$           % Período 7,80% 18,10% 25,90% 13,10% 19,70% 7,60% 7,80%

$ -R$                       -R$                       17.720,27R$            -R$                       41.120,12R$            58.840,39R$            -R$                       -R$                       29.760,97R$            44.755,05R$            17.265,91R$            17.720,27R$            

FERRAGENS 3.663,70R$               % Período 100,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       3.663,70R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

MARCENARIA 2.955,61R$               % Período 100,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       2.955,61R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 205.810,86R$           % Período 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,30% 8,20%

$ 17.185,21R$            17.185,21R$            17.185,21R$            17.185,21R$            17.185,21R$            17.185,21R$            17.185,21R$            17.185,21R$            17.185,21R$            17.185,21R$            17.082,30R$            16.876,49R$            

PINTURA 251.678,71R$           % Período 10,20% 22,70% 19,90% 35,40% 11,80%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       25.671,23R$            57.131,07R$            -R$                       -R$                       50.084,06R$            89.094,26R$            -R$                       29.698,09R$            

DIVERSOS 416.143,62R$           % Período 6,80% 7,10% 7,10% 6,80% 7,10% 7,10% 11,60% 11,60% 11,60% 11,60% 5,60% 6,00%

$ 28.297,77R$            29.546,20R$            29.546,20R$            28.297,77R$            29.546,20R$            29.546,20R$            48.272,66R$            48.272,66R$            48.272,66R$            48.272,66R$            23.304,04R$            24.968,62R$            

3.577.552,29R$       % PERÍODO 6,98% 12,08% 10,63% 12,14% 8,95% 10,70% 6,14% 6,27% 11,64% 7,76% 2,81% 3,90%

VALOR PERÍODO 249.876,41R$          432.010,12R$          380.372,00R$          434.428,96R$          320.069,83R$          382.654,14R$          219.614,49R$          224.155,11R$          416.505,28R$          277.470,10R$          100.381,52R$          140.014,33R$          

% ACUMULADO 6,98% 19,06% 29,69% 41,83% 50,78% 61,48% 67,62% 73,89% 85,53% 93,29% 96,10% 100,00%

VALOR ACUMULADO 249.876,41R$         681.886,53R$         1.062.258,53R$      1.496.687,49R$      1.816.757,32R$      2.199.411,46R$      2.419.025,95R$      2.643.181,06R$      3.059.686,34R$      3.337.156,44R$      3.437.537,96R$      3.577.552,29R$      

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 2,40% 2,40%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 3,65% 3,65%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,09% 1,09%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,78% 6,78%

20,34%

Notas:

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

OBRA

ANICUNS

CRE

CRE-TRINDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 217.654,41                      6,08

b. TRANSPORTES 17.129,65                        0,48

c. SERVIÇO EM TERRA 73.163,11                        2,05

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 107.970,74                      3,02

e. ESTRUTURA 351.784,40                      9,83

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 391.924,47                      10,96

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 251.147,04                      7,02

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 77.807,42                        2,17

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 191.081,77                      5,34

j. ALVENARIA AUTO-PORTANTE 6.424,50                          0,18

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 14.580,38                        0,41

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 238.028,50                      6,65

o. COBERTURAS 197.879,56                      5,53

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 8.029,61                          0,22

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 80.516,53                        2,25

r. VIDROS 22.012,63                        0,62

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 185.087,10                      5,17

t. FORROS 37.894,99                        1,06

u. REVESTIMENTO DE PISO 227.182,98                      6,35

v. FERRAGENS 3.663,70                          0,10

w. MARCENARIA 2.955,61                          0,08

x. ADMINISTRAÇÃO 205.810,86                      5,75

y. PINTURA 251.678,71                      7,03

z. DIVERSOS 416.143,62                      11,65

3.577.552,29                   100,00                             

ENDEREÇO DATA

 RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-TRINDADE

26/06/2025

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO ANICUNS

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIAÇÃO
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA) KVA 112,50 112,50

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

o. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE M2 723,93 361,97

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 694,15 347,08

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de 
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa 
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO 52028496

OBRA CIDADE

CRE-TRINDADE 1739,25

REFORMA E AMPLIAÇÃO ANICUNS
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 DEZ/2024

DEZ/2024

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² - - - 362,23 369,87

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 2,5000 20,97 23,41 52,42 58,52

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 13,24 14,78 13,24 14,78

65,66 73,30

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0097 183,31 183,31 1,77 1,77

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,7300 0,97 0,97 0,70 0,70

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,6700 0,65 0,65 1,73 1,73

GOINFRA_I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 3,5478 7,19 7,19 25,50 25,50

GOINFRA_I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 7,9390 7,02 7,02 55,73 55,73

GOINFRA_I 2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Kg 13,3206 8,84 8,84 117,75 117,75

SINAPI_I 11552
PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), 
ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     1,3060 8,25 8,25 10,77 10,77

GOINFRA_I 2898 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 66,64 66,64 66,64 66,64

GOINFRA_I 2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE un 2,0000 7,99 7,99 15,98 15,98

296,57 296,57

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 110,38 112,02

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 20,22 22,35 12,69 14,03

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 19,60 21,48 3,07 3,37

15,76 17,40

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE 
= *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CENTO 0,0290 51,50 51,50 1,49 1,49

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    2,1060 26,42 26,42 55,64 55,64

SINAPI_I 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E 
= 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     0,9093 6,79 6,79 6,17 6,17

SINAPI_I 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     2,8999 7,71 7,71 22,35 22,35

SINAPI_I 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     2,5027 0,31 0,31 0,77 0,77

SINAPI_I 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     0,7925 2,77 2,77 2,19 2,19

SINAPI_I 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, 
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

KG    1,0327 3,47 3,47 3,58 3,58

SINAPI_I 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA 
(TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    20,0077 0,11 0,11 2,20 2,20

SINAPI_I 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    0,9149 0,26 0,26 0,23 0,23

94,62 94,62

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 
(GOINFRA)

M2 - - 6,12 6,84

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2    1,0000 6,12 6,84 6,12 6,84

6,12 6,84

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 241,97 242,63

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

SINAPI_I 20972
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    1,0000 236,24 236,24 236,24 236,24

236,24 236,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 
1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 34,63 35,00

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51

3,14 3,51

SINAPI_I 20971
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM 
LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 31,49 31,49 31,49 31,49

31,49 31,49

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

MATERIAL (C) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

018 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

017 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

010 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

008 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

007 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

CRE-TRINDADE  RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/06/2025 1739,25

CÓDIGO INEP

52028496

CIDADE

ANICUNS

OBRA

ONERADA

ONERADA
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CRE-TRINDADE  RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/06/2025 1739,25

CÓDIGO INEP

52028496

CIDADE

ANICUNS

OBRA

ONERADA

ONERADA

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 135,07 138,91

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9200 14,89 16,62 13,69 15,29

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,9200 20,97 23,41 19,29 21,53

32,98 36,82

SINAPI_I 3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 101,37 101,37 101,37 101,37

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,36 0,36 0,72 0,72

102,09 102,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 038_SEE
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA PARA CORDOALHA 35MM2 SPDA COM 
PARAFUSOS (GOINFRA + SINAPI)

UN 18,95 20,20

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

10,75 12,00

SINAPI_I 3384
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 
CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 8,20 8,20 8,20 8,20

8,20 8,20

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, 
HM= 46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT)

UN 4.079,54 4.112,90

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 14,89 16,62 119,12 132,96

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 8,0000 20,97 23,41 167,76 187,28

286,88 320,24

COTAÇÃO COT 008_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 
46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV

UN 1,0000 3.792,67 3.792,67 3.792,66 3.792,66

3.792,66 3.792,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E 
ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI)

UN 7.058,50 7.373,54

GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m2    3,0000 5,03 5,21 15,09 15,63

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    0,2100 47,33 49,37 9,93 10,36

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    0,8200 33,97 37,92 27,85 31,09

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,4800 22,50 25,12 10,80 12,05

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2    4,9000 5,29 5,91 25,92 28,95

GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO m3    1,4700 26,48 29,56 38,92 43,45

GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    1,0000 43,01 48,02 43,01 48,02

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,3600 22,50 25,12 8,10 9,04

GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,6400 523,88 533,03 335,28 341,13

GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3    0,6400 46,96 52,41 30,05 33,54

GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    11,2000 10,62 10,95 118,94 122,64

GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    20,0000 10,58 10,91 211,60 218,20

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    6,6000 11,91 12,20 78,60 80,52

GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2    5,9800 33,61 34,88 200,98 208,58

GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2    12,3200 51,03 53,66 628,68 661,09

GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,9800 523,88 533,03 513,40 522,36

GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3    0,9800 46,96 52,41 46,02 51,36

GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    23,9000 10,60 10,93 253,34 261,22

GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    43,4000 10,58 10,91 459,17 473,49

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    22,6000 11,91 12,20 269,16 275,72

GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

m2    4,0200 121,93 124,18 490,15 499,20

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2    14,7600 54,10 57,23 798,51 844,71

GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    5,9000 34,17 36,60 201,60 215,94

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

041 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

030 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

040 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

038 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL
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CRE-TRINDADE  RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/06/2025 1739,25

CÓDIGO INEP

52028496

CIDADE

ANICUNS

OBRA

ONERADA

ONERADA

SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 4,0200 29,84 31,92 119,95 128,31

GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2    1,0200 586,15 591,25 597,87 603,07

GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2    29,5200 5,06 5,19 149,37 153,20

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    29,5200 17,41 19,10 513,94 563,83

GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

m2    3,1000 85,20 89,68 264,12 278,00

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    3,0500 25,48 27,12 77,71 82,71

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    38,8800 12,74 13,62 495,33 529,54

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    6,4400 3,90 4,13 25,11 26,59

7.058,50 7.373,54

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO 
TOPO C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN 489,19 495,45

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 14,89 16,62 22,33 24,93

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,97 23,41 31,45 35,11

53,78 60,04

SINAPI_I 41387 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     6,0000 54,23 54,23 325,38 325,38

SINAPI_I 11270
ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 
24 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    2,0000 2,82 2,82 5,64 5,64

SINAPI_I 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,0000 35,46 35,46 35,46 35,46

SINAPI_I 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 20,28 20,28 20,28 20,28

SINAPI_I 38061 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1,0000 48,65 48,65 48,65 48,65

435,41 435,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE
LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GÁS (GLP) OU REDE FRIGORÍGENA, INCLUSO 
ART (GOINFRA)

UN 1.425,60 1.592,16

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     16,0000 89,10 99,51 1.425,60 1.592,16

1.425,60 1.592,16

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 061_SEE
LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE - FEITO A PINCEL COM ESMALTE 
SINTÉTICO -  (GOINFRA)

M2 128,10 142,67

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 5,9722 20,97 23,41 125,23 139,80

125,23 139,80

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0896 32,11 32,11 2,87 2,87

2,87 2,87

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E 
CARGA (GOINFRA)

H 15,33 17,12

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 20,97 23,41 2,09 2,34

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 13,24 14,78 13,24 14,78

15,33 17,12

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 076_SEE
CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA MACHO/FEMEA REF. 2 1/2" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 233,73 237,57

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9200 14,89 16,62 13,69 15,29

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,9200 20,97 23,41 19,29 21,53

32,98 36,82

SINAPI_I 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,0491 15,26 15,26 0,74 0,74

SINAPI_I 1784
CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 
1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 200,01 200,01 200,01 200,01

200,75 200,75

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 304,30 305,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,4000 0,36 0,36 0,86 0,86

SINAPI_I 12427 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 289,11 289,11 289,11 289,11

289,97 289,97

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 078_SEE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 1 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 135,01 135,69

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2800 20,97 23,41 5,87 6,55

5,87 6,55

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

045 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

078 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

077 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

061 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

072 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

076

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

042 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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DEZ/2024

CRE-TRINDADE  RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/06/2025 1739,25

CÓDIGO INEP

52028496

CIDADE

ANICUNS

OBRA

ONERADA

ONERADA

SINAPI_I 20964
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO 
PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    1,0000 129,14 129,14 129,14 129,14

129,14 129,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 374,16 380,04

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

39,43 44,03

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,93 10,93 16,24 16,24

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8,86 8,86

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 8,16 8,16 3,11 3,11

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 25,48 27,12 19,87 21,15

334,73 336,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 344,23 349,88

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

39,43 44,03

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 11,80 11,80 2,75 2,75

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 7,87 7,87 2,66 2,66

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 8,07 8,07 2,79 2,79

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 8,16 8,16 1,47 1,47

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,6400 25,48 27,12 16,30 17,35

304,80 305,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE
REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + 
COT)

UN 273,90 278,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 14,89 16,62 17,12 19,11

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,97 23,41 24,11 26,92

41,23 46,03

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,36 0,36 1,01 1,01

COTAÇÃO COT 017_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" UN 1,0000 231,67 231,67 231,66 231,66

232,67 232,67

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1.676,33 1.676,33

0,00 0,00

SINAPI_I 41204
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 
RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,0000 1.676,33 1.676,33 1.676,33 1.676,33

1.676,33 1.676,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE
LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED 
(GOINFRA + SINAPI)

PÇ 132,09 133,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1877 14,89 16,62 2,79 3,11

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4294 20,97 23,41 9,00 10,05

11,79 13,16

COTAÇÃO COT 604_SEE
(13515/ORSE) LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR, 
2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2x18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR

UN 1,0000 101,78 101,78 101,78 101,78

SINAPI_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    2,0000 9,26 9,26 18,52 18,52

120,30 120,30

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

119 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

117 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

087 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

085 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/06/2025 1739,25

CÓDIGO INEP

52028496

CIDADE

ANICUNS

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 58,89 65,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 14,89 16,62 22,33 24,93

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,97 23,41 31,45 35,11

53,78 60,04

COTAÇÃO COT 356_SEE
(12414/ORSE) CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200x200x90 MM, PARA 
EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR

UN 1,0000 5,11 5,11 5,11 5,11

5,11 5,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (SINAPI)

M2 440,66 446,55

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 21,48 7,84 8,59

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 24,34 26,91 48,68 53,82

56,52 62,41

SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46

SINAPI_I 0442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    4,0000 7,17 7,17 28,68 28,68

384,14 384,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 166,55 170,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 20,97 23,41 20,97 23,41

35,86 40,03

COTAÇÃO COT 088_SEE (07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incêndio UN 1,0000 130,69 130,69 130,69 130,69

130,69 130,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 84,09 87,42

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,89 16,62 11,91 13,29

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,97 23,41 16,77 18,72

28,68 32,01

COTAÇÃO COT 090_SEE
(12850/ORSE) Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 
aqui"

UN 1,0000 55,41 55,41 55,41 55,41

55,41 55,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, 
CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 901,22 934,58

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 14,89 16,62 119,12 132,96

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 20,97 23,41 167,76 187,28

286,88 320,24

COTAÇÃO COT 092_SEE
(07627/ORSE) Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar

UN 1,0000 447,30 447,30 447,30 447,30

COTAÇÃO COT 503_SEE (00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04

614,34 614,34

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 108,82 109,86

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

8,96 10,00

SINAPI_I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 96,90 96,90 96,90 96,90

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,74 0,74 2,96 2,96

99,86 99,86

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE
REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 441,24 446,04

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 14,89 16,62 17,12 19,11

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,97 23,41 24,11 26,92

41,23 46,03

COTAÇÃO COT 101_SEE
(07975/ORSE) Regulador de 1º estágio dotado de O.P.S.O. (shut-off) PE 400kpa (AP-40 com 
manômetro)

UN 1,0000 399,00 399,00 399,00 399,00

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,36 0,36 1,01 1,01

400,01 400,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 13,42 14,08

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

212 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

209 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL

190 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

210 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

188 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

186 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

126 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL
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CRE-TRINDADE  RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/06/2025 1739,25

CÓDIGO INEP

52028496

CIDADE

ANICUNS

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

SINAPI_I 4186 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 7,69 7,69 7,69 7,69

7,69 7,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 15,75 16,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

SINAPI_I 4187 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 10,02 10,02 10,02 10,02

10,02 10,02

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 0,53 0,53

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 465_SEE (09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,53 0,53 0,53 0,53

0,53 0,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 15,22 16,06

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

7,16 8,00

SINAPI_I 39634
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M     1,0000 8,06 8,06 8,06 8,06

8,06 8,06

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 131,85 137,22

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2241 13,24 14,78 16,20 18,09

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 15,88 17,73 1,36 1,52

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5788 20,97 23,41 12,13 13,54

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2798 20,97 23,41 5,86 6,55

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4580 14,89 16,62 6,81 7,61

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 20,97 23,41 3,57 3,99

45,93 51,30

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 12,78 12,78 7,42 7,42

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,87 0,87 19,40 19,40

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 8,26 8,26 1,89 1,89

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 21,92 21,92 0,80 0,80

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,65 0,65 10,39 10,39

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 0,97 0,97 1,74 1,74

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 6,80 6,80 2,49 2,49

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,79 6,79 1,99 1,99

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,77 6,77 18,89 18,89

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 8,30 8,30 3,75 3,75

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0100 16,53 16,53 0,16 0,16

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 14,26 14,26 1,01 1,01

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0196 156,74 156,74 3,07 3,07

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

237 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

273 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

236 FONTE

MATERIAL (C) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

213 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL
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DEZ/2024

CRE-TRINDADE  RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/06/2025 1739,25

CÓDIGO INEP

52028496

CIDADE

ANICUNS

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0196 150,62 150,62 2,95 2,95

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0544 183,31 183,31 9,97 9,97

85,92 85,92

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 276_SEE
TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

m2 101,50 102,90

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,3558 20,97 23,41 7,46 8,32

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3558 13,24 14,78 4,71 5,25

12,17 13,57

SINAPI_I 7170
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM 
LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

M2    1,1000 2,06 2,06 2,26 2,26

SINAPI_I 7583
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    4,0000 0,46 0,46 1,84 1,84

SINAPI_I 36888
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM 
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 
FACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M     2,9140 29,25 29,25 85,23 85,23

89,33 89,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 333_SEE
PERGOLADO METÁLICO MOD-1 SEDUC (PEQUENO) COM PINTURA E SEM PISO, 
DIMENSÃO 5,17 m x 10,28 m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN 21.709,86 21.774,99

0,00 0,00

GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M     9,0000 68,90 73,19 620,10 658,71

GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    6,0000 10,60 10,93 63,60 65,58

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    4,0000 11,91 12,20 47,64 48,80

GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM 
FUNDO ANTICORROSIVO

Kg    1172,1400 17,34 17,34 20.324,90 20.324,90

GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2    53,1400 12,30 12,74 653,62 677,00

21.709,86 21.774,99

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D' AGUA (GOINFRA + SINAPI)

UN 207,25 207,83

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1400 20,97 23,41 2,93 3,27

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1400 14,89 16,62 2,08 2,32

5,01 5,59

SINAPI_I 0083
ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,0000 201,57 201,57 201,57 201,57

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,8800 0,36 0,36 0,67 0,67

202,24 202,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 39,64 40,96

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4165 20,97 23,41 8,73 9,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1735 14,89 16,62 2,58 2,88

11,31 12,63

SINAPI_I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,0000 28,33 28,33 28,33 28,33

28,33 28,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 39,61 42,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6105 20,97 23,41 12,80 14,29

21,73 24,26

SINAPI_I 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,1208 4,14 4,14 0,49 0,49

SINAPI_I 6302 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1,0000 17,39 17,39 17,39 17,39

17,88 17,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 12,56 13,22

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,36 0,36 0,43 0,43

SINAPI_I 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 6,40 6,40 6,40 6,40

6,83 6,83

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR 
PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 84,80 86,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

383 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

399 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

382 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

333 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

347 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.

MATERIAL (C) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

276 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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DEZ/2024

CRE-TRINDADE  RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/06/2025 1739,25

CÓDIGO INEP

52028496

CIDADE

ANICUNS

OBRA

ONERADA

ONERADA

SINAPI_I 11837
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL 
DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    1,0000 70,47 70,47 70,47 70,47

70,47 70,47

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 117,24 121,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 13,24 14,78 10,59 11,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 14,89 16,62 5,50 6,14

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 20,97 23,41 9,64 10,76

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 20,97 23,41 1,46 1,63

33,48 37,37

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,00 158,00 5,21 5,21

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 33,11 33,11 13,24 13,24

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,30 8,30 43,74 43,74

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 14,26 14,26 1,28 1,28

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 156,74 156,74 6,26 6,26

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,78 12,78 3,23 3,23

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,92 21,92 0,27 0,27

83,76 83,76

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 23,23 23,37

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28

22,04 22,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 23,23 23,37

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28

22,04 22,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 426_SEE POÇO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 39.914,56 39.914,56

COTAÇÃO COT 208_SEE

Poço Artesiano com profundidade estimada entre 80 (oitenta) e 100 (cem) metros. Diâmetro de 
Perfuração de 8” (polegadas) na parte superior do solo, o poço será revestido com tubos e filtros em 
PVC geomecânico no diâmetro de 6” até a rocha de sustentação, ou total em PVC geomecânico de 
4’’. O espaço anelar formado entre o tubo de revestimento e a perfuração será cimentado 10 (dez) 
metros (a contar solo) com uma pasta de cimento e areia (traço 3x1). Uma vez concluídos os serviços 
do poço, deverá ser construída uma laje de concreto (traço 3x1), com 1,00 x 1,00 x 0,30 cm de lado 
envolvendo a boca de revestimento. A laje terá declividade de 2%, do poço para a borda e ter um 
ressalto periférico de 50 (cinquenta) centímetros sobre a superfície do terreno.
Pré-filtro: Pré-filtro com granulometria de 1 a 3 mm, de Quartzo (lavado, calcinado e embalado), por 
ser um material filtrante de mineralogia comprovada, proporcionando ao cliente excelente resultado 
na filtragem e vazão da água.
Moto – bomba: O poço deverá ser entregue com a moto – bomba tubular submersa mínima de 4’,’ de 
no mínimo 1 hp, com o mínimo de instalação bifásica 220 v, tubo edutor de PVC rígido de 1 ¼ , 
quadro de comando para proteção e acionamento da moto bomba, selo sanitário anelar em concreto, 
tubo alimentador de pré-filtro.

UN 1,0000 39.914,57 39.914,57 39.914,56 39.914,56

39.914,56 39.914,56

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 112,01 112,85

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

7,16 8,00

SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 104,85 104,85 104,85 104,85

104,85 104,85

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

411 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MATERIAL (C) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

412 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

426 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-TRINDADE  RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/06/2025 1739,25

CÓDIGO INEP

52028496

CIDADE

ANICUNS

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 14,95 16,62

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,3300 20,97 23,41 6,92 7,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

14,36 16,03

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0500 11,80 11,80 0,59 0,59

0,59 0,59

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 445_SEE
ELEMENTO VAZADO (COBOGÓ) TRIANGULAR DUPLA FACE 30 cm X 30 cm 
(GOINFRA + COT)

M2 303,29 309,27

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,3500 13,24 14,78 17,87 19,95

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,6000 20,97 23,41 33,55 37,45

51,42 57,40

COTAÇÃO COT 371_SEE COBOGÓ TRIANGULAR DUPLA FACE 30X30 UN 12,0000 20,80 20,80 249,60 249,60

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,1300 0,65 0,65 1,38 1,38

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0049 183,31 183,31 0,89 0,89

251,87 251,87

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 101,96 101,96

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 101,96 101,96 101,96 101,96

101,96 101,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1.759,62 1.762,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7500 14,89 16,62 11,16 12,46

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 20,97 23,41 15,72 17,55

26,88 30,01

COTAÇÃO COT 408_SEE (09092/ORSE) Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm UN 1,0000 1.732,74 1.732,74 1.732,74 1.732,74

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,46 0,46 1,84 1,84

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,54 0,54 2,16 2,16

1.732,74 1.732,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, 
TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 84,29 85,89

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3335 14,89 16,62 4,96 5,54

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1881 20,97 23,41 3,94 4,40

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1368 20,97 23,41 2,86 3,20

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,97 23,41 1,88 2,10

13,64 15,24

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 2,5960 15,77 15,77 40,93 40,93

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,1400 154,67 154,67 21,65 21,65

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0502 45,15 45,15 2,26 2,26

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,32 0,32 1,28 1,28

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0425 32,11 32,11 1,36 1,36

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,36 0,36 1,44 1,44

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0279 20,35 20,35 0,56 0,56

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0702 3,11 3,11 0,21 0,21

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0021 2,75 2,75 0,00 0,00

70,65 70,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 29,48 31,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

SINAPI_I 11862
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 15,15 15,15 15,15 15,15

15,15 15,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE
CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 59,86 61,53

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

14,33 16,00MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

499 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

430 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

535 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

476 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

501 FONTE CÓDIGO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

445 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL
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CRE-TRINDADE  RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/06/2025 1739,25

CÓDIGO INEP

52028496

CIDADE

ANICUNS

OBRA

ONERADA

ONERADA

SINAPI_I 11858
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 45,53 45,53 45,53 45,53

45,53 45,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 65,36 67,16

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 14,89 16,62 6,43 7,17

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,97 23,41 9,05 10,11

15,48 17,28

COTAÇÃO COT 281_SEE (10479/ORSE) Válvula UGV-1 3/4" UN 1,0000 49,88 49,88 49,88 49,88

49,88 49,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 45,42 47,22

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 14,89 16,62 6,43 7,17

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,97 23,41 9,05 10,11

15,48 17,28

COTAÇÃO COT 282_SEE (10480/ORSE) Válvula UGV-1 1/2" UN 1,0000 29,94 29,94 29,94 29,94

29,94 29,94

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 281,02 289,36

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 20,97 23,41 41,94 46,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,0000 14,89 16,62 29,78 33,24

71,72 80,06

COTAÇÃO COT 285_SEE (13818/ORSE) RELE DE NÍVEL UN 1,0000 209,30 209,30 209,30 209,30

209,30 209,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 550_SEE
ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18 " - PARA MOLDE C-84 (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN - - - 119,31 119,45

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,89 16,62 0,49 0,55

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,97 23,41 0,69 0,77

1,18 1,32

SINAPI_I 38469 ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,0000 118,13 118,13 118,13 118,13

118,13 118,13

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN - - - 1.175,95 1.226,38

GOINFRA 81840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE Un    1,0000 242,78 245,51 242,78 245,51

GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un    1,0000 25,89 27,76 25,89 27,76

GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) Un    1,0000 28,27 30,19 28,27 30,19

GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m     3,0000 35,08 37,25 105,24 111,75

GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) m2    8,0000 93,05 97,58 744,40 780,64

GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) m2    1,0000 29,37 30,53 29,37 30,53

1.175,95 1.226,38

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 564_SEE RODAPÉ DE PVC 7 CM POLIESTIRENO BRANCO (GOINFRA + SBC) M - - - 25,89 26,49

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1313 13,24 14,78 1,73 1,94

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,1582 20,97 23,41 3,31 3,70

5,04 5,64

COTAÇÃO COT 309_SEE (036415/SBC) RODAPE 7cm EM POLIESTIRENO SANTA LUZIA LEV72 BRANCO M 1,0000 20,41 20,41 20,41 20,41

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 0,0100 44,57 44,57 0,44 0,44

20,85 20,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 111,64 113,28

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 14,89 16,62 14,13 15,77

14,13 15,77

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 97,51 97,51 97,51 97,51

97,51 97,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 1.858,93 1.957,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 21,8625 13,24 14,78 289,45 323,12

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 7,3851 20,97 23,41 154,86 172,88

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

564 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MATERIAL (C) - TOTAL

544 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

550 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

554 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

543 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

542 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO
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CRE-TRINDADE  RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/06/2025 1739,25

CÓDIGO INEP

52028496

CIDADE

ANICUNS

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,4222 20,97 23,41 8,85 9,88

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 20,97 23,41 390,93 436,41

844,09 942,29

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU 
EQUIVALENTE 

m2 5,2000 54,98 54,98 285,89 285,89

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 4,4732 44,57 44,57 199,37 199,37

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 3,8536 1,16 1,16 4,47 4,47

SINAPI_I 1338
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, 
ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M2    1,0000 37,41 37,41 37,41 37,41

GOINFRA_I 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM un 2,4305 98,20 98,20 238,67 238,67

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 9,98 9,98 13,07 13,07

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.636,98 3.636,98 92,01 92,01

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,74 0,74 55,50 55,50

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 18,99 18,99 59,81 59,81

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 20,35 20,35 1,89 1,89

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 20,35 20,35 8,11 8,11

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 26,94 26,94 18,64 18,64

1.014,84 1.014,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 48,11 48,85

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 13,24 14,78 4,18 4,67

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0996 20,97 23,41 2,08 2,33

6,26 7,00

GOINFRA_I 2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 1,0000 40,60 40,60 40,60 40,60

GOINFRA_I 2862 SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) Kg 0,2275 5,50 5,50 1,25 1,25

41,85 41,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL 
HIGIÊNICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN - - - 70,29 71,02

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 13,24 14,78 4,18 4,67

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0966 20,97 23,41 2,02 2,26

6,20 6,93

GOINFRA_I 2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS un 1,0000 51,10 51,10 51,10 51,10

GOINFRA_I 2854 ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M RL 1,0000 12,99 12,99 12,99 12,99

64,09 64,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 597_SEE
PORTA DE CORRER VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - 90X210 CM (GOINFRA + 
COT)

M2 - - - 1.195,16 1.200,26

COTAÇÃO COT 354_SEE PORTA DE CORRER VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - 90X210 CM UN 1,0000 1.151,33 1.151,33 1.151,33 1.151,33

1.151,33 1.151,33

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2223 13,24 14,78 16,18 18,06

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,3187 20,97 23,41 27,65 30,87

43,83 48,93

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 629_SEE TRATAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO (SINAPI) m² - - - 21,80 21,97

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680 20,22 22,35 1,37 1,51

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0170 19,60 21,48 0,33 0,36

1,70 1,87

SINAPI_I 3412 PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M2    1,0000 20,10 20,10 20,10 20,10

20,10 20,10

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 4,83 5,03

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,0800 20,97 23,41 1,67 1,87

1,67 1,87

COTAÇÃO COT 452_SEE (12515/ORSE) FITA AUTO-ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 5,0CM X 9M M 0,0710 44,57 44,57 3,16 3,16

3,16 3,16

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 660_SEE
ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4") APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

M - - - 14,87 15,21

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0824 20,97 23,41 1,72 1,92

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0824 14,89 16,62 1,22 1,36

2,94 3,28

SINAPI_I 21128
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE 
DE 0,90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M     1,0500 8,15 8,15 8,55 8,55

SINAPI_I 0392
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E 
PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    1,5000 1,42 1,42 2,13 2,13

GOINFRA_I 3367 LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" un 0,3333 3,77 3,77 1,25 1,25

11,93 11,93

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

660 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

641 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

586 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

597 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

629

MATERIAL (C) - TOTAL

584 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO
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 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-TRINDADE  RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/06/2025 1739,25

CÓDIGO INEP

52028496

CIDADE

ANICUNS

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 26,89 27,93

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

8,96 10,00

SINAPI_I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 17,93 17,93 17,93 17,93

17,93 17,93

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 32,41 32,44

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0066 14,89 16,62 0,09 0,10

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0066 20,97 23,41 0,13 0,15

0,22 0,25

COTAÇÃO COT 478_SEE (01697/ORSE) PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450mm UN 1,0000 32,19 32,19 32,19 32,19

32,19 32,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 686_SEE
MURO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) SEM FUNDAÇÃO E 
SEM VIGA BALDRAME - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 - - - 100,85 105,62

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1275 20,97 23,41 2,67 2,98

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3499 14,89 16,62 5,21 5,81

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2168 20,97 23,41 4,54 5,07

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,6764 20,97 23,41 14,18 15,83

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0097 15,88 17,73 0,15 0,17

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9029 13,24 14,78 11,95 13,34

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0117 20,97 23,41 0,24 0,27

38,70 43,47

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0121 183,31 183,31 2,21 2,21

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0094 150,62 150,62 1,41 1,41

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0031 156,74 156,74 0,48 0,48

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0557 14,26 14,26 0,79 0,79

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,6353 8,30 8,30 5,27 5,27

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,2750 6,80 6,80 1,87 1,87

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,1505 6,79 6,79 14,60 14,60

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8027 0,97 0,97 1,74 1,74

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 5,8960 0,65 0,65 3,83 3,83

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0237 21,92 21,92 0,51 0,51

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0105 16,53 16,53 0,17 0,17

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 24,3000 0,87 0,87 21,14 21,14

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0122 158,00 158,00 1,92 1,92

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,4861 12,78 12,78 6,21 6,21

62,15 62,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 690_SEE
MURO DE ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM 
ALTURA ATÉ 2,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

M2 - - - 471,03 488,42

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,3549 20,97 23,41 7,44 8,30

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,8418 14,89 16,62 27,42 30,61

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 1,4714 20,97 23,41 30,85 34,44

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,3379 20,97 23,41 28,05 31,32

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2612 15,88 17,73 4,14 4,63

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 3,6428 13,24 14,78 48,23 53,84

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1188 20,97 23,41 2,49 2,78

148,62 165,92

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,1381 156,74 156,74 21,64 21,64

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0264 150,62 150,62 3,97 3,97

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 77,7345 0,65 0,65 50,52 50,52

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0660 21,92 21,92 1,44 1,44

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 1,3530 12,78 12,78 17,29 17,29

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0290 16,53 16,53 0,47 0,47

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,4018 14,26 14,26 5,72 5,72

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,3357 8,30 8,30 11,08 11,08

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,7285 6,80 6,80 11,75 11,75

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,6285 6,79 6,79 4,26 4,26

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 8,2107 6,77 6,77 55,58 55,58

GOINFRA_I 2440 AÇO CA-50 12,5 MM (1/2") Kg 6,7965 6,77 6,77 46,01 46,01

SINAPI_I 34548
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M     0,2970 5,39 5,39 1,60 1,60

SINAPI_I 34580 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    9,6166 6,27 6,27 60,29 60,29

SINAPI_I 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CENTO 0,0071 44,28 44,28 0,31 0,31

SINAPI 87292
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0091 641,28 649,11 5,83 5,90

SINAPI 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,0041 415,36 421,63 1,70 1,72

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1453 158,00 158,00 22,95 22,95

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

686 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

664 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

663 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MATERIAL (C) - TOTAL

690 FONTE
CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL
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 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-TRINDADE  RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/06/2025 1739,25

CÓDIGO INEP

52028496

CIDADE

ANICUNS

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0139 183,31 183,31 2,54 2,54

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,5758 0,97 0,97 1,52 1,52

322,41 322,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 691_SEE
MURETA POLIESPORTIVA, INCLUSO ESTACA Ø30 CM, VIGA BALDRAME, 
PILARETE, VIGA SUPERIOR, CHAPISCO E REBOCO (GOINFRA)

M2 - - - 255,88 268,46

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 2,0201 20,97 23,41 42,36 47,29

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 2,8306 13,24 14,78 37,47 41,83

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6426 14,89 16,62 9,56 10,68

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,3294 20,97 23,41 6,90 7,71

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,3001 20,97 23,41 6,29 7,02

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1212 20,97 23,41 2,54 2,83

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0984 20,97 23,41 2,06 2,30

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0574 15,88 17,73 0,91 1,01

108,09 120,67

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 3,6472 8,30 8,30 30,27 30,27

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0519 588,00 588,00 30,51 30,51

GOINFRA_I 2710 TIJOLO FURADO 9X14X29 CM 6 FUROS un 18,6869 0,96 0,96 17,93 17,93

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,9837 12,78 12,78 12,57 12,57

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,3380 6,80 6,80 9,09 9,09

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 18,4822 0,65 0,65 12,01 12,01

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0296 183,31 183,31 5,42 5,42

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0281 158,00 158,00 4,43 4,43

GOINFRA_I 2360 COLA BRANCA (1L = 1,2 KG) Kg 0,1881 29,99 29,99 5,64 5,64

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,5296 8,26 8,26 4,37 4,37

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 3,7175 0,97 0,97 3,60 3,60

GOINFRA_I 2502 AREIA FINA m3 0,0182 200,30 200,30 3,64 3,64

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0906 14,26 14,26 1,29 1,29

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0131 156,74 156,74 2,05 2,05

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0131 150,62 150,62 1,97 1,97

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0678 21,92 21,92 1,48 1,48

GOINFRA_I 1973
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO 
REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE

Kg 0,1700 7,52 7,52 1,27 1,27

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0154 16,53 16,53 0,25 0,25

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0024 2,28 2,28 0,00 0,00

147,79 147,79

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 141,85 143,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 14,89 16,62 5,75 6,42

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 20,97 23,41 8,10 9,05

13,85 15,47

COTAÇÃO COT 496_SEE
(07294/ORSE) LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A01, 
ABALUX OU SIMILAR

UN 1,0000 128,00 128,00 128,00 128,00

128,00 128,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-
70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN - - - 51,62 52,22

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 13,24 14,78 1,98 2,21

5,12 5,72

COTAÇÃO COT 517_SEE
(09329/ORSE) CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE 
COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO)

UN 1,0000 46,50 46,50 46,50 46,50

46,50 46,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 713_SEE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A 
FOGO 3/8"X3,45M (RE-BAR) TEL-760, EXCLUSIVE CLIPS (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 69,13 72,53

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,7000 20,97 23,41 14,67 16,38

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,1000 13,24 14,78 14,56 16,25

29,23 32,63

COTAÇÃO COT 518_SEE
(07863/ORSE) HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 3/8" X 3,45M (RE-BAR) 
TEL-760

UN 1,0000 39,90 39,90 39,90 39,90

39,90 39,90

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE
CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ORSE)

M - - - 38,52 38,95

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 20,97 23,41 2,09 2,34

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1000 14,89 16,62 1,48 1,66

3,57 4,00

COTAÇÃO COT 520_SEE (11731/ORSE) Canaleta plástica 50 x 80mm M 1,0000 34,95 34,95 34,95 34,95

34,95 34,95

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

713 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

712 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

693 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MATERIAL (C) - TOTAL

718 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

691 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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DEZ/2024

CRE-TRINDADE  RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/06/2025 1739,25

CÓDIGO INEP

52028496

CIDADE

ANICUNS

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 225,36 228,69

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,97 23,41 16,77 18,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,89 16,62 11,91 13,29

28,68 32,01

COTAÇÃO COT 521_SEE (09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 194,76 194,76 194,76 194,76

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 6,0000 0,32 0,32 1,92 1,92

196,68 196,68

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ 
INSTALAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

UN - - - 97,81 99,06

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98

10,75 12,00

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 32,70 32,70 0,98 0,98

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0300 3,11 3,11 0,09 0,09

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 14,64 14,64 0,10 0,10

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0100 25,90 25,90 0,25 0,25

GOINFRA_I 1120 AÇO CA-25 Kg 0,1500 7,77 7,77 1,16 1,16

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 8,30 8,30 3,32 3,32

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0900 11,80 11,80 1,06 1,06

SINAPI_I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     3,4000 12,56 12,56 42,70 42,70

GOINFRA_I 2941 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 37,40 37,40 37,40 37,40

87,06 87,06

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 736_SEE
ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 150X100 MM SEM 
TAMPA (GOINFRA + ORSE)

M - - - 43,61 45,21

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 13,24 14,78 5,29 5,91

13,67 15,27

COTAÇÃO COT 529_SEE
(03458/ORSE) Eletrocalha metálica perfurada 150 x 100 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou 
similar) Eletrocalha metálica perfurada 150 x 100 x 300 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar)

UN 0,3300 90,75 90,75 29,94 29,94

29,94 29,94

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 737_SEE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 150X100 MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 11,68 12,48

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,2000 13,24 14,78 2,64 2,95

6,83 7,63

COTAÇÃO COT 530_SEE
(04035/ORSE) Emenda interna 150 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica 
(ref. Mopa ou similar)

UN 1,0000 4,85 4,85 4,85 4,85

4,85 4,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 738_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 150X100MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 14,98 15,78

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,2000 13,24 14,78 2,64 2,95

6,83 7,63

COTAÇÃO COT 531_SEE
(03981/ORSE) Suporte vertical 150 x 75/100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou 
similar)

UN 1,0000 8,15 8,15 8,15 8,15

8,15 8,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 739_SEE
TAMPA DE ENCAIXE DE 150 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (GOINFRA + 
ORSE)

M - - - 14,53 14,73

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0500 20,97 23,41 1,04 1,17

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0500 13,24 14,78 0,66 0,73

1,70 1,90

COTAÇÃO COT 532_SEE (03460/ORSE) Tampa de encaixe 150 x 3000 mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) UN 0,3300 38,90 38,90 12,83 12,83

12,83 12,83

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 746_SEE
ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 100 MM (REF.: MOPA OU SIMILAR) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M - - - 39,52 41,12

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 13,24 14,78 5,29 5,91

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

13,67 15,27

COTAÇÃO COT 537_SEE
(3633/ORSE) Eletrocalha metálica perfurada 100 x 100 x 3000mm, peso, 2,20Kg/m, (ref.: mopa ou 
similar)

UN 0,3300 78,35 78,35 25,85 25,85

25,85 25,85

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

746 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

739 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

738 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

737 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

736 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

725 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

719 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO
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DEZ/2024

CRE-TRINDADE  RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/06/2025 1739,25

CÓDIGO INEP

52028496

CIDADE

ANICUNS

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 118,31 120,77

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 20,97 23,41 11,67 13,03

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 13,24 14,78 9,38 10,48

21,05 23,51

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)

m2 1,0000 81,30 81,30 81,30 81,30

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 183,31 183,31 4,45 4,45

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0400 38,94 38,94 1,55 1,55

97,26 97,26

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 27,98 28,02

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 20,97 23,41 0,20 0,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 13,24 14,78 0,13 0,14

0,33 0,37

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 27,50 27,50 27,50 27,50

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0040 38,94 38,94 0,15 0,15

27,65 27,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 765_SEE
SINALEIRO MONOBLOCO LED 110/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 47,27 48,87

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 13,24 14,78 5,29 5,91

13,67 15,27

COTAÇÃO COT 550_SEE (12405/ORSE) SINALEIRO MONOBLOCO LED 110/220V UN 1,0000 33,60 33,60 33,60 33,60

33,60 33,60

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 766_SEE
CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + COT)

UN - - - 29,86 31,46

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 13,24 14,78 5,29 5,91

13,67 15,27

COTAÇÃO COT 551_SEE CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES (COT) UN 1,0000 16,19 16,19 16,19 16,19

16,19 16,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU 
RESISTIVIDADE DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN - - - 668,25 746,32

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     7,5000 89,10 99,51 668,25 746,32

668,25 746,32

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE
BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN - - - 332,32 334,77

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5870 20,97 23,41 12,30 13,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5870 14,89 16,62 8,74 9,75

21,04 23,49

GOINFRA_I 3019 BARRA DE COBRE 2" X 3/16"  (2,0865 KG/M) m 1,0000 311,28 311,28 311,28 311,28

311,28 311,28

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE
CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 20,96 22,21

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98

10,75 12,00

GOINFRA_I 3205 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 un 1,0000 10,21 10,21 10,21 10,21

10,21 10,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 871_SEE
MURO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=3,0M) SEM FUNDAÇÃO E 
SEM VIGA BALDRAME - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2    - - - 101,92 106,74

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,1310 13,24 14,78 14,97 16,71

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,7071 20,97 23,41 14,82 16,55

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,2948 20,97 23,41 6,18 6,90

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,1333 20,97 23,41 2,79 3,12

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71034 (02/24)

871 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na SBC - 61236 (05/24)

867 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

855 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

841 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

766 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

765 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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CRE-TRINDADE  RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/06/2025 1739,25

CÓDIGO INEP

52028496

CIDADE

ANICUNS

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1333 14,89 16,62 1,98 2,21

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0257 20,97 23,41 0,53 0,60

41,27 46,09

GOINFRA_I 2710 TIJOLO FURADO 9X14X29 CM 6 FUROS un 22,0800 0,96 0,96 21,19 21,19

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0136 588,00 588,00 7,97 7,97

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 1,1220 6,77 6,77 7,59 7,59

GOINFRA_I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0715 66,38 66,38 4,74 4,74

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4018 8,30 8,30 3,33 3,33

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2680 12,78 12,78 3,42 3,42

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3594 6,80 6,80 2,44 2,44

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0129 183,31 183,31 2,35 2,35

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,9229 0,97 0,97 1,86 1,86

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0759 21,92 21,92 1,66 1,66

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2234 6,63 6,63 1,48 1,48

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 0,3574 3,94 3,94 1,40 1,40

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 1,1520 0,65 0,65 0,74 0,74

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0342 14,26 14,26 0,48 0,48

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0006 2,28 2,28 0,00 0,00

60,65 60,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, 
ALTURA MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 - - - 354,98 367,79

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 4,1592 13,24 14,78 55,06 61,47

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,9017 20,97 23,41 18,90 21,10

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,5971 20,97 23,41 12,52 13,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7002 14,89 16,62 10,42 11,63

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,4024 20,97 23,41 8,43 9,41

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2006 15,88 17,73 3,18 3,55

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0748 20,97 23,41 1,56 1,75

110,07 122,88

GOINFRA_I 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 10,6396 5,72 5,72 60,85 60,85

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 59,6427 0,65 0,65 38,76 38,76

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,0480 6,77 6,77 27,40 27,40

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,1683 156,74 156,74 26,37 26,37

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1244 158,00 158,00 19,65 19,65

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,7270 8,30 8,30 14,33 14,33

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 2,1890 6,80 6,80 14,88 14,88

GOINFRA_I 2387 BRITA Nº 0 m3 0,0660 164,37 164,37 10,84 10,84

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5114 12,78 12,78 6,53 6,53

GOINFRA_I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0736 66,38 66,38 4,88 4,88

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0311 150,62 150,62 4,68 4,68

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,4661 8,26 8,26 3,84 3,84

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,4620 6,79 6,79 3,13 3,13

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1532 14,26 14,26 2,18 2,18

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1071 21,92 21,92 2,34 2,34

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2300 6,63 6,63 1,52 1,52

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 0,3680 3,94 3,94 1,44 1,44

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0071 183,31 183,31 1,29 1,29

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0009 2,28 2,28 0,00 0,00

244,91 244,91

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 101,92 104,80

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 20,97 23,41 12,17 13,59

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9494 13,24 14,78 12,57 14,03

24,74 27,62

COTAÇÃO COT 623_SEE
(9924/ORSE) CERÂMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA 
OU SIMILAR COD.26090

M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,40 7,40 1,08 1,08

GOINFRA_I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000 1,36 1,36 10,20 10,20

77,18 77,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 900_SEE REBITE POP 1/4" X 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN - - - 0,55 0,61

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,89 16,62 0,49 0,55

0,49 0,55

COTAÇÃO COT 636_SEE (11045/ORSE) REBITE POP 1/4" X 1/2" UN 1,0000 0,06 0,06 0,06 0,06

0,06 0,06

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

900 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

884 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

872 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

50 de 54 ART Nº 1020250185540 



 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-TRINDADE  RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/06/2025 1739,25

CÓDIGO INEP

52028496

CIDADE

ANICUNS

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 901_SEE ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/FLANGE D=75MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 2,73 2,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0500 14,89 16,62 0,74 0,83

0,74 0,83

COTAÇÃO COT 637_SEE (5195/ORSE) ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D=75MM UN 1,0000 1,99 1,99 1,99 1,99

1,99 1,99

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 902_SEE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8"X1/8" COM FUROS (GOINFRA + ORSE) M - - - 14,52 14,93

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1667 20,97 23,41 3,49 3,90

3,49 3,90

COTAÇÃO COT 638_SEE (11095/ORSE) BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" M 1,0000 11,03 11,03 11,03 11,03

11,03 11,03

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 904_SEE
PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA EM AÇO INOX, D=M6x45MM, TEL 5346 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 2,53 2,62

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,97 23,41 0,69 0,78

0,69 0,78

COTAÇÃO COT 640_SEE
(9714/ORSE) PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA EM AÇO INOX, D=M6X45MM, 
REF:TEL-5346 OU SIMILAR (SPDA)

UN 1,0000 1,84 1,84 1,84 1,84

1,84 1,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 905_SEE
GRAMPO PLANO TIPO "X", EM COBRE COM 4 PARAFUSOS PARA UNIÃO OU 
DERIVAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 29,18 29,33

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,97 23,41 0,69 0,78

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,89 16,62 0,49 0,55

1,18 1,33

COTAÇÃO COT 641_SEE (8523/ORSE) GRAMPO TIPO "X" DUPLHO EM COBRE UN 1,0000 28,00 28,00 28,00 28,00

28,00 28,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 906_SEE CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA TEL 541 (GOINFRA + SBC) UN - - - 32,58 33,62

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

8,96 10,00

COTAÇÃO COT 642_SEE
(77114/SBC) CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA EM POLIPROPILENO REF PRT-960 PARA 
ATERRAMENTO

UN 1,0000 23,62 23,62 23,62 23,62

23,62 23,62

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 911_SEE TERMINAL AÉREO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" x 300MM TEL-942 UN - - - 11,29 12,17

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3600 20,97 23,41 7,54 8,42

7,54 8,42

COTAÇÃO COT 638_SEE (11095/ORSE) BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" M 0,3400 11,03 11,03 3,75 3,75

3,75 3,75

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 
(GOINFRA)

M2 - - - 195,44 196,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1700 14,89 16,62 2,53 2,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 20,97 23,41 3,56 3,97

6,09 6,79

GOINFRA_I 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 174,40 174,40 183,12 183,12

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 0,1400 44,57 44,57 6,23 6,23

189,35 189,35

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 923_SEE PLANTA - ABACAXI ROXO - "TRADESCANTIA SPATHACEA" (GOINFRA + ORSE) UN - - - 18,92 19,20

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO h 0,0900 13,41 14,97 1,20 1,34

2,39 2,67

COTAÇÃO COT 656_SEE (11974/ORSE) PLANTA - ABACAXI ROXO (TRADESCANTIA SPATHACEA) UN 1,0000 15,35 15,35 15,35 15,35

GOINFRA_I 2057 TERRA VEGETAL m3 0,0320 27,75 27,75 0,88 0,88

GOINFRA_I 2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg 0,0740 4,11 4,11 0,30 0,30

16,53 16,53

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 11117 (10/2024)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

923 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

912 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

911 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

906 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

905 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

904 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

902 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

901 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-TRINDADE  RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/06/2025 1739,25

CÓDIGO INEP

52028496

CIDADE

ANICUNS

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 924_SEE REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE CIMENTO/CONCRETO (GOINFRA) M - - - 5,82 6,50

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4400 13,24 14,78 5,82 6,50

5,82 6,50

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 927_SEE
MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO (COM 
ALTURA ATÉ 1,60M) - INCLUSO FUNDAÇÃO (GOINFRA)

M2 - - - 336,61 349,54

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 4,2627 13,24 14,78 56,43 63,00

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,9907 20,97 23,41 20,77 23,19

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,5248 20,97 23,41 11,00 12,28

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6216 14,89 16,62 9,25 10,33

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,4228 20,97 23,41 8,86 9,89

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2120 15,88 17,73 3,36 3,75

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0683 20,97 23,41 1,43 1,59

111,10 124,03

GOINFRA_I 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 11,8300 5,72 5,72 67,66 67,66

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 58,7609 0,65 0,65 38,19 38,19

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 3,3880 6,77 6,77 22,93 22,93

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1272 158,00 158,00 20,10 20,10

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,1052 156,74 156,74 16,49 16,49

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,4080 8,30 8,30 11,68 11,68

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,4960 6,80 6,80 10,17 10,17

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,1000 6,79 6,79 7,46 7,46

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5212 12,78 12,78 6,66 6,66

GOINFRA_I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0800 66,38 66,38 5,31 5,31

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0352 150,62 150,62 5,29 5,29

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,4378 8,26 8,26 3,61 3,61

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1122 21,92 21,92 2,45 2,45

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1344 14,26 14,26 1,91 1,91

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2500 6,63 6,63 1,65 1,65

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 0,4000 3,94 3,94 1,57 1,57

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0076 183,31 183,31 1,40 1,40

GOINFRA_I 2387 BRITA Nº 0 m3 0,0060 164,37 164,37 0,98 0,98

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0005 2,28 2,28 0,00 0,00

225,51 225,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 - - - 10,75 12,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

10,75 12,00

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 30,48 33,21

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4920 14,89 16,62 7,32 8,17

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,7350 20,97 23,41 15,41 17,20

22,73 25,37

GOINFRA 51015
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL  DE CONCRETO FCK=15 MPA - 
(O.C.)

m3    0,0061 533,53 542,68 3,25 3,31

GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,0061 39,22 43,78 0,23 0,26

SINAPI_I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     0,1227 10,25 10,25 1,25 1,25

GOINFRA_I 1863 PREGO 18x30 Kg 0,0680 22,99 22,99 1,56 1,56

SINAPI_I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     0,2000 7,32 7,32 1,46 1,46

7,75 7,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 968_SEE CONECTOR COM PINO M12 TEL-630 (GOINFRA + SINAPI) UN - - - 60,69 61,06

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0900 14,89 16,62 1,34 1,49

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0900 20,97 23,41 1,88 2,10

3,22 3,59

SINAPI_I 0441
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    1,0000 11,94 11,94 11,94 11,94

SINAPI_I 11858
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 45,53 45,53 45,53 45,53

57,47 57,47

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

968 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

932 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

931 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 12300 (10/2024)

927 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

924 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-TRINDADE  RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/06/2025 1739,25

CÓDIGO INEP

52028496

CIDADE

ANICUNS

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 969_SEE ATERRINSERT TEL-656 (GOINFRA + SINAPI) UN - - - 82,08 82,45

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0900 14,89 16,62 1,34 1,49

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0900 20,97 23,41 1,88 2,10

3,22 3,59

SINAPI_I 1603
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA CABOS DE DIAMETRO 
DE 47,5 A 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    1,0000 78,86 78,86 78,86 78,86

78,86 78,86

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 970_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X50MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 11,33 12,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,2000 13,24 14,78 2,64 2,95

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

6,83 7,63

COTAÇÃO COT 685_SEE
(03637/ORSE) SUPORTE VERTICAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA 
METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)

UN 1,0000 4,50 4,50 4,50 4,50

4,50 4,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 973_SEE
EMENDA INTERNA 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 10,98 11,78

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,2000 13,24 14,78 2,64 2,95

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

6,83 7,63

COTAÇÃO COT 686_SEE
(04034/ORSE) EMENDA INTERNA 100 X 100 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA 
ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)

UN 1,0000 4,15 4,15 4,15 4,15

4,15 4,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 974_SEE
TAMPA DE ENCAIXE DE 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M - - - 13,81 14,01

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0500 13,24 14,78 0,66 0,73

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0500 20,97 23,41 1,04 1,17

1,70 1,90

COTAÇÃO COT 687_SEE
(12600/ORSE) TAMPA DE ENCAIXE 100 X 3000 MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA 
METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)

UN 0,3300 36,71 36,71 12,11 12,11

12,11 12,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 984_SEE
PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO 280V, CORRENTE 
MAXIMA 10KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

UN - - - 81,32 82,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

8,96 10,00

COTAÇÃO COT 698_SEE PARA-RAIOS BAIXA TENSÃO CONVENCIONAL 10KA 280V UN 1,0000 72,37 72,37 72,36 72,36

72,36 72,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 986_SEE CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO TIPO "T" 1.900MM (GOINFRA + FDE) UN - - - 332,45 334,37

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4600 14,89 16,62 6,84 7,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4600 20,97 23,41 9,64 10,76

16,48 18,40

COTAÇÃO COT 700_SEE
(4.94.59/FDE) CRUZETA POLIMÉRICA FIBRA DE VIDRO PRFV CLASSE 15 kV 90X90X2000 
MM NBR-16946

UN 1,0000 315,97 315,97 315,97 315,97

315,97 315,97

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1001_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  
ACABAMENTO COM FILME DE ALUMÍNIO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE 
OU SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E EXCLUSO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2 - - - 168,97 169,22

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0620 14,89 16,62 0,92 1,03

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0560 20,97 23,41 1,17 1,31

SINAPI 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0009 18,26 19,86 0,01 0,01

SINAPI 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0012 17,15 18,75 0,02 0,02

2,12 2,37

COTAÇÃO COT 710_SEE
ISOTELHA COLONIAL 0,43 MM, PIR 40 MM, NA COR TERRACOTA, COM ACABAMENTO 
EM FILME DE ALUMÍNIO BRANCO NA FACE INFERIOR

M2 1,1460 139,48 139,48 159,84 159,84

SINAPI_I 11029
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM 
PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CJ    4,1500 1,69 1,69 7,01 7,01

166,85 166,85

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na SINAPI 94216 (08/2024)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA 71110 (10/2024)

1001 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

986 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

984 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

974 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

973 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

970 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

969 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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DEZ/2024

CRE-TRINDADE  RUA 6 ESQ COM RUA IA S/N , VILA OLINDA , CEP:76170-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/06/2025 1739,25

CÓDIGO INEP

52028496

CIDADE

ANICUNS

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M - - - 168,96 169,29

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0800 14,89 16,62 1,19 1,32

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0800 20,97 23,41 1,67 1,87

2,86 3,19

COTAÇÃO COT 711_SEE CUMEEIRA COLONIAL DENTADA PARA ISOTELHA 0,43MM, COR TERRACOTA M 1,0800 153,80 153,80 166,10 166,10

166,10 166,10

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + COT)

M - - - 33,97 34,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1200 14,89 16,62 1,78 1,99

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1200 20,97 23,41 2,51 2,80

4,29 4,79

COTAÇÃO COT 713_SEE ACABAMENTO LATERAL PARA ISOTELHA COLONIAL 0,43MM, COR TERRACOTA M 1,0500 25,49 25,49 26,76 26,76

COTAÇÃO COT 628_SEE
(10380/ORSE) FIXAÇÃO E COSTURA (PARAFUSO E CONJUNTO VEDAÇÃO) PARA TELHAS 
DE AÇO

UN 2,5000 1,17 1,17 2,92 2,92

29,68 29,68

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE 
VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/1000 
(COT)

M2.KM/100
0

- - - 6,42 6,42

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 714_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR 
DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTANCIA 
EM KM/1000

M2.KM/1000 1,0000 6,42 6,42 6,42 6,42

6,42 6,42

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

1005 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA 160963 (12/2024)

1004 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

1002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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