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RESUMO:

Este arquivo contém o Memorial Descritivo e Lista de Desenhos do projeto Hidrossanitario (Agua Fria,
Esgoto Sanitério) referente ao projeto CEPI Dom Prada, situado no Municipio de Uruagu — GO, a fim
de descrever os critérios e normas utilizados na elaboracdo dos desenhos. Vale ressaltar a importancia

da leitura desse material juntamente com o Memorial de Célculo.
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1 APRESENTACAO
1.1 EQUIPETECNICA

O Consércio Diamante Engenharia apresenta, a seguir, a equipe técnica envolvida no
presente trabalho:

Quadro 1.1 — Equipe Técnica

Juliana Gongalves Oliveira (Engenheira Civil)
Mariane de Paula Fernandes (Engenheira Civil)
EQUIPE Lucas Barbosa Moraes (Engenheiro Civil)
TECNICA: | Jean Fonseca Oliveira (Engenheiro Civil)
Rodney Pedroza Barcelos (Engenheiro Civil)

Leticia Helena de Souza Martins (Projetista Trainee)
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2 LISTA DE DESENHOS

Quadro 2.1 — Lista de Desenhos

N° DESENHO ESGOTO SANITARIO
01/16 PLANTA BAIXA ESGOTO SANITARIO - TERREO GERAL
3D GERAL - ESGOTO SANITARIO
PLANTA BAIXA ESGOTO SANITARIO — TERREO (PARTE 1)
02/16 MAPA CHAVE ESGOTO SANITARIO (PARTE 1)
DETALHES SANITARIOS
03/16 DETALHES SANITARIOS
DETALHES GERAIS/CONSTRUTIVOS
PLANTA BAIXA ESGOTO SANITARIO — TERREO (PARTE 2)
04/16 MAPA CHAVE ESGOTO SANITARIO (PARTE 2)
DETALHES SANITARIOS
05/16 DETALHES SANITARIOS
06/16 PLANTA BAIXA ESGOTO SANITARIO — TERREO (PARTE 3)
DETALHES SANITARIOS
07/16 PLANTA BAIXA ESGOTO SANITARIO —- COBERTURA
DETALHES GERAIS/CONSTRUTIVOS
08/16 PLANTA BAIXA AGUA FRIA - TERREO GERAL
3D GERAL — AGUA FRIA
PLANTA BAIXA AGUA FRIA — TERREO (PARTE 1)
09/16 MAPA CHAVE AGUA FRIA (PARTE 1)
VISTAS HIDRAULICAS E ISOMETRICOS
10/16 VISTAS HIDRAULICAS E ISOMETRICOS
11/16 VISTAS HIDRAULICAS E ISOMETRICOS
12/16 VISTAS HIDRAULICAS E ISOMETRICOS
PLANTA BAIXA AGUA FRIA — TERREO (PARTE 2)
13/16 MAPA CHAVE AGUA FRIA (PARTE 2)
VISTAS HIDRAULICAS E ISOMETRICOS
14/16 VISTAS HIDRAULICAS E ISOMETRICOS
15/16 VISTAS HIDRAULICAS E ISOMETRICOS
PLANTA BAIXA AGUA FRIA — TERREO (PARTE 3)
16/16 MAPA CHAVE AGUA FRIA (PARTE 3)
VISTAS HIDRAULICAS E ISOMETRICOS

;unnsornm Diamante Engenharia

CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA

Arquivo: MMD-144354-EXE-HDS-0101-REV00
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3 OBJETIVO
O presente memorial tem como objetivo descrever as solucdes adotadas em projeto para
as instalacdes de Agua Fria e Esgotamento Sanitario da CEPl Dom Prada, situada no Municipio

de Uruacgu — GO, assim como especificar os materiais e boas préaticas de execu¢do em obra.

4 INTRODUCAO

O projeto hidrossanitario foi elaborado com base no projeto arquiteténico desenvolvido
e em demais projetos complementares que necessitem de compatibilizacdo direta com o
hidrossanitario, como os projetos estrutural, elétrico, exaustdo, climatizacdo e SPCI quando for

0 caso.
A reforma e ampliacdo do CEPI Dom Prada sera realizada em quatro etapas, organizadas

da seguinte maneira:
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Etapas de execucdo da Reforma e Ampliacdo do CEPI Dom Prada
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O sistema hidrossanitario sera nas etapas 01, 02, 03 e 04. O sistema de abastecimento
de &gua fria e esgoto sanitério sera refeito por completo, para que possa atender os novos blocos

que serdo implantados e também se adequar ao novo layout da arquitetura.

5 NORMAS APLICAVEIS
O presente projeto atende as normas vigentes da ABNT para edificacGes, Leis/Decretos
Municipais, Estaduais e Federais. Tais requisitos deverdo ser atendidos pelo seu executor, que
também deverd atender ao que estd explicitamente indicado nos projetos, devendo o servico
obedecer as especifica¢bes do presente Caderno de Especificagdes.
e NBR 5688/18 - Tubos e conexdes de PVC para Sistemas Prediais de Agua Pluvial,
Esgoto Sanitario e Ventilacdo - Requisitos.
e NBR 5626/20 — Sistemas prediais de agua fria e &gua quente — Projeto, execucao,
operacao e manutencao.
e NBR 8160/99 - Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execucao.
e NBR 15575-6/13 — Edifica¢6es habitacionais — Desempenho Parte 6: Requisitos para
0s sistemas hidrossanitarios.
e NBR 17076/2024 — Pojeto de sistema de tratamento de esgoto de menor porte —

Requisitos.

6 CONSIDERACOES GERAIS

A contratada ndo deve prevalecer-se de qualquer erro involuntario ou de qualquer
omissdo eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades.

A executora obriga-se a satisfazer todos os requisitos constantes nos desenhos e nas
especificagfes. As cotas que constam nos desenhos deverdo predominar caso haja divergéncias
entre as escalas e as dimensoes.

O engenheiro residente deverd efetuar todas as correcOes e interpretacdes que forem
necessarias para o término da obra de maneira satisfatoria.

Todos os adornos, melhoramentos etc., indicados nos desenhos, detalhes parcialmente
desenhados para qualquer area ou local particular, deverdo ser considerados para areas ou locais
semelhantes, a ndo ser que haja indica¢do ou anotacdo em contrario. Quaisquer outros detalhes

e esclarecimentos necessarios serdo julgados e decididos de comum acordo entre executora,

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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proprietério e projetista. As tubulacGes de piso e parede devem permanecer tamponadas durante
a obra para evitar entrada de detritos e sujeira.

7 ALTERACOES DE PROJETO

O projeto podera ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo, a critério exclusivo
do proprietario, que de comum acordo com o empreiteiro, fixara as implicacdes e acertos

decorrentes visando a boa continuidade da obra.

8 PROJETO DE AGUA FRIA

O projeto de instalagdes de agua fria foi elaborado de modo a garantir o fornecimento
de 4gua de forma continua em quantidade suficiente, mantendo sua qualidade, com pressdes e
velocidades adequadas ao perfeito funcionamento do sistema de tubulagées, incluindo as

limitacBes dos niveis de ruido.

8.1 SISTEMA DE ALIMENTAQAO

O fornecimento de agua potavel se dara pela rede da concessionaria local.

A alimentacdo vem a partir do hidrometro pelo terreno, de forma subterranea, até chegar
a um reservatorio tipo taca conforme consta em projeto. Dessa forma, o reservatério tipo taca
posteriormente distribui para cada coluna e ramal de alimentacdo que distribuird para os
cdmodos com demanda de abastecimento de agua.

8.2 SISTEMA DE DISTRIBUICAO

A saida do reservatdrio serd provida de registros de gaveta e formara o barrilete. Do
barrilete derivard um ramal de alimentacdo por gravidade para todos os ambientes que constam
0s pontos de utilizacao.

O diametro inicial da coluna e suas reducdes progressivas foram calculadas levando-se
em consideracéo as perdas de carga, vazéo de cada aparelho e a possibilidade de uso simultaneo
na hora de maior consumo. Toda tubulacdo de agua fria de consumo, sera executada em PVC

marrom soldavel.

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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8.3 CRITERIO DE DIMENSIONAMENTO

O sistema de &gua fria foi dimensionado seguindo 0 método dos pesos previsto na NBR
5626/2020. As perdas de cargas foi o utilizado o método de perda de carga universal para tubos
de PVC e cobre. Os diametros foram calculados de acordo com a vazédo de cada aparelho e
levando em consideragdo o uso simultdneo na hora de maior consumo. Para mais detalhes

consultar o Memorial de Calculo.

8.4 LIGACAO DOS APARELHOS
As torneiras dos lavatorios e pias serdo conectados as respectivas esperas, com ligacoes
flexiveis cromadas (Bucha de Latdo) com seus respectivos didmetros.

8.5 RESERVATORIOS
ESPECIFICACAO

Para as instalagdes da CEPI Dom Prada foi considerado um reservatério tipo taca
situado conforme projeto. O volume foi calculado considerando 234 com um consumo meédio
de 50 litros cada, chegando a um volume de 11.700 litros, foi adotado reservatério de 12.000
litros FazForte — TCS 1202.

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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RESERVATORIO TIPO TAGA -
FAZ FORTETCS 1202 -
120000

Reservatdrio tipo taca com coluna seca — 12.000 litros

O reservatdrio existente sera destinado exclusivamente para a reserva de incéndio.

INSTALACAO

O reservatorio deve ser instalado visando sua efetiva operacdo e manutencdo, de forma
mais simples e econdmica possivel. O acesso ao interior do reservatorio devera ser garantido
por uma abertura de no minimo 60 centimetros em qualquer direcéo

O espaco em torno do reservatorio deve ser suficiente para permitir as atividades de
manutencdo, bem como a movimentagdo de uma pessoa encarregada. E recomendado uma
distdncia minima de 60 cm (essa distancia pode ser reduzida em 45 cm em caso de reservatorios
de até 1000 litros).

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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CAIXA D'AGUA

Espacamentos minimos necessarios

9 ESGOTAMENTO SANITARIO

O projeto das instalacBes de esgotos sanitarios foi desenvolvido de modo a atender as
exigéncias técnicas minimas gquanto a higiene, seguranca, economia e conforto dos usuérios,
incluindo-se a limitacdo nos niveis de ruido, permitindo rapido escoamento dos esgotos
sanitarios e faceis desobstrucdes, vedar a passagem de gases e animais das tubulacGes para o
interior das edificacGes, impedir a formacdo de depositos na rede interna e ndo poluir a agua
potavel.

Foi previsto um sistema de ventilacdo para os trechos de esgoto primario proveniente
de desconectores e despejos de vasos sanitarios, a fim de evitar a ruptura dos fechos hidricos
por aspiracdo ou compressdo e também para que 0s gases emanados dos coletores sejam

encaminhados para a atmosfera.

9.1 CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

Para o calculo das tubulacgdes primarias, secundarias e coletores principais observou-se
o descrito na NBR-8160/93 da ABNT. O dimensionamento foi baseado num fator probabilistico
numerico que representa a frequéncia habitual de utilizagdo, associada a vazdo tipica de cada
uma das diferentes pecas e aparelhos sanitarios em funcionamento simultdneo na hora de

contribuicdo maxima.

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
onsorcio Diamante Engenharia Arquivo: MMD-144354-EXE-HDS-0101-REV00 11



@ B TAL O DE D Secretaria do Estado da Educacgéo - GO

SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

hd PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITARIO

9.2 RAMAIS DE DESCARGA

Os vasos sanitarios serdo escoados por tubos PVC @ 100 mm, ligados a rede nova que
sera instalada. Os lavatorios serdo ligados as respectivas caixas sifonadas por tubos PVC @ 40
mm, e as pias poderao ser ligadas com tubulagdo de PVC Serie Refor¢ada @ 50 mm e @ 75mm.
As caixas sifonadas dos banheiros serdo ligadas aos respectivos ramais primarios por tubos
PVC @75mm, verificar especificacdes conforme projeto .

9.3 DESTINO FINAL

O esgoto segue para ligacdo no seu respectivo conjunto séptico.

10 ESPECIFICACOES DE MATERIAIS

Segue abaixo as especificacOes para tubos, conexdes e caixas de passagem. Tais
especificaces de materiais deverdo ser rigorosamente seguidas. A utilizacdo de materiais de
outros fornecedores somente serd permitida com autorizacdo por escrito do proprietario,
gerenciador ou projetista.

O fato de uma fébrica ter sido comprada por um fabricante especificado ndo habilita o
produto a ser utilizado.

Vale ressaltar que a especificacdo das loucas, dos metais e seus respectivos acabamentos
é de responsabilidade do projeto arquitetdnico cabendo ao hidraulico somente a especificacdo

e detalhamento da alimentacédo e esgotamento das pecas contidas nos layouts.

10.1 TUBOS DE AGUA FRIA E ESGOTO SANITARIO
e Os tubos de agua fria serdo em PVC rigido marrom soldavel com diametros
conforme especificados em projetos (ref: tigre, amanco ou equivalente).
e Os tubos de esgoto sanitario serdo em PVC branco série Normal. Os tubos
deverdo ser com junta elatica, ponta e bolsa conforme NBR 5688. (ref: tigre,
amanco ou equivalente).

e Para 0 esgoto de gordura foram utilizadis PVC série reforcada.

10.2 CONEXOES
As conexdes de agua fria serdo em PVC marrom soldavel.

As conex0es de esgoto serdo em PVC Branco Serie Normal e PVC Série Reforgada.

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
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10.3 SUPORTE
Todos os tubos quando ndo aparentes deverdo ser fixados com bracadeiras, cintas ou
tirantes metalicos em paredes, lajes ou vigas. A distancia entre apoios devera respeitar as

recomendacdes dos fabricantes.

10.4 VALVULAS E REGISTROS
Os registros deverdo ser em metal e plastico, com os diametros conforme especificados

em projeto. (Ref.: Tigre, Amanco ou equivalente).

10.5 PECAS SANITARIAS
As pecas sanitarias deverdo seguir o padrdo de acabamento conforme especificacdo do

projeto executivo de arquitetura juntamente com as ligagdes dos aparelhos hidraulicos.

10.6 CAIXAS SIFONADAS
As caixas sifonadas dos banheiros serdo em PVC @ 150 mm, com grelha de PVC e saida

@ 75 mm, conforma especificacdo no projeto.

10.7 COLUNAS DE VENTILAC}AO

As colunas de ventilacdo (CV) e os ramais de ventilacdo serdo em PVC @50mm,
conforme especificado no projeto. Os tubos de ventilacdo serdo embutidos e prolongados até
30cm acima da cobertura. As colunas quando ndo embutidas nos shafts deverao ser desviadas
da estrutura até chegar no pavimento cobertura.

O sistema de ventilacdo contém ainda a valvula de admissdo de ar, com diametro de
@50mm (Ref.: Astra ou equivalente). A mesma devera receber manutengdo conforme manual

do fabricante.

10.8 CAIXAS DE INSPEC}AO DE ESGOTO

Deverdo ser executadas no local, com fundo de concreto magro e alvenaria de blocos e
impermeabilizada internamente. Possui tampa removivel de concreto armado apresentando
vedacdo perfeita e dimensdes conforme detalhamento em projeto. Em caso de utilizacdo de
caixas pré-fabricadas, o projetista devera ser consultado antes da aquisi¢do das mesmas, a fim
de averiguar se 0 modelo previsto atende as normas técnicas e critérios de dimensionamento.

(Ref.: Artefacil ou equivalente).
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ITEM DIECRIMINACAC
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Detalhe tipico caixa de inpe¢do de esgoto

10.9 CAIXA DE GORDURA ESPECIAL
As caixas de gordura deverdo ser moldadas in loco, com volumes especificados em

projeto. Devera ser executada conforme detalhe no projeto.

10.10 CONJUNTO SEPTICO
Foram considerados dois conjuntos sépticos. As fossas, filtros e sumidouros seréo
construidos em anéis pré-moldados. Seguem abaixo as especificacdes de cada item a ser

considerado nos conjuntos sépticos.

CONJUNTO SEPTICO 01

FOSSA

e Quantidade: 1

e Volume total: 5,86m3

e Altura util (anéis pré-moldados): 1,20m
e Alturatotal: 2,70m

e Diametro interno: 2,50m

FILTRO

e Quantidade: 1
e Volume total: 5,36m?3
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e Altura util (anéis pré-moldados): 1,10 m
e Alturatotal: 2,70m
e Diametro interno: 2,50m

SUMIDOURO

e Quantidade: 4

e Volume total: 2,01m3

e Altura util (anéis pré-moldados): 2,09m
e Alturatotal: 3,60m

e Diametro: 2,50m

CONJUNTO SEPTICO 02

FOSSA

e Quantidade: 1

e Volume total: 9,22m3

e Altura til (anéis pré-moldados): 1,90m
e Alturatotal: 2,80m

e Diametro interno: 2,50m

FILTRO

e Quantidade: 1

e Volume total: 7,50m3

e Altura util (anéis pré-moldados): 1,50m
e Alturatotal: 2,30m

e Diametro interno: 2,50m

SUMIDOURO

e Quantidade: 8

e Volume total: 2,35m3

e Altura util (anéis pré-moldados): 2,57m
e Alturatotal: 3,20m

e Diametro: 2,50m
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11 ESPECIFICACAO DE SERVICOS E MONTAGENS

11.1 METODO DE EXECUCAO DAS INSTALACOES

E vedada a concretagem de tubulag@es dentro de pilares, vigas, lajes e demais elementos
de concreto nos quais fiquem solidarios e sujeitas as deformacbes proprias dessas estruturas.
Somente serd permitido furos em elementos estruturais, caso 0os mesmos tenham sido
considerados no projeto estrutural.

Quando da instalacdo e durante a realizacdo dos trabalhos de construcdo, os tubos
deverdo ser vedados com bujdes ou tampdes nas extremidades correspondentes aos aparelhos
e pontos de consumo, sendo vedado o uso de buchas de papel, pano ou madeira.

Todas as aberturas no terreno para instalacdo de canalizagdes s6 poderdo ser aterradas
apoOs o proprietario constatar o estado dos tubos, das juntas, das prote¢des e caimentos das
tubulacdes, e seu preenchimento devera ser feito em camadas sucessivas de 10 cm, bem
apiloadas e molhadas, e isentas de entulhos, pedras, etc.

Vale ressaltar que € necessario especial atencdo por parte da executora da obra durante
a concretagem das estruturas, uma vez que é necessario respeitar as posi¢des/locacdes das
tubulacBes apresentadas no projeto hidrossanitario, sendo dever da executora implantar
previamente a concretagem, todas as esperas necessarias para receber tais tubulacbes. Ainda
conforme as boas préaticas de execu¢do, recomenda-se que, para aquelas tubulacdes que passar
no interior das estruturas, as mesmas sejam inseridas em uma camisa com diametro comercial
imediatamente superior, visando a livre movimentacdo da tubulagcdo que passa por seu interior.

A responsavel pela execucdo da obra devera, conforme Item 6.3.3 da NBR 5626,
promover o ensaio para verificacdo da estanqueidade durante o processo de montagem das
tubulacdes de agua.

Os caimentos das canaliza¢Oes deverdo obedecer as indicagdes contidas em plantas para
cada caso e quando estas ndo existirem, obedecerdo as normas usuais em vigor.

Deve-se atentar também as praticas:

e Os servigos deverdo ser executados por operarios especializados;

e Deveréo ser empregadas nos servigos somente ferramentas apropriadas a cada tipo de
trabalho;

e Quando conveniente, as tubulacbes embutidas deverdo ser montadas antes do

assentamento de alvenaria;
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o Asinterligagdes entre materiais diferentes deveréo ser feitas usando-se somente pecas
especiais para este fim;

e N&o serdo aceitas curvas forgadas nas tubulac6es sendo que nas mudancas de dire¢des
serdo usadas somente pecas apropriadas do mesmo material, de forma a se conseguir angulos
perfeitos;

e Durante a construcdo, as extremidades livres das canalizagdes serdo vedadas evitando-
se futuras obstrucdes;

e Para facilitar em qualquer tempo as desmontagens das tubulacdes, deverdo ser
colocadas, onde necessario, unides ou flanges;

e Nao sera permitido amassar ou cortar canoplas. Caso seja necessaria uma ajustagem,
a mesma devera ser feita com pecas apropriadas;

e A colocacdo dos aparelhos sanitarios devera ser feita com o maximo de esmero,
garantindo uma vedacéo perfeita nas ligacdes de agua e nas de esgoto. O acabamento deve ser
de primeira qualidade;

e O espacamento entre suportes, ancoragens ou apoios deve garantir niveis de
deformacéo compativeis com os materiais empregados. Devem ser consultados os documentos
especificos de aplicacdo destes componentes;

e Durante a instalacdo das tubulacdes e componentes do sistema predial de agua fria,
devem ser observados seu alinhamento, prumo e posicionamento em relacdo ao previsto em
projeto;

e Deve ser atendida a legislacdo vigente sobre riscos a saude e a seguranca, relacionadas
aos servicos de execucdo do sistema predial de agua fria;

e Para cada material e tipo de tubulacdo a ser instalada devem ser observadas as
correspondentes normas de aplicacdo e as recomendagdes do fabricante relativas a sua
instalacéo;

< > CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
onsorcio Diamante Engenharia Arquivo: MMD-144354-EXE-HDS-0101-REV00 17



@ B TAL O DE D Secretaria do Estado da Educacgéo - GO

R ,
PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITARIO

12 OPERACAO, USO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES
HIDRAULICAS PREDIAIS

12.1 CONSIDERAQOES GERAIS

e Os componentes e materiais empregados na execucdo dos SPAFAQ devem ser
verificados e submetidos a inspe¢do visual antes de sua instalacéo;

e As verificagfes dos materiais e componentes devem ser registradas;

e Os componentes devem ser armazenados, transportados e manuseados de forma a ndo
comprometer sua integridade, atendendo as respectivas normas, quando existentes. Na auséncia
destas ou complementarmente a estas, devem ser atendidas as recomendac6es dos respectivos
fabricantes;

e O sistema deve ser submetido a ensaios para verificacdo da sua estanqueidade
conforme metodologia de ensaio prevista em norma. Em caso de ndo aprovacao, o ensaio devera
ser novamente realizado depois da adocéo de medidas corretivas;

e As tubulacdes devem ser submetidas ao ensaio de suporte conforme a ABNT NBR
15575-6;

e Os servicos de manutencdo devem ser executados por diferentes categorias de
profissionais, conforme ABNT NBR 5674, dependendo da complexidade, do grau de risco
envolvido na atividade em questdo e das solicitacfes impostas aos componentes;

e Os componentes do SPAFAQ devem ser periodicamente verificados com frequéncias
definidas, considerando que a frequéncia de verificacdo sistematica depende do tamanho, tipo
e complexidade da instalagdo e das condigcdes de exposicdo. A Tabela a seguir apresenta
periodicidades maximas para diversas atividades. Os valores de periodicidade podem ser
reduzidos depois do inicio da operacdo da edificacdo, em funcdo da complexidade e

caracteristicas do sistema, e conforme as necessidades e condi¢des encontradas em campo;
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Tabela 2 - Periodicidades maximas para atividades de manutencao (continua)

Atividade Componentes Periodicidade | Profissional
Verificagdo do funcionamento das valvulas semestral ualificado
redutoras de pressao q
Verificagcdo do funcionamento das valvulas s
de alivio e valvulas de seguranca a pressao semestral habilitado
Niveis de Verificagcdo do funcionamento dos vasos de semostral ualificado
pressé@o expansao térmica q
Verificagdo do funcionamento de vasos e semestral capacitado
tanques de pressao p
Verificagdo do funcionamento de bombas e S—— ualificado
pressurizadores 4
Limpeza dos reservatérios e do sistema de e B (s
distribuicao p
Verificagcdo do funcionamento de dispositivos ;
de protegdo contra refluxo sl qupliicadg
Preservacdo | Verificacdo da simultaneidade da operagédo
da qualidade | das valvulas redutoras de pressdao montadas semestral capacitado
da agua em estacdes redutoras de pressdo
Verificacdo da capacidade filtrante de semestral ualificado
dispositivos e elementos filtrantes q
Verificacdo da deterioracao e oxidacédo dos chmsstial canaciias
componentes .
Verificac@o da estanqueidade de reservatorio semestral capacitado
Verificagdo da estanqueidade do sistema de :
distribuicao semestral capacitado
Estanqueidade : 5 -
do sistema Verificagdo da capacidade de bloqueio semestral capacitado
(estanqueidade) dos registros de fechamento
Ve‘fmca(;ao da estanqueidade das pecas de semestral capacitado
utilizacao
Tabela 2 (concluséo)
Atividade Componentes Periodicidade | Profissional
Verificacdo do funcionamento adequado de semesiral capacitado
pecas de utilizagao p
Manutengao | Verificagdo do estado dos espagos
geral de destinados a tubulagfes ndo embutidas e semestral capacitado
componentes | ndo enterradas
Limpeza de crivos de chuveiros, arejadores e semesiral capacitado
pecas de utilizagao (aspectos ndo estéticos) p
Funcionamento das valvulas termostaticas anual qualificado
Funcionamento das liras e juntas de anual capacitado
expansao p
Niveis de Funcionamento dos dispositivos limitadores anual qualificado
de temperatura
temperatura
Verificagdo da temperatura das fontes de - capacitado
aquecimento p
Verificagdo da integridade do material anual capacitado
isolante dos tubos e componentes do sistema p
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e A potabilidade da agua deve ser monitorada periodicamente. Atencdo especial deve
ser dada aos reservatorios de agua fria;

e Todas as partes acessiveis dos componentes que tém contato com a dgua devem ser
limpas periodicamente;

e Sendo constatada eventual contaminagdo da &gua do sistema, deve-se determinar e
eliminar a sua causa. Neste caso, o sistema predial de &gua fria deve ser submetido a um
procedimento que restaure as condicdes de preservacao da potabilidade da agua;

e Os filtros integrantes do sistema predial de &gua fria, devem ser periodicamente
verificados e limpos de acordo com as especificacbes do fabricante, sempre que os reservatérios
de a4gua forem submetidos a procedimentos de manutencao, limpeza ou desinfec¢éo;

e Deve-se fazer uma verificacdo periddica para se assegurar que as tampas dos
reservatorios estdo posicionadas e fixadas nos locais corretos e impedem o ingresso de corpos
estranhos ou agua de outras fontes no reservatorio;

e O sistema predial e agua fria deve ser verificado periodicamente para assegurar a sua
estanqueidade. Vazamentos encontrados devem ser eliminados e 0s possiveis danos causados
devem ser reparados;

e Deve ser feito um controle sisteméatico do volume de agua consumido por meio de
leituras periodicas do(s) medidor(es) de agua;

e Os reservatorios devem ser verificados periodicamente para assegurar que as
tubulacbes de extravasdo e de aviso de extravasdo estdo desobstruidas e que ndo ha ocorréncia
de vazamentos ou sinais de deterioracéo;

e Reservatorios com vazamento devem ser reparados ou substituidos. Se o vazamento
for reparado com revestimento interno, este deve ser de material que ndo contamine a agua;

e Os registros de fechamento devem ser operados periodicamente para assegurar a sua
capacidade de blogueio e a sua estanqueidade. Em caso de vazamento com valor superior ao
estabelecido na respectiva norma de produto, o registro deve ser reparado ou substituido;

e Acoplamentos com vazamento devem ser corrigidos ou refeitos. Onde necessario, a
tubulacdo deve ser substituida de modo a eliminar o vazamento;

e Os procedimentos de manutencdo geral devem observar se o funcionamento do
sistema e todas as suas partes apresentam funcionamento pleno. No caso de perda parcial ou
completa da funcionalidade do sistema ou do componente, deve-se dar inicio a agdes especificas

de manutencéo;
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e Os espacos destinados a tubulagfes ndo embutidas e ndo enterradas devem ser
mantidos acessiveis, isentos de materiais estranhos e livres de insetos e outros animais.
VerificagOes regulares devem ser feitas para detectar sinais ou a presenca destes e determinar
possiveis medidas de desinfestacéo;

e Caso a verificacdo aponte a possibilidade de existéncia de corrosdo, seja pela
observacao visual de sinais de corrosdo na agua ou pela constatacdo da diminuigdo gradativa
da vazdo, as causas devem ser investigadas e as acOes corretivas necessarias devem ser
implementadas;

e Tubulagbes de materiais plasticos ndo podem suportar solicitagdes mecanicas além
das especificadas pelo fabricante; em locais passiveis de impactos, as tubulacdes devem ser
dotadas de protecdo adequada;

e As tubulagdes devem ser instaladas tendo em vista as particularidades de cada tipo de
material selecionado, observadas as respectivas normas de produto e de aplicacéo;

e Nenhuma tubulacao pode ficar enterrada em solos contaminados. Na impossibilidade

de atendimento, medidas de protecao devem ser adotadas para minimizar o risco;

12.2 PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DO RESERVATORIO

e Interromper o abastecimento de agua para o reservatorio;

e Bloquear a saida do reservatorio ou barrilete quando for atingido o nivel minimo
operacional, de modo a evitar a descida de sujidades e residuos para a rede de distribuicdo
predial;

e Escoar a 4gua do reservatorio, inclusive a agua da reserva técnica de incéndio, caso
exista, até que o nivel de fundo do reservatério seja atingido;

e Esfregar as paredes do reservatério para remover mecanicamente as sujidades e
eventual biofilme. Néo utilizar sab&o, detergente e produtos quimicos semelhantes;

e Remover a agua da pré-limpeza, retirando todo liquido e sujidades do reservatorio.
Esta &gua ndo pode ser esgotada pelo sistema de distribuicéo predial, para evitar a contaminacéo
deste;

e Manter a saida do reservatorio ou do barrilete bloqueada e reabastecer novamente o

reservatorio com agua potavel,
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e Adicionar solugéo de substancia que proporcione uma concentragao de cloro livre de
1,0 mg/L; é necessario que todo e qualquer produto quimico utilizado atenda a legislacéo vigente e a
ABNT NBR 15784;

e Agitar a solucdo para homogeneizar a mistura,;

e Umedecer as paredes e teto do reservatorio com a solugdo. Repetir a operacao trés
vezes, em intervalos de 30 min;

e Esvaziar o reservatorio;

e Abrir o registro de bloqueio da alimentacdo do reservatorio, permitindo o
abastecimento de agua;

e Escoar o restante da agua do reservatorio;

e Limpar a parte interna da(s) tampa(s) do reservatorio;

e Abrir o registro do sistema de distribuig&o;

e Coletar amostras da agua para constatacdo da sua potabilidade;

e Caso necessario, o procedimento deve ser repetido;

12.3 PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PREDIAL

e Escoar a 4gua presente no sistema até que o fluxo da agua efluente através de todas as
pecas de utilizagdo tenha aparéncia cristalina quando observada a olho nu e ndo apresente
residuos solidos de nenhum tipo;

e Com o sistema preenchido com &gua potavel, adicionar uma solucéo de cloro livre de
forma a se obter uma concentragcdao minima de 1 mg/L no sistema;

e Permitir o escoamento da agua com a concentracdo de cloro livre descrita em cada
trecho da tubulacéo;

e Coletar amostras da agua do reservatorio e do sistema de distribuicdo predial nas pecas
de utilizacdo linearmente mais a jusante da fonte de abastecimento, para a verificacdo da
concentracgéo do cloro livre no sistema;

e Manter o sistema em repouso por no minimo 2 h;

e Escoar toda a agua com a solucéo de cloro do sistema e abastecé-lo novamente com
agua potavel;

e Coletar amostras da agua das pecas de utilizacdo linearmente mais a jusante da fonte

de abastecimento para a constatacdo da potabilidade da agua;
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e Caso necessario, repetir o procedimento;

Belo Horizonte, junho de 2025.

JULIANA GONCALVES OLIVEIRA
CREA - 239787 /D

MARIANE DE PAULA FERNANDES
CREA - 243393 /D
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