
PROJETO: CEPI DOM PRADA - ETAPA 1
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(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3)

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ADMINISTRAÇÃO

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H      ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  ADMINISTRAÇÃO  70 HORAS MENSAIS 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
1.120,00            1.120,00         

GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H      ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  ADMINISTRAÇÃO  200 HORAS MENSAIS 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
3.200,00            3.200,00         

GOINFRA 250105 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H      ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)  ADMINISTRAÇÃO  200 HORAS MENSAIS 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
3.200,00            3.200,00         

DIVERSOS

GOINFRA 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA 

PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
m2     ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  DIVERSOS 

 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
3.510.659,97     2.153,04             1.630,56         

GOINFRA 21602
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 

EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
m2     ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  DIVERSOS 

 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
3.510.659,97     2.153,04             1.630,56         

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2     ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  DIVERSOS 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
3.510.659,97     2.153,04             1.630,56         

GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE     ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  DIVERSOS 
 Conforme diretriz, foi considerado a presença de 

15 funcionários ao longo da execução da obra 
4.800,00            4.800,00         

GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE     ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  DIVERSOS 
 Conforme diretriz, foi considerado a presença de 

15 funcionários ao longo da execução da obra 
4.800,00            4.800,00         

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

FECHAMENTO DE OBRA

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00                  84,70       2,20      186,34                186,34            

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 17,80              

CÓD. 01
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO
5,99                   0,60           0,60                

CÓD. 02
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO
43,32                  4,33           4,33                

CÓD. 03
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO
32,73                  3,27           3,27                

RAMPA DE ACESSO A BIBLIOTECA
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO
13,97                  1,40           1,40                

BLOCO SALA + LABORATÓRIO 8,20           8,20                

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-REST-002
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO - BASEADO EM SEINFRA 

(C3095)
M²  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 TELHADO QUADRA 

 FOI CONSIDERADO UMA ÁREA DE 25M² DE 

LIMPEZA 
1,00                  25,00                  0,25           25,00              

GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 CÓD. 01 1,00                  66,66                  3,33           66,66              

GOINFRA 20100
DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE 

ATÉ CAÇAMBA E CARGA
m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 CÓD. 02 1,00                  16,18                  0,32           16,18              

GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE 

VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA
m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 CÓD. 03 2,00                  69,35                  2,43           69,35              

COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 17,15                  17,15              

BIBLIOTECA PILARES METÁLICOS 2,00                  2,43         0,20      0,20        0,97                   0,19           

ENGRADAMENTO CÓD. 02 1,00                  16,18                  0,49           

GOINFRA 20127
DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE 

ATE CAÇAMBA E CARGA
m3     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES - SALAS 

PROVISÓRIAS 

 SOMATÓRIO 1,00                  82,59                  8,26           8,26                

FO 1,00                  43,88                  

LP 1,00                  38,71                  

GOINFRA 20119 DEMOLICÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO m3     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 7,80         3,10      0,15        6,19           6,19                

MURO PRÓXIMO A QUADRA 1,00                  7,80         3,10      0,15        3,63           

ABERTURA PARA SUBESTAÇÃO 1,00                  2,56           

SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
UN  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 LV 1,00                  0,02           1,00                

GOINFRA 20137
REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA 

E CARGA
Un     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BC 1,00                  0,02           1,00                

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ARQ-033

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS DE VEDAÇÃO, 

COM ESPESSURA MÁXIMA DE 15CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA 

DO MATERIAL DEMOLIDO/REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL - BASEADO EM 

SETOP (ED-28338)

M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 
 DEMOLIÇÃO DE 

RESERVATÓRIO 
 SOMATÓRIO 1,00                  91,25                  8,21           91,25              

BLOCO DA  BIBLIOTECA 1,00                  44,25                  

BLOCO SALA + LABORATÓRIO 1,00                  47,00                  

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 CÓD. 02 1,00                  8,50                   0,01           8,50                

GOINFRA 20107

CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE 

GRANDE PORTE (H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 

10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA 

Un     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 

 FORAM ESTIMADAS A QUANTIDADE E OS 

TAMANHOS DAS ÁRVORES, TENDO EM VISTA 

QUE TERÃO QUE SER ANALISADAS 

DURANTE A EXECUÇÃO  

2,00                  4,00         0,60        2,26           2,00                

BOTA FORA

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3     SERVIÇOS PRELIMINARES  BOTA FORA 1,25                  49,77         62,21              

2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

ALVENARIAS DE TIJOLO CERÂMICO

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m2     ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 

 ALVENARIAS DE TIJOLO 

CERÂMICO 
266,59                266,59            

DRYWALL

COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 

UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  DRYWALL  SHAFTS  DV01 1,00                  4,87                   4,87                
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GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) m2     ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  COBOGÓ  REFEITÓRIO  CB 1,00                  50,24                  50,24              

ANDAIME

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  INTERNO 
 Considerado maior comprimento do maior 

ambiente, por um mês 
1,00                  11,48       11,48              

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  EXTERNO 
 Considerado 1/4 da maior fachada da etapa, por 

um mês 
1,00                  4,63         1,50      6,94                   6,94                

ENCUNHAMENTO 

SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 

APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024
M  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ENCUNHAMENTO  1,00                  87,41       87,41              

2. ESTRUTURA

MURO

COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - 

SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)
m2  ESTRUTURA  MURO  RECUO SUBESTAÇÃO 10,20       2,50      25,50                  25,50              

2. COBERTURAS

TELHA ONDULADA

GOINFRA 160966
COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM 

ACESSÓRIOS
m2     COBERTURAS  TELHA ONDULADA  CÓD. 02 1,00                  19,46                  19,46              

TELHA COLONIAL

GOINFRA 160301 COBERTURA COM TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA m2     COBERTURAS  TELHA COLONIAL  CÓD. 01 1,00                  279,85                279,85            

GOINFRA 160302 CUMEEIRA P/TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA m      COBERTURAS  TELHA COLONIAL  CÓD. 01 1,00                  20,10       20,10              

2. FORROS

GOINFRA 210499
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 

12,5 MM
m2     FORROS  FORROS  COZINHA + BANHEIROS DA QUADRA  FO02 + FO03 86,17                  86,17              

2. REVESTIMENTO DE PAREDE

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
1,00                  629,92                629,92            

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
1,00                  331,93                331,93            

GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
1,00                  297,99                297,99            

REVESTIMENTO EM CERÂMICA

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO 30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 

ORSE)

M2  REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

CERÂMICA 
 CÓD. 11 297,99                297,99            

2. REVESTIMENTO DE PISO

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 CÓD. 04 1,00                  79,74                  79,74              

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2  REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 CÓD. 04 1,00                  79,74                  79,74              

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 CÓD. 04 1,00                  0,03        79,74                  2,39                

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 CÓD. 04 1,00                  79,74                  79,74              

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 CÓD. 04 1,00                  79,74                  79,74              

REVESTIMENTO EM LADRILHO

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 

(GOINFRA)
M2  REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

LADRILHO 
 GERAL 1,00                  7,56                   7,56                

REVESTIMENTO EM GRANITINA

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE
RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + 

SINAPI)
M  REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 BLOCO DA COZINHA  RO 1,00                  98,76       98,76              

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2  REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 03 1,00                  225,77                225,77            

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 

ESP=5CM (BASE)
m2     REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 03 1,00                  225,77                225,77            

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2  REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 03 1,00                  225,77                225,77            

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 03 1,00                  225,77                225,77            

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 03 1,00                  225,77                225,77            

2. ESQUADRIAS DE MADEIRA

PORTAS 

GOINFRA 170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un     ESQUADRIAS DE MADEIRA  PORTAS   BANHEIROS DA QUADRA  P07 2,00                  0,80         2,10      3,36                   2,00                

GOINFRA 170110 PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS un     ESQUADRIAS DE MADEIRA  PORTAS   SOMATÓRIO 4,00                  4,00                

 BANHEIRO + ARMÁRIO P02 2,00                  0,90         2,10      3,78                   

 ACESSO A COZINHA P10 2,00                  0,90         2,10      3,78                   

COMPOSIÇÃO COMP 631_SEE
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,5CM, 2 

FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS (SINAPI)
UN  ESQUADRIAS DE MADEIRA  PORTAS   LIXO  P11 2,00                  1,30         2,10      5,46                   2,00                
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2. ESQUADRIAS METÁLICAS

JANELAS

SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2  ESQUADRIAS METÁLICAS  JANELAS  SOMATÓRIO 5,40                

 DEPÓSITO J03 1,00                  1,20         0,60      0,72                   0,72                

 TRIAGEM J03 1,00                  1,20         0,60      0,72                   0,72                

 CIRCULAÇÃO J03 1,00                  1,20         0,60      0,72                   0,72                

 ÁREA DE SERVIÇO J03 1,00                  1,20         0,60      0,72                   0,72                

 LAVAGEM J04 1,00                  1,80         0,60      1,08                   1,08                

 BANHEIRO J05 1,00                  0,60         0,60      0,36                   0,36                

 ARMÁRIO J05 1,00                  0,60         0,60      0,36                   0,36                

 BANHEIROS DA QUADRA J05 2,00                  0,60         0,60      0,36                   0,72                

SINAPI 94562

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2  ESQUADRIAS METÁLICAS  JANELAS  COZINHA  J02 1,00                  2,00         1,20      2,40                   2,40                

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ESQ-001 JANELA DE ENROLAR C/FERRAGENS - BASEADO EM AGETOP CIVIL (180303) M2  ESQUADRIAS METÁLICAS  JANELAS  SOMATÓRIO 4,00                

 REFEITÓRIO J06 1,00                  1,50         1,60      2,40                   2,40                

 REFEITÓRIO J14 1,00                  1,00         1,60      1,60                   1,60                

PORTAS 

GOINFRA 180491 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS   BLOCO COZINHA  P01 6,00                  1,00         2,10      2,10                   12,60              

2. VIDROS

VIDROS

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2     VIDROS  VIDROS  JANELAS  SOMATÓRIO 7,80                

 DEPÓSITO J03 1,00                  1,20         0,60      0,72                   0,72                

 TRIAGEM J03 1,00                  1,20         0,60      0,72                   0,72                

 CIRCULAÇÃO J03 1,00                  1,20         0,60      0,72                   0,72                

 ÁREA DE SERVIÇO J03 1,00                  1,20         0,60      0,72                   0,72                

 LAVAGEM J04 1,00                  1,80         0,60      1,08                   1,08                

 BANHEIRO J05 1,00                  0,60         0,60      0,36                   0,36                

 ARMÁRIO J05 1,00                  0,60         0,60      0,36                   0,36                

 BANHEIROS DA QUADRA J05 2,00                  0,60         0,60      0,36                   0,72                

 COZINHA J02 1,00                  2,00         1,20      2,40                   2,40                

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA (SINAPI)
M2  VIDROS  VIDROS  BANHEIROS DA QUADRA  ES 2,00                  0,90         0,40      0,36                   0,72                

2. FERRAGENS

FERRAGENS

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM Un     FERRAGENS  FERRAGENS  BANCADAS  27,00                 27,00              

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UND  FERRAGENS  FERRAGENS  GERAL  IB + PA 11,00                 11,00              

SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN  FERRAGENS  FERRAGENS  BANHEIROS DA QUADRA  BCO 2,00                  2,00                

GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM un     FERRAGENS  FERRAGENS  BANHEIROS DA QUADRA  BA 4,00                  4,00                

SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN  FERRAGENS  FERRAGENS  BANHEIROS DA QUADRA  BA2 4,00                  4,00                

SINAPI 100863
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN  FERRAGENS  FERRAGENS  BANHEIROS DA QUADRA  BA4 2,00                  2,00                

SINAPI 100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN  FERRAGENS  FERRAGENS  BANHEIROS DA QUADRA  P07 4,00                  4,00                

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ARQ-006
Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas - Baseado em 

CPOS/CDHU (30.04.060)
M2  FERRAGENS  FERRAGENS  SOMATÓRIO 1,00                  1,28                   1,28                

 BANHEIROS DA QUADRA P07 4,00                  0,80         0,40      1,28                   5,12                

SINAPI 91306

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN  FERRAGENS  FERRAGENS  PORTAS 6,00                  6,00                

GOINFRA 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA Un     FERRAGENS  FERRAGENS  PORTAS 18,00                 18,00              

2. PINTURA

EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     PINTURA 
 EMASSAMENTO - 

PAREDES E TETOS 
 TETOS  SOMATÓRIO 95,73                  95,73              

 COZINHA + BANHEIROS DA QUADRA FO02 + FO03 86,17                  

 COZINHA FO01 9,56                   

PAREDES

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  PAREDES  EXTERNO  CÓD. 01 + CÓD. 02 + CÓD. 04 303,93                303,93            

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  PAREDES  INTERNO  CÓD. 03 8,23                   8,23                

GOINFRA 261550
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS 

C/SELADOR
m2     PINTURA  PAREDES  BARRADO  CÓD. 20 19,77                  19,77              

TETOS

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2     PINTURA  TETOS  TETOS  IGUAL SOMATÓRIO 1,00                  95,73                  95,73              

PISOS CIMENTÍCIOS

SINAPI 102488
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 

AF_05/2021
M2  PINTURA  PISOS CIMENTÍCIOS  LIXO 1,00                  1,33                   1,33                

GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) m2     PINTURA  PISOS CIMENTÍCIOS  LIXO 1,00                  1,33                   1,33                
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ESQUADRIAS METÁLICAS 

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2     PINTURA 

 ESQUADRIAS 

METÁLICAS  

 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
61,40              

 JANELAS 2X 11,80                  23,60              

 PORTAS 3X 12,60                  37,80              

ESQUADRIAS MADEIRA

GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA m2     PINTURA 
 ESQUADRIAS 

METÁLICAS  

 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
49,14              

 PORTAS 3X 16,38                  49,14              

2. DIVERSOS

BANCADAS, SOLEIRAS E DIVISÓRIAS

BANCADAS

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2     DIVERSOS 
 BANCADAS, SOLEIRAS 

E DIVISÓRIAS 
 SOMATÓRIO 14,61              

 COZINHA BC02 1,00                  4,17         0,55        2,29                

 COZINHA BC02 1,00                  2,21         0,60        1,33                

 COZINHA BC02 1,00                  3,42         0,60        2,05                

 COZINHA BC02 1,00                  3,56         0,55        1,96                

 REFEITÓRIO BC03 1,00                  0,80         1,50        1,20                

 TRIAGEM BC02 1,00                  0,75         0,60        0,45                

 LAVAGEM BC02 1,00                  2,55         0,60        1,53                

 LAVAGEM BC02 1,00                  1,37         0,60        0,82                

 REFEITÓRIO BC03 1,00                  1,00         0,42        0,42                

 REFEITÓRIO BC02 2,00                  0,75         0,56        0,84                

 TRIAGEM BC02 1,00                  1,10         0,80        0,88                

 LAVAGEM BC02 1,00                  1,05         0,80        0,84                

COMPOSIÇÃO COMP 224_SEE
PRATELEIRA, ACABAMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 

2CM, CONFORME PROJETO (GOINFRA)
M2  DIVERSOS 

 BANCADAS, SOLEIRAS 

E DIVISÓRIAS 
 DEPÓSITO  BC09 1,00                  5,25         0,38        2,00                

PEITORIL

SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M  DIVERSOS 

 BANCADAS, SOLEIRAS 

E DIVISÓRIAS 
 JANELAS NOVAS  SOMATÓRIO 11,00              

 DEPÓSITO J03 1,00                  1,20         1,20                

 TRIAGEM J03 1,00                  1,20         1,20                

 CIRCULAÇÃO J03 1,00                  1,20         1,20                

 ÁREA DE SERVIÇO J03 1,00                  1,20         1,20                

 LAVAGEM J04 1,00                  1,80         1,80                

 BANHEIRO J05 1,00                  0,60         0,60                

 ARMÁRIO J05 1,00                  0,60         0,60                

 BANHEIROS DA QUADRA J05 2,00                  0,60         1,20                

 COZINHA J02 1,00                  2,00         2,00                

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

METAIS

GOINFRA 80688 CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1) Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
 COZINHA EM GERAL 4,00                  4,00                

GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
 COZINHA EM GERAL 2,00                  2,00                

LOUÇAS 

GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
 REFEITÓRIO 2,00                  2,00                

GOINFRA 80541 LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
 BANHEIROS EM GERAL  L1 3,00                  3,00                

GOINFRA 80803 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO  / 1 BATEDOR Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
1,00                  1,00                

DISPENSERS E ACESSÓRIOS

GOINFRA 80532 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
 BANHEIROS EM GERAL 3,00                  3,00                

SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN  DIVERSOS 

 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
 BANHEIROS EM GERAL 3,00                  3,00                

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO  (GOINFRA + SINAPI)
UN  DIVERSOS 

 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
 BANHEIROS EM GERAL 3,00                  3,00                

PAISAGISMO

VEGETAÇÃO

SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
UN  DIVERSOS  VEGETAÇÃO 2,00                  2,00                
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2. IMPERMEABILIZAÇÃO

ÁREAS MOLHADAS

GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL m2     IMPERMEABILIZAÇÃO  ÁREAS MOLHADAS  PISOS  SOMATÓRIO 213,90            

 DEPÓSITO 6,81                   6,81                

 TRIAGEM 6,84                   6,84                

 CIRCULAÇÃO 10,33                  10,33              

 REFEITÓRIO 128,50                128,50            

 LAVAGEM 21,29                  21,29              

 BANHEIRO 3,12                   3,12                

 ARMÁRIO 1,78                   1,78                

 LIXO 1,17                   1,17                

 BANHEIROS DA QUADRA 8,86                   8,86                

 COZINHA 25,20                  25,20              

GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL m2     IMPERMEABILIZAÇÃO  ÁREAS MOLHADAS  PAREDES - 40CM  SOMATÓRIO 51,26              

 DEPÓSITO 10,48       0,40      4,19                   4,19                

 TRIAGEM 10,48       0,40      4,19                   4,19                

 CIRCULAÇÃO 17,24       0,40      6,90                   6,90                

 REFEITÓRIO 11,83       0,40      4,73                   4,73                

 LAVAGEM 20,32       0,40      8,13                   8,13                

 BANHEIRO 7,46         0,40      2,98                   2,98                

 ARMÁRIO 8,94         0,40      3,58                   3,58                

 LIXO 4,36         0,40      1,74                   1,74                

 BANHEIROS DA QUADRA 16,84       0,40      6,74                   6,74                

 COZINHA 20,20       0,40      8,08                   8,08                

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 

ETAPA 1 5 de 22 PRJ-144354-MMC-ORC-0104-REV00-ARQUITETURA.xlsx



PROJETO: CEPI DOM PRADA - ETAPA 2

LOCAL: URUAÇU - GO

 C
O

M
P

R
IM

E
N

T
O

 /
 

P
E

R
ÍM

E
T

R
O

 

 L
A

R
G

U
R

A
 /

A
L

T
U

R
A

 

 P
R

O
F

U
N

D
ID

A
D

E
 /

E
S

P
E

S
S

U
R

A
 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 V
Ã

O
S

P
O

R
T

A
S

 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 J
A

N
E

L
A

S

E
 D

E
M

A
IS

 V
Ã

O
S

 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 D
A

S
 

Á
R

E
A

S
 D

E
 

R
E

V
E

S
T

IM
E

N
T

O
 

C
E

R
Â

M
IC

O
 

 Á
R

E
A

 

 V
O

L
U

M
E

 

(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3)

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

FECHAMENTO DE OBRA

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00              186,34                9,32           186,34           

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 

(GOINFRA + SINAPI)
M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00              135,96                6,80           135,96           

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00              61,80       2,20      135,96                

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-087

REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE MÓDULO FOTOVOLTÁICO (PAINEL) 

POLICRISTALINO COM REAPROVEITAMENTO - BASEADO EM SIURB 

(9082084)

UN  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 PS 12,00            12,00             

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 225,66                22,57         22,57             

CÓD. 04
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO
1,00              121,51                12,15         

PISO EXTERNO
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO
1,00              104,15                10,42         

GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 CÓD. 01 1,00              79,07                  3,95           79,07             

GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 CÓD. 01 1,00              79,07                  4,74           79,07             

GOINFRA 20100
DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE 

ATÉ CAÇAMBA E CARGA
m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 CÓD. 02 1,00              92,82                  1,86           92,82             

COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 1,00              96,22                  96,22             

ENGRADAMENTO DO TELHADO CÓD. 02 1,00              92,82                  3,71           

PILARES METÁLICOS 6,00              0,15         3,78      3,40                   0,51           

COMPOSIÇÃO SDC-CIA-001  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 CÓD. 04 1,00              8,77                   0,18           8,77               

GOINFRA 20160
DEMOLIÇÃO MANUAL DE TELA DE ALAMBRADO COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 AL 1,00              69,06                  3,45           69,06             

GOINFRA 20127
DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE 

ATE CAÇAMBA E CARGA
m3     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 LP 0,37           0,37               

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ARQ-033

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS DE VEDAÇÃO, 

COM ESPESSURA MÁXIMA DE 15CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA 

DO MATERIAL DEMOLIDO/REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL - BASEADO EM 

SETOP (ED-28338)

M2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 
 DEMOLIÇÃO DE 

RESERVATÓRIO 
 BLOCO DA  COZINHA 1,00              43,69                  3,93           43,69             

GOINFRA 20139
DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA
m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 12,50                  0,37           12,50             

BLOCO DA  COZINHA BC4 1,00              2,30         0,50        1,15                   

BLOCO DA  COZINHA BC 1,00              2,89         0,60        1,73                   

BLOCO DA  COZINHA BC 1,00              3,23         0,60        1,94                   

BLOCO DA  COZINHA BC 4,00              1,60         0,30        1,92                   

BLOCO DA  COZINHA BC 3,00              1,60         0,30        1,44                   

BLOCO DA  COZINHA BC 3,00              3,62         0,30        3,26                   

BLOCO DA  COZINHA BC3 1,00              1,76         0,60        1,06                   

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 

(GOINFRA)
M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 RAMPA  GR 1,00              7,52                   0,60           7,52               

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 CÓD. 02 1,00              9,75                   0,01           9,75               

GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 

TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA
m3     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 MURETA DO ALAMBRADO 1,00              1,01           1,01               

SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 2,94                   0,15           2,94               

P02 1,00              0,80         2,10      1,68                   

P03 1,00              0,60         2,10      1,26                   

SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
UN  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 LV + BC + TN 4,00              0,06           4,00               

GOINFRA 20137
REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA 

E CARGA
Un     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BC 1,00              0,02           1,00               

BOTA FORA

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3     SERVIÇOS PRELIMINARES  BOTA FORA 1,25              47,49         59,37             

2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

ALVENARIAS DE TIJOLO CERÂMICO

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m2     ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 

 ALVENARIAS DE TIJOLO 

CERÂMICO 
318,96                318,96           

DRYWALL

COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 

UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  DRYWALL  SHAFTS  DV01 1,00              6,47                   6,47               

ANDAIME

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  INTERNO 
 Considerado maior comprimento do maior 

ambiente, por um mês 
1,00              7,29         7,29               

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  EXTERNO  Estimado 1 mês de uso externo em geral 1,00              7,61         1,50      11,41                  11,41             

ENCUNHAMENTO 

SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 

APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024
M  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ENCUNHAMENTO  1,00              108,12     108,12           
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2. COBERTURAS

TELHA COLONIAL

GOINFRA 160301 COBERTURA COM TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA m2     COBERTURAS  TELHA COLONIAL  CÓD. 01 1,00              388,78                388,78           

GOINFRA 160302 CUMEEIRA P/TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA m      COBERTURAS  TELHA COLONIAL  CÓD. 01 1,00              44,18       44,18             

2. FORROS

GOINFRA 210498
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 

12,5MM
m2     FORROS  FORROS  BLOCO  LP 196,43                196,43           

2. REVESTIMENTO DE PAREDE

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
1,00              649,90                649,90           

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
1,00              505,70                505,70           

GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
1,00              144,20                144,20           

REVESTIMENTO EM CERÂMICA

COMPOSIÇÃO COMP 298_SEE APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2  REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

CERÂMICA 
 BANHEIROS   CÓD. 10 58,87                  58,87             

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO 30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 

ORSE)

M2  REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

CERÂMICA 
 BANHEIROS   CÓD. 10 + CÓD. 11 144,20                144,20           

2. REVESTIMENTO DE PISO

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 PISO EXTERNO LATERAL 1,00              36,72                  36,72             

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2  REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 PISO EXTERNO LATERAL 1,00              36,72                  36,72             

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 PISO EXTERNO LATERAL 1,00              0,03        36,72                  1,10               

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 PISO EXTERNO LATERAL 1,00              36,72                  36,72             

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 PISO EXTERNO LATERAL 1,00              36,72                  36,72             

REVESTIMENTO EM LADRILHO

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 

(GOINFRA)
M2  REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

LADRILHO 
 GERAL  PTA+PTD 1,00              10,94                  10,94             

REVESTIMENTO EM GRANITINA

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE
RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + 

SINAPI)
M  REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 GERAL  RO 1,00              80,96       80,96             

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2  REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 03 1,00              324,62                324,62           

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 

ESP=5CM (BASE)
m2     REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 03 1,00              324,62                324,62           

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2  REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 03 1,00              324,62                324,62           

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 03 1,00              324,62                324,62           

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 03 1,00              324,62                324,62           

2. ESQUADRIAS METÁLICAS

JANELAS

SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2  ESQUADRIAS METÁLICAS  JANELAS  SOMATÓRIO 37,67             

 BANHEIROS J01 1,00              0,60         0,40      0,24                   0,24               

 SALAS J09 12,00            1,50         0,70      1,05                   12,60             

 SALAS J10 8,00              1,78         1,67      2,97                   23,78             

 BANHEIROS J12 1,00              1,50         0,70      1,05                   1,05               

PORTAS 

GOINFRA 180510 PORTA CH./VENEZIANA PRE-MOLD.PPM-1/PPM-2 C/FERRAGEM m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS   BANHEIROS  P04 4,00              0,80         1,60      5,12                   5,12               

GOINFRA 180491 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS   P08 4,00              0,82         2,15      1,76                   7,05               

2. ESQUADRIAS DE MADEIRA

PORTAS 

GOINFRA 170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un     ESQUADRIAS DE MADEIRA  PORTAS   BANHEIROS  P03 + P07 2,00              0,80         2,10      3,36                   2,00               

2. VIDROS

VIDROS

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2     VIDROS  VIDROS  JANELAS  SOMATÓRIO 19,44             

 BANHEIROS J01 1,00              1,20         0,60      0,72                   0,72               

 SALAS J09 12,00            1,80         0,60      1,08                   12,96             

 SALAS J10 8,00              1,20         0,60      0,72                   5,76               

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA (SINAPI)
M2  VIDROS  VIDROS  SOMATÓRIO 2,90                   2,90               

 BANHEIROS ES2 1,00              3,00         0,90      2,70                   

 BANHEIROS ES 1,00              0,20         1,00      0,20                   
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2. FERRAGENS

FERRAGENS

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM Un     FERRAGENS  FERRAGENS 9,00              9,00               

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UND  FERRAGENS  FERRAGENS  GERAL  IB + PA 8,00              8,00               

SINAPI 100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN  FERRAGENS  FERRAGENS  BANHEIROS  P07 2,00              2,00               

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ARQ-006
Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas - Baseado em 

CPOS/CDHU (30.04.060)
M2  FERRAGENS  FERRAGENS  SOMATÓRIO 1,00              0,64                   0,64               

 BANHEIROS P07 2,00              0,80         0,40      0,64                   1,28               

GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM un     FERRAGENS  FERRAGENS  BANHEIROS  BA3 2,00              2,00               

SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN  FERRAGENS  FERRAGENS  BANHEIROS  BA2 3,00              3,00               

SINAPI 100863
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN  FERRAGENS  FERRAGENS  BANHEIROS  BA4 2,00              2,00               

SINAPI 91306

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN  FERRAGENS  FERRAGENS  BANHEIROS  P03 + P07 2,00              2,00               

GOINFRA 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA Un     FERRAGENS  FERRAGENS  BANHEIROS  P03 + P07 6,00              6,00               

2. PINTURA

EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     PINTURA 
 EMASSAMENTO - 

PAREDES E TETOS 
 TETOS  LP 196,43                196,43           

PAREDES

GOINFRA 261550
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS 

C/SELADOR
m2     PINTURA  PAREDES  BARRADO  CÓD. 08 9,04                   9,04               

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  PAREDES  INTERNA  CÓD. 03 + CÓD. 19 225,62                225,62           

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  PAREDES  EXTERNA  CÓD. 01 289,12                289,12           

TETOS

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2     PINTURA  TETOS  TETOS  LP 1,00              196,43                196,43           

ESQUADRIAS METÁLICAS 

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2     PINTURA 

 ESQUADRIAS 

METÁLICAS  

 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
111,85           

 JANELAS 2X 37,67                  75,34             

 PORTAS 3X 12,17                  36,51             

ESQUADRIAS MADEIRA

GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA m2     PINTURA 
 ESQUADRIAS 

METÁLICAS  

 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
10,08             

 PORTAS 3X 3,36                   10,08             

2. DIVERSOS

BANCADAS, SOLEIRAS E DIVISÓRIAS

BANCADAS

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2     DIVERSOS 
 BANCADAS, SOLEIRAS 

E DIVISÓRIAS 
 SOMATÓRIO 22,72             

 BANHEIRO BC04 1,00              3,00         0,55        1,65               

 LABORATÓRIO BC05 1,00              2,55         1,50        3,83               

 LABORATÓRIO BC05 1,00              0,90         2,40        2,16               

 MIDIATECA BC06 1,00              12,40       0,65        8,06               

 LABORATÓRIO BC07 2,00              5,85         0,60        7,02               

PEITORIL

SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M  DIVERSOS 

 BANCADAS, SOLEIRAS 

E DIVISÓRIAS 
 JANELAS NOVAS  SOMATÓRIO 32,40             

 BANHEIROS J01 1,00              1,20         1,20               

 SALAS J09 12,00            1,80         21,60             

 SALAS J10 8,00              1,20         9,60               

DIVISÓRIAS

GOINFRA 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO m2     DIVERSOS 
 BANCADAS, SOLEIRAS 

E DIVISÓRIAS 
 BANHEIROS  DV 7,97                   7,97               

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

METAIS

GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
 LABORATÓRIO  C2 3,00              3,00               

LOUÇAS 

GOINFRA 80543 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
 BANHEIROS  LV1 1,00              1,00               

GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
 BANHEIROS  L3 3,00              3,00               

DISPENSERS E ACESSÓRIOS

GOINFRA 80532 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
 BANHEIRO  PH 5,00              5,00               

SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN  DIVERSOS 

 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
 BANHEIRO  SB 2,00              2,00               

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO  (GOINFRA + SINAPI)
UN  DIVERSOS 

 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
 BANHEIRO  TO 2,00              2,00               
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2. IMPERMEABILIZAÇÃO

ÁREAS MOLHADAS

GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL m2     IMPERMEABILIZAÇÃO  ÁREAS MOLHADAS  PISOS  SOMATÓRIO 65,43             

 LABORATÓRIO 47,86                  47,86             

 BANHEIRO FEM. 14,40                  14,40             

 PCD F. 3,17                   3,17               

GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL m2     IMPERMEABILIZAÇÃO  ÁREAS MOLHADAS  PAREDES - 40CM  SOMATÓRIO 19,86             

 LABORATÓRIO 27,52       0,40      11,01                  11,01             

 BANHEIRO FEM. 14,88       0,40      5,95                   5,95               

 PCD F. 7,24         0,40      2,90                   2,90               

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 
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PROJETO: CEPI DOM PRADA - ETAPA PROVISÓRIA

LOCAL: URUAÇU - GO
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2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

DRYWALL

SINAPI 96359

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM 

VÃOS. AF_07/2023_PS

M2  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  DRYWALL 1,00                  194,30                194,30        

2. FORROS

GOINFRA 210498
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 

12,5MM
m2     FORROS  FORROS 1,00                  147,35                147,35        

2. REVESTIMENTO DE PISO

RODAPÉ

SINAPI 98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M  REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
1,00                  135,28     135,28        

2. ESQUADRIAS METÁLICAS

JANELAS

SINAPI 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2  ESQUADRIAS METÁLICAS  JANELAS 6,00                  1,50         1,00               1,50                   9,00            

2. ESQUADRIAS DE MADEIRA

PORTAS 

GOINFRA 170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un     ESQUADRIAS DE MADEIRA  PORTAS  3,00                  3,00            

2. VIDROS

VIDROS

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2     VIDROS  VIDROS  JANELAS  IGUAL AO SOMATÓRIO 9,00            

2. FERRAGENS

FERRAGENS

SINAPI 91306

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN  FERRAGENS  FERRAGENS 3,00                  3,00            

GOINFRA 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA Un     FERRAGENS  FERRAGENS 9,00                  9,00            

2. PINTURA

EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     PINTURA 
 EMASSAMENTO - 

PAREDES E TETOS 
 SOMATÓRIO 367,48                367,48        

 FORROS 1,00                  147,35                147,35        

 SALAS DE AULA 1,00                  220,13                220,13        

PAREDES

GOINFRA 261550
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS 

C/SELADOR
m2     PINTURA  PAREDES  EXTERNO/ INTERNO  BARRADO 1,00                  196,59                196,59        

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  PAREDES  EXTERNO 74,86                  74,86          

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  PAREDES  INTERNO 101,90                101,90        

TETOS

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2     PINTURA  TETOS  TETOS 1,00                  147,35                147,35        

JANELAS

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2     PINTURA  PORTAS  JANELAS 6,00                  1,50         1,00               9,00                   18,00          

PORTAS

GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA m2     PINTURA  PORTAS  PORTAS 3,00                  0,80         2,10               5,04                   15,12          

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 
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PROJETO: CEPI DOM PRADA - ETAPA 3

LOCAL: URUAÇU - GO
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2. SERVIÇOS PRELIMINARES

FECHAMENTO DE OBRA

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00              135,96                6,80           135,96        

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 

(GOINFRA + SINAPI)
M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00              158,18                7,91           158,18        

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00              71,90       2,20      158,18                

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BLOCOS DE SALA + ADMINISTRATIVO  CÓD. 01 1,00              391,25                19,56         391,25        

GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BLOCO ADMINISTRATIVO  CÓD. 01 1,00              67,59                  4,06           67,59          

GOINFRA 20100
DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE 

ATÉ CAÇAMBA E CARGA
m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 CÓD. 02 1,00              95,96                  1,92           95,96          

COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 ESTRUTURA DO TELHADO METÁLICO  CÓD. 02 1,00              95,96                  3,84           95,96          

GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

SUSTENTAÇÃO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BLOCO ADMINISTRATIVO  FO 1,00              43,46                  1,74           43,46          

SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 ENTRADA + CIRCULAÇÃO  PILARES 17,00            2,55         0,20      0,20        1,73           1,73            

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 

(GOINFRA)
M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 CÓD. 45 1,00              21,08                  0,84           21,08          

GC 1,00              0,80         2,33      1,86                   

GR 1,00              2,00         9,61      19,22                  

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 358,03                35,80         35,80          

CÓD. 02
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO
1,00              43,35                  

CÓD. 04
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO
1,00              294,95                

PISO EXTERNO
ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO
1,00              19,73                  

SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BLOCOS DE SALA + ADMINISTRATIVO  RO 1,00              143,35     0,06      0,02        0,17           143,35        

COMPOSIÇÃO COMP 925_SEE REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO DE VIDRO (GOINFRA) M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BANHEIROS  ES2 2,00              0,90         3,70      6,66                   0,03           6,66            

GOINFRA 20139
DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA
m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 7,31                   0,22           7,31            

BLOCO ADMINISTRATIVO BC 1,00              4,25         0,72        3,06                   

BANHEIROS BC2 2,00              3,70         0,55        4,07                   

BANHEIROS BC5 1,00              0,90         0,20        0,18                   

GOINFRA 20203 CAPINA - (OBRAS CIVIS) m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 CANTEIRO  FO 1,00              6,79                   0,07           6,79            

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BLOCO ADMINISTRATIVO  J01 1,00              1,60         1,00      1,60                   0,13           1,60            

SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 46,50                  2,33           46,50          

DN 1,00              3,74                   

P01 1,00              0,80         2,10      1,68                   

P01 1,00              2,35         2,10      4,94                   

P02 1,00              0,80         2,10      1,68                   

P04 1,00              0,80         0,90      0,72                   

P05 1,00              1,00         2,10      2,10                   

P08 1,00              0,60         2,10      1,26                   

P09 2,00              1,00         2,10      4,20                   

P10 6,00              1,00         1,50      9,00                   

P11 2,00              1,00         1,80      3,60                   

P16 1,00              4,03         2,85      11,49                  

P19 1,00              1,00         2,10      2,10                   

SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BANHEIROS  CÓD. 05 1,00              80,58                  2,42           80,58          

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 1,00              915,41                0,92           915,41        

EXTERNO CÓD. 02 + CÓD. 03 + CÓD. 10 1,00              453,73                

INTERNO CÓD. 01 + CÓD. 04 1,00              334,72                

TETOS LP 1,00              126,96                

GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 

TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA
m3     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 INTERVENÇÕES GERAIS 1,00              68,27                  9,31           9,31            

SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
UN  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 CB + LV 10,00            0,15           10,00          

GOINFRA 20137
REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA 

E CARGA
Un     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BC 9,00              0,14           9,00            

GOINFRA 20140

REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 

(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE 

ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Un     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SF + TR 16,00            0,16           16,00          

BOTA FORA

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3     SERVIÇOS PRELIMINARES  BOTA FORA 1,25              85,52         106,90        
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2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

ALVENARIAS DE TIJOLO CERÂMICO

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m2     ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 

 ALVENARIAS DE TIJOLO 

CERÂMICO 
68,92                  68,92          

DRYWALL

COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 

UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  DRYWALL  SHAFTS  DV01 1,00              3,43                   3,43            

ANDAIME

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  INTERNO 
 Considerado maior comprimento do maior 

ambiente, por um mês 
1,00              7,19         7,19            

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  EXTERNO  Estimado 1 mês de uso externo em geral 1,00              7,97         1,50      11,95                  11,95          

2. ESTRUTURA

MURO

COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - 

SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)
m2  ESTRUTURA  MURO  RECUO DO MURO 5,23         2,50      13,08                  13,08          

2. COBERTURAS

ISOTELHA

COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE

TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE 

OU SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - 

CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/1000 (COT)

M2.KM/1000  COBERTURAS  ISOTELHA  CÓD. 03 1.025,00       427,40                438,09        

COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  

ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU 

SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2  COBERTURAS  ISOTELHA  SOMATÓRIO 427,40                427,40        

 RAMPA DE ACESSO CÓD. 03 1,00              48,27                  -              

 BLOCO ADMINISTRATIVO CÓD. 03 1,00              73,62                  -              

 BLOCO DE SALAS CÓD. 03 1,00              305,51                -              

COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)
M  COBERTURAS  ISOTELHA  SOMATÓRIO 1,00              74,80       74,80          

 RAMPA DE ACESSO CÓD. 03 1,00              16,13       -              

 BLOCO ADMINISTRATIVO CÓD. 03 1,00              9,32         -              

 BLOCO DE SALAS CÓD. 03 1,00              49,35       -              

COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, 

ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)
M  COBERTURAS  ISOTELHA  SOMATÓRIO 1,00              29,00       29,00          

 RAMPA DE ACESSO CÓD. 03 1,00              3,72         -              

 BLOCO ADMINISTRATIVO CÓD. 03 1,00              15,80       -              

 BLOCO DE SALAS CÓD. 03 1,00              9,48         -              

COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE

ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, 

ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + 

COT)

M  COBERTURAS  ISOTELHA  SOMATÓRIO 1,00              109,34     109,34        

 RAMPA DE ACESSO CÓD. 03 1,00              26,96       -              

 BLOCO ADMINISTRATIVO CÓD. 03 1,00              18,64       -              

 BLOCO DE SALAS CÓD. 03 1,00              63,74       -              

2. FORROS

GOINFRA 210499
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 

12,5 MM
m2     FORROS  FORROS  BANHEIROS  FO03 34,80                  34,80          

GOINFRA 210462
FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI 

MASTIC DUPLA FUNÇÃO
m2     FORROS  FORROS  BLOCO ADMINISTRATIVO  FO04 43,08                  43,08          

2. REVESTIMENTO DE PAREDE

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
1,00              156,96                156,96        

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
1,00              156,96                156,96        

GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
1,00              56,77                  56,77          

REVESTIMENTO EM CERÂMICA

COMPOSIÇÃO COMP 298_SEE APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2  REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

CERÂMICA 
 BANHEIROS   CÓD. 10 56,77                  56,77          

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO 30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 

ORSE)

M2  REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

CERÂMICA 
 BANHEIROS   CÓD. 10 56,77                  56,77          
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2. REVESTIMENTO DE PISO

REVESTIMENTO EM LADRILHO

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 

(GOINFRA)
M2  REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

LADRILHO 
 GERAL  PTA+PTD 1,00              28,56                  28,56          

REVESTIMENTO EM GRANITINA

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE
RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + 

SINAPI)
M  REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 RO 1,00              172,95     172,95        

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2  REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 03 1,00              406,75                406,75        

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 

ESP=5CM (BASE)
m2     REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 03 1,00              406,75                406,75        

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2  REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 03 1,00              406,75                406,75        

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 03 1,00              406,75                406,75        

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 03 1,00              406,75                406,75        

2. ESQUADRIAS METÁLICAS

JANELAS

SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2  ESQUADRIAS METÁLICAS  JANELAS  SOMATÓRIO 1,29            

 BANHEIROS J11 1,00              0,60         0,40      0,24                   0,24            

 BANHEIROS J12 1,00              1,50         0,70      1,05                   1,05            

COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M2  ESQUADRIAS METÁLICAS  JANELAS  GUICHÊS  J07 1,00              2,07                   2,07            

PORTAS 

GOINFRA 180308
PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 

C/FERRAGENS
m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS   P09 1,00              1,63         2,10      3,42                   3,42            

GOINFRA 180510 PORTA CH./VENEZIANA PRE-MOLD.PPM-1/PPM-2 C/FERRAGEM m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS   BANHEIROS  P04 4,00              0,80         1,60      5,12                   5,12            

2. ESQUADRIAS DE MADEIRA

PORTAS 

GOINFRA 170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un     ESQUADRIAS DE MADEIRA  PORTAS   BANHEIROS  P03 + P07 3,00              0,80         2,10      5,04                   3,00            

2. VIDROS

VIDROS

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2     VIDROS  VIDROS  JANELAS  SOMATÓRIO 3,36            

 BANHEIROS J11 1,00              0,60         0,40      0,24                   0,24            

 BANHEIROS J12 1,00              1,50         0,70      1,05                   1,05            

 GUICHÊS J07 1,00              2,07                   2,07            

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA (SINAPI)
M2  VIDROS  VIDROS  SOMATÓRIO 2,90                   2,90            

 BANHEIROS ES2 1,00              3,00         0,90      2,70                   

 BANHEIROS ES 1,00              0,20         1,00      0,20                   

2. FERRAGENS

FERRAGENS

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM Un     FERRAGENS  FERRAGENS 3,00              3,00            

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UND  FERRAGENS  FERRAGENS  GERAL  IB + PA 17,00            17,00          

SINAPI 100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN  FERRAGENS  FERRAGENS  BANHEIROS  P07 2,00              2,00            

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-ARQ-006
Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas - Baseado em 

CPOS/CDHU (30.04.060)
M2  FERRAGENS  FERRAGENS  SOMATÓRIO 0,64                   0,64            

 BANHEIROS P07 2,00              0,80         0,40      0,64                   

GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM un     FERRAGENS  FERRAGENS  BANHEIROS  BA3 2,00              2,00            

SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN  FERRAGENS  FERRAGENS  BANHEIROS  BA2 3,00              3,00            

SINAPI 100863
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN  FERRAGENS  FERRAGENS  BANHEIROS  BA4 2,00              2,00            

SINAPI 91306

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN  FERRAGENS  FERRAGENS  BANHEIROS  P03 + P07 3,00              3,00            

GOINFRA 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA Un     FERRAGENS  FERRAGENS  BANHEIROS  P03 + P07 9,00              9,00            

2. PINTURA

EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     PINTURA 
 EMASSAMENTO - 

PAREDES E TETOS 
 TETOS  SOMATÓRIO 124,81                124,81        

FO03 34,80                  -              

LP 90,01                  -              

PAREDES

GOINFRA 261550
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS 

C/SELADOR
m2     PINTURA  PAREDES  BARRADO  CÓD. 08 + CÓD. 06 + CÓD. 18 345,16                345,16        

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  PAREDES  INTERNA  CÓD. 07 142,55                142,55        

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  PAREDES  EXTERNA  CÓD. 02 + CÓD. 05 + CÓD. 16 342,81                342,81        

TETOS

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2     PINTURA  TETOS  TETOS  SOMATÓRIO 1,00              124,81                124,81        
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ESQUADRIAS METÁLICAS 

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2     PINTURA 

 ESQUADRIAS 

METÁLICAS  

 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
32,34          

 JANELAS 2X 3,36                   6,72            

 PORTAS 3X 8,54                   25,62          

ESQUADRIAS MADEIRA

GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA m2     PINTURA 
 ESQUADRIAS 

METÁLICAS  

 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
15,12          

 PORTAS 3X 5,04                   15,12          

REVITALIZAÇÕES

JANELAS

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
77,35          

J10 2,00              3,00         0,80      9,60            

J24 6,00              1,78         1,67      35,67          

J25 12,00            1,50         0,70      25,20          

J01 1,00              0,60         0,40      0,48            

J20 2,00              1,60         1,00      6,40            

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 

ANTICORROSIVO)
m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 

 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
77,35          

PORTAS

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
31,87          

P01 4,00              0,82         2,15      21,16          

P02 1,00              0,80         2,10      5,04            

P03 1,00              0,90         2,10      5,67            

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 

ANTICORROSIVO)
m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 

 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
31,87          

2. DIVERSOS

BANCADAS, SOLEIRAS E DIVISÓRIAS

BANCADAS

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2     DIVERSOS 
 BANCADAS, SOLEIRAS 

E DIVISÓRIAS 
 BANHEIRO  BC04 1,00              3,00         0,55        1,65            

PEITORIL

SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M  DIVERSOS 

 BANCADAS, SOLEIRAS 

E DIVISÓRIAS 
 JANELAS NOVAS  SOMATÓRIO 3,90            

 BANHEIROS J11 1,00              0,60         0,60            

 BANHEIROS J12 1,00              1,50         1,50            

 GUICHÊS J07 1,00              1,80         1,80            

DIVISÓRIAS

GOINFRA 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO m2     DIVERSOS 
 BANCADAS, SOLEIRAS 

E DIVISÓRIAS 
 BANHEIROS  DV 7,97                   7,97            

GUARDA CORPO

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M  DIVERSOS  GUARDA CORPO  GC03 + GC04 1,00              47,24       47,24          

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 

(GOINFRA)
M  DIVERSOS  GUARDA CORPO  GC02 1,00              3,05         3,05            

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

LOUÇAS 

GOINFRA 80543 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
 BANHEIROS  LV1 1,00              1,00            

GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
 BANHEIROS  CB 3,00              3,00            

DISPENSERS E ACESSÓRIOS

GOINFRA 80532 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
 BANHEIRO  PH 5,00              5,00            

SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN  DIVERSOS 

 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
 BANHEIRO  SB 2,00              2,00            

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO  (GOINFRA + SINAPI)
UN  DIVERSOS 

 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
 BANHEIRO  TO 2,00              2,00            

PAISAGISMO

VEGETAÇÃO

SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022
M2  DIVERSOS  VEGETAÇÃO  FO 1,00              4,27                   4,27            

SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
UN  DIVERSOS  VEGETAÇÃO 1,00              1,00            
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2. IMPERMEABILIZAÇÃO

ÁREAS MOLHADAS

GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL m2     IMPERMEABILIZAÇÃO  ÁREAS MOLHADAS  PISOS  SOMATÓRIO 17,15          

 BANHEIRO MASC. 14,16                  14,16          

 PCD M. 2,99                   2,99            

GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL m2     IMPERMEABILIZAÇÃO  ÁREAS MOLHADAS  PAREDES - 40CM  SOMATÓRIO 8,71            

 BANHEIRO MASC. 14,76       0,40      5,90                   5,90            

 PCD M. 7,02         0,40      2,81                   2,81            

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 
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2. SERVIÇOS PRELIMINARES

FECHAMENTO DE OBRA

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 
 APENAS UMA PARTE DOS TAPUMES DA 

ETAPA ANTERIOR SERÁ REMOVIDA 
1,00              23,90       2,20      52,58                  2,63           52,58          

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 

(GOINFRA + SINAPI)
M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00              45,10                  2,26           45,10          

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00              20,50       2,20      45,10                  

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-087

REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE MÓDULO FOTOVOLTÁICO (PAINEL) 

POLICRISTALINO COM REAPROVEITAMENTO - BASEADO EM SIURB 

(9082084)

UN  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 PS 11,00            11,00          

GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM 

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BLOCO DE SALA   CÓD. 01 1,00              389,95                19,50         389,95        

SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BLOCO DE SALA  RO 1,00              194,84     0,06      0,02        0,23           194,84        

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 CÓD. 04 

 ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 
363,54                36,35         36,35          

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 

(GOINFRA)
M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 6,18                   0,49           6,18            

GR 1,00              1,75         2,00      3,50                   

GC 1,00              2,50         0,80      2,00                   

GR 1,00              0,34         2,00      0,68                   

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 29,94                  2,39           29,94          

J01 1,00              1,60         1,00      1,60                   

J04 10,00            1,50         0,70      10,50                  

J11 6,00              1,78         1,67      17,84                  

SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 12,81                  0,64           12,81          

P06 1,00              1,30         2,10      2,73                   

P17 5,00              0,82         2,15      8,82                   

P08 1,00              0,60         2,10      1,26                   

SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BANHEIRO  CÓD. 05 1,00              7,52                   0,23           7,52            

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 1,00              1.043,52             1,04           1.043,52     

TETOS LP 1,00              313,27                

INTERNO CÓD. 01 + CÓD. 04 1,00              358,39                

EXTERNO CÓD. 02 + CÓD. 03 + CÓD. 10 1,00              371,86                

GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 

TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA
m3     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 INTERVENÇÕES GERAIS 1,00              72,42                  10,72         10,72          

GOINFRA 20139
DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA
m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BANHEIRO  BC5 1,00              1,50         0,55        0,83                   0,02           0,83            

SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
UN  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BANHEIRO  LV 1,00              0,02           1,00            

GOINFRA 20137
REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA 

E CARGA
Un     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BANHEIRO  BC 1,00              0,03           1,00            

GOINFRA 20140

REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 

(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE 

ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Un     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 BANHEIRO 4,00              0,04           4,00            

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - SALAS PROVISÓRIAS

GOINFRA 20134
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA 

E CARGA
m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES - SALAS 

PROVISÓRIAS 

 FORROS 1,00              147,35                7,37           147,35        

SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES - SALAS 

PROVISÓRIAS 

 ALVENARIAS 1,00              194,30                18,46         18,46          

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES - SALAS 

PROVISÓRIAS 

 JANELAS  6,00              1,50         1,00      9,00                   0,72           9,00            

SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES - SALAS 

PROVISÓRIAS 

 PORTAS 3,00              0,80         2,10      5,04                   0,40           5,04            

BOTA FORA

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3     SERVIÇOS PRELIMINARES  BOTA FORA 1,25              98,67         123,33        

2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

ALVENARIAS DE TIJOLO CERÂMICO

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m2     ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 

 ALVENARIAS DE TIJOLO 

CERÂMICO 
145,93                145,93        

DRYWALL

COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 

UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  DRYWALL  SHAFTS  DV01 1,00              2,55                   2,55            

ANDAIME

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  INTERNO 
 Considerado maior comprimento do maior 

ambiente, por um mês 
1,00              8,40         8,40            

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  EXTERNO  Estimado 1 mês de uso externo em geral 1,00              9,32         1,50      13,97                  13,97          

ENCUNHAMENTO 

SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 

APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024
M  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ENCUNHAMENTO  1,00              17,48       17,48          

 Q
U

A
N

T
. 

 T
O

T
A

L
 G

E
R

A
L

  

PLANILHA DE LEVANTAMENTOS

BANCO
 CÓDIGO DA

COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO  UNID. 

 G
R

U
P

O
 

 S
U

B
G

R
U

P
O

 

 L
O

C
A

L
 

 O
B

S
E

R
V

A
Ç

Õ
E

S
 

ETAPA 4 16 de 22 PRJ-144354-MMC-ORC-0104-REV00-ARQUITETURA.xlsx



PROJETO: CEPI DOM PRADA - ETAPA 4

LOCAL: URUAÇU - GO

 C
O

M
P

R
IM

E
N

T
O

 /
 

P
E

R
ÍM

E
T

R
O

 

 L
A

R
G

U
R

A
 /

A
L

T
U

R
A

 

 P
R

O
F

U
N

D
ID

A
D

E
 /

E
S

P
E

S
S

U
R

A
 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 V
Ã

O
S

P
O

R
T

A
S

 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 J
A

N
E

L
A

S

E
 D

E
M

A
IS

 V
Ã

O
S

 

 D
E

S
C

O
N

T
O

 D
A

S
 

Á
R

E
A

S
 D

E
 

R
E

V
E

S
T

IM
E

N
T

O
 

C
E

R
Â

M
IC

O
 

 Á
R

E
A

 

 V
O

L
U

M
E

 

(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3)

 Q
U

A
N

T
. 

 T
O

T
A

L
 G

E
R

A
L

  

PLANILHA DE LEVANTAMENTOS

BANCO
 CÓDIGO DA

COMPOSIÇÃO 
 DESCRIÇÃO  UNID. 

 G
R

U
P

O
 

 S
U

B
G

R
U

P
O

 

 L
O

C
A

L
 

 O
B

S
E

R
V

A
Ç

Õ
E

S
 

2. COBERTURAS

ISOTELHA

COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE

TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE 

OU SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - 

CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/1000 (COT)

M2.KM/1000  COBERTURAS  ISOTELHA  CÓD. 03 1.025,00       446,27                457,43        

COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  

ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU 

SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2  COBERTURAS  ISOTELHA  SOMATÓRIO 446,27                446,27        

 RAMPA DE ACESSO CÓD. 03 1,00              29,56                  -              

 BLOCO DE SALAS CÓD. 03 1,00              416,71                -              

COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)
M  COBERTURAS  ISOTELHA  SOMATÓRIO 1,00              63,10       63,10          

 RAMPA DE ACESSO CÓD. 03 1,00              14,72       -              

 BLOCO DE SALAS CÓD. 03 1,00              48,38       -              

COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, 

ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)
M  COBERTURAS  ISOTELHA  SOMATÓRIO 1,00              25,24       25,24          

 RAMPA DE ACESSO CÓD. 03 1,00              3,72         -              

 BLOCO DE SALAS CÓD. 03 1,00              21,52       -              

COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE

ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, 

ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + 

COT)

M  COBERTURAS  ISOTELHA  SOMATÓRIO 1,00              77,02       77,02          

 BLOCO DE SALAS CÓD. 03 1,00              77,02       -              

2. FORROS

GOINFRA 210499
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 

12,5 MM
m2     FORROS  FORROS  BANHEIROS  FO03 3,22                   3,22            

2. REVESTIMENTO DE PAREDE

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
1,00              275,91                275,91        

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
1,00              266,28                266,28        

GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
1,00              12,79                  12,79          

REVESTIMENTO EM CERÂMICA

COMPOSIÇÃO COMP 298_SEE APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2  REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

CERÂMICA 
 BANHEIROS   CÓD. 10 3,16                   3,16            

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO 30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 

ORSE)

M2  REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

CERÂMICA 
 BANHEIROS  CÓD. 10 + CÓD. 11 12,79                  12,79          

2. REVESTIMENTO DE PISO

REVESTIMENTO EM LADRILHO

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 

(GOINFRA)
M2  REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

LADRILHO 
 GERAL  PTA+PTD 1,00              24,56                  24,56          

REVESTIMENTO EM GRANITINA

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE
RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + 

SINAPI)
M  REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 RO 1,00              219,75     219,75        

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2  REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 03 1,00              394,93                394,93        

GOINFRA 220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 

ESP=5CM (BASE)
m2     REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 03 1,00              394,93                394,93        

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2  REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 03 1,00              394,93                394,93        

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 03 1,00              394,93                394,93        

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 
 CÓD. 03 1,00              394,93                394,93        

2. ESQUADRIAS METÁLICAS

JANELAS

SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2  ESQUADRIAS METÁLICAS  JANELAS  SOMATÓRIO 30,74          

 SALAS J09 9,00              1,50         0,70      1,05                   9,45            

 SALAS J10 5,00              1,78         1,67      2,97                   14,86          

 BANHEIROS J11 2,00              0,60         0,40      0,24                   0,48            

 SALAS J13 2,00              1,78         1,67      2,97                   5,95            

PORTAS 

GOINFRA 180308
PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 

C/FERRAGENS
m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS   ACESSO AO BLOCO  P09 1,00              1,63         2,10      3,42                   3,42            

GOINFRA 180491 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS   SALAS + COORDENAÇÃO  P08 4,00              0,82         2,15      1,76                   7,05            

2. ESQUADRIAS DE MADEIRA

PORTAS 

GOINFRA 170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un     ESQUADRIAS DE MADEIRA  PORTAS   BANHEIROS  P03 2,00              0,80         2,10      3,36                   2,00            
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2. VIDROS

GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2     VIDROS  VIDROS  SOMATÓRIO 30,74          

 SALAS J09 9,00              1,50         0,70      1,05                   9,45            

 SALAS J10 5,00              1,78         1,67      2,97                   14,86          

 BANHEIROS J11 2,00              0,60         0,40      0,24                   0,48            

 SALAS J13 2,00              1,78         1,67      2,97                   5,95            

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA (SINAPI)
M2  VIDROS  VIDROS  BANHEIROS  ES2 3,00              0,60         0,40      0,24                   0,72            

2. FERRAGENS

FERRAGENS

GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM Un     FERRAGENS  FERRAGENS 3,00              3,00            

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UND  FERRAGENS  FERRAGENS  GERAL  IB + PA 18,00            18,00          

SINAPI 91306

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN  FERRAGENS  FERRAGENS  BANHEIROS  P03 2,00              2,00            

GOINFRA 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA Un     FERRAGENS  FERRAGENS  BANHEIROS  P03 6,00              6,00            

2. PINTURA

EMASSAMENTO - PAREDES E TETOS

GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2     PINTURA 
 EMASSAMENTO - 

PAREDES E TETOS 
 TETOS  SOMATÓRIO 312,90                312,90        

FO03 3,22                   -              

LP 309,68                -              

PAREDES

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  PAREDES  EXTERNO  CÓD. 02 + CÓD. 05 299,18                299,18        

GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2     PINTURA  PAREDES  INTERNO  CÓD. 03 + CÓD. 07 + CÓD. 20 211,04                211,04        

GOINFRA 261550
PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS 

C/SELADOR
m2     PINTURA  PAREDES  BARRADO  CÓD. 01 + CÓD. 08 + CÓD. 06 + CÓD. 18 358,26                358,26        

TETOS

GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2     PINTURA  TETOS  TETOS  SOMATÓRIO 1,00              312,90                312,90        

ESQUADRIAS METÁLICAS 

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2     PINTURA 

 ESQUADRIAS 

METÁLICAS  

 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
92,89          

 JANELAS 2X 30,74                  61,48          

 PORTAS 3X 10,47                  31,41          

ESQUADRIAS MADEIRA

GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA m2     PINTURA 
 ESQUADRIAS 

METÁLICAS  

 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
10,08          

 PORTAS 3X 3,36                   10,08          

REVITALIZAÇÕES

JANELAS

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
21,83          

J12 1,00              1,40         1,20      3,36            

J13 1,00              1,60         0,60      1,92            

J24 1,00              1,78         1,67      5,95            

J25 1,00              1,50         0,70      2,10            

J20 2,00              1,60         1,00      6,40            

J03 1,00              1,50         0,70      2,10            

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 

ANTICORROSIVO)
m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 

 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
21,83          

PORTAS

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
17,26          

P01 2,00              0,82         2,15      10,58          

P16 1,00              1,06         2,10      6,68            

GOINFRA 261503
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 

ANTICORROSIVO)
m2     PINTURA  REVITALIZAÇÕES 

 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
17,26          

2. DIVERSOS

BANCADAS, SOLEIRAS E DIVISÓRIAS

BANCADAS

GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2     DIVERSOS 
 BANCADAS, SOLEIRAS 

E DIVISÓRIAS 
 SOMATÓRIO 1,49            

 SALA DOS PROFESSORES BC08 1,00              2,70         0,55        1,49            

PEITORIL

SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M  DIVERSOS 

 BANCADAS, SOLEIRAS 

E DIVISÓRIAS 
 JANELAS NOVAS  SOMATÓRIO 27,16          

 SALAS J09 9,00              1,50         13,50          

 SALAS J10 5,00              1,78         8,90            

 BANHEIROS J11 2,00              0,60         1,20            

 SALAS J13 2,00              1,78         3,56            
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ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

LOUÇAS 

GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
 BANHEIROS  CB3 3,00              3,00            

DISPENSERS E ACESSÓRIOS

GOINFRA 80532 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Un     DIVERSOS 
 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
 BANHEIRO  PH 2,00              2,00            

SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN  DIVERSOS 

 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
 BANHEIRO  SB 2,00              2,00            

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO  (GOINFRA + SINAPI)
UN  DIVERSOS 

 ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
 BANHEIRO  TO 2,00              2,00            

GUARDA CORPO

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M  DIVERSOS  GUARDA CORPO  GC03 1,00              39,83       39,83          

2. IMPERMEABILIZAÇÃO

ÁREAS MOLHADAS

GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL m2     IMPERMEABILIZAÇÃO  ÁREAS MOLHADAS  PISOS  SOMATÓRIO 3,23            

 BANHEIROS 2,00              1,61                   3,23            

GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL m2     IMPERMEABILIZAÇÃO  ÁREAS MOLHADAS  PAREDES - 40CM  SOMATÓRIO 4,06            

 BANHEIROS 2,00              5,08         0,40      2,03                   4,06            

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 
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2. SERVIÇOS PRELIMINARES

FECHAMENTO DE OBRA

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00                150,70                7,54           150,70      

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 

(GOINFRA + SINAPI)
M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00                182,16                9,11           182,16      

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2  SERVIÇOS PRELIMINARES  FECHAMENTO DE OBRA 1,00                82,80       2,20      182,16                -           

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

COMPOSIÇÃO SED-ESC-ARQ-001 REMOÇÃO DE TOLDO - BASEADO EM SEINFRA (C2479) M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 CÓD. 04 1,00                141,18                2,82           141,18      

SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 

 RAMPA  PRÓXIMA AO TOLDO DA QUADRA+ 

CASA DE GÁS 

 ESTIMADO DEMOLIÇÃO DE 10CM ATÉ O 

SOLO 
22,38                  2,24           2,24          

GOINFRA 20127
DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE 

ATE CAÇAMBA E CARGA
m3     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 CASA DE GÁS  LP 2,50                   0,25           0,25          

GOINFRA 20121
DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
m3     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 ARQUIBANCADAS 

 AS ARQUIBANCADAS FORAM 

CONSIDERADAS TOTALMENTE 

PREENCHIDAS DE CONCRETO 

1,00                26,00       0,90                   23,40         23,40        

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 

(GOINFRA)
M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 116,45                9,32           116,45      

ARQUIBANCADA GC 1,00                29,18       1,10      32,10                  

ALAMBRADOS DA ARQUIBANCADA AL 2,00                84,35                  

GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 MURETAS + MURO 1,00                1.573,80             1,57           1.573,80   

GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 PISO DA QUADRA 1,00                397,16                0,40           397,16      

SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 SOMATÓRIO 10,58                  0,53           10,58        

ACESSO A QUADRA P12 1,00                1,12         3,24      3,63                   

CASA DE GÁS GR 1,00                2,75                   

ACESSO LATERAL DA ESCOLA P13 1,00                2,00         2,10      4,20                   

GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 

TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA
m3     SERVIÇOS PRELIMINARES 

 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 
 ARQUIBANCADA 44,91                  6,29           6,29          

GOINFRA 20107

CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE 

GRANDE PORTE (H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 

10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA 

Un     SERVIÇOS PRELIMINARES 
 DEMOLIÇÕES E 

REMOÇÕES 

 FORAM ESTIMADAS A QUANTIDADE E OS 

TAMANHOS DAS ÁRVORES, TENDO EM VISTA 

QUE TERÃO QUE SER ANALISADAS 

DURANTE A EXECUÇÃO  

5,00                4,00         0,60        5,65           5,00          

BOTA FORA

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3     SERVIÇOS PRELIMINARES  BOTA FORA 1,25                52,47         65,59        

2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

ALVENARIAS DE TIJOLO CERÂMICO

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m2     ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 

 ALVENARIAS DE TIJOLO 

CERÂMICO 
 FECHAMENTO DO PORTÃO 0,82                   0,82          

ANDAIME

GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) mxmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  INTERNO 
 Considerado maior comprimento do maior 

ambiente, por um mês 
1,00                20,94       20,94        

GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2xmes  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  ANDAIME  EXTERNO  Estimado 1 mês de uso externo em geral 1,00                8,00         1,50      12,00                  12,00        

2. REVESTIMENTO DE PAREDE

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
1,00                115,63                115,63      

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2     REVESTIMENTO DE PAREDE 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
1,00                115,63                115,63      

2. COBERTURAS

TELHA METÁLICA

GOINFRA 160966
COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM 

ACESSÓRIOS
m2     COBERTURAS  TELHA METÁLICA  ARQUIBANCADA  CÓD. 02 128,63                128,63      

ISOTELHA

COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE

TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE 

OU SIMILAR DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - 

CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/1000 (COT)

M2.KM/1000  COBERTURAS  ISOTELHA  RAMPA DE ACESSO  CÓD. 03 1.025,00          104,94                107,56      

COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  

ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU 

SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2  COBERTURAS  ISOTELHA  RAMPA DE ACESSO  CÓD. 03 104,94                104,94      

COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)
M  COBERTURAS  ISOTELHA  RAMPA DE ACESSO  CÓD. 03 1,00                48,64       48,64        

COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, 

ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)
M  COBERTURAS  ISOTELHA  RAMPA DE ACESSO  CÓD. 03 1,00                6,00         6,00          

COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE

ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, 

ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + 

COT)

M  COBERTURAS  ISOTELHA  RAMPA DE ACESSO  CÓD. 03 1,00                69,19       69,19        
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2. REVESTIMENTO DE PISO

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 PISO DA ARQUIBANCADA  CÓD. 02 1,00                130,76                130,76      

SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2  REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 PISO DA ARQUIBANCADA  CÓD. 02 1,00                130,76                130,76      

GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 PISO DA ARQUIBANCADA  CÓD. 02 1,00                0,03        130,76                3,92          

GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2     REVESTIMENTO DE PISO 
 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 PISO DA ARQUIBANCADA  CÓD. 02 1,00                130,76                130,76      

GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2     REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA 
 PISO DA ARQUIBANCADA  CÓD. 02 1,00                130,76                130,76      

REVESTIMENTO EM LADRILHO

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 

(GOINFRA)
M2  REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

LADRILHO 
 GERAL  BORRACHA 1,00                23,50                  23,50        

REVESTIMENTO EM GRANITINA

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 

PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)
M2  REVESTIMENTO DE PISO 

 REVESTIMENTO EM 

GRANITINA 

 RAMPA COBERTA - BASE DO PISO NO 

ESTRUTURAL 
 CÓD. 03 1,00                106,74                106,74      

2. ESQUADRIAS METÁLICAS

PORTAS 

GOINFRA 180308
PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 

C/FERRAGENS
m2     ESQUADRIAS METÁLICAS  PORTAS   SOMATÓRIO 8,88          

 ACESSO A ESCOLA P09 1,00                1,63         2,10      3,42                   5,13          

 QUADRA P06 1,00                1,25         2,00      2,50                   3,75          

2. PINTURA

PAREDES

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2     PINTURA  PAREDES 1.521,25             1.521,25   

 MURETA DA QUADRA CÓD. 09 + CÓD. 02 1,00                94,60                  

 MURO  CÓD. 02 1,00                1.426,65             

 ARQUIBANCADA CÓD. 12 1,00                113,99                

 DETALHES DO MURO  
CÓD. 13 + CÓD. 14 + CÓD. 15 + CÓD. 16 + 

CÓD. 17
1,00                13,24                  

LETREIRO DO MURO

GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL m2     PINTURA  PISO DA QUADRA  LT 7,20         1,60      11,52                  11,52        

PISO DA QUADRA

SINAPI 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M  PINTURA  PISO DA QUADRA  CÓD. 04 329,73     329,73      

SINAPI 102488
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 

AF_05/2021
M2  PINTURA  PISO DA QUADRA  CÓD. 05 373,97                373,97      

SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2  PINTURA  PISO DA QUADRA  CÓD. 05 373,97                373,97      

PISOS CIMENTÍCIOS

SINAPI 102488
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 

AF_05/2021
M2  PINTURA  PISOS CIMENTÍCIOS  PISO DA ARQUIBANCADA   CÓD. 02 + CÓD. 07 1,00                166,08                166,08      

GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) m2     PINTURA  PISOS CIMENTÍCIOS  PISO DA ARQUIBANCADA   CÓD. 02 + CÓD. 07 1,00                166,08                166,08      

ESQUADRIAS METÁLICAS 

GOINFRA 261602
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 

ANTICORROSIVO
m2     PINTURA 

 ESQUADRIAS 

METÁLICAS  

 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
26,64        

 PORTAS 3X 8,88                   26,64        

ALAMBRADO

GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2     PINTURA  ALAMBRADO 
 Conforme documento: "Diretrizes para 

elaboração de orçamentos" 
1,00                484,23      

 AL 1,5X 322,82                484,23      
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2. DIVERSOS

ALAMBRADO

GOINFRA 270621
ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 

(QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA
m2     PINTURA  ALAMBRADO  PISO  AL 1,00                102,84                102,84      

SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2  PINTURA  ALAMBRADO  MURETA  AL 1,00                219,98                219,98      

GUARDA CORPO

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M  DIVERSOS  GUARDA CORPO  GC01 1,00                3,42         3,42          

COMPOSIÇÃO COMP 082_SEE CORRIMÃO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M  DIVERSOS  GUARDA CORPO  C1 1,00                3,51         3,51          

CHAPIM

COMPOSIÇÃO SDC-ESC-625 CHAPIM DE CONCRETO - BASEADO EM SBC (121215) M  DIVERSOS  CHAPIM  CH 1,00                25,96       25,96        

PAISAGISMO

VEGETAÇÃO

SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
UN  DIVERSOS  VEGETAÇÃO 3,00                3,00          

BANCOS 

GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA 

- PADRÃO GOINFRA 
m      DIVERSOS  BANCOS  3,00                12,40       37,20        

 JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA 

 ENGENHEIRA CIVIL 

 CREA MG: 239.787/D 
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