
INFORMAÇÕES

LOCALIDADE: URUAÇU - GO

OBRA: CEPI DOM PRADA

LEVANTAMENTO: ESTRUTURA METÁLICA

COBERTURA 01 COBERTURA 10

5472,69 kg 5302,18 170,51

80,00 und. 56,00 24,00

75,00 und. 75,00

80,00 und. 80,00

453,32 m² 439,46 13,86

 

QUANTITATIVOS: PROJETO ESTRUTURA METÁLICA - ETAPA 1

ESTRUTURA METÁLICA (ASTM A 36): 

CHUMBADOR MECANICO 1/4" X 50MM:

PINTURA ESMALTE ALQUÍDICO:

PARAF. FIX. PB 12 - 1/4 14 X 3 1/4" TCP 04:

PARAF. 1/4" - 14 X 7/8":



INFORMAÇÕES

LOCALIDADE: URUAÇU - GO

OBRA: CEPI DOM PRADA

LEVANTAMENTO: ESTRUTURA METÁLICA

COBERTURA 02

7233,45 kg 7233,45

148,00 und. 148,00

457,93 m² 457,93

 

QUANTITATIVOS: PROJETO ESTRUTURA METÁLICA - ETAPA 2

CHUMBADOR MECANICO 1/4" X 50MM:

PINTURA ESMALTE ALQUÍDICO:

ESTRUTURA METÁLICA (ASTM A 36): 



INFORMAÇÕES

LOCALIDADE: URUAÇU - GO

OBRA: CEPI DOM PRADA

LEVANTAMENTO: ESTRUTURA METÁLICA

COBERTURA 03 COBERTURA 06 COBERTURA 07

5259,54 kg 3156,51 1237,65 865,38

184,00 und. 184,00

995,00 und. 736,00 147,00 112,00

3350,00 und. 2846,00 293,00 211,00

371,93 m² 233,88 81,87 56,18

 

 

QUANTITATIVOS: PROJETO ESTRUTURA METÁLICA - ETAPA 3

ESTRUTURA METÁLICA (ASTM A 36): 

CHUMBADOR MECANICO 1/4" X 50MM:

PINTURA ESMALTE ALQUÍDICO:

PARAF. FIX. PB 12 - 1/4 14 X 3 1/4" TCP 04:

PARAF. 1/4" - 14 X 7/8":



INFORMAÇÕES

LOCALIDADE: URUAÇU - GO

OBRA: CEPI DOM PRADA

LEVANTAMENTO: ESTRUTURA METÁLICA

COBERTURA 05

4384,63 kg 4384,63

184,00 und. 184,00

658,00 und. 658,00

1656,00 und. 1656,00

333,90 m² 333,90

QUANTITATIVOS: PROJETO ESTRUTURA METÁLICA - ETAPA 4

ESTRUTURA METÁLICA (ASTM A 36): 

CHUMBADOR MECANICO 1/4" X 50MM:

PINTURA ESMALTE ALQUÍDICO:

PARAF. 1/4" - 14 X 7/8":

PARAF. FIX. PB 12 - 1/4 14 X 3 1/4" TCP 04:



INFORMAÇÕES

LOCALIDADE: URUAÇU - GO

OBRA: CEPI DOM PRADA

LEVANTAMENTO: ESTRUTURA METÁLICA

COBERTURA 04 COBERTURA 08 COBERTURA 09

6635,22 kg 608,16 2140,56 3886,50

104,00 und. 104,00

765,00 und. 90,00 285,00 390,00

1070,00 und. 137,00 430,00 503,00

427,12 m² 43,62 149,09 234,41

 

 

PINTURA ESMALTE ALQUÍDICO:

QUANTITATIVOS: PROJETO ESTRUTURA METÁLICA - ETAPA 5

ESTRUTURA METÁLICA (ASTM A 36): 

CHUMBADOR MECANICO 1/4" X 50MM:

PARAF. FIX. PB 12 - 1/4 14 X 3 1/4" TCP 04:

PARAF. 1/4" - 14 X 7/8":
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