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ALVENARIAS:
- Executar estrutural para novas estruturas e

alvenarias;
- Executar alvenarias em locais indicados (chapisco

+ recobo + emboço);
- Executar alvenária de base abaixo das bancadas;
- Executar revestimento porcelanato nas paredes

(até a laje/ forro);

ESQUADRIAS:
- Executar novas portas e janelas com pintura,

conforme indicado;
- Executar tela de mosqueteiro nas janelas;
- Executar pintura das esquadrias existentes que

serão mantidas;

PISO:
- Executar nivelamento, com aterro, regularização e

compactação;
- Executar lastro de concreto;
- Executar granitina raspagem e resina;

FORRO:
- Executar forro de gesso com tabica na parte da

cozinha em que está o fogão;

DIVERSOS:
- Executar bancadas em granito com rodamão;
- Executar lavatório;
- Executar cubas em aço inox;
- Executar cubas panelões em aço inox;
- Executar torneiras de mesa;
- Executar tanque;

CENTRAL DE GÁS:
- Realizar ligação com a central de gás;

PONTOS HIDRÁULICOS:
- Executar instalações hidráulicas necessárias;

PINTURA:
- Executar emassamento de forro;
- Executar pintura do forro;

COZINHA13
13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

ALVENARIA:
- Executar reboco em cima dos tijolinhos aparente;

ESQUADRIAS:
- Executar pintura das esquadrias existentes;

PISO:
- Executar raspagem e resina na granitina;
- Executar soleira rampada em granitina;

PINTURA:
- Executar emassamento interno nas paredes e

laje;
- Executar pintura interna, barrado e acima do

barrado;
- Excutar pintura da laje;
- Executar pintura externa;

COBERTURA
- Executar estrutura metálica para a cobertura;
- Implantar telhas termoisolante do tipo

sanduíche colonial;

REFORMA ELÉTRICA:
- Executar reforma nas instalações elétricas em

todo o bloco;

ACESSIBILIDADE:
- Executar acessibilidade (ver planta de detalhe);

SALAS DE AULA EXISTENTES - BLOCO B03

03.2

03.3

03.4

03.5

03.6

03.7

03.8

ALVENARIA:
- Executar reboco em cima dos tijolinhos aparente;

ESQUADRIAS:
- Executar pintura das esquadrias existentes;
- Executar novas porta com pintura, conforme

indicado;

PISO:
- Executar raspagem e resina na granitina;
- Executar soleira rampada em granitina;

PINTURA:
- Executar emassamento interno nas paredes e

laje;
- Executar pintura interna, barrado e acima do

barrado;
- Excutar pintura da laje;
- Executar pintura externa;

MIDIATECA:
- Executar bancada para uso de computares;

COBERTURA
- Executar estrutura metálica para a cobertura;
- Implantar telhas termoisolante do tipo

sanduíche colonial;

REFORMA ELÉTRICA:
- Executar reforma nas instalações elétricas em

todo o bloco;

ACESSIBILIDADE:
- Executar acessibilidade (ver planta de detalhe);

SALAS EXISTENTES - BLOCO C08

08.2

08.3

08.4

08.5

08.6

08.7

08.8

Base de alvenaria
tijolo comum

Base de alvenaria
tijolo comum

ALVENARIA:
- Executar reboco em cima dos tijolinhos aparente;

PISO:
- Executar nivelamento, com aterro, regularização

e compactação;
- Executar lastro de concreto;
- Executar granitina raspagem e resina;

PINTURA:
- Executar emassamento;
- Executar pintura interna, barrado e acima do

barrado (incluíndo circulação);
- Executar pintura na laje;

CALÇADA DE PROTEÇÃO:
- Executar calçada de proteção nos locais

indicados;
- Executar pintura da calçada de proteção (nova

e existente);

ACESSIBILIDADE:
- Executar acessibilidade (ver planta de detalhe);

CIRCULAÇÃO:09

09.2

09.3

09.4

09.5

09.6

ALVENARIA:
- Executar reboco em cima dos tijolinhos aparente;

PISO:
- Executar nivelamento, com aterro, regularização

e compactação;
- Executar lastro de concreto;
- Executar granitina raspagem e resina;

PINTURA:
- Executar emassamento;
- Executar pintura interna, barrado e acima do

barrado (incluíndo circulação);
- Executar pintura na laje;

CALÇADA DE PROTEÇÃO:
- Executar calçada de proteção nos locais

indicados;
- Executar pintura da calçada de proteção (nova

e existente);

ESCADA:
- Executar escada de acesso a área de

convivência;

ACESSIBILIDADE:
- Executar acessibilidade (ver planta de detalhe);

CIRCULAÇÃO - BLOCO B:04

04.2

04.3

04.4

04.5

04.6

PASSARELA 3:
- Executar piso inclinado de acesso ao bloco C;
- Executar pintura das estruturas;
- Executar acessibilidade (ver planta de detalhe);
-

CIRCULAÇÕES/
ACESSIBILIDADE

15

BLOCO C

BLOCO B

BLOCO A BLOCO D

PASSARELA 2:
- Executar piso inclinado de acesso ao bloco B;
- Executar pintura das estruturas;
- Executar acessibilidade (ver planta de detalhe);

CIRCULAÇÕES/
ACESSIBILIDADE

15

PASSARELA 1:
- Executar passarela e piso inclinado da entrada;
- Executar piso em concreto desempenado e pintura
- do mesmo;
- Executar estrutura metálica;
- Executar cobertura com isotelha colonial;
- Executar calha metálica;
- Executar guarda-corpo com corrimão padrão

SEDUC;
- Executar acessibilidade (ver planta de detalhe);

MURO:
- Executar muro padrão GOINFRA (com fundação);
- Executar chapisco e reboco;

ENTRADA:16

ALVENARIA:
- Executar alvenaria em tijolo laminado;
- Executar reboco em cima dos tijolinhos aparente;

ESQUADRIAS:
- Executar pintura das esquadrias existentes;
- Executar portões de abrir padrão GOINFRA

PF-05 e porta de abrir padrão GOINFRA PF-01,
com pintura;

PISO:
- Executar novo piso de granitina com raspagem e

resina na secretaria;
- Executar raspagem e resina na granitina;
- Executar soleira em granitina;

PINTURA:
- Executar emassamento interno nas paredes e

laje;
- Executar pintura interna, barrado e acima do

barrado;
- Excutar pintura da laje;
- Executar pintura externa;

NOVA SALA PARA COORD. PEDAGÓGICA:
- Executar nivelamento, regularização e

compactação;
- Executar lastro de concreto;
- Executar granitina com rodapé, raspagem e

resina;
- Executar nova janela padrão específico com

pintura;

GUICHÊ DE ATENDIMENTO:
- Executar guichê de atendimento com o

acessível no novo local da secretaria;

COBERTURA
- Executar estrutura metálica para a cobertura;
- Implantar telhas termoisolante do tipo

sanduíche colonial;

CALÇADA DE PROTEÇÃO
- Fazer complementação da calçada de

proteção;
- Pintura da calçada de proteção;

REFORMA ELÉTRICA:
- Executar reforma nas instalações elétricas em

todo o bloco;

ACESSIBILIDADE:
- Executar acessibilidade (ver planta de detalhe);

ADMINISTRATIVO12

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

10

ALVENARIA:
- Executar reboco em cima dos tijolinhos aparente;

PISO:
- Executar nivelamento, regularização e

compactação;
- Executar lastro de concreto;
- Executar granitina com rodapé, raspagem e

resina;

PINTURA:
- Executar emassamento interno nas paredes e

laje;
- Executar pintura interna, barrado e acima do

barrado;
- Excutar pintura da laje;
- Executar pintura externa;

COBERTURA
- Executar estrutura metálica para a cobertura;
- Implantar telhas termoisolante do tipo

sanduíche colonial;

REFORMA ELÉTRICA:
- Executar reforma nas instalações elétricas em

todo o bloco;

ACESSIBILIDADE:
- Executar acessibilidade (ver planta de detalhe);

PÁTIO COBERTO14

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

PAVIMENTAÇÃO:
- Executar regularização e

compactação de terra;
- Executar lastro de brita para piso;
- Executar piso em concreto usinado

5cm e sua pintura;

EQUIPAMENTOS:
- Executar pergolado padrão SEDUC;
- Executar banco em concreto padrão

GOINFRA;

 VEGETAÇÃO:
- Executar meio fio para jardim;
- Plantio de grama;
- Execução plantio de vegetação

baixa;
- Plantio de árvores;

GRELHAS:
- Executar canaleta com grelha

padrão SEDUC;

ÁREA DE CONVÍVIO 1:17

17.2

17.3

PAVIMENTAÇÃO:
- Executar platô 1;
- Executar regularização;
- Executar lastro de brita para piso;
- Executar piso em concreto usinado 5cm e sua

pintura;

EQUIPAMENTOS:
- Executar banco em concreto padrão

GOINFRA;

 VEGETAÇÃO:
- Plantio de grama;
- Execução plantio de vegetação baixa;
- Plantio de árvores;

 ESCADA:
- Executar escada de acesso a quadra;

GRELHA:
- Executar canaleta com grelha padrão SEDUC;

ÁREA DE CONVÍVIO 2:06

06.2

06.3

06.4

06.5

17.4

17.5

04.7

06.6

PLATÔ 1:
- Executar platô 1 (com corte e aterro);
- Executar taludes nos locais indicados;
- Executar regularização e compatação mecânica;

ALVENARIAS:
- Executar estrutural para novas estruturas e alvenarias;
- Executar alvenarias (chapisco + recobo e/ou emboço);
- Executar alvenária de base abaixo das bancadas;
- Executar revestimento porcelanato nas paredes (até a laje);

ESQUADRIAS:
- Executar novas portas e janelas com pintura, conforme indicado;

PISO:
- Executar nivelamento, com aterro, regularização e compactação;
- Executar lastro de concreto;
- Executar granitina raspagem e resina;

TETO:
- Executar laje;

SANITÁRIOS:
- Executar bancadas com cubas de embutir;
- Executar novos vasos sanitários com válvula de descarga anti-vandalismo;
- Executar barras de apoio, espelho, dispenser de papel mão, dispenser sabonete e

dispenser papel higiênico;

PNE:
- Executar vaso sanitário e lavatório sem coluna,
- Executar válvula de descarga acessível, torneira de alavanca acessível, barras de

apoio;
- Executar nova porta e janela com pintura, conforme indicado;
- Executar espelho, dispenser de papel mão, dispenser sabonete e dispenser papel

higiênico;

LABORATÓRIO:
- Executar bancadas com cubas de embutir;

PINTURA:
- Executar emassamento;
- Executar pintura interna, barrado e acima do barrado (incluindo circulação);
- Executar pintura da laje;
- Executar pintura externa;

COBERTURA:
- Executar estrutura metálica para a cobertura;
- Implantar telhas termoisolante do tipo sanduíche colonial;

CALÇADA DE PROTEÇÃO:
- Executar calçada de proteção nos locais indicados;
- Executar pintura da calçada de proteção;

PONTOS HIDRÁULICOS:
- Executar instalações hidráulicas necessárias;

ELÉTRICO:
- Executar instalações elétricas necessárias;

ACESSIBILIDADE:
- Executar acessibilidade (ver planta de detalhe);

BLOCO COM LABORATÓRIO E SANITÁRIOS02

02.2

02.3

02.4

02.5

02.6

02.7

02.8

02.9

11

PASSARELA 6:
- Executar passarela e rampa da quadra;
- Executar piso em concreto desempenado

e pintura do mesmo;
- Executar estrutura metálica;
- Executar cobertura com isotelha colonial;
- Executar guarda-corpo com corrimão

padrão SEDUC;
- Executar acessibilidade (ver planta de

detalhe);

PASSARELA P/ QUADRA22

PASSARELA 5:
- Executar passarela de acesso ao bloco D;
- Executar piso em granitina;
- Executar estrutura metálica e pilares com base em

concreto;
- Executar cobertura com isotelha colonial;
- Executar acessibilidade (ver planta de detalhe);

CIRCULAÇÕES/
ACESSIBILIDADE EXTERNA:

10.1

10

PASSARELA 4:
- Executar passarela de acesso ao bloco D;
- Executar piso em granitina;
- Executar estrutura metálica e pilares com base em

concreto;
- Executar cobertura com isotelha colonial;
- Executar acessibilidade (ver planta de detalhe);

CIRCULAÇÕES/
ACESSIBILIDADE

5.1

05

PAVIMENTAÇÃO NOVA:
- Executar regularização e compactação;
- Executar lastro de brita para piso;
- Executar piso em concreto usinado 5cm e sua

pintura;

PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE:
- Executar pintura do piso de concreto

desempenado existente;

VEGETAÇÃO:
- Plantio de árvores;
- Plantio de grana no entorno da quadra que não

tem;

EQUIPAMENTOS:
- Executar banco em concreto padrão

GOINFRA;

ÁREA DE CONVÍVIO
EXISTENTE:23

23.1

23.2

23.3

23.4

ÁRVORE NOVA

ÁRVORE NOVA

ÁRVORE NOVA

ÁRVORE NOVA

ÁRVORE NOVA

ÁRVORE NOVA

PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE:
- Executar pavimento de concreto

desempenado;
- Executar pintura do piso de concreto

desempenado existente;

ÁREA DE CONVÍVIO
EXISTENTE:18

18.1

PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE:
- Executar pintura do piso de concreto

desempenado existente;

ÁREA DE CONVÍVIO
EXISTENTE:18

18.1

- Executar regularização de terreno;
- Executar plantio de grama;

ÁREA EXTERNA:25

ALVENARIAS:
- Executar chapisco e reboco;

PINTURA:
- Executar retirada de pintura e emassamento;
- Executar pintura interna, barrado e acima do

barrado (incluindo circulação);
- Executar pintura externa;

CALÇADA DE PROTEÇÃO:
- Executar pintura da calçada de proteção;

ALMOXARIFADO24

24.1

24.2

24.3

- Executar nivelamento com aterro,
regularização e compactação;

- Executar lastro de brita e piso em
concreto desempenado;

- Executar meio-fio nos locais indicados;
- Executar rebaixo na calçada;
- Executar pintura da calçada e do

meio-fio;

CALÇADA:27

- Executar nivelamento com aterro,
regularização e compactação;

- Executar recuo para estacionamento;
- Executar lastro de brita e piso em

concreto desempenado;
- Executar meio-fio nos locais indicados;
- Executar rebaixo na calçada;
- Executar pintura da calçada e do

meio-fio;

CALÇADA:27

- Executar reboco e pingadeira nos locais
em que não há no muro;

- Executar pintura do muro (interna e
externa);

- Executar pintura do letreiro com nome
da Unidade Escolar;

- Executar pingadeira em concreto e
pintura;

MURO:26

- Executar reboco e pingadeira nos locais
em que não há no muro;

- Executar pintura do muro (interna e
externa);

- Executar pintura do letreiro com nome
da Unidade Escolar;

- Executar pingadeira em concreto e
pintura;

MURO:26

21  VESTIÁRIOS:

- Executar limpeza do piso e revestimento cerâmico;
- Executar alvenarias nas cabines de chuveiro, conforme

indicado;
- Executar revestimento nas novas alvenarias;
- Executar portas metálicas nos locais indicados;
- Executar porta de madeira no vestiário PcD;

20  QUADRA DE ESPORTES:

- Executar reforma da arquibancada para
atender acessibilidade;

- Executar pintura interna e externa da
quadra de esportes (alvenarias, pilares,
arquibancadas, elementos vazados);

- Executar pintura do vestiário (laje, vigas e
elementos vazados);

- Executar pintura do depósito;
- Executar demarcação do piso da quadra de

esportes;
- Executar pintura de todo alambrado da

quadra;
- Pintar conjunto de gol e basquete;
- Executar pintura das esquadrias (portas

metálicas e de madeira);

RECUO PARA
VEÍCULOS

- Executar nivelamento com aterro,
regularização e compactação;

- Executar recuo para estacionamento;
- Executar lastro de brita e piso em

concreto desempenado;
- Executar meio-fio nos locais indicados;
- Executar rebaixo na calçada;
- Executar pintura da calçada e do

meio-fio;
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LEGENDA

À CONSTRUIR

À DEMOLIR

EXECUTAR PISO CONCRETO

EXECUTAR PISO GRANITINA

EXECUTAR RASPAGEM E RESINA 
NO PISO GRANITINA

MURO DE CONTENÇÃO

QUADRO DE ÁREAS
ÁREA DO TERRENO 5.930,34m²
BLOCO A - EXISTENTE 340,66m²
BLOCO B - EXISTENTE 331,55m²
BLOCO C - EXISTENTE 331,42m²
LABORATÓRIO C/ SANITÁRIOS -
PADRÃO ESPECÍFICO - NOVO

127,26m²

QUADRA DE ESPORTES COM
VESTIÁRIO COBERTA

785,00

DEPÓSITOS 75,19
PASSARELA (ENTRADA) - NOVA 28,95
PASSARELA 2 (ENTRE BLOCO A E B) -
EXISTENTE

13,76

PASSARELA 3 (ENTRE BLOCO A E C) -
EXISTENTE 11,22

PASSARELA 4 (ENTRE BLOCO B E D) -
NOVA 12,71

PASSARELA 5 (ENTRE BLOCO C E D) -
NOVA 12,71

PASSARELA PARA A QUADRA DE
ESPORTES - NOVA 55,39

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO 2.125,82

QUADRO DE ABERTURAS
PORTAS

CÓDIGO
DIMENSÕES QUANTIDADE FUNCIONAMENTO

LARGURA ALTURA
P1 00,80 02,10 03,00 ABRIR, METÁLICA
P2 00,76 02,10 06,00 ABRIR, METÁLICA
P3 00,70 02,10 02,00 ABRIR, VIDRO
P4 00,60 01,70 06,00 ABRIR, METÁLICA
P5 00,87 02,10 02,00 ABRIR, MADEIRA
P6 00,90 01,70 04,00 ABRIR, METÁLICA
P7 02,40 02,15 02,00 CORRER, VIDRO
P8 00,82 02,10 01,00 ABRIR, METÁLICA
P9 01,00 02,10 10,00 ABRIR, METÁLICA
P10 00,90 02,10 03,00 ABRIR, METÁLICA
P11 00,60 01,60 04,00 ABRIR, METÁLICA
P12 00,90 01,60 01,00 ABRIR, METÁLICA
P13 00,80 01,80 01,00 ABRIR, METÁLICA
P14 00,86 02,10 01,00 ABRIR, METÁLICA
PT1 01,80 01,80 01,00 ABRIR, METÁLICA
PT2 02,90 02,10 01,00 ABRIR, METÁLICA
PT3 01,20 01,70 02,00 ABRIR, METÁLICA
PT4 03,50 02,10 01,00 CORRER, METÁLICA

PORTAS NOVAS

P1 00,80 02,10 01,00 ABRIR, METÁLICA - SEGUIR
MODELO PADRÃO GOINFRA PF-01

P2 02,00 02,10 01,00 ABRIR, METÁLICA - SEGUIR
MODELO PADRÃO GOINFRA PF-05

P3 00,90 02,10 08,00 ABRIR, METÁLICA - SEGUIR
MODELO PADRÃO GOINFRA PF-01

P4 00,60 02,10 01,00 ABRIR, METÁLICA - SEGUIR
MODELO PADRÃO GOINFRA PF-01

P5 01,00 02,10 01,00 ABRIR, METÁLICA - SEGUIR
MODELO PADRÃO GOINFRA PF-01

P6 00,80 01,80 08,00 ABRIR, METÁLICA - SEGUIR
MODELO PADRÃO GOINFRA PF-10

P7 00,60 01,80 06,00 ABRIR, METÁLICA - SEGUIR
MODELO PADRÃO GOINFRA PF-10

P8 00,90 01,80 01,00 ABRIR, METÁLICA - SEGUIR
MODELO PADRÃO GOINFRA PF-10

PT1 01,50 01,80 01,00 ABRIR, METÁLICA - SEGUIR
MODELO PADRÃO GOINFRA PT-04

QUADRO DE ABERTURAS
JANELAS

CÓDIGO
DIMENSÕES QUANTIDADE FUNCIONAMENTO

LARGURA ALTURA PEITORIL
J1 01,00 02,85 00,80 02,00 BASCULANTE
J2 01,00 01,60 00,95 09,00 BASCULANTE
J3 01,00 00,60 01,92 02,00 CORRER
J4 02,00 01,60 00,95 01,00 BASCULANTE
J5 03,20 00,60 01,85 02,00 BASCULANTE
J6 01,00 01,60 00,90 40,00 BASCULANTE
J7 03,40 00,60 02,20 20,00 BASCULANTE
J8 03,00 01,40 01,15 01,00 CORRER
J9 03,00 00,60 02,00 01,00 CORRER
J10 01,60 00,96 01,00 01,00 CORRER
J11 01,20 01,40 01,00 01,00 CORRER

JANELAS NOVAS

J1 02,00 01,20 01,00 06,00 PROJ. ESPECÍFICO, VER
DETALHE

J2 03,60 00,60 02,00 02,00 TIPO J-3 (CADERNO PADRÃO
GOINFRA)

J3 00,90 00,60 02,25 02,00 TIPO J-3 (CADERNO PADRÃO
GOINFRA)

J4 01,00 01,00 00,85 02,00 ENRROLAR - VER PROJETO
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GRAMA ESMERALDA (PLACAS) 

SUGESTÕES PAISAGISMO:

 CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM)

IXORA REI VERMELHA (IXORA MACROTHYRSA)

OITI

QUARESMEIRA ROXA

ARBUSTO - TRADESCANTIA (ABACAXI ROXO)

ARBUSTO - PRIMAVERA

- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto ou a Gerência de Projetos e Infraestrutura.
- Favor conferir medidas no local.

OBSERVAÇÕES:

- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.

Nº RRT/ART:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     CNPJ: 01.409.705.0001-20

RT DA OBRA:

ÁREA DO TERRENO ÁREA  EXISTENTE
ÁREA TOTALÁREA PERMEAB. ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR  CONSTRUÇÃO

COLÉGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO

AUTOR: LETÍCIA LUZ PAIVA - ARQUITETA E URBANISTA - CAU: A155345-3

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

MAIO/2025 INDICADA 000

2/7

ARQUITETURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE                           CPF: 

REFORMA E AMPLIAÇÃO

PLANTA BAIXA DE CONSTRUIR

15698034

RUA JESUS ALFREDO DA SILVA, 32, VILA SÃO LOURENÇO, ACREÚNA,

CORTES

Planta Baixa - Construir
Escala 1:150

GOIÁS, CEP:75960000

Corte AA
Escala 1:125

Corte CC
Escala 1:125

Corte BB
Escala 1:125

Detalhe piso da quadra
Sem escala

DETALHE

5.930,34 m² 2.121,67m² 1.914,82m² 2.125,82m²237,02m²26,02m²
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