
CÓDIGO INEP
52055930

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO 22/07/2025 ACREÚNA

CRE

CRE-SANTA HELENA

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 360 dias.

Para a obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL ARY
RIBEIRO VALADÃO FILHO, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas
ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 RUA JESUS ALFREDO DA SILVA 32 , VILA SAO LOURENCO , CEP:75960-000
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 284.431,48                     342.284,84                     11,07                               

2. 42.237,11                        50.828,14                        1,64                                 

3. 85.357,82                        102.719,60                     3,32                                 

4. 93.726,48                        112.790,45                     3,65                                 

5. 10.736,04                        12.919,75                        0,42                                 

6. 234.239,48                     281.883,79                     9,12                                 

7. 168.384,64                     202.634,08                     6,55                                 

8. 29.552,61                        35.563,61                        1,15                                 

9. 13.820,55                        16.631,65                        0,54                                 

10. 14.372,20                        17.295,51                        0,56                                 

11. 14.496,92                        17.445,59                        0,56                                 

12. 171.803,41                     206.748,22                     6,69                                 

13. 26.662,02                        32.085,07                        1,04                                 

14. 9.935,56                          11.956,45                        0,39                                 

15. 4.498,61                          5.413,63                          0,18                                 

16. 179.859,97                     216.443,49                     7,00                                 

17. 5.833,01                          7.019,44                          0,23                                 

18. 85.546,61                        102.946,79                     3,33                                 

19. 12.300,10                        14.801,94                        0,48                                 

20. 35.172,63                        42.326,74                        1,37                                 

21. 4.046,22                          4.869,22                          0,16                                 

22. 3.759,35                          4.524,00                          0,15                                 

23. 29.482,33                        35.479,04                        1,15                                 

24. 56.097,42                        67.507,64                        2,18                                 

25. 6.223,05                          7.488,82                          0,24                                 

26. 1.843,38                          2.218,32                          0,07                                 

27. 74.190,14                        89.280,41                        2,89                                 

28. 6.479,17                          7.797,03                          0,25                                 

29. 57.361,12                        69.028,37                        2,23                                 

30. 22.064,00                        26.551,82                        0,86                                 

31. 10.449,03                        12.574,36                        0,41                                 

32. 8.192,41                          9.858,75                          0,32                                 

33. 57.368,26                        69.036,96                        2,23                                 

34. 152.787,97                     183.865,04                     5,95                                 

35. 244.315,60                     294.009,39                     9,51                                 

36. 81.338,53                        97.882,79                        3,17                                 

37. 122.133,57                     146.975,54                     4,75                                 

38. 108.476,11                     130.540,17                     4,19                                 

2.569.574,91 3.092.226,45 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVO

ETAPA 01 - CANTEIRO DE OBRA

ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO 150KVA (A SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA)

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 RUA JESUS ALFREDO DA SILVA 32 , VILA SAO LOURENCO , CEP:75960-000

DATA

22/07/2025

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

2125,82

ETAPA 01 - 04 SALAS DE GESSO ACARTONADO

ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO BLOCO COM LABORATÓRIO E SANITÁRIOS

ETAPA 01 - BLOCO LABORATÓRIO E SANITÁRIOS

ETAPA 03 - BLOCO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO INEP

52055930

CIDADE

ACREÚNA

CRE

CRE-SANTA HELENA

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - ONERADA

ETAPA 01 - SALAS DE AULA EXISTENTES - BLOCO B

ETAPA 01 - CIRCULAÇÃO BLOCO B

ETAPA 01 - CIRCULAÇÃO / ACESSIBILIDADE - PASSARELA 04

ETAPA 01 - ÁREA DE CONVÍVIO 02

ETAPA 02 - CANTEIRO DE OBRA

ETAPA 03 - BLOCO ADMINISTRATIVO - NOVA SALA PARA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

ETAPA 03 - COZINHA NOVA

ETAPA 03 - CENTRAL DE GÁS

ETAPA 03 - PÁTIO COBERTO

ETAPA 02 - SALAS DE AULA EXISTENTES - BLOCO C

ETAPA 02 - CIRCULAÇÃO BLOCO C

ETAPA 02 - CIRCULAÇÃO / ACESSIBILIDADE - PASSARELA 05

ETAPA 03 - CANTEIRO DE OBRA

ETAPA 03 - CIRCULAÇÃO / ACESSIBILIDADE - PASSARELA 02

ETAPA 03 - CIRCULAÇÃO / ACESSIBILIDADE - PASSARELA 03

ETAPA 03 - ENTRADA - PASSARELA 01  E MURO

ETAPA 03 - ÁREA DE CONVÍVIO 01

ETAPA 03 - ÁREA DE CONVÍVIO EXISTENTE

ETAPA 04 - CANTEIRO DE OBRA

ETAPA 04 - QUADRA DE ESPORTES

ETAPA 04 - VESTIÁRIOS

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

ETAPA 04 - PASSARELA PARA QUADRA - PASSARELA 06

ETAPA 04 - ÁREA DE CONVÍVIO EXISTENTE

ETAPA 04 - ALMOXARIFADO

ETAPA 04 - ÁREA EXTERNA

ETAPA 04 - MURO

ETAPA 04 - CALÇADA

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - UNIDADE ESCOLAR

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
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ENDEREÇO

 RUA JESUS ALFREDO DA SILVA 32 , VILA SAO LOURENCO , CEP:75960-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

237,02

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ADMINISTRATIVO 1,00 284.431,48
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 65.176,37

1.1.0.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 366,63 3,38 370,01 2.775,07

1.1.0.0.2. GOINFRA 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 
ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 1.139,75 6,85 0,00 6,85 7.807,28

1.1.0.0.3. GOINFRA 21602
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 1.139,75 47,90 0,00 47,90 54.594,02

1.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 790,52

1.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 213,72 181,54 395,26 395,26

1.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 213,72 181,54 395,26 395,26

1.3. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 134.633,40
1.3.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 660,00 0,00 99,51 99,51 65.676,60
1.3.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 2.640,00 0,00 26,12 26,12 68.956,80
1.4. DIVERSOS - 0,00 0,00 83.831,19
1.4.0.0.1. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 3.024,00 3,35 0,00 3,35 10.130,40
1.4.0.0.2. GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 3.024,00 22,50 0,00 22,50 68.040,00
1.4.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 902,73 1,92 2,21 4,13 3.728,27
1.4.0.0.4. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.926,67 5,85 1.932,52 1.932,52
2. ETAPA 01 - CANTEIRO DE OBRA 1,00 0,00 0,00 42.237,11
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 39.100,60
2.1.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 50,82 0,00 2,95 2,95 149,91

2.1.0.0.2. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 232,22 70,83 303,05 15.401,00

2.1.0.0.3. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 271,06 61,87 25,01 86,88 23.549,69
2.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 323,71

2.2.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 50,82 0,00 2,91 2,91 147,88

2.2.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 50,82 1,08 2,38 3,46 175,83

2.3. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.812,80
2.3.0.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 30,00 93,76 0,00 93,76 2.812,80

3. GOINFRA ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO 150KVA (A SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA) 1,00 0,00 0,00 85.357,82

3.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 154,08

3.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 3,60 0,00 42,80 42,80 154,08

3.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 177,73
3.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,60 38,73 10,64 49,37 177,73
3.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 588,42
3.3.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 3,75 0,00 0,00 330,96
3.3.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 5,25 0,00 37,92 37,92 199,08
3.3.1.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 5,25 0,00 25,12 25,12 131,88
3.3.2. GOINFRA SUBESTAÇÃO - 0,00 0,00 257,46
3.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,25 0,00 37,92 37,92 123,24
3.3.2.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,25 0,00 25,12 25,12 81,64

3.3.2.0.3. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 1,02 0,00 50,08 50,08 51,08

3.3.2.0.4. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,03 0,00 50,08 50,08 1,50

3.4. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 71.848,45
3.4.1. SINAPI RAMAL - 1,00 0,00 0,00 19.308,80

3.4.1.0.1. SINAPI 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 51,25 57,34 3,17 60,51 3.101,13

3.4.1.0.2. SINAPI 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 120,00 103,72 4,70 108,42 13.010,40

3.4.1.0.3. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 25,00 9,87 5,80 15,67 391,75

3.4.1.0.4. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 12,00 27,87 26,81 54,68 656,16
3.4.1.0.5. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO M 3,00 58,28 56,03 114,31 342,93

3.4.1.0.6. SINAPI 97893
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 3,00 312,23 232,52 544,75 1.634,25

3.4.1.0.7. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 1,92 69,51 20,17 89,68 172,18
3.4.2. GOINFRA QDG - 1,00 0,00 0,00 5.461,71
3.4.2.0.1. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 1,00 828,90 52,31 881,21 881,21

3.4.2.0.2. SINAPI 101897
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 932,21 50,82 983,03 983,03

3.4.2.0.3. GOINFRA 70265 BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M) M 2,00 215,46 26,81 242,27 484,54
3.4.2.0.4. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 10,00 8,10 12,00 20,10 201,00
3.4.2.0.5. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 24,00 11,04 12,00 23,04 552,96
3.4.2.0.6. GOINFRA 72538 TERMINAL DE PRESSAO 95 MM2 UN 6,00 8,24 18,00 26,24 157,44
3.4.2.0.7. GOINFRA 72532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 UN 2,00 9,51 16,00 25,51 51,02
3.4.2.0.8. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3,00 10,86 12,00 22,86 68,58
3.4.2.0.9. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 22,33 8,00 30,33 30,33

3.4.2.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +ORSE) M 6,00 34,95 4,00 38,95 233,70

3.4.2.0.11. SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 52,67 3,64 56,31 225,24

3.4.2.0.12. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854,16

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO

DATA

22/07/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

26,02

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52055930

CÓDIGO INEP

CIDADE

ACREÚNA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-SANTA HELENA

ÁREA EXISTENTE (M²)

1914,82

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2125,82

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA
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ENDEREÇO

 RUA JESUS ALFREDO DA SILVA 32 , VILA SAO LOURENCO , CEP:75960-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

237,02

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO

DATA

22/07/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

26,02

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52055930

CÓDIGO INEP

CIDADE

ACREÚNA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-SANTA HELENA

ÁREA EXISTENTE (M²)

1914,82

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2125,82

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

3.4.2.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

M2 0,60 196,68 32,01 228,69 137,21

3.4.2.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE
BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA)

UN 1,00 311,28 23,49 334,77 334,77

3.4.2.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE
CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 12,00 10,21 12,00 22,21 266,52

3.4.3. GOINFRA SUBESTAÇÃO - 0,00 0,00 22.126,89
3.4.3.0.1. GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,30 10,00 13,30 39,90
3.4.3.0.2. GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 3,00 0,74 1,62 2,36 7,08
3.4.3.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 10,00 0,09 0,00 0,09 0,90
3.4.3.0.4. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 40,00 1,45 0,00 1,45 58,00

3.4.3.0.5. SINAPI 100613
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA 
NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 
M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00 1.206,60 531,35 1.737,95 1.737,95

3.4.3.0.6. GOINFRA 70505 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 19,29 10,00 29,29 29,29
3.4.3.0.7. GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 8,17 4,39 12,56 12,56

3.4.3.0.8. SINAPI 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 36,00 103,72 4,70 108,42 3.903,12

3.4.3.0.9. SINAPI 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 12,00 57,34 3,17 60,51 726,12

3.4.3.0.10. SINAPI 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 10,00 75,29 20,19 95,48 954,80

3.4.3.0.11. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

M 15,00 61,50 1,26 62,76 941,40

3.4.3.0.12. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 2,00 14,63 3,19 17,82 35,64
3.4.3.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,11 60,04 65,15 65,15

3.4.3.0.14. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 50,67 6,03 56,70 56,70

3.4.3.0.15. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 281,24 468,68 749,92 749,92

3.4.3.0.16. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 3,00 828,90 52,31 881,21 2.643,63
3.4.3.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,14 1,32 19,46 58,38
3.4.3.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,32 18,32 54,96

3.4.3.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 45,53 16,00 61,53 184,59

3.4.3.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 15,15 16,00 31,15 155,75
3.4.3.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 986_SEE CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO TIPO "T" 1.900MM (GOINFRA + FDE) UN 2,00 315,97 18,40 334,37 668,74
3.4.3.0.22. GOINFRA 71126 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 1,00 59,92 40,03 99,95 99,95
3.4.3.0.23. GOINFRA 71146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 15,12 32,01 47,13 47,13
3.4.3.0.24. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 6,97 15,48 22,45 22,45

3.4.3.0.25. SINAPI 101897
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 932,21 50,82 983,03 983,03

3.4.3.0.26. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO M 9,00 58,28 56,03 114,31 1.028,79
3.4.3.0.27. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 3,00 27,87 26,81 54,68 164,04
3.4.3.0.28. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 6,00 18,35 14,80 33,15 198,90
3.4.3.0.29. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 6,59 2,00 8,59 42,95
3.4.3.0.30. GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 5,59 8,00 13,59 27,18
3.4.3.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17,93 10,00 27,93 83,79

3.4.3.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 
A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 70,47 16,00 86,47 259,41

3.4.3.0.33. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 130,51 16,00 146,51 732,55
3.4.3.0.34. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 88,33 8,00 96,33 288,99
3.4.3.0.35. GOINFRA 71726 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 5,00 10,19 10,00 20,19 100,95
3.4.3.0.36. GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" UN 2,00 13,34 8,00 21,34 42,68
3.4.3.0.37. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 3,00 5,10 3,59 8,69 26,07
3.4.3.0.38. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO UN 3,00 19,74 16,00 35,74 107,22
3.4.3.0.39. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 17,59 12,00 29,59 88,77
3.4.3.0.40. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 0,30 0,25 0,55 5,50
3.4.3.0.41. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 16,00 0,53 0,00 0,53 8,48
3.4.3.0.42. COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN 10,00 32,19 0,25 32,44 324,40

3.4.3.0.43. COMPOSIÇÃO COMP 984_SEE
PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO 280V, CORRENTE MAXIMA 10KA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

UN 4,00 72,36 10,00 82,36 329,44

3.4.3.0.44. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 3,00 210,62 60,04 270,66 811,98

3.4.3.0.45. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
3.4.3.0.46. COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1,00 1.676,33 0,00 1.676,33 1.676,33
3.4.3.0.47. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,16 0,25 0,41 4,10
3.4.3.0.48. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 40,00 1,29 0,25 1,54 61,60
3.4.3.0.49. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,83 16,00 19,83 19,83

3.4.3.0.50. SINAPI 102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00 215,47 17,03 232,50 465,00

3.4.3.0.51. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 97,51 15,77 113,28 113,28

3.4.3.0.52. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 83,76 37,37 121,13 77,52
3.4.4. GOINFRA TRANSFORMADOR - 0,00 0,00 24.951,05

3.4.4.0.1. SINAPI 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM 
ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 24.579,25 371,80 24.951,05 24.951,05

3.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 4.116,60

3.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 30,00 85,92 51,30 137,22 4.116,60

3.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.334,16
3.6.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 492,10 49,67 541,77 4.334,16
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3.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 2.349,98
3.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60,00 3,90 1,29 5,19 311,40
3.7.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 60,00 9,73 20,61 30,34 1.820,40

3.7.0.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 3,04 21,69 50,08 71,77 218,18

3.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 320,32
3.8.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,22 192,66 27,93 220,59 48,52
3.8.0.0.2. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 7,50 22,30 13,94 36,24 271,80
3.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.468,08
3.9.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,00 5,19 8,43 13,62 817,20

3.9.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 11,30 15,82 27,12 650,88

4. GOINFRA ETAPA 01 - 04 SALAS DE GESSO ACARTONADO 1,00 0,00 0,00 93.726,48
4.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 13.325,39

4.1.0.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 9,83 21,28 31,11 248,88

4.1.0.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 6,10 11,33 17,43 69,72

4.1.0.0.3. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 40,00 4,26 6,46 10,72 428,80

4.1.0.0.4. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 36,00 5,73 8,58 14,31 515,16

4.1.0.0.5. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 21,00 0,19 0,63 0,82 17,22
4.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 21,00 0,53 0,00 0,53 11,13
4.1.0.0.7. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 122,50 5,39 2,60 7,99 978,77

4.1.0.0.8. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 889,60 3,52 1,10 4,62 4.109,95

4.1.0.0.9. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 12,33 11,59 23,92 191,36
4.1.0.0.10. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 40,00 9,02 11,59 20,61 824,40
4.1.0.0.11. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 4,00 8,00 8,40 16,40 65,60

4.1.0.0.12. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 13,00 10,32 1,82 12,14 157,82

4.1.0.0.13. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,90 2,55 13,45 40,35

4.1.0.0.14. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854,16
4.1.0.0.15. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 217,81 1,84 6,79 8,63 1.879,70
4.1.0.0.16. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 23,51 2,20 6,79 8,99 211,35

4.1.0.0.17. GOINFRA 71197 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM M 24,50 3,03 14,80 17,83 436,83

4.1.0.0.18. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 12,00 34,00 28,01 62,01 744,12

4.1.0.0.19. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 36,00 15,63 13,60 29,23 1.052,28

4.1.0.0.20. SINAPI 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 429,29 58,50 487,79 487,79

4.2. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 28.005,00

4.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 250,00 94,62 17,40 112,02 28.005,00

4.3. GOINFRA ESQUADRIAS DE MADEIRA - 0,00 0,00 3.643,56

4.3.0.0.1. SINAPI 100684

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 679,74 231,15 910,89 3.643,56

4.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.336,20

4.4.0.0.1. SINAPI 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 12,00 351,92 9,43 361,35 4.336,20

4.5. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 16.757,44

4.5.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 196,00 60,79 13,85 74,64 14.629,44

4.5.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 112,00 19,00 0,00 19,00 2.128,00
4.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.628,60
4.6.0.0.1. GOINFRA 220111 RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 191,60 2,86 5,64 8,50 1.628,60
4.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 18.201,77
4.7.1. GOINFRA BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 8.722,89
4.7.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 297,00 2,57 10,34 12,91 3.834,27
4.7.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 297,00 7,00 9,46 16,46 4.888,62
4.7.2. GOINFRA ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA - 0,00 0,00 4.795,93
4.7.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 189,04 2,57 10,34 12,91 2.440,50
4.7.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 189,04 4,08 8,38 12,46 2.355,43
4.7.3. SINAPI TETO - 0,00 0,00 4.431,56
4.7.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 196,00 2,57 10,34 12,91 2.530,36
4.7.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 196,00 3,66 6,04 9,70 1.901,20
4.7.4. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 251,39
4.7.4.0.1. GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS M2 20,16 6,88 5,59 12,47 251,39
4.8. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 7.828,52

4.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 1.014,84 942,29 1.957,13 7.828,52

5. ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO BLOCO COM LABORATÓRIO E SANITÁRIOS 1,00 0,00 0,00 10.736,04
5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 945,03

5.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 8,61 67,56 42,20 109,76 945,03

5.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 425,07
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 8,61 38,73 10,64 49,37 425,07
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5.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 6.552,45
5.3.1. GOINFRA PLATÔ 01 - BOTA FORA - 0,00 0,00 1.933,53
5.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 50,18 2,46 0,00 2,46 123,44
5.3.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 62,72 1,56 0,00 1,56 97,84
5.3.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 627,20 2,73 0,00 2,73 1.712,25
5.3.2. GOINFRA PLATÔ 01 - CORTE E ATERRO - 0,00 0,00 1.044,42
5.3.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 6,72 2,46 0,00 2,46 16,53
5.3.2.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 8,40 1,56 0,00 1,56 13,10
5.3.2.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 18,28 14,10 0,00 14,10 257,74
5.3.2.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 228,50 2,73 0,00 2,73 623,80
5.3.2.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 25,00 5,33 0,00 5,33 133,25
5.3.3. GOINFRA PLATÔ 02 - BOTA FORA - 0,00 0,00 894,31
5.3.3.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 23,21 2,46 0,00 2,46 57,09
5.3.3.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 29,01 1,56 0,00 1,56 45,25
5.3.3.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 290,10 2,73 0,00 2,73 791,97
5.3.4. GOINFRA PLATÔ 02 - ATERRO - 0,00 0,00 1.733,55
5.3.4.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 32,37 14,10 0,00 14,10 456,41
5.3.4.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 404,62 2,73 0,00 2,73 1.104,61
5.3.4.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 32,37 5,33 0,00 5,33 172,53
5.3.5. GOINFRA AQUISIÇÃO DE TERRA PARA NÍVEL DO PISO ACABADO - 0,00 0,00 136,01
5.3.5.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 2,54 14,10 0,00 14,10 35,81
5.3.5.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 31,75 2,73 0,00 2,73 86,67
5.3.5.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 2,54 5,33 0,00 5,33 13,53
5.3.6. GOINFRA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO - 0,00 0,00 810,63

5.3.6.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 127,26 0,00 2,91 2,91 370,32

5.3.6.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 127,26 1,08 2,38 3,46 440,31

5.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.412,20
5.4.1. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 1.412,20

5.4.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 7,20 189,35 6,79 196,14 1.412,20

5.5. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.401,29

5.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,00 101,96 0,00 101,96 509,80

5.5.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,00 45,12 12,85 57,97 289,85

5.5.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 2,00 280,81 20,01 300,82 601,64

6. GOINFRA ETAPA 01 - BLOCO LABORATÓRIO E SANITÁRIOS 1,00 0,00 0,00 234.239,48
6.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 605,76

6.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 116,27 3,48 1,73 5,21 605,76

6.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 401,37
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 8,13 38,73 10,64 49,37 401,37
6.3. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 17.461,30
6.3.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 12.254,64

6.3.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 755_SEE
ESTACA MECANICAMENTE ESCAVADA DE DIAM.30 CM SEM FERRO COM CONCRETO 
USINADO DE FCK=25 MPA (GOINFRA + SINAPI)

M 112,00 76,91 5,61 82,52 9.242,24

6.3.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 50,00 9,41 2,79 12,20 610,00
6.3.1.0.3. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 231,00 9,42 0,98 10,40 2.402,40
6.3.2. GOINFRA BLOCOS DE COROAMENTO - 0,00 0,00 5.116,66
6.3.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 4,97 0,00 48,02 48,02 238,65
6.3.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 8,29 0,00 5,91 5,91 48,99
6.3.2.0.3. GOINFRA 81834 CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO M3 0,25 192,66 29,56 222,22 55,55
6.3.2.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 19,00 9,41 2,79 12,20 231,80
6.3.2.0.5. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 34,00 7,76 3,19 10,95 372,30
6.3.2.0.6. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 89,00 7,72 3,19 10,91 970,99
6.3.2.0.7. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,97 599,76 0,00 599,76 2.980,80

6.3.2.0.8. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 4,97 0,10 43,68 43,78 217,58

6.3.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
6.3.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
6.4. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 42.219,44
6.4.1. GOINFRA VIGAS DO TÉRREO - 0,00 0,00 8.222,42
6.4.1.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 58,60 28,46 25,20 53,66 3.144,47
6.4.1.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,42 599,76 0,00 599,76 2.051,17

6.4.1.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,42 0,10 54,81 54,91 187,79

6.4.1.0.4. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,40 0,00 5,91 5,91 67,37
6.4.1.0.5. GOINFRA 81834 CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO M3 0,35 192,66 29,56 222,22 77,77
6.4.1.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 73,00 9,41 2,79 12,20 890,60
6.4.1.0.7. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 10,00 7,76 3,19 10,95 109,50
6.4.1.0.8. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 80,00 7,74 3,19 10,93 874,40

6.4.1.0.9. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 60,00 9,60 1,19 10,79 647,40

6.4.1.0.10. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,00 8,31 0,74 9,05 171,95

6.4.2. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 7.444,79
6.4.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 47,50 28,46 25,20 53,66 2.548,85
6.4.2.0.2. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,71 599,76 0,00 599,76 2.225,10
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6.4.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,71 0,10 54,81 54,91 203,71

6.4.2.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 48,00 9,41 2,79 12,20 585,60
6.4.2.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 24,00 7,74 3,19 10,93 262,32

6.4.2.0.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 114,00 9,60 1,19 10,79 1.230,06

6.4.2.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 43,00 8,31 0,74 9,05 389,15

6.4.3. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 6.161,46
6.4.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 43,33 28,46 25,20 53,66 2.325,08
6.4.3.0.2. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,15 599,76 0,00 599,76 1.289,48

6.4.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,15 0,10 54,81 54,91 118,05

6.4.3.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 62,00 9,41 2,79 12,20 756,40

6.4.3.0.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 155,00 9,60 1,19 10,79 1.672,45

6.4.4. GOINFRA LAJES - 0,00 0,00 16.254,00

6.4.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 727_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 94,50 127,71 44,29 172,00 16.254,00

6.4.5. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
6.4.5.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
6.4.6. GOINFRA VERGA / CONTRAVERGA - 0,00 0,00 3.866,77
6.4.6.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 1,45 1.862,27 804,47 2.666,74 3.866,77
6.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 12.847,43
6.5.1. GOINFRA ALVENARIA DE VEDAÇÃO - 0,00 0,00 12.399,32

6.5.1.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 201,68 27,25 29,98 57,23 11.542,14

6.5.1.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 68,85 4,65 7,80 12,45 857,18

6.5.2. GOINFRA ALVENARIA DE BASE PARA BANCADAS - 0,00 0,00 448,11

6.5.2.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 7,83 27,25 29,98 57,23 448,11

6.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 9.684,96
6.6.1. GOINFRA VIGAS DO TÉRREO - 0,00 0,00 2.144,76
6.6.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 58,60 13,31 23,29 36,60 2.144,76
6.6.2. GOINFRA PAREDES ÁREAS MOLHADAS - 0,00 0,00 3.242,87
6.6.2.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 87,74 22,72 14,24 36,96 3.242,87
6.6.3. GOINFRA PISO ÁREAS MOLHADAS - 0,00 0,00 4.297,33
6.6.3.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 116,27 22,72 14,24 36,96 4.297,33
6.7. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 16.821,73

6.7.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.303,00 12,41 0,50 12,91 16.821,73

6.8. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 32.736,75

6.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1001_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  ACABAMENTO 
COM FILME DE ALUMÍNIO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO 
IÇAMENTO E EXCLUSO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + 
COT)

M2 162,19 166,85 2,37 169,22 27.445,79

6.8.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 16,55 166,10 3,19 169,29 2.801,74

6.8.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 19,60 21,50 4,79 26,29 515,28

6.8.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + COT)

M 33,10 29,68 4,79 34,47 1.140,95

6.8.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE 
VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM 
KM/1000 (COT)

M2.KM/1000 129,75 6,42 0,00 6,42 832,99

6.9. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 16.716,94
6.9.1. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 11.911,67
6.9.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 9,45 661,25 48,93 710,18 6.711,20

6.9.1.0.2. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 11,52 402,50 48,93 451,43 5.200,47

6.9.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 4.805,27
6.9.2.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 9,60 201,45 52,32 253,77 2.436,19
6.9.2.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 5,40 386,40 52,32 438,72 2.369,08
6.10. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 3.344,85
6.10.0.0.1. GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO M2 15,00 222,99 0,00 222,99 3.344,85
6.11. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 36.946,59
6.11.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 419,02 3,90 1,29 5,19 2.174,71
6.11.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 241,18 9,65 14,90 24,55 5.920,96
6.11.0.0.3. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 117,84 9,73 20,61 30,34 3.575,26

6.11.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 241,18 77,18 27,62 104,80 25.275,66

6.12. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 21.848,92
6.12.1. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 19.122,38

6.12.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 116,27 26,95 12,01 38,96 4.529,87

6.12.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 116,27 97,26 23,51 120,77 14.041,92

6.12.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 19,65 27,65 0,37 28,02 550,59
6.12.2. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 2.726,54

6.12.2.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 27,02 46,84 42,84 89,68 2.423,15

6.12.2.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 28,95 1,53 8,95 10,48 303,39
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6.13. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 1.286,90
6.13.1. GOINFRA SANITÁRIOS - 0,00 0,00 588,92
6.13.1.0.1. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 4,00 133,23 14,00 147,23 588,92
6.13.2. GOINFRA PNE - 0,00 0,00 697,98
6.13.2.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 3,00 71,43 14,00 85,43 256,29
6.13.2.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 3,00 133,23 14,00 147,23 441,69
6.14. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 10.108,63
6.14.1. GOINFRA BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 1.063,78
6.14.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 36,22 2,57 10,34 12,91 467,60
6.14.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 36,22 7,00 9,46 16,46 596,18
6.14.2. ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA - 0,00 0,00 980,29
6.14.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 38,64 2,57 10,34 12,91 498,84
6.14.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 38,64 4,08 8,38 12,46 481,45
6.14.3. LAJE - 0,00 0,00 1.948,07
6.14.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 86,16 2,57 10,34 12,91 1.112,32
6.14.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 86,16 3,66 6,04 9,70 835,75
6.14.4. GOINFRA FACHADA EXTERNA - 0,00 0,00 1.181,39
6.14.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 86,74 5,19 8,43 13,62 1.181,39
6.14.5. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 1.706,11

6.14.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 62,91 11,30 15,82 27,12 1.706,11

6.14.6. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 813,60

6.14.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 30,00 11,30 15,82 27,12 813,60

6.14.7. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 2.066,30
6.14.7.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 162,19 8,54 4,20 12,74 2.066,30
6.14.8. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 349,09
6.14.8.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 27,02 3,46 9,46 12,92 349,09
6.15. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 11.207,91
6.15.1. GOINFRA SANITÁRIOS E PNE - 0,00 0,00 4.356,03
6.15.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 3,50 435,17 54,96 490,13 1.715,45
6.15.1.0.2. GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM UN 6,00 5,02 6,39 11,41 68,46

6.15.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 5,76 384,14 62,41 446,55 2.572,12

6.15.2. GOINFRA LABORATÓRIO - 0,00 0,00 6.371,69
6.15.2.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 13,00 435,17 54,96 490,13 6.371,69
6.15.3. GOINFRA LIMPEZA - 0,00 0,00 480,19
6.15.3.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 116,27 1,92 2,21 4,13 480,19
7. GOINFRA ETAPA 01 - SALAS DE AULA EXISTENTES - BLOCO B 1,00 0,00 0,00 168.384,64
7.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.507,12

7.1.0.0.1. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 407,00 0,00 6,16 6,16 2.507,12

7.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.004,67
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 20,35 38,73 10,64 49,37 1.004,67
7.3. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 14.601,21

7.3.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.131,00 12,41 0,50 12,91 14.601,21

7.4. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 80.355,78

7.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1001_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  ACABAMENTO 
COM FILME DE ALUMÍNIO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO 
IÇAMENTO E EXCLUSO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + 
COT)

M2 407,00 166,85 2,37 169,22 68.872,54

7.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 37,00 166,10 3,19 169,29 6.263,73

7.4.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 22,00 21,50 4,79 26,29 578,38

7.4.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + COT)

M 74,00 29,68 4,79 34,47 2.550,78

7.4.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE 
VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM 
KM/1000 (COT)

M2.KM/1000 325,60 6,42 0,00 6,42 2.090,35

7.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 22.825,17
7.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 642,42 3,90 1,29 5,19 3.334,15
7.5.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 642,42 9,73 20,61 30,34 19.491,02
7.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 13.833,42
7.6.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 243,20 55,58 0,00 55,58 13.517,05
7.6.0.0.2. GOINFRA 220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) M2 0,75 392,30 29,53 421,83 316,37
7.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 32.457,62
7.7.1. GOINFRA ESQUADRIAS EXISTENTES - PORTAS - 0,00 0,00 1.151,01
7.7.1.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 31,50 2,03 7,39 9,42 296,73

7.7.1.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 31,50 11,30 15,82 27,12 854,28

7.7.2. GOINFRA ESQUADRIAS EXISTENTES - JANELAS - 0,00 0,00 3.829,38
7.7.2.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 104,80 2,03 7,39 9,42 987,21

7.7.2.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 104,80 11,30 15,82 27,12 2.842,17

7.7.3. GOINFRA BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 6.145,66
7.7.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 209,25 2,57 10,34 12,91 2.701,41
7.7.3.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 209,25 7,00 9,46 16,46 3.444,25
7.7.4. ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA - 0,00 0,00 7.147,99
7.7.4.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 281,75 2,57 10,34 12,91 3.637,39
7.7.4.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 281,75 4,08 8,38 12,46 3.510,60
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 RUA JESUS ALFREDO DA SILVA 32 , VILA SAO LOURENCO , CEP:75960-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

237,02

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO

DATA

22/07/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

26,02

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52055930

CÓDIGO INEP

CIDADE

ACREÚNA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-SANTA HELENA

ÁREA EXISTENTE (M²)

1914,82

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2125,82

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

7.7.5. LAJE - 0,00 0,00 6.936,06
7.7.5.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 243,20 0,00 5,91 5,91 1.437,31
7.7.5.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 243,20 2,57 10,34 12,91 3.139,71
7.7.5.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 243,20 3,66 6,04 9,70 2.359,04
7.7.6. GOINFRA FACHADA EXTERNA - 0,00 0,00 2.062,34
7.7.6.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 151,42 5,19 8,43 13,62 2.062,34
7.7.7. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 5.185,18
7.7.7.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 407,00 8,54 4,20 12,74 5.185,18
7.8. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 799,65

7.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,00 101,96 0,00 101,96 509,80

7.8.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,00 45,12 12,85 57,97 289,85

8. GOINFRA ETAPA 01 - CIRCULAÇÃO BLOCO B 1,00 0,00 0,00 29.552,61
8.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 536,72

8.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 4,89 67,56 42,20 109,76 536,72

8.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 241,41
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4,89 38,73 10,64 49,37 241,41
8.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 610,19
8.3.1. GOINFRA PISO - AQUISIÇÃO DE TERRA - 0,00 0,00 112,46
8.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 2,10 14,10 0,00 14,10 29,61
8.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 26,25 2,73 0,00 2,73 71,66
8.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 2,10 5,33 0,00 5,33 11,19
8.3.2. GOINFRA PISO - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO - 0,00 0,00 445,25

8.3.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 69,90 0,00 2,91 2,91 203,40

8.3.2.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 69,90 1,08 2,38 3,46 241,85

8.3.3. GOINFRA ESCADA - AQUISIÇÃO DE TERRA - 0,00 0,00 35,86
8.3.3.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,67 14,10 0,00 14,10 9,44
8.3.3.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 8,37 2,73 0,00 2,73 22,85
8.3.3.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,67 5,33 0,00 5,33 3,57
8.3.4. GOINFRA ESCADA - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO - 0,00 0,00 16,62

8.3.4.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 2,61 0,00 2,91 2,91 7,59

8.3.4.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 2,61 1,08 2,38 3,46 9,03

8.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 166,63
8.4.1. GOINFRA ESCADA - 0,00 0,00 166,63

8.4.1.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 0,32 27,25 29,98 57,23 18,31

8.4.1.0.2. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 1,52 54,09 43,49 97,58 148,32
8.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.413,74

8.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 3,72 336,01 44,03 380,04 1.413,74

8.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 4.388,95
8.6.1. GOINFRA ALVENARIA - 0,00 0,00 4.314,04
8.6.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 121,42 3,90 1,29 5,19 630,16
8.6.1.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 121,42 9,73 20,61 30,34 3.683,88
8.6.2. GOINFRA ESCADA - 0,00 0,00 74,91
8.6.2.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 3,68 3,90 1,29 5,19 19,09
8.6.2.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 1,84 9,73 20,61 30,34 55,82
8.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 16.068,29
8.7.1. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 12.225,67

8.7.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 69,90 26,95 12,01 38,96 2.723,30

8.7.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 69,90 97,26 23,51 120,77 8.441,82

8.7.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 37,85 27,65 0,37 28,02 1.060,55
8.7.2. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 1.429,49

8.7.2.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 15,94 46,84 42,84 89,68 1.429,49

8.7.3. GOINFRA ESCADA - 0,00 0,00 130,07
8.7.3.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,07 192,66 27,93 220,59 15,44
8.7.3.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 2,61 33,21 10,71 43,92 114,63
8.7.4. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 2.283,06

8.7.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 11,64 189,35 6,79 196,14 2.283,06

8.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 6.106,56
8.8.1. GOINFRA BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 1.887,60
8.8.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 64,27 2,57 10,34 12,91 829,72
8.8.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 64,27 7,00 9,46 16,46 1.057,88
8.8.2. ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA - 0,00 0,00 1.449,88
8.8.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 57,15 2,57 10,34 12,91 737,80
8.8.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 57,15 4,08 8,38 12,46 712,08
8.8.3. LAJE - 0,00 0,00 1.993,53
8.8.3.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 69,90 0,00 5,91 5,91 413,10
8.8.3.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 69,90 2,57 10,34 12,91 902,40
8.8.3.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 69,90 3,66 6,04 9,70 678,03
8.8.4. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 718,22
8.8.4.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 55,59 3,46 9,46 12,92 718,22

9 de 54 ART Nº 1020250212559



ENDEREÇO

 RUA JESUS ALFREDO DA SILVA 32 , VILA SAO LOURENCO , CEP:75960-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

237,02

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO

DATA

22/07/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

26,02

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52055930

CÓDIGO INEP

CIDADE

ACREÚNA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-SANTA HELENA

ÁREA EXISTENTE (M²)

1914,82

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2125,82

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

8.8.5. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 53,35
8.8.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 4,13 3,46 9,46 12,92 53,35
8.8.6. GOINFRA FECHAMENTO LATERAL - ACRÍLICA - 0,00 0,00 3,98
8.8.6.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 0,32 4,08 8,38 12,46 3,98
8.9. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 20,12

8.9.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 4,00 3,16 1,87 5,03 20,12

9. GOINFRA ETAPA 01 - CIRCULAÇÃO / ACESSIBILIDADE - PASSARELA 04 1,00 0,00 0,00 13.820,55
9.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 66,21

9.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 12,71 3,48 1,73 5,21 66,21

9.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 43,44
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,88 38,73 10,64 49,37 43,44
9.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 212,68
9.3.1. GOINFRA AQUISIÇÃO DE TERRA PARA NÍVEL DO PISO ACABADO - 0,00 0,00 131,73
9.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 2,46 14,10 0,00 14,10 34,68
9.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 30,75 2,73 0,00 2,73 83,94
9.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 2,46 5,33 0,00 5,33 13,11
9.3.2. GOINFRA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO - 0,00 0,00 80,95

9.3.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 12,71 0,00 2,91 2,91 36,98

9.3.2.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 12,71 1,08 2,38 3,46 43,97

9.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 798,27
9.4.1. GOINFRA BLOCOS DE FUNDAÇÃO - 0,00 0,00 798,27
9.4.1.0.1. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,87 599,76 0,00 599,76 521,79

9.4.1.0.2. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,87 0,10 43,68 43,78 38,08

9.4.1.0.3. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,44 0,00 5,91 5,91 8,51
9.4.1.0.4. GOINFRA 81834 CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO M3 0,10 192,66 29,56 222,22 22,22
9.4.1.0.5. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 19,00 7,74 3,19 10,93 207,67
9.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 208,82
9.5.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 2,14 54,09 43,49 97,58 208,82
9.6. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.801,47

9.6.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 217,00 12,41 0,50 12,91 2.801,47

9.7. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 2.759,29

9.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1001_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  ACABAMENTO 
COM FILME DE ALUMÍNIO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO 
IÇAMENTO E EXCLUSO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + 
COT)

M2 13,42 166,85 2,37 169,22 2.270,93

9.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 4,60 21,50 4,79 26,29 120,93

9.7.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + COT)

M 8,66 29,68 4,79 34,47 298,51

9.7.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE 
VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM 
KM/1000 (COT)

M2.KM/1000 10,74 6,42 0,00 6,42 68,92

9.8. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.560,48

9.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 12,00 336,01 44,03 380,04 4.560,48

9.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 87,13
9.9.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4,28 3,90 1,29 5,19 22,21
9.9.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 2,14 9,73 20,61 30,34 64,92
9.10. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.030,16

9.10.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 12,71 26,95 12,01 38,96 495,18

9.10.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 12,71 97,26 23,51 120,77 1.534,98

9.11. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 200,11
9.11.1. GOINFRA FECHAMENTO LATERAL - ACRÍLICA - 0,00 0,00 29,14
9.11.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 2,14 5,19 8,43 13,62 29,14
9.11.2. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 170,97
9.11.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 13,42 8,54 4,20 12,74 170,97
9.12. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 52,49
9.12.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 12,71 1,92 2,21 4,13 52,49
10. GOINFRA ETAPA 01 - ÁREA DE CONVÍVIO 02 1,00 0,00 0,00 14.372,20
10.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 633,54

10.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3,93 67,56 42,20 109,76 431,35

10.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 1029_SEE
REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6 A 10 METROS) SEM 
REAPROVEITAMENTO (GOINFRA)

UN 1,00 0,00 33,50 33,50 33,50

10.1.0.0.3. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,30 0,00 42,80 42,80 12,84

10.1.0.0.4. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,42 67,56 42,20 109,76 155,85

10.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 294,24
10.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 5,96 38,73 10,64 49,37 294,24
10.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 173,84
10.3.1. GOINFRA AQUISIÇÃO DE TERRA PARA NÍVEL DO PISO ACABADO - 0,00 0,00 61,04
10.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 1,14 14,10 0,00 14,10 16,07
10.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 14,25 2,73 0,00 2,73 38,90
10.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 1,14 5,33 0,00 5,33 6,07
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10.3.2. GOINFRA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO - 0,00 0,00 28,30

10.3.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 2,88 0,00 2,91 2,91 8,38

10.3.2.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 5,76 1,08 2,38 3,46 19,92

10.3.3. GOINFRA VEGETAÇÃO - 0,00 0,00 84,50

10.3.3.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 29,04 0,00 2,91 2,91 84,50

10.4. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 2.949,67

10.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 8,02 244,91 122,88 367,79 2.949,67

10.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 175,64
10.5.1. GOINFRA ESPELHO DA ESCADA - 0,00 0,00 175,64
10.5.1.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 1,80 54,09 43,49 97,58 175,64
10.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.281,57

10.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 3,82 336,01 44,03 380,04 1.451,75

10.6.0.0.2. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 1,73 406,37 73,30 479,67 829,82

10.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 348,89
10.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 9,82 3,90 1,29 5,19 50,96
10.7.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 9,82 9,73 20,61 30,34 297,93
10.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.656,49
10.8.1. GOINFRA PAVIMENTAÇÃO - 0,00 0,00 2.512,37
10.8.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,49 192,66 27,93 220,59 328,67
10.8.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 49,72 33,21 10,71 43,92 2.183,70
10.8.2. GOINFRA ESCADA - 0,00 0,00 144,12
10.8.2.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,08 192,66 27,93 220,59 17,64
10.8.2.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 2,88 33,21 10,71 43,92 126,48
10.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 773,08
10.9.1. GOINFRA PISO DE CONCRETO PAVIMENTAÇÃO - 0,00 0,00 642,38
10.9.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 49,72 3,46 9,46 12,92 642,38
10.9.2. GOINFRA PISO DE CONCRETO ESCADA - 0,00 0,00 60,46
10.9.2.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 4,68 3,46 9,46 12,92 60,46
10.9.3. GOINFRA GRELHA - 0,00 0,00 70,24

10.9.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 2,59 11,30 15,82 27,12 70,24

10.10. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 4.085,24

10.10.0.0.1. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 10,00 177,33 119,83 297,16 2.971,60

10.10.0.0.2. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 29,04 15,48 6,26 21,74 631,32

10.10.0.0.3. SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . 
AF_07/2024

UN 2,00 72,82 19,52 92,34 184,68

10.10.0.0.4. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 5,18 18,51 38,95 57,46 297,64
11. GOINFRA ETAPA 02 - CANTEIRO DE OBRA 1,00 0,00 0,00 14.496,92
11.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 12.699,18

11.1.0.0.1. GOINFRA 20155
DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 4,20 0,00 7,18 7,18 30,15

11.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 271,06 0,00 12,00 12,00 3.252,72

11.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 271,06 7,84 25,37 33,21 9.001,90

11.1.0.0.4. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 4,77 61,87 25,01 86,88 414,41
11.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 31,10
11.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,63 38,73 10,64 49,37 31,10
11.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.766,64
11.3.0.0.1. GOINFRA 180309 PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS M2 4,20 373,63 47,00 420,63 1.766,64
12. GOINFRA ETAPA 02 - SALAS DE AULA EXISTENTES - BLOCO C 1,00 0,00 0,00 171.803,41
12.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.522,83

12.1.0.0.1. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 407,22 0,00 6,16 6,16 2.508,47

12.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,10 0,00 6,84 6,84 14,36

12.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.010,11
12.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 20,46 38,73 10,64 49,37 1.010,11
12.3. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 106,66
12.3.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,04 1.862,27 804,47 2.666,74 106,66
12.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 68,67
12.4.1. GOINFRA BASE P/ BANCADA DA MIDIATECA - 0,00 0,00 68,67

12.4.1.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 1,20 27,25 29,98 57,23 68,67

12.5. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 14.601,21

12.5.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.131,00 12,41 0,50 12,91 14.601,21

12.6. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 80.398,84

12.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1001_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  ACABAMENTO 
COM FILME DE ALUMÍNIO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO 
IÇAMENTO E EXCLUSO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + 
COT)

M2 407,22 166,85 2,37 169,22 68.909,76

12.6.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 37,02 166,10 3,19 169,29 6.267,11

12.6.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 22,00 21,50 4,79 26,29 578,38

12.6.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + COT)

M 74,04 29,68 4,79 34,47 2.552,15
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12.6.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE 
VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM 
KM/1000 (COT)

M2.KM/1000 325,77 6,42 0,00 6,42 2.091,44

12.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.491,37
12.7.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 2,10 661,25 48,93 710,18 1.491,37
12.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 22.597,39
12.8.1. GOINFRA ALVENARIA - 0,00 0,00 22.526,02
12.8.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 634,00 3,90 1,29 5,19 3.290,46
12.8.1.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 634,00 9,73 20,61 30,34 19.235,56
12.8.2. GOINFRA BASE P/ BANCADA DA MIDIATECA - 0,00 0,00 71,37
12.8.2.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 2,40 3,90 1,29 5,19 12,45
12.8.2.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 2,40 9,65 14,90 24,55 58,92
12.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 13.841,20
12.9.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 243,34 55,58 0,00 55,58 13.524,83
12.9.0.0.2. GOINFRA 220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) M2 0,75 392,30 29,53 421,83 316,37
12.10. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 32.292,24
12.10.1. GOINFRA PORTA NOVA - 0,00 0,00 170,85

12.10.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 6,30 11,30 15,82 27,12 170,85

12.10.2. GOINFRA PORTAS EXISTENTES - 0,00 0,00 920,80
12.10.2.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 25,20 2,03 7,39 9,42 237,38

12.10.2.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 25,20 11,30 15,82 27,12 683,42

12.10.3. GOINFRA JANELAS EXISTENTES - 0,00 0,00 3.829,38
12.10.3.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 104,80 2,03 7,39 9,42 987,21

12.10.3.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 104,80 11,30 15,82 27,12 2.842,17

12.10.4. GOINFRA BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 6.147,43
12.10.4.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 209,31 2,57 10,34 12,91 2.702,19
12.10.4.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 209,31 7,00 9,46 16,46 3.445,24
12.10.5. ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA - 0,00 0,00 7.150,02
12.10.5.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 281,83 2,57 10,34 12,91 3.638,42
12.10.5.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 281,83 4,08 8,38 12,46 3.511,60
12.10.6. LAJE - 0,00 0,00 6.940,03
12.10.6.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 243,34 0,00 5,91 5,91 1.438,13
12.10.6.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 243,34 2,57 10,34 12,91 3.141,51
12.10.6.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 243,34 3,66 6,04 9,70 2.360,39
12.10.7. GOINFRA FACHADA EXTERNA - 0,00 0,00 1.945,75
12.10.7.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 142,86 5,19 8,43 13,62 1.945,75
12.10.8. GOINFRA PINTURA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 5.187,98
12.10.8.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 407,22 8,54 4,20 12,74 5.187,98
12.11. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 2.872,89
12.11.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 4,23 435,17 54,96 490,13 2.073,24

12.11.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,00 101,96 0,00 101,96 509,80

12.11.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,00 45,12 12,85 57,97 289,85

13. GOINFRA ETAPA 02 - CIRCULAÇÃO BLOCO C 1,00 0,00 0,00 26.662,02
13.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 540,01

13.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 4,92 67,56 42,20 109,76 540,01

13.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 242,90
13.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4,92 38,73 10,64 49,37 242,90
13.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 636,00
13.3.1. GOINFRA AQUISIÇÃO DE TERRA - 0,00 0,00 187,95
13.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 3,51 14,10 0,00 14,10 49,49
13.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 43,87 2,73 0,00 2,73 119,76
13.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 3,51 5,33 0,00 5,33 18,70
13.3.2. GOINFRA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO - 0,00 0,00 448,05

13.3.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 70,34 0,00 2,91 2,91 204,68

13.3.2.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 70,34 1,08 2,38 3,46 243,37

13.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 3.775,40
13.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 106,26 3,90 1,29 5,19 551,48
13.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 106,26 9,73 20,61 30,34 3.223,92
13.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 15.811,82
13.5.1. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 12.170,42

13.5.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 70,34 26,95 12,01 38,96 2.740,44

13.5.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 70,34 97,26 23,51 120,77 8.494,96

13.5.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 33,37 27,65 0,37 28,02 935,02
13.5.2. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 1.487,79

13.5.2.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 16,59 46,84 42,84 89,68 1.487,79

13.5.3. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 2.153,61

13.5.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 10,98 189,35 6,79 196,14 2.153,61

13.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 5.655,89
13.6.1. GOINFRA BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 1.685,83
13.6.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 57,40 2,57 10,34 12,91 741,03
13.6.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 57,40 7,00 9,46 16,46 944,80
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13.6.2. ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA - 0,00 0,00 1.239,57
13.6.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 48,86 2,57 10,34 12,91 630,78
13.6.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 48,86 4,08 8,38 12,46 608,79
13.6.3. LAJE - 0,00 0,00 2.006,07
13.6.3.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 70,34 0,00 5,91 5,91 415,70
13.6.3.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 70,34 2,57 10,34 12,91 908,08
13.6.3.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 70,34 3,66 6,04 9,70 682,29
13.6.4. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 724,42
13.6.4.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 56,07 3,46 9,46 12,92 724,42
14. GOINFRA ETAPA 02 - CIRCULAÇÃO / ACESSIBILIDADE - PASSARELA 05 1,00 0,00 0,00 9.935,56
14.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 753,30

14.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 6,26 67,56 42,20 109,76 687,09

14.1.0.0.2. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 12,71 3,48 1,73 5,21 66,21

14.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 352,50
14.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7,14 38,73 10,64 49,37 352,50
14.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 20,33
14.3.1. GOINFRA AQUISIÇÃO DE TERRA PARA NÍVEL DO PISO ACABADO - 0,00 0,00 20,33
14.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,38 14,10 0,00 14,10 5,35
14.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 4,75 2,73 0,00 2,73 12,96
14.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,38 5,33 0,00 5,33 2,02
14.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 798,27
14.4.1. GOINFRA BLOCOS DE FUNDAÇÃO - 0,00 0,00 798,27
14.4.1.0.1. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,87 599,76 0,00 599,76 521,79

14.4.1.0.2. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,87 0,10 43,68 43,78 38,08

14.4.1.0.3. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,44 0,00 5,91 5,91 8,51
14.4.1.0.4. GOINFRA 81834 CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO M3 0,10 192,66 29,56 222,22 22,22
14.4.1.0.5. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 19,00 7,74 3,19 10,93 207,67
14.5. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.801,47

14.5.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 217,00 12,41 0,50 12,91 2.801,47

14.6. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 2.691,39

14.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1001_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  ACABAMENTO 
COM FILME DE ALUMÍNIO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO 
IÇAMENTO E EXCLUSO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + 
COT)

M2 12,95 166,85 2,37 169,22 2.191,39

14.6.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 8,36 21,50 4,79 26,29 219,78

14.6.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + COT)

M 6,20 29,68 4,79 34,47 213,71

14.6.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE 
VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM 
KM/1000 (COT)

M2.KM/1000 10,36 6,42 0,00 6,42 66,51

14.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.300,83
14.7.1. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 2.030,16

14.7.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 12,71 26,95 12,01 38,96 495,18

14.7.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 12,71 97,26 23,51 120,77 1.534,98

14.7.2. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 270,67

14.7.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 1,38 189,35 6,79 196,14 270,67

14.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 164,98
14.8.1. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 164,98
14.8.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 12,95 8,54 4,20 12,74 164,98
14.9. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 52,49
14.9.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 12,71 1,92 2,21 4,13 52,49
15. GOINFRA ETAPA 03 - CANTEIRO DE OBRA 1,00 0,00 0,00 4.498,61
15.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.746,04

15.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 4,20 0,00 6,84 6,84 28,72

15.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 69,49 0,00 12,00 12,00 833,88

15.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 69,49 7,84 25,37 33,21 2.307,76

15.1.0.0.4. SINAPI 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 206,34 0,83 1,96 2,79 575,68

15.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 213,77
15.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4,33 38,73 10,64 49,37 213,77
15.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 240,36

15.3.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 4,20 27,25 29,98 57,23 240,36

15.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 298,44
15.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 8,40 3,90 1,29 5,19 43,59
15.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 8,40 9,73 20,61 30,34 254,85
16. GOINFRA ETAPA 03 - BLOCO ADMINISTRATIVO 1,00 0,00 0,00 179.859,97
16.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.279,45

16.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 3,80 0,00 42,80 42,80 162,64

16.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 19,06 0,00 6,84 6,84 130,37

16.1.0.0.3. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,22 67,56 42,20 109,76 133,90
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16.1.0.0.4. GOINFRA 20112
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE 
LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 12,71 0,00 17,96 17,96 228,27

16.1.0.0.5. GOINFRA 20100
DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 19,68 0,00 3,84 3,84 75,57

16.1.0.0.6. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 413,75 0,00 6,16 6,16 2.548,70

16.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.396,18
16.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 28,28 38,73 10,64 49,37 1.396,18
16.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 159,22
16.3.1. GOINFRA AQUISIÇÃO DE TERRA - 0,00 0,00 47,12
16.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,88 14,10 0,00 14,10 12,40
16.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 11,00 2,73 0,00 2,73 30,03
16.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,88 5,33 0,00 5,33 4,69
16.3.2. GOINFRA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO - 0,00 0,00 112,10

16.3.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 17,60 0,00 2,91 2,91 51,21

16.3.2.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 17,60 1,08 2,38 3,46 60,89

16.4. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 293,34
16.4.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,11 1.862,27 804,47 2.666,74 293,34
16.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 3.067,18
16.5.0.0.1. GOINFRA 100602 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ  - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) M2 10,86 221,12 61,31 282,43 3.067,18
16.6. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 13.658,78

16.6.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.058,00 12,41 0,50 12,91 13.658,78

16.7. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 78.822,21

16.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1001_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  ACABAMENTO 
COM FILME DE ALUMÍNIO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO 
IÇAMENTO E EXCLUSO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + 
COT)

M2 413,75 166,85 2,37 169,22 70.014,77

16.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 24,97 166,10 3,19 169,29 4.227,17

16.7.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 49,94 21,50 4,79 26,29 1.312,92

16.7.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + COT)

M 33,14 29,68 4,79 34,47 1.142,33

16.7.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE 
VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM 
KM/1000 (COT)

M2.KM/1000 331,00 6,42 0,00 6,42 2.125,02

16.8. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 7.236,58
16.8.1. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 5.537,83
16.8.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 661,25 48,93 710,18 1.193,10
16.8.1.0.2. GOINFRA 180505 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA PF-5 C/FERRAGENS M2 8,40 468,30 48,93 517,23 4.344,73
16.8.2. GOINFRA GUICHÊ - 0,00 0,00 1.698,75

16.8.2.0.1. SINAPI 100674
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 2,16 764,04 22,42 786,46 1.698,75

16.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 25.176,90
16.9.1. GOINFRA ALVENARIA - 0,00 0,00 25.176,90
16.9.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 708,61 3,90 1,29 5,19 3.677,68
16.9.1.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 708,61 9,73 20,61 30,34 21.499,22
16.10. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 14.842,06
16.10.1. GOINFRA GRANITINA NOVA - 0,00 0,00 3.261,80

16.10.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 17,60 26,95 12,01 38,96 685,69

16.10.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 17,60 97,26 23,51 120,77 2.125,55

16.10.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 16,08 27,65 0,37 28,02 450,56
16.10.2. GOINFRA GRANITINA EXISTENTE - 0,00 0,00 6.526,00
16.10.2.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 116,43 55,58 0,00 55,58 6.471,17
16.10.2.0.2. GOINFRA 220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) M2 0,13 392,30 29,53 421,83 54,83
16.10.3. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 3.912,73

16.10.3.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 43,63 46,84 42,84 89,68 3.912,73

16.10.4. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 1.141,53

16.10.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 5,82 189,35 6,79 196,14 1.141,53

16.11. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 28.094,53
16.11.1. GOINFRA PORTAS NOVAS - 0,00 0,00 820,10

16.11.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 30,24 11,30 15,82 27,12 820,10

16.11.2. GOINFRA PORTAS EXISTENTES - 0,00 0,00 874,76
16.11.2.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 23,94 2,03 7,39 9,42 225,51

16.11.2.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 23,94 11,30 15,82 27,12 649,25

16.11.3. GOINFRA JANELAS EXISTENTES - 0,00 0,00 415,81
16.11.3.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 11,38 2,03 7,39 9,42 107,19

16.11.3.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 11,38 11,30 15,82 27,12 308,62

16.11.4. GOINFRA GUICHÊ - 0,00 0,00 117,15

16.11.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 4,32 11,30 15,82 27,12 117,15

16.11.5. GOINFRA BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 5.740,35
16.11.5.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 195,45 2,57 10,34 12,91 2.523,25
16.11.5.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 195,45 7,00 9,46 16,46 3.217,10
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)

237,02

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO
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22/07/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

26,02

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52055930

CÓDIGO INEP

CIDADE
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REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-SANTA HELENA

ÁREA EXISTENTE (M²)

1914,82

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2125,82

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

16.11.6. ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA - 0,00 0,00 7.513,31
16.11.6.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 296,15 2,57 10,34 12,91 3.823,29
16.11.6.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 296,15 4,08 8,38 12,46 3.690,02
16.11.7. LAJE - 0,00 0,00 3.822,52
16.11.7.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 134,03 0,00 5,91 5,91 792,11
16.11.7.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 134,03 2,57 10,34 12,91 1.730,32
16.11.7.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 134,03 3,66 6,04 9,70 1.300,09
16.11.8. GOINFRA FACHADA EXTERNA - 0,00 0,00 2.955,67
16.11.8.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 217,01 5,19 8,43 13,62 2.955,67
16.11.9. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 5.271,17
16.11.9.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 413,75 8,54 4,20 12,74 5.271,17
16.11.10. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 563,69
16.11.10.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 43,63 3,46 9,46 12,92 563,69
16.12. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 3.833,54
16.12.1. GOINFRA GUICHÊ - 0,00 0,00 573,45
16.12.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,17 435,17 54,96 490,13 573,45
16.12.2. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 3.260,09

16.12.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ ORSE)

UN 1,00 1.732,74 30,01 1.762,75 1.762,75

16.12.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 10,00 45,12 12,85 57,97 579,70

16.12.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 9,00 101,96 0,00 101,96 917,64

17. GOINFRA ETAPA 03 - BLOCO ADMINISTRATIVO - NOVA SALA PARA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 1,00 0,00 0,00 5.833,01

17.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 66,32
17.1.1. GOINFRA AQUISIÇÃO DE TERRA - 0,00 0,00 19,26
17.1.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,36 14,10 0,00 14,10 5,07
17.1.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 4,50 2,73 0,00 2,73 12,28
17.1.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,36 5,33 0,00 5,33 1,91
17.1.2. GOINFRA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO - 0,00 0,00 47,06

17.1.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 7,39 0,00 2,91 2,91 21,50

17.1.2.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 7,39 1,08 2,38 3,46 25,56

17.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 426,67
17.2.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,16 1.862,27 804,47 2.666,74 426,67
17.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 609,04
17.3.0.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 2,40 201,45 52,32 253,77 609,04
17.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.655,34
17.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 46,59 3,90 1,29 5,19 241,80
17.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 46,59 9,73 20,61 30,34 1.413,54
17.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.467,60

17.5.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 7,39 26,95 12,01 38,96 287,91

17.5.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 7,39 97,26 23,51 120,77 892,49

17.5.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 10,25 27,65 0,37 28,02 287,20
17.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.608,04
17.6.1. GOINFRA BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 489,88
17.6.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 16,68 2,57 10,34 12,91 215,33
17.6.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 16,68 7,00 9,46 16,46 274,55
17.6.2. ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA - 0,00 0,00 758,80
17.6.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 29,91 2,57 10,34 12,91 386,13
17.6.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 29,91 4,08 8,38 12,46 372,67
17.6.3. LAJE - 0,00 0,00 210,75
17.6.3.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 7,39 0,00 5,91 5,91 43,67
17.6.3.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 7,39 2,57 10,34 12,91 95,40
17.6.3.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 7,39 3,66 6,04 9,70 71,68
17.6.4. GOINFRA PORTA EXISTENTE - 0,00 0,00 148,61

17.6.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,48 11,30 15,82 27,12 148,61

18. GOINFRA ETAPA 03 - COZINHA NOVA 1,00 0,00 0,00 85.546,61
18.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.461,40

18.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 15,08 0,00 42,80 42,80 645,42

18.1.0.0.2. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 8,00 0,00 4,27 4,27 34,16

18.1.0.0.3. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 7,09 14,39 21,48 5,37

18.1.0.0.4. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 10,00 0,00 5,69 5,69 56,90

18.1.0.0.5. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 8,39 0,00 4,27 4,27 35,82

18.1.0.0.6. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3,72 67,56 42,20 109,76 408,30

18.1.0.0.7. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 25,07 0,00 6,84 6,84 171,47

18.1.0.0.8. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 9,81 0,00 3,41 3,41 33,45

18.1.0.0.9. GOINFRA 20100
DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 6,93 0,00 3,84 3,84 26,61

18.1.0.0.10. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 8,87 0,00 4,95 4,95 43,90

18.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.090,08
18.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 22,08 38,73 10,64 49,37 1.090,08
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18.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 498,30
18.3.1. GOINFRA AQUISIÇÃO DE TERRA - 0,00 0,00 147,25
18.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 2,75 14,10 0,00 14,10 38,77
18.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 34,37 2,73 0,00 2,73 93,83
18.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 2,75 5,33 0,00 5,33 14,65
18.3.2. GOINFRA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO - 0,00 0,00 351,05

18.3.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 55,11 0,00 2,91 2,91 160,37

18.3.2.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 55,11 1,08 2,38 3,46 190,68

18.4. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 480,01
18.4.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,18 1.862,27 804,47 2.666,74 480,01
18.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 21.911,97
18.5.0.0.1. GOINFRA 100602 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ  - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) M2 74,80 221,12 61,31 282,43 21.125,76

18.5.0.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 17,32 4,65 7,80 12,45 215,63

18.5.0.0.3. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 9,97 27,25 29,98 57,23 570,58

18.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 2.375,78
18.6.1. GOINFRA PAREDES ÁREAS MOLHADAS - 0,00 0,00 2.375,78
18.6.1.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 64,28 22,72 14,24 36,96 2.375,78
18.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 6.098,25
18.7.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 6,30 661,25 48,93 710,18 4.474,13
18.7.0.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 6,40 201,45 52,32 253,77 1.624,12
18.8. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 1.427,13
18.8.0.0.1. GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO M2 6,40 222,99 0,00 222,99 1.427,13
18.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 31.019,52
18.9.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 230,56 3,90 1,29 5,19 1.196,60
18.9.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 230,56 9,65 14,90 24,55 5.660,24

18.9.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 230,56 77,18 27,62 104,80 24.162,68

18.10. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 2.381,81

18.10.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 26,56 60,79 13,85 74,64 1.982,43

18.10.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 21,02 19,00 0,00 19,00 399,38
18.11. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 8.959,26

18.11.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 55,11 26,95 12,01 38,96 2.147,08

18.11.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 54,59 97,26 23,51 120,77 6.592,83

18.11.0.0.3. GOINFRA 220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) M2 0,52 392,30 29,53 421,83 219,35
18.12. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.324,64
18.12.1. GOINFRA PORTAS NOVAS - 0,00 0,00 512,56

18.12.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 18,90 11,30 15,82 27,12 512,56

18.12.2. GOINFRA JANELAS EXISTENTES - 0,00 0,00 412,16
18.12.2.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 11,28 2,03 7,39 9,42 106,25

18.12.2.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 11,28 11,30 15,82 27,12 305,91

18.12.3. GOINFRA LAJE - 0,00 0,00 1.399,92
18.12.3.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 28,03 0,00 5,91 5,91 165,65
18.12.3.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 54,59 2,57 10,34 12,91 704,75
18.12.3.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 54,59 3,66 6,04 9,70 529,52
18.13. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 5.518,46
18.13.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 10,72 435,17 54,96 490,13 5.254,19
18.13.0.0.2. GOINFRA 71764 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM UN 13,00 5,02 6,39 11,41 148,33

18.13.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 45,12 12,85 57,97 115,94

19. GOINFRA ETAPA 03 - CENTRAL DE GÁS 1,00 0,00 0,00 12.300,10
19.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 30,44

19.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,26 67,56 42,20 109,76 28,53

19.1.0.0.2. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 0,20 0,00 9,58 9,58 1,91

19.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 13,32
19.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,27 38,73 10,64 49,37 13,32
19.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 19,85
19.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,32 0,00 37,92 37,92 11,94
19.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,32 0,00 25,12 25,12 7,91
19.4. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 10.592,06
19.4.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS 2 CILINDROS - 0,00 0,00 10.592,06

19.4.1.0.1. GOINFRA 91007
CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES 
MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)

UN 1,00 4.856,54 2.975,78 7.832,32 7.832,32

19.4.1.0.2. GOINFRA 91024
UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA 
NPT - NBR 6925

UN 3,00 79,75 6,39 86,14 258,42

19.4.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 17,88 24,26 42,14 42,14

19.4.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 6,83 6,39 13,22 39,66

19.4.1.0.5. GOINFRA 91021
LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - 
NBR 6925

UN 2,00 7,67 6,39 14,06 28,12

19.4.1.0.6. SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 8,74 6,51 15,25 91,50

19.4.1.0.7. GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 7,96 6,39 14,35 86,10
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19.4.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 7,69 6,39 14,08 56,32
19.4.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 10,02 6,39 16,41 65,64

19.4.1.0.10. SINAPI 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 8,00 28,80 11,15 39,95 319,60

19.4.1.0.11. SINAPI 92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 17,66 16,74 34,40 103,20

19.4.1.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 8,00 8,06 8,00 16,06 128,48

19.4.1.0.13. GOINFRA 91025
VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA 
ASME B16.34

UN 3,00 154,07 17,28 171,35 514,05

19.4.1.0.14. GOINFRA 91020 TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 1,00 16,11 14,72 30,83 30,83
19.4.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 49,88 17,28 67,16 67,16
19.4.1.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 29,94 17,28 47,22 47,22
19.4.1.0.17. GOINFRA 91029 VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 18,07 6,39 24,46 24,46

19.4.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 400,01 46,03 446,04 446,04

19.4.1.0.19. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 207,64 17,18 224,82 224,82

19.4.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 18,11 1,33 19,44 38,88

19.4.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 18,11 1,33 19,44 38,88

19.4.1.0.22. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 2,00 1,20 0,39 1,59 3,18
19.4.1.0.23. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 4,00 0,54 1,13 1,67 6,68
19.4.1.0.24. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 4,00 0,46 0,79 1,25 5,00

19.4.1.0.25. GOINFRA 91041
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 
500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419

UN 2,00 26,30 11,20 37,50 75,00

19.4.1.0.26. GOINFRA 91045
SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 3/4" -  INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, 
BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS.

UN 1,00 7,98 10,38 18,36 18,36

19.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 52,27
19.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,03 192,66 27,93 220,59 6,61
19.5.0.0.2. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 1,26 22,30 13,94 36,24 45,66
19.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.592,16

19.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE
LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GÁS (GLP) OU REDE FRIGORÍGENA, INCLUSO ART 
(GOINFRA)

UN 1,00 0,00 1.592,16 1.592,16 1.592,16

20. GOINFRA ETAPA 03 - PÁTIO COBERTO 1,00 0,00 0,00 35.172,63
20.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 838,56

20.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 7,64 67,56 42,20 109,76 838,56

20.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 377,18
20.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7,64 38,73 10,64 49,37 377,18
20.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 987,11
20.3.1. GOINFRA AQUISIÇÃO DE TERRA - 0,00 0,00 291,84
20.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 5,45 14,10 0,00 14,10 76,84
20.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 68,12 2,73 0,00 2,73 185,96
20.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 5,45 5,33 0,00 5,33 29,04
20.3.2. GOINFRA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO - 0,00 0,00 695,27

20.3.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 109,15 0,00 2,91 2,91 317,62

20.3.2.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 109,15 1,08 2,38 3,46 377,65

20.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 4.806,49
20.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 135,28 3,90 1,29 5,19 702,10
20.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 135,28 9,73 20,61 30,34 4.104,39
20.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 19.858,25
20.5.1. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 18.387,20

20.5.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 109,15 26,95 12,01 38,96 4.252,48

20.5.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 109,15 97,26 23,51 120,77 13.182,04

20.5.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 34,00 27,65 0,37 28,02 952,68
20.5.2. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 1.471,05

20.5.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 7,50 189,35 6,79 196,14 1.471,05

20.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 7.607,35
20.6.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 158,09
20.6.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 26,75 0,00 5,91 5,91 158,09
20.6.2. GOINFRA BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 1.656,75
20.6.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 56,41 2,57 10,34 12,91 728,25
20.6.2.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 56,41 7,00 9,46 16,46 928,50
20.6.3. ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA - 0,00 0,00 2.679,57
20.6.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 105,62 2,57 10,34 12,91 1.363,55
20.6.3.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 105,62 4,08 8,38 12,46 1.316,02
20.6.4. LAJE - 0,00 0,00 3.112,94
20.6.4.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 109,15 0,00 5,91 5,91 645,07
20.6.4.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 109,15 2,57 10,34 12,91 1.409,12
20.6.4.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 109,15 3,66 6,04 9,70 1.058,75
20.7. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 697,69

20.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,00 45,12 12,85 57,97 289,85

20.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,00 101,96 0,00 101,96 407,84
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21. GOINFRA ETAPA 03 - CIRCULAÇÃO / ACESSIBILIDADE - PASSARELA 02 1,00 0,00 0,00 4.046,22
21.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 97,68

21.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,89 67,56 42,20 109,76 97,68

21.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 43,93
21.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,89 38,73 10,64 49,37 43,93
21.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 204,55
21.3.1. GOINFRA AQUISIÇÃO DE TERRA - 0,00 0,00 123,16
21.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 2,30 14,10 0,00 14,10 32,43
21.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 28,75 2,73 0,00 2,73 78,48
21.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 2,30 5,33 0,00 5,33 12,25
21.3.2. GOINFRA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO - 0,00 0,00 81,39

21.3.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 12,78 0,00 2,91 2,91 37,18

21.3.2.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 12,78 1,08 2,38 3,46 44,21

21.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.501,70
21.4.1. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 2.242,80

21.4.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 12,78 26,95 12,01 38,96 497,90

21.4.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 12,78 97,26 23,51 120,77 1.543,44

21.4.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 7,19 27,65 0,37 28,02 201,46
21.4.2. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 258,90

21.4.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 1,32 189,35 6,79 196,14 258,90

21.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.198,36
21.5.1. GOINFRA BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 234,67
21.5.1.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 6,05 2,03 7,39 9,42 56,99
21.5.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 6,05 2,57 10,34 12,91 78,10
21.5.1.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 6,05 7,00 9,46 16,46 99,58
21.5.2. ACIMADO DO BARRADO - ACRÍLICA - 0,00 0,00 326,24
21.5.2.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 10,43 0,00 5,91 5,91 61,64
21.5.2.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 10,43 2,57 10,34 12,91 134,65
21.5.2.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 10,43 4,08 8,38 12,46 129,95
21.5.3. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 637,45
21.5.3.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 32,64 0,00 5,91 5,91 192,90
21.5.3.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 32,64 5,19 8,43 13,62 444,55
22. GOINFRA ETAPA 03 - CIRCULAÇÃO / ACESSIBILIDADE - PASSARELA 03 1,00 0,00 0,00 3.759,35
22.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 85,61

22.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,78 67,56 42,20 109,76 85,61

22.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 38,50
22.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,78 38,73 10,64 49,37 38,50
22.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 124,31
22.3.1. GOINFRA AQUISIÇÃO DE TERRA - 0,00 0,00 52,47
22.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,98 14,10 0,00 14,10 13,81
22.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 12,25 2,73 0,00 2,73 33,44
22.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,98 5,33 0,00 5,33 5,22
22.3.2. GOINFRA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO - 0,00 0,00 71,84

22.3.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 11,28 0,00 2,91 2,91 32,82

22.3.2.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 11,28 1,08 2,38 3,46 39,02

22.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.310,85
22.4.1. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 2.004,88

22.4.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 11,28 26,95 12,01 38,96 439,46

22.4.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 11,28 97,26 23,51 120,77 1.362,28

22.4.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 7,25 27,65 0,37 28,02 203,14
22.4.2. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 305,97

22.4.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 1,56 189,35 6,79 196,14 305,97

22.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.200,08
22.5.1. GOINFRA BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 256,39
22.5.1.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 6,61 2,03 7,39 9,42 62,26
22.5.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 6,61 2,57 10,34 12,91 85,33
22.5.1.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 6,61 7,00 9,46 16,46 108,80
22.5.2. ACIMADO DO BARRADO - ACRÍLICA - 0,00 0,00 328,11
22.5.2.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 10,49 0,00 5,91 5,91 61,99
22.5.2.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 10,49 2,57 10,34 12,91 135,42
22.5.2.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 10,49 4,08 8,38 12,46 130,70
22.5.3. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 615,58
22.5.3.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 31,52 0,00 5,91 5,91 186,28
22.5.3.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 31,52 5,19 8,43 13,62 429,30
23. GOINFRA ETAPA 03 - ENTRADA - PASSARELA 01  E MURO 1,00 0,00 0,00 29.482,33
23.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 906,44

23.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 3,24 0,00 6,84 6,84 22,16

23.1.0.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,37 67,56 42,20 109,76 150,37
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 RUA JESUS ALFREDO DA SILVA 32 , VILA SAO LOURENCO , CEP:75960-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

237,02

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO

DATA

22/07/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

26,02

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52055930

CÓDIGO INEP

CIDADE

ACREÚNA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-SANTA HELENA

ÁREA EXISTENTE (M²)

1914,82

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2125,82

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

23.1.0.0.3. GOINFRA 20107
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE 
(H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA 

UN 1,00 0,00 583,09 583,09 583,09

23.1.0.0.4. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 28,95 3,48 1,73 5,21 150,82

23.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 323,37
23.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,55 38,73 10,64 49,37 323,37
23.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 300,07
23.3.1. GOINFRA AQUISIÇÃO DE TERRA - 0,00 0,00 115,67
23.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 2,16 14,10 0,00 14,10 30,45
23.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 27,00 2,73 0,00 2,73 73,71
23.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 2,16 5,33 0,00 5,33 11,51
23.3.2. GOINFRA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO - 0,00 0,00 184,40

23.3.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 28,95 0,00 2,91 2,91 84,24

23.3.2.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 28,95 1,08 2,38 3,46 100,16

23.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 3.131,40
23.4.1. GOINFRA BLOCOS DE FUNDAÇÃO - 0,00 0,00 3.131,40
23.4.1.0.1. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,46 599,76 0,00 599,76 2.075,16

23.4.1.0.2. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 3,46 0,10 43,68 43,78 151,47

23.4.1.0.3. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 5,77 0,00 5,91 5,91 34,10
23.4.1.0.4. GOINFRA 81834 CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO M3 0,18 192,66 29,56 222,22 39,99
23.4.1.0.5. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 76,00 7,74 3,19 10,93 830,68
23.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 330,46
23.5.1. GOINFRA PASSARELA 01 - 0,00 0,00 199,06
23.5.1.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 2,04 54,09 43,49 97,58 199,06
23.5.2. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 131,40

23.5.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 271_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 0,94 86,96 52,83 139,79 131,40

23.6. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 11.347,89

23.6.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 879,00 12,41 0,50 12,91 11.347,89

23.7. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 9.866,56

23.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1001_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  ACABAMENTO 
COM FILME DE ALUMÍNIO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO 
IÇAMENTO E EXCLUSO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + 
COT)

M2 37,84 166,85 2,37 169,22 6.403,28

23.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 8,24 166,10 3,19 169,29 1.394,94

23.7.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 5,84 21,50 4,79 26,29 153,53

23.7.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + COT)

M 25,93 29,68 4,79 34,47 893,80

23.7.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE 
VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM 
KM/1000 (COT)

M2.KM/1000 30,27 6,42 0,00 6,42 194,33

23.7.0.0.6. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 13,17 26,34 36,43 62,77 826,68
23.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 168,50
23.8.1. GOINFRA PASSARELA 01 - 0,00 0,00 83,06
23.8.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4,08 3,90 1,29 5,19 21,17
23.8.1.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 2,04 9,73 20,61 30,34 61,89
23.8.2. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 85,44
23.8.2.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1,88 3,90 1,29 5,19 9,75
23.8.2.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 1,88 9,73 20,61 30,34 57,03

23.8.2.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 0,26 21,69 50,08 71,77 18,66

23.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.131,97
23.9.1. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 1.461,18
23.9.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,86 192,66 27,93 220,59 189,70
23.9.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 28,95 33,21 10,71 43,92 1.271,48
23.9.2. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 670,79

23.9.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 3,42 189,35 6,79 196,14 670,79

23.10. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 856,11
23.10.1. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 374,03
23.10.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 28,95 3,46 9,46 12,92 374,03
23.10.2. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 482,08
23.10.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 37,84 8,54 4,20 12,74 482,08
23.11. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 119,56
23.11.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 28,95 1,92 2,21 4,13 119,56
24. GOINFRA ETAPA 03 - ÁREA DE CONVÍVIO 01 1,00 0,00 0,00 56.097,42
24.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.895,55

24.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 17,27 67,56 42,20 109,76 1.895,55

24.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 852,61
24.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 17,27 38,73 10,64 49,37 852,61
24.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.617,76
24.3.1. GOINFRA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO PARA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 1.127,49

24.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 177,00 0,00 2,91 2,91 515,07
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24.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 177,00 1,08 2,38 3,46 612,42

24.3.2. GOINFRA REGULARIZAÇÃO PARA VEGETAÇÃO - 0,00 0,00 490,27

24.3.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 168,48 0,00 2,91 2,91 490,27

24.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 5.353,11

24.4.0.0.1. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 11,16 406,37 73,30 479,67 5.353,11

24.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 8.945,17
24.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 5,31 192,66 27,93 220,59 1.171,33
24.5.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 177,00 33,21 10,71 43,92 7.773,84
24.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.740,82
24.6.1. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 2.286,84
24.6.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 177,00 3,46 9,46 12,92 2.286,84
24.6.2. GOINFRA GRELHA - 0,00 0,00 453,98

24.6.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 16,74 11,30 15,82 27,12 453,98

24.7. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 34.692,40
24.7.1. GOINFRA EQUIPAMENTOS - 0,00 0,00 26.529,55

24.7.1.0.1. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 16,00 177,33 119,83 297,16 4.754,56

24.7.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 333_SEE
PERGOLADO METÁLICO MOD-1 SEDUC (PEQUENO) COM PINTURA E SEM PISO, DIMENSÃO 
5,17 m x 10,28 m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN 1,00 21.774,99 0,00 21.774,99 21.774,99

24.7.2. GOINFRA VEGETAÇÃO - 0,00 0,00 6.262,08

24.7.2.0.1. SINAPI 94279
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

M 18,16 39,67 7,31 46,98 853,15

24.7.2.0.2. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 155,34 15,48 6,26 21,74 3.377,09

24.7.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 800_SEE CASCA DE PINUS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (GOINFRA + ORSE) M2 13,14 36,26 1,34 37,60 494,06

24.7.2.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 801_SEE
LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

M 44,00 9,09 5,23 14,32 630,08

24.7.2.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 1030_SEE
PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED) - FORNECIMENTO E PLANTIO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 12,00 20,32 2,67 22,99 275,88

24.7.2.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 997_SEE
PLANTA - CLORÓFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM) - FORNECIMENTO E PLANTIO (GOINFRA 
+ ORSE)

UN 26,00 3,01 2,67 5,68 147,68

24.7.2.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 923_SEE
PLANTA - ABACAXI ROXO (TRADESCANTIA SPATHACEA) - FORNECIMENTO E PLANTIO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 10,00 16,74 2,67 19,41 194,10

24.7.2.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 1018_SEE
PLANTA - PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA SPECTABILIS) - FORNECIMENTO E PLANTIO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 6,00 30,28 2,67 32,95 197,70

24.7.2.0.9. SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . 
AF_07/2024

UN 1,00 72,82 19,52 92,34 92,34

24.7.3. GOINFRA DRENAGEM - 0,00 0,00 1.900,77
24.7.3.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 33,08 18,51 38,95 57,46 1.900,77
25. GOINFRA ETAPA 03 - ÁREA DE CONVÍVIO EXISTENTE 1,00 0,00 0,00 6.223,05
25.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 86,88

25.1.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 13,64 0,00 2,91 2,91 39,69

25.1.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 13,64 1,08 2,38 3,46 47,19

25.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 687,29
25.2.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,40 192,66 27,93 220,59 88,23
25.2.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 13,64 33,21 10,71 43,92 599,06
25.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 5.448,88
25.3.1. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 5.448,88
25.3.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 421,74 3,46 9,46 12,92 5.448,88
26. GOINFRA ETAPA 04 - CANTEIRO DE OBRA 1,00 0,00 0,00 1.843,38
26.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.569,44
26.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 23,16 0,00 12,00 12,00 277,92

26.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 23,16 7,84 25,37 33,21 769,14

26.1.0.0.3. SINAPI 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 46,33 0,83 1,96 2,79 129,26

26.1.0.0.4. SINAPI 99807
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E 
ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

M2 241,18 0,56 1,07 1,63 393,12

26.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 45,42
26.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,92 38,73 10,64 49,37 45,42
26.3. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 228,52
26.3.1. GOINFRA SUBSTITUIÇÃO DA CUBA DA COZINHA TEMPORÁRIA (LABORATÓRIO) - 0,00 0,00 228,52
26.3.1.0.1. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) UN 1,00 212,92 15,60 228,52 228,52
27. GOINFRA ETAPA 04 - QUADRA DE ESPORTES 1,00 0,00 0,00 74.190,14
27.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 29,66

27.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,13 67,56 42,20 109,76 14,26

27.1.0.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,36 0,00 42,80 42,80 15,40

27.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 24,19
27.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,49 38,73 10,64 49,37 24,19
27.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 52,93
27.3.1. GOINFRA AQUISIÇÃO DE TERRA - 0,00 0,00 33,19
27.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,62 14,10 0,00 14,10 8,74
27.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 7,75 2,73 0,00 2,73 21,15
27.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,62 5,33 0,00 5,33 3,30
27.3.2. GOINFRA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO - 0,00 0,00 19,74

27.3.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 3,10 0,00 2,91 2,91 9,02
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27.3.2.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 3,10 1,08 2,38 3,46 10,72

27.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 394,22
27.4.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 4,04 54,09 43,49 97,58 394,22
27.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 5.248,20
27.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 15,00 305,85 44,03 349,88 5.248,20
27.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 164,50
27.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 8,08 3,90 1,29 5,19 41,93
27.6.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 4,04 9,73 20,61 30,34 122,57
27.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.459,59
27.7.1. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 2.459,59

27.7.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 12,54 189,35 6,79 196,14 2.459,59

27.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 64.677,45
27.8.1. GOINFRA PILARES DE CONCRETO E COBOGÓS (COR AMARELA) - 0,00 0,00 6.468,43
27.8.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 352,12 0,00 5,91 5,91 2.081,02
27.8.1.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 352,12 4,08 8,38 12,46 4.387,41
27.8.2. GOINFRA ALVENARIAS E ESTRUTURAS (COR BRANCA) - 0,00 0,00 6.470,64
27.8.2.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 352,24 0,00 5,91 5,91 2.081,73
27.8.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 352,24 4,08 8,38 12,46 4.388,91
27.8.3. GOINFRA ARQUIBANCADAS (COR CINZA) - 0,00 0,00 2.060,37
27.8.3.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 112,16 0,00 5,91 5,91 662,86
27.8.3.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 112,16 4,08 8,38 12,46 1.397,51
27.8.4. GOINFRA PASSEIO EXTERNO - 0,00 0,00 2.425,73
27.8.4.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 187,75 3,46 9,46 12,92 2.425,73
27.8.5. GOINFRA PISO DA QUADRA - 0,00 0,00 47.252,28
27.8.5.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 609,11 0,00 5,91 5,91 3.599,84

27.8.5.0.2. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 609,11 58,52 7,92 66,44 40.469,26

27.8.5.0.3. SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 275,60 4,63 6,92 11,55 3.183,18

27.9. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.139,40

27.9.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 3,00 101,96 0,00 101,96 305,88

27.9.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,00 45,12 12,85 57,97 231,88

27.9.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 2,00 280,81 20,01 300,82 601,64

28. GOINFRA ETAPA 04 - VESTIÁRIOS 1,00 0,00 0,00 6.479,17
28.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 655,30

28.1.0.0.1. SINAPI 99804
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E 
ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

M2 58,20 1,80 3,59 5,39 313,69

28.1.0.0.2. SINAPI 99807
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E 
ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

M2 209,58 0,56 1,07 1,63 341,61

28.2. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 129,33

28.2.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 2,26 27,25 29,98 57,23 129,33

28.3. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 46,56
28.3.1. GOINFRA PAREDES ÁREA MOLHADAS - 0,00 0,00 46,56
28.3.1.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 1,26 22,72 14,24 36,96 46,56
28.4. GOINFRA ESQUADRIAS DE MADEIRA - 0,00 0,00 953,18

28.4.0.0.1. SINAPI 100686

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 1,00 717,86 235,32 953,18 953,18

28.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.925,26

28.5.0.0.1. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 6,48 402,50 48,93 451,43 2.925,26

28.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 332,31
28.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4,53 3,90 1,29 5,19 23,51
28.6.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 4,53 9,65 14,90 24,55 111,21
28.6.0.0.3. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 2,26 59,81 27,62 87,43 197,59
28.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.437,23
28.7.1. GOINFRA PORTA DE MADEIRA - 0,00 0,00 60,60
28.7.1.0.1. GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS M2 4,86 6,88 5,59 12,47 60,60
28.7.2. GOINFRA PORTAS METÁLICAS - 0,00 0,00 527,21

28.7.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 19,44 11,30 15,82 27,12 527,21

28.7.3. GOINFRA VIGAS, ELEMENTOS VAZADOS E LAJE - 0,00 0,00 849,42
28.7.3.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 46,24 0,00 5,91 5,91 273,27
28.7.3.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 46,24 4,08 8,38 12,46 576,15
29. GOINFRA ETAPA 04 - PASSARELA PARA QUADRA - PASSARELA 06 1,00 0,00 0,00 57.361,12
29.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 288,58

29.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 55,39 3,48 1,73 5,21 288,58

29.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 191,06
29.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,87 38,73 10,64 49,37 191,06
29.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 853,14
29.3.1. GOINFRA BOTA FORA RAMPA - 0,00 0,00 145,81
29.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 3,79 2,46 0,00 2,46 9,32
29.3.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 4,73 1,56 0,00 1,56 7,37
29.3.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 47,30 2,73 0,00 2,73 129,12
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29.3.2. GOINFRA ATERRO RAMPA - 0,00 0,00 206,71
29.3.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 3,86 14,10 0,00 14,10 54,42
29.3.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 48,25 2,73 0,00 2,73 131,72
29.3.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 3,86 5,33 0,00 5,33 20,57
29.3.3. GOINFRA AQUISIÇÃO DE TERRA PARA NÍVEL DO PISO ACABADO - 0,00 0,00 147,80
29.3.3.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 2,76 14,10 0,00 14,10 38,91
29.3.3.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 34,50 2,73 0,00 2,73 94,18
29.3.3.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 2,76 5,33 0,00 5,33 14,71
29.3.4. GOINFRA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO - 0,00 0,00 352,82

29.3.4.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 55,39 0,00 2,91 2,91 161,18

29.3.4.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 55,39 1,08 2,38 3,46 191,64

29.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 4.694,81
29.4.1. GOINFRA BLOCOS DE FUNDAÇÃO - 0,00 0,00 4.694,81
29.4.1.0.1. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,19 599,76 0,00 599,76 3.112,75

29.4.1.0.2. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 5,19 0,10 43,68 43,78 227,21

29.4.1.0.3. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 8,64 0,00 5,91 5,91 51,06
29.4.1.0.4. GOINFRA 81834 CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO M3 0,26 192,66 29,56 222,22 57,77
29.4.1.0.5. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 114,00 7,74 3,19 10,93 1.246,02
29.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 2.721,64

29.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 7,40 244,91 122,88 367,79 2.721,64

29.6. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 18.667,86

29.6.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.446,00 12,41 0,50 12,91 18.667,86

29.7. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 16.140,56

29.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1001_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  ACABAMENTO 
COM FILME DE ALUMÍNIO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO 
IÇAMENTO E EXCLUSO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + 
COT)

M2 77,00 166,85 2,37 169,22 13.029,94

29.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 3,97 166,10 3,19 169,29 672,08

29.7.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 5,60 21,50 4,79 26,29 147,22

29.7.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + COT)

M 55,00 29,68 4,79 34,47 1.895,85

29.7.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE 
VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM 
KM/1000 (COT)

M2.KM/1000 61,60 6,42 0,00 6,42 395,47

29.8. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 7.676,80

29.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 20,20 336,01 44,03 380,04 7.676,80

29.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 301,32
29.9.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 14,80 3,90 1,29 5,19 76,81
29.9.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 7,40 9,73 20,61 30,34 224,51
29.10. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 3.799,20
29.10.1. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 2.798,89
29.10.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,66 192,66 27,93 220,59 366,17
29.10.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 55,39 33,21 10,71 43,92 2.432,72
29.10.2. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 1.000,31

29.10.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 5,10 189,35 6,79 196,14 1.000,31

29.11. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.797,39
29.11.1. GOINFRA CONTENÇÃO - 0,00 0,00 100,78
29.11.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 7,40 5,19 8,43 13,62 100,78
29.11.2. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 715,63
29.11.2.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 55,39 3,46 9,46 12,92 715,63
29.11.3. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 980,98
29.11.3.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 77,00 8,54 4,20 12,74 980,98
29.12. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 228,76
29.12.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 55,39 1,92 2,21 4,13 228,76
30. GOINFRA ETAPA 04 - ÁREA DE CONVÍVIO EXISTENTE 1,00 0,00 0,00 22.064,00
30.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.665,84
30.1.1. GOINFRA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO PARA PISO - 0,00 0,00 367,29

30.1.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 57,66 0,00 2,91 2,91 167,79

30.1.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 57,66 1,08 2,38 3,46 199,50

30.1.2. GOINFRA REGULARIZAÇÃO PARA VEGETAÇÃO - 0,00 0,00 1.298,55

30.1.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 446,24 0,00 2,91 2,91 1.298,55

30.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.911,83
30.2.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,72 192,66 27,93 220,59 379,41
30.2.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 57,66 33,21 10,71 43,92 2.532,42
30.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 6.319,42
30.3.1. GOINFRA PISO DE CONCRETO NOVO - 0,00 0,00 744,96
30.3.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 57,66 3,46 9,46 12,92 744,96
30.3.2. GOINFRA PISO DE CONCRETO EXISTENTE - 0,00 0,00 5.574,46
30.3.2.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 431,46 3,46 9,46 12,92 5.574,46
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30.4. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 11.166,91

30.4.0.0.1. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 446,24 15,48 6,26 21,74 9.701,25

30.4.0.0.2. SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . 
AF_07/2024

UN 3,00 72,82 19,52 92,34 277,02

30.4.0.0.3. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 4,00 177,33 119,83 297,16 1.188,64

31. GOINFRA ETAPA 04 - ALMOXARIFADO 1,00 0,00 0,00 10.449,03
31.1. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.436,28
31.1.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 27,30 3,90 1,29 5,19 141,68
31.1.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 42,67 9,73 20,61 30,34 1.294,60
31.2. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 9.012,75
31.2.1. GOINFRA BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 3.547,72
31.2.1.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 91,46 2,03 7,39 9,42 861,55
31.2.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 91,46 2,57 10,34 12,91 1.180,74
31.2.1.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 91,46 7,00 9,46 16,46 1.505,43
31.2.2. ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA - 0,00 0,00 4.528,69
31.2.2.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 144,78 0,00 5,91 5,91 855,64
31.2.2.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 144,78 2,57 10,34 12,91 1.869,10
31.2.2.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 144,78 4,08 8,38 12,46 1.803,95
31.2.3. FACHADA EXTERNA - 0,00 0,00 790,09
31.2.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 58,01 5,19 8,43 13,62 790,09
31.2.4. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 146,25
31.2.4.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 11,32 3,46 9,46 12,92 146,25
32. GOINFRA ETAPA 04 - ÁREA EXTERNA 1,00 0,00 0,00 8.192,41
32.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 967,13

32.1.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 332,35 0,00 2,91 2,91 967,13

32.2. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 7.225,28

32.2.0.0.1. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 332,35 15,48 6,26 21,74 7.225,28

33. GOINFRA ETAPA 04 - MURO 1,00 0,00 0,00 57.368,26
33.1. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 31.014,40
33.1.0.0.1. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 955,00 9,73 20,61 30,34 28.974,70

33.1.0.0.2. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 28,42 21,69 50,08 71,77 2.039,70

33.2. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 26.353,86
33.2.1. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 25.066,37
33.2.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 1.248,56 0,00 5,91 5,91 7.378,98
33.2.1.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 955,00 5,19 8,43 13,62 13.007,10
33.2.1.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 293,56 4,08 8,38 12,46 3.657,75
33.2.1.0.4. GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 7,20 2,22 139,80 142,02 1.022,54
33.2.2. GOINFRA PINGADEIRA - 0,00 0,00 1.287,49
33.2.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 94,53 5,19 8,43 13,62 1.287,49
34. GOINFRA ETAPA 04 - CALÇADA 1,00 0,00 0,00 152.787,97
34.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.202,94

34.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 15,97 67,56 42,20 109,76 1.752,86

34.1.0.0.2. GOINFRA 20143
DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M 358,20 0,00 6,84 6,84 2.450,08

34.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.141,92
34.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 23,13 38,73 10,64 49,37 1.141,92
34.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 14.890,36
34.3.1. GOINFRA ATERRO FOSSA - 0,00 0,00 722,98
34.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 13,50 14,10 0,00 14,10 190,35
34.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 168,75 2,73 0,00 2,73 460,68
34.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 13,50 5,33 0,00 5,33 71,95
34.3.2. GOINFRA AQUISIÇÃO DE TERRA - 0,00 0,00 4.192,79
34.3.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 78,29 14,10 0,00 14,10 1.103,88
34.3.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 978,62 2,73 0,00 2,73 2.671,63
34.3.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 78,29 5,33 0,00 5,33 417,28
34.3.3. GOINFRA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO - 0,00 0,00 9.974,59

34.3.3.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 1.565,87 0,00 2,91 2,91 4.556,68

34.3.3.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 1.565,87 1,08 2,38 3,46 5.417,91

34.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 98.792,50
34.4.1. GOINFRA PISOS DE CONCRETO - 0,00 0,00 83.475,49
34.4.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 46,97 192,66 27,93 220,59 10.361,11
34.4.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 1.402,66 33,21 10,71 43,92 61.604,82

34.4.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 163,21 11,50 1,18 12,68 2.069,50

34.4.1.0.4. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2 163,21 45,44 12,40 57,84 9.440,06
34.4.2. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 15.317,01

34.4.2.0.1. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 88,98 145,28 26,86 172,14 15.317,01

34.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 20.436,73
34.5.1. GOINFRA CALÇADA - 0,00 0,00 20.231,04
34.5.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 1.565,87 3,46 9,46 12,92 20.231,04
34.5.2. GOINFRA MEIO FIO - 0,00 0,00 205,69
34.5.2.0.1. GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 51,04 0,60 3,43 4,03 205,69
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34.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 13.323,52

34.6.0.0.1. GOINFRA 271715
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M 340,32 20,20 18,95 39,15 13.323,52

35. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - UNIDADE ESCOLAR 1,00 0,00 0,00 244.315,60
35.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 806,73
35.1.1. GOINFRA SDAI - 0,00 0,00 806,73

35.1.1.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 7,35 67,56 42,20 109,76 806,73

35.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 362,86
35.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7,35 38,73 10,64 49,37 362,86
35.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.257,64
35.3.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 794,30
35.3.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 12,60 0,00 37,92 37,92 477,79
35.3.1.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 12,60 0,00 25,12 25,12 316,51
35.3.2. GOINFRA SDAI - 0,00 0,00 463,34
35.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,35 0,00 37,92 37,92 278,71
35.3.2.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 7,35 0,00 25,12 25,12 184,63
35.4. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 240.651,30
35.4.1. GOINFRA QDG - 0,00 0,00 72.869,36
35.4.1.0.1. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 571,20 5,39 2,60 7,99 4.563,88
35.4.1.0.2. GOINFRA 70584 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 M 79,60 9,61 2,79 12,40 987,04
35.4.1.0.3. GOINFRA 70585 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 695,10 15,86 3,19 19,05 13.241,65
35.4.1.0.4. GOINFRA 70586 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 25 MM2 M 861,40 23,21 3,39 26,60 22.913,24
35.4.1.0.5. GOINFRA 70587 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 35 MM2 M 231,60 29,46 4,19 33,65 7.793,34
35.4.1.0.6. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 4,00 56,94 36,01 92,95 371,80
35.4.1.0.7. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 3,00 64,04 36,01 100,05 300,15
35.4.1.0.8. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 36,01 358,01 358,01
35.4.1.0.9. GOINFRA 71180 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A UN 1,00 778,58 36,01 814,59 814,59
35.4.1.0.10. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854,16

35.4.1.0.11. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,90 2,55 13,45 40,35

35.4.1.0.12. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 4,00 0,19 0,39 0,58 2,32
35.4.1.0.13. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 114,00 0,54 1,13 1,67 190,38
35.4.1.0.14. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 256,00 0,22 0,25 0,47 120,32
35.4.1.0.15. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 114,00 0,30 0,25 0,55 62,70
35.4.1.0.16. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 434,00 0,16 0,25 0,41 177,94
35.4.1.0.17. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 4,00 0,19 0,63 0,82 3,28
35.4.1.0.18. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 114,00 0,46 0,79 1,25 142,50
35.4.1.0.19. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 694,00 0,09 0,00 0,09 62,46
35.4.1.0.20. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 25,00 0,17 0,00 0,17 4,25
35.4.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 239_SEE SUPORTE DE PAREDE PARA ELETROCALHA (GOINFRA + COT) UN 114,00 37,15 14,00 51,15 5.831,10
35.4.1.0.22. GOINFRA 72660 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" M 114,00 4,97 9,59 14,56 1.659,84

35.4.1.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 166_SEE ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA + SBC) M 160,00 19,60 16,00 35,60 5.696,00

35.4.1.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 225_SEE
CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° 
(REF.:MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 8,00 14,60 8,00 22,60 180,80

35.4.1.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 741_SEE TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150X100 MM (GOINFRA + SBC) UN 4,00 53,10 19,62 72,72 290,88

35.4.1.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 749_SEE
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2" (REF. VL 33 GE VALEMAM OU SIMILAR) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 8,50 5,72 14,22 28,44

35.4.1.0.27. GOINFRA 71197 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM M 68,10 3,03 14,80 17,83 1.214,22

35.4.1.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 3,20 83,76 37,37 121,13 387,61

35.4.1.0.29. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 798,96 27,55 826,51 826,51

35.4.1.0.30. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 5,00 281,24 468,68 749,92 3.749,60

35.4.2. GOINFRA QD01 - 0,00 0,00 26.846,82
35.4.2.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 15,00 2,86 6,00 8,86 132,90
35.4.2.0.2. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 25,00 8,31 13,60 21,91 547,75
35.4.2.0.3. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 345,00 1,90 1,19 3,09 1.066,05
35.4.2.0.4. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 253,00 0,09 0,00 0,09 22,77
35.4.2.0.5. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 395,00 0,12 0,63 0,75 296,25
35.4.2.0.6. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 395,00 0,13 0,39 0,52 205,40
35.4.2.0.7. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 4,00 0,19 0,63 0,82 3,28
35.4.2.0.8. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 4,00 0,19 0,39 0,58 2,32
35.4.2.0.9. GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 2,00 6,56 1,19 7,75 15,50
35.4.2.0.10. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 15,00 5,04 1,19 6,23 93,45
35.4.2.0.11. GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA UN 15,00 5,41 1,19 6,60 99,00
35.4.2.0.12. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 10,00 11,54 11,59 23,13 231,30
35.4.2.0.13. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 13,68 12,80 26,48 264,80
35.4.2.0.14. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 10,00 19,68 11,59 31,27 312,70

35.4.2.0.15. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 850,30 3,52 1,10 4,62 3.928,38

35.4.2.0.16. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 443,90 4,05 2,39 6,44 2.858,71
35.4.2.0.17. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 2,00 7,94 8,40 16,34 32,68
35.4.2.0.18. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 5,00 19,32 14,80 34,12 170,60
35.4.2.0.19. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854,16
35.4.2.0.20. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 64,04 36,01 100,05 100,05
35.4.2.0.21. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 18,00 11,17 12,00 23,17 417,06
35.4.2.0.22. GOINFRA 70351 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 345,00 0,70 0,39 1,09 376,05
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)

237,02

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO

DATA

22/07/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

26,02

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52055930

CÓDIGO INEP

CIDADE

ACREÚNA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-SANTA HELENA

ÁREA EXISTENTE (M²)

1914,82

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2125,82

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

35.4.2.0.23. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 20,00 34,00 28,01 62,01 1.240,20
35.4.2.0.24. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 302,50 5,97 6,79 12,76 3.859,90

35.4.2.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 44,00 128,00 15,47 143,47 6.312,68

35.4.2.0.26. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 88,00 17,50 11,25 28,75 2.530,00

35.4.2.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 28,33 12,63 40,96 163,84

35.4.2.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 947_SEE
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, 100A, DE SOBREPOR, BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, DISP. P/ CHAVE GERAL, P/ ATE 32 DISJUNTORES (GOINFRA + EMOP)

UN 1,00 648,07 60,97 709,04 709,04

35.4.3. GOINFRA QD02 - 0,00 0,00 30.532,78
35.4.3.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 14,00 2,86 6,00 8,86 124,04
35.4.3.0.2. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 38,00 8,31 13,60 21,91 832,58
35.4.3.0.3. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 405,00 1,90 1,19 3,09 1.251,45
35.4.3.0.4. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 257,00 0,09 0,00 0,09 23,13
35.4.3.0.5. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 481,00 0,12 0,63 0,75 360,75
35.4.3.0.6. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 481,00 0,13 0,39 0,52 250,12
35.4.3.0.7. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 4,00 0,19 0,63 0,82 3,28
35.4.3.0.8. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 4,00 0,19 0,39 0,58 2,32
35.4.3.0.9. GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 3,00 6,56 1,19 7,75 23,25
35.4.3.0.10. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 31,00 5,04 1,19 6,23 193,13
35.4.3.0.11. GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA UN 17,00 5,41 1,19 6,60 112,20
35.4.3.0.12. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 26,00 11,54 11,59 23,13 601,38
35.4.3.0.13. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 12,00 13,68 12,80 26,48 317,76
35.4.3.0.14. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 10,00 19,68 11,59 31,27 312,70

35.4.3.0.15. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.074,30 3,52 1,10 4,62 4.963,26

35.4.3.0.16. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 423,90 4,05 2,39 6,44 2.729,91
35.4.3.0.17. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 3,00 7,94 8,40 16,34 49,02
35.4.3.0.18. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 5,00 19,32 14,80 34,12 170,60
35.4.3.0.19. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854,16
35.4.3.0.20. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 36,01 358,01 358,01
35.4.3.0.21. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 19,00 11,17 12,00 23,17 440,23
35.4.3.0.22. GOINFRA 70351 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 405,00 0,70 0,39 1,09 441,45
35.4.3.0.23. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 25,00 34,00 28,01 62,01 1.550,25
35.4.3.0.24. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 358,10 5,97 6,79 12,76 4.569,35

35.4.3.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 45,00 128,00 15,47 143,47 6.456,15

35.4.3.0.26. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 90,00 17,50 11,25 28,75 2.587,50

35.4.3.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 28,33 12,63 40,96 245,76

35.4.3.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 947_SEE
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, 100A, DE SOBREPOR, BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, DISP. P/ CHAVE GERAL, P/ ATE 32 DISJUNTORES (GOINFRA + EMOP)

UN 1,00 648,07 60,97 709,04 709,04

35.4.4. GOINFRA QD03 - 0,00 0,00 22.026,25
35.4.4.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 2,00 2,86 6,00 8,86 17,72
35.4.4.0.2. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 65,00 8,31 13,60 21,91 1.424,15
35.4.4.0.3. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 278,00 1,90 1,19 3,09 859,02
35.4.4.0.4. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 57,00 0,09 0,00 0,09 5,13
35.4.4.0.5. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 408,00 0,12 0,63 0,75 306,00
35.4.4.0.6. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 408,00 0,13 0,39 0,52 212,16
35.4.4.0.7. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 4,00 0,19 0,63 0,82 3,28
35.4.4.0.8. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 4,00 0,19 0,39 0,58 2,32
35.4.4.0.9. GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 10,00 6,56 1,19 7,75 77,50
35.4.4.0.10. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 54,00 5,04 1,19 6,23 336,42
35.4.4.0.11. GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA UN 1,00 5,41 1,19 6,60 6,60
35.4.4.0.12. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 48,00 11,54 11,59 23,13 1.110,24
35.4.4.0.13. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 6,00 19,68 11,59 31,27 187,62

35.4.4.0.14. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 789,40 3,52 1,10 4,62 3.647,02

35.4.4.0.15. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 167,50 4,05 2,39 6,44 1.078,70
35.4.4.0.16. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 10,00 7,94 8,40 16,34 163,40
35.4.4.0.17. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 19,32 14,80 34,12 34,12
35.4.4.0.18. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854,16
35.4.4.0.19. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 64,04 36,01 100,05 100,05
35.4.4.0.20. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 16,00 11,17 12,00 23,17 370,72
35.4.4.0.21. GOINFRA 70351 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 278,00 0,70 0,39 1,09 303,02
35.4.4.0.22. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 15,00 34,00 28,01 62,01 930,15
35.4.4.0.23. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 232,80 5,97 6,79 12,76 2.970,52
35.4.4.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 28,33 12,63 40,96 245,76
35.4.4.0.25. GOINFRA 71543 LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 26 W, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 2,00 118,46 3,19 121,65 243,30

35.4.4.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 29,00 128,00 15,47 143,47 4.160,63

35.4.4.0.27. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 58,00 17,50 11,25 28,75 1.667,50

35.4.4.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 947_SEE
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, 100A, DE SOBREPOR, BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, DISP. P/ CHAVE GERAL, P/ ATE 32 DISJUNTORES (GOINFRA + EMOP)

UN 1,00 648,07 60,97 709,04 709,04

35.4.5. GOINFRA QD04 - 0,00 0,00 17.402,81
35.4.5.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 5,00 2,86 6,00 8,86 44,30
35.4.5.0.2. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 31,00 8,31 13,60 21,91 679,21
35.4.5.0.3. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 218,00 1,90 1,19 3,09 673,62
35.4.5.0.4. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 73,00 0,09 0,00 0,09 6,57
35.4.5.0.5. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 280,00 0,12 0,63 0,75 210,00
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2125,82

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

35.4.5.0.6. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 280,00 0,13 0,39 0,52 145,60
35.4.5.0.7. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 4,00 0,19 0,63 0,82 3,28
35.4.5.0.8. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 4,00 0,19 0,39 0,58 2,32
35.4.5.0.9. GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 5,00 6,56 1,19 7,75 38,75
35.4.5.0.10. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 34,00 5,04 1,19 6,23 211,82
35.4.5.0.11. GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA UN 2,00 5,41 1,19 6,60 13,20
35.4.5.0.12. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 32,00 11,54 11,59 23,13 740,16
35.4.5.0.13. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 2,00 19,68 11,59 31,27 62,54

35.4.5.0.14. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 659,10 3,52 1,10 4,62 3.045,04

35.4.5.0.15. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 19,30 4,05 2,39 6,44 124,29
35.4.5.0.16. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 18,50 5,36 2,60 7,96 147,26
35.4.5.0.17. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 5,00 7,94 8,40 16,34 81,70
35.4.5.0.18. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 2,00 19,32 14,80 34,12 68,24
35.4.5.0.19. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854,16
35.4.5.0.20. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 64,04 36,01 100,05 100,05
35.4.5.0.21. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 18,00 11,17 12,00 23,17 417,06
35.4.5.0.22. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 5,00 108,41 24,01 132,42 662,10
35.4.5.0.23. GOINFRA 70351 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 218,00 0,70 0,39 1,09 237,62
35.4.5.0.24. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 12,00 34,00 28,01 62,01 744,12
35.4.5.0.25. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 190,80 5,97 6,79 12,76 2.434,60

35.4.5.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 24,00 128,00 15,47 143,47 3.443,28

35.4.5.0.27. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 48,00 17,50 11,25 28,75 1.380,00

35.4.5.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 28,33 12,63 40,96 122,88

35.4.5.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 947_SEE
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, 100A, DE SOBREPOR, BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, DISP. P/ CHAVE GERAL, P/ ATE 32 DISJUNTORES (GOINFRA + EMOP)

UN 1,00 648,07 60,97 709,04 709,04

35.4.6. GOINFRA QD05 - 0,00 0,00 15.762,64
35.4.6.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 43,00 2,86 6,00 8,86 380,98
35.4.6.0.2. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 377,00 0,09 0,00 0,09 33,93
35.4.6.0.3. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 4,00 0,19 0,63 0,82 3,28
35.4.6.0.4. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 4,00 0,19 0,39 0,58 2,32
35.4.6.0.5. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 56,94 36,01 92,95 92,95
35.4.6.0.6. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 14,00 11,17 12,00 23,17 324,38
35.4.6.0.7. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854,16
35.4.6.0.8. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 108,41 24,01 132,42 264,84
35.4.6.0.9. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 34,00 11,54 11,59 23,13 786,42
35.4.6.0.10. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 8,00 7,94 8,40 16,34 130,72
35.4.6.0.11. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 19,32 14,80 34,12 34,12
35.4.6.0.12. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 197,90 1,84 6,79 8,63 1.707,87

35.4.6.0.13. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 655,90 3,52 1,10 4,62 3.030,25

35.4.6.0.14. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 64,80 4,05 2,39 6,44 417,31
35.4.6.0.15. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 12,00 34,00 28,01 62,01 744,12

35.4.6.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 23,00 128,00 15,47 143,47 3.299,81

35.4.6.0.17. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 46,00 17,50 11,25 28,75 1.322,50

35.4.6.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 28,33 12,63 40,96 163,84
35.4.6.0.19. GOINFRA 71543 LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 26 W, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 12,00 118,46 3,19 121,65 1.459,80

35.4.6.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 947_SEE
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, 100A, DE SOBREPOR, BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, DISP. P/ CHAVE GERAL, P/ ATE 32 DISJUNTORES (GOINFRA + EMOP)

UN 1,00 648,07 60,97 709,04 709,04

35.4.7. GOINFRA QD06 - QUADRA EXISTENTE - 0,00 0,00 9.997,33
35.4.7.0.1. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 8,00 8,31 13,60 21,91 175,28
35.4.7.0.2. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 145,00 1,90 1,19 3,09 448,05
35.4.7.0.3. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 20,00 2,32 2,00 4,32 86,40
35.4.7.0.4. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 331,00 0,09 0,00 0,09 29,79
35.4.7.0.5. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 161,00 0,12 0,63 0,75 120,75
35.4.7.0.6. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 161,00 0,13 0,39 0,52 83,72
35.4.7.0.7. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 90,00 0,19 0,63 0,82 73,80
35.4.7.0.8. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 90,00 0,19 0,39 0,58 52,20
35.4.7.0.9. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 8,00 5,04 1,19 6,23 49,84
35.4.7.0.10. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 10,00 11,54 11,59 23,13 231,30

35.4.7.0.11. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 667,40 3,52 1,10 4,62 3.083,38

35.4.7.0.12. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 3,00 11,17 12,00 23,17 69,51
35.4.7.0.13. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 4,00 108,41 24,01 132,42 529,68
35.4.7.0.14. GOINFRA 70351 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 145,00 0,70 0,39 1,09 158,05
35.4.7.0.15. GOINFRA 70352 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 86,00 0,82 0,39 1,21 104,06
35.4.7.0.16. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 5,00 34,00 28,01 62,01 310,05
35.4.7.0.17. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 136,60 5,97 6,79 12,76 1.743,01

35.4.7.0.18. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 82,00 9,21 7,58 16,79 1.376,78

35.4.7.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 28,00 28,33 12,63 40,96 1.146,88

35.4.7.0.20. GOINFRA 71043
CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V 
(CHUVEIRO)

UN 8,00 4,01 11,59 15,60 124,80

35.4.8. GOINFRA QD07 - 0,00 0,00 7.044,17
35.4.8.0.1. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 10,00 8,31 13,60 21,91 219,10
35.4.8.0.2. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 88,00 1,90 1,19 3,09 271,92
35.4.8.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 84,00 0,09 0,00 0,09 7,56
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)

237,02

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
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REFERÊNCIA SINAPI
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1914,82
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2125,82

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

35.4.8.0.4. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 108,00 0,12 0,63 0,75 81,00
35.4.8.0.5. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 108,00 0,13 0,39 0,52 56,16
35.4.8.0.6. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 4,00 0,19 0,63 0,82 3,28
35.4.8.0.7. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 4,00 0,19 0,39 0,58 2,32
35.4.8.0.8. GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 5,00 6,56 1,19 7,75 38,75
35.4.8.0.9. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 5,00 5,04 1,19 6,23 31,15
35.4.8.0.10. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 5,00 11,54 11,59 23,13 115,65

35.4.8.0.11. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 281,90 3,52 1,10 4,62 1.302,37

35.4.8.0.12. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 5,00 7,94 8,40 16,34 81,70
35.4.8.0.13. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854,16
35.4.8.0.14. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 56,94 36,01 92,95 92,95
35.4.8.0.15. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 5,00 11,17 12,00 23,17 115,85
35.4.8.0.16. GOINFRA 70351 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 88,00 0,70 0,39 1,09 95,92
35.4.8.0.17. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 4,00 34,00 28,01 62,01 248,04
35.4.8.0.18. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 75,70 5,97 6,79 12,76 965,93
35.4.8.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 28,33 12,63 40,96 163,84

35.4.8.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 9,00 128,00 15,47 143,47 1.291,23

35.4.8.0.21. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 18,00 17,50 11,25 28,75 517,50

35.4.8.0.22. SINAPI 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 429,29 58,50 487,79 487,79

35.4.9. GOINFRA QD08 - 0,00 0,00 2.644,52
35.4.9.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 1,00 2,86 6,00 8,86 8,86
35.4.9.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 9,60 4,05 2,39 6,44 61,82
35.4.9.0.3. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 2,00 56,94 36,01 92,95 185,90
35.4.9.0.4. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 3,00 11,17 12,00 23,17 69,51
35.4.9.0.5. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854,16
35.4.9.0.6. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 108,41 24,01 132,42 132,42
35.4.9.0.7. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 1,90 1,84 6,79 8,63 16,39
35.4.9.0.8. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 19,68 11,59 31,27 31,27
35.4.9.0.9. GOINFRA 72190 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A UN 1,00 1.164,10 120,09 1.284,19 1.284,19
35.4.10. GOINFRA SDAI - 0,00 0,00 35.524,62

35.4.10.0.1. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 7,00 73,04 84,05 157,09 1.099,63

35.4.10.0.2. GOINFRA 70584 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 M 388,00 9,61 2,79 12,40 4.811,20
35.4.10.0.3. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 97,00 2,20 6,79 8,99 872,03
35.4.10.0.4. GOINFRA 70555 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2 M 560,00 4,18 2,19 6,37 3.567,20
35.4.10.0.5. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 220,00 2,02 0,39 2,41 530,20
35.4.10.0.6. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 420,00 30,01 12,00 42,01 17.644,20
35.4.10.0.7. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 60,00 1,84 6,79 8,63 517,80
35.4.10.0.8. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 220,00 3,77 1,59 5,36 1.179,20
35.4.10.0.9. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 180,00 1,20 0,39 1,59 286,20
35.4.10.0.10. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 180,00 0,19 0,39 0,58 104,40
35.4.10.0.11. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 180,00 0,19 0,63 0,82 147,60
35.4.10.0.12. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  UN 30,00 1,20 3,19 4,39 131,70
35.4.10.0.13. GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4"  UN 30,00 0,54 1,19 1,73 51,90
35.4.10.0.14. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 30,00 5,12 1,19 6,31 189,30
35.4.10.0.15. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,02 11,59 20,61 41,22
35.4.10.0.16. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 2,00 2,86 6,00 8,86 17,72
35.4.10.0.17. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 3,00 8,00 16,00 24,00 72,00
35.4.10.0.18. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 22,33 8,00 30,33 30,33
35.4.10.0.19. GOINFRA 70705 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM UN 1,00 500,00 80,06 580,06 580,06
35.4.10.0.20. GOINFRA 70260 BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M) M 0,50 100,08 26,81 126,89 63,44
35.4.10.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 209,30 80,06 289,36 578,72
35.4.10.0.22. GOINFRA 72312 RELE BIMETALICO REGULAGEM 8 - 12,5A UN 1,00 123,72 14,00 137,72 137,72
35.4.10.0.23. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO UN 2,00 39,18 20,01 59,19 118,38

35.4.10.0.24. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 10,48 79,59 79,59

35.4.10.0.25. GOINFRA 71063 CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, 220V COMANDO, CATEGORIA AC-3. UN 4,00 150,75 92,06 242,81 971,24

35.4.10.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 766_SEE
CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
COT)

UN 1,00 16,19 15,27 31,46 31,46

35.4.10.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 765_SEE SINALEIRO MONOBLOCO LED 110/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 33,60 15,27 48,87 97,74

35.4.10.0.28. GOINFRA 70893 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A UN 1,00 253,63 116,07 369,70 369,70
35.4.10.0.29. GOINFRA 70779 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 7 1/2CV UN 1,00 714,95 145,48 860,43 860,43

35.4.10.0.30. SINAPI 102137
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 52,61 24,32 76,93 76,93

35.4.10.0.31. GOINFRA 70288 BORNE TERMINAL SAK 10 MM2 UN 12,00 10,88 9,33 20,21 242,52
35.4.10.0.32. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 1,00 10,86 12,00 22,86 22,86
35.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.237,07
35.5.1. GOINFRA SDAI - 0,00 0,00 1.237,07
35.5.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,73 192,66 27,93 220,59 161,03
35.5.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 24,50 33,21 10,71 43,92 1.076,04
36. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA 1,00 0,00 0,00 81.338,53
36.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 768,32

36.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 7,00 67,56 42,20 109,76 768,32

36.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 345,59
36.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7,00 38,73 10,64 49,37 345,59
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36.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 4.412,80
36.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 70,00 0,00 37,92 37,92 2.654,40
36.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 70,00 0,00 25,12 25,12 1.758,40
36.4. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 67.990,23
36.4.1. GOINFRA CAPTAÇÃO E DESCIDAS - 0,00 0,00 48.648,09

36.4.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXAÇÃO 
HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 46,00 5,36 24,01 29,37 1.351,02

36.4.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA 
CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 819,00 1,81 3,33 5,14 4.209,66

36.4.1.0.3. SINAPI 95780
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 27,00 18,76 9,79 28,55 770,85

36.4.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-
560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 27,00 46,50 5,72 52,22 1.409,94

36.4.1.0.5. GOINFRA 71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 50,00 11,56 12,00 23,56 1.178,00
36.4.1.0.6. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 1,00 6,91 16,00 22,91 22,91
36.4.1.0.7. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 900,00 33,44 6,39 39,83 35.847,00
36.4.1.0.8. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 81,00 5,97 6,79 12,76 1.033,56
36.4.1.0.9. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 81,00 1,20 0,39 1,59 128,79
36.4.1.0.10. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 954,00 0,19 0,39 0,58 553,32
36.4.1.0.11. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 954,00 0,19 0,63 0,82 782,28

36.4.1.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO TOPO 
C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN 2,00 435,41 60,04 495,45 990,90

36.4.1.0.13. GOINFRA 71831 PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS UN 2,00 124,89 60,04 184,93 369,86
36.4.2. GOINFRA ATERRAMENTO - 0,00 0,00 19.342,14
36.4.2.0.1. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 27,00 130,51 16,00 146,51 3.955,77

36.4.2.0.2. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 8,00 50,67 6,03 56,70 453,60

36.4.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE OUTROS UN 8,00 97,51 15,77 113,28 906,24
36.4.2.0.4. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 27,00 18,54 10,00 28,54 770,58
36.4.2.0.5. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 280,00 40,32 6,79 47,11 13.190,80
36.4.2.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,11 60,04 65,15 65,15
36.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 7.075,27
36.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 4,20 192,66 27,93 220,59 926,47
36.5.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 140,00 33,21 10,71 43,92 6.148,80
36.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 746,32

36.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU RESISTIVIDADE 
DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN 1,00 0,00 746,32 746,32 746,32

37. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,00 0,00 0,00 122.133,57
37.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.309,14
37.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 36,63 0,00 37,92 37,92 1.389,00
37.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 36,63 0,00 25,12 25,12 920,14
37.2. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 119.824,43
37.2.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 34.196,30
37.2.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 12.074,56
37.2.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 8,00 274,36 75,65 350,01 2.800,08

37.2.1.1.2. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 698,16 34,47 732,63 1.465,26

37.2.1.1.3. GOINFRA 80515 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO UN 8,00 220,57 65,16 285,73 2.285,84

37.2.1.1.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 427,33 65,16 492,49 984,98

37.2.1.1.5. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 10,00 11,05 8,00 19,05 190,50

37.2.1.1.6. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 10,00 160,38 6,00 166,38 1.663,80

37.2.1.1.7. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 10,00 10,24 12,80 23,04 230,40
37.2.1.1.8. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 10,00 37,04 5,59 42,63 426,30
37.2.1.1.9. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 10,00 12,87 6,00 18,87 188,70

37.2.1.1.10. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 10,00 104,85 8,00 112,85 1.128,50

37.2.1.1.11. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 
INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN 10,00 64,09 6,93 71,02 710,20

37.2.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 6.745,21
37.2.1.2.1. GOINFRA 80541 LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA UN 1,00 208,13 69,64 277,77 277,77
37.2.1.2.2. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 2,00 99,49 65,64 165,13 330,26
37.2.1.2.3. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 2,00 10,26 6,00 16,26 32,52
37.2.1.2.4. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 11,00 42,51 10,00 52,51 577,61

37.2.1.2.5. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 11,00 9,72 2,31 12,03 132,33

37.2.1.2.6. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 11,00 79,72 6,00 85,72 942,92
37.2.1.2.7. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 8,00 99,36 15,60 114,96 919,68

37.2.1.2.8. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 9,00 154,81 8,00 162,81 1.465,29

37.2.1.2.9. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 579,79 8,00 587,79 1.175,58

37.2.1.2.10. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 7,00 41,85 7,00 48,85 341,95

37.2.1.2.11. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 5,00 99,86 10,00 109,86 549,30

37.2.1.3. SINAPI PIA E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 10.059,88
37.2.1.3.1. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) UN 3,00 212,92 15,60 228,52 685,56
37.2.1.3.2. GOINFRA 80689 CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304 UN 3,00 425,00 15,60 440,60 1.321,80
37.2.1.3.3. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 2,00 2.142,50 20,01 2.162,51 4.325,02
37.2.1.3.4. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 8,00 57,43 8,80 66,23 529,84
37.2.1.3.5. GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 2,00 143,32 8,00 151,32 302,64
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 RUA JESUS ALFREDO DA SILVA 32 , VILA SAO LOURENCO , CEP:75960-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

237,02

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO

DATA

22/07/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

26,02

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52055930

CÓDIGO INEP

CIDADE

ACREÚNA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-SANTA HELENA

ÁREA EXISTENTE (M²)

1914,82

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2125,82

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

37.2.1.3.6. GOINFRA 80656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL UN 6,00 148,16 8,00 156,16 936,96
37.2.1.3.7. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 8,00 42,51 10,00 52,51 420,08
37.2.1.3.8. GOINFRA 80670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 6,00 215,95 14,40 230,35 1.382,10
37.2.1.3.9. GOINFRA 80672 SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO UN 2,00 33,58 14,40 47,98 95,96
37.2.1.3.10. GOINFRA 81085 ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA, LAVATÓRIO E TANQUE 40 MM UN 8,00 1,90 5,59 7,49 59,92
37.2.1.4. SINAPI TANQUES / TORNEIRAS - 0,00 0,00 1.003,69
37.2.1.4.1. GOINFRA 80803 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO  / 1 BATEDOR UN 1,00 282,59 32,01 314,60 314,60
37.2.1.4.2. GOINFRA 80820 SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC UN 1,00 14,49 14,40 28,89 28,89

37.2.1.4.3. GOINFRA 80810 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 1,00 81,05 8,00 89,05 89,05

37.2.1.4.4. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 1,00 79,72 6,00 85,72 85,72
37.2.1.4.5. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 1,00 65,67 8,00 73,67 73,67

37.2.1.4.6. GOINFRA 80845
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO 
IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

UN 4,00 25,64 39,38 65,02 260,08

37.2.1.4.7. GOINFRA 80840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 UN 4,00 36,05 1,87 37,92 151,68
37.2.1.5. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 4.312,96
37.2.1.5.1. GOINFRA 80902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" UN 18,00 42,44 21,61 64,05 1.152,90
37.2.1.5.2. GOINFRA 80905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" UN 6,00 98,03 34,01 132,04 792,24
37.2.1.5.3. GOINFRA 80906 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" UN 6,00 208,40 34,01 242,41 1.454,46
37.2.1.5.4. GOINFRA 80911 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3" UN 2,00 410,65 46,03 456,68 913,36
37.2.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 10.361,98
37.2.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 4.721,52
37.2.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 156,00 3,98 4,79 8,77 1.368,12

37.2.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 30,00 15,76 1,25 17,01 510,30

37.2.2.1.3. SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18,00 25,70 1,48 27,18 489,24

37.2.2.1.4. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 12,00 42,34 1,84 44,18 530,16

37.2.2.1.5. SINAPI 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 30,00 58,73 2,06 60,79 1.823,70

37.2.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 818,60

37.2.2.2.1. SINAPI 94714
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 295,39 10,57 305,96 305,96

37.2.2.2.2. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 29,00 1,15 3,59 4,74 137,46

37.2.2.2.3. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 19,00 5,63 5,59 11,22 213,18

37.2.2.2.4. GOINFRA 81070 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" UN 9,00 12,41 5,59 18,00 162,00
37.2.2.3. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 632,34
37.2.2.3.1. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 8,00 6,47 7,20 13,67 109,36
37.2.2.3.2. GOINFRA 81167 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm UN 3,00 16,44 7,40 23,84 71,52
37.2.2.3.3. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 18,00 4,90 5,59 10,49 188,82
37.2.2.3.4. GOINFRA 81185 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM UN 5,00 19,82 7,40 27,22 136,10
37.2.2.3.5. COMPOSIÇÃO COMP 057_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 34,78 7,40 42,18 126,54
37.2.2.4. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 1.242,57

37.2.2.4.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 2,69 2,66 5,35 21,40

37.2.2.4.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14,00 9,18 4,77 13,95 195,30

37.2.2.4.3. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 3,00 28,35 11,20 39,55 118,65
37.2.2.4.4. GOINFRA 81327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 3,00 133,44 14,80 148,24 444,72
37.2.2.4.5. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 23,00 7,11 4,55 11,66 268,18
37.2.2.4.6. GOINFRA 81375 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS COM ROSCA E BUCHA LATAO 3/4"X1/2" UN 7,00 18,96 8,80 27,76 194,32
37.2.2.5. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 2.507,81

37.2.2.5.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,00 3,98 3,56 7,54 82,94

37.2.2.5.2. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 19,00 13,39 12,00 25,39 482,41
37.2.2.5.3. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 6,00 36,52 12,00 48,52 291,12
37.2.2.5.4. GOINFRA 81407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 3,00 63,66 18,00 81,66 244,98
37.2.2.5.5. GOINFRA 81408 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM UN 3,00 109,30 18,00 127,30 381,90
37.2.2.5.6. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 3,00 10,43 12,00 22,43 67,29
37.2.2.5.7. GOINFRA 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 3,00 53,03 18,00 71,03 213,09
37.2.2.5.8. COMPOSIÇÃO COMP 1027_SEE TÊ DE REDUÇÃO 90 GRAUS, PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, 75 X 60MM UN 3,00 114,89 18,00 132,89 398,67
37.2.2.5.9. COMPOSIÇÃO COMP 1028_SEE TÊ DE REDUÇÃO 90 GRAUS, PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, 85 X 75MM UN 3,00 29,79 18,00 47,79 143,37

37.2.2.5.10. GOINFRA 81444 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" UN 5,00 10,18 7,59 17,77 88,85

37.2.2.5.11. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 7,00 8,58 7,59 16,17 113,19

37.2.2.6. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 439,14
37.2.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 5,00 57,42 0,00 57,42 287,10
37.2.2.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 3,00 50,68 0,00 50,68 152,04
37.2.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 12.661,13
37.2.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 444,10
37.2.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 10,00 35,61 8,80 44,41 444,10
37.2.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 1.483,20
37.2.3.2.1. GOINFRA 81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 7,00 4,50 10,00 14,50 101,50
37.2.3.2.2. GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 21,00 12,43 11,20 23,63 496,23
37.2.3.2.3. GOINFRA 81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 7,00 29,66 13,20 42,86 300,02
37.2.3.2.4. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 15,00 5,32 11,20 16,52 247,80
37.2.3.2.5. GOINFRA 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) UN 15,00 11,31 11,20 22,51 337,65
37.2.3.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 922,19
37.2.3.3.1. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 15,00 3,30 11,20 14,50 217,50
37.2.3.3.2. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 24,00 3,38 11,20 14,58 349,92
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37.2.3.3.3. SINAPI 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 13,00 20,05 7,24 27,29 354,77

37.2.3.4. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 602,16

37.2.3.4.1. SINAPI 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 6,00 8,71 6,37 15,08 90,48

37.2.3.4.2. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 7,00 9,05 11,59 20,64 144,48
37.2.3.4.3. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 8,00 27,50 18,40 45,90 367,20
37.2.3.5. SINAPI REDUÇÕES - 0,00 0,00 94,04
37.2.3.5.1. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 7,51 16,00 23,51 94,04
37.2.3.6. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 131,76
37.2.3.6.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 8,00 4,88 11,59 16,47 131,76
37.2.3.7. SINAPI TUBOS ESGOTO - 0,00 0,00 3.818,76
37.2.3.7.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 24,00 6,78 9,59 16,37 392,88

37.2.3.7.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 72,00 12,01 1,54 13,55 975,60

37.2.3.7.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 84,00 19,28 9,89 29,17 2.450,28

37.2.3.8. GOINFRA TUBOS DE DRENAGEM - 0,00 0,00 5.164,92

37.2.3.8.1. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 36,00 19,28 9,89 29,17 1.050,12

37.2.3.8.2. SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 72,00 45,44 11,71 57,15 4.114,80

37.2.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 50.964,36

37.2.4.0.1. GOINFRA 81827 CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 5,00 173,14 264,65 437,79 2.188,95

37.2.4.0.2. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 11,00 179,77 290,44 470,21 5.172,31

37.2.4.0.3. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 16,00 56,29 16,32 72,61 1.161,76

37.2.4.0.4. GOINFRA 81852 CAIXA DE GORDURA 120 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 2,00 354,48 295,72 650,20 1.300,40
37.2.4.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.226,38 1.226,38 1.226,38
37.2.4.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 426_SEE POÇO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 1,00 0,00 39.914,56 39.914,56 39.914,56
37.2.5. GOINFRA BARRILETE E BOMBA - 0,00 0,00 11.561,29

37.2.5.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 092_SEE
CONJUNTO MOTO BOMBA ELÉTRICA PARA VAZÃO 2,8 M³/H, HM=11,70 MCA (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 1.327,85 320,24 1.648,09 1.648,09

37.2.5.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 0,00 7.373,54 7.373,54 7.373,54

37.2.5.0.3. SINAPI 102137
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 3,00 52,61 24,32 76,93 230,79

37.2.5.0.4. GOINFRA 85061 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90º X 1" UN 5,00 14,69 16,00 30,69 153,45
37.2.5.0.5. GOINFRA 85080 VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1" UN 2,00 83,18 21,61 104,79 209,58
37.2.5.0.6. GOINFRA 85076 VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1" UN 1,00 123,37 21,61 144,98 144,98
37.2.5.0.7. GOINFRA 80904 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/4" UN 3,00 81,47 34,01 115,48 346,44
37.2.5.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 095_SEE ADAPTADOR PARA MANGOTE 1" (GOINFRA + COT) UN 4,00 17,17 10,00 27,17 108,68
37.2.5.0.9. GOINFRA 82376 TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/4" M 15,00 45,19 20,01 65,20 978,00
37.2.5.0.10. GOINFRA 82375 TUBO FERRO GALVANIZADO 1" M 6,00 36,49 13,20 49,69 298,14

37.2.5.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 094_SEE
MANGUEIRA DE BORRACHA PARA ALTA PRESSÃO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

M 2,00 18,80 16,00 34,80 69,60

37.2.6. GOINFRA DRENO - 0,00 0,00 79,37
37.2.6.0.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 6,00 3,98 4,79 8,77 52,62

37.2.6.0.2. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 2,69 2,66 5,35 26,75

38. GOINFRA PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1,00 0,00 0,00 108.476,11
38.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 328,18

38.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,99 67,56 42,20 109,76 328,18

38.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 147,61
38.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,99 38,73 10,64 49,37 147,61
38.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.644,52
38.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 41,95 0,00 37,92 37,92 1.590,74
38.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 41,95 0,00 25,12 25,12 1.053,78
38.4. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 103.483,72
38.4.1. SINAPI PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - 0,00 0,00 103.483,72

38.4.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 46,24 
M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT)

UN 1,00 3.792,66 320,24 4.112,90 4.112,90

38.4.1.0.2. GOINFRA 81881
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=10M3-COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 1,00 20.624,96 1.326,96 21.951,92 21.951,92

38.4.1.0.3. GOINFRA 81891 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/2" (40 MM) UN 1,00 228,47 18,00 246,47 246,47

38.4.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 076_SEE CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA MACHO/FEMEA REF. 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 200,75 36,82 237,57 237,57

38.4.1.0.5. GOINFRA 85082 CHAVE DE FLUXO 3/4" UN 1,00 191,08 21,61 212,69 212,69
38.4.1.0.6. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 55,11 8,54 4,20 12,74 702,06
38.4.1.0.7. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 3,00 257,19 46,03 303,22 909,66
38.4.1.0.8. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 234,00 95,07 33,22 128,29 30.019,86
38.4.1.0.9. GOINFRA 81005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM M 114,00 12,32 7,92 20,24 2.307,36
38.4.1.0.10. GOINFRA 81323 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") UN 11,00 7,55 11,20 18,75 206,25
38.4.1.0.11. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 2,00 207,64 17,18 224,82 449,64
38.4.1.0.12. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 8,00 207,98 17,18 225,16 1.801,28

38.4.1.0.13. GOINFRA 85011
CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 
17X60X90 CM C/PINTURA

UN 6,00 496,76 200,16 696,92 4.181,52

38.4.1.0.14. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ 12,00 409,98 8,00 417,98 5.015,76
38.4.1.0.15. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UN 6,00 153,41 3,33 156,74 940,44
38.4.1.0.16. GOINFRA 85027 ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UN 7,00 53,33 6,00 59,33 415,31
38.4.1.0.17. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 6,00 234,93 20,01 254,94 1.529,64
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38.4.1.0.18. GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 1,00 120,01 6,00 126,01 126,01
38.4.1.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 078_SEE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 1 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 129,14 6,55 135,69 814,14
38.4.1.0.20. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L UN 1,00 240,07 26,01 266,08 266,08
38.4.1.0.21. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 92,63 26,01 118,64 118,64
38.4.1.0.22. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 172,07 26,01 198,08 198,08
38.4.1.0.23. GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 7,00 44,23 16,00 60,23 421,61

38.4.1.0.24. SINAPI 92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 70,41 27,66 98,07 588,42

38.4.1.0.25. GOINFRA 85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" UN 2,00 472,33 46,03 518,36 1.036,72

38.4.1.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE 
RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN 6,00 236,24 6,39 242,63 1.455,78

38.4.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 6,00 31,49 3,51 35,00 210,00

38.4.1.0.28. GOINFRA 80981 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 2.1/2" UN 3,00 469,87 46,03 515,90 1.547,70

38.4.1.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + COT) UN 1,00 232,67 46,03 278,70 278,70

38.4.1.0.30. GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UN 8,00 113,89 37,22 151,11 1.208,88
38.4.1.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 24,00 102,09 36,82 138,91 3.333,84
38.4.1.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 289,97 16,00 305,97 1.223,88

38.4.1.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 202,24 5,59 207,83 207,83

38.4.1.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 129_SEE TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 149,14 3,51 152,65 152,65
38.4.1.0.35. COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 46,54 2,79 49,33 49,33

38.4.1.0.36. COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 6,00 130,69 40,03 170,72 1.024,32

38.4.1.0.37. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 6,00 55,41 32,01 87,42 524,52

38.4.1.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2 
BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 614,34 320,24 934,58 934,58

38.4.1.0.39. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 17,00 13,80 4,95 18,75 318,75

38.4.1.0.40. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 2,00 1.190,00 24,01 1.214,01 2.428,02
38.4.1.0.41. COMPOSIÇÃO COMP 410_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS (GOINFRA + COT) UN 4,00 215,98 24,01 239,99 959,96
38.4.1.0.42. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 10,00 18,11 1,33 19,44 194,40
38.4.1.0.43. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 16,00 18,11 1,33 19,44 311,04
38.4.1.0.44. COMPOSIÇÃO COMP 277_SEE MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) M2 10,00 49,49 0,49 49,98 499,80

38.4.1.0.45. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,11 1,33 19,44 19,44

38.4.1.0.46. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 18,11 1,33 19,44 19,44

38.4.1.0.47. COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 12,00 22,04 1,33 23,37 280,44

38.4.1.0.48. COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 22,04 1,33 23,37 116,85

38.4.1.0.49. COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 0,00 7.373,54 7.373,54 7.373,54

38.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.872,08
38.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,11 192,66 27,93 220,59 244,85
38.5.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 37,05 33,21 10,71 43,92 1.627,23

2.569.574,91

522.651,54

3.092.226,45

1.454,60

68% 1.748.854,45R$                     

32% 820.720,46R$                        

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (20,34%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.
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DATA

22/07/2025

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 147.231,07                  177.177,87                    5,73                       

b. TRANSPORTES 11.946,36                    14.376,25                      0,46                       

c. SERVIÇO EM TERRA 41.911,78                    50.436,64                      1,63                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 29.696,85                    35.737,19                      1,16                       

e. ESTRUTURA 49.197,43                    59.204,19                      1,91                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 393.815,37                  473.917,42                    15,33                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 120.052,95                  144.471,72                    4,67                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 114.075,78                  137.278,79                    4,44                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 71.662,31                    86.238,42                      2,79                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 12.107,30                    14.569,92                      0,47                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 95.301,62                    114.685,97                    3,71                       

o. COBERTURAS 303.771,38                  365.558,48                    11,82                     

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 4.596,74                      5.531,72                        0,18                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 72.048,34                    86.702,97                      2,80                       

r. VIDROS 4.771,98                      5.742,60                        0,19                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 189.693,50                  228.277,16                    7,38                       

t. FORROS 19.139,25                    23.032,17                      0,74                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 271.656,21                  326.911,08                    10,57                     

v. FERRAGENS 1.286,90                      1.548,66                        0,05                       

x. ADMINISTRAÇÃO 134.633,40                  162.017,83                    5,24                       

y. PINTURA 288.542,60                  347.232,16                    11,23                     

z. DIVERSOS 192.435,79                  231.577,24                    7,50                       

2.569.574,91               3.092.226,45                 100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

 RUA JESUS ALFREDO DA SILVA 32 , VILA SAO LOURENCO , CEP:75960-000 CRE-SANTA HELENA

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 2125,82

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO 52055930

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO ACREÚNA

ENDEREÇO CRE
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO 12

OBRA PRAZO

REFORMA E AMPLIAÇÃO 360 dias corridos

LOCAL DATA

ACREÚNA 22/07/2025

Etapas:

Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.092.226,45R$        Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

SERVIÇOS PRELIMINARES 177.177,87R$           % Período 34,06% 3,80% 3,80% 3,80% 15,02% 3,80% 12,18% 3,80% 3,80% 8,38% 3,78% 3,78%

$ 60.346,78R$            6.732,76R$              6.732,76R$              6.732,76R$              26.612,12R$            6.732,76R$              21.580,26R$            6.732,76R$              6.732,76R$              14.847,51R$            6.697,32R$              6.693,78R$              

TRANSPORTES 14.376,25R$             % Período 7,49% 7,49% 7,49% 6,51% 7,73% 8,27% 14,62% 12,07% 13,16% 5,49% 4,67% 5,01%

$ 1.076,78R$              1.076,78R$              1.076,78R$              935,89R$                 1.111,28R$              1.188,92R$              2.101,81R$              1.735,21R$              1.891,91R$              789,26R$                 671,37R$                 720,25R$                 

SERVIÇO EM TERRA 50.436,64R$             % Período 21,53% 2,11% 2,11% 2,11% 3,68% 2,11% 11,81% 2,11% 2,11% 46,08% 2,12% 2,12%

$ 10.859,01R$            1.064,21R$              1.064,21R$              1.064,21R$              1.856,07R$              1.064,21R$              5.956,57R$              1.064,21R$              1.064,21R$              23.241,20R$            1.069,26R$              1.069,26R$              

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 35.737,19R$             % Período 70,96% 2,69% 10,54% 15,81%

$ 25.359,11R$            -R$                       -R$                       -R$                       961,33R$                 -R$                       3.766,70R$              -R$                       -R$                       5.650,05R$              -R$                       -R$                       

ESTRUTURA 59.204,19R$             % Período 36,72% 55,09% 0,11% 0,11% 1,32% 1,12% 2,99% 2,54%

$ 21.739,78R$            32.615,59R$            -R$                       -R$                       65,12R$                   65,12R$                   781,50R$                 663,09R$                 -R$                       1.770,21R$              1.503,79R$              -R$                       

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO473.917,42R$           % Período 6,53% 22,75% 11,94% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,54%

$ 30.946,81R$            107.816,21R$          56.585,74R$            30.946,81R$            30.946,81R$            30.946,81R$            30.946,81R$            30.946,81R$            30.946,81R$            30.946,81R$            30.946,81R$            30.994,20R$            

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 144.471,72R$           % Período 8,32% 8,32% 8,32% 8,32% 8,32% 8,32% 8,32% 8,32% 8,32% 8,38% 8,45% 8,29%

$ 12.020,05R$            12.020,05R$            12.020,05R$            12.020,05R$            12.020,05R$            12.020,05R$            12.020,05R$            12.020,05R$            12.020,05R$            12.106,73R$            12.207,86R$            11.976,71R$            

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 137.278,79R$           % Período 7,56% 7,56% 7,56% 7,56% 7,56% 7,56% 10,35% 14,06% 7,56% 7,56% 7,56% 7,55%

$ 10.378,28R$            10.378,28R$            10.378,28R$            10.378,28R$            10.378,28R$            10.378,28R$            14.208,35R$            19.301,40R$            10.378,28R$            10.378,28R$            10.378,28R$            10.364,55R$            

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 86.238,42R$             % Período 40,02% 23,50% 0,10% 10,70% 24,96% 0,22% 0,50%

$ -R$                       34.512,62R$            20.266,03R$            -R$                       86,24R$                   -R$                       9.227,51R$              21.525,11R$            -R$                       189,72R$                 431,19R$                 -R$                       

IMPERMEABILIZAÇÃO 14.569,92R$             % Período 28,00% 28,00% 24,00% 16,68% 2,94% 0,33% 0,05%

$ 4.079,58R$              4.079,58R$              3.496,78R$              -R$                       -R$                       -R$                       2.430,26R$              428,36R$                 -R$                       48,08R$                   7,28R$                     -R$                       

ESTRUTURA METÁLICA 114.685,97R$           % Período 12,57% 23,34% 6,39% 11,87% 15,22% 11,02% 11,36% 8,23%

$ -R$                       14.416,03R$            26.767,71R$            -R$                       7.328,43R$              13.613,22R$            -R$                       17.455,20R$            12.638,39R$            -R$                       13.028,33R$            9.438,66R$              

COBERTURAS 365.558,48R$           % Período 20,98% 17,16% 27,35% 29,20% 5,31%

$ -R$                       -R$                       76.694,17R$            62.729,84R$            -R$                       99.980,24R$            -R$                       -R$                       106.743,08R$          -R$                       -R$                       19.411,16R$            

ESQUADRIAS DE MADEIRA 5.531,72R$               % Período 43,60% 35,67% 8,29% 12,44%

$ -R$                       -R$                       2.411,83R$              1.973,16R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       458,58R$                 688,15R$                 

ESQUADRIAS METÁLICAS 86.702,97R$             % Período 25,68% 21,01% 2,22% 2,31% 12,05% 14,73% 9,90% 12,10%

$ -R$                       -R$                       22.265,32R$            18.216,29R$            1.924,81R$              2.002,84R$              -R$                       10.447,71R$            12.771,35R$            -R$                       8.583,59R$              10.491,06R$            

VIDROS 5.742,60R$               % Período 70,09% 29,91%

$ -R$                       -R$                       -R$                       4.024,99R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       1.717,61R$              -R$                       -R$                       -R$                       

REVESTIMENTO DE PAREDE 228.277,16R$           % Período 35,29% 4,45% 9,45% 13,31% 19,97% 7,01% 10,52%

$ -R$                       -R$                       80.559,01R$            -R$                       10.158,33R$            21.572,19R$            -R$                       30.383,69R$            45.586,95R$            -R$                       16.002,23R$            24.014,76R$            

FORROS 23.032,17R$             % Período 35,02% 52,53% 4,98% 7,47%

$ -R$                       -R$                       8.065,87R$              12.098,80R$            -R$                       -R$                       -R$                       1.147,00R$              1.720,50R$              -R$                       -R$                       -R$                       

REVESTIMENTO DE PISO 326.911,08R$           % Período 0,31% 0,31% 9,12% 13,52% 6,07% 6,31% 0,31% 9,40% 13,95% 0,31% 16,21% 24,18%

$ 1.013,42R$              1.013,42R$              29.814,29R$            44.198,38R$            19.843,50R$            20.628,09R$            1.013,42R$              30.729,64R$            45.604,10R$            1.013,42R$              52.992,29R$            79.047,10R$            

FERRAGENS 1.548,66R$               % Período 100,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       1.548,66R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 162.017,83R$           % Período 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

$ 13.496,09R$            13.496,09R$            13.496,09R$            13.496,09R$            13.496,09R$            13.496,09R$            13.496,09R$            13.496,09R$            13.512,29R$            13.512,29R$            13.512,29R$            13.512,29R$            

PINTURA 347.232,16R$           % Período 8,65% 15,37% 13,21% 17,70% 45,07%

$ -R$                       -R$                       30.035,58R$            53.369,58R$            -R$                       45.869,37R$            -R$                       -R$                       61.460,09R$            -R$                       -R$                       156.497,53R$          

DIVERSOS 231.577,24R$           % Período 6,96% 6,96% 6,96% 6,96% 4,36% 4,48% 3,66% 3,66% 27,80% 3,66% 3,66% 20,88%

$ 16.117,78R$            16.117,78R$            16.117,78R$            16.117,78R$            10.096,77R$            10.374,66R$            8.475,73R$              8.475,73R$              64.378,47R$            8.475,73R$              8.475,73R$              48.353,33R$            

3.092.226,45R$        % PERÍODO 6,71% 8,26% 13,51% 9,37% 4,75% 9,38% 4,07% 6,68% 13,88% 3,98% 5,72% 13,69%

VALOR PERÍODO 207.433,46R$          255.339,38R$          417.848,26R$          289.851,56R$          146.885,22R$          289.932,85R$          126.005,05R$          206.552,05R$          429.166,85R$          122.969,28R$          176.966,19R$          423.276,30R$          

% ACUMULADO 6,71% 14,97% 28,48% 37,85% 42,60% 51,98% 56,05% 62,73% 76,61% 80,59% 86,31% 100,00%

VALOR ACUMULADO 207.433,46R$          462.772,84R$          880.621,10R$          1.170.472,66R$       1.317.357,88R$       1.607.290,73R$       1.733.295,78R$       1.939.847,83R$       2.369.014,68R$       2.491.983,96R$       2.668.950,15R$       3.092.226,45R$       

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR

ETAPA 04ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 2,00% 2,00%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 3,49% 3,49%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,09% 1,09%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 7,40% 7,40%

20,34%

Notas:

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO

OBRA

ACREÚNA

CRE

CRE-SANTA HELENA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 RUA JESUS ALFREDO DA SILVA 32 , VILA SAO LOURENCO , CEP:75960-000
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 177.177,87                     5,73

b. TRANSPORTES 14.376,25                       0,46

c. SERVIÇO EM TERRA 50.436,64                       1,63

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 35.737,19                       1,16

e. ESTRUTURA 59.204,19                       1,91

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 473.917,42                     15,33

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 144.471,72                     4,67

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 137.278,79                     4,44

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 86.238,42                       2,79

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 14.569,92                       0,47

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 114.685,97                     3,71

o. COBERTURAS 365.558,48                     11,82

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 5.531,72                         0,18

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 86.702,97                       2,80

r. VIDROS 5.742,60                         0,19

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 228.277,16                     7,38

t. FORROS 23.032,17                       0,74

u. REVESTIMENTO DE PISO 326.911,08                     10,57

v. FERRAGENS 1.548,66                         0,05

x. ADMINISTRAÇÃO 162.017,83                     5,24

y. PINTURA 347.232,16                     11,23

z. DIVERSOS 231.577,24                     7,50

3.092.226,45                  100,00                            

ENDEREÇO DATA

 RUA JESUS ALFREDO DA SILVA 32 , VILA SAO LOURENCO , CEP:75960-000

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-SANTA HELENA

22/07/2025

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO ACREÚNA

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIAÇÃO
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 150 KVA) KVA 150,00 150,00

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

o. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOISOLANTE M2 1531,37 765,69

s. REVESTIMENTO DE PAREDE REVESTIMENTO COM PLACAS DE PORCELANATO M2 471,74 235,87

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO LAMINADO M2 2155,27 1.077,64

ACREÚNA

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de 
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa 
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO 52055930

OBRA CIDADE

CRE-SANTA HELENA 2125,82

REFORMA E AMPLIAÇÃO
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 DEZ/2024

DEZ/2024

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 
15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)

M2    - - - 12,56 12,68

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0410 13,24 14,78 0,54 0,60

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,0250 20,97 23,41 0,52 0,58

1,06 1,18

SINAPI_I 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 
4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 
15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M2    1,0300 10,97 10,97 11,29 11,29

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 14,26 14,26 0,21 0,21

11,50 11,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 110,38 112,02

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 20,22 22,35 12,69 14,03

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 19,60 21,48 3,07 3,37

15,76 17,40

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE 
= *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CENTO 0,0290 51,50 51,50 1,49 1,49

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    2,1060 26,42 26,42 55,64 55,64

SINAPI_I 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E 
= 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     0,9093 6,79 6,79 6,17 6,17

SINAPI_I 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     2,8999 7,71 7,71 22,35 22,35

SINAPI_I 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     2,5027 0,31 0,31 0,77 0,77

SINAPI_I 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     0,7925 2,77 2,77 2,19 2,19

SINAPI_I 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, 
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

KG    1,0327 3,47 3,47 3,58 3,58

SINAPI_I 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA 
(TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    20,0077 0,11 0,11 2,20 2,20

SINAPI_I 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    0,9149 0,26 0,26 0,23 0,23

94,62 94,62

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 241,97 242,63

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

SINAPI_I 20972
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    1,0000 236,24 236,24 236,24 236,24

236,24 236,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 
1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 34,63 35,00

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51

3,14 3,51

SINAPI_I 20971
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM 
LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 31,49 31,49 31,49 31,49

31,49 31,49

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

ONERADA

ONERADA

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

CRE-SANTA HELENA  RUA JESUS ALFREDO DA SILVA 32 , VILA SAO LOURENCO , CEP:75960-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

22/07/2025 2125,82

CÓDIGO INEP

52055930

CIDADE

ACREÚNA

OBRA

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

017 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

008 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

018 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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ONERADA

ONERADA

CRE-SANTA HELENA  RUA JESUS ALFREDO DA SILVA 32 , VILA SAO LOURENCO , CEP:75960-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

22/07/2025 2125,82

CÓDIGO INEP

52055930

CIDADE

ACREÚNA

OBRA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 135,07 138,91

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9200 14,89 16,62 13,69 15,29

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,9200 20,97 23,41 19,29 21,53

32,98 36,82

SINAPI_I 3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 101,37 101,37 101,37 101,37

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,36 0,36 0,72 0,72

102,09 102,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO 
D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,79 5,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 14,89 16,62 1,24 1,38

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 20,97 23,41 1,74 1,95

2,98 3,33

COTAÇÃO COT 004_SEE
(11896/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 
16mm² a 25mm², ref:TEL-743 ou similar (SPDA)

UN 1,0000 1,81 1,81 1,81 1,81

1,81 1,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, 
HM= 46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT)

UN 4.079,54 4.112,90

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 14,89 16,62 119,12 132,96

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 8,0000 20,97 23,41 167,76 187,28

286,88 320,24

COTAÇÃO COT 008_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 
46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV

UN 1,0000 3.792,67 3.792,67 3.792,66 3.792,66

3.792,66 3.792,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E 
ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI)

UN 7.058,50 7.373,54

GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m2    3,0000 5,03 5,21 15,09 15,63

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    0,2100 47,33 49,37 9,93 10,36

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    0,8200 33,97 37,92 27,85 31,09

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,4800 22,50 25,12 10,80 12,05

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2    4,9000 5,29 5,91 25,92 28,95

GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO m3    1,4700 26,48 29,56 38,92 43,45

GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    1,0000 43,01 48,02 43,01 48,02

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,3600 22,50 25,12 8,10 9,04

GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,6400 523,88 533,03 335,28 341,13

GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3    0,6400 46,96 52,41 30,05 33,54

GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    11,2000 10,62 10,95 118,94 122,64

GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    20,0000 10,58 10,91 211,60 218,20

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    6,6000 11,91 12,20 78,60 80,52

GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2    5,9800 33,61 34,88 200,98 208,58

GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2    12,3200 51,03 53,66 628,68 661,09

GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,9800 523,88 533,03 513,40 522,36

GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3    0,9800 46,96 52,41 46,02 51,36

GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    23,9000 10,60 10,93 253,34 261,22

GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    43,4000 10,58 10,91 459,17 473,49

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    22,6000 11,91 12,20 269,16 275,72

GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

m2    4,0200 121,93 124,18 490,15 499,20

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2    14,7600 54,10 57,23 798,51 844,71

GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    5,9000 34,17 36,60 201,60 215,94

SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 4,0200 29,84 31,92 119,95 128,31

GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2    1,0200 586,15 591,25 597,87 603,07

GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2    29,5200 5,06 5,19 149,37 153,20

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    29,5200 17,41 19,10 513,94 563,83

GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

m2    3,1000 85,20 89,68 264,12 278,00

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    3,0500 25,48 27,12 77,71 82,71

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    38,8800 12,74 13,62 495,33 529,54

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    6,4400 3,90 4,13 25,11 26,59

7.058,50 7.373,54

0,00 0,00

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

030 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

040 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

036 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

041 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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ONERADA

ONERADA

CRE-SANTA HELENA  RUA JESUS ALFREDO DA SILVA 32 , VILA SAO LOURENCO , CEP:75960-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

22/07/2025 2125,82

CÓDIGO INEP

52055930

CIDADE

ACREÚNA

OBRA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO 
TOPO C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN 489,19 495,45

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 14,89 16,62 22,33 24,93

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,97 23,41 31,45 35,11

53,78 60,04

SINAPI_I 41387 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     6,0000 54,23 54,23 325,38 325,38

SINAPI_I 11270
ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 
24 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    2,0000 2,82 2,82 5,64 5,64

SINAPI_I 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,0000 35,46 35,46 35,46 35,46

SINAPI_I 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 20,28 20,28 20,28 20,28

SINAPI_I 38061 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1,0000 48,65 48,65 48,65 48,65

435,41 435,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE
LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GÁS (GLP) OU REDE FRIGORÍGENA, INCLUSO 
ART (GOINFRA)

UN 1.425,60 1.592,16

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     16,0000 89,10 99,51 1.425,60 1.592,16

1.425,60 1.592,16

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,18 18,32

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,89 16,62 0,49 0,55

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,97 23,41 0,69 0,77

1,18 1,32

COTAÇÃO COT 010_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 17,00 17,00 17,00 17,00

17,00 17,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,32 19,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,89 16,62 0,49 0,55

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,97 23,41 0,69 0,77

1,18 1,32

COTAÇÃO COT 011_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 18,15 18,14 18,14

18,14 18,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 057_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 41,40 42,18

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1850 14,89 16,62 2,75 3,07

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1850 20,97 23,41 3,87 4,33

6,62 7,40

GOINFRA_I H125 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 75 X 60 MM un 1,0000 18,34 18,34 18,34 18,34

GOINFRA_I H126 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 85 X 75 MM un 1,0000 16,44 16,44 16,44 16,44

34,78 34,78

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 076_SEE
CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA MACHO/FEMEA REF. 2 1/2" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 233,73 237,57

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9200 14,89 16,62 13,69 15,29

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,9200 20,97 23,41 19,29 21,53

32,98 36,82

SINAPI_I 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,0491 15,26 15,26 0,74 0,74

SINAPI_I 1784
CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 
1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 200,01 200,01 200,01 200,01

200,75 200,75

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 304,30 305,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,4000 0,36 0,36 0,86 0,86

SINAPI_I 12427 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 289,11 289,11 289,11 289,11

289,97 289,97

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 078_SEE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 1 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 135,01 135,69

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2800 20,97 23,41 5,87 6,55

5,87 6,55

SINAPI_I 20964
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO 
PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    1,0000 129,14 129,14 129,14 129,14

129,14 129,14

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

042 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

046 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

045 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

057 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

047 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

077 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

076 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

078 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 DEZ/2024

DEZ/2024

ONERADA

ONERADA

CRE-SANTA HELENA  RUA JESUS ALFREDO DA SILVA 32 , VILA SAO LOURENCO , CEP:75960-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

22/07/2025 2125,82

CÓDIGO INEP

52055930

CIDADE

ACREÚNA

OBRA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 374,16 380,04

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

39,43 44,03

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,93 10,93 16,24 16,24

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8,86 8,86

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 8,16 8,16 3,11 3,11

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 25,48 27,12 19,87 21,15

334,73 336,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 344,23 349,88

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

39,43 44,03

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 11,80 11,80 2,75 2,75

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 7,87 7,87 2,66 2,66

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 8,07 8,07 2,79 2,79

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 8,16 8,16 1,47 1,47

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,6400 25,48 27,12 16,30 17,35

304,80 305,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE
REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + 
COT)

UN 273,90 278,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 14,89 16,62 17,12 19,11

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,97 23,41 24,11 26,92

41,23 46,03

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,36 0,36 1,01 1,01

COTAÇÃO COT 017_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" UN 1,0000 231,67 231,67 231,66 231,66

232,67 232,67

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 092_SEE
CONJUNTO MOTO BOMBA ELÉTRICA PARA VAZÃO 2,8 M³/H, HM=11,70 MCA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1.614,73 1.648,09

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 14,89 16,62 119,12 132,96

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 20,97 23,41 167,76 187,28

286,88 320,24

SINAPI_I 0733
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP DIAMETRO DE SUCCAO 
X ELEVACAO 1 1/4" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 
2,80 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    1,0000 1.327,85 1.327,85 1.327,85 1.327,85

1.327,85 1.327,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 094_SEE
MANGUEIRA DE BORRACHA PARA ALTA PRESSÃO 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M 33,13 34,80

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

COTAÇÃO COT 022_SEE (01581/ORSE) MANGUEIRA DE BORRACHA PARA ALTA PRESSÃO 1" - 300 PSI M 1,0000 18,80 18,80 18,80 18,80

18,80 18,80

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 095_SEE ADAPTADOR PARA MANGOTE 1" (GOINFRA + COT) UN 26,13 27,17

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

8,96 10,00

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

087 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

085 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

094 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

092 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

095 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 DEZ/2024

DEZ/2024

ONERADA

ONERADA

CRE-SANTA HELENA  RUA JESUS ALFREDO DA SILVA 32 , VILA SAO LOURENCO , CEP:75960-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

22/07/2025 2125,82

CÓDIGO INEP

52055930

CIDADE

ACREÚNA

OBRA

COTAÇÃO COT 023_SEE ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 1" UN 1,0000 17,17 17,17 17,17 17,17

17,17 17,17

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1.676,33 1.676,33

0,00 0,00

SINAPI_I 41204
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 
RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,0000 1.676,33 1.676,33 1.676,33 1.676,33

1.676,33 1.676,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 58,89 65,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 14,89 16,62 22,33 24,93

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,97 23,41 31,45 35,11

53,78 60,04

COTAÇÃO COT 356_SEE
(12414/ORSE) CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200x200x90 MM, PARA 
EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR

UN 1,0000 5,11 5,11 5,11 5,11

5,11 5,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (SINAPI)

M2 440,66 446,55

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 21,48 7,84 8,59

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 24,34 26,91 48,68 53,82

56,52 62,41

SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46

SINAPI_I 0442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    4,0000 7,17 7,17 28,68 28,68

384,14 384,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 129_SEE TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN 152,28 152,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51

3,14 3,51

SINAPI_I 21071
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 
X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 149,14 149,14 149,14 149,14

149,14 149,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 166_SEE
ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA 
+ SBC)

M 33,93 35,60

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

14,33 16,00

COTAÇÃO COT 597_SEE (000216/SBC) ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 M 1,0000 19,60 19,60 19,60 19,60

19,60 19,60

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 166,55 170,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 20,97 23,41 20,97 23,41

35,86 40,03

COTAÇÃO COT 088_SEE (07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incêndio UN 1,0000 130,69 130,69 130,69 130,69

130,69 130,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 84,09 87,42

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,89 16,62 11,91 13,29

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,97 23,41 16,77 18,72

28,68 32,01

COTAÇÃO COT 090_SEE
(12850/ORSE) Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 
aqui"

UN 1,0000 55,41 55,41 55,41 55,41

55,41 55,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, 
CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 901,22 934,58

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 14,89 16,62 119,12 132,96

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 20,97 23,41 167,76 187,28

286,88 320,24

COTAÇÃO COT 092_SEE
(07627/ORSE) Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar

UN 1,0000 447,30 447,30 447,30 447,30

COTAÇÃO COT 503_SEE (00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04

614,34 614,34

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

117 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

126 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

166 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

129 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

188 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

186 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

190 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 DEZ/2024

DEZ/2024

ONERADA

ONERADA

CRE-SANTA HELENA  RUA JESUS ALFREDO DA SILVA 32 , VILA SAO LOURENCO , CEP:75960-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

22/07/2025 2125,82

CÓDIGO INEP

52055930

CIDADE

ACREÚNA

OBRA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 108,82 109,86

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

8,96 10,00

SINAPI_I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 96,90 96,90 96,90 96,90

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,74 0,74 2,96 2,96

99,86 99,86

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE
REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 441,24 446,04

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 14,89 16,62 17,12 19,11

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,97 23,41 24,11 26,92

41,23 46,03

COTAÇÃO COT 101_SEE
(07975/ORSE) Regulador de 1º estágio dotado de O.P.S.O. (shut-off) PE 400kpa (AP-40 com 
manômetro)

UN 1,0000 399,00 399,00 399,00 399,00

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,36 0,36 1,01 1,01

400,01 400,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 13,42 14,08

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

SINAPI_I 4186 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 7,69 7,69 7,69 7,69

7,69 7,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 15,75 16,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

SINAPI_I 4187 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 10,02 10,02 10,02 10,02

10,02 10,02

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 0,53 0,53

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 465_SEE (09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,53 0,53 0,53 0,53

0,53 0,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 225_SEE
CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM 
ÂNGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 21,76 22,60

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

7,16 8,00

COTAÇÃO COT 468_SEE
(3997/ORSE) CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM 
ÂNGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR)

UND 1,0000 14,60 14,60 14,60 14,60

14,60 14,60

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

209 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

212 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

210 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

213 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

225 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 DEZ/2024

DEZ/2024

ONERADA

ONERADA

CRE-SANTA HELENA  RUA JESUS ALFREDO DA SILVA 32 , VILA SAO LOURENCO , CEP:75960-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

22/07/2025 2125,82

CÓDIGO INEP

52055930

CIDADE

ACREÚNA

OBRA

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 15,22 16,06

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

7,16 8,00

SINAPI_I 39634
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M     1,0000 8,06 8,06 8,06 8,06

8,06 8,06

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 239_SEE SUPORTE DE PAREDE PARA ELETROCALHA (GOINFRA + COT) UN 49,69 51,15

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3500 20,97 23,41 7,33 8,19

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3500 14,89 16,62 5,21 5,81

12,54 14,00

COTAÇÃO COT 113_SEE MÃO FRANCESA REFORÇADA 200MM UN 1,0000 37,15 37,15 37,15 37,15

37,15 37,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 271_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 134,29 139,79

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2712 13,24 14,78 16,83 18,78

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0914 15,88 17,73 1,45 1,62

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5697 20,97 23,41 11,94 13,33

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2864 20,97 23,41 6,00 6,70

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,4318 20,97 23,41 9,05 10,10

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1389 14,89 16,62 2,06 2,30

47,33 52,83

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,4436 12,78 12,78 5,66 5,66

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 20,9248 0,87 0,87 18,20 18,20

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2846 8,26 8,26 2,35 2,35

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0321 21,92 21,92 0,70 0,70

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,6864 0,65 0,65 10,84 10,84

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,6896 0,97 0,97 1,63 1,63

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,8250 6,80 6,80 5,61 5,61

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,0114 6,79 6,79 13,65 13,65

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,2618 8,30 8,30 10,47 10,47

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0064 16,53 16,53 0,10 0,10

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0746 14,26 14,26 1,06 1,06

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0209 156,74 156,74 3,27 3,27

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0209 150,62 150,62 3,14 3,14

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0561 183,31 183,31 10,28 10,28

86,96 86,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 131,85 137,22

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2241 13,24 14,78 16,20 18,09

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 15,88 17,73 1,36 1,52

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5788 20,97 23,41 12,13 13,54

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2798 20,97 23,41 5,86 6,55

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4580 14,89 16,62 6,81 7,61

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 20,97 23,41 3,57 3,99

45,93 51,30

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 12,78 12,78 7,42 7,42

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,87 0,87 19,40 19,40

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 8,26 8,26 1,89 1,89

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 21,92 21,92 0,80 0,80

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,65 0,65 10,39 10,39

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 0,97 0,97 1,74 1,74

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 6,80 6,80 2,49 2,49

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,79 6,79 1,99 1,99

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,77 6,77 18,89 18,89

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 8,30 8,30 3,75 3,75

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0100 16,53 16,53 0,16 0,16

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 14,26 14,26 1,01 1,01

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0196 156,74 156,74 3,07 3,07

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0196 150,62 150,62 2,95 2,95

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0544 183,31 183,31 9,97 9,97

85,92 85,92

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 277_SEE MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) M2 49,91 49,98

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0333 13,24 14,78 0,44 0,49

0,44 0,49

SINAPI_I 5318 DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L     0,1300 20,08 20,08 2,61 2,61

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

237 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

271 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

239 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

277 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

273 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 DEZ/2024

DEZ/2024

ONERADA

ONERADA

CRE-SANTA HELENA  RUA JESUS ALFREDO DA SILVA 32 , VILA SAO LOURENCO , CEP:75960-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

22/07/2025 2125,82

CÓDIGO INEP

52055930

CIDADE

ACREÚNA

OBRA

SINAPI 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0033 215,71 219,10 0,71 0,72

SINAPI_I 7343
TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA 
(NBR 11862)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

L     0,6000 38,25 38,25 22,95 22,95

SINAPI_I 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L     0,0300 18,09 18,09 0,54 0,54

SINAPI_I 44478
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B 
(PREMIX) - NBR  16184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

KG    2,1400 10,33 10,33 22,10 22,10

SINAPI 95133
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, 
POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 0,0033 172,29 174,18 0,56 0,57

49,47 49,49

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 333_SEE
PERGOLADO METÁLICO MOD-1 SEDUC (PEQUENO) COM PINTURA E SEM PISO, 
DIMENSÃO 5,17 m x 10,28 m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN 21.709,86 21.774,99

0,00 0,00

GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M     9,0000 68,90 73,19 620,10 658,71

GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    6,0000 10,60 10,93 63,60 65,58

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    4,0000 11,91 12,20 47,64 48,80

GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM 
FUNDO ANTICORROSIVO

Kg    1172,1400 17,34 17,34 20.324,90 20.324,90

GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2    53,1400 12,30 12,74 653,62 677,00

21.709,86 21.774,99

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D' AGUA (GOINFRA + SINAPI)

UN 207,25 207,83

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1400 20,97 23,41 2,93 3,27

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1400 14,89 16,62 2,08 2,32

5,01 5,59

SINAPI_I 0083
ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,0000 201,57 201,57 201,57 201,57

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,8800 0,36 0,36 0,67 0,67

202,24 202,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 39,64 40,96

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4165 20,97 23,41 8,73 9,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1735 14,89 16,62 2,58 2,88

11,31 12,63

SINAPI_I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,0000 28,33 28,33 28,33 28,33

28,33 28,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 39,61 42,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6105 20,97 23,41 12,80 14,29

21,73 24,26

SINAPI_I 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,1208 4,14 4,14 0,49 0,49

SINAPI_I 6302 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1,0000 17,39 17,39 17,39 17,39

17,88 17,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 12,56 13,22

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,36 0,36 0,43 0,43

SINAPI_I 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 6,40 6,40 6,40 6,40

6,83 6,83

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR 
PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 84,80 86,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

SINAPI_I 11837
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL 
DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    1,0000 70,47 70,47 70,47 70,47

70,47 70,47

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 117,24 121,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 13,24 14,78 10,59 11,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

347 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

333 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

382 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

399 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

383 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 DEZ/2024

DEZ/2024

ONERADA

ONERADA

CRE-SANTA HELENA  RUA JESUS ALFREDO DA SILVA 32 , VILA SAO LOURENCO , CEP:75960-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

22/07/2025 2125,82

CÓDIGO INEP

52055930

CIDADE

ACREÚNA

OBRA

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 14,89 16,62 5,50 6,14

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 20,97 23,41 9,64 10,76

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 20,97 23,41 1,46 1,63

33,48 37,37

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,00 158,00 5,21 5,21

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 33,11 33,11 13,24 13,24

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,30 8,30 43,74 43,74

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 14,26 14,26 1,28 1,28

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 156,74 156,74 6,26 6,26

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,78 12,78 3,23 3,23

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,92 21,92 0,27 0,27

83,76 83,76

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 410_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS (GOINFRA + COT) UN 237,49 239,99

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,97 23,41 12,58 14,04

21,51 24,01

COTAÇÃO COT 207_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS UN 1,0000 215,98 215,98 215,98 215,98

215,98 215,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 23,23 23,37

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28

22,04 22,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 23,23 23,37

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28

22,04 22,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 426_SEE POÇO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 39.914,56 39.914,56

COTAÇÃO COT 208_SEE

Poço Artesiano com profundidade estimada entre 80 (oitenta) e 100 (cem) metros. Diâmetro de 
Perfuração de 8” (polegadas) na parte superior do solo, o poço será revestido com tubos e filtros em 
PVC geomecânico no diâmetro de 6” até a rocha de sustentação, ou total em PVC geomecânico de 
4’’. O espaço anelar formado entre o tubo de revestimento e a perfuração será cimentado 10 (dez) 
metros (a contar solo) com uma pasta de cimento e areia (traço 3x1). Uma vez concluídos os serviços 
do poço, deverá ser construída uma laje de concreto (traço 3x1), com 1,00 x 1,00 x 0,30 cm de lado 
envolvendo a boca de revestimento. A laje terá declividade de 2%, do poço para a borda e ter um 
ressalto periférico de 50 (cinquenta) centímetros sobre a superfície do terreno.
Pré-filtro: Pré-filtro com granulometria de 1 a 3 mm, de Quartzo (lavado, calcinado e embalado), por 
ser um material filtrante de mineralogia comprovada, proporcionando ao cliente excelente resultado 
na filtragem e vazão da água.
Moto – bomba: O poço deverá ser entregue com a moto – bomba tubular submersa mínima de 4’,’ de 
no mínimo 1 hp, com o mínimo de instalação bifásica 220 v, tubo edutor de PVC rígido de 1 ¼ , 
quadro de comando para proteção e acionamento da moto bomba, selo sanitário anelar em concreto, 
tubo alimentador de pré-filtro.

UN 1,0000 39.914,57 39.914,57 39.914,56 39.914,56

39.914,56 39.914,56

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 112,01 112,85

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

7,16 8,00

SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 104,85 104,85 104,85 104,85

104,85 104,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 101,96 101,96

0,00 0,00

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

410 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

412 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

411 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

426 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DEZ/2024

ONERADA

ONERADA

CRE-SANTA HELENA  RUA JESUS ALFREDO DA SILVA 32 , VILA SAO LOURENCO , CEP:75960-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

22/07/2025 2125,82

CÓDIGO INEP

52055930

CIDADE

ACREÚNA

OBRA

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 101,96 101,96 101,96 101,96

101,96 101,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1.759,62 1.762,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7500 14,89 16,62 11,16 12,46

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 20,97 23,41 15,72 17,55

26,88 30,01

COTAÇÃO COT 408_SEE (09092/ORSE) Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm UN 1,0000 1.732,74 1.732,74 1.732,74 1.732,74

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,46 0,46 1,84 1,84

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,54 0,54 2,16 2,16

1.732,74 1.732,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), 
FIXAÇÃO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 26,87 29,37

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,97 23,41 12,58 14,04

21,51 24,01

COTAÇÃO COT 507_SEE
(08496/ORSE) Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo h=35cm x 3/8", fixação horizontal e com 
bandeirinha

UN 1,0000 5,36 5,36 5,36 5,36

5,36 5,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, 
TAMANHO 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 56,63 57,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2924 14,89 16,62 4,35 4,85

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1368 20,97 23,41 2,86 3,20

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1157 20,97 23,41 2,42 2,70

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,97 23,41 1,88 2,10

11,51 12,85

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 1,6720 15,77 15,77 26,36 26,36

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,0800 154,67 154,67 12,37 12,37

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,32 0,32 1,28 1,28

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0309 45,15 45,15 1,39 1,39

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,36 0,36 1,44 1,44

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0262 32,11 32,11 0,84 0,84

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0172 20,35 20,35 0,35 0,35

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0432 3,11 3,11 0,13 0,13

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0013 2,75 2,75 0,00 0,00

45,12 45,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 29,48 31,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

SINAPI_I 11862
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 15,15 15,15 15,15 15,15

15,15 15,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE
CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 59,86 61,53

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

14,33 16,00

SINAPI_I 11858
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 45,53 45,53 45,53 45,53

45,53 45,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 65,36 67,16

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 14,89 16,62 6,43 7,17

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,97 23,41 9,05 10,11

15,48 17,28

COTAÇÃO COT 281_SEE (10479/ORSE) Válvula UGV-1 3/4" UN 1,0000 49,88 49,88 49,88 49,88

49,88 49,88

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

476 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

498 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

497 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

535 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

501 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

542 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

22/07/2025 2125,82

CÓDIGO INEP

52055930

CIDADE

ACREÚNA

OBRA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 45,42 47,22

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 14,89 16,62 6,43 7,17

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,97 23,41 9,05 10,11

15,48 17,28

COTAÇÃO COT 282_SEE (10480/ORSE) Válvula UGV-1 1/2" UN 1,0000 29,94 29,94 29,94 29,94

29,94 29,94

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 281,02 289,36

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 20,97 23,41 41,94 46,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,0000 14,89 16,62 29,78 33,24

71,72 80,06

COTAÇÃO COT 285_SEE (13818/ORSE) RELE DE NÍVEL UN 1,0000 209,30 209,30 209,30 209,30

209,30 209,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN - - - 49,04 49,33

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0700 14,89 16,62 1,04 1,16

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0700 20,97 23,41 1,46 1,63

2,50 2,79

SINAPI_I 12411 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,0000 46,54 46,54 46,54 46,54

46,54 46,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN - - - 1.175,95 1.226,38

GOINFRA 81840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE Un    1,0000 242,78 245,51 242,78 245,51

GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un    1,0000 25,89 27,76 25,89 27,76

GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) Un    1,0000 28,27 30,19 28,27 30,19

GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m     3,0000 35,08 37,25 105,24 111,75

GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) m2    8,0000 93,05 97,58 744,40 780,64

GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) m2    1,0000 29,37 30,53 29,37 30,53

1.175,95 1.226,38

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 111,64 113,28

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 14,89 16,62 14,13 15,77

14,13 15,77

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 97,51 97,51 97,51 97,51

97,51 97,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 1.858,93 1.957,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 21,8625 13,24 14,78 289,45 323,12

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 7,3851 20,97 23,41 154,86 172,88

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,4222 20,97 23,41 8,85 9,88

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 20,97 23,41 390,93 436,41

844,09 942,29

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU 
EQUIVALENTE 

m2 5,2000 54,98 54,98 285,89 285,89

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 4,4732 44,57 44,57 199,37 199,37

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 3,8536 1,16 1,16 4,47 4,47

SINAPI_I 1338
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, 
ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M2    1,0000 37,41 37,41 37,41 37,41

GOINFRA_I 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM un 2,4305 98,20 98,20 238,67 238,67

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 9,98 9,98 13,07 13,07

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.636,98 3.636,98 92,01 92,01

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,74 0,74 55,50 55,50

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 18,99 18,99 59,81 59,81

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 20,35 20,35 1,89 1,89

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 20,35 20,35 8,11 8,11

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 26,94 26,94 18,64 18,64

1.014,84 1.014,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 48,11 48,85

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 13,24 14,78 4,18 4,67

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0996 20,97 23,41 2,08 2,33

6,26 7,00

GOINFRA_I 2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 1,0000 40,60 40,60 40,60 40,60

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

543 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

546 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

544 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

554 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

584 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

47 de 54 ART Nº 1020250212559



 DEZ/2024

DEZ/2024

ONERADA

ONERADA

CRE-SANTA HELENA  RUA JESUS ALFREDO DA SILVA 32 , VILA SAO LOURENCO , CEP:75960-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

22/07/2025 2125,82

CÓDIGO INEP

52055930

CIDADE

ACREÚNA

OBRA

GOINFRA_I 2862 SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) Kg 0,2275 5,50 5,50 1,25 1,25

41,85 41,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL 
HIGIÊNICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN - - - 70,29 71,02

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 13,24 14,78 4,18 4,67

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0966 20,97 23,41 2,02 2,26

6,20 6,93

GOINFRA_I 2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS un 1,0000 51,10 51,10 51,10 51,10

GOINFRA_I 2854 ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M RL 1,0000 12,99 12,99 12,99 12,99

64,09 64,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN - - - 298,73 300,82

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

17,92 20,01

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 1,0000 130,81 130,81 130,81 130,81

280,81 280,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 4,83 5,03

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,0800 20,97 23,41 1,67 1,87

1,67 1,87

COTAÇÃO COT 452_SEE (12515/ORSE) FITA AUTO-ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 5,0CM X 9M M 0,0710 44,57 44,57 3,16 3,16

3,16 3,16

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 26,89 27,93

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

8,96 10,00

SINAPI_I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 17,93 17,93 17,93 17,93

17,93 17,93

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 32,41 32,44

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0066 14,89 16,62 0,09 0,10

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0066 20,97 23,41 0,13 0,15

0,22 0,25

COTAÇÃO COT 478_SEE (01697/ORSE) PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450mm UN 1,0000 32,19 32,19 32,19 32,19

32,19 32,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 141,85 143,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 14,89 16,62 5,75 6,42

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 20,97 23,41 8,10 9,05

13,85 15,47

COTAÇÃO COT 496_SEE
(07294/ORSE) LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A01, 
ABALUX OU SIMILAR

UN 1,0000 128,00 128,00 128,00 128,00

128,00 128,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-
70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN - - - 51,62 52,22

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 13,24 14,78 1,98 2,21

5,12 5,72

COTAÇÃO COT 517_SEE
(09329/ORSE) CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE 
COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO)

UN 1,0000 46,50 46,50 46,50 46,50

46,50 46,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE
CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ORSE)

M - - - 38,52 38,95

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 20,97 23,41 2,09 2,34

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1000 14,89 16,62 1,48 1,66

3,57 4,00

COTAÇÃO COT 520_SEE (11731/ORSE) Canaleta plástica 50 x 80mm M 1,0000 34,95 34,95 34,95 34,95

34,95 34,95

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

586 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

663 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

641 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

693 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

664 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

718 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

712 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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DEZ/2024

ONERADA

ONERADA

CRE-SANTA HELENA  RUA JESUS ALFREDO DA SILVA 32 , VILA SAO LOURENCO , CEP:75960-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

22/07/2025 2125,82

CÓDIGO INEP

52055930

CIDADE

ACREÚNA

OBRA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 225,36 228,69

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,97 23,41 16,77 18,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,89 16,62 11,91 13,29

28,68 32,01

COTAÇÃO COT 521_SEE (09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 194,76 194,76 194,76 194,76

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 6,0000 0,32 0,32 1,92 1,92

196,68 196,68

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 727_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 - - - 167,39 172,00

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 2,1900 13,24 14,78 28,99 32,36

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,5100 20,97 23,41 10,69 11,93

39,68 44,29

COTAÇÃO COT 522_SEE
(01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=8cm

M2 1,0000 47,18 47,18 47,18 47,18

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,6500 12,78 12,78 8,30 8,30

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,63 6,63 6,43 6,43

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,76 26,76 0,80 0,80

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,94 3,94 6,73 6,73

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,79 6,79 16,97 16,97

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0700 588,00 588,00 41,16 41,16

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0655 2,28 2,28 0,14 0,14

127,71 127,71

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 741_SEE TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150X100 MM (GOINFRA + SBC) UN - - - 70,67 72,72

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5140 20,97 23,41 10,77 12,03

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,5140 13,24 14,78 6,80 7,59

17,57 19,62

COTAÇÃO COT 534_SEE (034656/SBC) ELETROCALHA - TE VERTICAL DE SUBIDA 150x100mm CHAPA 18 UN 1,0000 53,10 53,10 53,10 53,10

53,10 53,10

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 749_SEE
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2" (REF. VL 33 GE VALEMAM OU 
SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 13,62 14,22

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 13,24 14,78 1,98 2,21

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51

5,12 5,72

COTAÇÃO COT 540_SEE (2002/ORSE) Saída horizontal para eletroduto 2" (ref. vl 33 ge valemam ou similar) UN 1,0000 8,50 8,50 8,50 8,50

8,50 8,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 118,31 120,77

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 20,97 23,41 11,67 13,03

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 13,24 14,78 9,38 10,48

21,05 23,51

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)

m2 1,0000 81,30 81,30 81,30 81,30

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 183,31 183,31 4,45 4,45

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0400 38,94 38,94 1,55 1,55

97,26 97,26

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 755_SEE
ESTACA MECANICAMENTE ESCAVADA DE DIAM.30 CM SEM FERRO COM 
CONCRETO USINADO DE FCK=25 MPA (GOINFRA + SINAPI)

M - - - 81,69 82,52

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3303 13,24 14,78 4,37 4,88

GOINFRA_I 0001 ENGENHEIRO h 0,0074 89,10 99,51 0,65 0,73

5,02 5,61

SINAPI_I 38405
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, 
SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M3    0,0813 621,43 621,43 50,52 50,52

SINAPI 90680

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, 
PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA 
INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP 
DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0360 386,68 388,82 13,92 13,99

SINAPI 90681

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, 
PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA 
INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI 
DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0715 159,17 161,31 11,38 11,53

SINAPI 97913
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 0,0299 3,26 3,33 0,09 0,09

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

727 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

719 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

749 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

741 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

755 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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DEZ/2024

ONERADA

ONERADA

CRE-SANTA HELENA  RUA JESUS ALFREDO DA SILVA 32 , VILA SAO LOURENCO , CEP:75960-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

22/07/2025 2125,82

CÓDIGO INEP

52055930

CIDADE

ACREÚNA

OBRA

SINAPI 100973
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 
2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,0896 8,59 8,81 0,76 0,78

76,67 76,91

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 27,98 28,02

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 20,97 23,41 0,20 0,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 13,24 14,78 0,13 0,14

0,33 0,37

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 27,50 27,50 27,50 27,50

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0040 38,94 38,94 0,15 0,15

27,65 27,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 765_SEE
SINALEIRO MONOBLOCO LED 110/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 47,27 48,87

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 13,24 14,78 5,29 5,91

13,67 15,27

COTAÇÃO COT 550_SEE (12405/ORSE) SINALEIRO MONOBLOCO LED 110/220V UN 1,0000 33,60 33,60 33,60 33,60

33,60 33,60

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 766_SEE
CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + COT)

UN - - - 29,86 31,46

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 13,24 14,78 5,29 5,91

13,67 15,27

COTAÇÃO COT 551_SEE CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES (COT) UN 1,0000 16,19 16,19 16,19 16,19

16,19 16,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 800_SEE CASCA DE PINUS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (GOINFRA + ORSE) M2 - - - 37,46 37,60

GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO h 0,0900 13,41 14,97 1,20 1,34

1,20 1,34

COTAÇÃO COT 578_SEE (09062/ORSE) CASCA DE PINUS KG 7,0000 5,18 5,18 36,26 36,26

36,26 36,26

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 801_SEE
LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM. FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M - - - 13,78 14,32

GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO h 0,3500 13,41 14,97 4,69 5,23

4,69 5,23

COTAÇÃO COT 579_SEE (07144/ORSE) LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L= 12,5CM M 1,0000 9,09 9,09 9,09 9,09

9,09 9,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU 
RESISTIVIDADE DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN - - - 668,25 746,32

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     7,5000 89,10 99,51 668,25 746,32

668,25 746,32

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE
BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN - - - 332,32 334,77

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5870 20,97 23,41 12,30 13,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5870 14,89 16,62 8,74 9,75

21,04 23,49

GOINFRA_I 3019 BARRA DE COBRE 2" X 3/16"  (2,0865 KG/M) m 1,0000 311,28 311,28 311,28 311,28

311,28 311,28

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE
CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 20,96 22,21

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98

10,75 12,00

GOINFRA_I 3205 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 un 1,0000 10,21 10,21 10,21 10,21

10,21 10,21

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

765 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

800 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

766 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

841 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

801 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

OBS.: Composição adaptada com base na SBC - 61236 (05/24)

867 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

855 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71034 (02/24)
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 DEZ/2024

DEZ/2024

ONERADA

ONERADA

CRE-SANTA HELENA  RUA JESUS ALFREDO DA SILVA 32 , VILA SAO LOURENCO , CEP:75960-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

22/07/2025 2125,82

CÓDIGO INEP

52055930

CIDADE

ACREÚNA

OBRA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, 
ALTURA MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 - - - 354,98 367,79

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 4,1592 13,24 14,78 55,06 61,47

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,9017 20,97 23,41 18,90 21,10

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,5971 20,97 23,41 12,52 13,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7002 14,89 16,62 10,42 11,63

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,4024 20,97 23,41 8,43 9,41

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2006 15,88 17,73 3,18 3,55

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0748 20,97 23,41 1,56 1,75

110,07 122,88

GOINFRA_I 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 10,6396 5,72 5,72 60,85 60,85

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 59,6427 0,65 0,65 38,76 38,76

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,0480 6,77 6,77 27,40 27,40

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,1683 156,74 156,74 26,37 26,37

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1244 158,00 158,00 19,65 19,65

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,7270 8,30 8,30 14,33 14,33

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 2,1890 6,80 6,80 14,88 14,88

GOINFRA_I 2387 BRITA Nº 0 m3 0,0660 164,37 164,37 10,84 10,84

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5114 12,78 12,78 6,53 6,53

GOINFRA_I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0736 66,38 66,38 4,88 4,88

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0311 150,62 150,62 4,68 4,68

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,4661 8,26 8,26 3,84 3,84

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,4620 6,79 6,79 3,13 3,13

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1532 14,26 14,26 2,18 2,18

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1071 21,92 21,92 2,34 2,34

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2300 6,63 6,63 1,52 1,52

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 0,3680 3,94 3,94 1,44 1,44

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0071 183,31 183,31 1,29 1,29

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0009 2,28 2,28 0,00 0,00

244,91 244,91

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 101,92 104,80

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 20,97 23,41 12,17 13,59

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9494 13,24 14,78 12,57 14,03

24,74 27,62

COTAÇÃO COT 623_SEE
(9924/ORSE) CERÂMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA 
OU SIMILAR COD.26090

M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,40 7,40 1,08 1,08

GOINFRA_I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000 1,36 1,36 10,20 10,20

77,18 77,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 
(GOINFRA)

M2 - - - 195,44 196,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1700 14,89 16,62 2,53 2,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 20,97 23,41 3,56 3,97

6,09 6,79

GOINFRA_I 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 174,40 174,40 183,12 183,12

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 0,1400 44,57 44,57 6,23 6,23

189,35 189,35

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 923_SEE
PLANTA - ABACAXI ROXO (TRADESCANTIA SPATHACEA) - FORNECIMENTO E 
PLANTIO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 19,13 19,41

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO h 0,0900 13,41 14,97 1,20 1,34

2,39 2,67

COTAÇÃO COT 656_SEE (11974/ORSE) PLANTA - ABACAXI ROXO (TRADESCANTIA SPATHACEA) UN 1,0000 15,35 15,35 15,35 15,35

GOINFRA_I 2057 TERRA VEGETAL m3 0,0320 27,75 27,75 0,88 0,88

GOINFRA_I 2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg 0,0740 4,11 4,11 0,30 0,30

COTAÇÃO COT 722_SEE (00140/ORSE) ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR M3 0,0050 43,67 43,67 0,21 0,21

16,74 16,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 - - - 10,75 12,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

10,75 12,00

0,00 0,00

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

884 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

872 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

923 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

912 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 11117 (10/2024)

931 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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 DEZ/2024

DEZ/2024

ONERADA

ONERADA

CRE-SANTA HELENA  RUA JESUS ALFREDO DA SILVA 32 , VILA SAO LOURENCO , CEP:75960-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

22/07/2025 2125,82

CÓDIGO INEP

52055930

CIDADE

ACREÚNA

OBRA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 30,48 33,21

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4920 14,89 16,62 7,32 8,17

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,7350 20,97 23,41 15,41 17,20

22,73 25,37

GOINFRA 51015
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL  DE CONCRETO FCK=15 MPA - 
(O.C.)

m3    0,0061 533,53 542,68 3,25 3,31

GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,0061 39,22 43,78 0,23 0,26

SINAPI_I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     0,1227 10,25 10,25 1,25 1,25

GOINFRA_I 1863 PREGO 18x30 Kg 0,0680 22,99 22,99 1,56 1,56

SINAPI_I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     0,2000 7,32 7,32 1,46 1,46

7,75 7,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 947_SEE
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, 100A, DE SOBREPOR, BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO, DISP. P/ CHAVE GERAL, P/ ATE 32 DISJUNTORES (GOINFRA 
+ EMOP)

UN - - - 702,69 709,04

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5233 14,89 16,62 22,68 25,31

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5233 20,97 23,41 31,94 35,66

54,62 60,97

COTAÇÃO COT 669_SEE
(11861/EMOP) QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, 100A, DE SOBREPOR, 
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, DISP. P/CHAVE GERAL, P/ ATE 32 DISJUNTORES

UN 1,0000 648,07 648,07 648,07 648,07

648,07 648,07

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 984_SEE
PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO 280V, CORRENTE 
MAXIMA 10KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

UN - - - 81,32 82,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

8,96 10,00

COTAÇÃO COT 698_SEE PARA-RAIOS BAIXA TENSÃO CONVENCIONAL 10KA 280V UN 1,0000 72,37 72,37 72,36 72,36

72,36 72,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 986_SEE CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO TIPO "T" 1.900MM (GOINFRA + FDE) UN - - - 332,45 334,37

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4600 14,89 16,62 6,84 7,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4600 20,97 23,41 9,64 10,76

16,48 18,40

COTAÇÃO COT 700_SEE
(4.94.59/FDE) CRUZETA POLIMÉRICA FIBRA DE VIDRO PRFV CLASSE 15 kV 90X90X2000 
MM NBR-16946

UN 1,0000 315,97 315,97 315,97 315,97

315,97 315,97

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 997_SEE
PLANTA - CLORÓFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM) - FORNECIMENTO E 
PLANTIO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 5,40 5,68

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO h 0,0900 13,41 14,97 1,20 1,34

2,39 2,67

COTAÇÃO COT 706_SEE (04520/ORSE) PLANTA - CLORÓFITO UN 1,0000 1,62 1,62 1,62 1,62

GOINFRA_I 2057 TERRA VEGETAL m3 0,0320 27,75 27,75 0,88 0,88

GOINFRA_I 2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg 0,0740 4,11 4,11 0,30 0,30

COTAÇÃO COT 722_SEE (00140/ORSE) ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR M3 0,0050 43,67 43,67 0,21 0,21

3,01 3,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1001_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  
ACABAMENTO COM FILME DE ALUMÍNIO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE 
OU SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E EXCLUSO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2 - - - 168,97 169,22

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0620 14,89 16,62 0,92 1,03

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0560 20,97 23,41 1,17 1,31

SINAPI 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0009 18,26 19,86 0,01 0,01

SINAPI 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0012 17,15 18,75 0,02 0,02

2,12 2,37

COTAÇÃO COT 710_SEE
ISOTELHA COLONIAL 0,43 MM, PIR 40 MM, NA COR TERRACOTA, COM ACABAMENTO 
EM FILME DE ALUMÍNIO BRANCO NA FACE INFERIOR

M2 1,1460 139,48 139,48 159,84 159,84

SINAPI_I 11029
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM 
PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CJ    4,1500 1,69 1,69 7,01 7,01

166,85 166,85

932 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

984 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

947 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA 71110 (10/2024)

997 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

986 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na SINAPI 94216 (08/2024)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 11118 (01/2025)

1001 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

22/07/2025 2125,82

CÓDIGO INEP

52055930

CIDADE

ACREÚNA

OBRA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M - - - 168,96 169,29

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0800 14,89 16,62 1,19 1,32

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0800 20,97 23,41 1,67 1,87

2,86 3,19

COTAÇÃO COT 711_SEE CUMEEIRA COLONIAL DENTADA PARA ISOTELHA 0,43MM, COR TERRACOTA M 1,0800 153,80 153,80 166,10 166,10

166,10 166,10

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1003_SEE
ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M - - - 25,79 26,29

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1200 14,89 16,62 1,78 1,99

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1200 20,97 23,41 2,51 2,80

4,29 4,79

COTAÇÃO COT 712_SEE ACABAMENTO FRONTAL PARA ISOTELHA COLONIAL 0,43MM, COR TERRACOTA M 1,0500 20,08 20,08 21,08 21,08

SINAPI_I 5104
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO 
(1KG = 1025 UNIDADES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

KG    0,0059 71,89 71,89 0,42 0,42

21,50 21,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1004_SEE
ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE + COT)

M - - - 33,97 34,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1200 14,89 16,62 1,78 1,99

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1200 20,97 23,41 2,51 2,80

4,29 4,79

COTAÇÃO COT 713_SEE ACABAMENTO LATERAL PARA ISOTELHA COLONIAL 0,43MM, COR TERRACOTA M 1,0500 25,49 25,49 26,76 26,76

COTAÇÃO COT 628_SEE
(10380/ORSE) FIXAÇÃO E COSTURA (PARAFUSO E CONJUNTO VEDAÇÃO) PARA TELHAS 
DE AÇO

UN 2,5000 1,17 1,17 2,92 2,92

29,68 29,68

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE 
VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/1000 
(COT)

M2.KM/100
0

- - - 6,42 6,42

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 714_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR 
DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTANCIA 
EM KM/1000

M2.KM/1000 1,0000 6,42 6,42 6,42 6,42

6,42 6,42

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1018_SEE
PLANTA - PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA SPECTABILIS) - FORNECIMENTO E 
PLANTIO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 32,67 32,95

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO h 0,0900 13,41 14,97 1,20 1,34

2,39 2,67

GOINFRA_I 2057 TERRA VEGETAL m3 0,0320 27,75 27,75 0,88 0,88

GOINFRA_I 2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg 0,0740 4,11 4,11 0,30 0,30

COTAÇÃO COT 722_SEE (00140/ORSE) ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR M3 0,0050 43,67 43,67 0,21 0,21

COTAÇÃO COT 725_SEE (07172/ORSE) PLANTA - PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA SPECTABILIS) UN 1,0000 28,89 28,89 28,89 28,89

30,28 30,28

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1027_SEE TÊ DE REDUÇÃO 90 GRAUS, PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, 75 X 60MM UN - - - 131,02 132,89

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4500 14,89 16,62 6,70 7,47

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4500 20,97 23,41 9,43 10,53

16,13 18,00

COTAÇÃO COT 733_SEE (02160/ORSE) TE 90° REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, D= 75 X 60MM UN 1,0000 114,89 114,89 114,89 114,89

114,89 114,89

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1028_SEE TÊ DE REDUÇÃO 90 GRAUS, PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, 85 X 75MM UN - - - 45,92 47,79

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4500 14,89 16,62 6,70 7,47

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4500 20,97 23,41 9,43 10,53

16,13 18,00

COTAÇÃO COT 734_SEE (02162/ORSE) TE 90° REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, D= 85 X 75MM UN 1,0000 29,79 29,79 29,79 29,79

29,79 29,79

1002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

1004 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA 160963 (12/2024)

1003 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

1018 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

1005 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 01184 (07/2025)

1028 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 7673 (07/2025)

1027 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 01186 (07/2025)
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

22/07/2025 2125,82

CÓDIGO INEP

52055930

CIDADE

ACREÚNA

OBRA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1029_SEE
REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6 A 10 METROS) SEM 
REAPROVEITAMENTO (GOINFRA)

UN - - - 30,01 33,50

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,8000 20,97 23,41 16,77 18,72

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 13,24 14,78 13,24 14,78

30,01 33,50

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1030_SEE
PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED) - FORNECIMENTO E 
PLANTIO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 22,71 22,99

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO h 0,0900 13,41 14,97 1,20 1,34

2,39 2,67

GOINFRA_I 2057 TERRA VEGETAL m3 0,0320 27,75 27,75 0,88 0,88

GOINFRA_I 2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg 0,0740 4,11 4,11 0,30 0,30

COTAÇÃO COT 722_SEE (00140/ORSE) ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR M3 0,0500 43,67 43,67 2,18 2,18

COTAÇÃO COT 735_SEE (10301/ORSE) PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED) UN 1,0000 16,96 16,96 16,96 16,96

20,32 20,32

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 09868 (07/2025)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 07768 (07/2025)

1030 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

1029 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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