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GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

REFORMA E AMPLIACAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU
RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONCALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ |

GOIANIA - GOIAS

3.088,61m?

1.0 REVESTIMENTO DE PISO PISO GRANITINA m? 1.574,49 787.25 -
2.0 REVESTIMENTO DE PISO LAMINADO m? 1.472,09 736,05 -
3.0 [COBERTURA TELHAS CERAMICAS m? 1.153,32 576,66 -
4.0 [ALIMENTACAO SUBESTACAO 150kva kva 150,00 - 150,00




GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

PLANILHA RESUMO

CRE: GOIANIA

OBRA:  REFORMA E AMPLIACAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU

END.: RUA VC6 C/JOAQ BATISTA GONCALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ |

LOCAL: GOIANIA - GOIAS

AREA:  3.088,61m?

BDI: 20,99%
ITEM DISCRIMINAGAO DE SERVICOS TOTA'E:SE;A BD! | 1o1AL cOM BDI (R$)| PART. (%)
1 CANTEIRO DE OBRAS RS 32.709,18 | RS 39.574,84 0,81%
2 ADMINISTRATIVO E CONTROLE RS 458.24521| RS 554.430,88 11,38%
3 TERRAPLANAGEM RS 3.069,65 | RS 3.713,97 0,08%
4 REFORMA RS 1.015.814,39 | RS 1.229.033,83 25,24%,
5 ACESSIBILIDADE RS 203.913,55] RS 246.715,00 5,07%
3 BLOCO REFEITORIO COM COZINHA MOD 03 - PADRAO SEDUC 2020 RS 386.655,28 | RS 467.814,22 9,61%)|
7 BLOCO 02 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC RS 175.863,38 | RS 212.777,10 4,37%
8 BLOCO DE VESTIARIO COM SANITARIOS - PADRAO SEDUC 2020 RS 198.404,02 | RS 240.049,02 4,93%
9 BLOCO DE BIBLIOTECA, SALA DE INFORMATICA E LABORATORIO DE CIENCIAS (LAJE PLANA| RS 304.067,20 | RS 367.890,91 7,55%)
10 [INSTALACOES ELETRICAS RS  463.274,71 | RS 560.516,07 11,51%
1 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO RS 15.188,93 | RS 18.377,09 0,38%
12 |ESTRUTURA - PASSARELAS RS 88.575,72 | RS 107.167,76 2,20%
13 [INSTALACOES HIDROSSANITARIA RS  214.654,40 | RS 259.710,36 5,33%
14 [INSTALACOES DRENAGEM PLUVIAL RS 87.286,13 | RS 105.607,49 2,17%
15 |SISTEMAS PARA PREVENCAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO RS 223.691,45] RS 270.644,29 5,56%
16 |DIVERSOS RS 4.930,22 | RS 5.965,07 0,12%
17 |ESTRUTURAS METALICAS RS 77.336,57 | RS 93.569,52 1,92%)
18 [SALAS PROVISORIAS RS 71.380,30 | RS 86.363,02 1.77%|
CUSTO TOTAL| RS 4.025.060,29] RS 4.869.920,44] 100,00%|




Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

CRE: GOIANIA SINAPI - 05/2024 - Goiés 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU SBC - 06/2024 - Goiés
END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONCALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ | SICRO3 - 01/2024 - Goiés IH
LOCAL: GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe i
AREA: 3.088,61m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
- . Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Cédigo Banco |Descrigao Und . Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
1 CANTEIRO DE OBRAS 32.709,18 0,8L%
11 SERVICOS PRELIMINARES 23.560,41 0,59 %
AGETOP |PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES 5 o
111 21301 VL |DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X120M) - PADRAO GOINERA m 7,50 7,50 3,16 387,16 390,32 23,70 290370 | 2.927.40 0,07 %
112 20203 A‘élE\;fP CAPINA - (OBRAS CIVIS) m | 60,06 60,06 1,82 0,00 1,82 109,30 0,00 109,30 0,00 %
AGETOP |TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E 5 o
113 20600 P Hias e R A iy me | 277,31 277,31 17,77 56,24 74,01 492779 | 1559592 | 20.523,71 0,51 %
12 TRANSPORTES 670,60 0,02%
AGETOP MOB|L|ZA(;AO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGAE A o
1.2.1 30114 VL |HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAQ « ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) un 1,00 1,00 171,35 163,95 335,30 171,35 163,95 335,30 0,01 %
AGETOP |DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA .
122 30116 CIVIL . |E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAD - (EXCLUSO O TRANSFORTE ) un 1,00 1,00 171,35 163,95 335,30 171,35 163,95 335,30 0,01 %
13 SERVICO EM TERRA 500,89 0,01 %
AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE , .
131 41140 TR T ve i eisirvi m 60,06 60,06 2,76 0,00 2,76 165,76 0,00 165,76 0,00 %
132 41002 A(élE\;fP APILOAMENTO m? | 60,06 60,06 5,58 0,00 5,58 335,13 0,00 335,13 0,01 %
14 FUNDACOES E SONDAGENS 6.000,30 0,15 %
141 50103 | A%TIOF |SONDAGENS PARA GOIANIA - (OBRAS CIVIS) m | 90,00 90,00 0,00 66,67 66,67 0,00 6.000,30 | 6.000,30 0,15 %
15 DIVERSOS 1.976,08 0,05 %
15.1 270804 A(élE\;fP PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 1,00 5,55 197143 | 1.976,98 5,55 197143 | 1.97698 0,05 %
2 ADMINISTRATIVO E CONTROLE 458.245,21 11,38 %
2.1 SERVICOS PRELIMINARES 70.151,13 1,74 %
AGETOP |FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE| .
211 20200 o o o A e DASICORE LT A Lo AT A m? | 126741 | 1.267.41 0,00 7,18 7,18 0,00 910000 | 9.100,00 023 %
AGETOP |EPIPGRIPCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS ] .
212 21602 R i m? | 126741 | 1.267.41 0,00 48,17 48,17 0,00 61.051,13 | 61.051,13 1,52 %
22 ADMINISTRATIVO 216.951,68 5,39 %
22.1 250101 A‘élE\;fp ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H | 704,00 704,00 95,02 0,00 95,02 66.894,08 0,00 66.894,08 1,66 %
AGETOP
222 250103 o [ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H | 352000 | 352000 24,82 0,00 24,82 87.366,40 0,00 87.366,40 2,17 %
AGETOP
223 250105 o |ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H | 352000 | 352000 17,81 0,00 17,81 62.691,20 0,00 62.691,20 1,56 %
23 DIVERSOS 171.142,40 4,25 %
23.1 271500 A‘élE\;fp CAFE DA MANHA RE | 7.040,00 | 7.040,00 0,00 3,41 3,41 0,00 2400640 | 24.006,40 0,60 %




Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

CRE: GOIANIA SINAPI - 05/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONGALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ | SICRO3 - 01/2024 - Goias IH
LOCAL: GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe H
AREA: 3.088,61m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
PLANILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
- . Quant. Quant. Valor Unit Total
Iltem Cadigo Banco [Descri¢éo Und . Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total o)
2.3.2 271502 AGC'E\;SP CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE [ 7.040,00 7.040,00 0,00 20,90 20,90 0,00 147.136,00 | 147.136,00 3,66 %
3 TERRAPLANAGEM 3.069,65 0,08 %
3.1 ATERRO E CORTE 3.069,65 0,08 %
3.1.1 41004 A(éllz\;fp ESCAVACAO MECANICA m? 255,08 255,08 0,00 2,09 2,09 0,00 533,11 533,11 0,01 %
AGETOP
3.1.2 41005 CiviL | CARGA MECANIZADA m? 66,58 66,58 0,00 1,59 1,59 0,00 105,86 105,86 0,00 %
AGETOP m3k
3.13 41006 CiviL | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m 665,84 665,84 0,00 2,66 2,66 0,00 1.771,13 1.771,13 0,04 %
AGETOP R
3.1.4 41010 CiviL | TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) m? 188,50 188,50 0,00 1,59 1,59 0,00 299,70 299,70 0,01 %
3.15 41009 A(éllz\;fp COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m? 171,36 171,36 0,00 2,10 2,10 0,00 359,85 359,85 0,01 %
4 REFORMA 1.015.814,39 25,24 %)
4.1 DEMOLICOES 122.123,00 3,03 %
4.1.1 BLOCO 1 26.731,29 0,66 %
4.1.1.1 REVESTIMENTO DE PISO 6.685,55 0,17 %
41111 PISO 6.685,55 0,17 %
411111 20121 AGETOP|DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE m? 39,75 39,75 168,19 0,00 168,19 6.685,55 0,00 6.685,55 0,17 %

CIVIL CACAMBA E CARGA

4.1.1.2 ALVENARIAS/FECHAMENTO 143,49 0,00 %)

AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM

41121 20118 CIVIL TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

m3 3,55 3,55 40,42 0,00 40,42 143,49 0,00 143,49 0,00 %

4.1.1.3 REVESTIMENTO DE PAREDE 7.666,82 0,19 %

AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM

41131 20117 CIVIL TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

m2 545,10 545,10 5,25 0,00 5,25 2.861,77 0,00 2.861,77 0,07 %

4.1.1.3.2 COMP154 Préprio  |APICOAMENTO DE PAREDES m?2 545,10 545,10 2,05 1,07 3,12 1.117,45 583,26 1.700,71 0,04 %

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

2 0
41133 97631 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 272,55 272,55 7,82 3,57 11,39 2.131,34 973,00 3.104,34 0,08 %
4.1.1.4 PINTURA 3.204,82 0,08 %
4.1.1.4.1 PAREDES 1.677,73 0,04 %
411411 260104 A(élli\;l'l(l_)P REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 300,67 300,67 5,58 0,00 5,58 1.677,73 0,00 1.677,73 0,04 %
4.1.1.4.2 FORRO 1.096,58 0,03 %|
411421 260104 AGCIE\;SP REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 196,52 196,52 5,58 0,00 5,58 1.096,58 0,00 1.096,58 0,03 %
4.1.1.43 METALICA/ESQUADRIAS 430,51 0,01 %)
411431 260105 AGETOP REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2 49,77 49,77 6,97 1,68 8,65 346,89 83,62 430,51 0,01 %

CIVIL




Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

CRE: GOIANIA SINAPI - 05/2024 - Goias 20,99% Onerado

OBRA: REFORMA E AMPLIAGCAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU SBC - 06/2024 - Goias

END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONCALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ |  SICRO3 - 01/2024 - Goiés IH

LOCAL: GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe ,I

AREA: 3.088,61m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

PLANILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
- . Quant. Quant. Valor Unit Total
Iltem Cadigo Banco [Descri¢éo Und . Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total )
4.1.15 ESQUADRIAS 918,19 0,02 %
4.1.15.1 PORTAS/PORTOES 84,10 0,00 %
411511 20106 AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA m? 13,02 13,02 6.46 0,00 6.46 84.10 0,00 84.10 0.00 %
CIVIL E CARGA
4.1.15.2 JANELAS 675,78 0,02 %
411521 20106 AGETOP  |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA| . 104,61 104,61 6,46 0,00 6,46 675,78 000 675,78 0,02 %
CIVIL E CARGA
4.1.15.3 GRADES 158,31 0,00 %
4.1.153.1 | COMP124 Préprio  |[REMOCAO DE GRADE DE FERRO m?2 5,60 5,60 19,72 8,55 28,27 110,43 47,88 158,31 0,00 %
4.1.1.6 COBERTURA 3.731,71 0,09 %

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA ) o
4.1.16.1 97647 SINAPI MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 739,45 739,45 2,45 1,10 3,55 1.811,65 813,39 2.625,04 0,07 %

AGETOP |DEMOLIGCAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ) o
4.1.1.6.2 20103 CIVIL |ATE CACAMBA E CARGA m 47,87 47,87 16,81 0,00 16,81 804,69 0,00 804,69 0,02 %
4.1.1.6.3 COMP003 Préprio Des_montggem de Estrutura Metdlica com retirada de solda e corte de pegas por meio me 2731 2731 7.06 3.44 10,50 192,80 93.95 286,75 0,01 %

de lixadeira (ORSE - 8344)

DEMOLIGCAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA N o
4.1.1.6.4 97629 SINAPI COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 m 0,19 0,19 53,28 26,92 80,20 10,12 511 15,23 0,00 %
41.1.7 EQUIPAMENTOS 315,50 0,01 %
41171 97663 SINAPI iE"gggg%DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN | 2500 25,00 8,76 3,86 12,62 219,00 96,50 315,50 0,01 %
4.1.1.8 DIVERSOS 190,34 0,00 %
4.1.1.8.1 20139 A(éllz\;fp giggk'CAo MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA B m2 14,34 14,34 4,03 0,00 4,03 57,79 0,00 57,79 0,00 %
4.1.1.8.2 22749 SBC RETIRADA CORRIMAO METALICO M 35,73 35,73 3,71 0,00 3,71 132,55 0,00 132,55 0,00 %
4.1.1.9 TRANSPORTE/CARGA 3.874,87 0,10 %
4.1.1.91 30101 A(éllz\;fp TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m? 84,42 84,42 10,04 35,86 45,90 847,57 3.027,30 3.874,87 0,10 %
4.1.2 BLOCO 2 3.331,22 0,08 %
4.1.2.1 ALVENARIAS/FECHAMENTO 71,13 0,00 %

AGETOP [DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 5 o
41211 20118 CIVIL |TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 1,76 1,76 40,42 0,00 40,42 71,13 0,00 71,13 0,00 %
4.1.2.2 ESQUADRIAS 10,85 0,00 %
41221 20106 AGETOP  |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA| 1,68 1,68 6,46 0,00 6,46 10.85 0,00 10.85 0,00 %
CIVIL E CARGA
4.1.2.3 COBERTURA 762,29 0,02 %

REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA ) o
4.1.2.3.1 97647 SINAPI MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 m 214,73 214,73 2,45 1,10 3,55 526,08 236,21 762,29 0,02 %
4.1.2.4 FORRO 578,86 0,01 %

AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE ) o
4.1.2.4.1 20147 CIVIL  |SUSTENTACAO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 123,69 123,69 4,68 0,00 4,68 578,86 0,00 578,86 0,01 %




Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

CRE: GOIANIA SINAPI - 05/2024 - Goias 20,99% Onerado

OBRA: REFORMA E AMPLIAGCAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU SBC - 06/2024 - Goias

END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONCALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ |  SICRO3 - 01/2024 - Goiés IH

LOCAL: GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe H

AREA: 3.088,61m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

PLANILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
- . Quant. Quant. Valor Unit Total
Iltem Cadigo Banco [Descri¢éo Und . Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total )

4.1.2.5 PINTURA 1.117,96 0,03 %
4.1.25.1 PAREDES/FORRO 922,82 0,02 %
412511 260104 A(é'f\;fp REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 165,38 165,38 5,58 0,00 5,58 922,82 0,00 922,82 0,02 %
4.1.25.2 METALICA/ESQUADRIAS 195,14 0,00 %
412521 260105 A%F\;SP REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2 22,56 22,56 6,97 1,68 8,65 157,24 37,90 195,14 0,00 %
4.1.2.6 DIVERSOS 478,01 0,01 %
4.1.2.6.1 COMP158 Proprio  [REMOCAO DE QUADRO ESCOLAR m2 15,75 15,75 20,36 9,99 30,35 320,67 157,34 478,01 0,01 %
4.1.2.7 TRANSPORTE/CARGA 312,12 0,01 %
41271 30101 A(é'f\;fp TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m? 6,80 6,80 10,04 35,86 45,90 68,27 243,85 312,12 0,01 %
4.1.3 BLOCO 3 6.204,78 0,15 %
4.1.3.1 REVESTIMENTO DE PISO 1.069,68 0,03 %
4.13.1.1 PISO 1.069,68 0,03 %
413111 20121 | AGETOP |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE me 6,36 6,36 168,19 0,00 168,19 1.069,68 0,00 1.069,68 0,03%

CIVIL CACAMBA E CARGA

4132 ALVENARIAS/FECHAMENTO 195,63 0,00 %|

AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM

41321 20118 CIVIL TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

m3 4,84 4,84 40,42 0,00 40,42 195,63 0,00 195,63 0,00 %

4.1.33 REVESTIMENTO DE PAREDE 502,21 0,01 %

AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM

2 0
41331 20117 CIVIL | TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 95,66 95,66 5,25 0,00 5,25 502,21 0,00 502,21 0,01 %
4.1.34 ESQUADRIAS 82,29 0,00 %)|
4.1.3.4.1 PORTAS/PORTOES 37,98 0,00 %
413411 20106 AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA| 5,88 5,88 6.46 0,00 6.46 37.08 0,00 37.08 0,00 %

CIVIL E CARGA

4.1.3.4.2 JANELAS 44,31 0,00 %

AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA

413421 20106 CIVIL E CARGA

m2 6,86 6,86 6,46 0,00 6,46 44,31 0,00 44,31 0,00 %

4.1.35 COBERTURA 2.467,63 0,06 %)

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA

41351 97647 SINAPI MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m2 121,20 121,20 2,45 1,10 3,55 296,94 133,32 430,26 0,01 %

AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE

41352 20103 CIVIL ATE CACAMBA E CARGA

m2 121,20 121,20 16,81 0,00 16,81 2.037,37 0,00 2.037,37 0,05 %

4.1.3.6 FORRO 147,65 0,00 %|

AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE

o ’ 2 [+
4.1.36.1 20147 CIVIL SUSTENTACAO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 31,55 31,55 4,68 0,00 4,68 147,65 0,00 147,65 0,00 %
4.1.37 PINTURA 156,86 0,00 %)
4.13.7.1 PAREDES 38,27 0,00 %
4.137.11 260104 AGETOP REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 6,86 6,86 5,58 0,00 5,58 38,27 0,00 38,27 0,00 %

CIVIL




Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

CRE: GOIANIA SINAPI - 05/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGCAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONCALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ |  SICRO3 - 01/2024 - Goiés IH
LOCAL: GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe H
AREA: 3.088,61m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
PLANILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
- . Quant. Quant. Valor Unit Total
Iltem Cadigo Banco [Descri¢éo Und . Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total )
4.1.3.7.2 ESQUADRIAS 118,59 0,00 %
413721 260105 AGC:E\;(L)P REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2 13,71 13,71 6,97 1,68 8,65 95,55 23,04 118,59 0,00 %
4.1.3.8 DIVERSOS 209,98 0,01 %
41381 20139 AGETOP (DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E me 0.52 0.52 403 0,00 403 2,00 0,00 2,00 0,00 %

CIVIL CARGA

4.1.3.8.2 22749 SBC RETIRADA CORRIMAO METALICO M 39,90 39,90 3,71 0,00 3,71 148,02 0,00 148,02 0,00 %

AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE

3 [
4.1.3.8.3 20121 CIVIL CACAMBA E CARGA m 0,08 0,08 168,19 0,00 168,19 13,45 0,00 13,45 0,00 %
4.1.3.8.4 COMP123 Proprio  |REMOCAO DE GRELHAS DE FERRO FUNDIDO M 2,85 2,85 10,74 5,55 16,29 30,60 15,82 46,42 0,00 %
4.1.3.9 EQUIPAMENTOS 50,48 0,00 %)
41391 97663 SINAPI EEN(l)g/QZSSSDE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 4,00 4,00 8,76 3,86 12,62 35,04 15,44 50,48 0,00 %
4.1.3.10 TR;NSPORTE/CARGA 1.322,37 0,03 %|
4.1.3.10.1 30101 A(élli\)'lfp TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 28,81 28,81 10,04 35,86 45,90 289,25 1.033,12 1.322,37 0,03 %
4.1.4 AREA EXTERNA 85.855,71 2,13 %)
4.1.4.1 REVESTIMENTO DE PISO 31.031,13 0,77 %|
41411 PISO 18.144,33 0,45 %)
414111 20121 AGETOP | DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE m3 107,88 107,88 168,19 0,00 168,19 18.144,33 0,00 18.144,33 0,45 %

CIVIL CACAMBA E CARGA

4.1.4.1.2 MEIO-FIO 2.657,64 0,07 %|

AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE

- 0
414121 | 20143 i |ATE CACAMEA E CARGA m | 411,40 411,40 6,46 0,00 6,46 2.657,64 0,00 2.657,64 0,07 %
41413 GRAMA 10.229,16 0,25 %
414131 20203 A(élE\;fP CAPINA - (OBRAS CIVIS) me | 309,23 309,23 1,82 0,00 1,82 562,79 0,00 562,79 0,01 %
AGETOP
414132 20202 CIVIL RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m2 3.464,65 3.464,65 2,79 0,00 2,79 9.666,37 0,00 9.666,37 0,24 %
4142 ALVENARIASIFECHAMENTO 314,46 0.01%]
AGETOP DEMOLlCAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 3 o
41421 20118 VI | TRANSPORTE ATE CACAMEA £ CARGA m 7,78 7,78 40,42 0,00 40,42 314,46 0,00 314,46 0,01 %
4143 PINTURA 425279 011 %)
41431 PAREDES/FORRO 425279 0,11 %]
414311 | 260104 A(élE\;fp REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX me | 762,15 762,15 5,58 0,00 5,58 425279 0,00 425279 011 %
4144 REVESTIMENTO DE PAREDE 8.680,88 022%)
41441 97631 siNap  |DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM me | 762,15 762,15 7,82 3,57 11,39 596001 | 272087 | 868088 0,22 %

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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4.1.45 ESQUADRIAS 73,25 0,00 %
4.1.45.1 PORTAS/PORTOES 73,25 0,00 %
414511 20106 AGETOP (REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA m? 11.34 11.34 6.46 0,00 6.46 73.25 0,00 73.25 0.00 %
CIVIL E CARGA
4.1.4.6 COBERTURA 702,54 0,02 %

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA ) o
4.1.46.1 97647 SINAPI MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 123,03 123,03 2,45 1,10 3,55 301,42 135,33 436,75 0,01 %
241462 COMP003 Préprio Des_mont_agem de Estrutura Metalica com retirada de solda e corte de pegas por meio me 24,55 24,55 7.06 3.44 10,50 173.32 84,45 257,77 0,01 %

de lixadeira (ORSE - 8344)

DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA N o
4.14.6.3 97629 SINAPI COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 0,10 0,10 53,28 26,92 80,20 5,32 2,70 8,02 0,00 %
4.1.4.7 DIVERSOS 18.584,61 0,46 %

AGETOP CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ARVORE
4.1.4.7.1 20107 civiL  |GRANDE PORTE (H=8A10M/DIAMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A| Un 31,00 31,00 551,77 0,00 551,77 17.104,87 0,00 17.104,87 0,42 %

13M ) C/ TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL DE TELA DE ALAMBRADO COM TRANSPORTE ATE ) o
4.1.4.7.2 20160 CIVIL |CACAMBA E CARGA m 75,02 75,02 2,42 0,00 2,42 181,54 0,00 181,54 0,00 %
4.1.4.7.3 CO"gEi%— Proprio  [REMOGAO DE PISO TATIL EMBORRACHADO (SINAPI) m2 101,74 101,74 6,69 6,07 12,76 680,64 617,56 1.298,20 0,03 %
4.1.4.8 TRANSPORTE/CARGA 22.216,05 0,55 %
4.1.4.8.1 30101 A%F\;SP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 484,01 484,01 10,04 35,86 45,90 4.859,46 17.356,59 22.216,05 0,55 %
4.2 CONSTRUCAO 893.691,39 22,20 %
4.2.1 BLOCO 1 360.464,34 8,96 %
4211 SERVICO EM TERRA 1.859,94 0,05 %
42111 a0101 | ACEIOP |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS <1 MTS. (OBRAS CIVIS) m | 037 0,37 35,79 0,00 35,79 1324 0,00 1324 0,00 %

AGETOP
42112 50201 cIvIL EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM m3 0,25 0,25 289,94 459,98 749,92 72,48 115,00 187,48 0,00 %

AGETOP
4.2.1.1.3 40902 cIvIL REATERRO COM APILOAMENTO m3 0,12 0,12 23,71 0,00 23,71 2,84 0,00 2,84 0,00 %

AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE ) o
42.1.1.4 41140 cIvIL MANUAL DA TERRA ESCAVADA m 600,14 600,14 2,76 0,00 2,76 1.656,38 0,00 1.656,38 0,04 %
4.2.1.3 REVESTIMENTO DE PISO 88.494,09 2,20 %)
4.21.3.1 LASTRO INTERNO 24.130,66 0,60 %
4.2.1.3.1.1 220101 A(élE\;(L)P LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m2 521,16 521,16 11,32 26,41 37,73 5.899,53 13.763,83 19.663,36 0,49 %
4.2.1.3.1.2 PISO - CALCADAS E ESTACIONAMENTOS 4.467,30 0,11 %
4.2.1.3.1.2.1( 220101 AGC:E\;SP LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m2 78,98 78,98 11,32 26,41 37,73 894,05 2.085,86 2.979,91 0,07 %
4.2.1.3.1.2.2| 261703 AGC:E\;SP PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) m2 78,98 78,98 8,96 3,51 12,47 707,66 277,22 984,88 0,02 %
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4.2.1.3.1.2.3 51027 A%'f\;fp LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m? 2,36 2,36 27,90 185,03 212,93 65,84 436,67 502,51 0,01 %
4.2.1.3.2 PISO 64.363,43 1,60 %
COMPOSIC o GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA ) o
421321 A0-10 PIOprio | o A STICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) m 521,16 521,16 22,26 84,48 106,74 11.601,02 44.027,59 55.628,61 1,38 %
421322 CO;I\‘/IOFi(fZSIQ Préprio  |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI)| M 392,40 392,40 0,35 21,91 22,26 137,34 8.597,48 8.734,82 0,22 %
4.2.1.4 ALVENARIAS E DIVISORIAS 3.215,00 0,08 %
4.2.1.4.1 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 2.947,98 0,07 %
421411 100160 A%F\;SP ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH m2 56,12 56,12 28,39 24,14 52,53 1.593,24 1.354,74 2.947,98 0,07 %
4.2.1.4.2 VERGA/CONTRAVERGA 267,02 0,01 %
421421 60010 A(é'f\;fp VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m? 0,10 0,10 759,06 1.911,17 2.670,23 75,90 191,12 267,02 0,01 %
4215 REVESTIMENTO DE PAREDE 32.953,86 0,82 %
42151 REVESTIMENTO DE PAREDE 32.953,86 0,82 %
421511 200150 A(é'lz\;fp CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 923,58 923,58 1,23 3,79 5,02 1.136,00 3.500,37 4.636,37 0,12 %
AGETOP
421512 200403 CviL |REBOCO (1 CALH m2 779,60 779,60 15,33 2,93 18,26 11.951,26 2.284,23 14.235,49 0,35 %
AGETOP
421513 200201 CviL |EMBOCO (1cl m2 128,38 128,38 14,11 9,42 23,53 1.811,44 1.209,34 3.020,78 0,08 %
AGETOP N
421514 201302 CiviL |REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 128,38 128,38 26,14 60,02 86,16 3.355,85 7.705,37 11.061,22 0,27 %
4.2.1.6 PINTURA 53.706,38 1,33 %
4.2.1.6.1 EMASSAMENTO 18.018,93 0,45 %
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, ) o
421611 88497 SINAPI | "\ MENTO MANUAL. AF 0412023 m 1.076,40 1.076,40 9,49 7,25 16,74 10.215,03 7.803,90 18.018,93 0,45 %
4.2.1.6.2 PINTURA BARRADO 6.538,13 0,16 %
421621 261550 A(éf\;fp PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR | m?2 425,66 425,66 8,96 6,40 15,36 3.813,91 2.724,22 6.538,13 0,16 %
4.2.1.6.3 PINTURA ACIMA DO BARRADO 7.456,08 0,19 %
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS| o
421631 88489 SINAPI | EViA0s. AF 0412023 m 596,01 596,01 4,28 8,23 12,51 2.550,92 4.905,16 7.456,08 0,19 %
4.2.1.6.4 PINTURA DO TETO 10.883,87 0,27 %
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, ) o
4.2.1.6.4.1 88496 SINAPI | "\ MENTO MANUAL. AF 042023 m 217,33 217,33 19,50 11,52 31,02 4.237,93 2.503,64 6.741,57 0,17 %
4.2.1.6.4.2 261307 A(éIE\;(L)P PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 434,66 434,66 5,71 3,82 9,53 2.481,90 1.660,40 4.142,30 0,10 %
4.2.1.6.5 PINTURA ESQUADRIAS/GRADES 10.809,37 0,27 %
AGETOP [PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ) o
421651 261602 CVIL | ANTICORROSIVO m 424,73 424,73 14,96 10,49 25,45 6.353,96 4.455,41 10.809,37 0,27 %
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4217 ESQUADRIAS METALICAS 49.573,19 1,23 %)
42171 JANELAS 21.090,72 0,52 %
421711 180383 A(é'f\;fp JANELA DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J14 C/FERRAGENS m2 33,60 33,60 49,56 357,37 406,93 1.665,21 12.007,63 13.672,84 0,34 %
421712 180403 A(é'f\;fp JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/315 C/IFERRAGENS m2 19,50 19,50 49,56 186,34 235,90 966,42 3.633,63 4.600,05 0,11 %
421713 180381 A(é'f\;fp JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/38 C/IFERRAGENS m2 1,04 1,04 49,56 379,94 429,50 51,54 395,14 446,68 0,01 %
421714 180380 A(é'f\;fp JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS m2 3,33 3,33 49,56 662,50 712,06 165,03 2.206,12 2.371,15 0,06 %
4.2.1.7.2 PORTAS 15.763,04 0,39 %
421721 180501 A%F\;SP PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS m?2 10,08 10,08 46,36 607,93 654,29 467,30 6.127,94 6.595,24 0,16 %
AGETOP |PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AGO PARA SANITARIO PF-10 ) o
421722 180509 Vil |creErraGENS m 3,78 3,78 46,36 371,14 417,50 175,24 1.402,91 1.578,15 0,04 %
421723 180515 A%F\;SP PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS (VENEZIANA / VIDRO) PF-11 C/FERRAGENS m2 6,86 6,86 46,36 419,13 465,49 318,02 2.875,24 3.193,26 0,08 %
421.7.2.4 180505 A%F\ZCL)P PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA PF-5 C/FERRAGENS m2 8,40 8,40 46,36 477,02 523,38 389,42 4.006,97 4.396,39 0,11 %
4.2.1.7.3 VIDROS 10.484,82 0,26 %
421731 190102 A%F\;E’P VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 57,47 57,47 0,00 182,44 182,44 0,00 10.484,82 10.484,82 0,26 %
4.2.1.7.4 GRADE 2.234,61 0,06 %
421.7.41 180310 A%F\ZCL)P GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4 m2 8,34 8,34 39,24 228,70 267,94 327,26 1.907,35 2.234,61 0,06 %
4.2.1.8 COBERTURAS 107.079,12 2,66 %)
4.2.1.8.1 CANALETE 95.402,45 2,37 %
421811 160901 A%F\ZCL)P COBERTURA COM TELHA CANALETE 90 OU EQUIV. COM ACESSORIOS m2 664,27 664,27 19,21 124,41 143,62 12.760,62 82.641,83 95.402,45 2,37 %
4.2.1.8.2 TERMOACUSTICA 11.254,92 0,28 %
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 ) o
421821 94216 SINAPI AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF._07/2019 m 70,55 70,55 2,06 133,30 135,36 145,33 9.404,31 9.549,64 0,24 %
421822 160965 AGC'E\;SP CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM m 40,40 40,40 3,01 39,20 42,21 121,60 1.583,68 1.705,28 0,04 %
4.2.1.83 PINTURAS 421,75 0,01 %
4.2.1.83.1 261609 A(élE\;(L)P PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 33,74 33,74 3,96 8,54 12,50 133,61 288,14 421,75 0,01 %
4.2.1.9 DIVERSOS 14.960,23 0,37 %
42191 271608 AGC'E\;SP BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2 2,67 2,67 52,08 433,88 485,96 139,05 1.158,46 1.297,51 0,03 %
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QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
4.2.1.9.2 COMP75 Préprio  [(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIGA 6MM (1,05x1,25M) UN 6,00 6,00 892,93 1.384,19 2.277,12 5.357,58 8.305,14 13.662,72 0,34 %

(GOINFRA + SINAPI)
4.2.1.10 MARCENARIA 5.097,96 0,13 %
4.2.1.10.1 240106 A(éllz\;fp BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 117,60 117,60 15,89 27,46 43,35 1.868,66 3.229,30 5.097,96 0,13 %
42111 ESCADA 3.524,57 0,09 %
4.21.11.1 SERVICO EM TERRA 1.428,67 0,04 %
4211111 40101 A(éllz\;fp ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 4,33 4,33 35,79 0,00 35,79 154,97 0,00 154,97 0,00 %

AGETOP N
4211112 40905 CivIL  |APILOAMENTO MECANICO m2 14,42 14,42 0,34 0,10 0,44 4,90 1,44 6,34 0,00 %
AGETOP

4211113 50201 CiviL  |EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM m? 1,69 1,69 289,94 459,98 749,92 489,99 777,37 1.267,36 0,03 %
4.2.1.11.2 REVESTIMENTO DE PISO 605,92 0,02 %
4.2.1.11.2.1 | 220059 A%F\;SP PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m2 14,42 14,42 10,14 31,88 42,02 146,21 459,71 605,92 0,02 %
4.2.1.11.3 PINTURA 179,81 0,00 %
4211131 | 261703 A(éllz\;fp PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) m2 14,42 14,42 8,96 3,51 12,47 129,20 50,61 179,81 0,00 %
4.2.1.11.4 DIVERSOS 1.310,17 0,03 %
4211141 | 180316 A(élE\;fP CORRIMAO/TUBO INDUSTRIAL C-1 m 15,46 15,46 18,88 48,62 67,50 291,88 751,67 1.04355 0,03%
42.1.11.42 | 261609 A%F\;SP PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 21,33 21,33 3,96 8,54 12,50 84,46 182,16 266,62 0,01 %
4.2.2 BLOCO 2 64.656,17 1,61 %
4221 REVESTIMENTO DE PISO 5.419,12 0,13 %
42211 RASPAGEM PISO 5.419,12 0,13 %
422111 221104 A(éllz\;fp RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 130,33 130,33 0,00 41,58 41,58 0,00 5.419,12 5.419,12 0,13 %
4222 ALVENARIAS E DIVISORIAS 225,96 0,01 %
4.2.2.2.1 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 92,45 0,00 %
422211 100160 AGC'E\;SP ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH m2 1,76 1,76 28,39 24,14 52,53 49,96 42,49 92,45 0,00 %
4.2.2.2.2 VERGA 133,51 0,00 %
422221 60010 A%F\;SP VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3 0,05 0,05 759,06 1.911,17 2.670,23 37,95 95,56 133,51 0,00 %
4.2.2.3 REVESTIMENTO DE PAREDE 82,17 0,00 %
4.2.2.3.1 REVESTIMENTO DE PAREDE 82,17 0,00 %
422311 200150 A%F\;SP CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 3,53 3,53 1,23 3,79 5,02 4,34 13,38 17,72 0,00 %
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422312 200403 A%'f\;fp REBOCO (1 CALH m2 3,53 3,53 15,33 2,93 18,26 54,11 10,34 64,45 0,00 %
4.2.2.4 PINTURA 13.692,53 0,34 %
4.2.2.4.1 EMASSAMENTO 2.971,35 0,07 %
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, ) o
422411 88497 SINAPL | AMENTO MANUAL. AF 0412023 m 177,50 177,50 9,49 7,25 16,74 1.684,47 1.286,88 2.971,35 0,07 %
4.2.2.4.2 PINTURA BARRADO 1.628,31 0,04 %
422421 261550 A%F\;SP PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR | m? 106,01 106,01 8,96 6,40 15,36 949,84 678,47 1.628,31 0,04 %
4.2.2.4.3 PINTURA ACIMA DO BARRADO 2.715,17 0,07 %
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS| o
422431 88489 SINAPI | - A0S, AF 0412023 m 217,04 217,04 4,28 8,23 12,51 928,93 1.786,24 2.715,17 0,07 %
4.2.2.4.4 PINTURA DO TETO 5.015,62 0,12 %
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, ) o
422441 88496 SINAPI LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 m 123,69 123,69 19,50 11,52 31,02 2.411,95 1.424,91 3.836,86 0,10 %
4.2.2.4.4.2 261307 A%F\;SP PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m?2 123,69 123,69 571 3,82 9,53 706,26 472,50 1.178,76 0,03 %
4.2.2.45 PINTURA ESQUADRIAS 1.362,08 0,03 %
AGETOP [PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ) o
422451 261602 CVIL  |aNTICORROSIVO m 53,52 53,52 14,96 10,49 25,45 800,65 561,43 1.362,08 0,03 %
4.2.25 FORRO 9.316,00 0,23 %
42251 FORRO GESSO ACARTONADO 9.316,00 0,23 %
422511 210498 A(é'lz\;fp Eg?&ﬁ DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE m2 123,69 123,69 13,12 51,15 64,27 1.622,81 6.326,74 7.949,55 0,20 %
422512 210506 A(é'lz\;fp TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 77,07 77,07 0,00 17,73 17,73 0,00 1.366,45 1.366,45 0,03 %
4.2.2.6 ESQUADRIAS METALICAS 1.099,20 0,03 %
4.2.2.6.1 PORTAS 1.099,20 0,03 %
422611 180501 A(é'lz\;fp PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/IFERRAGENS m2 1,68 1,68 46,36 607,93 654,29 77,88 1.021,32 1.099,20 0,03 %
4.2.2.7 COBERTURAS 24.856,93 0,62 %
4.2.2.7.1 CERAMICA 11.358,82 0,28 %
422711 160100 AGC:E\;SP COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m2 205,67 205,67 4,10 41,40 45,50 843,24 8.514,74 9.357,98 0,23 %
422712 160101 AGC:E\;SP CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 21,65 21,65 19,81 20,00 39,81 428,88 433,00 861,88 0,02 %
AGETOP
422713 160403 CiviL  |EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 54,34 54,34 10,95 10,01 20,96 595,02 543,94 1.138,96 0,03 %
422.7.2 ESTRUTURA COBERTURA 13.498,11 0,34 %
422721 150210 A(éIE\;(L)P iAAI‘ETTEj&AL“IACEA'\‘TO ABRASIVO "IN LOCO" COM GRANALHA DE ACO EM ESTRUTURA |, 205,67 205,67 0,00 40,00 40,00 0,00 8.226,80 8.226,80 0,20 %
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422722 261609 A%'F\;(L)P PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 205,67 205,67 3,96 8,54 12,50 814,45 1.756,42 2.570,87 0,06 %
422723 261009 A(éllz\zfp FUNDO PRIMER PARA ESTRUTURA METALICA (2 DEMAOS) m2 205,67 205,67 3,96 9,17 13,13 814,45 1.885,99 2.700,44 0,07 %
4.2.2.8 DIVERSOS 6.831,36 0,17 %
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
42281 COMP75 Préprio  [(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIGA 6MM (1,05x1,25M) UN 3,00 3,00 892,93 1.384,19 2.277,12 2.678,79 4.152,57 6.831,36 0,17 %
(GOINFRA + SINAPI)
4.2.2.9 MARCENARIA 3.132,90 0,08 %
42291 240106 A(éllz\;fp BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 72,27 72,27 15,89 27,46 43,35 1.148,37 1.984,53 3.132,90 0,08 %
4.2.3 BLOCO 3 77.791,27 1,93 %)
4.2.3.1 REVESTIMENTO DE PISO 14.080,57 0,35 %
4.2.3.1.1 CONTRAPISO 245,66 0,01 %
AGETOP |REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE ) o
423111 41140 CVIL  |MANUAL DA TERRA ESCAVADA m 89,01 89,01 2,76 0,00 2,76 245,66 0,00 245,66 0,01 %
42312 LASTRO INTERNO 3.358,34 0,08 %
423121 220101 A%F\;SP LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m2 89,01 89,01 11,32 26,41 37,73 1.007,59 2.350,75 3.358,34 0,08 %
4.23.1.3 PISO 10.476,57 0,26 %
COMPOSIC P GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA ) o
423131 0-10 PIoprio |5 ASTICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) m 89,01 89,01 22,26 84,48 106,74 1.981,36 7.519,56 9.500,92 0,24 %
423132 COAM(;P_?ZS'C Préprio  [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI)| M 43,83 43,83 0,35 21,91 22,26 15,34 960,31 975,65 0,02 %
4.2.3.2 ALVENARIAS E DIVISORIAS 6.577,78 0,16 %
4.2.3.2.1 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 5.456,29 0,14 %
423211 100160 A(éllz\;fp ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH m2 103,87 103,87 28,39 24,14 52,53 2.948,86 2.507,43 5.456,29 0,14 %
4.2.3.2.2 VERGA/CONTRAVERGA 1.121,49 0,03 %
423221 60010 A%F\;SP VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3 0,42 0,42 759,06 1.911,17 2.670,23 318,80 802,69 1.121,49 0,03 %
4.2.3.3 REVESTIMENTO DE PAREDE 11.392,13 0,28 %
4.2.3.3.1 200150 AGC:E\;SP CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 110,37 110,37 1,23 3,79 5,02 135,75 418,30 554,05 0,01 %
AGETOP
4.2.3.3.2 200403 CiviL |REBOCO (1 CALH m2 202,72 202,72 15,33 2,93 18,26 3.107,69 593,97 3.701,66 0,09 %
AGETOP
4.2.3.3.3 200201 CviL |EMBOGO (1cl m2 65,06 65,06 14,11 9,42 23,53 917,99 612,87 1.530,86 0,04 %
AGETOP N
4.2.3.3.4 201302 CiviL |REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 65,06 65,06 26,14 60,02 86,16 1.700,66 3.904,90 5.605,56 0,14 %
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4.2.3.4 PINTURA 27.419,83 0,68 %
4.2.3.4.1 EMASSAMENTO 3.810,86 0,09 %

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, ) o
423411 88497 SINAPL | AMENTO MANUAL. AF 0412023 m 227,65 227,65 9,49 7,25 16,74 2.160,39 1.650,47 3.810,86 0,09 %
4.2.3.4.2 PINTURA BARRADO 1.002,70 0,02 %
423421 261550 A%F\;SP PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR | m? 65,28 65,28 8,96 6,40 15,36 584,90 417,80 1.002,70 0,02 %
4.2.3.4.3 PINTURA ACIMA DO BARRADO 1.952,56 0,05 %

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS| o
423431 88489 SINAPI | - A0S, AF 0412023 m 156,08 156,08 4,28 8,23 12,51 668,02 1.284,54 1.952,56 0,05 %
4.2.3.4.4 PINTURA DO TETO 3.609,35 0,09 %

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, ) o
4.2.3.4.4.1 88496 SINAPI LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 m 89,01 89,01 19,50 11,52 31,02 1.735,69 1.025,40 2.761,09 0,07 %
423442 | 261307 AGCF\;E’P PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR me | 89,01 89,01 571 3,82 9,53 508,24 340,02 848,26 0,02 %
4.2.3.45 COBERTURA 16.224,24 0,40 %
4.2.3.45.1 TERMOACUSTICA 16.224,24 0,40 %

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 ) o
4.2.3.45.1.1 94216 SINAPI AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 m 119,86 119,86 2,06 133,30 135,36 246,91 15.977,33 16.224,24 0,40 %
4.2.3.4.6 PINTURA ESQUADRIAS 820,12 0,02 %
4.2.3.46.1 261609 A(é'f\;fp PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 65,61 65,61 3,96 8,54 12,50 259,81 560,31 820,12 0,02 %
4.2.35 FORRO 7.277,18 0,18 %
4.2.3.5.1 FORRO GESSO ACARTONADO 7.277,18 0,18 %
423511 210498 A(é'f\;fp Eg?gﬁ DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE m2 89,01 89,01 13,12 51,15 64,27 1.167,81 4.552,86 5.720,67 0,14 %

AGETOP

423512 210506 CiviL | TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 87,79 87,79 0,00 17,73 17,73 0,00 1.556,51 1.556,51 0,04 %
4.2.3.6 ESQUADRIAS METALICAS 11.043,78 0,27 %
4.2.3.6.1 PORTAS 6.391,88 0,16 %
4.2.3.6.1.1 180501 A(é'f\;fp PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/IFERRAGENS m2 6,72 6,72 46,36 607,93 654,29 311,53 4.085,29 4.396,82 0,11 %
4.2.3.6.1.2 180508 AGC'E\;SP PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS DE VIDRO PF-9 C/FERRAGENS m2 5,08 5,08 46,36 346,37 392,73 235,50 1.759,56 1.995,06 0,05 %
4.2.3.6.2 JANELAS 2.887,71 0,07 %
4.2.3.6.2.1 180402 A(élE\;(L)P JANELA DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J11/J16 C/FERRAGENS m2 0,71 0,71 49,56 638,33 687,89 35,18 453,22 488,40 0,01 %
4.2.3.6.2.2 180401 A(élE\;(L)P JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/312/313 C/FERRAGENS m2 8,00 8,00 49,56 205,03 254,59 396,48 1.640,24 2.036,72 0,05 %
423623 180404 A(élE\;(L)P JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2 0,96 0,96 49,56 328,14 377,70 47,57 315,02 362,59 0,01 %
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4.2.3.6.3 VIDROS 1.764,19 0,04 %
4.2.3.6.3.1 190102 AGC:E\;(L)P VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 9,67 9,67 0,00 182,44 182,44 0,00 1.764,19 1.764,19 0,04 %
4.2.4 AREA EXTERNA 326.144,18 8,10 %
4.2.4.1 REVESTIMENTO DE PISO 113.937,27 2,83 %
42411 220061 A%F\;SP PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM m2 | 1.457,67 1.457,67 11,74 43,64 55,38 17.113,04 63.612,72 80.725,76 2,01 %
AGETOP |REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE ) o
42412 41140 CIVIL  |MANUAL DA TERRA ESCAVADA m 68,39 68,39 2,76 0,00 2,76 188,75 0,00 188,75 0,00 %
42413 41002 A%F\;SP APILOAMENTO m2 | 2.053,25 2.053,25 5,58 0,00 5,58 11.457,13 0,00 11.457,13 0,28 %
AGETOP
42.4.1.4 51027 CIvIL  |LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m3 61,59 61,59 27,90 185,03 212,93 1.718,36 11.395,99 13.114,35 0,33 %
o ARMAGAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, AGO-60, 4,2 MM, ) o
42415 COMP0013 | Préprio [\, "\~ 15X15 CM (GOINFRA + SINAPI) m 595,58 595,58 1,12 13,07 14,19 667,04 7.784,24 8.451,28 0,21 %
4.2.4.2 DIVERSOS 8.411,98 0,21 %
AGETOP |MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM), o
42421 271714 CIVIL  |FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI m 413,04 413,04 10,25 9,50 19,75 4.233,66 3.923,88 8.157,54 0,20 %
42422 260204 A(é'lz\;fp CAIAGCAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) m2 66,09 66,09 3,26 0,59 3,85 215,45 38,99 254,44 0,01 %
4.2.4.3 PINTURA 37.007,21 0,92 %
42431 261703 A%F\;SP PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) m2 | 2.967,70 2.967,70 8,96 3,51 12,47 26.590,59 10.416,62 37.007,21 0,92 %
4.2.4.4 MURO 43.577,90 1,08 %)
4.2.4.4.1 ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.638,93 0,04 %
4.24.4.1.1 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1.638,93 0,04 %
4.2.4.41.11| 100160 A(é'lz\;fp ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH m2 31,20 31,20 28,39 24,14 52,53 885,76 753,17 1.638,93 0,04 %
4.2.4.4.2 REVESTIMENTO DE PAREDE 15.170,12 0,38 %
424421 200150 A%F\;SP CHAPISCO ROLADO - (1COLA m2 62,40 62,40 1,23 3,79 5,02 76,75 236,49 313,24 0,01 %
AGETOP
424422 200403 oL |REBOCO (1 CALH m2 813,63 813,63 15,33 2,93 18,26 12.472,94 2.383,94 14.856,88 0,37 %
4.2.4.4.3 PINTURA 21.484,18 0,53 %
424431 261000 AGC:E\;SP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR mz | 1.600,11 1.600,11 7,98 4,84 12,82 12.768,87 7.744,54 20.513,41 0,51 %
424432 261620 AGC:E\;SP LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL m2 7,20 7,20 132,76 2,07 134,83 955,87 14,90 970,77 0,02 %
4.2.4.4.4 DIVERSOS 5.284,67 0,13 %
AGETOP [MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA ) 0
4.2.4.4.4.1 201410 CIVIL  |TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) m 76,98 76,98 47,44 21,21 68,65 3.651,93 1.632,74 5.284,67 0,13 %
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4245 COBERTURAS 16.359,56 0,41%
4.2.45.1 METALICA 16.359,56 0,41 %
424511 | 160969 | AGETOP |COBERTURA COMTELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM |, | gg 49 98,48 6.04 52,01 58,05 504,81 512195 | 571676 0,14 %
CIVIL  |ACESSORIOS
424512 | 261609 A%E\;fp PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 | 20272 202,72 3,96 8,54 12,50 802,77 173123 | 2534,00 0,06 %
424513 | 150210 | AGETOP |JATEAMENTO ABRASIVO'IN LOCO" COM GRANALHA DE AGO EM ESTRUTURA | 1, | 505 75 202,72 0,00 40,00 40,00 0,00 8.108,80 | 8.108,80 0,20 %
CIVIL  |METALICA
4246 ESQUADRIAS METALICAS 6.713,80 0,17 %
4.2.4.6.1 PORTOES 5.509,77 0,14 %
AGETOP |PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 R .

424611 | 180280 oL o RRAGENS m 551 551 47,04 360,74 407,78 250,19 1.987,67 | 224686 0,06 %
424612 | 180281 A%E\;fp PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA TELAITUBO FoGo 1.1/2" PT3 C/FERRAGENS m? 7,41 7,41 44,52 395,82 440,34 320,89 293302 | 326201 0,08 %
42462 PINTURA 1.204,03 0,03 %
424621 | 261602 | AGETOP |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO me | 47,31 47,31 14,96 10,49 25,45 707,75 496,28 1.204,03 0,03 %

CIVIL ANTICORROSIVO

4.2.4.7 PAISAGISMO 36.710,57 0,91 %|

AGETOP (PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL

2 0
42471 270210 CIVIL  |(0.C.) A<11.000,00M2 m 1.642,96 1.642,96 5,90 15,57 21,47 9.693,46 25.580,89 35.274,35 0,88 %
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 o
4.2.4.7.2 98511 SINAPL | MIENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018 UN 9,00 9,00 19,30 140,28 159,58 173,70 1.262,52 1.436,22 0,04 %
4.2.4.8 DIVERSOS 63.425,89 1,58 %
4.2.4.8.1 MASTRO 2.127,74 0,05 %
AGETOP [MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO o
4.2.481.1 270802 CIVIL  |(ASSENTADOS/PINTADOS) - 3 UNIDADES cJ 1,00 1,00 103,43 2.024,31 2.127,74 103,43 2.024,31 2.127,74 0,05 %
4.2.4.8.2 BICICLETARIO 1.630,36 0,04 %
424821 180318 A(élE\;cL’P GUARDA BICICLETAS M 7,40 7,40 4,81 215,51 220,32 35,59 1.594,77 1.630,36 0,04 %
4.2.4.8.3 BANCOS 15.596,94 0,39 %
4.2.483.1 271303 AGETOP |BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA B PINTADA- | 53,04 53,04 113,18 180,88 294,06 6.003,06 9.593,88 15.596,94 0,39 %

CIVIL PADRAO GOINFRA

4.2.4.8.4 ALAMBRADO 16.142,05 0,40 %)

AGETOP |ALAMBRADO (22 OPGAO) EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150X7M / TUBO

2 [
424841 270620 CIVIL INDUSTRIAL 2'#2.28 / TELA MALHA 4" FIO 12 m 116,18 116,18 2,38 112,85 115,23 276,50 13.110,92 13.387,42 0,33 %
AGETOP |PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA E TUBO GALVANIZADO 2" PT 9 5 o
4.2.4.8.4.2 180305 CIVIL C/EERRAGENS m 5,08 5,08 47,04 495,21 542,25 238,96 2.515,67 2.754,63 0,07 %
4.2.4.8.5 PINTURAS 27.928,80 0,69 %|
4.24.85.1 PINTURA ALAMBRADO 4.629,10 0,12 %)
4.24851.1| 261602 AGETOP  [PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO m2 181,89 181,89 14,96 10,49 25,45 2.721,07 1.908,03 4.629,10 0,12 %

CIVIL ANTICORROSIVO
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4.24.852 PINTURA PISO 22.756,95 057 %
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, ] .
4248521 102404 | SINAPL | [Te/ oS8O0 e o AR 08/2001 me | 337,24 337,24 7,54 59,94 67,48 254278 | 2021417 | 22.756.95 0,57 %
4.2.4.853 DEMARCACAO 542,75 0,01 %
PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, .
4248531| 102507 | SINAPL | 0l s AL AF 082021 M 82,36 82,36 2,28 431 6,59 187,78 354,97 542,75 0,01 %
425 PASSARELAS 64.635,43 161%
4251 SERVICO EM TERRA 13.912,48 0,35 %
AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE } .
42511 41140 o e e AVADA me | 262,74 262,74 2,76 0,00 2,76 725,16 0,00 725,16 0,02 %
42512 41002 A%E\;fp APILOAMENTO me | 262,74 262,74 5,58 0,00 5,58 1.466,08 0,00 1.466,08 0,04 %
AGETOP
42513 50201 oL |EMBASAMENTO COM TIOLO COMUM me | 15,63 15,63 280,94 450,98 74092 | 453176 | 718948 | 1172124 0,20 %
4252 COBERTURAS 20.516,89 051%
42521 METALICA 19.912,89 0,49 %
425211 | 160969 | ACGETOP |COBERTURA COMTELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0.43MMCOM | o | 34303 | 34303 6.04 52,01 58,05 207190 | 17.840,99 | 19.912,89 0,49 %
CIVIL |ACESSORIOS
42522 RUFO 604,00 0,02%
425221 | 160602 A(élE\;fP RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m 16,44 16,44 18,08 18,66 36,74 297,23 306,77 604,00 0,02 %
4253 REVESTIMENTO DE PISO 30.206,06 0,75 %
42531 LASTRO INTERNO 3.261,12 0,08 %
425311 | 220101 A%IE\ZCL’P LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m | 62,19 62,19 11,32 26,41 37,73 703,99 164243 | 234642 0,06 %
AGETOP |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE ] .
425312 | 41140 TR AT yeviyeiairv m 62,19 62,19 2,76 0,00 2,76 171,64 0,00 171,64 0,00 %
425313 | 51027 A(élE\;fP LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) ms 1,86 1,86 27,90 185,03 212,03 51,89 344,15 396,04 0,01 %
AGETOP
425314 | 41002 o |aPioavenTo m | 62,19 62,19 5,58 0,00 5,58 347,02 0,00 347,02 0,01 %
42532 PINTURA 775,50 0,02%
425321 | 261703 AGOE\LSP PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) me | 62,19 62,19 8,96 351 12,47 557,22 218,28 775,50 0,02 %
42533 PISO 26.169,44 0,65%
COMPOSIC | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (LCI:3ARML) E=2CM, JUNTA , .
425331 | PIOPrio | TIOA 27MM E RESINA ACRILIGA (GOINERA. + SINAPY me | 245,17 245,17 22,26 84,48 106,74 | 545748 | 20.711,96 | 26.169,44 0,65 %
5 ACESSIBILIDADE 203.913,55 5,07 %
5.1 ACESSIBILIDADE 52.072,74 1,29 %)
AGETOP |PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) ] .
51.1 221120 VL |INGLUS CONTRAPISO (101 m 91,00 91,00 25,05 224,19 24924 | 227955 | 2040129 | 2268084 0,56 %
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AGETOP [PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU ) o
5.1.2 221126 CIVIL  |DIRECIONAL) SEM LASTRO m 107,56 107,56 25,43 134,48 159,91 2.735,25 14.464,66 17.199,91 0,43 %
5.1.3 COMP485 Proprio  [MAPA TATIL ACRILICO (70X50)CM C/ INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 1,00 25,32 1.718,31 1.743,63 25,32 1.718,31 1.743,63 0,04 %
5.1.4 COMP617 Proprio (Psﬁﬁiﬁig'gsBSA'LE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS C/ INSTALACAO UN 37,00 37,00 2,05 101,11 103,16 75,85 3.741,07 3.816,92 0,09 %
5.1.5 202125 SBC ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD UN 10,00 10,00 28,44 418,50 446,94 284,40 4.185,00 4.469,40 0,11 %
5.1.6 261700 A(é'f\;fp DEMARCAGAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 203,20 203,20 9,99 0,65 10,64 2.029,96 132,08 2.162,04 0,05 %
5.2 GUARDA-CORPO/CORRIMAO 151.840,81 3,77 %
5.2.1 GUARDA-CORPO 136.496,23 3,39 %
5.2.1.1 180330 A(é'f\;fp GUARDA CORPO / TUBO INDUSTRIAL GCS-1 m2 370,33 370,33 18,88 349,70 368,58 6.991,83 129.504,40 | 136.496,23 3,39 %
522 CORRIMAQO 793,80 0,02 %
52.2.1 180316 A%F\;(L)P CORRIMAO/TUBO INDUSTRIAL C-1 m 11,76 11,76 18,88 48,62 67,50 222,02 571,78 793,80 0,02 %
5.2.3 PINTURAS 14.550,78 0,36 %
AGETOP [PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ) o
5.23.1 261602 CVIL | ANTICORROSIVO m 571,74 571,74 14,96 10,49 25,45 8.553,23 5.997,55 14.550,78 0,36 %
6 BLOCO REFEITORIO COM COZINHA MOD 03 - PADRAO SEDUC 2020 386.655,28 9,61 %
6.1 SERVICOS PRELIMINARES 1.701,72 0,04 %
AGETOP LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,
6.1.1 20701 INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM m2 336,31 336,31 1,63 3,43 5,06 548,18 1.153,54 1.701,72 0,04 %
CIVIL
TESTEMUNHA
6.2 SERVICO EM TERRA 1.778,58 0,04 %
621 41146 A(éllz\zfp g(;ﬁﬁECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA me 36,99 36,99 0,00 1957 1957 0,00 723.95 723,95 002 %
AGETOP m3k
6.2.2 41006 CiviL | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m 369,93 369,93 0,00 2,66 2,66 0,00 984,01 984,01 0,02 %
6.2.3 41009 A(é'f\;fp COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m? 33,63 33,63 0,00 2,10 2,10 0,00 70,62 70,62 0,00 %
6.3 FUNDACOES E SONDAGENS 32.966,22 0,82 %
6.3.1 ESTACAS 21.868,76 0,54 %
6.3.1.1 50302 AGC:E\;SP ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 174,00 174,00 38,82 31,85 70,67 6.754,68 5.541,90 12.296,58 0,31 %
AGETOP "
6.3.1.2 52005 CIvIL  |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 651,50 651,50 3,01 7,57 10,58 1.961,01 4.931,86 6.892,87 0,17 %
AGETOP
6.3.1.3 52014 CiviL |ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 199,80 199,80 2,63 10,78 13,41 525,47 2.153,84 2.679,31 0,07 %
6.3.2 BLOCOS 11.097,46 0,28 %
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM . o
6.3.2.1 96522 SINAPI ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 m 12,38 12,38 97,75 43,61 141,36 1.210,14 539,89 1.750,03 0,04 %




Obra . Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CRE: GOIANIA SINAPI - 05/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGCAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONCALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ |  SICRO3 - 01/2024 - Goiés lﬂ
LOCAL: GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe ,I
AREA: 3.088,61m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
PLANILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
- . Quant. Quant. Valor Unit Total
Iltem Cadigo Banco ([Descri¢éo Und . Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total o)
6.3.2.2 50902 Aillz\;fp APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 15,48 15,48 5,58 0,00 5,58 86,37 0,00 86,37 0,00 %
AGETOP
6.3.2.3 60470 CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3 0,77 0,77 27,90 185,03 212,93 21,48 142,47 163,95 0,00 %
AGETOP i _
6.3.2.4 60524 CiviL | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.c) m3 9,29 9,29 0,00 574,87 574,87 0,00 5.340,54 5.340,54 0,13 %
AGETOP |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO N o
6.3.2.5 51060 CIVIL BOMBEADO EM FUNDACAO m 9,29 9,29 41,31 0,10 41,41 383,76 0,93 384,69 0,01 %
6.3.2.6 52003 A(éllz\;fp ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 43,50 43,50 3,01 7,90 10,91 130,93 343,65 474,58 0,01 %
AGETOP "
6.3.2.7 52005 CIvIL  |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 219,60 219,60 3,01 7,57 10,58 660,99 1.662,37 2.323,36 0,06 %
AGETOP
6.3.2.8 52014 CiviL  |ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 42,80 42,80 2,63 10,78 13,41 112,56 461,38 573,94 0,01 %
6.4 ESTRUTURA 78.470,09 1,95 %
6.4.1 VIGAS BALDRAMES 14.480,08 0,36 %
ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA N o
6.4.1.1 96527 SINAPI (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF. 01/2024 m 17,51 17,51 70,18 32,16 102,34 1.228,85 563,12 1.791,97 0,04 %
6.4.1.2 50902 A(éllz\;fp APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 18,02 18,02 5,58 0,00 5,58 100,55 0,00 100,55 0,00 %
AGETOP
6.4.1.3 60470 CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3 0,90 0,90 27,90 185,03 212,93 25,11 166,52 191,63 0,00 %
6.4.1.4 60191 A(éllz\;fp FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 103,00 103,00 11,50 22,83 34,33 1.184,50 2.351,49 3.535,99 0,09 %
6.4.1.5 60524 A(éllz\;fp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) m3 7,21 7,21 0,00 574,87 574,87 0,00 4.144,81 4.144,81 0,10 %
AGETOP |LANGAMENTO/APLICAGCAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 5 o
6.4.1.6 60800 CIVIL BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) m 7,21 7,21 52,00 0,10 52,10 374,92 0,72 375,64 0,01 %
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 5 o
6.4.1.7 93382 SINAPI | oo - USSAO. AF_08/2023 m 10,30 10,30 13,97 9,90 23,87 143,89 101,97 245,86 0,01 %
6.4.1.8 60303 A(éllz\;fp ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 6,00 6,00 3,01 7,90 10,91 18,06 47,40 65,46 0,00 %
AGETOP "
6.4.1.9 52004 CivIL  |ACO CA50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 156,00 156,00 3,01 7,89 10,90 469,56 1.230,84 1.700,40 0,04 %
AGETOP "
6.4.1.10 52005 CIvIL  |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 92,00 92,00 3,01 7,57 10,58 276,92 696,44 973,36 0,02 %
AGETOP
6.4.1.11 60314 CiviL  |ACOCA-60-50MM - (OBRAS CIVIS) Kg 101,00 101,00 2,63 10,78 13,41 265,63 1.088,78 1.354,41 0,03 %
6.4.2 PILARES 20.844,22 0,52 %
6.4.2.1 60204 A%F\;(L)p FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) m2 107,08 107,08 41,96 51,10 93,06 4.493,07 5.471,79 9.964,86 0,25 %
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6.4.2.2 60524 AGCF\;(L)P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) me 6,11 6,11 0,00 574,87 574,87 0,00 351245 | 351245 0,09 %
AGETOP LANCAMENTO/APLlCACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 3 o
6.4.2.3 60800 CVIL. . |BOMBEADO EM ESTRUTURA . (0.0 m 6,11 6,11 52,00 0,10 52,10 317,72 0,61 318,33 0,01 %
6.4.2.4 60305 A%E\;E’P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 433,00 433,00 3,01 7,57 10,58 130333 | 327781 | 458114 011 %
AGETOP
6.4.2.5 60314 Sl |Aco cA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 184,00 184,00 2,63 10,78 1341 483,92 198352 | 246744 0,06 %
643 VIGAS DE COBERTURA 22.954,00 057 %
6.4.3.1 60204 A(éllf\;rlfp FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) m2 130,43 130,43 41,96 51,10 93,06 5.472,84 6.664,97 12.137,81 0,30 %,
6.4.3.2 60524 A(éllf\;rlfp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.c) m3 9,71 9,71 0,00 574,87 574,87 0,00 5.581,98 5.581,98 0,14 %,
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO ; .
6.4.3.3 60800 VI |BOMBEADO EM ESTRUTURA . (0.0) m 971 971 52,00 0,10 52,10 504,92 0,97 505,89 0,01 %
6.4.3.4 60303 AGCF\;‘L)P ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg | 15,00 15,00 3,01 7,90 10,91 45,15 118,50 163,65 0,00 %
AGETOP .
6.4.35 52004 o |Aco cas0-A-8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 51,00 51,00 3,01 7,89 10,90 153,51 402,39 555,90 0,01 %
AGETOP .
6.4.3.6 52005 o |Aco ca50A - 10,0 MM (318") - (OBRAS CIVIS) Kg | 22300 223,00 3,01 7,57 10,58 671,23 168811 | 2.359,34 0,06 %
AGETOP
6.4.3.7 60314 o |aco ca-60-50 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 123,00 123,00 2,63 10,78 13,41 323,49 132594 | 1.64943 0,04 %
644 LAJE 10.151,73 0.25%
AGETOP [FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 2 o
6.4.4.1 61101 CVIL | IS TRIBUIGA/ESCORAMENTO £ FORMAIDESFORMA m 83,00 83,00 20,47 101,84 122,31 169901 | 845272 | 1015173 0,25 %
6.45 OUTROS 10.040,06 0.25%
6.4.5.1 60010 A‘élE\;fP VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA ms 3,76 3,76 750,06 | 1911,17 | 2.67023 | 285406 | 7.186,00 | 10.040,06 0,25 %
65 ALVENARIAS E DIVISORIAS 23.333,76 058 %
6.5.1 100102 A‘élE\;E’P ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1Cl me | 12,48 12,48 41,19 52,13 93,32 514,05 650,58 1.164,63 0,03 %
6.5.2 100160 A(élE\;CL’P ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (LCALH me | 189,02 189,02 28,39 24,14 52,53 536627 | 456295 | 9.920,22 0,25 %
FlXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ESPUMA DE o
6.5.3 93203 SINAPL | R ETANG EXPANSIVA AP 0372024 M | 8700 87,00 1,26 12,69 13,95 109,62 110403 | 121365 0,03 %
6.5.4 100501 A(élE\;CL’P ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) me | 59,46 50,46 54,39 131,05 18544 | 323402 | 779224 | 11.026,26 027 %
6.6 IMPERMEABILIZACAO 8.377,57 021%
6.6.1 VIGAS BALDRAMES 6.027,72 0,15%
|MPERMEAB|L|ZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 2 o
6.6.1.1 98562 SINAPL [ oM ATV IMPLRMEABILIZANTE. £ - 1 SCM. AF 00/2025 me | 120,99 120,99 25,82 24,00 49,82 312396 | 290376 | 6.027,72 0,15 %
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6.6.2 AREA MOLHADA - PISO E PAREDE (H=100 CM) 2.349,85 0,06 %
6.6.2.1 120208 AGC:E\;(L)P IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTETICA SEMI-FLEXIVEL m?2 69,77 69,77 13,49 20,19 33,68 941,19 1.408,66 2.349,85 0,06 %
6.7 ESTRUTURAS METALICAS 78.117,20 1,94 %
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE o
6.7.1 100775 SINAPI | S A E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNEGIMENTO E INSTALACAO. KG | 6.065,00 6.065,00 0,48 12,40 12,88 2.911,20 75.206,00 78.117,20 1,94 %
AF_01/2020_PSA
6.8 COBERTURAS 21.882,72 0,54 %
6.8.1 94224 SINAPI ig%?gg;":mo COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). M 87,00 87,00 15,77 11,04 26,81 1.371,99 960,48 2.332,47 0,06 %
6.8.2 160100 A(é'f\;fp COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m2 403,34 403,34 4,10 41,40 45,50 1.653,69 16.698,28 18.351,97 0,46 %
6.8.3 160101 A(é'f\;fp CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 30,10 30,10 19,81 20,00 39,81 596,28 602,00 1.198,28 0,03 %
6.9 ESQUADRIAS METALICAS 15.904,06 0,40 %
6.9.1 180501 A(é'f\;fp PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS m2 15,96 15,96 46,36 607,93 654,29 739,90 9.702,56 10.442,46 0,26 %
6.9.2 180381 A(élE\;fP JANELA MAXIM AR CHAPAVIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS me 3,24 3,24 49,56 379,94 429,50 160,57 123101 | 1.39158 0,03 %
AGETOP
6.9.3 180380 CivIL  |[PANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS m2 0,72 0,72 49,56 662,50 712,06 35,68 477,00 512,68 0,01 %
6.9.4 180401 A%F\;SP JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/312/313 C/FERRAGENS m2 2,40 2,40 49,56 205,03 254,59 118,94 492,07 611,01 0,02 %
6.9.5 180505 A%F\;SP PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA PF-5 C/FERRAGENS m2 2,34 2,34 46,36 477,02 523,38 108,48 1.116,22 1.224,70 0,03 %
AGETOP
6.9.6 180303 CIVIL PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS m2 4,75 4,75 59,27 303,18 362,45 281,53 1.440,10 1.721,63 0,04 %
6.10 VIDROS 1.264,49 0,03 %
6.10.1 190105 A(é'f\;fp VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m2 6,36 6,36 0,00 198,82 198,82 0,00 1.264,49 1.264,49 0,03 %
6.11 REVESTIMENTO DE PAREDE 34.147,07 0,85 %
6.11.1 200101 A(é'lz\;fp CHAPISCO COMUM m2 370,06 370,06 3,51 2,37 5,88 1.298,91 877,04 2.175,95 0,05 %
AGETOP
6.11.2 200502 CiviL  |REBOCO -1ci m2 108,26 108,26 19,52 10,54 30,06 2.113,23 1.141,06 3.254,29 0,08 %
AGETOP
6.11.3 200201 CviL |EMBOGO (aci m2 261,80 261,80 14,11 9,42 23,53 3.693,99 2.466,16 6.160,15 0,15 %
AGETOP A
6.11.4 201302 CIVIL REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 261,80 261,80 26,14 60,02 86,16 6.843,45 15.713,23 22.556,68 0,56 %
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6.12 FORRO 7.426,70 0,18 %
6.12.1 210499 AGC:E\;(L)P EZO?TA?ADE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE m?2 76,79 76,79 13,12 61,78 74,90 1.007,48 4.744,09 5.751,57 0,14 %
AGETOP
6.12.2 210506 CIVIL TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 94,48 94,48 0,00 17,73 17,73 0,00 1.675,13 1.675,13 0,04 %
6.13 REVESTIMENTO DE PISO 59.645,02 1,48 %)
6.13.1 220101 A%F\;E’P LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m2 323,87 323,87 11,32 26,41 37,73 3.666,20 8.553,41 12.219,61 0,30 %
COMPOSIC o GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA ) o
6.13.2 A0-10 PIoprio |5 ASTICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) m 323,87 323,87 22,26 84,48 106,74 7.209,34 27.360,54 34.569,88 0,86 %
6.13.3 120101 A%F\;E’P REGULARIZAGAO (1 m2 323,87 323,87 10,22 12,10 22,32 3.309,95 3.918,82 7.228,77 0,18 %
6.13.4 COAM(;P_?ZS'C Proprio  [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI)| M 22,09 22,09 0,35 21,91 22,26 7,73 483,99 491,72 0,01 %
6.13.5 220102 A%F\;E’P PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5CM 1 m2 29,41 29,41 13,13 22,18 35,31 386,15 652,31 1.038,46 0,03 %
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
6.13.6 94992 SINAPI  |MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, m2 52,14 52,14 12,78 60,20 72,98 666,34 3.138,83 3.805,17 0,09 %
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
6.13.7 220902 A%F\ZCL)P RODAPE DE MASSA (ICI m 29,20 29,20 8,47 1,51 9,98 247,32 44,09 291,41 0,01 %
6.14 PINTURA 14.342,18 0,36 %
6.14.1 ESMALTE SINTETICO 237,77 0,01 %
6.14.1.1 261550 A%F\ZCL)P PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR | m? 15,48 15,48 8,96 6,40 15,36 138,70 99,07 237,77 0,01 %
6.14.2 PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA 2.598,25 0,06 %
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, ) o
6.14.2.1 88497 SINAPI | "\ MENTO MANUAL. AF 0412023 m 95,45 95,45 9,49 7,25 16,74 905,82 692,01 1.597,83 0,04 %
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS| o
6.14.2.2 88489 SINAPI | EViA0s. AF 0412023 m 79,97 79,97 4,28 8,23 12,51 342,27 658,15 1.000,42 0,02 %
6.14.3 PINTURA DO TETO - TINTA PVA 3.113,82 0,08 %
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, ) o
6.14.3.1 88496 SINAPL | " A MENTO MANUAL. AF 0412023 m 76,79 76,79 19,50 11,52 31,02 1.497,40 884,62 2.382,02 0,06 %
6.14.3.2 261307 A(élE\;(L)P PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 76,79 76,79 5,71 3,82 9,53 438,47 293,33 731,80 0,02 %
6.14.4 PINTURA EXTERNA 1.387,89 0,03 %
6.14.4.1 261000 AGC:E\;SP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 108,26 108,26 7,98 4,84 12,82 863,91 523,98 1.387,89 0,03 %
6.14.5 PINTURA ESQUADRIAS 1.962,70 0,05 %
AGETOP [PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ) o
6.14.5.1 261602 vl |anTicorrosve m 77,12 77,12 14,96 10,49 25,45 1.153,71 808,99 1.962,70 0,05 %
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6.14.6 PINTURA EST. METALICA 5.041,75 0,13 %
6.14.6.1 261609 AGC'IE\;SP PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m?2 403,34 403,34 3,96 8,54 12,50 1.597,22 3.444,53 5.041,75 0,13 %
6.15 DIVERSOS 7.297,90 0,18 %
6.15.1 271608 A(é'f\;fp BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2 14,13 14,13 52,08 433,88 485,96 735,89 6.130,72 6.866,61 0,17 %
o ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM ) o
6.15.2 COMP77 Proprio |0 DURA (SINAPI) m 0,93 0,93 42,92 420,84 463,76 39,91 391,38 431,29 0,01 %
7 BLOCO 02 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC 175.863,38 4,37 %
7.1 TRANSPORTES 1.052,44 0,03 %
7.1.1 30101 A(é'f\;fp TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m? 8,90 8,90 10,04 35,86 45,90 89,35 319,16 408,51 0,01 %
AGETOP LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,
7.1.2 20701 INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM m2 127,26 127,26 1,63 3,43 5,06 207,43 436,50 643,93 0,02 %
CIVIL
TESTEMUNHA
7.2 SERVICO EM TERRA 486,91 0,01 %
7.2.1 IMPLANTACAO 486,91 0,01 %
7.21.1 41146 A((B:F\ZCL)P g(;i;;{ECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA m3 14,00 14,00 0,00 19,57 19,57 0,00 273,98 273,98 0,01 %
AGETOP m3k
7.2.1.2 41006 CIVIL TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m 70,00 70,00 0,00 2,66 2,66 0,00 186,20 186,20 0,00 %
7.2.1.3 41009 A(élE\;cL)P COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m3 12,73 12,73 0,00 2,10 2,10 0,00 26,73 26,73 0,00 %
7.3 FUNDACOES E SONDAGENS 15.278,85 0,38 %
7.3.1 ESTACAS 10.531,46 0,26 %
7.3.1.1 50302 A(é'f\;fp ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 87,00 87,00 38,82 31,85 70,67 3.377,34 2.770,95 6.148,29 0,15 %
AGETOP "
7.3.1.2 52005 CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 291,00 291,00 3,01 7,57 10,58 875,91 2.202,87 3.078,78 0,08 %
AGETOP
7.3.1.3 60314 cIvIL ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 97,27 97,27 2,63 10,78 13,41 255,82 1.048,57 1.304,39 0,03 %
7.3.2 BLOCOS 4.747,39 0,12 %
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 5 o
7.3.2.1 96522 SINAPI ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 m 4,58 4,58 97,75 43,61 141,36 447,69 199,73 647,42 0,02 %
7.3.2.2 50902 AGC:E\;SP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 7,20 7,20 5,58 0,00 5,58 40,17 0,00 40,17 0,00 %
AGETOP
7.3.2.3 60470 CiviL  |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3 0,36 0,36 27,90 185,03 212,93 10,04 66,61 76,65 0,00 %
AGETOP .
7.3.2.4 60524 CiviL | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.c) m3 4,58 4,58 0,00 574,87 574,87 0,00 2.632,90 2.632,90 0,07 %
AGETOP |LANGAMENTO/APLICAGCAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 5 o
7.3.25 51060 CIVIL  |BOMBEADO EM FUNDACAO m 4,58 4,58 41,31 0,10 41,41 189,19 0,46 189,65 0,00 %
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7.3.2.6 52004 A%E\;fp ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 30,20 30,20 3,01 7,89 10,90 90,90 238,28 329,18 0,01 %
AGETOP
7.3.2.7 52014 CiviL |ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 62,00 62,00 2,63 10,78 13,41 163,06 668,36 831,42 0,02 %
7.4 ESTRUTURA 39.841,55 0,99 %
7.4.1 VIGAS BALDRAMES 4.529,94 0,11 %
ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 5 o
7.4.1.1 96527 SINAPI (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024 m 5,20 5,20 70,18 32,16 102,34 364,93 167,23 532,16 0,01 %
7.4.1.2 50902 A(é'f\;fp APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 7,13 7,13 5,58 0,00 5,58 39,78 0,00 39,78 0,00 %
AGETOP
7.4.1.3 60470 CIVIL LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 0,36 0,36 27,90 185,03 212,93 10,04 66,61 76,65 0,00 %
AGETOP _
7.4.1.4 60191 CIVIL FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 30,57 30,57 11,50 22,83 34,33 351,55 697,91 1.049,46 0,03 %
7.4.15 60524 A(é'f\;fp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) m? 2,14 2,14 0,00 574,87 574,87 0,00 1.230,22 1.230,22 0,03 %
AGETOP [LANGCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO N o
7.4.1.6 60800 CIVIL BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) m 2,14 2,14 52,00 0,10 52,10 111,28 0,21 111,49 0,00 %
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 5 o
7.4.1.7 93382 SINAPI | o ~USSAO. AF_08/2023 m 3,06 3,06 13,97 9,90 23,87 42,74 30,30 73,04 0,00 %
7.4.1.8 52004 A(é'f\;fp ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 85,60 85,60 3,01 7,89 10,90 257,65 675,39 933,04 0,02 %
AGETOP
7.4.1.9 52014 CiviL |ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 36,10 36,10 2,63 10,78 13,41 94,94 389,16 484,10 0,01 %
7.4.2 PILARES 8.591,29 0,21 %
7421 60209 A(éllz\;cl_)P E(R/FI%SM)A CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS| , 48.41 48.41 46,83 34,80 81,63 2.267,04 1.684.66 3.951,70 0,10 %
7.4.2.2 60524 A%F\ZCL)P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m3 2,51 2,51 0,00 574,87 574,87 0,00 1.442,92 1.442,92 0,04 %
AGETOP |LANGAMENTO/APLICAGCAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO N o
7.42.3 60800 CIVIL BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.) m 2,51 2,51 52,00 0,10 52,10 130,52 0,25 130,77 0,00 %
7.4.2.4 52005 A%F\ZCL)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 202,20 202,20 3,01 7,57 10,58 608,62 1.530,65 2.139,27 0,05 %
AGETOP
7.425 60314 CiviL |ACOCA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 69,10 69,10 2,63 10,78 13,41 181,73 744,90 926,63 0,02 %
7.4.3 VIGAS DE COBERTURA 13.000,89 0,32 %
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
7.43.1 92464 SINAPI  |METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 m2 62,48 62,48 40,15 84,25 124,40 2.508,57 5.263,94 7.772,51 0,19 %
UTILIZAGOES. AF_09/2020
7.4.3.2 60524 A(éIE\;(L)P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m?3 4,33 4,33 0,00 574,87 574,87 0,00 2.489,18 2.489,18 0,06 %
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AGETOP [LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 5 o
7.4.3.3 60800 CIVIL |BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.) m 4,33 4,33 52,00 0,10 52,10 225,16 0,43 225,59 0,01 %
7.4.3.4 60303 A(éllz\;fp ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 27,10 27,10 3,01 7,90 10,91 81,57 214,09 295,66 0,01 %
AGETOP "
7.4.35 52004 CivIL  |ACO CA50-A-8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 130,30 130,30 3,01 7,89 10,90 392,20 1.028,07 1.420,27 0,04 %
AGETOP "
7.4.3.6 52005 CIvIL  |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 10,50 10,50 3,01 7,57 10,58 31,60 79,49 111,09 0,00 %
AGETOP
7.4.3.7 60314 cviL  |ACOCA-60-50MM- (OBRAS CIVIS) Kg 51,20 51,20 2,63 10,78 13,41 134,65 551,94 686,59 0,02 %
7.4.4 LAJE 12.758,15 0,32 %
AGETOP [FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE ) o
7.4.4.1 61101 CIVIL  |DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA m 104,31 104,31 20,47 101,84 122,31 2.135,22 10.622,93 12.758,15 0,32 %
7.45 OUTROS 961,28 0,02 %
7.45.1 60010 A(éllz\;fp VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m? 0,36 0,36 759,06 1.911,17 2.670,23 273,26 688,02 961,28 0,02 %
7.5 ALVENARIAS E DIVISORIAS 13.612,51 0,34 %
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ESPUMA DE o
75.1 93203 SINAPI POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 M 50,10 50,10 1,26 12,69 13,95 63,12 635,77 698,89 0,02 %
7.5.2 100102 A%F\;SP ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1ClI m2 138,38 138,38 41,19 52,13 93,32 5.699,87 7.213,75 12.913,62 0,32 %
7.6 IMPERMEABILIZACAO 1.878,21 0,05 %
7.6.1 98562 sinapl  |MPERMEABILIZAGAQ DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO B m2 37,70 37,70 25,82 24,00 49,82 973,41 904,80 1.878,21 0,05 %

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

7.7 ESTRUTURAS METALICAS 27.807,92 0,69 %|

ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE

- 0
7.7.1 100775 SINAPI | BRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. KG | 2.159,00 | 2.159,00 0,48 12,40 12,88 1.036,32 26.771,60 | 27.807,92 0,69 %
AF_01/2020_PSA
7.8 COBERTURAS 0.451,37 0,23 %]
7.8.1 160100 A(élE\;cL’P COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m2 162,19 162,19 4,10 41,40 45,50 664,97 6.714,67 7.379,64 0,18 %
7.8.2 160101 A(élE\;‘L)P CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 16,55 16,55 19,81 20,00 39,81 327,85 331,00 658,85 0,02 %
7.8.3 94224 SINAPI i';"%%czg';"gENTo COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). M 52,70 52,70 15,77 11,04 26,81 831,07 581,81 1.412,88 0,04 %
7.9 ESQUADRIAS METALICAS 10.556,36 0,26 %
JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE,
7.9.1 94562 SINAPI |FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E m2 9,60 9,60 61,24 594,63 655,87 587,90 5.708,45 6.296,35 0,16 %
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
7.9.2 180381 | ACETOP | JANELA MAXIM AR CHAPAVIDRO J3/35/36/J8 C/FERRAGENS m2 4,80 4,80 49,56 379,94 429,50 237,88 1.823,72 2.061,60 0,05 %

CIVIL
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7.9.3 180501 A%'F\;(L)P PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS m2 3,36 3,36 46,36 607,93 654,29 155,76 2.042,65 2.198,41 0,05 %
7.10 VIDROS 2.627,13 0,07 %
7.10.1 190102 A(éllz\;fp VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 14,40 14,40 0,00 182,44 182,44 0,00 2.627,13 2.627,13 0,07 %
7.11 REVESTIMENTO DE PAREDE 9.451,80 0,23 %
7.11.1 200101 A(éllz\zfp CHAPISCO COMUM m2 268,67 268,67 3,51 2,37 5,88 943,03 636,74 1.579,77 0,04 %
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
7.11.2 87548 SINAPI  |MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE m2 268,67 268,67 13,82 15,48 29,30 3.713,01 4.159,02 7.872,03 0,20 %
5M2 E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
7.12 FORRO 2.896,58 0,07 %
APLICAGAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE ) o
7.12.1 87414 SINAPI |\ MBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 m 109,30 109,30 8,70 16,41 25,11 950,91 1.793,61 2.744,52 0,07 %
7.12.2 96120 SINAPI  |ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 52,80 52,80 1,23 1,65 2,88 64,94 87,12 152,06 0,00 %
7.13 REVESTIMENTO DE PISO 20.975,88 0,52 %
7.13.1 220101 A%F\;SP LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m2 119,75 119,75 11,32 26,41 37,73 1.355,57 3.162,59 4.518,16 0,11 %
COMPOSIC o GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA ) o
7.13.2 X010 Proprio |5 A STICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) m 119,75 119,75 22,26 84,48 106,74 2.665,63 10.116,48 12.782,11 0,32 %
7.13.3 coy;?zslc Proprio  [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI)| M 67,75 67,75 0,35 21,91 22,26 23,71 1.484,40 1.508,11 0,04 %
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
7.13.4 94992 SINAPI  [MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, m2 29,70 29,70 12,78 60,20 72,98 379,56 1.787,94 2.167,50 0,05 %
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
7.14 MARCENARIA 1.763,47 0,04 %
7.14.1 240106 A%F\;SP BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 40,68 40,68 15,89 27,46 43,35 646,40 1.117,07 1.763,47 0,04 %
7.15 PINTURA 18.182,40 0,45 %
7.15.1 PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE 3.133,59 0,08 %
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, ) o
7.15.1.1 88497 SINAPL | " A MENTO MANUAL. AF 0412023 m 97,62 97,62 9,49 7,25 16,74 926,41 707,74 1.634,15 0,04 %
7.15.1.2 261550 A(éllz\;(l_jp PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR | m? 97,62 97,62 8,96 6,40 15,36 874,67 624,77 1.499,44 0,04 %
7.15.2 PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA 2.404,63 0,06 %
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, ) o
7.15.2.1 88497 SINAPI |\ MENTO MANUAL. AF 0412023 m 82,21 82,21 9,49 7,25 16,74 780,17 596,02 1.376,19 0,03 %
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS| o
7.15.2.2 88489 SINAPI | EViA0s. AF 0412023 m 82,21 82,21 4,28 8,23 12,51 351,85 676,59 1.028,44 0,03 %
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7.15.3 PINTURA DO TETO - TINTA PVA 3.934,16 0,10 %
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, ) o
7.15.3.1 88496 SINAPI LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 m 97,02 97,02 19,50 11,52 31,02 1.891,89 1.117,67 3.009,56 0,07 %
7.153.2 261307 AGCF\;‘L)P PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m | 97,02 97,02 571 3,82 9,53 553,98 370,62 924,60 0,02 %
7.15.4 PINTURA EXTERNA 1.138,92 0,03 %
7.15.4.1 261000 A(éllz\;fp PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 88,84 88,84 7,98 4,84 12,82 708,94 429,98 1.138,92 0,03 %
7.15.5 PINTURA ESQUADRIAS 989,49 0,02 %
AGETOP [PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ) o
7.155.1 261602 CIVIL ANTICORROSIVO m 38,88 38,88 14,96 10,49 25,45 581,64 407,85 989,49 0,02 %
7.15.6 ESTRUT. METALICA DA COBERTURA 2.027,37 0,05 %
7.15.6.1 261609 A(éllz\;fp PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 162,19 162,19 3,96 8,54 12,50 642,27 1.385,10 2.027,37 0,05 %
7.15.7 DIVERSOS 4.554,24 0,11 %
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
7.15.7.1 COMP75 Préprio  [(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIGA 6MM (1,05x1,25M) UN 2,00 2,00 892,93 1.384,19 2.277,12 1.785,86 2.768,38 4.554,24 0,11 %
(GOINFRA + SINAPI)
8 BLOCO DE VESTIARIO COM SANITARIOS - PADRAO SEDUC 2020 198.404,02 4,93 %
8.1 SERVICOS PRELIMINARES 1.317,24 0,03 %
AGETOP LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,
8.1.1 20701 INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM m2 87,78 87,78 1,63 3,43 5,06 143,08 301,08 444,16 0,01 %
CIVIL
TESTEMUNHA
8.1.2 30101 A(é'f\;fp TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m?3 6,14 6,14 10,04 35,86 45,90 61,64 220,18 281,82 0,01 %
813 41146 A(éllz\;csp g(;F;;{ECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA m2 12.30 12.30 0,00 1057 1057 0,00 240,67 240,67 0.01 %
AGETOP m3k
8.1.4 41006 CIVIL TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m 122,98 122,98 0,00 2,66 2,66 0,00 327,12 327,12 0,01 %
8.15 41009 A(é'f\;fp COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m?3 11,18 11,18 0,00 2,10 2,10 0,00 23,47 23,47 0,00 %
8.2 FUNDACOES E SONDAGENS 25.299,86 0,63 %
8.2.1 ESTACAS 13.245,06 0,33 %
8.2.1.1 50302 A%IE\;(L)P ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 113,00 113,00 38,82 31,85 70,67 4.386,66 3.599,05 7.985,71 0,20 %
AGETOP "
8.2.1.2 52005 CiviL  |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 360,00 360,00 3,01 7,57 10,58 1.083,60 2.725,20 3.808,80 0,09 %
AGETOP
8.2.1.3 52014 CiviL  |ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 108,17 108,17 2,63 10,78 13,41 284,48 1.166,07 1.450,55 0,04 %
8.2.2 BLOCOS 3.295,12 0,08 %
8.2.2.1 50901 AGC:E\;SP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 3,75 3,75 45,32 0,00 45,32 169,95 0,00 169,95 0,00 %
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8.2.2.2 50902 AGC'E\;‘LDP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) me | 11,88 11,88 5,58 0,00 5,58 66,29 0,00 66,29 0,00 %
AGETOP

8.2.23 60470 a” |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) ms 0,59 0,59 27,90 185,03 212,93 16,46 109,16 125,62 0,00 %
AGETOP . _

8.2.2.4 60524 o |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) ms 3,75 3,75 0,00 574,87 574,87 0,00 215576 | 2.15576 0,05 %
AGETOP LAN(;AMENTO/APLchcAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 3 o

8.2.25 51060 VL |BOMBEADO EM FUNDACAO m 3,75 3,75 41,31 0,10 41,41 154,91 037 155,28 0,00 %

8.2.2.6 52014 A%E\;E’P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 46,40 46,40 2,63 10,78 1341 122,03 500,19 622,22 0,02 %

823 VIGAS BALDRAMES 6.634,41 0,16 %

8.2.3.1 40101 AGCF\;‘L)P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m 8,35 8,35 35,79 0,00 35,79 298,84 0,00 298,84 0,01 %
AGETOP

8.2.3.2 50902 o |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m | 11,46 11,46 5,58 0,00 5,58 63,94 0,00 63,94 0,00 %
AGETOP

8.2.33 60470 o [LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m 0,57 0,57 27,90 185,03 212,93 15,90 105,47 121,37 0,00 %
AGETOP

8.2.3.4 60191 CIVIL FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 49,14 49,14 11,50 22,83 34,33 565,11 1.121,86 1.686,97 0,04 %,
AGETOP ]

8.2.35 60524 oL |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) m 3,44 3,44 0,00 574,87 574,87 0,00 197755 | 197755 0,05 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO ; .

8.2.3.6 60800 VL |BOMSEADO EM ESTRUTURA - (0.0 m 3,44 3,44 52,00 0,10 52,10 178,88 0,34 179,22 0,00 %

8.2.3.7 40902 A(éllz\;rch)P REATERRO COM APILOAMENTO m3 4,91 4,91 23,71 0,00 23,71 116,41 0,00 116,41 0,00 %,
AGETOP \

8.2.3.8 52004 S [acocaso-a-8.0MM (51167 - (OBRAS CIVIS) Kg | 135,60 135,60 3,01 7,89 10,90 408,15 1.069,80 | 1.478,04 0,04 %
AGETOP

8.2.3.9 52014 oL |acoca60-5.0 MM - (0BRAS CIVIS) Kg | 5310 53,10 2,63 10,78 13,41 139,65 572,42 712,07 0,02 %

824 OUTROS 2.12527 0,05%

8.2.4.1 120902 A%E\;E’P IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m | 60,67 60,67 22,06 12,97 35,03 1.338,38 786,89 212527 0,05 %

83 ESTRUTURAS 60.816,38 1,51 %

8.3.1 ESTRUTURA 13.186,20 0,33%

8311 60204 A(élE\;CL’P FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) | m? | 74,76 74,76 41,96 51,10 93,06 313692 | 382024 | 6.957,16 0,17 %

8312 60524 A(élE\;CL’P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) ms 3,67 3,67 0,00 574,87 574,87 0,00 210077 | 210977 0,05 %
AGETOP LANQAMENTO/APLchgAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 3 o

8313 60800 CIVIL . |BOMBEADO EM ESTRUTURA . (0.0) m 3,67 3,67 52,00 0,10 52,10 190,84 036 191,20 0,00 %

8314 52005 AGOE\LSP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 24630 246,30 3,01 7,57 10,58 741,36 186449 | 260585 0,06 %
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8.3.15 s2014 | ASTIOP 1ACO CA-60-5,0 MM - (0BRAS CIVIS) kg | 9860 98,60 2,63 10,78 1341 259,31 106291 | 132222 0,03 %
832 VIGAS DE RESPALDO 827181 021%
8321 s0209 | ASEIOP E%TS"”')A CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGAIPILAR U=4V - (OBRAS| 1, | 55 55 52,22 46,83 34,80 81,63 244546 | 181725 | 426271 011 %
8322 60524 | ACEIOP |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C) m | 20 2,01 0,00 574,87 574,87 0,00 167287 | 167287 0,04 %
8.3.2.3 soso0 | ASEIOP ggm‘g;“g’ggﬁ;gf;fﬁ%ﬁ?%f:’f)MENTO DE CONCRETO USINADO m | 201 2,91 52,00 0,10 52,10 151,32 0,29 151,61 0,00 %
8.3.2.4 52004 AGCF\;‘L)P ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 116,60 116,60 3,01 7,89 10,90 350,96 919,98 1.270,94 0,03 %
8325 52005 AGCF\;‘L)P ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 1310 13,10 3,01 7,57 10,58 39,43 99,16 138,59 0,00 %
8.3.2.6 52014 AGCF\;‘L)P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | s7.80 57,80 2,63 10,78 1341 152,01 623,08 775,09 0,02 %
833 LAJE EM CONCRETO 8.797,75 022%
8331 1101 | ACETOP |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE me | 71,03 71,03 2047 101,84 12231 | 147240 | 732535 | 8.797,75 0,22 %

CIVIL DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

8.3.4 COBERTURAS 30.560,62 0,76 %)

ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE

- 0
8.3.4.1 100775 SINAPI | BRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. KG | 1.818,00 | 1.818,00 0,48 12,40 12,88 872,64 2254320 | 23.41584 0,58 %
AF_01/2020_PSA
8.3.4.2 94224 SINAPI i';"%%czﬁ'i"gENTo COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). M 44,10 44,10 15,77 11,04 26,81 695,45 486,87 1.182,32 0,03 %
8.3.4.3 160100 A%E\;E’P COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m2 120,50 120,50 4,10 41,40 45,50 494,05 4.988,70 5.482,75 0,14 %
8.3.4.4 160101 A%E\;E’P CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 12,05 12,05 19,81 20,00 39,81 238,71 241,00 479,71 0,01 %
8.4 ALVENARIAS E DIVISORIAS 18.681,19 0,46 %]
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
8.4.1 103333 SINAPI |DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM | m? 0,48 0,48 64,81 59,52 124,33 31,10 28,57 59,67 0,00 %
PREPARO MANUAL. AF_12/2021
8.4.2 100102 AGOE\;CL)P ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI mz 190,69 190,69 41,19 52,13 93,32 7.854,52 9.940,67 17.795,19 0,44 %
AGETOP
8.4.3 100204 GIVIL  |CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO COMUM m 49,60 49,60 7,45 9,21 16,66 369,52 456,81 826,33 0,02 %
8.5 REVESTIMENTO DE PISO 16.144,43 0,40 %]
8.5.1 220101 A(élE\;‘L)P LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 mz 80,34 80,34 11,32 26,41 37,73 909,44 2.121,78 3.031,22 0,08 %
COMPOSIC .~ |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA ) )
8.5.2 A0-10 Proprio | s STICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINERA + SINAP) m 80,34 80,34 22,26 84,48 106,74 1.788,36 6.787,13 8.575,49 0,21 %
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8.5.3 COAMOP_?ZS'C Proprio  [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI)| M 124,97 124,97 0,35 21,91 22,26 43,73 2.738,10 2.781,83 0,07 %
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
8.5.4 94992 SINAPI  |MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, m2 24,06 24,06 12,78 60,20 72,98 307,48 1.448,41 1.755,89 0,04 %
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
8.6 IMPERMEABILIZACAO 5.847,52 0,15 %
8.6.1 AREA MOLHADA - PISO E PAREDE (H=100 CM) 5.847,52 0,15 %
8.6.1.1 120208 A(é'f\;fp IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTETICA SEMI-FLEXIVEL m2 173,62 173,62 13,49 20,19 33,68 2.342,13 3.505,39 5.847,52 0,15 %
8.7 ESQUADRIAS METALICAS 15.201,93 0,38 %
8.7.1 180501 A(é'f\zfp PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS m2 7,14 7,14 46,36 607,93 654,29 331,01 4.340,62 4.671,63 0,12 %
AGETOP [PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AGO PARA SANITARIO PF-10 ) o
8.7.2 180509 CVIL  |CIFERRAGENS m 18,00 18,00 46,36 371,14 417,50 834,48 6.680,52 7.515,00 0,19 %
8.7.3 180381 A(é'f\zfp JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/38 C/IFERRAGENS m2 5,23 5,23 49,56 379,94 429,50 259,19 1.987,09 2.246,28 0,06 %
AGETOP
8.7.4 180380 CiviL  |JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS m2 1,08 1,08 49,56 662,50 712,06 53,52 715,50 769,02 0,02 %
8.8 VIDROS 1.254,55 0,03 %
8.8.1 190105 A(élE\;fP VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO me 6,31 6,31 0,00 108,82 108,82 0,00 125455 | 1.25455 0,03%
8.9 REVESTIMENTO DE PAREDE 34.861,36 0,87 %
8.9.1 200101 A(é'f\;fp CHAPISCO COMUM m2 372,32 372,32 3,51 2,37 5,88 1.306,84 882,40 2.189,24 0,05 %
AGETOP
8.9.2 200502 CviL  |REBOCO-1CI m2 102,57 102,57 19,52 10,54 30,06 2.002,16 1.081,09 3.083,25 0,08 %
AGETOP
8.9.3 200201 CviL |EMBOGO (1cl m2 269,75 269,75 14,11 9,42 23,53 3.806,17 2.541,04 6.347,21 0,16 %
AGETOP -
8.9.4 201302 CiviL |REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 269,75 269,75 26,14 60,02 86,16 7.051,26 16.190,40 23.241,66 0,58 %
8.10 FORRO 5.970,65 0,15 %
8.10.1 210499 A%F\;SP ESETA%DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE m2 64,66 64,66 13,12 61,78 74,90 848,33 3.994,70 4.843,03 0,12 %
AGETOP
8.10.2 210506 CiviL  |TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 63,60 63,60 0,00 17,73 17,73 0,00 1.127,62 1.127,62 0,03 %
8.11 PINTURA 8.110,97 0,20 %
8.11.1 PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE 339,29 0,01 %
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, ) o
8.11.1.1 88497 SINAPI | "\ MENTO MANUAL. AF 042023 m 10,57 10,57 9,49 7,25 16,74 100,30 76,64 176,94 0,00 %
8.11.1.2 261550 A(élE\;(L)P PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR | m?2 10,57 10,57 8,96 6,40 15,36 94,70 67,65 162,35 0,00 %
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8.11.2 PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA 397,79 0,01 %
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, ) o
8.11.2.1 88497 SINAPI LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 m 13,60 13,60 9,49 7,25 16,74 129,06 98,60 227,66 0,01 %
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS| o
8.11.2.2 88489 SINAPI DEMAOS. AF 04/2023 m 13,60 13,60 4,28 8,23 12,51 58,20 111,93 170,13 0,00 %
8.11.3 PINTURA DO TETO - TINTA PVA 2.621,95 0,07 %
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, ) o
8.11.3.1 88496 SINAPL | AMENTO MANUAL. AF 0412023 m 64,66 64,66 19,50 11,52 31,02 1.260,87 744,88 2.005,75 0,05 %
8.11.3.2 261307 A(é'f\;fp PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 64,66 64,66 5,71 3,82 9,53 369,20 247,00 616,20 0,02 %
8.11.4 PINTURA EXTERNA 1.005,08 0,02 %
8.11.4.1 261000 A%F\;SP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 78,40 78,40 7,98 4,84 12,82 625,63 379,45 1.005,08 0,02 %
8.11.5 PINTURA ESQUADRIAS 2.240,61 0,06 %
AGETOP [PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ) o
8.11.5.1 261602 cviL |anTicorrOSIVO m 88,04 88,04 14,96 10,49 25,45 1.317,07 923,54 2.240,61 0,06 %
8.11.6 PINTURA ESTRUT. METALICA DA COBERTURA 1.506,25 0,04 %
8.11.6.1 261609 A%F\ZCL)P PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 120,50 120,50 3,96 8,54 12,50 477,18 1.029,07 1.506,25 0,04 %
8.12 DIVERSOS 4.897,94 0,12 %
AGETOP [BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - o
8.12.1 271303 CVIL  |PADRAO GOINFRA m 5,94 5,94 113,18 180,88 294,06 672,28 1.074,43 1.746,71 0,04 %
P ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM ) o
8.12.2 COMP77 Proprio |0 DURA (SINAPI) m 3,84 3,84 42,92 420,84 463,76 164,81 1.616,02 1.780,83 0,04 %
8.12.3 271608 A(é'lz\;fp BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2 2,82 2,82 52,08 433,88 485,96 146,86 1.223,54 1.370,40 0,03 %
BLOCO DE BIBLIOTECA, SALA DE INFORMATICA E LABORATORIO DE
~ ! ~ 3 9
£ CIENCIAS (LAJE PLANA) - PADRAO GOINFRA SCMET A e
9.1 SERVICOS PRELIMINARES 1.019,99 0,03 %
AGETOP LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,
9.1.1 20701 INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM m2 201,58 201,58 1,63 3,43 5,06 328,57 691,42 1.019,99 0,03 %
CIVIL
TESTEMUNHA
9.2 TRANSPORTES 647,64 0,02 %
9.2.1 30101 A(é'f\zfp TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 14,11 14,11 10,04 35,86 45,90 141,66 505,98 647,64 0,02 %
9.3 SERVICO EM TERRA 1.982,42 0,05 %
9.3.1 IMPLANTACAO 1.982,42 0,05 %
9.3.1.1 40101 A(é'f\zfp ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 9,22 9,22 35,79 0,00 35,79 329,98 0,00 329,98 0,01 %
AGETOP
9.3.1.2 40902 CiviL  |REATERRO COM APILOAMENTO m3 6,46 6,46 23,71 0,00 23,71 153,16 0,00 153,16 0,00 %
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9.3.1.3 41002 AGC'E\;SP APILOAMENTO m2 220,99 220,99 5,58 0,00 5,58 1.233,12 0,00 1.233,12 0,03 %
9.3.1.4 41003 A(é'f\;fp ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MAO| m? 9,54 9,54 27,90 0,00 27,90 266,16 0,00 266,16 0,01 %
9.4 FUNDACOES E SONDAGENS 18.947,14 0,47 %
9.4.1 ESTACAS 11.830,86 0,29 %
9.4.1.1 50302 A(é'f\;fp ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 94,00 94,00 38,82 31,85 70,67 3.649,08 2.993,90 6.642,98 0,17 %
AGETOP "
9.4.1.2 52005 CIvIL  |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 352,70 352,70 3,01 7,57 10,58 1.061,62 2.669,94 3.731,56 0,09 %
AGETOP
9.4.1.3 52014 CivIL  |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 108,60 108,60 2,63 10,78 13,41 285,61 1.170,71 1.456,32 0,04 %
9.4.2 BLOCOS 7.116,28 0,18 %
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 5 o
9.4.2.1 96522 SINAPI ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 m 7,25 7,25 97,75 43,61 141,36 708,68 316,18 1.024,86 0,03 %
9422 50902 AGCF\;‘L)P APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) me | 11,20 11,20 5,58 0,00 5,58 62,49 0,00 62,49 0,00 %
AGETOP
9.4.2.3 60470 CiviL  |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m?3 0,56 0,56 27,90 185,03 212,93 15,62 103,62 119,24 0,00 %
AGETOP <
9.4.2.4 60524 CiviL  |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) m?3 6,70 6,70 0,00 574,87 574,87 0,00 3.851,62 3.851,62 0,10 %
AGETOP |LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO N o
9.4.25 51060 CIVIL  |BOMBEADO EM FUNDACAO m 6,70 6,70 41,31 0,10 41,41 276,77 0,67 277,44 0,01 %
9.4.2.6 52014 A(élE\;fP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 21,00 21,00 2,63 10,78 1341 55,23 226,38 281,61 0,01 %
AGETOP ”
9.4.2.7 60303 CiviL |ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 54,00 54,00 3,01 7,90 10,91 162,54 426,60 589,14 0,01 %
AGETOP "
9.4.2.8 52005 CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 86,00 86,00 3,01 7,57 10,58 258,86 651,02 909,88 0,02 %
9.5 ESTRUTURA 52.287,20 1,30 %)
9.5.1 VIGAS BALDRAMES 7.109,04 0,18 %
ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 5 o
9.5.1.1 96527 SINAPI (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF. 01/2024 m 8,40 8,40 70,18 32,16 102,34 589,51 270,14 859,65 0,02 %
9.5.1.2 50902 A%IE\;(L)P APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 9,88 9,88 5,58 0,00 5,58 55,13 0,00 55,13 0,00 %
AGETOP
9.5.1.3 60470 CiviL  |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m? 0,49 0,49 27,90 185,03 212,93 13,67 90,66 104,33 0,00 %
AGETOP
9.5.1.4 60191 CiviL  |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 47,97 47,97 11,50 22,83 34,33 551,65 1.095,16 1.646,81 0,04 %
AGETOP .
9.5.15 60524 CiviL  |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) m? 3,46 3,46 0,00 574,87 574,87 0,00 1.989,05 1.989,05 0,05 %
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AGETOP [LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 5 o
9.5.1.6 60800 P BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) m 3,46 3,46 52,00 0,10 52,10 179,92 0,34 180,26 0,00 %
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE N o
9.5.1.7 93382 SINAPI | o S USSAO. AF_08/2023 m 4,94 4,94 13,97 9,90 23,87 69,01 48,90 117,91 0,00 %
9.5.1.8 52004 A(éllz\;fp ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 110,00 110,00 3,01 7,89 10,90 331,10 867,90 1.199,00 0,03 %
AGETOP "
9.5.1.9 52005 CIvIL  |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 22,00 22,00 3,01 7,57 10,58 66,22 166,54 232,76 0,01 %
AGETOP
9.5.1.10 52014 CiviL |ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 54,00 54,00 2,63 10,78 13,41 142,02 582,12 724,14 0,02 %
9.5.2 PILARES 9.263,96 0,23 %
9521 60209 A((B:F\;SP (FZ(Ii/FIzS,\:A)A CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS| , 53.50 53.50 46,83 34,80 81,63 2.505,40 1.861,80 4.367.20 011 %
9.5.2.2 60524 A%F\;(L)P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m3 2,55 2,55 0,00 574,87 574,87 0,00 1.465,91 1.465,91 0,04 %
AGETOP |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 5 o
9.5.2.3 60800 CIVIL BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.) m 2,55 2,55 52,00 0,10 52,10 132,60 0,25 132,85 0,00 %
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO o
9.5.24 92763 SINAPI ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 184,00 184,00 0,71 7,98 8,69 130,64 1.468,32 1.598,96 0,04 %
AGETOP B
9525 60303 CivIL  |ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 61,00 61,00 3,01 7,90 10,91 183,61 481,90 665,51 0,02 %
AGETOP "
9.5.2.6 52005 CivIL  |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 66,00 66,00 3,01 7,57 10,58 198,66 499,62 698,28 0,02 %
AGETOP
9.5.2.7 52014 CiviL |ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 25,00 25,00 2,63 10,78 13,41 65,75 269,50 335,25 0,01 %
9.5.3 VIGAS DE COBERTURA 16.934,46 0,42 %)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
9.5.3.1 92464 SINAPI  |METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 m2 74,86 74,86 40,15 84,25 124,40 3.005,62 6.306,96 9.312,58 0,23 %
UTILIZACOES. AF_09/2020
9.5.3.2 60524 A(é'f\;fp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) m3 5,53 5,53 0,00 574,87 574,87 0,00 3.179,03 3.179,03 0,08 %
AGETOP [LANGCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 5 o
9.5.3.3 60800 CIVIL BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.) m 5,53 5,53 52,00 0,10 52,10 287,56 0,55 288,11 0,01 %
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO o
9.5.3.4 92763 SINAPI | CMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 127,00 127,00 0,71 7,98 8,69 90,17 1.013,46 1.103,63 0,03 %
AGETOP "
9.5.35 52004 cviL |ACO CA50-A-8,0MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 156,00 156,00 3,01 7,89 10,90 469,56 1.230,84 1.700,40 0,04 %
AGETOP "
9.5.3.6 52005 cIvIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 25,00 25,00 3,01 7,57 10,58 75,25 189,25 264,50 0,01 %
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9.5.3.7 52014 A%'F\;(L)P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 81,00 81,00 2,63 10,78 13,41 213,03 873,18 1.086,21 0,03 %
9.5.4 LAJE 17.511,12 0,44 %
AGETOP [FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE ) o
9.5.4.1 61101 CIVIL  |DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA m 143,17 143,17 20,47 101,84 122,31 2.930,68 14.580,44 17.511,12 0,44 %
9.5.5 OUTROS 1.468,62 0,04 %
9.55.1 60010 A(éllz\zfp VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m? 0,55 0,55 759,06 1.911,17 2.670,23 417,48 1.051,14 1.468,62 0,04 %
9.6 ALVENARIAS E DIVISORIAS 8.848,67 0,22 %
9.6.1 100160 A(éllz\;fp ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH m2 168,45 168,45 28,39 24,14 52,53 4.782,29 4.066,38 8.848,67 0,22 %
9.7 IMPERMEABILIZACAO 2.867,63 0,07 %
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ) o
9.7.1 98562 SINAPI AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF._09/2023 m 57,56 57,56 25,82 24,00 49,82 1.486,19 1.381,44 2.867,63 0,07 %
9.8 ESTRUTURAS METALICAS 63.525,44 1,58 %
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
’ ’ ’ o 9
9.8.1 100775 SINAPI [ oF e E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. KG | 4.932,10 4.932,10 0,48 12,40 12,88 2.367,40 61.158,04 63.525,44 1,58 %
AF_01/2020_PSA
9.9 COBERTURAS 14.022,29 0,35 %
9.9.1 160403 A%F\;SP EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 22,00 22,00 10,95 10,01 20,96 240,90 220,22 461,12 0,01 %
AGETOP
9.9.2 160404 cIvIL EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 48,90 48,90 13,51 0,48 13,99 660,63 23,48 684,11 0,02 %
9.9.3 160100 A%F\;SP COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m2 261,62 261,62 4,10 41,40 45,50 1.072,64 10.831,07 11.903,71 0,30 %
9.9.4 160101 A%F\;SP CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 24,45 24,45 19,81 20,00 39,81 484,35 489,00 973,35 0,02 %
9.10 ESQUADRIAS METALICAS 25.638,71 0,64 %
9.10.1 180311 A(éllz\;fp GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 m2 46,80 46,80 24,12 235,50 259,62 1.128,81 11.021,40 12.150,21 0,30 %
9.10.2 180403 A(éllz\;fp JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/37/315 CIFERRAGENS m2 43,20 43,20 49,56 186,34 235,90 2.140,99 8.049,89 10.190,88 0,25 %
9.10.3 180501 AGC:E\;SP PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS m2 5,04 5,04 46,36 607,93 654,29 233,65 3.063,97 3.297,62 0,08 %
9.11 VIDROS 7.881,40 0,20 %
9.11.1 190102 A(éllz\;(l_jp VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 43,20 43,20 0,00 182,44 182,44 0,00 7.881,40 7.881,40 0,20 %
9.12 REVESTIMENTO DE PAREDE 22.171,81 0,55 %
9.12.1 200101 AGC:E\;SP CHAPISCO COMUM m2 372,07 372,07 3,51 2,37 5,88 1.305,96 881,81 2.187,77 0,05 %
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9.12.2 200201 AGCF\;‘LJP EMBOCO (1Cl me | 8554 85,54 14,11 9,42 23,53 1.206,96 805,79 2.012,75 0,05 %
AGETOP
9.12.3 200502 S |reBoco - 1ci me | 346,33 346,33 19,52 10,54 30,06 6.760,36 | 365031 | 10.410,67 0,26 %
AGETOP
9.12.4 200506 ST |cHaPISCO GROSSO me | 11,34 11,34 8,78 713 15,91 99,56 80,85 180,41 0,00 %
AGETOP ~
9.125 201302 SN |REVESTIMENTO COM CERAMICA me | 7450 74,50 26,14 60,02 86,16 194743 | 447149 | 641892 0,16 %
PEITORIL LINEAR EM GRANITO QU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE o
9.12.6 101065 | SINAPL |1 ATADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AR 112020 M 5,67 5,67 18,78 150,76 169,54 106,48 854,81 961,29 0,02 %
9.13 FORRO 2.815,57 0.12%
9.13.1 210101 AGCF\;‘L)P CHAPISCO EM FORRO (1Cl me | 14553 145,53 484 3,14 7,98 704,36 456,96 1.161,32 0,03%
APLlCACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE 5 o
9.13.2 87414 SINAPI AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M?, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 m 145,53 145,53 8,70 16,41 25,11 1.266,11 2.388,14 3.654,25 0,09 %,
9.14 REVESTIMENTO DE PISO 35.574,48 0,88 %
9.14.1 220101 A(éllf\)—ch)P LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m2 195,19 195,19 11,32 26,41 37,73 2.209,55 5.154,96 7.364,51 0,18 %,
COMPOSIC | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (LCI:3ARML) E=2CM, JUNTA ) .
9.14.2 P PIOpIio | I CA 27MM E RESINA ACRILICA (QOINERA + SINARY m2 | 195,19 195,19 22,26 84,48 106,74 | 434492 | 16.489,66 | 20.834,58 0,52 %
9.14.3 Cog"cz ?ZS'C Préprio |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI)| M | 103,80 103,80 0,35 21,91 22,26 36,33 227425 | 231058 0,06 %
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
9.14.4 94992 SINAPI MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, m2 69,40 69,40 12,78 60,20 72,98 886,93 4.177,88 5.064,81 0,13 %
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
9.15 MARCENARIA 6.821,87 0,17 %
9.15.1 240106 A(éllf\)—ch)P BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 51,90 51,90 15,89 27,46 43,35 824,69 1.425,17 2.249,86 0,06 %
AGETOP | _
9.15.2 240104 CIVIL TABUA APARELHADA PARA GUICHE m2 1,92 1,92 85,72 80,19 165,91 164,58 153,96 318,54 0,01 %,
9.15.3 240203 A(éllf\J—ICL)P PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE C/PINTURA m?2 8,00 8,00 70,34 306,54 376,88 562,72 2.452,32 3.015,04 0,07 %
AGETOP
9.15.4 240110 S0P |QUADRO AVISO TP-1 (1,20 X 1,20 M) Un 3,00 3,00 173,31 239,50 412,81 519,93 718,50 1.238,43 0,03 %
9.16 PINTURA 11.864,82 029%
9.16.1 261000 A(élE\;fp PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR me | 39,29 39,29 7,08 4,84 12,82 313,53 190,16 503,69 0,01 %
AGETOP
9.16.2 261301 SoILT [EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO me | 67,46 67,46 6,78 1,52 8,30 457,37 102,54 550,91 0,01 %
9.16.3 261302 AGCF\LSP PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR me | 212,99 212,99 6,68 4,84 11,52 142277 | 103087 | 245364 0,06 %
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9.16.4 261303 A%'lz\;rfp PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR m2 116,55 116,55 7,93 6,36 14,29 924,24 741,25 1.665,49 0,04 %
AGETOP
9.16.5 261304 CiviL  |EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2 108,46 108,46 11,66 4,99 16,65 1.264,64 541,21 1.805,85 0,04 %
9.16.6 261550 A(éllz\;fp PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR | m? 134,38 134,38 8,96 6,40 15,36 1.204,04 860,03 2.064,07 0,05 %
AGETOP [PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ) o
9.16.7 261602 cviL |anTicorrOSIVO m 100,64 100,64 14,96 10,49 25,45 1.505,57 1.055,71 2.561,28 0,06 %
9.16.8 261611 A(éllz\;fp PINTURA ALQUIDICA BRILHANTE DUPLA FUNGAO 2 DEMAOS = 50 MiICRONS m2 29,39 29,39 3,96 0,78 4,74 116,38 22,92 139,30 0,00 %
9.16.9 261623 A(éllz\;fp LETREIRO PEQUENO PORTE A PINCEL EM PAREDE E PORTAS m2 0,36 0,36 306,88 3,11 309,99 110,47 1,12 111,59 0,00 %
9.17 DIVERSOS 25.150,12 0,62 %
9.17.1 271608 A%F\;(L)P BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2 34,13 34,13 52,08 433,88 485,96 1.777,49 14.808,32 16.585,81 0,41 %
AGETOP
9.17.2 271305 CIVIL BASE DE BANCADA REBOCADA m 16,70 16,70 73,19 30,58 103,77 1.222,27 510,68 1.732,95 0,04 %
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
9.17.3 COMP75 Proprio  [(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIGA 6MM (1,05x1,25M) UN 3,00 3,00 892,93 1.384,19 2.277,12 2.678,79 4.152,57 6.831,36 0,17 %
(GOINFRA + SINAPI)
10 INSTALACOES ELETRICAS 463.274,71 11,51 %)
10.1 INSTALACOES ELETRICAS 454.052,27 11,28 %)
10.1.1 Escavacédo e reaterro 5.884,62 0,15 %|
10.1.1.1 40101 A‘élE\;fP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) ms | 45,00 45,00 35,79 0,00 35,79 1.610,55 0,00 1.610,55 0,04 %
AGETOP
10.1.1.2 40902 CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO m3 45,00 45,00 23,71 0,00 23,71 1.066,95 0,00 1.066,95 0,03 %
10.1.1.3 70710 AGETOP  |CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E Un 21,00 21,00 79,57 73,15 152,72 1.670,97 1.536,15 3.207,12 0,08 %
CIVIL |DRENO BRITA
10.1.2 lluminacg&o 71.788,15 1,78 %)
. LUMINARIA PLAFON SOBREPOR 2X10W LED, CORPO EM CHAPA DE AGO o
10.1.2.1 COMPO1 Préprio FOSFATIZADO, COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 27,00 27,00 28,84 339,59 368,43 778,68 9.168,93 9.947,61 0,25 %
LUMINARIA CALHA SOBREPOR 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE AGO
10.1.2.2 COMP02 Préprio  [FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR PARABOLICO E ALETAS EM UN 262,00 262,00 27,24 138,96 166,20 7.136,88 36.407,52 43.544,40 1,08 %
ALUMINIO ANODIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO - SINAPI + ORSE
o LUMINARIA CALHA SOBREPOR HERMETICA 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE
i L 0
10.1.2.3 COMP03 Préprio ACO FOSFATIZADO, FECHADA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO - SINAP UN 15,00 15,00 27,24 206,42 233,66 408,60 3.096,30 3.504,90 0,09 %
10.1.2.4 180708 A%F\;SP GAIOLA PADRAO EM AGO CA-50 8.0 MM PARA PROTEGAO DAS LUMINARIAS un 23,00 23,00 18,88 156,53 175,41 434,24 3.600,19 4.034,43 0,10 %
POSTE DE AGO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M,
10.1.2.5 100622 SINAPI  |INCLUSIVE LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3,00 3,00 100,40 2.084,56 2.184,96 301,20 6.253,68 6.554,88 0,16 %
AF_11/2019
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LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W - o
10.1.2.6 101657 SINAPI | NECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020 UN 3,00 3,00 15,21 379,49 394,70 45,63 1.138,47 1.184,10 0,03 %
10.1.2.7 COMP04 Préprio  [LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 23,00 23,00 73,08 58,13 131,21 1.680,84 1.336,99 3.017,83 0,07 %
10.1.3 Caixa PVC 7.635,93 0,19 %
10.1.3.1 70691 A(éllz\zfp CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" Un 419,00 419,00 5,66 2,53 8,19 2.371,54 1.060,07 3.431,61 0,09 %
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E o
10.1.3.2 91937 SINAPI INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 304,00 304,00 8,10 5,73 13,83 2.462,40 1.741,92 4.204,32 0,10 %
10.1.4 Tomadas e interruptores 7.735,24 0,19 %
10.1.4.1 72578 AGCF\;‘L)P TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V un | 310,00 310,00 10,94 9,43 20,37 339140 | 292330 | 6.31470 0,16 %
AGETOP
10.1.4.2 71440 CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) un 28,00 28,00 7,92 9,84 17,76 221,76 275,52 497,28 0,01 %
AGETOP
10.1.4.3 71441 CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) un 17,00 17,00 13,96 14,15 28,11 237,32 240,55 477,87 0,01 %
AGETOP
10.1.4.4 71442 CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) un 11,00 11,00 20,01 20,48 40,49 220,11 225,28 445,39 0,01 %
10.1.5 Condutores 105.697,38 2,63 %
10.1.5.1 70563 A(é'f\;fp CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 7.308,69 7.308,69 2,07 2,21 4,28 15.128,98 16.152,21 31.281,19 0,78 %
AGETOP " R
10.1.5.2 70564 CiviL  |CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 1.171,19 1.171,19 2,26 3,63 5,89 2.646,88 4.251,42 6.898,30 0,17 %
AGETOP " R
10.1.5.3 70565 CiviL  |CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 m 302,67 302,67 2,45 4,84 7,29 741,54 1.464,92 2.206,46 0,05 %
AGETOP " R
10.1.5.4 70570 CiviL  |CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M 43,02 43,02 2,63 8,23 10,86 113,14 354,05 467,19 0,01 %
10.1.55 70510 A(é'f\;fp CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 2.753,86 2.753,86 3,01 14,73 17,74 8.289,11 40.564,36 48.853,47 1,21 %
AGETOP " .
10.1.5.6 70515 CiviL  |CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 95 MM2 M 20,21 20,21 6,79 91,01 97,80 137,22 1.839,31 1.976,53 0,05 %
10.1.5.7 70517 A(é'f\;fp CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 150 MM2 M 90,86 90,86 10,75 143,49 154,24 976,74 13.037,50 14.014,24 0,35 %
10.1.6 Protecdo de equipamento 17.884,83 0,44 %
10.1.6.1 71171 A(éllz\;fp DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A un 88,00 88,00 11,32 11,11 22,43 996,16 977,68 1.973,84 0,05 %
AGETOP
10.1.6.2 71172 CIVIL DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A un 18,00 18,00 11,32 14,51 25,83 203,76 261,18 464,94 0,01 %
AGETOP
10.1.6.3 71175 cIvIL DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A un 18,00 18,00 33,98 300,64 334,62 611,64 5.411,52 6.023,16 0,15 %
AGETOP
10.1.6.4 71180 CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A un 2,00 2,00 33,98 899,73 933,71 67,96 1.799,46 1.867,42 0,05 %
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10.1.6.5 71184 AC(;ZIIE\;I-I(L)P DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA un 4,00 4,00 37,77 70,81 108,58 151,08 283,24 434,32 0,01 %
10.1.6.6 71450 A%E\;E’P INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA un 7,00 7,00 22,65 119,17 141,82 158,55 834,19 992,74 0,02 %
10.1.6.7 71451 A%E\;E’P INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA un 16,00 16,00 22,65 147,88 170,53 362,40 2.366,08 2.728,48 0,07 %
10.1.6.8 71452 A%E\;E’P INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA un 3,00 3,00 22,65 168,70 191,35 67,95 506,10 574,05 0,01 %
10.1.6.9 71381 A%E\;E’P HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR un 21,00 21,00 15,10 111,62 126,72 317,10 2.344,02 2.661,12 0,07 %
10.1.6.10 9216 ORSE S(')?rzzigrgignomag”e“w bipolar 80 A, padrao DIN (Europeu - linha branca), cuva C, |, 2,00 2,00 19,11 63,27 82,38 38,22 126,54 164,76 0,00 %
10.1.7 Eletrodutos e tubos 165.555,81 4,11 %)
10.1.7.1 71201 A%E\;(L)P ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 2.231,46 2.231,46 6,41 5,78 12,19 14.303,65 12.897,84 27.201,49 0,68 %
AGETOP ,
10.1.7.2 71205 CivIL  |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2 M 555,31 555,31 18,88 17,33 36,21 10.484,25 9.623,52 20.107,77 0,50 %
AGETOP .
10.1.7.3 71208 CivIL  |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4 M 103,62 103,62 37,77 48,40 86,17 3.913,72 5.015,21 8.928,93 0,22 %
AGETOP
10.1.7.4 200103 CivIL  |RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M 2.890,39 2.890,39 15,45 0,18 15,63 44.656,52 520,27 45.176,79 1,12 %
10175 71190 AGETOP |ELETROCALHA PRE-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM M 24,06 24,06 12,08 23,00 35,08 20064 55338 844,02 0,02 %
CIVIL |TAMPA
10.1.7.6 72376 A(élE\;cL’P TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 24,06 24,06 7,54 6,28 13,82 181,41 151,09 332,50 0,01 %
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E 0
10.1.7.7 91186 SINAPI |11 e  ORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 M 2.231,46 2.231,46 18,14 9,42 27,56 40.478,68 21.020,35 61.499,03 1,53 %
MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO,
10.1.7.8 96563 SINAPI  [LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADOEM | M 24,06 24,06 19,20 39,17 58,37 461,95 942,43 1.404,38 0,03 %
LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023
10.1.7.9 71277 A(élE\;(L)P EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA (50 X 50 MM) un 7,00 7,00 5,66 3,04 8,70 39,62 21,28 60,90 0,00 %
10.1.8 Quadros 18.997,36 0,47 %)
10.1.8.1 72190 AGOE\LSP QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-24E - 150A un 10,00 10,00 113,31 1.533,33 1.646,64 1.133,10 15.333,30 16.466,40 0,41 %
10.1.8.2 72206 AGOE\LSP QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-70E - 225A un 1,00 1,00 226,61 2.304,35 2.530,96 226,61 2.304,35 2.530,96 0,06 %
10.1.9 Alimentagao 52.872,95 1,31 %
10.1.9.1 COMP220 Préprio gigglg\j URA TIPO N3 COM TRANSFORMADOR 150 kVA - 30 - 12,6-13,8/0,220- UND 1,00 1,00 4.537,44 | 41.400,62 | 45.938,06 4.537,44 41.400,62 45.938,06 1,14 %




Obra . Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CRE: GOIANIA SINAPI - 05/2024 - Goias 20,99% Onerado

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONGALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ | SICRO3 - 01/2024 - Goias
LOCAL: GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe

-
N
- I
AREA: 3.088,61m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“

PLANILHA
ORCAMENTARIA

Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

Quant. Quant. Valor Unit Total

Iltem Cédigo Banco ([Descri¢éo Und . Peso (%

9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total o)

10.1.9.2 COMP562 Préprio  [ESTRUTURA TIPO N1 - N3 COM CHAVE FUSIVEL UND 1,00 1,00 1.701,54 5.233,35 6.934,89 1.701,54 5.233,35 6.934,89 0,17 %

10.2 LIGACAO DA BOMBA DO HIDRANTE 9.222,44 0,23 %

10.2.1 93358 SINAPI ;Siﬁ‘vtf‘z(f;gl"ﬂANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA1,30 | 15,00 15,00 54,27 28,05 82,32 814,05 420,75 1.234,80 0,03 %
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 5 o

10.2.2 93382 SINAPI | o S USSAO. AF_08/2023 m 15,00 15,00 13,97 9,90 23,87 209,55 148,50 358,05 0,01 %
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - 0

10.2.3 101893 SINAPI | NECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2,00 2,00 7,25 77,02 84,27 14,50 154,04 168,54 0,00 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 0

10.2.4 91925 SINAPL | 2 o I TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 300,00 300,00 0,83 2,67 3,50 249,00 801,00 1.050,00 0,03 %

i} 2 -
10.2.5 91935 siNap)  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 200,00 200,00 4,15 20,44 24,59 830,00 4.088,00 4.918,00 0,12 %

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
10.2.6 93008 SINAPI  |ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 50,00 50,00 4,09 12,44 16,53 204,50 622,00 826,50 0,02 %
INSTALAGAO. AF_12/2021

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO

~ 0
1027 96985 SINAPL | AR, AE 0812023 un | 300 3,00 9,07 76,06 85,13 27,21 228,18 255,39 0,01 %
10.2.8 70648 A‘élE\;fP CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM Un 2,00 2,00 75,54 130,04 205,58 151,08 260,08 411,16 0,01 %
[ PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO 15.188,03 038 %)
111 BLOCO 1 15.188,93 0,38 %)
1111 FUNDACOES E SONDAGENS 9.943,26 0,25%)
11.1.1.1 ESTACAS 3.705,17 0,09 %
111111 50302 A‘élE\;fP ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 31,50 31,50 38,82 31,85 70,67 122283 | 100327 | 222610 0,06 %
AGETOP
11.1.1.1.2 52014 CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 17,46 17,46 2,63 10,78 13,41 45,91 188,22 234,13 0,01 %,
AGETOP .
11.1.1.1.3 52005 CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 117,67 117,67 3,01 7,57 10,58 354,18 890,76 1.244,94 0,03 %,
112 FUNDACAO - BLOCOS + ARRANQUE 2.084,59 0.05%
111121 50901 A‘élE\;E’P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) me 2,38 2,38 45,32 0,00 45,32 107,86 0,00 107,86 0,00 %
AGETOP
111122 41002 TP |APILOAMENTO me 3,18 3,18 5,58 0,00 5,58 17,74 0,00 17,74 0,00 %
111123 51009 A(élE\;fp FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) me | 1452 1452 49,00 28,36 77.45 712,78 411,79 112457 0,03%
AGETOP
111124 52014 STIOP |ACO CA60 -5,0 MM - (OBRAS CIVIS) kg | 4250 42,50 2,63 10,78 13.41 111,77 458,15 560,02 0,01 %
AGETOP "
111125 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) kg | 2500 25,00 3,01 7,57 10,58 75.25 189,25 264,50 0,01 %

CIVIL
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11113 VIGAS BALDRAMES 2.153,50 0,10 %
111131 40101 AGOE\;(L)P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) ms 3,43 3,43 35,79 0,00 35,79 122,75 0,00 122,75 0,00 %
AGETOP
11.1.1.3.2 41002 o |aPioavenTo me 4,90 4,90 5,58 0,00 5,58 27,34 0,00 27,34 0,00 %
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU| _, .
11.1.1.3.3 96619 SINAPI SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 m 4,90 4,90 12,24 28,05 40,29 59,97 137,45 197,42 0,00 %,
111134 60101 AGCF\;‘L)P FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m? | 2580 25,80 11,50 22,83 34,33 296,70 589,01 885,71 0,02 %
AGETOP
111135 52014 o |aco ca60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 34,80 34,80 2,63 10,78 13,41 91,52 375,14 466,66 0,01 %
AGETOP .
111136 52004 o |Aco cAS0-A-8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 72,60 72,60 3,01 7,89 10,90 218,52 572,82 791,34 0,02 %
AGETOP ]
111137 60524 o |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) ms 1,49 1,49 0,00 574,87 574,87 0,00 856,55 856,55 0,02 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO ; .
11.1.1.3.8 51060 CIVIL BOMBEADO EM FUNDAC»&O m 1,49 1,49 41,31 0,10 41,41 61,55 0,15 61,70 0,00 %,
11.1.1.3.9 120902 A(éllf\)—ch)P IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 21,24 21,24 22,06 12,97 35,03 468,55 275,48 744,03 0,02 %,
112 ESTRUTURA 5.045,67 013 %
11.1.2.1 PILARES 1.811,75 0,05 %
111211 60314 A(élE\;fP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 2830 28,30 2,63 10,78 1341 74,42 305,08 379,50 0,01 %
AGETOP .
11.1.2.1.2 52005 o |Aco ca50a - 10,0 MM (318") - (OBRAS CIVIS) Kg | 71,30 71,30 3,01 7,57 10,58 214,61 539,74 754,35 0,02 %
111213 60524 A(élE\;fP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) m 1,10 1,10 0,00 574,87 574,87 0,00 632,35 632,35 0,02 %
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO . .
11.1.2.1.4 51060 CIVIL BOMBEADO EM FUNDA(;AO m 1,10 1,10 41,31 0,10 41,41 45,44 0,11 45,55 0,00 %,
122 VIGAS SUPERIORES 2.199,14 0.05%
111221 60314 A%E\;E’P ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 34,80 34,80 2,63 10,78 13,41 91,52 375,14 466,66 0,01 %
AGETOP "
111222 52004 ST [AcO CA50-A-8,0 MM (5/16) - (OBRAS CIVIS) Kg | 74,70 74,70 3,01 7,89 10,90 224,84 589,39 814,23 0,02 %
111223 60524 A(élE\;CL’P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) me 1,49 1,49 0,00 574,87 574,87 0,00 856,55 856,55 0,02 %
AGETOP LANQAMENTO/APLlCAQAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 3 o
111224 51060 CVIL. | BOMPEADO EM FUNDAGAD m 1,49 1,49 41,31 0,10 41,41 61,55 015 61,70 0,00 %
123 VERGAS E CONTRA-VERGAS 1.126,30 0,03%
11.1.2.3.1 60010 A(éllz\;rlfp VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3 0,42 0,42 759,06 1.911,17 2.670,23 320,17 806,13 1.126,30 0,03 %




Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

CRE: GOIANIA SINAPI - 05/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGCAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONCALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ |  SICRO3 - 01/2024 - Goiés lﬂ
LOCAL: GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe H
AREA: 3.088,61m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
PLANILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
- . Quant. Quant. Valor Unit Total
Iltem Cadigo Banco [Descri¢éo Und . Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total )
11.1.2.4 ANCORAGEM DA VIGA 75,00 0,00 %
o ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO ) o
11.1.2.4.1 COMP648 Proprio |} APLICADO (SINAPI) M 0,72 0,72 8,90 95,28 104,18 6,40 68,60 75,00 0,00 %
11.1.25 ENCUNHAMENTO 33,48 0,00 %
FIXAGCAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ESPUMA DE o
11.1.2.5.1 93203 SINAPI | 0 RETANG EXPANSIVA. AF 0312024 M 2,40 2,40 1,26 12,69 13,95 3,02 30,46 33,48 0,00 %
12 ESTRUTURA - PASSARELAS 88.575,72 2,20 %)
12.1 PRANCHA 1 5.111,05 0,13 %
12.1.1 BROCA 1.148,09 0,03 %
12111 50301 AGCF\;‘L)P ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M | 12,00 12,00 26,96 22,10 49,06 32352 265,20 588,72 0,01 %
AGETOP
12.1.1.2 60314 CIvIL  |ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 6,66 6,66 2,63 10,78 13,41 17,51 71,80 89,31 0,00 %
AGETOP "
12.1.1.3 52005 CIVIL  |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 44,43 44,43 3,01 7,57 10,58 133,73 336,33 470,06 0,01 %
12.1.2 BLOCOS DE COROAMENTO 255,07 0,01 %
12.1.2.1 40101 A%'f\;fp ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 0,67 0,67 35,79 0,00 35,79 23,97 0,00 23,97 0,00 %
AGETOP N
12.1.2.2 40905 CiviL  |APILOAMENTO MECANICO m2 1,22 1,22 0,34 0,10 0,44 0,41 0,12 0,53 0,00 %
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU| o
12.1.2.3 96619 SINAPI SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 m 1,22 1,22 12,24 28,05 40,29 14,93 34,22 49,15 0,00 %
12.1.2.4 52002 A%F\;E’P ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 16,17 16,17 2,63 8,59 11,22 42,52 138,90 181,42 0,00 %
12.1.3 ESTRUTURA METALICA 3.707,89 0,09 %
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
’ ’ ’ ot 9
12.1.3.1 100775 SINAPI | CE A E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNEGIMENTO E INSTALACAO. KG 287,88 287,88 0,48 12,40 12,88 138,18 3.569,71 3.707,89 0,09 %
AF_01/2020_PSA
12.2 PRANCHA 2 26.127,81 0,65 %
12.2.1 ESTRUTURA METALICA 17.535,86 0,44 %
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
, , , D o
12.2.1.1 100775 SINAPI | e & TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. KG | 1.361,48 1.361,48 0,48 12,40 12,88 653,51 16.882,35 17.535,86 0,44 %
AF_01/2020_PSA
12.2.2 ESTRUTURA CONCRETO 8.591,95 0,21 %
12.2.2.1 FUNDACAO 5.548,47 0,14 %
12.2.2.1.1 50301 A(élE\;(L)P ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M 58,00 58,00 26,96 22,10 49,06 1.563,68 1.281,80 2.845,48 0,07 %
AGETOP
12.2.2.1.2 60314 CIVIL ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 32,16 32,16 2,63 10,78 13,41 84,58 346,68 431,26 0,01 %




Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

CRE: GOIANIA SINAPI - 05/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONCALVES, SN, CONJUNTO VERA CRUZ | SICRO3 - 01/2024 - Goids IH
LOCAL: GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe i
AREA: 3.088,61m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
PLANI L' H A
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
- . Quant. Quant. Valor Unit Total
Iltem Cadigo Banco [Descri¢éo Und . Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total o)
122213 52005 AGC'E\;(LDP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 21472 214,72 3,01 7,57 10,58 646,30 162543 | 227173 0,06 %
2222 BLOCOS DE COROAMENTO 3.043.48 0,08%)
122221 40101 AGCF\;‘L)P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) ms 3,23 3,23 35,79 0,00 35,79 115,60 0,00 115,60 0,00 %
AGETOP R
122222 40905 o |APILOAMENTO MECANICO me 5,87 5,87 0,34 0,10 0,44 1,99 0,59 2,58 0,00 %
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU| .
122223 96619 SINAPL | A0 i Tag, ESPESSURA DE 5 OM. AL 01/2024 m 5,87 5,87 12,24 28,05 40,29 71,84 164,66 236,50 0,01 %
12.2.2.2.4 52002 AGCF\;‘L)P ACO CA-25 - 6,3 MM (L/4") - (OBRAS CIVIS) Kg | 7816 78,16 2,63 8,59 11,22 205,56 671,39 876,95 0,02 %
12.2.2.2.5 60524 A(éllf\;rlfp CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.c) m3 2,94 2,94 0,00 574,87 574,87 0,00 1.690,11 1.690,11 0,04 %,
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO ; .
122226 51060 VI |BOMBEADO EM FUNDACAD m 2,94 2,94 41,31 0,10 41,41 121,45 0,29 121,74 0,00 %
123 PRANCHA 3 15.767,06 0,39 %
12.3.0 ESTRUTURA METALICA 10.732,51 027 %
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LlGACC)ES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
J y ’ = 9
12311 100775 | SINAPL | S NSPORTE GOM GUINDASTE - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. KG | 83327 833,27 048 12,40 12,88 399,96 10.332,55 | 10.732,51 0,27 %
AF_01/2020_PSA
232 ESTRUTURA CONCRETO 5.034,55 0,13 %)
12321 BROCA 3.252,72 0,08%
123211 50301 A‘élE\;E’P ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M | 3400 34,00 26,96 22,10 49,06 916,64 751,40 1.668,04 0,04 %
AGETOP
123212 60314 " |acoca-60-50 MM - (0BRAS CIVIS) Kg | 1885 18,85 2,63 10,78 13,41 49,57 203,20 252,77 0,01 %
AGETOP "
123213 52005 a” |aco ca50A - 10,0 MM (3/8) - (OBRAS CIVIS) Kg | 125,89 125,89 3,01 7,57 10,58 378,92 952,99 1.331,01 0,03 %
2322 BLOCOS DE COROAMENTO 1.781,83 0,04%
123221 40101 A(élE\;fP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) ms 1,89 1,89 35,79 0,00 35,79 67,64 0,00 67,64 0,00 %
AGETOP R
12.3.2.2.2 40905 CIVIL APILOAMENTO MECANICO m?2 3,44 3,44 0,34 0,10 0,44 1,16 0,35 1,51 0,00 %,
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU| .
123223 96619 SINAPL |0 e, ESPLSSURA DE 5CM. AF 0112024 m 3,44 3,44 12,24 28,05 40,29 42,10 96,49 138,59 0,00 %
12.3.2.2.4 52002 A‘élE\;fp ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg | 4582 45,82 2,63 8,59 11,22 120,50 393,60 514,10 0,01 %
AGETOP ]
12.3.2.2.5 60524 CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m3 1,72 1,72 0,00 574,87 574,87 0,00 988,77 988,77 0,02 %,
AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO ; .
12.3.2.2.6 51060 CIVIL BOMBEADO EM FUNDACAO m 1,72 1,72 41,31 0,10 41,41 71,05 0,17 71,22 0,00 %,




Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

CRE: GOIANIA SINAPI - 05/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGCAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONCALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ |  SICRO3 - 01/2024 - Goiés IH
LOCAL: GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe H
AREA: 3.088,61m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
PLANILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
- . Quant. Quant. Valor Unit Total
Iltem Cadigo Banco ([Descri¢éo Und . Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total )
12.4 PRANCHA 4 18.622,66 0,46 %
12.4.1 ESTRUTURA METALICA 15.065,09 0,37 %
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE o
12.4.1.1 100775 SINAPI | S A E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNEGIMENTO E INSTALACAO. KG | 1.169,65 1.169,65 0,48 12,40 12,88 561,43 14.503,66 15.065,09 0,37 %
AF_01/2020_PSA
12.4.2 ESTRUTURA CONCRETO 3.557,57 0,09 %
12.4.2.1 BROCA 2.295,95 0,06 %
12.4.2.1.1 50301 A%E\;(L)P ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M 24,00 24,00 26,96 22,10 49,06 647,04 530,40 1.177,44 0,03 %
AGETOP
12.4.2.1.2 60314 CIVIL ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 13,31 13,31 2,63 10,78 13,41 35,00 143,48 178,48 0,00 %
AGETOP "
12.42.1.3 52005 CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 88,85 88,85 3,01 7,57 10,58 267,43 672,60 940,03 0,02 %
12.4.2.2 BLOCOS DE COROAMENTO 1.261,62 0,03 %
12.4.2.2.1 40101 A%E\;E’P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 1,34 1,34 35,79 0,00 35,79 47,95 0,00 47,95 0,00 %
AGETOP N
12.4.2.2.2 40905 CiviL  |APILOAMENTO MECANICO m2 2,43 2,43 0,34 0,10 0,44 0,82 0,24 1,06 0,00 %
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU| o
12.4.2.2.3 96619 SINAPI SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 m 2,43 2,43 12,24 28,05 40,29 29,74 68,16 97,90 0,00 %
12.4.2.2.4 52002 A%E\;E’P ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 32,34 32,34 2,63 8,59 11,22 85,05 277,80 362,85 0,01 %
12.4.2.25 60524 A%E\;E’P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) m? 1,22 1,22 0,00 574,87 574,87 0,00 701,34 701,34 0,02 %
AGETOP [LANGCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 5 o
12.4.2.2.6 51060 CIVIL  |BOMBEADO EM FUNDACAO m 1,22 1,22 41,31 0,10 41,41 50,39 0,13 50,52 0,00 %
12.5 PRANCHA 5 5.472,07 0,14 %
12.5.1 ESTRUTURA METALICA 3.693,08 0,09 %
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE o
12.5.1.1 100775 SINAPI OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. KG 286,73 286,73 0,48 12,40 12,88 137,63 3.555,45 3.693,08 0,09 %
AF_01/2020_PSA
12.5.2 ESTRUTURA CONCRETO 1.778,99 0,04 %
12.5.2.1 BROCA 1.147,99 0,03 %
12.5.2.1.1 50301 A(élE\;(L)P ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M 12,00 12,00 26,96 22,10 49,06 323,52 265,20 588,72 0,01 %
AGETOP
12.52.1.2 60314 CiviL |ACOCA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 6,66 6,66 2,63 10,78 13,41 17,51 71,80 89,31 0,00 %
AGETOP "
12.5.2.1.3 52005 CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 44,42 44,42 3,01 7,57 10,58 133,70 336,26 469,96 0,01 %




Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

CRE: GOIANIA SINAPI - 05/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONGALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ | SICRO3 - 01/2024 - Goias lﬂ
LOCAL: GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe H
AREA: 3.088,61m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
PLANILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
- . Quant. Quant. Valor Unit Total
Iltem Cadigo Banco [Descri¢éo Und . Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total )
12.5.2.2 BLOCOS DE COROAMENTO 631,00 0,02 %
12.52.2.1 40101 AGC:E\;SP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m?é 0,67 0,67 35,79 0,00 35,79 23,97 0,00 23,97 0,00 %
AGETOP N
12.52.2.2 40905 CIVIL APILOAMENTO MECANICO m2 1,22 1,22 0,34 0,10 0,44 0,41 0,12 0,53 0,00 %
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU| o
12.52.2.3 96619 SINAPI SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 m 1,22 1,22 12,24 28,05 40,29 14,93 34,22 49,15 0,00 %
12.52.2.4 52002 A%F\;SP ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 16,17 16,17 2,63 8,59 11,22 42,52 138,90 181,42 0,00 %
AGETOP "
12.52.2.5 60524 CIVIL CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) m?3 0,61 0,61 0,00 574,87 574,87 0,00 350,67 350,67 0,01 %
AGETOP |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 5 o
12.5.2.2.6 51060 CIVIL  |BOMBEADO EM FUNDACAO m 0,61 0,61 41,31 0,10 41,41 25,19 0,07 25,26 0,00 %
12.6 PRANCHA 6 15.519,61 0,39 %
12.6.1 ESTRUTURA METALICA 11.962,04 0,30 %
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
’ ’ ’ o 9
12.6.1.1 100775 SINAPI [ oF e E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. KG 928,73 928,73 0,48 12,40 12,88 445,79 11.516,25 11.962,04 0,30 %
AF_01/2020_PSA
12.6.2 ESTRUTURA CONCRETO 3.557,57 0,09 %
12.6.2.1 BROCA 2.295,95 0,06 %
12.6.2.1.1 50301 A%F\;E’P ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M 24,00 24,00 26,96 22,10 49,06 647,04 530,40 1.177,44 0,03 %
AGETOP
12.6.2.1.2 60314 CviL  |ACOCA-60-50MM- (OBRAS CIVIS) Kg 13,31 13,31 2,63 10,78 13,41 35,00 143,48 178,48 0,00 %
AGETOP "
12.6.2.1.3 52005 CIvIL  |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 88,85 88,85 3,01 7,57 10,58 267,43 672,60 940,03 0,02 %
12.6.2.2 BLOCOS DE COROAMENTO 1.261,62 0,03 %
126221 40101 A(élE\;fP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) ms 1,34 1,34 35,79 0,00 35,79 47,95 0,00 47,95 0,00 %
AGETOP A
12.6.2.2.2 40905 CIVIL APILOAMENTO MECANICO m2 2,43 2,43 0,34 0,10 0,44 0,82 0,24 1,06 0,00 %
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU| o
12.6.2.2.3 96619 SINAPI SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 m 2,43 2,43 12,24 28,05 40,29 29,74 68,16 97,90 0,00 %
12.6.2.2.4 52002 A(élE\;(L)P ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 32,34 32,34 2,63 8,59 11,22 85,05 277,80 362,85 0,01 %
AGETOP i
12.6.2.2.5 60524 Civil  |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.c.) m? 1,22 1,22 0,00 574,87 574,87 0,00 701,34 701,34 0,02 %
AGETOP |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO . o
12.6.2.2.6 51060 CIVIL  |BOMBEADO EM FUNDAGAO m 1,22 1,22 41,31 0,10 41,41 50,39 0,13 50,52 0,00 %




Obra . Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CRE: GOIANIA SINAPI - 05/2024 - Goias 20,99% Onerado

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU SBC - 06/2024 - Goias
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12.7 PRANCHA 7 1.955,46 0,05 %
12.7.1 ESTRUTURA METALICA 1.364,63 0,03 %
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE o
12.7.1.1 100775 SINAPI | e E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. KG 105,95 105,95 0,48 12,40 12,88 50,85 1.313,78 1.364,63 0,03 %
AF_01/2020_PSA
12.7.2 ESTRUTURA CONCRETO 590,83 0,01 %
12.7.2.1 BROCA 382,55 0,01 %
127211 50301 AGCF\;‘L)P ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M 4,00 4,00 26,96 22,10 49,06 107,84 88,40 196,24 0,00 %
AGETOP
12.7.2.1.2 60314 CIVIL ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 2,21 2,21 2,63 10,78 13,41 5,81 23,82 29,63 0,00 %
AGETOP "
12.7.2.1.3 52005 CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 14,81 14,81 3,01 7,57 10,58 44,57 112,11 156,68 0,00 %
12.7.2.2 BLOCOS DE COROAMENTO 208,28 0,01 %
12.7.2.2.1 40101 A%E\;E’P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 0,22 0,22 35,79 0,00 35,79 7,87 0,00 7,87 0,00 %
AGETOP N
12.7.2.2.2 40905 CiviL  |APILOAMENTO MECANICO m2 0,41 0,41 0,34 0,10 0,44 0,13 0,05 0,18 0,00 %
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU| o
12.7.2.2.3 96619 SINAPI SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 m 0,41 0,41 12,24 28,05 40,29 5,01 11,50 16,51 0,00 %
12.7.2.2.4 52002 A%E\;E’P ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 5,39 5,39 2,63 8,59 11,22 14,17 46,30 60,47 0,00 %
12.7.2.25 60524 A%E\;E’P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) m3 0,20 0,20 0,00 574,87 574,87 0,00 114,97 114,97 0,00 %
AGETOP [LANGCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 5 o
12.7.2.2.6 51060 CIVIL  |BOMBEADO EM FUNDACAO m 0,20 0,20 41,31 0,10 41,41 8,26 0,02 8,28 0,00 %
13 INSTALACOES HIDROSSANITARIA 214.654,40 5,33 %
13.1 Instalagbes de agua fria 82.181,80 2,04 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE o
13.1.1 89356 SINAPI | 4 S A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M 222,20 222,20 13,57 9,43 23,00 3.015,25 2.095,35 5.110,60 0,13 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE o
13.1.2 89357 SINAPI | 4 CUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M 9,83 9,83 16,18 15,36 31,54 159,04 150,99 310,03 0,01 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - 0
13.1.3 89449 SINAPI | P NECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 M 112,89 112,89 1,21 16,35 17,56 136,59 1.845,75 1.982,34 0,05 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - 0
13.1.4 89451 SINAPI |- P NECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 M 330,22 330,22 1,75 44,04 45,79 577,88 14.542,89 15.120,77 0,38 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE o
13.1.5 89395 SINAPI | CUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 31,00 31,00 7,24 5,40 12,64 224,44 167,40 391,84 0,01 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o
13.1.6 89625 SINAPI | o ECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 2,00 2,00 6,05 15,55 21,60 12,10 31,10 43,20 0,00 %
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TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
) ) ’ V) 0
13.1.7 89629 SINAPI | S NEGIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 10,00 10,00 8,79 67,31 76,10 87,90 673,10 761,00 0,02 %
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL o
13.1.8 89400 SINAPI | ) S UB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 3,00 3,00 7,94 11,31 19,25 23,82 33,93 57,75 0,00 %
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM o
13.1.9 89627 SINAPI PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 19,00 19,00 4,71 14,41 19,12 89,49 273,79 363,28 0,01 %
13.1.10 81427 A(élE\;fP TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM un | 2600 26,00 16,99 56,34 73,33 441,74 146484 | 1.90658 0,05 %)
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4
13.1.11 89366 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 46,00 46,00 5,05 10,68 15,73 232,30 491,28 723,58 0,02 %
INSTALAGAO. AF_06/2022
13.1.12 81360 A(éllz\;fp JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" Un 33,00 33,00 4,30 6,56 10,86 141,90 216,48 358,38 0,01 %
AGETOP |RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA EM AGO PATINAVEL - V=20M3-COLUNA o
13.1.13 81883 CIVIL  |SECA H=6M+FUNDACAO+LOGOTIPO un 1,00 1,00 2.219,41 | 35.498,85 | 37.718,26 2.219,41 35.498,85 37.718,26 0,94 %
13.1.14 81179 A(éllz\;fp BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 20,00 20,00 5,28 4,58 9,86 105,60 91,60 197,20 0,00 %
AGETOP
13.1.15 81180 CiviL  |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 2,00 2,00 5,28 5,89 11,17 10,56 11,78 22,34 0,00 %
AGETOP ~ p
13.1.16 81185 CiviL  |BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 14,00 14,00 6,98 18,30 25,28 97,72 256,20 353,92 0,01 %
AGETOP
13.1.17 81307 CiviL  |JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 75 MM Un 2,00 2,00 13,96 61,22 75,18 27,92 122,44 150,36 0,00 %
AGETOP
13.1.18 81321 CiviL  |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 90,00 90,00 6,79 0,92 7,71 611,10 82,80 693,90 0,02 %
AGETOP
13.1.19 81324 CiviL |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 34,00 34,00 10,57 6,27 16,84 359,38 213,18 572,56 0,01 %
13.1.20 81326 A(éllz\;fp JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 32,00 32,00 13,96 103,30 117,26 446,72 3.305,60 3.752,32 0,09 %
AGETOP
13.1.21 81102 CiviL  |LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 5,00 5,00 3,39 1,05 4,44 16,95 5,25 22,20 0,00 %
AGETOP
13.1.22 81105 CiviL  |LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 14,00 14,00 5,28 5,81 11,09 73,92 81,34 155,26 0,00 %
13.1.23 81340 AGC:E\;(L)P JOELHO DE REDUGAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Un 2,00 2,00 6,79 5,15 11,94 13,58 10,30 23,88 0,00 %
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
’ ! PO 9
13.1.24 89985 SINAPI |- - NOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 15,00 15,00 7,91 86,04 93,95 118,65 1.290,60 1.409,25 0,04 %
AGETOP "
13.1.25 80910 CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2 un 9,00 9,00 43,43 254,83 298,26 390,87 2.293,47 2.684,34 0,07 %
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13.1.26 80929 AGC'E\;SP REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 9,00 9,00 35,87 175,32 211,19 322,83 1.577,88 1.900,71 0,05 %
13.1.27 80926 A(éllz\;fp REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 30,00 30,00 23,03 85,65 108,68 690,90 2.569,50 3.260,40 0,08 %
AGETOP B
13.1.28 80976 CIVIL REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4 Un 1,00 1,00 20,39 45,88 66,27 20,39 45,88 66,27 0,00 %
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - o
13.1.29 103042 SINAPI | NECIMENTO E INSTALAGAO. AF_ 08/2021 UN 1,00 1,00 3,93 12,60 16,53 3,93 12,60 16,53 0,00 %
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", o
13.1.30 104031 SINAPI | 2 on LIGACAO PREDIAL DE AGUA. AF 06/2022 UN 1,00 1,00 4,66 10,67 15,33 4,66 10,67 15,33 0,00 %
13.1.31 81066 A(éllz\;fp ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 67,00 67,00 3,39 1,11 4,50 227,13 74,37 301,50 0,01 %
13.1.32 Corglg%sn; Préprio ?S?NL/?SI;D E LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 112" (A0MM) - | 20,00 20,00 10,90 7,60 18,50 218,00 152,00 370,00 0,01 %
13.1.33 86884 siNapy  |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E UN 27,00 27,00 3,97 6,27 10,24 107,19 169,29 276,48 0,01 %

INSTALAGAO. AF_01/2020

13.1.34 81071 A(élli\;l'IE)P ?;?;IéDOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Un 22,00 22,00 6,98 23,54 30,52 153,56 517,88 671,44 0,02 %

13.1.35 81069 A((E;Ili\;l'IE)P gg@;;ﬁ?ﬁR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Un 38,00 38,00 5,28 5,72 11,00 200,64 217,36 418,00 0,01 %

13.2 Instalagdes de esgoto 29.957,53 0,74 %)

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
13.2.1 89711 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 49,68 49,68 10,47 9,87 20,34 520,14 490,35 1.010,49 0,03 %
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
13.2.2 89712 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 113,36 113,36 11,37 14,13 25,50 1.288,90 1.601,78 2.890,68 0,07 %
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
13.2.3 89713 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 20,14 20,14 13,63 18,06 31,69 274,50 363,73 638,23 0,02 %)
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
13.2.4 89714 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 149,32 149,32 15,88 19,64 35,52 2.371,20 2.932,64 5.303,84 0,13 %
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
13.2.5 89798 SINAPI  |INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. M 9,23 9,23 1,47 10,54 12,01 13,56 97,29 110,85 0,00 %
AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
13.2.6 89728 SINAPI  |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 32,00 32,00 4,53 7,72 12,25 144,96 247,04 392,00 0,01 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

1327 81733 A%F\;‘BP CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) Un 4,00 4,00 16,99 30,01 47,00 67,96 120,04 188,00 0,00 %
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
13.2.8 89746 SINAPI  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 17,00 17,00 6,88 20,25 27,13 116,96 344,25 461,21 0,01 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
13.2.9 89726 SINAPI  |SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL UN 19,00 19,00 4,53 5,36 9,89 86,07 101,84 187,91 0,00 %
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
13.2.10 89732 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE| UN 31,00 31,00 4,92 10,23 15,15 152,52 317,13 469,65 0,01 %
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
13.2.11 89739 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE| UN 2,00 2,00 5,90 16,65 22,55 11,80 33,30 45,10 0,00 %
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
13.2.12 89744 SINAPI  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 12,00 12,00 6,88 19,52 26,40 82,56 234,24 316,80 0,01 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
13.2.13 89731 SINAPI  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE| UN 26,00 26,00 4,92 9,59 14,51 127,92 249,34 377,26 0,01 %
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
P JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" - o
13.2.14 COMP15 Proprio | oo NECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 29,00 29,00 11,80 9,77 21,57 342,20 283,33 625,53 0,02 %
13.2.15 81973 A(éllz\;fp JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 4,00 4,00 17,36 15,79 33,15 69,44 63,16 132,60 0,00 %
AGETOP
13.2.16 81975 CiviL |JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 10,00 10,00 17,36 28,17 45,53 173,60 281,70 455,30 0,01 %
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
13.2.17 89783 SINAPI  |SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL UN 6,00 6,00 6,05 8,01 14,06 36,30 48,06 84,36 0,00 %
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
13.2.18 81970 A‘élE\;fP JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) un | 2300 23,00 10,94 8,49 19,43 251,62 195,27 446,89 0,01 %
AGETOP
13.2.19 81971 CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) un 6,00 6,00 13,96 13,04 27,00 83,76 78,24 162,00 0,00 %
AGETOP
13.2.20 82103 Civil  |REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 1,00 15,10 6,80 21,90 15,10 6,80 21,90 0,00 %
AGETOP
13.2.21 82101 CiviL  |REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 6,00 6,00 13,59 5,86 19,45 81,54 35,16 116,70 0,00 %
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
13.2.22 89733 SINAPI  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 3,00 3,00 4,92 17,00 21,92 14,76 51,00 65,76 0,00 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
13.2.23 82230 AGC:E\;(L)P TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 3,00 3,00 10,94 4,55 15,49 32,82 13,65 46,47 0,00 %
AGETOP
13.2.24 81885 CiviL | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 3,00 3,00 2,63 8,38 11,01 7,89 25,14 33,03 0,00 %
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CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
13.2.25 97902 SINAPI  |CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE UN 11,00 11,00 228,74 344,76 573,50 2.516,14 3.792,36 6.308,50 0,16 %
ESGOTO. AF_12/2020

AGETOP (TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM

[
13.2.26 81826 CIVIL 60X60CM Un 11,00 11,00 15,39 60,24 75,63 169,29 662,64 831,93 0,02 %
13.2.27 81854 A((lelf\;l'lfp CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA| un 2,00 2,00 965,90 1.408,84 2.374,74 1.931,80 2.817,68 4.749,48 0,12 %

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,
13.2.28 104328 SINAPI  |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 36,00 36,00 15,13 50,29 65,42 544,68 1.810,44 2.355,12 0,06 %
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E

13.2.29 89710 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | UN 3,00 3,00 5,90 11,44 17,34 17,70 34,32 52,02 0,00 %
AF_08/2022
13.2.30 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm un 57,00 57,00 1,82 4,06 5,88 103,74 231,42 335,16 0,01 %
13.2.31 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm un 164,00 164,00 1,82 2,45 4,27 298,48 401,80 700,28 0,02 %
13.2.32 CO%;SSSIQ Préprio ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO 75 MM (ORSE + SINAPI) UN 8,00 8,00 2,13 3,18 5,31 17,04 25,44 42,48 0,00 %
13.3 Aparelhos sanitarios, loucas, metais e outros 76.223,28 1,89 %
13.3.1 95545 SINAPI /?\':B(SL’;IZ%ZEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. UN 15,00 15,00 8,25 25,22 33,47 123,75 378,30 502,05 0,01 %
SA_BONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM o
13.3.2 95547 SINAPI RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAQAO. AF_01/2020 UN 14,00 14,00 8,25 89,68 97,93 115,50 1.255,52 1.371,02 0,03 %
o PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA o
13.3.3 COMP446 Préprio INTERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALA(;/T\O) UND 12,00 12,00 17,38 96,56 113,94 208,56 1.158,72 1.367,28 0,03 %
o PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO o
13.3.4 COMP24 Préprio (FORNECIMENTO E INSTALAQAO). UN 20,00 20,00 17,38 96,56 113,94 347,60 1.931,20 2.278,80 0,06 %
o CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO o
13.3.5 COMP20 Préprio (FORNECIMENTO E INSTALAQAO). UN 15,00 15,00 17,38 21,33 38,71 260,70 319,95 580,65 0,01 %
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E o
13.3.6 86942 SINAPI ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA., UN 3,00 3,00 24,22 241,91 266,13 72,66 725,73 798,39 0,02 %
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020
LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO
13.3.7 COMP26 Préprio POPULAR, SIFAO DO TIPO GARRAFAICOPO EM PVC 1.1/4'X 1.1/2, VALVULA EM UN 4,00 4,00 24,31 297,79 322,10 97,24 1.191,16 1.288,40 0,03 %

PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO E
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO PLASTICO. (FORNECIMENTO E
INSTALACAQ). - SINAPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,
13.3.8 86937 SINAPI  [INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - UN 13,00 13,00 28,76 190,08 218,84 373,88 2.471,04 2.844,92 0,07 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
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TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO
, /4", , o
13.3.9 86906 SINAPI POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020 UN 13,00 13,00 2,50 86,87 89,37 32,50 1.129,31 1.161,81 0,03 %
CUBA AGO INOXIDAVEL (AISI304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE 56 X 33
13.3.10 COMP21 Préprio  [X 12 CM, COM SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2" -FORNECIMENTO E | UN 10,00 10,00 14,67 197,14 211,81 146,70 1.971,40 2.118,10 0,05 %
INSTALAGAO. - SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE o
13.3.11 86910 SINAPI COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 20,00 20,00 3,03 149,95 152,98 60,60 2.999,00 3.059,60 0,08 %
TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE,
13.3.12 86927 SINAPI  |INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRADE | UN 1,00 1,00 30,55 383,47 414,02 30,55 383,47 414,02 0,01 %
METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - o
13.3.13 100860 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 15,00 15,00 11,66 91,46 103,12 174,90 1.371,90 1.546,80 0,04 %
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - o
13.3.14 95469 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 20,00 20,00 15,62 256,29 271,91 312,40 5.125,80 5.438,20 0,14 %
AGETOP [VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO o
13.3.15 80517 il |CROMADO ANTIVANDAL ISMO Un 20,00 20,00 61,48 347,19 408,67 1.229,60 6.943,80 8.173,40 0,20 %
13.3.16 80520 A(éllz\;fp CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) cJ 20,00 20,00 7,54 7,84 15,38 150,80 156,80 307,60 0,01 %
AGETOP |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA o
13.3.17 80526 CVIL  |VASO SANITARIO Un 20,00 20,00 5,66 177,72 183,38 113,20 3.554,40 3.667,60 0,09 %
13.3.18 80513 A(éllz\;fp TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") Un 20,00 20,00 12,08 10,04 22,12 241,60 200,80 442,40 0,01 %
13.3.19 80514 A(éllz\;fp TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2"/ ESPUDE - (ENTRADA) Un 20,00 20,00 5,28 41,99 47,27 105,60 839,80 945,40 0,02 %
13.3.20 80693 A(éllz\;fp TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 Un 2,00 2,00 18,88 2.300,00 2.318,88 37,76 4.600,00 4.637,76 0,12 %
13.3.21 COMP34 Préprio  |[BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX -COM 6 TORNEIRAS. UN 5,00 5,00 35,52 3.336,90 3.372,42 177,60 16.684,50 16.862,10 0,42 %
13.3.22 202326 SBC BEBEDOURO DE PRESSAO ACESSIVEL SUSPENSO EM INOX C/ BRAILLE UN 2,00 2,00 46,28 1.790,09 1.836,37 92,56 3.580,18 3.672,74 0,09 %
13.3.23 80811 A(éllz\;fp TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" | Un 14,00 14,00 7,54 55,49 63,03 105,56 776,86 882,42 0,02 %
L DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 ", o
13.3.24 COMP28 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00 4,00 17,88 126,82 144,70 71,52 507,28 578,80 0,01 %
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA o
13.3.25 100866 SINAPI NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 8,00 8,00 24,76 304,55 329,31 198,08 2.436,40 2.634,48 0,07 %
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA o
13.3.26 100868 SINAPI NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 18,00 18,00 24,76 338,77 363,53 445,68 6.097,86 6.543,54 0,16 %
L BANCO PARA BANHO RETRATIL ARTICULADO EM AGO INOX POLIDO, 70* CM X o
13.3.27 COMP30 Préprio 45+ CM, (FORNECIMENTO E INSTALACAO). UN 2,00 2,00 71,20 981,30 1.052,50 142,40 1.962,60 2.105,00 0,05 %
13.4 Escavacao de vala para passagem de tubulagdo 4.252,51 0,11 %
13.4.1 93358 SINAPI ;SiﬁV&?ZA})(ZlI\AANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA1,30 | s 40,95 40,95 54,27 28,05 82,32 2.222,35 1.148,65 3.371,00 0,08 %
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13.4.2 93382 SINAPI EEQZ%Z‘;%OM%\:I?OA;‘;ESVALAS COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m3 36,93 36,93 13,97 9,90 23,87 515,91 365,60 881,51 0,02 %
13.5 Rasgo e fechamento de alvenaria e contrapiso para passagem de tubulacdo 22.039,28 0,55 %
RASGO LII\lEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE
13.5.1 90443 SINAPI  |INSTALAGCOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 100,63 100,63 6,03 1,96 7,99 606,79 197,24 804,03 0,02 %
AF_09/2023
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE
13.5.2 91222 SINAPI INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES M 67,70 67,70 6,70 2,18 8,88 453,59 147,58 601,17 0,01 %

OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO
13.5.3 90445 SINAPI  |DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E M 590,84 590,84 11,00 4,70 15,70 6.499,24 2.776,94 9.276,18 0,23 %
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO
1354 90446 SINAPI  |DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E M 149,32 149,32 14,61 6,26 20,87 2.181,56 934,74 3.116,30 0,08 %
MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS

ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
13.5.5 87367 SINAPI  |UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE m? 3,78 3,78 154,07 570,23 724,30 582,38 2.155,47 2.737,85 0,07 %
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO

135.6 95241 SINAPL | R ADIERS. CSPESSURA DE 5 CM. AF. 012094 me | 148,03 148,03 9,97 2721 37,18 147585 | 402790 | 550375 0,14 %
14 INSTALACOES DRENAGEM PLUVIAL 87.286,13 2,17 %
141 SERVICO EM TERRA 2.975,00 007 %
1411 40101 | ACEIOP |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m | 50,00 50,00 35,79 0,00 35,79 1.789,50 0,00 1.789,50 0,04 %
1412 40002 | ACETOP |REATERRO COM APILOAMENTO m | 50,00 50,00 2371 0,00 2371 1.185,50 0,00 1.185,50 0,03 %
14.2 CAIXA SIFONADA 516,39 0,01 %
1421 81501 A‘élE\;fP ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un 5,00 5,00 0,00 59,99 59,99 0,00 299,95 299,95 0,01 %
14.2.2 81504 A(éllf\)—ch)P SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un 4,00 4,00 0,00 54,11 54,11 0,00 216,44 216,44 0,01 %,
143 CURVAS 141,00 0,00%
1431 g1733 | ASTTOF |CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) un | 300 3,00 16,99 30,01 47,00 50,97 90,03 141,00 0,00 %
144 JOELHO 234,72 0.01%
14.4.1 81924 A(éllz\;rlfp JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 9,00 9,00 16,99 9,09 26,08 152,91 81,81 234,72 0,01 %,
145 TUBGS 34.763,82 086%
145.1 89578 SINAPI E%?u%E\T/ghSEiR\}EF?T’|/é%JsADPEL,L&J\éISI/§sDPNL$?/?A’\|A§kFFcigeN/onczlzDo BINSTALADOEM| | 9600 96,00 2,70 26,56 29,26 259,20 254976 | 2.808,96 0,07 %
145.2 g2331 | ACETOP 1140 LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M| 12,00 12,00 21,13 40,52 61,65 253,56 486,24 739,80 0,02 %

CIVIL
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14.5.3 82332 AGC'E\;FISP TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 306,00 306,00 22,65 79,36 102,01 6.930,90 24.284,16 31.215,06 0,78 %
14.6 ACESSORIOS 48.655,20 1,21 %
BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO
14.6.1 102142 SINAPI  |PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, UN 2,00 2,00 372,82 2.305,29 2.678,11 745,64 4.610,58 5.356,22 0,13 %
EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020_PA
AGETOP |TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA T-60 SIMPLES PARA 0
14.6.2 81841 CVIL | TRAFEGO LEVE Un 2,00 2,00 54,26 417,28 471,54 108,52 834,56 943,08 0,02 %
14.6.3 271417 A%E\;E’P CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRAO GOINFRA (MEIA CANA) m 108,00 108,00 36,84 18,41 55,25 3.978,72 1.988,28 5.967,00 0,15 %
AGETOP |GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO ( ESPACAMENTO ) 0
14.6.4 180324 CIVIL |ENTRE EIXOS = 2 CM) m 41,00 41,00 69,52 413,27 482,79 2.850,32 16.944,07 19.794,39 0,49 %
AGETOP [CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM 0
14.6.5 81828 il |GRELHA METALIGA FERRO CHATO PADRAG GOINFRA Un 11,00 11,00 286,93 369,70 656,63 3.156,23 4.066,70 7.222,93 0,18 %
14.6.6 160600 A%E\;E’P CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m2 77,00 77,00 58,25 40,93 99,18 4.485,25 3.151,61 7.636,86 0,19 %
COMPOSIC . CORRENTE PLASTICA ZEBRADA (PRETO/AMARELO) PARA INSTALACAO o
14.6.7 A0-180 Proprio | S0\ AGEM FORNEGIMENTO E INSTACAO M 156,00 156,00 4,36 6,76 11,12 680,16 1.054,56 1.734,72 0,04 %
15 SISTEMAS PARA PREVENCAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO 223.691,45 5,56 %
15.1 SINALIZACAO E EXTINTORES 8.285,22 0,21 %
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - o
15.1.1 101909 SINAPI | NECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE UN 1,00 1,00 16,35 237,37 253,72 16,35 237,37 253,72 0,01 %
15.1.2 85006 A%E\;E’P EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC | un 12,00 12,00 16,27 205,88 222,15 195,24 2.470,56 2.665,80 0,07 %
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - o
15.1.3 97599 SINAPI | NECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020 UN 47,00 47,00 5,05 14,39 19,44 237,35 676,33 913,68 0,02 %
L ILUMINAGAO DE EMERGENCIA LED 2200 LUMENS 2 FAROIS (BLOCO o
15.1.4 COMP490 Préprio AUTONOMO) (GOINFRA+ORSE) UN 4,00 4,00 5,15 259,80 264,95 20,60 1.039,20 1.059,80 0,03 %
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
15.1.5 COMP38 Préprio  [FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 46,00 46,00 5,48 29,62 35,10 252,08 1.362,52 1.614,60 0,04 %
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
15.1.6 COMP39 Préprio  |[FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 3,00 3,00 5,48 52,01 57,49 16,44 156,03 172,47 0,00 %
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
15.1.7 COMP40 Préprio  [FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS| UN 41,00 41,00 5,48 33,67 39,15 224,68 1.380,47 1.605,15 0,04 %
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
15.2 SPDA 110.935,32 2,76 %)
15.2.1 93358 SINAPI ,'\EAS%VOAZ?ZABC;;"'ANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 | 97,38 97,38 54,27 28,05 82,32 5.284,81 2.731,51 8.016,32 0,20 %
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 5 o
15.2.2 93382 SINAPI | o ~USSAO. AF 0812023 m 96,32 96,32 13,97 9,90 23,87 1.345,59 953,56 2.299,15 0,06 %
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- |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM
) ) o
15.2.3 COMP41 PIOPIio |2 E DARAFUSO DE FIXACAG UN 118,00 118,00 0,82 1,50 2,32 96,76 177,00 273,76 0,01 %
15.2.4 63062 SBC _ |TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA CABO DE 35mm UN 21,00 21,00 1,03 6,46 7,49 21,63 135,66 157,29 0,00 %
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 35 MM2 - )
15.2.5 104752 SINAPI | = ECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2023 UN 54,00 54,00 6,79 11,78 18,57 366,66 636,12 1.002,78 0,02 %
1526 coMP44 | Préprio EZEMS,\'ALHA’ EM FORMA DE "U", FABRICADA EM LATAO, DOTADADE 1 FURODE |\ | 467 99 467,00 437 4,30 8,67 204079 | 200810 | 4.04889 0,10 %
AGETOP
15.2.7 70543 CIvIL | CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 934,00 934,00 6,03 33,05 39,08 5.632,02 30.868,70 | 36.500,72 0,91 %
AGETOP
15.2.8 70544 SV |CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 475,00 475,00 6,41 41,45 47,86 3.044,75 19.688,75 | 22.733,50 0,56 %
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
15.2.9 91871 SINAPI |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M 89,00 89,00 6,46 6,93 13,39 574,94 616,77 1.191,71 0,03 %
AF_03/2023
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO
15.2.10 95778 SINAPI |GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | UN 29,00 29,00 9,96 16,36 26,32 288,84 474,44 763,28 0,02 %
AF_10/2022
15.2.11 COMP47 Proprio | CONECTOR DE MEDICAO BRZ 4 PARAFUSOS, 16 - 70 MM2 UN 29,00 29,00 10,96 50,82 61,78 317,84 1.473,78 1.791,62 0,04 %
= A 2
15.2.12 COMP48 Proprio ;C;';g?,A EXOTERMICA PARA CONEXAO, CABO DE COBRE (35MM?) E HASTEDE | 41,00 41,00 0,00 173,41 173,41 0,00 7.109,81 7.109,81 0,18 %
= A 2
15.2.13 COMP49 Proprio ;C;';g?,A EXOTERMICA PARA CONEXAO, CABO DE COBRE (S0MM?) E HASTEDE | 44,00 44,00 0,00 214,09 214,09 0,00 9.419,96 9.419,96 0,23 %
15.2.14 COMP50 Proprio  |FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTATENSAO) | UN 44,00 44,00 1,42 1,88 3,30 62,48 82,72 145,20 0,00 %
. |cAIXA PARA EQUIPOTENCIALIZAGAO PARA ATERRAMENTO, (40X40X15) CM C/ )
15.2.15 COMP488 | Préprio INSTALACAO (GOINFRA+ORSE) UN 1,00 1,00 75,54 783,66 859,20 75,54 783,66 859,20 0,02 %
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO )
15.2.16 96985 SINAPI|C INSTALACAO. AF 08/2023 UN 41,00 41,00 9,07 76,06 85,13 371,87 3.118,46 3.490,33 0,09 %
. |BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO )
15.2.17 COMP52 Proprio |1 CADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN | 585,00 585,00 12,54 5,16 17,70 7.335,90 3.018,60 10.354,50 0,26 %
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE COBRE EM )
15.2.18 98463 SINAPL | ENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 08/2023 UN 16,00 16,00 11,34 14,63 25,97 181,44 234,08 415,52 0,01 %
15.2.19 71831 A(élE\;cL’P PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS Un 2,00 2,00 56,65 124,24 180,89 113,30 248,48 361,78 0,01 %
15.3 HIDRANTE 85.546,53 213 %
15.3.1 93358 SINAPI ;Siév(?z?;gl"’w\'um‘ DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL AL,30 | 14,09 14,09 54,27 28,05 82,32 764,66 395,22 1.159,88 0,03 %
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 5 )
15.3.2 93382 SINAPI | o CUSSAO. AR 08/2023 m 14,03 14,03 13,97 9,90 23,87 195,99 138,90 334,89 0,01 %
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 0
15.3.3 94499 SINAPI INSTALACAO. AF 08/2021 UN 2,00 2,00 16,26 289,39 305,65 32,52 578,78 611,30 0,02 %
___ |VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, 0
15.3.4 COMP54 PI6prio |1 \\PA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA UN 2,00 2,00 28,61 1.471,82 | 1.500,43 57,22 2.943,64 3.000,86 0,07 %




Obra . Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CRE: GOIANIA SINAPI - 05/2024 - Goias 20,99% Onerado

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONGALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ | SICRO3 - 01/2024 - Goias
LOCAL: GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe

-
N
- I
AREA: 3.088,61m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“

PLANILHA
ORCAMENTARIA

Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

Quant. Quant. Valor Unit Total

Iltem Cédigo Banco ([Descri¢éo Und . Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total o)

. VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, o
15.3.5 COMP55 PIoprio | L IR EMIDADES COM ROSGA UN 1,00 1,00 28,61 236,70 265,31 28,61 236,70 265,31 0,01 %
15.3.6 85082 A(é'f\zfp CHAVE DE FLUXO 3/4" Un 1,00 1,00 20,39 166,61 187,00 20,39 166,61 187,00 0,00 %

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"),
15.3.7 92342 SINAPI  |CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E M 135,00 135,00 18,59 106,72 125,31 2.509,65 14.407,20 | 16.916,85 0,42 %
INSTALAGAO. AF_10/2020

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,

1538 92347 SINAPI INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN 13,00 13,00 25,10 81,47 106,57 326,30 1.059,11 1.385,41 0,03 %

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN
15.3.9 94473 SINAPI |65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - UN 10,00 10,00 19,62 109,32 128,94 196,20 1.093,20 1.289,40 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_04/2024

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"),
15.3.10 94478 SINAPI  |INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 6,00 6,00 26,17 151,35 177,52 157,02 908,10 1.065,12 0,03 %
INSTALAGAO. AF_04/2024

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,

M [
15.3.11 92346 SINAPI INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 5,00 5,00 25,10 70,00 95,10 125,50 350,00 475,50 0,01 %
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, o
15.3.12 92890 SINAPI INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 6,00 6,00 25,10 198,06 223,16 150,60 1.188,36 1.338,96 0,03 %
15.3.13 COMP739 Préprio fSLIﬁIIX(;S SEXTAVADO FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2. 1/2 UND 1,00 1,00 5,46 112,13 117,59 5,46 112,13 117,59 0,00 %
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°
15.3.14 COMP57 Préprio  |2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2" PARA 1.1/2", DUAS MANGUEIRAS DE UN 4,00 4,00 108,62 2.817,76 2.926,38 434,48 11.271,04 11.705,52 0,29 %
INCENDIO DE 15,00 M E ESGUICHO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
15.3.15 COMP58 Préprio  |QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE HIDRANTE UN 1,00 1,00 127,88 1.166,92 1.294,80 127,88 1.166,92 1.294,80 0,03 %
15.3.16 COMP59 Proprio  [REGISTRO DE RECALQUE, TIPO "COLUNA", INCLINAGAO 45°, @ 65 MM (2.1/2"). UN 1,00 1,00 178,11 1.123,57 1.301,68 178,11 1.123,57 1.301,68 0,03 %
15.3.17 COMP60 Préprio ?B%?Séﬁ?c:; MANUAL DE SISTEMA DE HIDRANTE, TIPO LIGA-DESLIGA. UN 1,00 1,00 12,51 133,91 146,42 12,51 133,91 146,42 0,00 %
15.3.18 COMP102 Proprio  |BOMBA MULTIESTAGIO THSI-18, 5-CV. UN 1,00 1,00 315,20 7.615,09 7.930,29 315,20 7.615,09 7.930,29 0,20 %
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
15.3.19 100725 SINAPI  [SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS m2 3,57 3,57 11,43 15,44 26,87 40,80 55,12 95,92 0,00 %
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE
P CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS, HIDROSANITARIAS E o
15.3.20 COMP160 Préprio ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 1,00 2.843,09 4.327,92 7.171,01 2.843,09 4.327,92 7.171,01 0,18 %
15.3.21 81882 AGETOP |RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA EM ACO PATINAVEL - V=15M3-COLUNA un 1,00 1,00 1.665,86 26.086,96 | 27.752,82 1.665,86 26.086,96 27.752,82 0,69 %

CIVIL SECA H=6M+FUNDAGCAO+LOGOTIPO

154 SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO 5.714,37 0,14 %|

CENTRAL DE ALARME PARA INCENDIO, MODELO IPA 12.24 - 12 ENDEREGOS,

154.1 COMP62 | Proprio | /g ATERIA SELADA INCLUSA

UN 1,00 1,00 117,43 1.420,51 1.537,94 117,43 1.420,51 1.537,94 0,04 %

ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO (QUEBRA-VIDRO) COMPLETO

15.4.2 COMP63 Préprio (SINAPI + ORSE)

UN 4,00 4,00 12,51 133,91 146,42 50,04 535,64 585,68 0,01 %
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15.4.3 85042 AGC'E\;SP SIRENE AUDIOVISUAL un 2,00 2,00 6,29 150,00 156,29 12,58 300,00 312,58 0,01 %

15.4.4 COMP65 Préprio CABO FLEXIVEL, PARA USO EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS, FORMAGAO 2 m 104,00 104,00 0,72 4,31 5,03 74,88 448,24 523,12 0,01 %

CONDUTORES DE SECAO 1,5 MM2.

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
15.4.5 95745 SINAPI  [APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 104,00 104,00 9,55 13,78 23,33 993,20 1.433,12 2.426,32 0,06 %
AF_11/2016_P

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO

-~ 0
15.4.6 92865 SINAPI E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 3,00 3,00 8,10 6,31 14,41 24,30 18,93 43,23 0,00 %
- COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP o
15.4.7 COMP738 Proprio MACHO/FEMEA DE 3/4 (SINAPI) UND 10,00 10,00 11,44 17,11 28,55 114,40 171,10 285,50 0,01 %
15.5 GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13.210,01 0,33 %
15.5.1 Movimento de terra/tubo 191,13 0,00 %)
15.5.1.1 93358 SINAPI ;SiéV()AZQ/Q)(ZfAANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 m3 1,80 1,80 54,27 28,05 82,32 97,68 50,49 148,17 0,00 %
15.5.1.2 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m?3 1,80 1,80 13,97 9,90 23,87 25,14 17,82 42,96 0,00 %

PERCUSSAO. AF_08/2023

15.5.2 Central de GLP - 4 cilindros 10.375,00 0,26 %

AGETOP |CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS

155.2.1 91009 CIVIL INSTALACOES MECANICAS (2+2 CILINDRO P-45) Un 1,00 1,00 3.772,32 6.602,68 10.375,00 3.772,32 6.602,68 10.375,00 0,26 %

15.5.3 Rede de Gas Liquefeito de Petréleo (GLP) 2.643,88 0,07 %)
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO

155.3.1 92687 SINAPI ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - M 20,00 20,00 6,18 22,56 28,74 123,60 451,20 574,80 0,01 %

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15
15.5.3.2 92699 SINAPI  |(1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 2,00 2,00 9,25 11,32 20,57 18,50 22,64 41,14 0,00 %
INSTALAGAO. AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
15.5.3.3 92704 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 5,00 5,00 12,37 15,35 27,72 61,85 76,75 138,60 0,00 %
INSTALACAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXAO
15534 92928 SINAPI  |ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - UN 1,00 1,00 20,81 35,30 56,11 20,81 35,30 56,11 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
155.3.5 92904 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 2,00 2,00 6,18 29,56 35,74 12,36 59,12 71,48 0,00 %
INSTALACAO. AF_10/2020

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
15.5.3.6 92692 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 10,00 10,00 6,18 8,75 14,93 61,80 87,50 149,30 0,00 %
INSTALAGAO. AF_10/2020

AGETOP CHICOTE "PIGTAIL" FLEXIVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRILICA COM
15.5.3.7 91041 CIVIL COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXOES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS un 4,00 4,00 10,57 27,02 37,59 42,28 108,08 150,36 0,00 %
OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419




Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CRE: GOIANIA SINAPI - 05/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGCAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONCALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ |  SICRO3 - 01/2024 - Goiés IH
LOCAL: GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe H
AREA: 3.088,61m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
PLANILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
- . Quant. Quant. Valor Unit Total
Iltem Cadigo Banco ([Descri¢éo Und . Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total o)
15.5.3.8 70392 AGC'E\;(EP BUCHA DE NYLON S-8 Un 20,00 20,00 0,59 0,25 0,84 11,80 5,00 16,80 0,00 %
AGETOP . M M " "
15.5.3.9 91029 CviL | VALVULA DE RETENCAO EM LATAO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) Un 4,00 4,00 6,03 21,34 27,37 24,12 85,36 109,48 0,00 %
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E o
15.5.3.10 95248 SINAPI INSTALACAO. AF_08/2021 UN 6,00 6,00 2,56 52,33 54,89 15,36 313,98 329,34 0,01 %
15.5.3.11 COMP69 Proprio  [CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" UN 1,00 1,00 9,25 9,53 18,78 9,25 9,53 18,78 0,00 %
o ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM o
15.5.3.12 COMP70 Préprio 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 20,00 20,00 6,35 3,17 9,52 127,00 63,40 190,40 0,00 %
15.5.3.13 85041 A(é'f\;fp MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 un 1,00 1,00 24,54 172,08 196,62 24,54 172,08 196,62 0,00 %
AGETOp |REGULADOR DE PRESSAO PRIMEIRO ESTAGIO, 8 KG/H, REGULAVEL COM
15.5.3.14 91011 CIVIL MANOMETRO,PRESSAO DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSAO DE SAIDA0,5A 2| Un 1,00 1,00 16,31 321,16 337,47 16,31 321,16 337,47 0,01 %
BAR, CONEXOES DE ENTRADA E SAIDA 1/4" NPT
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
15.5.3.15 92693 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 2,00 2,00 6,18 9,21 15,39 12,36 18,42 30,78 0,00 %
INSTALAGAO. AF_10/2020
15.5.3.16 85065 A%F\;SP COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45° X 2.1/2" Un 2,00 2,00 30,21 86,00 116,21 60,42 172,00 232,42 0,01 %
16 DIVERSOS 4.930,22 0,12 %
16.1 270501 A(é'f\;fp LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) mz | 1.267,41 1.267,41 2,09 1,80 3,89 2.648,88 2.281,34 4.930,22 0,12 %
17 ESTRUTURAS METALICAS 77.336,57 1,92 %
17.1 BLOCO 01 51.661,93 1,28 %)
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE o
17.1.1 100775 SINAPI | e & TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. KG | 4.011,02 4.011,02 0,48 12,40 12,88 1.925,28 49.736,65 51.661,93 1,28 %
AF_01/2020_PSA
17.2 BLOCO 03 13.786,49 0,34 %
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE o
17.2.1 100775 SINAPI | e & TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. KG | 1.070,38 1.070,38 0,48 12,40 12,88 513,78 13.272,71 13.786,49 0,34 %
AF_01/2020_PSA
17.3 ALMOXARIFADO 4.990,65 0,12 %
17.3.1 ESTRUTURA METALICA 4.101,24 0,10 %
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGCOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
’ ’ ’ ot 9
17.3.1.1 100775 SINAPI | SEen E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNEGIMENTO E INSTALACAO. KG 318,42 318,42 0,48 12,40 12,88 152,84 3.948,40 4.101,24 0,10 %
AF_01/2020_PSA
17.3.2 BROCA 573,99 0,01 %
17.3.2.1 50301 A(é'lz\;fp ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M 6,00 6,00 26,96 22,10 49,06 161,76 132,60 294,36 0,01 %
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17.3.2.2 60314 AGC'E\;SP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 3,33 3,33 2,63 10,78 13,41 8,75 35,90 44,65 0,00 %
AGETOP "
17.3.2.3 52005 CIvIL  |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 22,21 22,21 3,01 7,57 10,58 66,85 168,13 234,98 0,01 %
17.3.3 BLOCOS DE COROAMENTO 315,42 0,01 %
17.33.1 50901 AGCF\;‘L)P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) ms 0,33 0,33 45,32 0,00 45,32 14,95 0,00 14,95 0,00 %
AGETOP N
17.3.3.2 40905 CivIL  |APILOAMENTO MECANICO m2 0,61 0,61 0,34 0,10 0,44 0,20 0,06 0,26 0,00 %
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU| o
17.3.3.3 96619 SINAPI SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 m 0,61 0,61 12,24 28,05 40,29 7,46 17,11 24,57 0,00 %
17.3.34 52002 A(élE\;SP ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 8,09 8,09 2,63 8,59 11,22 21,27 69,49 90,76 0,00 %
17.3.35 60524 A(élE\;SP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) m?3 0,30 0,30 0,00 574,87 574,87 0,00 172,46 172,46 0,00 %
AGETOP |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 5 o
17.3.3.6 51060 CIVIL  |BOMBEADO EM FUNDACAO m 0,30 0,30 41,31 0,10 41,41 12,39 0,03 12,42 0,00 %
17.4 PINTURAS 6.897,50 0,17 %
17.4.1 BLOCO 01 5.047,25 0,13 %
17.4.1.1 261609 A(élE\;cL)P PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 403,78 403,78 3,96 8,54 12,50 1.598,96 3.448,29 5.047,25 0,13 %
17.4.2 BLOCO 03 1.349,00 0,03 %
17.4.2.1 261609 A%E\;E’P PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 107,92 107,92 3,96 8,54 12,50 427,36 921,64 1.349,00 0,03 %
17.4.3 ALMOXARIFADO 501,25 0,01 %
17.43.1 261609 A(élE\;cL)P PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 40,10 40,10 3,96 8,54 12,50 158,79 342,46 501,25 0,01 %
18 SALAS PROVISORIAS 71.380,30 1,77 %
18.1 INSTALACOES ELETRICAS - SALAS PROVISORIAS 16.082,18 0,40 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA o
18.1.1 91931 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 20,00 20,00 1,85 7,95 9,80 37,00 159,00 196,00 0,00 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA o
18.1.2 91926 SINAPI | 2 o ITOS TERMINALS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 815,00 815,00 1,05 3,16 4,21 855,75 2.575,40 3.431,15 0,09 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA o
18.1.3 91928 SINAPI | 2 o - ITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 610,00 610,00 1,41 5,09 6,50 860,10 3.104,90 3.965,00 0,10 %
18.1.4 70645 A(élE\;(L)P CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM un 1,00 1,00 26,43 31,35 57,78 26,43 31,35 57,78 0,00 %
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM o
18.1.5 91939 SINAPI | CEDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 9,00 9,00 20,18 9,82 30,00 181,62 88,38 270,00 0,01 %
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM o
18.1.6 91941 SINAPI | CEDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 6,00 6,00 6,09 4,26 10,35 36,54 25,56 62,10 0,00 %




Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

CRE: GOIANIA SINAPI - 05/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGCAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONCALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ |  SICRO3 - 01/2024 - Goiés lﬂ
LOCAL: GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe ,I
AREA: 3.088,61m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias
PLANILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra
- . Quant. Quant. Valor Unit Total
Iltem Cadigo Banco ([Descri¢éo Und . Peso (%
9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total o)
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM o
18.1.7 91940 SINAPI | PEDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 3,00 3,00 10,73 6,08 16,81 32,19 18,24 50,43 0,00 %
18.1.8 70925 A(éllz\;fp CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" un 78,00 78,00 3,01 1,27 4,28 234,78 99,06 333,84 0,01 %
AGETOP
18.1.9 70924 CiviL | CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS un 36,00 36,00 12,83 7,85 20,68 461,88 282,60 744,48 0,02 %
AGETOP x N
18.1.10 70927 ClviL  |CONDULETE DE PVC - TAMPAO DE 3/4 un 102,00 102,00 1,12 0,71 1,83 114,24 72,42 186,66 0,00 %
AGETOP "
18.1.11 72395 CiviL | TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO Un 36,00 36,00 1,12 4,28 5,40 40,32 154,08 194,40 0,00 %

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
18.1.12 91917 SINAPI  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 6,00 6,00 11,98 7,20 19,18 71,88 43,20 115,08 0,00 %
INSTALACAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
18.1.13 91914 SINAPI |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 30,00 30,00 10,76 5,90 16,66 322,80 177,00 499,80 0,01 %
INSTALAGAO. AF_03/2023

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -

~ [
18.1.14 93671 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF._10/2020 UN 1,00 1,00 9,98 65,17 75,15 9,98 65,17 75,15 0,00 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - o
18.1.15 93654 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 2,00 2,00 1,73 9,71 11,44 3,46 19,42 22,88 0,00 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - o
18.1.16 93655 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 6,00 6,00 2,40 10,26 12,66 14,40 61,56 75,96 0,00 %
18.1.17 71184 A(élli\)'IE)P DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 3,00 3,00 37,77 70,81 108,58 113,31 212,43 325,74 0,01 %
18.1.18 71450 A(élli\)'IE)P INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 1,00 1,00 22,65 119,17 141,82 22,65 119,17 141,82 0,00 %
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
18.1.19 91871 SINAPI  |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 35,00 35,00 6,46 6,93 13,39 226,10 242,55 468,65 0,01 %
AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
18.1.20 91867 SINAPI  |TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 115,00 115,00 3,43 5,76 9,19 394,45 662,40 1.056,85 0,03 %
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
18.1.21 91834 SINAPI | TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 12,00 12,00 8,58 7,61 16,19 102,96 91,32 194,28 0,00 %
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
18.1.22 91854 SINAPI | TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 32,00 32,00 4,89 4,21 9,10 156,48 134,72 291,20 0,01 %
AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
18.1.23 91872 SINAPI | TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 6,00 6,00 7,19 9,67 16,86 43,14 58,02 101,16 0,00 %

AF_03/2023
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CRE: GOIANIA SINAPI - 05/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGCAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU SBC - 06/2024 - Goias
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- . Quant. Quant. Valor Unit Total
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9 ¢ Parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total o)
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
18.1.24 91864 SINAPI  |TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 55,00 55,00 5,07 8,84 13,91 278,85 486,20 765,05 0,02 %
AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E o
18.1.25 91953 SINAPL |5 Aca - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 3,00 3,00 13,14 14,89 28,03 39,42 44,67 84,09 0,00 %
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
18.1.26 91885 SINAPI  |TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 10,00 10,00 7,99 4,15 12,14 79,90 41,50 121,40 0,00 %
AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
18.1.27 91884 SINAPI  |TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 30,00 30,00 7,19 3,54 10,73 215,70 106,20 321,90 0,01 %
AF_03/2023
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - o
18.1.28 103782 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 03/2022 UN 36,00 36,00 13,50 16,82 30,32 486,00 605,52 1.091,52 0,03 %
18.1.29 72171 A%F\;SP QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A un 1,00 1,00 113,31 148,84 262,15 113,31 148,84 262,15 0,01 %
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E o
18.1.30 91992 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 9,00 9,00 23,33 19,73 43,06 209,97 177,57 387,54 0,01 %
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E o
18.1.31 92000 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 6,00 6,00 13,50 15,86 29,36 81,00 95,16 176,16 0,00 %
18.1.32 70422 A(éllz\;fp BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 4,00 4,00 0,37 2,62 2,99 1,48 10,48 11,96 0,00 %
18.2 DEMOLICOES - SALAS PROVISORIAS 753,34 0,02 %
18.2.1 DIVISORIAS 86,72 0,00 %
18211 20149 AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL DE DIVISORIA/PAINEL PRE-FABRICADO COM m2 16.24 16.24 534 0,00 534 86.72 0.00 86.72 0,00 %

CIVIL REAPROVEITAMENTO

18.2.2 ESQUADRIAS 119,76 0,00 %

AGETOP |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA

2 0
18.2.2.1 20106 oVl |E carGA m 18,54 18,54 6,46 0,00 6,46 119,76 0,00 119,76 0,00 %
18.2.3 QUADRO 478,01 0,01 %]
18.2.3.1 COMP158 | Préprio  |REMOCAO DE QUADRO ESCOLAR m? 15,75 15,75 20,36 9,99 30,35 320,67 157,34 478,01 0,01 %
18.2.4 CARGA/DESCARGA 68,85 0,00 %]
18.2.4.1 30101 A(élE\;cL’P TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL me 1,50 1,50 10,04 35,86 45,90 15,06 53,79 68,85 0,00 %
18.3 CONSTRUGAO - SALAS PROVISORIAS 53.358,30 1,33 %)
18.3.1 PAREDE 14.880,29 0,37 %]

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
, v | , .
18.3.1.1 96359 SINAPI | S\ MPLES PARA PAREDES COM AREA LIOUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM m 156,24 156,24 11,89 83,35 95,24 1.857,69 13.022,60 | 14.880,29 0,37 %
VAOS. AF_07/2023_PS
18.3.2 RODAPE 1.090,26 0,03 %]
18.3.2.1 220111 | ACETOP | pODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 134,60 134,60 5,34 2,76 8,10 718,76 371,50 1.090,26 0,03 %

CIVIL
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18.3.3 FORROS 10.868,92 0,27 %
18.3.3.1 210506 AGC:E\;(L)P TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 81,90 81,90 0,00 17,73 17,73 0,00 1.452,08 1.452,08 0,04 %
18.3.3.2 210498 A%F\;SP Eg;\ia DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE m2 146,52 146,52 13,12 51,15 64,27 1.922,34 7.494,50 9.416,84 0,23 %
18.3.4 PINTURAS 15.270,37 0,38 %
18.3.4.1 PINTURA FORRO 5.941,38 0,15 %

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, ) o
18.3.4.1.1 88496 SINAPI LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 m 146,52 146,52 19,50 11,52 31,02 2.857,14 1.687,91 4.545,05 0,11 %
183412 | 261307 AGCF\;‘L)P PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m? | 146,52 146,52 571 3,82 9,53 836,62 559,71 1.396,33 0,03%
18.3.4.2 PINTURA ACIMA BARRADO 1.789,28 0,04 %
18.3.4.2.1 261550 A(é'f\;fp PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR | m? 116,49 116,49 8,96 6,40 15,36 1.043,75 745,53 1.789,28 0,04 %
18.3.4.3 PINTURA BARRADO 2.390,66 0,06 %
18.3.4.3.1 88489 sinapl  |PINTURALATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS| -, 191,10 191,10 4,28 8,23 12,51 817,90 1.572,76 2.390,66 0,06 %

DEMAOS. AF_04/2023

18.3.4.4 EMASSAMENTO 5.149,05 0,13 %|

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,

18.3.4.4.1 88497 SINAPI | AMENTO MANUAL. AF. 04/2023 m2 307,59 307,59 9,49 7,25 16,74 2.919,02 2.230,03 5.149,05 0,13 %

18.3.5 ESQUADRIAS 3.393,60 0,08 %)

18.3.5.1 PORTAS 1.102,29 0,03 %)
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,

18.35.1.1 90822 SINAPI  |ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E UN 3,00 3,00 42,21 325,22 367,43 126,63 975,66 1.102,29 0,03 %
INSTALAGAO. AF_12/2019

18.3.5.2 JANELAS 2.291,31 0,06 %)

18.35.2.1 180401 A%E\;E’P JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m2 9,00 9,00 49,56 205,03 254,59 446,04 1.845,27 2.291,31 0,06 %

18.3.6 QUADRO 6.831,36 0,17 %]
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE

18.3.6.1 COMP75 Préprio  [(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIGA 6MM (1,05x1,25M) UN 3,00 3,00 892,93 1.384,19 | 2.277,12 2.678,79 4.152,57 6.831,36 0,17 %
(GOINFRA + SINAPI)

18.3.7 GRAUTE 1.023,50 0,03 %
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAGO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

18.3.7.1 90280 SINAPI |CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. | m? 1,68 1,68 55,29 553,94 609,23 92,88 930,62 1.023,50 0,03 %
AF_09/2021

18.4 DRENO AR CONDICIONADO - SALAS PROVISORIAS 1.186,48 0,03 %)

18.4.1 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1.186,48 0,03 %

18.4.1.1 82331 AGOE\LSP TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 4,50 4,50 21,13 40,52 61,65 95,08 182,34 277,42 0,01 %

18.4.1.2 104179 sinap  |CAP. PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO | ), 6,00 6,00 3,10 71,65 74,75 18,60 429,90 448,50 0,01 %

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
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18.4.1.3 53148 SBC ABRACADEIRA TIPO U PARA TUBO PVC 100mm NAS FACHADAS UN 6,00 6,00 8,32 5,41 13,73 49,92 32,46 82,38 0,00 %
18.4.1.4 80811 A%'IE\;(L)P TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" | Un 6,00 6,00 7,54 55,49 63,03 45,24 332,94 378,18 0,01 %
Totais -> | 1.217.925,96 | 2.807.134,33 | 4.025.060,29
Total sem BDI 4.025.060,29
Total do BDI 844.860,15,
Total Geral 4.869.920,44




Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: GOIANIA SINAPI - 05/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONGALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ | SICRO3 - 01/2024 - Goias lH
LOCAL: GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe 1A
AREA: 3.088,61m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composicdes Analiticas com Prego Unitéario
Composigdes Principais
4.1.1.3.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo COMP154 Préprio  APICOAMENTO DE PAREDES PARE - PAREDES/PAINEIS m?2 1,0000000 3,12 3,12
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 20,81 3,12
MO sem LS => 2,05 LS => 0,00 MO com LS => 2,05
4.1.153.1 Codigo Banco  Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP124 Préprio REMOCAO DE GRADE DE FERRO SEDOP m2 1,0000000 28,27 28,27
Composicéo Auxiliar 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 29,09 11,63
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8000000 20,81 16,64
MO sem LS => 19,72 LS => 0,00 MO com LS => 19,72
4.1.1.6.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
e - Desmontagem de Estrutura Metélica com retirada de solda e corte de pegas por meio de
71 2
Composicéo COMP003 Proprio lixadeira (ORSE - 8344) m 1,0000000 10,50 10,50
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 20,81 4,16
Composigao Auxiliar 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 29,81 5,96
DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X :
’ ’ Material
Insumo 00044533 SINAPI 14X 718" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) ateria UN 0,0200000 19,39 0,38
MO sem LS => 7,06 LS => 0,00 MO com LS => 7,06
4.1.2.6.1 Codigo Banco  Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao COMP158 Préprio  REMOCAO DE QUADRO ESCOLAR DEM m2 1,0000000 30,35 30,35
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2800000 20,81 26,63
Composicéo Auxiliar 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1280000 29,09 3,72
MO sem LS => 20,36 LS => 0,00 MO com LS => 20,36,
4.1.3.8.4 Codigo Banco  Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP123 Proprio REMOQAO DE GRELHAS DE FERRO FUNDIDO 22 M 1,0000000 16,29 16,29
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7830000 20,81 16,29
MO sem LS => 10,74 LS => 0,00 MO com LS => 10,74




Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: GOIANIA SINAPI - 05/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONGALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ | SICRO3 - 01/2024 - Goias lH
LOCAL: GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe 1A
AREA: 3.088,61m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composicdes Analiticas com Prego Unitéario
Composicées Principais
4.1.4.7.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 48030'\SAI’EDF Préprio REMOCAO DE PISO TATIL EMBORRACHADO (SINAPI) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m?2 1,0000000 12,76 12,76
Composicéo Auxiliar 88_256 SINAPI  AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 29,54 8,86
Insumo 00005318 SINAPI  DILUENTE AGUARRAS Material L 0,2000000 19,50 3,90
MO sem LS => 6,69 LS => 0,00 MO com LS => 6,69
421321 Codigo Banco  Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. ey P GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA R 5
Composicao COMPE)SI(}AO Préprio PLASTICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000 106,74 106,74
Insumo 0004 Acéllz\-/l-lfp PEDREIRO Mé&o de Obra H 0,5569000 22,23 12,37
Insumo 0005 ACéllz\'/l'l(L)P SERVENTE Mé&o de Obra H 0,7091000 13,95 9,89
AGETOP PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUCAO COM JUNTA 27 MM, : a
Insumo 2223 CIVIL  GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICACAO DE CERA) Material m 1,0000000 67,13 67.13
Insumo 1215 A(élli\'/l'l(LDP CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 17,7200000 0,65 11,51
Insumo 0104 A(éllz\;l]fp AREIA MEDIA Material m3 0,0243000 174,16 4,23
Insumo 00007350 SINAPI  TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS Material L 0,0400000 40,47 1,61
MO sem LS => 22,26 LS => 0,00 MO com LS => 22,26
421322 Codigo Banco  Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMPOSICAO: Préprio  RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI)  PISO - PISOS M 1,0000000 22,26 22,26
12
Insumo 0004 A((B:IlE\'/I'IE)P PEDREIRO Méo de Obra H 0,0100000 22,23 0,22
Insumo 0005 A%E\;E)P SERVENTE Méo de Obra H 0,0100000 13,95 013
AGETOP .
Insumo 2224 CIVIL RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM Material m 1,0000000 21,75 21,75
Insumo 00007350 SINAPI  TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS Material L 0,0040000 40,47 0,16
MO sem LS => 0,35 LS => 0,00 MO com LS => 0,35




Composi¢des Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.I.

CRE: GOIANIA SINAPI - 05/2024 - Goiés 20,99%
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU SBC - 06/2024 - Goias

END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONGALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ | SICRO3 - 01/2024 - Goias

LOCAL: GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe

AREA: 3.088,61m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Composicées Principais

Encargos Sociais
Onerado

ln
1
I
PLANILHA
ORCAMENTARIA

4.2.1.9.2

Composicéo

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Cédigo
COMP75
0005
0004
0018
0024
2249
1243
1674
00001338
2381
2303
1704
2221
1708
1970
2237

1970

Banco Descricao Tipo Und

QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE FOMA - FORNECIMENTO DE

Préprio  (3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) UN
(GOINFRA + SINAPI) MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
AGETOP -
CIVIL SERVENTE Mé&o de Obra H
AGETOP -
CIVIL PEDREIRO Mé&o de Obra H
AGETOP -
CIVIL PINTOR Mé&o de Obra H
AGETOP -
CIVIL MARCENEIRO Mé&o de Obra H
AGETOP COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU Material 58
CIVIL EQUIVALENTE
Acé'lz\;fp COLA FORMICA (1L = 0,83KG) Material |
A(élli\'/l'l(LDP LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, : 5
SINAPL ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS Material 0
A(éllz\;l]fp CORTICA 60X90CMX6MM Material un
AGETOP i 2
CIVIL FELTRO Material m
A(élli\'/l'l(LDP MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) Material m3
A(éllz\;l]fp PARAFUSO COM BUCHA S-8 Material un
AGETOP .
CIVIL MASSA A OLEO Material Kg
AEETOlP DILUENTE AGUARRAS Material |
CIVIL
AGETOP .
CIVIL VERNIZ ACRILICO Material |
AEETOlP DILUENTE AGUARRAS Material |
CIVIL
MO sem LS => 892,93

LS =>

Quant.

1,0000000

21,8630000
7,3850000
0,4220000

18,6420000
5,2000000
4,4732000
3,8536000
5,2500000
2,4305000
1,3100000
0,0253000

75,0000000
3,1500000
0,3988000
0,6920000
0,0929000

0,00

Valor Unit

2.277,12

13,95
22,23
22,23
22,23
55,11
39,84
1,23
77,70
98,98
10,44
4.297,05
0,81
18,41
16,84
24,29
16,84

MO com LS =>

Total

2.277,12

304,98
164,16
9,38
414,41
286,57,
178,21
4,73
407,92
240,57
13,67
108,71
60,75

57,99




Composi¢des Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: GOIANIA SINAPI - 05/2024 - Goias 20,99% Onerado

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU SBC - 06/2024 - Goias

END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONGALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ | SICROS3 - 01/2024 - Goias

A , 0
LOCAL: GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe ll'n
AREA: 3.088,61m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“

PLANTILHA
ORCAMENTARIA

Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Composicées Principais

4.2.4.1.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 MM,

- e . - 2

Composicao COMP 0013 Préprio MALHA 15X15 CM (GOINFRA + SINAPI) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 1,0000000 14,19 14,19
AGETOP -

Insumo 0005 CIVIL SERVENTE Mé&o de Obra H 0,0410000 13,95 0,57

Insumo 0006 Acéllz\-/l-lfp ARMADOR Mé&o de Obra H 0,0250000 22,23 0,55

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO
Insumo 00021141 SINAPI  FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA Material m2 1,0300000 10,04 10,34
MALHA =15 X15CM

Insumo 0102 Acéllz\-/l-lfp ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,1500000 18,20 2,73

MO sem LS => 1,12 LS => 0,00 MO com LS => 1,12
5.1.3 Codigo Banco  Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao COMP 485 Proprio  MAPA TATIL ACRILICO (70X50)CM C/ INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) FOMA - FORNECIMENTO DE UN 1,0000000 1.743,63 1.743,63
Insumo 0025 A%E\ZSP OFICIAL "B" Méo de Obra H 0,7000000 22,23 15,56
Insumo 0005 A%E\ZSP SERVENTE Méo de Obra H 0,7000000 13,95 9,76
Insumo 9092 ORSE Mapa Téatil em acrilico 70 x 50cm Material un 1,0000000 1.718,31 1.718,31]

MO sem LS => 25,32 LS => 0,00 MO com LS => 25,32
514 Codigo Banco  Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio COMP 617 | Préprio g@%i CE)'\F:'SBER)A”‘E PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS C/ INSTALAGAO SEES - SERVICOS ESPECIAIS UN 1,0000000 103,16 103,16
Insumo 00000247 SINAPI  AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,1500000 13,69 2,05
(ST 13294 ORSE Placa indicativa em acrilico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto Material Un 1,0000000 101,11 101,11

rélevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instacdo

MO sem LS => 2,05 LS => 0,00 MO com LS => 2,05




Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: GOIANIA SINAPI - 05/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA VC6 C/JJOAO BATISTA GONGALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ | SICRO3 - 01/2024 - Goias lH
LOCAL: GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe 1A
AREA: 3.088,61m2 AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composicdes Analiticas com Prego Unitéario
Composicées Principais
6.15.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- .. [ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM FOMA - FORNECIMENTO DE
Composicéo COMP77 Proprio MOLDURA (SINAPI) MATERIAIS E EQUIPAMENTOS m? 1,0000000 463,76 463,76
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 20,81 8,32
Composigao Auxiliar 88325 SINAPI  VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 25,93 51,86
Insumo 00011186 SINAPI  ESPELHO CRISTAL E = 4 MM Material m2 1,0000000 372,66 372,66
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, )
Insumo 00000442 SINARL |1 (ETRO =) 16 MM, CABECA ABAULADA Material UN 4,0000000 7,73 30,92
MO sem LS => 42,92 LS => 0,00 MO com LS => 42,92
10.1.2.1 Codigo Banco  Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . . LUMINARIA PLAFON SOBREPOR 2X10W LED, CORPO EM CHAPA DE AGO INEL - INSTALAGAO
Composicdo COMPOL PIOPIo £ SEATIZADO, COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 36843 368,43
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUKXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2883000 21,47 6,18
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6920000 29,47 20,39
- _ ~ II\II:‘L' II‘IQII'\LH\S/I"\\J "
Composicao Auxiliar 97610 Siap)  AWIPADA CONHACTIA RIE LED 10WY, [BASIE E27 = [RORNECINENTO) (B INSTALNCAO. @) s s aE SR cACke = UN 2,0000000 13,49 26,98
AF—02/2020 I LIMINIACAN EYTEDNIA
Insumo 00021127 SINAPI  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M Material UN 0,2500000 3,23 0,80
LUMINARIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO METALICO,
AGETOP POTENCIA MINIMA DE 30W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 2000 i
Insumo <Y CVIL  LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA UTIL MIN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS 2€"@ Sl =LY {0 s
DE 40X40 CM
MO sem LS => 28,84 LS => 0,00 MO com LS => 28,84




Composi¢des Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.I.

Encargos Sociais

CRE: GOIANIA SINAPI - 05/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONGALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ | SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe 1A
AREA: 3.088,61m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composicdes Analiticas com Prego Unitéario
Composicées Principais
10.1.2.2 Codigo Banco  Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
LUMINARIA CALHA SOBREPOR 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE ACO INEL - INSTALACAO B
Composicéo COMPO02 Préprio  FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR PARABOLICO E ALETAS EM ALUMINIO ELETRICA{ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 166,20 166,20
ANODIZADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO - SINAPI + ORSE ILUMINACAO EXTERNA
Composicéo Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1963000 21,47 4,21
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4710000 29,47 13,88
e - LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INEL - INSTALA(;AO
Composicéo Auxiliar 100903 SINAPI INSTALAQAO. AF_02/2020_PS ELETRICAIELETRIFICA(;/?\O E UN 2,0000000 23,37 46,74
Insumo 00021127 SINAPI  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M Material UN 0,2500000 3,23 0,80
1 1 * *
e 00003811/SIN ORSE Luminaria de sobrepor em chapa de aco para 2 lampadas fluorescentes de *18* w, Material - 1,0000000 100,57 100,57
AP aletada, completa (lampadas e reator inclusos)
MO sem LS => 27,24 LS => 0,00 MO com LS => 27,24
10.1.2.3 Codigo Banco  Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
L. . LUMINARIA CALHA SOBREPOR HERMETICA 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE  INEL - INSTALAGAO
Composicdo COMP03 PIOPIo Ao FOSFATIZADO, FECHADA, FORNECIMENTO E INSTALACAO - SINAPI ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 233,66 233,66
Composicéo Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1963000 21,47 4,21
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4710000 29,47 13,88
L . - LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INEL - INSTALAQAO
Composicéo Auxiliar 100903 SINAPI INSTALA(;/?\O. AF_02/2020_PS ELETRICAIELETRIFICA(;/?\O E UN 2,0000000 23,37 46,74
Insumo 00021127 SINAPI  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M Material UN 0,2500000 3,23 0,80
LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 28/32/36/40 W (NAO :
Insumo 00038786 SINAPI INCLUI REATOR E LAMPADAS) Material UN 1,0000000 168,03 168,03
MO sem LS => 27,24 LS => 0,00 MO com LS => 27,24
10.1.2.7 Cédigo Banco  Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMPO4 Préprio  LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W INEL - INSTALAQAO UN 1,0000000 131,21 131,21
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 21,47 42,94
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 29,47 58,94
Insumo 00039391 SINAPI  LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W Material UN 1,0000000 29,33 29,33
MO sem LS => 73,08 LS => 0,00 MO com LS => 73,08




Composi¢des Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.I.

CRE: GOIANIA SINAPI - 05/2024 - Goiés 20,99%
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU SBC - 06/2024 - Goias

END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONGALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ | SICRO3 - 01/2024 - Goias

LOCAL: GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe

AREA: 3.088,61m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Composicées Principais

Encargos Sociais
Onerado

lH
1
I
PLANILHA
ORCAMENTARIA

10.1.9.1
Composicéo

Composicéo Auxiliar
Composigao Auxiliar
Composicéo Auxiliar

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Cédigo
COMP220

88264
88247
88266

00011272
00043130
00000367

00000379

00001051

00000867
00000990

00034643
3838

00011862
00034519
00001821

3278

00000402
00001564

3380
00003405

00002641

Banco Descricao Tipo Und
Préprio gisg'é'glLJJURA TIPO N3 COM TRANSFORMADOR 150 kVA - 30 - 12,6-13,8/0,220- SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND
SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H
SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H
SINAPI  ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H
inapi  ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA Material UN
CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 .
Material
SINAPI MM (0,026 KG/M) aterial KG
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM . ,
SINAPI TRANSPORTE) Material m
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA .
SINAPT _ 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM Material e
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO,
SINAPI  EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR Material UN
ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4"
SINAPI  CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO Material M
inap|  CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, /0o "
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, .
SINAPL 5 AMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM Material UN
A(é'lz\jfp CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO ENEL 500X380X166MM  Material un
inap|  CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS /oo ON
ATE 50 MM2
SINAPI  CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM Material UN
sinapi  CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHOIFEMEA, /oo N
DE 2 1/2"
AGETOP . i .
oL ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 4 - PESADO Material m
SINAPI  GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM  Material UN
SINAPI  GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS  Material UN
A%E\;E)P LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" Material un
ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO .
SINAPI e 152 MM, PARA TENSAO DE *15% KV Material I
sinap  LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, /oo UN

DIAMETRO DE 100 MM (4")

Quant.
1,0000000

72,0000000
72,0000000
72,0000000

3,0000000
1,0000000
1,0000000

24,0000000

1,0000000

50,0000000
30,0000000

1,0000000
1,0000000

3,0000000
6,0000000
1,0000000

6,0000000

3,0000000
9,0000000

8,0000000
3,0000000

4,0000000

Valor Unit
45.938,06

29,47
21,47
33,68

8,57
21,90
146,89

1,55

57,72

51,44
156,58

38,79
263,52

12,75
81,20
233,93

133,21

17,96
14,11

2,94
104,51

20,05

Total
45.938,06

2.121,84
1.545,84
2.424,96

25,71
21,90
146,89

37,20

57,72

2.572,00
4.697,40

38,79
263,52

38,25
487,20
233,93

799,26

53,88
126,99

23,52
313,53

80,20




Composi¢des Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: GOIANIA SINAPI - 05/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONGALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ | SICRO3 - 01/2024 - Goias lH
LOCAL: GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe 1A
AREA: 3.088,61m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANTILMHA
ORGAMENTARIA
Composicdes Analiticas com Prego Unitéario
Composigdes Principais
Insumo 00000421 SINAPI  PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM Material UN 3,0000000 22,78 68,34
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = q
Insumo 00000428 SINAPI 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA Material UN 12,0000000 37,71 452,52
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, A
Insumo 00000436 SINAPI DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA Material UN 9,0000000 13,08 117,72
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL q
Insumo 00004276 SINAPI DE DESCARGA 5 KA Material UN 3,0000000 205,44 616,32
Insumo 00003406 SINAPI  ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV Material UN 3,0000000 31,99 95,97
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, :
Insumo 00000444 SINAPI DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM Material UN 3,0000000 35,57 106,71
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, :
Insumo 00041180 SINAPI RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23 Material UN 1,0000000 3.699,63 3.699,63
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA,
Insumo 00007614 SINAPI TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO Material UN 1,0000000 23.415,27 23.415,27
ISOLANTE TIPO MINERAL
Insumo 3697 AGCI|E\'/I'I(L)P CHAVE FUSIVEL 15 KV, 100A (CHAVE MATHEUS) Material un 3,0000000 418,35 1.255,05
MO sem LS => 4.537,44 LS => 0,00 MO com LS => 4.537,44
10.1.9.2 Codigo Banco  Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do COMP562 Préprio ESTRUTURA TIPO N1 - N3 COM CHAVE FUSIVEL SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000 6.934,89 6.934,89
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 27,0000000 29,47 795,69
Composicéo Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 27,0000000 21,47 579,69
Composigao Auxiliar 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 27,0000000 33,68 909,36
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA .
Insumo 00011272 SINAPI CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) Material UN 6,0000000 8,57 51,42
EGS 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 1,0000000 146,89 146,89
TRANSPORTE)
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA :
Insumo 00000379 SINAPI = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM Material UN 22,0000000 1,55 34,10
Insumo 00000857 SINAPI  CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO Material M 12,0000000 17,20 206,40
Insumo 00001564 SINAPI  GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS Material UN 6,0000000 14,11 84,66
Insumo 00034519 SINAPI CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM Material UN 4,0000000 81,20 324,80
FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO q
Insumo 00003298 SINAPI DE 120 KA TENSAO NOMIMNAL DE 500 V Material UN 3,0000000 54,84 164,52
Insumo 00000402 SINAPI  GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM  Material UN 6,0000000 17,96 107,76
TGS 00011837 SINAPI GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR Material UN 3,0000000 73.88 221,64

PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2




Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: GOIANIA SINAPI - 05/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONGALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ | SICRO3 - 01/2024 - Goias lH
LOCAL: GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe 1A
AREA: 3.088,61m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composicdes Analiticas com Prego Unitéario
Composigdes Principais
ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO q
Insumo 00003405 SINAPI DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV Material UN 6,0000000 104,51 627,06
Insumo 00003406 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV Material UN 3,0000000 31,99 95,97
(S 00007581 SINAPI SHA;ATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE Material UN 6,0000000 510 30,60
Insumo 00000421 SINAPI  PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM Material UN 3,0000000 22,78 68,34
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = :
Insumo 00000428 SINAPI 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA Material UN 8,0000000 37,71 301,68
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, :
Insumo 00000444 SINAPI DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM Material UN 3,0000000 35,57 106,71
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, :
Insumo 00041204 SINAPI RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B Material UN 1,0000000 1.659,25 1.659,25
Insumo 3697 AGCI|E\'/I'I(L)P CHAVE FUSIVEL 15 KV, 100A (CHAVE MATHEUS) Material un 1,0000000 418,35 418,35
MO sem LS => 1.701,54 LS => 0,00 MO com LS => 1.701,54
11.1.24.1 Codigo Banco  Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
L. . ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO R 2
Composicao COMP 648 Préprio MM - APLICADO (SINAPI) SEDI - SERVICOS DIVERSOS M: 1,0000000 104,18 104,18
Composicéo Auxiliar 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 29,09 7,27
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 20,81 5,20
Insumo 00000156 SINAPI  ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO Material KG 1,7000000 53,95 91,71
MO sem LS => 8,90 LS => 0,00 MO com LS => 8,90
13.1.32 Codigo Banco  Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. X P BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) - ASTU - ASSENTAMENTO DE
Composicao COMP(;SI(;AO- Préprio (SINAPI) TUBOS E PECAS UN 1,0000000 18,50 18,50
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 28,32 14,16
Insumo 00006140 SINAPI  BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2") Material UN 1,0000000 4,34 4,34
MO sem LS => 10,90 LS => 0,00 MO com LS => 10,90




Composi¢des Analiticas com Prego Unitario
CRE: GOIANIA

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU
END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONCALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ |
LOCAL: GOIANIA - GOIAS
AREA: 3.088,61m?

Bancos

SINAPI - 05/2024 - Goias

SBC - 06/2024 - Goias

SICROS3 - 01/2024 - Goias

ORSE - 03/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

B.D.I.
20,99%

Encargos Sociais
Onerado

in
1

PLANTILHA
ORCAMENTARIA

Composicdes Analiticas com Prego Unitéario
Composicdes Principais
13.2.14 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. P JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" - INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicdo COMP15 PIODIO L ORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI SANITARIAS UN 1,0000000 21,57 21,57
e - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicéo Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,3300000 20,49 6,76
Composicéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,3300000 28,32 9,34
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, q
Insumo 00010835 SINAPI PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 4,97 4,97
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, q
Insumo 00020078 SINAPI £\ A1 AGEM DE *400% GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) Material UN 0,0200000 25.40 0.50
MO sem LS => 11,80 LS => 0,00 MO com LS => 11,80
13.2.32 Codigo Banco  Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
LIPR - LIGAC@ES PREDIAIS
Composicéo COMPOSICAO: Préprio  ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO 75 MM (ORSE + SINAPI) AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEF UN 1,0000000 5,31 5,31
25 ONE
Composigao Auxiliar 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 0,1000000 3,65 0,36
Insumo 00000297 SINAPI  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 2,82 2,82
Insumo 00002696 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,1000000 21,36 2,13
MO sem LS => 2,13 LS => 0,00 MO com LS => 2,13
13.3.3 Codigo Banco  Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
L. . PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS
Composicéo COMP446 Proprio (FORNECIMENTO E INSTALACAO) C UND 1,0000000 113,94 113,94
FIXA(;AO DE DUTOS FLEXIVEIS CIRCULARES, DIAMETRO 109 MM OU 4", COM INHI - INSTALA(;OES HIDROS
Composicéo Auxiliar 95541 SINAPI  ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE SANITARIAS UN 1,0000000 23,46 23,46
MAO DE OBRA. AF_09/2023
Insumo 00037401 SINAPI  TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO Material UN 1,0000000 90,48 90,48
MO sem LS => 17,38 LS => 0,00 MO com LS => 17,38




Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: GOIANIA SINAPI - 05/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONGALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ | SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe 1A
AREA: 3.088,61m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composicdes Analiticas com Prego Unitéario
Composicées Principais
13.3.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. L PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO INHI - INSTALAGOES HIDROS
Composicéo COMP24 Proprio (FORNECIMENTO E INSTALACAO). SANITARIAS UN 1,0000000 113,94 113,94
FIXAGAO DE DUTOS FLEXIVEIS CIRCULARES, DIAMETRO 109 MM OU 4", COM INHI - INSTALACOES HIDROS
Composigao Auxiliar 95541 SINAPI  ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE SANITARIAS UN 1,0000000 23,46 23,46
MAO DE OBRA. AF_09/2023
Insumo 00037400 SINAPI  PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO Material UN 1,0000000 90,48 90,48
MO sem LS => 17,38 LS => 0,00 MO com LS => 17,38
13.35 Codigo Banco  Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO INHI - INSTALACOES HIDROS
Composigéo COMP20 Proprio (FORNECIMENTO E INSTALACAO). SANITARIAS UN 1,0000000 38,71 38,71
FIXACAO DE DUTOS FLEXIVEIS CIRCULARES, DIAMETRO 109 MM OU 4", COM INHI - INSTALACOES HIDROS
Composigao Auxiliar 95541 SINAPI  ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE SANITARIAS UN 1,0000000 23,46 23,46
MAO DE OBRA. AF_09/2023
Insumo 00037399 SINAPI  CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO Material UN 1,0000000 15,25 15,25
MO sem LS => 17,38 LS => 0,00 MO com LS => 17,38
13.3.7 Codigo Banco  Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
LAVATORIO DE CANTO LOUGA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO
. L POPULAR, SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2, VALVULA EM  INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicdo COMP26 PIoprio b ASTICO 1° PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO E SANITARIAS UN 1,0000000 322,10 822,10
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO PLASTICO. (FORNECIMENTO E
INSTALAGAO). - SINAPI
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3900000 28,32 11,04
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1900000 20,81 3,95
s . VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM INHI - INSTALACOES HIDROS
Cempesip A e SINAPL | ADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SANITARIAS Ui {0y g i
. . SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INHI - INSTALACOES HIDROS
Composigao Auxiliar 86882 SINAPI INSTALACAO. AF_01/2020 SANITARIAS UN 1,0000000 20,31 20,31
. . ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INHI - INSTALACOES HIDROS
Composigao Auxiliar 86884 SINAPI INSTALACAO. AF_01/2020 SANITARIAS UN 1,0000000 10,24 10,24
. . TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO INHI - INSTALACOES HIDROS
Composigao Auxiliar 86906 SINAPI POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SANITARIAS UN 1,0000000 89,37 89,37,
Insumo GomEEEEl | Ehap) o AICRIOEE G b MOUGA EIRANEA, SUSHENE (SR GOy, Material UN 1,0000000 136,29 136,29

DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)




Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

CRE: GOIANIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU
END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONGALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ |

LOCAL: GOIANIA - GOIAS
AREA: 3.088,61m?

Composigdes Principais

Bancos B.D.I.
SINAPI - 05/2024 - Goias 20,99%
SBC - 06/2024 - Goias

SICROS3 - 01/2024 - Goias

ORSE - 03/2024 - Sergipe

AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Encargos Sociais
Onerado

lH
1
I
PLANILHA
ORCAMENTARIA

Insumo 00037329 SINAPI  REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0507000 97,70 4,95
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA )
Insumo 00004351 SINAPI SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 Material UN 2,0000000 1841 36,82
MO sem LS => 24,31 LS => 0,00 MO com LS => 24,31
13.3.10 Codigo Banco  Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
o N CUBA AGO INOXIDAVEL (AISI304) DE EMBUTIR COM VAI:VULA 31/2", DES6 X 33X |\ 1/ INSTALACOES HIDROS
Composig&o COMP21 Préprio 12 CM, COM SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2" -FORNECIMENTO E SANITARIAS UN 1,0000000 211,81 211,81
INSTALAGAO. - SINAPI
Composigao Auxiliar 88274 SINAPI  MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,4800000 28,93 13,88
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,1500000 20,81 3,12
. . SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.  INHI - INSTALAGOES HIDROS
Composigao Auxiliar 86883 SINAPI AF 01/2020 SANITARIAS UN 1,0000000 11,10 11,10
" *
Insumo 00001747  SINAPI f;BCAMACO OB (Al 04) 1= EMISUTIR Ce) WALTULA RIE S 2%, PEEBXERX oy UN 1,0000000 172,34 172,34
Insumo 00004823 SINAPI  MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 0,2974000 38,25 11,37
MO sem LS => 14,67 LS => 0,00 MO com LS => 14,67
13.3.21 Codigo Banco  Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢&o COMP34 Préprio  BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX -COM 6 TORNEIRAS. INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 3.372,42 3.372,42
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 28,32 28,32
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,0000000 20,81 20,81
BEBEDOURO ACO INOXIDAVEL,MODELO INDUSTRI AL,4 )
Insumo 14723 EMOP 1 ORNEIRAS,RESERVATORIO 200L,V.MINIM A 30L/H,ABNT NBR 16236 Material UN 1,0000000 3.323,29 3.323.29
MO sem LS => 35,52 LS => 0,00 MO com LS => 35,52
13.3.24 Codigo Banco  Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. o DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 ", FORNECIMENTO  INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicéo COMP28 Préprio E INSTALACAO. SANITARIAS UN 1,0000000 144,70 144,70
. . AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 = e SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 20,49 10,24
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 28,32 14,16
Insumo 00001370 SINAPI  DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " Material UN 1,0000000 119,11 119,11
Insumo 00003146 SINAPI  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,2800000 4,27 1,19
MO sem LS => 17,88 LS => 0,00 MO com LS => 17,88




Composi¢des Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: GOIANIA SINAPI - 05/2024 - Goias 20,99% Onerado

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU SBC - 06/2024 - Goias

END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONGALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ | SICROS3 - 01/2024 - Goias

A , 0
LOCAL: GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe ll'n
AREA: 3.088,61m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“

PLANTILHA
ORCAMENTARIA

Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Composicées Principais

13.3.27 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . BANCO PARA BANHO RETRATIL ARTICULADO EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicéo COMP30 Proprio 45% CM, (FORNECIMENTO E INSTALACAO). SANITARIAS UN 1,0000000 1.052,50 1.052,50
Composigao Auxiliar 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 2,0000000 29,09 58,18
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 2,0000000 20,81 41,62
Insumo 00036215 SINAPI  BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM Material UN 1,0000000 952,70 952,70
MO sem LS => 71,20 LS => 0,00 MO com LS => 71,20
14.6.7 Codigo Banco  Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . L CORRENTE PLASTICA ZEBRADA (PRETO/AMARELO) PARA INSTALAGAO ASTU - ASSENTAMENTO DE
Composicdo COMigg'QAO PIOprio o ENAGEM FORNECIMENTO E INSTACAO TUBOS E PECAS M 1,0000000 1112 11,12
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 28,32 5,66
Insumo COT.ARQ.145 Préprio CORRENTE PLASTICA ZEBRADA (PRETA/AMARELA) Material M 1,0500000 5,20 5,46
MO sem LS => 4,36 LS => 0,00 MO com LS => 4,36
15.1.4 Codigo Banco  Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. L ILUMINAGAO DE EMERGENCIA LED 2200 LUMENS 2 FAROIS (BLOCO AUTONOMO) INEL - INSTALAGAO
Composicao COMP 490 Préprio (GOINFRA+ORSE) ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 264,95 264,95
Insumo 0012 A%E\ZSP ELETRICISTA Méo de Obra H 0,1795000 22,23 3,99
Insumo 0008 A%E\ZSP AJUDANTE Méo de Obra H 0,0748000 15,54 1,16

Luminaria de emergéncia c/ dois projetors LED alimentacéo 127/220 de 12v/55

Insumo 13156 ORSE autonomia de 3horas

Material un 1,0000000 259,80 259,80

MO sem LS => 5,15 LS => 0,00 MO com LS => 5,15



Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: GOIANIA SINAPI - 05/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA VC6 C/JJOAO BATISTA GONGALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ | SICRO3 - 01/2024 - Goias lH
LOCAL: GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe 1A
AREA: 3.088,61m2 AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composicdes Analiticas com Prego Unitéario
Composicées Principais
15.1.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, INEL - INSTALAGAO )
Composigao COMP38 Préprio  FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 35,10 35,10
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) ILUMINACAO EXTERNA
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 20,81 8,32
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
Insumo 00037539 SINAPI  FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- Material UN 1,0000000 25,90 25,90
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO i
Insumo 00011950 SINAPI 7|\ cADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS Material e S0 E Cec R
MO sem LS => 5,48 LS => 0,00 MO com LS => 5,48
15.1.6 Codigo Banco  Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, INEL - INSTALACAO )
Composig&o COMP39 Proprio  FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 57,49 57,49
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 20,81 8,32
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
Insumo 00037558 SINAPI  FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- Material UN 1,0000000 48,29 48,29
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO :
Insumo 00011950 SINAPI )\~ ADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS Material UN 4,0000000 022 0.88
MO sem LS => 5,48 LS => 0,00 MO com LS => 5,48
15.1.7 Codigo Banco  Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, INEL - INSTALAGAO )
Composicao COMP40 Proprio  FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS  ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 39,15 39,15
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) ILUMINAGAO EXTERNA
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 20,81 8,32
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO i
Insumo 00011950 SINAPI 7|\ cADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS Material I SRR 0 g e
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
Insumo 00037556 SINAPI  FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS  Material UN 1,0000000 29,95 29,95
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MO sem LS => 5,48 LS => 0,00 MO com LS => 5,48




Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: GOIANIA SINAPI - 05/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONGALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ | SICRO3 - 01/2024 - Goias lH
LOCAL: GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe 1A
AREA: 3.088,61m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composicdes Analiticas com Prego Unitéario
Composicées Principais
15.2.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- . ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" INEL - INSTALAGAO
Composicdo COMP41 PIOprio = b ARAFUSO DE FIXACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 232 232
e - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicéo Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,0050000 20,49 0,10]
Composicéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,0350000 28,32 0,99
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" q
Insumo 00000400 SINAPI E PARAFUSO DE FIXACAO Material UN 1,0000000 1,23 1,23
MO sem LS => 0,82 LS => 0,00 MO com LS => 0,82
15.2.6 Codigo Banco  Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
i . PRESILHA, EM FORMA DE "U", FABRICADA EM LATAO, DOTADA DE 1 FURO DE @ INEL - INSTALACAO
Composicao COMP44 Préprio aMM. ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 8,67 8,67
Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 29,09 5,81
EGS 00011270 SINAPI ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X Material UN 1,0000000 286 2.86
24 X 24 MM
MO sem LS => 4,37 LS => 0,00 MO com LS => 4,37
15.2.11 Codigo Banco  Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP47 Préprio CONECTOR DE MEDICAO BRZ 4 PARAFUSOS, 16 - 70 MM? INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 61,78 61,78
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 21,47 6,44
Composicéo Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 29,47 8,84
ica - 2 -
(ST 9329 ORSE anectqr de medicéo em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm? ref. TEL-560 Material - 1,0000000 46,50 46,50
(para-raio)
MO sem LS => 10,96 LS => 0,00 MO com LS => 10,96
15.2.12 Codigo Banco  Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. P SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXAQ, CABO DE COBRE (35MM2) E HASTE DE @ INEL - INSTALAQ,Z\O
Composicéo COMP48 Préprio 5/8" ELETRICA/ELETRIFICA(;AO £ UN 1,0000000 173,41 173,41
Insumo 10338 ORSE Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm?2 Material un 1,0000000 173,41 173,41
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00




Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: GOIANIA SINAPI - 05/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONGALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ | SICRO3 - 01/2024 - Goias lH
LOCAL: GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe 1A
AREA: 3.088,61m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composicdes Analiticas com Prego Unitéario
Composicées Principais
15.2.13 Codigo Banco  Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. J— SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXAOQ, CABO DE COBRE (50MM?) E HASTE DE @ | INEL - INSTALACAO
Composicéo COMP49 Proprio 5/8" ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 214,09 214,09
Insumo 10339 ORSE  Molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo cobre nu 50 mm? Material un 1,0000000 214,09 214,09
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
15.2.14 Codigo Banco  Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP50 Préprio  FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 3,30 3,30
Composicéo Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 21,47 2,14
Insumo 00000404 SINAPI  FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) Material M 1,0000000 1,16 1,16
MO sem LS => 1,42 LS => 0,00 MO com LS => 1,42
15.2.15 Cédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
L. P CAIXA PARA EQUIPOTENCIALIZACAO PARA ATERRAMENTO, (40X40X15) CM C/ ASTU - ASSENTAMENTO DE
Composicéo COMP 488 Proprio INSTALACAO (GOINFRA+ORSE) TUBOS E PECAS UN 1,0000000 859,20 859,20
Insumo 0012 A(éllz\-/l-lfp ELETRICISTA Mao de Obra H 2,0000000 22,23 44,46
Insumo 0008 A(éllz\-/l-lfp AJUDANTE Mao de Obra H 2,0000000 15,54 31,08
AGETOP . .
Insumo 3079 CIVIL BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4 Material PR 4,0000000 1,94 7,76
Insumo 440 ORSE  Caixa de equipotencializago 40x40x15, com barramento para neutro Material un 1,0000000 775,90 775,90
MO sem LS => 75,54 LS => 0,00 MO com LS => 75,54
15.2.17 Codigo Banco  Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO INEL - INSTALAQAO
Composicdo COMP52 Proprio 7 |\CADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 17,70 17,70
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3434000 21,47 7,37
Composicéo Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3434000 29,47 10,11
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO .
Insumo 00011950 SINAPI 7 ,\CADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS Material UN 1,0000000 0,22 0,22
MO sem LS => 12,54 LS => 0,00 MO com LS => 12,54




Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

CRE: GOIANIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU
END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONGALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ |

LOCAL: GOIANIA - GOIAS
AREA: 3.088,61m?

Composicées Principais

Bancos

SINAPI - 05/2024 - Goias

SBC - 06/2024 - Goias

SICROS3 - 01/2024 - Goias

ORSE - 03/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

B.D.I.
20,99%

Encargos Sociais
Onerado

lH
1
I
PLANILHA
ORCAMENTARIA

15.3.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. P VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicdo COMP54 PIOprio 1 AMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA SANITARIAS UN 1,0000000 1.50043 1.500,43
Composicéo Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,8000000 28,32 22,65
e - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigédo Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,8000000 20,49 16,39
Insumo 00000013 SINAPI  ESTOPA Material KG 1,0000000 19,63 19,63
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, :
Insumo 00010405 SINAPI TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA Material UN 4,0000000 360,44 1.441,76
MO sem LS => 28,61 LS => 0,00 MO com LS => 28,61
15.3.5 Cédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
. P VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicéo COMP55 Proprio EXTREMIDADES COM ROSCA SANITARIAS UN 1,0000000 265,31 265,31
Composicéo Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,8000000 28,32 22,65
e - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,8000000 20,49 16,39
PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, EMBALAGEM DE *500* G, PARA INSTALACOES DE q
Insumo 00000118 SINAPI AGUA, GAS E OUTROS Material UN 0,0400000 53,71 2,14
Insumo 00003146 SINAPI  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,1200000 4,27 0,51
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, :
Insumo 00012657 SINAPI EXTREMIDADES COM ROSCA Material UN 1,0000000 223,62 223,62
MO sem LS => 28,61 LS => 0,00 MO com LS => 28,61
15.3.13 Codigo Banco  Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP739 Préprio  FLANGE SEXTAVADO FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2. 1/2" (SINAPI) INES - INSTALAQC)ES ESPECIAIS UND 1,0000000 117,59 117,59
- o AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicéo Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,1530000 20,49 3,13
Composigédo Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1530000 28,32 4,33
Insumo 00003267 SINAPI  FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" Material UN 1,0000000 110,13 110,13
MO sem LS => 5,46 LS => 0,00 MO com LS => 5,46




Composi¢des Analiticas com Prego Unitario Bancos

Encargos Sociais

CRE: GOIANIA SINAPI - 05/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA VC6 C/JJOAO BATISTA GONGALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ | SICRO3 - 01/2024 - Goias lH
LOCAL: GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe 1A
AREA: 3.088,61m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANILMHA
ORCAMENTARIA
Composicdes Analiticas com Prego Unitéario
Composicées Principais
15.3.14 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° INSTALACOES HIDROS
Composigéo COMP57 Préprio  2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2" PARA 1.1/2", DUAS MANGUEIRAS DE INCENDIO SANITARIAS UN 1,0000000 2.926,38 2.926,38
DE 15,00 M E ESGUICHO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 3,0370000 28,32 86,00
. . AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 e e e e SEDI - SERVIGOS DIVERSOS 3,0370000 20,49 62,22
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM
Insumo 00037527 SINAPI  FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ~ Material UN 2,0000000 444,05 888,10
ENGATE RAPIDO
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM
Insumo 00010904 SINAPI  INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM Material UN 1,0000000 305,00 305,00
VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI
T e S ;J/l;l'IIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 . o e 1,0000000 32238 32238
Insumo 00004208 SINAPI  NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" Material UN 1,0000000 60,06 60,06
ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", )
Insumo 00010899 SINAPI PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO Material UN 1,0000000 133,61 133,61
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA )
Insumo 00020964 SINAPI INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO Material UN 1,0000000 119,09 119,09
UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, )
Insumo 00020973 SINAPI £\ GATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL  Materal UN 1,0000000 186,79 186,79
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA )
Insumo 00037554 SINAPI COMBATE A INCENDIO Material UN 1,0000000 358,18 358,18
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", )
Insumo 00020971 SINAPI EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO Material UN 1,0000000 29,04 29,04
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90
X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A )
Insumo 00010885 SINAPI |\ SCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, Material e L OUeDY T e L
PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA
MO sem LS => 108,62 LS => 0,00 MO com LS => 108,62




Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

CRE: GOIANIA

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU
END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONCALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ |
LOCAL: GOIANIA - GOIAS

AREA: 3.088,61m?

Bancos B.D.I.
SINAPI - 05/2024 - Goias 20,99%
SBC - 06/2024 - Goias

SICROS3 - 01/2024 - Goias

ORSE - 03/2024 - Sergipe

AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Composicées Principais

Encargos Sociais
Onerado

lH
1
I
PLANILHA
ORCAMENTARIA

15.3.15 Codigo Banco  Descrigcéo Tipo . Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo COMP58 Proprio QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE HIDRANTE INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 1.294,80 1.294,80

Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,5000000 29,47 103,14

Composicéo Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,5000000 21,47 75,14

Insumo 00012329 SINAPI  COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA Material KG 2,0000000 124,36 248,72,
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, :

Insumo 00001620 SINAPI CATEGORIA AC-2 E AC-3 Material UN 1,0000000 229,02 229,02

Insumo 00034709 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 -50 A Material UN 1,0000000 57,10 57,10
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = q

Insumo 00000430 SINAPI 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA Material UN 12,0000000 11,70 140,40
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM q

Insumo 00013393 SINAPI CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN. 100 A Material UN 1,0000000 333,23 333,23
RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380V, q

Insumo 00012359 SINAPI POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A Material UN 1,0000000 90,25 90,25,
TRILHO QUADRADO FRIZADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM .

Insumo 00011580 SINAPI ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM Material M 2,0000000 8,90 17,80

MO sem LS => 127,88 LS => 0,00 MO com LS => 127,88
15.3.16 Cédigo Banco  Descrigédo Tipo . Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo COMP59 Préprio REGISTRO DE RECALQUE, TIPO "COLUNA", INCLINAC,’:\O 45°, @ 65 MM (2.1/2"). INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 1.301,68 1.301,68
L. - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

Composicao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1500000 20,49 23,56

Composicéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1500000 28,32 32,56

Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,0000000 29,09 87,27

Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 5,2000000 20,81 108,21
ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", q

Insumo 00010899 SINAPI PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INGENDIO Material UN 1,0000000 133,61 133,61
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM

Insumo 00010904 SINAPI INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM Material UN 1,0000000 305,00 305,00
VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA .

Insumo 00010905 SINAPI INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO Material UN 1,0000000 159,76 159,76

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 1,0000000 15,74 15,74

Insumo 00004208 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" Material UN 1,0000000 60,06 60,06
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90

Insumo 00010885  SINAP| X 60X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A Material UN 1,0000000 375,01 375,01

INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA,
PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA




Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: GOIANIA SINAPI - 05/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONGALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ | SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe 1A
AREA: 3.088,61m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composicdes Analiticas com Prego Unitéario
Composigdes Principais
MO sem LS => 178,11 LS => 0,00 MO com LS => 178,11
15.3.17 Cédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
. J— ACIONADOR MANUAL DE SISTEMA DE HIDRANTE, TIPO LIGA-DESLIGA. INHI - INSTALACOES HIDROS
Composicéo COMP60 Proprio (BOTOEIRA) SANITARIAS UN 1,0000000 146,42 146,42
e - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicéo Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,3500000 20,49 7,17
Composicéo Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,3500000 28,32 9,91
Insumo 7611 ORSE Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/incendio Material un 1,0000000 129,34 129,34
MO sem LS => 12,51 LS => 0,00 MO com LS => 12,51
15.3.18 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP102 Préprio  BOMBA MULTIESTAGIO THSI-18, 5-CV. INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 7.930,29 7.930,29
e - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigédo Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 20,49 163,92
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 28,32 226,56
Composicéo Auxiliar 88279 SINAPI  MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 21,72 43,44
(ST 7616 ORSE ?:Cn;zzii)chnelder mod BPI, 5cv, c/motor elétrico, sucgdo e recalque d=2 1/2" x 2 1/2" Material Un 1,0000000 7.496,37 7.496,37
MO sem LS => 315,20 LS => 0,00 MO com LS => 315,20
15.3.20 Codigo Banco  Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. P CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAQC)ES ELETRICAS, HIDROSANITARIAS E  INEL - INSTALACAO
Composicdo COMP160  Proprio  eopeciais (GOINFRA + SINAPI) ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 7.171,01 717101
AGETOP LOCACAO DA OBRA, EXECU(}AO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,
Composigao Auxiliar 020701 INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM 207 m?2 3,0000000 5,06 15,18
CIVIL
TESTEMUNHA
Composigao Auxiliar 030101 AC(;:IIEJIE)P TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL 301 m3 0,2100000 45,90 9,63
Composigao Auxiliar 040101 AC(;:IIEJIE)P ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 401 m3 0,8200000 35,79 29,34
. - AGETOP
Composigao Auxiliar 040902 CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO 409 m3 0,4800000 23,71 11,38
Composigao Auxiliar 041002 AC(;:IIEJIE)P APILOAMENTO 410 m2 4,9000000 5,58 27,34
Composigao Auxiliar 041003 LAl ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MAO 410 m3 1,4700000 27,90 41,01

CIVIL




Composigao Auxiliar
Composicéo Auxiliar
Composicéo Auxiliar
Composicéo Auxiliar
Composicéo Auxiliar
Composicéo Auxiliar
Composicéo Auxiliar
Composicéo Auxiliar
Composicéo Auxiliar
Composicéo Auxiliar
Composicéo Auxiliar
Composicéo Auxiliar
Composicéo Auxiliar
Composicéo Auxiliar
Composicéo Auxiliar
Composicéo Auxiliar
Composicéo Auxiliar
Composicéo Auxiliar
Composicéo Auxiliar

Composicéo Auxiliar

050901

040902

051030

051055

052003

052005

052014

060191

060205

060517

060801

060304

060305

060314

061101

100160

120902

98555

180504

210102

Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

CRE: GOIANIA

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU
END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONCALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ |
LOCAL: GOIANIA - GOIAS

AREA: 3.088,61m?

AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL

SINAPI

AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL

Bancos

SINAPI - 05/2024 - Goias

SBC - 06/2024 - Goias

SICROS3 - 01/2024 - Goias

ORSE - 03/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

Composicdes Analiticas com Prego Unitéario

Composigdes Principais

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)

REATERRO COM APILOAMENTO

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25
MPA

LANGAMENTO/APLICAGCAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.)
ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES

FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25
MPA

LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS
CIVIS)

ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE
DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH

IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS

CHAPISCO ROLADO (1CIM

509
409
510
510
520
520
520
601
602
605
608
603
603
603
611
1001

1209

IMPE - IMPERMEABILIZACOES E
PROTECOES DIVERSAS

1805

2101

B.D.I.
20,99%

m3
m3
m3
m3
Kg
Kg
Kg
mz2
mz2
m?3
m?3
Kg
Kg
Kg
mz2
mz2
mz2
mz2
mz2

m2

1,0000000
0,3600000
0,6400000
0,6400000
11,2000000
20,0000000
6,6000000
5,9800000
12,3200000
0,9800000
0,9800000
23,9000000
43,4000000
22,6000000
4,0200000
14,7600000
5,9000000
4,0200000
1,0200000

29,5200000

Encargos Sociais

Onerado

in
1

PLANTILHA
ORCAMENTARIA

45,32
23,71
523,43
49,57
10,91
10,58
13,41
34,33
52,13
523,43
49,57
10,90
10,58
13,41
122,31
52,53
35,03
32,02
589,63

5,02

334,99

31,72
122,19
211,60

88,50
205,29
642,24
512,96

48,57
260,51
459,17
303,06
491,68
775,34
206,67
128,72
601,42

148,19




Composi¢des Analiticas com Prego Unitario

Bancos

Encargos Sociais

CRE: GOIANIA SINAPI - 05/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONGALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ | SICRO3 - 01/2024 - Goias ln
LOCAL: GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe 1A
AREA: 3.088,61m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composicdes Analiticas com Prego Unitéario
Composigdes Principais
e - AGETOP
Composigédo Auxiliar 200403 CIVIL REBOCO (1 CALH 2004 m2 29,5200000 18,26 539,03
e - AGETOP
Composicéo Auxiliar 220100 CIVIL PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1 2201 m?2 3,1000000 87,20 270,32
e - AGETOP PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO 5
Composicéo Auxiliar 261602 CIVIL ANTICORROSIVO 2616 m 3,0500000 25,45 77,62
Composigédo Auxiliar 261000 A%IIE\-/FI(L)P PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 2610 m2 38,8800000 12,82 498,44
e - AGETOP
Composicéo Auxiliar 270501 CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 2705 m? 6,4400000 3,89 25,05
MO sem LS => 2.843,09 LS => 0,00 MO com LS => 2.843,09
15.4.1 Cédigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
. P CENTRAL DE ALARME PARA INCENDIO, MODELO IPA 12.24 - 12 ENDERECOS, C/ |INEL - INSTALACAO
Composicéo COMP62 Proprio BATERIA SELADA INCLUSA ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 1.537,94 1.537,94
Composicéo Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3000000 29,47 67,78
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3000000 21,47 49,38
Composigédo Auxiliar 88279 SINAPI  MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3000000 21,72 49,95
Insumo 8534 ORSE Central de alarme de incendio, 24V (até 80 setores) ¢/ 2 baterias - vr-80I- Verin ou similar Material un 1,0000000 1.370,83 1.370,83
MO sem LS => 117,43 LS => 0,00 MO com LS => 117,43
15.4.2 Codigo Banco  Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
L. . ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO (QUEBRA-VIDRO) COMPLETO INEL - INSTALACAO
Composicéo COMP63 Préprio (SINAPI + ORSE) ELETRICAIELETRIFICAQAO E UN 1,0000000 146,42 146,42
e - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicéo Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,3500000 20,49 7,17
Composicéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 28,32 9,91
Insumo 7611 ORSE  Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/incendio Material un 1,0000000 129,34 129,34
MO sem LS => 12,51 LS => 0,00 MO com LS => 12,51
15.4.4 Cédigo Banco  Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . CABO FLEXIVEL, PARA USO EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS, FORMAQ/:\O 2 INEL - INSTALAQAO
Composicdo COMPES PIOPro -G NDUTORES DE SECAO 1,5 MMe. ELETRICA/ELETRIFICACAO E m 1,0000000 503 503
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0200000 29,47 0,58
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0200000 21,47 0,42
Insumo 00034602 SINAPI  CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 Material M 1,0000000 4,03 4,03
MO sem LS => 0,72 LS => 0,00 MO com LS => 0,72



Composi¢des Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: GOIANIA SINAPI - 05/2024 - Goias 20,99% Onerado
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU SBC - 06/2024 - Goias
END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONGALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ | SICRO3 - 01/2024 - Goias lH
LOCAL: GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe 1A
AREA: 3.088,61m? AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias I“
PLANTILMHA
ORCAMENTARIA
Composicdes Analiticas com Prego Unitéario
Composicées Principais
15.4.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. P COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP R =
Composicao COMP738 Préprio MACHO/FEMEA DE 3/4 (SINAPI) INES - INSTALACOES ESPECIAIS UND 1,0000000 28,55 28,55
Composicéo Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3200000 28,32 9,06
e - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3200000 20,49 6,55
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP .
Insumo 00003451 SINAPI MACHO/FEMEA. DE 3/4" Material UN 1,0000000 12,94 12,94
MO sem LS => 11,44 LS => 0,00 MO com LS => 11,44
15.5.3.11 Codigo Banco  Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP69 Préprio  CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 18,78 18,78
e - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2590000 20,49 5,30
Composicéo Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2590000 28,32 7,33
Insumo 00001162 SINAPI  CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" Material UN 1,0000000 6,03 6,03
Insumo 00003148 SINAPI  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0080000 15,74 0,12
MO sem LS => 9,25 LS => 0,00 MO com LS => 9,25
15.5.3.12 Codigo Banco  Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. P ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" INHI - INSTALAQOES HIDROS
Composicao COMP70 Préprio E PARAFUSO DE FIXACAO SANITARIAS UN 1,0000000 9,52 9,52
e - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,0370000 20,49 0,75
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,2680000 28,32 7,58
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" :
Insumo 00000392 SINAPI E PARAEUSO DE EIXACAO Material UN 1,0000000 1,19 1,19
MO sem LS => 6,35 LS => 0,00 MO com LS => 6,35




Im
I
In p
o

LANILHA
RCAMENTARIA

GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CRE: GOIANIA
OBRA:  REFORMA E AMPLIACAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU
END.: RUA VC6 C/JOAQ BATISTA GONCALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ |
LOCAL: GOIANIA - GOIAS
AREA:  3.088,61m?
- VALOR PRAZO DE EXECUCAO
DISCRIMINACAO RS 4.869.920,44| 30DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
SERVICOS PRELIMINARES RS  118.268,31 100,00%
118.268,31
SERVICO EM TERRA RS 26.557,17 100,00%
26.557,17
CONSTRUCAO - SALAS PROVISORIAS RS 64.558,20 100,00%
64.558,20
DEMOLICOES - SALAS PROVISORIAS RS 911,47
INSTALACOES ELETRICAS - SALAS PROVISORIAS RS 19.457,83 100,00%
19.457,83
DRENO AR CONDICIONADO - SALAS PROVISORIAS RS 1.435,52 100,00%
1.435,52
TERRAPLANAGEM RS 3.713,97 100,00%
3.713,97
TRANSPORTES RS 2.868,29 100,00%
2.868,29
ADMINISTRATIVO RS  262.489,84 4,42% 4,93% 5,83% 4,09% 4,40% 6,45% 521% 4,21% 6,20% 8,52%
11.602,05 12.940,75 15.303,16 10.735,83 11.549,55 16.930,59 13.675,72 11.050,82 16.274,37 22.364,13
DEMOLICOES RS  147.756,62 100,00%
147.756,62
FUNDACOES E SONDAGENS RS  131.196,27 100,00%
131.196,27
ESTRUTURA RS  228.708,26 50,00% 50,00%
114.354,13 114.354,13
ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 92.114,28 100,00%
92.114,28
IMPERMEABILIZACAO RS 22.952,93 100,00%
22.952,93
REVESTIMENTO DE PAREDE RS  193.862,66 100,00%
193.862,66
REVESTIMENTO DE PISO RS  465.911,73 50,00% 50,00%
232.955,87 | 232.955,87
ESQUADRIAS METALICAS RS  164.220,97
VIDROS RS 15.762,06
MARCENARIA RS 20.345,92




Im
I
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LANILHA
RCAMENTARIA

GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CRE: GOIANIA
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU
END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONCALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ |
LOCAL: GOIANIA - GOIAS
AREA:  3.088,61m?
= VALOR PRAZO DE EXECUCAO
DISCRIMINACAO RS 4.869.920,44| 30DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
FORRO RS 45.616,47
ESTRUTURAS METALICAS RS 298.587,75 50,00% 50,00%
149.293,88 149.293,88
COBERTURAS RS 296.098,22 50,00% 50,00%
148.049,11 148.049,11
PINTURA RS 249.227,68
ESTRUTURA - PASSARELAS RS 107.167,76 50,00% 50,00%
53.583,88 53.583,88
LAJE EM CONCRETO RS 10.644,40 100,00%
10.644,40
VIGAS DE RESPALDO RS 10.008,06 100,00%
10.008,06
PAISAGISMO RS 44.416,12
ACESSIBILIDADE RS 246.715,00
INSTALACOES HIDROSSANITARIA RS 259.710,36 5,00%
12.985,52
INSTALACOES DRENAGEM PLUVIAL RS 105.607,49 5,00% 50,00% 45,00%
5.280,37 52.803,75 47.523,37
INSTALACOES ELETRICAS RS 560.516,07 5,00% 20,00%
28.025,80 112.103,21
SPDA RS 134.220,64
SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO RS 6.913,82
SINALIZACAO E EXTINTORES RS 10.024,29
GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) RS 15.982,79
HIDRANTE RS 103.502,75
DIVERSOS RS 381.868,47
VALOR TOTAL
Percentual parcial 4,42% 4,93% 5,83% 4,09% 4,40% 6,45% 521% 4,21% 6,20% 8,52%
Valor parcial com BDI 215.321,91 240.128,50 283.806,49 199.326,30 214.427,31 314.273,58 253.839,11 204.913,48 302.033,98 414.946,58
Percentual acumulado 4,42% 9.35% 15,18% 19,27% 23,67% 30,12% 35.33% 39.54% 45,74% 54,26%
Valor acumulado com BDI 215.321,91 455.450,41 739.256,90 938.583,20 | 1.153.010,51 | 1.467.284,09 | 1.721.123,20 | 1.926.036,68 | 2.228.070,66 | 2.643.017,24




GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CRE: GOIANIA FONTES : SINAPI - 05/2024 - Goids
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU SBC - 06/2024 - Goids
END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONCALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ | SICRO3 - 01/2024 - Goids
LOCAL: GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe
AREA: 3.088,61m? BDI: 20,99%
- VALOR
DISCRIMINACAO RS 4.869.920,44| 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS
SERVICOS PRELIMINARES RS 118.268,31
SERVICO EM TERRA RS 26.557,17
CONSTRUCAO - SALAS PROVISORIAS RS 64.558,20
DEMOLICOES - SALAS PROVISORIAS RS 911,47 100,00%
911,47
INSTALACOES ELETRICAS - SALAS PROVISORIAS RS 19.457,83
DRENO AR CONDICIONADO - SALAS PROVISORIAS RS 1.435,52
TERRAPLANAGEM RS 3.713,97
TRANSPORTES RS 2.868,29
ADMINISTRATIVO RS 262.489,84 7.69% 4,13% 5,86% 4,91% 10,55% 12,60%
20.185,47 10.840,83 15.381,90 12.888,25 27.692,68 33.073.72
DEMOLICOES RS 147.756,62
FUNDACOES E SONDAGENS RS 131.196,27
ESTRUTURA RS 228.708,26
ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 92.114,28
IMPERMEABILIZACAO RS 22.952,93
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 193.862,66
REVESTIMENTO DE PISO RS 465.911,73
ESQUADRIAS METALICAS RS 164.220,97 100,00%
164.220,97
VIDROS RS 15.762,06 100,00%
15.762,06
MARCENARIA RS 20.345,92 100,00%

20.345,92




GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CRE: GOIANIA FONTES : SINAPI - 05/2024 - Goids
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU SBC - 06/2024 - Goids
END.: RUA VC6 C/JOAO BATISTA GONCALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ | SICRO3 - 01/2024 - Goids
LOCAL: GOIANIA - GOIAS ORSE - 03/2024 - Sergipe
AREA: 3.088,61m? BDI: 20,99%
- VALOR
DISCRIMINACAO RS 4.869.920,44| 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS
FORRO RS 45.616,47 100,00%
45.616,47
ESTRUTURAS METALICAS RS 298.587,75
COBERTURAS RS 296.098,22
PINTURA RS 249.227,68 100,00%
249.227,68
ESTRUTURA - PASSARELAS RS 107.167,76
LAJE EM CONCRETO RS 10.644,40
VIGAS DE RESPALDO RS 10.008,06
PAISAGISMO RS 44.416,12 50,00% 50,00%
22.208,06 22.208,06
ACESSIBILIDADE RS 246.715,00 50,00% 50,00%
123.357,50 123.357,50
INSTALACOES HIDROSSANITARIA RS 259.710,36 30,00% 30,00% 35,00%
77.913,11 77.913,11 90.898,63
INSTALACOES DRENAGEM PLUVIAL RS 105.607,49
INSTALACOES ELETRICAS RS 560.516,07 20,00% 20,00% 20,00% 15,00%
112.103,21 112.103,21 112.103,21 84.077,41
SPDA RS 134.220,64 50,00% 50,00%
67.110,32 67.110,32
SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO RS 6.913,82 100,00%
6.913,82
SINALIZACAO E EXTINTORES RS 10.024,29 100,00%
10.024,29
GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) RS 15.982,79 100,00%
15.982,79
HIDRANTE RS 103.502,75 50,00% 50,00%
51.751,38 51.751,38
DIVERSOS RS 381.868,47 50,00% 50,00%
190.934,24 190.934,24
VALOR TOTAL
Percentual parcial 7,69% 4,13% 5,86% 4.91% 10,55% 12,60%
Valor parcial com BDI 374.422,76 | 200.857,15 | 285.494,07 | 238.946,89 | 513.651,09 613.531,24
Percentual acumulado 61,95% 66,08% 71,94% 76,85% 87,40% 100,00%
Valor acumulado com BDI 3.017.440,00 | 3.218.297,15 | 3.503.791,22 | 3.742.738,11 | 4.256.389,20 | 4.869.920,44




GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI (ONERADO)

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO CEPI DOMINGOS BAPTISTA DE ABREU

END.: RUA VC6 C/JOAQ BATISTA GONCALVES, S/N, CONJUNTO VERA CRUZ |
LOCAL: GOIANIA - GOIAS

AREA : 3.088,61m?

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil

Construcdo de Edificios 20,34 22,12 25,00

= VALORES DE REFERENCIA - %

DESCRICAO 1° QUARTIL | MEDIO | 3° QUARTIL SLlILEI-E)

Administracdo Central 3.00 4,00 5,50 4,00
Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 0,80
Risco 0,97 1.27 1,27 0,97
Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 0,59
Lucro 6,16 7,40 8,96 6,16
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) 5,65 6,65 8,65 6,65
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0.65 0,65 0.65 0,65
ISSQN (**) 2,00 3,00 5,00 3,00
TOTAL 20,99

Fonte da composicdo, valores de referéncia e formula do BDI: Acdrddo 2622/2013 - TCU - Plendrio

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:
(1+AC+S5+R+G)1+DF)(1+1L) )

EDI = a-n

Onde:

AC = taxa de rateio da Administracdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
| = taxa de tributos;

L = tfaxa de lucro.

OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITACAO E NO CONTRATO DE EXECUCAO.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLACAO MUNICIPAL.

(***) - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSTITUIDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALARIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONOMICAS DA
CONSTRUCAO CIVIL PODERA IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORACAO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%
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