
- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto ou a Gerência de Projetos e Infraestrutura.
- Favor conferir medidas no local.

OBSERVAÇÕES:
- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.

Nº RRT/ART:
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ARQUITETURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE    CPF 041.530.091-64

Planta de Locação e Implantação -  DEMOLIR
Escala 1:150
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SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

01  GUARDA-CORPO
- DEMOLIR GUARDA-CORPO;
- DEMOLIR CORRIMÃO;
- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO FIXADO NO PISO;
- EXECUTAR FIXAÇÃO DE CORRIMÃO E GUARDA-CORPO EXISTENTE;

02 ACESSIBILIDADE
- DEMOLIR GUICHÊ;
- EXECUTAR GUICHÊ ACESSÍVEL, VER DETALHE;
- EXECUTAR PISO TÁTIL EMBORRACHADO DIRECIONAL E ALERTA;
- EXECUTAR MAPA TÁTIL;
- INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES;
- INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE;

03 REFORMA GERAL ELÉTRICA

04 SUBSTITUIR PISO DE CONCRETO
- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;
- DEMOLIR PORTÃO
- EXECUTAR LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO;
- EXECUTAR PISO DE CONCRETO USINADO 5CM COM LASTRO DE BRITA 3CM;
- EXECUTAR PINTURA DO PISO;
- EXECUTAR GRAMA ESMERALDA;
- EXECUTAR TIJOLO COMUM AO REDOR DAS ÁRVORES

05 SUBSTITUIR COBERTURA
- DEMOLIR TELHA CERÂMICA
- DEMOLIR FORRO DE PVC;
- EXECUTAR ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA;
- EXECUTAR TELHA METÁLICA ISOTERMICA NOS BLOCOS;
- EXECUTAR TELHA METÁLICA ONDULADA NAS PASSARELAS;
- EXECUTAR FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ESTRUTURA E TABICA 5CM;

06 PINTURA GERAL
- EXECUTAR LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE PRESSÃO;
- EXECUTAR PINTURA DAS PAREDES COM VERNIZ ACRÍLICO;
- EXECUTAR PINTURA DO BARRADO E ACIMA DO BARRADO NA COR TERRACOTA

(NOS LOCAIS ONDE HÁ TIJOLINHO PINTADO);
- EXECUTAR PINTURA COM BARRADO E ACIMA DO BARRADO NO BLOCO 01;
- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA DA LAJE;
- EXECUTAR PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO COM TINTA ACRÍLICA

SEMI-BRILHO;
- EXECUTAR RASPAGEM E PINTURA DAS ESQUADRIAS;
- EXECUTAR PINTURA DO MURO;

07 FINALIZAÇÃO DO BLOCO DE SANITÁRIOS
- EXECUTAR PINTURA INTERNA DO BARRADO E ACIMA DO BARRADO;
- EXECUTAR PINTURA EXTERNA;
- EXECUTAR AJUSTES NAS DOBRADIÇAS DAS PORTAS;

08 FINALIZAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE AO INCÊNDIO

09 CANALETA COM GRELHA

10 SUBSTITUIR PASSARELA 04
- DEMOLIR COBERTURA COM ESTRUTURA DE CONCRETO E TELHA CERÂMICA;
- DEMOLIR PILAR DE CONCRETO;
- DEMOLIR GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO;
- EXECUTAR COBERTURA E PILAR DE ESTRUTURA METÁLICA, VER PROJETO

ESPECÍFICO;
- EXECUTAR TELHA METÁLICA ONDULADA;
- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO PADRÃO SEDUC;
- EXECUTAR CALHA METÁLICA

11 REFAZER REDE DE ESGOTO DA COZINHA E BANHEIROS
- VER PROJETO ESPECÍFICO

12 AMPLIAÇÃO DA COZINHA
- DEMOLIR ALVENARIA;
- DEMOLIR REVESTIMENTO CERÂMICO;
- DEMOLIR PISO CERÂMICO COM LASTRO DE CONCRETO;
- DEMOLIR JANELAS E PORTAS;
- DEMOLIR BACIA SANITÁRIA COM VÁLVULA DE DESCARGA E ACESSÓRIOS;
- DEMOLIR BANCADA DE GRANITO;
- DEMOLIR CUBA EMBUTIDA COM TORNEIRA E ACESSÓRIOS;
- DEMOLIR MICTÓRIO COM ACESSÓRIOS;
- EXECUTAR ALVENARIA, CHAPISCO;
- EXECUTAR PAREDE DE TIJOLO MACIÇO NAS FACES VOLTADAS PARA O

CORREDOR;
- EXECUTAR EMBOÇO E REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ O TETO (30x60CM

BRANCO);
- EXECUTAR PINTURA DAS PAREDES COM VERNIZ ACRÍLICO
- EXECUTAR PISO DE GRANITINA RASPADO E RESINADO COM LASTRO DE

CONCRETO IMPERMEABILIZADO;
- EXECUTAR BANCADA DE GRANITO ANDORINHA;
- EXECUTAR CUBA DE INOX COM TORNEIRA;
- EXECUTAR CUBA DE INOX PANELÃO COM TORNEIRA;
- EXECUTAR PORTA PADRÃO PF-01 GOINFRA (0,80x2,10m);
- EXECUTAR JANELA PADRÃO J-6 GOINFRA (3,35X0,60)
- EXECUTAR PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO;
- EXECUTAR TELA DE MOSQUETEIRO;
- INSTALAR MOLA AÉREA NAS PORTAS;

13  IMPLANTAÇÃO BLOCO DE 1 SALA DE AULA PADRÃO SEDUC
- DEMOLIR GUARDA-CORPO;
- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;
- DEMOLIR ALAMBRADO;
- DEMOLIR 4 ÁRVORES
- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA COM

COMPACTAÇÃO;
- IMPLANTAR BLOCO DE 1 SALA DE AULA PADRÃO SEDUC;
- EXECUTAR GUARDA-CORPO PADRÃO GOINFRA;
- EXECUTAR COMPLEMENTO DE PISO DE GRANITINA RASPADO E RESINADO COM

LASTRO DE CONCRETO;
- EXECUTAR TALUDE E GRAMA ESMERALDA;
- IMPLANTAR 4 ÁRVORES DE MÉDIO PORTE;

14 ADAPTAÇÃO DE SALA PARA ADEQUAÇÃO DE BANHEIRO MASCULINO E FEMININO
- DEMOLIR PORTA;
- DEMOLIR ALVENARIAS;
- DEMOLIR JANELAS;
- DEMOLIR VENTILADOR DE PAREDE, QUADROS DE GIZ E ESTRUTURA DE

DATASHOW;
- DEMOLIR PISO DE GRANITINA COM LASTRO;
- EXECUTAR REGULARIZAÇÃO, APILOAMENTO;
- EXECUTAR PISO DE GRANITINA RESINADO COM LASTRO DE CONCRETO;
- EXECUTAR ALVENARIA, CHAPISCO;
- EXECUTAR PAREDE DE TIJOLO MACIÇO NAS FACES VOLTADAS PARA O

CORREDOR;
- EXECUTAR EMBOÇO E REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ 2,80m (30x60CM

BRANCO);
- EXECUTAR PINTURA DAS PAREDES COM VERNIZ ACRÍLICO
- EXECUTAR BACIA SANITÁRIA COM VÁLVULA DE DESCARGA;
- EXECUTAR BANCADA DE GRANITO ANDORINHA COM RODAMÃO H=0,10m

(0,60x3,10);
- EXECUTAR CUBA DE EMBUTIR COM TORNEIRA;
- EXECUTAR MICTÓRIO;
- EXECUTAR DIVISÓRIA DE GRANITO ENTRE MICTÓRIOS (1,20x0,40), INSTALAR A

30CM DO PISO;
- EXECUTAR BACIA SANITÁRIA ACESSÍVEL COM VÁLVULA DE DESCARGA

ACESSÍVEL;
- EXECUTAR CUBA DE CANTO SEM COLUNA COM TORNEIRA ACESSÍVEL;
- EXECUTAR BARRA DE APOIO DE INOX 30CM, 70CM, 80CM;
- EXECUTAR PORTA PADRÃO PF-01 GOINFRA (0,80x2,10);
- EXECUTAR PORTA PADRÃO PF-10 GOINFRA (0,80x1,80m);
- EXECUTAR PORTA PADRÃO PF-10 GOINFRA (0,70x1,80m);BARRA DE APOIO DE

INOX 30, 70 E 80CM;
- ESPELHO 0,80x3,10m;
- DISPENSER DE SABONETE, PAPELEIRA;
- ACIONADOR DE AUDIOVISUAL COM BOTOEIRA PARA BANHEIRO PCD;

15  REALIZAR A LIGAÇÃO DA CENTRAL DE GÁS.

16 CANTEIRO DE OBRAS
- EXECUTAR BARRACÃO DE OBRAS
- EXECUTAR TAPUME DE MADEIRITE
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CONCRETO USINADO E=5CM 

GRAMA ESMERALDA (PLACAS) 

LEGENDA

PAISAGISMO

OITI 

QUARESMEIRA

PALMEIRA TIPO ARECA

CONCRETO USINADO E=7CM 
ESTACIONAMENTO

ÁRVORE EXISTENTE

DEMOLIR

PROJ. COBERTURA

CONSTRUIR

ACIONADOR DE AUDIOVISUAL COM BOTOEIRA

MAPA TÁTIL

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM BRAILE

QUADRO DE MATERIAIS
ETAPA DA OBRA DESCRIÇÃO DO  AMBIENTE/ ITEM SERVIÇO LOCAL MATERIAL UNIDADE QTD

1ªETAPA

05. SUBSTITUIR COBERTURA

DEMOLIR

BLOCO
01

TELHA CERÂMICA M2 205,67

FORRO DE PVC COM ESTRUTURA M2 123,81

EXECUTAR

TELHA ISOTERMICA M2 205,67

CUMEEIRA PARA TELHA ISOTERMICA M 21,65

FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ESTRUTURA M2 123,81

EMASSAMENTO E PINTURA DO FORRO M2 123,81

TABICA 5CM M 77,10

DEMOLIR

BLOCO
02

TELHA CERAMICA M2 330,14

EXECUTAR

ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO

PINTURA DA ESTRUTURA M2 330,14

TELHA ISOTERMICA M2 330,14

CUMEEIRA PARA TELHA ISOTERMICA M 30,15

DEMOLIR

BLOCO
03

TELHA CERÂMICA M2 149,60

EXECUTAR

ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO

PINTURA DA ESTRUTURA M2 224,40

TELHA ISOTERMICA M2 149,60

CUMEEIRA PARA TELHA ISOTERMICA M 16,00

DEMOLIR

PASSAR
ELA 01

TELHA CERÂMICA M2 61,38

EXECUTAR

ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO

PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA M2 61,38

TELHA METÁLICA ONDULADA M2 61,38

CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA M 28,53

06. PINTURA GERAL EXECUTAR

BLOCO
01

PINTURA DO BARRADO - ESMALTE (BLOCO 01) M2 146,91

PINTURA ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA (BLOCO 01) M2 154,75

PINTURA EXTERNA (BLOCO 01) M2 107,04

RASPAGEM DAS ESQUADRIAS M2 26,64

PINTURA DAS ESQUADRIAS M2 58,32

BLOCO
02

PINTURA DAS PAREDES COM VERNIZ ACRÍLICO (INTERNO E EXTERNO) - BLOCO 02 M2 564,82

PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO (BLOCO
02) M2 140,76

RASPAGEM E EMASSAMENTO  DA LAJE M2 38,63

PINTURA  DA LAJE M2 193,16

RASPAGEM DAS ESQUADRIAS M2 42,44

PINTURA DAS ESQUADRIAS M2 92,60

BLOCO
03

PINTURA DAS PAREDES COM VERNIZ ACRÍLICO (INTERNO E EXTERNO) - BLOCO 03 M2 169,92

PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO (BLOCO
03) M2 78,20

PINTURA DO BARRADO - ESMALTE (BLOCO 01) M2 35,70

PINTURA ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA (BLOCO 01) M2 35,70

RASPAGEM E EMASSAMENTO  DA LAJE M2 62,59

PINTURA  DA LAJE M2 125,18

RASPAGEM DAS ESQUADRIAS M2 21,22

PINTURA DAS ESQUADRIAS M2 47,80

PASSAR
ELA 01

PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO M2 20,48

RASPAGEM E EMASSAMENTO  DA LAJE M2 24,52

PINTURA  DA LAJE M2 61,30

07. FINALIZAÇÃO DO BLOCO
DE SANITÁRIOS

EXECUTAR BWC

PINTURA INTERNA DO BARRADO M2 6,37

PINTURA INTERNA ACIMA DO BARRADO M2 7,59

PINTURA EXTERNA M2 70,49

AJUSTES DE DOBRADIÇAS DAS PORTAS UNID 4

13. IMPLANTAÇÃO BLOCO DE 1
SALA DE AULA PADRÃO
SEDUC

DEMOLIR

BLOCO
01

GUARDA-CORPO H=1,10m M2 1,50

ÁRVORES UNID 4

ALAMBRADO M2 3,80

PISO DE CONCRETO M2 1,07

EXECUTAR

LIMPEZA DO TERRENO M2 86,65

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA COM COMPACTAÇÃO VER PROJETO

BLOCO DE 1 SALA DE AULA PADRÃO SEDUC UNID 01

GUARDA-CORPO PADRÃO SEDUC M 11,95

LASTRO DE CONCRETO M2 2,45

PISO DE GRANITINA RASPADO E RESINADO M2 2,45

ÁRVORE DE MÉDIO PORTE UNID 4

GRAMA ESMERALDA PARA TALUDE M2 18,25
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QUADRO DE MATERIAIS

ETAPA DA OBRA DESCRIÇÃO DO  AMBIENTE/ ITEM SERVIÇO LOCAL MATERIAL UNIDADE QTD

2ª ETAPA

05. SUBSTITUIR COBERTURA

DEMOLIR

BLOCO
05

TELHA CERÂMICA M2 178,49

EXECUTAR

ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO

PINTURA DA ESTRUTURA M2 178,49

TELHA ISOTERMICA M2 178,49

CUMEEIRA PARA TELHA ISOTERMICA M 16,30

DEMOLIR

BLOCO
06

TELHA CERÂMICA M2 330,20

EXECUTAR

ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO

PINTURA DA ESTRUTURA M2 330,20

TELHA ISOTERMICA M2 330,20

CUMEEIRA PARA TELHA ISOTERMICA M 30,15

06. PINTURA GERAL EXECUTAR

BLOCO
05

PINTURA DAS PAREDES COM VERNIZ ACRÍLICO (INTERNO E EXTERNO) - BLOCO 03 M2 169,92

PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO (BLOCO
03) M2 78,20

RASPAGEM E EMASSAMENTO  DA LAJE M2 62,59

PINTURA  DA LAJE M2 125,18

RASPAGEM DAS ESQUADRIAS M2 21,22

PINTURA DAS ESQUADRIAS M2 47,80

BLOCO
06

PINTURA DAS PAREDES COM VERNIZ ACRÍLICO (INTERNO E EXTERNO) - BLOCO 02 M2 564,82

PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO (BLOCO
02) M2 140,76

RASPAGEM E EMASSAMENTO  DA LAJE M2 38,63

PINTURA  DA LAJE M2 193,16

RASPAGEM DAS ESQUADRIAS M2 42,44

PINTURA DAS ESQUADRIAS M2 92,60

10. SUBSTITUIR PASSARELA
04

DEMOLIR

PASSAR
ELA 04

ESTRUTURA DE CONCRETO - PILAR M3 0,30

GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO H=1,10m M2 10,45

LAJE DE CONCRETO M2 9,07

TELHA CERÂMICA M2 9,07

EXECUTAR

PROJETO ESTRUTURAL VER PROJETO

PINTURA ESTRUTURA METÁLICA M2 10,77

TELHA METÁLICA ONDULADA M2 10,77

CALHA METÁLICA M 3,20

GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO PADRÃO SEDUC M 9,50

14. ADAPTAÇÃO DE SALA
PARA BANHEIRO MASC. E
FEM.

DEMOLIR

BLOCO
06

PORTA M2 1,78

QUADRO DE GIZ E MELANICO UNID 2

VENTILADOR DE PAREDE UNID 1

ESTRUTURA DE DATASHOW UNID 1

ALVENARIA M3 1,13

JANELA M2 7,20

PISO GRANITINA COM LASTRO M2 48,29

EXECUTAR

REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO M2 48,29

PISO GRANITINA RESIANADO COM LASTRO IMPERMEABILIZADO M2 48,29

ALVENARIA M2 62,95

TIJOLO MACIÇO (CORREDOR) M2 1,68

CHAPISCO M2 125,90

EMBOÇO E REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ 2,80m (30x60) BRANCO M2 287,36

REBOCO M2 1,68

PINTURA DAS PAREDES DE TIJOLINHO COM VERNIZ ACRÍLICO M2 1,68

BACIA SANITÁRIA UNID 08

VÁLVULA DE DESCARGA ANTI-VANDALISMO UNID 08

BACIA SANITÁRIA ACESSÍVEL UNID 02

VÁLVULA DE DESCARGA ACESSÍVEL UNID 02

MICTÓRIO UNID 02

DIVISÓRIA DE GRANITO ENTRE MICTÓRIOS (1,20x040) - 1 UNIDADE M2 0,48

BANCADA DE GRANITO ANDORINHA COM RODAMÃO H=0,10m (0,60x3,10) - 2 UNIDADES M2 3,72

CUBA DE EMBUTIR COM TORNEIRA DE PRESSÃO UNID 08

CUBA DE CANTO SEM COLUNA E TORNEIRA ACESSÍVEL UNID 02

PORTA PADRÃO PF-01 GOINFRA (0,80x2,10) - 4 UNIDADES M2 6,72

PORTA PADRÃO PF-10 GOINFRA (0,80x1,80) - 4 UNIDADES M2 5,76

PORTA PADRÃO PF-10 GOINFRA (0,70x1,80) - 4 UNIDADES M2 5,04

JANELA PADRÃO J-3 GOINFRA  (1,00x0,50) - 4 UNIDADES M2 2,00

JANELA PADRÃO J-6 GOINFRA  (3,35x0,60) - 2 UNIDADES M2 4,02

VIDRO 4MM  BOREAL M2 6,02

PINTURA DAS ESQUADRIAS M2 64,60

VERGA E CONTRAVERGA M3 0,22

ESPELHO (0,80x3,10) - 2 UNIDADES M2 4,96

BARRA DE APOIO INOX 30CM UNID 6

BARRA DE APOIO INOX 70CM UNID 8

BARRA DE APOIO INOX 80CM UNID 4

ACIONADOR DE AUDIOVISUAL COM  BOTOEIRA PARA BANHEIRO PCD UNID 02

DISPENSER DE SABONETE UNID 06

PAPELEIRA UNID 04

PORTA PAPEL HIGIÊNICO UNID 10

QUADRO DE MATERIAIS
ETAPA DA OBRA DESCRIÇÃO DO  AMBIENTE/ ITEM SERVIÇO LOCAL MATERIAL UNIDADE QTD

3ªETAPA

01. GUARDA-CORPO

DEMOLIR

GERAL

GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (H=1,10m) M 26,75

EXECUTAR
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO FIXADO NO PISO M 22,60

FIXAÇÃO DE CORRIMÃO EXISTENTE HR 6

02. ACESSIBILIDADE

DEMOLIR

GERAL

ESQUADRIA - GUICHÊ M2 0,84

ALVENARIA M3 0,18

EXECUTAR

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO (VER DETALHE) M2 2,16

BANCADA DE GRANITO M2 1,17

VERGA E CONTRAVERGA M3 0,06

PISO TÁTIL EMBORRACHADO (DIRECIONAL E ALERTA) M2 70,06

MAPA TÁTIL UNID 01

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES UNID 32

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE UNID 32

04. SUBSTITUIR PISO DE
CONCRETO DO PÁTIO
DESCOBERTO

DEMOLIR

EXTERN
O

PISO DE CONCRETO M2 988,96

PORTÃO M2 3,47

EXECUTAR

LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO M2 988,96

LASTRO DE BRITA 3CM M2 940,96

PISO DE CONCRETO USINADO 5CM M2 940,96

PINTURA DO PISO M2 940,96

TIJOLO COMUM H=10CM M2 5,04

CHAPISCO, REBOCO E PINTURA M2 10,08

ÁRVORE QUARESMEIRA UNID 2

GRAMA ESMERALDA M2 48,00

05. SUBSTITUIR COBERTURA

DEMOLIR

BLOCO
04

TELHA CERÂMICA M2 409,35

EXECUTAR

ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO

PINTURA DA ESTRUTURA M2 409,35

TELHA ISOTERMICA M2 409,35

CUMEEIRA PARA TELHA ISOTERMICA M 25,40

06. PINTURA GERAL EXECUTAR

BLOCO
04

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE PRESSÃO (BLOCO 04) M2 155,63

PINTURA DAS PAREDES COM VERNIZ ACRÍLICO (INTERNO E EXTERNO) - BLOCO 04 M2 618,38

PINTURA DO BARRADO E ACIMA DO BARRADO NA COR TERRACOTA (BLOCO 04) M2 155,63

PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO  (BLOCO
04) M2 177,60

PINTURA EXTERNA TEXTURIZADA M2 24,75

RASPAGEM E EMASSAMENTO  DA LAJE M2 57,66

PINTURA  DA LAJE M2 288,33

RASPAGEM DAS ESQUADRIAS M2 73,52

PINTURA DAS ESQUADRIAS M2 162,24

PASSAR
ELA  03

PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO M2 5,12

RASPAGEM E EMASSAMENTO  DA LAJE M2 2,45

PINTURA  DA LAJE M2 12,25

PASSAR
ELA  05

PINTURA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO M2 5,12

RASPAGEM E EMASSAMENTO  DA LAJE M2 3,04

PINTURA  DA LAJE M2 15,20

MURO
PINTURA DO MURO M2 1568

PINTURA DA LOGO M2 7,20

09. CANALETA COM GRELHA EXECUTAR GERAL

CANALETA DE CONCRETO M 77,10

GRELHA PADRÃO SEDUC M2 14,11

GRELHA ACESSÍVEL M2 12,73

PINTURA DAS GRELHAS M2 40,26

11. REFAZER REDE DE
ESGOTO DA COZINHA E
BANHEIROS

EXECUTAR GERAL VERIFICAR PROJETO ESPECÍFICO VER PROJETO

12. AMPLIAÇÃO DA COZINHA

DEMOLIR

GERAL

PORTAS M2 14,28

JANELAS M2 7,80

ALVENARIA M3 7,74

REVESTIMENTO CERÂMICO M2 99,12

PISO CERÂMICO COM LASTRO M2 69,64

BACIA SANITÁRIA COM VÁLVULA E COMPLEMENTOS UNID 8

MICTÓRIO UNID 2

CUBA EMBUTIDA COM TORNEIRA E COMPLEMENTOS UNID 6

BANCADA DE GRANITO M2 1,87

EXECUTAR

ALVENARIA M2 16,07

TIJOLO MACIÇO (CORREDOR) M2 1,68

CHAPISCO M2 16,07

EMBOÇO M2 115,19

REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ O TETO (30X60CM) BRANCO M2 115,19

PINTURA DAS PAREDES DE TIJOLINHO COM VERNIZ ACRÍLICO M2 1,68

LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO, PISO DE GRANITINA RASPADO E
RESINADO M2 69,64

B1 - BANCADA DE GRANITO ANDORINHA COM RODAMÃO H=0,10M M2 1,32

B2 - BANCADA DE GRANITO ANDORINHA COM RODAMÃO H=0,10M (0,60x5,50m) M2 3,30

B3 - BANCADA DE GRANITO ANDORINHA COM RODAMÃO H=0,10M (0,60x3,10m) M2 1,86

B4 - BANCADA DE GRANITO ANDORINHA COM RODAMÃO H=0,10M (0,60x3,05m) M2 1,83

CUBA DE INOX COM TORNEIRA M2 3

CUBA DE INOX PANELÃO COM TORNEIRA M2 1

PORTA PADRÃO PF-01 GOINFRA (0,80x2,10) - 4 UNIDADES M2 6,72

JANELA PADRÃO J-6 GOINFRA (3,35x0,60) - 4 UNIDADES M2 8,04

VIDRO DE 4MM BOREAL M2 8,04

PINTURA DAS ESQUADRIAS M2 42,96

VERGA M2 0,0660

TELA DE MOSQUETEIRO NAS JANELAS M2 8,04

MOLA AÉREA UNID 1

15. LIGAÇÃO DA
CENTRAL DE GÁS

EXECUTAR GERAL PROJETO DE GÁS VER PROJETO

GERAL - TODAS AS
ETAPAS

03. REFORMA GERAL
ELÉTRICA EXECUTAR GERAL REFORMA GERAL ELÉTRICA VER PROJETO

08. PROJETO DE COMBATE AO
INCÊNDIO (FINALIZAR) EXECUTAR GERAL PROJETO ESPECÍFICO VER PROJETO

16. CANTEIRO DE OBRAS EXECUTAR GERAL

BARRACÃO DE ORBAS A=50,82M² UNID 1

REGULARIZAÇAO E APILOAMENTO M2 50,82

TAPUME DE MADEIRITE H=2,20m M2 229,04

04

ACRESCENTARAMPLIAÇÃO DO BLOCO 01 64,26m²

13

13

13

13

RESSALTA-SE QUE O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO FOI ATUALIZADO APÓS
A ELABORAÇÃO DESTE PROJETO. A LOCAÇÃO DOS BLOCOS FOI ATUALIZADA
APENAS PARA O CÁLCULO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA. E, POR ISSO, A
INDICAÇÃO DOS NÍVEIS NO PROJETO DE ARQUITETURA E NO PROJETO
TOPOGRÁFICO ESTÃO DIVERGENTES. REFORÇO QUE O BLOCO DE 1 SALA DE
AULA DEVE SER IMPLANTADO NO MESMO NÍVEL DO BLOCO DE 3 SALAS DE
AULA ADJACENTE.

NOTA IMPORTANTE:
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