
CÓDIGO INEP
52035042

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO 07/07/2025 GOIÂNIA

CRE

CRE-GOIÂNIA

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 270 dias.

Para a obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL
PROFESSORA EVA ASSUNÇÃO, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as
tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA EVA ASSUNÇÃO

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 AV LEOPOLDO DE BULHOES S/N , VERA CRUZ II, CEP:74493-130
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 77.488,95                        93.250,20                        5,50                                 

2. 44.624,18                        53.700,74                        3,17                                 

3. 25.162,14                        30.280,12                        1,79                                 

4. 87.073,87                        104.784,70                     6,18                                 

5. 207.421,31                     249.610,80                     14,72                               

6. 139.839,83                     168.283,25                     9,92                                 

7. 30.625,02                        36.854,15                        2,17                                 

8. 1.210,71                          1.456,97                          0,09                                 

9. 10.870,13                        13.081,11                        0,77                                 

10. 95.945,92                        115.461,32                     6,81                                 

11. 12.868,95                        15.486,49                        0,91                                 

12. 107.722,15                     129.632,84                     7,64                                 

13. 49.522,26                        59.595,09                        3,51                                 

14. 89.983,50                        108.286,14                     6,38                                 

15. 20.842,57                        25.081,95                        1,48                                 

16. 4.883,94                          5.877,33                          0,35                                 

17. 72.459,08                        87.197,26                        5,14                                 

18. 18.235,84                        21.945,01                        1,29                                 

19. 8.629,43                          10.384,66                        0,61                                 

20. 24.754,53                        29.789,60                        1,76                                 

21. 78.409,29                        94.357,74                        5,56                                 

22. 71.920,26                        86.548,84                        5,10                                 

23. 43.688,07                        52.574,22                        3,10                                 

24. 19.415,73                        23.364,89                        1,38                                 

25. 45.489,23                        54.741,74                        3,23                                 

26. 7.960,27                          9.579,39                          0,56                                 

27. 12.252,99                        14.745,25                        0,88                                 

1.409.300,15 1.695.951,80 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

CANTEIRO DE OBRAS

PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA EVA ASSUNÇÃO

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 AV LEOPOLDO DE BULHOES S/N , VERA CRUZ II, CEP:74493-130

DATA

07/07/2025

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

2172,56

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1ª ETAPA - SUBSTITUIÇÃO COBERTURA

2ª ETAPA - PASSARELA 04

CÓDIGO INEP

52035042

CIDADE

GOIÂNIA

CRE

CRE-GOIÂNIA

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - ONERADA

1ª ETAPA - PINTURA GERAL

1ª ETAPA - BLOCO DOS SANITÁRIOS

1ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO BLOCO DE 01 SALA DE AULA - PADRÃO SEDUC

1ª ETAPA - BLOCO DE 01 SALA DE AULA - PADRÃO SEDUC

1ª ETAPA - PROJETO ESTRUTURAL

2ª ETAPA - ADAPTAÇÃO SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO

2ª ETAPA - PROJETO ESTRUTURAL

3ª ETAPA - GUARDA - CORPO

3ª ETAPA - ACESSIBILDADE

1ª ETAPA - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1ª ETAPA - SUBESTAÇÃO 112,5 KVA

2ª ETAPA - SUBSTITUIÇÃO COBERTURA

2ª ETAPA - PINTURA GERAL

3ª ETAPA - PÁTIO DESCOBERTO

3ª ETAPA - SUBSTITUIÇÃO COBERTURA

3ª ETAPA - PINTURA GERAL

3ª ETAPA - CANALETA COM GRELHA

3ª ETAPA - AMPLIAÇÃO DA COZINHA

3ª ETAPA - PROJETO ESTRUTURAL

3ª ETAPA - PROJETO DE INSTALAÇÃO DE GÁS
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ENDEREÇO

 AV LEOPOLDO DE BULHOES S/N , VERA CRUZ II, CEP:74493-130  JUN/24 AGO/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

64,26

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1,00 77.488,95
1.1. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 77.488,95
1.1.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 385,00 0,00 96,79 96,79 37.264,15
1.1.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 1.540,00 0,00 26,12 26,12 40.224,80
2. CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 44.624,18
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 35.556,57

2.1.0.0.1. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 234,15 70,01 304,16 15.457,41

2.1.0.0.2. GOINFRA 20600
TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO 
GOINFRA

M2 229,04 56,42 18,67 75,09 17.198,61

2.1.0.0.3. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 383,46 3,28 386,74 2.900,55

2.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 722,06

2.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 181,45 179,58 361,03 361,03

2.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 181,45 179,58 361,03 361,03

2.3. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.875,20
2.3.0.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 20,00 93,76 0,00 93,76 1.875,20
2.4. DIVERSOS - 0,00 0,00 6.470,35
2.4.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 1.086,28 1,91 2,19 4,10 4.453,74
2.4.0.0.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 2.010,76 5,85 2.016,61 2.016,61
3. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 1,00 0,00 0,00 25.162,14
3.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 176,38

3.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 1,00 0,00 176,38 176,38 176,38

3.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 47,24
3.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,00 36,72 10,52 47,24 47,24
3.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 265,02
3.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 4,25 0,00 37,51 37,51 159,41
3.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,25 0,00 24,85 24,85 105,61
3.4. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 24.136,35
3.4.1. SINAPI PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - 0,00 0,00 24.136,35

3.4.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 46,24 
M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT)

UN 1,00 3.792,66 315,60 4.108,26 4.108,26

3.4.1.0.2. GOINFRA 85082 CHAVE DE FLUXO 3/4" UN 1,00 173,40 21,30 194,70 194,70
3.4.1.0.3. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 20,00 8,53 4,16 12,69 253,80
3.4.1.0.4. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 72,00 105,62 32,74 138,36 9.961,92
3.4.1.0.5. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 2,00 193,18 17,10 210,28 420,56
3.4.1.0.6. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 10,00 221,68 17,10 238,78 2.387,80
3.4.1.0.7. GOINFRA 85027 ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UN 5,00 55,50 5,91 61,41 307,05
3.4.1.0.8. GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 10,00 44,79 15,77 60,56 605,60

3.4.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 5,00 29,09 3,51 32,60 163,00

3.4.1.0.10. GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UN 3,00 116,22 36,68 152,90 458,70
3.4.1.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 102,17 36,28 138,45 415,35

3.4.1.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 130,15 39,45 169,60 339,20

3.4.1.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2 
BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 612,49 315,60 928,09 928,09

3.4.1.0.14. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 15,00 14,39 5,32 19,71 295,65

3.4.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 410_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS (GOINFRA + COT) UN 4,00 215,98 23,66 239,64 958,56
3.4.1.0.16. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 1,00 1.373,33 23,66 1.396,99 1.396,99
3.4.1.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 12,00 24,24 1,31 25,55 306,60
3.4.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 20,00 24,24 1,31 25,55 511,00

3.4.1.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 29,57 1,31 30,88 123,52

3.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 537,15
3.5.0.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 15,00 21,98 13,83 35,81 537,15
4. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,00 0,00 0,00 87.073,87
4.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.822,08

4.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 16,00 0,00 176,38 176,38 2.822,08

4.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 755,84
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 16,00 36,72 10,52 47,24 755,84
4.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.805,20
4.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 61,02 0,00 37,51 37,51 2.288,86
4.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 61,02 0,00 24,85 24,85 1.516,34
4.4. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 70.505,95
4.4.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 27.708,95
4.4.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 11.326,76

4.4.1.1.1. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 673,13 34,47 707,60 1.415,20

4.4.1.1.2. SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 261,74 16,41 278,15 2.225,20

4.4.1.1.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 8,00 344,08 64,22 408,30 3.266,40

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA EVA ASSUNÇÃO

DATA

07/07/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52035042

CÓDIGO INEP

CIDADE

GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-GOIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2108,30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2172,56

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA
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ENDEREÇO

 AV LEOPOLDO DE BULHOES S/N , VERA CRUZ II, CEP:74493-130  JUN/24 AGO/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

64,26

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA EVA ASSUNÇÃO

DATA

07/07/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52035042

CÓDIGO INEP

CIDADE

GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-GOIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2108,30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2172,56

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

4.4.1.1.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 425,75 64,22 489,97 979,94

4.4.1.1.5. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 10,00 9,27 7,88 17,15 171,50
4.4.1.1.6. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 10,00 9,16 12,62 21,78 217,80
4.4.1.1.7. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 10,00 38,81 5,51 44,32 443,20
4.4.1.1.8. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 10,00 13,17 5,91 19,08 190,80
4.4.1.1.9. GOINFRA 80532 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN 10,00 41,14 13,80 54,94 549,40

4.4.1.1.10. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 10,00 167,37 5,91 173,28 1.732,80

4.4.1.1.11. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 24,95 8,68 33,63 134,52

4.4.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 7.707,38
4.4.1.2.1. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 2,00 94,26 64,69 158,95 317,90
4.4.1.2.2. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 2,00 7,11 5,91 13,02 26,04
4.4.1.2.3. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 12,00 4,13 9,86 13,99 167,88

4.4.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 12,00 9,38 2,31 11,69 140,28

4.4.1.2.5. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 8,00 143,04 7,88 150,92 1.207,36

4.4.1.2.6. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 671,00 7,88 678,88 1.357,76

4.4.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 12,00 75,90 5,91 81,81 981,72
4.4.1.2.8. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 8,00 93,97 15,37 109,34 874,72
4.4.1.2.9. GOINFRA 80601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO UN 2,00 349,90 69,03 418,93 837,86

4.4.1.2.10. GOINFRA 80610 KIT DE FIXAÇÃO PARA MICTORIO DE LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS) UN 2,00 135,67 35,49 171,16 342,32

4.4.1.2.11. GOINFRA 80613 SIFÃO METÁLICO 1 1/2" X 2" P/MICTÓRIO UN 2,00 219,00 14,19 233,19 466,38

4.4.1.2.12. GOINFRA 80621
VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO 
TEMPORIZADO

UN 2,00 322,82 24,06 346,88 693,76

4.4.1.2.13. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 6,00 41,95 6,95 48,90 293,40
4.4.1.3. SINAPI PIA E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 6.529,60
4.4.1.3.1. GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 7,00 149,39 7,88 157,27 1.100,89
4.4.1.3.2. GOINFRA 80670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 6,00 219,06 14,19 233,25 1.399,50
4.4.1.3.3. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 6,00 56,06 8,67 64,73 388,38
4.4.1.3.4. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 1,00 2.300,00 19,72 2.319,72 2.319,72
4.4.1.3.5. GOINFRA 80689 CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304 UN 3,00 425,00 15,37 440,37 1.321,11
4.4.1.4. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 2.145,21
4.4.1.4.1. GOINFRA 80906 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" UN 5,00 208,49 33,52 242,01 1.210,05
4.4.1.4.2. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 5,00 81,42 24,06 105,48 527,40
4.4.1.4.3. GOINFRA 80927 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" UN 3,00 111,86 24,06 135,92 407,76
4.4.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 8.079,74
4.4.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 3.563,52
4.4.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 36,00 3,84 4,72 8,56 308,16

4.4.2.1.2. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 48,00 8,64 0,86 9,50 456,00

4.4.2.1.3. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 12,00 14,79 1,25 16,04 192,48

4.4.2.1.4. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 48,00 39,69 1,84 41,53 1.993,44

4.4.2.1.5. SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 24,00 24,08 1,48 25,56 613,44

4.4.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 867,92

4.4.2.2.1. GOINFRA 81043 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2 UN 2,00 36,72 5,51 42,23 84,46

4.4.2.2.2. COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 2,00 189,47 5,51 194,98 389,96

4.4.2.2.3. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 10,00 1,14 3,54 4,68 46,80
4.4.2.2.4. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 10,00 2,45 3,54 5,99 59,90

4.4.2.2.5. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 10,00 5,53 5,51 11,04 110,40

4.4.2.2.6. GOINFRA 81070 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" UN 10,00 12,13 5,51 17,64 176,40
4.4.2.3. SINAPI LUVAS DE PVC - 0,00 0,00 688,10
4.4.2.3.1. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 10,00 5,34 5,51 10,85 108,50
4.4.2.3.2. GOINFRA 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 10,00 24,04 7,29 31,33 313,30
4.4.2.3.3. GOINFRA 81106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 10,00 15,03 5,51 20,54 205,40
4.4.2.3.4. GOINFRA 81103 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm UN 10,00 2,55 3,54 6,09 60,90
4.4.2.4. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 254,24
4.4.2.4.1. GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 5,00 8,31 5,51 13,82 69,10
4.4.2.4.2. GOINFRA 81166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm UN 2,00 18,03 7,29 25,32 50,64
4.4.2.4.3. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 10,00 6,36 7,09 13,45 134,50
4.4.2.5. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 1.392,85

4.4.2.5.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15,00 2,54 2,67 5,21 78,15

4.4.2.5.2. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 10,00 2,60 7,09 9,69 96,90
4.4.2.5.3. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 10,00 28,31 11,04 39,35 393,50
4.4.2.5.4. GOINFRA 81326 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 5,00 106,87 14,59 121,46 607,30
4.4.2.5.5. GOINFRA 81340 JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM UN 2,00 4,82 7,09 11,91 23,82
4.4.2.5.6. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 3,00 2,60 7,09 9,69 29,07
4.4.2.5.7. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 5,00 11,75 8,67 20,42 102,10
4.4.2.5.8. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 3,00 12,00 8,67 20,67 62,01
4.4.2.6. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 856,23
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4.4.2.6.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 3,77 3,56 7,33 36,65

4.4.2.6.2. GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 5,00 4,33 7,48 11,81 59,05
4.4.2.6.3. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 15,00 32,16 11,83 43,99 659,85

4.4.2.6.4. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 6,00 9,30 7,48 16,78 100,68

4.4.2.7. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 456,88
4.4.2.7.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 4,00 58,30 0,00 58,30 233,20
4.4.2.7.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 4,00 55,92 0,00 55,92 223,68
4.4.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 21.742,68
4.4.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 319,06
4.4.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 7,00 36,91 8,67 45,58 319,06
4.4.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 460,86

4.4.3.2.1. SINAPI 104065
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR 
PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 1,00 128,74 4,22 132,96 132,96

4.4.3.2.2. GOINFRA 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 11,09 11,04 22,13 132,78
4.4.3.2.3. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 12,00 5,22 11,04 16,26 195,12
4.4.3.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 1.865,92

4.4.3.3.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 20,00 5,38 4,78 10,16 203,20

4.4.3.3.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 15,00 8,95 1,27 10,22 153,30

4.4.3.3.3. SINAPI 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 5,00 16,26 4,72 20,98 104,90

4.4.3.3.4. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 20,00 8,96 17,74 26,70 534,00
4.4.3.3.5. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 10,00 9,39 17,74 27,13 271,30
4.4.3.3.6. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 30,00 3,25 11,04 14,29 428,70
4.4.3.3.7. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 12,00 3,17 11,04 14,21 170,52
4.4.3.4. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 817,90
4.4.3.4.1. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 10,00 8,64 11,43 20,07 200,70

4.4.3.4.2. SINAPI 104343
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 24,99 7,82 32,81 65,62

4.4.3.4.3. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 12,00 26,27 18,13 44,40 532,80
4.4.3.4.4. GOINFRA 81965 JUNCAO INVERTIDA DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 12,09 6,69 18,78 18,78
4.4.3.5. SINAPI LUVAS - 0,00 0,00 744,70
4.4.3.5.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 10,00 1,69 5,51 7,20 72,00
4.4.3.5.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 10,00 2,58 5,51 8,09 80,90
4.4.3.5.3. GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 10,00 5,20 7,09 12,29 122,90
4.4.3.5.4. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 10,00 5,26 9,06 14,32 143,20

4.4.3.5.5. SINAPI 104170
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 5,00 58,64 6,50 65,14 325,70

4.4.3.6. SINAPI REDUÇÕES - 0,00 0,00 36,20

4.4.3.6.1. SINAPI 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,00 16,17 1,93 18,10 36,20

4.4.3.7. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 95,40
4.4.3.7.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 4,47 11,43 15,90 95,40
4.4.3.8. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 17.402,64
4.4.3.8.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 18,00 6,35 9,45 15,80 284,40

4.4.3.8.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 66,00 10,72 1,54 12,26 809,16

4.4.3.8.3. SINAPI 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 18,00 15,29 5,73 21,02 378,36

4.4.3.8.4. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 270,00 17,51 9,89 27,40 7.398,00

4.4.3.8.5. SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 114,00 40,81 11,71 52,52 5.987,28

4.4.3.8.6. GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 24,00 82,40 23,66 106,06 2.545,44
4.4.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 12.974,58
4.4.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 8,00 182,49 288,86 471,35 3.770,80

4.4.4.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 8,00 57,82 16,10 73,92 591,36

4.4.4.0.3. GOINFRA 81827 CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 175,54 263,26 438,80 438,80

4.4.4.0.4. GOINFRA 81835 CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM M2 1,00 63,65 17,72 81,37 81,37

4.4.4.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 329_SEE
CAIXA DE RETENÇÃO / INFILTRAÇÃO D=1,50M, H=2,00M, COM TAMPA FOFO (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 2.169,53 679,56 2.849,09 5.698,18

4.4.4.0.6. GOINFRA 81854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 1.379,68 1.014,39 2.394,07 2.394,07
4.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 9.184,80

4.5.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 60,00 26,55 11,93 38,48 2.308,80

4.5.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 60,00 91,21 23,39 114,60 6.876,00

5. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 207.421,31
5.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.659,26
5.1.1. GOINFRA COMBATE À INCÊNDIO - 0,00 0,00 366,66
5.1.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 5,88 0,00 37,51 37,51 220,55
5.1.1.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 5,88 0,00 24,85 24,85 146,11
5.1.2. GOINFRA SPDA - 0,00 0,00 3.292,60
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5.1.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 52,80 0,00 37,51 37,51 1.980,52
5.1.2.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 52,80 0,00 24,85 24,85 1.312,08
5.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 203.762,05
5.2.1. GOINFRA QD.02 - 0,00 0,00 31.930,59
5.2.1.0.1. GOINFRA 70681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" UN 40,00 5,00 5,91 10,91 436,40
5.2.1.0.2. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 56,00 8,76 13,40 22,16 1.240,96
5.2.1.0.3. GOINFRA 70933 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 1" UN 168,00 0,25 1,18 1,43 240,24
5.2.1.0.4. GOINFRA 70931 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 168,00 3,03 3,15 6,18 1.038,24
5.2.1.0.5. GOINFRA 72475 TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR UN 17,00 4,72 1,18 5,90 100,30
5.2.1.0.6. GOINFRA 72476 TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA UN 39,00 4,90 1,18 6,08 237,12
5.2.1.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 545,00 0,54 0,00 0,54 294,30
5.2.1.0.8. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 545,00 0,20 0,62 0,82 446,90
5.2.1.0.9. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 1.513,61 2,36 2,16 4,52 6.841,50
5.2.1.0.10. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 188,55 5,14 2,56 7,70 1.451,83

5.2.1.0.11. SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 135,33 14,75 2,90 17,65 2.388,57

5.2.1.0.12. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 13,73 11,43 25,16 150,96
5.2.1.0.13. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 13,73 11,43 25,16 150,96
5.2.1.0.14. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,01 11,43 20,44 122,64
5.2.1.0.15. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 21,00 9,01 11,43 20,44 429,24

5.2.1.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240 
(GOINFRA+ORSE)

UN 2,00 34,70 19,72 54,42 108,84

5.2.1.0.17. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 15,00 9,11 8,27 17,38 260,70
5.2.1.0.18. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 12,88 11,43 24,31 48,62

5.2.1.0.19. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 67,04 10,48 77,52 77,52

5.2.1.0.20. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 285,30 35,49 320,79 320,79

5.2.1.0.21. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 18,00 9,96 1,82 11,78 212,04

5.2.1.0.22. SINAPI 93659
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 16,95 7,27 24,22 24,22

5.2.1.0.23. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 65,71 39,45 105,16 420,64
5.2.1.0.24. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 191,64 39,45 231,09 231,09
5.2.1.0.25. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 430,00 5,61 6,69 12,30 5.289,00
5.2.1.0.26. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 144,00 1,63 1,18 2,81 404,64
5.2.1.0.27. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 144,00 2,08 0,39 2,47 355,68
5.2.1.0.28. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 287,00 1,32 0,39 1,71 490,77
5.2.1.0.29. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 58,00 8,97 7,88 16,85 977,30
5.2.1.0.30. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 20,00 2,16 1,97 4,13 82,60
5.2.1.0.31. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 20,00 2,82 0,39 3,21 64,20
5.2.1.0.32. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 39,00 1,32 0,39 1,71 66,69

5.2.1.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 7,00 121,12 13,06 134,18 939,26

5.2.1.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 25,00 91,28 15,25 106,53 2.663,25

5.2.1.0.35. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 8,00 16,80 14,22 31,02 248,16

5.2.1.0.36. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 50,00 16,60 7,36 23,96 1.198,00

5.2.1.0.37. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.639,72 236,70 1.876,42 1.876,42
5.2.2. GOINFRA QD.03 - 0,00 0,00 10.979,60

5.2.2.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 9,72 21,28 31,00 186,00

5.2.2.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 5,99 11,33 17,32 69,28

5.2.2.0.3. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 4,15 6,46 10,61 63,66

5.2.2.0.4. GOINFRA 70681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" UN 22,00 5,00 5,91 10,91 240,02
5.2.2.0.5. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 3,00 8,76 13,40 22,16 66,48
5.2.2.0.6. GOINFRA 70931 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 9,00 3,03 3,15 6,18 55,62
5.2.2.0.7. GOINFRA 70933 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 1" UN 9,00 0,25 1,18 1,43 12,87
5.2.2.0.8. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 3,00 4,28 1,18 5,46 16,38
5.2.2.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 152,00 0,54 0,00 0,54 82,08
5.2.2.0.10. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 152,00 0,20 0,62 0,82 124,64
5.2.2.0.11. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 435,68 2,36 2,16 4,52 1.969,26
5.2.2.0.12. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 138,38 3,78 2,36 6,14 849,65
5.2.2.0.13. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 4,00 9,11 8,27 17,38 69,52
5.2.2.0.14. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 13,73 11,43 25,16 75,48
5.2.2.0.15. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 3,00 9,01 11,43 20,44 61,32
5.2.2.0.16. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,01 11,43 20,44 122,64

5.2.2.0.17. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 67,04 10,48 77,52 77,52

5.2.2.0.18. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 9,96 1,82 11,78 70,68

5.2.2.0.19. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,50 2,55 13,05 39,15

5.2.2.0.20. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 65,71 39,45 105,16 420,64
5.2.2.0.21. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 176,16 39,45 215,61 215,61
5.2.2.0.22. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 112,00 5,61 6,69 12,30 1.377,60
5.2.2.0.23. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 38,00 1,63 1,18 2,81 106,78
5.2.2.0.24. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 27,00 5,61 6,69 12,30 332,10
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ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
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5.2.2.0.25. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 9,00 1,63 1,18 2,81 25,29
5.2.2.0.26. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 9,00 2,08 0,39 2,47 22,23
5.2.2.0.27. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 18,00 1,32 0,39 1,71 30,78

5.2.2.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 22,00 91,28 15,25 106,53 2.343,66

5.2.2.0.29. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 44,00 16,60 7,36 23,96 1.054,24

5.2.2.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 29,33 12,53 41,86 83,72

5.2.2.0.31. SINAPI 97595
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,00 87,45 16,75 104,20 104,20

5.2.2.0.32. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 583,09 27,41 610,50 610,50

5.2.3. GOINFRA QD.06 - 0,00 0,00 14.622,08
5.2.3.0.1. GOINFRA 70681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" UN 27,00 5,00 5,91 10,91 294,57
5.2.3.0.2. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 24,00 8,76 13,40 22,16 531,84
5.2.3.0.3. GOINFRA 70933 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 1" UN 72,00 0,25 1,18 1,43 102,96
5.2.3.0.4. GOINFRA 70931 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 72,00 3,03 3,15 6,18 444,96
5.2.3.0.5. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 2,00 4,28 1,18 5,46 10,92
5.2.3.0.6. GOINFRA 72475 TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR UN 6,00 4,72 1,18 5,90 35,40
5.2.3.0.7. GOINFRA 72476 TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA UN 16,00 4,90 1,18 6,08 97,28
5.2.3.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 179,00 0,54 0,00 0,54 96,66
5.2.3.0.9. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 179,00 0,20 0,62 0,82 146,78
5.2.3.0.10. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 708,32 2,36 2,16 4,52 3.201,60
5.2.3.0.11. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 87,47 3,78 2,36 6,14 537,05
5.2.3.0.12. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 13,73 11,43 25,16 75,48
5.2.3.0.13. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,01 11,43 20,44 122,64
5.2.3.0.14. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 7,00 9,01 11,43 20,44 143,08
5.2.3.0.15. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 6,00 9,11 8,27 17,38 104,28

5.2.3.0.16. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 67,04 10,48 77,52 77,52

5.2.3.0.17. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 9,96 1,82 11,78 94,24

5.2.3.0.18. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,50 2,55 13,05 26,10

5.2.3.0.19. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 65,71 39,45 105,16 420,64
5.2.3.0.20. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 176,16 39,45 215,61 215,61
5.2.3.0.21. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 156,00 5,61 6,69 12,30 1.918,80
5.2.3.0.22. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 52,00 1,63 1,18 2,81 146,12
5.2.3.0.23. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 52,00 2,08 0,39 2,47 128,44
5.2.3.0.24. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 104,00 1,32 0,39 1,71 177,84
5.2.3.0.25. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 10,00 3,35 3,94 7,29 72,90
5.2.3.0.26. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 26,00 8,97 7,88 16,85 438,10
5.2.3.0.27. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 9,00 2,16 1,97 4,13 37,17
5.2.3.0.28. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 9,00 2,82 0,39 3,21 28,89
5.2.3.0.29. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 18,00 1,32 0,39 1,71 30,78
5.2.3.0.30. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 4,00 4,26 5,12 9,38 37,52

5.2.3.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 25,00 91,28 15,25 106,53 2.663,25

5.2.3.0.32. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 2,00 16,80 14,22 31,02 62,04

5.2.3.0.33. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 50,00 16,60 7,36 23,96 1.198,00

5.2.3.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 29,33 12,53 41,86 83,72

5.2.3.0.35. SINAPI 97595
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00 87,45 16,75 104,20 208,40

5.2.3.0.36. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 583,09 27,41 610,50 610,50

5.2.4. GOINFRA QD.07 - 0,00 0,00 21.253,78
5.2.4.0.1. GOINFRA 70681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" UN 40,00 5,00 5,91 10,91 436,40
5.2.4.0.2. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 33,00 8,76 13,40 22,16 731,28
5.2.4.0.3. GOINFRA 70933 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 1" UN 99,00 0,25 1,18 1,43 141,57
5.2.4.0.4. GOINFRA 70931 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 99,00 3,03 3,15 6,18 611,82
5.2.4.0.5. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 5,00 4,28 1,18 5,46 27,30
5.2.4.0.6. GOINFRA 72475 TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR UN 5,00 4,72 1,18 5,90 29,50
5.2.4.0.7. GOINFRA 72476 TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA UN 23,00 4,90 1,18 6,08 139,84
5.2.4.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 277,00 0,54 0,00 0,54 149,58
5.2.4.0.9. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 277,00 0,20 0,62 0,82 227,14
5.2.4.0.10. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 940,80 2,36 2,16 4,52 4.252,43
5.2.4.0.11. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 255,29 3,78 2,36 6,14 1.567,47
5.2.4.0.12. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 4,00 13,73 11,43 25,16 100,64
5.2.4.0.13. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 12,00 9,01 11,43 20,44 245,28
5.2.4.0.14. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 8,00 9,01 11,43 20,44 163,52
5.2.4.0.15. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 5,00 9,11 8,27 17,38 86,90

5.2.4.0.16. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 67,04 10,48 77,52 77,52

5.2.4.0.17. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 9,96 1,82 11,78 94,24

5.2.4.0.18. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 10,50 2,55 13,05 52,20
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5.2.4.0.19. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 65,71 39,45 105,16 420,64
5.2.4.0.20. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 176,16 39,45 215,61 215,61
5.2.4.0.21. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 241,00 5,61 6,69 12,30 2.964,30
5.2.4.0.22. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 81,00 1,63 1,18 2,81 227,61
5.2.4.0.23. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 81,00 2,08 0,39 2,47 200,07
5.2.4.0.24. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 161,00 1,32 0,39 1,71 275,31
5.2.4.0.25. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 10,00 3,35 3,94 7,29 72,90
5.2.4.0.26. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 16,00 8,97 7,88 16,85 269,60
5.2.4.0.27. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 6,00 2,16 1,97 4,13 24,78
5.2.4.0.28. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 6,00 2,82 0,39 3,21 19,26
5.2.4.0.29. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 11,00 1,32 0,39 1,71 18,81
5.2.4.0.30. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 4,00 4,26 5,12 9,38 37,52

5.2.4.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 40,00 91,28 15,25 106,53 4.261,20

5.2.4.0.32. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 80,00 16,60 7,36 23,96 1.916,80

5.2.4.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 29,33 12,53 41,86 167,44

5.2.4.0.34. SINAPI 97595
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4,00 87,45 16,75 104,20 416,80

5.2.4.0.35. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 583,09 27,41 610,50 610,50

5.2.5. GOINFRA QD.08 - 0,00 0,00 23.553,21
5.2.5.0.1. GOINFRA 70681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" UN 38,00 5,00 5,91 10,91 414,58
5.2.5.0.2. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 44,00 8,76 13,40 22,16 975,04
5.2.5.0.3. GOINFRA 70933 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 1" UN 132,00 0,25 1,18 1,43 188,76
5.2.5.0.4. GOINFRA 70931 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 132,00 3,03 3,15 6,18 815,76
5.2.5.0.5. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 11,00 4,28 1,18 5,46 60,06
5.2.5.0.6. GOINFRA 72475 TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR UN 8,00 4,72 1,18 5,90 47,20
5.2.5.0.7. GOINFRA 72476 TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA UN 25,00 4,90 1,18 6,08 152,00
5.2.5.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 327,00 0,54 0,00 0,54 176,58
5.2.5.0.9. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 327,00 0,20 0,62 0,82 268,14
5.2.5.0.10. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 1.044,10 2,36 2,16 4,52 4.719,31
5.2.5.0.11. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 210,75 3,78 2,36 6,14 1.293,99
5.2.5.0.12. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 13,73 11,43 25,16 75,48
5.2.5.0.13. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 11,00 9,01 11,43 20,44 224,84
5.2.5.0.14. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 9,01 11,43 20,44 81,76
5.2.5.0.15. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 8,00 9,01 11,43 20,44 163,52
5.2.5.0.16. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 8,00 9,11 8,27 17,38 139,04

5.2.5.0.17. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 67,04 10,48 77,52 77,52

5.2.5.0.18. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 9,96 1,82 11,78 94,24

5.2.5.0.19. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,50 2,55 13,05 39,15

5.2.5.0.20. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 65,71 39,45 105,16 420,64
5.2.5.0.21. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 176,16 39,45 215,61 215,61
5.2.5.0.22. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 279,00 5,61 6,69 12,30 3.431,70
5.2.5.0.23. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 93,00 1,63 1,18 2,81 261,33
5.2.5.0.24. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 93,00 2,08 0,39 2,47 229,71
5.2.5.0.25. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 186,00 1,32 0,39 1,71 318,06
5.2.5.0.26. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 10,00 3,35 3,94 7,29 72,90
5.2.5.0.27. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 15,00 8,97 7,88 16,85 252,75
5.2.5.0.28. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 5,00 2,16 1,97 4,13 20,65
5.2.5.0.29. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 5,00 2,82 0,39 3,21 16,05
5.2.5.0.30. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 10,00 1,32 0,39 1,71 17,10
5.2.5.0.31. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 4,00 4,26 5,12 9,38 37,52

5.2.5.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 38,00 91,28 15,25 106,53 4.048,14

5.2.5.0.33. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 76,00 16,60 7,36 23,96 1.820,96

5.2.5.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 29,33 12,53 41,86 334,88

5.2.5.0.35. SINAPI 97595
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 8,00 87,45 16,75 104,20 833,60

5.2.5.0.36. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 583,09 27,41 610,50 610,50

5.2.5.0.37. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 2,00 282,35 19,72 302,07 604,14

5.2.6. GOINFRA QD.09 - 0,00 0,00 12.483,57
5.2.6.0.1. GOINFRA 70681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" UN 20,00 5,00 5,91 10,91 218,20
5.2.6.0.2. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 19,00 8,76 13,40 22,16 421,04
5.2.6.0.3. GOINFRA 70933 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 1" UN 57,00 0,25 1,18 1,43 81,51
5.2.6.0.4. GOINFRA 70931 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 57,00 3,03 3,15 6,18 352,26
5.2.6.0.5. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 4,00 4,28 1,18 5,46 21,84
5.2.6.0.6. GOINFRA 72475 TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR UN 3,00 4,72 1,18 5,90 17,70
5.2.6.0.7. GOINFRA 72476 TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA UN 12,00 4,90 1,18 6,08 72,96
5.2.6.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 142,00 0,54 0,00 0,54 76,68
5.2.6.0.9. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 142,00 0,20 0,62 0,82 116,44
5.2.6.0.10. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 549,69 2,36 2,16 4,52 2.484,59
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ONERADA

5.2.6.0.11. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 118,86 3,78 2,36 6,14 729,82
5.2.6.0.12. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 2,00 13,73 11,43 25,16 50,32
5.2.6.0.13. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,01 11,43 20,44 122,64
5.2.6.0.14. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 9,01 11,43 20,44 81,76
5.2.6.0.15. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 9,11 8,27 17,38 52,14

5.2.6.0.16. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 67,04 10,48 77,52 77,52

5.2.6.0.17. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 9,96 1,82 11,78 70,68

5.2.6.0.18. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,50 2,55 13,05 26,10

5.2.6.0.19. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 65,71 39,45 105,16 420,64
5.2.6.0.20. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 176,16 39,45 215,61 215,61
5.2.6.0.21. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 127,00 5,61 6,69 12,30 1.562,10
5.2.6.0.22. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 43,00 1,63 1,18 2,81 120,83
5.2.6.0.23. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 43,00 2,08 0,39 2,47 106,21
5.2.6.0.24. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 85,00 1,32 0,39 1,71 145,35
5.2.6.0.25. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 6,00 3,35 3,94 7,29 43,74
5.2.6.0.26. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 23,00 8,97 7,88 16,85 387,55
5.2.6.0.27. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 8,00 2,16 1,97 4,13 33,04
5.2.6.0.28. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 8,00 2,82 0,39 3,21 25,68
5.2.6.0.29. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 16,00 1,32 0,39 1,71 27,36
5.2.6.0.30. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 4,00 4,26 5,12 9,38 37,52

5.2.6.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 20,00 91,28 15,25 106,53 2.130,60

5.2.6.0.32. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 40,00 16,60 7,36 23,96 958,40

5.2.6.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 29,33 12,53 41,86 167,44

5.2.6.0.34. SINAPI 97595
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4,00 87,45 16,75 104,20 416,80

5.2.6.0.35. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 583,09 27,41 610,50 610,50

5.2.7. GOINFRA QD.10 - 0,00 0,00 8.883,93

5.2.7.0.1. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 4,15 6,46 10,61 21,22

5.2.7.0.2. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 15,00 8,76 13,40 22,16 332,40
5.2.7.0.3. GOINFRA 70933 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 1" UN 45,00 0,25 1,18 1,43 64,35
5.2.7.0.4. GOINFRA 70931 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 45,00 3,03 3,15 6,18 278,10
5.2.7.0.5. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 15,00 4,28 1,18 5,46 81,90
5.2.7.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 77,00 0,54 0,00 0,54 41,58
5.2.7.0.7. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 77,00 0,20 0,62 0,82 63,14
5.2.7.0.8. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 320,64 2,36 2,16 4,52 1.449,29
5.2.7.0.9. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,01 11,43 20,44 40,88

5.2.7.0.10. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 67,04 10,48 77,52 77,52

5.2.7.0.11. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 9,96 1,82 11,78 58,90

5.2.7.0.12. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 65,71 39,45 105,16 420,64
5.2.7.0.13. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 176,16 39,45 215,61 215,61
5.2.7.0.14. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 83,00 5,61 6,69 12,30 1.020,90
5.2.7.0.15. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 28,00 1,63 1,18 2,81 78,68
5.2.7.0.16. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 28,00 2,08 0,39 2,47 69,16
5.2.7.0.17. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 56,00 1,32 0,39 1,71 95,76
5.2.7.0.18. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 6,00 3,35 3,94 7,29 43,74
5.2.7.0.19. GOINFRA 71698 LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W UN 10,00 379,03 12,72 391,75 3.917,50

5.2.7.0.20. SINAPI 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 454,16 58,50 512,66 512,66

5.2.8. GOINFRA QD.11 - 0,00 0,00 1.175,14
5.2.8.0.1. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 2,00 32,92 27,60 60,52 121,04

5.2.8.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240 
(GOINFRA+ORSE)

UN 2,00 34,70 19,72 54,42 108,84

5.2.8.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 10,00 0,54 0,00 0,54 5,40
5.2.8.0.4. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 10,00 0,20 0,62 0,82 8,20
5.2.8.0.5. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 6,00 3,78 2,36 6,14 36,84

5.2.8.0.6. SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 10,00 14,75 2,90 17,65 176,50

5.2.8.0.7. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,50 2,55 13,05 13,05

5.2.8.0.8. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 67,04 10,48 77,52 77,52

5.2.8.0.9. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 72,47 21,80 94,27 94,27

5.2.8.0.10. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 2,00 6,78 3,63 10,41 20,82

5.2.8.0.11. SINAPI 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 454,16 58,50 512,66 512,66

5.2.9. GOINFRA BOMBA POÇO - 0,00 0,00 1.937,71
5.2.9.0.1. GOINFRA 70701 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 20X20X12 CM UN 1,00 172,24 49,31 221,55 221,55

5.2.9.0.2. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 9,79 1,34 11,13 11,13
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5.2.9.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 209,30 78,90 288,20 288,20

5.2.9.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 858_SEE RELÉ TÉRMICO SOBRECARGA 10 - 15A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + EMBASA) UN 1,00 195,50 86,78 282,28 282,28

5.2.9.0.5. GOINFRA 71061 CONTATOR TRIPOLAR - 12A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 1,00 86,41 82,84 169,25 169,25
5.2.9.0.6. GOINFRA 70891 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 20-A UN 1,00 103,79 98,62 202,41 202,41
5.2.9.0.7. GOINFRA 70839 CHAVE PARTIDA MOTOR TRIFÁSICA C/RELE FALTA DE FASE 3 CV UN 1,00 483,69 143,37 627,06 627,06

5.2.9.0.8. SINAPI 102137
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 52,61 24,32 76,93 76,93

5.2.9.0.9. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO UN 1,00 39,18 19,72 58,90 58,90
5.2.10. GOINFRA SDAI - 0,00 0,00 17.953,62

5.2.10.0.1. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 656,00 2,23 0,88 3,11 2.040,16

5.2.10.0.2. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 471,30 2,36 2,16 4,52 2.130,27

5.2.10.0.3. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 45,00 3,28 7,88 11,16 502,20

5.2.10.0.4. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 129,00 2,08 0,39 2,47 318,63
5.2.10.0.5. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 10,00 3,35 3,94 7,29 72,90
5.2.10.0.6. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 385,00 5,61 6,69 12,30 4.735,50

5.2.10.0.7. SINAPI 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 129,00 2,61 5,29 7,90 1.019,10

5.2.10.0.8. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 257,00 1,32 0,39 1,71 439,47
5.2.10.0.9. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 257,00 0,17 0,39 0,56 143,92
5.2.10.0.10. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 257,00 0,20 0,62 0,82 210,74
5.2.10.0.11. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 27,00 7,79 13,40 21,19 572,13
5.2.10.0.12. GOINFRA 70926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 81,00 1,53 3,15 4,68 379,08
5.2.10.0.13. GOINFRA 70928 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 1"  UN 81,00 0,63 1,18 1,81 146,61
5.2.10.0.14. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 13,00 4,54 1,18 5,72 74,36
5.2.10.0.15. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 14,00 5,36 1,18 6,54 91,56
5.2.10.0.16. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 14,00 9,01 11,43 20,44 286,16

5.2.10.0.17. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 9,96 1,82 11,78 94,24

5.2.10.0.18. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 8,00 74,53 83,57 158,10 1.264,80

5.2.10.0.19. GOINFRA 70703 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM UN 1,00 238,03 78,90 316,93 316,93

5.2.10.0.20. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 9,79 1,34 11,13 11,13

5.2.10.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 209,30 78,90 288,20 576,40
5.2.10.0.22. GOINFRA 72306 RELE BIMETALICO REGULAGEM 20 - 32A UN 1,00 218,27 13,80 232,07 232,07
5.2.10.0.23. GOINFRA 71063 CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, 220V COMANDO, CATEGORIA AC-3. UN 2,00 151,11 90,73 241,84 483,68
5.2.10.0.24. GOINFRA 71060 CONTATOR TRIPOLAR - 9A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V,  CATEGORIA AC-3 UN 1,00 73,53 78,90 152,43 152,43
5.2.10.0.25. GOINFRA 70892 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 32A UN 1,00 139,77 106,50 246,27 246,27
5.2.10.0.26. GOINFRA 70777 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE DE FALTA DE FASE 10CV UN 1,00 851,40 143,37 994,77 994,77

5.2.10.0.27. SINAPI 102137
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 52,61 24,32 76,93 76,93

5.2.10.0.28. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO UN 1,00 39,18 19,72 58,90 58,90

5.2.10.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 858_SEE RELÉ TÉRMICO SOBRECARGA 10 - 15A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + EMBASA) UN 1,00 195,50 86,78 282,28 282,28

5.2.11. GOINFRA SPDA - 0,00 0,00 58.988,82

5.2.11.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXAÇÃO 
HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 69,00 5,36 23,66 29,02 2.002,38

5.2.11.0.2. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 10,00 25,99 7,88 33,87 338,70

5.2.11.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA 
CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 712,00 1,79 3,28 5,07 3.609,84

5.2.11.0.4. SINAPI 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 59,00 15,39 10,48 25,87 1.526,33

5.2.11.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-
560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 59,00 46,50 5,70 52,20 3.079,80

5.2.11.0.6. GOINFRA 71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 59,00 11,58 11,83 23,41 1.381,19
5.2.11.0.7. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 6,00 6,65 15,77 22,42 134,52
5.2.11.0.8. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 1.068,00 32,68 6,30 38,98 41.630,64
5.2.11.0.9. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 177,00 5,61 6,69 12,30 2.177,10
5.2.11.0.10. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 118,00 1,32 0,39 1,71 201,78
5.2.11.0.11. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 118,00 0,32 0,71 1,03 121,54
5.2.11.0.12. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 118,00 0,24 0,62 0,86 101,48
5.2.11.0.13. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 712,00 0,17 0,39 0,56 398,72
5.2.11.0.14. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 712,00 0,20 0,62 0,82 583,84
5.2.11.0.15. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 10,00 18,54 9,86 28,40 284,00

5.2.11.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO TOPO 
C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 441,65 59,17 500,82 500,82

5.2.11.0.17. GOINFRA 71831 PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS UN 1,00 131,05 59,17 190,22 190,22

5.2.11.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU RESISTIVIDADE 
DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN 1,00 0,00 725,92 725,92 725,92

6. GOINFRA 1ª ETAPA - SUBSTITUIÇÃO COBERTURA 1,00 0,00 0,00 139.839,83
6.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 5.162,06
6.1.1. GOINFRA BLOCO 01 - 0,00 0,00 1.861,24

6.1.1.0.1. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 205,67 0,00 6,10 6,10 1.254,58
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6.1.1.0.2. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 123,81 0,00 4,90 4,90 606,66

6.1.2. GOINFRA BLOCO 02 - 0,00 0,00 2.013,85

6.1.2.0.1. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 330,14 0,00 6,10 6,10 2.013,85

6.1.3. GOINFRA BLOCO 03 - 0,00 0,00 912,56

6.1.3.0.1. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 149,60 0,00 6,10 6,10 912,56

6.1.4. GOINFRA PASSARELA 01 - 0,00 0,00 374,41

6.1.4.0.1. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 61,38 0,00 6,10 6,10 374,41

6.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.939,66
6.2.1. GOINFRA BLOCO 01 - 0,00 0,00 661,36
6.2.1.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 14,00 36,72 10,52 47,24 661,36
6.2.2. GOINFRA BLOCO 02 - 0,00 0,00 779,93
6.2.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 16,51 36,72 10,52 47,24 779,93
6.2.3. GOINFRA BLOCO 03 - 0,00 0,00 353,35
6.2.3.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7,48 36,72 10,52 47,24 353,35
6.2.4. GOINFRA PASSARELA 01 - 0,00 0,00 145,02
6.2.4.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,07 36,72 10,52 47,24 145,02
6.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 112.818,22
6.3.1. GOINFRA BLOCO 01 - 0,00 0,00 32.148,62

6.3.1.0.1. SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 205,67 149,84 2,16 152,00 31.261,84

6.3.1.0.2. GOINFRA 160963 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM M 21,65 37,81 3,15 40,96 886,78
6.3.2. GOINFRA BLOCO 02 - 0,00 0,00 51.416,22

6.3.2.0.1. SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 330,14 149,84 2,16 152,00 50.181,28

6.3.2.0.2. GOINFRA 160963 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM M 30,15 37,81 3,15 40,96 1.234,94
6.3.3. GOINFRA BLOCO 03 - 0,00 0,00 23.394,56

6.3.3.0.1. SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 149,60 149,84 2,16 152,00 22.739,20

6.3.3.0.2. GOINFRA 160963 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM M 16,00 37,81 3,15 40,96 655,36
6.3.4. GOINFRA PASSARELA 01 - 0,00 0,00 5.858,82
6.3.4.0.1. GOINFRA 160966 COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 61,38 70,54 6,31 76,85 4.717,05
6.3.4.0.2. GOINFRA 160965 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM M 28,53 36,87 3,15 40,02 1.141,77
6.4. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 9.331,78
6.4.1. GOINFRA BLOCO 01 - 0,00 0,00 9.331,78
6.4.1.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 123,81 49,75 13,79 63,54 7.866,88
6.4.1.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 77,10 19,00 0,00 19,00 1.464,90
6.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 10.588,11
6.5.1. GOINFRA BLOCO 01 - 0,00 0,00 2.772,10
6.5.1.1. GOINFRA PINTURA FORRO - 0,00 0,00 2.772,10
6.5.1.1.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 123,81 2,41 10,22 12,63 1.563,72
6.5.1.1.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 123,81 3,77 5,99 9,76 1.208,38
6.5.2. GOINFRA BLOCO 02 - 0,00 0,00 4.189,47
6.5.2.1. GOINFRA PINTURA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 4.189,47
6.5.2.1.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 330,14 8,53 4,16 12,69 4.189,47
6.5.3. GOINFRA BLOCO 03 - 0,00 0,00 2.847,63
6.5.3.1. GOINFRA PINTURA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 2.847,63
6.5.3.1.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 224,40 8,53 4,16 12,69 2.847,63
6.5.4. GOINFRA PASSARELA 01 - 0,00 0,00 778,91
6.5.4.1. GOINFRA PINTURA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 778,91
6.5.4.1.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 61,38 8,53 4,16 12,69 778,91
7. GOINFRA 1ª ETAPA - PINTURA GERAL 1,00 0,00 0,00 30.625,02
7.1. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 30.625,02
7.1.1. GOINFRA BLOCO 01 - 0,00 0,00 7.448,06
7.1.1.1. GOINFRA PINTURA BARRADO - 0,00 0,00 2.366,72
7.1.1.1.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 146,91 6,70 9,41 16,11 2.366,72
7.1.1.2. GOINFRA PINTURA ACIMA DO BARRADO - 0,00 0,00 1.887,95
7.1.1.2.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 154,75 3,87 8,33 12,20 1.887,95
7.1.1.3. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 1.424,70
7.1.1.3.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 107,04 4,93 8,38 13,31 1.424,70
7.1.1.4. GOINFRA PINTURA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 1.768,69
7.1.1.4.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 26,64 1,75 7,31 9,06 241,35

7.1.1.4.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 58,34 10,52 15,66 26,18 1.527,34

7.1.2. GOINFRA BLOCO 02 - 0,00 0,00 13.968,45
7.1.2.1. GOINFRA PINTURA TIJOLO APARENTE - 0,00 0,00 6.687,46
7.1.2.1.1. GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS M2 564,82 6,32 5,52 11,84 6.687,46
7.1.2.2. GOINFRA PINTURA ESTRUTURA CONCRETO - 0,00 0,00 1.873,51
7.1.2.2.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 140,76 4,93 8,38 13,31 1.873,51
7.1.2.3. GOINFRA PINTURA LAJE - 0,00 0,00 2.598,72
7.1.2.3.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 38,63 0,00 5,84 5,84 225,59
7.1.2.3.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 38,63 2,41 10,22 12,63 487,89
7.1.2.3.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 193,16 3,77 5,99 9,76 1.885,24
7.1.2.4. GOINFRA PINTURA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 2.808,76
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7.1.2.4.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 42,44 1,75 7,31 9,06 384,50

7.1.2.4.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 92,60 10,52 15,66 26,18 2.424,26

7.1.3. GOINFRA BLOCO 03 - 0,00 0,00 7.884,78
7.1.3.1. GOINFRA PINTURA TIJOLO APARENTE - 0,00 0,00 2.011,85
7.1.3.1.1. GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS M2 169,92 6,32 5,52 11,84 2.011,85
7.1.3.2. GOINFRA PINTURA ESTRUTURA CONCRETO - 0,00 0,00 1.040,84
7.1.3.2.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 78,20 4,93 8,38 13,31 1.040,84
7.1.3.3. GOINFRA PINTURA BARRADO - 0,00 0,00 575,12
7.1.3.3.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 35,70 6,70 9,41 16,11 575,12
7.1.3.4. GOINFRA PINTURA ACIMA DO BARRADO - 0,00 0,00 435,54
7.1.3.4.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 35,70 3,87 8,33 12,20 435,54
7.1.3.5. GOINFRA PINTURA LAJE - 0,00 0,00 2.377,78
7.1.3.5.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 62,59 0,00 5,84 5,84 365,52
7.1.3.5.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 62,59 2,41 10,22 12,63 790,51
7.1.3.5.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 125,18 3,77 5,99 9,76 1.221,75
7.1.3.6. GOINFRA PINTURA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 1.443,65
7.1.3.6.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 21,22 1,75 7,31 9,06 192,25

7.1.3.6.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 47,80 10,52 15,66 26,18 1.251,40

7.1.4. GOINFRA PASSARELA 01 - 0,00 0,00 1.323,73
7.1.4.1. GOINFRA PINTURA ESTRUTURA CONCRETO - 0,00 0,00 272,58
7.1.4.1.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 20,48 4,93 8,38 13,31 272,58
7.1.4.2. GOINFRA PINTURA LAJE - 0,00 0,00 1.051,15
7.1.4.2.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 24,52 0,00 5,84 5,84 143,19
7.1.4.2.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 24,52 2,41 10,22 12,63 309,68
7.1.4.2.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 61,30 3,77 5,99 9,76 598,28
8. GOINFRA 1ª ETAPA - BLOCO DOS SANITÁRIOS 1,00 0,00 0,00 1.210,71
8.1. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 77,28
8.1.1. GOINFRA DOBRADIÇÃS - 0,00 0,00 77,28
8.1.1.0.1. GOINFRA 230201 DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO UN 4,00 9,46 9,86 19,32 77,28
8.2. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.133,43
8.2.1. GOINFRA PINTURA BARRADO - 0,00 0,00 102,62
8.2.1.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 6,37 6,70 9,41 16,11 102,62
8.2.2. GOINFRA PINTURA ACIMA DO BARRADO - 0,00 0,00 92,59
8.2.2.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 7,59 3,87 8,33 12,20 92,59
8.2.3. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 938,22
8.2.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 70,49 4,93 8,38 13,31 938,22
9. GOINFRA 1ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO BLOCO DE 01 SALA DE AULA - PADRÃO SEDUC 1,00 0,00 0,00 10.870,13
9.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.623,70

9.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 1,50 0,00 6,77 6,77 10,15

9.1.0.0.2. GOINFRA 20107
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE 
(H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA 

UN 4,00 0,00 579,47 579,47 2.317,88

9.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 428_SEE DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO COM TUBO GALVANIZADO C/ TR. ATE CB. E CARGA (GOINFRA) M 1,90 0,00 17,54 17,54 33,32

9.1.0.0.4. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0,05 0,00 176,38 176,38 9,34

9.1.0.0.5. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 86,65 0,00 2,92 2,92 253,01
9.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.330,75
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 28,17 36,72 10,52 47,24 1.330,75
9.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.846,42
9.3.1. GOINFRA BOTA FORA - PLATÔ 01 - 0,00 0,00 643,40
9.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 21,27 2,22 0,00 2,22 47,21
9.3.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 21,27 1,63 0,00 1,63 34,67
9.3.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 212,70 2,64 0,00 2,64 561,52
9.3.2. GOINFRA CORTE E ATERRO - PLATÔ 01 - 0,00 0,00 1.203,02
9.3.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 0,21 2,22 0,00 2,22 0,46
9.3.2.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 0,21 1,63 0,00 1,63 0,34
9.3.2.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 21,17 18,96 0,00 18,96 401,38
9.3.2.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 264,62 2,64 0,00 2,64 698,59
9.3.2.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 21,17 4,83 0,00 4,83 102,25
9.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.004,32
9.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 11,95 291,70 43,39 335,09 4.004,32
9.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 375,04
9.5.1. GOINFRA PISO GRANITINA - 0,00 0,00 375,04

9.5.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 2,45 26,55 11,93 38,48 94,27

9.5.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 2,45 91,21 23,39 114,60 280,77

9.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 689,90

9.6.0.0.1. SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . 
AF_07/2024

UN 4,00 67,50 19,52 87,02 348,08

9.6.0.0.2. SINAPI 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 M2 18,25 16,19 2,54 18,73 341,82

10. GOINFRA 1ª ETAPA - BLOCO DE 01 SALA DE AULA - PADRÃO SEDUC 1,00 0,00 0,00 95.945,92
10.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 325,79

12 de 40 ART Nº 1020240292237



ENDEREÇO

 AV LEOPOLDO DE BULHOES S/N , VERA CRUZ II, CEP:74493-130  JUN/24 AGO/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

64,26

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA EVA ASSUNÇÃO

DATA

07/07/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52035042

CÓDIGO INEP

CIDADE

GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-GOIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2108,30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2172,56

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

10.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 64,26 3,35 1,72 5,07 325,79

10.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 212,10
10.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4,49 36,72 10,52 47,24 212,10
10.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 408,04
10.3.1. GOINFRA REGULARIZAÇÃO  DO TERRENO - 0,00 0,00 408,04

10.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 64,26 0,00 2,90 2,90 186,35

10.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 64,26 1,07 2,38 3,45 221,69

10.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 7.933,25
10.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 5.084,58
10.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 42,00 31,46 40,78 72,24 3.034,08
10.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 144,00 9,10 0,98 10,08 1.451,52
10.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 47,09 9,97 2,75 12,72 598,98
10.4.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 2.758,67
10.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 2,93 0,00 47,50 47,50 139,17
10.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 5,04 0,00 5,84 5,84 29,43

10.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,25 560,02 259,91 819,93 204,98

10.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,73 594,91 0,00 594,91 1.624,10

10.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 2,73 0,10 43,37 43,47 118,67

10.4.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 6,60 7,82 3,15 10,97 72,40
10.4.2.0.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 9,70 7,61 3,15 10,76 104,37
10.4.2.0.8. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 36,60 9,97 2,75 12,72 465,55
10.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
10.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
10.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 21.845,96
10.5.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 2.465,43
10.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,09 0,00 37,51 37,51 78,39
10.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 6,97 0,00 5,84 5,84 40,70

10.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,20 560,02 259,91 819,93 163,98

10.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 17,42 22,64 12,01 34,65 603,60
10.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,22 594,91 0,00 594,91 725,79

10.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,22 0,10 54,71 54,81 66,86

10.5.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 0,87 0,53 3,54 4,07 3,54
10.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 47,80 7,82 3,15 10,97 524,36
10.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 20,30 9,97 2,75 12,72 258,21
10.5.2. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 3.996,39
10.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 29,57 28,90 25,09 53,99 1.596,48
10.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,51 594,91 0,00 594,91 898,31

10.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,51 0,10 54,71 54,81 82,76

10.5.2.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 89,80 9,27 1,19 10,46 939,30

10.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 37,70 9,97 2,75 12,72 479,54
10.5.3. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 5.134,76
10.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 38,62 28,90 25,09 53,99 2.085,09
10.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,65 594,91 0,00 594,91 1.576,51

10.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,65 0,10 54,71 54,81 145,24

10.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 13,60 7,89 3,15 11,04 150,14
10.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 46,70 7,82 3,15 10,97 512,29

10.5.3.0.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 9,80 9,27 1,19 10,46 102,50

10.5.3.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 24,60 8,03 0,74 8,77 215,74

10.5.3.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 27,30 9,97 2,75 12,72 347,25
10.5.4. GOINFRA LAJE - 0,00 0,00 8.988,80
10.5.4.1. GOINFRA LAJE PRÉ-MOLDADA - 0,00 0,00 8.988,80

10.5.4.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 727_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 52,64 126,82 43,94 170,76 8.988,80

10.5.5. GOINFRA VERGAS E CONTRAVERGAS - 0,00 0,00 990,58
10.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,37 1.883,52 793,75 2.677,27 990,58
10.5.6. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
10.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
10.6. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 5.812,13
10.6.0.0.1. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 15,00 6,71 11,83 18,54 278,10
10.6.0.0.2. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 3,00 4,17 5,12 9,29 27,87
10.6.0.0.3. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 10,00 0,72 0,39 1,11 11,10
10.6.0.0.4. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 20,00 0,20 0,62 0,82 16,40
10.6.0.0.5. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 20,00 0,17 0,39 0,56 11,20
10.6.0.0.6. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 11,00 3,47 1,57 5,04 55,44
10.6.0.0.7. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 3,00 2,08 0,39 2,47 7,41
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10.6.0.0.8. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 4,76 2,72 7,48 299,20

10.6.0.0.9. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 25,00 4,14 5,17 9,31 232,75

10.6.0.0.10. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 40,00 0,72 0,39 1,11 44,40
10.6.0.0.11. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 80,00 0,17 0,39 0,56 44,80
10.6.0.0.12. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 80,00 0,20 0,62 0,82 65,60
10.6.0.0.13. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 6,00 8,76 13,40 22,16 132,96
10.6.0.0.14. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 12,00 2,19 3,15 5,34 64,08
10.6.0.0.15. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 18,00 0,25 1,18 1,43 25,74

10.6.0.0.16. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 8,00 6,66 8,58 15,24 121,92

10.6.0.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 10,00 91,28 15,25 106,53 1.065,30

10.6.0.0.18. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 20,00 16,60 7,36 23,96 479,20

10.6.0.0.19. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 9,11 8,27 17,38 17,38

10.6.0.0.20. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 5,99 11,33 17,32 17,32

10.6.0.0.21. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 14,98 14,59 29,57 29,57

10.6.0.0.22. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 5,99 11,33 17,32 17,32

10.6.0.0.23. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 25,06 21,10 46,16 92,32

10.6.0.0.24. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 4,15 6,46 10,61 21,22

10.6.0.0.25. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,01 11,43 20,44 40,88

10.6.0.0.26. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 9,72 21,28 31,00 62,00

10.6.0.0.27. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 250,00 2,36 2,16 4,52 1.130,00
10.6.0.0.28. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 20,00 8,84 5,36 14,20 284,00

10.6.0.0.29. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 482,45 22,64 505,09 505,09

10.6.0.0.30. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 65,26 7,63 72,89 72,89

10.6.0.0.31. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 65,71 39,45 105,16 315,48

10.6.0.0.32. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,50 2,55 13,05 39,15

10.6.0.0.33. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 9,96 1,82 11,78 47,12

10.6.0.0.34. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 113,26 23,66 136,92 136,92
10.7. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 4.113,92

10.7.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 69,09 24,61 29,84 54,45 3.761,95

10.7.0.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 28,50 4,54 7,81 12,35 351,97

10.8. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 779,37
10.8.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 779,37
10.8.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 21,50 13,04 23,21 36,25 779,37
10.9. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 17.299,88

10.9.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.339,00 12,42 0,50 12,92 17.299,88

10.10. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 4.781,50
10.10.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 88,69 37,68 4,31 41,99 3.724,09
10.10.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 9,05 19,95 20,82 40,77 368,96
10.10.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,60 10,05 11,51 21,56 422,57
10.10.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 18,10 0,48 14,21 14,69 265,88
10.11. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.614,33
10.11.1. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 1.136,38
10.11.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 627,68 48,74 676,42 1.136,38
10.11.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 2.477,95
10.11.2.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 9,60 206,02 52,10 258,12 2.477,95
10.12. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 1.748,73
10.12.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 9,60 182,16 0,00 182,16 1.748,73
10.13. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 3.755,27
10.13.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 156,47 3,67 1,29 4,96 776,09
10.13.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 156,47 2,93 16,11 19,04 2.979,18
10.14. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 1.660,66
10.14.0.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 41,92 6,48 14,73 21,21 889,12

10.14.0.0.2. SINAPI 99054 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS M2 13,20 26,76 31,69 58,45 771,54

10.15. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 12.087,74
10.15.1. GOINFRA LASTRO IMPERMEABILIZADO  - 0,00 0,00 2.311,49

10.15.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 60,07 26,55 11,93 38,48 2.311,49

10.15.2. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 7.714,58

10.15.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 60,07 91,21 23,39 114,60 6.884,02

10.15.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 35,03 23,34 0,37 23,71 830,56
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10.15.3. GOINFRA PASSEIO (CALÇADA) - 0,00 0,00 2.061,67

10.15.3.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 20,70 46,27 42,52 88,79 1.837,95

10.15.3.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 21,45 1,51 8,92 10,43 223,72
10.16. GOINFRA MARCENARIA - 0,00 0,00 866,44
10.16.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 20,61 25,44 16,60 42,04 866,44
10.17. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 6.257,04
10.17.1. GOINFRA PINTURA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 1.214,54
10.17.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 42,26 2,41 10,22 12,63 533,74
10.17.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 42,26 6,70 9,41 16,11 680,80
10.17.2. GOINFRA PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 907,28
10.17.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 36,54 2,41 10,22 12,63 461,50
10.17.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 36,54 3,87 8,33 12,20 445,78
10.17.3. GOINFRA PINTURA  FORRO - 0,00 0,00 1.233,90
10.17.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 55,11 2,41 10,22 12,63 696,03
10.17.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 55,11 3,77 5,99 9,76 537,87
10.17.4. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 874,86
10.17.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 65,73 4,93 8,38 13,31 874,86
10.17.5. GOINFRA PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 266,40
10.17.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 20,70 3,46 9,41 12,87 266,40
10.17.6. GOINFRA PINTURA PORTAS - 0,00 0,00 131,94

10.17.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,04 10,52 15,66 26,18 131,94

10.17.7. GOINFRA PINTURA JANELAS - 0,00 0,00 502,65

10.17.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 19,20 10,52 15,66 26,18 502,65

10.17.8. GOINFRA PINTURA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 1.125,47
10.17.8.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 88,69 8,53 4,16 12,69 1.125,47
10.18. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 2.443,77
10.18.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 2.257,78

10.18.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 1.055,82 938,79 1.994,61 1.994,61

10.18.1.0.2. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 64,19 1,91 2,19 4,10 263,17
10.18.2. GOINFRA SINALIZAÇÃO - 0,00 0,00 185,99

10.18.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 69,84 15,04 84,88 84,88

10.18.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 101,11 0,00 101,11 101,11

11. GOINFRA 1ª ETAPA - PROJETO ESTRUTURAL 1,00 0,00 0,00 12.868,95
11.1. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 12.868,95
11.1.1. GOINFRA BLOCO 02 - 0,00 0,00 7.135,71

11.1.1.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 552,30 12,42 0,50 12,92 7.135,71

11.1.2. GOINFRA BLOCO 03 - 0,00 0,00 3.745,24

11.1.2.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 289,88 12,42 0,50 12,92 3.745,24

11.1.3. GOINFRA PASSARELA 01 - 0,00 0,00 1.988,00

11.1.3.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 153,87 12,42 0,50 12,92 1.988,00

12. GOINFRA 1ª ETAPA - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 107.722,15
12.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 745,55
12.1.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 745,55

12.1.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) H 32,00 0,00 16,96 16,96 542,72

12.1.1.0.2. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 1,15 0,00 176,38 176,38 202,83

12.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 70,86
12.2.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 70,86
12.2.1.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,50 36,72 10,52 47,24 70,86
12.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.003,99
12.3.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 1.003,99
12.3.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 16,10 0,00 37,51 37,51 603,91
12.3.1.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 16,10 0,00 24,85 24,85 400,08
12.4. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 105.078,12
12.4.1. GOINFRA RAMAL DE LIGAÇÃO SEE AO QDG - 0,00 0,00 16.339,03

12.4.1.0.1. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 285,89 466,19 752,08 752,08

12.4.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 86,39 37,03 123,42 78,98

12.4.1.0.3. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 40,00 9,78 5,80 15,58 623,20

12.4.1.0.4. GOINFRA 71207 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" M 4,00 33,89 31,55 65,44 261,76
12.4.1.0.5. GOINFRA 70377 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3" UN 4,00 3,97 7,09 11,06 44,24
12.4.1.0.6. GOINFRA 71747 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3" UN 2,00 15,87 14,98 30,85 61,70
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12.4.1.0.7. GOINFRA 70427 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3" PR 2,00 14,07 7,09 21,16 42,32
12.4.1.0.8. GOINFRA 71147 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3" UN 2,00 23,48 39,45 62,93 125,86
12.4.1.0.9. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 4,00 0,24 0,62 0,86 3,44
12.4.1.0.10. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 4,00 0,32 0,71 1,03 4,12
12.4.1.0.11. GOINFRA 70514 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2 M 132,00 62,68 6,69 69,37 9.156,84
12.4.1.0.12. GOINFRA 70512 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 MM2 M 44,00 34,14 4,13 38,27 1.683,88
12.4.1.0.13. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 396,69 35,49 432,18 432,18
12.4.1.0.14. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,03 39,45 194,48 777,92
12.4.1.0.15. GOINFRA 72206 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-70E - 225A UN 1,00 2.053,81 236,70 2.290,51 2.290,51
12.4.2. GOINFRA QDG AOS QDS - 0,00 0,00 44.950,39
12.4.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 170,00 0,54 0,00 0,54 91,80
12.4.2.0.2. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 170,00 0,20 0,62 0,82 139,40
12.4.2.0.3. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 2.535,41 6,05 2,56 8,61 21.829,83

12.4.2.0.4. SINAPI 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 308,03 10,90 0,32 11,22 3.456,06

12.4.2.0.5. GOINFRA 70510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 7,56 14,45 3,15 17,60 132,97
12.4.2.0.6. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 30,22 24,78 3,34 28,12 849,84

12.4.2.0.7. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 8,00 74,53 83,57 158,10 1.264,80

12.4.2.0.8. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 4,00 285,89 466,19 752,08 3.008,32

12.4.2.0.9. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 2,56 71,42 19,90 91,32 233,77

12.4.2.0.10. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 67,04 10,48 77,52 620,16

12.4.2.0.11. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 72,47 21,80 94,27 94,27

12.4.2.0.12. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 285,30 35,49 320,79 320,79

12.4.2.0.13. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 96,00 4,74 2,57 7,31 701,76

12.4.2.0.14. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 31,00 6,78 3,63 10,41 322,71

12.4.2.0.15. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 49,00 9,78 5,80 15,58 763,42

12.4.2.0.16. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 190,00 17,31 19,72 37,03 7.035,70
12.4.2.0.17. GOINFRA 71207 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" M 13,00 33,89 31,55 65,44 850,72
12.4.2.0.18. GOINFRA 70425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 64,00 7,96 2,36 10,32 660,48
12.4.2.0.19. GOINFRA 70427 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3" PR 5,00 14,07 7,09 21,16 105,80
12.4.2.0.20. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 64,00 6,74 3,94 10,68 683,52
12.4.2.0.21. GOINFRA 71747 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3" UN 5,00 15,87 14,98 30,85 154,25
12.4.2.0.22. GOINFRA 70375 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" UN 127,00 2,42 2,36 4,78 607,06
12.4.2.0.23. GOINFRA 70377 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3" UN 9,00 3,97 7,09 11,06 99,54
12.4.2.0.24. GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 10,00 9,11 14,98 24,09 240,90
12.4.2.0.25. GOINFRA 71147 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3" UN 2,00 23,48 39,45 62,93 125,86
12.4.2.0.26. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 6,00 32,92 27,60 60,52 363,12
12.4.2.0.27. GOINFRA 70646 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM UN 2,00 47,46 49,31 96,77 193,54
12.4.3. GOINFRA ATERRAMENTO - 0,00 0,00 43.788,70
12.4.3.0.1. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 59,00 130,44 15,77 146,21 8.626,39

12.4.3.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-
560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 17,00 46,50 5,70 52,20 887,40

12.4.3.0.3. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 17,00 43,27 6,03 49,30 838,10

12.4.3.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 17,00 152,86 15,22 168,08 2.857,36

12.4.3.0.5. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 91,00 18,54 9,86 28,40 2.584,40
12.4.3.0.6. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 614,00 38,80 6,69 45,49 27.930,86
12.4.3.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,02 59,17 64,19 64,19
12.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 823,63
12.5.0.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 23,00 21,98 13,83 35,81 823,63
13. GOINFRA 1ª ETAPA - SUBESTAÇÃO 112,5 KVA 1,00 0,00 0,00 49.522,26
13.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 152,64

13.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 3,60 0,00 42,40 42,40 152,64

13.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 170,06
13.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,60 36,72 10,52 47,24 170,06
13.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 233,84
13.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,75 0,00 37,51 37,51 140,66
13.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,75 0,00 24,85 24,85 93,18
13.4. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 38.081,21

13.4.0.0.1. SINAPI 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO 
EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 18.930,84 365,86 19.296,70 19.296,70

13.4.0.0.2. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 396,69 35,49 432,18 432,18
13.4.0.0.3. GOINFRA 70514 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2 M 45,00 62,68 6,69 69,37 3.121,65
13.4.0.0.4. GOINFRA 70512 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 MM2 M 15,00 34,14 4,13 38,27 574,05
13.4.0.0.5. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO M 12,00 68,67 55,22 123,89 1.486,68
13.4.0.0.6. GOINFRA 71706 LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 4,00 22,44 9,86 32,30 129,20
13.4.0.0.7. GOINFRA 70505 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 19,24 9,86 29,10 29,10
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13.4.0.0.8. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 5,00 26,18 26,42 52,60 263,00
13.4.0.0.9. GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" UN 2,00 12,23 7,88 20,11 40,22
13.4.0.0.10. GOINFRA 71146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 14,67 31,55 46,22 46,22
13.4.0.0.11. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 7,00 17,23 14,59 31,82 222,74
13.4.0.0.12. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 1,00 4,70 3,54 8,24 8,24
13.4.0.0.13. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 6,76 15,15 21,91 21,91
13.4.0.0.14. GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 8,50 4,33 12,83 12,83
13.4.0.0.15. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 3,00 830,12 52,09 882,21 2.646,63
13.4.0.0.16. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO UN 3,00 19,74 15,77 35,51 106,53
13.4.0.0.17. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 89,77 7,88 97,65 292,95
13.4.0.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17,38 9,86 27,24 81,72
13.4.0.0.19. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 18,51 11,83 30,34 91,02
13.4.0.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,30 18,30 54,90
13.4.0.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 4,00 18,14 1,30 19,44 77,76

13.4.0.0.22. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 3,00 197,73 59,17 256,90 770,70

13.4.0.0.23. SINAPI 102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00 209,11 17,03 226,14 452,28

13.4.0.0.24. GOINFRA 70542 CABO DE COBRE NU 25 MM2 (4,73 M /KG) M 27,00 22,27 3,34 25,61 691,47
13.4.0.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,02 59,17 64,19 64,19
13.4.0.0.26. GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 3,00 0,71 1,60 2,31 6,93
13.4.0.0.27. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 130,44 15,77 146,21 731,05

13.4.0.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 39,32 15,77 55,09 165,27

13.4.0.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 13,08 15,77 28,85 144,25

13.4.0.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 
A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 80,91 15,77 96,68 290,04

13.4.0.0.31. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 43,27 6,03 49,30 49,30

13.4.0.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 152,86 15,22 168,08 168,08

13.4.0.0.33. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 285,89 466,19 752,08 752,08

13.4.0.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 86,39 37,03 123,42 78,98
13.4.0.0.35. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,61 15,77 19,38 19,38
13.4.0.0.36. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,14 0,25 0,39 3,90
13.4.0.0.37. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 0,30 0,25 0,55 5,50
13.4.0.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 10,00 0,23 0,14 0,37 3,70
13.4.0.0.39. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 10,00 1,31 0,00 1,31 13,10

13.4.0.0.40. COMPOSIÇÃO COMP 409_SEE
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, 
ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (GOINFRA + SINAPI)

UN 10,00 11,94 0,35 12,29 122,90

13.4.0.0.41. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 16,00 0,54 0,00 0,54 8,64
13.4.0.0.42. GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,43 9,86 13,29 39,87

13.4.0.0.43. COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 284,00 15,77 299,77 299,77

13.4.0.0.44. SINAPI 100613
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA 
NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 
M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00 1.173,07 531,28 1.704,35 1.704,35

13.4.0.0.45. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
13.4.0.0.46. COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1,00 1.659,25 0,00 1.659,25 1.659,25
13.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 4.013,40

13.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 30,00 82,96 50,82 133,78 4.013,40

13.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.480,08
13.6.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 510,57 49,44 560,01 4.480,08
13.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.440,00
13.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60,00 3,67 1,29 4,96 297,60
13.7.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 60,00 2,93 16,11 19,04 1.142,40
13.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 734,80
13.8.1. GOINFRA PINTURA ALVENARIA - 0,00 0,00 106,48
13.8.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 8,00 4,93 8,38 13,31 106,48
13.8.2. GOINFRA PINTURA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 628,32

13.8.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 10,52 15,66 26,18 628,32

13.9. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 216,23

13.9.0.0.1. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 3,04 21,26 49,87 71,13 216,23

14. GOINFRA 2ª ETAPA - SUBSTITUIÇÃO COBERTURA 1,00 0,00 0,00 89.983,50
14.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.103,00
14.1.1. GOINFRA BLOCO 05 - 0,00 0,00 1.088,78

14.1.1.0.1. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 178,49 0,00 6,10 6,10 1.088,78

14.1.2. GOINFRA BLOCO 06 - 0,00 0,00 2.014,22

14.1.2.0.1. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 330,20 0,00 6,10 6,10 2.014,22

14.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.201,78
14.2.1. GOINFRA BLOCO 05 - 0,00 0,00 421,85
14.2.1.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 8,93 36,72 10,52 47,24 421,85
14.2.2. GOINFRA BLOCO 06 - 0,00 0,00 779,93
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14.2.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 16,51 36,72 10,52 47,24 779,93
14.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 79.223,46
14.3.1. GOINFRA BLOCO 05 - 0,00 0,00 27.798,12

14.3.1.0.1. SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 178,49 149,84 2,16 152,00 27.130,48

14.3.1.0.2. GOINFRA 160963 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM M 16,30 37,81 3,15 40,96 667,64
14.3.2. GOINFRA BLOCO 06 - 0,00 0,00 51.425,34

14.3.2.0.1. SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 330,20 149,84 2,16 152,00 50.190,40

14.3.2.0.2. GOINFRA 160963 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM M 30,15 37,81 3,15 40,96 1.234,94
14.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 6.455,26
14.4.1. GOINFRA BLOCO 05 - 0,00 0,00 2.265,03
14.4.1.1. GOINFRA PINTURA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 2.265,03
14.4.1.1.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 178,49 8,53 4,16 12,69 2.265,03
14.4.2. GOINFRA BLOCO 06 - 0,00 0,00 4.190,23
14.4.2.1. GOINFRA PINTURA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 4.190,23
14.4.2.1.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 330,20 8,53 4,16 12,69 4.190,23
15. GOINFRA 2ª ETAPA - PINTURA GERAL 1,00 0,00 0,00 20.842,57
15.1. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 20.842,57
15.1.1. GOINFRA BLOCO 05 - 0,00 0,00 6.874,12
15.1.1.1. GOINFRA PINTURA TIJOLO APARENTE - 0,00 0,00 2.011,85
15.1.1.1.1. GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS M2 169,92 6,32 5,52 11,84 2.011,85
15.1.1.2. GOINFRA PINTURA ESTRUTURA CONCRETO - 0,00 0,00 1.040,84
15.1.1.2.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 78,20 4,93 8,38 13,31 1.040,84
15.1.1.3. GOINFRA PINTURA LAJE - 0,00 0,00 2.377,78
15.1.1.3.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 62,59 0,00 5,84 5,84 365,52
15.1.1.3.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 62,59 2,41 10,22 12,63 790,51
15.1.1.3.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 125,18 3,77 5,99 9,76 1.221,75
15.1.1.4. GOINFRA PINTURA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 1.443,65
15.1.1.4.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 21,22 1,75 7,31 9,06 192,25

15.1.1.4.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 47,80 10,52 15,66 26,18 1.251,40

15.1.2. GOINFRA BLOCO 06 - 0,00 0,00 13.968,45
15.1.2.1. GOINFRA PINTURA TIJOLO APARENTE - 0,00 0,00 6.687,46
15.1.2.1.1. GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS M2 564,82 6,32 5,52 11,84 6.687,46
15.1.2.2. GOINFRA PINTURA ESTRUTURA CONCRETO - 0,00 0,00 1.873,51
15.1.2.2.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 140,76 4,93 8,38 13,31 1.873,51
15.1.2.3. GOINFRA PINTURA LAJE - 0,00 0,00 2.598,72
15.1.2.3.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 38,63 0,00 5,84 5,84 225,59
15.1.2.3.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 38,63 2,41 10,22 12,63 487,89
15.1.2.3.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 193,16 3,77 5,99 9,76 1.885,24
15.1.2.4. GOINFRA PINTURA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 2.808,76
15.1.2.4.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 42,44 1,75 7,31 9,06 384,50

15.1.2.4.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 92,60 10,52 15,66 26,18 2.424,26

16. GOINFRA 2ª ETAPA - PASSARELA 04 1,00 0,00 0,00 4.883,94
16.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 493,15

16.1.0.0.1. GOINFRA 20128
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PILAR EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATE A 
CAÇAMBA E CARGA

M3 0,30 0,00 305,29 305,29 91,58

16.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 10,45 0,00 6,77 6,77 70,74

16.1.0.0.3. GOINFRA 20127
DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA 
E CARGA

M3 1,09 0,00 252,77 252,77 275,51

16.1.0.0.4. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 9,07 0,00 6,10 6,10 55,32

16.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 111,95
16.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,37 36,72 10,52 47,24 111,95
16.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 686,74
16.3.0.0.1. GOINFRA 160501 COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO M2 10,77 37,23 8,36 45,59 491,00
16.3.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 3,20 25,46 35,71 61,17 195,74
16.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.455,43

16.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 9,50 320,34 43,39 363,73 3.455,43

16.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 136,67
16.5.1. GOINFRA PINTURA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 136,67
16.5.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 10,77 8,53 4,16 12,69 136,67
17. GOINFRA 2ª ETAPA - ADAPTAÇÃO SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO 1,00 0,00 0,00 72.459,08
17.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.039,96

17.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 8,98 0,00 6,77 6,77 60,79

17.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 004_SEE DEMOLIÇÃO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 14,40 0,00 18,56 18,56 267,26

17.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) H 4,00 0,00 16,96 16,96 67,84

17.1.0.0.4. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 1,13 0,00 42,40 42,40 47,91

17.1.0.0.5. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 3,38 0,00 176,38 176,38 596,16

17.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 253,67
17.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 5,37 36,72 10,52 47,24 253,67
17.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 306,64
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17.3.1. GOINFRA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO - 0,00 0,00 306,64

17.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 48,29 0,00 2,90 2,90 140,04

17.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 48,29 1,07 2,38 3,45 166,60

17.4. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 588,99
17.4.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,22 1.883,52 793,75 2.677,27 588,99
17.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 4.081,98

17.5.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 62,95 24,61 29,84 54,45 3.427,62

17.5.0.0.2. GOINFRA 100602 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ  - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) M2 1,68 201,94 61,04 262,98 441,80
17.5.0.0.3. GOINFRA 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO M2 0,48 379,68 63,17 442,85 212,56
17.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.291,75
17.6.1. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 1.291,75
17.6.1.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 48,29 12,57 14,18 26,75 1.291,75
17.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 11.738,52
17.7.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 6,72 627,68 48,74 676,42 4.545,54

17.7.0.0.2. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 10,80 372,86 48,74 421,60 4.553,28

17.7.0.0.3. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 6,02 386,39 52,10 438,49 2.639,70
17.8. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 1.176,54
17.8.0.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 6,02 195,44 0,00 195,44 1.176,54
17.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 37.573,28
17.9.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 127,58 3,67 1,29 4,96 632,79
17.9.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 287,36 9,37 14,83 24,20 6.954,11

17.9.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 287,36 76,77 27,47 104,24 29.954,40

17.9.0.0.4. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 1,68 2,93 16,11 19,04 31,98
17.10. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 5.534,03
17.10.1. GOINFRA PISO GRANITINA - 0,00 0,00 5.534,03

17.10.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 48,29 91,21 23,39 114,60 5.534,03

17.11. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 2.365,20
17.11.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 73,58 13,80 87,38 524,28
17.11.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 12,00 139,61 13,80 153,41 1.840,92
17.12. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.711,11
17.12.1. GOINFRA PINTURA TIJOLO APARENTE - 0,00 0,00 19,89
17.12.1.0.1. GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS M2 1,68 6,32 5,52 11,84 19,89
17.12.2. GOINFRA PINTURA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 1.691,22

17.12.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 64,60 10,52 15,66 26,18 1.691,22

17.13. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 4.797,41

17.13.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 4,96 401,34 62,41 463,75 2.300,20

17.13.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 2,00 282,35 19,72 302,07 604,14

17.13.0.0.3. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 3,72 454,14 54,75 508,89 1.893,07
18. GOINFRA 2ª ETAPA - PROJETO ESTRUTURAL 1,00 0,00 0,00 18.235,84
18.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 854,52
18.1.1. GOINFRA PASSARELA 04 - 0,00 0,00 854,52
18.1.1.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,87 0,00 47,50 47,50 41,32
18.1.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,44 0,00 5,84 5,84 8,40

18.1.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,05 560,02 259,91 819,93 40,99

18.1.1.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,87 594,91 0,00 594,91 517,57

18.1.1.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,87 0,10 43,37 43,47 37,81

18.1.1.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 19,00 7,82 3,15 10,97 208,43
18.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 3.078,37
18.2.1. GOINFRA ADAPTAÇÃO SANITÁRIO MASCULINO E FEMININO - 0,00 0,00 3.078,37
18.2.1.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,90 594,91 0,00 594,91 1.725,23

18.2.1.0.2. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,90 0,10 54,71 54,81 158,94

18.2.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 909_SEE
LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA. FECHAMENTO SOBRE COBERTURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI)                                                                                                                                                                                             

M2 48,29 3,52 7,51 11,03 532,63

18.2.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 48,29 12,53 1,17 13,70 661,57

18.3. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 14.302,95
18.3.1. GOINFRA BLOCO 05 - 0,00 0,00 3.859,72

18.3.1.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 298,74 12,42 0,50 12,92 3.859,72

18.3.2. GOINFRA BLOCO 06 - 0,00 0,00 7.135,71

18.3.2.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 552,30 12,42 0,50 12,92 7.135,71

18.3.3. GOINFRA PASSARELA 04 - 0,00 0,00 3.307,52
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18.3.3.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 256,00 12,42 0,50 12,92 3.307,52

19. GOINFRA 3ª ETAPA - GUARDA - CORPO 1,00 0,00 0,00 8.629,43
19.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 199,24

19.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 29,43 0,00 6,77 6,77 199,24

19.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 69,44
19.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,47 36,72 10,52 47,24 69,44
19.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 8.360,75

19.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 22,60 320,34 43,39 363,73 8.220,29

19.3.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 405_SEE SERRALHEIRO (GOINFRA) H 6,00 0,00 23,41 23,41 140,46
20. GOINFRA 3ª ETAPA - ACESSIBILDADE 1,00 0,00 0,00 24.754,53
20.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 13,31

20.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 0,84 0,00 6,77 6,77 5,68

20.1.0.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,18 0,00 42,40 42,40 7,63

20.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 10,86
20.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,23 36,72 10,52 47,24 10,86
20.3. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 160,63
20.3.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,06 1.883,52 793,75 2.677,27 160,63
20.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 801,14
20.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² 2,16 297,76 73,14 370,90 801,14
20.5. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 393,46
20.5.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 2,16 182,16 0,00 182,16 393,46
20.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 15.961,76

20.6.0.0.1. GOINFRA 221120
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO 
CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO

M2 70,06 201,55 26,28 227,83 15.961,76

20.7. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 7.413,37
20.7.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,17 454,14 54,75 508,89 595,40

20.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ ORSE)

UN 1,00 1.718,31 29,58 1.747,89 1.747,89

20.7.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 32,00 44,64 12,69 57,33 1.834,56

20.7.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 32,00 101,11 0,00 101,11 3.235,52

21. GOINFRA 3ª ETAPA - PÁTIO DESCOBERTO 1,00 0,00 0,00 78.409,29
21.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 8.743,71

21.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 49,44 0,00 176,38 176,38 8.720,22

21.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 3,47 0,00 6,77 6,77 23,49

21.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 2.343,57
21.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 49,61 36,72 10,52 47,24 2.343,57
21.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 6.279,89
21.3.1. GOINFRA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO - 0,00 0,00 6.279,89

21.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 988,96 0,00 2,90 2,90 2.867,98

21.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 988,96 1,07 2,38 3,45 3.411,91

21.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 498,00
21.4.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 5,04 55,52 43,29 98,81 498,00
21.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 241,91
21.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 10,08 3,67 1,29 4,96 49,99
21.5.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 10,08 2,93 16,11 19,04 191,92
21.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 46.984,82
21.6.1. GOINFRA PISO CONCRETO DESEMPENADO - 0,00 0,00 46.984,82
21.6.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 28,23 185,79 27,63 213,42 6.024,84
21.6.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 940,96 32,87 10,66 43,53 40.959,98
21.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 12.244,31
21.7.1. GOINFRA PINTURA PISO - 0,00 0,00 12.110,15
21.7.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 940,96 3,46 9,41 12,87 12.110,15
21.7.2. GOINFRA PINTURA ALVENARIA - 0,00 0,00 134,16
21.7.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 10,08 4,93 8,38 13,31 134,16
21.8. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.073,08

21.8.0.0.1. SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . 
AF_07/2024

UN 2,00 67,50 19,52 87,02 174,04

21.8.0.0.2. SINAPI 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 M2 48,00 16,19 2,54 18,73 899,04

22. GOINFRA 3ª ETAPA - SUBSTITUIÇÃO COBERTURA 1,00 0,00 0,00 71.920,26
22.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.497,03
22.1.1. GOINFRA BLOCO 04 - 0,00 0,00 2.497,03

22.1.1.0.1. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 409,35 0,00 6,10 6,10 2.497,03

22.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 967,00
22.2.1. GOINFRA BLOCO 04 - 0,00 0,00 967,00
22.2.1.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 20,47 36,72 10,52 47,24 967,00
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22.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 63.261,58
22.3.1. GOINFRA BLOCO 04 - 0,00 0,00 63.261,58

22.3.1.0.1. SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 409,35 149,84 2,16 152,00 62.221,20

22.3.1.0.2. GOINFRA 160963 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM M 25,40 37,81 3,15 40,96 1.040,38
22.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 5.194,65
22.4.1. GOINFRA BLOCO 04 - 0,00 0,00 5.194,65
22.4.1.1. GOINFRA PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 5.194,65
22.4.1.1.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 409,35 8,53 4,16 12,69 5.194,65
23. GOINFRA 3ª ETAPA - PINTURA GERAL 1,00 0,00 0,00 43.688,07
23.1. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 43.688,07
23.1.1. GOINFRA BLOCO 04 - 0,00 0,00 21.285,85
23.1.1.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 275,46
23.1.1.1.1. GOINFRA 67022 LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DE JATO DE ÁGUA FRIA M2 155,63 0,01 1,76 1,77 275,46
23.1.1.2. GOINFRA PINTURA TIJOLO APARENTE - 0,00 0,00 7.321,61
23.1.1.2.1. GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS M2 618,38 6,32 5,52 11,84 7.321,61
23.1.1.3. GOINFRA PINTURA BARRADO - 0,00 0,00 1.253,51
23.1.1.3.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 77,81 6,70 9,41 16,11 1.253,51
23.1.1.4. GOINFRA PINTUA ACIMA DO BARRADO - 0,00 0,00 949,40
23.1.1.4.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 77,82 3,87 8,33 12,20 949,40
23.1.1.5. GOINFRA PINTURA ESTRUTURA CONCRETO - 0,00 0,00 2.363,85
23.1.1.5.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 177,60 4,93 8,38 13,31 2.363,85
23.1.1.6. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 329,42
23.1.1.6.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 24,75 4,93 8,38 13,31 329,42
23.1.1.7. GOINFRA PINTURA LAJE - 0,00 0,00 3.879,07
23.1.1.7.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 57,66 0,00 5,84 5,84 336,73
23.1.1.7.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 57,66 2,41 10,22 12,63 728,24
23.1.1.7.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 288,33 3,77 5,99 9,76 2.814,10
23.1.1.8. GOINFRA PINTURA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 4.913,53
23.1.1.8.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 73,52 1,75 7,31 9,06 666,09

23.1.1.8.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 162,24 10,52 15,66 26,18 4.247,44

23.1.2. GOINFRA PASSARELA 03 - 0,00 0,00 232,94
23.1.2.1. GOINFRA PINTURA ESTRUTURA CONCRETO - 0,00 0,00 68,14
23.1.2.1.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 5,12 4,93 8,38 13,31 68,14
23.1.2.2. GOINFRA PINTURA LAJE - 0,00 0,00 164,80
23.1.2.2.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 2,45 0,00 5,84 5,84 14,30
23.1.2.2.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 2,45 2,41 10,22 12,63 30,94
23.1.2.2.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 12,25 3,77 5,99 9,76 119,56
23.1.3. GOINFRA PASSARELA 05 - 0,00 0,00 272,63
23.1.3.1. GOINFRA PINTURA ESTRUTURA CONCRETO - 0,00 0,00 68,14
23.1.3.1.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 5,12 4,93 8,38 13,31 68,14
23.1.3.2. GOINFRA PINTUTA LAJE - 0,00 0,00 204,49
23.1.3.2.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 3,04 0,00 5,84 5,84 17,75
23.1.3.2.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 3,04 2,41 10,22 12,63 38,39
23.1.3.2.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 15,20 3,77 5,99 9,76 148,35
23.1.4. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 21.896,65
23.1.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1.568,00 4,93 8,38 13,31 20.870,08

23.1.4.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 061_SEE LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE - FEITO A PINCEL COM ESMALTE SINTÉTICO -  (GOINFRA) M2 7,20 2,78 139,80 142,58 1.026,57

24. GOINFRA 3ª ETAPA - CANALETA COM GRELHA 1,00 0,00 0,00 19.415,73
24.1. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 13.973,97

24.1.0.0.1. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 26,84 447,50 73,14 520,64 13.973,97

24.2. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.054,00

24.2.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 40,26 10,52 15,66 26,18 1.054,00

24.3. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 4.387,76
24.3.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 77,10 18,23 38,68 56,91 4.387,76
25. GOINFRA 3ª ETAPA - AMPLIAÇÃO DA COZINHA 1,00 0,00 0,00 45.489,23
25.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.842,76

25.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 22,08 0,00 6,77 6,77 149,48

25.1.0.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 7,74 0,00 42,40 42,40 328,17

25.1.0.0.3. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 99,12 0,00 4,23 4,23 419,27

25.1.0.0.4. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 4,87 0,00 176,38 176,38 858,97

25.1.0.0.5. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 8,00 0,00 4,23 4,23 33,84

25.1.0.0.6. GOINFRA 20146 REMOÇÃO MANUAL DE MICTÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 2,00 0,00 5,64 5,64 11,28

25.1.0.0.7. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 6,00 0,00 5,64 5,64 33,84

25.1.0.0.8. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,87 0,00 4,23 4,23 7,91

25.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 846,06
25.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 17,91 36,72 10,52 47,24 846,06
25.3. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 187,40
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25.3.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,07 1.883,52 793,75 2.677,27 187,40
25.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.041,01

25.4.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 16,07 24,61 29,84 54,45 875,01

25.4.0.0.2. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 1,68 55,52 43,29 98,81 166,00
25.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 8.070,99
25.5.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 6,72 627,68 48,74 676,42 4.545,54
25.5.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 8,04 386,39 52,10 438,49 3.525,45
25.6. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 1.571,33
25.6.0.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 8,04 195,44 0,00 195,44 1.571,33
25.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 14.874,69
25.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 16,07 3,67 1,29 4,96 79,70
25.7.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 115,19 9,37 14,83 24,20 2.787,59

25.7.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 115,19 76,77 27,47 104,24 12.007,40

25.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 10.660,48
25.8.1. GOINFRA PISO GRANITINA - 0,00 0,00 10.660,48

25.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 69,64 26,55 11,93 38,48 2.679,74

25.8.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 69,64 91,21 23,39 114,60 7.980,74

25.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.144,58
25.9.1. GOINFRA PINTURA TIJOLO APARENTE - 0,00 0,00 19,89
25.9.1.0.1. GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS M2 1,68 6,32 5,52 11,84 19,89
25.9.2. GOINFRA PINTURA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 1.124,69

25.9.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 42,96 10,52 15,66 26,18 1.124,69

25.10. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 5.249,93
25.10.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 8,31 454,14 54,75 508,89 4.228,87

25.10.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 276_SEE
TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

M2 8,04 88,91 13,52 102,43 823,53

25.10.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 575_SEE MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 188,32 9,21 197,53 197,53

26. GOINFRA 3ª ETAPA - PROJETO ESTRUTURAL 1,00 0,00 0,00 7.960,27
26.1. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 7.960,27
26.1.1. GOINFRA BLOCO 04 - 0,00 0,00 7.960,27

26.1.1.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 616,12 12,42 0,50 12,92 7.960,27

27. GOINFRA 3ª ETAPA - PROJETO DE INSTALAÇÃO DE GÁS 1,00 0,00 0,00 12.252,99
27.1. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 31,95
27.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,51 0,00 37,51 37,51 19,22
27.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,51 0,00 24,85 24,85 12,73
27.2. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 12.221,04
27.2.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS 2 CILINDROS - 0,00 0,00 12.221,04

27.2.1.0.1. GOINFRA 91007
CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES 
MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)

UN 1,00 4.758,39 2.952,38 7.710,77 7.710,77

27.2.1.0.2. GOINFRA 91024
UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA 
NPT - NBR 6925

UN 3,00 79,75 6,30 86,05 258,15

27.2.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 17,92 23,91 41,83 41,83

27.2.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 6,88 6,30 13,18 39,54

27.2.1.0.5. GOINFRA 91021
LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - 
NBR 6925

UN 2,00 8,28 6,30 14,58 29,16

27.2.1.0.6. SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 8,75 6,51 15,26 91,56

27.2.1.0.7. GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 8,07 6,30 14,37 86,22

27.2.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 7,69 6,30 13,99 55,96
27.2.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 10,02 6,30 16,32 65,28

27.2.1.0.10. SINAPI 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 15,00 28,80 11,15 39,95 599,25

27.2.1.0.11. SINAPI 92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 17,67 16,74 34,41 137,64

27.2.1.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 1,00 8,59 7,88 16,47 16,47

27.2.1.0.13. GOINFRA 91025
VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA 
ASME B16.34

UN 3,00 146,69 17,03 163,72 491,16

27.2.1.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 49,24 17,03 66,27 66,27
27.2.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 29,55 17,03 46,58 46,58
27.2.1.0.16. GOINFRA 91029 VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 19,28 6,30 25,58 25,58

27.2.1.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 400,12 45,36 445,48 445,48

27.2.1.0.18. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 193,18 17,10 210,28 210,28

27.2.1.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 24,24 1,31 25,55 51,10

27.2.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 24,24 1,31 25,55 51,10

27.2.1.0.21. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 8,00 1,32 0,39 1,71 13,68
27.2.1.0.22. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 16,00 0,59 1,11 1,70 27,20
27.2.1.0.23. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 16,00 0,47 0,78 1,25 20,00
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ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA EVA ASSUNÇÃO

DATA

07/07/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52035042

CÓDIGO INEP

CIDADE

GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-GOIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2108,30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2172,56

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

27.2.1.0.24. GOINFRA 91041
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 
500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419

UN 2,00 26,32 11,04 37,36 74,72

27.2.1.0.25. GOINFRA 91045
SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 3/4" -  INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, 
BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS.

UN 1,00 7,19 10,23 17,42 17,42

27.2.1.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.548,64 1.548,64 1.548,64

1.409.300,15

286.651,65

1.695.951,80

780,62

70% 981.898,91R$                        

30% 427.401,24R$                        

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (20,34%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.
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DATA

07/07/2025

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 65.496,93                    78.819,01                      4,65                       

b. TRANSPORTES 11.052,90                    13.301,06                      0,78                       

c. SERVIÇO EM TERRA 17.840,25                    21.468,96                      1,27                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 10.662,97                    12.831,82                      0,76                       

e. ESTRUTURA 25.861,35                    31.121,55                      1,84                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 352.733,51                  424.479,51                    25,03                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 70.505,95                    84.846,86                      5,00                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 36.357,39                    43.752,48                      2,58                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 13.748,31                    16.544,72                      0,98                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 2.071,12                      2.492,39                        0,15                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 52.432,05                    63.096,73                      3,72                       

o. COBERTURAS 260.771,50                  313.812,42                    18,50                     

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 58.576,81                    70.491,33                      4,16                       

r. VIDROS 4.890,06                      5.884,70                        0,35                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 57.885,15                    69.658,99                      4,11                       

t. FORROS 10.992,44                    13.228,30                      0,78                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 102.149,45                  122.926,65                    7,25                       

v. FERRAGENS 2.365,20                      2.846,28                        0,17                       

w. MARCENARIA 866,44                         1.042,67                        0,06                       

x. ADMINISTRAÇÃO 77.488,95                    93.250,20                      5,50                       

y. PINTURA 141.809,62                  170.653,70                    10,06                     

z. DIVERSOS 32.741,80                    39.401,47                      2,30                       

1.409.300,15               1.695.951,80                 100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

 AV LEOPOLDO DE BULHOES S/N , VERA CRUZ II, CEP:74493-130 CRE-GOIÂNIA

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 2172,56

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA EVA ASSUNÇÃO 52035042

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO GOIÂNIA

ENDEREÇO CRE
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA EVA ASSUNÇÃO 9

OBRA PRAZO

REFORMA E AMPLIAÇÃO 270 dias corridos

LOCAL DATA

GOIÂNIA 07/07/2025

Etapas:

Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.695.951,80R$       Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270

SERVIÇOS PRELIMINARES 78.819,01R$             % Período 20,24% 6,48% 6,48% 6,48% 13,56% 6,48% 26,78% 6,48% 7,02%

$ 15.952,97R$            5.107,47R$              5.107,47R$              5.107,47R$              10.687,86R$            5.107,47R$              21.107,73R$            5.107,47R$              5.533,09R$              

TRANSPORTES 13.301,06R$             % Período 10,28% 10,28% 10,28% 8,93% 8,33% 8,89% 15,70% 13,02% 14,29%

$ 1.367,35R$              1.367,35R$              1.367,35R$              1.187,78R$              1.107,98R$              1.182,46R$              2.088,27R$              1.731,80R$              1.900,72R$              

SERVIÇO EM TERRA 21.468,96R$             % Período 28,25% 17,33% 17,33% 1,72% 35,37%

$ 6.064,98R$              3.720,57R$              3.720,57R$              -R$                       369,27R$                 -R$                       7.593,57R$              -R$                       -R$                       

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 12.831,82R$             % Período 83,19% 5,28% 3,52% 8,01%

$ 10.674,79R$            677,52R$                 451,68R$                 -R$                       1.027,83R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ESTRUTURA 31.121,55R$             % Período 33,79% 50,68% 6,95% 7,23% 0,73% 0,62%

$ 10.515,97R$            15.772,40R$            -R$                       -R$                       2.162,95R$              2.250,09R$              227,19R$                 192,95R$                 -R$                       

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO424.479,51R$           % Período 40,34% 16,34% 8,66% 8,66% 14,44% 11,56%

$ -R$                       171.235,03R$          69.359,95R$            -R$                       36.759,93R$            36.759,93R$            61.294,84R$            49.069,83R$            -R$                       

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 84.846,86R$             % Período 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

$ -R$                       16.969,37R$            16.969,37R$            16.969,37R$            16.969,37R$            16.969,37R$            -R$                       -R$                       -R$                       

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 43.752,48R$             % Período 66,39% 10,08% 23,53%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       29.047,27R$            4.410,25R$              10.294,96R$            -R$                       

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 16.544,72R$             % Período 37,24% 21,87% 29,69% 3,36% 7,84%

$ -R$                       6.161,25R$              3.618,33R$              -R$                       4.912,13R$              -R$                       555,90R$                 1.297,11R$              -R$                       

IMPERMEABILIZAÇÃO 2.492,39R$               % Período 13,17% 13,17% 11,29% 62,37%

$ 328,25R$                 328,25R$                 281,39R$                 -R$                       1.554,50R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ESTRUTURA METÁLICA 63.096,73R$             % Período 20,14% 37,40% 9,55% 17,73% 8,81% 6,37%

$ -R$                       12.707,68R$            23.598,18R$            -R$                       6.025,74R$              11.187,05R$            -R$                       5.558,82R$              4.019,26R$              

COBERTURAS 313.812,42R$           % Período 24,80% 20,29% 30,64% 24,27%

$ -R$                       -R$                       77.825,48R$            63.672,54R$            -R$                       96.152,13R$            -R$                       -R$                       76.162,27R$            

ESQUADRIAS METÁLICAS 70.491,33R$             % Período 11,43% 9,35% 12,71% 13,23% 23,97% 29,31%

$ -R$                       -R$                       8.057,16R$              6.590,94R$              8.959,45R$              9.326,00R$              -R$                       16.896,77R$            20.661,01R$            

VIDROS 5.884,70R$               % Período 35,76% 24,06% 40,18%

$ -R$                       -R$                       -R$                       2.104,37R$              -R$                       1.415,86R$              -R$                       -R$                       2.364,47R$              

REVESTIMENTO DE PAREDE 69.658,99R$             % Período 8,98% 20,77% 44,14% 10,45% 15,66%

$ -R$                       -R$                       6.255,38R$              -R$                       14.468,17R$            30.747,48R$            -R$                       7.279,36R$              10.908,60R$            

FORROS 13.228,30R$             % Período 40,00% 60,00%

$ -R$                       -R$                       5.291,32R$              7.936,98R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

REVESTIMENTO DE PISO 122.926,65R$           % Período 5,20% 9,23% 4,08% 2,76% 2,38% 31,20% 45,15%

$ -R$                       -R$                       6.392,19R$              11.346,13R$            5.015,41R$              3.392,78R$              2.925,65R$              38.353,11R$            55.501,38R$            

FERRAGENS 2.846,28R$               % Período 100,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       2.846,28R$              -R$                       -R$                       -R$                       

MARCENARIA 1.042,67R$               % Período 100,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       1.042,67R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 93.250,20R$             % Período 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 12,00%

$ 10.257,52R$            10.257,52R$            10.257,52R$            10.257,52R$            10.257,52R$            10.257,52R$            10.257,52R$            10.257,52R$            11.190,02R$            

PINTURA 170.653,70R$           % Período 12,53% 22,27% 20,55% 44,65%

$ -R$                       -R$                       21.382,91R$            38.004,58R$            -R$                       35.069,34R$            -R$                       -R$                       76.196,88R$            

DIVERSOS 39.401,47R$             % Período 4,73% 4,73% 4,73% 4,73% 8,91% 10,08% 2,17% 2,17% 57,75%

$ 1.863,69R$              1.863,69R$              1.863,69R$              1.863,69R$              3.510,67R$              3.971,67R$              855,01R$                 855,01R$                 22.754,35R$            

1.695.951,80R$       % PERÍODO 3,36% 14,52% 15,44% 9,79% 7,30% 17,43% 6,56% 8,66% 16,94%

VALOR PERÍODO 57.025,52R$            246.168,11R$          261.799,94R$          166.084,05R$          123.788,77R$          295.682,69R$          111.315,94R$          146.894,73R$          287.192,05R$          

% ACUMULADO 3,36% 17,88% 33,32% 43,11% 50,41% 67,84% 74,40% 83,06% 100,00%

VALOR ACUMULADO 57.025,52R$            303.193,63R$         564.993,57R$         731.077,62R$         854.866,39R$         1.150.549,08R$      1.261.865,02R$      1.408.759,75R$      1.695.951,80R$      

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,88% 0,88%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,99% 6,99%

20,34%

Notas:

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA EVA ASSUNÇÃO

OBRA

GOIÂNIA

CRE

CRE-GOIÂNIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 AV LEOPOLDO DE BULHOES S/N , VERA CRUZ II, CEP:74493-130
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 78.819,01                       4,65

b. TRANSPORTES 13.301,06                       0,78

c. SERVIÇO EM TERRA 21.468,96                       1,27

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 12.831,82                       0,76

e. ESTRUTURA 31.121,55                       1,84

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 424.479,51                     25,03

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 84.846,86                       5,00

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 43.752,48                       2,58

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 16.544,72                       0,98

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 2.492,39                         0,15

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 63.096,73                       3,72

o. COBERTURAS 313.812,42                     18,50

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 70.491,33                       4,16

r. VIDROS 5.884,70                         0,35

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 69.658,99                       4,11

t. FORROS 13.228,30                       0,78

u. REVESTIMENTO DE PISO 122.926,65                     7,25

v. FERRAGENS 2.846,28                         0,17

w. MARCENARIA 1.042,67                         0,06

x. ADMINISTRAÇÃO 93.250,20                       5,50

y. PINTURA 170.653,70                     10,06

z. DIVERSOS 39.401,47                       2,30

1.695.951,80                  100,00                            

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-GOIÂNIA

07/07/2025

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA EVA ASSUNÇÃO GOIÂNIA

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO DATA

 AV LEOPOLDO DE BULHOES S/N , VERA CRUZ II, CEP:74493-130

28 de 40 ART Nº 1020240292237



CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA) KVA 112,50 112,50

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

o. COBERTURAS COBERTURA COM TELHA TERMOACÚSTICA M2 1603,45 801,73

s. REVESTIMENTO DE PAREDE REVESTIMENTO PORCELANATO M2 402,55 201,28

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 240,45 120,23

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA EVA ASSUNÇÃO 52035042

OBRA CIDADE

CRE-GOIÂNIA 2172,56

REFORMA E AMPLIAÇÃO GOIÂNIA

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de 
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa 
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio.
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 JUN/24

AGO/24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 
15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)

M2    - - - 13,54 13,70

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0410 12,64 14,62 0,51 0,59

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,0250 20,23 23,41 0,50 0,58

1,01 1,17

SINAPI_I 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 
4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 
15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M2    1,0300 11,97 11,97 12,32 12,32

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 14,28 14,28 0,21 0,21

12,53 12,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 004_SEE DEMOLIÇÃO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 - - 16,56 18,56

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2    1,0000 5,85 6,77 5,85 6,77

SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 1,0000 10,71 11,79 10,71 11,79

16,56 18,56

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² - - - 360,97 370,90

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 2,5000 20,23 23,41 50,57 58,52

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 12,64 14,62 12,64 14,62

63,21 73,14

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0097 172,18 172,18 1,67 1,67

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,7300 0,99 0,99 0,72 0,72

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,6700 0,65 0,65 1,73 1,73

GOINFRA_I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 3,5478 7,19 7,19 25,50 25,50

GOINFRA_I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 7,9390 7,02 7,02 55,73 55,73

GOINFRA_I 2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Kg 13,3206 9,18 9,18 122,28 122,28

SINAPI_I 11552
PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), 
ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     1,3060 7,54 7,54 9,84 9,84

GOINFRA_I 2898 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 65,79 65,79 65,79 65,79

GOINFRA_I 2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE un 2,0000 7,25 7,25 14,50 14,50

297,76 297,76

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 
(GOINFRA)

M2 - - 5,85 6,77

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2    1,0000 5,85 6,77 5,85 6,77

5,85 6,77

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 
1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 32,12 32,60

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,23 23,41 3,03 3,51

3,03 3,51

SINAPI_I 20971
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM 
LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 29,09 29,09 29,09 29,09

29,09 29,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 25,37 25,55

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,17 0,17 0,34 0,34

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 23,50 23,50 23,50 23,50

24,24 24,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 25,37 25,55

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,17 0,17 0,34 0,34

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 23,50 23,50 23,50 23,50

24,24 24,24

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

07/07/2025 2172,56

CÓDIGO INEP

52035042

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-GOIÂNIA  AV LEOPOLDO DE BULHOES S/N , VERA CRUZ II, CEP:74493-130

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA EVA ASSUNÇÃO

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

004 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

007 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

010 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

018 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

30 de 40 ART Nº 1020240292237



 JUN/24

AGO/24

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

07/07/2025 2172,56

CÓDIGO INEP

52035042

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-GOIÂNIA  AV LEOPOLDO DE BULHOES S/N , VERA CRUZ II, CEP:74493-130

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA EVA ASSUNÇÃO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 133,53 138,45

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9200 13,86 16,04 12,75 14,75

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,9200 20,23 23,41 18,61 21,53

31,36 36,28

SINAPI_I 3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 101,37 101,37 101,37 101,37

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,40 0,40 0,80 0,80

102,17 102,17

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO 
D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,62 5,07

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 13,86 16,04 1,15 1,33

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 20,23 23,41 1,68 1,95

2,83 3,28

COTAÇÃO COT 004_SEE
(11896/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 
16mm² a 25mm², ref:TEL-743 ou similar (SPDA)

UN 1,0000 1,79 1,79 1,79 1,79

1,79 1,79

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, 
HM= 46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT)

UN 4.065,38 4.108,26

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 13,86 16,04 110,88 128,32

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 8,0000 20,23 23,41 161,84 187,28

272,72 315,60

COTAÇÃO COT 008_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 
46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV

UN 1,0000 3.792,67 3.792,67 3.792,66 3.792,66

3.792,66 3.792,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO 
TOPO C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN 492,78 500,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 13,86 16,04 20,79 24,06

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,23 23,41 30,34 35,11

51,13 59,17

SINAPI_I 41387 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     6,0000 54,81 54,81 328,86 328,86

SINAPI_I 11270
ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 
24 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    2,0000 2,74 2,74 5,48 5,48

SINAPI_I 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,0000 36,98 36,98 36,98 36,98

SINAPI_I 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 21,16 21,16 21,16 21,16

SINAPI_I 38061 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1,0000 49,17 49,17 49,17 49,17

441,65 441,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1.337,60 1.548,64

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     16,0000 83,60 96,79 1.337,60 1.548,64

1.337,60 1.548,64

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,13 18,30

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 13,86 16,04 0,46 0,53

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,23 23,41 0,67 0,77

1,13 1,30

COTAÇÃO COT 010_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 17,00 17,00 17,00 17,00

17,00 17,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,27 19,44

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 13,86 16,04 0,46 0,53

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,23 23,41 0,67 0,77

1,13 1,30

COTAÇÃO COT 011_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 18,15 18,14 18,14

18,14 18,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 0,35 0,37

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0090 13,86 16,04 0,12 0,14

0,12 0,14

SINAPI_I 4342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1,0000 0,23 0,23 0,23 0,23

0,23 0,23

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

030 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

036 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

040 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

042 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

045 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

046 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

047 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

049 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP

52035042

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-GOIÂNIA  AV LEOPOLDO DE BULHOES S/N , VERA CRUZ II, CEP:74493-130

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA EVA ASSUNÇÃO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 061_SEE
LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE - FEITO A PINCEL COM ESMALTE 
SINTÉTICO -  (GOINFRA)

M2 123,59 142,58

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 5,9722 20,23 23,41 120,81 139,80

120,81 139,80

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0896 31,08 31,08 2,78 2,78

2,78 2,78

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E 
CARGA (GOINFRA)

H 14,66 16,96

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 20,23 23,41 2,02 2,34

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 12,64 14,62 12,64 14,62

14,66 16,96

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 356,17 363,73

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,23 23,41 22,25 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 13,86 16,04 15,24 17,64

37,49 43,39

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,16 10,16 79,02 79,02

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,49 8,49 39,32 39,32

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 10,71 10,71 67,92 67,92

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 9,98 9,98 14,83 14,83

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 33,27 33,27 6,79 6,79

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 29,55 29,55 3,38 3,38

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,04 3,04 0,77 0,77

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,03 14,03 0,71 0,71

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 10,53 10,53 3,92 3,92

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 67,50 67,50 67,50 67,50

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 8,17 8,17 3,55 3,55

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,38 8,38 9,20 9,20

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 7,92 7,92 3,01 3,01

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 24,06 26,18 18,76 20,42

318,68 320,34

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 327,83 335,09

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,23 23,41 22,25 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 13,86 16,04 15,24 17,64

37,49 43,39

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,16 10,16 79,02 79,02

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,49 8,49 39,32 39,32

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 10,71 10,71 67,92 67,92

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 33,27 33,27 6,79 6,79

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 29,55 29,55 3,38 3,38

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,04 3,04 0,77 0,77

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,03 14,03 0,71 0,71

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 10,53 10,53 2,45 2,45

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 67,50 67,50 67,50 67,50

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 8,17 8,17 2,77 2,77

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 8,38 8,38 2,90 2,90

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 7,92 7,92 1,42 1,42

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,6400 24,06 26,18 15,39 16,75

290,34 291,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1.659,25 1.659,25

0,00 0,00

SINAPI_I 41204
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 
RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,0000 1.659,25 1.659,25 1.659,25 1.659,25

1.659,25 1.659,25

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE
LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED 
(GOINFRA + SINAPI)

PÇ 132,40 134,18

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1877 13,86 16,04 2,60 3,01

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4294 20,23 23,41 8,68 10,05

11,28 13,06

COTAÇÃO COT 604_SEE
(13515/ORSE) LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR, 
2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2x18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR

UN 1,0000 101,96 101,96 101,96 101,96

SINAPI_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    2,0000 9,58 9,58 19,16 19,16

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

061 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

072 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

085 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

117 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

119 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP

52035042

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-GOIÂNIA  AV LEOPOLDO DE BULHOES S/N , VERA CRUZ II, CEP:74493-130

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA EVA ASSUNÇÃO

121,12 121,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 56,15 64,19

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 13,86 16,04 20,79 24,06

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,23 23,41 30,34 35,11

51,13 59,17

COTAÇÃO COT 356_SEE
(12414/ORSE) CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200x200x90 MM, PARA 
EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR

UN 1,0000 5,02 5,02 5,02 5,02

5,02 5,02

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (SINAPI)

M2 457,86 463,75

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 21,48 7,84 8,59

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 24,34 26,91 48,68 53,82

56,52 62,41

SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,0000 372,66 372,66 372,66 372,66

SINAPI_I 0442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    4,0000 7,17 7,17 28,68 28,68

401,34 401,34

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 164,24 169,60

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 13,86 16,04 13,86 16,04

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 20,23 23,41 20,23 23,41

34,09 39,45

COTAÇÃO COT 088_SEE (07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incêndio UN 1,0000 130,15 130,15 130,15 130,15

130,15 130,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, 
CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 885,21 928,09

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 13,86 16,04 110,88 128,32

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 20,23 23,41 161,84 187,28

272,72 315,60

COTAÇÃO COT 092_SEE
(07627/ORSE) Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar

UN 1,0000 445,45 445,45 445,45 445,45

COTAÇÃO COT 503_SEE (00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04

612,49 612,49

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE
REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 439,31 445,48

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 13,86 16,04 15,93 18,44

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,23 23,41 23,26 26,92

39,19 45,36

COTAÇÃO COT 101_SEE
(07975/ORSE) Regulador de 1º estágio dotado de O.P.S.O. (shut-off) PE 400kpa (AP-40 com 
manômetro)

UN 1,0000 399,00 399,00 399,00 399,00

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,40 0,40 1,12 1,12

400,12 400,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 13,13 13,99

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,86 16,04 2,21 2,56

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,23 23,41 3,23 3,74

5,44 6,30

SINAPI_I 4186 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 7,69 7,69 7,69 7,69

7,69 7,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 15,46 16,32

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,86 16,04 2,21 2,56

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,23 23,41 3,23 3,74

5,44 6,30

SINAPI_I 4187 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 10,02 10,02 10,02 10,02

10,02 10,02

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 
220/240 (GOINFRA+ORSE)

UN 51,74 54,42

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 23,41 10,11 11,70

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

126 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

186 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

190 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

210 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

212 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

213 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

217 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP
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CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-GOIÂNIA  AV LEOPOLDO DE BULHOES S/N , VERA CRUZ II, CEP:74493-130

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA EVA ASSUNÇÃO

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,86 16,04 6,93 8,02

17,04 19,72

COTAÇÃO COT 596_SEE (9761/ORSE) TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL 32A, 220/240 V UN 1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

34,70 34,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 0,54 0,54

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 465_SEE (09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,54 0,54 0,54 0,54

0,54 0,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 25,37 25,55

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,17 0,17 0,34 0,34

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 23,50 23,50 23,50 23,50

24,24 24,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 25,37 25,55

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,17 0,17 0,34 0,34

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 23,50 23,50 23,50 23,50

24,24 24,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 15,40 16,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,86 16,04 2,77 3,20

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68

6,81 7,88

SINAPI_I 39634
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M     1,0000 8,59 8,59 8,59 8,59

8,59 8,59

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 126,88 133,78

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2241 12,64 14,62 15,47 17,89

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 15,18 17,56 1,30 1,51

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5788 20,23 23,41 11,70 13,54

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2798 20,23 23,41 5,66 6,55

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4580 13,86 16,04 6,34 7,34

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 20,23 23,41 3,45 3,99

43,92 50,82

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 12,80 12,80 7,43 7,43

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,77 0,77 17,17 17,17

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 8,21 8,21 1,88 1,88

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 21,99 21,99 0,81 0,81

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,65 0,65 10,39 10,39

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 0,99 0,99 1,78 1,78

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 6,92 6,92 2,53 2,53

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,86 6,86 2,01 2,01

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,67 6,67 18,61 18,61

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 8,81 8,81 3,98 3,98

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0100 15,94 15,94 0,15 0,15

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 14,28 14,28 1,01 1,01

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0196 149,95 149,95 2,93 2,93

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0196 148,98 148,98 2,92 2,92

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0544 172,18 172,18 9,36 9,36

82,96 82,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 276_SEE
TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

m2 100,59 102,43

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,3558 20,23 23,41 7,19 8,32

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3558 12,64 14,62 4,49 5,20

11,68 13,52

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

237 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

273 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

276 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA EVA ASSUNÇÃO

SINAPI_I 7170
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM 
LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

M2    1,1000 2,20 2,20 2,42 2,42

SINAPI_I 7583
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    4,0000 0,46 0,46 1,84 1,84

SINAPI_I 36888
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM 
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 
FACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M     2,9140 29,05 29,05 84,65 84,65

88,91 88,91

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 329_SEE
CAIXA DE RETENÇÃO / INFILTRAÇÃO D=1,50M, H=2,00M, COM TAMPA FOFO 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 2.756,81 2.849,09

GOINFRA_I 0013 POCEIRO h 25,6625 20,23 23,41 519,15 600,75

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,1080 20,23 23,41 22,41 25,93

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,9581 12,64 14,62 24,75 28,62

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,1656 20,23 23,41 3,35 3,87

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,8712 20,23 23,41 17,62 20,39

587,28 679,56

SINAPI_I 4019
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, 
RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M2    6,3000 9,68 9,68 60,98 60,98

SINAPI_I 7758
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE 
PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M     2,0000 951,56 951,56 1.903,12 1.903,12

GOINFRA_I 2777 BRITA 3 e 4 m3 0,5887 139,58 139,58 82,17 82,17

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0144 149,95 149,95 2,15 2,15

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0143 14,03 14,03 0,20 0,20

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0584 10,53 10,53 0,61 0,61

GOINFRA_I 2217 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM) Kg 5,8360 7,79 7,79 45,46 45,46

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 4,7088 0,65 0,65 3,06 3,06

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0023 172,18 172,18 0,40 0,40

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0078 152,69 152,69 1,19 1,19

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2880 6,74 6,74 1,94 1,94

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,0960 34,09 34,09 3,27 3,27

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0216 14,28 14,28 0,30 0,30

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,2648 8,81 8,81 11,14 11,14

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0570 33,27 33,27 1,89 1,89

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0714 3,04 3,04 0,21 0,21

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0455 29,55 29,55 1,34 1,34

GOINFRA_I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 1,8019 7,02 7,02 12,64 12,64

GOINFRA_I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 1,9001 7,19 7,19 13,66 13,66

GOINFRA_I 2883 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 23,80 23,80 23,80 23,80

2.169,53 2.169,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D' AGUA (GOINFRA + SINAPI)

UN 194,24 194,98

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1400 20,23 23,41 2,83 3,27

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1400 13,86 16,04 1,94 2,24

4,77 5,51

SINAPI_I 0083
ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,0000 188,72 188,72 188,72 188,72

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,8800 0,40 0,40 0,75 0,75

189,47 189,47

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 40,15 41,86

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4165 20,23 23,41 8,42 9,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1735 13,86 16,04 2,40 2,78

10,82 12,53

SINAPI_I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,0000 29,33 29,33 29,33 29,33

29,33 29,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 38,58 41,83

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 13,86 16,04 8,31 9,62

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6105 20,23 23,41 12,35 14,29

20,66 23,91

SINAPI_I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,1208 4,41 4,41 0,53 0,53

SINAPI_I 6302 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1,0000 17,39 17,39 17,39 17,39

17,92 17,92

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 12,32 13,18

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,86 16,04 2,21 2,56

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,23 23,41 3,23 3,74

5,44 6,30

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,40 0,40 0,48 0,48

SINAPI_I 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 6,40 6,40 6,40 6,40

6,88 6,88

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

329 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

347 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

382 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

383 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP

52035042

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-GOIÂNIA  AV LEOPOLDO DE BULHOES S/N , VERA CRUZ II, CEP:74493-130

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA EVA ASSUNÇÃO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR 
PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 94,54 96,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,86 16,04 5,54 6,41

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

13,63 15,77

SINAPI_I 11837
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL 
DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    1,0000 80,91 80,91 80,91 80,91

80,91 80,91

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 118,39 123,42

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 12,64 14,62 10,11 11,69

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,23 23,41 6,06 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 13,86 16,04 5,12 5,93

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 20,23 23,41 9,30 10,76

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 20,23 23,41 1,41 1,63

32,00 37,03

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 152,69 152,69 5,03 5,03

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 34,09 34,09 13,63 13,63

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,81 8,81 46,42 46,42

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 14,28 14,28 1,28 1,28

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 149,95 149,95 5,99 5,99

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,80 12,80 3,24 3,24

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,99 21,99 0,27 0,27

86,39 86,39

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 405_SEE SERRALHEIRO (GOINFRA) H 20,23 23,41

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 1,0000 20,23 23,41 20,23 23,41

20,23 23,41

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 409_SEE
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 
16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (GOINFRA + SINAPI)

UN 12,24 12,29

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0090 13,86 16,04 0,12 0,14

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0090 20,23 23,41 0,18 0,21

0,30 0,35

SINAPI_I 0441
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    1,0000 11,94 11,94 11,94 11,94

11,94 11,94

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 410_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS (GOINFRA + COT) UN 236,42 239,64

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 13,86 16,04 8,31 9,62

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,23 23,41 12,13 14,04

20,44 23,66

COTAÇÃO COT 207_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS UN 1,0000 215,98 215,98 215,98 215,98

215,98 215,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 30,70 30,88

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,17 0,17 0,34 0,34

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 28,83 28,83 28,83 28,83

29,57 29,57

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 428_SEE
DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO COM TUBO GALVANIZADO C/ TR. ATE CB. E 
CARGA (GOINFRA)

M 15,16 17,54

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2000 12,64 14,62 15,16 17,54

15,16 17,54

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

399 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

405 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

409 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

410 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

412 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

428 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP

52035042

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-GOIÂNIA  AV LEOPOLDO DE BULHOES S/N , VERA CRUZ II, CEP:74493-130

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA EVA ASSUNÇÃO

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 101,11 101,11

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 101,11 101,11 101,11 101,11

101,11 101,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1.743,87 1.747,89

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7500 13,86 16,04 10,39 12,03

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 20,23 23,41 15,17 17,55

25,56 29,58

COTAÇÃO COT 408_SEE (09092/ORSE) Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm UN 1,0000 1.718,31 1.718,31 1.718,31 1.718,31

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,47 0,47 1,88 1,88

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,59 0,59 2,36 2,36

1.718,31 1.718,31

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), 
FIXAÇÃO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 25,80 29,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 13,86 16,04 8,31 9,62

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,23 23,41 12,13 14,04

20,44 23,66

COTAÇÃO COT 507_SEE
(08496/ORSE) Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo h=35cm x 3/8", fixação horizontal e com 
bandeirinha

UN 1,0000 5,36 5,36 5,36 5,36

5,36 5,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, 
TAMANHO 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 55,61 57,33

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2924 13,86 16,04 4,05 4,69

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1368 20,23 23,41 2,76 3,20

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1157 20,23 23,41 2,34 2,70

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,23 23,41 1,82 2,10

10,97 12,69

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 1,6720 15,61 15,61 26,09 26,09

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,0800 153,38 153,38 12,27 12,27

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,38 0,38 1,52 1,52

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0309 41,57 41,57 1,28 1,28

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,32 0,32 1,28 1,28

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0262 31,08 31,08 0,81 0,81

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0172 17,53 17,53 0,30 0,30

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0432 3,04 3,04 0,13 0,13

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0013 2,50 2,50 0,00 0,00

44,64 44,64

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, 
TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 82,84 84,88

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3335 13,86 16,04 4,62 5,34

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1881 20,23 23,41 3,80 4,40

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1368 20,23 23,41 2,76 3,20

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,23 23,41 1,82 2,10

13,00 15,04

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 2,5960 15,61 15,61 40,52 40,52

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,1400 153,38 153,38 21,47 21,47

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0502 41,57 41,57 2,08 2,08

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,38 0,38 1,52 1,52

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0425 31,08 31,08 1,32 1,32

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,32 0,32 1,28 1,28

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0279 17,53 17,53 0,48 0,48

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0702 3,04 3,04 0,21 0,21

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0021 2,50 2,50 0,00 0,00

69,84 69,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 26,71 28,85

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

476 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

497 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

498 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

499 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

501 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP

52035042

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-GOIÂNIA  AV LEOPOLDO DE BULHOES S/N , VERA CRUZ II, CEP:74493-130

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA EVA ASSUNÇÃO

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,86 16,04 5,54 6,41

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

13,63 15,77

SINAPI_I 11862
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 13,08 13,08 13,08 13,08

13,08 13,08

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE
CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 52,95 55,09

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,86 16,04 5,54 6,41

13,63 15,77

SINAPI_I 11858
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 39,32 39,32 39,32 39,32

39,32 39,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 63,95 66,27

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 13,86 16,04 5,98 6,92

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,23 23,41 8,73 10,11

14,71 17,03

COTAÇÃO COT 281_SEE (10479/ORSE) Válvula UGV-1 3/4" UN 1,0000 49,24 49,24 49,24 49,24

49,24 49,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 44,26 46,58

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 13,86 16,04 5,98 6,92

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,23 23,41 8,73 10,11

14,71 17,03

COTAÇÃO COT 282_SEE (10480/ORSE) Válvula UGV-1 1/2" UN 1,0000 29,55 29,55 29,55 29,55

29,55 29,55

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 277,48 288,20

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 20,23 23,41 40,46 46,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,0000 13,86 16,04 27,72 32,08

68,18 78,90

COTAÇÃO COT 285_SEE (13818/ORSE) RELE DE NÍVEL UN 1,0000 209,30 209,30 209,30 209,30

209,30 209,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 166,01 168,08

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 13,86 16,04 13,15 15,22

13,15 15,22

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 152,86 152,86 152,86 152,86

152,86 152,86

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 575_SEE
MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 196,27 197,53

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 12,64 14,62 1,89 2,19

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 0,3000 20,23 23,41 6,06 7,02

7,95 9,21

SINAPI_I 11560
MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM 
CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    1,0000 188,32 188,32 188,32 188,32

188,32 188,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 1.867,23 1.994,61

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 21,8625 12,64 14,62 276,34 319,62

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 7,3851 20,23 23,41 149,40 172,88

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,4222 20,23 23,41 8,54 9,88

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 20,23 23,41 377,13 436,41

811,41 938,79

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU 
EQUIVALENTE 

m2 5,2000 58,50 58,50 304,20 304,20

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 4,4732 39,70 39,70 177,58 177,58

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 3,8536 1,16 1,16 4,47 4,47

SINAPI_I 1338
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, 
ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M2    1,0000 71,92 71,92 71,92 71,92

GOINFRA_I 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM un 2,4305 96,90 96,90 235,51 235,51

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 10,44 10,44 13,67 13,67

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

535 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

542 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

543 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

544 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

575 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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CÓDIGO INEP

52035042

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-GOIÂNIA  AV LEOPOLDO DE BULHOES S/N , VERA CRUZ II, CEP:74493-130

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA EVA ASSUNÇÃO

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.946,70 3.946,70 99,85 99,85

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,84 0,84 63,00 63,00

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 18,99 18,99 59,81 59,81

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 17,53 17,53 1,62 1,62

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 17,53 17,53 6,99 6,99

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 24,86 24,86 17,20 17,20

1.055,82 1.055,82

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 47,95 48,90

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 12,64 14,62 3,99 4,62

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0996 20,23 23,41 2,01 2,33

6,00 6,95

GOINFRA_I 2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 1,0000 40,60 40,60 40,60 40,60

GOINFRA_I 2862 SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) Kg 0,2275 5,96 5,96 1,35 1,35

41,95 41,95

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN - - - 299,39 302,07

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 23,41 10,11 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,86 16,04 6,93 8,02

17,04 19,72

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 1,0000 132,35 132,35 132,35 132,35

282,35 282,35

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 25,89 27,24

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 13,86 16,04 3,46 4,01

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,23 23,41 5,05 5,85

8,51 9,86

SINAPI_I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 17,38 17,38 17,38 17,38

17,38 17,38

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 104,45 106,53

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 13,86 16,04 5,35 6,20

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 20,23 23,41 7,82 9,05

13,17 15,25

COTAÇÃO COT 496_SEE
(07294/ORSE) LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A01, 
ABALUX OU SIMILAR

UN 1,0000 91,28 91,28 91,28 91,28

91,28 91,28

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-
70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN - - - 51,42 52,20

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,23 23,41 3,03 3,51

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 12,64 14,62 1,89 2,19

4,92 5,70

COTAÇÃO COT 517_SEE
(09329/ORSE) CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE 
COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO)

UN 1,0000 46,50 46,50 46,50 46,50

46,50 46,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 727_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 - - - 164,81 170,76

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 2,1900 12,64 14,62 27,68 32,01

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,5100 20,23 23,41 10,31 11,93

37,99 43,94

COTAÇÃO COT 522_SEE
(01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=8cm

M2 1,0000 47,18 47,18 47,18 47,18

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,6500 12,80 12,80 8,32 8,32

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,74 6,74 6,53 6,53

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,83 26,83 0,80 0,80

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,44 3,44 5,88 5,88

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,86 6,86 17,15 17,15

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0700 583,25 583,25 40,82 40,82

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0655 2,19 2,19 0,14 0,14

126,82 126,82

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

584 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

663 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

693 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

712 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

727 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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CÓDIGO INEP

52035042

CIDADE

GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-GOIÂNIA  AV LEOPOLDO DE BULHOES S/N , VERA CRUZ II, CEP:74493-130

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA EVA ASSUNÇÃO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 111,43 114,60

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 20,23 23,41 11,26 13,03

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 12,64 14,62 8,96 10,36

20,22 23,39

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)

m2 1,0000 75,52 75,52 75,52 75,52

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 172,18 172,18 4,18 4,18

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0400 40,82 40,82 1,63 1,63

91,21 91,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 23,66 23,71

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 20,23 23,41 0,20 0,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 12,64 14,62 0,12 0,14

0,32 0,37

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 23,18 23,18 23,18 23,18

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0040 40,82 40,82 0,16 0,16

23,34 23,34

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU 
RESISTIVIDADE DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN - - - 627,00 725,92

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     7,5000 83,60 96,79 627,00 725,92

627,00 725,92

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 297,63 299,77

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,86 16,04 5,54 6,41

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

13,63 15,77

COTAÇÃO COT 589_SEE (714/ORSE) CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM UN 1,0000 284,00 284,00 284,00 284,00

284,00 284,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 858_SEE
RELÉ TÉRMICO SOBRECARGA 10 - 15A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + EMBASA)

UN - - - 270,49 282,28

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,2000 20,23 23,41 44,50 51,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,2000 13,86 16,04 30,49 35,28

74,99 86,78

COTAÇÃO COT 606_SEE (M103900320/EMBASA) RELE DE SOBRECARGA TERMICO, 10 - 16A UN 1,0000 195,50 195,50 195,50 195,50

195,50 195,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 100,51 104,24

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 20,23 23,41 11,74 13,59

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9494 12,64 14,62 12,00 13,88

23,74 27,47

COTAÇÃO COT 623_SEE
(9924/ORSE) CERÂMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA 
OU SIMILAR COD.26090

M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,66 7,66 1,12 1,12

GOINFRA_I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000 1,30 1,30 9,75 9,75

76,77 76,77

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 909_SEE
LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA. FECHAMENTO SOBRE 
COBERTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI)                                                                                                                                                                                             

M2 - - - 10,38 11,03

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 19,60 21,48 6,86 7,51

6,86 7,51

SINAPI_I 42408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M2    1,1000 2,05 2,05 2,25 2,25

SINAPI_I 43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM 
(0,026 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

KG    0,0480 24,30 24,30 1,16 1,16

SINAPI_I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,0053 20,99 20,99 0,11 0,11

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

841 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

842 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

858 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71062 (02/24)

884 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na 13098/ORSE (09/2024)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

909 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO
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