
QUADRO RESUMO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

SERVIÇOS GERAIS RELATIVOS À TODOS OS BLOCOS EXISTENTES E NOVOS

(ÚNICA):

1. ELÉTRICO -  VER PROJETO ESPECÍFICO

2. FORRO:
2.1 - DEMOLIÇÃO

- DEMOLIÇÃO FORRO EXISTENTE;

2.2 - EXECUÇÃO;
- EXECUTAR FORRO GESSO ACARTONADO TABICADO;

3. PINTURA GERAL:
3.1 DEMOLIÇÃO

- REMOÇÃO PINTURA EXTERNA;
- REMOÇÃO PINTURA EXTERNA;

3.2 EXECUÇÃO
- EMASSAMENTO INTERNO;
- PINTURA INTERNA - BARRADO/ACIMA DO BARRADO INCLUINDO

CORREDORES/CIRCULAÇÃO;
- PINTURA EXTERNA;
- EMASSAMENTO FORRO DE GESSO ACARTONADO;
- PINTURA FORRO DE GESSO ACARTONADO;
- PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO;
- PINTURA CALÇADA EXTERNA;
- PINTURA PISO CONCRETO INTERNO;

QUADRO DE MATERIAIS

 SERVIÇOS ESPECÍFICOS BLOCO DE ADMINISTRATIVO/COZINHA:
ETAPA DA OBRA DESCRIÇÃO DO  AMBIENTE/ ITEM SERVIÇO MATERIAL

MEMORIAL DE CÁLCULO UNIDADE VALOR

ETAPA ÚNICA 01. FORRO EXECUTAR

REMOÇÃO DE FORRO SALAS/ ÁREA MOLHADA 79.78+687.67 = 767.45 M2 767.45

FORRRO GESSO ACARTONADO GERAL
154.77+32.06+22.04+42.19+42.19+33+42.19+42.19+33+20.
45+21.09+14.04+10.45+42.19+42.19+42.19+42.19+9.25=
687.67

M2 687.67

FORRRO GESSO ACARTONADO ÁREA MOLHADA (10.38*4)+(1.76*4)+23.77+7.45 = 79.78 M2 79.78

TABICA FORRO DE GESSO
63.62+22.65+19.15+12.98+19.51+15.68+(25.98*8)+(13.29*4)
+(5.31*4)+(23.11*2)+(19.38*2)+13.25+15.24 = 549.3 M 549.3

EMASSAMENTO FORRO GESSO ACARTONADO 79.78+687.67 = 767.45 M2 767.45

PINTURA  GESSO ACARTONADO 79.78+687.67 = 767.45 M2 767.45

ETAPA ÚNICA 02. PINTURA GERAL EXECUTAR

REMOÇÃO DE PINTURA EXTERNA 169.05*3 = 507.15 M2 507.15

REMOÇÃO DE PINTURA INTERNA (149.94*3)+(539.45*3) = 2068.17 M2 2068.17

EMASSAMENTO - INTERNO (149.94*3)+(539.45*3) = 2068.17 M2 2068.17

PINTURA DO BARRADO - TINTA ESMALTE (149.94*1.5)+(539.45*1.5)  = 1034.085 M2 1034.085

PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA (149.94*1.5)+(539.45*1.5)  = 1034.085 M2 1034.085

REMOÇÃO PINTURA ESQUADRIAS (PORTAS) 73.93*3 = 221.79 M2 221.79

PINTURA ESQUADRIAS (PORTAS) 73.93*3 = 221.79 M2 221.79

REMOÇÃO PINTURA ESQUADRIAS (JANELAS)  152.88*2 = 305.76 M2  305.76

PINTURA ESQUADRIAS (JANELAS)  152.88*2 = 305.76 M2  305.76

PINTURA EXTERNA 169.05*3 = 507.15 M2 507.15

PINTURA CALÇADA EXTERNA 545.51 M2 545.51

PINTURA MURO 851.60 M2 851.60
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Á=23,77m²
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A=42.19m²
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Sala de Aula 9
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A=10.95m²

Sala dos
Professores

A=14.04m²

WC
Masc.
Á=10.38m²

WC
Fem.

Á=10.38m²

WC
Masc.
A=10.38m²

WC
Fem.

Pátio Coberto
Á=25,18m²

Pátio Coberto
Á=25,18m²

Sala de Aula 7
A=33.00m²

Secretaria
Diretoria
A=33.00m²

J5 J3 J3

P1 P1 P1 P1 P1 P1

P3 P3

P3 P3

P1

P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1

P1

P1

J7J1

P2 P2

P1 P1 P2

P1P1

P2

BEBEDOURO
LAVATORIO COLETIVOLAVATORIO COLETIVO LAVATORIO COLETIVO

P3

P3

QUADRA DESCOBERTA
Á=562,77m²

QUADRA COBERTA
Á=261,74m²

P1

+0.15

+0.15
+0.15

+0.15

+0.15 +0.15 +0.15

+0.15

+0.15

+0.15
+0.15

+0.15+0.15+0.15+0.15

+0.15

+0.15

+0.15+0.15

PA
LC

O

J1J1 J1 J1J1 J1 J1 J1J1 J1 J1J1

J1 J1J1J1 J1J1J1 J1J1J1 J1

J4

J6 J1

J4

J4 J1

J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2J3 J3

J2 J2 J2 J2J2 J2 J2 J2J2 J2 J2 J2J2 J2 J2 J2J2 J2 J2 J2 J2 J2 J2J2 J2 J2

J4

J4J4

J4J4

HIDRÔMETRO

QUADRO DE MEDIÇÃO
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1 2 3 4 5 6

0.00

10 REFORMA QUADRA:
- Executar pintura das paredes.
- Executar pintura do piso da quadra coberta.
- Executar pintura do alambrado da quadra coberta.
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- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto ou a Gerência de Projetos e Infraestrutura.
- Favor conferir medidas no local.

OBSEVAÇÕES:

- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.

Nº RRT/ART:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     CNPJ: 01.409.705.0001-20

RT DA OBRA:

ÁREA DO TERRENO ÁREA  EXISTENTE
ÁREA TOTALÁREA PERMEAB. ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR  CONSTRUÇÃO

CE DONA GENOVEVA REZENDE CARNEIRO

REFORMA

AUTOR: ARQ. PAULO VITOR ARAÚJO JAIME - CAU: A2294966

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

_______

AGO/2025 INDICADA 000

1/1

ARQUITETURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE    CPF 041.530.091-64

_______ 1.285,63 M² _______ 3.422,00 M² _______ 

Av. Braz Souza Moreira, nº 34, Setor São Sebastião, Itaguari - Goiás

Planta Construir
Quadro de serviço
Quadro quantitativo
Quadro de aberturasPLANTA CONSTRUIR

Escala 1:100

LEGENDA

ALVENARIA A CONSTRUIR

ALVENARIA A DEMOLIR

PROJ. COBERTURA

QUADRO DE ESQUADRIAS

ESQ. DIMENSÃO DESCRIÇÃOH PEIT. QTDE

PORTAS

P1 0.80 x 2.10 m 21

JANELAS

281.50 x 0.60 m 1.80mJ1

1.50 mJ2

porta de abrir 01 folha - açoP2 0.90 x 2.10 m 04

J3 1.00 x 0.50 m 1.80 m

porta de abrir 01 folha - aço

2.00 x 1.20 m

basculante - aço e vidro 

1.20 x 1.20 m 1.00mJ4 basculante - aço e vidro 

P3 12

0.60 x 0.60 m 1.80mJ5 basculante - aço e vidro 

J6 basculante - aço e vidro 

J7 basculante - aço e vidro 

basculante - aço e vidro 

basculante - aço e vidro 

2.00 x 0.60 m 1.80m

1.20 x 0.60 m 1.80m 01

01

01

04

08

42

porta de abrir 01 folha - aço0.60 x 1.80 m
P4 01porta de abrir 01 folha - aço2.00 x 2.10 m

J8 correr 04 folhas - aço e vidro 2.00 x 1.00 m 1.10m 16
010.75 mJ9 2.00 x 1.60 m Esquadria em alumínio tipo guilhotina 

P5 01porta de abrir 02 folhas - aço2.40 x 2.10 m
P6 01porta de correr 01 folha - aço/vidro2.40 x 2.10 m

01  FORRO:

DEMOLIÇÃO
- DEMOLIÇÃO FORRO EXISTENTE;

EXECUÇÃO;
- EXECUTAR FORRO GESSO ACARTONADO TABICADO;

A=10.38m²
P=13.29m
PD=2.85 m
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TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO
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