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NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de AMPLIACAO E REFORMA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL DOM
BOSCO, foram elaboradas planilhas orcamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e

DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composi¢des de custos unitdrios elaboradas pela Secretaria de Estado da

Educacao.

Apos a elaboracao das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, € o prazo da
intervengdo estabelecido pelo cronograma fisico financeiro ¢ de 390 dias.

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.
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REFERENCIA
GOINFRA E SINAPI - ONERADA

DATA
04/12/2025

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1871,95

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL DOM BOSCO 52001237

OBRA CIDADE

AMPLIACAO E REFORMA SAO MIGUEL DO ARAGUAIA

ENDERECO CRE |

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
1. ADMINISTRATIVO 154.692,84 186.110,96 6,88
2. CANTEIRO DE OBRAS 2293291 27.590,58 1,02
3. ETAPA 01 - IMPLANTACAO DA SUBESTACAO DE 112,5kVA - A SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA 26.125,77 3143191 1,16
4. ETAPA 01 - SUBESTACAO DE 112,5kVA - A SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA 52.364,90 63.000,21 2,33
5. ETAPA 01 - TERRAPLENAGEM 46.616,35 56.084,13 2,07
6. ETAPA 01 - IMPLANTACAO DA QUADRA EM ARCO MOD 02 - PADRAO SEDUC 185.142,47 222.744,91 8,23
7. ETAPA 01 - QUADRA EM ARCO MOD 02 - PADRAO SEDUC 386.293,87 464.750,15 17,17
8. ETAPA 01 - PASSARELA M1 - SEC. XXI-REV. 2015 11.426,27 13.746,95 0,51
9. ETAPA 01 - PASSARELA M2 - SEC. XXI - REV. 2015 (1) 16.763,73 20.168,44 0,75
10. ETAPA 01 - PASSARELA M2 - SEC. XXI-REV. 2015 (2) 16.763,73 20.168,44 0,75
11. ETAPA 01 - PASSARELA M2 - SEC. XXI - REV. 2015 (3) 16.763,73 20.168,44 0,75
12. ETAPA 01 - PASSARELA M2 - SEC. XXI-REV. 2015 (4) 16.763,73 20.168,44 0,75
13. ETAPA 01 - PASSARELA M3 - SEC. XXI - REV. 2015 25.770,56 31.004,56 1,15
14. ETAPA 01 - BANHEIRO 38.822,21 46.707,00 1,73
15. ETAPA 01 - ACESSIBILIDADE 2.006,34 2.413.83 0,09
16. ETAPA 01 - IMPLANTACAO DO BLOCO 03 SALAS DE AULA 13.949,36 16.782,48 0,62
17. ETAPA 01 - BLOCO 03 SALAS DE AULA - PADRAO SEDUC 302.424,02 363.846,34 13,44
18. ETAPA 02 - TELHADO 224.920,22 270.601,52 10,00
19. ETAPA 02 - CANTEIRO DE OBRA 14.191,78 17.074,13 0,63
20. ETAPA 02 - PATIO DESCOBERTO 44.617,55 53.679,37 1,98
21. ETAPA 02 - ACESSIBILIDADE 8.175,81 9.836,32 0,36
22. ETAPA 03 - CANTEIRO DE OBRA 4.420,81 5.318,68 0,20
23. ETAPA 03 - TELHADO 6.772,89 8.148,46 0,30
24. ETAPA 03 - ACESSIBILIDADE 23.707,84 28.522,90 1,05
25. ETAPA 04 - CANTEIRO DE OBRA 3.826,85 4.604,08 0,17
26. ETAPA 04 - TELHADO 182.773,15 219.894,38 8,13
27. ETAPA 04 - ACESSIBILIDADE 2.982,70 3.588.49 0,13
28. ETAPA 05 - QUADRA COBERTA 51.147,47 61.535,52 227
29. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - GERAL 45.602,01 54.863,78 2,03
30. INSTALACOES ESPECIAIS - INCENDIO - GERAL 245451 2.953,02 0,11
31. INSTALACOES ELETRICAS - GERAL 190.842,85 229.603,03 8,48
32. INSTALACOES ESPECIAIS - SPDA - GERAL 107.355,83 129.159,81 4,76
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) 2.249.415,06 2.706.271,26 100,00
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CRE-SAO M. ARAGUAIA RUA 2 171, CENTRO , CEP:76590-000 AGO/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1063.38 808,57 0.00 187195
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1.1 SERVICOS PRELIMINARES 8.648,14
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA
1.1.0.0.1. p : M2 7,50 390,89 445 395,34 .
GOINFRA 21301 DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA 2.965,05
1.1.0.0.2. GOINFRA 21603 PGR/PCMSO/TREINAMENTOS - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS M2 1.369,42 4,15 0,00 4,15 5.683,09
1.2. ADMINISTRACAO 141.179,22
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.210,00 287 3432 37,19 82.189,90
SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 442,00 229 131,17 133,46 58.989,32
DIVERSOS 4.865,48
GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 560,85 192 3,03 495 2.776,20
GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAGCAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 2.082,00 7,28 2.089,28 2.089,28
2.1. SERVICOS PRELIMINARES 17.386,01
2.1.00.1. GOINFRA 20203 CAPINA - (OBRAS CIVIS) M2 50,82 0,00 2,64 2,64 134,16
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS),
21002, TN ST SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM M2 5082 23445 9045 32490 16.511.41
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - ( COM ’
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
2.1.0.0.3. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 792 66,92 26,57 93,49 740,44
2.2. TRANSPORTES 969,32
MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
2.2.00.1. UN 1,00 236,42 24824 484,66
GOINFRA S0t IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) 484,66
DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
22,002, UN 1,00 236,42 24824 484,66
GOINFRA 30116 IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) 484.66
2.3. FUNDACOES E SONDAGENS 4.200,00
23.00.1. COMPOSICAO | COMP 1072 SEE |SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT) - (SBC) M 60,00 70,00 0,00 70,00 4.200,00
2.4. SERVICO EM TERRA 377,58
24001, A o REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 5082 0,00 3,80 3,80 193.11
ESCAVADA 4
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
..... fo 3
24002 SINSEL 2083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 3082 120 24 36 184,47
3.1. SERVICOS PRELIMINARES 351,91
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM
3.1.0.0.1. SINAPI 104789 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M3 1,65 66,69 146,59 21328 351,91
3.2. TRANSPORTES 92,58
3.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,65 41,56 14,55 56,11 92,58
3.3. SERVICO EM TERRA 995,60
3.3.1. IMPLANTACAO 995,60
33.10.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 11,55 0,00 51,85 51,85 598,86
33.1.02. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 11,55 0,00 3435 3435 396,74
3.4. INSTALACOES ELETRICAS 23.895,23
3.4.1. RAMAL 23.895,23
SAL0L CEEET® COMP 855, SEE m;?ll;/l:)NTO TIPO PENTE TRIFASICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E INSTALACAO N 2,00 3372 3025 34397 687,04
34.1.02. GOINFRA 70269 BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M) M 2,00 120,59 34,52 155,11 310,22
3.4.1.03. GOINFRA 70512 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 M 65,00 3132 540 36,72 2.386,80
3.4.1.04. GOINFRA 70514 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 195,00 64,95 8,75 73,70 14.371,50
3.4.1.05. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 036 68,54 26,25 94,79 34,12
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
34106 SINAPL 7892 FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0.6X0,6 M. AF_12/2020 UN 1H0 23266 17713 40979 409,79
3.4.1.0.7. GOINFRA 70695 CAIXA METALICA PARA PROTECAO GERAL 580X500X216MM ATE 175A UN 1,00 39523 42,95 438,18 438,18
34.1.08. COMPOSICAO COMP 718 SEE | CANALETA PLASTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA +ORSE) M 6,00 32,50 5,14 37,64 225,84
34109, CTEET® CoMp719 s |CHAPA DE ACRILICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 060 196,44 a2 23767 142.60
(GOINFRA + ORSE) ’
341,010, COMPOSICAO | COMP 867_SEE g&ﬁﬁmk TERMINAL GENERICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (GOINFRA + UN 12,00 10,78 15.45 2623 314,76
34.1.0.11. GOINFRA 71146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" UN 2,00 13,62 41,23 54,85 109,70
34.1.0.12. GOINFRA 71126 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 2.12" UN 2,00 66,52 51,54 118,06 236,12
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
3.4.1.0.13. SINAPI 93655 INSTALACAO. AF 0772025 UN 4,00 10,52 1,90 12,42 49,68
34.1.0.14. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 51,54 206,65 826,60
34.1.0.15. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 409,79 46,38 456,17 456,17
3.4.1.0.16. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 7,00 2244 34,52 56,96 398,72
34.1.0.17. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2 1/2" - PESADO M 3,00 5141 72,15 123,56 370,68
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE
34.1.0.18. - - M 55,00 9,98 6,13 16,11
SINAPL 97669 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 . : . . 886,05
3.4.1.0.19. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 3043 10,30 40,73 40,73
3.4.1.0.20. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 10,00 8,49 1545 23,94 239,40
34.1.021. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 24,00 1030 1545 25,75 618,00
34.1.022. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 2,00 7,00 20,61 27,61 55,22
3.4.1.0.23. GOINFRA 72535 TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2 UN 6,00 11,32 23,19 3451 207,06
34.1.0.24. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3.00 11,00 1545 26,45 79,35
35. REVESTIMENTO DE PISO 790,45
3.5.00.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 049 202,45 38,19 240,64 117,91
3.5.0.0.2. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 M2 16,50 2230 1846 40,76 672,54
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4.1. SERVICOS PRELIMINARES 208,08
4.1.00.1. GOINFRA 20118 25243]};é%)B]\:/EN(I:J£:“GﬁLVENARLA TUOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE M3 3,60 0,00 57,80 57,80 208,08
4.2. TRANSPORTES 201,99
4.2.0.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,60 41,56 14,55 56,11 201’99
4.3. SERVICO EM TERRA 280,14
4.3.0.0.1. ‘GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 325 0,00 51.85 51.85 168’5]
4.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,25 0,00 34,35 34,35 111,63
44. ALVENARIAS E DIVISORIAS 4.583,40
4400.1. COMPOSICAO | COMP 273 SEE r:&gg&;%gg?:&&g]ﬁ)ﬁ%? (léi)YNEFZR‘A};::”OOM’ COM FUNDAGAO - SEM M2 30,00 85.98 66,80 152,78 4.583,40
4.5, ESQUADRIAS METALICAS 4.381,36
4.5.0.0.1. ‘GOINFRA 180302 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 483,19 64,48 547,67 4.38 1’36
4.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 2.030,98
4.6.0.0.1. ‘GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60,00 430 1,61 591 354’60
4.6.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 60,00 2,80 20,86 23,66 1.419,60
4.6.0.0.3. ‘GOINFRA 201410 ?gﬁﬁx;iﬁéﬁ]\%}i‘iT;ai?yvziimisggsiﬂgjgm)DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA M2 3,04 19.79 64,68 84,47 256’78
4.7. REVESTIMENTO DE PISO 358,64
4.7.00.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 022 202,45 38,19 240,64 52,94
4.7.0.0.2. ‘GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 M2 7.50 2230 18.46 40,76 305’70
4.8. PINTURA 1.736,16
4.8.0.0.1. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,00 5,66 10,62 16.28 976’80
48002 GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 11,54 20,10 31,64 759,36
4.9. INSTALACOES ELETRICAS 38.584,15
4.9.0.0.1. ‘GOINFRA 70204 ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 328 12,88 16,16 48’48
49.002. GOINFRA 70218 ARAME DE ACO GALVANIZADO N° 12 BWG M 3.00 0,69 2,09 2,78 8,34
4.9.0.0.3. ‘GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 10,00 0,11 0,00 0,11 1’ 10
49.0.04. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 40,00 123 0,00 123 49,20
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA
4.9.0.0.5. SINAPI 100612 NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M UN 1,00 881,67 318,12 1.199,79 1.199,79
DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025
49.0.0.6. GOINFRA 70386 BRAGO C ACO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17 UN 1,00 211,94 10,30 22224 22224
4.9.0.0.7. ‘GOINFRA 70504 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2" UN 1,00 14,42 6,69 21,11 2 1’ 11
49.0038. GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 9,92 5,66 15,58 15,58
4.9.0.0.9. ‘GOINFRA 70514 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 36,00 64,95 8,75 73,70 2653’20
4.9.0.0.10. GOINFRA 70512 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 M 12,00 3132 5,40 36,72 440,64
4.9.0.0.11. ‘GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 2,00 15,77 4,11 19.88 39’76
- E
49.0.0.12. SINAPI 96974 &%I;Ii?:égg[;ifgg};légNU 50 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO M 10,00 73,88 2135 9523 952’30
4.9.0.0.13. SINAPI 96977 i]?i)[g)goAzL}HA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 15,00 59,14 133 60,47 907’05
49.0.0.14. COMPOSICAO COMP 126 SEE | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AGO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,07 77,30 82,37 82,37
19.0.0.15. —— - g\ﬁ%{;{\N%E :ﬁzp;c:;) ll’?/‘z?z (;\TERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO N 100 51,06 641 5747 5747
4.9.0.0.16. ‘GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 266,35 611,69 878,04 878’04
4.9.0.0.17. ‘GOINFRA 70695 CAIXA METALICA PARA PROTECAO GERAL 580X500X216MM ATE 175A UN 3,00 39523 42,95 438,18 1.3 ]4’54
49.00.18. COMPOSICAO COMP 047 SEE | CAPUZ DE PROTEGAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,14 171 19,85 59,55
4.9.0.0.19. COMPOSICAO COMP 046_SEE  |CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,71 18,71 56’ 13
4.9.0.0.20. COMPOSICAO COMP 535_SEE | CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM? (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 47,94 20,61 68,55 205,65
490021, COMPOSICAO COMP 501_SEE | CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO S0MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 15,95 2061 36,56 182,80
4.9.0.0.22. COMPOSICAO COMP 986_SEE | CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO TIPO "T" 1.900MM (GOINFRA + FDE) UN 2,00 324,25 23,70 347,95 695,90
490023, GOINFRA 71125 CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 2" UN 1,00 28,30 2422 52,52 52,52
4.9.0.0.24. ‘GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 1,00 9,75 19,57 29,32 29’32
490025, GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 1,00 9,75 19.57 29,32 29,32
4.9.0.0.26. ‘GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 409.79 46,38 456,17 456’ 17
490027, GOINFRA 71215 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2" - PESADO M 9,00 46,67 41,23 87,90 791,10
4.9.0.0.28. ‘GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 3,00 15.81 25,76 41,57 124’7]
4.9.0.0.29. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 6,00 15,07 19,06 34,13 204,78
4.9.0.0.30. ‘GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 757 2,57 10,14 50,70
490031, GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 549 10,30 15,79 31,58
4.9.0.0.32. COMPOSICAO COMP 663 SEE |GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 19.43 12,88 3231 96’93
4.9.0.0.33. COMPOSICAO COMP 399 SEE il}lzgﬂ;&?g?:M\g:lﬁoDDEEngl;?/AECS:%}éH]AOE:\O;ODh]AAN%E(I}l:)?N?’?{f?]\;E\ITP?)R PRINCIPAL DE 10 UN 3,00 58,93 20,61 79.54 238’62
4.9.0.0.34. ‘GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 157,77 20,61 178,38 891’90
490035, GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV UN 3.00 103,77 10,30 114,07 342,21
4.9.0.0.36. ‘GOINFRA 71725 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 2" UN 5,00 583 6,69 12,52 62’60
490037, GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 2,00 7,66 5,14 12,80 25,60
4.9.0.0.38. ‘GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 3,00 4,82 4,63 9.45 28’35
4.9.0.039. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO UN 3.00 19,89 20,61 40,50 121,50
4.9.0.0.40. ‘GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 18,51 1545 33,96 101 ’88
490041, GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 030 033 063 6,30
4.9.0.0.42. COMPOSICAO COMP 219 SEE | PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 16,00 0,54 0,00 0,54 8’64
4.9.0.0.43. COMPOSICAO COMP 664_SEE | PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN 10,00 32,16 0,33 32,49 324,90
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COLEGIO ESTADUAL DOM BOSCO 52001237
OBRA DATA CIDADE |
AMPLIACAO E REFORMA 04/12/2025 SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-SAO M. ARAGUAIA RUA 2 171, CENTRO , CEP:76590-000 AGO/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1063.38 808,57 0.00 187195
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
4.9.0.0.44. COMPOSICAO | COMP 984 SEE ggﬁﬁ;‘gﬁ;ﬁ%‘aﬁgﬁ'ﬁ% (T(}Eglil’;gf ggf_l)mc/\o 280V, CORRENTE MAXIMA 10KA - N 400 7236 12,88 85,24 340,96
e ® /
4.9.0.0.45. GOINFRA 71833 E’E‘;ﬁm}?ﬂgjﬁgﬁi;g&ﬁf;‘g}‘z: XIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR €/ N 3,00 253,04 7730 330,34 991,02
4.9.0.0.46. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MINIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
4.9.0.0.47. COMPOSICAO COMP 117_SEE  |POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDACAO (SINAPI) UN 1,00 1.692,88 0,00 1.692,88 1692’88
4.9.0.0.48. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,16 033 0,49 4,90
4.9.0.0.49. ‘GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 40,00 1,50 033 1.83 73’20
4.9.0.0.50. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AGO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,86 20,61 2447 24,47
190,051, —— — ISI\I}J;](_);LECI?;A A;Ré/bg};oommox EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E N 2,00 2334 1801 25135 502,70
4.9.0.0.52. COMPOSICAO COMP 567_SEE ;l'g(l;/ll:/;RDAEf;l]{\’RA(;;UNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO UN 1,00 133,62 20,93 154,55 154’55
4.9.0.0.53. COMPOSICAO COMP 400_SEE | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 8233 48,51 130,84 83’73
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, 112,5 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO
4.9.0.0.54. SINAPL 102105 EM OLEO MINERAL, INSTALAGAO EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E UN 1,00 19.418,58 386,29 19.804,87 19.804,87
INSTALACAO. AF_12/2020
SERVICO EM TERRA 46.616,35
PLATO 01 - BOTA FORA 5.119,09
GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 136,92 245 0,00 245 335,45
‘GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 171,15 1,55 0,00 1.55 265’28
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM 1.711,50 2,64 0,00 2,64 4.518,36
PLATO 01 - ATERRO 26.044,16
GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 510,07 13,93 0,00 13,93 7.105,27
‘GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 6.120,84 2,64 0,00 2,64 16. 159,0]
GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 510,07 545 0,00 545 2.779,88
PLATO 02 - BOTA FORA 2.448,43
GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 65,49 245 0,00 245 160,45
‘GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 81,86 1,55 0,00 1.55 126’88
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM 818,60 2,64 0,00 2,64 2.161,10
PLATO 02 - ATERRO 10.546,95
GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 206,56 13,93 0,00 13,93 2.877,38
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 2.478,72 2,64 0,00 2,64 6.543,82
GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 206,56 545 0,00 545 1.125,75
RAMPA 01 - BOTA FORA 335,28
GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 8,97 245 0,00 245 21,97
‘GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 11,21 1,55 0,00 1.55 17’37
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 112,10 2,64 0,00 2,64 295,94
RAMPA 01 - ATERRO 538,16
GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 10,54 13,93 0,00 13,93 146,82
‘GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 126,48 2,64 0,00 2,64 333’90
GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 10,54 545 0,00 545 57,44
RAMPA 02 - BOTA FORA 421,14
GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 11,27 245 0,00 245 27,61
GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 14,08 1,55 0,00 1.55 21,82
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM 140,80 2,64 0,00 2,64 371,71
RAMPA 02 - ATERRO 1.163,14
GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 22,78 13,93 0,00 13,93 317,32
‘GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 273,36 2,64 0,00 2,64 72 1’67
GOINFRA 41008 COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 22,78 545 0,00 545 124,15
6.1. SERVICOS PRELIMINARES 6.164,95
6.11. GERAL 1.760,96
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ARVORE GRANDE PORTE
6.1.1.0.1. ‘GOINFRA 20107 (H=8A10M/ DIAMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE UN 1,00 0,00 766,77 766,77 766’77
CACAMBA E CARGA
6.1.1.0.2. SINAPI 104790 gs&dg;}fpﬁ%ggﬁ?jﬁE]\IIET((J)OﬁEl;[;'/l'ZOOZSSIMPLES DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, M3 9,22 62,86 44,97 107.83 994’ 19
PISO 4.403,99
GOINFRA 20203 CAPINA - (OBRAS CIVIS) M2 1.668,18 0,00 2,64 2,64 4.403,99
TRANSPORTES 1.958,23
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 34,90 41,56 14,55 56,11 1.958,23
SERVICO EM TERRA 12.394,57
PISO 12.394,57
N o Eggg\%gi\mc/\o DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 168,18 0,00 3,60 3,80 6.339.08
sion | swm | o CQIIAOMCNCDEOIOTEICOODE M ISODEONRTOO |y s
6.4. INSTALACOES ELETRICAS 9.888,06
64.1 3 SALAS PROVISORIAS 9.888,06
oo, SNAP iosg | CADARETANGULAR 4 X3 ALTA (00 DO TISO) PVC, INSTALADA EMTPAREDE o 000 027 B 2 196,26
64102 SNAP sisun | CAARETANCULAR 4 X2 MEDIA (1.0 M DO PISO) PVC, INSTALADA EM PAREDE - o 200 036 92 1528 54,84
64103, SNAP iour | CAARETANGULAR 4 X' BAIXA (030 M DO PISO) PVC. INSTALADA EN PAREDE - o 000 445 076 nai 336,30
6.4.1.04. SINAPI 91937 i?l:)(}[?z(o)gTDGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 27,00 504 9.01 14.95 403,65
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COLEGIO ESTADUAL DOM BOSCO 52001237
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO E REFORMA 04/12/2025 SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-SAO M. ARAGUAIA RUA 2 171, CENTRO , CEP:76590-000 AGO/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1063.38 808.57 0.00 1871.95
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
6.4.1.0.5. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 21,00 0,16 0.82 098 20,58
6.4.1.0.6. COMPOSICAO COMP 219 SEE | PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 21,00 0,54 0,00 0,54 1 1’34
64.1.0.7. GOINFRA 70582 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 M 2,00 3,83 3,08 691 13,82
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
..... e N M 671,83 341 1,17 4,58 K
64108 SINAPL 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 3 076’98
6.4.1.09. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 12,36 14,94 27,30 163,80
6.4.1.0.10. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 30,00 9,72 14,94 24,66 739,80
6.4.1.0.11. ‘GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 8,69 10,82 19,51 58’53
6.4.1.0.12. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 2,00 50,30 46,38 96,68 193,36
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
.4.1.0.13. N g UN 10,00 10,02 143 1145
o4l SINAPL 93654 INSTALACAO. AF 07/2025 1 14’50
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
.4.1.0.14. N g UN 3,00 10,52 1,90 12,42
41 SINAPL 93653 INSTALACAO. AF 07/2025 37’26
6.4.1.0.15. ‘GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 51,54 206,65 826’60
6.4.1.0.16. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 167,99 1,94 8,75 10,69 1.795,81
6.4.1.0.17. ‘GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25SMM M 12,41 2,16 8,75 10,91 135’39
6.4.1.0.18. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 9,00 19,66 36,07 5573 501,57
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
.4.1.0.19. I g UN 27,00 15,13 14,43 29.56
641019 SINAPL 103782 E INSTALACAO. AF 09/2024 ° 798’12
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR,
6.4.1.0.20. SINAPI 101878 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISIUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 396,67 2,88 409,55 409,55
INSTALACAO. AF_07/2025
6.5. ALVENARIAS E DIVISORIAS 17.966,73
65.1. SALAS PROVIDORIAS 17.966,73
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU),
6.5.1.0.1. COMPOSICAO COMP 008 SEE | PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS M2 163,96 91,12 18.46 109,58 17966’73
SIMPLES, COM VAOS (SINAPI)
6.6. COBERTURAS 683,85
6.6.0.0.1. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM M 15,00 20,92 24,67 45,59 683,85
6.7. ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.752,56
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
..... o > UN 3,00 671,79 245,73 917,52 .
67001 SINAPL 91314 INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E 2 752’56
INSTALACAO. AF 12/2019
6.8. ESQUADRIAS METALICAS 43.871,86
6.8.0.0.1. COMPOSICAO COMP 084_SEE  |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 85,32 319,95 56,30 376,25 32. 101’65
6.8.0.0.2. GOINFRA 180324 ;J'léllii_)HA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO ( ESPACAMENTO ENTRE EIXOS = M2 16,85 420,08 93,06 513,14 8646,40
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS),
BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO
..... 2 M2 9,00 337,04 10,05 347,00 .
68003 SINAPL 94570 COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDACAO COM 3 123’81
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024
6.9. FORROS 11.972,31
6.9.1. SALAS PROVIDORIAS 11.972,31
6.9.1.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 147,00 61,76 17,93 79,69 11.714,43
6.9.1.0.2. SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 84,00 1,68 1.39 3,07 257,88
6.10. REVESTIMENTO DE PISO 21.800,79
6.10.1. PISO 20.408,15
6.10.1.0.1. ‘GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 11,52 202,45 38,19 240,64 2772’ 17
6.10.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 384,31 32,04 13.85 45,89 17.635,98
6.10.2. SALAS PROVIDORIAS 1.392,64
6.10.2.0.1. GOINFRA 220111 RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 136,40 2,96 7.25 1021 1.392,64
6.11. PINTURA 22.189,18
6111. PISO 6.110,52
6.11.1.0.1. ‘GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 384,31 3,99 1191 15,90 6.1 10’52
6.11.2. GRELHA 799,54
6.11.2.0.1. ‘GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 2527 11,54 20,10 31.64 799’54
6.11.3. SALAS PROVIDORIAS 15.279,12
6.11.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 147,00 3,13 13,16 16,29 2.394,63
6.11.3.0.2. ‘GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 147,00 3,74 7,64 1138 1672’86
6.11.3.03. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 325,02 3,13 13,16 16,29 5.294,57
6.11.3.0.4. ‘GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 199,20 713 1191 19.04 3792’76
6.11.3.0.5. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 125,82 458 10,56 15,14 1.904,91
6.11.3.0.6. ‘GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS M2 15,12 7.38 713 14,51 219’39
6.12. DIVERSOS 33.499,38
6.12.0.0.1. GOINFRA 270210 PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (0.C.) M2 740,22 23,06 8,55 31,61 23398,35
A<11.000,00M2
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO
y UN 3,00 1.031,96 121091 224287 .
612002 COMPOSICAO COMP 582_SEE VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI) 6 728’61
6.12 GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRAO GOINFRA (MEIA CANA) M 48,15 18,50 51,54 70,04 3.372,42
7.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.600,94
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
o M2 432,77 3,76 225 6,01 .
71001 GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA 2 600’94
7.2. TRANSPORTES 1.699,57
7.2.0.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 30,29 41,56 14,55 56,11 1699’57
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7.3. SERVICO EM TERRA 4.443,36
7.3.1. INT. ELETRICAS 744,76
73.10.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 8,64 0,00 51,85 51,85 447,98
73.102. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 8,64 0,00 3435 3435 296,78
7.3.2. ARQUIBANCADA 483,13
7320.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 9,80 13,93 0,00 13,93 136,51
7.32.02. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 122,50 2,64 0,00 2,64 323,40
73203 GOINFRA 41009 COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 9,80 237 0,00 237 23,22
7.3.3. OUTROS 3.215,47
13301, N - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 .77 0,00 3,60 3,80 1.644.52
ESCAVADA ’
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
..... o 3 3
73302 SINSEL 2083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 432,71 120 24 36 1.570,95
7.4. FUNDACOES E SONDAGENS 30.072,35
7.4.1. ESTACAS 17.110,99
7.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @ 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 116,00 39,13 53,57 92,70 10.753,20
7.4.1.02. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 493,20 845 1,06 9.51 4.690,33
7.4.1.03. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 131,40 9,11 3,58 12,69 1.667,46
7.4.2. BLOCOS 12.871,36
7.420.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 13,54 0,00 65,66 65,66 889,03
74202, GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 15,12 0,00 8,08 8,08 122,16
74203 GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 15,12 26,91 1581 2,72 645,92
7.42.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 13,54 583,44 0,00 58344 7.899,77
14205, e J— LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 1354 o1 5748 57,99 785.18
FUNDACAO ’
7.42.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 139,00 9,11 3,58 12,69 1.763,91
7.420.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 16,60 791 4,09 12,00 199,20
7.4.2.08. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 47,70 7,78 4,09 11,87 566,19
7.4.3. CONTROLE TECNOLOGICO 90,00
7.43.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
7.5. ESTRUTURA 52.832,18
7.5.1. VIGAS BALDRAME 12.480,63
7.5.10.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 14,89 0,00 51,85 51,85 772,04
7.5.1.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 15,95 0,00 8,08 8,08 128,87
7.5.103. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 1595 26,91 1581 2,72 681,38
7.5.1.04. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 85,06 2533 15,60 40,93 3.481,50
7.5.1.05. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 638 583,44 0,00 583,44 3.722,34
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
7.5.106. M3 638 0,11 69.40 69.51
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) . , 09 09, 443,47
7.5.10.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 8,51 0,00 3435 3435 292,31
7.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 168,20 7,91 4,09 12,00 2.018,40
7.5.109. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 74,10 9,11 3,58 12,69 940,32
7.5.2. PILARES 23.620,64
752.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 146,28 27,14 32,57 50,71 8.734,37
7.5.2.02. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 9,69 583,44 0,00 583,44 5.653,53
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
75203 M3 9,69 0,11 69.40 69.51
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) X A 69, 69, 673,55
752,04, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 56720 867 127 994 5.637.96
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
752.05. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 230,20 9,11 3,58 12,69 2.921,23
7.5.3. CONSOLE PILARES 1.445,80
753.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 5,10 27,14 32,57 50,71 304,52
7.53.02. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,50 583,44 0,00 583,44 291,72
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
753.03. M3 0,50 0,11 69.40 69.51
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) , , 09 09, 34,75
753,04, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 €073 867 127 994 603.65
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
753.05. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 16,64 9,11 3,58 12,69 211,16
7.54. VIGAS DE COBERTURA 15.015,11
7.5.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 98,39 27,14 32,57 50,71 5.874,86
7.54.02. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 592 583,44 0,00 583,44 3.453,96
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
75403 M3 592 0,11 69.40 69.51
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) i A 69, 69, 411,49
7.5.4.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 14330 791 4,09 12,00 1.719,60
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
7.54.05. KG 102,70 8,67 127 9.94 .
SINAPI 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 1.020.83
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
7.5.4.0.6. KG 155,70 749 0,80 829 .
SINAPI 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 1.290,75
7.5.4.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 98,00 9,11 3,58 2,69 1.243,62
7.5.5. CONTROLE TECNOLOGICO 270,00
7.55.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 5,00 0,00 5,00 270,00
7.6. INSTALACOES ELETRICAS 16.207,88
7.6.0.0.1. GOINFRA 70351 ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 115,00 0,57 0,51 1,08 124,20
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
7.60.0.2. Ny . M 780,00 341 L17 4,58
) S e TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 . iy ’ " 3.572,40
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
7.6003. SINSEL L FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0.4X0,4 M. AF_12/2020 UN 100 2044 9873 19 219,19
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CRE-SAO M. ARAGUAIA RUA 2 171, CENTRO , CEP:76590-000 AGO/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1063.38 808.57 0.00 1871.95
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
7.6.0.04. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 26,00 9,50 7.51 27,01 702,26
7.60.05. GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 58,00 246 411 657 381,06
7.6.0.0.6. GOINFRA 70692 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" UN 8,00 571 7,72 1343 107,44
7.60.0.7. GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 3,00 7,08 6,69 13,77 41,31
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
..... N : UN 5,00 10,02 143 1145
7.6.0.0.8 SINAPL 93654 INSTALACAO. AF 07/2025 57,25
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
..... N : UN 3,00 10,52 1.90 1242
7.6.0.0.9. SINAPL 93655 INSTALACAO. AF 07/2025 37,26
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
16.0.0.10. N . UN 1,00 67,96 10,56 78,52
7.6.0.0.10. SINAPI 93671 INSTALACAO. AF 07/2025 78,52
7.6.0.0.11. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGCADA - DIAM. 40MM M 190,00 2,82 10,30 13,12 2.492.80
7.6.0.0.12. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" - PESADO M 40,00 28,44 15,45 43,89 1.755,60
7.6.0.0.13. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 3043 10,30 40,73 40,73
7.6.0.0.14. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 5,00 8,77 20,61 29,38 146,90
7.6.0.0.15. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 20,17 27,30 4747 47,47
7.6.0.0.16. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 97,92 30,92 128,84 257,68
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTENCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
7.6.0.0.17. COMPOSICAO COMP 226 SEE |CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + UN 25,00 60,77 21,35 82,12 2.053,00
ORSE)
7.6.0.0.18. GOINFRA 71701 LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" UN 15,00 3,89 2,05 594 89,10
7.6.0.0.19. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 330,00 030 033 0,63 207,90
7.6.0.0.20. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 330,00 0,16 033 0,49 161,70
7.6.0.0.21. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 330,00 011 0,00 0,11 36,30
7.6.0.0.22. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 50,00 0,16 0.82 0,98 49,00
7.6.0.0.23. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 50,00 0,24 051 0,75 37,50
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
7.6.0.0.24. SINAPI 101883 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 456,57 69,39 525,96 525,96
INSTALACAO. AF 07/2025
7.6.0.0.25. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 26,00 428 1,54 582 151,32
7.6.0.0.26. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 8,00 9,72 494 24,66 197,28
N GAIOLA DE PROTECAO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALACAO
16.0.0.27. UN 25,00 8544 15,35 100,79 .
7.6.0.0.27. COMPOSICAO COMP 725_SEE (GOINFRA-SINAPI) 2.519,75
7.6.0.0.28. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 100,00 0,16 033 049 49,00
7.6.0.0.29. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 100,00 011 0,00 0.11 11,00
7.6.0.0.30. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO CABECA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 100,00 024 033 0,57 57,00
7.7 ALVENARIAS E DIVISORIAS 27.196,00
7.7.1. FECHAMENTO QUADRA 22.314,69
. e — — éb;//ll;:)NARIA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 3930 2747 1888 6635 2.607,55
7.7.1.02. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 76,96 182,17 73,90 256,07 19.707,14
7.7.2. ARQUIBANCADA 2.835,23
7.7.2.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE THOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (ICI : 2CH : SARML) M2 26,34 5131 56,33 107,64 2.835,23
7.7.3. MURETA 2.046,08
17301, CEEET® COMP 031, SEE z\gléll(ﬁ:{\;/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0,80 M M 32,00 3745 2649 6394 2.046,08
7.8. IMPERMEABILIZACAO 4.315,68
7.8.1. VIGAS BALDRAMES 4.315,68
7.8.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 101,07 12,79 2991 42,70 4.315,68
7.9. ESTRUTURAS METALICAS 70.684,80
19.0.0.1. e — ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250/ ASTM A36 COM FUNDO KG 3.980,00 176 000 1776 70.684,80
ANTICORROSIVO
7.10. COBERTURAS 34.744,87
7.10.0.0.1. GOINFRA 160966 COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 497,35 61,65 821 69,86 34.744,87
7.11. ESQUADRIAS METALICAS 3.762,50
7ILI1 ACESSIBILIDADE 3.762,50
7111.0.1. COMPOSICAO COMP 084_SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 10,00 319,95 56,30 376,25 3.762,50
7.12. REVESTIMENTO DE PAREDE 7.722,90
7.12.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 179,24 430 161 591 1.059,30
7.12.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 281,64 2,80 20,86 23,66 6.663,60
7.13. REVESTIMENTO DE PISO 33.246,07
7.13.1. LAMINADO 23.741,66
7.13.10.1. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM M2 397,35 43,58 16,17 59,75 23.741,66
7.13.2. ASSENTO ARQUIBANCADA 1.019,00
7.13.20.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 M2 25,00 22,30 18,46 40,76 1.019,00
7.13.3. PASSEIO (CALCADA) 8.485,41
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
L133.0.1. = o M2 80,96 48,02 56,79 104,81 :
713301 GOINFRA 220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) ’ 8.48541
7.14. PINTURA 49.140,63
714.1. PINTURA ALVENARIAS, MURETAS EXTERNAS, PILARES E VIGAS 4.136,74
7.14.10.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 254,10 5,66 10,62 16,28 4.136,74
7.14.2. PINTURA MURETAS INTERNAS E ARQUIBANCADAS 6.429,58
14201, — — PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER M2 96,70 s8.04 845 66,49 6.429.58
EPOXL AF 05/2021
7.14.3. PINTURA ALAMBRADO 3.011,11
7.14. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 214,62 8,70 533 14,03 3.011,11
7.144. PINTURA DA ESTRUTURA METALICA 6.977,82
7.144.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 49735 8,70 533 14,03 6.977,82
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7.14.5. PINTURA DO PISO DA QUADRA 27.298,12
14501, o — PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER M2 39735 s8.04 845 66,49 26.419.80
EPOXL AF 05/2021
PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI E = 5 CM,
114502, s M 71,70 4,90 735 12,25
714302 SINAPL 102506 APLICACAO MANUAL. AF 05/2021 878,32
7.14.6. PINTURA CALCADA DE PROTECAO 1.287,26
7.14.6.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 80,96 3,99 11,91 15,90 1.287,26
7.15. DIVERSOS 47.624,14
7I5.1. PISO DA QUADRA 5.046,34
N ARMAGCAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM
L15.10.1. M2 397,35 11,16 154 12,70 K
7 COMPOSICAO COMP 002_SEE (GOINFRA + SINAPT) 6 5.046,34
7.15.2. ALAMBRADO 25.312,28
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
T S GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 M2 143,08 138,16 3875 17691 25.312,28
%"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
(EXCETO MURETA). AF_03/2021
7.15.3. ACESSORIOS 14.722,26
7.153.0.1. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) e} 1,00 129244 84,96 1.377.40 1.377,40
7.153.0.2. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x 2,00M -2 UNID. e} 1,00 3.902,59 186,93 4.089,52 4.089,52
SUPORTE PADRAO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID.
1153.03. a 1,00 6.012,55 1373,61 7.386,16 .
715303 GOINFRA 270889 (ASSENTADOS/PINTADOS) " i i 7.386,16
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS)
115304, . a 1,00 1.606,44 262,74 1.869,18 .
7.153. GOINFRA 271102 ARO METALICO - 2 UNID. 1.869,18
7.15.4. OUTROS 2.543,26
7.15.4.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 513,79 192 3,03 4,95 2.543,26
8.1. SERVICOS PRELIMINARES 60,58
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
o M2 10,08 3,76 225 6,01
81001 SOLVRS 2000 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA 60,58
8.2. TRANSPORTES 39,27
82.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,70 41,56 14,55 56,11 39,27
8.3. SERVICO EM TERRA 72,21
$3.00.1. A - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 o7 0,00 3,80 3,80 36,93
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 5
fo 2 9,72 120 243 3,63
83002 SINSEL 2083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M 35.28
8.4. FUNDACOES E SONDAGENS 3.147,02
84.1 ESTACAS 1.597,50
8.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @ 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 12,00 39,13 53,57 92,70 1.112,40
8.4.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 9,11 3,58 12,69 114,21
8.4.103. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 39,00 8,45 1,06 9,51 370,89
8.4.2. BLOCOS 1.222,45
8.4.20.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 087 0,00 65,66 65,66 57,12
84202, GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 144 0,00 8,08 8,08 11,63
84203 GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 144 26,91 1581 2,72 61,51
8.4.2.0.4. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 45,00 778 4,09 11,87 534,15
84205 GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 087 583,44 0,00 583,44 507,59
§42.06. p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 087 ol 5748 57.99 50,45
FUNDACAO
84.3. ARRANQUES 327,07
8.4.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 1,29 27,14 32,57 59.71 77,02
843.02. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,00 9,11 3,58 12,69 63,45
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
..... KG 14,00 749 0,80 829
84303 SINAPI 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 116,06
8.43.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,11 583,44 0,00 583,44 64,17
§43.05. p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 o1 ol 5748 57.99 6.37
FUNDACAO
8.5. IMPERMEABILIZACAO 56,36
8.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,32 12,79 2991 42,70 56,36
8.6. ESTRUTURAS METALICAS 4.673,36
£6.00.1. e — ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250/ ASTM A36 COM FUNDO KG 263,14 176 000 1776 467336
ANTICORROSIVO
8.7. COBERTURAS 1.317,06
8.7.00.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 12,96 72,91 821 81,12 1.051,31
8.7.00.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 3,60 27,72 46,10 73,82 265,75
8.8. REVESTIMENTO DE PISO 1.812,75
8.8.1. GRANITINA 1.812,75
8.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 9,72 2691 1581 42,72 415,23
GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... y j . M2 9,72 97,13 30,55 127,68 .
8.8.1.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE |2 b\ A ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 1.241,04
8.8.1.0.3. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 32,11 0,49 32,60 156,48
8.9. PINTURA 197,77
8.9.1. BASE EM CONCRETO 15,95
89.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 098 5,66 10,62 16,28 15,95
8.9.2. ESTRUTURA METALICA 181,82
89.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 12,96 8,70 533 14,03 181,82
/
LIV
ELDER ALE:;(ANDRE DE OLIVEIRA MANCINI
9 de 42 / ENGENHEIRO CIVIL

CREA 18.503/D-GO

ART N° 1020250369460



SEDUC
Secretaria de Estado
da Educagao

GOVERNOSDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL DOM BOSCO 52001237
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO E REFORMA 04/12/2025 SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-SAO M. ARAGUAIA RUA 2 171, CENTRO , CEP:76590-000 AGO/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1063.38 808.57 0.00 1871.95
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
8.10. DIVERSOS 49,89
8.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 10,08 1,92 3,03 495 49,89
9.1. SERVICOS PRELIMINARES 121,16
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
..... y o M2 20,16 3,76 225 6,01
91001 GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA 0 ’ 121,16
9.2. TRANSPORTES 79,11
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 141 41,56 14,55 56,11 79,11
9.3. SERVICO EM TERRA 147,11
03.0.0.1. e - REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 1980 000 2,80 2,80 7524
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
po M2 19.80 120 243 3,63
93002 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 ° § 71,87
9.4. FUNDAGOES E SONDAGENS 3.147,02
9.4.1. ESTACAS 1.597,50
9.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @ 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 12,00 39,13 53,57 92,70 1.112,40
9.4.1.02. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 9,11 3,58 12,69 114,21
9.4.1.03. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 39,00 845 1,06 9,51 370,89
9.4.2. BLOCOS 1.222,45
9.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 087 0,00 65,66 65,66 57,12
9.42.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 144 0,00 8,08 8,08 11,63
9.42.03. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 144 26,91 15.81 2,72 61,51
9.4.2.04. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 45,00 7,78 4,09 11,87 534,15
9.42.05. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0387 583,44 0,00 58344 507,59
04206, e — LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 087 o1 5748 57,99 50,45
FUNDACAO
9.4.3. ARRANQUES 327,07
9.43.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 129 27,14 32,57 50,71 77,02
9.4.3.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,00 9,11 3,58 12,69 63,45
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
..... KG 14,00 749 0,80 829
94303 SINAPL 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ! 116,06
9.43.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,11 583,44 0,00 58344 64,17
043,05, e — LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 011 o1 5748 57,99 637
FUNDACAO
9.5. IMPERMEABILIZACAO 56,36
9.5.00.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 132 12,79 2091 42,70 56,36
9.6. ESTRUTURAS METALICAS 6.569,06
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
..... KG 369,88 17,76 0,00 17,76 .
9.6.0.0.1 GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO 3 6 6 6.569,06
9.7. COBERTURAS 2.634,13
9.7.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 25,92 7291 8.21 81,12 2.102,63
9.7.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 7.20 27,72 46,10 73,82 531,50
9.8. REVESTIMENTO DE PISO 3.530,39
9.8.1. GRANITINA 3.530,39
9.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 19.80 26,91 1581 2,72 845,85
N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... . M2 19.80 97,13 30,55 127,68 .
9.8.1.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE | b 4 ACRILICA (GOINFRA + SINAP]) 6! 2.528,06
9.8.103. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 32,11 0,49 32,60 156,48
9.9. PINTURA 379,60
9.9.1. BASE EM CONCRETO 15,95
9.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 5,66 10,62 16,28 15,95
9.9.2. [ESTRUTURA METALICA 363,65
9.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 2592 8,70 533 14,03 363,65
9.10. DIVERSOS 99,79
9.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 192 3,03 4,95 99,79
10.1. SERVICOS PRELIMINARES 121,16
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
o 2 20,16 3,76 225 6,01
10-10.0.1 SOLVRS 2000 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M 121,16
10.2. TRANSPORTES 79,11
10.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 141 41,56 14,55 56,11 79,11
10.3. SERVICO EM TERRA 147,11
103.00.1. A o REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 19,80 0,00 3,60 3,80 7524
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
o 19.80 1,20 243 3,63
103002 SINSEL 2083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 71,87
10.4. FUNDACOES E SONDAGENS 3.147,02
10. ESTACAS 1.597,50
10.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @ 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 12,00 39,13 53,57 92,70 1.112,40
10.4.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 9,11 3,58 12,69 114,21
10.4.1.0.3. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 39,00 8,45 1,06 9,51 370,89
10.4.2. BLOCOS 1.222,45
10.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 087 0,00 65,66 65,66 57,12
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL DOM BOSCO 52001237
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO E REFORMA 04/12/2025 SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-SAO M. ARAGUAIA RUA 2 171, CENTRO , CEP:76590-000 AGO/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1063.38 808.57 0.00 1871.95
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
10.42.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 144 0,00 8,08 8,08 11,63
10.4.2.0.3. ‘GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 1,44 2691 15.81 42,72 61’51
10.4.2.0.4. ‘GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 45,00 7,78 4,09 11,87 534’ 15
10.42.05. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 087 583,44 0,00 583,44 507,59
10.4.2.0.6. GOINFRA 51060 LANCAM}:N'I'O/APLICACAO/AUENSAMhN'l'O DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 087 0,11 57.88 57,99 50’45
FUNDACAO
10.4.3. ARRANQUES 327,07
10.4.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 1,29 27,14 32,57 59,71 77,02
10.4.3.0.2. ‘GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,00 9,11 3,58 12,69 63’45
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
..... KG 14,00 749 0,80 829
104303 SINAPI 92763 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 116,06
10.4.3.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,11 583,44 0,00 583,44 64,17
10.43.0.5. GOINFRA 51060 LANCAM}:N'I'O/APLICACAO/AUENSAMhN'l'O DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 0,11 0,11 57.88 57,99 6,37
FUNDACAO
10.5. IMPERMEABILIZACAO 56,36
105.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,32 12,79 2991 42,70 56,36
10.6. ESTRUTURAS METALICAS 6.569,06
10.6.0.0.1. GOINFRA 150204 EST?(LVJTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO KG 369,88 17,76 0,00 1776 6569,06
ANTICORROSIVO
10.7. COBERTURAS 2.634,13
10.7.0.0.1. ‘GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 2592 72,91 8,21 81,12 2. 102’63
10.7.0.0.2. ‘GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 7,20 27,72 46,10 73.82 53 1’50
10.8. REVESTIMENTO DE PISO 3.530,39
10.8.1. GRANITINA 3.530,39
10.8. 1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 19,80 26,91 15,81 42,72 845,85
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CL:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
. . ) ; . M2 19.80 97,13 30,55 127,68 .
10.8.1.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE |4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 2.528,06
10.8.1.0.3. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 32,11 0,49 32,60 156,48
10.9. PINTURA 379,60
10.9.1. BASE EM CONCRETO 15,95
10.9.1.0.1. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 5,66 10,62 16.28 15’95
10.9.2. ESTRUTURA METALICA 363,65
10.9.2.0.1. ‘GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 2592 8,70 533 14,03 363’65
10.10. DIVERSOS 99,79
10.10.0.0.1. ‘GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 1,92 3,03 495 99,79
11.1. SERVICOS PRELIMINARES 121,16
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
..... o e M2 20,16 3,76 225 6,01
1-100.1 GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA y : 12 1’ 16
11.2. TRANSPORTES 79,11
11.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,41 41,56 14,55 56,11 79, 11
113, SERVICO EM TERRA 147,11
11.3.0.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 19,80 0,00 3,80 3,80 75’24
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
. M2 19,80 1,20 243 3,63
113002 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 ° § 71,87
114. FUNDAGOES E SONDAGENS 3.147,02
11.4.1. ESTACAS 1.597,50
11.4.1.0.1. ‘GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @ 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 12,00 39.13 53,57 92,70 1.1 12’40
11.4.1.0.2. ‘GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 9,11 3,58 12,69 1 14’21
114.1.03. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 39,00 845 1,06 9,51 370,89
11.4.2. BLOCOS 1.222,45
11420.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 087 0,00 65,66 65,66 57,12
11.4.2.0.2. ‘GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,44 0,00 8,08 8,08 1 1’63
11.42.03. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 144 26,91 1581 2,72 61,51
11.4.2.04. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 45,00 7,78 4,09 11,87 534,15
11.4.2.0.5. ‘GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,87 583,44 0,00 583,44 507’59
11.42.0.6. GOINFRA 51060 L‘ANCAI\{IENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 087 0,11 57,88 57,99 50’45
FUNDACAO
11.4.3. ARRANQUES 327,07
11.4.3.0.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 1,29 27,14 32,57 59.71 77’02
114302, GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,00 9,11 3,58 12,69 63,45
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
..... KG 14,00 7.49 0,80 8,29
114303 SINAPL 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ! 1 16’06
11.4.3.04. ‘GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,11 583,44 0,00 583,44 64’ 17
11.43.0.5. GOINFRA 51060 L‘ANCAI\{IENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 0,11 0,11 57,88 57,99 6,37
FUNDACAO
IMPERMEABILIZACAO 56,36
‘GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,32 12,79 2991 42,70 56’36
ESTRUTURAS METALICAS 6.569,06
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
..... KG 369,88 17,76 0,00 17,76 .
11.6.0.0.1 GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO 3 6 6 6.569,06
117 COBERTURAS 2.634,13
11.7.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 25,92 72,91 8.21 81,12 2.102,63
11.7.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 7,20 27,72 46,10 73.82 531,50
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL DOM BOSCO 52001237
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO E REFORMA 04/12/2025 SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-SAO M. ARAGUAIA RUA 2 171, CENTRO , CEP:76590-000 AGO/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1063.38 808.57 0.00 1871.95
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
11.8. REVESTIMENTO DE PISO 3.530,39
11.8.1. GRANITINA 3.530,39
11.8.1.0.1. ‘GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 19,80 26,91 15,81 42,72 845,85
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CL:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... ) ; M2 19.80 97,13 30,55 127,68 .
11.8.1.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE | b4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 2.528,06
11.8.1.0.3. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 32,11 0,49 32,60 156,48
11.9. PINTURA 379,60
11.9.1. BASE EM CONCRETO 15,95
11.9.1.0.1. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 5,66 10,62 16.28 15’95
ESTRUTURA METALICA 363,65
‘GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 2592 8,70 533 14,03 363’65
DIVERSOS 99,79
‘GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 1,92 3,03 495 99’79
12.1. SERVICOS PRELIMINARES 121,16
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
..... o e M2 20,16 3,76 225 6,01
12.1.00.1 GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA y : 12 1’ 16
122 TRANSPORTES 79,11
12.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,41 41,56 14,55 56,11 79, 11
12.3. SERVICO EM TERRA 147,11
12.3.0.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 19,80 0,00 3,80 3,80 75’24
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
. M2 19,80 1.20 243 3.63
123002 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 ° § 71,87
124. FUNDAGOES E SONDAGENS 3.147,02
12.4.1. ESTACAS 1.597,50
124, 1. ‘GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @ 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 12,00 39.13 53,57 92,70 1.1 12’40
12.4.1.0.2. ‘GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 9,11 3,58 12,69 1 14’21
124.1.03. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 39,00 845 1,06 9.51 370,89
124.2. BLOCOS 1.222,45
124.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,87 0,00 65,66 65,66 57,12
124.2.0.2. ‘GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,44 0,00 8,08 8,08 1 1’63
12.42.03. ‘GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 1.44 26,91 15,81 42,72 61,51
12.4.2.04. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 45,00 7,78 4,09 11,87 534,15
124.2.05. ‘GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 0,87 583,44 0,00 583,44 507’59
12.42.0.6. GOINFRA 51060 L‘ANCAI\{IENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 087 0,11 57,88 57,99 50’45
FUNDACAO
ARRANQUES 327,07
‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 1,29 27,14 32,57 59.71 77’02
GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,00 9,11 3,58 12,69 63,45
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
..... KG 14,00 7.49 0,80 8,29
124303 SINAPL 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ! 1 16’06
12.4.3.04. ‘GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 0,11 583,44 0,00 583,44 64’ 17
12.43.0.5. GOINFRA 51060 L‘ANCAI\{IENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 0,11 0,11 57,88 57,99 6,37
FUNDACAO
125, IMPERMEABILIZACAO 56,36
12.5.0.0.1. ‘GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,32 12,79 2991 42,70 56’36
12.6. ESTRUTURAS METALICAS 6.569,06
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
..... KG 369,88 17,76 0,00 17,76 .
12.6.0.0.1 GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO 3 6 6 6.569,06
12.7. COBERTURAS 2.634,13
12.7.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 25,92 7291 8.21 81,12 2.102,63
12.7.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 7.20 27,72 46,10 73,82 531,50
12.8. REVESTIMENTO DE PISO 3.530,39
12.8.1. GRANITINA 3.530,39
12.8. ‘GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 19,80 2691 15.81 42,72 845’85
o GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... ? M2 19,80 97,13 30,55 127,68 .
12.8.1.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE | o s ACRILICA (GOINFRA + SINAP]) 6! 2.528,06
12.8.1.0.3. COMPOSICAO COMP 757_SEE RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 4.80 32,11 0,49 32,60 156’48
12.9. PINTURA 379,60
12.9.1. BASE EM CONCRETO 15,95
129.10.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 5,66 10,62 16,28 15,95
12.9.2. [ESTRUTURA METALICA 363,65
12.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 2592 8,70 533 14,03 363,65
12.10. DIVERSOS
12.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 192 3,03 4,95
13.1. SERVICOS PRELIMINARES 181,74
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
o 3024 3,76 225 6,01
13.100.1. GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M2 18 1’74
13.2. TRANSPORTES 118,95
13.2.0.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,12 41,56 14,55 56,11 1 18’95
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OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO E REFORMA 04/12/2025 SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-SAO M. ARAGUAIA RUA 2 171, CENTRO , CEP:76590-000 AGO/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1063.38 808.57 0.00 1871.95
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
13.3. SERVICO EM TERRA 220,67
133.00.1, A o REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 29,70 0,00 3,80 3,80 112.86
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
fo 29,70 120 243 3,63
133 SINSEL 2083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 107,81
13.4. FUNDACOES E SONDAGENS 4.697,96
13.4.1. ESTACAS 2.385,15
13.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @ 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 18,00 39,13 53,57 92,70 1.668,60
13.4.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,00 9,11 3,58 12,69 164,97
13.4.1.0.3. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 58,00 8,45 1,06 9,51 551,58
13.4.2. BLOCOS 1.812,34
13.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 130 0,00 65,66 65,66 85,35
13.42.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,16 0,00 8,08 8,08 17,45
13.4.2.0.3. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 2,16 26,91 1581 2,72 92,27
13.4.2.04. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 66,00 778 4,09 11,87 783,42
13.42.05. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 130 583,44 0,00 583,44 758,47
134206, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 130 ol 5748 57.99 75,38
FUNDACAO
13.4.3. ARRANQUES 500,47
13.4.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 1,94 27,14 32,57 59,71 115,83
13.43.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 8,00 9,11 3,58 12,69 101,52
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
..... KG 21,00 749 0,80 829
134303 SINAPI 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 174,09
13.4.3.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,17 583,44 0,00 583,44 99,18
134305, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 017 ol 5748 57.99 9.85
FUNDACAO
135, IMPERMEABILIZACAO 84,54
13.5.00.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 198 12,79 29,91 42,70 84,54
13.6. ESTRUTURAS METALICAS 10.235,08
136001, e e ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250/ ASTM A36 COM FUNDO KG 57630 176 000 1776 10.235,08
ANTICORROSIVO
13.7. COBERTURAS 4.216,94
13.7.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 38,88 72,91 821 81,12 3.153,94
13.7.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 14,40 27,72 46,10 73,82 1.063,00
13.8. REVESTIMENTO DE PISO 5.295,59
13.8.1. GRANITINA 5.295,59
13.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 29,70 26,91 15.81 2,72 1.268,78
GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
. . ) ; M2 29,70 97,13 30,55 127,68 .
13.8.1.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE | oot 4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 3.792,09
13.8.1.0.3. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 7,20 32,11 0,49 32,60 234,72
13.9. PINTURA 569,41
13.9.1. BASE EM CONCRETO 23,93
13.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 147 5,66 10,62 1628 23,93
13.9.2. ESTRUTURA METALICA 545,48
13.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 38,88 8,70 533 14,03 545,48
13.10. DIVERSOS 149,68
13.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 30,24 1,92 3,03 495 149,68
14.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.615,85
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... . M2 147,96 225 4,95 7,20 .
141001 SINAPI 97634 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 1.065,31
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... : M3 1.90 62,86 4497 107,83
141002 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 204,87
14.1.003. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 9,84 0,00 9,24 9,24 90,92
14.1.0.0.4. GOINFRA 20137 REMOGCAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 6,00 0,00 5,79 5,79 34,74
REMOGCAO MANUAL DE METAL SANITARIO
14.1.0.0.5. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 18,00 0,00 6,381 681 122,58
CARGA
14.1.0.0.6. SINAPI 97663 REMOCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 6,00 4,03 9,69 13,72 82,32
14.1.0.0.7. GOINFRA 20139 DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 2,62 0,00 577 5,77 15,11
14.2. TRANSPORTES 320,38
142.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 5,71 41,56 14,55 56,11 320,38
143. FUNDACOES E SONDAGENS 2.338,98
14.3.1. PISO ARMADO 2.338,98
14.3.1.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 1,66 583,44 0,00 58344 968,51
143,102, e J— LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 166 o1 69,40 .51 115,38
ESTRUTURA - (0.C.)
GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 139 202,45 4042 242,87 337,58
GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 27,83 0,11 049 0,60 16,69
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5.0
14.3.1.0.5. COMPOSICAO COMP 720_SEE |MM, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + M2 32,84 23,73 154 2527 829,86
SINAPI)
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
..... : M2 27,83 2,14 041 2,55
143106 SINAPL 97087 SOLO, EM LONA PLASTICA. AF 09/2021 70,96
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AMPLIACAO E REFORMA 04/12/2025 SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-SAO M. ARAGUAIA RUA 2 171, CENTRO , CEP:76590-000 AGO/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1063.38 808.57 0.00 1871.95
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14.4. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 294,22
N SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E

..... . UN 1,00 268,46 25,76 29422
14.4.0.0.1 COMPOSICAO COMP 635_SEE INSTALACAO (GOINFRA + CPOS) 6 6 294,22
145. ESQUADRIAS METALICAS 7.823,67
14.5.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,67 635,85 63,12 698,97 3.963,15
14.5.0.0.2. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE ACO PARA SANITARIO PF-10 C/FERRAGENS M2 8,64 383,70 63,12 446,82 3.860,52
14.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 16.622,76

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -

..... y M2 147,00 76,98 36,10 113,08 .
14.6.0.0.1 COMPOSICAO COMP 884 SEE |\ (IMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 16.622,76
14.7. REVESTIMENTO DE PISO 3.068,26

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES

: 15,60 113,22 .

147001 SINSEL g2 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE M2 21,10 97,62 3.068,26
14.8. FERRAGENS 712,17
14.8.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 3,00 68,63 18,13 86,76 260,28
148002, GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 3,00 132,50 18,13 150,63 451,89
14.9. PINTURA 1.358,30
14.9.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 4293 11,54 20,10 31,64 1.358,30
14.10. DIVERSOS 4.667,62
14.10.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 8,10 505,51 70,74 576,25 4.667,62
15.1. SERVICOS PRELIMINARES 153,53

DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE

..... § : M3 0,01 62,86 4497 107,83
151001 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 107
151002, COMPOSICAO COMP 010_SEE | DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 16,50 0,00 9,24 9,24 152,46
15.2. TRANSPORTES 46,57
15.2 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,83 41,56 14,55 56,11 46,57
15.3. REVESTIMENTO DE PISO 1.806,24
153.00.1, A — PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 032 132,79 1498 167,77 53.68

LASTRO
15.3.0.0.2. COMPOSICAO COMP 912 SEE  |PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 8,57 195,81 8,69 204,50 1.752,56
16.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.062,43
16.1.1. GERAL 1.533,54
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ARVORE GRANDE PORTE
16.1.1.0.1. GOINFRA 20107 (H=8 A 10 M/ DIAMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE UN 2,00 0,00 766,77 766,77 1.533,54
CACAMBA E CARGA
PISO 528,89
GOINFRA 20203 CAPINA - (OBRAS CIVIS) M2 200,34 0,00 2,64 2,64 528,89
TRANSPORTES 1.122,20
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 20,00 41,56 14,55 56,11 1.122,20
SERVICO EM TERRA 1.488,52
PISO 1.488,52
163.10.1, N - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 20034 0,00 3,80 3,80 761,29
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
fo 43 3,63
163102 SINSEL 2083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 20034 120 % 727,23
16.4. ALVENARIAS E DIVISORIAS 49,76
164001, A . émgmkm DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 075 2747 18,88 66,35 49.76
16.5. REVESTIMENTO DE PAREDE 62,55
16.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 151 430 161 591 8,92
16.5.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 151 8,85 26,67 35,52 53,63
PINTURA 24,58
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 151 5,66 10,62 1628 24,58
DIVERSOS 9.139,32
GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 15,86 505,51 70,74 576,25 9.139,32
17.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.143,46
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO

..... o M2 190,26 3,76 225 6,01 .
171001 GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA § ’ 1.143,46
17.2. TRANSPORTES 746,82
17.200.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,31 41,56 14,55 56,11 746,82
17.3. SERVICO EM TERRA 2.260,28
173.1. REGULARIZACAO DO TERRENO 2.260,28
173101 N - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 19026 0,00 3,80 3,80 722,98

ESCAVADA
17.3.1.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 190,26 0,00 8,08 8,08 1.537,30
17.4. FUNDACOES E SONDAGENS 24.578,77
17. ESTACAS 16.508,20
17.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @ 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 113,00 39,13 53,57 92,70 10.475,10
17.4.1.02. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 464,45 845 1,06 9.51 4.416,91
17.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 127,36 9,11 3,58 12,69 1.616,19
17.4.2. BLOCOS 7.980,57
17.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 7,74 0,00 65,66 65,66 508,20

14 de 42

[ VO
ELDER ALEXANDRE DE OLIVEIRA MANCINI
/ ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.503/D-GO

ART N° 1020250369460



SEDUC
Secretaria de Estado
da Educagao

GOVERNOSDE

ZGOIAS

©O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DOM BOSCO 52001237
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO E REFORMA 04/12/2025 SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-SAO M. ARAGUAIA RUA 2 171, CENTRO , CEP:76590-000 AGO/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1063.38 808.57 0.00 1871.95
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
17.4202. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,52 0,00 8,08 8,08 93,08
17.4.2.03. ‘GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 11,52 2691 15.81 42,72 492’ 13
17.4.2.04. ‘GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 7,74 583,44 0,00 583,44 4.51 5’82
17.42.0.5. GOINFRA 51060 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 7,74 011 57,88 57,00 448 .84
FUNDACAO >
17.42.06. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 49,70 791 4,09 12,00 596,40
17.4.2.0.7. ‘GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 104,50 9,11 3,58 12,69 1326’ 10
17.4.3. CONTROLE TECNOLOGICO 90,00
17.4.3.0.1. ‘GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90’00
17.5. ESTRUTURA 55.392,13
17.5.1. VIGAS BALDRAMES 7.060,73
17.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,46 0,00 51,85 51,85 386,80
17.5.1.0.2. ‘GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 10,23 0,00 8,08 8,08 82’65
17.5.1.0.3. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 10,23 26,91 1581 27 437,02
GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 43,85 25,33 15,60 40,93 1.794,78
‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 3,07 583,44 0,00 583,44 1791’ 16
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
17.5.1.0.6. GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C) M3 3,07 0.11 69,40 69,51 213,39
175.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 439 0,00 3435 3435 150,79
17.5.1.0.8. ‘GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 128,90 791 4,09 12,00 1546’80
17.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 51,80 9,11 3,58 12,69 657,34
17.5.2. PILARES 10.353,98
17.520.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 6742 27,14 32,57 5971 4.025,64
17.5.2.0.2. ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 3,52 583,44 0,00 583,44 2053’70
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
17.5.2.0.3. M3 352 0,11 69,40 69,51
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 244,67
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
17.5.2.04. SINAPI 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 KG 247,40 8,67 127 9,94 2.459,15
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
17.5.2.0.5. SINAPI 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 53,40 7.49 0,80 829 442,68
17.5.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 88,90 9,11 3,58 12,69 1.128,14
17.53. VIGAS DE COBERTURA 13.977,48
17.53.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 94,61 27,14 32,57 59,71 5.649,16
17.53.0.2. ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 6,59 583,44 0,00 583,44 3844’86
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
17.5.3.0.3. M3 6,59 0,11 69,40 69,51
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 458,07
17.53.04. GOINFRA 60303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 54,80 835 4,09 12,44 681,71
17.53.0.5. ‘GOINFRA 60304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 168,10 791 4,09 12,00 2.01 7’20
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
17.5.3.0.6. SINAPI 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 19,70 8,67 127 9,94 195,81
17.5.3.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 89,10 9,11 3,58 12,69 1.130,67
17.54. LAJE 20.493,72
17.5.4.1. LAJE PRE-MOLDADA 20.493,72
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE
17.54.1.1. . M2 156,00 103,13 28,24 131,37
GOINFRA o110t DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA i N N N 20493’72
17.5.5. VERGAS E CONTRAVERGAS 3.236,22
17.55.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 1,09 1.933,05 1.035.96 2.969,01 3.236,22
17.5.6. CONTROLE TECNOLOGICO 270,00
17.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
17.6. INSTALACOES ELETRICAS 16.787,01
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
17.6.0.0.1. SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 03/2023 M 592,00 341 1,17 458 2.711,36
GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 137,00 397 3,08 7,05 965,85
‘GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" - PESADO M 26,00 28.44 15.45 43,89 1. 141’ 14
GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 18,00 108 0,51 1,59 28,62
‘GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA @ 3/4" PAR 18,00 1,82 0,51 233 41 ’94
17.60.0.6. GOINFRA 71701 LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" UN 9.00 3,89 2,05 594 53,46
17.6.0.0.7. ‘GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 78,00 0,24 0,51 0,75 58’50
17.6.0.0.8. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 78,00 0,16 0.82 0,98 76,44
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
..... ! . x o 3
176009 SINAPL 91855 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M B 484 4 1027 1376’ 18
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
17600.10. SINAPL o1847 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M WD 22 349 1071 117,81
17.6.0.0.11. ‘GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 7,00 9,50 17,51 27,01 189’07
17.6.0.0.12. GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 22,00 2,46 4,11 6,57 144,54
17.6.0.0.13. ‘GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 18,00 025 1,54 1,79 32’22
17.6.0.0.14. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9.72 14,94 24,66 147,96
17.6.0.0.15. ‘GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 12,36 14,94 27,30 8 1’90
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
17.6.0.0.16. SINAPI 92008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 6,00 26,70 22,28 48,98 293,88
17.60.0.17. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 3,00 14,95 19,06 34,01 102,03
17.6.0.0.18. ‘GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 8,69 10,82 19,51 19’51
17.6.0.0.19. SINAPI 91936 i?l:)(;;;;:}TDGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 24,00 7,10 9.01 1611 386,64
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
17.6.0.0.20. UN 9,00 1027 2244 32,71
SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 294,39
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
17.6.0.0.21. UN 6,00 445 6,76 1121
SINAPI o194 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 67,26
5
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COLEGIO ESTADUAL DOM BOSCO 52001237
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO E REFORMA 04/12/2025 SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-SAO M. ARAGUAIA RUA 2 171, CENTRO , CEP:76590-000 AGO/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1063.38 808.57 0.00 1871.95
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
16.0.0.22. ; UN 4,00 636 11,92 18.28
1760022 SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 73,12
LUMINARIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMINIO
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LAMPADAS DE LED DE 20W (120CM)
N . . 30,00 211,54 19,92 231,46 .
1760.0.23. COMPOSICAO | COMP 1035 SEE |\ 11555, CORPO EM CHAPA DE ACO C/ PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA, MODELO UN 0.0 6.943,80
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
16.0.0.24. N . UN 4,00 10,02 143 11,45
17.6.0.0.24. SINAPL 93654 INSTALACAO. AF 07/2025 45,80
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
16.0.0.25. N . UN 3,00 10,52 1,90 12,42
17.6.0.0.25. SINAPL 93655 INSTALACAO. AF 07/2025 37,26
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
N UN 1,00 67,96 10,56 78,52
SINAPL 93671 INSTALACAO. AF 07/2025 i § 78,52
17.6.0.0.27. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3.00 62,72 51,54 114,26 342,78
17.6.0.0.28. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 97,92 30,92 128,84 386,52
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
17.6.0.0.29. SINAPI 101879 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 478,79 69.72 548,51 548,51
INSTALACAO. AF 07/2025
17.7. ALVENARIAS E DIVISORIAS 12.019,05
177.00.1. — — émzlmkm DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 16,99 2747 38,88 66,35 11.079.78
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA
..... M 71,70 4.86 824 13,10
17.7.0.0.2. SINAPI 93200 COM BISNAGA. AF 03/2024 6 939,27
17.8. IMPERMEABILIZACAO 2.310,07
17.8.1. VIGAS BALDRAMES 2.310,07
17.8.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 54,10 12,79 29,91 42,70 2.310,07
17.9. ESTRUTURAS METALICAS 57.615,21
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
KG 3.244,10 17,76 0,00 17,76 K
17.9. GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO 3 b .76 6 57.615,21
17.10. COBERTURAS 12.710,57
17.10.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 235,69 37,08 5,70 42,78 10.082,81
17.100.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 24,05 23,99 27,10 51,09 1.228,71
17.10.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 19,60 9.98 14,92 24,90 488,04
17.10.0.04. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 48,10 045 18,49 18,94 911,01
17.11 ESQUADRIAS METALICAS 11.313,48
17.1L1. PORTA 3.522,80
17.11.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,04 635,85 63,12 698,97 3.522,80
17.11.2. JANELAS 7.790,68
17.11.2.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 28,80 202,97 67,54 270,51 7.790,68
17.12. VIDROS 5.069,08
17.12.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 28,80 176,01 0,00 176,01 5.069,08
17.13. REVESTIMENTO DE PAREDE 10.817,29
17.13.00.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 365,82 430 161 591 2.161,99
17.13.00.2. GOINFRA 200403 REBOCO (I CALH:4 ARFC+100kgCIM3) M2 365,82 2,80 20,86 23,66 8.655,30
17.14. FORROS 7.810,00
17.14.00.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 121,80 5,76 18,69 2445 2.978,01
17.14.0.0.2. SINAPI 99054 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS M2 79,20 27.39 33,62 61,01 4.831,99
17.15. REVESTIMENTO DE PISO 49.899,90
17.15.1. LASTRO IMPERMEABILIZADO 7.680,20
17.15.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 179,78 2691 1581 42,72 7.680,20
17.15.2. GRANITINA 37.689,71
17.152.0.1. GOINFRA 221101 GRANITINA $MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 179,78 95,28 25,61 120,89 21.733,60
17.152.02. GOINFRA 221102 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 101,38 31,93 0,00 31,93 3.237,06
17.15.2.0.3. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 186,88 68,06 0,00 68,06 12.719,05
17.153. PASSEIO (CALCADA) 4.529,99
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 122,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
1153.0.1. = N M2 38,70 48,02 56,79 104,81 .
1715301 GOINFRA 220100 30CM/ESCAVAGCAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) 4.056,14
17.153.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 3645 1,48 11,52 13,00 473,85
17.16. MARCENARIA 2.843,53
17.16.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 61,02 25,09 21,51 46,60 2.843,53
17.17. PINTURA 20.630,73
17.17.1. PINTURA BARRADO - INTERNO 4.529,65
17.17.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 128,21 3,13 13,16 16,29 2.088,54
17.17.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 128,21 7,13 11,91 19,04 2.441,11
17.17.2. PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO 4.007,95
17.17.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 127,52 3,13 13,16 16,29 2.077,30
17.17.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 127,52 4,58 10,56 15,14 1.930,65
17.17.3. PINTURA FORRO 4.246,78
17.17.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 153,48 3,13 13,16 16,29 2.500,18
17.17.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 153,48 3,74 7.64 11,38 1.746,60
17.17.4. PINTURA EXTERNA 1.623,44
17.17.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 99,72 5,66 10,62 16,28 1.623,44
PINTURA CALCADA DE PROTECAO 615,33
GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA -2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 38,70 3,99 11,91 15,90 615,33
PINTURA PORTAS 478,39
17.17.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 15,12 11,54 20,10 31,64 478,39
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL DOM BOSCO 52001237
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO E REFORMA 04/12/2025 SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-SAO M. ARAGUAIA RUA 2 171, CENTRO , CEP:76590-000 AGO/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1063.38 808,57 0.00 187195
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
17.17.7. PINTURA JANELAS 1.822,46
17.17.7.0.1. ‘GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 57,60 11,54 20,10 31.64 1822’46
17.17.8. PINTURA ESTRUTURA METALICA 3.306,73
17.17.8.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 235,69 8,70 533 14,03 3.306,73
17.18. DIVERSOS 8.476,64
17.18.1. GERAL 7.895,27
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO
) 1.031,96 121091 224287 .
17.18.1.0.1. COMPOSICAO COMP 582_SEE VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI) N & 6 728’61
17.18.1.02. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 235,69 192 3,03 4,95 1.166,66
17.18.2. SINALIZACAO 581,37
PLACA DE COMUNICAGAO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30
17.18.2.0.1. COMPOSICAO COMP 499 SEE | X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 71,78 19,50 91,28 273’84
(GOINFRA + ORSE)
R PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
18.2.0.2. - UN 3,00 102,51 0,00 102,51
17.182.0.2. COMPOSICAO COMP4S1_SEE | "0 e CIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 307,53
18.1. SERVICOS PRELIMINARES 16.855,98
DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
..... . M2 425.40 0,00 6,70 6,70 .
18.100.1 GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 2 850’ 18
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL,
3 M2 502,00 116 2,70 3.86 K
18.1002 SINAPL 97647 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 0 ° 1 937’72
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
..... M2 502,00 0,00 24,04 24,04 N
18.1.0.0.3. GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA 12.068,08
18.2. TRANSPORTES 4.138,67
18.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 73,76 41,56 14,55 56,11 4.138,67
18.3. ESTRUTURAS METALICAS 121.743,02
18.3.0.0.1. GOINFRA 150204 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO KG 6.854,90 17,76 0,00 17,76 121 743’02
ANTICORROSIVO
COBERTURAS 45.620,99
‘GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 404,90 37,08 5,70 42,78 17.32 1’62
GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 49,80 23,99 27,10 51,09 2.544,28
COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NUCLEO PIR 30MM EM ACO
..... M2 97,10 184,24 2,99 187,23 .
184003 GOINFRA 160971 GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME) 18 180’03
18.4.0.0.4. ‘GOINFRA 160964 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM M 6,90 49,98 4,09 54,07 373’08
18.40.05. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 19,30 9,98 14,92 24,90 480,57
18.4.0.0.6. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 99,50 045 18,49 18,94 1.884,53
18.4.0.0.7. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 57,00 27,72 46,10 73,82 4.207,74
18.4.0.0.8. ‘GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM M 13,80 20,92 24,67 45,59 629’ 14
18.5. FORROS 29.518,50
18.5.0.0.1. ‘GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 425.40 51.46 17.93 69.39 29.51 8’50
18.6. PINTURA 7.043,06
18.6.0. ‘GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 502,00 8,70 533 14,03 7043’06
19.1. SERVICOS PRELIMINARES 14.191,78
19.1.0.0.1. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 151,80 66,92 26,57 9349 14.191,78
20.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.607,32
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
M3 24,18 62.86 4497 107.83 X
SINAPL 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 ; > 2 607’32
20.2. TRANSPORTES 1.356,73
20.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 24,18 41,56 14,55 56,11 1.356,73
20.3. REVESTIMENTO DE PISO 22.850,25
203.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 12,90 202,45 38,19 240,64 3.104,25
20.3.0. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 430,29 32,04 13.85 45,89 19.746,00
20.4. PINTURA 6.875,69
20.4.0.0.1. ‘GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 430,29 3,99 1191 15,90 6.841 ’6]
204.0.0.2. GOINFRA 260204 CAIACAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 6,90 0,64 4,30 4,94 34,08
20.5. DIVERSOS 10.927,56
20.5.0.0.1. GOINFRA 271303 ggglc&'z}s CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRAO M 20,00 178,65 157,52 336,17 6.723,40
20.5.002. GOINFRA 270210 PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (0.C.) M2 48,76 23,06 8,55 31,61 1.541 ’30
A<11.000,00M2
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA
20.5.0.0.3. ‘GOINFRA 271715 COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO M 46,00 2043 25,00 4543 2089’78
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR
..... . UN 4,00 119,99 23,28 14327
20.5.0.0.4 SINAPI 98511 OU IGUAL A 400 M . AF 07/2024 573,08
211 SERVICOS PRELIMINARES 1,07
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... g M3 0,01 62,86 44,97 107,83
211001 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 107
21.2. TRANSPORTES 0,56
21.2.0.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,01 41,56 14,55 56,11 0356
213. SERVICO EM TERRA 70,07
21.3.0.0.1. ‘GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 3,09 13.93 0,00 13.93 43’04
213.002. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 3.86 2,64 0,00 2,64 10,19
21.3.0.0.3. ‘GOINFRA 41008 COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 3,09 545 0,00 545 16’84
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL DOM BOSCO 52001237
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO E REFORMA 04/12/2025 SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-SAO M. ARAGUAIA RUA 2 171, CENTRO , CEP:76590-000 AGO2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1063.38 808,57 0.00 187195
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
214. ESTRUTURA 938,29
R PAREDE DE CONTENCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
..... ! M2 225 25532 161,70 417,02
214001 COMPOSICAD COMP 872 SEE |14 XIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) 938,29
REVESTIMENTO DE PAREDE 93,21
GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 225 430 1,61 591 13,29
GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 225 8,85 26,67 35,52 79,92
REVESTIMENTO DE PISO 2.227,51
16001 A — il:;)Tﬁg LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 032 132,79 1498 167,77 53.68
21.6.0. COMPOSICAO COMP 912 SEE | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 10,63 195,81 8,69 204,50 2.173,83
21.7. FERRAGENS 4.808,47
21.7.00.1. COMPOSICAO COMP 084 SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 12,78 319,95 56,30 376,25 4.808,47
21.8. PINTURA 36,63
21.80.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 225 5,66 10,62 1628 36,63
22.1. SERVICOS PRELIMINARES 4.420,81
221.00.1. COMPOSICAO COMP 931 SEE |REMOGAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 79,64 0,00 15,35 15,35 1.222,47
22.1.0.02. COMPOSICAO COMP 932 SEE | REINSTALACAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 79,64 7,89 3227 40,16 3.198,34
23.1. SERVICOS PRELIMINARES 526,21
DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
> M2 78,54 0,00 6,70 6,70
GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 526,21
23.2. COBERTURAS 796,79
232.00.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 8,20 27,72 46,10 73,82 605,32
232.002. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM M 420 20,92 24,67 45,59 191,47
FORROS 5.449,89
GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 78,54 51,46 17,93 69,39 5.449,89
24.1. SERVICOS PRELIMINARES 835,02
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... g M3 633 62,86 44,97 107,83
1001 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 682,56
241.002. COMPOSICAO COMP 010_SEE | DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 16,50 0.00 9.24 924 152,46
242 TRANSPORTES 401,18
242.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7,15 41,56 14,55 56,11 401,18
243. SERVICO EM TERRA 341,76
24.3.00.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 15,07 13,93 0,00 13,93 209,92
243.002. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 18,83 2,64 0,00 2,64 49,71
24.3.0.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 15,07 545 0,00 545 82,13
24.4. ESTRUTURA 4.170,20
N PAREDE DE CONTENCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
..... ! M2 10,00 25532 161,70 417,02 .
244001 COMPOSICAD COMP 872 SEE |1 XIMA DE | M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) 4.170,20
24.5. REVESTIMENTO DE PAREDE 414,30
245.00.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 10,00 430 161 591 59,10
24.5.00.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCIM3) M2 10,00 8,85 26,67 35,52 355,20
24.6. REVESTIMENTO DE PISO 4.020,65
24.6.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,56 202,45 38,19 240,64 134,75
246.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 18,84 32,04 13.85 45,89 864,56
246003, p— — il:;)Tﬁg LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 5 132,79 1498 167,77 808,65
24.6.0.04. COMPOSICAO COMP 912 SEE | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 10,82 195,81 8,69 204,50 2.212,69
24.7. FERRAGENS 13.225,18
247.00.1. COMPOSICAO COMP 084 SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 35,15 319,95 56,30 376,25 13.225,18
24.8. PINTURA 299,55
24.800.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 18,84 3,99 1191 15,90 299,55
25.1. SERVICOS PRELIMINARES 3.826,85
25.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 931 SEE |REMOGAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 68.94 0,00 15,35 15,35 1.058,22
25.1.0.02. COMPOSICAO COMP 932 SEE | REINSTALACAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 68,94 7,89 3227 40,16 2.768,63
26.1. SERVICOS PRELIMINARES 14.247,16
DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
..... > M2 379,73 0,00 6,70 6,70 .
261001 GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 254419
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL,
M2 466,44 1,16 2,70 3.86 .
261002 SINAPL 7647 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 ’ -0 i 1.800,45
26.1.0.03. COMPOSICAO COMP 430_SEE | DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA (GOINFRA) M2 466,44 0,59 20,64 2123 9.902,52
26.2. TRANSPORTES 3.828,38
26.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 68,23 41,56 14,55 56,11 3.828,38
26.3. ESTRUTURAS METALICAS 104.538,91
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
KG 5.886,20 17,76 0,00 17,76 X
GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO . .76 6 104.538,91
26.4. COBERTURAS 27.265,09
26.4.00.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 466,44 37,08 5,70 42,78 19.954,30
26.4.0.02. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 46,00 23,99 27,10 51,00 2.350,14
264.0.03. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 20,30 9,98 14,92 24,90 505,47
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL DOM BOSCO 52001237
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO E REFORMA 04/12/2025 SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-SAO M. ARAGUAIA RUA 2 171, CENTRO , CEP:76590-000 AGO/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1063.38 808,57 0.00 187195
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
26.4.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 92,00 0,45 18,49 18,94 1.742,48
26.4.0.0.5. ‘GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 27,70 27,72 46,10 73,82 2044’8]
26.4.0.0.6. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM M 14,65 2092 24,67 45,59 667,89
26.5. FORROS 26.349,46
26.5.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 379,73 51,46 17.93 69,39 26.349,46
26.6. PINTURA 6.544,15
26.6.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 466,44 8,70 533 14,03 6.544,15
27.1. SERVICOS PRELIMINARES 76,58
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,

..... M3 0,50 62,86 44,97 107.83

27.1.00.1 SINAPL 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 0 53’91
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE

..... M3 0,29 0,00 57.80 57.80

27.1.0.0.2 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 16,76

‘GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 0,64 0,00 9,24 9,24 5’9]

TRANSPORTES 46,01

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,82 41,56 14,55 56,11 46,01

ESQUADRIAS METALICAS 788,53

27.3.0.0.1. COMPOSICAO COMP 007 SEE | GUICHE CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M 1,98 305,19 93,06 398,25 788,53

27.4. REVESTIMENTO DE PISO 2.071,58

27.4.00.1. COMPOSICAO COMP 912 SEE | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 10,13 195,81 8,69 204,50 2.071,58

28.1. SERVICOS PRELIMINARES 3.969,71
REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM

..... g M2 163,96 2,66 5,86 8,52 .
w1001 SINAPI 97638 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 1.396,93
28.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 14,04 0.00 9.24 9,24 129,72

REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
g M2 147,00 0,62 137 199
SINAPI 97640 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 292,53
COMPOSICAO COMP 004 SEE | DEMOLICAO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 18,00 0,00 21,62 21,62 389,16
28.1.0.0.5. SINAPI 102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 432,77 1,11 2,96 4,07 1761’37
28.2. TRANSPORTES 418,58
282.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7.46 41,56 14,55 56,11 418,58
28.3. PINTURA 34.123,78
28.3.0.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 112,61 458 10,56 15,14 1.704,91
283,002, —— — PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER M2 2,77 S804 845 66,49 28.774.87
EPOXI. AF 05/2021
PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXL E = 5 CM,

..... < M 297.47 4,90 735 12,25 K
28.3.0.0.3 SINAPI 102506 APLICACAO MANUAL. AF 05/2021 3.644,00
28.4. DIVERSOS 12.635,40
28.4.0.0.1. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. a 1,00 3.902,59 186,93 4.089,52 4.089,52

SUPORTE EM TUBO INDUSTRIAL REMOVIVEL PARA TABELA DE BASQUETE - 2 .

..... a 1,00 442825 871,05 5.299,30 .

28.4.0.0.2. GOINFRA 270891 UNID.(ASSENT.PINTADOS) 5.299,30
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) .

..... . a 1,00 1.606,44 262,74 1.869,18 .
28.4.0.0.3. GOINFRA 271102 ARO METALICO - 2 UNID. 1.869,18
28.4.0.04. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) cl 1,00 129244 84,96 1377.40 1.377,40

19 de 42

.
J

(Wowdi

ELDER AL[—Z}}&NDRE DE OLIVEIRA MANCINI

ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.503/D-GO

29.1. SERVICO EM TERRA 517,20
29.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,00 0,00 51,85 51,85 311,10
29.1.0.02. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 6,00 0,00 3435 3435 206,10
29.2. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 45.084,81
VASO SANITARIO E AC 7.356,51
GOINFRA 80502 VASO SANITARIO CONVENCIONAL (1° LINHA) UN 6,00 28141 97,97 379,38 2.276,28
GOINFRA 80515 VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 6,00 263,70 84,38 348,08 2.088,48
GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) c 6,00 14,72 10,36 25,08 150,48
202,104, p— — ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO N 600 190,20 276 197.96 1.187.76
SANITARIO
29.2.1.05. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 6,00 26,50 9,25 35,75 214,50
29.2.1.06. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO UN 6,00 10,67 7,76 1843 110,58
292.1.0.7. GOINFRA 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") UN 6,00 9,90 6,58 26,48 158,88
29.2.1.08. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 6,00 40,71 7,25 47,96 287,76
292.1.009. COMPOSICAO COMP 427 SEE | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINERA + SINAPI) UN 7,00 115,61 0,36 125,97 881,79
29.2.2. BANHEIRO PCD 1.904,77
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA
o 75,79 36,68 81247
29220 SINSEL 2L BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 100 7 812,47
292202, GOINFRA 80519 VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 1,00 530,29 84,38 614,67 614,67
292203, GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) c 1,00 14,72 10,36 25,08 25,08
202204, p— — ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO N 100 190,20 276 197.96 197.96
SANITARIO
2922035 SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 1,00 26,50 9,25 35,75 35,75
GOINFRA 80510 ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO UN 1,00 10,67 7,76 1843 18,43
GOINFRA 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") UN 1,00 9,90 6,58 26,48 26,48
GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 1,00 40,71 7,25 47,96 47,96
2922.00. COMPOSICAO COMP 427 SEE | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINERA + SINAPI) UN 1,00 115,61 0,36 125,97 125,97
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29.2.3. LAVATORIO E ACESSORIOS 1.627,39
2023.0.1. COMPOSIGAD COMP 205 SEE | AVATORIO DE CANTO SUSPENSO COM MESA SEM COLUNA, BRANCO GELO, L76 DECA N 1,00 166,86 2093 196,79 196,79
- (GOINFRA + COT)
29.23.0.2. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 1,00 13,30 7,76 21,06 21,06
2923.03. GOINFRA 80556 LIGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 5,00 3,78 12,95 16,73 83,65
29.23.0.4. SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 5,00 8,88 246 1134 56,70
29.23.05. GOINFRA 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" UN 5,00 67,03 10,36 7739 386,95
2923.0.6. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 5,00 65,56 7,76 73,32 366,60
29.23.0.7. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA (48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS) UN 4,00 108,71 20,20 12891 515,64
LABORATORIO MOLHADO 1.273,32
GOINFRA 80687 CUBA INOX 35X40X15CM E=0.6MM-ACO 304 (CUBA N° 3) UN 3,00 154,00 20,20 174,29 522,87
GOINFRA 80672 SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO UN 3,00 34,67 18,65 5332 159,96
29.2.4.0.3. GOINFRA 80555 LIGACAO FLEXVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 3,00 41,89 12,95 54,84 164,52
29.2.4.0.4. GOINFRA 80656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2" - BICA MOVEL UN 3,00 131,63 10,36 141,99 42597
29.2.5. REGISTROS 2.115,72
29.2.5.0.1. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 6,00 101,58 31,62 133,20 799,20
29.250.2. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.112" UN 3,00 207,21 49,24 256,45 769,35
29.2.5.0.3. GOINFRA 80981 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 487,57 59,60 547,17 547,17
29.2.6. TUBOS DE PVC SOLDAVEL 1.434,47
29.2.6.0.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 24,00 3,83 621 10,04 240,96
29.2.6.0.2. GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M 32,00 8.20 6,68 14,88 476,16
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
29.2.6.0.3. U " M 15,61 19.24 135 20,59
SINAPL 89449 INSTALACAO. AF 06/2022 321,40
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 7SMM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -
..... e y N M 627 54,26 8,89 63,15
292604 SINAPL 94653 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024 i 395,95
29.2.7. ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL 184,91
29.27.0.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 6,00 1,09 4,66 575 34,50
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1
29.2.7.0.2. SINAPI 94662 1/2", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 13,00 7,86 3,71 11,57 150,41
AF_04/2024
29.2.8. LUVAS DE PVC 80,81
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
12.8.0.1. VAR " UN 3,00 2,62 1,87 449
2928 SINAPL 89528 INSTALACAO. AF 06/2022 " 1347
29.2.80.2. GOINFRA 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 2,00 24,09 9.58 33,67 67,34
29.2.9. BUCHAS 103,16
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
..... , o UN 4,00 9,96 2,61 12,57
292901 SINAPL 89579 AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 i § 50,28
29.2.9.0.2. GOINFRA 81185 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM UN 2,00 16,86 9,58 26,44 52,88
29.2.10. JOELHO 624,72
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
2.100.1. SRSt ’ g UN 5,00 2,83 281 5,64
2921001 SINAPL 89481 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 " 28,20
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
2.100.2. SRSt ’ g UN 7,00 10,16 5,06 1522
2921002 SINAPL 89301 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 i § 106,54
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 7SMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
2.1003. SRSt ’ g UN 1,00 106,67 735 114,02
2921003 SINAPL 89513 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 i 114,02
29.2.10.0.4. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 12,00 19,93 11,40 31,33 375,96
29.2.11. TE 458,60
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
2.11.0.1. 2 . UN 3,00 422 3,74 7,96
221 SINAPL 89617 INSTALACAO. AF 06/2022 i 23,88
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
292.11.0.2. 2 . UN 8,00 17,44 6,75 24,19
SINAPL 89625 INSTALACAO. AF 06/2022 193,52
29.2.11.0.3. GOINFRA 81407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 1,00 67,64 2332 90,96 90,96
29.2.11.0.4. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 6,00 9,50 5.54 25,04 150,24
29.2.12. ADESIVOS 198,86
29.2.12.0.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 58,61 0,00 58,61 117,22
29.2.12.0.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 2,00 40,82 0,00 40,82 81,64
29.2.13. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO 297,24
292.13.0.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 4,00 32,15 11,40 43,55 174,20
29.2.13.0.2. GOINFRA 81786 GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES DIAM. 150 MM UN 4,00 26,62 4,14 30,76 123,04
29.2.14. CURVAS 99,00
29.2.14.0.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 5,00 5.29 14,51 19,80 99,00
29.2.15. JOELHOS 371,92
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
29.2.15.0.1. SINAPI 89726 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 2,00 6,04 5,05 11,00 22,18
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
29.2.15.0.2. SINAPL 89802 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGCAO. UN 4,00 9.80 136 11,16 44,64
AF_08/2022
292.15.03. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 1,00 691 2332 30,23 30,23
29.2.15.04. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 7,59 2332 3091 123,64
29.2.15.0.5. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 5,00 4,30 14,51 18,81 94,05
29.2.15.0.6. GOINFRA 81928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM UN 3,00 4,55 14,51 19,06 57,18
29.2.16. JUNGOES 187,15
292.16.0.1. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 8,17 15,02 23,19 23,19
29.2.16.0.2. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 14,55 2384 3839 115,17
29.2.16.0.3. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 1,00 24,95 23,84 48,79 48,79
29.2.17. LUVAS 69,58
292.17.0.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 2,00 1,59 725 8,84 17,68
2921702 GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 2,00 227 725 9,52 19,04
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29217.03. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 2,00 4,51 11,92 16,43 32,86
29.2.18. TE 103,59
292.18.0.1. GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 3,00 10,69 23,84 34,53 103,59
29.2.19. TUBOS 1.021,27
292.19.0.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM 5.60 6.81 1243 19.24 107,74
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
12.19.0.2. o2 e M 637 13,16 1,64 14,80
2921902 SINAPL 89798 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 94’27
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
12.19.0.3. o2 e " M 26,00 21,03 10,48 31,51
2921903 SINAPL 89800 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022 819’26
29.2.20. EXTRAS 17.472,51
29.2.20.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 3,00 170,66 379,29 549,95 1.649,85
29.2.20.0.2. ‘GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 3,00 55,49 21,26 76,75 230’25
29.2.20.0.3. COMPOSICAO COMP 554 SEE |CAIXA DE DECANTAGAO (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.350,86 1.350,86 1 350’86
FOSSA SEPTICA 4500 LITROS COM IMPERMEABILIZACAO - 345 X 165 X 190 CM (PADRAO
220,04, UN 1,00 479174 5.67145 10.463,19 .
29.2.20.0.4 COMPOSICAO COMP 1070_SEE GOINFRA) - (GOINFRA) 10.463,19
29.2.20.0.5. GOINFRA 81874 SUMIDOURO COM DIAMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M UN 1,00 852,88 2.92548 3.778,36 3.778,36
29.2.21. AGUA PLUVIAL 8.099,31
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA
2.21.0.1. ! . UN 3,00 368,30 394,07 762,37 .
222101 GOINFRA 81828 METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA 2287,11
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
g o o > O . 24,00 21,03 10,48 3151
2922102 SINAPI 89800 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 756,24
29.221.0.3. GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM 42,00 89,28 31,10 120,38 5.055,96
30.1. INSTALACOES ESPECIAIS 2.454,51
30.1.1. PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 2.454,51
30.1.1.0.1. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 7,00 193,18 22,20 215,38 1.507,66
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
..... " N UN 31,00 13,05 526 1831
301102 SINAPL 97399 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024 567’61
COMPOSICAO COMP 024 _SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 7,00 18,15 1,81 19.96 139’72
COMPOSICAO COMP 025_SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 12,00 18,15 181 19,96 239,52
311 INSTALACOES ELETRICAS 190.842,85
3111 0DG 54.379,02
311.1.0.1. GOINFRA 70584 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 M 107,20 10,00 3,60 13,60 1.457,92
31.1.1.0.2. GOINFRA 70585 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 364,40 1536 411 19.47 7.094,86
31.1.1.0.3. GOINFRA 70586 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 25 MM2 M 876,60 23,59 4,37 27,96 24.509,73
31.1.1.04. ‘GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 4,00 50,30 46,38 96,68 386’72
311105, GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A S0A UN 3.00 56,96 46,38 103,34 310,02
31.1.1.0.6. ‘GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 256,27 46,38 302,65 302’65
3111.0.7. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 54 206,65 826,60
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
..... > 4 UN 3,00 10,52 1,90 12,42
311108 SINAPI 93655 INSTALACAO, AF 0712025 37,26
31.1.1.0.9. ‘GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 102,00 0,63 145 2,08 2]2’16
3111.0.10. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO CABEGA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 200,00 024 033 057 114,00
31L1.1.0.11. ‘GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 102,00 030 033 0,63 64’26
31.1.1.0.12. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 375,00 0,16 033 0,49 183,75
31.1.1.0.13. ‘GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 102,00 0.48 1,02 1,50 153’00
3111.0.14. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 575,00 0,11 0,00 011 63,25
31.1.1.0.15. ‘GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 102,00 0.21 0,00 0.21 2 1’42
31.1.1.0.16. COMPOSICAO COMP 239 SEE | SUPORTE DE PAREDE PARA ELETROCALHA (GOINFRA + COT) UN 102,00 37,15 8,03 55,18 5.628,36
31.1.1.0.17. ‘GOINFRA 72660 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" M 102,00 430 12,36 16,66 1 699’32
31.1.1.0.18. COMPOSICAO COMP 166_SEE | ELETROCALHA CH.A® PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA + SBC) M 30,30 19,98 20,61 40,59 1.229,87
% CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM ANGULO 90°
L1.1.0.19. o N UN 3,00 15,55 10,30 25,85
SLLLOL COMPOSICAD COMP 225 SEE | REE MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) 71,55
31.1.1.0.20. COMPOSICAO COMP 634 SEE | TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL (GOINFRA + COT) UN 2,00 40,69 823 48,92 97’84
3111021 GOINFRA 71190 ELETROCALHA PRE-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA M 105,90 24,97 16,48 4145 4.389,55
COMPOSICAO COMP 526 SEE | CURVA DE 90° PARA ELETROCALHA DE 50X50MM (GOINFRA + COT) UN 10,00 8,12 7.72 15,84 158,40
‘GOINFRA 72374 TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 2,00 23,70 823 3193 63’86
GOINFRA 72269 REDUCAO CONCENTRICA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA UN 3,00 17,79 823 26,02 78,06
COMPOSICAO COMP 512 SEE |CRUZETA HORIZONTAL 90° P/ELETROCALHA 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 1,00 343 10,30 13,73 ]3’73
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
.0.26. " . g = M 35,00 6,92 3.83 10,75
3111026 SINAPL 97668 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 376,25
31.1.1.0.27. COMPOSICAO COMP 400_SEE | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 2,56 82,33 48,51 130,84 334,95
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
31.1.1.0.28. SINAPI 101881 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 791,39 86,69 878,08 878’08
INSTALAGAO. AF _07/2025
31.1.1.0.29. ‘GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,20 0,00 51.85 51.85 62’22
31.1.1.0.30, GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 120 0,00 3435 3435 41,22
31.1.1.0.31 ‘GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 4,00 266,35 611,69 878,04 3.5 ]2’ 16
0oDo1 20.573,47
GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 36,00 2,66 7,72 1038 373,68
‘GOINFRA 200103 RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M 60,00 0,17 2130 2147 1 288’20
GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 233,00 011 0,00 0,11 25,63
31.1.2.04. ‘GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 37,00 0.48 1,02 1,50 55’50
311205, GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 37,00 0,63 145 2,08 76,96
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31.1.2.0.6. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 17,00 9,93 14,94 24,87 422,79
31.1.2.0.7. ‘GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 8,00 12,47 16.48 28,95 23 1’60
31.1.2.08. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 5,00 17,37 14,94 3231 161,55
31.1.2.09. SINAPI 91926 g]?ll:l\(/)[I'l?lil(;olla-‘l(;][ig11-3](3;(1\1/[\]/5]]3\[]-‘[:)5(];]I]/\???AEZ(;%ZA?N(E/;)E?MA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 671,80 341 1,17 4,58 3 ,076’84
31.1.2.0.10. ‘GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 212,00 3,97 3,08 7,05 1,494’60
3112011 GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 2,00 831 10,82 19,13 38,26
31.1.2.0.12. ‘GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEGOES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 4,00 20,73 19,06 39.79 159’ 16
3112013 GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 51,54 206,65 826,60
31.1.2.0.14. ‘GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 56,96 46,38 103,34 103’34
3112.0.15. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 14,00 11,26 1545 26,71 373,94
31.1.2.0.16. ‘GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 30,00 19,66 36,07 55,73 1.67 1’90
31.12.0.17. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 208,50 1,94 875 10,69 2.228,86
31.1.2.0.18. ‘GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25SMM M 3.80 2,16 8,75 10,91 41’45
LUMINARIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMINIO
. -
312019 | COMPOSIGRO | comp10ss se | MNODIZADO COM999% DE PUREZA COM DUAS LAMPADAS DE LEDDE2OW2CM) 000 21158 o2 s 6.943.80
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)
31.1.2.0.20. COMPOSICAO COMP 375 SEE | REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 26,40 16,10 42,50 340’00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
31.1.2.0.21 SINAPI 101880 CoM BARR:AMEN'IO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E UN 1,00 552,82 85,99 638,81 638’8]
INSTALACAO. AF_07/2025
D02 19.370,56
GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 53,00 2,66 7,72 1038 550,14
‘GOINFRA 200103 RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M 75,00 0,17 2130 2147 1.61 0’25
GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 156,00 011 0,00 0,11 17,16
‘GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 27,00 0.48 1,02 1,50 40’50
GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 27,00 0,63 145 2,08 56,16
‘GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 36,00 9.93 14,94 24,87 895’32
GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250 UN 2,00 1247 16,48 28,95 57,90
‘GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 5,00 17,37 14,94 3231 161 ’55
S| oo CEODECOMEMENMELIOLOLS D WILCIA SO RACKEUTOS |y 544874
GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 178,30 397 3,08 7,05 1.257,01
‘GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 8,00 8,31 10,82 19.13 153’04
GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SECOES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 20,73 19,06 39,79 39,79
‘GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 51,54 206,65 826’60
GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A S0A UN 1,00 56,96 46,38 103,34 103,34
‘GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 17,00 11,26 1545 26,71 454’07
GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 23,00 19,66 36,07 55.73 1.281,79
‘GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 169,70 1,94 8,75 10,69 1,8]4’09
GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 50,60 2,16 8,75 10,91 552,04
LUMINARIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMINIO
31.1.3.0.19. COMPOSICAO COMP 1035_SEE S\ITZ?.?JISZ:;)((),(():]?}:\:)9[?1;:q(,/lo-lKE:II_J)[;EAZQ)%?ﬁﬁ#UA&Lgxiﬁggifgéf?jgs é?{XIfIICZAOCI:\A/‘())DELO UN 23,00 211,54 19,92 231,46 5 323’58
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)
31.1.3.0.20. SINAPI 103782 El{x;;l:ﬁégg@;ﬁ%};;gfIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO UN 3,00 15,13 1443 29.56 88,68
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
31.1.3.0.21 SINAPI 101880 CoM BARR:AMEN'IO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E UN 1,00 552,82 85,99 638,81 638’8]
INSTALACAO. AF_07/2025
QD03 19.339,24
GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 38,00 2,66 7,72 1038 394,44
‘GOINFRA 200103 RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M 55,00 0,17 2130 2147 1. 180’85
GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 100,00 011 0,00 0,11 11,00
‘GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 17,00 0.48 1,02 1,50 25’50
GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 17,00 0,63 145 2,08 35,36
GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 24,00 9,93 14,94 24,87 596,38
GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 2,00 17,37 494 3231 64,62
smar e I 334660
GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 46,00 3,97 3,08 7,05 324,30
GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 10,00 831 0,82 19,13 191,30
GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SECOES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 20,73 19,06 39,79 39,79
GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 54 206,65 826,60
GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 50,30 46,38 96,68 96,68
GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 15,00 11,26 545 26,71 400,65
‘GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 97,92 30,92 128,84 386’52
GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 29,00 19,66 36,07 55.73 1.616,17
‘GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 187,50 1,94 8,75 10,69 2,004’37
GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 5,70 2,16 8,75 091 62,18
LUMINARIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMINIO
31.1.4.0.19. COMPOSICAO COMP 1035_SEE S\ITZ?.?JISZ:;)((),(():]?}:\:)9[?1;:q(i/lo-lKE:II_J)[;EAZQ)%?ﬁﬁ#UA&Lgxiﬁggifgéf?jgs é?{XIfIICZAOCI:\A/‘())DELO UN 29,00 211,54 19,92 231,46 6.71 2’34
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)
31.1.4.0.20. SINAPI 103782 E?}T;;’:f]:ggogfg%”;IRCU"AR’ DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO UN 13,00 15,13 1443 29,56 384,28
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL DOM BOSCO 52001237
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO E REFORMA 04/12/2025 SAO MIGUEL DO ARAGUAIA |
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-SAO M. ARAGUAIA RUA 2 171, CENTRO , CEP:76590-000 AGO/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA |
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1063.38 808,57 0.00 187195
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
31.1.4.0.21. SINAPI 101880 CcoM BARR:AMEN'IO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E UN 1,00 552,82 85,99 638,81 638’8]
INSTALACAO. AF_07/2025
31.1.5. 0D04 19.358,47
311501 GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 35,00 2,66 772 10,38 363,30
31.1.5.0.2. ‘GOINFRA 200103 RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M 57,00 0,17 2130 21,47 1.223,79
311503, GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 239,00 0,11 0,00 011 26,29
31.1.5.04. ‘GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 34,00 0.48 1,02 1,50 5 1’00
GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 34,00 0,63 145 2,08 70,72
‘GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 18,00 9.93 14,94 24,87 447’66
GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 4,00 17,37 14,94 3231 129,24
GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 12,47 16,48 28,95 173,70
S| oo CEODECOMERDNELIOLDOLS M WA SO IRACKEUTOS |y 205715
GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 178,10 397 3,08 7,05 1.255,60
GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 3,00 831 10,82 19,13 57,39
GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SECOES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 3,00 20,73 19,06 39,79 119,37
‘GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 51,54 206,65 826’60
GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 50,30 46,38 96,68 96,68
GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 13,00 11,26 15,45 26,71 347,23
GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 28,00 19,66 36,07 55,73 1.560,44
‘GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 193,70 1,94 8,75 10,69 2,070’65
GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 320 2,16 8,75 10,91 34,91
LUMINARIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMINIO
31.1.5.0.19. COMPOSICAO COMP 1035_SEE S\ITZ?.?JISZ:;)((),(():]?}:V([)9[-‘,91;:q(,/lo-l25:ILJ)[;EAZ&)%?ﬁﬁ:UA&Lgxiﬁggifgéff?jgs é?{XIfIICZAOCI:\A/‘())DELO UN 28,00 211,54 19,92 231,46 6,480’88
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)
31.1.5.0.20. SINAPI 103782 El{y;;l:figg@;&%};;gfIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO UN 1,00 15,13 1443 29.56 29,56
3115021 COMPOSICAO COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE S50W (GOINFRA + SINAPI) UN 7,00 26,40 16,10 42,50 297,50
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
3115022 SINAPI 101880 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E UN 1,00 552,82 85,99 638,81 638,81
INSTALACAO. AF_07/2025
0D05 12.497,64
‘GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 30,00 2,66 7,72 10,38 31 1’40
GOINFRA 200103 RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M 45,00 0,17 21,30 47 966,15
GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 280,00 0,11 0,00 0,11 30,80
GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON §-10 UN 44,00 048 1,02 1,50 66,00
‘GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 44,00 0,63 145 2,08 91’52
GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 22,00 9,93 14,94 24,87 547,14
‘GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 3,00 17,37 14,94 3231 96’93
S| oo CEODECOMEPNELIOLOLS N WIS SO0 RACKEUTOS |y
GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 69,50 397 3,08 7,05 489,97
GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 4,00 831 10,82 19,13 76,52
GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 51,54 206,65 826,60
GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 50,30 46,38 96,68 96,68
GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 12,00 11,26 1545 26,71 320,52
‘GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 15,00 19,66 36,07 55,73 835’95
GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 116,10 1.94 875 10,69 1.241,10
‘GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25SMM M 11,10 2,16 8,75 10,91 12 1’ 10
LUMINARIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMINIO
. -
316017 | COMPOSIGRO | comp10ss see | MNODIZADO COMO99% DE PUREZA COMDUAS LAMPADAS DE LEDDE2OW2CM) 1500 21158 o2 s 3.471,90
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)
31.1.6.0.18, COMPOSICAO COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 26,40 16,10 42,50 170,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
31.1.6.0.19. SINAPI 101880 CoM BARR:AMEN'IO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E UN 1,00 552,82 85,99 638,81 638’8]
INSTALACAO. AF_07/2025
0D06 11.891,20
GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 30,00 2,66 7,72 1038 311,40
‘GOINFRA 200103 RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M 47,00 0,17 2130 2147 1 ,009’09
GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 145,00 011 0,00 0,11 15,95
GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON §-10 UN 26,00 0,48 1,02 1.50 39,00
GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 26,00 0,63 145 2,08 54,08
GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 24,00 9,93 14,94 24,87 596,38
+
COMPOSICAO COMP 217 SEE ZSOMH/:E&[I\I(];;US?;RIAL NAO METALICA SOBREPOR FEMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240 UN 2,00 3470 25,76 60,46 120’92
S| oo CAMODECOMEPNELIOLDOLS D WA SO0 RACKEUTOS Ty 221672
GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 34,40 397 3,08 7,05 242,52
GOINFRA 70565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 43,70 5.82 334 9,16 400,29
GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 4,00 831 10,82 19,13 76,52
‘GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 51,54 206,65 826’60
GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A S0A UN 1,00 56,96 46,38 103,34 103,34
GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 20,00 11,26 15,45 26,71 534,20
GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 97,92 30,92 128,84 386,52
‘GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 9,00 19,66 36,07 55,73 501 ’57
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DOM BOSCO 52001237
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO E REFORMA 04/12/2025 SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-SAO M. ARAGUAIA RUA 2 171, CENTRO , CEP:76590-000 AGO/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1063.38 808,57 0.00 1871.95
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
31.1.7.0.17. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 110,40 1,94 875 10,69 1.180,17
31.1.7.0.18. ‘GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25SMM M 18,30 2,16 8,75 10,91 199’65
LUMINARIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMINIO
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LAMPADAS DE LED DE 20W (120CM)
3117019, Rl COMP 1035 SEE INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE ACO C/ PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA, MODELO UN e 234 1992 2146 2.083,14
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
31.1.7.0.20. < N ’ UN 1,00 15,13 14,43 29,56
BT Tz E INSTALACAO. AF 09/2024 i i i i 29,56
31.1.7.0.21. COMPOSICAO COMP 375 SEE | REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 26,40 16,10 42,50 85’00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
31.1.7.0.22. SINAPI 101881 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 791,39 86,69 878,08 878’08
INSTALACAO. AF_07/2025
31.1.8. QD07 - ADICIONAR AO PADRAO DA QUADRA 10.308,06
3118.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 4,00 2,66 772 10,38 41,52
31.1.8.0.2. ‘GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 4,00 9,93 14,94 2487 99,48
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
311803, SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M ) 34l 7 438 582,57
311804 GOINFRA 70583 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/ KV, 6 MM2 M 361,00 5,50 334 8,84 3.191,24
31.1.8.0.5. ‘GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 13,65 0,00 51.85 51.85 707’75
31.1.8.0.6. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 13,65 0,00 3435 3435 468,87
31.1.8.0.7. ‘GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 50,30 46,38 96,68 96’68
311808, GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 1,00 1126 1545 26,71 26,71
‘GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 4,00 266,35 611,69 878,04 3.5 ]2’ 16
31.1.8.0.10. COMPOSICAO COMP 400_SEE | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 3,20 8233 48,51 130,84 41 8’68
3118.0.11. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 42,40 194 8,75 10,69 453,25
31.1.8.0.12. ‘GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25SMM M 65,00 2,16 8,75 10,91 709’ 15
31.1.9. 0D08 23.125,19
31.1.9.0.1. ‘GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 86,00 2,66 7,72 10,38 892’68
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M S 34l 7 438 1.456,89
GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 718,20 397 3,08 7,05 5.063,31
‘GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 17,00 9,93 14,94 24,87 422’79
GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 59,00 1247 16,48 28,95 1.708,05
‘GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEGAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 8,31 10,82 19.13 ]9’ 13
GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SECOES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 3,00 20,73 19,06 39,79 119,37
‘GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 256,27 46,38 302,65 302’65
GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 19,00 11.26 1545 26,71 507,49
‘GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 51,54 206,65 826’60
GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 97,92 30,92 128,84 386,52
‘GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 15,00 19,66 36,07 55,73 835’95
GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 205,70 1.94 8,75 10,69 2.198,93
‘GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25SMM M 31,10 2,16 8,75 10,91 339’30
LUMINARIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMINIO
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LAMPADAS DE LED DE 20W (120CM)
L1901, COMPOSICAO COMP 1035_SEE INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE ACO C/ PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA, MODELO N SZ00 211,54 19,92 146 7406’72
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
31.19.0.16. SINAPI 101880 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E UN 1,00 552,82 85,99 638,81 638,81
INSTALACAO. AF_07/2025
32.1. INSTALACOES ESPECIAIS 948,97
32.1.1. LAUDO 948,97
N LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIGAO DE CONTINUIDADE OU RESISTIVIDADE
32.1.1.0.1. UN 1,00 0,00 948,97 948,97
COMPOSICAO COMP 841 SEE | * 1 R RAMENTO, (GOINFRA) K X X X 948,97
32.2. SERVICO EM TERRA 14.723,51
322.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 78,00 0,00 51,85 51,85 4.044,30
322.0.0.2. ‘GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 78,00 0,00 3435 3435 2679’30
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... : : i X X 83
322003 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M3 7,80 62,86 44,97 107,8 841,07
322004, GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 156,00 32,04 13,85 45,89 7.158,84
323. INSTALACOES ESPECIAIS 91.683,35
32.3.1. CAPTAGAO E DESCIDAS 51.545,20
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXACAO
323.10.1 COMPOSICAO COMP 497_SEE HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) N 2200 536 3092 3628 1 777’72
PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS DE COBRE, FURO D=SMM, PARA
323.1.0.2. COMPOSICAO COMP 036_SEE  |CABOS 16MM? A 25MM?, REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 761,00 1,80 428 6,08 4626’88
(GOINFRA + ORSE)
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM
323.1.03. SINAPI 95780 (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 102022 UN 44,00 9,64 035 29.99 1.319,56
% CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM? REF.TEL-|
323.1.04. . UN 44,00 46,50 745 53,95
COMPOSICAD COMP 712 SEE /56 (PARA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) : - ’ i 2373,80
323.1.05. ‘GOINFRA 71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 65,00 11,89 1545 27,34 1777’ 10
323.1.06. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 1,00 7,00 20,61 27,61 27,61
323.1.0.7. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 837,00 3328 823 41,51 34.743,87
323.1.08. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 132,00 736 1030 17,66 2.331,12
323.1.09. ‘GOINFRA 70372 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 132,00 1,11 0,51 1,62 2]3’84
323.1.0.10. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 921,00 024 0,51 0,75 690,75
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©O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DOM BOSCO 52001237
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO E REFORMA 04/12/2025 SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-SAO M. ARAGUAIA RUA 2 171, CENTRO , CEP:76590-000 AGO/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1063.38 808,57 0.00 187195
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
323.1.0.11. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 921,00 0,16 0.82 0,98 902,58
R MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO TOPO
323.1.0.12. UN 1,00 467,96 77.30 54526
CORTRIATEAD COMP 042 SEE | - 3 TOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI) : 0 - =0 545,26
323.1.0.13. ‘GOINFRA 71831 PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS UN 1,00 137,81 77.30 215,11 215’11
32.3.2. ATERRAMENTO 40.138,15
32320.1. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 44,00 157,77 20,61 178.38 7.848,72
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
..... : . : X 51, ? 2
323202 SINAPI 98111 INTERNO - 0.3 M. AF 12/2020 UN 13,00 1,06 641 57,47 747,11
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO
323203, ) UN 13,00 133,62 2093 154,55 .
COMPOSICAO COMP 567_SEE (GOINFRA + SINAPI) 2.009,15
3232.04. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G UN 44,00 20,52 12,88 33,40 1.469,60
323.2.05. ‘GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 520,00 45,06 8,75 53,81 27.98 1’20
3232.06. COMPOSICAO COMP 126 SEE | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AGO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,07 77,30 82,37 82,37
VALOR TOTAL 2.249.415,06
VALOR BDI (20,31%) 456.856,20
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, TOTAL ORCAMENTO 2.706.271,26
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS
RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO PORM2* 1.445,70
MATERIAL S/ BDI 69,59% RS 1.565.410,01
MAO DE OBRA S/ BDI 30,41% RS 684.005,05
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dos sistemas de referéncia indicados. Justifica-se o uso
d na tabela SINAPI;

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual n°9.900, de 7 de julho de 2021, os pregos sdo aqueles
d

dos pregos destas composic¢des de custos unitarios devido ao seu valor ser menor a iana de seus corresp

(2) Optou-se pelo uso das composi¢ées de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI;

(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estao inclusos nas esquadrias e jd foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;

(4) Nos casos em que houver execugdo de granitina e omissao do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado
na drea de piso;

(5) O custo unitario aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do or¢amento pela drea total de construgao.

Vel
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DOM BOSCO 52001237
OBRA CIDADE
AMPLIACAO E REFORMA SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
ENDERECO CRE
RUA 2 171, CENTRO , CEP:76590-000 CRE-SAO M. ARAGUAIA
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 04/12/2025 1871,95
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM |[DESCRICAO DOS SERVICOS PREC(()Rssl;:M BDI PREC?R(;?M BDL | pArTIC. (%)
a. |SERVICOS PRELIMINARES 102.620,75 123.463,02 4,56
b. |TRANSPORTES 17.822,43 21.442,17 0,79
c. |SERVICO EM TERRA 85.390,26 102.733,02 3,80
d. |FUNDACOES E SONDAGENS 81.623,16 98.200,82 3,63
e. |ESTRUTURA 113.332,80 136.350,69 5,04
f.  |INSTALACOES ELETRICAS 296.205,18 356.364,45 13,17
g. [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 45.379,03 54.595,51 2,02
h  |INSTALACOES ESPECIAIS 95.086,83 114.398,97 423
i.  |ALVENARIAS E DIVISORIAS 61.814,94 74.369,55 2,75
k. |IMPERMEABILIZACAO 6.992,09 8.412,18 0,31
n. |ESTRUTURAS METALICAS 395.766,62 476.146,82 17,59
0. |COBERTURAS 137.892,68 165.898,68 6,13
p. |ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.752,56 3.311,60 0,12
q. |ESQUADRIAS METALICAS 71.941,40 86.552,70 3,20
r. |VIDROS 5.069,08 6.098,61 0,23
S. |REVESTIMENTO DE PAREDE 37.763,99 45.433,86 1,68
t. |FORROS 81.100,16 97.571,60 3,61
u. |REVESTIMENTO DE PISO 163.370,24 196.550,74 7,26
v. |FERRAGENS 18.745,82 22.553,10 0,83
Ww. |MARCENARIA 2.843,53 3.421,05 0,13
X. |ADMINISTRACAO 141.179,22 169.852,72 6,28
y. |PINTURA 152.288,02 183.217,72 6,77
z.  |DIVERSOS 132.434,27 159.331,68 5,87
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 2.249.415,06 2.706.271,26 100,00

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL DOM BOSCO

OBRA
AMPLIACAO E REFORMA

ENDERECO
RUA 2 171 , CENTRO , CEP:76590-000

CIDADE
SAO MIGUEL DO ARAGUAIA

CRE
CRE-SAO M. ARAGUAIA

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 30,41% 5,00% 1,52%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragdo Central 100,00% 3,85% 3,85%
6) Despesas Financeiras 100,00% 1,23% 1,23%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 7,40% 7,40%
BDI - FINAL 20,31%

Notas:
(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de célculo definidas pela legislagdo municipal. O desconto aplicado sobre a aliquota corresponde ao percentual de méao de obra
previsto no orgamento ou ao limite maximo permitido pelo Codigo Tributario do municipio.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB — contribuic@o previdenciaria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n®2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acordao 2.369/2011 — TCU — Plenario. (Foi utilizado o valor da Taxa SELIC, estabelecida pela
271% reunido do COPOM nos dias 17 e 18/06/2025 e ata de publicagdo em 24/06/2025)

1]

 TAXA SELIC\ 75z e, _ _
DF=|1+— DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
100 g
DU = Dias (teis.
(Wowdin
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(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagao da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundag¢do, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgao (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgio e
Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordindrias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengéo coletiva dos trabalhadores na
industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composic¢ao do céalculo do B.D.IL.

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° ¢ 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérddo n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex
ante ” ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagao da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acordao n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracao central
{ [ N . S = taxa de seguros
_(L4ACHS+R+G)(L4DE(1+L) o
- (1 - I) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracdo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 50.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.

Fonte: dados extraidos da publica¢do do demonstrativo de BDI da GOINFRA (https://www.goinfra.go.gov.br/Desmostrativo-dos-BDIs/150)

.
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLEGIO ESTADUAL DOM BOSCO SAO MIGUEL DO ARAGUAIA

OBRA CRE

AMPLIACAO E REFORMA CRE-SAO M. ARAGUAIA

ENDERECO DATA

RUA 2 171, CENTRO , CEP:76590-000 04/12/2025

RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 123.463,02 4,56
b. TRANSPORTES 21.442,17 0,79
c. SERVICO EM TERRA 102.733,02 3,80
d. FUNDACOES E SONDAGENS 98.200,82 3,63
€. ESTRUTURA 136.350,69 5,04
f. INSTALACOES ELETRICAS 356.364,45 13,17
g INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 54.595,51 2,02
h INSTALACOES ESPECIAIS 114.398,97 423
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 74.369,55 2,75
k. IMPERMEABILIZAGCAO 8.412,18 0,31
n. ESTRUTURAS METALICAS 476.146,82 17,59
0. COBERTURAS 165.898,68 6,13
p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.311,60 0,12
q. ESQUADRIAS METALICAS 86.552,70 3,20
r. VIDROS 6.098,61 0,23
s. REVESTIMENTO DE PAREDE 45.433,86 1,68
t. FORROS 97.571,60 3,61
u. REVESTIMENTO DE PISO 196.550,74 7,26
V. FERRAGENS 22.553,10 0,83
w. MARCENARIA 3.421,05 0,13
X. ADMINISTRACAO 169.852,72 6,28
y. PINTURA 183.217,72 6,77
Z. DIVERSOS 159.331,68 5,87
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 2.706.271,26 100,00
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ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DOM BOSCO 52001237
OBRA CIDADE
AMPLIAGCAO E REFORMA SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-SAO M. ARAGUAIA 1871,95
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
X _ PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEV (50%)
0. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA M2 1107,03 553,52
t. FORROS FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 883,67 441,84
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO LAMINADO M2 989,44 494,72

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivagao circunstanciada das condi¢des do edital, tais como justificativa de exigéncias de
qualificag@o técnica, mediante indicagdo das parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificagdo econdmico-financeira, justificativa
dos critérios de pontuagéo e julgamento das propostas técnicas, nas licitagdes com julgamento por melhor técnica ou técnica e prego, e justificativa das regras
pertinentes a participagdo de empresas em consorcio.

31de 42

P
"/"{L e
ELDER ALEXANDRE DE OLIVEIRA MANCINT
/ ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 503/D-GO

ART N° 1020250369460



G OVERNOLDE

SEDUC g
Secretaria de Estado /Go IAs
da Educacio /:

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COLEGIO ESTADUAL DOM BOSCO 52001237

OBRA CIDADE

AMPLIACAO E REFORMA SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-SAO M. ARAGUAIA AGO/2025 ONERADA

RUA 2 171 , CENTRO , CEP:76590-000

REFERENCIA SINAPI
SET/2025 ONERADA

DATA
04/12/2025

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1871.95

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

N ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA
COMPOSICAO | COMP 002 SEE [0 gM T smfpn OSzEY M2 - - - 12,58 12,70
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0410 18,72 20,21 0,76 0,82
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,0250 26,79 29,19 0,66 0,72
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,42 1,54
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
SINAPL I 21141 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X M2 1,0300 10,65 10,65 10,96 10,96
15CM
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 13,86 13.86 0,20 0,20
MATERIAL (C) - TOTAL| 11,16 11,16

COMPOSICAO | COMP 004_SEE |DEMOLICAO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 - - 20,05 21,62

P — i}zrgf;\o MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E - AGi 854 024 554 024

— — DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 2 AGETD 1151 1238 1151 1238
AF_09/2023
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 20,05 21,62
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00
COMPOSICAO | COMP 007_SEE |GUICHE CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M - - - 390,66 398,25
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 2,5000 26,70 29,14 66,75 72,85
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,0000 18,72 2021 18,72 20.21
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 85,47 93,06
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0097 169,62 169,62 1,64 1,64
GOINFRA I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,7300 0,84 0,34 0,61 0,61
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,6700 0,63 0,63 1,68 1,68
GOINFRA I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 3,5478 8,00 8,00 28,38 28,38
GOINFRA I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 7,9390 7,30 7,30 57,95 57,95
GOINFRA I 2372 CHAPA PERFILADA N° 13 Kg 13,3206 8,84 8,34 117,75 117,75
PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL),

Sl 122 ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M M L2y 816 816 10,65 10,65
GOINFRA I 2898 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 68,75 68,75 68,75 68,75
GOINFRA 1 2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE un 2,0000 8,89 8,89 17,78 17,78

MATERIAL (C) - TOTAL] 305,19 305,19
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A
COMPOSICAO | COMP 008_SEE |UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRU M2 - - 108,25 109,58
METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS (SINAPI)
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 22,06 2381 13,85 14,95
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 20,92 22,42 3,28 3,51
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 17,13 18,46
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE
SINAPL I 37586  27% MM (ACAO INDIRETA) CENTO 0,0290 48,76 48,76 1,41 1,41
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE,
SINAPL I 39417 F — 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) M2 2,1060 25,75 2575 54,22 54,22
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E|
SINAPL I 39419 0.5 MM, 70 X 3000 MM (L X ©) M 0,9093 6,46 6,46 587 587
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE
SINAPL I 39422 DRYWALL, E - 0.5 MM, 70 X 3000 MM (L X O M 2,8999 733 7,33 21,25 21,25
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE
SINAPL I 39431 CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5027 030 0,30 0,75 0,75
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
SINAPL I 39432 CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 0,7925 2,70 2,70 2,13 2,13
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA,
SINAPLI 39434 PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) KG 10327 338 b B B
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA|
SINAPL I 39435 (TA), COMPRIMENTO 25 MM UN 20,0077 0,09 0,09 1,80 1,80
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
SINAPL I 39443 GURA 4.2 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,9149 022 022 0,20 0,20
MATERIAL (C) - TOTAL| 91,12 91,12
COMPOSICEO | CoMP 010 SEE :El)v:g;l&;o DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO - ) ) o5t 924
P — REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E o AGi 854 024 554 024
CARGA
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 8,54 9.24
MATERIAL (C) - TOTAL| 0,00 0,00
COMPOSICAO | COMP 024_SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,83 19,96
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 2021 1,68 1,81
7
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COLEGIO ESTADUAL DOM BOSCO 52001237

OBRA CIDADE

AMPLIACAO E REFORMA SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-SAO M. ARAGUAIA AGO/2025 ONERADA

RUA 2 171 , CENTRO , CEP:76590-000

DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
04/12/2025 1871,95 SET/2025 ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 1,68 1,81
GOINFRA _I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32
GOINFRA 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 0,24 0,48 0,48
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI_I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 18,15 18,15

COMPOSICAO | COMP 025_SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19.83 19,96
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 2021 1,68 1,81
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,68 1,81
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 032
GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 0,24 0.48 0,48
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 1735 1735 1735 1735
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL] 18,15 18,15
031
- MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TLJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO -
COMPOSICAO | COMPO3LSEE [}~ GgINFRA) ™M 61,86 6394
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,5085 18,72 20,21 9,51 1027
GOINFRA I 0004 PEDREIRO b 02278 26,70 29,14 6,08 663
GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0365 21,34 23,13 0,77 0,84
GOINFRA I 0008 AJUDANTE b 01727 2037 22,05 351 3,80
GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,1145 26,79 29,19 3,06 334
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,055 26,73 29,16 1,48 1,61
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 2441 26,49
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0224 169,62 169,62 3,80 3,80
GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0298 13,86 13,86 0,41 0.41
GOINFRA I 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0026 15,38 15,38 0,03 0,03
GOINFRA_I 2448 ACO CA60 B - 5,0 MM Kg 0,5047 8,04 8,04 4,05 4,05
GOINFRA I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3300 735 735 242 242
GOINFRA_I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,8046 6,95 6,95 5,59 5,59
GOINFRA I 2386 BRITA N | m3 0,0167 160,61 160,61 2,68 2,68
GOINFRA_I 2497 BRITA N2 m3 0,0167 154,61 154,61 2,58 2,58
GOINFRA I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,6758 0,34 0,84 0,56 0,56
GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 6,6746 0,63 0,63 420 420
GOINFRA I 2034 TIOLO FURADO 9x19x19 CM un 8,369 0,38 0,38 736 736
GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,174 13,59 13,59 241 241
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0128 18,85 18,85 0,24 0,24
GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,138 9,91 9,91 1,12 1,12
MATERIAL (C) - TOTAL 3745 3745
m PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS DE COBRE, FURO
COMPOSICAO | COMP 036_SEE [D=5MM, PARA CABOS 16MM A 25MM?, REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - UN 5,74 6,08
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 2037 22,05 1,69 1,83
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA b 0,0833 27,04 29,49 275 245
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 394 428
11896/ORSE) Presilha de latio, L=20mm, para fixagio de cabos de cobre, furo d=Smm, para cabos

COTACAO | COT 004_SEE |(l mma 2 Sml)n’, S ETELA o sl (SED " ¥ P UN | 1,0000 | 1.80 | 1.80 1.80 1.80
MATERIAL (C) - TOTAL] 1,80 1,80

< MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO

COMPOSICAO COMP 042_SEE TOPO C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI) LAl cE Sis2e
GOINFRA 0008 AJUDANTE h 1,5000 20,37 22,05 30,55 33,07
GOINFRA _I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 27,04 29,49 40,56 44,23
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 71,11 77,30
SINAPIL I 41387 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" M 6,0000 59,75 59,75 358,50 358,50

SINAPL [ 11270 .;\f];R/[l:/l(ADElRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X UN 2,0000 2.40 2,40 480 480
SINAPI I 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE UN 1,0000 32,48 32,48 32,48 32,48
SINAPL [ 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN 1,0000 18,58 18,58 18,58 18,58
SINAPI I 38061 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO UN 1,0000 53,60 53,60 53,60 53,60
MATERIAL (C) - TOTAL| 467,96 467,96

COMPOSICAO COMP 046_SEE |CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,57 18,71
GOINFRA 0008 AJUDANTE h 0,0333 20,37 22,05 0,67 0,73
GOINFRA _I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 27,04 29,49 0,90 0,98

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 1,57 1,71
COTACAO | COT 010_SEE (CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 17,00 | 17,00 17,00 17,00
MATERIAL (C) - TOTAL| 17,00 17,00

/
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CODIGO INEP

UNIDADE ESCOLAR
|cortGio EsTADUAL DOM BOSCO 52001237
OBRA CIDADE
AMPLIACAO E REFORMA| SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-SAO M. ARAGUAIA RUA 2 171, CENTRO , CEP:76590-000 AGO/2025 __ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPT
04/12/2025 1871.95 SET/2025  ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
COMPOSICAO | COMP 047_SEE |CAPUZ DE PROTECAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,71 19,85
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 00333 2037 22,05 0,67 0.73
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,0333 27,04 29.49 0,90 0,98
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,57 171
COTACAO | COTO011_SEE__|CAPUZ DE PROTECAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR [ un T o000 | 18,15 | 18,15 18,14 18,14
MATERIAL (C) - TOTAL| 18,14 18,14
COMPOSICAO | COMP 084 s | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC ~ G P
(GOINFRA)
GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 26,70 29,14 2937 32,05
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 1,1000 2037 22,05 22,40 24,25
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 51,77 5630
GOINFRA 1 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,02 10,02 7193 7193
GOINFRA I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 46320 8,38 8,38 38.81 38.81
GOINFRA 1 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 9.90 9.90 62,78 62,78
GOINFRA I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 14862 9.77 9.77 14,52 14,52
GOINFRA 1 2417 MASSA PLASTICA Kg 0.2041 35,78 35,78 7.30 7.30
GOINFRA I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0.1146 28,90 28,90 331 331
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0.2551 387 3,87 0,98 0,98
GOINFRA I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 13,60 13,60 0.69 0.69
GOINFRA 1 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 03730 11,80 11,80 4,40 4,40
GOINFRA I 2908 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 68.98 68.98 68.98 68.98
GOINFRA 1 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 04352 7.87 7.87 3,42 342
GOINFRA I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8.07 8,07 8.86 8,86
GOINFRA 1 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 03813 8.67 8,67 3,30 3,30
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,7800 30,00 31,64 23,40 24,67
MATERIAL (C) - TOTAL 318,68 319,95

COMPOSICAO COMP 117_SEE [POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDACAO (SINAPI) UN 1.692,88 1.692,88
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 0,00 0,00

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M,
SINAPI_I | 41204 RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 1,0000 | 1.692,88 | 1.692,88 1.692,88 1.692,88

MATERIAL (C) - TOTAL] 1.692,88 1.692.88 |
126
COMPOSICAO | COMP 126_SEE |CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM AGO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 76,18 82,37
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 1,5000 2037 22,05 30,55 33,07
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 1,5000 27,04 29.49 40,56 44,23
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 71,11 77,30
. (12414/0RSE) CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM AGO 200x200x90 MM, PARA
COTACAO COT 336 SEE | p\(BUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR N UL 307 307 307 307
MATERIAL (C) - TOTAL] 507 507
166
o o
COMPOSICAO | COMP 166 SEE El;l;’g{oCALHA CH.A" PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA M P o
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,4000 27,04 20,49 1081 11,79
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,4000 2037 22,05 8,14 8,82
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 18,95 20,61
COTAGAO | COT 597 SEE__ [(000216/SBC) ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 [ M T 10000 ] 19,8 [ 19,98 19,8 19,8
MATERIAL (C) - TOTAL] 19,98 19,98

N LAVATORIO DE CANTO SUSPENSO COM MESA SEM COLUNA, BRANCO GELO, L76
) 19441 1
composicao | compaes s [AtATOR0 DR CANTO N 94, 96,79
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE 3 0,5470 2037 2205 11,14 12,06
GOINFRA I 0011 ENCANADOR I 0.6000 2735 29,79 1641 17,87
MAO DE OBRA (B) - TOTAL) 27,55 2993
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES
SINAPI T | 36521 |,‘ X 30 ML XO) | N | 1,0000 | 166.86 | 166,86 166.86 166,86
MATERIAL (C) - TOTAL) 166,86 166,86
217
N TOMADA INDUSTRIAL NAO METALICA SOBREPOR FEMEA 3 POLOS + TERRA 32 A
4 4
composicao | compairsee [T A08 DOV N N 58,40 60,46
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA 3 0,5000 27,04 2949 13,52 14,74
GOINFRA I 0008 AJUDANTE W 0,5000 2057 22,05 10,18 11,02
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 2370 25,76
COTACAO | COT 596 SEE__|(9761/ORSE) TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL 324, 2201240 V ON 1,0000 3470 | 3470 34,70 34,70
MATERIAL (C) - TOTAL] 34,70 34,70
{.
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|coLEGIo EsTADUAL DOM BOSCO 52001237

OBRA CIDADE

AMPLIACAO E REFORMA

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-SAO M. ARAGUAIA AGO/2025 ONERADA

RUA 2 171 , CENTRO , CEP:76590-000

REFERENCIA SINAPI
SET/2025 ONERADA

DATA
04/12/2025

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA |
1871,95 |

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO COMP 219_SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 0,54 0,54
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 0,00 0,00

COTACAO | COT 465_SEE |(09708/0RSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm?* | UND | 1,0000 | 0,54 | 0,54 0,54 0,54
MATERIAL (C) - TOTAL| 0,54 0,54

CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM
COMPOSICAO | COMP 225 SEE |ANGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 25,02 2585
(GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 27,04 2949 5,40 5,89
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,2000 20,37 22,05 4,07 441
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 9,47 10,30
(3997/0ORSE) CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM
COTAGAO | COT 468_SEE |ANGUL0 90° (REF..MOPA OU SIMILAR) UND | 1,0000 | 15,55 | 15,55 15,55 15,55
MATERIAL (C) - TOTAL| 15,55 15,55

REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTENCIA DE 100 W - FORMATO
COMPOSICAO | COMP 226 SEE |RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E UN 80,40 82,12
INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3000 20,37 22,05 6,11 6,61
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 27,04 2949 13,52 14,74
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 19,63 21,35
GOINFRA I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 2,0000 0,48 0,48 0,96 0,96
GOINFRA I 3390 PARAFUSO P/BUCHA $-10 un 2,0000 0,63 0,63 1,26 1,26
T oIy (D:l 3:34(:{1155) Refletor Slim LED 100W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light Pc Ay S8.55 5855 S8.55 s8.55
MATERIAL (C) - TOTAL] 60,77 60,77

COMPOSICAO | COMP 239 SEE |SUPORTE DE PAREDE PARA ELETROCALHA (GOINFRA + COT) UN 53,73 55,18
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,3500 27,04 20,49 9.46 10,32
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,3500 2037 22,05 7,12 7,71

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 16,58 18,03
COTAGAO | COT 113 SEE__ [MAO FRANCESA REFORCADA 200MM [ un T 10000 ] 37,15 [ 37,15 37,15 37,15
MATERIAL (C) - TOTAL] 37,15 37,15

273

CoMPOSIGO | comp 23 sex. |MURO DEALVENARIA TLIOLO FURADO 12 VEZ (H-3,0M) COM FUNDAGAO " e 15278
GOINFRA | 0005 SERVENTE I 12241 18,72 2021 2291 24,73
GOINFRA | 0032 OPERADOR DE BETONEIRA I 0,0862 2134 23,13 1,83 1,99
GOINFRA | 0004 PEDREIRO I 0,578 26,70 20,14 15,45 16,86
GOINFRA | 0006 ARMADOR h 0,2798 26,79 29,19 7,49 8,16
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,4580 2037 22,05 9,32 10,09
GOINFRA | 0010 CARPINTEIRO I 0,1707 26,73 29,16 4,56 4,97

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 61,56 66,30

GOINFRA | 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 05811 13,50 13,59 7,89 7,89
GOINFRA | 2034 THOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,38 0.8 19,63 19,63
GOINFRA | 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 9,91 9,01 2,27 2,27
GOINFRA 1861 PREGO 18x24 Ke 0,0369 18,85 18,85 0,69 0,69
GOINFRA | 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,63 0,63 10,07 10,07
GOINFRA | 1221 CAL HIDRATADA Ke 18011 0,34 0,84 151 151
GOINFRA | 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,367 7,35 7,35 2,69 2,69
GOINFRA | 2438 ACO CA-50- 8,0 MM (5/16") Ke 0,2933 6,95 6,95 2,03 2,03
GOINFRA | 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6.83 6.83 19,05 19,05
GOINFRA | 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Ke 04527 8,04 8,04 3,63 3,63
GOINFRA | 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0100 15,38 15,38 0,15 0,15
GOINFRA | 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Ke 0,0709 13,86 13,36 0,98 0,98
GOINFRA | 2386 BRITAN® | m3 0,019 160,61 160,61 3,14 3,14
GOINFRA | 2497 BRITA N2 m3 0,019 154,61 154,61 3,03 3,03
GOINFRA | 0104 AREIA MEDIA m3 0,054 169,62 169,62 9,22 9,22
MATERIAL (C) - TOTAL] 85,98 85,98

375

COMPOSICAO | COMP 375 SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 41,19 42,50
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,4165 27,04 20,49 11,26 12,28
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,1735 2037 22,05 3,53 3,82

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,79 16,10
SINAPLL | 39391 JLUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W [ un T 10000 ] 26,40 [ 26,40 26,40 26,40
MATERIAL (C) - TOTAL] 26,40 26,40

v L ;
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G OVERNOLDE

SEDUC W
Secretaria de Estado
da Educacdo

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COLEGIO ESTADUAL DOM BOSCO 52001237

OBRA CIDADE

AMPLIACAO E REFORMA SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-SAO M. ARAGUAIA AGO/2025 ONERADA

RUA 2 171 , CENTRO , CEP:76590-000

DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
04/12/2025 1871,95 SET/2025___ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR
COMPOSICAO | COMP 399 SEE |PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA UN 77,88 79,54
+ SINAPD)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,37 22,05 8,14 8,82
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,04 29.49 10,81 11,79
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 18,95 20,61
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL
SINAPLI | 11837 |DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 N | L0000 | S | 3893 e S
MATERIAL (C) - TOTAL| 58,93 58,93
COMPOSICAO | COMP 400_SEE |TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) 127,03 130,84
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,8000 18,72 2021 14,97 16,16
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 26,70 29,14 8,01 8,74
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3700 20,37 22,05 7,53 8,15
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,4600 26,79 29,19 12,32 1342
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 26,73 29,16 1,87 2,04
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 44,70 48,51
GOINFRA I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,72 158,72 5,23 5,23
GOINFRA I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 33,00 33,00 13,20 13,20
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,63 0,63 10,20 10,20
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,04 8,04 42,37 42,37
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 13,86 13,86 124 124
GOINFRA I 2386 BRITA N’ | m3 0,0400 160,61 160,61 6,42 6,42
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 13,59 13,59 344 344
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 18,85 18,85 0,23 0,23
MATERIAL (C) - TOTAL| 82,33 82,33

N DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA +
COMPOSICAO | COMP 427 SEE | s UN 125,15 125,97
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,2000 27,35 29,79 547 595
GOINFRA I 0008 JAJUDANTE h 0,2000 20,37 22,05 4,07 441

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 9,54 10,36
SINAPLI | 1370 [DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 12" [ un T 10000 | 115,61 | 115,61 115,61 115,61
MATERIAL (C) - TOTAL| 115,61 115,61
COMPOSICAO | COMP 430_SEE |DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA (GOINFRA) 19,59 21,23
GOINFRA I 0021 SERRALHEIRO h 0,3300 26,73 20,17 8,82 9,62
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,5000 20,37 22,05 10,18 11,02
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 19,00 20,64
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0500 11,80 | 11,80 0,59 0,59
MATERIAL (C) - TOTAL| 0,59 0,59

PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -

COMPOSICAO | COMP4SISEE |1 HRNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN HEEH HHEA
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00
COTAGAO | COT 382 spE|(13294ORSE) Placa indicativa em acrilico e=2mm, em braille, com esferas cm inox ¢ texto em alto N | 46T | 10251 | 102,51 L0251 L0251
rélevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalagdo
MATERIAL (C) - TOTAL 102,51 102,51
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA),
COMPOSICAO | COMP 497 SEE |FIXACAO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 33.80 36,28
(GOINFRA + ORSE)
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,6000 20,37 22,05 12,22 13,23
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,6000 27,04 29.49 16,22 17,69
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 28,44 30,92
COTAGEO | COT 507 SEE (08496/ORSE) Terminal aéreo em ago galvanizado a fogo h=35em x 3/8", fixagao horizontal ¢ com | N | 4D | 536 | 536 536 536
bandeirinha
MATERIAL (C) - TOTAL 5,36 536

PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE,
COMPOSICAO | COMP 499 SEE |TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 89,70 91,28
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3335 20,37 22,05 6,79 7,35
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,1881 27,04 29.49 5,08 5,54
GOINFRA I 0018 PINTOR h 0,1368 26,74 29,18 3,65 3,99
GOINFRA I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 26,73 29,17 2,40 2,62
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 17,92 19,50
GOINFRA 1 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAGAO (FABRICACAO E MONTAGEM) Keg 2,5960 16,15 16,15 41,92 41,92
COTAGAO COT 509 SEE  [(11392/0RSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicagdo) m2 0,1400 155,51 155,51 21,77 21,77
GOINFRA I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO | 0,0502 46,53 46,53 233 233
Conl p— gmuso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X " P 028 028 2 2

e
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|coLEGIo EsTADUAL DOM BOSCO 52001237
OBRA CIDADE
AMPLIACAO E REFORMA SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-SAO M. ARAGUAIA RUA 2 171, CENTRO , CEP:76590-000 AGO0/2025 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
04/12/2025 1871.95 SET/2025 _ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 1 2055 TINTA ESMALTE 1 0,0425 33,73 33,73 1,43 1,43
GOINFRA 1 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 024 024 0,96 096
GOINFRA 1 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,38 0,38 1,52 1,52
GOINFRA 1 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,0279 16,66 16,66 0.46 0.46
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0702 3.87 3,87 027 027
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO SUPERIOR E
GOINFRA 1 2788 MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO un 0,0021 2,75 2,75 0,00 0,00
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
MATERIAL (C) - TOTAL 71,78 71,78
COMPOSICAO | COMP 501 SEE |CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 34,90 36,56
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,37 22,05 8,14 8,82
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA 0,4000 27,04 29.49 10,81 11,79
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 18,95 20,61
SINAPLI | . |C(§/INZECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 | N | 4D | 1595 | 1595 1595 1595
MATERIAL (C) - TOTAL 15,95 15,95

COMPOSICAO | COMP 512 SEE |CRUZETA HORIZONTAL 90° /ELETROCALHA 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 12,90 13,73
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA 0,2000 27,04 20,49 5,40 5,89
GOINFRA | 0008 AJUDANTE 0,2000 20,37 22,05 4,07 441

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 9,47 10,30
COTAGAO | COT 251 SEE_ [CRUZETA HORIZONTAL 90° P/ELETROCALHA 38X38MM [ un T 10000 ] 3,44 [ 344 343 343
MATERIAL (C) - TOTAL] 343 343

COMPOSICAO | COMP 526 SEE |CURVA DE 90° PARA ELETROCALHA DE 50X50MM (GOINFRA + COT) UN 1522 15,84
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA 0,1500 27,04 29.49 4,05 442
GOINFRA I 0008 AJUDANTE 0,1500 20,37 22,05 3,05 3,30

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 7,10 7,72
COTACAO | COT 266 SEE _[CURVA DE 90° PARA ELETROCALHA DE 50X50MM UN 1,0000 8,12 [ 8,12 8,12 8,12
MATERIAL (C) - TOTAL] 8,12 8,12

- 2 +
COMPOSICAO | COMP 535 SEE ::1)&}1:’?0“ CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM: (GOINFRA — 6,89 8,55
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA 0,4000 27,04 29.49 10,81 11,79
GOINFRA I 0008 |AJUDANTE h 0,4000 20,37 22,05 8,14 8,82
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 18,95 20,61
SINAPLI | . |;?/INZECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 | N | 4D | 47,04 | 4704 47,04 4704
MATERIAL (C) - TOTAL] 47,94 47.94

COMPOSICAO | COMP 554 SEE |CAIXA DE DECANTACAO (GOINFRA) UN - - - 1.301,01 1.350,86
GOINFRA 31840 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRAFEGO LEVE Un 1,0000 260,95 263,65 260,95 263,65
GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1,0000 29,05 3091 29,05 30,91
GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,0000 32,64 34,53 32,64 34,53
GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 3,0000 40,07 42,21 120,21 126,63
GOINFRA 100102 ALVENARIA DE THOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (ICI: 2CH : 8ARML) m2 8,0000 103,16 107,64 825,28 861,12
GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 13:6 ESP=5CM (BASE) m2 1,0000 32,88 34,02 32,88 34,02

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1.301,01 1.350.86
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00
N TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE

COMPOSICAO | COMPS67SEE | 1w or o 10 (GOINFRA + SINAPD) UN - - - 152,95 154,55

GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,9494 20,37 22,05 19,33 20,93
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 19,33 20,93

'TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300
SINAPL I | 11315 |x 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 1,0000 | 133,62 133,62 133,62 133,62
MATERIAL (C) - TOTAL] 133,62 133,62

QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
COMPOSICAO | COMP 582 SEE |(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) UN - - - 2.144,07 2.242,87
(GOINFRA + SINAPD

GOINFRA I 0005 SERVENTE h 21,8625 18,72 2021 409,26 441,84
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 7,3851 26,70 29,14 197,18 215,20

GOINFRA I 0018 PINTOR h 0,4222 26,74 29,18 11,28 12,31
GOINFRA I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 26,52 29,05 494,39 541,56
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1.112,11 1.210,91

GOINFRA 1 | - COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU | w | S | 58.50 | s8.50 30420 30420

EQUIVALENTE -
P

ps
/ /1L -
(LAl
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COLEGIO ESTADUAL DOM BOSCO 52001237

OBRA CIDADE

AMPLIACAO E REFORMA SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-SAO M. ARAGUAIA AGO/2025 ONERADA

RUA 2 171 , CENTRO , CEP:76590-000

DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
04/12/2025 1871.95 SET/2025 ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 1 1243 COLA FORMICA (IL = 0,83KG) 1 4,4732 40,67 40,67 181,92 181,92
GOINFRA 1 1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 un 3,8536 1,30 1,30 5,00 5,00
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS,
SINAPL I 1338 ESPESSURA - 0,8 MILIMETROS M2 1,0000 38,71 38,71 38,71 38,71
GOINFRA 1 2381 CORTICA 60X90CMX6MM un 2,4305 96,50 96,50 234,54 234,54
GOINFRA 1 2303 FELTRO m2 1,3100 9,64 9,64 12,62 12,62
GOINFRA 1 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.899,13 3.899,13 98,64 98,64
GOINFRA 1 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,84 0,84 63,00 63,00
GOINFRA 1 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 20,52 20,52 64,63 64,63
GOINFRA 1 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,0929 16,66 16,66 1,54 1,54
GOINFRA 1 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 03988 16,66 16,66 6.64 6,64
GOINFRA 1 2237 VERNIZ ACRILICO 1 0,6920 29,66 29.66 20,52 20,52
MATERIAL (C) - TOTAL 1.031,96 1.031,96

COMPOSICAO | COMP 634 SEE |TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL (GOINFRA + COT) UN - - - 4826 48,92
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,1600 27,04 29,49 4,32 4,71
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE b 0,1600 2037 22,05 3,25 3.52

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 7,57 8,23
COTACAO | COT 448 SEE | TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL [ un T 10000 | 40,70 | 40,70 40,69 40,69
MATERIAL (C) - TOTAL] 40,69 40,69

- SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA -

COMPOSICAO | COMP 635 SEE | GRNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + CPOS) UN _ _ _ gl gl

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 27,04 29,49 13,52 14,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,5000 2037 22,05 10,18 11,02

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 23,70 25,76

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

e ot 508 spr | 7+13-000:042289/CPOS) Botosira comando lga-desliga sem sinalizador,ref. 35806 01-7BG N A 11546 11846 11846 11546
Siemens ou equivalente

MATERIAL (C) - TOTAL 268,46 268,46

COMPOSICAO COMP 663_SEE |GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN = = - 31,28 32,31
GOINFRA 0008 AJUDANTE h 0,2500 20,37 22,05 5,09 5,51
GOINFRA _I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 27,04 29,49 6,76 7,37

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 11,85 12,88
SINAPI_I | 0402 |GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 2IMM | UN | 1,0000 | 19,43 | 19,43 19,43 19,43
MATERIAL (C) - TOTAL| 19,43 19,43

COMPOSICAO | COMP 664 SEE [PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 32,46 32,49
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,0066 2037 22,05 0,13 0,14
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,0066 27,04 29.49 0,17 0,19

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,30 0.33
COTACAO | COT 478 SEE__[(01697/0RSE) PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450mm [ un T 10000 ] 32,16 [ 32,16 32,16 32,16
MATERIAL (C) - TOTAL] 32,16 32,16

712
CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-
COMPOSICAO | COMP 712_SEE |70MM: REF.TEL-560 (PARA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + UN - - - 53,35 53,95
ORSE)
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 27,04 2949 4,05 442
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,1500 18,72 20,21 2,80 3,03
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6,85 745
(09329/0RSE) CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE
COTAGAO | COTSITSEE |\ bt |6 70ME REF.TEL-560 (PARARAIO) UN 1,0000 46,50 46,50 46,50 46,50
MATERIAL (C) - TOTAL| 46,50 46,50

COMPOSICAO | COMP 718 SEE Sg:;\';ETA PLASTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA - ) ) ) e P
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 27,04 29,49 2,70 2,94
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,1000 2037 22,05 2,03 2,20

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 4,73 5,14
COTACAO | COT520 SEE__|(11731/ORSE) Canaleta pléstica 50 x 80mm | M [ 10000 | 32,50 | 32,50 32,50 32,50
MATERIAL (C) - TOTAL] 32,50 32,50

|

- CHAPA DE ACRILICO PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO | COMP719_SEE | (oo /0 0 INFRA + ORSE) M2 234,36 237,67
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 27,04 29,49 21,63 23,59
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,8000 2037 22,05 16,29 17,64
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 37,92 41,23
COTACAO | COT 521_SEE__|(09496/ORSE) Chapa de acrilico [ w 1,0000 194,76 [ 194,76 194,76 194,76

iy
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SEDUC W
Secretaria de Estado /Go IA
da Educacio /:

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COLEGIO ESTADUAL DOM BOSCO 52001237

OBRA CIDADE

AMPLIACAO E REFORMA SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-SAO M. ARAGUAIA AGO/2025 ONERADA

RUA 2 171 , CENTRO , CEP:76590-000

DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
04/12/2025 1871,95 SET/2025___ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA T | - |§muso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X | N | T | 028 | 028 168 168
MATERIAL (C) - TOTAL| 196,44 196,44
720
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO
COMPOSICAO | COMP 720_SEE |FIO =5,0 MM, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM - FORNECIMENTO E M2 - - - 2515 2527
INSTALACAO (GOINFRA + SINAPT)
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0410 18,72 20,21 0,76 0,82
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,0250 26,79 29,19 0,66 0,72
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,42 1,54
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
Sl 7156 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 L0 nm» n” BA7 BAT
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0190 13,86 13,86 0,26 0,26
MATERIAL (C) - TOTAL| 23,73 23,73
75
N GAIOLA DE PROTECAO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/

COMPOSICAO | COMP 725 SEE | vt ™) e - INFRASSINAPD UN 99,56 100,79
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 26,70 29,14 8,01 8,74
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3000 20,37 22,05 6,11 6,61

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 14,12 1535

GOINFRA I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 35,78 35,78 1,07 1,07
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0300 3,87 387 0,11 0,11
GOINFRA I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 13,60 13,60 0,09 0,09
GOINFRA I 2246 ELETRODO 2.5 OK. Kg 0,0100 28,90 28,90 0,28 0,28
GOINFRA I 1120 ACO CA-25 Kg 0,1500 8,07 8,07 121 121
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 8,04 8,04 321 321
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0900 11,80 11,80 1,06 1,06
SINAPL I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M 3,4000 11,88 11,88 40,39 40,39
GOINFRA I 2941 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 38,02 38,02 38,02 38,02
MATERIAL (C) - TOTAL| 85,44 85,44

754
N GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA

COMPOSICAO | COMP754 SEE b ASTICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPD) Mz _ _ _ B e
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,5569 26,70 29,14 14,86 16,22
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,7091 18,72 20,21 1327 14,33

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 28,13 30,55

PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUCAO COM JUNTA 27 MM,
GOINFRA_I 223 GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICACAO DE CERA) m2 10000 80,00 e 80,00 80,00
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,63 0,63 11,16 11,16
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0243 169,62 169,62 4,12 412
SINAPL [ 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0400 46,41 46,41 1,85 1,85
MATERIAL (C) - TOTAL] 97,13 97,13

757

COMPOSICAO | COMP 757_SEE |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 32,55 32,60
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,0100 26,70 29,14 0,26 0,29
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0100 18,72 2021 0,18 0,20

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,44 0,49
GOINFRA_I | 2224 [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM [ m T 10000 ] 31,93 | 31,93 31,93 31,93
SINAPLI | 7350 | TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS | L | 00040 | 46,41 | 46,41 0,18 0,18
MATERIAL (C) - TOTAL| 32,11 32,11
N LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDICAO DE CONTINUIDADE OU
COMPOSICAO | COMP841SEE |1 pSISTIVIDADE DO ATERRAMENTO. (GOINFRA) UN _ _ _ BS54 94897
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,5000 114,06 126,53 85545 948,97
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 855,45 948,97
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00
N BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFASICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E

COMPOSICAO | COMP 855 SEE | Lo 2 - OINFRA) UN - - - 341,54 343,97
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,5870 27,04 2949 15,87 1731
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,5870 20,37 22,05 11,95 12,94

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 27,82 30,25
GOINFRA I 3019 BARRA DE COBRE 2" X 3/16" (2,0865 KG/M) m 1,0000 313,72 | 313,72 313,72 313,72
MATERIAL (C) - TOTAL| 313,72 313,72
OBS.: Composigao adaptada com base na SBC - 61236 (05/24)
N CONECTOR TERMINAL GENERICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO
. - o 2 2

COMPOSICAO | COMP 867 SEE | - orn o on UN 5,00 6,23
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 27,04 29.49 8,11 8,34
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3000 20,37 22,05 6,11 6,61
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CRE-SAO M. ARAGUAIA AGO/2025 ONERADA

RUA 2 171 , CENTRO , CEP:76590-000

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA |

DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
04/12/2025 1871,95 SET/2025___ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1422 15,45
GOINFRA I 3205 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 un 1,0000 10,78 [ 10,78 10,78 10,78
MATERIAL (C) - TOTAL] 10,78 10,78
OBS.: Composigio adaptada com base na GOINFRA - 71034 (02/24)
courosicio | conrsm s [1mEREConmacioconcmcoveo o seon |y, | -
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 4,1502 18,72 20,21 77,85 84,05
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,9017 26,70 29,14 24,07 26,27
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,5971 26,79 29,19 15,99 1742
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,7002 20,37 22,05 14,26 1543
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,4024 26,73 29,16 10,75 11,73
GOINFRA I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2006 21,34 23,13 427 4,63
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,0748 26,70 29,14 1,99 2,17
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 149,18 161,70
GOINFRA 1 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 10,6396 6,54 6,54 69,58 69,58
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 59,6427 0,63 0,63 37,57 37,57
GOINFRA I 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,0480 6,83 6,83 27,64 27,64
GOINFRA I 2386 BRITAN’ | m3 0,1683 160,61 160,61 27,02 27,02
GOINFRA I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1244 158,72 158,72 19,74 19,74
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,7270 8,04 8,04 13,88 13,88
GOINFRA I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 2,1890 735 7,35 16,08 16,08
GOINFRA I 2387 BRITA N° 0 m3 0,060 176,82 176,82 11,67 11,67
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5114 13,59 13,59 6,95 6,95
GOINFRA I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0736 60,63 60,63 446 446
GOINFRA I 2497 BRITA N° 2 m3 0,0311 154,61 154,61 4,80 4,80
GOINFRA I 1858 PONTALETE 3x3" m 04661 9,91 9,91 4,61 4,61
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,4620 6,95 6,95 321 321
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1532 13,86 13,86 2,12 2,12
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1071 18,85 18,85 2,01 2,01
GOINFRA I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2300 5,95 595 136 136
GOINFRA I 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 0,3680 3,90 3,90 143 143
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0071 169,62 169,62 1,19 1,19
'VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E
GOINFRA 1 2149 DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR un 0,0009 242 242 0,00 0,00
1.000
MATERIAL (C) - TOTAL| 255,32 255,32
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO
COMPOSICAO | COMP 884 SEE |3 cocni . FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) . . . 110,24 113,08
GOINFRA I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 26,68 29,14 15,49 16,92
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,9494 18,72 2021 17,77 19,18
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 33,26 36,10
. 9924/0ORSE) CERAMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTARTIDA
COTAGAO COT 623_SEE E)U SIMIL AR) COD 26090 . ’ : M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90
GOINFRA I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,65 7,65 111 111
GOINFRA I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACIT Kg 7,5000 133 133 9,97 9,97
MATERIAL (C) - TOTAL] 76,98 76,98

PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL

24 24
COMPOSICAO | COMP 912 SEE | oo oen 03,80 04,50
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1700 20,37 22,05 3,46 3,74
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 26,70 29,14 4,53 4,95

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 7,99 8,69
GOINFRA 1 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 181,07 181,07 190,12 190,12
GOINFRA I 1243 COLA FORMICA (1L = 0,83KG) | 0,1400 40,67 40,67 5,69 5,69
MATERIAL (C) - TOTAL| 195,81 195,81
COMPOSICAO | COMP 931_SEE |REMOCAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) 14,12 1535
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3000 20,37 22,05 6,11 6,61
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,3000 26,73 29,16 8,01 8,74
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 14,12 1535
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

REINSTALACAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA

4 40,1

COMPOSICAO | COMP 932 SEE | oioen 000 o 3746 0,16

GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4920 20,37 22,05 10,02 10,84

GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,7350 26,73 29,16 19,64 21,43

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 29,66 32,27

— | — (P(l){l(ijl’)ARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - | 3 | 63 | s63.71 | 572,55 43 340

>
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OBRA CIDADE

AMPLIACAO E REFORMA SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-SAO M. ARAGUAIA AGO/2025 ONERADA

RUA 2 171 , CENTRO , CEP:76590-000

DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
04/12/2025 1871,95 SET/2025___ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 51026 LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) m3 0,0061 53,53 57,99 032 035
SINAPL I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1227 10,25 10,25 125 125
GOINFRA I 1863 PREGO 18x30 Kg 0,0680 19,79 19,79 134 134
SINAPL I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2000 732 732 1,46 1,46
MATERIAL (C) - TOTAL] 7,80 7.89
- PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO 280V, CORRENTE
COMPOSICAO | COMP 984 SEE {1\ XIMA 10KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + COT) Ll . . . 8421 85,24
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,2500 20,37 22,05 5,09 5,51
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 27,04 29.49 6,76 737
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 11,85 12,88
COTACAO | COT 698 SEE _|PARA-RAIOS BAIXA TENSAO CONVENCIONAL 10KA 280V UN 1,0000 72,37 | 72,37 72,36 72,36
MATERIAL (C) - TOTAL| 72,36 72,36
COMPOSICAO | COMP 986_SEE |CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO TIPO "T" 1.900MM (GOINFRA + FDE) UN - - - 346,05 347,95
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4600 20,37 22,05 9,37 10,14
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4600 27,04 2949 12,43 13,56
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 21,80 23,70
T COT 700 sEE | (+9439/FDE) CRUZETA POLIMERICA FIBRA DE VIDRO PREV CLASSE 15KV 90X90X2000 N AGED 32425 32425 32425 32425
MM NBR-16946
MATERIAL (C) - TOTAL] 324,25 324,25
OBS.: Composigio adaptada com base na GOINFRA 71110 (10/2024)
1035
LUMINARIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE
ALUMINIO ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LAMPADAS DE LED
COMPOSICAO | COMP 1035_SEE |DE 20W (120CM) INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE ACO C/ PINTURA UN - - - 229,86 231,46
ELETROSTATICA COR BRANCA, MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR
(GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3866 20,37 22,05 7,87 8,52
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 27,04 29.49 10,45 11,40
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 18,32 19,92
(14105/0RSE) LUMINARIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE
ALUMINIO ANODIZADOCOM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LAMPADAS DE LED DE
COTAGAO COT 739_SEE N . UN 1,0000 211,54 211,54 211,54 211,54
¢ & 20W (120CM) INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AGO C/ PINTURA ELETROSTAT. COR : ’ ; ; ;
BRANCA, MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR
MATERIAL (C) - TOTAL| 211,54 211,54
OBS.: Composigao adaptada com base na GOINFRA 071692 (08/2025)

1070

COMPOSICAO | comP 1070 sEE [FOSSA SERHICA 4510 LITROS COM IMPERMEABILIZACAQ - 343 X 165X 190 CM UN - - - 10.021,67 10.463,19
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 14,6000 20,37 22,05 297,40 321,93
GOINFRA I 0006  ARMADOR h 14,6000 26,79 29,19 391,13 426,17
GOINFRA 1 0010 CARPINTEIRO h 40,7463 26,73 29,16 1.089,14 1.188,16
GOINFRA I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 4,8900 21,34 23,13 104,35 113,10
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO h 24,4800 26,70 29,14 653,61 713,34
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 143,9263 18,72 20,21 2.694,30 2.908,75

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 522993 671,45
GOINFRA I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 173,8000 7,35 7,35 1.277,43 1.277,43
GOINFRA 1 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 30,8000 8,04 8,04 247,63 247,63
GOINFRA_I 1973 :ED;TI;/I(])(ADV?ZE\EE;[)];A(?}FL:]ZJ/:II\;:; ](D)IEIP];EQGUA“]/\I/:)]-];E]\]/\[I?; PARA ARGAMASSA E CONCRETO Kg 8,1500 7,50 7,50 61,12 61,12
GOINFRA 1 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 3,7200 13,86 13,86 51,55 51,55
GOINFRA I 2804 AREIA GROSSA m3 2,8600 158,72 158,72 453,93 453,93
GOINFRA 1 2386 BRITAN® | m3 1,1100 160,61 160,61 178,27 178,27
GOINFRA I 2497 BRITA N° 2 m3 1,1100 154,61 154,61 171,61 171,61
GOINFRA 1 1218 CAIBRO 5x6 CM m 1,9100 16,15 16,15 30,84 30,84
GOINFRA I 1221 CAL HIDRATADA Kg 81,2400 0,84 0,84 68,24 68,24
GOINFRA 1 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 953,4900 0,63 0,63 600,69 600,69
GOINFRA I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 13,5700 33,00 33,00 447,81 447,81
GOINFRA 1 1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 6 MM 2,20X1,10 M m2 1,7133 23,49 23,49 40,24 40,24
GOINFRA I 1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO 1 3,2294 12,12 12,12 39,14 39,14
GOINFRA 1 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 63,1300 3,90 3,90 246,20 246,20
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 8,2892 18,85 18,85 156,25 156,25
GOINFRA 1 1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m 0,6000 3.35 3,35 2,01 2,01
GOINFRA I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 34,7100 5,95 5,95 206,52 206,52
GOINFRA 1 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 37,6941 13,59 13,59 512,26 512,26
MATERIAL (C) - TOTAL] 479174 4.791,74
OBS. Composigao replicada com base na GOINFRA 81868 (04/2025)
y
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CODIGO INEP

UNIDADE ESCOLAR

|coLEGIo EsTADUAL DOM BOSCO 52001237
OBRA CIDADE
AMPLIACAO E REFORMA SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-SAO M. ARAGUAIA RUA 2 171, CENTRO , CEP:76590-000 AGO0/2025 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
04/12/2025 1871.95 SET/2025 ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO | COMP 1072_SEE |SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT) - (SBC)
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00
COTACAO COT 765_SEE (39902/SBC) SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SUB-SOLO (PERCUSSAO) | M | 1,0000 | 70,00 | 70,00 70,00 70,00
MATERIAL (C) - TOTAL]| 70,00 70,00
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