
CÓDIGO INEP
52001237

OBRA DATA CIDADE
AMPLIAÇÃO E REFORMA 04/12/2025 SAO MIGUEL DO ARAGUAIA

CRE

CRE-SÃO M. ARAGUAIA

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 390 dias.

Para a obra de AMPLIAÇÃO E REFORMA da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL DOM
BOSCO, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL DOM BOSCO

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 RUA 2 171 , CENTRO , CEP:76590-000
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 141.114,97                     176.294,93                     6,44                                 

2. 22.451,93                        28.049,20                        1,03                                 

3. 25.615,82                        32.001,84                        1,17                                 

4. 51.559,75                        64.413,60                        2,35                                 

5. 46.290,91                        57.831,23                        2,11                                 

6. 179.197,12                     223.870,96                     8,18                                 

7. 378.391,87                     472.724,96                     17,28                               

8. 11.260,45                        14.067,68                        0,51                                 

9. 16.522,68                        20.641,78                        0,75                                 

10. 16.522,68                        20.641,78                        0,75                                 

11. 16.522,68                        20.641,78                        0,75                                 

12. 16.522,68                        20.641,78                        0,75                                 

13. 25.396,37                        31.727,69                        1,16                                 

14. 38.023,82                        47.503,16                        1,74                                 

15. 1.986,21                          2.481,37                          0,09                                 

16. 13.543,02                        16.919,29                        0,62                                 

17. 295.208,98                     368.804,58                     13,48                               

18. 221.967,76                     277.304,32                     10,14                               

19. 13.786,47                        17.223,44                        0,63                                 

20. 43.041,92                        53.772,27                        1,97                                 

21. 8.057,74                          10.066,53                        0,37                                 

22. 4.107,82                          5.131,90                          0,19                                 

23. 6.583,07                          8.224,23                          0,30                                 

24. 23.233,89                        29.026,10                        1,06                                 

25. 3.555,92                          4.442,41                          0,16                                 

26. 180.209,35                     225.135,54                     8,23                                 

27. 2.954,98                          3.691,66                          0,13                                 

28. 50.055,13                        62.533,87                        2,29                                 

29. 44.150,53                        55.157,26                        2,02                                 

30. 2.423,22                          3.027,33                          0,11                                 

31. 185.085,37                     231.227,15                     8,45                                 

32. 104.688,79                     130.787,73                     4,79                                 

2.190.033,90 2.736.009,35 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVO

CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE 112,5kVA - A SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DOM BOSCO

OBRA

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO

 RUA 2 171 , CENTRO , CEP:76590-000

DATA

04/12/2025

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

1871,95

ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO DE 112,5kVA - A SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA

ETAPA 01 - TERRAPLENAGEM

ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO DA QUADRA EM ARCO MOD 02 - PADRÃO SEDUC

ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO DO BLOCO 03 SALAS DE AULA

CÓDIGO INEP

52001237

CIDADE

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA

CRE

CRE-SÃO M. ARAGUAIA

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

ETAPA 01 - QUADRA EM ARCO MOD 02 - PADRÃO SEDUC

ETAPA 01 - PASSARELA M1 - SEC. XXI - REV. 2015

ETAPA 01 - PASSARELA M2 - SEC. XXI - REV. 2015 (1)

ETAPA 01 - PASSARELA M2 - SEC. XXI - REV. 2015 (2)

ETAPA 01 - PASSARELA M2 - SEC. XXI - REV. 2015 (3)

ETAPA 01 - BLOCO 03 SALAS DE AULA - PADRÃO SEDUC

ETAPA 02 - TELHADO

ETAPA 02 - CANTEIRO DE OBRA

ETAPA 02 - PÁTIO DESCOBERTO

ETAPA 01 - PASSARELA M2 - SEC. XXI - REV. 2015 (4)

ETAPA 01 - PASSARELA M3 - SEC. XXI - REV. 2015

ETAPA 01 - BANHEIRO

ETAPA 01 - ACESSIBILIDADE

ETAPA 02 - ACESSIBILIDADE

ETAPA 03 - CANTEIRO DE OBRA

ETAPA 03 - TELHADO

ETAPA 03 - ACESSIBILIDADE

ETAPA 04 - CANTEIRO DE OBRA

ETAPA 04 - TELHADO

ETAPA 04 - ACESSIBILIDADE

ETAPA 05 - QUADRA COBERTA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - GERAL

INSTALAÇÕES ESPECIAIS - INCÊNDIO - GERAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - GERAL

INSTALAÇÕES ESPECIAIS - SPDA - GERAL
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ENDEREÇO

 RUA 2 171 , CENTRO , CEP:76590-000  AGO/2025 SET/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

808,57

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ADMINISTRATIVO 1,00 141.114,97
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 8.645,51

1.1.0.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 390,89 4,10 394,99 2.962,42

1.1.0.0.2. GOINFRA 21603 PGR/PCMSO/TREINAMENTOS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS M2 1.369,42 4,15 0,00 4,15 5.683,09
1.2. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 127.733,58
1.2.0.0.1. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.210,00 2,87 30,87 33,74 74.565,40
1.2.0.0.2. SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 442,00 2,29 118,00 120,29 53.168,18
1.3. DIVERSOS - 0,00 0,00 4.735,88
1.3.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 560,85 1,92 2,80 4,72 2.647,21
1.3.0.0.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 2.082,00 6,67 2.088,67 2.088,67
2. CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 22.451,93
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 16.983,72
2.1.0.0.1. GOINFRA 20203 CAPINA - (OBRAS CIVIS) M2 50,82 0,00 2,44 2,44 124,00

2.1.0.0.2. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 234,45 83,15 317,60 16.140,43

2.1.0.0.3. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 7,92 66,92 23,90 90,82 719,29
2.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 918,58

2.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 229,35 229,94 459,29 459,29

2.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 229,35 229,94 459,29 459,29

2.3. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 4.200,00
2.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1072_SEE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) - (SBC) M 60,00 70,00 0,00 70,00 4.200,00
2.4. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 349,63

2.4.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 50,82 0,00 3,49 3,49 177,36

2.4.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 50,82 1,20 2,19 3,39 172,27

3.
ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE 112,5kVA - A SER EXECUTADA NOS 
PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA

1,00 0,00 0,00 25.615,82

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 327,70

3.1.0.0.1. SINAPI 104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,65 66,69 131,92 198,61 327,70

3.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 89,28
3.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,65 40,64 13,47 54,11 89,28
3.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 922,26
3.3.1. GOINFRA 271500 IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 922,26
3.3.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 11,55 0,00 48,03 48,03 554,74
3.3.1.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 11,55 0,00 31,82 31,82 367,52
3.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 1,00 0,00 0,00 23.510,94
3.4.1. RAMAL - 0,00 0,00 23.510,94

3.4.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE
BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA)

UN 2,00 313,72 27,82 341,54 683,08

3.4.1.0.2. GOINFRA 70269 BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M) M 2,00 120,59 31,75 152,34 304,68
3.4.1.0.3. GOINFRA 70512 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 M 65,00 31,32 4,96 36,28 2.358,20
3.4.1.0.4. GOINFRA 70514 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 195,00 64,95 8,05 73,00 14.235,00
3.4.1.0.5. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 0,36 68,54 24,19 92,73 33,38

3.4.1.0.6. SINAPI 97892
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 1,00 232,67 159,37 392,04 392,04

3.4.1.0.7. GOINFRA 70695 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 580X500X216MM ATÉ 175A UN 1,00 395,23 39,52 434,75 434,75

3.4.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +ORSE) M 6,00 32,50 4,73 37,23 223,38

3.4.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

M2 0,60 196,44 37,92 234,36 140,61

3.4.1.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE
CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 12,00 10,78 14,22 25,00 300,00

3.4.1.0.11. GOINFRA 71146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" UN 2,00 13,62 37,92 51,54 103,08
3.4.1.0.12. GOINFRA 71126 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 2,00 66,52 47,41 113,93 227,86

3.4.1.0.13. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 10,52 1,70 12,22 48,88

3.4.1.0.14. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 47,41 202,52 810,08
3.4.1.0.15. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 409,79 42,66 452,45 452,45
3.4.1.0.16. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 7,00 22,44 31,75 54,19 379,33
3.4.1.0.17. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO M 3,00 51,41 66,36 117,77 353,31

3.4.1.0.18. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 55,00 9,98 5,51 15,49 851,95

3.4.1.0.19. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 30,43 9,47 39,90 39,90
3.4.1.0.20. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 10,00 8,49 14,22 22,71 227,10
3.4.1.0.21. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 24,00 10,30 14,22 24,52 588,48
3.4.1.0.22. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 2,00 7,00 18,95 25,95 51,90
3.4.1.0.23. GOINFRA 72535 TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2 UN 6,00 11,32 21,32 32,64 195,84
3.4.1.0.24. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3,00 11,00 14,22 25,22 75,66
3.5. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 765,64
3.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,49 202,45 35,38 237,83 116,53
3.5.0.0.2. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 16,50 22,30 17,04 39,34 649,11

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DOM BOSCO

DATA

04/12/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

AMPLIAÇÃO E REFORMA

OBRA

52001237

CÓDIGO INEP

CIDADE

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-SÃO M. ARAGUAIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

1063,38

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1871,95

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA
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ENDEREÇO

 RUA 2 171 , CENTRO , CEP:76590-000  AGO/2025 SET/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

808,57

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DOM BOSCO

DATA

04/12/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

AMPLIAÇÃO E REFORMA

OBRA

52001237

CÓDIGO INEP

CIDADE

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-SÃO M. ARAGUAIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

1063,38

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1871,95

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

4.
ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO DE 112,5kVA - A SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE 
OBRA

1,00 0,00 0,00 51.559,75

4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 192,49

4.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 3,60 0,00 53,47 53,47 192,49

4.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 194,79
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,60 40,64 13,47 54,11 194,79
4.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 259,50
4.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,25 0,00 48,03 48,03 156,09
4.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,25 0,00 31,82 31,82 103,41
4.4. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 4.426,20

4.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 30,00 85,98 61,56 147,54 4.426,20

4.5. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.340,56
4.5.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 483,19 59,38 542,57 4.340,56
4.6. GOINFRA 60305 REVESTIMENTO DE PAREDE KG 7,78 3,76 1.907,30
4.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60,00 4,30 1,48 5,78 346,80
4.6.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 60,00 2,80 19,19 21,99 1.319,40

4.6.0.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 3,04 19,79 59,52 79,31 241,10

4.7. GOINFRA 60306 REVESTIMENTO DE PISO KG 7,85 4,70 347,37
4.7.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,22 202,45 35,38 237,83 52,32
4.7.0.0.2. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 7,50 22,30 17,04 39,34 295,05
4.8. GOINFRA 60306 PINTURA KG 7,85 4,70 1.644,00
4.8.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,00 5,66 9,74 15,40 924,00

4.8.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 11,54 18,46 30,00 720,00

4.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 38.247,54
4.9.0.0.1. GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,28 11,85 15,13 45,39
4.9.0.0.2. GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 3,00 0,69 1,93 2,62 7,86
4.9.0.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 10,00 0,11 0,00 0,11 1,10
4.9.0.0.4. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 40,00 1,23 0,00 1,23 49,20

4.9.0.0.5. SINAPI 100612
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA 
NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M 
DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 1,00 881,64 286,23 1.167,87 1.167,87

4.9.0.0.6. GOINFRA 70386 BRAÇO C AÇO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17 UN 1,00 211,94 9,47 221,41 221,41
4.9.0.0.7. GOINFRA 70504 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2" UN 1,00 14,42 6,15 20,57 20,57
4.9.0.0.8. GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 9,92 5,21 15,13 15,13
4.9.0.0.9. GOINFRA 70514 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 36,00 64,95 8,05 73,00 2.628,00
4.9.0.0.10. GOINFRA 70512 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 M 12,00 31,32 4,96 36,28 435,36
4.9.0.0.11. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 2,00 15,77 3,78 19,55 39,10

4.9.0.0.12. SINAPI 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 10,00 73,88 19,21 93,09 930,90

4.9.0.0.13. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

M 15,00 59,14 1,20 60,34 905,10

4.9.0.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,07 71,11 76,18 76,18

4.9.0.0.15. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 51,09 5,75 56,84 56,84

4.9.0.0.16. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 266,35 563,63 829,98 829,98

4.9.0.0.17. GOINFRA 70695 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 580X500X216MM ATÉ 175A UN 3,00 395,23 39,52 434,75 1.304,25
4.9.0.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,14 1,57 19,71 59,13
4.9.0.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,57 18,57 55,71

4.9.0.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 47,94 18,95 66,89 200,67

4.9.0.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 15,95 18,95 34,90 174,50
4.9.0.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 986_SEE CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO TIPO "T" 1.900MM (GOINFRA + FDE) UN 2,00 324,25 21,80 346,05 692,10
4.9.0.0.23. GOINFRA 71125 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" UN 1,00 28,30 22,27 50,57 50,57
4.9.0.0.24. GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 1,00 9,75 18,01 27,76 27,76
4.9.0.0.25. GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 1,00 9,75 18,01 27,76 27,76
4.9.0.0.26. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 409,79 42,66 452,45 452,45
4.9.0.0.27. GOINFRA 71215 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO M 9,00 46,67 37,92 84,59 761,31
4.9.0.0.28. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 3,00 15,81 23,70 39,51 118,53
4.9.0.0.29. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 6,00 15,07 17,53 32,60 195,60
4.9.0.0.30. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 7,57 2,36 9,93 49,65
4.9.0.0.31. GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 5,49 9,47 14,96 29,92
4.9.0.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 19,43 11,85 31,28 93,84

4.9.0.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 
A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 58,93 18,95 77,88 233,64

4.9.0.0.34. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 157,77 18,95 176,72 883,60
4.9.0.0.35. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 103,77 9,47 113,24 339,72
4.9.0.0.36. GOINFRA 71725 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" UN 5,00 5,83 6,15 11,98 59,90
4.9.0.0.37. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 2,00 7,66 4,73 12,39 24,78
4.9.0.0.38. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 3,00 4,82 4,26 9,08 27,24
4.9.0.0.39. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO UN 3,00 19,89 18,95 38,84 116,52
4.9.0.0.40. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 18,51 14,22 32,73 98,19
4.9.0.0.41. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 0,30 0,30 0,60 6,00
4.9.0.0.42. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 16,00 0,54 0,00 0,54 8,64
4.9.0.0.43. COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN 10,00 32,16 0,30 32,46 324,60
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4.9.0.0.44. COMPOSIÇÃO COMP 984_SEE
PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO 280V, CORRENTE MAXIMA 10KA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

UN 4,00 72,36 11,85 84,21 336,84

4.9.0.0.45. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 3,00 253,04 71,11 324,15 972,45

4.9.0.0.46. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
4.9.0.0.47. COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1,00 1.692,88 0,00 1.692,88 1.692,88
4.9.0.0.48. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,16 0,30 0,46 4,60
4.9.0.0.49. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 40,00 1,50 0,30 1,80 72,00
4.9.0.0.50. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,86 18,95 22,81 22,81

4.9.0.0.51. SINAPI 102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00 233,35 16,19 249,54 499,08

4.9.0.0.52. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 133,62 19,33 152,95 152,95

4.9.0.0.53. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 82,33 44,70 127,03 81,29

4.9.0.0.54. SINAPI 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO 
EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 19.418,57 347,50 19.766,07 19.766,07

5. ETAPA 01 - TERRAPLENAGEM 1,00 0,00 0,00 46.290,91
5.1. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 46.290,91
5.1.1. PLATÔ 01 - BOTA FORA - 0,00 0,00 5.071,16
5.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 136,92 2,40 0,00 2,40 328,60
5.1.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 171,15 1,51 0,00 1,51 258,43
5.1.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 1.711,50 2,62 0,00 2,62 4.484,13
5.1.2. PLATÔ 01 - ATERRO - 0,00 0,00 25.875,84
5.1.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 510,07 13,93 0,00 13,93 7.105,27
5.1.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 6.120,84 2,62 0,00 2,62 16.036,60
5.1.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 510,07 5,36 0,00 5,36 2.733,97
5.1.3. PLATÔ 02 - BOTA FORA - 0,00 0,00 2.425,50
5.1.3.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 65,49 2,40 0,00 2,40 157,17
5.1.3.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 81,86 1,51 0,00 1,51 123,60
5.1.3.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 818,60 2,62 0,00 2,62 2.144,73
5.1.4. PLATÔ 02 - ATERRO - 0,00 0,00 10.478,78
5.1.4.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 206,56 13,93 0,00 13,93 2.877,38
5.1.4.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 2.478,72 2,62 0,00 2,62 6.494,24
5.1.4.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 206,56 5,36 0,00 5,36 1.107,16
5.1.5. RAMPA 01 - BOTA FORA - 0,00 0,00 332,14
5.1.5.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 8,97 2,40 0,00 2,40 21,52
5.1.5.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 11,21 1,51 0,00 1,51 16,92
5.1.5.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 112,10 2,62 0,00 2,62 293,70
5.1.6. RAMPA 01 - ATERRO - 0,00 0,00 534,68
5.1.6.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 10,54 13,93 0,00 13,93 146,82
5.1.6.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 126,48 2,62 0,00 2,62 331,37
5.1.6.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 10,54 5,36 0,00 5,36 56,49
5.1.7. RAMPA 02 - BOTA FORA - 0,00 0,00 417,19
5.1.7.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 11,27 2,40 0,00 2,40 27,04
5.1.7.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 14,08 1,51 0,00 1,51 21,26
5.1.7.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 140,80 2,62 0,00 2,62 368,89
5.1.8. RAMPA 02 - ATERRO - 0,00 0,00 1.155,62
5.1.8.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 22,78 13,93 0,00 13,93 317,32
5.1.8.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 273,36 2,62 0,00 2,62 716,20
5.1.8.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 22,78 5,36 0,00 5,36 122,10
6. ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO DA QUADRA EM ARCO MOD 02 - PADRÃO SEDUC 1,00 0,00 0,00 179.197,12
6.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 5.730,19
6.1.1. GERAL - 0,00 0,00 1.659,84

6.1.1.0.1. GOINFRA 20107
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE 
(H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA 

UN 1,00 0,00 707,14 707,14 707,14

6.1.1.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 9,22 62,85 40,48 103,33 952,70

6.1.2. PISO - 0,00 0,00 4.070,35
6.1.2.0.1. GOINFRA 20203 CAPINA - (OBRAS CIVIS) M2 1.668,18 0,00 2,44 2,44 4.070,35
6.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.888,43
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 34,90 40,64 13,47 54,11 1.888,43
6.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 11.477,07
6.3.1. PISO - 0,00 0,00 11.477,07

6.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 1.668,18 0,00 3,49 3,49 5.821,94

6.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 1.668,18 1,20 2,19 3,39 5.655,13

6.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 9.478,17
6.4.1. 3 SALAS PROVISÓRIAS - 0,00 0,00 9.478,17

6.4.1.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 10,26 20,19 30,45 182,70

6.4.1.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 6,36 10,72 17,08 51,24

6.4.1.0.3. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30,00 4,44 6,08 10,52 315,60

6.4.1.0.4. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 27,00 5,94 8,10 14,04 379,08
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6.4.1.0.5. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 21,00 0,16 0,75 0,91 19,11
6.4.1.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 21,00 0,54 0,00 0,54 11,34
6.4.1.0.7. GOINFRA 70582 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 M 2,00 3,83 2,84 6,67 13,34

6.4.1.0.8. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 671,83 3,41 1,05 4,46 2.996,36

6.4.1.0.9. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 12,36 13,74 26,10 156,60
6.4.1.0.10. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 30,00 9,72 13,74 23,46 703,80
6.4.1.0.11. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 8,69 9,94 18,63 55,89
6.4.1.0.12. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 2,00 50,30 42,66 92,96 185,92

6.4.1.0.13. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 10,00 10,03 1,28 11,31 113,10

6.4.1.0.14. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3,00 10,52 1,70 12,22 36,66

6.4.1.0.15. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 47,41 202,52 810,08
6.4.1.0.16. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 167,99 1,94 8,05 9,99 1.678,22
6.4.1.0.17. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 12,41 2,16 8,05 10,21 126,70
6.4.1.0.18. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 9,00 19,66 33,17 52,83 475,47

6.4.1.0.19. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 27,00 15,12 12,98 28,10 758,70

6.4.1.0.20. SINAPI 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 396,68 11,58 408,26 408,26

6.5. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 17.748,67
6.5.1. SALAS PROVIDÓRIAS - 0,00 0,00 17.748,67

6.5.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 163,96 91,12 17,13 108,25 17.748,67

6.6. COBERTURAS - 0,00 0,00 654,45
6.6.0.0.1. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM M 15,00 20,92 22,71 43,63 654,45
6.7. ESQUADRIAS DE MADEIRA - 0,00 0,00 2.678,58

6.7.0.0.1. SINAPI 91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 671,87 220,99 892,86 2.678,58

6.8. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 43.240,11

6.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 85,32 318,68 51,77 370,45 31.606,79

6.8.0.0.2. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 16,85 420,08 85,47 505,55 8.518,51

6.8.0.0.3. SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), 
BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 9,00 337,05 9,04 346,09 3.114,81

6.9. FORROS - 0,00 0,00 11.751,81
6.9.1. SALAS PROVIDÓRIAS - 0,00 0,00 11.751,81

6.9.1.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 147,00 61,76 16,51 78,27 11.505,69

6.9.1.0.2. SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 84,00 1,68 1,25 2,93 246,12
6.10. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 21.151,39
6.10.1. PISO - 0,00 0,00 19.856,96
6.10.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 11,52 202,45 35,38 237,83 2.739,80
6.10.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 384,31 31,80 12,74 44,54 17.117,16
6.10.2. SALAS PROVIDÓRIAS - 0,00 0,00 1.294,43
6.10.2.0.1. GOINFRA 220111 RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 136,40 2,82 6,67 9,49 1.294,43
6.11. PINTURA - 0,00 0,00 20.860,16
6.11.1. PISO - 0,00 0,00 5.733,90
6.11.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 384,31 3,99 10,93 14,92 5.733,90
6.11.2. GRELHA - 0,00 0,00 758,10

6.11.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 25,27 11,54 18,46 30,00 758,10

6.11.3. SALAS PROVIDÓRIAS - 0,00 0,00 14.368,16
6.11.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 147,00 3,13 12,09 15,22 2.237,34
6.11.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 147,00 3,74 7,01 10,75 1.580,25
6.11.3.0.3. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 325,02 3,13 12,09 15,22 4.946,80
6.11.3.0.4. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 199,20 7,13 10,93 18,06 3.597,55
6.11.3.0.5. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 125,82 4,58 9,69 14,27 1.795,45
6.11.3.0.6. GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS M2 15,12 7,38 6,56 13,94 210,77
6.12. DIVERSOS - 0,00 0,00 32.538,09

6.12.0.0.1. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 740,22 23,06 7,91 30,97 22.924,61

6.12.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 1.031,96 1.112,11 2.144,07 6.432,21

6.12.0.0.3. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 48,15 18,50 47,57 66,07 3.181,27
7. ETAPA 01 - QUADRA EM ARCO MOD 02 - PADRÃO SEDUC 1,00 0,00 0,00 378.391,87
7.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.527,37

7.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 432,77 3,76 2,08 5,84 2.527,37

7.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.638,99
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 30,29 40,64 13,47 54,11 1.638,99
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7.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 4.147,43
7.3.1. INT. ELÉTRICAS - 0,00 0,00 689,89
7.3.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 8,64 0,00 48,03 48,03 414,97
7.3.1.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 8,64 0,00 31,82 31,82 274,92
7.3.2. ARQUIBANCADA - 0,00 0,00 480,09
7.3.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 9,80 13,93 0,00 13,93 136,51
7.3.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 122,50 2,62 0,00 2,62 320,95
7.3.2.0.3. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 9,80 2,31 0,00 2,31 22,63
7.3.3. OUTROS - 0,00 0,00 2.977,45

7.3.3.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 432,77 0,00 3,49 3,49 1.510,36

7.3.3.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 432,77 1,20 2,19 3,39 1.467,09

7.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 29.291,30
7.4.1. ESTACAS - 0,00 0,00 16.545,06

7.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 116,00 39,13 49,53 88,66 10.284,56

7.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 493,20 8,44 0,95 9,39 4.631,14
7.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 131,40 9,11 3,29 12,40 1.629,36
7.4.2. BLOCOS - 0,00 0,00 12.656,24
7.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 13,54 0,00 60,82 60,82 823,50
7.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 15,12 0,00 7,48 7,48 113,09

7.4.2.0.3. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 15,12 26,91 14,58 41,49 627,32

7.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 13,54 583,44 0,00 583,44 7.899,77

7.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 13,54 0,11 53,42 53,53 724,79

7.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 139,00 9,11 3,29 12,40 1.723,60
7.4.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 16,60 7,91 3,76 11,67 193,72
7.4.2.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 47,70 7,78 3,76 11,54 550,45
7.4.3. CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
7.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
7.5. ESTRUTURA - 0,00 0,00 51.498,87
7.5.1. VIGAS BALDRAME - 0,00 0,00 12.154,27
7.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 14,89 0,00 48,03 48,03 715,16
7.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 15,95 0,00 7,48 7,48 119,30

7.5.1.0.3. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 15,95 26,91 14,58 41,49 661,76

7.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 85,06 25,33 14,36 39,69 3.376,03
7.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,38 583,44 0,00 583,44 3.722,34

7.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 6,38 0,11 63,71 63,82 407,17

7.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 8,51 0,00 31,82 31,82 270,78
7.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 168,20 7,91 3,76 11,67 1.962,89
7.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 74,10 9,11 3,29 12,40 918,84
7.5.2. PILARES - 0,00 0,00 23.036,27
7.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 146,28 27,14 29,99 57,13 8.356,97
7.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 9,69 583,44 0,00 583,44 5.653,53

7.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 9,69 0,11 63,71 63,82 618,41

7.5.2.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 567,20 8,65 1,14 9,79 5.552,88

7.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 230,20 9,11 3,29 12,40 2.854,48
7.5.3. CONSOLE PILARES - 0,00 0,00 1.415,86
7.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 5,10 27,14 29,99 57,13 291,36
7.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,50 583,44 0,00 583,44 291,72

7.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,50 0,11 63,71 63,82 31,91

7.5.3.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 60,73 8,65 1,14 9,79 594,54

7.5.3.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 16,64 9,11 3,29 12,40 206,33
7.5.4. VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 14.622,47
7.5.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 98,39 27,14 29,99 57,13 5.621,02
7.5.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,92 583,44 0,00 583,44 3.453,96

7.5.4.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,92 0,11 63,71 63,82 377,81

7.5.4.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 143,30 7,91 3,76 11,67 1.672,31

7.5.4.0.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 102,70 8,65 1,14 9,79 1.005,43

7.5.4.0.6. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 155,70 7,48 0,72 8,20 1.276,74

7.5.4.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 98,00 9,11 3,29 12,40 1.215,20
7.5.5. CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
7.5.5.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
7.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 15.684,98
7.6.0.0.1. GOINFRA 70351 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 115,00 0,57 0,47 1,04 119,60

7.6.0.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 780,00 3,41 1,05 4,46 3.478,80

7.6.0.0.3. SINAPI 97891
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00 120,45 88,84 209,29 209,29

7 de 42 ART Nº  1020250369460



ENDEREÇO

 RUA 2 171 , CENTRO , CEP:76590-000  AGO/2025 SET/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

808,57

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DOM BOSCO

DATA

04/12/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

AMPLIAÇÃO E REFORMA

OBRA

52001237

CÓDIGO INEP

CIDADE

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-SÃO M. ARAGUAIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

1063,38

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1871,95

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

7.6.0.0.4. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 26,00 9,50 16,11 25,61 665,86
7.6.0.0.5. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 58,00 2,46 3,78 6,24 361,92
7.6.0.0.6. GOINFRA 70692 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" UN 8,00 5,71 7,10 12,81 102,48
7.6.0.0.7. GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 3,00 7,08 6,15 13,23 39,69

7.6.0.0.8. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5,00 10,03 1,28 11,31 56,55

7.6.0.0.9. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3,00 10,52 1,70 12,22 36,66

7.6.0.0.10. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 67,94 9,51 77,45 77,45

7.6.0.0.11. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 190,00 2,82 9,47 12,29 2.335,10

7.6.0.0.12. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 40,00 28,44 14,22 42,66 1.706,40
7.6.0.0.13. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 30,43 9,47 39,90 39,90
7.6.0.0.14. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 5,00 8,77 18,95 27,72 138,60
7.6.0.0.15. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 20,17 25,12 45,29 45,29
7.6.0.0.16. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 97,92 28,44 126,36 252,72

7.6.0.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR, 
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 25,00 60,77 19,63 80,40 2.010,00

7.6.0.0.18. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 15,00 3,89 1,89 5,78 86,70
7.6.0.0.19. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 330,00 0,30 0,30 0,60 198,00
7.6.0.0.20. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 330,00 0,16 0,30 0,46 151,80
7.6.0.0.21. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 330,00 0,11 0,00 0,11 36,30
7.6.0.0.22. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 50,00 0,16 0,75 0,91 45,50
7.6.0.0.23. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 50,00 0,24 0,47 0,71 35,50

7.6.0.0.24. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 456,57 62,42 518,99 518,99

7.6.0.0.25. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 26,00 4,28 1,42 5,70 148,20
7.6.0.0.26. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 8,00 9,72 13,74 23,46 187,68

7.6.0.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALAÇÃO 
(GOINFRA+SINAPI)

UN 25,00 85,44 14,12 99,56 2.489,00

7.6.0.0.28. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 100,00 0,16 0,30 0,46 46,00
7.6.0.0.29. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 100,00 0,11 0,00 0,11 11,00
7.6.0.0.30. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 100,00 0,24 0,30 0,54 54,00
7.7. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 26.435,17
7.7.1. FECHAMENTO QUADRA - 0,00 0,00 21.738,42

7.7.1.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 39,30 27,47 35,79 63,26 2.486,11

7.7.1.0.2. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 76,96 182,17 67,99 250,16 19.252,31
7.7.2. ARQUIBANCADA - 0,00 0,00 2.717,23
7.7.2.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 26,34 51,31 51,85 103,16 2.717,23
7.7.3. MURETA   - 0,00 0,00 1.979,52

7.7.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 031_SEE
MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0,80 M 
(GOINFRA)

M 32,00 37,45 24,41 61,86 1.979,52

7.8. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 4.073,12
7.8.1. VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 4.073,12
7.8.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 101,07 12,79 27,51 40,30 4.073,12
7.9. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 70.684,80

7.9.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 3.980,00 17,76 0,00 17,76 70.684,80

7.10. COBERTURAS - 0,00 0,00 34.416,62
7.10.0.0.1. GOINFRA 160966 COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 497,35 61,65 7,55 69,20 34.416,62
7.11. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.704,50
7.11.1. ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 3.704,50

7.11.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 10,00 318,68 51,77 370,45 3.704,50

7.12. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 7.229,26
7.12.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 179,24 4,30 1,48 5,78 1.036,00
7.12.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 281,64 2,80 19,19 21,99 6.193,26
7.13. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 32.253,62
7.13.1. LAMINADO - 0,00 0,00 23.137,69
7.13.1.0.1. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2 397,35 43,34 14,89 58,23 23.137,69
7.13.2. ASSENTO ARQUIBANCADA - 0,00 0,00 983,50
7.13.2.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 25,00 22,30 17,04 39,34 983,50
7.13.3. PASSEIO (CALÇADA) - 0,00 0,00 8.132,43

7.13.3.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 80,96 48,02 52,43 100,45 8.132,43

7.14. PINTURA - 0,00 0,00 48.057,07
7.14.1. PINTURA ALVENARIAS, MURETAS EXTERNAS, PILARES E VIGAS - 0,00 0,00 3.913,14
7.14.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 254,10 5,66 9,74 15,40 3.913,14
7.14.2. PINTURA MURETAS INTERNAS E ARQUIBANCADAS - 0,00 0,00 6.348,35

7.14.2.0.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 96,70 58,05 7,60 65,65 6.348,35

7.14.3. PINTURA ALAMBRADO - 0,00 0,00 2.916,68
7.14.3.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 214,62 8,70 4,89 13,59 2.916,68
7.14.4. PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 6.758,98
7.14.4.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 497,35 8,70 4,89 13,59 6.758,98

8 de 42 ART Nº  1020250369460



ENDEREÇO
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7.14.5. PINTURA  DO PISO DA QUADRA - 0,00 0,00 26.912,00

7.14.5.0.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 397,35 58,05 7,60 65,65 26.086,02

7.14.5.0.2. SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 71,70 4,91 6,61 11,52 825,98

7.14.6. PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 1.207,92
7.14.6.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 80,96 3,99 10,93 14,92 1.207,92
7.15. DIVERSOS - 0,00 0,00 46.748,77
7.15.1. PISO DA QUADRA - 0,00 0,00 4.998,66

7.15.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 397,35 11,16 1,42 12,58 4.998,66

7.15.2. ALAMBRADO - 0,93 0,00 0,00 24.757,13

7.15.2.0.1. SINAPI 102363

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 
¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 
(EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 143,08 138,16 34,87 173,03 24.757,13

7.15.3. ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 14.567,90

7.15.3.0.1. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) CJ 1,00 1.292,44 78,12 1.370,56 1.370,56

7.15.3.0.2. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CJ 1,00 3.902,59 171,61 4.074,20 4.074,20

7.15.3.0.3. GOINFRA 270889
SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. 
(ASSENTADOS/PINTADOS)

CJ 1,00 6.012,55 1.262,91 7.275,46 7.275,46

7.15.3.0.4. GOINFRA 271102
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) 
ARO METÁLICO - 2 UNID.

CJ 1,00 1.606,44 241,24 1.847,68 1.847,68

7.15.4. OUTROS - 0,00 0,00 2.425,08
7.15.4.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 513,79 1,92 2,80 4,72 2.425,08
8. ETAPA 01 - PASSARELA M1 - SEC. XXI - REV. 2015 1,00 0,00 0,00 11.260,45
8.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 58,86

8.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 10,08 3,76 2,08 5,84 58,86

8.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 37,87
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,70 40,64 13,47 54,11 37,87
8.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 66,87

8.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 9,72 0,00 3,49 3,49 33,92

8.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 9,72 1,20 2,19 3,39 32,95

8.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 3.059,15
8.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 1.541,73

8.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 12,00 39,13 49,53 88,66 1.063,92

8.4.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 9,11 3,29 12,40 111,60
8.4.1.0.3. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 39,00 8,44 0,95 9,39 366,21
8.4.2. BLOCOS - 0,00 0,00 1.196,88
8.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,87 0,00 60,82 60,82 52,91
8.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,44 0,00 7,48 7,48 10,77

8.4.2.0.3. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 1,44 26,91 14,58 41,49 59,74

8.4.2.0.4. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 45,00 7,78 3,76 11,54 519,30
8.4.2.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,87 583,44 0,00 583,44 507,59

8.4.2.0.6. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,87 0,11 53,42 53,53 46,57

8.4.3. ARRANQUES - 0,00 0,00 320,54
8.4.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 1,29 27,14 29,99 57,13 73,69
8.4.3.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,00 9,11 3,29 12,40 62,00

8.4.3.0.3. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,00 7,48 0,72 8,20 114,80

8.4.3.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,11 583,44 0,00 583,44 64,17

8.4.3.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,11 0,11 53,42 53,53 5,88

8.5. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 53,19
8.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,32 12,79 27,51 40,30 53,19
8.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.673,36

8.6.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 263,14 17,76 0,00 17,76 4.673,36

8.7. COBERTURAS - 0,00 0,00 1.295,33

8.7.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 12,96 72,91 7,55 80,46 1.042,76

8.7.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 3,60 27,72 42,44 70,16 252,57
8.8. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.777,04
8.8.1. GRANITINA - 0,00 0,00 1.777,04

8.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 9,72 26,91 14,58 41,49 403,28

8.8.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 9,72 97,13 28,13 125,26 1.217,52

8.8.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 32,11 0,44 32,55 156,24
8.9. PINTURA - 0,00 0,00 191,21
8.9.1. GOINFRA BASE EM CONCRETO - 0,00 0,00 15,09
8.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 5,66 9,74 15,40 15,09
8.9.2. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 176,12
8.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 12,96 8,70 4,89 13,59 176,12
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8.10. DIVERSOS - 0,00 0,00 47,57
8.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 10,08 1,92 2,80 4,72 47,57
9. ETAPA 01 - PASSARELA M2 - SEC. XXI - REV. 2015 (1) 1,00 0,00 0,00 16.522,68
9.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 117,73

9.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 20,16 3,76 2,08 5,84 117,73

9.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 76,29
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,41 40,64 13,47 54,11 76,29
9.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 136,22

9.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 19,80 0,00 3,49 3,49 69,10

9.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 19,80 1,20 2,19 3,39 67,12

9.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 3.059,15
9.4.1. ESTACAS - 0,00 0,00 1.541,73

9.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 12,00 39,13 49,53 88,66 1.063,92

9.4.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 9,11 3,29 12,40 111,60
9.4.1.0.3. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 39,00 8,44 0,95 9,39 366,21
9.4.2. BLOCOS - 0,00 0,00 1.196,88
9.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,87 0,00 60,82 60,82 52,91
9.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,44 0,00 7,48 7,48 10,77

9.4.2.0.3. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 1,44 26,91 14,58 41,49 59,74

9.4.2.0.4. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 45,00 7,78 3,76 11,54 519,30
9.4.2.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,87 583,44 0,00 583,44 507,59

9.4.2.0.6. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,87 0,11 53,42 53,53 46,57

9.4.3. ARRANQUES - 0,00 0,00 320,54
9.4.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 1,29 27,14 29,99 57,13 73,69
9.4.3.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,00 9,11 3,29 12,40 62,00

9.4.3.0.3. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,00 7,48 0,72 8,20 114,80

9.4.3.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,11 583,44 0,00 583,44 64,17

9.4.3.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,11 0,11 53,42 53,53 5,88

9.5. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 53,19
9.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,32 12,79 27,51 40,30 53,19
9.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 6.569,06

9.6.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 369,88 17,76 0,00 17,76 6.569,06

9.7. COBERTURAS - 0,00 0,00 2.590,67

9.7.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 25,92 72,91 7,55 80,46 2.085,52

9.7.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 7,20 27,72 42,44 70,16 505,15
9.8. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 3.457,88
9.8.1. GRANITINA - 0,00 0,00 3.457,88

9.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 19,80 26,91 14,58 41,49 821,50

9.8.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 19,80 97,13 28,13 125,26 2.480,14

9.8.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 32,11 0,44 32,55 156,24
9.9. PINTURA - 0,00 0,00 367,34
9.9.1. BASE EM CONCRETO - 0,00 0,00 15,09
9.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 5,66 9,74 15,40 15,09
9.9.2. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 352,25
9.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 25,92 8,70 4,89 13,59 352,25
9.10. DIVERSOS - 0,00 0,00 95,15
9.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 1,92 2,80 4,72 95,15
10. ETAPA 01 - PASSARELA M2 - SEC. XXI - REV. 2015 (2) 1,00 0,00 0,00 16.522,68
10.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 117,73

10.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 20,16 3,76 2,08 5,84 117,73

10.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 76,29
10.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,41 40,64 13,47 54,11 76,29
10.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 136,22

10.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 19,80 0,00 3,49 3,49 69,10

10.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 19,80 1,20 2,19 3,39 67,12

10.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 3.059,15
10.4.1. ESTACAS - 0,00 0,00 1.541,73

10.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 12,00 39,13 49,53 88,66 1.063,92

10.4.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 9,11 3,29 12,40 111,60
10.4.1.0.3. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 39,00 8,44 0,95 9,39 366,21
10.4.2. BLOCOS - 0,00 0,00 1.196,88
10.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,87 0,00 60,82 60,82 52,91
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 RUA 2 171 , CENTRO , CEP:76590-000  AGO/2025 SET/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

808,57
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CRE-SÃO M. ARAGUAIA
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1871,95

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

10.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,44 0,00 7,48 7,48 10,77

10.4.2.0.3. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 1,44 26,91 14,58 41,49 59,74

10.4.2.0.4. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 45,00 7,78 3,76 11,54 519,30
10.4.2.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,87 583,44 0,00 583,44 507,59

10.4.2.0.6. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,87 0,11 53,42 53,53 46,57

10.4.3. ARRANQUES - 0,00 0,00 320,54
10.4.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 1,29 27,14 29,99 57,13 73,69
10.4.3.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,00 9,11 3,29 12,40 62,00

10.4.3.0.3. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,00 7,48 0,72 8,20 114,80

10.4.3.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,11 583,44 0,00 583,44 64,17

10.4.3.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,11 0,11 53,42 53,53 5,88

10.5. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 53,19
10.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,32 12,79 27,51 40,30 53,19
10.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 6.569,06

10.6.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 369,88 17,76 0,00 17,76 6.569,06

10.7. COBERTURAS - 0,00 0,00 2.590,67

10.7.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 25,92 72,91 7,55 80,46 2.085,52

10.7.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 7,20 27,72 42,44 70,16 505,15
10.8. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 3.457,88
10.8.1. GRANITINA - 0,00 0,00 3.457,88

10.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 19,80 26,91 14,58 41,49 821,50

10.8.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 19,80 97,13 28,13 125,26 2.480,14

10.8.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 32,11 0,44 32,55 156,24
10.9. PINTURA - 0,00 0,00 367,34
10.9.1. BASE EM CONCRETO - 0,00 0,00 15,09
10.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 5,66 9,74 15,40 15,09
10.9.2. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 352,25
10.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 25,92 8,70 4,89 13,59 352,25
10.10. DIVERSOS - 0,00 0,00 95,15
10.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 1,92 2,80 4,72 95,15
11. ETAPA 01 - PASSARELA M2 - SEC. XXI - REV. 2015 (3) 1,00 0,00 0,00 16.522,68
11.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 117,73

11.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 20,16 3,76 2,08 5,84 117,73

11.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 76,29
11.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,41 40,64 13,47 54,11 76,29
11.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 136,22

11.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 19,80 0,00 3,49 3,49 69,10

11.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 19,80 1,20 2,19 3,39 67,12

11.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 3.059,15
11.4.1. ESTACAS - 0,00 0,00 1.541,73

11.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 12,00 39,13 49,53 88,66 1.063,92

11.4.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 9,11 3,29 12,40 111,60
11.4.1.0.3. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 39,00 8,44 0,95 9,39 366,21
11.4.2. BLOCOS - 0,00 0,00 1.196,88
11.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,87 0,00 60,82 60,82 52,91
11.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,44 0,00 7,48 7,48 10,77

11.4.2.0.3. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 1,44 26,91 14,58 41,49 59,74

11.4.2.0.4. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 45,00 7,78 3,76 11,54 519,30
11.4.2.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,87 583,44 0,00 583,44 507,59

11.4.2.0.6. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,87 0,11 53,42 53,53 46,57

11.4.3. ARRANQUES - 0,00 0,00 320,54
11.4.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 1,29 27,14 29,99 57,13 73,69
11.4.3.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,00 9,11 3,29 12,40 62,00

11.4.3.0.3. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,00 7,48 0,72 8,20 114,80

11.4.3.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,11 583,44 0,00 583,44 64,17

11.4.3.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,11 0,11 53,42 53,53 5,88

11.5. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 53,19
11.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,32 12,79 27,51 40,30 53,19
11.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 6.569,06

11.6.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 369,88 17,76 0,00 17,76 6.569,06

11.7. COBERTURAS - 0,00 0,00 2.590,67

11.7.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 25,92 72,91 7,55 80,46 2.085,52

11.7.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 7,20 27,72 42,44 70,16 505,15

11 de 42 ART Nº  1020250369460



ENDEREÇO
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1871,95

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

11.8. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 3.457,88
11.8.1. GRANITINA - 0,00 0,00 3.457,88

11.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 19,80 26,91 14,58 41,49 821,50

11.8.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 19,80 97,13 28,13 125,26 2.480,14

11.8.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 32,11 0,44 32,55 156,24
11.9. PINTURA - 0,00 0,00 367,34
11.9.1. BASE EM CONCRETO - 0,00 0,00 15,09
11.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 5,66 9,74 15,40 15,09
11.9.2. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 352,25
11.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 25,92 8,70 4,89 13,59 352,25
11.10. DIVERSOS - 0,00 0,00 95,15
11.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 1,92 2,80 4,72 95,15
12. ETAPA 01 - PASSARELA M2 - SEC. XXI - REV. 2015 (4) 1,00 0,00 0,00 16.522,68
12.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 117,73

12.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 20,16 3,76 2,08 5,84 117,73

12.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 76,29
12.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,41 40,64 13,47 54,11 76,29
12.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 136,22

12.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 19,80 0,00 3,49 3,49 69,10

12.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 19,80 1,20 2,19 3,39 67,12

12.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 3.059,15
12.4.1. ESTACAS - 0,00 0,00 1.541,73

12.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 12,00 39,13 49,53 88,66 1.063,92

12.4.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 9,11 3,29 12,40 111,60
12.4.1.0.3. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 39,00 8,44 0,95 9,39 366,21
12.4.2. BLOCOS - 0,00 0,00 1.196,88
12.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,87 0,00 60,82 60,82 52,91
12.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,44 0,00 7,48 7,48 10,77

12.4.2.0.3. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 1,44 26,91 14,58 41,49 59,74

12.4.2.0.4. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 45,00 7,78 3,76 11,54 519,30
12.4.2.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,87 583,44 0,00 583,44 507,59

12.4.2.0.6. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,87 0,11 53,42 53,53 46,57

12.4.3. ARRANQUES - 0,00 0,00 320,54
12.4.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 1,29 27,14 29,99 57,13 73,69
12.4.3.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,00 9,11 3,29 12,40 62,00

12.4.3.0.3. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,00 7,48 0,72 8,20 114,80

12.4.3.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,11 583,44 0,00 583,44 64,17

12.4.3.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,11 0,11 53,42 53,53 5,88

12.5. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 53,19
12.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,32 12,79 27,51 40,30 53,19
12.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 6.569,06

12.6.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 369,88 17,76 0,00 17,76 6.569,06

12.7. COBERTURAS - 0,00 0,00 2.590,67

12.7.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 25,92 72,91 7,55 80,46 2.085,52

12.7.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 7,20 27,72 42,44 70,16 505,15
12.8. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 3.457,88
12.8.1. GRANITINA - 0,00 0,00 3.457,88

12.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 19,80 26,91 14,58 41,49 821,50

12.8.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 19,80 97,13 28,13 125,26 2.480,14

12.8.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 32,11 0,44 32,55 156,24
12.9. PINTURA - 0,00 0,00 367,34
12.9.1. BASE EM CONCRETO - 0,00 0,00 15,09
12.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 5,66 9,74 15,40 15,09
12.9.2. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 352,25
12.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 25,92 8,70 4,89 13,59 352,25
12.10. DIVERSOS - 0,00 0,00 95,15
12.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 1,92 2,80 4,72 95,15
13. ETAPA 01 - PASSARELA M3 - SEC. XXI - REV. 2015 1,00 0,00 0,00 25.396,37
13.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 176,60

13.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 30,24 3,76 2,08 5,84 176,60

13.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 114,71
13.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,12 40,64 13,47 54,11 114,71
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13.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 204,33

13.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 29,70 0,00 3,49 3,49 103,65

13.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 29,70 1,20 2,19 3,39 100,68

13.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 4.566,72
13.4.1. ESTACAS - 0,00 0,00 2.301,70

13.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 18,00 39,13 49,53 88,66 1.595,88

13.4.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,00 9,11 3,29 12,40 161,20
13.4.1.0.3. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 58,00 8,44 0,95 9,39 544,62
13.4.2. BLOCOS - 0,00 0,00 1.774,51
13.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,30 0,00 60,82 60,82 79,06
13.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,16 0,00 7,48 7,48 16,15

13.4.2.0.3. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 2,16 26,91 14,58 41,49 89,61

13.4.2.0.4. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 66,00 7,78 3,76 11,54 761,64
13.4.2.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,30 583,44 0,00 583,44 758,47

13.4.2.0.6. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 1,30 0,11 53,42 53,53 69,58

13.4.3. ARRANQUES - 0,00 0,00 490,51
13.4.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 1,94 27,14 29,99 57,13 110,83
13.4.3.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 8,00 9,11 3,29 12,40 99,20

13.4.3.0.3. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 21,00 7,48 0,72 8,20 172,20

13.4.3.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,17 583,44 0,00 583,44 99,18

13.4.3.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,17 0,11 53,42 53,53 9,10

13.5. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 79,79
13.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,98 12,79 27,51 40,30 79,79
13.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 10.235,08

13.6.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 576,30 17,76 0,00 17,76 10.235,08

13.7. COBERTURAS - 0,00 0,00 4.138,58

13.7.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 38,88 72,91 7,55 80,46 3.128,28

13.7.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 14,40 27,72 42,44 70,16 1.010,30
13.8. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 5.186,83
13.8.1. GRANITINA - 0,00 0,00 5.186,83

13.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 29,70 26,91 14,58 41,49 1.232,25

13.8.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 29,70 97,13 28,13 125,26 3.720,22

13.8.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 7,20 32,11 0,44 32,55 234,36
13.9. PINTURA - 0,00 0,00 551,00
13.9.1. BASE EM CONCRETO - 0,00 0,00 22,63
13.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1,47 5,66 9,74 15,40 22,63
13.9.2. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 528,37
13.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 38,88 8,70 4,89 13,59 528,37
13.10. DIVERSOS - 0,00 0,00 142,73
13.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 30,24 1,92 2,80 4,72 142,73
14. ETAPA 01 - BANHEIRO 1,00 0,00 0,00 38.023,82
14.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.507,73

14.1.0.0.1. SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 147,96 2,25 4,45 6,70 991,33

14.1.0.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,90 62,85 40,48 103,33 196,32

14.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 9,84 0,00 8,54 8,54 84,03

14.1.0.0.4. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 6,00 0,00 5,36 5,36 32,16

14.1.0.0.5. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 18,00 0,00 6,30 6,30 113,40

14.1.0.0.6. SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 6,00 4,03 8,72 12,75 76,50

14.1.0.0.7. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,62 0,00 5,34 5,34 13,99

14.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 308,96
14.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 5,71 40,64 13,47 54,11 308,96
14.3. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.318,96
14.3.1. PISO ARMADO - 0,00 0,00 2.318,96
14.3.1.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,66 583,44 0,00 583,44 968,51

14.3.1.0.2. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,66 0,11 63,71 63,82 105,94

14.3.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 1,39 202,45 37,44 239,89 333,44
14.3.1.0.4. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 27,83 0,11 0,45 0,56 15,58

14.3.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 720_SEE
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 
MM, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
SINAPI)

M2 32,84 23,73 1,42 25,15 825,92

14.3.1.0.6. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 27,83 2,13 0,37 2,50 69,57
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14.4. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 292,16

14.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 1,00 268,46 23,70 292,16 292,16

14.5. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 7.751,55
14.5.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,67 635,85 58,08 693,93 3.934,58

14.5.0.0.2. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 8,64 383,70 58,08 441,78 3.816,97

14.6. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 16.205,28

14.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 147,00 76,98 33,26 110,24 16.205,28

14.7. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 3.025,98

14.7.0.0.1. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 27,10 97,64 14,02 111,66 3.025,98

14.8. FERRAGENS - 0,00 0,00 703,53
14.8.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 3,00 68,63 16,69 85,32 255,96
14.8.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 3,00 132,50 16,69 149,19 447,57
14.9. PINTURA - 0,00 0,00 1.287,90

14.9.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 42,93 11,54 18,46 30,00 1.287,90

14.10. DIVERSOS - 0,00 0,00 4.621,77
14.10.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 8,10 505,51 65,08 570,59 4.621,77
15. ETAPA 01 - ACESSIBILIDADE 1,00 0,00 0,00 1.986,21
15.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 141,94

15.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,01 62,85 40,48 103,33 1,03

15.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 16,50 0,00 8,54 8,54 140,91

15.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 44,91
15.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,83 40,64 13,47 54,11 44,91
15.3. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.799,36

15.3.0.0.1. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 0,32 132,79 32,23 165,02 52,80

15.3.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 8,57 195,81 7,99 203,80 1.746,56

16. ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO DO BLOCO 03 SALAS DE AULA 1,00 0,00 0,00 13.543,02
16.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.903,10
16.1.1. GERAL - 0,00 0,00 1.414,28

16.1.1.0.1. GOINFRA 20107
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE 
(H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA 

UN 2,00 0,00 707,14 707,14 1.414,28

16.1.2. PISO - 0,00 0,00 488,82
16.1.2.0.1. GOINFRA 20203 CAPINA - (OBRAS CIVIS) M2 200,34 0,00 2,44 2,44 488,82
16.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.082,20
16.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 20,00 40,64 13,47 54,11 1.082,20
16.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.378,33
16.3.1. PISO - 0,00 0,00 1.378,33

16.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 200,34 0,00 3,49 3,49 699,18

16.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 200,34 1,20 2,19 3,39 679,15

16.4. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 47,44

16.4.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 0,75 27,47 35,79 63,26 47,44

16.5. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 59,15
16.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1,51 4,30 1,48 5,78 8,72
16.5.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 1,51 8,85 24,55 33,40 50,43
16.6. PINTURA - 0,00 0,00 23,25
16.6.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1,51 5,66 9,74 15,40 23,25
16.7. DIVERSOS - 0,00 0,00 9.049,55
16.7.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 15,86 505,51 65,08 570,59 9.049,55
17. GOINFRA ETAPA 01 - BLOCO 03 SALAS DE AULA - PADRÃO SEDUC 1,00 0,00 0,00 295.208,98
17.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.111,11

17.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 190,26 3,76 2,08 5,84 1.111,11

17.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 720,20
17.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,31 40,64 13,47 54,11 720,20
17.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.087,14
17.3.1. GOINFRA REGULARIZAÇÃO  DO TERRENO - 0,00 0,00 2.087,14

17.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 190,26 0,00 3,49 3,49 664,00

17.3.1.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 190,26 0,00 7,48 7,48 1.423,14
17.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 23.889,81
17.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 15.959,02

17.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 113,00 39,13 49,53 88,66 10.018,58

17.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 464,45 8,44 0,95 9,39 4.361,18
17.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 127,36 9,11 3,29 12,40 1.579,26
17.4.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 7.840,79
17.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 7,74 0,00 60,82 60,82 470,74
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17.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,52 0,00 7,48 7,48 86,16

17.4.2.0.3. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 11,52 26,91 14,58 41,49 477,96

17.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 7,74 583,44 0,00 583,44 4.515,82

17.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 7,74 0,11 53,42 53,53 414,32

17.4.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 49,70 7,91 3,76 11,67 579,99
17.4.2.0.7. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 104,50 9,11 3,29 12,40 1.295,80
17.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
17.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
17.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 54.121,32
17.5.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 6.873,00
17.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,46 0,00 48,03 48,03 358,30
17.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 10,23 0,00 7,48 7,48 76,52

17.5.1.0.3. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 10,23 26,91 14,58 41,49 424,44

17.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 43,85 25,33 14,36 39,69 1.740,40
17.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,07 583,44 0,00 583,44 1.791,16

17.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,07 0,11 63,71 63,82 195,92

17.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,39 0,00 31,82 31,82 139,68
17.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 128,90 7,91 3,76 11,67 1.504,26
17.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 51,80 9,11 3,29 12,40 642,32
17.5.2. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 10.092,32
17.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 67,42 27,14 29,99 57,13 3.851,70
17.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,52 583,44 0,00 583,44 2.053,70

17.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,52 0,11 63,71 63,82 224,64

17.5.2.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 247,40 8,65 1,14 9,79 2.422,04

17.5.2.0.5. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 53,40 7,48 0,72 8,20 437,88

17.5.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 88,90 9,11 3,29 12,40 1.102,36
17.5.3. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 13.593,53
17.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 94,61 27,14 29,99 57,13 5.405,06
17.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,59 583,44 0,00 583,44 3.844,86

17.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 6,59 0,11 63,71 63,82 420,57

17.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 54,80 8,35 3,76 12,11 663,62
17.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 168,10 7,91 3,76 11,67 1.961,72

17.5.3.0.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,70 8,65 1,14 9,79 192,86

17.5.3.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 89,10 9,11 3,29 12,40 1.104,84
17.5.4. GOINFRA LAJE - 0,00 0,00 20.145,84
17.5.4.1. GOINFRA LAJE PRÉ-MOLDADA - 0,00 0,00 20.145,84

17.5.4.1.1. GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

M2 156,00 103,13 26,01 129,14 20.145,84

17.5.5. GOINFRA VERGAS E CONTRAVERGAS - 0,00 0,00 3.146,63
17.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 1,09 1.933,05 953,77 2.886,82 3.146,63
17.5.6. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
17.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
17.6. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 16.384,93

17.6.0.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 592,00 3,41 1,05 4,46 2.640,32

17.6.0.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 137,00 3,97 2,84 6,81 932,97
17.6.0.0.3. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 26,00 28,44 14,22 42,66 1.109,16
17.6.0.0.4. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 18,00 1,08 0,47 1,55 27,90
17.6.0.0.5. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 3/4" PAR 18,00 1,82 0,47 2,29 41,22
17.6.0.0.6. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 9,00 3,89 1,89 5,78 52,02
17.6.0.0.7. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 78,00 0,24 0,47 0,71 55,38
17.6.0.0.8. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 78,00 0,16 0,75 0,91 70,98

17.6.0.0.9. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 134,00 4,84 4,88 9,72 1.302,48

17.6.0.0.10. SINAPI 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 11,00 7,23 3,13 10,36 113,96

17.6.0.0.11. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 7,00 9,50 16,11 25,61 179,27
17.6.0.0.12. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 22,00 2,46 3,78 6,24 137,28
17.6.0.0.13. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 18,00 0,25 1,42 1,67 30,06
17.6.0.0.14. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,72 13,74 23,46 140,76
17.6.0.0.15. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 12,36 13,74 26,10 78,30

17.6.0.0.16. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 26,68 20,05 46,73 280,38

17.6.0.0.17. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 3,00 14,95 17,53 32,48 97,44
17.6.0.0.18. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 8,69 9,94 18,63 18,63

17.6.0.0.19. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 24,00 7,10 8,10 15,20 364,80

17.6.0.0.20. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9,00 10,26 20,19 30,45 274,05

17.6.0.0.21. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 4,44 6,08 10,52 63,12
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17.6.0.0.22. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 6,36 10,72 17,08 68,32

17.6.0.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO 
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 30,00 211,54 18,32 229,86 6.895,80

17.6.0.0.24. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 10,03 1,28 11,31 45,24

17.6.0.0.25. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3,00 10,52 1,70 12,22 36,66

17.6.0.0.26. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 67,94 9,51 77,45 77,45

17.6.0.0.27. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 62,72 47,41 110,13 330,39
17.6.0.0.28. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 97,92 28,44 126,36 379,08

17.6.0.0.29. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 478,79 62,72 541,51 541,51

17.7. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 11.443,53

17.7.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 166,99 27,47 35,79 63,26 10.563,78

17.7.0.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 71,70 4,86 7,41 12,27 879,75

17.8. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 2.180,23
17.8.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 2.180,23
17.8.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 54,10 12,79 27,51 40,30 2.180,23
17.9. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 57.615,21

17.9.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 3.244,10 17,76 0,00 17,76 57.615,21

17.10. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 12.458,76
17.10.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 235,69 37,08 5,25 42,33 9.976,75
17.10.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 24,05 23,99 24,95 48,94 1.177,00
17.10.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,60 9,98 13,73 23,71 464,71
17.10.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 48,10 0,45 17,02 17,47 840,30
17.11. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 11.132,85
17.11.1. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 3.497,40
17.11.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,04 635,85 58,08 693,93 3.497,40
17.11.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 7.635,45
17.11.2.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 28,80 202,97 62,15 265,12 7.635,45
17.12. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 5.069,08
17.12.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 28,80 176,01 0,00 176,01 5.069,08
17.13. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 10.158,81
17.13.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 365,82 4,30 1,48 5,78 2.114,43
17.13.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 365,82 2,80 19,19 21,99 8.044,38
17.14. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 7.355,51
17.14.0.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 121,80 5,76 17,15 22,91 2.790,43

17.14.0.0.2. SINAPI 99054 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS M2 79,20 27,40 30,24 57,64 4.565,08

17.15. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 49.113,34
17.15.1. GOINFRA LASTRO IMPERMEABILIZADO  - 0,00 0,00 7.459,07

17.15.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 179,78 26,91 14,58 41,49 7.459,07

17.15.2. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 37.326,55

17.15.2.0.1. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 179,78 95,28 23,59 118,87 21.370,44

17.15.2.0.2. GOINFRA 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 101,38 31,93 0,00 31,93 3.237,06
17.15.2.0.3. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 186,88 68,06 0,00 68,06 12.719,05
17.15.3. GOINFRA PASSEIO (CALÇADA) - 0,00 0,00 4.327,72

17.15.3.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 38,70 48,02 52,43 100,45 3.887,41

17.15.3.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 36,45 1,48 10,60 12,08 440,31
17.16. GOINFRA MARCENARIA - 0,00 0,00 2.734,91
17.16.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 61,02 25,09 19,73 44,82 2.734,91
17.17. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 19.510,95
17.17.1. GOINFRA PINTURA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 4.266,82
17.17.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 128,21 3,13 12,09 15,22 1.951,35
17.17.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 128,21 7,13 10,93 18,06 2.315,47
17.17.2. GOINFRA PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 3.760,56
17.17.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 127,52 3,13 12,09 15,22 1.940,85
17.17.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 127,52 4,58 9,69 14,27 1.819,71
17.17.3. GOINFRA PINTURA FORRO - 0,00 0,00 3.985,87
17.17.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 153,48 3,13 12,09 15,22 2.335,96
17.17.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 153,48 3,74 7,01 10,75 1.649,91
17.17.4. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 1.535,68
17.17.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 99,72 5,66 9,74 15,40 1.535,68
17.17.5. GOINFRA PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 577,40
17.17.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 38,70 3,99 10,93 14,92 577,40
17.17.6. GOINFRA PINTURA PORTAS - 0,00 0,00 453,60

17.17.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 15,12 11,54 18,46 30,00 453,60
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17.17.7. GOINFRA PINTURA JANELAS - 0,00 0,00 1.728,00

17.17.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 57,60 11,54 18,46 30,00 1.728,00

17.17.8. GOINFRA PINTURA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 3.203,02
17.17.8.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 235,69 8,70 4,89 13,59 3.203,02
17.18. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 8.121,29
17.18.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 7.544,66

17.18.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 1.031,96 1.112,11 2.144,07 6.432,21

17.18.1.0.2. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 235,69 1,92 2,80 4,72 1.112,45
17.18.2. GOINFRA SINALIZAÇÃO - 0,00 0,00 576,63

17.18.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 3,00 71,78 17,92 89,70 269,10

17.18.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 3,00 102,51 0,00 102,51 307,53

18. ETAPA 02 - TELHADO 1,00 0,00 0,00 221.967,76
18.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 15.594,86

18.1.0.0.1. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 425,40 0,00 6,19 6,19 2.633,22

18.1.0.0.2. SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 502,00 1,16 2,43 3,59 1.802,18

18.1.0.0.3. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 502,00 0,00 22,23 22,23 11.159,46

18.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 3.991,15
18.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 73,76 40,64 13,47 54,11 3.991,15
18.3. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 121.743,02

18.3.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 6.854,90 17,76 0,00 17,76 121.743,02

18.4. COBERTURAS - 0,00 0,00 44.902,12
18.4.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 404,90 37,08 5,25 42,33 17.139,41
18.4.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 49,80 23,99 24,95 48,94 2.437,21

18.4.0.0.3. GOINFRA 160971
COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO 
GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)

M2 97,10 184,24 2,76 187,00 18.157,70

18.4.0.0.4. GOINFRA 160964 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM M 6,90 49,98 3,75 53,73 370,73
18.4.0.0.5. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,30 9,98 13,73 23,71 457,60
18.4.0.0.6. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 99,50 0,45 17,02 17,47 1.738,26
18.4.0.0.7. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 57,00 27,72 42,44 70,16 3.999,12
18.4.0.0.8. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM M 13,80 20,92 22,71 43,63 602,09
18.5. FORROS - 0,00 0,00 28.914,43
18.5.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 425,40 51,46 16,51 67,97 28.914,43
18.6. PINTURA - 0,00 0,00 6.822,18
18.6.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 502,00 8,70 4,89 13,59 6.822,18
19. ETAPA 02 - CANTEIRO DE OBRA 1,00 0,00 0,00 13.786,47
19.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 13.786,47
19.1.0.0.1. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 151,80 66,92 23,90 90,82 13.786,47
20. ETAPA 02 - PÁTIO DESCOBERTO 1,00 0,00 0,00 43.041,92
20.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.498,51

20.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 24,18 62,85 40,48 103,33 2.498,51

20.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.308,37
20.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 24,18 40,64 13,47 54,11 1.308,37
20.3. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 22.233,11
20.3.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 12,90 202,45 35,38 237,83 3.068,00
20.3.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 430,29 31,80 12,74 44,54 19.165,11
20.4. PINTURA - 0,00 0,00 6.451,52
20.4.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 430,29 3,99 10,93 14,92 6.419,92
20.4.0.0.2. GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 6,90 0,64 3,94 4,58 31,60
20.5. DIVERSOS - 0,00 0,00 10.550,41

20.5.0.0.1. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 20,00 178,48 145,30 323,78 6.475,60

20.5.0.0.2. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 48,76 23,06 7,91 30,97 1.510,09

20.5.0.0.3. GOINFRA 271715
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M 46,00 20,43 23,07 43,50 2.001,00

20.5.0.0.4. SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR 
OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 4,00 119,98 20,95 140,93 563,72

21. ETAPA 02 - ACESSIBILIDADE 1,00 0,00 0,00 8.057,74
21.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1,03

21.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,01 62,85 40,48 103,33 1,03

21.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 0,54
21.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,01 40,64 13,47 54,11 0,54
21.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 69,71
21.3.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 3,09 13,93 0,00 13,93 43,04
21.3.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 3,86 2,62 0,00 2,62 10,11
21.3.0.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 3,09 5,36 0,00 5,36 16,56
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21.4. ESTRUTURA - 0,00 0,00 910,12

21.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 2,25 255,32 149,18 404,50 910,12

21.5. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 88,15
21.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 2,25 4,30 1,48 5,78 13,00
21.5.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 2,25 8,85 24,55 33,40 75,15
21.6. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.219,19

21.6.0.0.1. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 0,32 132,79 32,23 165,02 52,80

21.6.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 10,63 195,81 7,99 203,80 2.166,39

21.7. FERRAGENS - 0,00 0,00 4.734,35

21.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 12,78 318,68 51,77 370,45 4.734,35

21.8. PINTURA - 0,00 0,00 34,65
21.8.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 2,25 5,66 9,74 15,40 34,65
22. ETAPA 03 - CANTEIRO DE OBRA 1,00 0,00 0,00 4.107,82
22.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.107,82
22.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 79,64 0,00 14,12 14,12 1.124,51

22.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 79,64 7,80 29,66 37,46 2.983,31

23. ETAPA 03 - TELHADO 1,00 0,00 0,00 6.583,07
23.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 486,16

23.1.0.0.1. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 78,54 0,00 6,19 6,19 486,16

23.2. COBERTURAS - 0,00 0,00 758,55
23.2.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 8,20 27,72 42,44 70,16 575,31
23.2.0.0.2. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM M 4,20 20,92 22,71 43,63 183,24
23.3. FORROS - 0,00 0,00 5.338,36
23.3.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 78,54 51,46 16,51 67,97 5.338,36
24. ETAPA 03 - ACESSIBILIDADE 1,00 0,00 0,00 23.233,89
24.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 794,98

24.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 6,33 62,85 40,48 103,33 654,07

24.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 16,50 0,00 8,54 8,54 140,91

24.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 386,88
24.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7,15 40,64 13,47 54,11 386,88
24.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 340,02
24.3.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 15,07 13,93 0,00 13,93 209,92
24.3.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 18,83 2,62 0,00 2,62 49,33
24.3.0.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 15,07 5,36 0,00 5,36 80,77
24.4. ESTRUTURA - 0,00 0,00 4.045,00

24.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 10,00 255,32 149,18 404,50 4.045,00

24.5. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 391,80
24.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 10,00 4,30 1,48 5,78 57,80
24.5.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 10,00 8,85 24,55 33,40 334,00
24.6. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 3.972,81
24.6.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,56 202,45 35,38 237,83 133,18
24.6.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 18,84 31,80 12,74 44,54 839,13

24.6.0.0.3. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 4,82 132,79 32,23 165,02 795,39

24.6.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 10,82 195,81 7,99 203,80 2.205,11

24.7. FERRAGENS - 0,00 0,00 13.021,31

24.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 35,15 318,68 51,77 370,45 13.021,31

24.8. PINTURA - 0,00 0,00 281,09
24.8.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 18,84 3,99 10,93 14,92 281,09
25. ETAPA 04 - CANTEIRO DE OBRA 1,00 0,00 0,00 3.555,92
25.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.555,92
25.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 68,94 0,00 14,12 14,12 973,43

25.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 68,94 7,80 29,66 37,46 2.582,49

26. ETAPA 04 - TELHADO 1,00 0,00 0,00 180.209,35
26.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 13.162,58

26.1.0.0.1. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 379,73 0,00 6,19 6,19 2.350,52

26.1.0.0.2. SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 466,44 1,16 2,43 3,59 1.674,51

26.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 466,44 0,59 19,00 19,59 9.137,55
26.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 3.691,92
26.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 68,23 40,64 13,47 54,11 3.691,92
26.3. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 104.538,91

26.3.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 5.886,20 17,76 0,00 17,76 104.538,91

26.4. COBERTURAS - 0,00 0,00 26.666,79
26.4.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 466,44 37,08 5,25 42,33 19.744,40
26.4.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 46,00 23,99 24,95 48,94 2.251,24
26.4.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 20,30 9,98 13,73 23,71 481,31
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26.4.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 92,00 0,45 17,02 17,47 1.607,24
26.4.0.0.5. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 27,70 27,72 42,44 70,16 1.943,43
26.4.0.0.6. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM M 14,65 20,92 22,71 43,63 639,17
26.5. FORROS - 0,00 0,00 25.810,24
26.5.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 379,73 51,46 16,51 67,97 25.810,24
26.6. PINTURA - 0,00 0,00 6.338,91
26.6.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 466,44 8,70 4,89 13,59 6.338,91
27. ETAPA 04 - ACESSIBILIDADE 1,00 0,00 0,00 2.954,98
27.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 72,62

27.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,50 62,85 40,48 103,33 51,66

27.1.0.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,29 0,00 53,47 53,47 15,50

27.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 0,64 0,00 8,54 8,54 5,46

27.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 44,37
27.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,82 40,64 13,47 54,11 44,37
27.3. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 773,50
27.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² 1,98 305,19 85,47 390,66 773,50
27.4. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.064,49

27.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 10,13 195,81 7,99 203,80 2.064,49

28. ETAPA 05 - QUADRA COBERTA 1,00 0,00 0,00 50.055,13
28.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.684,49

28.1.0.0.1. SINAPI 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 163,96 2,67 5,26 7,93 1.300,20

28.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 14,04 0,00 8,54 8,54 119,90

28.1.0.0.3. SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 147,00 0,62 1,23 1,85 271,95

28.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 004_SEE DEMOLIÇÃO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 18,00 0,00 20,05 20,05 360,90

28.1.0.0.5. SINAPI 102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 432,77 1,11 2,66 3,77 1.631,54

28.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 403,66
28.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7,46 40,64 13,47 54,11 403,66
28.3. PINTURA - 0,00 0,00 33.445,14
28.3.0.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 112,61 4,58 9,69 14,27 1.606,94

28.3.0.0.2. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 432,77 58,05 7,60 65,65 28.411,35

28.3.0.0.3. SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 297,47 4,91 6,61 11,52 3.426,85

28.4. DIVERSOS - 0,00 0,00 12.521,84

28.4.0.0.1. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CJ 1,00 3.902,59 171,61 4.074,20 4.074,20

28.4.0.0.2. GOINFRA 270891
SUPORTE EM TUBO INDUSTRIAL REMOVÍVEL PARA TABELA DE BASQUETE - 2 
UNID.(ASSENT./PINTADOS)

CJ 1,00 4.428,25 801,15 5.229,40 5.229,40

28.4.0.0.3. GOINFRA 271102
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) 
ARO METÁLICO - 2 UNID.

CJ 1,00 1.606,44 241,24 1.847,68 1.847,68

28.4.0.0.4. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) CJ 1,00 1.292,44 78,12 1.370,56 1.370,56

29. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - GERAL 1,00 0,00 0,00 44.150,53
29.1. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 479,10
29.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,00 0,00 48,03 48,03 288,18
29.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 6,00 0,00 31,82 31,82 190,92
29.2. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 9,00 0,00 0,00 43.671,43
29.2.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 7.234,61
29.2.1.0.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 6,00 281,41 90,18 371,59 2.229,54
29.2.1.0.2. GOINFRA 80515 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO UN 6,00 263,70 77,68 341,38 2.048,28
29.2.1.0.3. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 6,00 14,72 9,54 24,26 145,56

29.2.1.0.4. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 6,00 190,20 7,15 197,35 1.184,10

29.2.1.0.5. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 26,50 8,32 34,82 208,92

29.2.1.0.6. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 6,00 10,67 7,15 17,82 106,92
29.2.1.0.7. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 6,00 9,90 15,26 25,16 150,96
29.2.1.0.8. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 6,00 40,71 6,67 47,38 284,28

29.2.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 7,00 115,61 9,54 125,15 876,05

29.2.2. SINAPI BANHEIRO PCD - 0,00 0,00 1.888,71

29.2.2.0.1. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 775,79 33,01 808,80 808,80

29.2.2.0.2. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 1,00 530,29 77,68 607,97 607,97

29.2.2.0.3. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 1,00 14,72 9,54 24,26 24,26

29.2.2.0.4. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 1,00 190,20 7,15 197,35 197,35

29.2.2.0.5. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 26,50 8,32 34,82 34,82

29.2.2.0.6. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 1,00 10,67 7,15 17,82 17,82
29.2.2.0.7. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 1,00 9,90 15,26 25,16 25,16
29.2.2.0.8. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 1,00 40,71 6,67 47,38 47,38

29.2.2.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 115,61 9,54 125,15 125,15
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29.2.3. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.604,45

29.2.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 205_SEE
LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO COM MESA SEM COLUNA, BRANCO GELO, L76 DECA 
(GOINFRA + COT)

UN 1,00 166,86 27,55 194,41 194,41

29.2.3.0.2. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 1,00 13,30 7,15 20,45 20,45
29.2.3.0.3. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 5,00 3,78 11,92 15,70 78,50

29.2.3.0.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 5,00 8,88 2,21 11,09 55,45

29.2.3.0.5. GOINFRA 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" UN 5,00 67,03 9,54 76,57 382,85
29.2.3.0.6. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 5,00 65,56 7,15 72,71 363,55

29.2.3.0.7. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA (48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS) UN 4,00 108,71 18,60 127,31 509,24

29.2.4. SINAPI LABORATORIO MOLHADO - 0,00 0,00 1.258,53
29.2.4.0.1. GOINFRA 80687 CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 3) UN 3,00 154,09 18,60 172,69 518,07
29.2.4.0.2. GOINFRA 80672 SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO UN 3,00 34,67 17,17 51,84 155,52
29.2.4.0.3. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 3,00 41,89 11,92 53,81 161,43
29.2.4.0.4. GOINFRA 80656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL UN 3,00 131,63 9,54 141,17 423,51
29.2.5. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 0,00 2.084,14
29.2.5.0.1. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 6,00 101,58 29,10 130,68 784,08
29.2.5.0.2. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 3,00 207,21 45,33 252,54 757,62
29.2.5.0.3. GOINFRA 80981 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 487,57 54,87 542,44 542,44
29.2.6. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 1.397,60
29.2.6.0.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 24,00 3,83 5,72 9,55 229,20
29.2.6.0.2. GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M 32,00 8,20 6,14 14,34 458,88

29.2.6.0.3. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 15,61 19,24 1,21 20,45 319,22

29.2.6.0.4. SINAPI 94653
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 6,27 54,25 8,00 62,25 390,30

29.2.7. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 177,88
29.2.7.0.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 6,00 1,09 4,29 5,38 32,28

29.2.7.0.2. SINAPI 94662
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 
1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 13,00 7,86 3,34 11,20 145,60

29.2.8. SINAPI LUVAS DE PVC - 0,00 0,00 78,73

29.2.8.0.1. SINAPI 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 2,63 1,68 4,31 12,93

29.2.8.0.2. GOINFRA 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 2,00 24,09 8,81 32,90 65,80
29.2.9. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 100,50

29.2.9.0.1. SINAPI 89579
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 9,94 2,35 12,29 49,16

29.2.9.0.2. GOINFRA 81185 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM UN 2,00 16,86 8,81 25,67 51,34
29.2.10. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 608,15

29.2.10.0.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 2,83 2,53 5,36 26,80

29.2.10.0.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00 10,18 4,54 14,72 103,04

29.2.10.0.3. SINAPI 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 106,65 6,62 113,27 113,27

29.2.10.0.4. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 12,00 19,93 10,49 30,42 365,04
29.2.11. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 442,81

29.2.11.0.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 4,23 3,36 7,59 22,77

29.2.11.0.2. SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 17,44 6,07 23,51 188,08

29.2.11.0.3. GOINFRA 81407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 1,00 67,64 21,46 89,10 89,10
29.2.11.0.4. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 6,00 9,50 14,31 23,81 142,86
29.2.12. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 198,86
29.2.12.0.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 58,61 0,00 58,61 117,22
29.2.12.0.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 2,00 40,82 0,00 40,82 81,64
29.2.13. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 292,24
29.2.13.0.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 4,00 32,15 10,49 42,64 170,56
29.2.13.0.2. GOINFRA 81786 GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES DIAM. 150 MM UN 4,00 26,62 3,80 30,42 121,68
29.2.14. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 93,20
29.2.14.0.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 5,00 5,29 13,35 18,64 93,20
29.2.15. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 351,74

29.2.15.0.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2,00 6,03 4,54 10,57 21,14

29.2.15.0.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 4,00 9,80 1,22 11,02 44,08

29.2.15.0.3. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 1,00 6,91 21,46 28,37 28,37
29.2.15.0.4. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 7,59 21,46 29,05 116,20
29.2.15.0.5. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 5,00 4,30 13,35 17,65 88,25
29.2.15.0.6. GOINFRA 81928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM UN 3,00 4,55 13,35 17,90 53,70
29.2.16. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 178,40
29.2.16.0.1. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 8,17 13,83 22,00 22,00
29.2.16.0.2. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 14,55 21,95 36,50 109,50
29.2.16.0.3. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 1,00 24,95 21,95 46,90 46,90
29.2.17. SINAPI LUVAS - 0,00 0,00 65,36
29.2.17.0.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 2,00 1,59 6,67 8,26 16,52
29.2.17.0.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 2,00 2,27 6,67 8,94 17,88
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29.2.17.0.3. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 2,00 4,51 10,97 15,48 30,96
29.2.18. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 97,92
29.2.18.0.1. GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 3,00 10,69 21,95 32,64 97,92
29.2.19. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 987,41
29.2.19.0.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 5,60 6,81 11,44 18,25 102,20

29.2.19.0.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 6,37 13,16 1,48 14,64 93,25

29.2.19.0.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 26,00 21,03 9,43 30,46 791,96

29.2.20. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 16.653,12
29.2.20.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 3,00 170,66 349,51 520,17 1.560,51

29.2.20.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 3,00 55,49 19,59 75,08 225,24

29.2.20.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.301,01 1.301,01 1.301,01

29.2.20.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 1070_SEE
FOSSA SEPTICA 4500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO - 345 X 165 X 190 CM (PADRÃO 
GOINFRA) - (GOINFRA)

UN 1,00 4.791,74 5.229,93 10.021,67 10.021,67

29.2.20.0.5. GOINFRA 81874 SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E  PROFUNDIDADE=4,50 M UN 1,00 852,88 2.691,81 3.544,69 3.544,69
29.2.21. SINAPI ÁGUA PLUVIAL - 0,00 0,00 7.877,07

29.2.21.0.1. GOINFRA 81828
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA 
METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

UN 3,00 368,30 362,97 731,27 2.193,81

29.2.21.0.2. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 24,00 21,03 9,43 30,46 731,04

29.2.21.0.3. GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 42,00 89,28 28,63 117,91 4.952,22
30. INSTALAÇÕES ESPECIAIS - INCÊNDIO - GERAL 1,00 0,00 0,00 2.423,22
30.1. INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 2.423,22
30.1.1. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - 0,00 0,00 2.423,22
30.1.1.0.1. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 7,00 193,18 20,43 213,61 1.495,27

30.1.1.0.2. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 31,00 13,04 4,74 17,78 551,18

30.1.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 7,00 18,15 1,68 19,83 138,81
30.1.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 12,00 18,15 1,68 19,83 237,96
31. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - GERAL 1,00 0,00 0,00 185.085,37
31.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 185.085,37
31.1.1. QDG - 0,00 0,00 53.147,52
31.1.1.0.1. GOINFRA 70584 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 M 107,20 10,00 3,31 13,31 1.426,83
31.1.1.0.2. GOINFRA 70585 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 364,40 15,36 3,78 19,14 6.974,61
31.1.1.0.3. GOINFRA 70586 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 25 MM2 M 876,60 23,59 4,02 27,61 24.202,92
31.1.1.0.4. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 4,00 50,30 42,66 92,96 371,84
31.1.1.0.5. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 3,00 56,96 42,66 99,62 298,86
31.1.1.0.6. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 256,27 42,66 298,93 298,93
31.1.1.0.7. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 47,41 202,52 810,08

31.1.1.0.8. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3,00 10,52 1,70 12,22 36,66

31.1.1.0.9. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 102,00 0,63 1,33 1,96 199,92
31.1.1.0.10. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 200,00 0,24 0,30 0,54 108,00
31.1.1.0.11. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 102,00 0,30 0,30 0,60 61,20
31.1.1.0.12. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 375,00 0,16 0,30 0,46 172,50
31.1.1.0.13. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 102,00 0,48 0,94 1,42 144,84
31.1.1.0.14. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 575,00 0,11 0,00 0,11 63,25
31.1.1.0.15. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 102,00 0,21 0,00 0,21 21,42
31.1.1.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 239_SEE SUPORTE DE PAREDE PARA ELETROCALHA (GOINFRA + COT) UN 102,00 37,15 16,58 53,73 5.480,46
31.1.1.0.17. GOINFRA 72660 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" M 102,00 4,30 11,36 15,66 1.597,32

31.1.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 166_SEE ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA + SBC) M 30,30 19,98 18,95 38,93 1.179,57

31.1.1.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 225_SEE
CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° 
(REF.:MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 3,00 15,55 9,47 25,02 75,06

31.1.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 634_SEE TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL (GOINFRA + COT) UN 2,00 40,69 7,57 48,26 96,52

31.1.1.0.21. GOINFRA 71190 ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA M 105,90 24,97 15,16 40,13 4.249,76

31.1.1.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 526_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 50X50MM (GOINFRA + COT) UN 10,00 8,12 7,10 15,22 152,20
31.1.1.0.23. GOINFRA 72374 TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 2,00 23,70 7,57 31,27 62,54
31.1.1.0.24. GOINFRA 72269 REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA UN 3,00 17,79 7,57 25,36 76,08
31.1.1.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 512_SEE CRUZETA HORIZONTAL 90° P/ELETROCALHA 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 1,00 3,43 9,47 12,90 12,90

31.1.1.0.26. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 35,00 6,93 3,44 10,37 362,95

31.1.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 2,56 82,33 44,70 127,03 325,19

31.1.1.0.28. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 791,40 77,98 869,38 869,38

31.1.1.0.29. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,20 0,00 48,03 48,03 57,63
31.1.1.0.30. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,20 0,00 31,82 31,82 38,18

31.1.1.0.31. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 4,00 266,35 563,63 829,98 3.319,92

31.1.2. GOINFRA QD01 - 0,00 0,00 19.927,03
31.1.2.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 36,00 2,66 7,10 9,76 351,36
31.1.2.0.2. GOINFRA 200103 RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M 60,00 0,17 19,63 19,80 1.188,00
31.1.2.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 233,00 0,11 0,00 0,11 25,63
31.1.2.0.4. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 37,00 0,48 0,94 1,42 52,54
31.1.2.0.5. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 37,00 0,63 1,33 1,96 72,52
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31.1.2.0.6. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 17,00 9,93 13,74 23,67 402,39
31.1.2.0.7. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 8,00 12,47 15,16 27,63 221,04
31.1.2.0.8. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 5,00 17,37 13,74 31,11 155,55

31.1.2.0.9. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 671,80 3,41 1,05 4,46 2.996,22

31.1.2.0.10. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 212,00 3,97 2,84 6,81 1.443,72
31.1.2.0.11. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 2,00 8,31 9,94 18,25 36,50
31.1.2.0.12. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 4,00 20,73 17,53 38,26 153,04
31.1.2.0.13. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 47,41 202,52 810,08
31.1.2.0.14. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 56,96 42,66 99,62 99,62
31.1.2.0.15. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 14,00 11,26 14,22 25,48 356,72
31.1.2.0.16. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 30,00 19,66 33,17 52,83 1.584,90
31.1.2.0.17. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 208,50 1,94 8,05 9,99 2.082,91
31.1.2.0.18. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 3,80 2,16 8,05 10,21 38,79

31.1.2.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO 
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 30,00 211,54 18,32 229,86 6.895,80

31.1.2.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 26,40 14,79 41,19 329,52

31.1.2.0.21. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 552,83 77,35 630,18 630,18

31.1.3. GOINFRA QD02 - 0,00 0,00 18.701,62
31.1.3.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 53,00 2,66 7,10 9,76 517,28
31.1.3.0.2. GOINFRA 200103 RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M 75,00 0,17 19,63 19,80 1.485,00
31.1.3.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 156,00 0,11 0,00 0,11 17,16
31.1.3.0.4. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 27,00 0,48 0,94 1,42 38,34
31.1.3.0.5. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 27,00 0,63 1,33 1,96 52,92
31.1.3.0.6. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 36,00 9,93 13,74 23,67 852,12
31.1.3.0.7. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 12,47 15,16 27,63 55,26
31.1.3.0.8. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 5,00 17,37 13,74 31,11 155,55

31.1.3.0.9. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 753,00 3,41 1,05 4,46 3.358,38

31.1.3.0.10. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 178,30 3,97 2,84 6,81 1.214,22
31.1.3.0.11. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 8,00 8,31 9,94 18,25 146,00
31.1.3.0.12. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 20,73 17,53 38,26 38,26
31.1.3.0.13. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 47,41 202,52 810,08
31.1.3.0.14. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 56,96 42,66 99,62 99,62
31.1.3.0.15. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 17,00 11,26 14,22 25,48 433,16
31.1.3.0.16. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 23,00 19,66 33,17 52,83 1.215,09
31.1.3.0.17. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 169,70 1,94 8,05 9,99 1.695,30
31.1.3.0.18. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 50,60 2,16 8,05 10,21 516,62

31.1.3.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO 
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 23,00 211,54 18,32 229,86 5.286,78

31.1.3.0.20. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 3,00 15,12 12,98 28,10 84,30

31.1.3.0.21. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 552,83 77,35 630,18 630,18

31.1.4. GOINFRA QD03 - 0,00 0,00 18.740,70
31.1.4.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 38,00 2,66 7,10 9,76 370,88
31.1.4.0.2. GOINFRA 200103 RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M 55,00 0,17 19,63 19,80 1.089,00
31.1.4.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 100,00 0,11 0,00 0,11 11,00
31.1.4.0.4. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 17,00 0,48 0,94 1,42 24,14
31.1.4.0.5. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 17,00 0,63 1,33 1,96 33,32
31.1.4.0.6. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 24,00 9,93 13,74 23,67 568,08
31.1.4.0.7. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 2,00 17,37 13,74 31,11 62,22

31.1.4.0.8. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 730,70 3,41 1,05 4,46 3.258,92

31.1.4.0.9. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 46,00 3,97 2,84 6,81 313,26
31.1.4.0.10. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 10,00 8,31 9,94 18,25 182,50
31.1.4.0.11. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 20,73 17,53 38,26 38,26
31.1.4.0.12. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 47,41 202,52 810,08
31.1.4.0.13. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 50,30 42,66 92,96 92,96
31.1.4.0.14. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 15,00 11,26 14,22 25,48 382,20
31.1.4.0.15. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 97,92 28,44 126,36 379,08
31.1.4.0.16. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 29,00 19,66 33,17 52,83 1.532,07
31.1.4.0.17. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 187,50 1,94 8,05 9,99 1.873,12
31.1.4.0.18. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 5,70 2,16 8,05 10,21 58,19

31.1.4.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO 
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 29,00 211,54 18,32 229,86 6.665,94

31.1.4.0.20. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 13,00 15,12 12,98 28,10 365,30
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31.1.4.0.21. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 552,83 77,35 630,18 630,18

31.1.5. GOINFRA QD04 - 0,00 0,00 18.751,07
31.1.5.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 35,00 2,66 7,10 9,76 341,60
31.1.5.0.2. GOINFRA 200103 RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M 57,00 0,17 19,63 19,80 1.128,60
31.1.5.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 239,00 0,11 0,00 0,11 26,29
31.1.5.0.4. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 34,00 0,48 0,94 1,42 48,28
31.1.5.0.5. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 34,00 0,63 1,33 1,96 66,64
31.1.5.0.6. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 18,00 9,93 13,74 23,67 426,06
31.1.5.0.7. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 4,00 17,37 13,74 31,11 124,44
31.1.5.0.8. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 12,47 15,16 27,63 165,78

31.1.5.0.9. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 667,50 3,41 1,05 4,46 2.977,05

31.1.5.0.10. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 178,10 3,97 2,84 6,81 1.212,86
31.1.5.0.11. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 3,00 8,31 9,94 18,25 54,75
31.1.5.0.12. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 3,00 20,73 17,53 38,26 114,78
31.1.5.0.13. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 47,41 202,52 810,08
31.1.5.0.14. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 50,30 42,66 92,96 92,96
31.1.5.0.15. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 13,00 11,26 14,22 25,48 331,24
31.1.5.0.16. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 28,00 19,66 33,17 52,83 1.479,24
31.1.5.0.17. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 193,70 1,94 8,05 9,99 1.935,06
31.1.5.0.18. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 3,20 2,16 8,05 10,21 32,67

31.1.5.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO 
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 28,00 211,54 18,32 229,86 6.436,08

31.1.5.0.20. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,00 15,12 12,98 28,10 28,10

31.1.5.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 7,00 26,40 14,79 41,19 288,33

31.1.5.0.22. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 552,83 77,35 630,18 630,18

31.1.6. GOINFRA QD05 - 0,00 0,00 12.084,50
31.1.6.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 30,00 2,66 7,10 9,76 292,80
31.1.6.0.2. GOINFRA 200103 RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M 45,00 0,17 19,63 19,80 891,00
31.1.6.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 280,00 0,11 0,00 0,11 30,80
31.1.6.0.4. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 44,00 0,48 0,94 1,42 62,48
31.1.6.0.5. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 44,00 0,63 1,33 1,96 86,24
31.1.6.0.6. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 22,00 9,93 13,74 23,67 520,74
31.1.6.0.7. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 3,00 17,37 13,74 31,11 93,33

31.1.6.0.8. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 458,20 3,41 1,05 4,46 2.043,57

31.1.6.0.9. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 69,50 3,97 2,84 6,81 473,29
31.1.6.0.10. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 4,00 8,31 9,94 18,25 73,00
31.1.6.0.11. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 47,41 202,52 810,08
31.1.6.0.12. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 50,30 42,66 92,96 92,96
31.1.6.0.13. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 12,00 11,26 14,22 25,48 305,76
31.1.6.0.14. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 15,00 19,66 33,17 52,83 792,45
31.1.6.0.15. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 116,10 1,94 8,05 9,99 1.159,83
31.1.6.0.16. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 11,10 2,16 8,05 10,21 113,33

31.1.6.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO 
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 15,00 211,54 18,32 229,86 3.447,90

31.1.6.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 26,40 14,79 41,19 164,76

31.1.6.0.19. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 552,83 77,35 630,18 630,18

31.1.7. GOINFRA QD06 - 0,00 0,00 11.478,68
31.1.7.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 30,00 2,66 7,10 9,76 292,80
31.1.7.0.2. GOINFRA 200103 RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M 47,00 0,17 19,63 19,80 930,60
31.1.7.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 145,00 0,11 0,00 0,11 15,95
31.1.7.0.4. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 26,00 0,48 0,94 1,42 36,92
31.1.7.0.5. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 26,00 0,63 1,33 1,96 50,96
31.1.7.0.6. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 24,00 9,93 13,74 23,67 568,08

31.1.7.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240 
(GOINFRA+ORSE)

UN 2,00 34,70 23,70 58,40 116,80

31.1.7.0.8. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 484,00 3,41 1,05 4,46 2.158,64

31.1.7.0.9. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 34,40 3,97 2,84 6,81 234,26
31.1.7.0.10. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 43,70 5,82 3,07 8,89 388,49
31.1.7.0.11. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 4,00 8,31 9,94 18,25 73,00
31.1.7.0.12. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 47,41 202,52 810,08
31.1.7.0.13. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 56,96 42,66 99,62 99,62
31.1.7.0.14. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 20,00 11,26 14,22 25,48 509,60
31.1.7.0.15. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 97,92 28,44 126,36 379,08
31.1.7.0.16. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 9,00 19,66 33,17 52,83 475,47
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 RUA 2 171 , CENTRO , CEP:76590-000  AGO/2025 SET/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

808,57

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1871,95

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

31.1.7.0.17. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 110,40 1,94 8,05 9,99 1.102,89
31.1.7.0.18. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 18,30 2,16 8,05 10,21 186,84

31.1.7.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO 
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 9,00 211,54 18,32 229,86 2.068,74

31.1.7.0.20. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,00 15,12 12,98 28,10 28,10

31.1.7.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 26,40 14,79 41,19 82,38

31.1.7.0.22. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 791,40 77,98 869,38 869,38

31.1.8. GOINFRA QD07 - ADICIONAR AO PADRÃO DA QUADRA - 0,00 0,00 9.816,81
31.1.8.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 4,00 2,66 7,10 9,76 39,04
31.1.8.0.2. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 4,00 9,93 13,74 23,67 94,68

31.1.8.0.3. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 127,20 3,41 1,05 4,46 567,31

31.1.8.0.4. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 361,00 5,50 3,07 8,57 3.093,77
31.1.8.0.5. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 13,65 0,00 48,03 48,03 655,60
31.1.8.0.6. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 13,65 0,00 31,82 31,82 434,34
31.1.8.0.7. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 50,30 42,66 92,96 92,96
31.1.8.0.8. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 1,00 11,26 14,22 25,48 25,48

31.1.8.0.9. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 4,00 266,35 563,63 829,98 3.319,92

31.1.8.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 3,20 82,33 44,70 127,03 406,49
31.1.8.0.11. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 42,40 1,94 8,05 9,99 423,57
31.1.8.0.12. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 65,00 2,16 8,05 10,21 663,65
31.1.9. GOINFRA QD08 - 0,00 0,00 22.437,44
31.1.9.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 86,00 2,66 7,10 9,76 839,36

31.1.9.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 318,10 3,41 1,05 4,46 1.418,72

31.1.9.0.3. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 718,20 3,97 2,84 6,81 4.890,94
31.1.9.0.4. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 17,00 9,93 13,74 23,67 402,39
31.1.9.0.5. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 59,00 12,47 15,16 27,63 1.630,17
31.1.9.0.6. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 8,31 9,94 18,25 18,25
31.1.9.0.7. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 3,00 20,73 17,53 38,26 114,78
31.1.9.0.8. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 256,27 42,66 298,93 298,93
31.1.9.0.9. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 19,00 11,26 14,22 25,48 484,12
31.1.9.0.10. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 47,41 202,52 810,08
31.1.9.0.11. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 97,92 28,44 126,36 379,08
31.1.9.0.12. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 15,00 19,66 33,17 52,83 792,45
31.1.9.0.13. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 205,70 1,94 8,05 9,99 2.054,94
31.1.9.0.14. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 31,10 2,16 8,05 10,21 317,53

31.1.9.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO 
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 32,00 211,54 18,32 229,86 7.355,52

31.1.9.0.16. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 552,83 77,35 630,18 630,18

32. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - SPDA - GERAL 1,00 0,00 0,00 104.688,79
32.1. INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 855,45
32.1.1. GOINFRA LAUDO - 0,00 0,00 855,45

32.1.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU RESISTIVIDADE 
DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN 1,00 0,00 855,45 855,45 855,45

32.2. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 13.982,51
32.2.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 78,00 0,00 48,03 48,03 3.746,34
32.2.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 78,00 0,00 31,82 31,82 2.481,96

32.2.0.0.3. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 7,80 62,85 40,48 103,33 805,97

32.2.0.0.4. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 156,00 31,80 12,74 44,54 6.948,24
32.3. INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 89.850,83
32.3.1. GOINFRA CAPTAÇÃO E DESCIDAS - 0,00 0,00 50.230,22

32.3.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXAÇÃO 
HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 49,00 5,36 28,44 33,80 1.656,20

32.3.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA 
CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 761,00 1,80 3,94 5,74 4.368,14

32.3.1.0.3. SINAPI 95780
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 44,00 19,64 9,31 28,95 1.273,80

32.3.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-
560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 44,00 46,50 6,85 53,35 2.347,40

32.3.1.0.5. GOINFRA 71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 65,00 11,89 14,22 26,11 1.697,15
32.3.1.0.6. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 1,00 7,00 18,95 25,95 25,95
32.3.1.0.7. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 837,00 33,28 7,57 40,85 34.191,45
32.3.1.0.8. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 132,00 7,36 9,47 16,83 2.221,56
32.3.1.0.9. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 132,00 1,11 0,47 1,58 208,56
32.3.1.0.10. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 921,00 0,24 0,47 0,71 653,91
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32.3.1.0.11. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 921,00 0,16 0,75 0,91 838,11

32.3.1.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO TOPO 
C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 467,96 71,11 539,07 539,07

32.3.1.0.13. GOINFRA 71831 PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS UN 1,00 137,81 71,11 208,92 208,92
32.3.2. GOINFRA ATERRAMENTO - 0,00 0,00 39.620,61
32.3.2.0.1. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 44,00 157,77 18,95 176,72 7.775,68

32.3.2.0.2. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 13,00 51,09 5,75 56,84 738,92

32.3.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 13,00 133,62 19,33 152,95 1.988,35

32.3.2.0.4. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 44,00 20,52 11,85 32,37 1.424,28
32.3.2.0.5. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 520,00 45,06 8,05 53,11 27.617,20
32.3.2.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,07 71,11 76,18 76,18

2.190.033,90

545.975,45

2.736.009,35

1.461,58

71,42% 1.564.218,51R$                     

28,58% 625.815,39R$                        

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (24,93%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.
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DATA

04/12/2025

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 97.522,68                    121.835,08                    4,45                       

b. TRANSPORTES 17.170,97                    21.451,69                      0,78                       

c. SERVIÇO EM TERRA 82.599,69                    103.191,79                    3,77                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 79.562,54                    99.397,48                      3,63                       

e. ESTRUTURA 110.575,31                  138.141,73                    5,05                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 288.391,93                  360.288,04                    13,17                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 43.963,59                    54.923,71                      2,01                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 93.129,50                    116.346,68                    4,25                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 60.101,01                    75.084,19                      2,74                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 6.599,09                      8.244,24                        0,30                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 395.766,62                  494.431,24                    18,07                     

o. COBERTURAS 135.653,88                  169.472,39                    6,19                       

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.678,58                      3.346,35                        0,12                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 70.943,07                    88.629,18                      3,24                       

r. VIDROS 5.069,08                      6.332,80                        0,23                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 36.039,75                    45.024,46                      1,65                       

t. FORROS 79.170,35                    98.907,52                      3,62                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 159.741,69                  199.565,29                    7,29                       

v. FERRAGENS 18.459,19                    23.061,07                      0,84                       

w. MARCENARIA 2.734,91                      3.416,72                        0,12                       

x. ADMINISTRAÇÃO 127.733,58                  159.577,56                    5,83                       

y. PINTURA 146.968,39                  183.607,61                    6,71                       

z. DIVERSOS 129.458,50                  161.732,53                    5,94                       

2.190.033,90               2.736.009,35                 100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

 RUA 2 171 , CENTRO , CEP:76590-000 CRE-SÃO M. ARAGUAIA

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 1871,95

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL DOM BOSCO 52001237

OBRA CIDADE

AMPLIAÇÃO E REFORMA SAO MIGUEL DO ARAGUAIA

ENDEREÇO CRE
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL DOM BOSCO 13

OBRA PRAZO

AMPLIAÇÃO E REFORMA 390 dias corridos

LOCAL DATA

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA 04/12/2025

Etapas:

Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.736.009,35R$       Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390

SERVIÇOS PRELIMINARES 121.835,08R$           % Período 16,59% 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% 34,77% 1,95% 7,58% 1,95% 19,64% 1,95% 5,82% 1,95%

$ 20.212,44R$            2.375,78R$              2.375,78R$              2.375,78R$              2.375,78R$              42.362,06R$            2.375,78R$              9.235,10R$              2.375,78R$              23.928,41R$            2.375,78R$              7.090,80R$              2.375,78R$              

TRANSPORTES 21.451,69R$             % Período 8,27% 7,90% 7,90% 7,90% 7,52% 15,22% 16,44% 1,50% 1,59% 10,85% 11,72% 1,55% 1,64%

$ 1.774,05R$              1.694,68R$              1.694,68R$              1.694,68R$              1.613,17R$              3.264,95R$              3.526,66R$              321,78R$                  341,08R$                  2.327,51R$              2.514,14R$              332,50R$                  351,81R$                  

SERVIÇO EM TERRA 103.191,79R$           % Período 65,54% 18,47% 1,41% 1,41% 1,41% 1,49% 1,41% 1,81% 1,41% 1,41% 1,41% 1,41% 1,41%

$ 67.631,90R$            19.059,52R$            1.455,00R$              1.455,00R$              1.455,00R$              1.537,56R$              1.455,00R$              1.867,77R$              1.455,00R$              1.455,00R$              1.455,00R$              1.455,00R$              1.455,00R$              

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 99.397,48R$             % Período 44,00% 56,00%

$ 43.734,89R$            55.662,59R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

ESTRUTURA 138.141,73R$           % Período 95,49% 0,41% 0,42% 1,80% 1,88%

$ -R$                        131.911,54R$          -R$                        -R$                        -R$                        566,38R$                  580,20R$                  2.486,55R$              2.597,06R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO360.288,04R$           % Período 4,96% 18,48% 26,96% 4,96% 4,96% 4,96% 4,96% 4,96% 4,96% 4,96% 4,96% 4,96% 4,96%

$ 17.870,29R$            66.581,23R$            97.133,66R$            17.870,29R$            17.870,29R$            17.870,29R$            17.870,29R$            17.870,29R$            17.870,29R$            17.870,29R$            17.870,29R$            17.870,29R$            17.870,29R$            

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 54.923,71R$             % Período 7,64% 7,89% 8,07% 7,64% 7,64% 7,64% 7,64% 7,64% 7,64% 7,64% 7,64% 7,64% 7,64%

$ 4.196,17R$              4.333,48R$              4.432,34R$              4.196,17R$              4.196,17R$              4.196,17R$              4.196,17R$              4.196,17R$              4.196,17R$              4.196,17R$              4.196,17R$              4.196,17R$              4.196,17R$              

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 116.346,68R$           % Período 7,69% 7,69% 7,72% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69%

$ 8.947,06R$              8.947,06R$              8.981,96R$              8.947,06R$              8.947,06R$              8.947,06R$              8.947,06R$              8.947,06R$              8.947,06R$              8.947,06R$              8.947,06R$              8.947,06R$              8.947,06R$              

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 75.084,19R$             % Período 100,00%

$ -R$                        -R$                        75.084,19R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

IMPERMEABILIZAÇÃO 8.244,24R$               % Período 86,00% 14,00%

$ -R$                        7.090,05R$              1.154,19R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

ESTRUTURA METÁLICA 494.431,24R$           % Período 42,83% 10,77% 19,99% 9,24% 17,17%

$ -R$                        -R$                        -R$                        211.764,90R$          -R$                        53.250,24R$            98.836,80R$            -R$                        -R$                        45.685,45R$            84.893,84R$            -R$                        -R$                        

COBERTURAS 169.472,39R$           % Período 46,57% 33,08% 0,58% 19,77%

$ -R$                        -R$                        -R$                        78.923,29R$            -R$                        -R$                        56.061,47R$            -R$                        982,94R$                  -R$                        33.504,69R$            -R$                        -R$                        

ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.346,35R$               % Período 35,00% 65,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        1.171,22R$              2.175,13R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

ESQUADRIAS METÁLICAS 88.629,18R$             % Período 34,62% 64,28% 0,54% 0,56%

$ -R$                        -R$                        -R$                        30.683,42R$            56.970,84R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        478,60R$                  496,32R$                  -R$                        -R$                        

VIDROS 6.332,80R$               % Período 100,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        6.332,80R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

REVESTIMENTO DE PAREDE 45.024,46R$             % Período 98,65% 0,08% 0,17% 0,35% 0,75%

$ -R$                        -R$                        -R$                        44.416,63R$            -R$                        36,02R$                    76,54R$                    157,59R$                  337,68R$                  -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

FORROS 98.907,52R$             % Período 9,76% 14,64% 8,74% 27,65% 1,61% 5,11% 7,80% 24,69%

$ -R$                        -R$                        -R$                        9.653,37R$              14.480,06R$            8.644,52R$              27.347,93R$            1.592,41R$              5.054,17R$              7.714,79R$              24.420,27R$            -R$                        -R$                        

REVESTIMENTO DE PISO 199.565,29R$           % Período 32,37% 48,54% 7,52% 7,83% 1,21% 1,26% 0,62% 0,65%

$ -R$                        -R$                        -R$                        64.599,28R$            96.868,99R$            15.007,31R$            15.625,96R$            2.414,74R$              2.514,52R$              1.237,30R$              1.297,17R$              -R$                        -R$                        

FERRAGENS 23.061,07R$             % Período 3,80% 25,65% 70,55%

$ -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        876,32R$                  -R$                        5.915,16R$              -R$                        16.269,58R$            -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

MARCENARIA 3.416,72R$               % Período 100,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        3.416,72R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 159.577,56R$           % Período 7,69% 7,69% 7,69% 7,72% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69%

$ 12.271,51R$            12.271,51R$            12.271,51R$            12.319,39R$            12.271,51R$            12.271,51R$            12.271,51R$            12.271,51R$            12.271,51R$            12.271,51R$            12.271,51R$            12.271,51R$            12.271,51R$            

PINTURA 183.607,61R$           % Período 23,02% 40,91% 9,16% 0,20% 4,30% 22,41%

$ -R$                        -R$                        -R$                        42.266,47R$            75.113,87R$            -R$                        16.818,46R$            -R$                        367,22R$                  -R$                        7.895,13R$              -R$                        41.146,47R$            

DIVERSOS 161.732,53R$           % Período 16,77% 16,77% 16,80% 15,99% 13,63% 4,08% 4,74% 0,28% 0,28% 0,28% 0,28% 4,67% 5,43%

$ 27.122,55R$            27.122,55R$            27.171,07R$            25.861,03R$            22.044,14R$            6.598,69R$              7.666,12R$              452,85R$                  452,85R$                  452,85R$                  452,85R$                  7.552,91R$              8.782,08R$              

2.736.009,35R$       % PERÍODO 7,45% 12,32% 8,47% 20,40% 11,95% 6,38% 10,22% 2,26% 2,78% 4,63% 7,40% 2,18% 3,56%

VALOR PERÍODO 203.760,86R$          337.049,99R$          231.754,40R$          558.198,01R$          327.007,86R$          174.552,75R$          279.571,12R$          61.813,82R$            76.032,94R$            126.564,94R$          202.590,24R$          59.716,25R$            97.396,17R$            

% ACUMULADO 7,45% 19,77% 28,24% 48,64% 60,59% 66,97% 77,19% 79,45% 82,23% 86,86% 94,26% 96,44% 100,00%

VALOR ACUMULADO 203.760,86R$          540.810,85R$          772.565,25R$          1.330.763,26R$       1.657.771,12R$       1.832.323,87R$       2.111.894,99R$       2.173.708,81R$       2.249.741,75R$       2.376.306,69R$       2.578.896,93R$       2.638.613,18R$       2.736.009,35R$       

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 ETAPA 05

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 28,58% 5,00% 1,43%

4) CPRB 100,00% 3,60% 3,60%

5) Administração Central 100,00% 3,85% 3,85%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,23% 1,23%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 7,40% 7,40%

24,93%

Notas:

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário. (Foi utilizado o valor da Taxa SELIC, estabelecida pela 
271ª reunião do COPOM nos dias 17 e 18/06/2025 e ata de publicação em 24/06/2025)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal. O desconto aplicado sobre a alíquota corresponde ao percentual de mão de obra 
previsto no orçamento ou ao limite máximo permitido pelo Código Tributário do município.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

 RUA 2 171 , CENTRO , CEP:76590-000

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DOM BOSCO

OBRA

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA

CRE

CRE-SÃO M. ARAGUAIA

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 50.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

Fonte: dados extraídos da publicação do demonstrativo de BDI da GOINFRA (https://www.goinfra.go.gov.br/Desmostrativo-dos-BDIs/150)
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 121.835,08                     4,45

b. TRANSPORTES 21.451,69                       0,78

c. SERVIÇO EM TERRA 103.191,79                     3,77

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 99.397,48                       3,63

e. ESTRUTURA 138.141,73                     5,05

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 360.288,04                     13,17

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 54.923,71                       2,01

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 116.346,68                     4,25

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 75.084,19                       2,74

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 8.244,24                         0,30

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 494.431,24                     18,07

o. COBERTURAS 169.472,39                     6,19

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.346,35                         0,12

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 88.629,18                       3,24

r. VIDROS 6.332,80                         0,23

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 45.024,46                       1,65

t. FORROS 98.907,52                       3,62

u. REVESTIMENTO DE PISO 199.565,29                     7,29

v. FERRAGENS 23.061,07                       0,84

w. MARCENARIA 3.416,72                         0,12

x. ADMINISTRAÇÃO 159.577,56                     5,83

y. PINTURA 183.607,61                     6,71

z. DIVERSOS 161.732,53                     5,94

2.736.009,35                  100,00                            

 RUA 2 171 , CENTRO , CEP:76590-000

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-SÃO M. ARAGUAIA

04/12/2025

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL DOM BOSCO SAO MIGUEL DO ARAGUAIA

OBRA CRE

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO DATA
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

o. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA M2 1107,03 553,52

t. FORROS FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 883,67 441,84

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO LAMINADO M2 989,44 494,72

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de 
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa 
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL DOM BOSCO 52001237

OBRA CIDADE

CRE-SÃO M. ARAGUAIA 1871,95

AMPLIAÇÃO E REFORMA SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
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 AGO/2025

SET/2025

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 
15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)

M2    - - - 12,58 12,70

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0410 18,72 20,21 0,76 0,82

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,0250 26,79 29,19 0,66 0,72

1,42 1,54

SINAPI_I 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 
4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 
15 CM

M2 1,0300 10,65 10,65 10,96 10,96

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 13,86 13,86 0,20 0,20

11,16 11,16

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 004_SEE DEMOLIÇÃO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 - - 20,05 21,62

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2    1,0000 8,54 9,24 8,54 9,24

SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 1,0000 11,51 12,38 11,51 12,38

20,05 21,62

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² - - - 390,66 398,25

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 2,5000 26,70 29,14 66,75 72,85

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 18,72 20,21 18,72 20,21

85,47 93,06

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0097 169,62 169,62 1,64 1,64

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,7300 0,84 0,84 0,61 0,61

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,6700 0,63 0,63 1,68 1,68

GOINFRA_I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 3,5478 8,00 8,00 28,38 28,38

GOINFRA_I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 7,9390 7,30 7,30 57,95 57,95

GOINFRA_I 2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Kg 13,3206 8,84 8,84 117,75 117,75

SINAPI_I 11552
PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), 
ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M

M 1,3060 8,16 8,16 10,65 10,65

GOINFRA_I 2898 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 68,75 68,75 68,75 68,75

GOINFRA_I 2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE un 2,0000 8,89 8,89 17,78 17,78

305,19 305,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 108,25 109,58

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 22,06 23,81 13,85 14,95

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 20,92 22,42 3,28 3,51

17,13 18,46

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE 
= *27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0290 48,76 48,76 1,41 1,41

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

M2 2,1060 25,75 25,75 54,22 54,22

SINAPI_I 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E 
= 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 0,9093 6,46 6,46 5,87 5,87

SINAPI_I 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 2,8999 7,33 7,33 21,25 21,25

SINAPI_I 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,5027 0,30 0,30 0,75 0,75

SINAPI_I 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 0,7925 2,70 2,70 2,13 2,13

SINAPI_I 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, 
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 1,0327 3,38 3,38 3,49 3,49

SINAPI_I 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA 
(TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 20,0077 0,09 0,09 1,80 1,80

SINAPI_I 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,9149 0,22 0,22 0,20 0,20

91,12 91,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 
(GOINFRA)

M2 - - 8,54 9,24

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2    1,0000 8,54 9,24 8,54 9,24

8,54 9,24

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,83 19,96

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 20,21 1,68 1,81

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

010 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

008 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

007 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

004 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/12/2025 1871,95

CÓDIGO INEP

52001237

CIDADE

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-SÃO M. ARAGUAIA  RUA 2 171 , CENTRO , CEP:76590-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DOM BOSCO

32 de 42 ART Nº  1020250369460



 AGO/2025

SET/2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/12/2025 1871,95

CÓDIGO INEP

52001237

CIDADE

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-SÃO M. ARAGUAIA  RUA 2 171 , CENTRO , CEP:76590-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DOM BOSCO

1,68 1,81

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 0,24 0,48 0,48

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,15 18,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,83 19,96

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 20,21 1,68 1,81

1,68 1,81

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 0,24 0,48 0,48

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,15 18,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 031_SEE
MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - 
H=0,80 M (GOINFRA)

M 61,86 63,94

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,5085 18,72 20,21 9,51 10,27

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2278 26,70 29,14 6,08 6,63

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0365 21,34 23,13 0,77 0,84

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1727 20,37 22,05 3,51 3,80

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,1145 26,79 29,19 3,06 3,34

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0555 26,73 29,16 1,48 1,61

24,41 26,49

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0224 169,62 169,62 3,80 3,80

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0298 13,86 13,86 0,41 0,41

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0026 15,38 15,38 0,03 0,03

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,5047 8,04 8,04 4,05 4,05

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3300 7,35 7,35 2,42 2,42

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,8046 6,95 6,95 5,59 5,59

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0167 160,61 160,61 2,68 2,68

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0167 154,61 154,61 2,58 2,58

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,6758 0,84 0,84 0,56 0,56

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 6,6746 0,63 0,63 4,20 4,20

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 8,3699 0,88 0,88 7,36 7,36

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,1774 13,59 13,59 2,41 2,41

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0128 18,85 18,85 0,24 0,24

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,1138 9,91 9,91 1,12 1,12

37,45 37,45

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO 
D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,74 6,08

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 20,37 22,05 1,69 1,83

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 27,04 29,49 2,25 2,45

3,94 4,28

COTAÇÃO COT 004_SEE
(11896/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 
16mm² a 25mm², ref:TEL-743 ou similar (SPDA)

UN 1,0000 1,80 1,80 1,80 1,80

1,80 1,80

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO 
TOPO C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN 539,07 545,26

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 20,37 22,05 30,55 33,07

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 27,04 29,49 40,56 44,23

71,11 77,30

SINAPI_I 41387 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" M 6,0000 59,75 59,75 358,50 358,50

SINAPI_I 11270
ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 
24 MM

UN 2,0000 2,40 2,40 4,80 4,80

SINAPI_I 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE UN 1,0000 32,48 32,48 32,48 32,48

SINAPI_I 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN 1,0000 18,58 18,58 18,58 18,58

SINAPI_I 38061 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO UN 1,0000 53,60 53,60 53,60 53,60

467,96 467,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,57 18,71

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 20,37 22,05 0,67 0,73

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 27,04 29,49 0,90 0,98

1,57 1,71

COTAÇÃO COT 010_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 17,00 17,00 17,00 17,00

17,00 17,00

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

046 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

042 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

036 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

031 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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CÓDIGO INEP

52001237

CIDADE

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DOM BOSCO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,71 19,85

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 20,37 22,05 0,67 0,73

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 27,04 29,49 0,90 0,98

1,57 1,71

COTAÇÃO COT 011_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 18,15 18,14 18,14

18,14 18,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 370,45 376,25

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 26,70 29,14 29,37 32,05

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 20,37 22,05 22,40 24,25

51,77 56,30

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,02 10,02 77,93 77,93

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,38 8,38 38,81 38,81

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 9,90 9,90 62,78 62,78

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 9,77 9,77 14,52 14,52

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 35,78 35,78 7,30 7,30

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 28,90 28,90 3,31 3,31

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,87 3,87 0,98 0,98

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 13,60 13,60 0,69 0,69

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 68,98 68,98 68,98 68,98

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8,86 8,86

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 8,67 8,67 3,30 3,30

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 30,00 31,64 23,40 24,67

318,68 319,95

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1.692,88 1.692,88

0,00 0,00

SINAPI_I 41204
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 
RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B

UN 1,0000 1.692,88 1.692,88 1.692,88 1.692,88

1.692,88 1.692,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 76,18 82,37

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 20,37 22,05 30,55 33,07

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 27,04 29,49 40,56 44,23

71,11 77,30

COTAÇÃO COT 356_SEE
(12414/ORSE) CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200x200x90 MM, PARA 
EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR

UN 1,0000 5,07 5,07 5,07 5,07

5,07 5,07

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 166_SEE
ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA 
+ SBC)

M 38,93 40,59

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,04 29,49 10,81 11,79

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,37 22,05 8,14 8,82

18,95 20,61

COTAÇÃO COT 597_SEE (000216/SBC) ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 M 1,0000 19,98 19,98 19,98 19,98

19,98 19,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 205_SEE
LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO COM MESA SEM COLUNA, BRANCO GELO, L76 
DECA (GOINFRA + COT)

UN 194,41 196,79

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5470 20,37 22,05 11,14 12,06

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6000 27,35 29,79 16,41 17,87

27,55 29,93

SINAPI_I 36521
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 
*40 X 30* CM (L X C)

UN 1,0000 166,86 166,86 166,86 166,86

166,86 166,86

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 
220/240 (GOINFRA+ORSE)

UN 58,40 60,46

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 27,04 29,49 13,52 14,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 20,37 22,05 10,18 11,02

23,70 25,76

COTAÇÃO COT 596_SEE (9761/ORSE) TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL 32A, 220/240 V UN 1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

34,70 34,70

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

217 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

205 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

166 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

126 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

117 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

047 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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OBRA
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CRE-SÃO M. ARAGUAIA  RUA 2 171 , CENTRO , CEP:76590-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DOM BOSCO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 0,54 0,54

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 465_SEE (09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,54 0,54 0,54 0,54

0,54 0,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 225_SEE
CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM 
ÂNGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 25,02 25,85

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 27,04 29,49 5,40 5,89

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 20,37 22,05 4,07 4,41

9,47 10,30

COTAÇÃO COT 468_SEE
(3997/ORSE) CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM 
ÂNGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR)

UND 1,0000 15,55 15,55 15,55 15,55

15,55 15,55

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO 
RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 80,40 82,12

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 20,37 22,05 6,11 6,61

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 27,04 29,49 13,52 14,74

19,63 21,35

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 2,0000 0,48 0,48 0,96 0,96

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 2,0000 0,63 0,63 1,26 1,26

COTAÇÃO COT 475_SEE
(13791/ORSE) Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 
ou similar

PÇ 1,0000 58,55 58,55 58,55 58,55

60,77 60,77

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 239_SEE SUPORTE DE PAREDE PARA ELETROCALHA (GOINFRA + COT) UN 53,73 55,18

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3500 27,04 29,49 9,46 10,32

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3500 20,37 22,05 7,12 7,71

16,58 18,03

COTAÇÃO COT 113_SEE MÃO FRANCESA REFORÇADA 200MM UN 1,0000 37,15 37,15 37,15 37,15

37,15 37,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 147,54 152,78

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2241 18,72 20,21 22,91 24,73

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 21,34 23,13 1,83 1,99

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5788 26,70 29,14 15,45 16,86

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2798 26,79 29,19 7,49 8,16

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4580 20,37 22,05 9,32 10,09

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 26,73 29,16 4,56 4,97

61,56 66,80

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 13,59 13,59 7,89 7,89

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,88 0,88 19,63 19,63

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 9,91 9,91 2,27 2,27

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 18,85 18,85 0,69 0,69

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,63 0,63 10,07 10,07

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 0,84 0,84 1,51 1,51

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 7,35 7,35 2,69 2,69

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,95 6,95 2,03 2,03

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,83 6,83 19,05 19,05

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 8,04 8,04 3,63 3,63

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0100 15,38 15,38 0,15 0,15

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 13,86 13,86 0,98 0,98

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0196 160,61 160,61 3,14 3,14

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0196 154,61 154,61 3,03 3,03

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0544 169,62 169,62 9,22 9,22

85,98 85,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 41,19 42,50

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4165 27,04 29,49 11,26 12,28

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1735 20,37 22,05 3,53 3,82

14,79 16,10

SINAPI_I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 1,0000 26,40 26,40 26,40 26,40

26,40 26,40

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.
COEFIC.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
399 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

273 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

239 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

226 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

225 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CIDADE

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DOM BOSCO

COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR 
PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 77,88 79,54

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,37 22,05 8,14 8,82

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,04 29,49 10,81 11,79

18,95 20,61

SINAPI_I 11837
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL 
DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2

UN 1,0000 58,93 58,93 58,93 58,93

58,93 58,93

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 127,03 130,84

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 18,72 20,21 14,97 16,16

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 26,70 29,14 8,01 8,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 20,37 22,05 7,53 8,15

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 26,79 29,19 12,32 13,42

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 26,73 29,16 1,87 2,04

44,70 48,51

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,72 158,72 5,23 5,23

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 33,00 33,00 13,20 13,20

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,63 0,63 10,20 10,20

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,04 8,04 42,37 42,37

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 13,86 13,86 1,24 1,24

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 160,61 160,61 6,42 6,42

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 13,59 13,59 3,44 3,44

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 18,85 18,85 0,23 0,23

82,33 82,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 125,15 125,97

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 27,35 29,79 5,47 5,95

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 20,37 22,05 4,07 4,41

9,54 10,36

SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" UN 1,0000 115,61 115,61 115,61 115,61

115,61 115,61

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 19,59 21,23

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,3300 26,73 29,17 8,82 9,62

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 20,37 22,05 10,18 11,02

19,00 20,64

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0500 11,80 11,80 0,59 0,59

0,59 0,59

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 102,51 102,51

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 102,51 102,51 102,51 102,51

102,51 102,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), 
FIXAÇÃO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 33,80 36,28

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 20,37 22,05 12,22 13,23

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 27,04 29,49 16,22 17,69

28,44 30,92

COTAÇÃO COT 507_SEE
(08496/ORSE) Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo h=35cm x 3/8", fixação horizontal e com 
bandeirinha

UN 1,0000 5,36 5,36 5,36 5,36

5,36 5,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, 
TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 89,70 91,28

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3335 20,37 22,05 6,79 7,35

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1881 27,04 29,49 5,08 5,54

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1368 26,74 29,18 3,65 3,99

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 26,73 29,17 2,40 2,62

17,92 19,50

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 2,5960 16,15 16,15 41,92 41,92

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,1400 155,51 155,51 21,77 21,77

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0502 46,53 46,53 2,33 2,33

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,28 0,28 1,12 1,12

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

499 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

497 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

430 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DOM BOSCO

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0425 33,73 33,73 1,43 1,43

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,38 0,38 1,52 1,52

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0279 16,66 16,66 0,46 0,46

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0702 3,87 3,87 0,27 0,27

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0021 2,75 2,75 0,00 0,00

71,78 71,78

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 34,90 36,56

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,37 22,05 8,14 8,82

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,04 29,49 10,81 11,79

18,95 20,61

SINAPI_I 11862
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 
MM2

UN 1,0000 15,95 15,95 15,95 15,95

15,95 15,95

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 512_SEE CRUZETA HORIZONTAL 90° P/ELETROCALHA 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 12,90 13,73

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 27,04 29,49 5,40 5,89

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 20,37 22,05 4,07 4,41

9,47 10,30

COTAÇÃO COT 251_SEE CRUZETA HORIZONTAL 90° P/ELETROCALHA 38X38MM UN 1,0000 3,44 3,44 3,43 3,43

3,43 3,43

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 526_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 50X50MM (GOINFRA + COT) UN 15,22 15,84

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 27,04 29,49 4,05 4,42

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1500 20,37 22,05 3,05 3,30

7,10 7,72

COTAÇÃO COT 266_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 50X50MM UN 1,0000 8,12 8,12 8,12 8,12

8,12 8,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE
CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 66,89 68,55

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,04 29,49 10,81 11,79

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,37 22,05 8,14 8,82

18,95 20,61

SINAPI_I 11858
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 
MM2

UN 1,0000 47,94 47,94 47,94 47,94

47,94 47,94

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN - - - 1.301,01 1.350,86

GOINFRA 81840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE Un    1,0000 260,95 263,65 260,95 263,65

GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un    1,0000 29,05 30,91 29,05 30,91

GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) Un    1,0000 32,64 34,53 32,64 34,53

GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m     3,0000 40,07 42,21 120,21 126,63

GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) m2    8,0000 103,16 107,64 825,28 861,12

GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) m2    1,0000 32,88 34,02 32,88 34,02

1.301,01 1.350,86

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 152,95 154,55

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 20,37 22,05 19,33 20,93

19,33 20,93

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN 1,0000 133,62 133,62 133,62 133,62

133,62 133,62

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 2.144,07 2.242,87

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 21,8625 18,72 20,21 409,26 441,84

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 7,3851 26,70 29,14 197,18 215,20

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,4222 26,74 29,18 11,28 12,31

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 26,52 29,05 494,39 541,56

1.112,11 1.210,91

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU 
EQUIVALENTE 

m2 5,2000 58,50 58,50 304,20 304,20

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

554 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

535 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

526 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

512 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

501 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL
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SET/2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/12/2025 1871,95

CÓDIGO INEP

52001237

CIDADE

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-SÃO M. ARAGUAIA  RUA 2 171 , CENTRO , CEP:76590-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DOM BOSCO

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 4,4732 40,67 40,67 181,92 181,92

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 3,8536 1,30 1,30 5,00 5,00

SINAPI_I 1338
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, 
ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS

M2 1,0000 38,71 38,71 38,71 38,71

GOINFRA_I 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM un 2,4305 96,50 96,50 234,54 234,54

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 9,64 9,64 12,62 12,62

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.899,13 3.899,13 98,64 98,64

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,84 0,84 63,00 63,00

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 20,52 20,52 64,63 64,63

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 16,66 16,66 1,54 1,54

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 16,66 16,66 6,64 6,64

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 29,66 29,66 20,52 20,52

1.031,96 1.031,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 634_SEE TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL (GOINFRA + COT) UN - - - 48,26 48,92

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1600 27,04 29,49 4,32 4,71

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 20,37 22,05 3,25 3,52

7,57 8,23

COTAÇÃO COT 448_SEE TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL UN 1,0000 40,70 40,70 40,69 40,69

40,69 40,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN - - - 292,16 294,22

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 27,04 29,49 13,52 14,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 20,37 22,05 10,18 11,02

23,70 25,76

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 1,0000 118,46 118,46 118,46 118,46

268,46 268,46

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 31,28 32,31

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 20,37 22,05 5,09 5,51

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 27,04 29,49 6,76 7,37

11,85 12,88

SINAPI_I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN 1,0000 19,43 19,43 19,43 19,43

19,43 19,43

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 32,46 32,49

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0066 20,37 22,05 0,13 0,14

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0066 27,04 29,49 0,17 0,19

0,30 0,33

COTAÇÃO COT 478_SEE (01697/ORSE) PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450mm UN 1,0000 32,16 32,16 32,16 32,16

32,16 32,16

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-
70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN - - - 53,35 53,95

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 27,04 29,49 4,05 4,42

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 18,72 20,21 2,80 3,03

6,85 7,45

COTAÇÃO COT 517_SEE
(09329/ORSE) CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE 
COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO)

UN 1,0000 46,50 46,50 46,50 46,50

46,50 46,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE
CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ORSE)

M - - - 37,23 37,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 27,04 29,49 2,70 2,94

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1000 20,37 22,05 2,03 2,20

4,73 5,14

COTAÇÃO COT 520_SEE (11731/ORSE) Canaleta plástica 50 x 80mm M 1,0000 32,50 32,50 32,50 32,50

32,50 32,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 234,36 237,67

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 27,04 29,49 21,63 23,59

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 20,37 22,05 16,29 17,64

37,92 41,23

COTAÇÃO COT 521_SEE (09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 194,76 194,76 194,76 194,76

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

719 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

718 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

712 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

664 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

663 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

634 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MATERIAL (C) - TOTAL
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OBRA
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DOM BOSCO

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 6,0000 0,28 0,28 1,68 1,68

196,44 196,44

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 720_SEE
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO 
FIO = 5,0 MM, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 25,15 25,27

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0410 18,72 20,21 0,76 0,82

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,0250 26,79 29,19 0,66 0,72

1,42 1,54

SINAPI_I 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 
5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 1,0300 22,79 22,79 23,47 23,47

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0190 13,86 13,86 0,26 0,26

23,73 23,73

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ 
INSTALAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

UN - - - 99,56 100,79

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 26,70 29,14 8,01 8,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 20,37 22,05 6,11 6,61

14,12 15,35

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 35,78 35,78 1,07 1,07

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0300 3,87 3,87 0,11 0,11

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 13,60 13,60 0,09 0,09

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0100 28,90 28,90 0,28 0,28

GOINFRA_I 1120 AÇO CA-25 Kg 0,1500 8,07 8,07 1,21 1,21

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 8,04 8,04 3,21 3,21

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0900 11,80 11,80 1,06 1,06

SINAPI_I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M 3,4000 11,88 11,88 40,39 40,39

GOINFRA_I 2941 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 38,02 38,02 38,02 38,02

85,44 85,44

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 125,26 127,68

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 26,70 29,14 14,86 16,22

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 18,72 20,21 13,27 14,33

28,13 30,55

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)

m2 1,0000 80,00 80,00 80,00 80,00

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,63 0,63 11,16 11,16

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 169,62 169,62 4,12 4,12

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0400 46,41 46,41 1,85 1,85

97,13 97,13

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 32,55 32,60

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 26,70 29,14 0,26 0,29

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 18,72 20,21 0,18 0,20

0,44 0,49

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 31,93 31,93 31,93 31,93

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0040 46,41 46,41 0,18 0,18

32,11 32,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU 
RESISTIVIDADE DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN - - - 855,45 948,97

SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,5000 114,06 126,53 855,45 948,97

855,45 948,97

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE
BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN - - - 341,54 343,97

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5870 27,04 29,49 15,87 17,31

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5870 20,37 22,05 11,95 12,94

27,82 30,25

GOINFRA_I 3019 BARRA DE COBRE 2" X 3/16"  (2,0865 KG/M) m 1,0000 313,72 313,72 313,72 313,72

313,72 313,72

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE
CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 25,00 26,23

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 27,04 29,49 8,11 8,84

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 20,37 22,05 6,11 6,61

OBS.: Composição adaptada com base na SBC - 61236 (05/24)

867 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

855 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

841 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

725 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

720 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MATERIAL (C) - TOTAL
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SAO MIGUEL DO ARAGUAIA

OBRA
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DOM BOSCO

14,22 15,45

GOINFRA_I 3205 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 un 1,0000 10,78 10,78 10,78 10,78

10,78 10,78

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, 
ALTURA MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 - - - 404,50 417,02

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 4,1592 18,72 20,21 77,85 84,05

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,9017 26,70 29,14 24,07 26,27

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,5971 26,79 29,19 15,99 17,42

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7002 20,37 22,05 14,26 15,43

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,4024 26,73 29,16 10,75 11,73

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2006 21,34 23,13 4,27 4,63

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0748 26,70 29,14 1,99 2,17

149,18 161,70

GOINFRA_I 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 10,6396 6,54 6,54 69,58 69,58

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 59,6427 0,63 0,63 37,57 37,57

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,0480 6,83 6,83 27,64 27,64

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,1683 160,61 160,61 27,02 27,02

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1244 158,72 158,72 19,74 19,74

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,7270 8,04 8,04 13,88 13,88

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 2,1890 7,35 7,35 16,08 16,08

GOINFRA_I 2387 BRITA Nº 0 m3 0,0660 176,82 176,82 11,67 11,67

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5114 13,59 13,59 6,95 6,95

GOINFRA_I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0736 60,63 60,63 4,46 4,46

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0311 154,61 154,61 4,80 4,80

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,4661 9,91 9,91 4,61 4,61

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,4620 6,95 6,95 3,21 3,21

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1532 13,86 13,86 2,12 2,12

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1071 18,85 18,85 2,01 2,01

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2300 5,95 5,95 1,36 1,36

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 0,3680 3,90 3,90 1,43 1,43

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0071 169,62 169,62 1,19 1,19

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0009 2,42 2,42 0,00 0,00

255,32 255,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 110,24 113,08

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 26,68 29,14 15,49 16,92

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9494 18,72 20,21 17,77 19,18

33,26 36,10

COTAÇÃO COT 623_SEE
(9924/ORSE) CERÂMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA 
OU SIMILAR COD.26090

M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,65 7,65 1,11 1,11

GOINFRA_I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000 1,33 1,33 9,97 9,97

76,98 76,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 
(GOINFRA)

M2 - - - 203,80 204,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1700 20,37 22,05 3,46 3,74

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 26,70 29,14 4,53 4,95

7,99 8,69

GOINFRA_I 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 181,07 181,07 190,12 190,12

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 0,1400 40,67 40,67 5,69 5,69

195,81 195,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 - - - 14,12 15,35

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 20,37 22,05 6,11 6,61

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,3000 26,73 29,16 8,01 8,74

14,12 15,35

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 37,46 40,16

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4920 20,37 22,05 10,02 10,84

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,7350 26,73 29,16 19,64 21,43

29,66 32,27

GOINFRA 51015
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL  DE CONCRETO FCK=15 MPA - 
(O.C.)

m3    0,0061 563,71 572,55 3,43 3,49

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

932 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

931 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

912 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

884 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71034 (02/24)

872 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

40 de 42 ART Nº  1020250369460



 AGO/2025
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CÓDIGO INEP

52001237

CIDADE

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-SÃO M. ARAGUAIA  RUA 2 171 , CENTRO , CEP:76590-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DOM BOSCO

GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,0061 53,53 57,99 0,32 0,35

SINAPI_I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1227 10,25 10,25 1,25 1,25

GOINFRA_I 1863 PREGO 18x30 Kg 0,0680 19,79 19,79 1,34 1,34

SINAPI_I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2000 7,32 7,32 1,46 1,46

7,80 7,89

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 984_SEE
PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO 280V, CORRENTE 
MAXIMA 10KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

UN - - - 84,21 85,24

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 20,37 22,05 5,09 5,51

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 27,04 29,49 6,76 7,37

11,85 12,88

COTAÇÃO COT 698_SEE PARA-RAIOS BAIXA TENSÃO CONVENCIONAL 10KA 280V UN 1,0000 72,37 72,37 72,36 72,36

72,36 72,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 986_SEE CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO TIPO "T" 1.900MM (GOINFRA + FDE) UN - - - 346,05 347,95

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4600 20,37 22,05 9,37 10,14

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4600 27,04 29,49 12,43 13,56

21,80 23,70

COTAÇÃO COT 700_SEE
(4.94.59/FDE) CRUZETA POLIMÉRICA FIBRA DE VIDRO PRFV CLASSE 15 kV 90X90X2000 
MM NBR-16946

UN 1,0000 324,25 324,25 324,25 324,25

324,25 324,25

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE 
ALUMÍNIO ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED 
DE 20W (120CM) INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA 
ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 229,86 231,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 20,37 22,05 7,87 8,52

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 27,04 29,49 10,45 11,40

18,32 19,92

COTAÇÃO COT 739_SEE

(14105/ORSE) LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE 
ALUMÍNIO ANODIZADOCOM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 
20W (120CM) INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁT. COR 
BRANCA, MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR

UN 1,0000 211,54 211,54 211,54 211,54

211,54 211,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1070_SEE
FOSSA SEPTICA 4500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO - 345 X 165 X 190 CM 
(PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

UN - - - 10.021,67 10.463,19

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 14,6000 20,37 22,05 297,40 321,93

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 14,6000 26,79 29,19 391,13 426,17

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 40,7463 26,73 29,16 1.089,14 1.188,16

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 4,8900 21,34 23,13 104,35 113,10

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 24,4800 26,70 29,14 653,61 713,34

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 143,9263 18,72 20,21 2.694,30 2.908,75

5.229,93 5.671,45

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 173,8000 7,35 7,35 1.277,43 1.277,43

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 30,8000 8,04 8,04 247,63 247,63

GOINFRA_I 1973
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO 
REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE

Kg 8,1500 7,50 7,50 61,12 61,12

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 3,7200 13,86 13,86 51,55 51,55

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 2,8600 158,72 158,72 453,93 453,93

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 1,1100 160,61 160,61 178,27 178,27

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 1,1100 154,61 154,61 171,61 171,61

GOINFRA_I 1218 CAIBRO 5x6 CM m 1,9100 16,15 16,15 30,84 30,84

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 81,2400 0,84 0,84 68,24 68,24

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 953,4900 0,63 0,63 600,69 600,69

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 13,5700 33,00 33,00 447,81 447,81

GOINFRA_I 1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M m2 1,7133 23,49 23,49 40,24 40,24

GOINFRA_I 1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l 3,2294 12,12 12,12 39,14 39,14

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 63,1300 3,90 3,90 246,20 246,20

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 8,2892 18,85 18,85 156,25 156,25

GOINFRA_I 1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m 0,6000 3,35 3,35 2,01 2,01

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 34,7100 5,95 5,95 206,52 206,52

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 37,6941 13,59 13,59 512,26 512,26

4.791,74 4.791,74

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição replicada com base na GOINFRA 81868 (04/2025)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA 071692 (08/2025)

1070 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA 71110 (10/2024)

1035 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

986 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

984 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO
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CÓDIGO INEP

52001237

CIDADE

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-SÃO M. ARAGUAIA  RUA 2 171 , CENTRO , CEP:76590-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DOM BOSCO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1072_SEE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) - (SBC) M - - - 70,00 70,00

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 765_SEE (39902/SBC) SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SUB-SOLO (PERCUSSAO) M 1,0000 70,00 70,00 70,00 70,00

70,00 70,00MATERIAL (C) - TOTAL

1072 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL
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