
QUADRO QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS
AMPLIAÇÃO E REFORMA

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO MATERIAL MEMORIAL DE CÁLCULO UNIDADE QUANTIDADE

BLOCO 01 EXECUÇÃO

PADRÃO GOINFRA - BLOCO LAJE PLANA - 04 SALAS DE AULAS PROJETO PADRÃO UN 1.00

CANALETA DE CONCRETO - PADRÃO GOINFRA 31.92+29.92+1.38 M 63.22

GRELHA DE FERRO 11.15+10.91 M2 22.06

PINTURA 22.06*1.5 M2 33.09

PINTURA POLIESPORTIVA (CALÇADA DE PROTEÇÃO) VER DESENHO M2 62.75
*OS VIDROS DAS JANELAS DESTE BLOCO PADRÃO SERÃO SUBSTITUÍDOS POR VIDRO TEMPERADO 6MM;

BLOCO 02 EXECUÇÃO

SEDUC - BLOCO 08 SALAS DE AULA C/ SANITÁRIOS - 02 PAVIMENTOS - REVISÃO 2025 PROJETO PADRÃO UN 1.00

CANALETA DE CONCRETO - PADRÃO GOINFRA 41.13+37.58+2.35 M 81.06

GRELHA DE FERRO 14.37+13.95 M2 28.32

PINTURA 28.32*1.5 M2 42.48

BLOCO 06

DEMOLIÇÃO
PISO CIMENTADO VER DESENHO M2 157.44

BANCO DE CONCRETO VER DESENHO UN 5.00

EXECUÇÃO

SEDUC - PÁTIO COBERTO - OPÇÃO 02 - REVISÃO 2022 PROJETO PADRÃO UN 1.00

CANALETA DE CONCRETO - PADRÃO GOINFRA 16.36+4.90+2.89 M 24.15

GRELHA DE FERRO 5.70+1.00+1.69 M2 8.39

PINTURA 8.39*1.5 M2 12.59

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA VER DESENHO M 8.14

RUFO EM CHAPA GALVANIZADA VER DESENHO M 6.50

PASSARELA 01 EXECUÇÃO

GOINFRA - LAJE PLANA - BLOCO PASSARELA 02 PROJETO PADRÃO UN 6.00

CANALETA DE CONCRETO - PADRÃO GOINFRA 26.94+1.25 M 28.19

GRELHA DE FERRO 9.42+0.42 M2 9.84

PINTURA 9.84*1.5 M2 14.76

PASSARELA 02 EXECUÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA ÁREA CONSTRUÍDA M2 22.17
SERVIÇO DE TERRA

REGULARIZAÇÃO VER DESENHO M2 22.17

APILOAMENTO VER DESENHO M2 22.17

FUNDAÇÃO VER PROJETO VER PROJETO

ESTRUTURA VER PROJETO VER PROJETO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VER PROJETO VER PROJETO

IMPERMEABILIZAÇÃO VER PROJETO VER PROJETO

ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO VER PROJETO

PINTURA VER PROJETO M2 36.86

COBERTURA

TELHA CANALETA 49 VER DESENHO M2 36.86

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA VER DESENHO M 4.50

RUFO EM CHAPA GALVANIZADA VER DESENHO M 4.60

REVESTIMENTO DE PAREDE

CHAPISCO (0.30*0.15*2.40)*8 M2 0.86

REBOCO (0.30*0.15*2.40)*8 M2 0.86

PINTURA ACRÍLICA EXTERNA (0.30*0.15*2.40)*8 M2 0.86

REVESTIMENTO DE PISO

GRANITINA COM CONTRAPISO E COM RESINA VER DESENHO M2 22.17

LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO VER DESENHO M2 22.17

PASSEIO DE PROTEÇÃO 3.79+4.64 M2 8.43

PINTURA POLIESPORTIVA 3.79+4.64 M2 8.43

DIVERSOS

CANALETA DE CONCRETO - PADRÃO GOINFRA 26.95+1.25 M 28.20
GRELHA DE FERRO 9.42+0.42 M2 9.84
PINTURA 9.84*1.5 M2 14.76

PASSARELA 06

DEMOLIÇÃO

PORTÃO 1.50*2.50 M2 3.75

MURO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (1.75+1.75+1.87)*2.50*0.15 M3 2.01

MURO DE COBOGÓ 2.94*2.50*0.15 M3 1.10

PISO CIMENTADO VER DESENHO M2 16.17

GUARDA CORPO CORRIMÃO 4.20*1.10 M2 4.62

GRELHA METÁLICA VER DESENHO M2 0.98

EXECUÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES
LOCAÇÃO DA OBRA ÁREA CONSTRUÍDA M2 18.02

SERVIÇO DE TERRA
REGULARIZAÇÃO VER DESENHO M2 18.02
APILOAMENTO VER DESENHO M2 18.02

FUNDAÇÃO VER PROJETO VER PROJETO
ESTRUTURA VER PROJETO VER PROJETO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VER PROJETO VER PROJETO
IMPERMEABILIZAÇÃO VER PROJETO VER PROJETO
ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO VER PROJETO

PINTURA VER PROJETO M2 22.05
COBERTURA

TELHA CANALETA 49 VER DESENHO M2 22.05
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA VER DESENHO M 4.50

ESQUADRIAS METÁLICAS
PORTÃO PADRÃO GOINFRA PT7 - 220X200 - 01 UN 2.20*2.00*1 M2 4.40

PINTURA 4.40*3 M2 13.20
GRADE PADRÃO GOINFRA GF2 - H=200CM (1.39+1.39+2.03+2.03+0.33+0.33)*2.00 M2 15.00

PINTURA 15.00*1.5 M2 22.50
REVESTIMENTO DE PAREDE

PILARES
CHAPISCO (0.30*0.15*2.40)*4 M2 0.43
REBOCO (0.30*0.15*2.40)*4 M2 0.43
PINTURA (0.30*0.15*2.40)*4 M2 0.43

MURO PADRÃO GOINFRA H=300CM 5.00*3.00 M2 15.00
CHAPISCO 15.00*2 M2 30.00
REBOCO 15.00*2 M2 30.00
PINTURA 15.00*2 M2 30.00
PINGADEIRA 5.00*0.20 M2 1.00

PINTURA 5*0.30 M2 1.50
REVESTIMENTO DE PISO

GRANITINA COM CONTRAPISO E COM RESINA VER DESENHO M2 18.02
LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO VER DESENHO M2 18.02

PASSEIO DE PROTEÇÃO 2.30+2.30 M2 4.60
PINTURA POLIESPORTIVA 2.30+2.30 M2 4.60

CALÇADA / MURO

DEMOLIÇÃO

PISO CIMENTADO VER DESENHO M2 22.63

MEIO FIO VER DESENHO M 6.00

PINTURA ACRÍLICA DO MURO E PINGADEIRA (1494.45+89.67)*0.10 M2 158.41

PINTURA ESMALTE DO PORTÃO 4.00*2.50*3 M2 30.00

EXECUÇÃO

PISO DE CONCRETO USINADO LAMINADO E=5CM 22.63+38.93+552.54 M2 614.10

AQUISIÇÃO DE TERRA VER PROJETO TOPOGRÁFICO VER PROJETO

REGULARIZAÇÃO 22.63+38.93+552.54 M2 614.10

APILOAMENTO 22.63+38.93+552.54 M2 614.10

LASTRO DE BRITA E=3CM 614.10*0.03 M3 18.42

PINTURA POLIESPORTIVA 22.63+38.93+552.54 M2 614.10

PISO MODELO TÁTIL LADRILHO HIDRÁULICO
ALERTA 12*0.25*0.25 M2 0.75

DIRECIONAL 114*0.25*0.25 M2 7.13

MEIO FIO DE CONCRETO 6.00+17.00+45.00+12.55+52.50+77.72+37.87 M 248.64

PINTURA 248.64*0.30 M2 74.59

MURO PADRÃO GOINFRA H=250M (20.85+60.00+45.00+7.60+54.85)*2.50 M2 470.75

CHAPISCO 470.75*2 M2 941.50

REBOCO 470.75*2 M2 941.50

PINTURA 470.75*2 M2 941.50

PINGADEIRA (20.85+60.00+45.00+7.60+54.85)*0.20 M2 37.66

PINTURA (20.85+60.00+45.00+7.60+54.85)*0.30 M2 56.49
MURO EXISTENTE

PINTURA DO MURO (27.26+47.56+46.41+60.66+38.98+78.02)*2.50*2 M2 1494.45
PINTURA PINGADEIRA (27.26+47.56+46.41+60.66+38.98+78.02)*0.30 M2 89.67
PINTURA DO LETREIRO COM O NOME DA UNIDADE ESCOLAR VER DESENHO M2 9.50
PINTURA DO DETALHE NO MURO DO PORTÃO DE ENTRADA VER DESENHO M2 12.50

CALÇADA EXISTENTE
PINTURA DA CALÇADA 180.08+104.31 M2 284.39
PINTURA DO MEIO FIO 44.85+78.27 M2 123.12

PINTURA ESMALTE DO PORTÃO DO ESTACIONAMENTO 4.00*2.50*3 M2 30.00
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA VER DESENHO M2 70.71

IMPLANTAÇÃO

DEMOLIÇÃO

PISO CIMENTADO 280.40+14.63 M2 295.03
MURO DE ALVENARIA 28.71*2.50*0.15 M3 10.77
GUARDA CORPO COM CORRIMÃO (7.55+7.55)*1.10 M2 16.61
BARRACÃO DE OBRA (DEMOLIÇÃO MECÂNICA) VER DESENHO M2 59.05
TAPUME EM TELHA METÁLICA H=200CM 107.81*2.00 M2 215.62

EXECUÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VER PROJETO VER PROJETO
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS VER PROJETO VER PROJETO

RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA - V=20M³ - H=10M VER DESENHO UN 1.00
RESERVATÓRIO ENTERRADO PADRÃO FNDE SÉC. XXI REVISÃO 2015 VER PROJETO UN 1.00
CASA DE BOMBAS VER DESENHO UN 1.00
POÇO ARTESIANO VER DESENHO UN 1.00

REVESTIMENTO DE PISO
PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO (SEMI POLIDO) E=7CM - ESTACIONAMENTO VER DESENHO M2 308.94

REGULARIZAÇÃO VER DESENHO M2 308.94
APILOAMENTO VER DESENHO M2 308.94
LASTRO DE BRITA E=3CM 308.94*0.03 M3 9.27
TELA DE AÇO NERVURADA VER DESENHO M2 308.94
PINTURA POLIESPORTIVA VER DESENHO M2 308.94

PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO (SEMI POLIDO) E=5CM 945.04+11.70+14.63 M2 971.37
REGULARIZAÇÃO 945.04+11.70+14.63 M2 971.37
APILOAMENTO 945.04+11.70+14.63 M2 971.37
LASTRO DE BRITA E=3CM 971.37*0.03 M3 29.14
PINTURA POLIESPORTIVA 945.04+11.70+14.63 M2 971.37

DIVERSOS
GUARDA CORPO COM CORRIMÃO - PADRÃO SEDUC VER DESENHO M 8.10
CORRIMÃO FIXADO NO PISO - PADRÃO SEDUC 8.10+0.90+0.90 M 9.90
GUARDA CORPO - PADRÃO SEDUC 16.83+7.96+5.70+15.09+14.59+36.15+27.05+5.82 M 129.19
BANCO DE CONCRETO POLIDO - PADRÃO GOINFRA C-5 3,00*8 M 24.00
BANCO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - PADRÃO FNDE SÉC. XXI 2015 BA3 3,00*12 M 36.00
PERGOLADO METÁLICO PADRÃO SEDUC MOD-01 (PEQUENO) VER DESENHO UN 2.00
PINTURA POLIESPORTIVA DAS DEMARCAÇÕES DE VAGA VER DESENHO M 116.02
PINTURA POLIESPORTIVA (IDOSO E PCD) 1.06+2.15 M2 3.21
PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA PCD VER DESENHO UN 1.00
PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA IDOSO VER DESENHO UN 1.00
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA VER DESENHO M2 1.102,80
PLANTIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS >2,00M VER DESENHO UN 3.00
PLANTIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS <2,00M VER DESENHO UN 12.00
SINALIZAÇÃO

PLACA DE SINALIZAÇÃO DOS AMBIENTES VER DESENHO UN 4.00
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM BRAILLE DOS AMBIENTES VER DESENHO UN 4.00

PISO MODELO TÁTIL EMBORRACHADO
ALERTA 130*0.25*0.25 M2 8.13
DIRECIONAL 310*0.25*0.25 M2 19.38

PISO MODELO TÁTIL LADRILHO HIDRÁULICO
ALERTA 14*0.25*0.25 M2 0.88

BARRACÃO DE OBRA VER PROJETO UN 1.00
TAPUME EM TELHA METÁLICA H=200CM 107.81*2.00 M2 215.62

QUADRO RESUMO DOS SERVIÇOS A SEREM
EXECUTADOS:

ETAPA ÚNICA:

01 - Bloco 01 - Construção:
- Executar a construção do Bloco Laje Plana - 04 Salas de Aula - Padrão Goinfra;
- Executar canaleta de concreto (padrão Goinfra) com grelha de ferro e pintura;
* Os vidros das janelas deste bloco padrão serão substituídos por vidro temperado 6mm;

02 - Bloco 02 - Construção:
- Executar a construção do Bloco 08 Salas de Aula com Sanitários - 02 Pavimentos - Revisão 2015 - Padrão
Seduc;
- Executar canaleta de concreto (padrão Goinfra) com grelha de ferro e pintura;

03 - Bloco 06 - Construção:
- Demolir piso cimentado;
- Demolir bancos de concreto;
- Executar Bloco Pátio Coberto - Opção 02 - Revisão 2022 - Padrão Seduc;
- Executar canaleta de concreto (padrão Goinfra) com grelha de ferro e pintura;
- Instalar calha em chapa galvanizada;
- Instalar rufo em chapa galvanizada;

04 - Passarela 01 - Construção:
- Executar Bloco Laje Plana Passarela Modelo 02 - Padrão Goinfra;
- Executar canaleta de concreto (padrão Goinfra) com grelha de ferro e pintura;

05 - Passarela 02 - Construção:
- Executar a locação da obra;
- Executar a regularização e apiloamento da área;
- Executar o projeto de fundação;
- Executar o projeto de estrutura de concreto;
- Executar o projeto das instalações elétricas;
- Executar a impermeabilização;
- Executar o projeto da estrutura metálica;
- Executar a pintura da estrutura metálica;
- Executar telha canaleta 49, calha e rufo em chapa galvanizada;
- Executar chapisco, reboco e pintura acrílica externa nos pilares;
- Executar piso em granitina com lastro impermeabilizado, contrapiso e resina;
- Executar calçada de proteção com pintura poliesportiva;
- Executar canaleta de concreto (padrão Goinfra) com grelha de ferro e pintura;

06 - Passarela 06 - Construção:
- Demolir o portão;
- Demolir o muro de alvenaria de tijolo furado;
- Demolir o muro de cobogó;
- Demolir o piso cimentado;
- Demolir guarda corpo com corrimão;
- Demolir grelha metálica;
- Executar a locação da obra;
- Executar a regularização e apiloamento da área;
- Executar o projeto de fundação;
- Executar o projeto de estrutura de concreto;
- Executar o projeto das instalações elétricas;
- Executar a impermeabilização;
- Executar o projeto da estrutura metálica;
- Executar a pintura da estrutura metálica;
- Executar telha canaleta 49 e rufo em chapa galvanizada;
- Instalar portão Padrão Goinfra modelo PT7 com pintura;
- Instalar grade Padrão Goinfra modelo GF2 com pintura;
- Executar chapisco, reboco e pintura acrílica externa nos pilares;
- Executar muro padrão Goinfra h=300cm, com chapisco, reboco, pingadeira e pintura;
- Executar piso em granitina com lastro impermeabilizado, contrapiso e resina;
- Executar calçada de proteção com pintura poliesportiva;

07 - Calçada / Muro - Reforma e Construção:
- Demolir piso cimentado;
- Demolir meio fio;
- Remoção da pintura do muro, pingadeira e portão;
- Executar piso de concreto usinado laminado e=5cm, com aquisição de terra para a regularização e
apiloamento, lastro de brita e pintura poliesportiva;
- Executar piso modelo tátil de ladrilho hidráulico (alerta e direcional);
- Execução de meio fio de concreto, com pintura;
- Executar muro padrão Goinfra h=300cm, com chapisco, reboco, pingadeira e pintura;
- Executar pintura no muro e pingadeira existente;
- Executar pintura do letreiro com o nome da unidade escolar;
- Executar pintura do detalhe no muro do portão de entrada;
- Executar pintura da calçada e meio fio;
- Executar pintura do portão do estacionamento;
- Executar o plantio de grama esmeralda;

08 - Demolir o piso cimentado do estacionamento e rampa de acesso a quadra;

09 - Demolir muro de alvenaria em tijolo furado;

10 - Demolir guarda corpo com corrimão da rampa de acesso a quadra;

11 - Instalar reservatório metálico tipo taça v=20m³ h=10m;

12 - Executar reservatório enterrado padrão FNDE Séc. XXI revisão 2015;

13 - Executar casa de bombas padrão Seduc;

14 - Executar poço artesiano (o local será definido por empresa especializada);

15 - Executar piso laminado em concreto usinado semi polido com regularização, apiloamento, lastro de brita e
pintura poliesportivo;

16 - Instalar guarda corpo com corrimão na rampa;

17 - Instalar corrimão na rampa e escada;

18 - Instalar guarda corpo, nos locais indicados em projeto;

19 - Instalar banco de concreto polido - padrão Goinfra C-5;

20 - Instalar banco de concreto pré-moldado - padrão séc. XXI 2015 BA3;

21 - Executar pergolado metálico padrão Seduc modelo 01 (pequeno);

22 - Executar pintura poliesportiva das demarcações de vaga;

23 - Executar pintura poliesportiva de idoso e PCD;

24 - Instalar placa de sinalização com PCD e poste;

25 - Instalar placa de sinalização de Idoso e poste;

26 - Executar o plantio de grama esmeralda;

27 - Executar o plantio de plantas ornamentais >2,00m;

28 - Executar o plantio de plantas ornamentais <2,00m;

29 - Instalar placa de sinalização dos ambientes;

30 - Instalar placa de sinalização em braille dos ambientes;

31 - Instalar piso tátil emborrachado (alerta e direcional);

32 - Instalar piso tátil de ladrilho hidráulico (alerta e direcional);

33 - Instalar barracão de obras padrão Goinfra (ver projeto);

34 - Instalar tapume em telha metálica h=200cm;
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
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ARQUITETURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO

16316505

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

ÁREA DO TERRENO ÁREA  EXISTENTE
ÁREA TOTALÁREA PERMEAB. ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR  CONSTRUÇÃO

1.865,16m27.645,32m2 3.047,10m2

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE                              CPF: 041.530.091-64

1.181,94m2

QUADROS
DETALHES

7/7

Detalhe - Acionador Áudio Visual
Sem Escala

Detalhe - Sinalização de Portas e Passagens
Sem Escala

Detalhe - Porta de Sanitários
Sem Escala

Detalhe - Altura da Bacia Sanitária
Sem Escala

Detalhe - Altura das Barras de Apoio da Bacia Sanitária
Sem Escala

Detalhe - Altura da Válvula de Descarga
Sem Escala

Detalhe - Altura das Barras de Apoio do Lavatório
Sem Escala

Detalhe - Altura das Barras de Apoio de Box
Sem Escala

Detalhe - Faixa de Alcance de Acessórios Junto ao Lavatório
Sem Escala

Detalhe - Altura de Instalação do Espelho
Sem Escala

Detalhe - Altura da Papeleira
Sem Escala

Detalhe - Instalação de Piso Tátil em Degraus
Sem Escala

Detalhe - Instalação de Piso Tátil em Rampa
Sem Escala

Detalhe - Instalação de Piso Tátil em Portas
Sem Escala

Detalhe - Altura da Papeleira
Sem Escala
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