
CÓDIGO INEP
52020924

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO 05/12/2025 ANÁPOLIS

CRE

CRE-ANÁPOLIS

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Para a obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL
GENERAL CURADO, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas
ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL GENERAL CURADO

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 RUA 04 S/N QUADRA 14 LOTE 04 , INDUSTRIAL MUNIR CALIXTO , CEP:75133-680

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 360 dias.
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 210.432,45                     253.234,41                     6,29                                 

2. 41.839,04                        50.349,10                        1,25                                 

3. 53.881,06                        64.840,47                        1,61                                 

4. 18.945,81                        22.799,39                        0,57                                 

5. 62.513,45                        75.228,69                        1,87                                 

6. 135.073,78                     162.547,79                     4,03                                 

7. 8.782,52                          10.568,88                        0,26                                 

8. 411.120,79                     494.742,76                     12,28                               

9. 17.792,46                        21.411,45                        0,53                                 

10. 1.249.765,99                  1.503.968,39                  37,33                               

11. 21.553,62                        25.937,63                        0,64                                 

12. 13.036,20                        15.687,76                        0,39                                 

13. 13.036,20                        15.687,76                        0,39                                 

14. 13.036,20                        15.687,76                        0,39                                 

15. 13.036,20                        15.687,76                        0,39                                 

16. 13.036,20                        15.687,76                        0,39                                 

17. 13.036,20                        15.687,76                        0,39                                 

18. 7.490,71                          9.014,32                          0,22                                 

19. 27.871,07                        33.540,05                        0,83                                 

20. 24.366,62                        29.322,79                        0,73                                 

21. 224.747,77                     270.461,47                     6,71                                 

22. 272.110,18                     327.457,39                     8,13                                 

23. 24.496,61                        29.479,22                        0,73                                 

24. 204.042,40                     245.544,62                     6,09                                 

25. 172.437,51                     207.511,30                     5,15                                 

26. 80.596,14                        96.989,40                        2,41                                 

3.348.077,18 4.029.076,08 100,00

BLOCO PÁTIO MULTIUSO OPÇÃO 02 - PADRÃO SEDUC - SERVIÇOS ADICIONAIS

BLOCO 04 SALAS DE AULA - PADRÃO LAJE PLANA

BLOCO 04 SALAS DE AULA - PADRÃO LAJE PLANA - SERVIÇOS ADICIONAIS

BLOCO 08 SALAS COM SANITÁRIOS - 02 PAVIMENTOS - PADRÃO SEDUC

BLOCO 08 SALAS COM SANITÁRIOS - 02 PAVIMENTOS - PADRÃO SEDUC - SERVIÇOS ADICIONAIS

PASSARELA 01 - PADRÃO LAJE PLANA - MODELO 02 (6/6)

PASSARELA 01 - PADRÃO LAJE PLANA - MODELO 02 - SERVIÇOS ADICIONAIS

PASSARELA 02 - PROJETO ESPECÍFICO

PASSARELA 06 - PROJETO ESPECÍFICO

PASSARELA 01 - PADRÃO LAJE PLANA - MODELO 02 (1/6)

PASSARELA 01 - PADRÃO LAJE PLANA - MODELO 02 (2/6)

PASSARELA 01 - PADRÃO LAJE PLANA - MODELO 02 (3/6)

PASSARELA 01 - PADRÃO LAJE PLANA - MODELO 02 (4/6)

CALÇADA / MURO

IMPLANTAÇÃO 

RESERVATÓRIO ENTERRADO 

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

CÓDIGO INEP

52020924

CIDADE

ANÁPOLIS

CRE

CRE-ANÁPOLIS

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - ONERADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVO

CANTEIRO DE OBRAS

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GENERAL CURADO

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 RUA 04 S/N QUADRA 14 LOTE 04 , INDUSTRIAL MUNIR CALIXTO , CEP:75133-680

DATA

05/12/2025

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

3047,10

IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 150 KVA (À SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA)

SUBESTAÇÃO 150 KVA (À SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA)

BLOCO PÁTIO MULTIUSO OPÇÃO 02 - PADRÃO SEDUC

PASSARELA 01 - PADRÃO LAJE PLANA - MODELO 02 (5/6)
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ENDEREÇO

 RUA 04 S/N QUADRA 14 LOTE 04 , INDUSTRIAL MUNIR CALIXTO , CEP:75133-680  AGO/2025 SET/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1181,94

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ADMINISTRATIVO 1,00 210.432,45
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 9.899,07

1.1.0.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 390,89 4,45 395,34 2.965,05

1.1.0.0.2. GOINFRA 21603 PGR/PCMSO/TREINAMENTOS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS M2 1.670,85 4,15 0,00 4,15 6.934,02
1.2. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 196.024,00
1.2.0.0.1. SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 800,00 2,29 131,17 133,46 106.768,00
1.2.0.0.2. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.400,00 2,87 34,32 37,19 89.256,00
1.3. DIVERSOS - 0,00 0,00 4.509,38
1.3.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 488,91 1,92 3,03 4,95 2.420,10
1.3.0.0.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 2.082,00 7,28 2.089,28 2.089,28
2. CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 41.839,04
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 36.669,72

2.1.0.0.1. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 234,45 90,45 324,90 16.511,41

2.1.0.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 215,62 66,92 26,57 93,49 20.158,31
2.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 969,32

2.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 236,42 248,24 484,66 484,66

2.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 236,42 248,24 484,66 484,66

2.3. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 4.200,00
2.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1072_SEE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) - (SBC) M 60,00 70,00 0,00 70,00 4.200,00
3. GOINFRA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1,00 0,00 0,00 53.881,06
3.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 53.881,06
3.1.1. GOINFRA PLATÔ 01 - BOTA FORA - 0,00 0,00 15.389,28
3.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 411,62 2,45 0,00 2,45 1.008,46
3.1.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 514,52 1,55 0,00 1,55 797,50
3.1.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 5.145,20 2,64 0,00 2,64 13.583,32
3.1.2. GOINFRA PLATÔ 01 - CORTE E ATERRO - 0,00 0,00 36.615,13
3.1.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 80,45 2,45 0,00 2,45 197,10
3.1.2.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 100,56 1,55 0,00 1,55 155,86
3.1.2.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 683,92 13,93 0,00 13,93 9.527,00
3.1.2.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 8.549,00 2,64 0,00 2,64 22.569,36
3.1.2.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 764,37 5,45 0,00 5,45 4.165,81
3.1.3. GOINFRA PLATÔ 02 - BORA FORA - 0,00 0,00 1.177,25
3.1.3.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 31,49 2,45 0,00 2,45 77,15
3.1.3.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 39,36 1,55 0,00 1,55 61,00
3.1.3.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 393,60 2,64 0,00 2,64 1.039,10
3.1.4. GOINFRA PLATÔ 02 - CORTE E ATERRO - 0,00 0,00 699,40
3.1.4.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 0,60 2,45 0,00 2,45 1,47
3.1.4.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 0,75 1,55 0,00 1,55 1,16
3.1.4.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 13,24 13,93 0,00 13,93 184,43
3.1.4.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 165,50 2,64 0,00 2,64 436,92
3.1.4.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 13,84 5,45 0,00 5,45 75,42

4. GOINFRA
IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 150 KVA (À SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS 
DE OBRA)

1,00 0,00 0,00 18.945,81

4.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 10,78

4.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,10 62,86 44,97 107,83 10,78

4.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 5,61
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,10 41,56 14,55 56,11 5,61
4.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 108,61
4.3.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO SUBESTAÇÃO - 0,00 0,00 108,61
4.3.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,26 0,00 51,85 51,85 65,33
4.3.1.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,26 0,00 34,35 34,35 43,28
4.4. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 18.765,42
4.4.1. SINAPI RAMAL - 0,00 0,00 13.157,00

4.4.1.0.1. SINAPI 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 130,68 55,19 3,36 58,55 7.651,31

4.4.1.0.2. SINAPI 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 36,00 99,80 4,98 104,78 3.772,08

4.4.1.0.3. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3,50 9,98 6,13 16,11 56,38

4.4.1.0.4. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO M 8,50 51,41 72,15 123,56 1.050,26

4.4.1.0.5. SINAPI 97893
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 1,00 320,40 245,91 566,31 566,31

4.4.1.0.6. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 0,64 68,54 26,25 94,79 60,66
4.4.2. GOINFRA QDG - 0,00 0,00 5.608,42
4.4.2.0.1. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 1,00 766,92 67,65 834,57 834,57

4.4.2.0.2. SINAPI 101897
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 913,04 49,64 962,68 962,68

4.4.2.0.3. GOINFRA 70265 BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M) M 2,00 221,34 34,52 255,86 511,72
4.4.2.0.4. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 10,00 8,49 15,45 23,94 239,40
4.4.2.0.5. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 24,00 10,30 15,45 25,75 618,00
4.4.2.0.6. GOINFRA 72538 TERMINAL DE PRESSAO 95 MM2 UN 6,00 8,59 23,19 31,78 190,68
4.4.2.0.7. GOINFRA 72532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 UN 2,00 9,77 20,61 30,38 60,76
4.4.2.0.8. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3,00 11,00 15,45 26,45 79,35

3047,10

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)

1865,16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GENERAL CURADO

DATA

05/12/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52020924

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI
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ENDEREÇO

 RUA 04 S/N QUADRA 14 LOTE 04 , INDUSTRIAL MUNIR CALIXTO , CEP:75133-680  AGO/2025 SET/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1181,94

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3047,10

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)

1865,16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GENERAL CURADO

DATA

05/12/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52020924

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

4.4.2.0.9. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 30,43 10,30 40,73 40,73

4.4.2.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +ORSE) M 6,00 32,50 5,14 37,64 225,84

4.4.2.0.11. SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 51,32 2,87 54,19 216,76

4.4.2.0.12. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 51,54 206,65 826,60

4.4.2.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

M2 0,60 196,44 41,23 237,67 142,60

4.4.2.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE
BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA)

UN 1,00 313,72 30,25 343,97 343,97

4.4.2.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE
CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 12,00 10,78 15,45 26,23 314,76

4.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 55,39
4.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,03 202,45 38,19 240,64 7,21
4.5.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 1,05 32,04 13,85 45,89 48,18

5. GOINFRA SUBESTAÇÃO 150 KVA (À SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA) 1,00 0,00 0,00 62.513,45

5.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 208,08

5.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 3,60 0,00 57,80 57,80 208,08

5.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 541,83
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,60 41,56 14,55 56,11 201,99

5.2.0.0.2. GOINFRA 30110
TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O 
RETORNO )

TKM 472,00 0,72 0,00 0,72 339,84

5.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 352,04
5.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,25 0,00 51,85 51,85 168,51
5.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,25 0,00 34,35 34,35 111,63

5.3.0.0.3. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 1,02 0,00 68,49 68,49 69,85

5.3.0.0.4. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,03 0,00 68,49 68,49 2,05

5.4. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 47.570,89
5.4.0.0.1. GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,28 12,88 16,16 48,48
5.4.0.0.2. GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 3,00 0,69 2,09 2,78 8,34
5.4.0.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 10,00 0,11 0,00 0,11 1,10
5.4.0.0.4. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 40,00 1,23 0,00 1,23 49,20

5.4.0.0.5. SINAPI 100613
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA 
NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 
M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 1,00 1.234,97 522,95 1.757,92 1.757,92

5.4.0.0.6. GOINFRA 70505 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 16,03 12,88 28,91 28,91
5.4.0.0.7. GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 9,92 5,66 15,58 15,58

5.4.0.0.8. SINAPI 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 36,00 99,80 4,98 104,78 3.772,08

5.4.0.0.9. SINAPI 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 12,00 55,19 3,36 58,55 702,60

5.4.0.0.10. SINAPI 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 10,00 73,88 21,35 95,23 952,30

5.4.0.0.11. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

M 15,00 59,14 1,33 60,47 907,05

5.4.0.0.12. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 2,00 15,77 4,11 19,88 39,76
5.4.0.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,07 77,30 82,37 82,37

5.4.0.0.14. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 51,06 6,41 57,47 57,47

5.4.0.0.15. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 266,35 611,69 878,04 878,04

5.4.0.0.16. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 3,00 766,92 67,65 834,57 2.503,71
5.4.0.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,14 1,71 19,85 59,55
5.4.0.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,71 18,71 56,13

5.4.0.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 47,94 20,61 68,55 205,65

5.4.0.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 15,95 20,61 36,56 182,80
5.4.0.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 986_SEE CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO TIPO "T" 1.900MM (GOINFRA + FDE) UN 2,00 324,25 23,70 347,95 695,90
5.4.0.0.22. GOINFRA 71126 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 1,00 66,52 51,54 118,06 118,06
5.4.0.0.23. GOINFRA 71146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 13,62 41,23 54,85 54,85
5.4.0.0.24. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 6,12 20,15 26,27 26,27

5.4.0.0.25. SINAPI 101897
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 913,04 49,64 962,68 962,68

5.4.0.0.26. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO M 9,00 51,41 72,15 123,56 1.112,04
5.4.0.0.27. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 3,00 22,44 34,52 56,96 170,88
5.4.0.0.28. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 6,00 15,07 19,06 34,13 204,78
5.4.0.0.29. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 7,57 2,57 10,14 50,70
5.4.0.0.30. GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 5,49 10,30 15,79 31,58
5.4.0.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 19,43 12,88 32,31 96,93

5.4.0.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 
A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 58,93 20,61 79,54 238,62

5.4.0.0.33. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 157,77 20,61 178,38 891,90
5.4.0.0.34. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 103,77 10,30 114,07 342,21
5.4.0.0.35. GOINFRA 71726 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 5,00 10,48 12,88 23,36 116,80
5.4.0.0.36. GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" UN 2,00 14,37 10,30 24,67 49,34
5.4.0.0.37. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 3,00 4,82 4,63 9,45 28,35
5.4.0.0.38. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO UN 3,00 19,89 20,61 40,50 121,50
5.4.0.0.39. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 18,51 15,45 33,96 101,88
5.4.0.0.40. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 0,30 0,33 0,63 6,30
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5.4.0.0.41. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 16,00 0,54 0,00 0,54 8,64
5.4.0.0.42. COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN 10,00 32,16 0,33 32,49 324,90

5.4.0.0.43. COMPOSIÇÃO COMP 984_SEE
PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO 280V, CORRENTE MAXIMA 10KA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

UN 4,00 72,36 12,88 85,24 340,96

5.4.0.0.44. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 3,00 253,04 77,30 330,34 991,02

5.4.0.0.45. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
5.4.0.0.46. COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1,00 1.692,88 0,00 1.692,88 1.692,88
5.4.0.0.47. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,16 0,33 0,49 4,90
5.4.0.0.48. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 40,00 1,50 0,33 1,83 73,20
5.4.0.0.49. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,86 20,61 24,47 24,47

5.4.0.0.50. SINAPI 102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00 233,34 18,01 251,35 502,70

5.4.0.0.51. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 133,62 20,93 154,55 154,55

5.4.0.0.52. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 82,33 48,51 130,84 83,73

5.4.0.0.53. SINAPI 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM 
ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 24.445,78 392,55 24.838,33 24.838,33

5.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 4.583,40

5.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 30,00 85,98 66,80 152,78 4.583,40

5.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.381,36
5.6.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 483,19 64,48 547,67 4.381,36
5.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 2.742,58
5.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60,00 4,30 1,61 5,91 354,60
5.7.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 60,00 8,85 26,67 35,52 2.131,20

5.7.0.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 3,04 19,79 64,68 84,47 256,78

5.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 397,11
5.8.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,22 202,45 38,19 240,64 52,94
5.8.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 7,50 32,04 13,85 45,89 344,17
5.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.736,16
5.9.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,00 5,66 10,62 16,28 976,80

5.9.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 11,54 20,10 31,64 759,36

6. GOINFRA BLOCO PÁTIO MULTIUSO OPÇÃO 02 - PADRÃO SEDUC 1,00 0,00 0,00 135.073,78
6.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 685,14

6.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 114,00 3,76 2,25 6,01 685,14

6.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 447,75
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7,98 41,56 14,55 56,11 447,75
6.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.200,60
6.3.1. SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO - 0,00 0,00 1.059,21

6.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 142,56 0,00 3,80 3,80 541,72

6.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 142,56 1,20 2,43 3,63 517,49

6.3.2. GOINFRA ATERRO PARA OS BANCOS - 0,00 0,00 29,83
6.3.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,57 13,93 0,00 13,93 7,94
6.3.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 7,12 2,64 0,00 2,64 18,79
6.3.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,57 5,45 0,00 5,45 3,10
6.3.3. SINAPI INST. HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 111,56
6.3.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,50 0,00 51,85 51,85 77,77
6.3.3.0.2. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 1,50 9,18 13,35 22,53 33,79
6.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 11.152,82
6.4.1. SINAPI ESTACAS - 0,00 0,00 5.554,28

6.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 40,00 39,13 53,57 92,70 3.708,00

6.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 145,25 8,45 1,06 9,51 1.381,32
6.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 36,64 9,11 3,58 12,69 464,96
6.4.2. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 5.508,54
6.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 4,55 0,00 65,66 65,66 298,75
6.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 8,28 0,00 8,08 8,08 66,90

6.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,41 597,38 273,64 871,02 357,11

6.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,74 583,44 0,00 583,44 2.765,50

6.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 4,74 0,11 57,88 57,99 274,87

6.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 75,27 9,11 3,58 12,69 955,17
6.4.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 18,73 7,91 4,09 12,00 224,76
6.4.2.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 47,64 7,78 4,09 11,87 565,48
6.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
6.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
6.5. SINAPI ESTRUTURA - 0,00 0,00 16.992,12
6.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 4.596,87
6.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,39 0,00 51,85 51,85 175,77
6.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,31 0,00 8,08 8,08 91,38

6.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,33 597,38 273,64 871,02 287,43

6.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 33,90 25,33 15,60 40,93 1.387,52
6.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,03 583,44 0,00 583,44 1.184,38
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6.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,03 0,11 69,40 69,51 141,10

6.5.1.0.7. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 1,36 0,00 34,35 34,35 46,71
6.5.1.0.8. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 32,73 9,11 3,58 12,69 415,34
6.5.1.0.9. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 72,27 7,91 4,09 12,00 867,24
6.5.2. SINAPI PILARES - 0,00 0,00 7.504,53
6.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 48,86 27,14 32,57 59,71 2.917,43
6.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,11 583,44 0,00 583,44 1.814,49

6.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,11 0,11 69,40 69,51 216,17

6.5.2.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 76,91 9,11 3,58 12,69 975,98

6.5.2.0.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 159,00 8,67 1,27 9,94 1.580,46

6.5.3. SINAPI VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 4.620,72
6.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 33,90 27,14 32,57 59,71 2.024,16
6.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,03 583,44 0,00 583,44 1.184,38

6.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,03 0,11 69,40 69,51 141,10

6.5.3.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 32,73 9,11 3,58 12,69 415,34

6.5.3.0.5. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 75,73 9,39 1,91 11,30 855,74

6.5.4. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
6.5.4.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
6.6. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 7.967,19
6.6.0.0.1. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 36,00 10,50 7,00 17,50 630,00

6.6.0.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 350,00 3,41 1,17 4,58 1.603,00

6.6.0.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 10,00 7,04 7,72 14,76 147,60

6.6.0.0.4. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 10,00 5,94 9,01 14,95 149,50

6.6.0.0.5. GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A UN 1,00 1.257,11 206,16 1.463,27 1.463,27
6.6.0.0.6. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 62,72 51,54 114,26 342,78

6.6.0.0.7. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 10,02 1,43 11,45 11,45

6.6.0.0.8. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 10,02 1,43 11,45 11,45

6.6.0.0.9. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3,00 10,02 1,43 11,45 34,35

6.6.0.0.10. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 97,92 30,92 128,84 128,84

6.6.0.0.11. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 70,00 4,18 2,87 7,05 493,50

6.6.0.0.12. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 4,00 3,04 5,14 8,18 32,72
6.6.0.0.13. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 2,00 8,77 20,61 29,38 58,76
6.6.0.0.14. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 30,43 10,30 40,73 40,73

6.6.0.0.15. SINAPI 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 31,07 28,41 59,48 59,48

6.6.0.0.16. GOINFRA 71693
LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO COM ALETAS, DE 
36W A 39W

UN 10,00 223,87 19,92 243,79 2.437,90

6.6.0.0.17. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 26,70 22,28 48,98 195,92

6.6.0.0.18. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 1,00 12,36 14,94 27,30 27,30
6.6.0.0.19. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 9,72 14,94 24,66 98,64
6.7. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 2.769,59
6.7.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.681,94
6.7.1.1. SINAPI CAIXAS E CURVAS - 0,00 0,00 626,70
6.7.1.1.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 1,00 170,66 379,29 549,95 549,95

6.7.1.1.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 1,00 55,49 21,26 76,75 76,75

6.7.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 945,39
6.7.1.2.1. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA (D = 36 CM) UN 2,00 80,00 20,20 100,20 200,40
6.7.1.2.2. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 2,00 3,78 12,95 16,73 33,46

6.7.1.2.3. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 8,88 2,46 11,34 22,68

6.7.1.2.4. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 172,17 10,36 182,53 365,06

6.7.1.2.5. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 1,00 72,28 10,36 82,64 82,64

6.7.1.2.6. SINAPI 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 91,11 3,40 94,51 94,51

6.7.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 2,00 65,56 7,76 73,32 146,64
6.7.1.3. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 109,85

6.7.1.3.1. SINAPI 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 99,51 10,34 109,85 109,85

6.7.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 507,41
6.7.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 103,02
6.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 3,00 3,83 6,21 10,04 30,12

6.7.2.1.2. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 6,00 11,23 0,92 12,15 72,90

6.7.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 14,06
6.7.2.2.1. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 2,00 2,37 4,66 7,03 14,06
6.7.2.3. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 9,77

6.7.2.3.1. SINAPI 96662
BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 6,40 3,37 9,77 9,77

6.7.2.4. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 139,66

6.7.2.4.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 2,83 2,81 5,64 5,64

6.7.2.4.2. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 2,00 2,26 9,32 11,58 23,16
6.7.2.4.3. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 3,00 15,11 11,40 26,51 79,53
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6.7.2.4.4. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 1,00 19,93 11,40 31,33 31,33
6.7.2.5. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 42,04

6.7.2.5.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 4,22 3,74 7,96 7,96

6.7.2.5.2. GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 2,00 7,20 9,84 17,04 34,08
6.7.2.6. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 198,86
6.7.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 58,61 0,00 58,61 117,22
6.7.2.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 2,00 40,82 0,00 40,82 81,64
6.7.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 407,72
6.7.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 125,66
6.7.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 1,00 32,15 11,40 43,55 43,55
6.7.3.1.2. GOINFRA 81696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M 1,00 41,41 29,02 70,43 70,43
6.7.3.1.3. GOINFRA 81791 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM UN 1,00 7,54 4,14 11,68 11,68
6.7.3.2. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 122,22

6.7.3.2.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 3,00 6,04 5,05 11,09 33,27

6.7.3.2.2. SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 3,00 5,79 5,05 10,84 32,52

6.7.3.2.3. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 3,00 4,30 14,51 18,81 56,43
6.7.3.3. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 159,84
6.7.3.3.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 6,00 6,81 12,43 19,24 115,44

6.7.3.3.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 3,00 13,16 1,64 14,80 44,40

6.7.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 172,52

6.7.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 109,03 12,79 121,82 121,82

6.7.4.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 1,00 41,35 9,35 50,70 50,70
6.8. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 8.533,43

6.8.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 37,76 27,47 38,88 66,35 2.505,37

6.8.0.0.2. SINAPI 93203
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO 
EXPANSIVA. AF_03/2024

M 18,20 10,69 1,42 12,11 220,40

6.8.0.0.3. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 22,68 182,17 73,90 256,07 5.807,66
6.9. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.542,30
6.9.1. SINAPI VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 1.448,81
6.9.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 33,93 12,79 29,91 42,70 1.448,81
6.9.2. SINAPI ÁREA MOLHADA - PISO E PAREDE (H=100 CM) - 0,00 0,00 93,49
6.9.2.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 3,15 11,80 17,88 29,68 93,49
6.10. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 35.537,76

6.10.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 2.001,00 17,76 0,00 17,76 35.537,76

6.11. COBERTURAS - 0,00 0,00 8.556,62
6.11.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 152,72 37,08 5,70 42,78 6.533,36
6.11.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 16,60 23,99 27,10 51,09 848,09
6.11.0.0.3. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 18,40 0,45 18,49 18,94 348,49
6.11.0.0.4. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 33,20 9,98 14,92 24,90 826,68
6.12. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 6.362,87
6.12.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 145,79 4,30 1,61 5,91 861,61

6.12.0.0.2. SINAPI 87553
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE 
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

M2 3,15 14,67 10,25 24,92 78,49

6.12.0.0.3. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 142,64 8,85 26,67 35,52 5.066,57

6.12.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 3,15 76,98 36,10 113,08 356,20

6.13. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 22.882,73

6.13.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 110,47 26,91 15,81 42,72 4.719,27

6.13.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 110,47 97,13 30,55 127,68 14.104,80

6.13.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 25,40 32,11 0,49 32,60 828,04

6.13.0.0.4. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 28,56 48,02 56,79 104,81 2.993,37

6.13.0.0.5. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 18,25 1,48 11,52 13,00 237,25
6.14. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 6.067,89
6.14.1. SINAPI PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE - 0,00 0,00 1.196,97
6.14.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 33,88 3,13 13,16 16,29 551,90
6.14.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 33,88 7,13 11,91 19,04 645,07
6.14.2. SINAPI PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA - 0,00 0,00 1.280,76
6.14.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 42,20 3,13 13,16 16,29 687,43

6.14.2.0.2. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 42,20 9,26 4,80 14,06 593,33

6.14.3. SINAPI PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 993,40
6.14.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 61,02 5,66 10,62 16,28 993,40
6.14.4. SINAPI ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA - 0,00 0,00 2.142,66
6.14.4.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 152,72 8,70 5,33 14,03 2.142,66
6.14.5. SINAPI PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 454,10
6.14.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 28,56 3,99 11,91 15,90 454,10
6.15. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 4.374,97
6.15.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,10 505,51 70,74 576,25 633,87

6.15.0.0.2. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 9,45 178,65 157,52 336,17 3.176,80

6.15.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 114,00 1,92 3,03 4,95 564,30
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7. GOINFRA BLOCO PÁTIO MULTIUSO OPÇÃO 02 - PADRÃO SEDUC - SERVIÇOS ADICIONAIS 1,00 0,00 0,00 8.782,52

7.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.020,93

7.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 7,87 62,86 44,97 107,83 848,62

7.1.0.0.2. GOINFRA 20127
DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA 
E CARGA

M3 0,50 0,00 344,62 344,62 172,31

7.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 469,64
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 8,37 41,56 14,55 56,11 469,64
7.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 897,22
7.3.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 8,14 27,72 46,10 73,82 600,89
7.3.0.0.2. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM M 6,50 20,92 24,67 45,59 296,33
7.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.305,24

7.4.0.0.1. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 8,39 420,08 93,06 513,14 4.305,24

7.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 398,03

7.5.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 12,58 11,54 20,10 31,64 398,03

7.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.691,46
7.6.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 24,15 18,50 51,54 70,04 1.691,46
8. GOINFRA BLOCO 04 SALAS DE AULA - PADRÃO LAJE PLANA 1,00 0,00 0,00 411.120,79
8.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.612,66

8.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 268,33 3,76 2,25 6,01 1.612,66

8.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.053,74
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 18,78 41,56 14,55 56,11 1.053,74
8.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.003,75

8.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 269,68 0,00 3,80 3,80 1.024,78

8.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 269,69 1,20 2,43 3,63 978,97

8.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 26,83 0,00 0,00 26.605,73
8.4.1. SINAPI ESTACAS - 0,00 0,00 15.093,42

8.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 110,50 39,13 53,57 92,70 10.243,35

8.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 385,70 8,45 1,06 9,51 3.668,00
8.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 93,15 9,11 3,58 12,69 1.182,07
8.4.2. SINAPI BLOCOS E ARRANQUES - 0,00 0,00 11.512,31
8.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 10,16 0,00 65,66 65,66 667,10
8.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 18,00 0,00 8,08 8,08 145,44
8.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,90 202,45 40,42 242,87 218,58
8.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 10,16 583,44 0,00 583,44 5.927,75

8.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 10,16 0,11 57,88 57,99 589,17

8.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 151,45 9,11 3,58 12,69 1.921,90
8.4.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 80,64 7,91 4,09 12,00 967,68
8.4.2.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 29,82 7,78 4,09 11,87 353,96

8.4.2.0.9. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 44,00 7,90 2,06 9,96 438,24

8.4.2.0.10. SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 30,54 7,72 1,53 9,25 282,49

8.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 67.502,36
8.5.1. SINAPI VIGA BALDRAME - 0,00 0,00 9.055,51
8.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,94 0,00 51,85 51,85 359,83
8.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 23,11 0,00 8,08 8,08 186,72
8.5.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,55 202,45 40,42 242,87 133,57
8.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 71,26 25,33 15,60 40,93 2.916,67
8.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,04 583,44 0,00 583,44 2.357,09

8.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 4,04 0,11 69,40 69,51 280,82

8.5.1.0.7. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 2,90 0,00 34,35 34,35 99,61
8.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 154,18 7,91 4,09 12,00 1.850,16
8.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 68,64 9,11 3,58 12,69 871,04
8.5.2. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 9.945,22
8.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 68,93 27,14 32,57 59,71 4.115,81
8.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,45 583,44 0,00 583,44 2.012,86

8.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,45 0,11 69,40 69,51 239,80

8.5.2.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 76,54 9,11 3,58 12,69 971,29

8.5.2.0.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 89,54 8,67 1,27 9,94 890,02

8.5.2.0.6. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 127,18 7,49 0,80 8,29 1.054,32

8.5.2.0.7. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 83,37 7,36 0,57 7,93 661,12

8.5.3. SINAPI VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 16.618,92
8.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 130,10 27,14 32,57 59,71 7.768,27
8.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 7,88 583,44 0,00 583,44 4.597,50

8.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 7,88 0,11 69,40 69,51 547,73

8.5.3.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 80,27 9,11 3,58 12,69 1.018,62

8.5.3.0.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 126,72 8,67 1,27 9,94 1.259,59

8.5.3.0.6. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 45,54 7,49 0,80 8,29 377,52
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8.5.3.0.7. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 132,37 7,36 0,57 7,93 1.049,69

8.5.4. SINAPI LAJES - 0,00 0,00 31.882,71

8.5.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 194,04 113,50 50,81 164,31 31.882,71

8.6. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 15.866,80

8.6.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 220,65 27,47 38,88 66,35 14.640,12

8.6.0.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 93,64 4,86 8,24 13,10 1.226,68

8.7. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 3.042,80
8.7.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 71,26 12,79 29,91 42,70 3.042,80
8.8. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 81.788,35

8.8.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 4.605,20 17,76 0,00 17,76 81.788,35

8.9. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 32.566,97
8.9.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 343,68 75,00 8,56 83,56 28.717,90
8.9.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 32,12 14,72 27,10 41,82 1.343,25

8.9.0.0.3. SINAPI 94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 M 85,64 11,68 17,58 29,26 2.505,82

8.10. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 34.740,07
8.10.0.0.1. GOINFRA 180311 GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 M2 57,60 229,71 32,89 262,60 15.125,76
8.10.0.0.2. GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS M2 57,60 191,44 67,54 258,98 14.917,24
8.10.0.0.3. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 6,72 635,85 63,12 698,97 4.697,07
8.11. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 15.125,76

8.11.0.0.1. SINAPI 102179 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 57,60 206,03 56,57 262,60 15.125,76

8.12. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 22.669,68
8.12.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 436,77 4,30 1,61 5,91 2.581,31
8.12.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 436,77 8,85 26,67 35,52 15.514,07

8.12.0.0.3. SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 
COM ADITIVO. AF_11/2020

M 28,80 137,74 21,09 158,83 4.574,30

8.13. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 8.101,16
8.13.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 194,04 4,30 1,61 5,91 1.146,77

8.13.0.0.2. SINAPI 90408
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 194,04 17,49 18,35 35,84 6.954,39

8.14. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 55.347,54

8.14.0.0.1. SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 62,75 64,01 14,20 78,21 4.907,67

8.14.0.0.2. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 269,68 26,91 15,81 42,72 11.520,72

8.14.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 269,68 97,13 30,55 127,68 34.432,74

8.14.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 137,62 32,11 0,49 32,60 4.486,41
8.15. GOINFRA MARCENARIA - 0,00 0,00 3.217,26
8.15.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 69,04 25,09 21,51 46,60 3.217,26
8.16. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 29.576,45
8.16.1. SINAPI PINTURA DO TETO - TINTA PVA - 0,00 0,00 5.369,08
8.16.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 194,04 3,13 13,16 16,29 3.160,91
8.16.1.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 194,04 3,74 7,64 11,38 2.208,17
8.16.2. SINAPI PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA - 0,00 0,00 4.014,08
8.16.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 132,26 3,13 13,16 16,29 2.154,51

8.16.2.0.2. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 132,26 9,26 4,80 14,06 1.859,57

8.16.3. SINAPI PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE - 0,00 0,00 6.301,10
8.16.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 178,35 3,13 13,16 16,29 2.905,32
8.16.3.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 178,35 7,13 11,91 19,04 3.395,78
8.16.4. SINAPI PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 2.053,88
8.16.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 126,16 5,66 10,62 16,28 2.053,88
8.16.5. SINAPI ESQUADRIAS - 0,00 0,00 7.016,48

8.16.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 221,76 11,54 20,10 31,64 7.016,48

8.16.6. SINAPI ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA - 0,00 0,00 4.821,83
8.16.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 343,68 8,70 5,33 14,03 4.821,83
8.17. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 10.299,71
8.17.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 268,33 1,92 3,03 4,95 1.328,23

8.17.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 1.031,96 1.210,91 2.242,87 8.971,48

9. GOINFRA BLOCO 04 SALAS DE AULA - PADRÃO LAJE PLANA - SERVIÇOS ADICIONAIS 1,00 0,00 0,00 17.792,46
9.1. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 11.319,86

9.1.0.0.1. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 22,06 420,08 93,06 513,14 11.319,86

9.2. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.044,68
9.2.1. GOINFRA GRELHA - 0,00 0,00 1.046,96

9.2.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 33,09 11,54 20,10 31,64 1.046,96

9.2.2. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 997,72
9.2.2.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 62,75 3,99 11,91 15,90 997,72
9.3. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 4.427,92
9.3.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 63,22 18,50 51,54 70,04 4.427,92
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10. GOINFRA BLOCO 08 SALAS COM SANITÁRIOS - 02 PAVIMENTOS - PADRÃO SEDUC 1,00 0,00 0,00 1.249.765,99
10.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.051,81

10.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 341,40 3,76 2,25 6,01 2.051,81

10.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.340,46
10.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 23,89 41,56 14,55 56,11 1.340,46
10.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.671,43
10.3.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 2.536,60

10.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 341,40 0,00 3,80 3,80 1.297,32

10.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 341,40 1,20 2,43 3,63 1.239,28

10.3.2. GOINFRA RASGO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 134,83
10.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,35 0,00 51,85 51,85 121,84
10.3.2.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 2,35 0,63 4,90 5,53 12,99
10.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 90.459,87
10.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 60.506,64

10.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 420,00 39,13 53,57 92,70 38.934,00

10.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 1.670,88 8,45 1,06 9,51 15.890,06
10.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 447,80 9,11 3,58 12,69 5.682,58
10.4.2. SINAPI BLOCOS E ARRANQUES - 0,00 0,00 29.863,23
10.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 28,28 0,00 65,66 65,66 1.856,86
10.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 49,33 0,00 8,08 8,08 398,58

10.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 2,11 597,38 273,64 871,02 1.837,85

10.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 23,24 583,44 0,00 583,44 13.559,14

10.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 23,24 0,11 57,88 57,99 1.347,68

10.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 329,45 9,11 3,58 12,69 4.180,72
10.4.2.0.7. GOINFRA 52003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 1,09 8,35 4,09 12,44 13,55
10.4.2.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 3,27 7,91 4,09 12,00 39,24
10.4.2.0.9. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 434,45 7,78 4,09 11,87 5.156,92

10.4.2.0.10. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 9,91 7,90 2,06 9,96 98,70

10.4.2.0.11. SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 148,54 7,72 1,53 9,25 1.373,99

10.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
10.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
10.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 252.441,34
10.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAME - 0,00 0,00 20.583,60
10.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 14,68 0,00 51,85 51,85 761,15
10.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 48,94 0,00 8,08 8,08 395,43

10.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 1,47 597,38 273,64 871,02 1.280,39

10.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 146,88 25,33 15,60 40,93 6.011,79
10.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 8,81 583,44 0,00 583,44 5.140,10

10.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 8,81 0,11 69,40 69,51 612,38

10.5.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 5,87 0,63 4,90 5,53 32,46
10.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 205,82 7,91 4,09 12,00 2.469,84

10.5.1.0.9. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 168,00 9,13 2,67 11,80 1.982,40

10.5.1.0.10. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 149,54 9,11 3,58 12,69 1.897,66
10.5.2. SINAPI PILARES - 0,00 0,00 46.462,68
10.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 292,23 27,14 32,57 59,71 17.449,05
10.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 16,11 583,44 0,00 583,44 9.399,21

10.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 16,11 0,11 69,40 69,51 1.119,80

10.5.2.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 570,63 8,67 1,27 9,94 5.672,06

10.5.2.0.5. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 106,91 7,49 0,80 8,29 886,28

10.5.2.0.6. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 915,45 7,36 0,57 7,93 7.259,51

10.5.2.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 368,54 9,11 3,58 12,69 4.676,77
10.5.3. SINAPI VIGAS DO PRIMEIRO PAVIMENTO - 0,00 0,00 35.455,04
10.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 245,94 27,14 32,57 59,71 14.685,07
10.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 15,94 583,44 0,00 583,44 9.300,03

10.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 15,94 0,11 69,40 69,51 1.107,98

10.5.3.0.4. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 68,73 9,44 2,93 12,37 850,19

10.5.3.0.5. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 199,45 9,39 1,91 11,30 2.253,78

10.5.3.0.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 145,73 8,67 1,27 9,94 1.448,55

10.5.3.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 82,27 7,49 0,80 8,29 682,01

10.5.3.0.8. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 354,91 7,36 0,57 7,93 2.814,43

10.5.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 182,27 9,11 3,58 12,69 2.313,00
10.5.4. GOINFRA VIGAS DA COBERTURA - 0,00 0,00 26.315,78
10.5.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 183,96 27,14 32,57 59,71 10.984,25
10.5.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 11,54 583,44 0,00 583,44 6.732,89
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10.5.4.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 11,54 0,11 69,40 69,51 802,14

10.5.4.0.4. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 55,54 9,44 2,93 12,37 687,02

10.5.4.0.5. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 269,27 9,39 1,91 11,30 3.042,75

10.5.4.0.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 74,73 8,67 1,27 9,94 742,81

10.5.4.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 124,18 7,49 0,80 8,29 1.029,45

10.5.4.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 180,81 9,11 3,58 12,69 2.294,47
10.5.5. GOINFRA ESCADA - 0,00 0,00 3.504,29
10.5.5.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 21,28 27,14 32,57 59,71 1.270,62
10.5.5.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,19 583,44 0,00 583,44 1.277,73

10.5.5.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,19 0,11 69,40 69,51 152,22

10.5.5.0.4. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4,09 9,44 2,93 12,37 50,59

10.5.5.0.5. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 23,36 9,39 1,91 11,30 263,96

10.5.5.0.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 23,91 8,67 1,27 9,94 237,66

10.5.5.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 19,82 9,11 3,58 12,69 251,51
10.5.6. SINAPI LAJE PRÉ MOLDADA - 0,00 0,00 113.894,85
10.5.6.1. GOINFRA FORRO - 0,00 0,00 44.118,87

10.5.6.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 268,51 113,50 50,81 164,31 44.118,87

10.5.6.2. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 69.775,98

10.5.6.2.1. COMPOSIÇÃO COMP 728_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 318,51 151,65 67,42 219,07 69.775,98

10.5.7. GOINFRA LAJE MACIÇA - 0,00 0,00 401,20
10.5.7.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,29 583,44 0,00 583,44 169,19

10.5.7.0.2. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,29 0,11 69,40 69,51 20,15

10.5.7.0.3. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,45 9,11 3,58 12,69 69,16
10.5.7.0.4. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 2,39 27,14 32,57 59,71 142,70
10.5.8. SINAPI VERGAS E CONTRAVERGAS - 0,00 0,00 5.373,90
10.5.8.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 1,81 1.933,05 1.035,96 2.969,01 5.373,90
10.5.9. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 450,00
10.5.9.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 30,00 15,00 0,00 15,00 450,00
10.6. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 49.731,64

10.6.0.0.1. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.470,00 2,24 0,92 3,16 4.645,20

10.6.0.0.2. GOINFRA 70584 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 M 35,00 10,00 3,60 13,60 476,00

10.6.0.0.3. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 800,00 3,41 1,17 4,58 3.664,00

10.6.0.0.4. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 610,00 3,97 3,08 7,05 4.300,50
10.6.0.0.5. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 240,00 5,82 3,34 9,16 2.198,40

10.6.0.0.6. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 94,00 7,10 9,01 16,11 1.514,34

10.6.0.0.7. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 26,00 10,27 22,44 32,71 850,46

10.6.0.0.8. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 26,00 4,45 6,76 11,21 291,46

10.6.0.0.9. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 28,00 6,36 11,92 18,28 511,84

10.6.0.0.10. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 56,00 2,46 4,11 6,57 367,92
10.6.0.0.11. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 28,00 9,50 17,51 27,01 756,28
10.6.0.0.12. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 84,00 0,25 1,54 1,79 150,36

10.6.0.0.13. GOINFRA 71043
CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V 
(CHUVEIRO)

UN 6,00 4,30 14,94 19,24 115,44

10.6.0.0.14. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 10,02 1,43 11,45 45,80

10.6.0.0.15. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 6,00 10,02 1,43 11,45 68,70

10.6.0.0.16. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 8,00 10,52 1,90 12,42 99,36

10.6.0.0.17. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 6,00 11,43 3,55 14,98 89,88

10.6.0.0.18. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 256,27 46,38 302,65 302,65

10.6.0.0.19. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 73,49 21,50 94,99 189,98

10.6.0.0.20. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 51,00 7,65 15,45 23,10 1.178,10

10.6.0.0.21. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 350,00 4,18 2,87 7,05 2.467,50

10.6.0.0.22. SINAPI 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 7,22 3,49 10,71 428,40

10.6.0.0.23. SINAPI 91860
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5,00 5,58 6,73 12,31 61,55

10.6.0.0.24. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 170,00 3,87 5,43 9,30 1.581,00

10.6.0.0.25. SINAPI 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,00 5,42 6,04 11,46 68,76

10.6.0.0.26. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 6,00 97,92 30,92 128,84 773,04
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10.6.0.0.27. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 6,00 122,05 30,92 152,97 917,82
10.6.0.0.28. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 6,00 11,97 14,94 26,91 161,46
10.6.0.0.29. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 10,00 8,69 10,82 19,51 195,10
10.6.0.0.30. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 8,00 14,95 19,06 34,01 272,08

10.6.0.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO 
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 67,00 211,54 19,92 231,46 15.507,82

10.6.0.0.32. GOINFRA 71646
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 
APROXIMADAS)

UN 39,00 32,33 16,62 48,95 1.909,05

10.6.0.0.33. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 17,00 1,77 2,05 3,82 64,94
10.6.0.0.34. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 280,00 0,24 0,51 0,75 210,00
10.6.0.0.35. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 280,00 0,16 0,82 0,98 274,40

10.6.0.0.36. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 478,79 69,72 548,51 548,51

10.6.0.0.37. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 791,39 86,69 878,08 878,08

10.6.0.0.38. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 10,00 4,28 1,54 5,82 58,20
10.6.0.0.39. GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 6,00 4,55 1,54 6,09 36,54
10.6.0.0.40. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 22,00 9,72 14,94 24,66 542,52
10.6.0.0.41. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 12,36 14,94 27,30 218,40
10.6.0.0.42. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 26,00 9,72 14,94 24,66 641,16
10.6.0.0.43. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 9,72 14,94 24,66 98,64
10.7. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 64.080,01
10.7.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 43.873,76
10.7.1.1. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 2.701,98

10.7.1.1.1. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 81,41 8,81 90,22 360,88

10.7.1.1.2. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 144,67 14,91 159,58 638,32

10.7.1.1.3. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 6,00 85,73 31,62 117,35 704,10

10.7.1.1.4. SINAPI 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 99,51 10,34 109,85 439,40

10.7.1.1.5. SINAPI 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 4,00 126,29 13,53 139,82 559,28

10.7.1.2. SINAPI LAVATÓRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 8.563,40

10.7.1.2.1. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA (48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS) UN 12,00 108,71 20,20 128,91 1.546,92

10.7.1.2.2. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A) UN 4,00 104,76 85,01 189,77 759,08

10.7.1.2.3. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 12,00 172,17 10,36 182,53 2.190,36

10.7.1.2.4. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 4,00 579,78 10,36 590,14 2.360,56

10.7.1.2.5. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 16,00 8,88 2,46 11,34 181,44

10.7.1.2.6. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 16,00 3,78 12,95 16,73 267,68
10.7.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 16,00 65,56 7,76 73,32 1.173,12
10.7.1.2.8. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 4,00 13,30 7,76 21,06 84,24
10.7.1.3. SINAPI VASOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 25.659,88
10.7.1.3.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 14,00 281,41 97,97 379,38 5.311,32

10.7.1.3.2. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 775,79 36,68 812,47 3.249,88

10.7.1.3.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 14,00 303,19 84,38 387,57 5.425,98

10.7.1.3.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 4,00 530,29 84,38 614,67 2.458,68

10.7.1.3.5. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 18,00 9,90 16,58 26,48 476,64
10.7.1.3.6. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 18,00 40,71 7,25 47,96 863,28
10.7.1.3.7. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 18,00 10,67 7,76 18,43 331,74
10.7.1.3.8. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 18,00 14,72 10,36 25,08 451,44

10.7.1.3.9. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 18,00 190,20 7,76 197,96 3.563,28

10.7.1.3.10. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 
INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN 18,00 60,75 9,26 70,01 1.260,18

10.7.1.3.11. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 18,00 115,61 10,36 125,97 2.267,46

10.7.1.4. SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 5.568,34
10.7.1.4.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 6,00 112,83 25,76 138,59 831,54

10.7.1.4.2. SINAPI 95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 33,88 18,50 52,38 314,28

10.7.1.4.3. SINAPI 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 25,91 9,25 35,16 210,96

10.7.1.4.4. SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 1.015,86 37,03 1.052,89 4.211,56

10.7.1.5. GOINFRA OUTROS - 0,00 0,00 1.380,16
10.7.1.5.1. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 8,00 41,35 9,35 50,70 405,60

10.7.1.5.2. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 8,00 109,03 12,79 121,82 974,56

10.7.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 9.905,47
10.7.2.1. SINAPI TUBOS PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 3.088,42
10.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 45,06 3,83 6,21 10,04 452,40

10.7.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 31,77 19,24 1,35 20,59 654,14

10.7.2.1.3. SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 11,26 31,40 1,59 32,99 371,46
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10.7.2.1.4. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 5,78 11,23 0,92 12,15 70,22

10.7.2.1.5. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,35 51,84 1,96 53,80 72,63

10.7.2.1.6. SINAPI 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 19,80 71,93 2,19 74,12 1.467,57

10.7.2.2. SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO - 0,00 0,00 899,40
10.7.2.2.1. GOINFRA 81162 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM UN 4,00 1,09 4,66 5,75 23,00
10.7.2.2.2. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 20,00 6,27 9,32 15,59 311,80
10.7.2.2.3. GOINFRA 81166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm UN 2,00 17,21 9,58 26,79 53,58
10.7.2.2.4. GOINFRA 81167 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm UN 2,00 15,24 9,58 24,82 49,64
10.7.2.2.5. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 12,00 4,29 7,25 11,54 138,48
10.7.2.2.6. GOINFRA 81182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm UN 4,00 10,43 7,25 17,68 70,72
10.7.2.2.7. COMPOSIÇÃO COMP 057_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 32,45 9,58 42,03 252,18
10.7.2.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 1.554,54

10.7.2.3.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 22,00 2,83 2,81 5,64 124,08

10.7.2.3.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00 10,16 5,06 15,22 243,52

10.7.2.3.3. SINAPI 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 5,38 3,41 8,79 35,16

10.7.2.3.4. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 4,00 26,01 14,51 40,52 162,08

10.7.2.3.5. SINAPI 89521
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 127,61 8,24 135,85 543,40

10.7.2.3.6. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 34,00 6,09 5,90 11,99 407,66

10.7.2.3.7. SINAPI 94672
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 6,00 4,15 2,29 6,44 38,64

10.7.2.4. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 2.436,34

10.7.2.4.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 4,22 3,74 7,96 47,76

10.7.2.4.2. SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 17,44 6,75 24,19 193,52

10.7.2.4.3. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 14,00 34,90 15,54 50,44 706,16

10.7.2.4.4. SINAPI 89631
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 104,07 11,02 115,09 690,54

10.7.2.4.5. SINAPI 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 11,00 4,17 15,17 60,68

10.7.2.4.6. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14,00 16,36 5,24 21,60 302,40

10.7.2.4.7. SINAPI 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 58,10 8,27 66,37 132,74

10.7.2.4.8. GOINFRA 81428 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM UN 2,00 91,97 23,32 115,29 230,58

10.7.2.4.9. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 4,00 8,15 9,84 17,99 71,96

10.7.2.5. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 550,84
10.7.2.5.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 8,00 1,09 4,66 5,75 46,00

10.7.2.5.2. SINAPI 89553
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 4,00 2,08 6,08 48,64

10.7.2.5.3. SINAPI 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 26,00 8,18 2,92 11,10 288,60

10.7.2.5.4. SINAPI 89610
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 17,28 3,67 20,95 167,60

10.7.2.6. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 994,30
10.7.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 10,00 58,61 0,00 58,61 586,10
10.7.2.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 10,00 40,82 0,00 40,82 408,20
10.7.2.7. GOINFRA LUVA - 0,00 0,00 381,63

10.7.2.7.1. SINAPI 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 2,62 1,87 4,49 35,92

10.7.2.7.2. SINAPI 89542
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 27,56 2,29 29,85 29,85

10.7.2.7.3. SINAPI 89575
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 8,85 3,37 12,22 73,32

10.7.2.7.4. GOINFRA 81106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 2,00 14,84 7,25 22,09 44,18
10.7.2.7.5. GOINFRA 81108 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 4,00 40,01 9,58 49,59 198,36
10.7.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 6.689,38
10.7.3.1. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 1.608,29

10.7.3.1.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 14,00 6,04 5,05 11,09 155,26

10.7.3.1.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 12,00 9,80 1,36 11,16 133,92

10.7.3.1.3. SINAPI 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 2,00 18,09 5,00 23,09 46,18

10.7.3.1.4. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 6,91 23,32 30,23 120,92

10.7.3.1.5. SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 15,00 10,43 5,48 15,91 238,65

10.7.3.1.6. SINAPI 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 20,00 21,97 8,65 30,62 612,40

10.7.3.1.7. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 16,00 4,30 14,51 18,81 300,96
10.7.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 316,80
10.7.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 16,00 5,29 14,51 19,80 316,80
10.7.3.3. SINAPI JUNÇÃO - 0,00 0,00 913,40
10.7.3.3.1. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 14,55 23,84 38,39 230,34
10.7.3.3.2. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 14,00 24,95 23,84 48,79 683,06
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10.7.3.4. GOINFRA LUVA - 0,00 0,00 258,75

10.7.3.4.1. SINAPI 89752
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 5,00 4,63 3,36 7,99 39,95

10.7.3.4.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 6,00 2,27 7,25 9,52 57,12
10.7.3.4.3. GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 1,00 4,49 9,32 13,81 13,81
10.7.3.4.4. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 9,00 4,51 11,92 16,43 147,87
10.7.3.5. SINAPI TÊ SANITÁRIO - 0,00 0,00 278,50

10.7.3.5.1. SINAPI 89825
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 12,00 16,66 1,81 18,47 221,64

10.7.3.5.2. GOINFRA 82231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 9,26 19,17 28,43 56,86
10.7.3.6. SINAPI TUBOS  - 0,00 0,00 2.777,08
10.7.3.6.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 30,66 6,81 12,43 19,24 589,89

10.7.3.6.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 33,25 13,16 1,64 14,80 492,10

10.7.3.6.3. SINAPI 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 6,02 18,56 6,07 24,63 148,27

10.7.3.6.4. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 49,09 21,03 10,48 31,51 1.546,82

10.7.3.7. SINAPI CAIXA SIFONADA - 0,00 0,00 536,56
10.7.3.7.1. GOINFRA 81690 CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40 UN 2,00 15,98 11,40 27,38 54,76
10.7.3.7.2. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 6,00 32,15 11,40 43,55 261,30

10.7.3.7.3. SINAPI 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 91,22 19,03 110,25 220,50

10.7.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 3.611,40
10.7.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 170,66 379,29 549,95 2.199,80
10.7.4.0.2. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 4,00 72,28 10,36 82,64 330,56
10.7.4.0.3. GOINFRA 81840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE UN 4,00 230,01 33,64 263,65 1.054,60
10.7.4.0.4. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 9,60 3,62 13,22 26,44
10.8. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 90.540,86

10.8.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 929,22 27,47 38,88 66,35 61.653,74

10.8.0.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 351,46 4,86 8,24 13,10 4.604,12

10.8.0.0.3. GOINFRA 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM M2 47,28 430,14 83,46 513,60 24.283,00
10.9. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 10.864,61
10.9.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 6.271,34
10.9.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 146,87 12,79 29,91 42,70 6.271,34
10.9.2. GOINFRA ALVENARIAS ÁREAS MOLHADAS - 0,00 0,00 2.664,07
10.9.2.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 89,76 11,80 17,88 29,68 2.664,07
10.9.3. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO ÁREA MOLHADA - 0,00 0,00 1.929,20
10.9.3.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 65,00 11,80 17,88 29,68 1.929,20
10.10. SINAPI ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 116.576,64

10.10.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 6.564,00 17,76 0,00 17,76 116.576,64

10.11. SINAPI COBERTURAS - 0,00 0,00 21.765,04
10.11.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 411,23 37,08 5,70 42,78 17.592,41
10.11.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 41,33 23,99 27,10 51,09 2.111,54
10.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,90 9,98 14,92 24,90 495,51
10.11.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 82,66 0,45 18,49 18,94 1.565,58
10.12. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 106.630,85
10.12.1. GOINFRA 180501 PORTAS M2 635,85 63,12 49.186,27

10.12.1.0.1. SINAPI 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 28,56 886,54 11,43 897,97 25.646,02

10.12.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 1088_SEE
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSO O VIDRO 6 MM TEMPERADO PARA VISOR 
(SINAPI+GOINFRA)

M2 22,68 1.025,55 12,38 1.037,93 23.540,25

10.12.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 53.146,99

10.12.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1087_SEE
JANELA DE CORRER ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA - EXCLUSO VIDROS  (SBC 
+GOINFRA)

M2 76,80 484,14 89,35 573,49 44.044,03

10.12.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 1097_SEE
JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA, EXCLUSO VIDRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + ORSE)

M2 8,00 1.088,52 49,35 1.137,87 9.102,96

10.12.3. GOINFRA GUARDA-CORPO / CORRIMÃO - 0,00 0,00 4.297,59
10.12.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 082_SEE CORRIMÃO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 10,85 109,66 51,19 160,85 1.745,22

10.12.3.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 5,40 319,95 56,30 376,25 2.031,75

10.12.3.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 1,50 290,78 56,30 347,08 520,62
10.13. SINAPI VIDROS - 0,00 0,00 22.268,48

10.13.0.0.1. SINAPI 102179 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 84,80 206,03 56,57 262,60 22.268,48

10.14. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 98.844,26
10.14.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1.725,47 4,30 1,61 5,91 10.197,52
10.14.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 1.458,51 8,85 26,67 35,52 51.806,27

10.14.0.0.3. SINAPI 87553
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE 
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

M2 266,96 14,67 10,25 24,92 6.652,64

10.14.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 266,96 76,98 36,10 113,08 30.187,83

10.15. SINAPI FORROS - 0,00 0,00 30.764,39
10.15.1. GOINFRA ÁREA MOLHADA - 0,00 0,00 3.495,10

10.15.1.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 32,50 61,76 17,93 79,69 2.589,92
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10.15.1.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO M 44,90 20,16 0,00 20,16 905,18
10.15.2. GOINFRA ÁREA COMUM - 0,00 0,00 27.269,29
10.15.2.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 576,22 5,76 18,69 24,45 14.088,57

10.15.2.0.2. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 165,40 61,76 17,93 79,69 13.180,72

10.16. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 135.758,68
10.16.1. SINAPI GRANITINA - 0,00 0,00 128.767,75

10.16.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 682,80 26,91 15,81 42,72 29.169,21

10.16.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 682,80 97,13 30,55 127,68 87.179,90

10.16.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 380,94 32,11 0,49 32,60 12.418,64
10.16.2. SINAPI PASSEIO (CALÇADA) - 0,00 0,00 6.990,93

10.16.2.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 59,61 48,02 56,79 104,81 6.247,72

10.16.2.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 57,17 1,48 11,52 13,00 743,21
10.17. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 4.656,24
10.17.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 12,00 68,63 18,13 86,76 1.041,12
10.17.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 24,00 132,50 18,13 150,63 3.615,12
10.18. GOINFRA MARCENARIA - 0,00 0,00 6.822,24
10.18.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 146,40 25,09 21,51 46,60 6.822,24
10.19. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 60.874,19
10.19.1. SINAPI PINTURA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 11.135,30
10.19.1.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 315,18 7,13 11,91 19,04 6.001,02
10.19.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 315,18 3,13 13,16 16,29 5.134,28
10.19.2. GOINFRA PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 9.906,10
10.19.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 315,18 3,13 13,16 16,29 5.134,28
10.19.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 315,18 4,58 10,56 15,14 4.771,82
10.19.3. GOINFRA PINTURA FORRO - 0,00 0,00 16.843,27
10.19.3.1. GOINFRA ÁREA MOLHADA - 0,00 0,00 899,27
10.19.3.1.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 32,50 3,13 13,16 16,29 529,42
10.19.3.1.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 32,50 3,74 7,64 11,38 369,85
10.19.3.2. GOINFRA ÁREA COMUM - 0,00 0,00 15.944,00
10.19.3.2.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 576,22 3,13 13,16 16,29 9.386,62
10.19.3.2.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 576,22 3,74 7,64 11,38 6.557,38
10.19.4. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 16.272,18
10.19.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 999,52 5,66 10,62 16,28 16.272,18
10.19.5. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 947,79
10.19.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 59,61 3,99 11,91 15,90 947,79
10.19.6. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA   - 0,00 0,00 5.769,55
10.19.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 411,23 8,70 5,33 14,03 5.769,55
10.20. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 80.622,95
10.20.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 75.200,48
10.20.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 5,24 505,51 70,74 576,25 3.019,55

10.20.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(GOINFRA+SINAPI)

M2 14,60 394,18 65,28 459,46 6.708,11

10.20.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 8,00 1.031,96 1.210,91 2.242,87 17.942,96

10.20.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 1008_SEE

PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PNE, CABINADA, MODELO UNILATERAL (UN140/1 
ENTRADA)/ADJACENTE(ADJ140/2 ENTRADA) DIM.CABINE 1110X1400X2000MM, AÇO 
CARBONO PINTADO, FECHAMENTO ALUMINIO COMP.(ACM) 02 PARADAS PERC.3M 
CX.CORRIDA ALVENARIA, DA APTUS OU SIMILAR (ORSE)

UN 1,00 44.150,00 0,00 44.150,00 44.150,00

10.20.1.0.5. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 682,80 1,92 3,03 4,95 3.379,86
10.20.2. GOINFRA SINALIZAÇÕES - 0,00 0,00 5.422,47

10.20.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 18,00 71,78 19,50 91,28 1.643,04

10.20.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 20,00 102,51 0,00 102,51 2.050,20

10.20.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 450_SEE PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMÃO (GOINFRA + CPOS) UN 8,00 11,24 1,81 13,05 104,40

10.20.2.0.4. SINAPI 102513
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA 
E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

M2 0,96 23,87 29,50 53,37 51,23

10.20.2.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 4,00 268,46 25,76 294,22 1.176,88

10.20.2.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 72,00 3,18 2,33 5,51 396,72

11. GOINFRA
BLOCO 08 SALAS COM SANITÁRIOS - 02 PAVIMENTOS - PADRÃO SEDUC - SERVIÇOS 
ADICIONAIS

1,00 0,00 0,00 21.553,62

11.1. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 14.532,12

11.1.0.0.1. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 28,32 420,08 93,06 513,14 14.532,12

11.2. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.344,06

11.2.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 42,48 11,54 20,10 31,64 1.344,06

11.3. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 5.677,44
11.3.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 81,06 18,50 51,54 70,04 5.677,44
12. GOINFRA PASSARELA 01 - PADRÃO LAJE PLANA - MODELO 02 (1/6) 1,00 0,00 0,00 13.036,20
12.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 68,39

12.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 11,38 3,76 2,25 6,01 68,39

12.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 44,88
12.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,80 41,56 14,55 56,11 44,88
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ENDEREÇO

 RUA 04 S/N QUADRA 14 LOTE 04 , INDUSTRIAL MUNIR CALIXTO , CEP:75133-680  AGO/2025 SET/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1181,94

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3047,10

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)

1865,16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GENERAL CURADO

DATA

05/12/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52020924

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

12.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 84,54

12.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 11,38 0,00 3,80 3,80 43,24

12.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 11,38 1,20 2,43 3,63 41,30

12.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 26,83 0,00 0,00 1.865,44
12.4.1. SINAPI ESTACAS - 0,00 0,00 845,69

12.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 6,00 39,13 53,57 92,70 556,20

12.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 23,49 8,45 1,06 9,51 223,38
12.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,21 9,11 3,58 12,69 66,11
12.4.2. SINAPI BLOCOS E ARRANQUES - 0,00 0,00 1.019,75
12.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,86 0,00 65,66 65,66 56,46
12.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,44 0,00 8,08 8,08 11,63
12.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,07 202,45 40,42 242,87 17,00
12.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,90 583,44 0,00 583,44 525,09

12.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,90 0,11 57,88 57,99 52,19

12.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 11,81 9,11 3,58 12,69 149,86
12.4.2.0.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 6,81 7,78 4,09 11,87 80,83

12.4.2.0.8. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 12,72 7,90 2,06 9,96 126,69

12.5. SINAPI ESTRUTURA - 0,00 0,00 1.361,58
12.5.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 1.361,58
12.5.1.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 8,80 27,14 32,57 59,71 525,44
12.5.1.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,42 583,44 0,00 583,44 245,04

12.5.1.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,42 0,11 69,40 69,51 29,19

12.5.1.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,45 9,11 3,58 12,69 170,68

12.5.1.0.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 39,36 8,67 1,27 9,94 391,23

12.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 61,48
12.6.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,44 12,79 29,91 42,70 61,48
12.7. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.446,61

12.7.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 137,76 17,76 0,00 17,76 2.446,61

12.8. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 4.030,93
12.8.0.0.1. GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS M2 22,73 158,50 18,84 177,34 4.030,93
12.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 437,49
12.9.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 10,56 4,30 1,61 5,91 62,40
12.9.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 10,56 8,85 26,67 35,52 375,09
12.10. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.939,14

12.10.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 11,38 26,91 15,81 42,72 486,15

12.10.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 11,38 97,13 30,55 127,68 1.452,99

12.11. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 639,39
12.11.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 10,56 3,13 13,16 16,29 172,02

12.11.0.0.2. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 10,56 9,26 4,80 14,06 148,47

12.11.0.0.3. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 22,73 8,70 5,33 14,03 318,90
12.12. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 56,33
12.12.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 11,38 1,92 3,03 4,95 56,33
13. GOINFRA PASSARELA 01 - PADRÃO LAJE PLANA - MODELO 02 (2/6) 1,00 0,00 0,00 13.036,20
13.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 68,39

13.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 11,38 3,76 2,25 6,01 68,39

13.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 44,88
13.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,80 41,56 14,55 56,11 44,88
13.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 84,54

13.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 11,38 0,00 3,80 3,80 43,24

13.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 11,38 1,20 2,43 3,63 41,30

13.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 26,83 0,00 0,00 1.865,44
13.4.1. SINAPI ESTACAS - 0,00 0,00 845,69

13.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 6,00 39,13 53,57 92,70 556,20

13.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 23,49 8,45 1,06 9,51 223,38
13.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,21 9,11 3,58 12,69 66,11
13.4.2. SINAPI BLOCOS E ARRANQUES - 0,00 0,00 1.019,75
13.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,86 0,00 65,66 65,66 56,46
13.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,44 0,00 8,08 8,08 11,63
13.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,07 202,45 40,42 242,87 17,00
13.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,90 583,44 0,00 583,44 525,09

13.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,90 0,11 57,88 57,99 52,19

13.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 11,81 9,11 3,58 12,69 149,86
13.4.2.0.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 6,81 7,78 4,09 11,87 80,83

13.4.2.0.8. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 12,72 7,90 2,06 9,96 126,69
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1181,94
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OBRA

52020924
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REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

13.5. SINAPI ESTRUTURA - 0,00 0,00 1.361,58
13.5.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 1.361,58
13.5.1.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 8,80 27,14 32,57 59,71 525,44
13.5.1.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,42 583,44 0,00 583,44 245,04

13.5.1.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,42 0,11 69,40 69,51 29,19

13.5.1.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,45 9,11 3,58 12,69 170,68

13.5.1.0.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 39,36 8,67 1,27 9,94 391,23

13.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 61,48
13.6.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,44 12,79 29,91 42,70 61,48
13.7. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.446,61

13.7.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 137,76 17,76 0,00 17,76 2.446,61

13.8. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 4.030,93
13.8.0.0.1. GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS M2 22,73 158,50 18,84 177,34 4.030,93
13.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 437,49
13.9.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 10,56 4,30 1,61 5,91 62,40
13.9.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 10,56 8,85 26,67 35,52 375,09
13.10. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.939,14

13.10.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 11,38 26,91 15,81 42,72 486,15

13.10.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 11,38 97,13 30,55 127,68 1.452,99

13.11. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 639,39
13.11.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 10,56 3,13 13,16 16,29 172,02

13.11.0.0.2. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 10,56 9,26 4,80 14,06 148,47

13.11.0.0.3. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 22,73 8,70 5,33 14,03 318,90
13.12. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 56,33
13.12.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 11,38 1,92 3,03 4,95 56,33
14. GOINFRA PASSARELA 01 - PADRÃO LAJE PLANA - MODELO 02 (3/6) 1,00 0,00 0,00 13.036,20
14.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 68,39

14.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 11,38 3,76 2,25 6,01 68,39

14.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 44,88
14.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,80 41,56 14,55 56,11 44,88
14.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 84,54

14.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 11,38 0,00 3,80 3,80 43,24

14.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 11,38 1,20 2,43 3,63 41,30

14.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 26,83 0,00 0,00 1.865,44
14.4.1. SINAPI ESTACAS - 0,00 0,00 845,69

14.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 6,00 39,13 53,57 92,70 556,20

14.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 23,49 8,45 1,06 9,51 223,38
14.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,21 9,11 3,58 12,69 66,11
14.4.2. SINAPI BLOCOS E ARRANQUES - 0,00 0,00 1.019,75
14.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,86 0,00 65,66 65,66 56,46
14.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,44 0,00 8,08 8,08 11,63
14.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,07 202,45 40,42 242,87 17,00
14.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,90 583,44 0,00 583,44 525,09

14.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,90 0,11 57,88 57,99 52,19

14.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 11,81 9,11 3,58 12,69 149,86
14.4.2.0.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 6,81 7,78 4,09 11,87 80,83

14.4.2.0.8. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 12,72 7,90 2,06 9,96 126,69

14.5. SINAPI ESTRUTURA - 0,00 0,00 1.361,58
14.5.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 1.361,58
14.5.1.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 8,80 27,14 32,57 59,71 525,44
14.5.1.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,42 583,44 0,00 583,44 245,04

14.5.1.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,42 0,11 69,40 69,51 29,19

14.5.1.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,45 9,11 3,58 12,69 170,68

14.5.1.0.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 39,36 8,67 1,27 9,94 391,23

14.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 61,48
14.6.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,44 12,79 29,91 42,70 61,48
14.7. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.446,61

14.7.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 137,76 17,76 0,00 17,76 2.446,61

14.8. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 4.030,93
14.8.0.0.1. GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS M2 22,73 158,50 18,84 177,34 4.030,93
14.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 437,49
14.9.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 10,56 4,30 1,61 5,91 62,40
14.9.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 10,56 8,85 26,67 35,52 375,09
14.10. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.939,14

14.10.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 11,38 26,91 15,81 42,72 486,15

14.10.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 11,38 97,13 30,55 127,68 1.452,99
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ENDEREÇO

 RUA 04 S/N QUADRA 14 LOTE 04 , INDUSTRIAL MUNIR CALIXTO , CEP:75133-680  AGO/2025 SET/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1181,94

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3047,10

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)

1865,16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GENERAL CURADO

DATA

05/12/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52020924

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

14.11. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 639,39
14.11.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 10,56 3,13 13,16 16,29 172,02

14.11.0.0.2. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 10,56 9,26 4,80 14,06 148,47

14.11.0.0.3. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 22,73 8,70 5,33 14,03 318,90
14.12. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 56,33
14.12.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 11,38 1,92 3,03 4,95 56,33
15. GOINFRA PASSARELA 01 - PADRÃO LAJE PLANA - MODELO 02 (4/6) 1,00 0,00 0,00 13.036,20
15.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 68,39

15.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 11,38 3,76 2,25 6,01 68,39

15.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 44,88
15.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,80 41,56 14,55 56,11 44,88
15.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 84,54

15.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 11,38 0,00 3,80 3,80 43,24

15.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 11,38 1,20 2,43 3,63 41,30

15.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 26,83 0,00 0,00 1.865,44
15.4.1. SINAPI ESTACAS - 0,00 0,00 845,69

15.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 6,00 39,13 53,57 92,70 556,20

15.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 23,49 8,45 1,06 9,51 223,38
15.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,21 9,11 3,58 12,69 66,11
15.4.2. SINAPI BLOCOS E ARRANQUES - 0,00 0,00 1.019,75
15.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,86 0,00 65,66 65,66 56,46
15.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,44 0,00 8,08 8,08 11,63
15.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,07 202,45 40,42 242,87 17,00
15.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,90 583,44 0,00 583,44 525,09

15.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,90 0,11 57,88 57,99 52,19

15.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 11,81 9,11 3,58 12,69 149,86
15.4.2.0.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 6,81 7,78 4,09 11,87 80,83

15.4.2.0.8. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 12,72 7,90 2,06 9,96 126,69

15.5. SINAPI ESTRUTURA - 0,00 0,00 1.361,58
15.5.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 1.361,58
15.5.1.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 8,80 27,14 32,57 59,71 525,44
15.5.1.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,42 583,44 0,00 583,44 245,04

15.5.1.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,42 0,11 69,40 69,51 29,19

15.5.1.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,45 9,11 3,58 12,69 170,68

15.5.1.0.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 39,36 8,67 1,27 9,94 391,23

15.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 61,48
15.6.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,44 12,79 29,91 42,70 61,48
15.7. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.446,61

15.7.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 137,76 17,76 0,00 17,76 2.446,61

15.8. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 4.030,93
15.8.0.0.1. GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS M2 22,73 158,50 18,84 177,34 4.030,93
15.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 437,49
15.9.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 10,56 4,30 1,61 5,91 62,40
15.9.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 10,56 8,85 26,67 35,52 375,09
15.10. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.939,14

15.10.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 11,38 26,91 15,81 42,72 486,15

15.10.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 11,38 97,13 30,55 127,68 1.452,99

15.11. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 639,39
15.11.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 10,56 3,13 13,16 16,29 172,02

15.11.0.0.2. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 10,56 9,26 4,80 14,06 148,47

15.11.0.0.3. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 22,73 8,70 5,33 14,03 318,90
15.12. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 56,33
15.12.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 11,38 1,92 3,03 4,95 56,33
16. GOINFRA PASSARELA 01 - PADRÃO LAJE PLANA - MODELO 02 (5/6) 1,00 0,00 0,00 13.036,20
16.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 68,39

16.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 11,38 3,76 2,25 6,01 68,39

16.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 44,88
16.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,80 41,56 14,55 56,11 44,88
16.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 84,54

16.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 11,38 0,00 3,80 3,80 43,24

16.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 11,38 1,20 2,43 3,63 41,30

16.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 26,83 0,00 0,00 1.865,44
16.4.1. SINAPI ESTACAS - 0,00 0,00 845,69

16.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 6,00 39,13 53,57 92,70 556,20

16.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 23,49 8,45 1,06 9,51 223,38
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ENDEREÇO

 RUA 04 S/N QUADRA 14 LOTE 04 , INDUSTRIAL MUNIR CALIXTO , CEP:75133-680  AGO/2025 SET/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1181,94

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3047,10

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)

1865,16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GENERAL CURADO

DATA

05/12/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52020924

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

16.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,21 9,11 3,58 12,69 66,11
16.4.2. SINAPI BLOCOS E ARRANQUES - 0,00 0,00 1.019,75
16.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,86 0,00 65,66 65,66 56,46
16.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,44 0,00 8,08 8,08 11,63
16.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,07 202,45 40,42 242,87 17,00
16.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,90 583,44 0,00 583,44 525,09

16.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,90 0,11 57,88 57,99 52,19

16.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 11,81 9,11 3,58 12,69 149,86
16.4.2.0.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 6,81 7,78 4,09 11,87 80,83

16.4.2.0.8. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 12,72 7,90 2,06 9,96 126,69

16.5. SINAPI ESTRUTURA - 0,00 0,00 1.361,58
16.5.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 1.361,58
16.5.1.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 8,80 27,14 32,57 59,71 525,44
16.5.1.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,42 583,44 0,00 583,44 245,04

16.5.1.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,42 0,11 69,40 69,51 29,19

16.5.1.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,45 9,11 3,58 12,69 170,68

16.5.1.0.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 39,36 8,67 1,27 9,94 391,23

16.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 61,48
16.6.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,44 12,79 29,91 42,70 61,48
16.7. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.446,61

16.7.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 137,76 17,76 0,00 17,76 2.446,61

16.8. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 4.030,93
16.8.0.0.1. GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS M2 22,73 158,50 18,84 177,34 4.030,93
16.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 437,49
16.9.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 10,56 4,30 1,61 5,91 62,40
16.9.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 10,56 8,85 26,67 35,52 375,09
16.10. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.939,14

16.10.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 11,38 26,91 15,81 42,72 486,15

16.10.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 11,38 97,13 30,55 127,68 1.452,99

16.11. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 639,39
16.11.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 10,56 3,13 13,16 16,29 172,02

16.11.0.0.2. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 10,56 9,26 4,80 14,06 148,47

16.11.0.0.3. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 22,73 8,70 5,33 14,03 318,90
16.12. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 56,33
16.12.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 11,38 1,92 3,03 4,95 56,33
17. GOINFRA PASSARELA 01 - PADRÃO LAJE PLANA - MODELO 02 (6/6) 1,00 0,00 0,00 13.036,20
17.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 68,39

17.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 11,38 3,76 2,25 6,01 68,39

17.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 44,88
17.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,80 41,56 14,55 56,11 44,88
17.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 84,54

17.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 11,38 0,00 3,80 3,80 43,24

17.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 11,38 1,20 2,43 3,63 41,30

17.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 26,83 0,00 0,00 1.865,44
17.4.1. SINAPI ESTACAS - 0,00 0,00 845,69

17.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 6,00 39,13 53,57 92,70 556,20

17.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 23,49 8,45 1,06 9,51 223,38
17.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,21 9,11 3,58 12,69 66,11
17.4.2. SINAPI BLOCOS E ARRANQUES - 0,00 0,00 1.019,75
17.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,86 0,00 65,66 65,66 56,46
17.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,44 0,00 8,08 8,08 11,63
17.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,07 202,45 40,42 242,87 17,00
17.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,90 583,44 0,00 583,44 525,09

17.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,90 0,11 57,88 57,99 52,19

17.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 11,81 9,11 3,58 12,69 149,86
17.4.2.0.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 6,81 7,78 4,09 11,87 80,83

17.4.2.0.8. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 12,72 7,90 2,06 9,96 126,69

17.5. SINAPI ESTRUTURA - 0,00 0,00 1.361,58
17.5.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 1.361,58
17.5.1.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 8,80 27,14 32,57 59,71 525,44
17.5.1.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,42 583,44 0,00 583,44 245,04

17.5.1.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,42 0,11 69,40 69,51 29,19

17.5.1.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,45 9,11 3,58 12,69 170,68

17.5.1.0.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 39,36 8,67 1,27 9,94 391,23

17.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 61,48
17.6.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,44 12,79 29,91 42,70 61,48
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 RUA 04 S/N QUADRA 14 LOTE 04 , INDUSTRIAL MUNIR CALIXTO , CEP:75133-680  AGO/2025 SET/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1181,94

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3047,10

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)

1865,16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GENERAL CURADO

DATA

05/12/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52020924

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

17.7. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.446,61

17.7.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 137,76 17,76 0,00 17,76 2.446,61

17.8. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 4.030,93
17.8.0.0.1. GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS M2 22,73 158,50 18,84 177,34 4.030,93
17.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 437,49
17.9.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 10,56 4,30 1,61 5,91 62,40
17.9.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 10,56 8,85 26,67 35,52 375,09
17.10. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.939,14

17.10.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 11,38 26,91 15,81 42,72 486,15

17.10.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 11,38 97,13 30,55 127,68 1.452,99

17.11. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 639,39
17.11.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 10,56 3,13 13,16 16,29 172,02

17.11.0.0.2. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 10,56 9,26 4,80 14,06 148,47

17.11.0.0.3. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 22,73 8,70 5,33 14,03 318,90
17.12. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 56,33
17.12.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 11,38 1,92 3,03 4,95 56,33

18. GOINFRA PASSARELA 01 - PADRÃO LAJE PLANA - MODELO 02 - SERVIÇOS ADICIONAIS 1,00 0,00 0,00 7.490,71

18.1. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 5.049,29

18.1.0.0.1. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 9,84 420,08 93,06 513,14 5.049,29

18.2. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 467,00

18.2.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 14,76 11,54 20,10 31,64 467,00

18.3. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.974,42
18.3.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 28,19 18,50 51,54 70,04 1.974,42
19. GOINFRA PASSARELA 02 - PROJETO ESPECÍFICO 1,00 0,00 0,00 27.871,07
19.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 133,24

19.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 22,17 3,76 2,25 6,01 133,24

19.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 86,97
19.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,55 41,56 14,55 56,11 86,97
19.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 164,71

19.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 22,17 0,00 3,80 3,80 84,24

19.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 22,17 1,20 2,43 3,63 80,47

19.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.426,81
19.4.1. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 2.426,81
19.4.1.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,73 0,00 65,66 65,66 113,59
19.4.1.0.2. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 11,52 27,14 32,57 59,71 687,85
19.4.1.0.3. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,88 0,00 8,08 8,08 23,27
19.4.1.0.4. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,15 202,45 40,42 242,87 36,43
19.4.1.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,73 583,44 0,00 583,44 1.009,35

19.4.1.0.6. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 1,73 0,11 57,88 57,99 100,32

19.4.1.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 38,00 7,91 4,09 12,00 456,00
19.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 2.500,44
19.5.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 2.500,44
19.5.1.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 16,50 27,14 32,57 59,71 985,21
19.5.1.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,83 583,44 0,00 583,44 484,25

19.5.1.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,83 0,11 69,40 69,51 57,69

19.5.1.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 66,00 8,67 1,27 9,94 656,04

19.5.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 25,00 9,11 3,58 12,69 317,25
19.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 122,97
19.6.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 2,88 12,79 29,91 42,70 122,97
19.7. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.394,04

19.7.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 134,80 17,76 0,00 17,76 2.394,04

19.8. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 7.078,65
19.8.0.0.1. GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS M2 36,86 158,50 18,84 177,34 6.536,75
19.8.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 4,50 27,72 46,10 73,82 332,19
19.8.0.0.3. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM M 4,60 20,92 24,67 45,59 209,71
19.9. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 5.049,29

19.9.0.0.1. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 9,84 420,08 93,06 513,14 5.049,29

19.10. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 35,62
19.10.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 0,86 4,30 1,61 5,91 5,08
19.10.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 0,86 8,85 26,67 35,52 30,54
19.11. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 4.661,30
19.11.1. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 3.777,76

19.11.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 22,17 26,91 15,81 42,72 947,10

19.11.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 22,17 97,13 30,55 127,68 2.830,66

19.11.2. GOINFRA PASSEIO DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 883,54

19.11.2.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 8,43 48,02 56,79 104,81 883,54
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 RUA 04 S/N QUADRA 14 LOTE 04 , INDUSTRIAL MUNIR CALIXTO , CEP:75133-680  AGO/2025 SET/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1181,94

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3047,10

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)

1865,16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GENERAL CURADO

DATA

05/12/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52020924

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

19.12. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.132,17
19.12.1. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 517,14
19.12.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 36,86 8,70 5,33 14,03 517,14
19.12.2. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 14,00
19.12.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,86 5,66 10,62 16,28 14,00
19.12.3. GOINFRA PASSEIO DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 134,03
19.12.3.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 8,43 3,99 11,91 15,90 134,03
19.12.4. GOINFRA GRELHA - 0,00 0,00 467,00

19.12.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 14,76 11,54 20,10 31,64 467,00

19.13. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 2.084,86
19.13.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 28,20 18,50 51,54 70,04 1.975,12
19.13.0.0.2. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 22,17 1,92 3,03 4,95 109,74
20. GOINFRA PASSARELA 06 - PROJETO ESPECÍFICO 1,00 0,00 0,00 24.366,62
20.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 460,70
20.1.1. GOINFRA DEMOLIÇÕES - 0,00 0,00 352,40

20.1.1.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 3,75 0,00 9,24 9,24 34,65

20.1.1.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 3,11 0,00 57,80 57,80 179,75

20.1.1.0.3. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,80 62,86 44,97 107,83 86,26

20.1.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 5,60 0,00 9,24 9,24 51,74

20.1.2. GOINFRA LOCAÇÃO - 0,00 0,00 108,30

20.1.2.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 18,02 3,76 2,25 6,01 108,30

20.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 306,92
20.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 5,47 41,56 14,55 56,11 306,92
20.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 133,88

20.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 18,02 0,00 3,80 3,80 68,47

20.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 18,02 1,20 2,43 3,63 65,41

20.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.215,43
20.4.1. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 1.215,43
20.4.1.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,86 0,00 65,66 65,66 56,46
20.4.1.0.2. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 5,76 27,14 32,57 59,71 343,92
20.4.1.0.3. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,44 0,00 8,08 8,08 11,63
20.4.1.0.4. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,10 202,45 40,42 242,87 24,28
20.4.1.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,86 583,44 0,00 583,44 501,75

20.4.1.0.6. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,86 0,11 57,88 57,99 49,87

20.4.1.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 18,96 7,91 4,09 12,00 227,52
20.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 1.215,18
20.5.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 1.215,18
20.5.1.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 8,10 27,14 32,57 59,71 483,65
20.5.1.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,40 583,44 0,00 583,44 233,37

20.5.1.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,40 0,11 69,40 69,51 27,80

20.5.1.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 32,00 8,67 1,27 9,94 318,08

20.5.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 12,00 9,11 3,58 12,69 152,28
20.6. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 2.291,70

20.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 15,00 85,98 66,80 152,78 2.291,70

20.7. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 61,48
20.7.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,44 12,79 29,91 42,70 61,48
20.8. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.386,52

20.8.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 78,07 17,76 0,00 17,76 1.386,52

20.9. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 4.115,49
20.9.0.0.1. GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS M2 22,05 158,50 18,84 177,34 3.910,34
20.9.0.0.2. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM M 4,50 20,92 24,67 45,59 205,15
20.10. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 6.160,37

20.10.0.0.1. GOINFRA 180308 PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS M2 4,40 606,98 64,48 671,46 2.954,42

20.10.0.0.2. GOINFRA 180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 M2 15,00 174,50 39,23 213,73 3.205,95
20.11. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.345,18
20.11.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 17,81
20.11.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 0,43 4,30 1,61 5,91 2,54
20.11.1.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 0,43 8,85 26,67 35,52 15,27
20.11.2. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 1.327,37
20.11.2.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 30,00 4,30 1,61 5,91 177,30
20.11.2.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 30,00 8,85 26,67 35,52 1.065,60

20.11.2.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 1,00 19,79 64,68 84,47 84,47

20.12. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 3.552,72
20.12.1. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 3.070,60

20.12.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 18,02 26,91 15,81 42,72 769,81

20.12.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 18,02 97,13 30,55 127,68 2.300,79
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20.12.2. GOINFRA PASSEIO DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 482,12

20.12.2.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 4,60 48,02 56,79 104,81 482,12

20.13. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.031,86
20.13.1. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 309,36
20.13.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 22,05 8,70 5,33 14,03 309,36
20.13.2. GOINFRA PORTÃO - 0,00 0,00 417,64

20.13.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 13,20 11,54 20,10 31,64 417,64

20.13.3. GOINFRA GRADE - 0,00 0,00 711,90

20.13.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 22,50 11,54 20,10 31,64 711,90

20.13.4. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 7,00
20.13.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,43 5,66 10,62 16,28 7,00
20.13.5. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 512,82
20.13.5.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 31,50 5,66 10,62 16,28 512,82
20.13.6. GOINFRA PASSEIO DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 73,14
20.13.6.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 4,60 3,99 11,91 15,90 73,14
20.14. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 89,19
20.14.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 18,02 1,92 3,03 4,95 89,19
21. GOINFRA CALÇADA / MURO 1,00 0,00 0,00 224.747,77
21.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 177,28

21.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,13 62,86 44,97 107,83 121,84

21.1.0.0.2. GOINFRA 20143
DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M 6,00 0,00 9,24 9,24 55,44

21.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 73,50
21.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,31 41,56 14,55 56,11 73,50
21.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 4.562,76

21.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 614,10 0,00 3,80 3,80 2.333,58

21.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 614,10 1,20 2,43 3,63 2.229,18

21.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 70.287,68

21.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 470,75 83,92 65,39 149,31 70.287,68

21.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 42.187,48
21.5.1. GOINFRA MURO NOVO - 0,00 0,00 42.187,48
21.5.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 941,50 4,30 1,61 5,91 5.564,26
21.5.1.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 941,50 8,85 26,67 35,52 33.442,08

21.5.1.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 37,66 19,79 64,68 84,47 3.181,14

21.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 33.935,64
21.6.1. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 32.613,62
21.6.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 18,42 202,45 38,19 240,64 4.432,58
21.6.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 614,10 32,04 13,85 45,89 28.181,04
21.6.2. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 1.322,02

21.6.2.0.1. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 7,88 132,79 34,98 167,77 1.322,02

21.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 59.992,58
21.7.1. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 9.764,19
21.7.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 614,10 3,99 11,91 15,90 9.764,19
21.7.2. GOINFRA MEIO FIO - 0,00 0,00 368,47
21.7.2.0.1. GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 74,59 0,64 4,30 4,94 368,47
21.7.3. GOINFRA MURO NOVO - 0,00 0,00 16.247,27
21.7.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 997,99 5,66 10,62 16,28 16.247,27
21.7.4. GOINFRA MURO EXISTENTE - 0,00 0,00 27.180,64
21.7.4.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 158,41 0,00 8,08 8,08 1.279,95
21.7.4.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 1.584,12 4,58 10,56 15,14 23.983,57
21.7.4.0.3. GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 9,50 2,49 174,26 176,75 1.679,12
21.7.4.0.4. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 12,50 7,13 11,91 19,04 238,00
21.7.5. GOINFRA CALÇADA EXISTENTE - 0,00 0,00 5.130,01
21.7.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 284,39 3,99 11,91 15,90 4.521,80
21.7.5.0.2. GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 123,12 0,64 4,30 4,94 608,21
21.7.6. GOINFRA PORTÃO - 0,00 0,00 1.302,00
21.7.6.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 30,00 1,66 10,10 11,76 352,80

21.7.6.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 30,00 11,54 20,10 31,64 949,20

21.8. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 13.530,85

21.8.0.0.1. GOINFRA 271715
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M 248,64 20,43 25,00 45,43 11.295,71

21.8.0.0.2. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 70,71 23,06 8,55 31,61 2.235,14

22. GOINFRA IMPLANTAÇÃO 1,00 0,00 0,00 272.110,18
22.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.435,19

22.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 14,75 62,86 44,97 107,83 1.590,49

22.1.0.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 10,77 0,00 57,80 57,80 622,50

22.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 16,61 0,00 9,24 9,24 153,47

22.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 988_SEE DEMOLIÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA (GOINFRA) M2 59,05 0,00 7,40 7,40 436,97
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22.1.0.0.5. SINAPI 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 215,62 0,93 2,00 2,93 631,76

22.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 2.354,93
22.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 41,97 41,56 14,55 56,11 2.354,93
22.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 9.512,69

22.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 1.280,31 0,00 3,80 3,80 4.865,17

22.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 1.280,31 1,20 2,43 3,63 4.647,52

22.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 49.879,75

22.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 8,10 319,95 56,30 376,25 3.047,62

22.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 9,90 150,11 51,19 201,30 1.992,87
22.4.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 129,19 290,78 56,30 347,08 44.839,26
22.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 81.972,83
22.5.1. GOINFRA PISO DE CONCRETO 7CM - ESTACIONAMENTO - 0,00 0,00 24.611,01
22.5.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 9,26 202,45 38,19 240,64 2.228,32

22.5.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 308,94 11,16 1,54 12,70 3.923,53

22.5.1.0.3. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2 308,94 43,58 16,17 59,75 18.459,16
22.5.2. GOINFRA PISO DE CONCRETO 5CM - 0,00 0,00 51.588,40
22.5.2.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 29,14 202,45 38,19 240,64 7.012,24
22.5.2.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 971,37 32,04 13,85 45,89 44.576,16
22.5.3. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 5.773,42

22.5.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 27,51 195,81 8,69 204,50 5.625,79

22.5.3.0.2. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 0,88 132,79 34,98 167,77 147,63

22.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 22.226,76
22.6.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 1.280,31 3,99 11,91 15,90 20.356,92
22.6.0.0.2. GOINFRA 261700 DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA M 116,02 0,71 13,93 14,64 1.698,53

22.6.0.0.3. SINAPI 102513
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA 
E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

M2 3,21 23,87 29,50 53,37 171,31

22.7. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 102.728,03

22.7.0.0.1. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 60,00 178,65 157,52 336,17 20.170,20

22.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 333_SEE
PERGOLADO METÁLICO MOD-1 SEDUC (PEQUENO) COM PINTURA E SEM PISO, DIMENSÃO 
5,17 m x 10,28 m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN 2,00 22.519,81 0,00 22.519,81 45.039,62

22.7.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 480_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - DEFICIENTE", 
INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE)

UN 1,00 229,11 0,00 229,11 229,11

22.7.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 479_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - IDOSOS", 
INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE)

UN 1,00 229,11 0,00 229,11 229,11

22.7.0.0.5. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 1.102,80 23,06 8,55 31,61 34.859,50

22.7.0.0.6. SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . 
AF_07/2024

UN 12,00 62,60 20,36 82,96 995,52

22.7.0.0.7. SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR 
OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 3,00 119,99 23,28 143,27 429,81

22.7.0.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 4,00 71,78 19,50 91,28 365,12

22.7.0.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,00 102,51 0,00 102,51 410,04

23. GOINFRA RESERVATÓRIO ENTERRADO 1,00 0,00 0,00 24.496,61
23.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 73,56

23.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 12,24 3,76 2,25 6,01 73,56

23.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 47,69
23.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,85 41,56 14,55 56,11 47,69
23.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.324,98
23.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 42,04 0,00 51,85 51,85 2.179,77
23.3.0.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 26,26 0,63 4,90 5,53 145,21
23.4. ESTRUTURA - 0,00 0,00 11.822,52
23.4.0.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 57,23 27,14 32,57 59,71 3.417,20
23.4.0.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,63 583,44 0,00 583,44 3.284,76

23.4.0.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,63 0,11 69,40 69,51 391,34

23.4.0.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 14,00 9,11 3,58 12,69 177,66
23.4.0.0.5. GOINFRA 60303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 49,00 8,35 4,09 12,44 609,56
23.4.0.0.6. GOINFRA 60304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 321,00 7,91 4,09 12,00 3.852,00
23.4.0.0.7. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
23.5. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 3.307,76
23.5.0.0.1. GOINFRA 80903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" UN 4,00 54,96 27,98 82,94 331,76
23.5.0.0.2. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 1,00 2,37 4,66 7,03 7,03
23.5.0.0.3. GOINFRA 81132 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 32 X 1" UN 2,00 5,80 7,76 13,56 27,12
23.5.0.0.4. GOINFRA 82375 TUBO FERRO GALVANIZADO 1" M 12,00 32,01 17,10 49,11 589,32
23.5.0.0.5. GOINFRA 82376 TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/4" M 15,00 44,50 25,91 70,41 1.056,15
23.5.0.0.6. GOINFRA 85080 VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1" UN 1,00 89,66 27,98 117,64 117,64
23.5.0.0.7. GOINFRA 85045 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 1" UN 1,00 11,74 10,36 22,10 22,10
23.5.0.0.8. GOINFRA 85053 TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 1" UN 3,00 18,51 23,84 42,35 127,05
23.5.0.0.9. GOINFRA 85061 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90º X 1" UN 2,00 14,04 20,73 34,77 69,54
23.5.0.0.10. GOINFRA 85062 COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UN 2,00 61,85 41,47 103,32 206,64
23.5.0.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 032_SEE UNIAO FERRO GALV ROSCA 1 1/4" (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 58,43 25,91 84,34 168,68
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23.5.0.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 331_SEE VALVULA PÉ DE CRIVO 1.1/4" (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 129,03 28,50 157,53 315,06
23.5.0.0.13. GOINFRA 81892 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 2" (50 MM) UN 1,00 241,69 27,98 269,67 269,67
23.6. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 4.707,02
23.6.0.0.1. GOINFRA 120101 REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM M2 12,24 11,75 14,12 25,87 316,64
23.6.0.0.2. GOINFRA 120107 MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B ( 3 MM) M2 12,24 58,94 31,85 90,79 1.111,26
23.6.0.0.3. GOINFRA 120207 PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM M2 19,12 10,24 14,12 24,36 465,76
23.6.0.0.4. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 47,70 11,80 17,88 29,68 1.415,73

23.6.0.0.5. SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 35,50 27,27 12,10 39,37 1.397,63

23.7. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.930,71

23.7.0.0.1. GOINFRA 180710
ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA 
CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS Nº. 30)

M2 3,28 368,88 8,99 377,87 1.239,41

23.7.0.0.2. GOINFRA 180703 ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA ( H <= 3M) M 1,40 473,25 20,54 493,79 691,30
23.8. PINTURA - 0,00 0,00 221,79

23.8.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 7,01 11,54 20,10 31,64 221,79

23.9. DIVERSOS - 0,00 0,00 60,58
23.9.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 12,24 1,92 3,03 4,95 60,58
24. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 204.042,40
24.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 156,35

24.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,45 62,86 44,97 107,83 156,35

24.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 81,35
24.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,45 41,56 14,55 56,11 81,35
24.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.551,44
24.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 41,20 0,00 51,85 51,85 2.136,22
24.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 41,20 0,00 34,35 34,35 1.415,22
24.4. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 198.708,52
24.4.1. GOINFRA ELÉTRICO GERAL - 0,00 0,00 99.315,79
24.4.1.0.1. GOINFRA 70513 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 50 MM2 M 460,00 47,13 7,98 55,11 25.350,60
24.4.1.0.2. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 115,00 21,26 4,37 25,63 2.947,45
24.4.1.0.3. GOINFRA 70585 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 505,00 15,36 4,11 19,47 9.832,35
24.4.1.0.4. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 770,00 5,50 3,34 8,84 6.806,80
24.4.1.0.5. GOINFRA 70582 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 M 262,00 3,83 3,08 6,91 1.810,42

24.4.1.0.6. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.895,30 3,41 1,17 4,58 8.680,47

24.4.1.0.7. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 171,00 7,65 15,45 23,10 3.950,10
24.4.1.0.8. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 48,00 1,77 2,05 3,82 183,36
24.4.1.0.9. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 24,00 5,14 6,69 11,83 283,92
24.4.1.0.10. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 114,00 1,08 0,51 1,59 181,26
24.4.1.0.11. GOINFRA 71257 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" M 9,00 56,98 82,46 139,44 1.254,96
24.4.1.0.12. GOINFRA 71727 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" UN 4,00 13,39 22,16 35,55 142,20
24.4.1.0.13. GOINFRA 71127 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" UN 2,00 81,66 77,30 158,96 317,92

24.4.1.0.14. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 374,00 4,18 2,87 7,05 2.636,70

24.4.1.0.15. SINAPI 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 170,00 7,22 3,49 10,71 1.820,70

24.4.1.0.16. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 58,00 4,83 2,72 7,55 437,90

24.4.1.0.17. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 40,00 6,92 3,83 10,75 430,00

24.4.1.0.18. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 108,00 9,98 6,13 16,11 1.739,88

24.4.1.0.19. SINAPI 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 7,00 17,28 11,07 28,35 198,45

24.4.1.0.20. SINAPI 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1,00 14,25 9,33 23,58 23,58

24.4.1.0.21. SINAPI 95787
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 10,00 15,86 12,80 28,66 286,60

24.4.1.0.22. SINAPI 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 14,00 18,13 14,54 32,67 457,38

24.4.1.0.23. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 1,00 9,50 17,51 27,01 27,01

24.4.1.0.24. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 12,00 70,10 109,44 179,54 2.154,48

24.4.1.0.25. GOINFRA 70714 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 7,00 131,15 294,49 425,64 2.979,48

24.4.1.0.26. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 1,75 55,49 21,26 76,75 134,31

24.4.1.0.27. GOINFRA 70649 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 50X50X15 CM UN 1,00 156,66 103,08 259,74 259,74
24.4.1.0.28. GOINFRA 70646 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM UN 2,00 30,87 64,42 95,29 190,58

24.4.1.0.29. SINAPI 92006
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 20,71 17,09 37,80 302,40

24.4.1.0.30. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 12,36 14,94 27,30 218,40
24.4.1.0.31. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 9,72 14,94 24,66 98,64
24.4.1.0.32. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 5,00 14,95 19,06 34,01 170,05
24.4.1.0.33. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 11,97 14,94 26,91 26,91
24.4.1.0.34. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 4,00 8,69 10,82 19,51 78,04

24.4.1.0.35. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 10,00 32,77 0,58 33,35 333,50
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1181,94

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3047,10
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ONERADA

CRE

CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)

1865,16
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24.4.1.0.36. COMPOSIÇÃO COMP 699_SEE
POSTE EM AÇO GALVANIZADO H=3,00M, COM 02 LUMINÁRIAS LED DE 33W ATE 50W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSO BASE DE CONCRETO (SINAPI + GOINFRA)

UN 9,00 852,21 161,53 1.013,74 9.123,66

24.4.1.0.37. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO 
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 49,00 211,54 19,92 231,46 11.341,54

24.4.1.0.38. SINAPI 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 6,00 83,60 17,23 100,83 604,98

24.4.1.0.39. GOINFRA 71646
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 
APROXIMADAS)

UN 2,00 32,33 16,62 48,95 97,90

24.4.1.0.40. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 40,00 7,04 7,72 14,76 590,40
24.4.1.0.41. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 30,00 2,66 7,72 10,38 311,40
24.4.1.0.42. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 26,40 16,10 42,50 255,00
24.4.1.0.43. COMPOSIÇÃO COMP 959_SEE REFLETOR LED 20W - BRANCO QUENTE 3000K IP65 (GOINFRA + ORSE) UN 3,00 17,15 21,35 38,50 115,50
24.4.1.0.44. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 3,00 8,77 20,61 29,38 88,14
24.4.1.0.45. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 30,43 10,30 40,73 40,73
24.4.2. GOINFRA QD - SALAS - 0,00 0,00 2.858,21
24.4.2.0.1. GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A UN 1,00 1.257,11 206,16 1.463,27 1.463,27

24.4.2.0.2. SINAPI 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 6,00 63,79 4,31 68,10 408,60

24.4.2.0.3. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 10,52 1,90 12,42 49,68

24.4.2.0.4. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 67,96 10,56 78,52 78,52

24.4.2.0.5. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 62,72 51,54 114,26 342,78
24.4.2.0.6. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 4,00 97,92 30,92 128,84 515,36
24.4.3. GOINFRA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 0,00 0,00 15.456,32

24.4.3.0.1. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 612,00 3,96 1,17 5,13 3.139,56

24.4.3.0.2. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 345,00 7,65 15,45 23,10 7.969,50
24.4.3.0.3. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 68,00 1,77 2,05 3,82 259,76
24.4.3.0.4. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 34,00 5,14 6,69 11,83 402,22

24.4.3.0.5. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 115,00 4,83 2,72 7,55 868,25

24.4.3.0.6. SINAPI 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 3,00 17,28 11,07 28,35 85,05

24.4.3.0.7. SINAPI 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 6,00 14,25 9,33 23,58 141,48

24.4.3.0.8. SINAPI 95787
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 10,00 15,86 12,80 28,66 286,60

24.4.3.0.9. SINAPI 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 18,00 18,13 14,54 32,67 588,06

24.4.3.0.10. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 52,00 9,72 14,94 24,66 1.282,32

24.4.3.0.11. SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 8,00 51,32 2,87 54,19 433,52

24.4.4. GOINFRA SDAI - 0,00 0,00 15.729,28

24.4.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1085_SEE
QUADRO DE COMANDO PARA BOMBAS DE INCÊNDIO PARA 3 BOMBAS (1 BOMBA PRINCIPAL 
DE 7,5 CV + 1 BOMBA JOCKEY DE 2 CV + BOMBA A COMBUSTÃO) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

UN 1,00 7.583,27 206,16 7.789,43 7.789,43

24.4.4.0.2. GOINFRA 70556 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2 M 269,00 6,07 3,08 9,15 2.461,35
24.4.4.0.3. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 32,00 2,46 4,11 6,57 210,24
24.4.4.0.4. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 14,00 9,50 17,51 27,01 378,14
24.4.4.0.5. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 38,00 0,25 1,54 1,79 68,02
24.4.4.0.6. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 14,00 4,28 1,54 5,82 81,48

24.4.4.0.7. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15,50 4,83 2,72 7,55 117,02

24.4.4.0.8. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 7,00 5,14 6,69 11,83 82,81
24.4.4.0.9. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 165,00 7,65 15,45 23,10 3.811,50
24.4.4.0.10. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 13,00 1,77 2,05 3,82 49,66
24.4.4.0.11. GOINFRA 70351 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 110,00 0,57 0,51 1,08 118,80
24.4.4.0.12. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 110,00 0,24 0,51 0,75 82,50
24.4.4.0.13. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 110,00 0,16 0,82 0,98 107,80

24.4.4.0.14. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2,00 70,10 109,44 179,54 359,08

24.4.4.0.15. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 10,02 1,43 11,45 11,45

24.4.5. GOINFRA SPDA - 0,00 0,00 58.988,35

24.4.5.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU RESISTIVIDADE 
DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN 1,00 0,00 948,97 948,97 948,97

24.4.5.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 89,95 0,00 51,85 51,85 4.663,90
24.4.5.0.3. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 89,95 0,00 34,35 34,35 3.089,78
24.4.5.0.4. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 533,80 33,28 8,23 41,51 22.158,03
24.4.5.0.5. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 268,00 45,06 8,75 53,81 14.421,08

24.4.5.0.6. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 10,00 51,06 6,41 57,47 574,70

24.4.5.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 9,00 133,62 20,93 154,55 1.390,95

24.4.5.0.8. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 28,00 157,77 20,61 178,38 4.994,64
24.4.5.0.9. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 78,00 7,36 10,30 17,66 1.377,48

24.4.5.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 481_SEE TERMINAL AÉREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 5/16" COM SUPORTE (GOINFRA + COT) UN 39,00 15,32 15,45 30,77 1.200,03

24.4.5.0.11. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 52,00 1,11 0,51 1,62 84,24
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24.4.5.0.12. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 52,00 0,38 0,93 1,31 68,12
24.4.5.0.13. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 52,00 0,24 0,82 1,06 55,12
24.4.5.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 423_SEE CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A 50MM (COT) UND 44,00 0,00 9,38 9,38 412,72
24.4.5.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,07 77,30 82,37 82,37

24.4.5.0.16. SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 2,00 152,37 5,45 157,82 315,64

24.4.5.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO TOPO 
C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN 2,00 467,96 77,30 545,26 1.090,52

24.4.5.0.18. SINAPI 96987
BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 2,00 87,34 47,97 135,31 270,62

24.4.5.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 292_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS COBRE, FURO D=5MM, PARA 
CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 256,00 2,17 4,28 6,45 1.651,20

24.4.5.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 256,00 0,54 0,00 0,54 138,24
24.4.6. GOINFRA QD-RES. - 0,00 0,00 6.360,57
24.4.6.0.1. GOINFRA 70700 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM UN 1,00 212,69 103,08 315,77 315,77
24.4.6.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 209,30 103,08 312,38 312,38
24.4.6.0.3. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO UN 3,00 41,73 25,76 67,49 202,47
24.4.6.0.4. GOINFRA 70776 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 5CV UN 2,00 583,48 187,32 770,80 1.541,60
24.4.6.0.5. GOINFRA 70837 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 1 CV UN 1,00 556,62 187,32 743,94 743,94

24.4.6.0.6. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 70,20 15,48 85,68 85,68

24.4.6.0.7. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 66,06 7,79 73,85 147,70

24.4.6.0.8. SINAPI 93669
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 65,30 5,70 71,00 71,00

24.4.6.0.9. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 10,02 1,43 11,45 11,45

24.4.6.0.10. GOINFRA 70285 BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 UN 4,00 5,74 10,30 16,04 64,16
24.4.6.0.11. GOINFRA 70287 BORNE TERMINAL SAK 6 MM2 UN 8,00 8,89 10,30 19,19 153,52
24.4.6.0.12. GOINFRA 70286 BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 UN 4,00 7,23 10,30 17,53 70,12
24.4.6.0.13. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,72 51,54 114,26 457,04
24.4.6.0.14. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V UN 1,00 42,06 40,95 83,01 83,01
24.4.6.0.15. GOINFRA 70893 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A UN 1,00 197,17 149,46 346,63 346,63
24.4.6.0.16. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V UN 2,00 42,06 40,95 83,01 166,02
24.4.6.0.17. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 30,00 10,50 7,00 17,50 525,00

24.4.6.0.18. GOINFRA 71064 CONTATOR TRIPOLAR - 32A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 3,00 230,67 123,69 354,36 1.063,08

24.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.544,74
24.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,87 202,45 38,19 240,64 209,35
24.5.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 29,10 32,04 13,85 45,89 1.335,39
25. GOINFRA PROJETO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,00 0,00 0,00 172.437,51
25.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 260,94

25.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,42 62,86 44,97 107,83 260,94

25.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 135,78
25.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,42 41,56 14,55 56,11 135,78
25.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 6.249,49
25.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 72,50 0,00 51,85 51,85 3.759,12
25.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 72,50 0,00 34,35 34,35 2.490,37
25.4. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 163.879,37
25.4.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 751,22
25.4.1.1. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 751,22
25.4.1.1.1. GOINFRA 80905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" UN 2,00 94,65 44,06 138,71 277,42
25.4.1.1.2. GOINFRA 80911 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3" UN 1,00 414,20 59,60 473,80 473,80
25.4.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 12.142,21
25.4.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 8.979,60
25.4.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 90,00 3,83 6,21 10,04 903,60

25.4.2.1.2. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 78,00 11,23 0,92 12,15 947,70

25.4.2.1.3. SINAPI 94652
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 1,00 32,96 6,04 39,00 39,00

25.4.2.1.4. GOINFRA 81009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM M 90,00 54,15 24,62 78,77 7.089,30
25.4.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 467,39

25.4.2.2.1. GOINFRA 81041 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" UN 1,00 14,47 4,66 19,13 19,13

25.4.2.2.2. GOINFRA 81042 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" UN 3,00 20,76 4,66 25,42 76,26

25.4.2.2.3. SINAPI 94714
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 360,78 11,22 372,00 372,00

25.4.2.3. SINAPI LUVAS DE PVC - 0,00 0,00 162,70

25.4.2.3.1. SINAPI 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 2,62 1,87 4,49 44,90

25.4.2.3.2. SINAPI 89434
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 7,82 3,96 11,78 117,80

25.4.2.4. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 59,71
25.4.2.4.1. COMPOSIÇÃO COMP 057_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 32,45 9,58 42,03 42,03
25.4.2.4.2. GOINFRA 81182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm UN 1,00 10,43 7,25 17,68 17,68
25.4.2.5. SINAPI CAP - 0,00 0,00 28,02
25.4.2.5.1. GOINFRA 81256 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 1,00 23,36 4,66 28,02 28,02
25.4.2.6. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 1.402,62
25.4.2.6.1. GOINFRA 81303 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 MM UN 2,00 5,11 9,32 14,43 28,86

25.4.2.6.2. SINAPI 105184
JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,00 104,57 13,86 118,43 236,86
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25.4.2.6.3. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 2,83 2,81 5,64 22,56

25.4.2.6.4. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 12,00 2,26 9,32 11,58 138,96
25.4.2.6.5. GOINFRA 81327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 7,00 120,17 19,17 139,34 975,38
25.4.2.7. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 545,02

25.4.2.7.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 4,22 3,74 7,96 15,92

25.4.2.7.2. GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 4,00 4,43 9,84 14,27 57,08
25.4.2.7.3. GOINFRA 81408 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM UN 3,00 134,02 23,32 157,34 472,02
25.4.2.8. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 497,15
25.4.2.8.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 5,00 58,61 0,00 58,61 293,05
25.4.2.8.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 5,00 40,82 0,00 40,82 204,10
25.4.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 11.377,98
25.4.3.1. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 11.377,98

25.4.3.1.1. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 44,00 21,03 10,48 31,51 1.386,44

25.4.3.1.2. GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 83,00 89,28 31,10 120,38 9.991,54
25.4.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 139.607,96

25.4.4.0.1. GOINFRA 81828
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA 
METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

UN 11,00 368,30 394,07 762,37 8.386,07

25.4.4.0.2. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 9,00 170,66 379,29 549,95 4.949,55

25.4.4.0.3. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 9,00 55,49 21,26 76,75 690,75

25.4.4.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 1071_SEE
FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO - 400 X 155 X 200 CM (PADRÃO 
GOINFRA) - (GOINFRA)

UN 1,00 7.591,77 8.891,31 16.483,08 16.483,08

25.4.4.0.5. GOINFRA 81874 SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E  PROFUNDIDADE=4,50 M UN 3,00 852,88 2.925,48 3.778,36 11.335,08

25.4.4.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 811_SEE
RES. METÁLICO TIPO TAÇA (V=20M³) COLUNA SECA (H=10M)  C/ FUNDAÇÃO, LOGO E 
INSTALAÇÃO  (COT)

UN 1,00 47.296,66 0,00 47.296,66 47.296,66

25.4.4.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 0,00 8.248,22 8.248,22 8.248,22

25.4.4.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 426_SEE POÇO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 1,00 0,00 39.914,56 39.914,56 39.914,56
25.4.4.0.9. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 2,00 135,35 17,61 152,96 305,92
25.4.4.0.10. GOINFRA 81890 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" - 32 MM UN 1,00 217,57 20,73 238,30 238,30

25.4.4.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 1107_SEE
BOMBA CENTRÍFUGA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 2 HP, PARA RECALQUE D'ÁGUA 
(GOINFRA + SBC)

UN 1,00 1.604,55 155,22 1.759,77 1.759,77

25.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.911,93
25.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,08 202,45 38,19 240,64 259,89
25.5.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 36,00 32,04 13,85 45,89 1.652,04
26. GOINFRA PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1,00 0,00 0,00 80.596,14
26.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 314,86

26.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,92 62,86 44,97 107,83 314,86

26.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 163,84
26.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,92 41,56 14,55 56,11 163,84
26.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.706,60
26.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 43,00 0,00 51,85 51,85 2.229,55
26.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 43,00 0,00 34,35 34,35 1.477,05
26.4. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 72.998,53
26.4.1. SINAPI PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - 0,00 0,00 72.998,53

26.4.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 767_SEE
BOMBA DE INCÊNDIO ELÉTRICA TRIFASICA BPI-22R, POTÊNCIA 7,5 CV- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + SBC)

UN 1,00 4.153,14 203,11 4.356,25 4.356,25

26.4.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 1106_SEE
BOMBA PARA INCÊNDIO A DIESEL 10 CV, VAZÃO DE 38,00 M3/H E HMAN= 50 M.C.A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 6.434,08 199,40 6.633,48 6.633,48

26.4.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 721_SEE
BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO JOCKEY 1 1/2" CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 1,00 2.916,72 206,76 3.123,48 3.123,48

26.4.1.0.4. GOINFRA 85082 CHAVE DE FLUXO 3/4" UN 1,00 220,10 27,98 248,08 248,08
26.4.1.0.5. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 10,00 8,70 5,33 14,03 140,30
26.4.1.0.6. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 205,00 97,45 43,02 140,47 28.796,35
26.4.1.0.7. GOINFRA 71706 LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 35,00 23,36 12,88 36,24 1.268,40
26.4.1.0.8. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 5,00 193,18 22,20 215,38 1.076,90

26.4.1.0.9. GOINFRA 85011
CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 
17X60X90 CM C/PINTURA

UN 6,00 467,76 256,01 723,77 4.342,62

26.4.1.0.10. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ 10,00 360,00 10,36 370,36 3.703,60
26.4.1.0.11. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UN 5,00 152,00 4,31 156,31 781,55
26.4.1.0.12. GOINFRA 85027 ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UN 6,00 50,00 7,76 57,76 346,56
26.4.1.0.13. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 5,00 209,21 25,91 235,12 1.175,60
26.4.1.0.14. GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 5,00 120,01 7,76 127,77 638,85
26.4.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 078_SEE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 1 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 128,85 8,34 137,19 137,19
26.4.1.0.16. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L UN 1,00 223,57 33,69 257,26 257,26
26.4.1.0.17. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 101,94 33,69 135,63 135,63
26.4.1.0.18. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 147,27 33,69 180,96 180,96
26.4.1.0.19. GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 7,00 48,02 20,73 68,75 481,25

26.4.1.0.20. SINAPI 92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 66,82 29,33 96,15 480,75

26.4.1.0.21. GOINFRA 85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" UN 2,00 493,34 59,60 552,94 1.105,88

26.4.1.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE 
RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN 5,00 235,71 8,28 243,99 1.219,95

26.4.1.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 5,00 31,42 4,46 35,88 179,40

26.4.1.0.24. GOINFRA 80981 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 2.1/2" UN 3,00 487,57 59,60 547,17 1.641,51

26.4.1.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 850_SEE
REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIÂMETRO DE 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SCO)

UN 1,00 508,99 41,47 550,46 550,46

26.4.1.0.26. GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UN 11,00 103,98 48,20 152,18 1.673,98
26.4.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 17,00 95,35 47,68 143,03 2.431,51

27 de 47 ART Nº 1020250368862



ENDEREÇO

 RUA 04 S/N QUADRA 14 LOTE 04 , INDUSTRIAL MUNIR CALIXTO , CEP:75133-680  AGO/2025 SET/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1181,94

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3047,10

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)

1865,16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GENERAL CURADO

DATA

05/12/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52020924

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

26.4.1.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 270,80 20,73 291,53 1.166,12

26.4.1.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 135,11 51,54 186,65 373,30

26.4.1.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 9,00 57,29 41,23 98,52 886,68

26.4.1.0.31. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 26,00 13,05 5,26 18,31 476,06

26.4.1.0.32. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 2,00 1.190,00 30,92 1.220,92 2.441,84
26.4.1.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 18,15 1,81 19,96 99,80
26.4.1.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 20,00 18,15 1,81 19,96 399,20

26.4.1.0.35. COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 22,08 1,81 23,89 47,78

26.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 3.412,31
26.5.1. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 2.389,91
26.5.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,35 202,45 38,19 240,64 324,86
26.5.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 45,00 32,04 13,85 45,89 2.065,05
26.5.2. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 1.022,40

26.5.2.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 6,00 26,91 15,81 42,72 256,32

26.5.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 6,00 97,13 30,55 127,68 766,08

3.348.077,18

680.998,90

4.029.076,08

1.322,27

65,01% 2.176.818,89R$                     

34,99% 1.171.258,29R$                     

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (20,34%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.
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DATA

05/12/2025

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 57.580,65                    69.292,55                      1,72                       

b. TRANSPORTES 8.348,61                      10.046,72                      0,25                       

c. SERVIÇO EM TERRA 90.931,28                    109.426,70                    2,72                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 147.253,30                  177.204,62                    4,40                       

e. ESTRUTURA 360.643,44                  433.998,32                    10,77                     

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 322.743,66                  388.389,72                    9,64                       

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 234.036,73                  281.639,80                    6,99                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 72.998,53                    87.846,43                      2,18                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 192.103,87                  231.177,80                    5,74                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 20.710,06                    24.922,49                      0,62                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 252.362,97                  303.693,60                    7,54                       

o. COBERTURAS 99.165,57                    119.335,85                    2,96                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 243.978,91                  293.604,22                    7,29                       

r. VIDROS 37.394,24                    45.000,23                      1,12                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 176.812,61                  212.776,29                    5,28                       

t. FORROS 38.865,55                    46.770,80                      1,16                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 357.067,76                  429.695,34                    10,66                     

v. FERRAGENS 4.656,24                      5.603,32                        0,14                       

w. MARCENARIA 10.039,50                    12.081,53                      0,30                       

x. ADMINISTRAÇÃO 196.024,00                  235.895,28                    5,85                       

y. PINTURA 191.949,96                  230.992,58                    5,73                       

z. DIVERSOS 232.409,74                  279.681,89                    6,94                       

3.348.077,18               4.029.076,08                 100,00                   

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL GENERAL CURADO 52020924

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO ANÁPOLIS

ENDEREÇO CRE

 RUA 04 S/N QUADRA 14 LOTE 04 , INDUSTRIAL MUNIR CALIXTO , CEP:75133-680 CRE-ANÁPOLIS

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 3047,10

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL GENERAL CURADO 12

OBRA PRAZO

REFORMA E AMPLIAÇÃO 360 dias corridos

LOCAL DATA

ANÁPOLIS 05/12/2025

Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4.029.076,08R$       Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

SERVIÇOS PRELIMINARES 69.292,55R$             % Período 65,00% 25,00% 10,00%

$ 45.040,16R$            17.323,14R$            6.929,26R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

TRANSPORTES 10.046,72R$             % Período 8,34% 8,32% 8,30% 8,35% 8,35% 8,34% 8,40% 8,30% 8,35% 8,35% 8,25% 8,35%

$ 837,90R$                 835,89R$                 833,88R$                 838,90R$                 838,90R$                 837,90R$                 843,92R$                 833,88R$                 838,90R$                 838,90R$                 828,85R$                 838,90R$                 

SERVIÇO EM TERRA 109.426,70R$           % Período 40,00% 36,00% 24,00%

$ 43.770,68R$            39.393,61R$            26.262,41R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 177.204,62R$           % Período 50,00% 20,00% 20,00% 10,00%

$ 88.602,31R$            35.440,92R$            35.440,92R$            17.720,46R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ESTRUTURA 433.998,32R$           % Período 35,00% 25,00% 20,00% 20,00%

$ -R$                       151.899,41R$          108.499,58R$          86.799,66R$            86.799,66R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO388.389,72R$           % Período 20,00% 25,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00%

$ 77.677,94R$            97.097,43R$            38.838,97R$            58.258,46R$            58.258,46R$            58.258,46R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 281.639,80R$           % Período 15,00% 15,00% 10,00% 25,00% 25,00% 10,00%

$ -R$                       42.245,97R$            42.245,97R$            28.163,98R$            70.409,95R$            70.409,95R$            28.163,98R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 87.846,43R$             % Período 50,00% 50,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       43.923,22R$            43.923,22R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 231.177,80R$           % Período 23,10% 23,10% 18,10% 20,00% 15,70%

$ -R$                       -R$                       53.402,07R$            53.402,07R$            41.843,18R$            46.235,56R$            36.294,91R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

IMPERMEABILIZAÇÃO 24.922,49R$             % Período 35,00% 20,00% 25,00% 20,00%

$ -R$                       8.722,87R$              -R$                       -R$                       4.984,50R$              6.230,62R$              4.984,50R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ESTRUTURA METÁLICA 303.693,60R$           % Período 25,00% 25,00% 20,00% 20,00% 10,00%

$ -R$                       -R$                       75.923,40R$            75.923,40R$            60.738,72R$            60.738,72R$            30.369,36R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

COBERTURAS 119.335,85R$           % Período 10,00% 15,00% 25,00% 25,00% 15,00% 10,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       11.933,59R$            17.900,38R$            29.833,96R$            29.833,96R$            17.900,38R$            -R$                       11.933,59R$            -R$                       

ESQUADRIAS METÁLICAS 293.604,22R$           % Período 15,00% 25,00% 25,00% 25,00% 10,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       44.040,63R$            73.401,06R$            73.401,06R$            73.401,06R$            29.360,42R$            -R$                       

VIDROS 45.000,23R$             % Período 15,00% 15,00% 15,00% 25,00% 30,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       6.750,03R$              6.750,03R$              6.750,03R$              11.250,06R$            13.500,07R$            

REVESTIMENTO DE PAREDE 212.776,29R$           % Período 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       21.277,63R$            21.277,63R$            21.277,63R$            42.555,26R$            42.555,26R$            42.555,26R$            21.277,63R$            -R$                       -R$                       

FORROS 46.770,80R$             % Período 40,00% 40,00% 10,00% 10,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       18.708,32R$            18.708,32R$            -R$                       4.677,08R$              4.677,08R$              -R$                       -R$                       

REVESTIMENTO DE PISO 429.695,34R$           % Período 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       42.969,53R$            42.969,53R$            42.969,53R$            85.939,07R$            85.939,07R$            85.939,07R$            42.969,53R$            -R$                       -R$                       

FERRAGENS 5.603,32R$               % Período 20,00% 50,00% 30,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       1.120,66R$              2.801,66R$              1.681,00R$              

MARCENARIA 12.081,53R$             % Período 20,00% 50,00% 30,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       2.416,31R$              6.040,77R$              3.624,46R$              

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 235.895,28R$           % Período 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,15%

$ 19.697,26R$            19.697,26R$            19.697,26R$            19.697,26R$            19.697,26R$            19.697,26R$            19.697,26R$            19.697,26R$            19.697,26R$            19.697,26R$            19.697,26R$            19.225,47R$            

PINTURA 230.992,58R$           % Período 30,00% 40,00% 30,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       69.297,77R$            92.397,03R$            69.297,77R$            

DIVERSOS 279.681,89R$           % Período 8,35% 8,35% 8,30% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,30% 8,31% 8,35% 8,33% 8,31%

$ 23.353,44R$            23.353,44R$            23.213,60R$            23.353,44R$            23.353,44R$            23.353,44R$            23.353,44R$            23.213,60R$            23.241,57R$            23.353,44R$            23.297,50R$            23.241,57R$            

4.029.076,08R$       % PERÍODO 7,42% 10,82% 10,70% 10,63% 11,00% 10,69% 10,14% 7,00% 6,83% 6,60% 4,90% 3,27%

VALOR PERÍODO 298.979,68R$          436.009,94R$          431.287,31R$          428.404,79R$          443.104,81R$          430.540,98R$          408.707,83R$          282.224,11R$          275.000,60R$          265.799,67R$          197.607,13R$          131.409,23R$          

% ACUMULADO 7,42% 18,24% 28,94% 39,57% 50,57% 61,26% 71,40% 78,40% 85,23% 91,83% 96,73% 100,00%

VALOR ACUMULADO 298.979,68R$         734.989,62R$         1.166.276,93R$      1.594.681,72R$      2.037.786,53R$      2.468.327,51R$      2.877.035,34R$      3.159.259,45R$      3.434.260,05R$      3.700.059,72R$      3.897.666,85R$      4.029.076,08R$      

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 34,99% 5,00% 1,75%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 4,00% 4,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,23% 1,23%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 7,02% 7,02%

20,34%

Notas:

Fonte: dados extraídos da publicação do demonstrativo de BDI da GOINFRA (https://www.goinfra.go.gov.br/Desmostrativo-dos-BDIs/150)

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GENERAL CURADO

OBRA

ANÁPOLIS

CRE

CRE-ANÁPOLIS

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 RUA 04 S/N QUADRA 14 LOTE 04 , INDUSTRIAL MUNIR CALIXTO , CEP:75133-680

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 50.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário. (Foi utilizado o valor da Taxa SELIC, estabelecida pela 
271ª reunião do COPOM nos dias 17 e 18/06/2025 e ata de publicação em 24/06/2025)

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante 
” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal. O desconto aplicado sobre a alíquota corresponde ao percentual de mão de obra 
previsto no orçamento ou ao limite máximo permitido pelo Código Tributário do município.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 69.292,55                       1,72

b. TRANSPORTES 10.046,72                       0,25

c. SERVIÇO EM TERRA 109.426,70                     2,72

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 177.204,62                     4,40

e. ESTRUTURA 433.998,32                     10,77

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 388.389,72                     9,64

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 281.639,80                     6,99

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 87.846,43                       2,18

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 231.177,80                     5,74

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 24.922,49                       0,62

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 303.693,60                     7,54

o. COBERTURAS 119.335,85                     2,96

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 293.604,22                     7,29

r. VIDROS 45.000,23                       1,12

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 212.776,29                     5,28

t. FORROS 46.770,80                       1,16

u. REVESTIMENTO DE PISO 429.695,34                     10,66

v. FERRAGENS 5.603,32                         0,14

w. MARCENARIA 12.081,53                       0,30

x. ADMINISTRAÇÃO 235.895,28                     5,85

y. PINTURA 230.992,58                     5,73

z. DIVERSOS 279.681,89                     6,94

4.029.076,08                  100,00                            

CRE-ANÁPOLIS

05/12/2025

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL GENERAL CURADO ANÁPOLIS

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO DATA

 RUA 04 S/N QUADRA 14 LOTE 04 , INDUSTRIAL MUNIR CALIXTO , CEP:75133-680

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

o. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA M2 907,63 453,82

s. REVESTIMENTO DE PAREDE REVESTIMENTO COM PLACAS TIPO PORCELANATO M2 270,11 135,06

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 1177,42 588,71

REFORMA E AMPLIAÇÃO ANÁPOLIS

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de 
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa 
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL GENERAL CURADO 52020924

OBRA CIDADE

CRE-ANÁPOLIS 3047,10
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 AGO/2025

SET/2025

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 
15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)

M2    - - - 12,58 12,70

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0410 18,72 20,21 0,76 0,82

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,0250 26,79 29,19 0,66 0,72

1,42 1,54

SINAPI_I 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 
4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 
15 CM

M2 1,0300 10,65 10,65 10,96 10,96

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 13,86 13,86 0,20 0,20

11,16 11,16

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 
(GOINFRA)

M2 - - 8,54 9,24

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2    1,0000 8,54 9,24 8,54 9,24

8,54 9,24

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 243,33 243,99

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 20,37 22,05 3,25 3,52

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 27,35 29,79 4,37 4,76

7,62 8,28

SINAPI_I 20972
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL

UN 1,0000 235,71 235,71 235,71 235,71

235,71 235,71

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 
1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 35,52 35,88

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 27,35 29,79 4,10 4,46

4,10 4,46

SINAPI_I 20971
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM 
LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000 31,42 31,42 31,42 31,42

31,42 31,42

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,83 19,96

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 20,21 1,68 1,81

1,68 1,81

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 0,24 0,48 0,48

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,15 18,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,83 19,96

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 20,21 1,68 1,81

1,68 1,81

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 0,24 0,48 0,48

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,15 18,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 139,25 143,03

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9200 20,37 22,05 18,74 20,28

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,9200 27,35 29,79 25,16 27,40

43,90 47,68

SINAPI_I 3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 1,0000 94,65 94,65 94,65 94,65

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,35 0,35 0,70 0,70

95,35 95,35

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 032_SEE UNIAO FERRO GALV ROSCA 1 1/4" (GOINFRA + SINAPI) UN 82,28 84,34

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 20,37 22,05 10,18 11,02

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,5000 27,35 29,79 13,67 14,89

23,85 25,91

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,35 0,35 0,42 0,42

SINAPI_I 9888 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4" UN 1,0000 58,01 58,01 58,01 58,01

58,43 58,43

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

032 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

030 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

018 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

017 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

010 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

CRE-ANÁPOLIS  RUA 04 S/N QUADRA 14 LOTE 04 , INDUSTRIAL MUNIR CALIXTO , CEP:75133-680

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GENERAL CURADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

05/12/2025 3047,10

CÓDIGO INEP

52020924

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA
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 AGO/2025

SET/2025

CRE-ANÁPOLIS  RUA 04 S/N QUADRA 14 LOTE 04 , INDUSTRIAL MUNIR CALIXTO , CEP:75133-680

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GENERAL CURADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

05/12/2025 3047,10

CÓDIGO INEP

52020924

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E 
ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI)

UN 7.938,69 8.248,22

GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m2    3,0000 5,84 6,01 17,52 18,03

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    0,2100 54,11 56,11 11,36 11,78

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    0,8200 48,03 51,85 39,38 42,51

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,4800 31,82 34,35 15,27 16,48

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2    4,9000 7,48 8,08 36,65 39,59

GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO m3    1,4700 37,44 40,42 55,03 59,41

GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    1,0000 60,82 65,66 60,82 65,66

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,3600 31,82 34,35 11,45 12,36

GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,6400 551,40 560,24 352,89 358,55

GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3    0,6400 64,11 69,45 41,03 44,44

GOINFRA 52003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    11,2000 12,11 12,44 135,63 139,32

GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    20,0000 11,54 11,87 230,80 237,40

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    6,6000 12,40 12,69 81,84 83,75

GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2    5,9800 39,69 40,93 237,34 244,76

GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2    12,3200 57,13 59,71 703,84 735,62

GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,9800 551,40 560,24 540,37 549,03

GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3    0,9800 64,11 69,45 62,82 68,06

GOINFRA 60304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    23,9000 11,67 12,00 278,91 286,80

GOINFRA 60305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    43,4000 11,54 11,87 500,83 515,15

GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    22,6000 12,40 12,69 280,24 286,79

GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

m2    4,0200 129,14 131,37 519,14 528,10

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2    14,7600 63,26 66,35 933,71 979,32

GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    5,9000 40,30 42,70 237,77 251,93

SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 4,0200 32,40 34,10 130,24 137,08

GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2    1,0200 560,81 565,85 572,02 577,16

GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2    29,5200 5,78 5,91 170,62 174,46

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    29,5200 21,99 23,66 649,14 698,44

GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

m2    3,1000 100,45 104,81 311,39 324,91

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    3,0500 30,00 31,64 91,50 96,50

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    38,8800 15,40 16,28 598,75 632,96

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    6,4400 4,72 4,95 30,39 31,87

7.938,69 8.248,22

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO 
TOPO C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN 539,07 545,26

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 20,37 22,05 30,55 33,07

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 27,04 29,49 40,56 44,23

71,11 77,30

SINAPI_I 41387 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" M 6,0000 59,75 59,75 358,50 358,50

SINAPI_I 11270
ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 
24 MM

UN 2,0000 2,40 2,40 4,80 4,80

SINAPI_I 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE UN 1,0000 32,48 32,48 32,48 32,48

SINAPI_I 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN 1,0000 18,58 18,58 18,58 18,58

SINAPI_I 38061 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO UN 1,0000 53,60 53,60 53,60 53,60

467,96 467,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,57 18,71

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 20,37 22,05 0,67 0,73

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 27,04 29,49 0,90 0,98

1,57 1,71

COTAÇÃO COT 010_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 17,00 17,00 17,00 17,00

17,00 17,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,71 19,85

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 20,37 22,05 0,67 0,73

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 27,04 29,49 0,90 0,98

1,57 1,71

COTAÇÃO COT 011_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 18,15 18,14 18,14

18,14 18,14

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

047 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

046 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

042 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

041 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 AGO/2025

SET/2025

CRE-ANÁPOLIS  RUA 04 S/N QUADRA 14 LOTE 04 , INDUSTRIAL MUNIR CALIXTO , CEP:75133-680

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GENERAL CURADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

05/12/2025 3047,10

CÓDIGO INEP

52020924

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 057_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 41,26 42,03

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1850 20,37 22,05 3,76 4,07

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1850 27,35 29,79 5,05 5,51

8,81 9,58

GOINFRA_I H125 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 75 X 60 MM un 1,0000 17,21 17,21 17,21 17,21

GOINFRA_I H126 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 85 X 75 MM un 1,0000 15,24 15,24 15,24 15,24

32,45 32,45

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 289,88 291,53

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,37 22,05 8,14 8,82

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4000 27,35 29,79 10,94 11,91

19,08 20,73

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,4000 0,35 0,35 0,84 0,84

SINAPI_I 12427 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2" UN 1,0000 269,96 269,96 269,96 269,96

270,80 270,80

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 078_SEE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 1 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 136,50 137,19

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2800 27,35 29,79 7,65 8,34

7,65 8,34

SINAPI_I 20964
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO 
PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000 128,85 128,85 128,85 128,85

128,85 128,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 082_SEE CORRIMÃO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 156,24 160,85

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 26,70 29,14 26,70 29,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 20,37 22,05 20,37 22,05

47,07 51,19

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 5,5248 10,02 10,02 55,35 55,35

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,38 8,38 9,21 9,21

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 35,78 35,78 7,30 7,30

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 28,90 28,90 3,31 3,31

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1250 3,87 3,87 0,48 0,48

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 13,60 13,60 0,34 0,34

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 11,80 11,80 2,20 2,20

GOINFRA_I 2904 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 14,01 14,01 14,01 14,01

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,7200 8,07 8,07 5,81 5,81

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,2500 8,67 8,67 2,16 2,16

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,3000 30,00 31,64 9,00 9,49

109,17 109,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 196,46 201,30

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 26,70 29,14 26,70 29,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 20,37 22,05 20,37 22,05

47,07 51,19

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 8,2198 10,02 10,02 82,36 82,36

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,38 8,38 9,21 9,21

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 35,78 35,78 7,30 7,30

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 28,90 28,90 3,31 3,31

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1250 3,87 3,87 0,48 0,48

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 13,60 13,60 0,34 0,34

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 11,80 11,80 2,20 2,20

GOINFRA_I 2904 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 14,01 14,01 14,01 14,01

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,1644 8,07 8,07 9,39 9,39

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,4815 8,67 8,67 4,17 4,17

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,4400 30,00 31,64 13,20 13,92

149,39 150,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 370,45 376,25

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 26,70 29,14 29,37 32,05

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 20,37 22,05 22,40 24,25

51,77 56,30

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,02 10,02 77,93 77,93

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,38 8,38 38,81 38,81

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 9,90 9,90 62,78 62,78

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 9,77 9,77 14,52 14,52

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 35,78 35,78 7,30 7,30

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 28,90 28,90 3,31 3,31

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,87 3,87 0,98 0,98

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 13,60 13,60 0,69 0,69

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

083 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

082 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

078 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

077 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

057 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GENERAL CURADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

05/12/2025 3047,10

CÓDIGO INEP

52020924

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 68,98 68,98 68,98 68,98

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8,86 8,86

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 8,67 8,67 3,30 3,30

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 30,00 31,64 23,40 24,67

318,68 319,95

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 341,51 347,08

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 26,70 29,14 29,37 32,05

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 20,37 22,05 22,40 24,25

51,77 56,30

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,02 10,02 77,93 77,93

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,38 8,38 38,81 38,81

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 9,90 9,90 62,78 62,78

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 35,78 35,78 7,30 7,30

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 28,90 28,90 3,31 3,31

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,87 3,87 0,98 0,98

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 13,60 13,60 0,69 0,69

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 11,80 11,80 2,75 2,75

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 68,98 68,98 68,98 68,98

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 7,87 7,87 2,66 2,66

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 8,07 8,07 2,79 2,79

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 8,67 8,67 1,56 1,56

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,6400 30,00 31,64 19,20 20,24

289,74 290,78

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1.692,88 1.692,88

0,00 0,00

SINAPI_I 41204
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 
RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B

UN 1,0000 1.692,88 1.692,88 1.692,88 1.692,88

1.692,88 1.692,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 76,18 82,37

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 20,37 22,05 30,55 33,07

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 27,04 29,49 40,56 44,23

71,11 77,30

COTAÇÃO COT 356_SEE
(12414/ORSE) CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200x200x90 MM, PARA 
EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR

UN 1,0000 5,07 5,07 5,07 5,07

5,07 5,07

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (GOINFRA+SINAPI)

M2 454,62 459,46

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 18,72 20,21 7,48 8,08

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 26,48 28,60 52,96 57,20

60,44 65,28

SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1,0000 365,50 365,50 365,50 365,50

SINAPI_I 0442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UN 4,0000 7,17 7,17 28,68 28,68

394,18 394,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 182,52 186,65

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 20,37 22,05 20,37 22,05

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 27,04 29,49 27,04 29,49

47,41 51,54

COTAÇÃO COT 088_SEE (07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incêndio UN 1,0000 135,11 135,11 135,11 135,11

135,11 135,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 95,21 98,52

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 20,37 22,05 16,29 17,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 27,04 29,49 21,63 23,59

37,92 41,23

COTAÇÃO COT 090_SEE
(12850/ORSE) Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 
aqui"

UN 1,0000 57,29 57,29 57,29 57,29

57,29 57,29

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 120,79 121,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 20,37 22,05 5,09 5,51

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

209 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

188 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

186 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

126 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

117 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

085 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GENERAL CURADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

05/12/2025 3047,10

CÓDIGO INEP

52020924

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2500 26,70 29,14 6,67 7,28

11,76 12,79

SINAPI_I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,0000 105,67 105,67 105,67 105,67

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,84 0,84 3,36 3,36

109,03 109,03

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 0,54 0,54

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 465_SEE (09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,54 0,54 0,54 0,54

0,54 0,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 144,18 149,31

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1257 26,73 29,16 3,35 3,66

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3974 20,37 22,05 8,09 8,76

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2663 26,79 29,19 7,13 7,77

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5722 26,70 29,14 15,27 16,67

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0897 21,34 23,13 1,91 2,07

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,3094 18,72 20,21 24,51 26,46

60,26 65,39

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0557 169,62 169,62 9,44 9,44

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0204 154,61 154,61 3,15 3,15

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0204 160,61 160,61 3,27 3,27

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0691 13,86 13,86 0,95 0,95

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0063 15,38 15,38 0,09 0,09

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1543 8,04 8,04 9,28 9,28

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,9914 6,95 6,95 13,84 13,84

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,6600 7,35 7,35 4,85 4,85

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,7377 0,84 0,84 1,45 1,45

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,3854 0,63 0,63 10,32 10,32

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0286 18,85 18,85 0,53 0,53

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2277 9,91 9,91 2,25 2,25

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 21,5227 0,88 0,88 18,93 18,93

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,4103 13,59 13,59 5,57 5,57

83,92 83,92

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 147,54 152,78

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2241 18,72 20,21 22,91 24,73

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 21,34 23,13 1,83 1,99

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5788 26,70 29,14 15,45 16,86

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2798 26,79 29,19 7,49 8,16

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4580 20,37 22,05 9,32 10,09

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 26,73 29,16 4,56 4,97

61,56 66,80

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 13,59 13,59 7,89 7,89

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,88 0,88 19,63 19,63

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 9,91 9,91 2,27 2,27

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 18,85 18,85 0,69 0,69

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,63 0,63 10,07 10,07

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 0,84 0,84 1,51 1,51

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 7,35 7,35 2,69 2,69

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,95 6,95 2,03 2,03

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,83 6,83 19,05 19,05

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 8,04 8,04 3,63 3,63

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0100 15,38 15,38 0,15 0,15

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 13,86 13,86 0,98 0,98

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0196 160,61 160,61 3,14 3,14

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0196 154,61 154,61 3,03 3,03

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0544 169,62 169,62 9,22 9,22

85,98 85,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 292_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS COBRE, FURO D=5MM, 
PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 6,11 6,45

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 20,37 22,05 1,69 1,83

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 27,04 29,49 2,25 2,45

3,94 4,28

COTAÇÃO COT 500_SEE
(09718/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=5mm, para cabos 
35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)

UN 1,0000 2,17 2,17 2,17 2,17

2,17 2,17

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 331_SEE VALVULA PÉ DE CRIVO 1.1/4" (GOINFRA + SINAPI) UN 155,27 157,53

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5500 20,37 22,05 11,20 12,12

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,5500 27,35 29,79 15,04 16,38

26,24 28,50

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

331 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

292 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

273 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

272 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GENERAL CURADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

05/12/2025 3047,10

CÓDIGO INEP

52020924

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

SINAPI_I 0118
PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, EMBALAGEM DE *500* G, PARA INSTALACOES DE AGUA, 
GAS E OUTROS

UN 0,0240 55,05 55,05 1,32 1,32

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,3000 0,35 0,35 0,45 0,45

SINAPI_I 10233
VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, 
DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO

UN 1,0000 127,26 127,26 127,26 127,26

129,03 129,03

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 333_SEE
PERGOLADO METÁLICO MOD-1 SEDUC (PEQUENO) COM PINTURA E SEM PISO, 
DIMENSÃO 5,17 m x 10,28 m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN 22.456,93 22.519,81

0,00 0,00

GOINFRA 50304
ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM 
ARMADURA

m     9,0000 88,66 92,70 797,94 834,30

GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    6,0000 11,67 12,00 70,02 72,00

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    4,0000 12,40 12,69 49,60 50,76

GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM 
FUNDO ANTICORROSIVO

Kg    1172,1400 17,76 17,76 20.817,20 20.817,20

GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2    53,1400 13,59 14,03 722,17 745,55

22.456,93 22.519,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 41,19 42,50

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4165 27,04 29,49 11,26 12,28

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1735 20,37 22,05 3,53 3,82

14,79 16,10

SINAPI_I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 1,0000 26,40 26,40 26,40 26,40

26,40 26,40

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR 
PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 77,88 79,54

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,37 22,05 8,14 8,82

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,04 29,49 10,81 11,79

18,95 20,61

SINAPI_I 11837
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL 
DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2

UN 1,0000 58,93 58,93 58,93 58,93

58,93 58,93

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 127,03 130,84

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 18,72 20,21 14,97 16,16

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 26,70 29,14 8,01 8,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 20,37 22,05 7,53 8,15

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 26,79 29,19 12,32 13,42

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 26,73 29,16 1,87 2,04

44,70 48,51

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,72 158,72 5,23 5,23

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 33,00 33,00 13,20 13,20

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,63 0,63 10,20 10,20

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,04 8,04 42,37 42,37

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 13,86 13,86 1,24 1,24

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 160,61 160,61 6,42 6,42

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 13,59 13,59 3,44 3,44

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 18,85 18,85 0,23 0,23

82,33 82,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 23,76 23,89

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 20,21 1,68 1,81

1,68 1,81

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 0,24 0,48 0,48

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28

22,08 22,08

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 423_SEE CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A 50MM (COT) UND 9,38 9,38

COTAÇÃO COT 453_SEE CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A 50MM UND 1,0000 9,38 9,38 9,38 9,38

9,38 9,38

0,00 0,00

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

423 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

411 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

399 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

333 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GENERAL CURADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

05/12/2025 3047,10

CÓDIGO INEP

52020924

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 426_SEE POÇO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 39.914,56 39.914,56

COTAÇÃO COT 208_SEE

Poço Artesiano com profundidade estimada entre 80 (oitenta) e 100 (cem) metros. Diâmetro de 
Perfuração de 8” (polegadas) na parte superior do solo, o poço será revestido com tubos e filtros em 
PVC geomecânico no diâmetro de 6” até a rocha de sustentação, ou total em PVC geomecânico de 
4’’. O espaço anelar formado entre o tubo de revestimento e a perfuração será cimentado 10 (dez) 
metros (a contar solo) com uma pasta de cimento e areia (traço 3x1). Uma vez concluídos os serviços 
do poço, deverá ser construída uma laje de concreto (traço 3x1), com 1,00 x 1,00 x 0,30 cm de lado 
envolvendo a boca de revestimento. A laje terá declividade de 2%, do poço para a borda e ter um 
ressalto periférico de 50 (cinquenta) centímetros sobre a superfície do terreno.
Pré-filtro: Pré-filtro com granulometria de 1 a 3 mm, de Quartzo (lavado, calcinado e embalado), por 
ser um material filtrante de mineralogia comprovada, proporcionando ao cliente excelente resultado 
na filtragem e vazão da água.
Moto – bomba: O poço deverá ser entregue com a moto – bomba tubular submersa mínima de 4’,’ de 
no mínimo 1 hp, com o mínimo de instalação bifásica 220 v, tubo edutor de PVC rígido de 1 ¼ , 
quadro de comando para proteção e acionamento da moto bomba, selo sanitário anelar em concreto, 
tubo alimentador de pré-filtro.

UN 1,0000 39.914,57 39.914,57 39.914,56 39.914,56

39.914,56 39.914,56

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 125,15 125,97

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 27,35 29,79 5,47 5,95

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 20,37 22,05 4,07 4,41

9,54 10,36

SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" UN 1,0000 115,61 115,61 115,61 115,61

115,61 115,61

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 450_SEE PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMÃO (GOINFRA + CPOS) UN 12,92 13,05

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 20,21 1,68 1,81

1,68 1,81

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 0,24 0,48 0,48

COTAÇÃO COT 569_SEE
(M.04.000.024097/CPOS) PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL EM BRAILE (PAVIMENTO), 
PARA CORRIMÃO, COM O VERSO AUTO-ADERENTE, CONFORME NBR 9050-2015

UN 1,0000 10,44 10,44 10,44 10,44

11,24 11,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 102,51 102,51

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 102,51 102,51 102,51 102,51

102,51 102,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 479_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - 
IDOSOS", INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(ORSE)

UN 229,11 229,11

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 506_SEE
(13329/ORSE) Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - 
Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação

UN 1,0000 229,11 229,11 229,11 229,11

229,11 229,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 480_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - 
DEFICIENTE", INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (ORSE)

UN 229,11 229,11

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 506_SEE
(13329/ORSE) Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - 
Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação

UN 1,0000 229,11 229,11 229,11 229,11

229,11 229,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 481_SEE TERMINAL AÉREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 5/16" COM SUPORTE (GOINFRA + COT) UN 29,54 30,77

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 20,37 22,05 6,11 6,61

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 27,04 29,49 8,11 8,84

14,22 15,45

COTAÇÃO COT 413_SEE TERMINAL AÉREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 5/16" COM SUPORTE (COT) UN 1,0000 15,32 15,32 15,32 15,32

15,32 15,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, 
TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 89,70 91,28

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3335 20,37 22,05 6,79 7,35

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1881 27,04 29,49 5,08 5,54

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1368 26,74 29,18 3,65 3,99

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

499 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

481 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

480 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

479 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

450 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

426 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GENERAL CURADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

05/12/2025 3047,10

CÓDIGO INEP

52020924

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 26,73 29,17 2,40 2,62

17,92 19,50

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 2,5960 16,15 16,15 41,92 41,92

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,1400 155,51 155,51 21,77 21,77

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0502 46,53 46,53 2,33 2,33

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,28 0,28 1,12 1,12

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0425 33,73 33,73 1,43 1,43

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,38 0,38 1,52 1,52

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0279 16,66 16,66 0,46 0,46

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0702 3,87 3,87 0,27 0,27

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0021 2,75 2,75 0,00 0,00

71,78 71,78

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 160,43 164,31

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,8800 18,72 20,21 35,19 37,99

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,4400 26,70 29,14 11,74 12,82

46,93 50,81

COTAÇÃO COT 522_SEE
(01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=8cm

M2 1,0000 46,74 46,74 46,74 46,74

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600 13,59 13,59 7,61 7,61

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 5,95 5,95 5,77 5,77

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 21,55 21,55 0,64 0,64

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,90 3,90 6,66 6,66

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,95 6,95 17,37 17,37

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0500 572,00 572,00 28,60 28,60

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0468 2,42 2,42 0,11 0,11

113,50 113,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 34,90 36,56

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,37 22,05 8,14 8,82

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,04 29,49 10,81 11,79

18,95 20,61

SINAPI_I 11862
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 
MM2

UN 1,0000 15,95 15,95 15,95 15,95

15,95 15,95

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE
CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 66,89 68,55

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,04 29,49 10,81 11,79

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,37 22,05 8,14 8,82

18,95 20,61

SINAPI_I 11858
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 
MM2

UN 1,0000 47,94 47,94 47,94 47,94

47,94 47,94

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 304,12 312,38

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 27,04 29,49 54,08 58,98

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,0000 20,37 22,05 40,74 44,10

94,82 103,08

COTAÇÃO COT 285_SEE (13818/ORSE) RELE DE NÍVEL UN 1,0000 209,30 209,30 209,30 209,30

209,30 209,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 152,95 154,55

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 20,37 22,05 19,33 20,93

19,33 20,93

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN 1,0000 133,62 133,62 133,62 133,62

133,62 133,62

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 2.144,07 2.242,87

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 21,8625 18,72 20,21 409,26 441,84

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 7,3851 26,70 29,14 197,18 215,20

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,4222 26,74 29,18 11,28 12,31

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 26,52 29,05 494,39 541,56

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

544 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

535 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

501 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

500 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GENERAL CURADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

05/12/2025 3047,10

CÓDIGO INEP

52020924

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

1.112,11 1.210,91

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU 
EQUIVALENTE 

m2 5,2000 58,50 58,50 304,20 304,20

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 4,4732 40,67 40,67 181,92 181,92

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 3,8536 1,30 1,30 5,00 5,00

SINAPI_I 1338
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, 
ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS

M2 1,0000 38,71 38,71 38,71 38,71

GOINFRA_I 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM un 2,4305 96,50 96,50 234,54 234,54

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 9,64 9,64 12,62 12,62

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.899,13 3.899,13 98,64 98,64

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,84 0,84 63,00 63,00

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 20,52 20,52 64,63 64,63

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 16,66 16,66 1,54 1,54

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 16,66 16,66 6,64 6,64

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 29,66 29,66 20,52 20,52

1.031,96 1.031,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 49,98 50,70

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 18,72 20,21 5,91 6,39

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0996 27,35 29,79 2,72 2,96

8,63 9,35

GOINFRA_I 2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 1,0000 40,10 40,10 40,10 40,10

GOINFRA_I 2862 SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) Kg 0,2275 5,50 5,50 1,25 1,25

41,35 41,35

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL 
HIGIÊNICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN - - - 69,30 70,01

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 18,72 20,21 5,91 6,39

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0966 27,35 29,79 2,64 2,87

8,55 9,26

GOINFRA_I 2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS un 1,0000 48,70 48,70 48,70 48,70

GOINFRA_I 2854 ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M RL 1,0000 12,05 12,05 12,05 12,05

60,75 60,75

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN - - - 292,16 294,22

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 27,04 29,49 13,52 14,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 20,37 22,05 10,18 11,02

23,70 25,76

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 1,0000 118,46 118,46 118,46 118,46

268,46 268,46

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 5,31 5,51

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,0800 26,74 29,18 2,13 2,33

2,13 2,33

COTAÇÃO COT 452_SEE (12515/ORSE) FITA AUTO-ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 5,0CM X 9M M 0,0710 44,81 44,81 3,18 3,18

3,18 3,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 31,28 32,31

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 20,37 22,05 5,09 5,51

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 27,04 29,49 6,76 7,37

11,85 12,88

SINAPI_I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN 1,0000 19,43 19,43 19,43 19,43

19,43 19,43

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 32,46 32,49

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0066 20,37 22,05 0,13 0,14

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0066 27,04 29,49 0,17 0,19

0,30 0,33

COTAÇÃO COT 478_SEE (01697/ORSE) PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450mm UN 1,0000 32,16 32,16 32,16 32,16

32,16 32,16

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 699_SEE
POSTE EM AÇO GALVANIZADO H=3,00M, COM 02 LUMINÁRIAS LED DE 33W ATE 
50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSO BASE DE CONCRETO (SINAPI + 
GOINFRA)

UN - - - 1.001,17 1.013,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,2672 20,37 22,05 25,81 27,94

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0898 26,73 29,16 2,40 2,61

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2783 26,79 29,19 7,45 8,12

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8952 27,04 29,49 24,20 26,39

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 3,4634 18,72 20,21 64,83 69,99

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

699 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

664 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

663 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

641 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

586 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

584 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GENERAL CURADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

05/12/2025 3047,10

CÓDIGO INEP

52020924

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0882 21,34 23,13 1,88 2,04

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,8351 26,70 29,14 22,29 24,33

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0039 26,70 29,14 0,10 0,11

148,96 161,53

SINAPI_I 5050
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, 
DIAMETRO INFERIOR = *95* MM

UN 1,0000 409,62 409,62 409,62 409,62

GOINFRA_I 3894 SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA un 1,0000 145,22 145,22 145,22 145,22

SINAPI_I 42244
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM 
ALUMINIO OU ACO INOX

UN 2,0000 115,96 115,96 231,92 231,92

SINAPI_I 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0280 3,59 3,59 0,10 0,10

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 19,3799 0,63 0,63 12,20 12,20

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0242 154,61 154,61 3,74 3,74

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0218 160,61 160,61 3,50 3,50

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 3,2780 6,95 6,95 22,78 22,78

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,6270 8,04 8,04 5,04 5,04

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0710 13,86 13,86 0,98 0,98

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0159 169,62 169,62 2,69 2,69

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2140 13,59 13,59 2,90 2,90

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0263 18,85 18,85 0,49 0,49

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,4237 9,91 9,91 4,19 4,19

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0431 158,72 158,72 6,84 6,84

852,21 852,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE
CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ORSE)

M - - - 37,23 37,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 27,04 29,49 2,70 2,94

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1000 20,37 22,05 2,03 2,20

4,73 5,14

COTAÇÃO COT 520_SEE (11731/ORSE) Canaleta plástica 50 x 80mm M 1,0000 32,50 32,50 32,50 32,50

32,50 32,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 234,36 237,67

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 27,04 29,49 21,63 23,59

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 20,37 22,05 16,29 17,64

37,92 41,23

COTAÇÃO COT 521_SEE (09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 194,76 194,76 194,76 194,76

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 6,0000 0,28 0,28 1,68 1,68

196,44 196,44

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 721_SEE
BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO JOCKEY 1 1/2" CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 3.106,98 3.123,48

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 4,0000 20,37 22,05 81,48 88,20

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 27,04 29,49 54,08 58,98

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 2,0000 27,35 29,79 54,70 59,58

190,26 206,76

COTAÇÃO COT 523_SEE (14007/ORSE) BOMBA PARA INCÊNDIO JOCKEY 1 1/2" CV UN 1,0000 2.916,72 2.916,72 2.916,72 2.916,72

2.916,72 2.916,72

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 728_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 - - - 213,93 219,07

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 2,5000 18,72 20,21 46,80 50,52

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,5800 26,70 29,14 15,48 16,90

62,28 67,42

COTAÇÃO COT 526_SEE
(07534/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=12cm

M2 1,0000 70,97 70,97 70,97 70,97

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,7400 13,59 13,59 10,05 10,05

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 5,95 5,95 5,77 5,77

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 21,55 21,55 0,64 0,64

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,90 3,90 6,66 6,66

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,95 6,95 17,37 17,37

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0700 572,00 572,00 40,04 40,04

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0655 2,42 2,42 0,15 0,15

151,65 151,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 125,26 127,68

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 26,70 29,14 14,86 16,22

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 18,72 20,21 13,27 14,33

28,13 30,55

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)

m2 1,0000 80,00 80,00 80,00 80,00

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,63 0,63 11,16 11,16

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 169,62 169,62 4,12 4,12

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

728 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

721 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

719 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

718 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GENERAL CURADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

05/12/2025 3047,10

CÓDIGO INEP

52020924

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0400 46,41 46,41 1,85 1,85

97,13 97,13

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 32,55 32,60

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 26,70 29,14 0,26 0,29

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 18,72 20,21 0,18 0,20

0,44 0,49

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 31,93 31,93 31,93 31,93

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0040 46,41 46,41 0,18 0,18

32,11 32,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 767_SEE
BOMBA DE INCÊNDIO ELÉTRICA TRIFASICA BPI-22R, POTÊNCIA 7,5 CV- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + SBC)

UN - - - 4.340,09 4.356,25

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 3,9220 20,37 22,05 79,89 86,48

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6330 27,04 29,49 17,11 18,66

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 3,2890 27,35 29,79 89,95 97,97

186,95 203,11

COTAÇÃO COT 571_SEE (030314/SBC) BOMBA INCENDIO BPI-22R 7,5CV 220/380/440V TRIFASICA SCHNEIDER UN 1,0000 4.145,56 4.145,56 4.145,56 4.145,56

SINAPI_I 11267
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO 
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

UN 4,0000 1,43 1,43 5,72 5,72

SINAPI_I 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,2000 3,74 3,74 0,74 0,74

SINAPI_I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 4,0000 0,28 0,28 1,12 1,12

4.153,14 4.153,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 811_SEE
RES. METÁLICO TIPO TAÇA (V=20M³) COLUNA SECA (H=10M)  C/ FUNDAÇÃO, 
LOGO E INSTALAÇÃO  (COT)

UN - - - 47.296,66 47.296,66

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 585_SEE
RES. METÁLICO TIPO TAÇA (V=20M³) COLUNA SECA (H=10M)  C/ FUNDAÇÃO, LOGO E 
INSTALAÇÃO  (COT)

UN 1,0000 47.296,67 47.296,67 47.296,66 47.296,66

47.296,66 47.296,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU 
RESISTIVIDADE DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN - - - 855,45 948,97

SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,5000 114,06 126,53 855,45 948,97

855,45 948,97

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 850_SEE
REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIÂMETRO DE 2 1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SCO)

UN - - - 547,16 550,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 20,37 22,05 16,29 17,64

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,8000 27,35 29,79 21,88 23,83

38,17 41,47

COTAÇÃO COT 600_SEE
(MAT119850/SCORJ) REGISTRO DE GAVETA BRUTO, EM BRONZE, DIÂMETRO NOMINAL 
DE 2 1/2"

UN 1,0000 508,01 508,01 508,01 508,01

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,35 0,35 0,98 0,98

508,99 508,99

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE
BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN - - - 341,54 343,97

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5870 27,04 29,49 15,87 17,31

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5870 20,37 22,05 11,95 12,94

27,82 30,25

GOINFRA_I 3019 BARRA DE COBRE 2" X 3/16"  (2,0865 KG/M) m 1,0000 313,72 313,72 313,72 313,72

313,72 313,72

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE
CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 25,00 26,23

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 27,04 29,49 8,11 8,84

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 20,37 22,05 6,11 6,61

14,22 15,45

GOINFRA_I 3205 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 un 1,0000 10,78 10,78 10,78 10,78

10,78 10,78

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 110,24 113,08

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 26,68 29,14 15,49 16,92

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9494 18,72 20,21 17,77 19,18

33,26 36,10

COTAÇÃO COT 623_SEE
(9924/ORSE) CERÂMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA 
OU SIMILAR COD.26090

M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71034 (02/24)

884 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

OBS.: Composição adaptada com base na SBC - 61236 (05/24)

867 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

855 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

850 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

841 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

811 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

767 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MATERIAL (C) - TOTAL
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GENERAL CURADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

05/12/2025 3047,10

CÓDIGO INEP

52020924

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,65 7,65 1,11 1,11

GOINFRA_I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000 1,33 1,33 9,97 9,97

76,98 76,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 
(GOINFRA)

M2 - - - 203,80 204,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1700 20,37 22,05 3,46 3,74

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 26,70 29,14 4,53 4,95

7,99 8,69

GOINFRA_I 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 181,07 181,07 190,12 190,12

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 0,1400 40,67 40,67 5,69 5,69

195,81 195,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 959_SEE REFLETOR LED 20W - BRANCO QUENTE 3000K IP65 (GOINFRA + ORSE) UN - - - 36,78 38,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 20,37 22,05 6,11 6,61

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 27,04 29,49 13,52 14,74

19,63 21,35

COTAÇÃO COT 681_SEE
(11987/ORSE) REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMINIO, VIDRO TEMPERADO, 
POTENCIA 20W, BIVOLT, TEMP.COR 3000K, IP-65

UN 1,0000 17,15 17,15 17,15 17,15

17,15 17,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 984_SEE
PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO 280V, CORRENTE 
MAXIMA 10KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

UN - - - 84,21 85,24

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 20,37 22,05 5,09 5,51

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 27,04 29,49 6,76 7,37

11,85 12,88

COTAÇÃO COT 698_SEE PARA-RAIOS BAIXA TENSÃO CONVENCIONAL 10KA 280V UN 1,0000 72,37 72,37 72,36 72,36

72,36 72,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 986_SEE CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO TIPO "T" 1.900MM (GOINFRA + FDE) UN - - - 346,05 347,95

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4600 20,37 22,05 9,37 10,14

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4600 27,04 29,49 12,43 13,56

21,80 23,70

COTAÇÃO COT 700_SEE
(4.94.59/FDE) CRUZETA POLIMÉRICA FIBRA DE VIDRO PRFV CLASSE 15 kV 90X90X2000 
MM NBR-16946

UN 1,0000 324,25 324,25 324,25 324,25

324,25 324,25

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 988_SEE DEMOLIÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA (GOINFRA) M2 - - - 6,80 7,40

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1500 26,73 29,16 4,00 4,37

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 18,72 20,21 2,80 3,03

6,80 7,40

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1008_SEE

PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PNE, CABINADA, MODELO UNILATERAL 
(UN140/1 ENTRADA)/ADJACENTE(ADJ140/2 ENTRADA) DIM.CABINE 
1110X1400X2000MM, AÇO CARBONO PINTADO, FECHAMENTO ALUMINIO 
COMP.(ACM) 02 PARADAS PERC.3M CX.CORRIDA ALVENARIA, DA APTUS OU 
SIMILAR (ORSE)

UN - - - 44.150,00 44.150,00

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 715_SEE

(14003/ORSE) PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PNE, CABINADA, MODELO 
UNILATERAL (UN140/1 ENTRADA)/ADJACENTE(ADJ140/2 ENTRADA) DIM.CABINE 
1110X1400X2000MM, AÇO CARBONO PINTADO, FECHAMENTO ALUMINIO COMP.(ACM) 
02 PARADAS PERC.3M CX.CORRIDA ALVENARIA, DA APTUS OU SIMILAR

UN 1,0000 44.150,00 44.150,00 44.150,00 44.150,00

44.150,00 44.150,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE 
ALUMÍNIO ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED 
DE 20W (120CM) INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA 
ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 229,86 231,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 20,37 22,05 7,87 8,52

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 27,04 29,49 10,45 11,40

18,32 19,92

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

1035 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 08328 (12/2024)

1008 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA 71110 (10/2024)

988 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

986 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 11153 (11/2024)

984 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

959 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

912 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

45 de 47 ART Nº 1020250368862



 AGO/2025

SET/2025

CRE-ANÁPOLIS  RUA 04 S/N QUADRA 14 LOTE 04 , INDUSTRIAL MUNIR CALIXTO , CEP:75133-680

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GENERAL CURADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

05/12/2025 3047,10

CÓDIGO INEP

52020924

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

COTAÇÃO COT 739_SEE

(14105/ORSE) LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE 
ALUMÍNIO ANODIZADOCOM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 
20W (120CM) INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁT. COR 
BRANCA, MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR

UN 1,0000 211,54 211,54 211,54 211,54

211,54 211,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1071_SEE
FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO - 400 X 155 X 200 CM 
(PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

UN - - - 15.791,82 16.483,08

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 22,3200 20,37 22,05 454,65 492,15

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 22,3200 26,79 29,19 597,95 651,52

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 56,9390 26,73 29,16 1.521,97 1.660,34

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 9,3700 21,34 23,13 199,95 216,72

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 41,9600 26,70 29,14 1.120,33 1.222,71

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 229,9790 18,72 20,21 4.305,20 4.647,87

8.200,05 8.891,31

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 268,4000 7,35 7,35 1.972,74 1.972,74

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 44,0000 8,04 8,04 353,76 353,76

GOINFRA_I 1973
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO 
REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE

Kg 11,9900 7,50 7,50 89,92 89,92

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 5,6800 13,86 13,86 78,72 78,72

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 5,2400 158,72 158,72 831,69 831,69

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 2,1350 160,61 160,61 342,90 342,90

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 2,1350 154,61 154,61 330,09 330,09

GOINFRA_I 1218 CAIBRO 5x6 CM m 2,9800 16,15 16,15 48,12 48,12

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 119,5300 0,84 0,84 100,40 100,40

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 1817,0900 0,63 0,63 1.144,76 1.144,76

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 19,3600 33,00 33,00 638,88 638,88

GOINFRA_I 1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M m2 1,0203 23,49 23,49 23,96 23,96

GOINFRA_I 1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l 4,5412 12,12 12,12 55,03 55,03

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 90,0500 3,90 3,90 351,19 351,19

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 11,5100 18,85 18,85 216,96 216,96

GOINFRA_I 1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m 0,9300 3,35 3,35 3,11 3,11

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 49,5100 5,95 5,95 294,58 294,58

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 52,6100 13,59 13,59 714,96 714,96

7.591,77 7.591,77

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1072_SEE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) - (SBC) M - - - 70,00 70,00

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 765_SEE (39902/SBC) SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SUB-SOLO (PERCUSSAO) M 1,0000 70,00 70,00 70,00 70,00

70,00 70,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1085_SEE
QUADRO DE COMANDO PARA BOMBAS DE INCÊNDIO PARA 3 BOMBAS (1 BOMBA 
PRINCIPAL DE 7,5 CV + 1 BOMBA JOCKEY DE 2 CV + BOMBA A COMBUSTÃO) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

UN - - - 7.772,91 7.789,43

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 4,0000 20,37 22,05 81,48 88,20

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 4,0000 27,04 29,49 108,16 117,96

189,64 206,16

COTAÇÃO COT 781_SEE
QUADRO DE COMANDO PARA BOMBAS DE INCÊNDIO PARA 3 BOMBAS (1 BOMBA 
PRINCIPAL DE 7,5 CV + 1 BOMBA JOCKEY DE 2 CV + BOMBA A COMBUSTÃO)

UN 1,0000 7.583,28 7.583,28 7.583,27 7.583,27

7.583,27 7.583,27

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1087_SEE
JANELA DE CORRER ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA - EXCLUSO VIDROS  
(SBC +GOINFRA)

M2 - - - 566,27 573,49

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4310 18,72 20,21 8,06 8,71

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,8750 26,70 29,14 23,36 25,49

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0770 20,37 22,05 21,93 23,74

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 1,0770 26,73 29,17 28,78 31,41

82,13 89,35

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0030 169,62 169,62 0,50 0,50

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 1,2000 0,63 0,63 0,75 0,75

COTAÇÃO COT 782_SEE (2727/SBC) JANELA DE CORRER ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M2 1,0500 459,90 459,90 482,89 482,89

484,14 484,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1088_SEE
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSO O VIDRO 6 MM 
TEMPERADO PARA VISOR (SINAPI+GOINFRA)

M2 - - - 1.036,95 1.037,93

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3563 18,72 20,21 6,66 7,20

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,1779 26,70 29,14 4,74 5,18

11,40 12,38

SINAPI_I 4914
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, 
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2 1,0000 657,14 657,14 657,14 657,14

SINAPI_I 7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,8166 0,79 0,79 3,80 3,80

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na SBC 112604 (10/2025)

1088 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

1087 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

1085 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição replicada com base na GOINFRA 81869 (04/2025)

1072 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA 071692 (08/2025)

1071 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL GENERAL CURADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

05/12/2025 3047,10

CÓDIGO INEP

52020924

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

SINAPI_I 36888
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM 
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 
FACE

M 6,8504 27,85 27,85 190,78 190,78

SINAPI_I 0142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 
DIVERSAS

310ML 0,8829 34,91 34,91 30,82 30,82

SINAPI_I 10505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO M2 1,1600 123,29 123,29 143,01 143,01

1.025,55 1.025,55

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1097_SEE
JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA, EXCLUSO 
VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + ORSE)

M2 - - - 1.133,92 1.137,87

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,0000 26,70 29,14 26,70 29,14

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 18,72 20,21 18,72 20,21

45,42 49,35

COTAÇÃO COT 787_SEE
(14876/ORSE/ADAPTADA) JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO PINTURA 
ELETROSTÁTICA, COR BRANCA, EXCLUSO VIDRO

M2 1,0500 1.035,00 1.035,00 1.086,75 1.086,75

SINAPI 88628
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0030 586,49 591,38 1,75 1,77

1.088,50 1.088,52

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1106_SEE
BOMBA PARA INCÊNDIO A DIESEL 10 CV, VAZÃO DE 38,00 M3/H E HMAN= 50 M.C.A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 6.617,74 6.633,48

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 27,04 29,49 54,08 58,98

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 2,0000 27,35 29,79 54,70 59,58

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 4,0000 18,72 20,21 74,88 80,84

183,66 199,40

COTAÇÃO COT 794_SEE
(12015/ORSE) BOMBA PARA INCÊNDIO A DIESEL 10 CV, VAZÃO DE 38,00 M³/H E HMAN= 
50 M.C.A

UN 1,0000 6.434,08 6.434,08 6.434,08 6.434,08

6.434,08 6.434,08

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1107_SEE
BOMBA CENTRÍFUGA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 2 HP, PARA 
RECALQUE D'ÁGUA (GOINFRA + SBC)

UN - - - 1.747,40 1.759,77

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 3,0000 20,37 22,05 61,11 66,15

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 2,0000 27,35 29,79 54,70 59,58

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 27,04 29,49 27,04 29,49

142,85 155,22

COTAÇÃO COT 795_SEE
(063008/SBC) BOMBA CENTRÍFUGA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 2 HP, PARA 
RECALQUE D'ÁGUA, SCM-1500 FERRARI

UN 1,0000 1.604,55 1.604,55 1.604,55 1.604,55

1.604,55 1.604,55

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE/11172 (11/2025)

1107 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 14026 (08/2025)

1106 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na SINAPI  91338 (09/2025)

1097 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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