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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642

OBRA DATA CIDADE
CONSTRUCAO 18/11/2025 INHUMAS
ENDERECO CRE

RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q.06 L.1 A 4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 CRE-INHUMAS

NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de CONSTRUCAO da unidade escolar CENTRO DE ATENDIMENTO
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO, foram elaboradas planilhas or¢amentrias

estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composi¢des de custos unitdrios elaboradas pela Secretaria de Estado da

Educacao.

Apos a elaboracao das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, € o prazo da
intervengdo estabelecido pelo cronograma fisico financeiro ¢ de 420 dias.

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA CIDADE
CONSTRUCAO INHUMAS
ENDERECO CRE

RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q.06 L. 1 A4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 CRE-INHUMAS

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 18/11/2025 1384,58
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
L. ADMINISTRATIVO 253.686,38 305.286,19 6,30
2. CANTEIRO DE OBRAS 24.026,86 28.913,92 0,60
3. IMPLANTAGAO DE SUBESTACAO 112,5 KVA (A SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA) 15.956,02 19.201,47 0,40
4. SUBESTAGAO 112,5 KVA (A SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA) 52.629,86 63.334,77 131
5. DEMOLICOES 42.842,67 51.556,87 1,06
6. IMPLANTAGCAO BLOCO 01 - ADMINISTRATIVO E SALAS INTERATIVAS - PROJETO ESPECIFICO 673.735,03 810.772,74 16,73
7. IMPLANTACAO BLOCO 02 - SALAS DE ATENDIMENTO E CLINICAS - PROJETO ESPECIFICO 394.952,08 475.285,33 9.81
8. QUADRA COBERTA 2014 COMPACTA - MODELO 03 - PADRAO SEDUC 224.833,21 270.564,28 5,58
9. IMPLANTAGCAO BLOCO 04 - SALA DE AULA, SANITARIOS E VESTIARIOS - PROJETO ESPECIFICO 1.225.962,34 1.475.323,08 30,44
10. IMPLANTACAO BLOCO 05 - REFEITORIO COM COZINHA - PROJETO ESPECIFICO 307.407,64 369.934,35 7.63
11. PORTOES E DRENAGEM PLUVIAL 17.081,16 20.555,47 0,42
12. IMPLANTACAO PASSARELAS COBERTAS 01 AO 05 - PROJETO ESPECIFICO 31.532,32 37.945,99 0,78
13. PATIOS DESCOBERTOS E ESTACIONAMENTO 96.543,42 116.180,35 2,40
14. PAISAGISMO 35.294,60 42.473,52 0,88
15. MURO 116.535,76 140.239,13 2,89
16. CALCADA EXTERNA 38.756,01 46.638,98 0,96
17. ACESSIBILIDADE INTERNA 59.516,84 71.622,57 148
18. PROJETO DE TOPOGRAFIA 98.725,73 118.806,54 2,45
19. PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS 138.944,07 167.205,29 345
20. PROJETO DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 161.385,55 194.211,37 4,01
21. PROJETO DE CENTRAL DE GAS 14.202,86 17.091,72 0,35
22. PROJETO DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO 3.261,37 3.924,77 0,07
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) 4.027.811,78 4.847.068,70 100,00
/ 1.,
(b Jow ok
Caros Henvique Guiot Garcia
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©O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA DATA CIDADE
CONSTRUCAO 18/11/2025 INHUMAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
97138 1384,58 97138 1384,58
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1.1 SERVICOS PRELIMINARES 8.711,05
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA
1.1.0.0.1. - : M2 7,50 390,89 445 395,34
CoRERA JED DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA i i i ” 2.965,05
1.1.0.0.2. GOINFRA 21603 PGR/PCMSO/TREINAMENTOS - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS M2 1384,58 4,15 0,00 4,15 5.746,00
12, ADMINISTRACAO 240.926,84
12.0.0.1. SINAPL 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.064,00 229 131,17 133,46 142.001,44
1.2.0.0.2. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.660,00 2,87 34,32 37,19 98.925,40
13. DIVERSOS 4.048,49
1.3.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 395,80 1,92 3,03 495 1.959,21
13.0.0.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM 1,00 7.28 2.089.28 2.089,28
2.1. SERVICOS PRELIMINARES 16.887,47
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS PASSARELAS E MOVEIS),
21001 TN S SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM M2 5082 23445 9045 32490 16.511.41
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM ’
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).
2.1.00.2. COMPOSICAO COMP 988 SEE | DEMOLICAO DE BARRACAO DE OBRA (GOINFRA) M2 50,82 0,00 7,40 7,40 376,06
2.2. TRANSPORTES 1.539,39
22.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 10,16 41,56 14,55 56,11 570,07
MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
2.2.0.0.2. N UN 1,00 236,42 248,24 484,66
GOINFRA 014 IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) ; ’ " . 484,66
22003, p— — DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA N 100 23642 24824 184,66 484.66
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) ’
2.3. FUNDACOES E SONDAGENS 5.600,00
23.00.1. COMPOSICAO | COMP 1072 SEE |SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT) - (SBC) M 80,00 70,00 0,00 70,00 5.600,00
3.1 SERVICOS PRELIMINARES 64,69
3 L00.1. e — DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, M3 060 62,86 1497 107,83 64.69
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ’
TRANSPORTES 33,66
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,60 41,56 14,55 56,11 33,66
SERVICO EM TERRA 362,04
IMPLANTACAO 362,04
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 4,20 0,00 51.85 51.85 217,77
GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,20 0,00 34,35 34,35 144,27
INSTALACOES ELETRICAS 15.207,76
RAMAL 15.207,76
34101, COMPOSIGAD COMP 855_SEE (ng{mkf;rjmo TIPO PENTE TRIFASICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E INSTALACAO N 200 31372 3025 43,97 687.94
3.4.102. GOINFRA 70269 BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M) M 2,00 120,59 34,52 155,11 310,22
3.4.1.03. GOINFRA 70512 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 M 30,00 31,32 5,40 36,72 1.101,60
3.4.1.04. GOINFRA 70514 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 90,00 64,95 8,75 73,70 6.633,00
34.1.05. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 0,72 68,54 26,25 94,79 68,24
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
34106 SIE 2222 FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 UN 200 23266 17713 409.79 819,58
34.1.07. GOINFRA 70695 CAIXA METALICA PARA PROTECAO GERAL 580X500X216MM ATE 175A UN 1,00 39523 42,95 438,18 438,18
34.108. COMPOSICAO COMP 718 SEE |CANALETA PLASTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (GOINFRA +ORSE) M 6,00 32,50 514 37,64 225,84
N CHAPA DE ACRILICO PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.4.109. M2 0,60 196,44 41,23 237,67
COMPOSICAO COMP 719 SEE | 0\ FRA + ORSE) X X § K 142,60
341010, COMPOSIGAD COMP 867 SEE Sl(miﬁron{ TERMINAL GENERICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + N 1200 1078 1545 2623 314,76
341011 GOINFRA 71146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" UN 2,00 13,62 41,23 54,85 109,70
34.1.0.02. GOINFRA 71126 CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 2.112" UN 2,00 66,52 54 118,06 236,12
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
3.4.10.13. N . UN 4,00 10,52 1,90 12,42
BN i INSTALACAO. AF 07/2025 i i ’ ’ 49,68
3.4.10.14. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 51,54 206,65 826,60
34.1.0.15. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 2,00 409,79 46,38 456,17 912,34
3.4.10.16. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 7,00 2244 34,52 56,96 398,72
34.1.0.17. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2 1/2" - PESADO M 3,00 5141 72,15 123,56 370,68
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE
341018 SIE 258 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 2000 998 613 tedt 322,20
34.1.0.19. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 30,43 10,30 40.73 40,73
3.4.10.20. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 10,00 8,49 1545 2394 239,40
34.1.021. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 24,00 10,30 1545 25,75 618,00
3.4.1.022. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 2,00 7,00 20,61 27,61 55,22
34.1.0.23. GOINFRA 72535 TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2 UN 6.00 11,32 23,19 3451 207,06
3.4.1024. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3,00 11,00 1545 26,45 79,35
3.5. REVESTIMENTO DE PISO 287,87
35.00.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,18 202,45 38,19 240,64 4331
3.5.0.0.2. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM M2 6.00 22,30 18.46 40,76 244,56
4.1. SERVICOS PRELIMINARES 208,08
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
4.1.0.0.1. M3 3,60 0,00 57.80 57.80
GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA X X g g 208,08
4.2. TRANSPORTES 466,95
4.2.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,60 41,56 14,55 56,11 201,99
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA DATA CIDADE
CONSTRUCAO 18/11/2025 INHUMAS |
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
|CREJNHUMAS | RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A4 . VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) |AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
971,38 1384,58 97138 1384,58
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAGAO E
42002 GOINFRA 30110 DESMOBILIZACAO ) - CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 15 T (INCLUSO NO VALOR O TKM 368,00 0.72 0.00 0,72 264,96
RETORNO )
4.3. SERVICO EM TERRA 280,14
4.3.0.0.1. ‘GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 325 0,00 51.85 51.85 168’5]
4.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,25 0,00 3435 3435 111,63
4.4. INSTALACOES ELETRICAS 38.584,15
4.400.1. GOINFRA 70204 ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 328 12,88 16,16 48,48
4.4.0.0.2. ‘GOINFRA 70218 ARAME DE ACO GALVANIZADO N° 12 BWG M 3,00 0,69 2,09 2,78 8’34
4.40.03. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 10,00 011 0,00 011 1,10
4.4.0.0.4. ‘GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 40,00 1,23 0,00 1,23 49’20
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA
4.4.0.0.5. SINAPI 100612 NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M UN 1,00 881,67 318,12 1.199,79 1. 199’79
DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025
4.4.0.0.6. ‘GOINFRA 70386 BRACO C ACO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17 UN 1,00 211,94 10,30 22224 222’24
4.400.7. GOINFRA 70504 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2" UN 1,00 14,42 6,69 21,11 21,11
4.4.0.0.8. ‘GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 9,92 5,66 15,58 1 5’58
4.4.0.0.9. GOINFRA 70514 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 36,00 64,95 8,75 73,70 2.653,20
4.4.0.0.10. ‘GOINFRA 70512 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV -35 MM2 M 12,00 3132 5,40 36,72 440’64
4.400.11. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 2,00 15,77 4,11 19,88 39,76
140012, —— — xcwosl;igiézg.ii coc;;;;;w 50 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E M 1000 7548 2135 9523 952,30
140013, —— - i](?l;l;/(z)OAZLSHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 50 914 133 o047 907,05
4.4.0.0.14. COMPOSICAO COMP 126_SEE  |CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AGCO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,07 77.30 82,37 82’37
DIAMETRO
44.00.15. SINAPI 98111 E\IAIEI)E(:N%EESSPI\EA?:?, ll’ZA/IZ{D/; S‘TERRAMENTO’ CIRCULAR, EM POLIETILENO, UN 1,00 51,06 641 5747 57,47
4.40.0.16. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 26635 611,69 878,04 878,04
4.4.0.0.17. GOINFRA 70695 CAIXA METALICA PARA PROTECAO GERAL 580X500X216MM ATE 175A UN 3,00 395,23 42,95 438,18 1.314,54
4.4.0.0.18. COMPOSICAO COMP 047_SEE  |CAPUZ DE PROTECAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,14 1,71 19.85 59’55
4.4.0.0.19. COMPOSICAO COMP 046 SEE | CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 171 1871 56,13
4.4.0.0.20. COMPOSICAO COMP 535 SEE | CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM? (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 47,94 20,61 68,55 205’65
4.4.0.0.21. COMPOSICAO COMP 501_SEE |CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 15,95 20,61 36,56 182’80
440022, COMPOSICAO COMP 986_SEE | CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO TIPO "T" 1.900MM (GOINFRA + FDE) UN 2,00 32425 23,70 347,95 695,90
4.4.0.0.23. ‘GOINFRA 71125 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 2" UN 1,00 28,30 2422 52,52 52’52
4.40.0.24. GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 1,00 9,75 19,57 29,32 29,32
4.4.0.0.25. ‘GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 1,00 9,75 19,57 29,32 29’32
4.4.0.0.26. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 409,79 46,38 456,17 456,17
4.4.0.0.27. ‘GOINFRA 71215 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2" - PESADO M 9,00 46,67 41,23 87.90 791 N 10
4.4.0.0.28. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 3,00 15,81 25,76 41,57 124,71
4.4.0.0.29. ‘GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 6,00 15,07 19.06 34,13 204’78
4.4.0.0.30. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 7.57 2,57 10,14 50,70
4.4.0.0.31. ‘GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 549 10,30 15,79 3 1’58
4.4.0.0.32. COMPOSICAO COMP 663_SEE | GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 1943 12,88 3231 96,93
440,033, COMPOSICAO | COMP 399 SEE iﬁ?y&%gﬁ?ﬁdgﬁf&?ggg fg:giﬁga%onxmiggﬁﬁj?’;&T&R PRINCIPAL DE 10 N 3,00 5893 20,61 79,54 238,62
4.4.0.034. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 157,77 20,61 178,38 891,90
4.4.0.0.35. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV UN 3,00 103,77 10,30 114,07 342,21
4.40.0.36. GOINFRA 71725 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 2" UN 5,00 583 6,69 12,52 62,60
4.4.0.0.37. ‘GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 2,00 7,66 5,14 12,80 25’60
4.40.038. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.112" UN 3.00 482 4,63 9.45 28,35
4.4.0.0.39. ‘GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO UN 3,00 19,89 20,61 40,50 12 1’50
4.4.0.0.40. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 18,51 1545 33,96 101,88
4.4.0.0.41. ‘GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 030 033 0,63 6’30
4.40.0.42. COMPOSICAO COMP 219 SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 16,00 054 0,00 0,54 8,64
4.4.0.0.43. COMPOSICAO COMP 664 SEE | PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN 10,00 32,16 033 32,49 324’90
4.4.0.0.44. COMPOSICAO | COMP 984_SEE imﬁﬁﬁ;ﬁ%ﬁmﬂiﬁ% gg&?ﬁf gg?)mc/\o 280V, CORRENTE MAXIMA 10KA - UN 4,00 72,36 12,88 85,24 340,96
4.4.0.045. GOINFRA 71833 E’E‘;ﬁm}?ﬂgﬁﬁ_‘éﬁi;g&lxﬁ;EEAO XIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR €/ N 3,00 253,04 7730 330,34 991,02
4.4.0.0.46. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MINIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
4.4.0.0.47. COMPOSICAO COMP 117_SEE  |POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDACAO (SINAPI) UN 1,00 1.692,88 0,00 1.692,88 1692’88
4.40.0.48. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,16 033 049 4,90
4.4.0.0.49. ‘GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 40,00 1,50 033 1.83 73’20
4.4.0.0.50. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AGO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,86 20,61 2447 24,47
140051, —— — IS]:J:](_)/&]‘AEC?(;{.A A;'Rl;:l/\;l;ookMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E N 20 23334 1801 25135 502,70
4.4.0.0.52. COMPOSICAO COMP 567_SEE ;rgg::&ﬁfg&kz;wmn 0 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO UN 1,00 133,62 20,93 154,55 154,55
4.4.0.0.53. COMPOSICAO COMP 400_SEE | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 8233 48,51 130,84 83’73
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, 112,5 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO
4.4.0.0.54. SINAPL 102105 EM OLEO MINERAL, INSTALAGCAO EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E UN 1,00 19.418,58 386,29 19.804,87 19.804,87
INSTALACAO. AF_12/2020
45. ALVENARIAS E DIVISORIAS 4.583,40
4.5.00.1, COMPOSICAO | COMP 273 SEE r:&ggiﬂ;%gg?:&&g]ﬁ)ﬁ%? ('(;i)YNEFZR‘A};:3’°°M’ COM FUNDAGAO - SEM M2 30,00 8598 66,80 152,78 4.583,40
4.6. ESQUADRIAS METALICAS 4.381,36
4.6.0.0.1. ‘GOINFRA 180302 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 483,19 64,48 547,67 4.38 1’36
4.7. REVESTIMENTO DE PAREDE 2.030,98
4.7.0.0.1. ‘GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60,00 430 1,61 591 354’60
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA DATA CIDADE
CONSTRUCAO 18/11/2025 INHUMAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
971,38 1384,58 971,38 1384,58
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
4.7.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 60,00 2,80 20,86 23,66 1.419,60
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA
4.7.0.03. M2 3,04 19,79 64,68 84,47
GOINFRA 201410 EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2.5CM) 256,78
4.8. REVESTIMENTO DE PISO 358,64
4.8.0.0.1. ‘GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,22 202,45 38,19 240,64 52’94
48002 GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 M2 7.50 22,30 18.46 40,76 305,70
4.9. PINTURA 1.736,16
49.00.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,00 5,66 10,62 16,28 976,80
4.9.0.0.2. ‘GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 11,54 20,10 31.64 759’36
5.1. SERVICOS PRELIMINARES 25.049,63
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ARVORE GRANDE PORTE
5.1.0.0.1. GOINFRA 20107 (H=8 A 10 M/DIAMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE UN 10,00 0,00 766,77 766,77 7.667,70
CACAMBA E CARGA
DEMOLICAO MECANICA DE CONSTRUGCOES EM ALVENARIA COM ESCAVADEIRA
5.1.0.0.2. A M2 971,38 8,78 7,40 16,18 .
COTISEL® COMP232 SEE | >RAULICA - SEM REAPROVEITAMENTO (GOINERA + SINAPI) 15.716,92
= = - " -
51.0.03. COMPOSICAO COMP 073 SEE I(I;}Ii)]\;ll\(l);iil;.o DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA H 4,00 0,00 23.12 23.12 92,48
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... : : i X X 83 .
5.1.004 SINAPI 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M3 13,82 62,86 44,97 107.8: 1.490,21
5.1.0.05. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 891 0.00 9.24 9,24 82,32
5.2. TRANSPORTES 17.793,04
52.0.0.1. ‘GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 317,11 41,56 14,55 56,11 ]7793’04
6.1 SERVICOS PRELIMINARES 2.054,63
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
6.1.0.0.1. o M2 341,87 3,76 2,25 6,01
GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA ; 0 ’ . 2.054,63
6.2. TRANSPORTES 1.342,71
62.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2393 41,56 14,55 56,11 1.342,71
6.3. SERVICO EM TERRA 2.540,08
63.0.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 341,87 0,00 3,80 3,80 1.299.10
ESCAVADA >
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
63002 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 Y 120 243 363 1.240,98
6.4. FUNDACOES E SONDAGENS 42.052,57
64.1. [ESTACAS ESCAVADAS 30.742,59
6.4.1.0.1. ‘GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @ 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 212,00 39.13 53,57 92,70 ]9652’40
6.4.1.0.2. ‘GOINFRA 52003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 381,90 835 4,09 12,44 4750’83
6.4.1.03. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 666,60 845 1,06 9,51 6.339,36
64.2. BLOCOS 11.219,98
64.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 9,36 0,00 65,66 65,66 614,57
6.42.0.2. ‘GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 17,02 0,00 8,08 8,08 137’50
64.2.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,85 202,45 4042 242,87 206,66
6.4.2.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 9.36 583,44 0,00 583,44 5.460,99
6.4.2.0.5. GOINFRA 51060 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 936 0,11 57,88 57,99 542.78
FUNDACAO >
6.4.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 314,50 791 4,09 12,00 3.774,00
6.4.2.0.7. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 38,10 9,11 3,58 12,69 483,48
6.4.3. CONTROLE TECNOLOGICO 90,00
GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
6.5. ESTRUTURA 97.508,95
65.1. ARRANQUE DOS PILARES 3.162,89
6.5.1.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 12,53 27,14 32,57 5971 748,16
6.5.1.0.2. ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 0,65 583,44 0,00 583,44 379’23
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
65.1.0.3. GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C) M3 0,65 0.11 69,40 69,51 45,18
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
6.5.1.04. SINAPI 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 158,30 8,67 127 9,94 1.573,50
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
6:3.1.03. SINAPI 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG (D e 0480 82 156,68
6.5.1.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 20,50 9,11 3,58 12,69 260,14
6.5.2. PILARES 13.790,85
6.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 89,71 27,14 32,57 59,71 5.356,58
6.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 4,67 583,44 0,00 583.44 2.724,66
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
652.03. M3 4,67 0,11 69,40 69,51
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 324,61
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
6.5.2.04. SINAPL 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 334,70 8,67 127 9,94 3.326,91
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
6:3203. SINAPI 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 50 e 0480 829 299.26
6.5.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 138,60 9,11 3,58 12,69 1.758,83
6.5.3. VIGAS BALDRAMES 12.176,67
653.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 8741 27,14 32,57 59,71 5.219,25
6.5.3.0.2. ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 4,96 583,44 0,00 583,44 2893’86
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
653.03. M3 4,96 0,11 69,40 69,51
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 344,76
6.5.3.04. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 206,90 7,91 4,09 12,00 2.482,80
6.5.3.0.5. ‘GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 97,40 9,11 3,58 12,69 1236’00
6.5.4. VIGAS DE COBERTURA 20.702,62
6.5.4.0.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 123,79 27,14 32,57 59.71 7391’50
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA DATA CIDADE
CONSTRUCAO 18/11/2025 INHUMAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A4 . VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
971,38 1384,58 97138 1384,58
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
6.5.4.02. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 10,01 583,44 0,00 583.44 5.840,23
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
6.5.4.03. M3 10,01 0,11 69,40 69,51
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 695,79
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
..... X 2 93 X
63404 SINAPI 92760 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG a0 o84 9 1237 841,16
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
..... X 3 K k .
63403 SINAPI 92761 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG E0 3 o1 1130 1.476,91
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
6:3.406. SINAPI 92762 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG EHIO 867 127 994 1.919.41
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
SINAPI 92763 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG i 4 080 829 863,81
GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 131,90 9,11 3,58 2,69 1.673,81
LAJE PRE-MOLDADA 41.942,95
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS,
6.5.5.0.1. COMPOSICAO COMP 500 SEE | INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM CONCRETO M2 255,27 113,50 50,81 164,31 41 942’95
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (GOINERA + ORSE)
6.5.6. CONTROLE TECNOLOGICO 270,00
6.5.6.0.1. ‘GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270’00
65.7. VERGAS E CONTRAVERGAS 5.462,97
6.5.7.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 1,84 1.933,05 1.035.96 2.969.01 5.462,97
6.6. INSTALACOES ELETRICAS 48.026,57
6.6.1. QD01 - SALA TERREO 8.955,01
6.6.1.0.1. GOINFRA 70583 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 260,80 5,50 334 8,84 2.305,47
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
..... . : . y - - 3
66.1.02 SINAPL 97668 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M S22 692 38 10,75 561’ 15
6.6.1.0.3. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 15,00 2,66 7.72 10,38 155,70
6.6.1.0.4. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 9,93 14,94 24,87 24,87
6.6.1.0.5. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 11,00 247 648 28,95 318,45
66,106, —— — CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 161,30 341 7 458 738.75
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 i
6.6.1.0.7. ‘GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 66,90 3,97 3,08 7,05 47 1’64
6.6.1.08. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SECOES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 20,73 9,06 39,79 39,79
6.6.1.0.9. ‘GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 51,54 206,65 826’60
6.6.1.0.10. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 50,30 46,38 96,68 96,68
6.6.1.0.11. ‘GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 7,00 11,26 1545 26,71 186’97
6.6.1.0.12. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 2,00 19,66 36,07 5573 111,46
6.6.1.0.13. ‘GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 67,10 1,94 8,75 10,69 71 7’29
LUMINARIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMINIO
ANODIZADO COM 99.99% DE PUREZA, COM DUAS LAMPADAS DE LED DE 20W (120CM)
06.1.0.14. COMPOSICAO COMP 1035_SEE INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE ACO C/ PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA, MODELO N B 211,54 19,92 146 1.85 1’68
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
6.6.1.0.15. SINAPI 101879 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 478,79 69.72 548,51 548,51
INSTALACAO. AF_07/2025
6.6.2. 0D03 16.300,79
6.6.2.0.1. ‘GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 58,00 2,66 7,72 1038 602’04
6.62.0.2. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 49,00 9,93 14,94 24,87 1.218,63
662,05, —— — CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 73600 341 7 458 3.370.88
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
6.6.2.0.4. ‘GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 137,40 3,97 3,08 7,05 968’67
6.6.2.0.5. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 831 10,82 9,13 19,13
6.6.2.0.6. ‘GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SECOES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 4,00 20,73 19,06 39.79 159’ 16
6.62.0.7. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 51,54 206,65 826,60
6.6.2.0.8. ‘GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 56,96 46,38 103,34 103’34
6.6.2.0.9. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 16,00 1126 1545 26,71 427,36
6.6.2.0.10. ‘GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 10,00 19,66 36,07 55,73 557’30
6.6.2.0.11. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 187,40 1,94 875 0,69 2.003,30
6.6.2.0.12. ‘GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25SMM M 6,80 2,16 8,75 10,91 74’ 18
LUMINARIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMINIO
ANODIZADO COM 99.99% DE PUREZA, COM DUAS LAMPADAS DE LED DE 20W (120CM)
66.20.13. COMPOSICAO COMP 1035_SEE INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE ACO C/ PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA, MODELO N 2200 211,54 19,92 146 5092’ 12
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
6.6.2.0.14. SINAPI 101881 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 79139 86,69 878,08 878,08
INSTALACAO. AF_07/2025
6.6.3. 0D0s 22.770,77
6.6.3.1. ESPECIFICO 1.034,62
6.63.1.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 6,00 2,66 772 10,38 62,28
6.6.3.1.2. ‘GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 6,00 9,93 14,94 2487 149,22
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
66313 SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M D 34l 7 438 447,92
6.6.3.14. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 1,00 26 1545 26,71 26,71
6.6.3.1.5. ‘GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 32,60 1,94 8,75 10,69 348’49
6.6.3.2. BLOCO PADRAO 21.736,15
66321, o — CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 1.500,00 341 7 458 6.870.00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
6.6.3.2.2. ‘GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 16,00 7,04 7,72 14,76 236’ 16
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
6.6.3.23. UN 8,00 027 2,44 32,71
SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 261,68
6.63.2.4. COMPOSICAO COMP 766 SEE gg%\/E SELETORA MANUAL, DUAS POSICOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + UN 26,00 6,19 987 36,06 937,56
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
6.6.3.2.5. UN 18,00 6,36 11,92 8,28
SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 329.04
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6.6.3.2.6. ‘GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 26,00 1,26 4,11 537 139’62
66327, GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 13,00 7,74 17,51 2525 328,25
6.6.3.2.8. ‘GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPAO DE 3/4" UN 39,00 047 1,54 2,01 78’39
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
6.6329. SINAPL o114 TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN L2 613 197 1810 108,60
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
6.6.3.2.10. = UN 1,00 73,49 21,50 94,99
6. SINAPI 93673 INSTALACAO, AF 072025 K X E X 94,99
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
6.6.3.2.11. < ’ UN 14,00 10,02 143 1145
6. SINAPI 93654 INSTALACAO, AF 0712025 . X 5 X 160,30
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
6.6.3.2.12. < ’ UN 2,00 10,52 1,90 12,42
6. SINAPI 93655 INSTALACAO, AF 0712025 . . K X 24,84
6.6.3.2.13. ‘GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 62,72 51,54 114,26 342’78
6.6.3.2.14. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 8,00 9792 30,92 128,84 1.030,72
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
663215 SINAPL 91855 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 120,00 484 4 1027 1232’40
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
663216 SINAPL 91845 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M LK) 418 287 705 1.057,50
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
063217, SINAPL o1871 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 1200 619 nI8 337 160’44
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
663218, SINAPI o1se7 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M @ 499 381 880 572,00
6.63.2.19. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 11,00 8,69 0,82 1951 214,61
6.6.3.2.20. ‘GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 14,95 19,06 34,01 34,0]
LUMINARIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMINIO
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LAMPADAS DE LED DE 20W (120CM)
663221 COMPOSICAO COMP 1035_SEE INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE ACO C/ PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA, MODELO N 0 211,54 19,92 146 4397’74
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)
6.6.3.2.22. ‘GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 15,00 1,89 1,54 343 5 1’45
LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS
6.6.3.2.23. GOINFRA 71646 APROXIMADAS) UN 3,00 3233 16,62 48,95 146,85
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
6.6.3.2.24. SINAPI 101881 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 791,39 86,69 878,08 878’08
INSTALACAO. AF 07/2025
6.6.3.2.25. ‘GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 13,00 5,76 1,54 7.30 94’90
6.6.3.2.26. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 5,00 12,36 14,94 27,30 136,50
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
6.6.3.2.27. A UN 26,00 26,70 22,28 48,98
> BT EI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’ g ” . 1.273,48
6.6.3.2.28. ‘GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 3,00 9,72 14,94 24,66 73’98
6.6.3.2.29. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 9.72 14,94 24,66 98,64
663230, —— — TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - N 2,00 28,99 241 5740 114.80
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
6.6.3.2.31. ‘GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 51,33 1,08 0,51 1,59 8 1’6]
6.63.2.32. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 95,33 024 0,51 0,75 71,49
6.6.3.2.33. ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 95,33 0,16 0,82 098 93’42
6.63.234. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA @ 3/4" PAR 4,00 1.82 0,51 233 9,32
6.7. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 7.686,98
6.7.1. PECAS E ACESSORIOS 4.440,58
6.7.1.1. VASO SANITARIO E ACESSORIOS 2.489,16
6.7.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITARIO CONVENCIONAL (I* LINHA) UN 2,00 81,41 97,97 37938 758,76
6.7.1.1.2. ‘GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO UN 2,00 10,67 7,76 1843 36’86
6.7.1.13. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 2,00 40,71 725 47,96 95,92
6.7.1.1.4. ‘GOINFRA 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") UN 2,00 9,90 16,58 26,48 52’96
VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
6.7.1.15. GOINFRA 80517 ANTIVANDALISMO UN 2,00 303,19 84,38 387,57 775,14
6.7.1.1.6. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) (@] 2,00 14,72 10,36 25,08 50,16
6.7.1.1.7. COMPOSICAO COMP 427 SEE | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 115,61 10,36 125,97 251,94
67L1s. p— — ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO N 20 190.20 276 197,96 395.92
SANITARIO >
6.7.1.1.9. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN 2,00 26,50 9,25 35,75 7 1’50
6.7.1.2. LAVATORIO E ACESSORIOS 1.305,32
6.7.1.2.1. GOINFRA 80556 LIGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 3,00 3,78 295 16,73 50,19
6.7.12.2. SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEX{VEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 3,00 8.88 246 11,34 34’02
67125, p— — TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO N 20 12,07 1036 162,53 547.59
DIAMETRO DE 1/2" >
6.7.1.2.4. ‘GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 3,00 65,56 7,76 7332 21 9’96
6.7.1.25. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR REDONDA (D = 36 CM) UN 3,00 80,00 20,20 100,20 300,60
6.7.1.2.6. ‘GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 1,00 72,28 10,36 82,64 82’64
67127, SINAPI 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN 2,00 2591 9.25 35,16 70,32
6.7.13. REGISTROS 646,10
6.7.13.1. ‘GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 1,00 101,58 31,62 133,20 133’20
6.7.1.3.2. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 2,00 207,21 49,24 256,45 512,90
6.7.2. AGUA FRIA 1.358,60
6.7.2.1. TUBOS DE PVC SOLDAVEL 311,71
6.7.2.1.1. ‘GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 7,00 3.83 6,21 10,04 70’28
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
6.7.2.1.2. SINAPI 89447 INSTALACAO. AF 06/2022 M 2,00 11,23 0,92 12,15 24,30
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... - " g £ . 3 .
67.2.1.3 SINAPI 89449 INSTALACAO. AF 06/2022 M 7,00 1924 135 20,59 144,13
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TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
» Ve . o M 7,00 32,96 6,04 39,00
SINAPL 94652 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024 i ) 273,00
ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL 86,62
GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 2,00 1,09 4,66 5,75 11,50
GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO S0MMX1.1/2" UN 6,00 527 725 12,52 75,12
6.7.2.3. BUCHAS 92,02
6.7.23.1. GOINFRA 1165 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 60 X 50 mm UN 2,00 6,27 9.32 15,59 31,18
67232 GOINFRA 81184 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm UN 2,00 14,33 7,25 21,58 43,16
67233, GOINFRA 1182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm UN 1,00 1043 725 17,68 17,68
6.7.24. JOELHO 277,53
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
..... SO N : UN 6,00 283 2381 5,64
67241 SINAPI 89481 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 33.84
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
..... SO N : UN 6,00 10,16 5,06 15,22
67242 SINAPI 89301 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 91,32
6.7.2.4.3. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 2,00 26,01 14,51 40,52 81,04
JOELHO DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM
: . - UN 1,00 827 3,11 11.38
67244 SINSEL X PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 11,38
67245, GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 5,00 6,09 5,90 11,99 59,95
6.7.2.5. TE 191,86
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... e y . UN 2,00 422 3,74 7,96
67231 SINAPI 89617 INSTALAGAO. AF_06/2022 15.92
67252 GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 2,00 1427 15,54 29,81 59,62
67253 GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 2,00 34,90 15,54 50,44 100,88
6.7.2.54. GOINFRA 81442 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 3/4" UN 1,00 5,08 10,36 15,44 15,44
6.7.2.6. ADESIVOS 198,86
6.7.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 58,61 0,00 58,61 117,22
6.72.62. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 2,00 40,82 0,00 40,82 81,64
6.7.3. [ESGOTO SANITARIO 1.221,44
6.7.3.1 CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO 376,98
6.7.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 3,00 32,15 11,40 43,55 130,65
673.12. GOINFRA 81696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M 3,00 4141 29,02 70,43 211,29
6.7.3.1.3. GOINFRA 81791 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM UN 3,00 7,54 4,14 11,68 35,04
6.7.3.2 CURVAS 59,40
6.732.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 3,00 529 14,51 19,80 59,40
6.7.3.3. JOELHOS 204,07
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
6733.1. SINAPI 89726 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 2,00 6,04 5,05 11,00 22,18
AF_08/2022
67332 GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 3,00 430 14,51 18381 56,43
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
67333 SINAPI 89731 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 4,00 10,43 548 1591 63,64
AF_08/2022
6.733.4. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 7,59 2332 3091 61,82
6.7.3.4. JUNCOES 15,79
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
6734.1. SINAPI 89783 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 1,00 9,05 6,74 15,79 15,79
AF_08/2022
6.7.3.5. TE 5541
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
N . 2 N 3,00 16,66 181 1847
67351 SINSEL eee2s INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF _08/2022 v 55.41
6.7.3.6. TUBOS 509,79
6.73.6.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 6.00 681 12,43 1924 115,44
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
..... . o gyt . M 16,00 13,16 1,64 14,80
67362 SINAPL 89798 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 : § ’ 236,80
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
o N M 5,00 21,03 10,48 3151
67363 SINSEL 280 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 157,55
6.7.4. EXTRAS 666,36
6.7.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 1,00 170,66 379,29 549,95 549,95
6.7.4.02. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 1,00 55,49 2126 76,75 76,75
6.7.4.03. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 9,60 3,62 13.22 39,66
6.8. ALVENARIAS E DIVISORIAS 38.050,89
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA
..... M 94,90 4,86 824 13,10 .
6.8.0.0.1 SINAPI 93200 COM BISNAGA. AF 03/2024 1.243,19
- - . B i
65002, e — SE;ETARM DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 29037 2747 18.88 6635 19.266,04
6.8.0.0.3. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 22,83 51,31 5633 107,64 2.457,42
6.8.0.0.4. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 16,80 182,17 73,90 256,07 4.301,97
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU),
6.8.0.05. COMPOSICAO COMP 009_SEE |PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS M2 108,78 83,10 16,02 99,12 10.782,27
SIMPLES, SEM VAOS (SINAPI)
6.9. IMPERMEABILIZACAO 4.640,80
69.1. VIGAS BALDRAMES 4.267,43
69.10.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 99,94 12,79 2091 42,70 4.267,43
6.9.2. AREAS MOLHADAS H=1,0M 373,37
69.2.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 12,58 11,80 17,88 29,68 373,37
6.10. ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO 3.883,44
6.10.0.0.1. COMPOSICAO | COMP 1096 SEE |MANTA EM LA DE ROCHA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (ORSE) M2 108,78 35,70 0,00 35,70 3.883,44
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6.11. ESTRUTURAS METALICAS 144.350,43
611001, e — ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250/ ASTM A36 COM FUNDO G 8.127.84 176 000 1776 144.350,43
ANTICORROSIVO
6.12. COBERTURAS 24.904,34
6.12.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 411,11 37,08 5,70 42,78 17.587,28
6.12.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 41,95 23,99 27,10 51,09 2.143,22
6.12.0.03. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 19,60 9,98 14,92 24,90 488,04
6.12.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 83,90 0,45 18,49 18,94 1.589,06
6.12.0.05. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 41,95 27,72 46,10 73,82 3.096,74
6.13. ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.998,08
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E

.13.00.1. s i > N UN 3,00 749,18 250,18 999,36 .

613001 SINAPE o1313 INSTALAGCAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E 2.998,08
INSTALACAO. AF_12/2019

6.14. ESQUADRIAS METALICAS 56.965,77
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS

6.14.0.0.1. COMPOSICAO | COMP 1088 SEE |- FORNECIMENTO E INSTALACAO - INCLUSO O VIDRO 6 MM TEMPERADO PARA VISOR M2 19,32 1.025,55 12,38 1.037.93 20.052,80
(SINAPHGOINFRA)
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS

.14.00.2. N M2 2,94 886,54 11,43 897,97 X
614002 SINAPL 91338 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 " 2.640,03

N JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, PINTURA ELETROSTATICA, EXCLUSO VIDRO -

.14.003. N . M2 0,50 1.088,52 49,35 1.137.87
614 COMPOSICAC | COMP 1097_SEE | p NECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SINAPI + ORSE) 568,93
614,004, R cove 1057 i .I‘/(A‘I;l)ll-,:?kal-), CORRER ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA - EXCLUSO VIDROS (SBC M2 4800 54,14 89,35 57349 27.527.52

5
6.14.0.0.5. COMPOSICAO COMP 007 SEE | GUICHE CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M 2,16 305,19 93,06 398,25 860,22
6.14.0.0.6. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 48,80 91,46 17,48 108,94 5.316,27
6.15. VIDROS 13.303,31
6.15.0.0.1. SINAPI 102179 INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 50,66 206,03 56,57 262,60 13.303,31
6.16. REVESTIMENTO DE PAREDE 27.928,41
6.16.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 580,74 430 161 591 3.432,17
6.16.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOGO (1Cl:4 ARML) M2 36,47 9,14 1937 28,51 1.039,75
6.16.0.0.3. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 544,27 8,85 26,67 35,52 19.332,47
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -

.16.0.0.4. y M2 3647 76,98 36,10 113,08 . 2
616 COTISEL® COMP 884 SEE | :0RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 4.124.0
6.17. FORROS 21.072,57
6.17.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 232,29 5146 17,93 69.39 16.118,60
6.17.0.0.2. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 3,12 61,76 17.93 79.69 248,63
6.17.0.0.3. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO M 233,40 20,16 0,00 20,16 4.705,34
6.18. REVESTIMENTO DE PISO 59.916,43
6.18.1. GRANITINA 53.249,95
6.18.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 82,54 26,91 1581 2,72 3.526,10

N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
6.18.1.0.2. : M2 317,95 97,13 30,55 127,68 .
’ COMPOSICAO COMP754 SEE | g ESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) i 40.595.85
6.18.1.0.3. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 280,00 32,11 0,49 32,60 9.128,00
6.18.2. CALGADA DE PROTECAO 6.666,48
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 122,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE

.18.2.0.1. N o M2 51,78 48,02 56,79 104,81 :
618201 GOINFRA 220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) " 3.427,06
6.18.2.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 95,34 148 11,52 13,00 1.239,42
6.19. MARCENARIA 2.169,69
6.19. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 46,56 25,09 21,51 46,60 2.169,69
6.20. PINTURA 50.011,76
6.20.1. BARRADO - ESMALTE SINTETICO 14.276,84
6.20.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 404,10 3,13 13,16 16,29 6.582,78
6.20.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 404,10 7,13 11,91 19,04 7.694,06
6.20.2. ACIMA DO BARRADO - ACRILICA 11.446,79
6.20.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 377,16 3,13 13,16 16,29 6.143,93
620202, o — ;Il]-\l'll;zJ/l:OA,I}_ATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 37716 026 480 1406 5.302,86
6.20.3. PAREDE DRYWALL 7.686,39
6.203.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 217,56 3,13 13,16 16,29 3.544,05
6.20.3.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 217,56 7,13 11,91 19,04 4.142.34
6.204. FORRO 6.513,78
6.204.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 235,41 3,13 13,16 16,29 3.834,82
6.20.4.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 235,41 3,74 7.64 11,38 2.678,96
6.20.5. EXTERNA 2.490,35
6.20.5.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 152,97 5,66 10,62 16,28 2.490,35
6.20.6. ELEMENTO VAZADO - COBOGO 547,00
6.20.6.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 33,60 5,66 10,62 16,28 547,00
6.20.7. ESTRUTURA METALICA 5.767,87
6.20.7.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 411,11 8,70 533 14,03 5.767,87
6.20.8. 'PORTAS DE MADEIRA 459,44
6.20.8.0.1. GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ. MADEIRA M2 17,01 691 20,10 27,01 459,44
6.20.9. CALGADA DE PROTECAO 823,30
6.20.9.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 51,78 3,99 11,91 15,90 823,30
6.21. DIVERSOS 22.326,62
621.00.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1035 505,51 70,74 576,25 5.964,18

< QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO

21.00.2. UN 6,00 1.031,96 121091 224287 :
621002 COMPOSICAD COMP 582 SEE | VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) (GOINERA + SINAPI) g 13.457,22
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA DATA CIDADE
CONSTRUCAO 18/11/2025 INHUMAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
971,38 1384,58 97138 1384,58
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
N ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGCAO, SEM MOLDURA
6.21.0.0.3. M2 2,64 394,18 65.28 459.46
COMPOSICAO COMP 128 SEE | 0 FRAISINAPI) . 3 ;. X 1.212,97
6.21.0.0.4. ‘GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 341,87 1,92 3,03 495 1692’25
7.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.143,46
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
7.1.0.0.1. o M2 190,26 3,76 225 6,01
GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA ’ 10 ’ . 1.143.46
7.2. TRANSPORTES 746,82
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,31 41,56 14,55 56,11 746,82
7.3. SERVICO EM TERRA 1.413,62
73.00.1. GOINFRA 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 190,26 0,00 3,80 3,80 722.98
ESCAVADA >
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
73002 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 1D 120 24 363 690,64
7.4. FUNDACOES E SONDAGENS 24.591,83
7.4.1. ESTACAS 16.508,20
‘GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @ 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 113,00 39.13 53,57 92,70 10475’ 10
SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 464,45 8.45 1,06 9,51 4.416,91
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 127,36 9,11 3,58 12,69 1.616,19
BLOCOS 7.993,63
GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 7,74 0,00 65,66 65,66 508,20
GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,52 0,00 8,08 8,08 93,08
SINAPI 96616 ;?S;SZ);E CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 0,58 507,38 273,64 871,02 505’ 19
74204, GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 7,74 583,44 0,00 583,44 4.515,82
14205, j— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 274 ol 5748 57.99 448.84
FUNDACAO >
7.42.0.6. ‘GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 49,70 791 4,09 12,00 596’40
742.0.7. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 104,50 9,11 3,58 12,69 1.326,10
7.4.3. CONTROLE TECNOLOGICO 90,00
743.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
75. ESTRUTURA 81.902,66
7.5.1. VIGAS BALDRAMES 7.069,23
7.5.1.0.1. ‘GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7.46 0,00 51.85 51.85 386’80
7.5.1.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 10,23 0,00 8,08 8,08 82,65
75103, —— — 1:;5;172) ;)AE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 051 59738 27364 871,02 44552
GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 4385 2533 15,60 40,93 1.794,78
GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 3,07 583,44 0,00 583.44 1.791,16
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
M3 3,07 0,11 69.40 69.51
GOINFRA 60800 ESTRUTURA.- (0.C) X , X X 213,39
‘GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 439 0,00 3435 3435 150’79
GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 128,90 791 4,09 12,00 1.546,80
‘GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 51,80 9,11 3,58 12,69 657’34
PILARES 10.353,98
‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 67,42 27,14 32,57 59.71 4025’64
GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 3,52 583,44 0,00 583.44 2.053,70
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
M3 3,52 0,11 69.40 69.51
GOINFRA 60800 ESTRUTURA-- (0.C) b , X X 244,67
15204, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 247,40 867 127 994 2.459.15
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
15205, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 53,40 749 080 829 442,68
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
7.5.2.0.6. ‘GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 88,90 9,11 3,58 12,69 1. 128’ 14
7.5.3. VIGAS DE COBERTURA 13.855,97
7.5.3.0.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 94,61 27,14 32,57 59.71 5649’ 16
7.53.02. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 6,59 583,44 0,00 583,44 3.844.86
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
7.5.3.03. M3 6,59 0,11 69.40 69.51
GOINFRA 60800 ESTRUTURA-- (0.C) X , X X 458,07
75304, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 5480 944 293 1237 677.87
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
15305, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 168,10 939 191 1130 1.899.53
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
75306, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 1970 867 127 994 195.81
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
7.5.3.0.7. ‘GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 89,10 9,11 3,58 12,69 1. 130,67
7.5.4. LAJE 28.908,36
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO EM EPS,
754.0.1. COMPOSICAO COMP 727_SEE | INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM CONCRETO M2 156,00 126,20 59,11 185,31 28.908,36
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (GOINFRA + ORSE)
CONTROLE TECNOLOGICO 270,00
GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 5,00 0,00 15,00 270,00
CONTRA-PISO DE CONCRETO ARMADO - E=10CM 16.457,19
GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 14,55 583,44 0,00 583,44 8.489,05
j— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 1455 ol 5748 57.99 843.75
FUNDACAO ’
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES,
75603 SINAPL 9639% COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 M3 2] 20301 541 w842 151 5’21
75.6.0.4. GOINFRA 120210 MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PREVIO PREPARO E TRATAMENTO DA SUPERFICIE M3 12.555,00 017 0,10 027 3.389,85
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA DATA CIDADE |
CONSTRUGCAO 18/11/2025 INHUMAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
971,38 138458 971,38 138458
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
N ARMAGAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM

..... M2 145,53 11,16 154 12,70 .

7.5.6.0.5 COMPOSICAO COMP 002_SEE (GOINFRA + SINAPI) 6 1.848,23
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE

..... : M2 145,53 2,14 041 2,55
73606 SINAPL 97087 SOLO, EM LONA PLASTICA. AF 09/2021 371,10
7.5.7. VERGAS E CONTRAVERGAS 4.987,93
7.5.7.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 1,68 1.933,05 1.035.96 2.969,01 4.987,93
7.6. INSTALACOES ELETRICAS 23.850,69
7.6.1. 0oDo7 23.850,69
7.6.1.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 70,00 2,66 772 1038 726,60
7.6.1.0.2. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 54,00 9,93 14,94 24,87 1.342,98

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

..... N . M 1.290,20 341 L17 4,58 R
76103 SINAPL 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 5.909,11
7.6.1.0.4. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 163,70 397 3,08 7,05 1.154,08
7.6.1.05. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 6,00 831 10,82 19,13 114,78
7.6.1.0.6. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEGOES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 5,00 20,73 19,06 39,79 198,95
7.6.1.0.7. GOINFRA 1186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 55,11 51,54 206,65 826,60
7.6.1.08. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A S0A UN 1,00 56,96 46,38 103,34 103,34
7.6.1.0.9. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 19,00 11,26 1545 26,71 507,49
7.6.1.0.10. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 97,92 30,92 128,84 128,84
7.6.1.0.11. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 15,00 9,66 36,07 5573 835,95
7.6.1.0.12. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 375,00 1,94 8,75 10,69 4.008,75

LUMINARIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMINIO
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LAMPADAS DE LED DE 20W (120CM)
. 0 211,54 19,92 231,46 .
761013 COMPOSICAO | COMP 1035 SEE ||\ 11555, CORPO EM CHAPA DE ACO C/ PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA, MODELO UN 2 6.712,34
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
6.1.0.14. N y UN 5,00 15,13 14,43 29,56
o014 SINAPL 103782 E INSTALACAO. AF 09/2024 i 147.80
7.6.1.0.15. COMPOSICAO COMP 375_SEE | REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 26,40 16,10 42,50 255,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,

7.6.1.0.16. SINAPI 101881 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 791,39 86,69 878,08 878,08
INSTALACAO. AF 07/2025

7.7 ALVENARIAS E DIVISORIAS 58.184,42
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA

..... M 71,70 4,86 824 3,10
7.7.0.0.1 SINAPL 93200 COM BISNAGA. AF 03/2024 939,27
17002, e — ébb\//l];i\lARlA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 761,56 2747 18.88 6635 50.529,50
7.7.003. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI: 2CH : ARML) M2 27,14 5131 56,33 107,64 2.921,34

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU),
7.7.0.04. COMPOSICAO COMP 009_SEE | PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS M2 38,28 83,10 16,02 99,12 3.794,31

SIMPLES, SEM VAOS (SINAPI)
7.8. IMPERMEABILIZACAO 2.755,27
7.8.1. VIGAS BALDRAMES 2.310,07
7.8.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 54,10 12,79 2991 42,70 2.310,07
7.8.2. AREAS MOLHADAS H=1,0M 445,20
7.820.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 15,00 11,80 17,88 29,68 445,20
7.9. ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO 1.366,59
7.9.0.0.1. COMPOSICAO COMP 1096_SEE |MANTA EM LA DE ROCHA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (ORSE) M2 38,28 35,70 0,00 35,70 1.366,59
7.10. ESTRUTURAS METALICAS 57.615,21
10001, e — ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250/ ASTM A36 COM FUNDO KG 324410 176 000 1776 57.61521

ANTICORROSIVO

COBERTURAS 14.486,37

GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 235,70 37,08 5,70 42,78 10.083,24

7.11.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 24,05 23,99 27,10 51,09 1.228,71
7.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 19,60 9,98 14,92 24,90 488,04
7.11.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 48,10 0,45 18,49 18,94 911,01
7.11.0.0.5. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 24,05 27,72 46,10 73,82 1.775,37
7.12. ESQUADRIAS METALICAS 26.085,72

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS
7.12.0.0.1. COMPOSICAO COMP 1088 _SEE |- FORNECIMENTO E INSTALACAO - INCLUSO O VIDRO 6 MM TEMPERADO PARA VISOR M2 11,34 1.025,55 12,38 1.037,93 11.770,12

(SINAPH-GOINFRA)

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS

112.00.2. . . M2 3,78 886,54 1143 897,97 .
712002 SINAPI 91338 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 3.394,52

JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, PINTURA ELETROSTATICA, EXCLUSO VIDRO -

112.003. N ' M2 1,00 1.088,52 4935 1.137.87 .
7.12.0.0.3. COMPOSICAO COMP 1097_SEE FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SINAPI + ORSE) 1.137,87
7.12.0.0.4. COMPOSICAO COMP 1087_SEE 1 AGNoiﬁf R?j CORRER ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA - EXCLUSO VIDROS (SBC M2 14,40 484,14 89,35 573,49 8.258,25
7.12.0.0.5. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 14,00 91,46 17,48 108,94 1.525,16
7.13. VIDROS 4.044,04
7.13.0.0.1. SINAPL 102179 INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 15,40 206,03 56,57 262,60 4.044,04
7.14. REVESTIMENTO DE PAREDE 22.563,99
7.14.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 433,26 430 161 591 2.560,56
7.14.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOGO (1Cl:4 ARML) M2 43,50 9,14 1937 28,51 1.240,18
7.14.0.0.3. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 389,76 8,85 26,67 35,52 13.844,27

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -

114004, y M2 43,50 76,98 36,10 113,08 .
7.14.0.0.4. COMPOSICAO COMP 884 SEE |\ (IMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 4.918,98
7.15. FORROS 12.338,05
7.15.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 131,15 5146 17,93 69,39 9.100,49
7.15.0.0.2. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 6,93 61,76 17,93 79.69 552,25
7.15.0.0.3. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO M 133,20 20,16 0,00 20,16 2.685,31
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OBRA DATA CIDADE |
CONSTRUGCAO 18/11/2025 INHUMAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
971,38 138458 971,38 138458

PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

7.16. REVESTIMENTO DE PISO 32.425,66
7.16.1. GRANITINA 27.651,44
7.16.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 38,13 26,91 1581 2,72 1.628,91

N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E

116.1.0.2. : M2 164,71 97,13 30,55 127,68 K
7.16.1.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE | b4 ACRILICA (GOINFRA + SINAP]) 6! 21.030,17
7.16.1.0.3. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 153,14 32,11 0,49 32,60 4.992,36
7.16.2. CALCADA DE PROTECAO 4.774,22

PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE

1162.0.1. = o M2 37.85 48,02 56,79 104,81 R
716201 GOINFRA 220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) ) 3.967,05
7.16.2.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 62,09 148 11,52 13,00 807,17
7.17. FERRAGENS 1.899,12
7.17.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 8,00 68,63 18,13 86,76 694,08
7.17.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 8,00 132,50 18,13 150,63 1.205,04
7.18. PINTURA 26.229,22
7.18.1. BARRADO - ESMALTE SINTETICO 7.702,64
7.18.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 218,02 3,13 13,16 1629 3.551,54
7.18.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 218,02 7,13 11,91 19,04 4.151,10
7.18.2. ACIMA DO BARRADO - ACRILICA 6.176,22
7.18.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 203,50 3,13 13,16 16,29 3.315,01
118202, —— — PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 203,50 926 480 1406 2.861.21

AF_04/2023

7.18.3. PAREDE DRYWALL 2.704,86
7.183.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 76,56 3,13 13,16 16,29 1.247,16
7.183.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 76,56 7,13 11,91 19,04 1.457,70
7.18.4. FORRO 3.820,67
7.18.4.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 138,08 3,13 13,16 1629 2.249,32
7.184.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 138,08 3,74 7.64 11,38 1.571,35
7.18.5. EXTERNA 1.916,15
7.18.5.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 117,70 5,66 10,62 16,28 1.916,15
7.18.6. ESTRUTURA METALICA 3.306,87
7.18.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 235,70 8,70 533 14,03 3.306,87

CALCADA DE PROTECAO 601,81

GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA -2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 37.85 3,99 11,91 15,90 601,81
DIVERSOS 1.309,34
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA

119.00.1. y . : : M2 0,80 394,18 65.28 459,46
7.19.0.0.1 COMPOSICAO COMP 128 SEE (GOINFRA-SINAPI) 367,56
7.19.0.0.2. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 190,26 192 3,03 4,95 941,78
8.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.081,80

LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO

o 180,00 3,76 225 6.01 .

81001 SOLVRS 2000 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M2 1.081,80
8.2. TRANSPORTES 706,98
82.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 12,60 41,56 14,55 56,11 706,98
8.3. SERVICO EM TERRA 1.337,40
$3.00.1. A - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 180,00 0,00 3,80 3,80 684,00

ESCAVADA

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU

z .00 120 243 3,63

83002 SINSEL 2083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 180, 653,40
8.4. FUNDACOES E SONDAGENS 15.792,38
84.1 ESTACAS 9.203,80
8.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @ 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 78,00 39,13 53,57 92,70 7.230,60
8.4.1.0.2. SINAPI 95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS$ KG 109,02 933 2,18 11,51 1.254,82
8.4.103. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 56,61 9,11 3,58 12,69 718,38
8.4.2. BLOCOS 6.588,58
8.4.20.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 5,40 0,00 65,66 65,66 354,56
84.202. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 9,00 0,00 8,08 8,08 72,72

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

' N 5 559,44 5137 610,81

84203 SINSEL ) MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 04 274,86
84.2.04. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 33.89 791 4,09 12,00 406,68
8.4.20.5. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 84,40 7.78 4,09 11,87 1.001,82
8.4.2.0.6. GOINFRA 52003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 81,53 835 4,09 12,44 1.014,23
8.4.2.0.7. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 5,40 583,44 0,00 58344 3.150,57
8.4.2.08. GOINFRA 51026 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.) M3 5,40 0,11 57,88 57,99 313,14
8.5. ESTRUTURA 21.827,30
85.1. VIGAS BALDRAMES 5.167,42
8.5.1.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 222 0,00 65,66 65,66 145,76
85.102. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 7,40 0,00 8,08 8,08 59,79

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

..... ; . PN M3 037 559,44 5137 610,81
83103 SINAPL 102479 MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 ’ 225,99

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-

..... KG 142,15 9,13 2,67 11,80 X
83104 SINAPL 104919 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 ! i 1.677.37
85.105. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 33,90 9,11 3,58 12,69 430,19
8.5.10.6. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 222 583,44 0,00 583,44 1.295,23

LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM

..... M3 222 0,11 69.40 69.51
8.5.1.0.7 GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 6 6 154,31
85.108. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 28,80 2533 15,60 40,93 1.178,78

12 de 53

ART N° 1020250348041



SEDUC
Secretaria de Estado
da Educagao

GOVERNOSDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA DATA CIDADE
CONSTRUGCAO 18/11/2025 INHUMAS
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ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR TOTAL
85.2. PILARES 11.462,24
8.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 56,94 27,14 32,57 59,71 3.399,88
5200, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 268 867 127 994 434.17
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
5203, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 195,94 749 080 829 4.111.34
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
85.2.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 78,01 9,11 3,58 12,69 989,94
85205 GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 3,87 583,44 0,00 583,44 2.257,91
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
85.2.06. M3 387 0,11 69.40 69.51
GOINFRA 60800 ESTRUTURA -(0.C.) X A 69, 69, 269,00
85.3. VIGAS DE COBERTURA 5.197,64
8.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 3420 27,14 32,57 59,71 2.042,08
53,02, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 3528 944 293 1237 436.41
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ”
53,03, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 93,33 867 127 994 927.70
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
853.04. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 30,03 9,11 3,58 12,69 381,08
8.5.3.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 2,16 583,44 0,00 583,44 1.260,23
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
85.3.06. M3 2,16 0,11 69.40 69.51
GOINFRA 60800 ESTRUTURA -(0.C.) .16 , 09 09, 150,14
8.6. INSTALACOES ELETRICAS 8.002,47
8.6.1. 0D06 8.002,47
6,101, o — CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 8,00 594 901 1495 119.60
AF 032023 ’
8.6.1.02. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 8,00 2,66 772 10,38 83,04
8.6.1.0.3. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 70,00 1.89 1,54 343 240,10
8.6.1.0.4. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON §-5 UN 70,00 0,10 0.82 092 64,40
8.6.1.0.5. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 70,00 0,13 0,51 0,64 44,30
8.6.1.0.6. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 8,00 9,93 14,94 24,87 198,96
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTL-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
8.6.1.0.7. oo : M 295,20 341 117 4,58 .
SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 1.352,01
8.6.1.038. GOINFRA 1186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 55,11 51,54 206,65 826,60
8.6.1.09. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 50,30 46,38 96,68 96,68
8.6.1.0.10. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 7,00 11,26 545 26,71 186,97
8.6.1.0.11. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 97,92 30,92 128,84 128,84
8.6.1.0.12. GOINFRA 70351 ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 70,00 0,57 0,51 1,08 75,60
8.6.1.0.13. GOINFRA 70352 ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 8.00 0,70 051 121 9,68
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
8.6.1.0.14. M 60,00 6,19 7,18 13,37
. S et INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 o » ’ 7 802,20
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
861015 SINSEL ILIES INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 6400 848 800 1648 98,88
8.6.1.0.16. GOINFRA 71698 LUMINARIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W UN 8,00 273,29 16,62 289,91 2.319,28
N GAIOLA DE PROTECAO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALACAO
8.6.1.0.17. UN 8,00 8544 15,35 100,79
6. COMPOSICAO COMP 725_SEE (GOINFRA-SINAPI) X z 5 ) 806,32
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
8.6.1.0.18. SINAPI 101879 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 478,79 69.72 548,51 548,51
INSTALACAO. AF 07/2025
8.7. ALVENARIAS E DIVISORIAS 3.222,57
$7.00.1. COMPOSIGAD ComPp031_sgg |MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0.80 M M 5040 3745 2649 63,94 322,57
(GOINFRA)
8.8. IMPERMEABILIZACAO 2.305,80
8.8.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 54,00 12,79 2991 42,70 2.305,80
8.9. ESTRUTURAS METALICAS 66.929,62
£9.0.0.1. e — ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250/ ASTM A36 COM FUNDO KG 2.768.56 176 000 1776 66.929.62
ANTICORROSIVO >
8.10. COBERTURAS 16.871,57
8.10.0.0.1. GOINFRA 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSORIOS M2 250,04 56,15 821 64,36 16.092,57
8.10.0.0.2. GOINFRA 160963 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM M 19,00 36,91 4,09 41,00 779,00
8.11. REVESTIMENTO DE PAREDE 2.864,33
8.11.0.0.1. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 80,64 8,85 26,67 35,52 2.864,33
8.12. REVESTIMENTO DE PISO 17.757,25
8.12.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 5,40 202,45 38,19 240,64 1.299,45
A - - 5x15
12002, CTEET® COMP 002 s | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4.2 mum, MALHA 15x15 CM M2 180,00 1116 154 1270 2.286.00
(GOINERA + SINAPI) ’
8.12.0.0.3. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM M2 180,00 43,58 16,17 59,75 10.755,00
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
8.12.0.0.4. = ; M2 32,60 48,02 56,79 104,81
Comns 220 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) . ) " ) 3.416,80
8.13. PINTURA 25.136,85
8.13.1. PINTURA ALVENARIAS, MURETAS EXTERNAS, PILARES E VIGAS 656,40
8.13.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 40,32 5,66 10,62 1628 656,40
8.13.2. PINTURA MURETAS INTERNAS E ARQUIBANCADAS 2.680,87
13201, o — PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER M2 2032 s8.04 845 66,49 2.680.87
EPOXL AF 05/2021 ’
8.13.3. PINTURA ALAMBRADO 4.120,61
8.13.3.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 293,70 8,70 533 14,03 4.120,61
8.13.4. PINTURA DA ESTRUTURA METALICA 3.508,06
8.13.4.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 250,04 8,70 533 14,03 3.508,06
8.13.5. PINTURA DO PISO DA QUADRA 13.652,57
13501, — — PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER M2 180,00 58,04 845 66,49 11.968.20
EPOXI. AF_05/2021 >
PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM,
8.13.5.0.2. M 137,50 4,90 735 12,25 .
SINAPE 102506 APLICACAO MANUAL. AF 05/2021 1.684,37
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA DATA CIDADE
CONSTRUGCAO 18/11/2025 INHUMAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
971,38 138458 971,38 138458
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
8.13.6. PINTURA CALCADA DE PROTECAO 518,34
8.13.6.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 32,60 3,99 11,91 15,90 518,34
8.14. DIVERSOS 40.996,89
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
$14.00.1. T S GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 M2 195,80 138,16 3875 17691 34.638.97
%), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 4
(EXCETO MURETA). AF_03/2021
8.14.0.0.2. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) cl 1,00 129244 84,96 1.377.40 1.377,40
8.14.003. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. a 1,00 3.902,59 186,93 4.089,52 4.089,52
8.14.0. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 192 4,95 891,00
9.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.666,39
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
91001 SOLVRS 2ot PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M2 227 3,76 22 601 1.666,39
9.2, TRANSPORTES 1.088,53
9.2.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 19,40 41,56 14,55 56,11 1.088,53
9.3. SERVICO EM TERRA 2.261,80
93.1. REGULARIZACAO E COMPACTACAO 2.060,11
03101, e — v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 27727 000 2,80 2,80 1.053.62
ESCAVADA ’
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
93102 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 AT 120 24 363 1.006,49
9.3.2. INST. TARIAS 201,69
93.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 234 0,00 51,85 51,85 121,32
9.32.02. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 234 0,00 3435 3435 80,37
9.4. FUNDACOES E SONDAGENS 76.212,16
9.4.1. ESTACAS 51.284,77
GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @ 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 356,00 39,13 53,57 92,70 33.001,20
SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 1.415.,67 8.45 1,06 9.51 13.463,02
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 379,87 9,11 3,58 12,69 4.820,55
BLOCOS E ARRANQUES 24.837,39
GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 23,90 0,00 65,66 65,66 1.569,27
GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 41,55 0,00 8,08 8,08 335,72
—— — LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 152 59738 27364 871,02 1323.95
AF 0112024 ’
9.42.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 19,61 583,44 0,00 58344 11.441,25
04205, e J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 19561 o1 5748 57,99 1.137.18
FUNDACAO ’
9.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 277,54 9,11 3,58 12,69 3.521,98
9.42.0.7. GOINFRA 52003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 1,09 835 4,09 12,44 13,55
9.4.2.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 364,82 7,78 4,09 11,87 4.330,41
942,09, —— — ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO X6 157 7,90 2,06 9,96 156.67
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 >
9.42.0.10. —— — ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO X6 10891 W 153 925 1.007.41
ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 ’
9.4.3. CONTROLE TECNOLOGICO 90,00
9.43.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
9.5. ESTRUTURA 235.499.,43
9.5.1. VIGAS BALDRAME 17.363,61
9.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1247 0,00 51,85 51,85 646,56
9.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 41,61 0,00 8,08 8,08 336,20
95.1.03. —— — k;\sgli?g) ;)AE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 125 59738 27364 871,02 1.088.77
9.5.1.04. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 124,83 2533 15,60 40,93 5.109,29
9.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 7.49 583,44 0,00 583,44 4.369,96
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
9.5.10.6. M3 7,49 0,11 69.40 69.51
GOINFRA 60800 ESTRUTURA.- (0.C) g , X X 520,62
9.5.10.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO M3 4,98 0,63 4,90 5,53 27,53
9.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 196,18 7,91 4,09 12,00 2.354,16
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-
9.5.1.09. KG 11027 9,13 2,67 11,80
S s 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 " : © ’ 1.301,18
9.5.1.0.10. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 126,82 9,11 3,58 12,69 1.609,34
9.5.2. PILARES 39.005,69
9.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 249,43 27,14 32,57 50,71 14.893,46
9.5.2.02. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 13,60 583,44 0,00 583,44 7.934,78
95205, p— J— LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 1360 ol 69,40 9,51 045,33
ESTRUTURA - (0.C.) ’
952,04, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 51291 867 127 994 5.098.32
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
952,05, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 107,00 749 080 829 887.03
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
952,06, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 669,54 236 057 793 5309.45
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
9.5.2.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 310,27 9,11 3,58 12,69 3.937,32
9.5.3. VIGAS DO PRIMEIRO PAVIMENTO 29.648,57
9.53.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 206,84 27,14 32,57 50,71 12.350,41
9.53.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 1335 583,44 0,00 583,44 7.788,92
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
9.53.03. M3 1335 0,11 69.40 69.51
GOINFRA 60800 ESTRUTURA-- (0.C) , , X X 927,95
953,04, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 5318 944 293 1237 657.83
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
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CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA DATA CIDADE
CONSTRUCAO 18/11/2025 INHUMAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A4 . VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
971,38 1384,58 97138 1384,58
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
953.05. T — ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 16918 939 151 11,30 1911.73
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
953,06, —— - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG s 867 127 994 1.266.85
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
953,07, —— — ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG T 749 040 829 682.01
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
953,08, —— — ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 26736 736 057 79 2120.16
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
9.53.09. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 153,09 9,11 3,58 12,69 1.942,71
9.5.4. VIGAS DA COBERTURA 21.791,27
9.5.4.0.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 153,02 27,14 32,57 59.71 9. 136’82
9.5.4.02. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 9,55 583,44 0,00 583,44 5.571,85
LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
9.5.4.0.3. M3 9.55 0,11 69.40 69.51
GOINFRA 60800 ESTRUTURA.- (0.C) E , X X 663,82
05404, —— S— ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG als3 o4 29 12,37 514.96
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
95405, —— — ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 233163 939 151 11,30 2.640.01
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
95406, —— - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG o6 8467 127 994 554.85
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
95407, —— — ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 95,63 749 040 829 792.77
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 i
9.54.0.8. ‘GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 151,00 9,11 3,58 12,69 1916’ 19
9.5.5. ESCADA 3.504,29
9.5.5.0.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 21,28 27,14 32,57 59.71 1270,62
9.5.5.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 2,19 583,44 0,00 583,44 1.277,73
LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
9.5.5.0.3. M3 2,19 0,11 69.40 69.51
GOINFRA 60800 ESTRUTURA.- (0.C) 5 A X . 152,22
05.5.04. —— S— ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG % o4 29 12,37 50.59
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
95.5.05. —— — ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG T 939 151 11,30 263.96
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
95.5.06. —— - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 20 867 127 994 237.66
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
9.5.5.0.7. ‘GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 19,82 9,11 3,58 12,69 25 1’51
9.5.6. LAJE PRE MOLDADA 91.822,08
9.5.6.1. [FORRO 35.801,50
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS,
9.5.6.1.1. COMPOSICAO COMP 500 SEE | INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM CONCRETO M2 217.89 113,50 50,81 164,31 35801’50
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (GOINERA + ORSE)
9.5.6.2. PISO 56.020,58
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO EM EPS,
9.5.6.2.1. COMPOSICAO COMP 728 SEE |INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM CONCRETO M2 255,72 151,65 67.42 219,07 56.020,58
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (GOINFRA + ORSE)
LAJE MACICA 464,58
GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 029 583,44 0,00 583.44 169,19
LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
M3 0,29 0,11 69.40 69.51
GOINFRA 60800 ESTRUTURA-- (0.C) ;. , X X 20,15
‘GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 545 9,11 3,58 12,69 69’ 16
GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 239 27,14 32,57 59,71 142,70
‘GOINFRA 60103 ESCORAMENTO METALICO - VIGAS/LAJES (ALUGUEL/MES) M2XMES 2,39 24,50 2,02 26,52 63’38
CONTROLE TECNOLOGICO 450,00
‘GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 30,00 15,00 0,00 15,00 450’00
CCONTRA-PISO DE CONCRETO ARMADO - E=10CM. 16.455,84
GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 14,55 583,44 0,00 583,44 8.489,05
GOINFRA 51060 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 14,55 011 57,88 57,00 843.75
FUNDACAO >
CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES,
93903 SINAPL 96396 COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 M3 2 20301 34 20842 151521
9.5.9.04. ‘GOINFRA 120210 MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PREVIO PREPARO E TRATAMENTO DA SUPERFICIE CM3 12.555,00 0,17 0,10 0,27 3389’85
R ARMACAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4.2 mm, MALHA 15x15 CM
9.5.9.0.5. M2 145,53 11,16 1,54 12,70
COMPOSICAO COMP 002 SEE | co//\ P s + SINAPD i ,16 E A 1.848,23
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
9.5.9.0.6. N M2 145,00 2,14 0.41 2,55
BT S SOLO, EM LONA PLASTICA. AF 09/2021 : g g > 369,75
9.5.10. VERGAS E CONTRAVERGAS 14.993,50
9.5.10.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 5,05 1.933,05 1.035,96 2.969,01 14.993,50
9.6. INSTALACOES ELETRICAS 57.550,30
9.6.1. 0QDOI - PAVIMENTO SUPERIOR 28.359,88
9.6.1.0.1. ‘GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 76,00 2,66 7,72 10,38 788’88
9.6.1.0.2. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 54,00 9,93 14,94 24,87 1.342,98
06,105, —— — CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M Tatlen 341 117 458 6.050.18
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
9.6.1.0.4. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 218,80 3,97 3,08 7,05 1.542,54
9.6.1.0.5. GOINFRA 70565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 111,90 5,82 334 9,16 1.025,00
9.6.1.0.6. ‘GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEGAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 8,00 8,31 10,82 19.13 153,04
9.6.1.0.7. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SECOES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 6,00 20,73 19,06 39,79 238,74
9.6.1.0.8. ‘GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 51,54 206,65 826’60
9.6.1.0.9. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 256,27 46,38 302,65 302,65
9.6.1.0.10. ‘GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 23,00 11,26 1545 26,71 614’33
9.6.1.0.11. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 4,00 97,92 30,92 128,84 515,36
9.6.1.0.12. ‘GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 20,00 19,66 36,07 55,73 1.1 14’60
9.6.1.0.13. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 420,70 1,94 875 10,69 4.497,28
9.6.1.0.14. ‘GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25SMM M 7.40 2,16 8,75 10,91 80’73
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA DATA CIDADE |
CONSTRUCAO 18/11/2025 INHUMAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A4 . VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
971,38 1384,58 97138 1384,58
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
LUMINARIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMINIO
. ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LAMPADAS DE LED DE 20W (120CM)
N UN 36,00 211,54 19,92 231,46 .
961015 COMPOSICAC | COMP 1035 SEE |1 {545, CORPO EM CHAPA DE ACO C/ PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA, MODELO . ; 8.332,56
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
6.1.0.16. . . UN 10,00 15,13 14,43 29,56
9.6.1.0.16. SINAPI 103782 E INSTALACAO, AF 09/2024 295,60
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
9.6.1.0.17. SINAPI 101880 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E UN 1,00 552,82 85,99 638,81 638’8]
INSTALACAO. AF_07/2025
9.6.2. QD02 - TERREO 29.190,42
9.6.2.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 71,00 2,66 772 10,38 736,98
9.6.2.0.2. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 48,00 9,93 14,94 24,87 1.193,76
9.62.03. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 737 494 3231 32,31
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
..... P N M 1.243,90 341 1,17 4,58 K
96204 SINAPL 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 5 697’06
9.6.2.0.5. ‘GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70°C), 450/750 V, 4 MM2 M 174,50 3,97 3,08 7,05 1230’22
9.6.2.0.6. GOINFRA 70565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 146,30 5.82 334 9,16 1.340,10
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
..... N e . M 118,00 14,59 3,08 17,67 X
96207 SINAPL 91932 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 2 085’06
9.6.2.0.8. ‘GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 9,00 8,31 10,82 19.13 172’ 17
9.6.2.0.9. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SECOES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 4,00 20,73 9,06 39,79 159,16
9.6.2.0.10. ‘GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 51,54 206,65 826’60
9.62.0.11. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A S0A UN 1,00 56,96 46,38 103,34 103,34
9.6.2.0.12. ‘GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 256,27 46,38 302,65 302’65
9.6.2.0.13. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 23,00 1126 545 26,71 614,33
9.6.2.0.14. ‘GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 6,00 97,92 30,92 128,84 773’04
9.6.2.0.15. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 20,00 19,66 36,07 55,73 1.114,60
9.6.2.0.16. ‘GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 378,30 1,94 8,75 10,69 4044,02
9.6.2.0.17. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 27,30 2,16 8,75 1091 297,84
LUMINARIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMINIO
. ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LAMPADAS DE LED DE 20W (120CM)
N UN 31,00 211,54 19,92 231,46 .
9620.18. COMPOSICAC | COMP 1035 SEE |1 1545, CORPO EM CHAPA DE ACO C/ PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA, MODELO ’ ; 7.175,26
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
.6.2.0.19. > . UN 14,00 15,13 1443 29,56
9.6.2.0.19. SINAPL 103782 E INSTALACAO, AF 09/2024 413,84
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
9.6.2.0.20. SINAPI 101881 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 791,39 86,69 878,08 878’08
INSTALACAO. AF_07/2025
9.7. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 72.075,27
9.7.1. PECAS E ACESSORIOS 50.238,33
9.7.1.1. VASO SANITARIO E ACESSORIOS 28.596,15
9.7.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITARIO CONVENCIONAL (1° LINHA) UN 16,00 81,41 97,97 379,38 6.070,08
9.7.1.1.2. ‘GOINFRA 80503 'VASO SANITARIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1* LINHA) UN 5,00 657,52 97.97 755,49 3777’45
VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
..... UN 16,00 303,19 84,38 387,57 .
9.7.1.13 GOINFRA 80517 ANTIVANDALISMO 6.201,12
9.7.1.14. GOINFRA 80519 VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 5,00 530,29 84,38 614,67 3.073,35
97.1.15. GOINFRA 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO UN 21,00 190,20 7,76 197.96 4. 157’ 16
SANITARIO
9.7.1.1.6. COMPOSICAO COMP 427_SEE | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 21,00 115,61 10,36 125,97 2.645,37
9.7.1.1.7. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 21,00 26,50 9.25 3575 750,75
9.7.1.18. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) c 21,00 14,72 10,36 25,08 526,68
9.7.1.1.9. ‘GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 21,00 40,71 725 47,96 1007’ 16
9.7.1.1.10. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO UN 21,00 10,67 7,76 1843 387,03
9.7.1.2. LAVATORIO E ACESSORIOS 11.648,48
9.7.1.2.1. GOINFRA 80542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A) UN 500 104,76 85,01 189,77 948,85
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA
..... . e UN 5,00 579,78 10,36 590,14 .
97122 GOINFRA 80573 LAVATORIO DIAMETRO DE 112" 2.950,70
9.7.1.23. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 5,00 13,30 7,76 21,06 105,30
9.7.1.24. ‘GOINFRA 80587 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA (D =36 CM) UN 12,00 80,00 20,20 100,20 1 202’40
97.125. GOINFRA 80572 TOBNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO UN 12,00 172,17 10,36 182,53 2. 190,36
DIAMETRO DE 112"
9.7.1.2.6. SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 17,00 8.88 246 11,34 192,78
9.7.1.2.7. GOINFRA 80556 LIGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 17,00 3,78 12,95 16,73 284,41
9.7.1.2.8. ‘GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 17,00 65,56 7,76 7332 1246’44
97.1.2.9. COMPOSICAO COMP 209 SEE T&%P}[i)EIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (GOINFRA + UN 17,00 09,03 12,79 121.82 2070’94
9.7.1.2.10. COMPOSICAO COMP 584 SEE | SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LiQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 9.00 41,35 935 50,70 456,30
9.7.13. FILTRO E CHUVEIROS 6.395,10
9.7.1.3.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRACO METALICO UN 5,00 112,83 25,76 138,59 692,95
9.7.13.2. SINAPI 95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 5,00 33,88 18,50 52,38 261’90
9.7.13.3. SINAPI 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN 5,00 2591 9,25 35,16 175’80
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E
..... ~ y g g UN 5,00 1.015.86 37,03 1.052,89 5
9.7.1.3.4 SINAPI 100875 INSTALACAO, AF 01/2020 5.264,45
9.7.1.4. REGISTROS 3.598,60
9.7.1.4.1. GOINFRA 80927 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" UN 4,00 148,24 31,62 179,86 719,44
9.7.14.2. ‘GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 4,00 101,58 31,62 133,20 532’80
9.7.14.3. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.112" UN 4,00 207,21 49,24 256,45 1.025,80
9.7.1.44. ‘GOINFRA 80906 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" UN 4,00 168,73 44,06 212,79 85 1’ 16
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OBRA DATA CIDADE |
CONSTRUGCAO 18/11/2025 INHUMAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
971,38 138458 971,38 138458
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
9.7.145. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 4,00 85,73 31,62 117,35 469,40
9.7.2. AGUA FRIA 10.324,22
9.7.2.1. TUBOS DE PVC SOLDAVEL 3.088,42
9.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 45,06 383 621 10,04 452,40
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... 2 " M 5,78 11,23 092 12,15
9.72.12 SINAPI 89447 INSTALACAO, AF 06/2032 70,22
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... 2 " M 31,77 19.24 135 20,59
9.7.2.1.3 SINAPL 89449 INSTALACAO. AF 062072 654,14
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... 2 " M 11,26 3140 159 32,99
9.72.14 SINAPI 89450 INSTALACAO, AF 06/2032 371,46
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 7SMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... 2 " M 135 51,84 1.96 53,80
9.72.15 SINAPI 89451 INSTALACAO, AF 06/2032 6 72,63
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... S " M 19.80 71,93 2,19 74,12 E
9.7.2.1.6 SINAPL 89452 INSTALACAO, AF 06/2092 1.467,57
9.7.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL 596,96
9.7.22.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 8,00 1,09 4,66 5,75 46,00
9.7222. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X 1" UN 8.00 237 4,66 7,03 56,24
9.7.223. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO SOMMX1.1/2" UN 26,00 527 725 12,52 325,52
9.7.2.24. GOINFRA 81070 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" UN 8,00 13,90 725 21,15 169,20
9.7.2.3. BUCHAS 899,40
9.7.23.1. GOINFRA 81162 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM UN 4,00 1,09 4,66 5,75 23,00
9.7232. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 60 X 50 mm UN 20,00 627 932 15,59 311,80
9.7.2.33. GOINFRA 81166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm UN 2,00 1721 9,58 26,79 53,58
9.723.4. GOINFRA 81167 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm UN 2,00 1524 9,58 24,82 49,64
9.7.2.35. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 12,00 429 7.25 11,54 138,48
9.723.6. GOINFRA 81182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm UN 4,00 10,43 725 17,68 70,72
9.7.2.3.7. COMPOSICAO COMP 057_SEE | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 3245 9,58 42,03 252,18
9.7.24. JOELHO 1.579,66
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
..... SO N : UN 22,00 2,83 2381 5,64
07241 SINAPI 89481 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 124,08
9.7242. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 4,00 226 932 11,58 46,32
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
..... s oA g UN 16,00 10,16 5,06 1522
97243 SINAPL 89301 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 i § 243,52
9.72.4.4. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 4,00 26,01 14,51 40,52 162,08
9.7.245. GOINFRA 81327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 4,00 120,17 19,17 3934 557,36
9.72.4.6. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 34,00 6,09 5,90 11,99 407,66
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO
..... o . A N o N UN 6,00 4,15 229 6,44
97247 SINAPL 4672 EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 38,64
9.7.2.5. TE 2.805,24
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... e y . UN 6,00 422 3,74 7,96
9.7.2.5.1 SINAPL 89617 INSTALACAO. AF 06/2022 47,76
9.7.2.5.2. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 8,00 427 15,54 29,81 238,48
9.7253. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 14,00 34,90 15,54 50,44 706,16
9.7.2.54. GOINFRA 81408 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM UN 6,00 34,02 2332 157,34 944,04
9.7255. GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 4,00 7,20 9.84 17,04 68,16
9.7.2.5.6. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 14,00 9,50 15,54 25,04 350,56
9.725.7. GOINFRA 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 2,00 50,45 2332 73,77 147,54
9.7.2.58. GOINFRA 81428 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM UN 2,00 97 2332 11529 230,58
9.72.59. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 4,00 8,15 9,84 17,99 71,96
9.7.2.6. PIA / ACESSORIOS 360,24
9.726.1. GOINFRA 80688 CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AGO 304 (CUBA N° 1) UN 1,00 62,59 20,20 182,79 182,79
9.72.62. SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1,00 8,88 246 1134 11,34
VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA
..... 2 UN 1,00 20,52 3,60 24,12
97263 SINAPL S6880 PIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 i 24,12
9.72.6.4. GOINFRA 80656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2" - BICA MOVEL UN 1,00 131,63 10,36 141,99 141,99
9.7.2.7. ADESIVOS 994,30
9.72.7.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 10,00 58,61 0,00 58,61 586,10
9.7.2.7.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 10,00 40,82 0,00 40.82 408,20
9.7.3. ESGOTO SANITARIO 6.436,43
9.7.3.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO 536,56
9.73.1.1. GOINFRA 81690 CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40 2,00 15,98 11,40 27,38 54,76
9.7.3.1.2. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 6,00 32,15 11.40 43,55 261,30
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA
e . o 122 19,03 110,25
97313 SINSEL G EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 200 ? 220,50
9.7.3.2. CURVAS 316,80
9.732.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 16,00 529 14,51 19,80 316,80
9.7.33. JOELHOS 1.614,09
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
9.7.33.1. SINAPI 89726 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 14,00 6,04 5,05 11,09 155,26
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
9.733.2. SINAPI 89802 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. UN 12,00 9,80 136 11,16 133,92
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
97333 SINAPI 89806 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. UN 2,00 8,09 5,00 23,00 46,18
AF_08/2022
97334 GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 691 2332 30,23 120,92
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
9.7.33.5. SINAPI 89731 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 15,00 043 548 1591 238,65
AF_08/2022
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9.7.3.3.6. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 20,00 7,59 2332 3091 618,20
9.733.7. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 16,00 430 14,51 18,81 300,96
9.7.3.4 JUNCOES 913,40
9.7.34.1. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 14,55 2384 3839 230,34
9.7.342. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 14,00 24,95 23,84 48,79 683,06
9.7.3.5. TE 278,50

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

N ) 2 12,00 16,66 181 1847

97331 SINSEL eee2s INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 UN 221,64
9.7.3.5.2. GOINFRA 82231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 9,26 19,17 28,43 56,86
9.7.3.6. TUBOS 2.777,08
9.73.6.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 30,66 6,81 12,43 19.24 589,89

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

o o " M 3325 13,16 164 14.80

97362 SINSEL I PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 492,10

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

..... . ! Byt y M 6,02 18,56 6,07 24,63

97363 SINAPL 89799 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 g ’ § 148,27

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

o o N M 49,09 21,03 10,48 3151 .

97364 SINSEL 280 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 1.546,82
9.7.4. EXTRAS 5.076,29
9.7.4.0.1. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 112" E 3/4" UN 4,00 72,28 10,36 82,64 330,56
9.7.4.02. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 170,66 379,29 549,95 2.199,80
9.7.4.03. GOINFRA 81840 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRAFEGO LEVE UN 4,00 230,01 33,64 263,65 1.054,60
9.7.4.04. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 9,60 3,62 13.22 26,44
9.7.4.05. GOINFRA 200103 RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M 68,23 0,17 21,30 2147 1.464,89
9.8. ALVENARIAS E DIVISORIAS 90.203,24

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA

..... M 351,46 4,86 824 13,10 X
9.8.0.0.1 SINAPL 93200 COM BISNAGA. AF 03/2024 6 6 4.604,12
95002, p— I— éb»\//g?“m DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 761,56 2747 18,88 66,35 50.529.50
9.8.0.0.3. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (ICI : 2CH : 8ARML) M2 2,14 5131 56,33 107,64 230,34

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU),
9.8.0.04. COMPOSICAO COMP 009_SEE |PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS M2 106,50 83,10 16,02 99,12 10.556,28
SIMPLES, SEM VAOS (SINAPI)
9.8.0.0.5. GOINFRA 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM M2 47,28 430,14 83,46 513,60 24.283,00
9.9, IMPERMEABILIZACAO 8.432,98
9.9.1. VIGAS BALDRAMES 5.330,24
9.9.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 124,83 12,79 2991 42,70 5.330,24
9.9.2. AREAS MOLHADAS H=1,0M 3.102,74
9.9.2.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 104,54 11,80 17,88 29,68 3.102,74
9.10. ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO 3.802,05
9.10.0.0.1. COMPOSICAO COMP 1096_SEE |MANTA EM LA DE ROCHA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (ORSE) M2 106,50 35,70 0,00 35,70 3.802,05
9.11. ESTRUTURAS METALICAS 98.408,16
011001, e e ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250/ ASTM A36 COM FUNDO KG 5.541,00 176 000 1776 98.408,16
ANTICORROSIVO
9.12. COBERTURAS 20.402,43
9.12.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 336,60 37,08 5,70 42,78 14.399,74
GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 33,83 23,99 27,10 51,09 1.728,37
GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 19,90 9,98 14,92 24,90 495,51
GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 67,66 045 18,49 18,94 1.281,48
GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 33,83 27,72 46,10 73,82 2.497,33
ESQUADRIAS METALICAS 106.458,99
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS
9.13.0.0.1. COMPOSICAO | COMP 1088 SEE |- FORNECIMENTO E INSTALAGAO - INCLUSO O VIDRO 6 MM TEMPERADO PARA VISOR M2 20,79 1.025,55 12,38 1.037.93 21.578,56
(SINAPH-GOINFRA)
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS

113.00.2. . . M2 41,10 886,54 1143 897,97 .

913002 SINAPI 91338 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 36.906,56
JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, PINTURA ELETROSTATICA, EXCLUSO VIDRO -

.13.003. N y M2 8,50 1.088,52 4935 1.137.87 .
913003 COMPOSIGAO | COMP 1097 SEE |5 NECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + SINAPI + ORSE) 9.671,89
013004, COMPOSICAO" | CoMP 1087 SEE @fﬁf& CORRER ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA - EXCLUSO VIDROS (SBC M2 5520 484,14 935 57349 31.656,64
9.13.0.0.5. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 61,00 91,46 17,48 108,94 6.645,34
9.14. VIDROS 16.727,62
9.14.0.0.1. SINAPL 102179 INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 63,70 206,03 56,57 262,60 16.727,62

REVESTIMENTO DE PAREDE 95.699,21

GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1.523,12 430 161 591 9.001,63

GOINFRA 200201 EMBOGO (1Cl:4 ARML) M2 307,31 9,14 1937 28,51 8.761,40

9.15.0.0.3. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 121581 8,85 26,67 35,52 43.185,57
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -

.15.0.0.4. y M2 307,31 76,98 36,10 113,08 .
9.15.0.0.4. COMPOSICAO COMP 884 SEE |\ (IMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 34.750,61
9.16. FORROS 47.143,63
9.16.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 449,45 5146 17,93 69.39 31.187,33
9.16.0.0.2. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 74,62 61,76 17,93 79,69 5.946,46
9.16.0.0.3. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO M 496,52 20,16 0,00 20,16 10.009,84
9.17. REVESTIMENTO DE PISO 100.841,07
9.17.1. GRANITINA 95.122,03
9.17.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 294,85 26,91 1581 2,72 12.595,99

N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E

117102, . M2 524,07 97,13 30,55 127,68 X
9.17.1.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE | oo 4 ACRILICA (GOINFRA + SINAP]) 6! 66.913,25
9.17.1.0.3. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 478,92 32,11 049 32,60 15.612,79
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA DATA CIDADE
CONSTRUGCAO 18/11/2025 INHUMAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
971,38 138458 971,38 138458
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
9.17.2. CALCADA DE PROTECAO 5.719,04
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
9.17.2.0.1. = N M2 44,40 48,02 56,79 104,81 .
GOINFRA 220100 30CM/ESCAVAGCAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) 4.653,56
9.17.2.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 81,96 148 11,52 13,00 1.065,48
9.18. FERRAGENS 4.656,24
9.18.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 12,00 68,63 18,13 86,76 1.041,12
9.18.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 24,00 132,50 18,13 150,63 3.615,12
9.19. MARCENARIA 22.317,67
9.19.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 478,92 25,09 21,51 46,60 22.317,67
9.20. PINTURA 88.596,77
9.20.1. BARRADO - ESMALTE SINTETICO 26.313,78
9.20.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 744,80 3,13 13,16 16,29 12.132,79
9.20.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 744,80 7,13 11,91 19,04 14.180,99
9.20.2. ACIMA DO BARRADO - ACRILICA 21.096,88
9.20.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 695,12 3,13 13,16 16,29 11.323,50
920202, o — ;1::3/1;32 I}_ATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 695,12 026 480 1406 977338
9.20.3. PAREDE DRYWALL 7.525,29
9.20.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 213,00 3,13 13,16 16,29 3.469,77
9.20.3.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 213,00 7,13 11,91 19,04 4.055,52
9.20.4. FORRO 14.501,01
9.204.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 524,07 3,13 13,16 16,29 8.537,10
9.20.4.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 524,07 3,74 7.64 11,38 5.963,91
9.20.5. EXTERNA 13.731,36
9.20.5.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 843,45 5,66 10,62 16,28 13.731,36
9.20.6. ESTRUTURA METALICA 4.722,49
9.20.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 336,60 8,70 533 14,03 4.722,49
9.20.7. CALGADA DE PROTECAO 705,96
9.20.7.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 44,40 3,99 11,91 15,90 705,96
9.21. DIVERSOS 75.918,40
9.21.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 524 505,51 70,74 576,25 3.019,55
< QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO
9.21.0.0.2. UN 9,00 1.031,96 121091 224287
(ORI COMP 382 SEE | {ERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI) ’ i ’ ’ 20.185,83
PLATAFORMA ELEVATORIA PARA PNE, CABINADA, MODELO UNILATERAL (UN140/1
N ENTRADA)/ADJACENTE(ADJ140/2 ENTRADA) DIM.CABINE 1110X1400X2000MM, AGO
9.21.0.0.3. UN 1,00 44.150,00 0,00 44.150,00
COMPOSICAC | COMP 1008 SEE |\ g gONO PINTADO, FECHAMENTO ALUMINIO COMP.(ACM) 02 PARADAS PERC.3M ; ; : : 44.150,00
CX.CORRIDA ALVENARIA, DA APTUS OU SIMILAR (ORSE)
921004, CEEET® COMP 641 sgp | SINALIZACRO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E INSTALACRO N 72,00 218 )33 ss1 396.72
(GOINFRA + ORSE) ’
PLACA DE COMUNICAGAO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30
9.21.0.05. COMPOSICAO COMP 499 SEE  |X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 71,78 19,50 91,28 182,56
(GOINFRA + ORSE)
9.21.0.0.6. COMPOSICAO COMP 450_SEE |PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMAO (GOINFRA + CPOS) UN 8,00 11,24 181 13,05 104,40
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA
9.21.0.0.7. y . : . M2 11,20 394,18 65.28 459,46 .
COMPOSICAO COMP 128_SEE (GOINFRA-SINAPI) 5.145,95
9.21.0.0.8. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 552,20 192 3,03 4,95 2.733,39
10.1. SERVICOS PRELIMINARES 893,14
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
10-10.0.1 SOLVRS 2000 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M2 148,61 376 22 601 893,14
10.2. TRANSPORTES 583,54
10.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 10,40 41,56 14,55 56,11 583,54
10.3. SERVICO EM TERRA 1.362,76
10.3.1. REGULARIZACAO E COMPACTACAO 1.104,16
103 P — v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 148,61 000 2,80 2,80 564.71
ESCAVADA >
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
103.102. S 2L LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 R 120 24 363 539,45
10.3.2. INST. TARIAS 258,60
10.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,00 0,00 51,85 51,85 155,55
10.3.2.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,00 0,00 3435 3435 103,05
10.4. FUNDACOES E SONDAGENS 30.637,54
104.1. ESTACAS 15.945,81
10.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @ 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 136,00 39,13 53,57 92,70 12.607,20
10.4.1.02. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 271,00 845 1,06 9.51 2.577,21
10.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 60,00 9,11 3,58 12,69 761,40
10.4.2. BLOCOS 14.601,73
10.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 12,97 0,00 65,66 65,66 851,61
10.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 21,78 0,00 8,08 8,08 175,98
104203, —— — LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 065 59738 27364 871,02 566.16
AF 0112024 >
10.4.2.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 12,97 583,44 0,00 583,44 7.567,21
1042.05. e J— LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 1297 o1 5748 57,99 752.13
FUNDACAO i
10.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 4,00 9,11 3,58 12,69 50,76
10.4.2.0.7. GOINFRA 52003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 201,00 835 4,09 12,44 2.500,44
10.4.2.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 24,00 7,78 4,09 11,87 284,88
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA DATA CIDADE
CONSTRUCAO 18/11/2025 INHUMAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
971,38 1384,58 97138 1384,58
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
10.4.2.0.9. KG 186,00 7,90 2,06 9,96
BT E-ERD ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 N i 0 i 1.852,56
10.4.3. CONTROLE TECNOLOGICO 90,00
10.43.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 5,00 0,00 15,00 90,00
10.5. ESTRUTURA 44.870,42
10.5.1. VIGAS BALDRAME 8.306,18
10.5.1.0.1. ‘GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,00 0,00 51.85 51.85 31 1’ 10
105.1.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 20,00 0,00 8,08 8,08 161,60
105103, —— — k;\sglk/g ;)AE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 035 59738 27364 871,02 30485
GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 58,80 2533 15,60 40,93 2.406,68
GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 3,50 583,44 0,00 583.44 2.042,04
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
10.5.1.0.6. M3 3,50 0,11 69.40 69.51
GOINFRA 60800 ESTRUTURA.- (0.C) i A X . 243,28
10.5.1.0.7. ‘GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 2.50 0,00 3435 3435 85’87
105.1.0.8. GOINFRA 52003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 22,00 835 4,09 12,44 273,68
10.5.1.0.9. ‘GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 88,00 791 4,09 12,00 1056’00
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-|
10.5.1.0.10. SINAPI 104919 50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF 01/2024 KG 43,00 9,1 2,67 11,80 507,40
105.10.11. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 72,00 9,11 3,58 12,69 913,68
10.5.2. PILARES 16.858,42
10.52.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 86,30 27,14 32,57 5971 5.152,97
10.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,70 583,44 0,00 583.44 2.742,16
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
10.5.2.03. GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C) M3 4,70 0,11 69,40 69,51 326,69
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
..... X : 3 X .
103204 SINAPI 92766 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG i 845 034 7 4.913,61
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
..... X 3 . £
103203 SINAPI 92764 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 20 e 07 s 41236
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
10.5.2.0.6. SINAPI 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 13,00 7,49 0.80 8.29 107,77
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
103207, SINAPI 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG (A 867 127 994 1.508,48
10.5.2.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 102,00 9,11 3,58 12,69 1.294,38
10.5.3. VIGAS DE COBERTURA 9.229,06
10.53.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 56,90 27,14 32,57 5971 3.397,49
10.5.3.0.2. ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 3.80 583,44 0,00 583,44 2.21 7’07
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
10.5.3.0.3. M3 3,80 0,11 69,40 69,51
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 264,13
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
..... X 2 193 X
103304 SINAPI 92760 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG (KD 4 > 1237 160,81
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
..... . 3 K k .
103303 SINAPI 92761 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG e 39 o 130 1.841,50
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
10.5.3.0.6. SINAPI 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 36,00 8,67 127 9,94 357,84
10.53.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 78,00 9,11 3,58 2,69 989,82
10.54. LAJE 8.544,12
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS,
10.5.4.0.1. COMPOSICAO COMP 500 SEE | INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM CONCRETO M2 52,00 113,50 50,81 164,31 8544’ 12
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (GOINFRA + ORSE)
CONTROLE TECNOLOGICO 270,00
‘GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270’00
10.5.6. VERGAS E CONTRAVERGAS 1.662,64
10.5.6.0.1. ‘GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0,56 1.933,05 1.035,96 2.969,01 1662’64
10.6. INSTALACOES ELETRICAS 17.566,63
10.6.1. 0D04 17.566,63
10.6.1.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 40,00 2,66 772 10,38 415,20
10.6.1.0.2. ‘GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 25,00 9,93 14,94 2487 62 1,75
10.6.1.0.3. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 5,00 737 4,94 3231 161,55
106104, —— — CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 67820 341 7 458 3.106.15
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
10.6.1.0.5. ‘GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 72,10 3,97 3,08 7,05 508’30
GOINFRA 70565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 46,80 5,82 334 9,16 428,68
‘GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 5,00 8,31 10,82 19.13 95’65
GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SECOES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 20,73 9,06 39,79 39,79
10.6.1.0.9. ‘GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 20,17 27,30 4747 47’47
10.6.1.0.10. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 54 206,65 826,60
10.6.1.0.11. ‘GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 256,27 46,38 302,65 302’65
10.6.1.0.12. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 24,00 1126 545 26,71 641,04
10.6.1.0.13. ‘GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 5,00 97,92 30,92 128,84 644’20
10.6.1.0.14. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 122,05 30,92 152,97 152,97
10.6.1.0.15. ‘GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 15,00 19,66 36,07 55,73 835’95
10.6.1.0.16. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 154,00 1,94 875 10,69 1.646,26
10.6.1.0.17. ‘GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25SMM M 7.50 2,16 8,75 10,91 8 1’82
LUMINARIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMINIO
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LAMPADAS DE LED DE 20W (120CM)
10.6.1.0.18. COMPOSICAO COMP 1035_SEE INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE ACO C/ PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA, MODELO N 2800 211,54 19,92 B4 6.01 7’96
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
10.6.1.0.19. < N UN 1,00 15,13 14,43 29,56
6. SINAPI 103782 E INSTALACAO, AF 09/2024 K 5 X .56 29,56
10.6.1.0.20. COMPOSICAO COMP 375_SEE | REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 26,40 16,10 42,50 85,00
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA DATA CIDADE |
CONSTRUCAO 18/11/2025 INHUMAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A4 . VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
97138 1384,58 97138 1384,58
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
10.6.1.021. SINAPI 101881 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 79139 86,69 878,08 878,08
INSTALACAO. AF_07/2025
10.7. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 20.252,13
10.7.1. PECAS E ACESSORIOS 8.483,24
10.7.1.1. VASO SANITARIO E ACESSORIOS 1.155,62
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E
..... o UN 1,00 291,41 17,44 308,85
10.7.1.1.1 SINAPI 95469 INSTALACAO, AF 01/2020 308,85
VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
..... UN 1,00 303,19 84,38 387,57
10.7.1.1.2. GOINFRA 80517 ANTIVANDALISMO 387,57
10.7.1.1.3. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) a 1,00 14,72 1036 25,08 25,08
— e — ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO N 100 190,20 176 197.96 197,96
SANITARIO
10.7.1.15. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 1,00 26,50 9.25 3575 35,75
10.7.1.16. GOINFRA 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") UN 1,00 9.90 16,58 26,48 26,48
10.7.1.1.7. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 1,00 40,71 7,25 47,96 47,96
10.7.1.18. COMPOSICAO COMP 427 SEE | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINERA + SINAPI) UN 1,00 115,61 1036 125,97 125,97
10.7.1.2. LAVATORIO E ACESSORIOS 1.140,38
10.7.12.1. GOINFRA 80542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A) UN 1,00 104,76 85,01 189,77 189,77
10.7.12.2. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA (48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS) UN 2,00 108,71 2020 12891 257,82
10.7.123. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 2,00 13,30 7,76 21,06 42,12
10.7.1.2.4. GOINFRA 80555 LIGAGAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 3,00 41,89 12,95 54,84 164,52
10.7.125. SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 3,00 8,88 246 1134 34,02
10.7.12.6. GOINFRA 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" UN 3,00 67,03 10,36 77,39 232,17
10.7.12.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 3.00 65,56 7,76 73,32 219,96
10.7.1.3. PIA E ACESSORIOS 4.798,67
10.7.13.1. GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 4,00 170,97 10,36 8133 725,32
10.7.1 GOINFRA 80670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 4,00 219,43 18,65 238,08 952,32
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E
..... . g UN 3,00 192,88 13,93 206,81
10.7.1.3.3 SINAPL 100852 INSTALACAO. AF 01/2020 620,43
10.7.134. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 1,00 2234381 2591 260,72 2.260,72
10.7.1.3.5. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 4,00 48,57 1140 5997 239,88
10.7.14. FILTRO E CHUVEIROS 230,90
10.7.14.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRAGO METALICO UN 1,00 112,83 25,76 138,59 138,59
10.7.142. GOINFRA 80732 PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO 1,00 39,02 18,13 57,15 57,15
10.7.143. SINAPI 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 1,00 2591 9,25 35,16 35,16
10.7.1.5. TANQUES / TORNEIRAS 695,68
10.7.1.5.1. GOINFRA 80803 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO / 1 BATEDOR UN 1,00 268,88 4147 31035 310,35
10.7.15.2. GOINFRA 80810 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 112" E 3/4" UN 1,00 82,08 1036 92,44 92,44
10.7.15.3. GOINFRA 80819 SIFAO METALICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 1 1/2" UN 1,00 200,92 18,65 219,57 219,57
10.7.154. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 1,00 65,56 7,76 73,32 73,32
10.7.1.6. REGISTROS. 461,99
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA
..... g ' . : UN 1,00 44,67 1491 159,58
107161 SINAPI 94794 CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 159,58
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
7. g ' S UN 3,00 81,41 8,81 90,22
1071 SINAPI 89987 CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 270,66
107,165, o — REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 100 - 438 3175 3175
AF 08/2021
10.7.2. AGUA FRIA 2.746,52
10.7.2.1. TUBOS DE PVC SOLDAVEL 1.022,36
10.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 28,00 383 621 10,04 281,12
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... i " M 36,00 1924 135 20,59
10.7.2.1.2 SINAPI 89449 INSTALACAO, AF 06/2032 741,24
10.7.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL 113,00
10.7.2.2.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 10,00 1,09 4,66 5,75 57,50
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X
! Nl My 8,18 292 11,10
1072:2.2. SINSEL R 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 5400 55,50
10.7.2.3. LUVAS DE PVC 200,86
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... >V . UN 5,00 2,62 187 449
10.7.2.3.1 SINAPI 89528 INSTALACAO, AF 06/2032 6: 22,45
10.723.2. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 6,00 5,65 7,25 12,90 77,40
10.7.2.33. GOINFRA 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 3,00 24,09 9,58 33,67 101,01
10.7.2.4. BUCHAS 50,28
LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
..... : S . . UN 4,00 9,96 2,61 12,57
107241 SINAPI 89579 AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 50.28
10.7.2.5. JOELHO 336,67
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
..... sV SOLDAVEL, g UN 20,00 2,83 281 5,64
107251 SINAPL 89481 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 " 112,80
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
..... sV SOLDAVEL, g UN 6,00 10,16 5,06 1522
107252 SINAPL 89301 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 § § 91,32
10.7.253. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.112" UN 5,00 15,11 11,40 26,51 132,55
10.7.2.6. TE 358,48
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... ) . UN 6,00 422 3,74 7,96
10.7.2.6.1 SINAPI 89617 INSTALACAO, AF 06/2022 6 47,76
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... ) . UN 6,00 17,44 6,75 24,19
10.7.2.6.2 SINAPI 89625 INSTALACAO, AF 06/2022 145,14
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
..... N UN 6,00 16,36 524 21,60
107263 SINAPL 89627 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 i i 129,60
10.7.2.64. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 2,00 8,15 9,84 17,99 35,98
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA DATA CIDADE
CONSTRUGCAO 18/11/2025 INHUMAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
971,38 138458 971,38 138458
PLANILHA ORCAMENTARIA
TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR TOTAL
UNIAO 267,15
GOINFRA 81462 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 5,00 9,60 4,66 14,26 71,30
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

.7.2.7.2. Py . UN 5,00 35,80 337 39,17
10.7.2.7. SINAPL 89594 INSTALACAO, AF 06/2022 195,85
10.7.2.8, ADESIVOS 397,72
10.7.2.8.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 4,00 58,61 0,00 58,61 234,44
10.7.2.8.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 4,00 40,82 0,00 40,82 163,28
10.7.3. [ESGOTO SANITARIO 3.193,22
10.7.3.1 CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO 110,80
10.7.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 2,00 32,15 11,40 43,55 87,10
10.7.3.1.2. GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 1,00 12,30 11,40 23,70 23,70
10.7.3.2. CURVAS 99,00
10.7.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 5,00 529 14,51 19,80 99,00
10.7.3.3. JOELHOS 441,76

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
10.733.1. SINAPI 89726 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 5,00 6,04 5,05 11,09 55,45
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
10.7.33.2. SINAPI 89802 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. UN 5.00 9.80 136 1116 55,80
AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
10.7333. SINAPI 89731 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 15,00 10,43 548 1591 238,65
AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
10.7.3.34. SINAPI 89809 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. UN 3.00 2197 8.65 30,62 91,86
AF_08/2022
10.7.3.4. JUNCOES 46,38
10.7.3.4.1. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 8,17 15,02 23,19 46,38
10.7.3.5. LUVAS 173,95
10.7.3.5.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 5,00 1,59 725 8,84 44,20
10.7.3.5.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 5,00 227 725 9,52 47,60
10.7.3.5.3. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 5,00 4,51 11,92 16,43 82,15
10.7.3.6. REDUCOES 26,44
GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 9,60 3,62 13.22 26,44
TE 92,35
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

..... e . - iy 2 N UN 5,00 16,66 181 1847
107.3.7.1 SINAPL 89825 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 ° 92,35
10.7.3.8 TUBOS 2.202,54
10.7.3.8.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 18,00 6,81 12,43 19,24 346,32

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
o o " M 36,00 13,16 1,64 14.80
107 SINSEL I PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 532,80
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

..... . ! Byt " M 42,00 21,03 10,48 3151 .
107.3.83 SINAPL 89800 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 1.323.42
10.7.4. EXTRAS 5.829,15
10.7.40.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 5,00 170,66 379,29 549,95 2.749,75
10.7.4.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=SCM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 5.00 55,49 2126 76,75 383,75

GOINFRA 81854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 1.364,46 1.331,19 2.695,65 2.695,65
ALVENARIAS E DIVISORIAS 18.842,54
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA

..... M 51,70 4.86 824 13,10
10.8.0.0.1 SINAPI 93200 COM BISNAGA. AF 03/2024 6 677,27
108,002, p— — éb;/g]mkm DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 11925 2747 18,88 66,35 791223
10.8.0.0.3. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 40,04 182,17 73,90 256,07 10.253,04
10.9. IMPERMEABILIZACAO 4.592,18
10.9.1. VIGAS BALDRAMES 2.633,30
10.9.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 61,67 12,79 2991 42,70 2.633,30
10.9.2. AREAS MOLHADAS H=1,0M 1.958,88
10.9.2.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 66,00 11,80 17,88 29,68 1.958,88
10.10. ESTRUTURAS METALICAS 55.787,71
10.10.0.0.1. p— — ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250/ ASTM A36 COM FUNDO KG 314120 176 000 1776 55.787,71

ANTICORROSIVO
10.11. COBERTURAS 12.365,77
10.11.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 179,98 37,08 5,70 42,78 7.699,54
10.11.0.02. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 17,30 23,99 27,10 51,09 883,85
10.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 20,40 9,98 14,92 24,90 507,96
10.11.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 3530 0,45 18,49 18,94 668,58
10.11.0.0.5. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 35,30 27,72 46,10 73,82 2.605,84
10.12. ESQUADRIAS METALICAS 18.442,11
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS
10.12.0.0.1. COMPOSICAO COMP 1088 SEE |- FORNECIMENTO E INSTALACAO - INCLUSO O VIDRO 6 MM TEMPERADO PARA VISOR M2 1,68 1.025,55 12,38 1.037,93 1.743,72
(SINAPH-GOINFRA)
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS

.12.0.0.2. . . M2 9,96 886,54 1143 897,97 .

1012002 SINAPI 91338 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 8.943,78
JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, PINTURA ELETROSTATICA, EXCLUSO VIDRO -

112,003 N y M2 2,82 1.088,52 4935 1.137.87 .
10.12.0.0.3. COMPOSICAO COMP 1097_SEE FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SINAPI + ORSE) 3.208,79
10.12.0.04. COMPOSICAO | COMP 1087 SEE 122%;\&;: CORRER ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA - EXCLUSO VIDROS (SBC M2 240 484,14 935 573,49 137637
10.12.0.0.5. GOINFRA 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS M2 5,70 286,82 80,97 367,79 2.096,40
10.12.0.0.6. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 9.85 91,46 17,48 108,94 1.073,05
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA DATA CIDADE |
CONSTRUGCAO 18/11/2025 INHUMAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
971,38 138458 971,38 138458
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR TOTAL
10.13. VIDROS 1.370,77
10.13.0.0.1. SINAPL 102179 INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 522 206,03 56,57 262,60 1.370,77
10.14. REVESTIMENTO DE PAREDE 30.182,84
10.14.00.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 238,50 430 161 591 1.409,53
10.14.0.02. GOINFRA 200201 EMBOGO (ICI:4 ARML) M2 191,40 9,14 19.37 28,51 5.456,81
10.14.0.0.3. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgC/M3) M2 47,10 8,85 26,67 35,52 1.672,99
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM -

.14.0.0.4. y M2 191,40 76,98 36,10 113,08 .
10.14.0.0.4. COMPOSICAO COMP 884 SEE FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 21.643,51
10.15. FORROS 5.671,27
10.15.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 54,47 61,76 17,93 79,69 4.340,71
10.15.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO M 66,00 20,16 0,00 20,16 1.330,56
10.16. REVESTIMENTO DE PISO 30.242,77
10.16.1. GRANITINA 25.793,02
10.16.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 13237 26,91 15.81 2,72 5.654,84

GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E

.16.1.0.2. y j . M2 13237 97,13 30,55 127,68 .
10.16.1.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE | oot 4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 16.901,00
10.16.1.0.3. COMPOSICAO COMP 757_SEE |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 99,30 32,11 049 32,60 3.237,18
10.16.2. CALGADA DE PROTECAO 3.657,82

PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE

.16.2.0.1. = N M2 25,70 48,02 56,79 104,81 .
1016201 GOINFRA 220100 30CM/ESCAVAGCAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) 2.693,61
10.16.2.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 74,17 1,48 11,52 13,00 964,21
10.16.3. PISO DE CONCRETO 791,93
10.163.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 044 202,45 38,19 240,64 105,88
10.163.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 14,95 32,04 13,85 45,89 686,05
10.17. PINTURA 7.926,01
10.17.1. BARRADO - ESMALTE SINTETICO 455,75
10.17.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 12,90 3,13 13,16 16,29 210,14
10.17.10.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 12,90 7,13 11,91 19,04 245,61
10.17.2. ACIMA DO BARRADO - ACRILICA 391,51
10.17.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 12,90 3,13 13,16 16,29 210,14
1017202, o — PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 1290 026 480 1406 181,37

AF_ 0412023
10.17.3. FORRO 1.507,17
10.17.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 54,47 3,13 13,16 16,29 887,31
10.17.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 54,47 3,74 7.64 11,38 619,86
10.17.4. EXTERNA 1.334,14
10.17.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 81,95 5,66 10,62 16,28 1.334,14
10.17.5. ELEMENTO VAZADO - COBOGO 1.303,70
10.17.5.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 80,08 5,66 10,62 16,28 1.303,70
10.17.6. ESTRUTURA METALICA 2.525,11
10.17.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 179,98 8,70 533 14,03 2.525,11
10.17.7. CALCADA DE PROTECAO 408,63
10.17.7.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 25,70 3,99 11,91 15,90 408,63
10.18. DIVERSOS 5.817,51
10.18.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 8.50 505,51 70,74 576,25 4.898,12
N ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA

.18.0.0.2. . . M2 0,40 394,18 65.28 459,46
10.18.0.0.2. COMPOSICAO COMP 128_SEE (GOINFRASINAPI) 6. 6 183,78
10.18.0.03. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 148,61 1,92 3,03 495 735,61
1.1 ESQUADRIAS METALICAS 12.536,63
1LLI. PORTOES 3.475,59
111101 GOINFRA 180309 PORTAO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS M2 4,40 356,59 60,83 41742 1.836,64
11.1.1.0.2. GOINFRA 180307 PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA COM CHAPA TRAPEZOIDAL / TUBO DE ACO PT-5 C/FERRAGENS M2 440 311,66 60,83 372,49 1.638,95
11.1.2. GRELHAS 9.061,04

GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO (ESPACAMENTO ENTRE FACES =

..... M2 16,66 450,82 93,06 543,88 X
11201 GOINFRA 180323 1.5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE) > i 9.061,04
11.2. PINTURA 1.625,97
11.2.1. PORTOES 835,29
11.2.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 26,40 11,54 20,10 31,64 835,29
11.2. GRELHAS 790,68
11220.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,99 11,54 20,10 31,64 790,68
11.3. DIVERSOS 2.918,56
113 GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRAO GOINFRA (MEIA CANA) M 41,67 18,50 51,54 70,04 2.918,56
12.1. SERVICOS PRELIMINARES 181,74

LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO

..... y o M2 30,24 3,76 225 6,01
121001 GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA § ’ 181,74
12.2. TRANSPORTES 118,39
122.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,11 41,56 14,55 56,11 118,39
12.3. SERVICO EM TERRA 224,68
123,001, e v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 3024 000 2,80 2,80 114,91

ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
po M2 30,24 120 243 3,63
123002 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 ’ § 109,77

Henvigue
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SEDUC

Secretaria de Estado

da Educacéo

GOVERNOSDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA DATA CIDADE
CONSTRUCAO 18/11/2025 INHUMAS |
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
|CRE71NHUMAS | RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A4 . VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
971,38 1384,58 97138 1384,58
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
12.4. FUNDACOES E SONDAGENS 6.168,00
12.4.1. PASSARELA 01 1.233,60
12.4.1.1. BLOCOS 1.233,60
124.1.1.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,79 0,00 65,66 65,66 51,87
124.1.1.2. ‘GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 143 0,00 8,08 8,08 1 1’55
124.1.1.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,07 20245 40,42 242,87 17,00
124.1.1.4. ‘GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 0,79 583,44 0,00 583,44 460’91
12.4.1.15. GOINFRA 51060 ;GEE:E{I;STO/APLICACAO/ADENSAMENTD DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 0,79 0,11 57,88 57,99 45,81
GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 23,90 791 4,09 12,00 286,80
‘GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 30,30 7,78 4,09 11,87 359’66
PASSARELA 02 1.233,60
BLOCOS 1.233,60
1242.1.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,79 0,00 65,66 65,66 51,87
124.2.1.2. ‘GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 143 0,00 8,08 8,08 1 1’55
1242.13. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,07 20245 40,42 242,87 17,00
124.2.1.4. ‘GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 0,79 583,44 0,00 583,44 460’91
12.42.15. GOINFRA 51060 ;GEE:E{I;STO/APLICACAO/ADENSAMENTD DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 0,79 0,11 57,88 57,99 45,81
12.4.2.16. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 23,90 791 4,09 12,00 286,80
124.2.1.7. ‘GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 30,30 7,78 4,09 11,87 359’66
12.4.3. PASSARELA 03 1.233,60
12.4.3.1. BLOCOS 1.233,60
1243.1.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,79 0,00 65,66 65,66 51,87
124.3.1.2. ‘GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 143 0,00 8,08 8,08 1 1’55
1243.1.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,07 20245 40,42 242,87 17,00
124.3.1.4. ‘GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 0,79 583,44 0,00 583,44 460’91
12.43.15. GOINFRA 51060 ;GEE:E{I;STO/APLICACAO/ADENSAMENTD DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 0,79 0,11 57,88 57,99 45,81
12.4.3.16. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 23,90 791 4,09 12,00 286,80
124.3.1.7. ‘GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 30,30 7,78 4,09 11,87 359’66
12.4.4. PASSARELA 04 1.233,60
12.4.4.1. BLOCOS 1.233,60
12.4.4 GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,79 0,00 65,66 65,66 51,87
124.4.1.2. ‘GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 143 0,00 8,08 8,08 1 1’55
1244.13. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,07 20245 40,42 242,87 17,00
124.4.14. ‘GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 0,79 583,44 0,00 583,44 460’91
12.44.15. GOINFRA 51060 ;GEE:E{I;STO/APLICACAO/ADENSAMENTD DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 0,79 0,11 57,88 57,99 45,81
12.4.4.16. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 23,90 791 4,09 12,00 286,80
124.4.1.7. ‘GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 30,30 7,78 4,09 11,87 359’66
12.4.5. PASSARELA 05 1.233,60
12.4.5.1. BLOCOS 1.233,60
124511 GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,79 0,00 65,66 65,66 51,87
124.5.1.2. ‘GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 143 0,00 8,08 8,08 1 1’55
GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,07 202,45 40,42 242,87 17,00
‘GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 0,79 583,44 0,00 583,44 460’91
12.45.15. GOINFRA 51060 ;GEE:E{I;STO/APLICACAO/ADENSAMENTD DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 0,79 0,11 57,88 57,99 45,81
12.4.5.16. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 23,90 791 4,09 12,00 286,80
124.5.1.7. ‘GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 30,30 7,78 4,09 11,87 359’66
12.5. ESTRUTURA 5.146,65
12.5.1. PASSARELA 01 1.029,33
125.1.1. PILARES 1.029,33
125.1.1.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 6,50 27,14 32,57 59.71 388’ 11
125112, GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 028 583,44 0,00 583,44 163,36
: ACAOL. ONC
125013, p— — Egy;ﬁsﬁrﬁggmo\o /ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 028 ol 69,40 9,51 19.46
125.1.1.4. SINAPI 92762 ﬁxgﬁ%giz&ﬁg;J]:\)/é(;g,(]))5i4$?f4lé§\ll{ril\0§$NZ§]\é§,lz()0§?L DE CONCRETO ARMADO KG 34,50 8,67 127 9,94 342’93
12.5.1.1.5. ‘GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,10 9,11 3,58 12,69 1 15’47
12.5.2. PASSARELA 02 1.029,33
12.5.2.1. PILARES 1.029,33
12.5.2.1.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 6,50 27,14 32,57 59,71 388,11
125.2.1.2. ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 0,28 583,44 0,00 583,44 163’36
/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
125.2.13. GOINFRA 60800 E?Efl?%i]t[(’o, c) ¢ M3 0,28 0,11 69.40 69.51 19,46
25214 SNAP sz ARMACAODE FLAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO K 3450 861 12 994 342,93
1252.15. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,10 9,11 3,58 12,69 115,47
12.53. PASSARELA 03 1.029,33
1253.1. PILARES 1.029,33
12.53.1.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 6,50 27,14 32,57 59.71 388’ 11
125312, GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 028 583,44 0,00 583,44 163,36
125313, p— — E:?I;:%ii‘{?ggﬁICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 028 ol 69,40 9,51 19.46
12.53.1.4. SINAPI 92762 ﬁxgﬁ%giz&ﬁg;J]:\)/é(;g,(]))5i4$?f4lé§\ll{ril\0§$NZ§]\é§,lz()0§?L DE CONCRETO ARMADO KG 34,50 8,67 1,27 9,94 342’93
12.5.3.1.5. ‘GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,10 9,11 3,58 12,69 1 15’47
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SEDUC

Secretaria de Estado

da Educacéo

GOVERNOSDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA DATA CIDADE
CONSTRUGCAO 18/11/2025 INHUMAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
971,38 138458 971,38 138458
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
PASSARELA 04 1.029,33
PILARES 1.029,33
GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 6,50 27,14 32,57 50,71 388,11
GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 028 583,44 0,00 583,44 163,36
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
12.5.4.1.3. M3 028 0,11 69.40 69.51
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 5 , 2 09, 19,46
125414, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 34,50 867 127 994 342.93
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
12.54.15. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,10 9,11 3,58 12,69 115,47
12.5.5. PASSARELA 05 1.029,33
12551, PILARES 1.029,33
1255.1.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 6,50 27,14 32,57 59,71 388,11
12.5.5.1.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 028 583,44 0,00 58344 163,36
125515, e J— LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 028 o1 69,40 .51 19.46
ESTRUTURA - (0.C.) N
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
12.5.5.1.4. KG 34,50 8,67 127 9.94
SINAPI 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 342,93
1255.15. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,10 9,11 3,58 12,69 115,47
12.6. ESTRUTURAS METALICAS 9.224,89
12.6.1. PASSARELA 01 2.215,38
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO KG 124,74 17,76 0,00 17,76 2.215,38
12.6.2. PASSARELA 02 1.639,78
126201, e — — ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250/ ASTM A36 COM FUNDO KG 92,33 176 000 1776 1.639.78
ANTICORROSIVO >
12.63. PASSARELA 03 1.639,78
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
12.6.3.0.1. GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO KG 92,33 17,76 0,00 17,76 1.639,78
12.64. PASSARELA 04 1.639,78
126401, e — — ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250/ ASTM A36 COM FUNDO KG 92,33 176 000 1776 1.639.78
ANTICORROSIVO >
12.65. PASSARELA 05 2.090,17
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
12.6.5.0.1. GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO KG 117,69 17,76 0,00 17,76 2.090,17
COBERTURAS 4.643,07
GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 37.23 37,08 5,70 42,78 1.592,69
GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 9,80 23,99 27,10 51,09 500,68
127.003. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 19.60 9,98 14,92 2490 488,04
12.7.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 3246 045 18,49 18,94 614,79
12.7.0.0.5. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 19,60 27,72 46,10 73,82 1.446,87
12.8. REVESTIMENTO DE PISO 5.152,89
12.8.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 30.24 26,91 15.81 2,72 1.291,85
) GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... . . 13 . £ .
128002 COMPOSICAO COMP 754 SEE | /o 1\ n ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M2 30.24 97.1 30,55 127,68 3.861,04
12.9. PINTURA 522,33
12.9.1. ESTRUTURA METALICA 522,33
12.9.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 37,23 8,70 533 14,03 522,33
12.10. DIVERSOS 149,68
12.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 30,24 192 3,03 4,95 149,68
13.1. ESTRUTURA 16.972,71
N PAREDE DE CONTENCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA
! . M2 40,70 255,32 161,70 417,02
O COMP 872 SEE | \} A XIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) : " ’ ; 16.972,71
13.2. REVESTIMENTO DE PAREDE 3.372,39
13200.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 81,40 430 161 591 481,07
13.2.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgC/M3) M2 81,40 8,85 26,67 35,52 2.891,32
13.3. REVESTIMENTO DE PISO 34.736,33
13.3.1. CONCRETO 21.237,13
133.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 11,99 202,45 38,19 240,64 2.885,27
13.3.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 399,91 32,04 13,85 45,89 18.351,86
13.3.2. FULGET 13.499,20
13.3.2.0.1. COMPOSIGAO | COMP 1102 SEE |PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO - INCLUSO EXECUGAO (SINAPI) M2 80,00 168,74 0,00 168,74 13.499,20
134. PINTURA 7.683,75
CONTENCAO 1.325,19
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 81,40 5,66 10,62 1628 1.325,19
PISO DE CONCRETO 6.358,56
GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 399,91 3,99 11,91 15,90 6.358,56
DIVERSOS 33.778,24
13.5.00.1, A J— MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS/PINTADOS) - 3 o 1,00 164841 139.72 178,13 1.788.13
UNIDADES >
MEIO FIO 7X20X100CM PD. GOINFRA EM ALVEN.TJOLO COMUM 1/4 V.
13.5.0.0.2. GOINFRA 271708 REBOCADO(ICI:3ARMLC), PINT. A CAL 2 DEMAOS (INCLUSO ESCAV./APILOAM./REAT. E M 24,54 27,28 3436 61,64 1.512,64
CONC. FC28 = 10MPA P/ ASSENTAM./CHUMBAMENTO)
135,003, e TIED (ng]l\]l\i?{i)E CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRAO M 2000 178,65 157,52 33617 6.723.40
] PERGOLADO METALICO MOD-1 SEDUC (PEQUENO) COM PINTURA E SEM PISO, DIMENSAO
13.5.0.04. UN 1,00 22.519.81 0,00 22.519.81 .
COTISEL® COMP 333 SEE |5 17 m x 1028 m, FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA) 22.519.81
135.0.0.5. GOINFRA 180318 GUARDA BICICLETAS M 5,03 238,81 6,57 24538 1.234,26
14.1. DIVERSOS 35.294,60
141001, A . ;t/l\:w 01300 gn:gMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) M2 78575 23,06 855 3161 24.837,55
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA DATA CIDADE
CONSTRUGCAO 18/11/2025 INHUMAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
971,38 138458 971,38 138458
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
N PLANTIO GRAMA AMENDOIN C/ M.O. IRRIG., ADUBO.TERRA VEGETAL (25 UN/M2)-
14.1.0.0.2. N M2 84,00 29,50 8,55 38,05
COMPOSICAO COMP 1095 SEE | *0 \H CIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SETOP) . X X X 3.196,20
14.1.0.0.3. COMPOSICAO COMP 800_SEE |CASCA DE PINUS. FORNECIMENTO E COLOCAGAO (GOINFRA + ORSE) M2 14,70 36,26 183 38,00 559,92
) LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO
14.1.0.04. COMPOSICAO COMP 801 SEE | 6\ pes ~ oRsE) M 42,00 9,09 7,15 16,24 682,08
141,005, o — ;;A;EEZ?E ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . N 3,00 62,60 2036 $2.96 248,88
PLANTA - QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) - H= 1,50/ 2,00M - FORNECIMENTO E
14.1.0.0.6. COMPOSICAO | COMP 1101_SEE | " o (GOINERA + CPOS) UN 5,00 155,14 3227 187,41 937,05
141007, COMPOSICAO" | CoMP 1020,_SEE gl;;g;l‘A-PALMEIRA FENIX (PHOENIX ROEBELENII) - FORNECIMENTO E PLANTIO (GOINFRA + N 5,00 172,92 164 17656 382,80
PLANTA - PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA SPECTABILIS) - FORNECIMENTO E PLANTIO
14.1.008. COMPOSIGAO | COMP 1018 SEE (GOINFRA + ORSE) UN 6,00 39,02 3,64 42,66 255,96
) PLANTA - GUAIMBE (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) - FORNECIMENTO E PLANTIO
14.1.0.09. COMPOSICAO COMP 922 SEE | o e oRsE) UN 14,00 65,13 3,64 68,77 962,78
PLANTA - ALPINIA VERMELHA (ALPINIA PURPURATA) - FORNECIMENTO E PLANTIO
14.1.0.0.10. COMPOSIGAO | COMP 1019_SEE (GOINFRA + ORSE) UN 9,00 39,02 3,64 42,66 383,94
PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED) - FORNECIMENTO E PLANTIO
14.1.00.11. COMPOSIGAO | COMP 1030_SEE (GOINFRA ~ ORSE) UN 60,00 29,66 3,64 3330 1.998,00
) PLANTA - ABACAXI ROXO (TRADESCANTIA SPATHACEA) - FORNECIMENTO E PLANTIO
14.1.0.0.12. UN 12,00 2548 3,64 29,12
COMPOSICAO COMP 923 _SEE (GOINFRA + ORSE) 349,44
15.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.633.,55
DEMOLICAO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRE-MOLDADA COM TRANSPORTE ATE
15.1.0.0.1. GOINFRA 20155 CACAMBA E CARGA M2 271,50 0,00 9,70 9,70 2.633,55
15.2. TRANSPORTES 2.284,79
15.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 40,72 41,56 14,55 56,11 2.284,79
15.3. ALVENARIAS E DIVISORIAS 44.952,76
N MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAGAO - SEM
15.3.0.0.1. N M2 301,07 83,92 65,39 149,31
COMPOSICAO COMP 272 SEE | oo o TOS (PADRAD GOINFRA) - (GOINFRA) K X . . 44.952,76
154. REVESTIMENTO DE PAREDE 47.844,59
15.400.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1.067,75 430 161 591 6.310,40
15.4.0.02. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 1.067,75 8,85 26,67 35,52 37.926,48
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA
15.4.0.03. GOINFRA 201410 EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) M2 42,71 19,79 64,68 84,47 3.607,71
15.5. PINTURA 18.820,07
15.5.1. MURO 18.124,76
155.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 602,14 5,66 10,62 16,28 9.802,83
15.5.1.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 465,61 4,58 10,56 15,14 7.049,33
155.1.03. GOINFRA 261620 LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 7,20 2,49 174,26 176,75 1.272,60
15.5.2. PINGADEIRA 695,31
15.5.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 42,71 5,66 10,62 16,28 695,31
16.1. SERVICOS PRELIMINARES 3.351,70
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
16.1.0.0.1. M3 17,36 62,86 4497 107,83
S ety SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 ’ 0 ) ) 1.871,92
DEMOLIGAO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE
16.1.0.0.2. M 160,15 0,00 924 9,24
GOINFRA 20143 CACAMBA E CARGA A X . . 1.479,78
16.2. TRANSPORTES 1.243,39
16.2.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 22,16 41,56 14,55 56,11 1.243,39
163. SERVICO EM TERRA 2.580,43
163,001, e - REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 34730 000 2,80 2,80 1.319.74
ESCAVADA >
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
163002 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 S 120 243 363 1.260,69
16.4. REVESTIMENTO DE PISO 18.442,65
16.40.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1041 202,45 38,19 240,64 2.505,06
16.4.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 347,30 32,04 13,85 45,89 15.937,59
16.5. PINTURA 5.862,23
16.5.1. PISO DE CONCRETO 5.522,07
165.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 347,30 3,99 11,91 15,90 5.522,07
16.5.2. MEIO FIO 340,16
16.52.0.1. GOINFRA 260204 CAIACAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 68.86 0,64 4,30 4,94 340,16
16.6. DIVERSOS 7.275,61
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA
16.6.0.0.1. GOINFRA 271715 COM ARGAM.(ICI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO M 160,15 20,43 25,00 4543 7.275,61
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO
ESQUADRIAS METALICAS 23.785,95
COMPOSICAO COMP 083_SEE | CORRIMAO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 14,38 150,11 51,19 01,30 2.894,69
COMPOSICAO COMP 082 SEE |CORRIMAO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 16,55 109,66 51,19 160,85 2.662,06
17.1.003. COMPOSICAO COMP 084 SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 18,70 319,95 56,30 376,25 7.035,87
17.10.04. COMPOSICAO COMP 085_SEE | GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 32,25 290,78 56,30 347,08 11.193,33
17.2. REVESTIMENTO DE PISO 21.471,83
17.200.1. COMPOSICAO COMP 912 SEE | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 65,70 195,81 8,69 204,50 13.435,65
172002, e — El:g]_ﬁg LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 47,90 132,79 1498 167,77 8.036,18
17.3. DIVERSOS 14.259,06
PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO
17.3.00.1. COMPOSICAO COMP 498 SEE 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E UN 48,00 45,79 16,46 62,25 2.988,00
INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE)
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAGAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
17.3.0.0.2. y UN 48,00 102,51 0,00 102,51 .
COTESEL® COMP 451 SEE | :GRNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 4.920,48

26 de 53

W%& ﬁﬁw

ART N° 1020250348041



SEDUC

Secretaria de Estado

da Educacéo

GOVERNOSDE

ZGOIAS

©O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA DATA CIDADE
CONSTRUCAO 18/11/2025 INHUMAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
971,38 1384,58 97138 1384,58
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
173,003, COMPOSIGAD COMPATEISEE iaglr;/; l;l)‘ATIL EM CHAPA DE ACRILICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA N 200 174654 3838 178492 3.569.84
N SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E
17.3.0.0.4. - UN 2,00 268,46 25,76 294,22
COMPOSICAO COMP 635 SEE ||\ c I ACAO (GOINFRA + CPOS) | z 5 » 588,44
N SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 02 ACIONADORES/BOTOEIRAS - FORNECIMENTO E
17.3.0.0.5. - UN 5,00 386,92 51,54 438,46
COMPOSICAO COMP 477_SEE INSTALAGAO (GOINFRA + CPOS) X X E . 2.192,30
SERVICO EM TERRA 98.725,73
PLATO 01 - BOTA FORA 16.004,25
GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 428,07 245 0,00 2,45 1.048,77
‘GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 535,08 1,55 0,00 1.55 829’37
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM 5.350,80 2,64 0,00 2,64 14.126,11
18.1.2. PLATO 01 - ATERRO E CORTE 81.003,00
18.12.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 037 245 0,00 245 0,90
18.1.2.0.2. ‘GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 0.46 1,55 0,00 1.55 0’7]
18.12.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 1.546,38 1393 0,00 13,93 21.541,07
18.1.2.0.4. ‘GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 19.329.75 2,64 0,00 2,64 51 030’54
18.1.2.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 1.546,75 545 0,00 545 8.429,78
18.1.3. RAMPA 01 - BOTA FORA 235,09
18.1.3.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 6.29 2,45 0,00 245 15,41
18.1.3.0.2. ‘GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 7.86 1,55 0,00 1.55 ]2’ 18
18.13.03. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 78,60 2,64 0,00 2,64 207,50
18.1.4. RAMPA 01 - ATERRO 1.483,39
18.140.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 28,32 13,93 0,00 13,93 394,49
18.1.4.0.2. ‘GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 354,00 2,64 0,00 2,64 934’56
18.14.03. GOINFRA 41008 COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 28,32 545 0,00 545 154,34
19.1. SERVICO EM TERRA 7.801,09
19.1.1. IMPLANTACAO - DG 2.758,40
19.1.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 32,00 0,00 51.85 51,85 1.659,20
19.1.1.0.2. ‘GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 32,00 0,00 3435 3435 1099’20
19.1.2. SPDA 5.042,69
19.1.2.0.1. ‘GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 58,50 0,00 51.85 51.85 3033’22
GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 58,50 0,00 34,35 34,35 2.009,47
INSTALACOES ELETRICAS 130.194,01
19.2.1. 0DG 51.320,40
19.2.1.0.1. GOINFRA 70583 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/ KV, 6 MM2 M 240,40 5,50 334 8,84 2.125,13
192102, GOINFRA 70584 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/ KV, 10 MM2 M 522,60 10,00 3,60 13.60 7.107,36
19.2.1.0.3. ‘GOINFRA 70585 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 196,70 1536 411 19.47 3829’74
19.2.1.04. GOINFRA 70586 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 25 MM2 M 786,70 23,59 4,37 27,96 21.996,13
19.2.1.0.5. ‘GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 3,00 50,30 46,38 96,68 290’04
192.1.06. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A S0A UN 2,00 56,96 46,38 103,34 206,68
19.2.1.0.7. ‘GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 3,00 256,27 46,38 302,65 907’95
192.1.08. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 54 206,65 826,60
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
19.2.1.0.9. N . UN 3,00 10,52 1,90 12,42
BT i INSTALACAO. AF 07/2025 i i ’ ’ 37,26
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
19:2.1.0.10 SINAPL 97668 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M E2D 692 38 1075 3222’85
192.10.11. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 6,00 2,16 8,75 1091 65,46
19.2.1.0.12. ‘GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 10,00 266,35 611,69 878,04 8780’40
19.2.1.0.13. COMPOSICAO COMP 400_SEE | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 8,00 82,33 48,51 130,84 1.046,72
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
19.2.1.0.14. SINAPI 101881 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 791,39 86,69 878,08 878’08
INSTALACAO. AF_07/2025
19.2.2. CAPTACAO E DESCIDAS 47.213,94
% TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXACAO
19.2.2.0.1. UN 53,00 536 30,92 36,28
COMPOSICAD COMP497SEE | 1ORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) : ” . - 1.922,84
PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXAGCAO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA
192202 COMPOSICAO COMP 036_SEE | CABOS 16MM? A 25MM?, REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 679,00 1,80 428 6.08 4.128,32
(GOINFRA + ORSE)
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM
UN 39,00 19,64 10,35 29,99
SINAPL 95780 (1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 : ’ ; : 1.169,61
CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM? REF.TEL-
19.22.04. COMPOSICAO COMP 712 SEE |/ (PARA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 55,00 46,50 745 53,95 2.967,25
19.22.0.5. GOINFRA 71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 55,00 89 1545 27,34 1.503,70
19.2.2.0.6. ‘GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 1,00 7,00 20,61 27,61 27’6]
19.2.2.0.7. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 746,00 3328 823 41,51 30.966,46
19.2.2.0.8. ‘GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 117,00 7,36 1030 17,66 2066’22
1922.09. GOINFRA 70372 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 117,00 L1 0,51 1,62 189,54
‘GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 874,00 0,24 0,51 0,75 655’50
GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 874,00 0,16 0,82 0,98 856,52
N MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI PAMASTRO 1.1/2+SINALEIRO TOPO
19.2.2.0.12. UN 1,00 467,96 77.30 54526
COMPOSICAO COMP 042 SEE C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI) i ’ 7 " 545’26
19.2.2.0.13. ‘GOINFRA 71831 PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS UN 1,00 137,81 77.30 215,11 21 5’ 11
19.2.3. ATERRAMENTO 31.659,67
19.2.3.0.1. ‘GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 40,00 157,77 20,61 178,38 7. 135’20
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
19.23.02. SINAPI 98111 INTERNO - 0.3 M. AF 12/2020 UN 10,00 51,06 6.41 5747 574,70
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CONSTRUGCAO 18/11/2025 INHUMAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
971,38 138458 971,38 138458
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
N TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO
19.2.3.0.3. UN 10,00 133,62 2093 154,55
COMPOSICAO COMP 567 SEE | o\ FRA + SINAP) X X X X 1.545,50
19.2.3.0.4. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G UN 40,00 20,52 12,88 33,40 1.336,00
19.2.3.0.5. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 390,00 45,06 8,75 53,81 20.985,90
19.2.3.0.6. COMPOSICAO COMP 126 SEE | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM ACO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,07 77,30 82,37 82,37
19.3. DIVERSOS 948,97
N LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIGAO DE CONTINUIDADE OU RESISTIVIDADE
19.3.0.0.1. UN 1,00 0,00 948,97 948,97
COMPOSICAO COMP 841 SEE | * 1 RRAMENTO, (GOINFRA) K X X X 948,97
SERVICO EM TERRA 948,20
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 11,00 0,00 51.85 51.85 570,35
GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 11,00 0,00 34,35 3435 377,85
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 160.437,35
PECAS E ACESSORIOS 8.531,67
VASO SANITARIO E ACESSORIOS 3.642,62
202111 GOINFRA 80503 VASO SANITARIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1* LINHA) UN 2,00 657,52 97,97 755,49 1.510,98
20.2.1.1.2. GOINFRA 80519 VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 530,29 84,38 614,67 1.229,34
20.2.1.1.3. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) a 2,00 14,72 10,36 25,08 50,16
202114, p— — ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO N 2,00 190,20 276 197.96 395.92
SANITARIO >
202.1.15. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 26,50 9.25 3575 71,50
GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 2,00 40,71 725 47,96 95,92
GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO UN 2,00 10,67 7,76 1843 36,86
202.1.18. COMPOSICAO COMP 427 SEE | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 115,61 10,36 125,97 251,94
20.2.1.2. LAVATORIO E ACESSORIOS 2.905,38
202.12.1. GOINFRA 80543 LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA UN 2,00 194,99 85,01 280,00 560,00
202.1.2.2. GOINFRA 80542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A) UN 3,00 104,76 85,01 189,77 569,31
202123, GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 5,00 13,30 7,76 21,06 105,30
20.2.1.2.4. GOINFRA 80556 LIGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 5,00 3,78 12,95 16,73 83,65
202.1.2.5. SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 500 8.88 246 1134 56,70
TORNEIRA DE MESA PARA PeD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA
20.2.1.2.6. GOINFRA 80573 LAVATORIO DIAMETRO DE 172" UN 2,00 579,78 036 590,14 1.180,28
202127, GOINFRA 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 12" UN 3,00 67,03 036 7739 232,17
202,128, —— — VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - N 5,00 593 3,60 953 47.65
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 ’
20.2.1.2.9. SINAPI 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 2591 9,25 35,16 70,32
20.2.13. REGISTROS 1.983,67
202131, GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 5,00 01,58 31,62 133.20 666,00
20.2.1.3.2. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 2,00 207,21 4924 256,45 512,90
20.2.1.33. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 71,37 59.60 330,97 330,97
20.2.1.34. GOINFRA 80911 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3" UN 1,00 414,20 59,60 473,80 473,80
20.2.2. AGUA FRIA 11.414,84
20.2.2.1. TUBOS DE PVC SOLDAVEL 7.425,40
20.2.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM 18,00 383 621 10,04 180,72
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
202.2.1.2. S " 12,00 11,23 092 12,15
SINAPL 89447 INSTALAGAO, AF 062022 X b X A 145,80
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
20.2.2.1.3. 2 " M 2044 19.24 135 20,59
SINAPL 89449 INSTALAGAO, AF 062022 X . . . 420,85
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 7SMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
202.2.14. S " M 89.85 51,84 1,96 53,80
SINAPL 89451 INSTALAGAO, AF 062022 X R K X 4.833,93
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
20.2.2.1.5. 2 " M 24,88 71,93 2,19 74,12
SINAPL 89452 INSTALAGAO.AF 062052 Y K A 5 1.844,10
20.2.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL 805,56
202221 GOINFRA 81041 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4" UN 1,00 1447 4,66 19,13 19,13
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM
202.2.2.2. . N y N UN 1,00 253,70 10,86 264,56
SINAPL T3 RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 ; i i 0 264,56
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM
202223 SINSEL i RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 UN 100 360,78 122 372,00 372,00
202224, GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 13,00 1,09 4,66 5,75 74,75
20.2.2.2.5. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO S0MMX1.1/2" UN 6,00 527 725 12,52 75,12
20.2.2.3. LUVAS DE PVC 1.003,57
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
20223.1. SINAPI 89528 INSTALACAO. AF 06/2032 UN 3,00 2,62 1.87 449 13,47
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE
202.23.2. . s o O y UN 1,00 7.82 3,96 11,78
SINAPL 89434 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ; ; § ’ 11,78
202.233. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 2,00 5,65 725 12,90 25,80
202.2.34. GOINFRA 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 20,00 24,09 9,58 33,67 673,40
202235, —— — LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - N 400 60,55 923 6978 279.12
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024 ’
BUCHAS 96,24
BUCHA DE REDUGAO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
SINAPI 96662 DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 UN . 640 37 77 9.77
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
202242, P N N . UN 1,00 8,50 3,67 2,17
SINAPI 89605 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 2.1
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
202243, P P i . UN 2,00 9,96 2,61 12,57
SINAPI 89579 AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 2,14
202244, GOINFRA 81180 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm UN 1,00 547 725 12,72 12,72
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20.2.24.5. GOINFRA 81185 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM UN 1,00 16,86 9,58 26,44 26,44
20.2.2.5. JOELHO 1.116,09
202251, —— — JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 8,00 283 281 564 45.12
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 ’
202252, —— — JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN S0MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 7,00 10,16 5,06 1522 106.54
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 >
20.2.2.5.3. GOINFRA 81326 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 3,00 101,11 19,17 120,28 360,84
202254, GOINFRA 81327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 3.00 120,17 19,17 139.34 418,02
202.2.5.5. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.112" UN 7,00 15,11 11,40 26,51 185,57
20.2.2.6. TE 470,83
2022611, —— — TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E N 1,00 a2 374 7,96 796
INSTALACAO. AF 06/2022 ’
20.2.2.6.2. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 2,00 14,27 15,54 29,81 59,62
20.2.2.63. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 6,00 9,50 5,54 25,04 150,24
20.2.2.6.4. GOINFRA 81425 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm UN 1,00 16,16 15,54 31,70 31,70
202265, GOINFRA 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 3.00 50,45 2332 73,77 221,31
20.2.2.7. ADESIVOS 497,15
2022.7.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 5,00 58,61 0,00 58,61 293,05
202.2.7.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 5,00 40,82 0,00 40,82 204,10
20.2.3. [ESGOTO SANITARIO 3.529,80
20.23.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO 239,28
2023.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 5,00 32,15 11.40 43,55 217,75
20.2.3.1.2. GOINFRA 81679 CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 UN 1,00 10,13 11,40 21,53 21,53
20.2.3.2. CURVAS 99,00
20.2.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 5,00 529 14,51 19,80 99,00
20.2.3.3. JOELHOS 302,18
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
202 SINAPI 89726 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 1,00 6,04 5,05 11,09 11,09
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
20.2.33.2. SINAPI 89802 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. UN 1,00 9,80 136 11,16 11,16
AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
202333, SINAPI 89731 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 8,00 1043 548 1591 127,28
AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
202334, SINAPI 89744 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 2,00 21,63 7.67 2930 58,60
AF_08/2022
20.2.33.5. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 5,00 430 14,51 1881 94,05
20.2.3.4. JUNCOES 38,39
20.2.34.1. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 14,55 23,84 38,39 38,39
20.2.3.5. TE 92,35
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
202351 SINSEL eee2s INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 UN 5400 1666 181 1847 92,35
20.2.3.6. TUBOS 2.758,60
20.2.3.6.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 7.00 6381 12,43 1924 134,68
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
202362 SINAPL 89798 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 M 240 1316 Lo 1480 35520
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
..... >t N 3
202363 SINSEL L) PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 M 72,00 20 1048 3151 2.268,72
20.2. EXTRAS 118.919,09
20.2.4.0.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 9,60 3,62 1322 52,88
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
..... N y : K 5 4, 5
20.2.4.0.2. SINAPL 98102 INTERNO = 04 M, ALTURA INTERNA = 04 M. AF_12/2020 UN 1,00 224,76 50 229,26 229,26
2024.03. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 7,00 170,66 379,29 549,95 3.849,65
20.2.4.04. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=SCM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 7,00 5549 21,26 76,75 537,25
N FOSSA SEPTICA 4500 LITROS COM IMPERMEABILIZAGAO - 345 X 165 X 190 CM (PADRAO
20.2.4.0.5. UN 2,00 4.791,74 5.67145 10.463,19
COMPOSICAO COMP 1070 SEE | (0 then ) (GOINERA) K ) K 3 20.926,38
20.2.4.0.6. GOINFRA 81874 SUMIDOURO COM DIAMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M UN 3,00 852,88 292548 377836 11.335,08
] RES. METALICO TIPO TAGA (V=I5M?) COLUNA SECA (H=10M) C/ FUNDACAO, LOGO E
20.2.4.0.7. o UN 1,00 39.796,66 0,00 39.796,66 .
COMPOSICAO COMP 810_SEE ||\ 1 ACAO (COT) 39.796,66
2024.08. SINAPI 95673 HIDROMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _03/2024 UN 1,00 116,04 17,19 133,23 133,23
20.2.4.0.9. GOINFRA 81815 KIT CAVALETE D=25MM P/HIDROMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA UN 1,00 270,40 179,59 449,99 449,99
2024.0.10. COMPOSICAO COMP 426 SEE |POCO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 1,00 0,00 39.914,56 39.914,56 39.914,56
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO
2024011, SOLVRS Sees IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM UN 5400 B s12 549 37745
2024.0.12. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 5,00 72,28 036 82,64 413,20
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
20.2.4.0.13. P " M 130,00 532 0,76 6,08
SINAPL 89446 INSTALACAO. AF 06/2022 ; ’ e i 790,40
2024014, —— — JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 8,00 283 281 564 45.12
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 ’
20.2.4.0.15. GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 6,00 149 9,84 1133 67,98
20.2.5. DRENAGEM 18.041,95
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA
20.2.5.0.1. ! o UN 9,00 368,30 394,07 762,37
GOINFRA 81828 METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA ’ ’ i i 6.861,33
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
202502 SINSEL S RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M 93,00 B4 1.7 41,24 383532
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
20.2.5.0.3. SINAPI 89809 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. UN 24,00 21,97 8,65 30,62 734,88
AF_08/2022
20.2.5.04. GOINFRA 82331 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 46,00 4141 20,02 70,43 3.239,78
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA DATA CIDADE
CONSTRUCAO 18/11/2025 INHUMAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A4 . VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO/2025 ONERADA SET/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
97138 1384,58 97138 1384,58
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
20.2.5.0.5. GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 28,00 89,28 31,10 120,38 3.370,64
211 SERVICO EM TERRA 50,06
21.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,58 0,00 51,85 51,85 30,11
21.1.0.02. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,58 0,00 3435 3435 19,95
212 INSTALACOES ESPECIAIS 14.152,80
21.2.1. PECAS E ACESSORIOS 2 CILINDROS 14.152,80
CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALACOES
21.2.1.0.1. N . UN 1,00 481579 3.868,80 8.684,59 .
GOINFRA 91007 MECANICAS (1+1 CILINDRO P-45) 8.684,59
22102, e T UNIAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA N 269 8498 528 9326 279.78
NPT - NBR 6925 :
212,103, COMPOSICAO | COMP 382 SEE g&i[‘;EDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + UN 1,00 16,63 3141 48,04 48,04
212104, COMPOSICAO COMP 383 SEE 211;&1’3 DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 12" X 1/4" (GOINFRA + N 269 640 528 1468 44,04
212105, e - LUVA REDUCAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - N 269 267 528 1505 31.90
NBR 6925 ;
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM
21.2.1.06. A UN 6,00 844 6,88 1532
SINAPL 92692 RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 - ’ § - 91,92
21.2.107. GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 8,12 8,28 16,40 98,40
21.2.1.08. COMPOSICAO COMP 212 SEE | NIPLE DE REDUGAO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPT) UN 4,00 7,18 8,28 1546 61,84
212.1.009. COMPOSICAO COMP 213 SEE | NIPLE DE REDUGAO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 935 8,28 17,63 70,52
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN
212.1.0.10. SINAPI 92688 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 17,00 28,71 1183 40,54 689,18
AF_10/2020
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
212.10.11. : UN 3,00 17,18 17,12 3490
SINAPL 92701 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 . ; ; . 104,70
212.10.12. COMPOSICAO COMP 237 SEE  |FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 15,00 643 10,30 16,73 250,95
21015, e — VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA N 269 18171 2238 204,09 612.27
ASME B16.34 >
212.1.0.14. GOINFRA 91020 TE DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 1,00 17,49 9,07 36,56 36,56
212.10.15. COMPOSICAO COMP 542 SEE | VALVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 50,29 2238 72,67 72,67
212.1.0.16. COMPOSICAO COMP 543 SEE | VALVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 30,19 22,38 52,57 52,57
212.10.17. GOINFRA 91029 VALVULA DE RETENGAO EM LATAO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 18.26 8,28 26,54 26,54
2121.0.18. COMPOSICAO COMP210_SEE |REGULADOR DE 1° ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANOMETRO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 399,98 59,60 459,58 459,58
21.2.1.0.19. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 192,37 22,20 214,57 214,57
21.2.1.020. COMPOSICAO COMP 235 SEE | PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 18,15 181 19,96 39,92
121001 COMPOSIGAD COMP 2361SEE Z;:\:P,?]DE SINALIZAGAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL (GOINFRA + N 20 1815 181 19.96 39.92
212.1.022. GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 2,00 1,08 051 1,59 3,18
212.1.0.23. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 4,00 0,63 145 2,08 8,32
GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON §-10 UN 4,00 048 1,02 1,50 6,00
CHICOTE "PIGTAIL" FLEX{VEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRILICA COM COMPRIMENTO DE
21.2.1.0.25. GOINFRA o104l 500 MM E ROSCA DAS CONEXOES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419 UN A0 202 1431 39353 79,06
SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AGO
212.1.0.26. GOINFRA 91045 GALVANIZADO 3/4" - INCLUSO ABRAGADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, UN 1,00 8,04 13.26 21,30 21,30
BEM COMO A FIXAGAO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS.
212.1.027. COMPOSICAO COMP 045_SEE fggg?&ﬁ ESTANQUEIDADE PARA GAS (GLP) OU REDE FRIGORIGENA, INCLUSO ART UN 1,00 0,00 202448 202448 2.024,48
22.1. INSTALACOES ESPECIAIS 3.261,37
22.1.0.0.1. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 9,00 193,18 2220 215,38 1.938,42
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
22.1.0.0.2. 2 . UN 45,00 13,05 526 1831
SINAPI 97599 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 823,95
221.0.03. COMPOSICAO COMP 024 _SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 9,00 18,15 181 19,96 179,64
22.1.0.04. COMPOSICAO COMP 025 SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 16,00 18,15 181 19,96 319,36
VALOR TOTAL 4.027.811,78
VALOR BDI (20,34%) 819.256,92
OBS: 0S QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, TOTAL ORCAMENTO 4.847.068,70
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS
RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO POR M2°* 3.500,75
MATERIAL S/ BDI 66,69% RS 2.686.353,92
MAO DE OBRA S/ BDI 3331% RS 1.341.457,86
(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual n°9.900, de 7 de julho de 2021, os precos sdo aqueles dos de referéncia indicados. Justifica-se o uso
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dos pregos destas composigoes de custos unitdrios devido ao seu valor ser menor a de seus corr 1 na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composicées de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI;

(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;

(4) Nos casos em que houver execu¢do de granitina e omissdo do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado
na drea de piso;

(5) O custo unitdario aproximado por metro q

drado é calculado dividind. o valor total do or¢amento pela drea total de construgao.
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA CIDADE
CONSTRUGAO INHUMAS
ENDERECO CRE
RUA MESTRE FULGENCIO SN Q.06 L. 1 A4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 CRE-INHUMAS
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 18/112025 | 1384.58
MEMORIAL DE CALCULO
CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE METODOLOGIA ADOTADA CALCULO
GOINFRA 21301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE M2 7,50 | PADRAO CRITERIOS GOINFRA - 6,0 M2 (GOVERNO ESTADUAL) 6+15=75
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA + 1,5M2 (CREA - FISCALIZACAO)
N CALCULO CONFORME CRITERIO DA GOINFRA, BASEADO NA AREA DE PROJECAO DA PLANTA = 1.384.58 M2
COMPOSICAO| COMP 1072_SEE |SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT) - (SBC) M 80,00 [NBR 8036/1983 E CONSIDERANDO O VALOR MINIMO DE 10 ENTRE 1.200 M2 A 1601 M2 = § FUROS
METROS PARA CADA FURO 8 FUROS * 10M = 80M
AS HORAS DO ENGENHEIRO SAO CALCULADAS EM FUNCAO
DAS HORAS DO ENCARREGADO, SENDO 1/5 PARA OBRAS E .
3 ] 3 ENO COM ENCARGOS C EME S H 1.064,00 g 2.6600 HORAS DO ENCARREGADO * 1/2,5 = 1.064 HORAS
SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES REFORMAS PEQUENAS E 1/4, 13 OU 1/2 EM FUNGAQ DO PORTE
E GRAU DE DIFICULDADE DA OBRA
A DEPENDER DO PORTE E GRAU DE DIFICULDADE DA OBRA A
SINAPL 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.660,00 [SER EXECUTADA, DIMENSIONADO EM FUNCAO DO PRAZO 14 MESES * 190 HORAS/MES = 2.660 HORAS
NECESSARIO PARA EXECUCAO DA OBRA
CONSIDERAR O VALOR TOTAL DO ORCAMENTO (2402686 + 1595602 + 52.629.86 + 42.84267 + 17.081,16 +
. R DESCONTANDO A ADMINISTRACAO E AS AMPLIACOES (POIS JA| 9654342 + 352946 + 11653576 + 3875601 + 5951684 +
- M2 VARIAVEL I
GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) POSSUEM ESTE SERVICO INCLUSO) E DIVIDIR PELA AREA 9872573 + 13894407 + 16138555 + 1420286 + 326137)
VIRTUAL DA GOINFRA 2313,53 =395.80 M2
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA CIDADE
CONSTRUCAO INHUMAS
ENDERECO CRE
RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 CRE-INHUMAS
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 18/11/2025 1384,58
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM |[DESCRICAO DOS SERVICOS PREC(()Rssl;:M BDI PREC?R(;?M BDL | pArTIC. (%)
a. |SERVICOS PRELIMINARES 63.927,33 76.930,15 1,59
b. |TRANSPORTES 27.948,19 33.632,85 0,69
c. |SERVICO EM TERRA 119.888,03 144.273,26 2,98
d. |FUNDACOES E SONDAGENS 201.054,48 241.948,96 4,99
e. |ESTRUTURA 503.728,12 606.186,42 12,51
f.  |INSTALACOES ELETRICAS 338.982,58 407.931,64 8,42
g. [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 260.451,73 313.427,61 6,47
h  |INSTALACOES ESPECIAIS 17.414,17 20.956,21 0,43
ALVENARIAS E DIVISORIAS 258.039,82 310.525,12 6,41
k. |IMPERMEABILIZACAO 22.727,03 27.349,71 0,56
ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO 9.052,08 10.893,27 0,22
n. |ESTRUTURAS METALICAS 432.316,02 520.249,10 10,73
0. |COBERTURAS 93.673,55 112.726,75 2,33
p. |ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.998,08 3.607,89 0,07
q. [ESQUADRIAS METALICAS 248.656,53 299.233,27 6,17
r. |VIDROS 35.445,74 42.655,40 0,88
s. |REVESTIMENTO DE PAREDE 232.486,74 279.774,54 5,77
t. |FORROS 86.225,52 103.763,79 2,14
u. |REVESTIMENTO DE PISO 321.633,39 387.053,62 7,99
v. |FERRAGENS 6.555,36 7.888,72 0,16
Ww. |MARCENARIA 24.487,36 29.468,09 0,61
X. |ADMINISTRACAO 240.926,84 289.931,36 5,98
y. [PINTURA 234.151,12 281.777,46 5,81
7. |DIVERSOS 245.041,97 294.883,51 6,09
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 4.027.811,78 4.847.068,70 100,00

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
(CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 14
OBRA PRAZO
CONSTRUCAO 420 dias corridos
LOCAL DATA
INHUMAS 18/11/2025
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
- VALOR Parcelas: 1 2 | 3 4 5 7 8 9 10 1 12 13 14
DESCRICAO DOS SERVICOS
R$ 4.847.068,70 Dias: 30 0 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 39 420

SERVICOS PRELIMINARES RS 7693015 % Periodo

RS 50.004.60 | RS 192 RS 7.693.02 | RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS
TRANSPORTES RS 33.632.85 % Periodo

RS 3.477,64 | RS 279825 | RS RS 280834 | RS 280834 | RS 2.804,98 | RS 2.825,16 | RS 2.791,53 | RS 280834 | RS 280834 | RS 1.429.40 | RS 1.463,03 | RS S
SERVICO EM TERRA RS 144.273.26 |% Periodo

RS 57.709.30 | RS 5193837 | RS 3 RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS
FUNDACOES E SONDAGENS' RS 241.948,96 | % Periodo

RS 60.487.24 | RS 60.487.24 | RS 60.487.24 | RS 60.487.24 | RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS
ESTRUTURA RS 606.186,42 [% Periodo
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO E| RS 407.931,64 [% Periodo
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 313.427,61 |% Periodo

RS RS RS 3 RS 7.014,14 | RS 7.014,14 | RS 17.014,14 RS 47.014,14 | RS RS RS RS
INSTALACOES ESPECIAIS RS 20.956,21 |% Periodo

RS RS RS RS RS RS 10.478,11 RS RS RS RS RS RS RS
ALVENARIA E DIVISORIAS RS 310.525,12 [ % Periodo

RS RS RS RS RS RS RS 31.052,51 | RS RS RS RS RS RS RS
IMPERMEABILIZACAO RS 27.349.71 |% Periodo

RS RS 9.572,40 | RS RS RS 546994 | RS 837,43 | RS 5.469.94 | RS RS RS RS RS RS RS
ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO | R$ 10.893.27 [% Periodo

RS RS RS RS RS 553596 | RS RS RS RS RS RS RS RS RS
ESTRUTURA METALICA RS 520.249,10 [% Periodo

RS RS RS 26.012,46 | RS 104.049,82 | RS 104.049.82 [ RS 104.049,82 | RS 78.037,37 | RS 52.024,91 RS RS RS RS RS
COBERTURAS RS 112.726,75 | % Periodo
ESQUADRIAS DE MADEIRA RS 3.607.89 |% Periodo

RS RS RS RS RS RS RS 541,18 RS RS RS
ESQUADRIAS METALICAS RS 299.233,27 [ % Periodo

& & & & & & & RS 4485499 ks &
VIDROS RS 42.655,40 |% Periodo

RS RS RS RS RS RS RS RS RS 539831 | RS 10.663,85 | RS 1066385 | RS 539831 | RS RS s
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 279.774,54 | % Periodo
FORROS RS 103.763.79 % Periodo ]
REVESTIMENTO DE PISO RS 387.053,62 | % Periodo
FERRAGENS RS 7.888.72 | % Periodo
MARCENARIA RS 29.468,09 [% Periodo
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS| RS 289.931,36 [% Periodo

20.701,10 RS 20.701,10 | RS 20.701,10
PINTURA RS 281.777.46 | % Periodo
112.710,98 | RS 153324 | RS 2817775
DIVERSOS RS 294.883,51 | % Periodo
21.069.43 | RS 21.069.43 21.069,4 21.069.43 21.069,4 21.069.43 21.069.43 21.069.4 21.054,68 | RS ] B 21.054,68 21.054,68
TOTAL RS 4.847.068.70 % PERIODO 440% 7,60% 8,83% 11,80% 10,70% 10.77% 9.93% 9,14% 7.00% 452% 344% 397% 552% 2,38%
VALOR PERIODO| RS 21346380 | RS 36841294 | RS 42812988 [ RS 57171674 | RS 51887810 | RS 52198025 | RS 48144601 [ RS  443.192,14 [ RS 33934866 | RS 21927013 | RS  166.722.97 [ RS 19225143 [ RS 26737158 | RS 114.884,07
% ACUMULADO 4,40% 12,00% 20.83% 32,63% 43.33% 54,10% 64,03% 73.17% 80,17% 84,69% 88,13% 92,10% 97.62% 100,00%
VALOR ACUMULADO 213.463,80 581.876,74 [ RS 1.010.006,62 | RS 1.581.72336 | RS 2.100.601.46 | RS 262258171 [ RS 3.104.027,72 [ RS 3.547.219,86 | RS 3.886.568,52 | RS 4.105.838,65 | RS 427256162 [ RS 4.464.813,05 4.732.184,63 4.847.068,70
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR
CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO

OBRA
CONSTRUGAO

ENDERECO
RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000

CIDADE
INHUMAS
CRE
CRE-INHUMAS
DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI
COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAOQ COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 33,31% 5,00% 1,67%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragdo Central 100,00% 3,72% 3,72%
6) Despesas Financeiras 100,00% 1,23% 1,23%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 7,40% 7,40%
BDI - FINAL 20,34%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal. O desconto aplicado sobre a aliquota corresponde ao percentual de mao de obra
previsto no orgamento ou ao limite maximo permitido pelo Cédigo Tributario do municipio.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuigao previdenciaria sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdao matematica do acorddo 2.369/2011 — TCU — Plenario. (Foi utilizado o valor da Taxa SELIC, estabelecida pela
271 reunido do COPOM nos dias 17 ¢ 18/06/2025 ¢ ata de publicagao em 24/06/2025)

DU

TAXA SELIC\ 75z G _ o
DF=|1+— DF - taxa representativa das Despesas Financeiras,
100 SEn A
DU = Dias teis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acérdao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagdo da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Constru¢do (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgéo ¢
Instalagao e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengao coletiva dos trabalhadores na
industria da construgéo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia ¢ Responsabilidade Civil do Profissional na
composicdo do calculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérdao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° ¢ 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( ““ ex ante
) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acorddo n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracéo central
f: (. 3 S = taxa de seguros
Bm_[1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+LJ_ oy ol
- (1 _]} G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracéo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 50.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragao central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.

Fonte: dados extraidos da publicagdo do demonstrativo de BDI da GOINFRA (https://www.goinfra.go.gov.br/Desmostrativo-dos-BDIs/150)
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO INHUMAS

OBRA CRE

CONSTRUCAO CRE-INHUMAS

ENDERECO DATA

RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 18/11/2025

RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 76.930,15 1,59
b. TRANSPORTES 33.632,85 0,69
c. SERVICO EM TERRA 144.273,26 2,98
d. FUNDACOES E SONDAGENS 241.948,96 4,99
e. ESTRUTURA 606.186,42 12,51
f. INSTALACOES ELETRICAS 407.931,64 8,42
g. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 313.427,61 6,47
h INSTALACOES ESPECIAIS 20.956,21 0,43
i. ALVENARIAS E DIVISORIAS 310.525,12 6,41
k. IMPERMEABILIZACAO 27.349,71 0,56
L. ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO 10.893,27 0,22
n. ESTRUTURAS METALICAS 520.249,10 10,73
0. COBERTURAS 112.726,75 2,33
p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.607,89 0,07
q. ESQUADRIAS METALICAS 299.233,27 6,17
r. VIDROS 42.655,40 0,88
S. REVESTIMENTO DE PAREDE 279.774,54 5,77
t. FORROS 103.763,79 2,14
u. REVESTIMENTO DE PISO 387.053,62 7,99
V. FERRAGENS 7.888,72 0,16
w. MARCENARIA 29.468,09 0,61
X. ADMINISTRAGCAO 289.931,36 5,98
y. PINTURA 281.777,46 5,81
Z. DIVERSOS 294.883,51 6,09
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 4.847.068,70 100,00
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Secretaria de Estado
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GOVERNO'DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642

OBRA CIDADE

CONSTRUGAO INHUMAS

CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

CRE-INHUMAS

1384,58

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

, . PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEV (50%)
S. REVESTIMENTO DE PAREDE REVESTIMENTO COM PLACAS TIPO PORCELANATO M2 578,68 289,34
t. FORROS FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 952,03 476,02
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 1169,34 584,67

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivagao circunstanciada das condi¢des do edital, tais como justificativa de exigéncias de
qualificag@o técnica, mediante indicagdo das parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificagdo econdmico-financeira, justificativa
dos critérios de pontuagéo e julgamento das propostas técnicas, nas licitagdes com julgamento por melhor técnica ou técnica e prego, e justificativa das regras
pertinentes a participagdo de empresas em consorcio.
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

|CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA CIDADE
CONSTRUCAO INHUMAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO0/2025 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPL
18/11/2025 138458 SET/2025 ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

N ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA
= = = 12 12
COMPOSICAO | COMP 002 SEE |00 o o A s SINAPD M2 .58 .70
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0410 18,72 20,21 0,76 0,82
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,0250 26,79 29,19 0,66 0,72
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,42 1,54
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
SINAPL I 21141 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X M2 1,0300 10,65 10,65 10,96 10,96
15CM
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 13,86 13.86 0,20 0,20
MATERIAL (C) - TOTAL| 11,16 11,16
COMPOSICAO | COMP 007_SEE |GUICHE CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M - - - 390,66 398,25
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 2,5000 26,70 29,14 66,75 72,85
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,0000 18,72 20,21 18,72 20,21
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 85,47 93,06
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0097 169,62 169,62 1,64 1,64
GOINFRA I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,7300 0,84 0,84 0,61 0,61
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,6700 0,63 0,63 1,68 1,68
GOINFRA I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 3,5478 8,00 8,00 28,38 28,38
GOINFRA I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 7,9390 7,30 7,30 57,95 57,95
GOINFRA I 2372 CHAPA PERFILADA N° 18 Kg 13,3206 8,84 8,84 117,75 117,75
PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL),

SINAPLI 11552 ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M M 13050 s b 1065 10,65
GOINFRA I 2898 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 68,75 68,75 68,75 68,75
GOINFRA 1 2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE un 2,0000 8,89 8,89 17,78 17,78

MATERIAL (C) - TOTAL| 305,19 305,19

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A

COMPOSICAO | COMP 009_SEE |UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRU M2 - - 97,96 99,12
METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS (SINAPI)
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,549 22,06 23,81 12,02 12,97
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362 20,92 2242 2,84 3,05
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,86 16,02

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE
SINAPI_I 37586 — #27% MM (ACAO INDIRETA) CENTO 0,0243 48,76 48,76 1,18 1,18

PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE,

SINAPL I 39417 E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X ) M2 2,1060 25,75 25,75 54,22 54,22
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E

SINAPI I 39419 — 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) M 0,7604 6,46 6,46 491 4,91

SINAPL [ 30422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE M 1,9910 733 733 1459 14,59

DRYWALL, E =0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X )

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE
SINAPI_I 39431 CHAPA DE GESSO P, DRYWALL M 2,5027 0,30 0,30 0,75 0,75

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
SINAPL [ 39432 CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 0,7407 2,70 2,70 1,99 1,99

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA,
SEEERE B PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) KG 022 3.38 338 349 349

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA

SINAPL [ 39435 UN 20,0077 0,09 0,09 1,80 1,80
S (TA), COMPRIMENTO 25 MM . : ’ ’ ’
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
SINAPL I 39443 LARGURA 4.2 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,8076 022 022 0,17 0,17
MATERIAL (C) - TOTAL] 83,10 83,10
COMPOSICAO | COMP 024_SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,83 19,96
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 20,21 1,68 1,81
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,68 1,81
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 024 0,48 048
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17.35 17,35 17,35
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 18,15 18,15

COMPOSICAO COMP 025_SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,83 19,96
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 20,21 1,68 1,81
MAO DE OBRA (B) - TOTAL|| 1,68 1,81
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32
GOINFRA 1 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 0,24 0,48 0,48
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI_I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL]| 18,15 18,15
' »
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

|CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA CIDADE
CONSTRUCAO INHUMAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO0/2025 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPL
18/11/2025 138458 SET/2025 ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

031

N MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE T1J. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO -

COMPOSICAO | COMP 031 SEE |10 reror GgINFRA) M 61,86 63,94
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,5085 18,72 2021 9,51 10,27
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,2278 26,70 29,14 6,08 6,63
GOINFRA I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0365 21,34 23,13 0,77 0,84
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1727 20,37 22,05 3,51 3,30
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,1145 26,79 29,19 3,06 334
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,0555 26,73 29,16 1,48 1,61
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 24,41 26,49

GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0224 169,62 169,62 3,30 3,30
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0298 13,86 13,86 041 041
GOINFRA I 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0026 15,38 15,38 0,03 0,03
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,5047 8,04 8,04 4,05 4,05
GOINFRA I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3300 735 7,35 242 242
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,3046 6,95 695 5,59 5,59
GOINFRA I 2386 BRITA N’ | m3 0,0167 160,61 160,61 2,68 2,68
GOINFRA I 2497 BRITA N° 2 m3 0,0167 154,61 154,61 2,58 2,58
GOINFRA I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,6758 0,84 0,34 0,56 0,56
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 6,6746 0,63 0,63 4,20 4,20
GOINFRA I 2034 TIOLO FURADO 9x19x19 CM un 8,3699 0,88 0,38 7,36 7,36
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,1774 13,59 13,59 241 241
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0128 18,85 18,85 0,24 0,24
GOINFRA I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,1138 9,91 9,91 1,12 1,12
MATERIAL (C) - TOTAL] 37,45 37,45

COMPOSICAO | COMP 036_SEE |D=5MM, PARA CABOS 16MM? A 25MM, REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - UN 575 6,09

FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,0833 20,37 22,05 1,69 1,83
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 27,04 29.49 225 2,45
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 3,94 4,28
11896/ORSE) Presilha de latdo, L=20mm, para fixagao de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos

g | el (16mm’ a 25ml)n’, ref-TEL-743 ou similar (SEDA) ) i N | L0000 | . | 181 181 181
MATERIAL (C) - TOTAL| 1,81 1,81

< MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO

COMPOSICAO COMP 042_SEE TOPO C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI) LAl cE Sis2e
GOINFRA 0008 AJUDANTE h 1,5000 20,37 22,05 30,55 33,07
GOINFRA _I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 27,04 29,49 40,56 44,23
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 71,11 77,30
SINAPI_I 41387 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" M 6,0000 59,75 59,75 358,50 358,50

SINAPL [ 11270 .;\f];R/[l:/l(ADE]RA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X UN 2,0000 240 2,40 480 480
SINAPI_I 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE UN 1,0000 32,48 32,48 32,48 32,48
SINAPL [ 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN 1,0000 18,58 18,58 18,58 18,58
SINAPI I 38061 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO UN 1,0000 53,60 53,60 53,60 53,60
MATERIAL (C) - TOTAL| 467,96 467,96

. LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GAS (GLP) OU REDE FRIGORIGENA, INCLUSO
composicao | composs see |(A7%0 P B Q (CED) EY uN 1.824,96 2.024,48
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 114,06 126,53 1.824,96 2.024,48
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1.824,96 2.024,48
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

COMPOSICAO | COMP 046 SEE |CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,57 18,71
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,0333 2037 22,05 0,67 0.73
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,0333 27,04 29.49 0,90 0,98

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,57 171
COTACAO | COT010_SEE _[CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS [ on T 10000 ] 17,00 [ 17,00 17,00 17,00
MATERIAL (C) - TOTAL] 17,00 17,00

COMPOSICAO | COMP 047 SEE |CAPUZ DE PROTEGAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19.71 19.85
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,0333 2037 22,05 0,67 0.73
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,0333 27,04 29.49 0,90 0,98

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,57 171
COTAGAO | COTOI1_SEE__|CAPUZ DE PROTEGAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 [ 18,15 18,14 18,14
MATERIAL (C) - TOTAL] 18,14 18,14
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAQ 52071642
OBRA CIDADE
CONSTRUCAO INHUMAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO/2025 __ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
18/11/2025 138458 SET/2025 _ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
COMPOSICAO | COMP 057 SEE (BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 41,26 42,03
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,1850 20,37 22,05 3,76 4,07
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1850 27,35 29,79 5,05 5,51
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 8,81 9.58
GOINFRA_I | HI25 [BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DIAM. 75 X 60 MM [ wn [ 10000 ] 17,21 | 17,21 17,21 17,21
GOINFRA I _ | HI26 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DIAM. 85 X 75 MM [ uwn | 10000 | 15,24 | 15,24 15,24 15,24
MATERIAL (C) - TOTAL] 32,45 32,45
. DEMOLICAO DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB.
COMPOSICAO | COMPO73_SEE |/ b oo G0 H 21,39 23,12
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 26,70 29,14 2,67 291
GOINFRA 1 0005 SERVENTE b 1,0000 18,72 2021 18,72 2021
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 21,39 23,12
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00
COMPOSICAO | COMP 082 SEE |CORRIMAO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 156,24 160,85
GOINFRA 1 0025 OFICIAL 'B' b 1,0000 26,70 29,14 26,70 20,14
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,0000 2037 22,05 2037 22,05
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 47,07 51,19
GOINFRA I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 5,5248 10,02 10,02 55,35 55,35
GOINFRA 1 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,38 8,38 9.1 9,21
GOINFRA I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0.2041 35,78 35,78 7.30 7.30
GOINFRA 1 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 28,90 28,90 331 331
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,1250 3,87 3.87 0.48 0.48
GOINFRA 1 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 13,60 13,60 0,34 0,34
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 11,80 11,80 2,20 2,20
GOINFRA 1 2904 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 14,01 14,01 14,01 14,01
GOINFRA I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,7200 8,07 8,07 5,81 5.81
GOINFRA 1 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,2500 8,67 8.67 216 216
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,3000 30,00 31,64 9,00 9.49
MATERIAL (C) - TOTAL] 109,17 109,66
COMPOSICAO | COMP 083 SEE |CORRIMAO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 196,46 201,30
GOINFRA 1 0025 OFICIAL 'B' h 1,0000 26,70 29,14 26,70 20,14
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,0000 2037 22,05 2037 22,05
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 47,07 51,19
GOINFRA I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 8.2198 10,02 10,02 82,36 82,36
GOINFRA 1 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,38 8,38 9,21 9,21
GOINFRA I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0.2041 35,78 35,78 7.30 7.30
GOINFRA 1 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 28,90 28,90 331 331
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,1250 3,87 3.87 0.48 0.48
GOINFRA 1 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 13,60 13,60 0,34 0,34
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 11,80 11,80 2,20 2,20
GOINFRA 1 2904 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 14,01 14,01 14,01 14,01
GOINFRA I 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7.87 7.87 342 342
GOINFRA 1 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,164 8,07 8,07 9.39 9.39
GOINFRA I 2436 ACO CA25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0.4815 8,67 8.67 4,17 4,17
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,4400 30,00 31,64 13,20 13,92
MATERIAL (C) - TOTAL] 149,39 150,11
. GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC
COMPOSICAO | COMP 084_SEE M 37045 376,25
(GOINFRA)
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 26,70 29,14 20,37 32,05
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE b 1,1000 2037 22,05 22,40 24,25
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 51,77 56,30
GOINFRA 1 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 77778 10,02 10,02 77,93 77,93
GOINFRA I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,38 8.38 38,81 38,81
GOINFRA 1 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 9,90 9,90 62,78 62,78
GOINFRA I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 14862 9,77 9.77 14,52 14,52
GOINFRA 1 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 35,78 35,78 7,30 7,30
GOINFRA I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 28,90 28,90 331 331
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,2551 387 3.87 0,98 0,98
GOINFRA I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 13,60 13,60 0,69 0.69
GOINFRA 1 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40
GOINFRA I 2908 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 68,98 68,98 68,98 68,98
GOINFRA 1 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7.87 7.87 342 342
GOINFRA I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8.86 8.86
GOINFRA 1 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 03813 8,67 8.67 3,30 3,30
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,7800 30,00 31,64 23,40 24,67
MATERIAL (C) - TOTAL] 318,68 319,95
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CODIGO INEP

UNIDADE ESCOLAR
|CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA CIDADE
CONSTRUCAO INHUMAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO0/2025 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
18/11/2025 138458 SET/2025 ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
COMPOSICAO | COMP 085 SEE |GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 341,51 347,08
GOINFRA 1 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 26,70 29,14 29.37 32,05
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 1,1000 20,37 22,05 22,40 24,25
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 51,77 56,30
GOINFRA 1 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,02 10,02 77,93 77,93
GOINFRA 1 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 838 838 38,81 38,81
GOINFRA 1 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 9,90 9,90 62,78 62,78
GOINFRA 1 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 35,78 35,78 7.30 7.30
GOINFRA 1 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 28,90 28,90 331 331
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,2551 3.87 3.87 0,98 0,98
GOINFRA 1 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 13,60 13,60 0,69 0,69
GOINFRA 1 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 11,80 11,80 2,75 2,75
GOINFRA 1 2908 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 68,98 68,98 68,98 68,98
GOINFRA 1 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 7.87 7.87 2,66 2,66
GOINFRA 1 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 8,07 8,07 2,79 2,79
GOINFRA 1 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 8,67 8,67 1,56 1,56
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,6400 30,00 31,64 19,20 20,24
MATERIAL (C) - TOTAL 289,74 290,78

COMPOSICAO | COMP 117_SEE |POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDACAO (SINAPI) UN 1.692,88 1.692,88
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M,
SINAPL I | 41204 RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 1,0000 | 1.692,88 | 1.692,88 1.692,88 1.692,88
MATERIAL (C) - TOTAL| 1.692,88 1.692,88 ]
126
COMPOSICAO | COMP 126 SEE |CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM ACO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 76,22 82,41
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,5000 20,37 22,05 30,55 33,07
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 27,04 29.49 40,56 44,23
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 71,11 77,30
(12414/0RSE) CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AGO 200x200x90 MM, PARA
S COT 356 SEE | p\IBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR N 10000 S R R R
MATERIAL (C) - TOTAL| 5,11 5,11
128
N ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM
COMPOSICAO | COMP 128 SEE |10 e = o ArSINAPD) M2 454,62 459,46
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,4000 18,72 2021 7,48 8,08
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 26,48 28,60 52,96 57,20
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 60,44 65,28
SINAPL [ 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1,0000 365,50 365,50 365,50 365,50
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM,
SINAPL I 0442 DIAMETRO — 16 MM, CABECA ABAULADA UN 4,0000 717 717 28,68 28,68
MATERIAL (C) - TOTAL] 394,18 394,18
N TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
12 121,82
COMPOSICAO | COMP 209 SEE | - Cen o UN 0,79 8
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,2500 20,37 22,05 5,09 5,51
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,2500 26,70 29,14 6,67 7,28
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 11,76 12,79
SINAPL I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,0000 105,67 105,67 105,67 105,67
GOINFRA I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,84 0,34 3,36 3,36
MATERIAL (C) - TOTAL| 109,03 109,03

N REGULADOR DE 1° ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANOMETRO
COMPOSICAO | COMP 210 SEE | oo ore 0 b UN 454,85 459,58
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,1500 20,37 22,05 2342 25,35
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 1,1500 27,35 29,79 31,45 34,25
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 54,87 59,60
T COT 101 sEE |(©7975/ORSE) Regulador de I° estigio dotado de O.P.5.0. (shut-off) PE 400kpa (AP-40 com 0N AGETD 399,00 39900 39900 39900
mandmetro)

GOINFRA I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 035 035 0,98 0,98
MATERIAL (C) - TOTAL] 399,98 399,98

COMPOSICAO | COMP 212_SEE |NIPLE DE REDUCAO 12" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) N 14,80 1546
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 2037 22,05 35 352
/ / .
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA CIDADE
CONSTRUCAO INHUMAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO0/2025 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
18/11/2025 138458 SET/2025 _ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA I | 0011 JENCANADOR | h [ o160 | 27,35 | 29,79 437 4,76
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 7,62 8,28
SINAPL I | 4186 |N]]’LE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | 1,0000 | 7.18 | 7,18 718 7.18
MATERIAL (C) - TOTAL 7,18 7,18
COMPOSICAO | COMP 213_SEE |NIPLE DE REDUCAO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 16,97 17,63
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,1600 20,37 22,05 325 3,52
GOINFRA 1 0011 ENCANADOR h 0,1600 27,35 29.79 4,37 4,76
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 7,62 8,28
SINAPL I | 4187 |N]]’LE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | 1,0000 | 935 | 9,35 935 9,35
MATERIAL (C) - TOTAL 9,35 9.35
COMPOSICAO | COMP 219_SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 0,53 0,53
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00
COTAGAO | COT 465_SEE |(O9708/0RSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? | UND | 1,0000 | 0,53 | 0,53 0,53 0,53
MATERIAL (C) - TOTAL 0,53 0.53

- DEMOLIC[\O MECANICA DE CONSTRUC(-)ES EM ALVENARIA COM ESCAVADEIRA
COMPOSICAO COMP 232_SEE HIDRAULICA - SEM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA + SINAPI) wP B 6B
GOINFRA 1 0011 ENCANADOR h 0,0287 27,35 29,79 0,78 0,85
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,0287 26,73 29,16 0,76 0,83
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,0287 27,04 29,49 0,77 0,84
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,0287 26,70 29,14 0,76 0,83
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,2008 18,72 20,21 3,75 4,05
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 6,82 7.40
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL
BTNl 3l 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014 CHP el 212,34 215,28 610 617
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL .
BINAR g2 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014 CHI O 88,86 91,30 2,34 2,61
MATERIAL (C) - TOTAL]| 8,64 8,78 |
COMPOSIC;\O COMP 235 SEE E];l:]\?:l)ll):? SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA UN 19,83 19,96
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 20,21 1,68 1,81
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1,68 1,81
GOINFRA 1 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 0,24 0,48 0,48
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37556 QUADRADA, #20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTLCHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 10000 1735 1735 1735 1735
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL] 18,15 18,15
- PLACA DE SINALIZAC[\O EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL
COMPOSICAO COMP 236_SEE (GOINFRA + SINAPT) UN 19,83 19,96
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 20,21 1,68 1,81
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1,68 1,81
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32
GOINFRA 1 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 0,24 0,48 0,48
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI_I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL]| 18,15 18,15
237
COMPOSIC;\O COMP 237 _SEE |FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 15,90 16,73
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,2000 20,37 22,05 4,07 441
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 27,04 29,49 5,40 5,89
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 9,47 10,30
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO
SINAPLI | 39634 | TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X O, = *0.25% MM | M | 10000 | 643 | 643 643 643
MATERIAL (C) - TOTAL]| 6,43 6,43
272
. MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDACAO
- 144,1: 149,31
COMPOSICAO COMP 272_SEE REVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFRA) e L =
GOINFRA 1 0010 CARPINTEIRO h 0,1257 26,73 29,16 3,35 3,66
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3974 20,37 22,05 8,09 8,76
GOINFRA 1 0006 ARMADOR h 0,2663 26,79 29,19 7,13 7,77
GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5722 26,70 29,14 1527 16,67
v, »
/ /}, km,.}u, ( occioy
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41 de 53 Exguaai O ART N° 1020250348041



G OVERNOLDE

SEDUC g
Secretaria de Estado /Go IAS
da Educacdo /:

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP |
|CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAQ 52071642
OBRA CIDADE |
CONSTRUCAO INHUMAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA |
CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO/2025 __ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI |
18/11/2025 1384.58 SET/2025  ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA I | 0032 [OPERADOR DE BETONEIRA | b [ 00807 | 2134 [ 23.13 191 2,07
GOINFRA I | 0005 |SERVENTE | v ] 1304 | 18,72 | 20,21 24,51 26,46
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 60,26 65,39
GOINFRA_I 0104 AREIA MEDIA m3 0,057 169,62 169,62 9.44 9.44
GOINFRA 1 2497 BRITA N° 2 m3 0,0204 154,61 154,61 3,15 3,15
GOINFRA I 2386 BRITA N’ | m3 0,0204 160,61 160,61 3,27 3,27
GOINFRA 1 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0691 13.86 13,86 095 0,95
GOINFRA I 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0063 15,38 1538 0,09 0,09
GOINFRA 1 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1543 8.04 8,04 9.28 9,28
GOINFRA I 2438 AGO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 19914 6.95 6.95 13,84 13,84
GOINFRA 1 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0.6600 7.35 7,35 4385 4385
GOINFRA I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,7377 0,84 0,84 145 145
GOINFRA 1 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,3854 0.63 0.63 10.32 10.32
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0286 18,85 18,85 0.53 0,53
GOINFRA 1 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2277 9.91 9.91 225 225
GOINFRA I 2034 TOLO FURADO 9x19x19 CM un 21,5227 0.88 0.88 18,93 18,93
GOINFRA 1 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0.4103 13,59 13,59 5,57 5,57
MATERIAL (C) - TOTAL| 83,92 83,92
CoMPOSICAO | compzrs_sex |VURO DE ALVENARIA THOLO FURADO 11 VEZ (H=300M) COM FUNDAGAO - SEM | s 527
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,2241 18,72 20,21 2291 24,73
GOINFRA 1 0032 OPERADOR DE BETONEIRA| h 0,0862 2134 23,13 1,83 1,99
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,578 26,70 29,14 1545 16,86
GOINFRA 1 0006 ARMADOR h 02798 26,79 29,19 7,49 8,16
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0.4580 2037 22,05 9.32 10,09
GOINFRA 1 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 26,73 29,16 4,56 497
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 61,56 66,80
GOINFRA 1 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0.5811 13,59 13,59 7,89 7.89
GOINFRA I 2034 TUOLO FURADO 9x19x19 CM un 223078 0.88 0.88 19,63 19,63
GOINFRA 1 1858 PONTALETE 3x3" m 02300 9.91 9.91 2,27 2,27
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 18,85 18,85 0.69 0,69
GOINFRA 1 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0.63 0.63 10,07 10,07
GOINFRA I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,801 0,84 0,84 1,51 151
GOINFRA 1 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0.3667 7.35 7,35 2,69 2,69
GOINFRA I 2438 AGO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0.2933 6.95 6.95 2,03 2,03
GOINFRA 1 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6.83 6,83 19,05 19,05
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 04527 8.04 8,04 3.63 3.63
GOINFRA 1 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0100 15,38 1538 0,15 0,15
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 00709 13,86 13.86 098 0,98
GOINFRA 1 2386 BRITA N | m3 0,0196 160,61 160,61 3,14 3,14
GOINFRA I 2497 BRITA N° 2 m3 00196 154,61 154,61 3,03 3,03
GOINFRA 1 0104 AREIA MEDIA m3 0,054 169,62 169,62 9.22 9.22
MATERIAL (C) - TOTAL| 85,98 85,98

PERGOLADO METALICO MOD-1 SEDUC (PEQUENO) COM PINTURA E SEM PISO,

A A 4 ! 2.4 22.519,81
COMPOSICAO | COMP 333 SEE |1, \[ENSAO 5,17 m x 10,28 m, FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA) 56,33 S19,8
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00
CONFRA 0304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @ 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM N - 55,66 270 19799 3430
ARMADURA
GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 6,0000 11,67 12,00 70,02 72,00
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 4,0000 12,40 12,69 49,60 50,76
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM
GOINFRA 150204 FUNDO ANTICORROSIVO Kg 1172,1400 17,76 17,76 20.817,20 2081720
GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 53,1400 13,59 14,03 722,17 745,55
MATERIAL (C) - TOTAL] 2245693 22.519,81
375
COMPOSICAO | COMP 375 SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 41,19 42,50
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,4165 27,04 20,49 11,26 12,28
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,1735 2037 22,05 3,53 3,82
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,79 16,10
SINAPLL | 39391 JLUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W [ un T 10000 ] 26,40 [ 26,40 26,40 26,40
MATERIAL (C) - TOTAL] 26,40 26,40
. TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 112"
; ; 3 45,54 48,04
composicio | compas SEE [ oo 0 UN 5.5 8.0
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,6000 2037 22,05 12,22 13,23
GOINFRA | 0011 ENCANADOR I 0,6105 27,35 29,79 16,69 18,18
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 28,91 31,41
SINAPLL | 3146 [FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) [ un [ o208 ] 3,30 | 3,30 0,39 0,39
SINAPLL | 6302 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 112" | on [ teoo | 16,24 | 1624 16,24 16,24
MATERIAL (C) - TOTAL] 16,63 16,63
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CODIGO INEP

UNIDADE ESCOLAR

|CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA CIDADE
CONSTRUCAO INHUMAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO0/2025 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
18/11/2025 138458 SET/2025 ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

N BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"
0 b 14,02 14,
COMPOSICAO | COMP 383 SEE | - oin "o UN 0 ,68
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1600 20,37 22,05 3,25 3,52
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1600 27,35 29,79 437 4,76
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 7,62 8,28
GOINFRA I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 035 035 042 042
SINAPL [ 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" UN 1,0000 5,98 5,98 598 5,98
MATERIAL (C) - TOTAL| 6,40 6,40

GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR
COMPOSICAO | COMP 399 SEE |PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA UN 77.88 79.54
+ SINAPD)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,37 22,05 8,14 8,82
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,04 2949 10,81 11,79
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 18,95 20,61
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL
SRR | o |DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 N | 1,0000 | 3893 | 58,93 5893 3893
MATERIAL (C) - TOTAL] 58,93 58,93

COMPOSICAO | COMP 400_SEE |TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 127,03 130,84
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,8000 18,72 20,21 14,97 16,16
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 26,70 29,14 8,01 8,74
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3700 20,37 22,05 7,53 8,15
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,4600 26,79 29,19 12,32 1342
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 26,73 29,16 1,87 2,04

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 44,70 48,51

GOINFRA I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,72 158,72 5,23 5,23
GOINFRA I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 33,00 33,00 13,20 13,20
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,63 0,63 10,20 10,20
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,04 8,04 42,37 42,37
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 13,86 13.86 1,24 124
GOINFRA I 2386 BRITAN® | m3 0,0400 160,61 160,61 6,42 6,42
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 13,59 13,59 344 344
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 18,85 18,85 0,23 0,23
MATERIAL (C) - TOTAL] 82,33 82,33

COMPOSICAO COMP 426_SEE |POCO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 39.914,56 39.914,56

Pogo Artesiano com profundidade estimada entre 80 (oitenta) ¢ 100 (cem) metros. Didmetro de
Perfuragiio de 8” (polegadas) na parte superior do solo, o pogo serd revestido com tubos ¢ filtros em
PVC geomecinico no diametro de 6 até a rocha de ou total em PVC énico de
4. O espago anclar formado entre o tubo de revestimento ¢ a perfuragio serd cimentado 10 (dez)

metros (a contar solo) com uma pasta de cimento e areia (trago 3x1). Uma vez concluidos os servigos
do pogo, devera ser construida uma laje de concreto (trago 3x1), com 1,00 x 1,00 x 0,30 cm de lado
a boca de i A laje terd declividade de 2%, do pogo para a borda e ter um

COTACAO COT 208_SEE ressalto periférico de 50 (cinquenta) centimetros sobre a superficie do terreno. UN 1,0000 39.914,57 39.914,57 39.914,56 39.914,56
Pré-filtro: Pré-filtro com granulometria de 1 a 3 mm, de Quartzo (lavado, calcinado e embalado), por
ser um material filtrante de mi i p L i ao cliente excelente resultado
na filtragem e vazio da 4gua.

Moto — bomba: O pogo deveré ser entregue com a moto — bomba tubular submersa minima de 4°,” de

no minimo 1 hp, com o minimo de instalagdo bifisica 220 v, tubo edutor de PVC rigido de 1 %,
quadro de comando para protegio ¢ acionamento da moto bomba, sclo sanitério anelar em concreto,
tubo alimentador de pré-filtro.

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 39.914,56 39.914,56
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

COMPOSICAO | coMP 427 sgr |PUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 172 " (GOINFRA + N o o
GOINFRA | 0011 I 0,2000 2735 20,79 547 5,05
GOINFRA | 0008 |AJUDANTE I 0,2000 2037 22,05 4,07 441

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 9,54 10,36
SINAPLL | 1370 [DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" [ un T 10000 ] 115,61 [ 115,61 115,61 115,61
MATERIAL (C) - TOTAL] 115,61 115,61

COMPOSICAO | COMP 450 SEE PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMAO (GOINFRA + CPOS) UN 1292 13,05
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 2021 1,68 1,81
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1,68 181
GOINFRA I _ | 3070 [BUCHA DE NYLON 5-6 [ wn [ 20000 [ 0,16 | 0,16 0,32 0,32
GOINFRA I | 3393 |PARAFUSO P/BUCHA S-6 [ w | 2000 ] 0,24 | 0,24 0,48 048
ya v
z /}l k’ﬂﬂ?ﬂ/ ( 0acioy ]
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

|CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA CIDADE
CONSTRUCAO INHUMAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO0/2025 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
18/11/2025 138458 SET/2025 ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

(M.04.000.024097/CPOS) PLACA PARA SINALIZACAO TATIL EM BRAILE (PAVIMENTO),
COREED CONLCH S PARA CORRIMAO, COM O VERSO AUTO-ADERENTE, CONFORME NBR 9050-2015 N L0000 10,44 1044 10,44 10,44
MATERIAL (C) - TOTAL| 11,24 11,24

< PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -

COMPOSICAO COMP 451_SEE FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) Ll U QoL2s

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00
COTAGAO COT 382 SEE ({3294/0‘RSE) Placa mdlcauva? em acrll}co e:2rf1|n, em braille, com esferas em inox e texto em alto UN 1,0000 101,96 101,96 101,96 101,96
rélevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalagdo
MATERIAL (C) - TOTAL| 101,96 101,96
476
< MAPA TATIL EM CHAPA DE ACRILICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E

COMPOSICAO COMP 476_SEE INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 1.772,47 1.775,56
GOINFRA _I 0008 AJUDANTE h 0,7500 20,37 22,05 15,27 16,53
GOINFRA 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 26,70 29,14 20,02 21,85

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 35,29 38,38
COTACAO COT 408_SEE (09092/ORSE) Mapa Titil em acrilico 70 x 50cm UN 1,0000 1.732,74 1.732,74 1.732,74 1.732,74
GOINFRA I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,48 0,48 1,92 1,92
GOINFRA 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,63 0,63 2,52 2,52
MATERIAL (C) - TOTAL| 1.737,18 1.737,18 |
477
< SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 02 ACIONADORES/BOTOEIRAS -

COMPOSICAO COMP 477_SEE FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + CPOS) LAl EED EXD
GOINFRA 0012 ELETRICISTA 1,25 1,0000 27,04 29,49 27,04 29,49
GOINFRA _I 0008 AJUDANTE 1,25 1,0000 20,37 22,05 20,37 22,05

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 47,41 51,54
GOINFRA _I H704 | SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00
COTACAO COT 508 SEE (P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 38B06 01-7BG UN 2,0000 118,46 118,46 236,92 236,92
emens ou equivalente
MATERIAL (C) - TOTAL| 386,92 386,92 |
497
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA),
COMPOSICAO COMP 497_SEE [FIXACAO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 33,80 36,28
(GOINFRA + ORSE)
GOINFRA 0008 AJUDANTE h 0,6000 20,37 22,05 12,22 13,23
GOINFRA _I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 27,04 29,49 16,22 17,69
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 28,44 30,92
COTAGEO COT 507 SEE | (OB496/ORSE) Terminal aéreo em ago galvanizado a fogo h=35em x 3/8", fixagao horizontal ¢ com N 4D 536 536 536 536
— bandeirinha
MATERIAL (C) - TOTAL| 5,36 5,36
498
PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA,
COMPOSICAO COMP 498 SEE |TAMANHO 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - UN 60,85 62,18
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,2924 20,37 22,05 5,95 6,44
GOINFRA 0012 ELETRICISTA h 0,1368 27,04 29,49 3,69 4,03
GOINFRA _I 0018 PINTOR h 0,1157 26,74 29,18 3,09 3,37
GOINFRA 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 26,73 29,17 2,40 2,62
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 15,13 16,46
GOINFRA I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAGAO (FABRICACAO E MONTAGEM) Kg 1,6720 16,15 16,15 27,00 27,00
COTACAO COT 509_SEE  |(11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicagdo) m2 0,0800 154,67 154,67 12,37 12,37
GOINFRA 1 2977 g;\]\l;;\aFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X un 40000 0,28 028 L12 L2
GOINFRA _I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO 1 0,0309 46,53 46,53 1,43 1,43
GOINFRA 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96
GOINFRA _I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,38 0,38 1,52 1,52
GOINFRA 2055 TINTA ESMALTE 1 0,0262 33,73 33,73 0,88 0,88
GOINFRA I 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,0172 16,66 16,66 0,28 0,28
GOINFRA 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0432 3,87 3,87 0,16 0,16
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO SUPERIOR E
GOINFRA T 2788 MANGUEIRA (MANUTENGCAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO un 0,0013 2,75 2,75 0,00 0,00
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
MATERIAL (C) - TOTAL| 45,72 45,72 I
PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE,
COMPOSICAO COMP 499_SEE |TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - UN 89,58 91,16
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA _I 0008 AJUDANTE h 0,3335 20,37 22,05 6,79 7,35
GOINFRA 0012 ELETRICISTA h 0,1881 27,04 29,49 5,08 5,54
GOINFRA I 0018 PINTOR h 0,1368 26,74 29,18 3,65 3,99
GOINFRA 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 26,73 29,17 2,40 2,62
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 17,92 19,50
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642

OBRA CIDADE

CONSTRUCAO INHUMAS

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO0/2025 _ ONERADA

DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI

18/11/2025 138458 SET/2025 ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 1 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAGAO (FABRICACAO E MONTAGEM) Kg 2,5960 16,15 16,15 41,92 4192
COTACAO COT 509 SEE  |(11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicagio) m2 0,1400 154,67 154,67 21,65 21,65
GOINFRA 1 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO 1 0,0502 46,53 46,53 2,33 2,33
GOINFRAT — gmuso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X n 40000 028 028 L2 L2
GOINFRA 1 2055 TINTA ESMALTE 1 0,0425 33,73 33,73 1,43 1,43
GOINFRA 1 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 024 024 0,96 096
GOINFRA 1 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,38 0,38 1,52 1,52
GOINFRA 1 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,0279 16,66 16,66 0,46 0.46
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0702 3.87 3,87 027 027
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO SUPERIOR E
GOINFRA 1 2788 MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO un 0,0021 2,75 2,75 0,00 0,00
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

MATERIAL (C) - TOTAL| 71,66 71,66

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM

COMPOSICAO | COMP S00_SEE | ,\CRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (GOINFRA + M2 160,87 16475
ORSE)
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,8800 18,72 2021 35,19 37,99
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,4400 26,70 29,14 11,74 12,82
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 46,93 50,81
T SO e g} ;:SEQSZE) Laje preé-fabricada treliada para piso ou cobertura, h=12¢m, el. enchimento em blocol - AGETD 718 s 718 718
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600 13,59 13,59 7,61 7,61
GOINFRA I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 5,95 595 5,77 5,77
GOINFRA I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 21,55 21,55 0,64 0,64
GOINFRA I 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,90 3,90 6,66 6,66
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,95 695 17,37 17,37
GOINFRA I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA m3 0,0500 572,00 572,00 28,60 28,60
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E
GOINFRA 1 2149 DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR un 0,0468 242 242 0,11 0,11
1.000
MATERIAL (C) - TOTAL] 113,94 113,94
COMPOSICAO | COMP 501_SEE |CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) 34,90
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,37 22,05 8,14 8,82
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,04 2949 10,81 11,79
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 18,95 20,61
SINAPLI | . |;?/INZECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 | N | 4D | 1595 | 1595 1595 1595
MATERIAL (C) - TOTAL] 15,95 15,95

- g +
COMPOSICRO | COMP 35 SEE ::1)&}1:’?0“ CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM: (GOINFRA N o s
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA b 0,4000 27,04 29,49 1081 11,79
GOINFRA I 0008 |ATUDANTE h 0,4000 2037 22,05 8,14 8.82
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 18,95 20,61
SINAPLI | . |;?/INZECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 | N | 4D | 47,04 | 4704 47,04 4704
MATERIAL (C) - TOTAL] 47,94 47,94
COMPOSICAO | COMP 542 SEE |VALVULA UGV-13/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 70,48 72,26
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,4320 2037 22,05 8,79 9.52
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,4320 27,35 29,79 1181 12,86
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 20,60 22,38
COTAGAO | COT 281 SEE _ [(10479/0RSE) Vilvula UGV-1 3/4" [ un T 10000 ] 49,88 [ 49,88 49,88 49,88
MATERIAL (C) - TOTAL] 49,88 49,88
COMPOSICAO | COMP 543 SEE VALVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 52,32
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,4320 2037 22,05 8,79 9,52
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,4320 27,35 29,79 1181 12,86
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 20,60 22,38
COTAGAO | COT 282 SEE__ [(10480/0RSE) Vilvula UGV-1 1/2" [ un T 10000 ] 20,94 [ 29,94 20,94 2094
MATERIAL (C) - TOTAL] 29,94 29,94

TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE
152, 1

COMPOSICAO COMP 567_SEE ATE MENTO (GOINFRA + SINAPI) 52,95 54,55
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,9494 20,37 22,05 19,33 20,93

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 19.33 2093

1/
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CODIGO INEP

UNIDADE ESCOLAR
|CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA CIDADE
CONSTRUCAO INHUMAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO0/2025 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
18/11/2025 138458 SET/2025 ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300
SINAPL I | 11315 |x 300 MM (COM INSCRICAG EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 1,0000 | 133,62 133,62 133,62 133,62
MATERIAL (C) - TOTAL 133,62 133,62

QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
COMPOSICAO | COMP 582 SEE |(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) UN - - - 2.144,07 2.242,87
(GOINFRA + SINAP)
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 21,8625 18,72 20,21 409,26 441,84
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 7,3851 26,70 29,14 197,18 215,20
GOINFRA I 0018 PINTOR h 0,4222 26,74 29,18 11,28 1231
GOINFRA I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 26,52 29,05 494,39 541,56
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1.112,11 1.210,91
ConEl p— Egy;ﬂiﬁg 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU o - S8.50 5550 30420 30420
GOINFRA I 1243 COLA FORMICA (1L = 0,83KG) | 44732 40,67 40,67 181,92 181,92
GOINFRA I 1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 un 3,8536 1,30 1,30 5,00 5,00
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS,

SINAPL [ 1338 ESPESSURA 0.8 MILIMETROS M2 1,0000 38,71 38,71 38,71 38,71
GOINFRA I 2381 CORTICA 60X90CMX6MM un 2,4305 96,50 96,50 234,54 234,54
GOINFRA I 2303 FELTRO m2 1,3100 9,64 9,64 12,62 12,62
GOINFRA I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.899,13 3.899,13 98,64 98,64
GOINFRA I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,84 0,34 63,00 63,00
GOINFRA I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 20,52 20,52 64,63 64,63
GOINFRA I 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,0929 16,66 16,66 1,54 1,54
GOINFRA I 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,3988 16,66 16,66 6,64 6,64
GOINFRA I 2237 'VERNIZ ACRILICO 1 0,6920 29,66 29,66 20,52 20,52

MATERIAL (C) - TOTAL| 1.031,96 1.031,96

COMPOSICAO | COMP 584 SEE [SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LiQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 49,98 50,70
GOINFRA I 0005 SERVENTE 03162 18,72 20,21 591 6,39
GOINFRA 1 0011 ENCANADOR 0,0996 27,35 20,79 2,72 2,96

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 8,63 9,35

GOINFRA I _ | 2860 [SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL [ wn [ 10000 | 40,10 | 40,10 40,10 40,10
GOINFRA I | 2862 |SABONETE LiQUIDO (D= 1,00) | ke [ 02075 5,50 | 5,50 1,25 1,25
MATERIAL (C) - TOTAL] 41,35 41,35

. SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA -
COMPOSICAO | COMP 635 SEE | pORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + CPOS) N . - - 250 Rl
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA 0,5000 27,04 29,49 13,52 14,74
GOINFRA I 0008 AJUDANTE 0,5000 2037 22,05 10,18 11,02
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 23,70 25,76
GOINFRA I H704 [SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00
T ot s0s_sgr | P-12.000.042289/CPOS) Botosira comando lga-desliga sem sinalzador,ref. 3506 01-7BG . AGT 115846 11846 11846 11846
emens ou equivalente
MATERIAL (C) - TOTAL] 268,46 268,46
- SINALIZACAO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO | COMP 641_SEE | (oo 0 c‘fi © (COINFRA + ORSE) UN - - - 529 549
GOINFRA I 0018 PINTOR h 0,0800 26,74 29,18 2,13 2,33
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 2,13 2,33
COTACAO | COT 452 SEE__[(12515/0RSE) FITA AUTO-ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 5,0CM X 9M [ M T o070 ] 44,57 [ 44,57 3,16 3,16
MATERIAL (C) - TOTAL] 3,16 3,16

COMPOSICAO COMP 663_SEE |GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN = = - 31,28 32,31
GOINFRA 0008 AJUDANTE h 0,2500 20,37 22,05 5,09 5,51
GOINFRA _I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 27,04 29,49 6,76 7,37

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 11,85 12,88
SINAPI_I | 0402 |GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 2IMM | UN | 1,0000 | 19,43 19,43 19,43 19,43
MATERIAL (C) - TOTAL| 19,43 19,43

COMPOSICAO COMP 664_SEE [PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN = - - 32,49 32,52
GOINFRA 0008 AJUDANTE h 0,0066 20,37 22,05 0,13 0,14
GOINFRA _I 0012 ELETRICISTA h 0,0066 27,04 29,49 0,17 0,19

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 0,30 0,33
COTACAO | COT 478 _SEE |(01697/ORSE) PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450mm UN 1,0000 32,19 | 32,19 32,19 32,19
MATERIAL (C) - TOTAL| 32,19 32,19
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SEDUC W
Secretaria de Estado
da Educacdo

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

|CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA CIDADE
CONSTRUCAO INHUMAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO0/2025 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPL
18/11/2025 138458 SET/2025 ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-
COMPOSICAO | COMP 712_SEE |70MM: REF.TEL-560 (PARA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + - - - 5335 53,95
ORSE)
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 27,04 2949 4,05 442
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,1500 18,72 20,21 2,80 3,03
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 6,85 745
(09329/0RSE) CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE
COTAGAO | COTSITSEE |\ bt |6 70ME REF.TEL-560 (PARARAIO) | UN | 1,0000 | 46,50 | 46,50 46,50 46,50
MATERIAL (C) - TOTAL| 46,50 46,50

COMPOSICAO | COMP 718 SEE Cg:;;ETA PLASTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA s oo
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 27,04 29,49 2,70 2,94
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,1000 2037 22,05 2,03 2,20

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 4,73 5,14
COTACAO | COT520 SEE__|(11731/ORSE) Canaleta pléstica 50 x 80mm | M [ 10000 | 34,95 | 34,95 34,95 34,95
MATERIAL (C) - TOTAL] 34,95 34,95

CHAPA DE ACRILICO PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E

COMPOSICAO | COMP 719 SEE |\t /i O NFRA + ORSE) 234,36 237,67
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 27,04 2949 21,63 23,59
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,8000 20,37 22,05 16,29 17,64
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 37,92 41,23

COTACAO COT 521_SEE | (09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 194,76 194,76 194,76 194,76
Con p— gmuso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X " 0 028 028 Les 68

MATERIAL (C) - TOTAL] 196,44 196,44

GAIOLA DE PROTECAO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/

COMPOSICAO COMP 725_SEE INSTALACAO (GOINFRA+SINAPI) 99,56 100,79
GOINFRA 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 26,70 29,14 8,01 8,74
GOINFRA _I 0008 AJUDANTE h 0,3000 20,37 22,05 6,11 6,61

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 14,12 15,35

GOINFRA _I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 35,78 35,78 1,07 1,07
GOINFRA 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0300 3,87 3,87 0,11 0,11
GOINFRA I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 13,60 13,60 0,09 0,09
GOINFRA 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0100 28,90 28,90 0,28 0,28
GOINFRA _I 1120 ACO CA-25 Kg 0,1500 8,07 8,07 1,21 1,21
GOINFRA 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 8,04 8,04 3,21 3,21
GOINFRA _I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0900 11,80 11,80 1,06 1,06
SINAPL I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M 3,4000 11,88 11,88 40,39 40,39
GOINFRA _I 2941 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 38,02 38,02 38,02 38,02
MATERIAL (C) - TOTAL| 85,44 85,44

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM

COMPOSICAO | COMP727_SEE | ,NCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (GOINFRA + M2 . . . 181,24 185,75
ORSE)
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 2,1900 18,72 2021 40,99 44,25
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,5100 26,70 29,14 13,61 14,86
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 54,60 59,11
T SO e gjpl:ssg:ﬁ) Laje preé-fabricada treliada para piso ou cobertura, h=12¢m, el. enchimento em blocol - AGETD 4718 s 718 4718
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,6500 13,59 13,59 8,83 8,83
GOINFRA I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 5,95 5,95 5,77 5,77
GOINFRA I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 21,55 21,55 0,64 0,64
GOINFRA I 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,90 3,90 6,66 6,66
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,95 695 17,37 17,37
GOINFRA I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA m3 0,0700 572,00 572,00 40,04 40,04
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E
GOINFRA 1 2149 DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR un 0,0655 242 242 0,15 0,15
1.000
MATERIAL (C) - TOTAL] 126,64 126,64

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM

COMPOSICAO | COMP 728 SEE | )\ CRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (GOINFRA + D2 - . - LD a0
ORSE)
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 2,5000 18,72 20,21 46,80 50,52
GOINFRA 1 0025 OFICIAL "B" h 0,5800 26,70 29,14 15,48 16,90
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 62,28 67,42

COTAGAO COT 526 SEE g};;};i?;{j::) Laje pré-fabricada treligada para piso ou cobertura, h=16¢m, el. enchimento em bloco M2 1,0000 7164 7164 7164 71,64
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,7400 13,59 13,59 10,05 10,05
GOINFRA 1 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 5,95 5,95 5,77 5,77
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O ESTADO QUE DA CERTO

SEDUC
Secretaria de Estado
da Educacao

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA CIDADE
CONSTRUCAO INHUMAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO/2025 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
18/11/2025 1384,58 SET/2025 _ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 21,55 21,55 0,64 0,64
GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,90 3,90 6,66 6,66
GOINFRA_I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,95 6,95 17,37 17,37
GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA m3 0,0700 572,00 572,00 40,04 40,04
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENGAO E
GOINFRA_I 2149 DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR un 0,0655 242 2,42 0,15 0,15
1.000
MATERIAL (C) - TOTAL] 152,32 152,32
754
- GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA
COMPOSICAO | COMP7S4.SEE |py ASTICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPT) Mz _ _ _ B e
GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 26,70 29,14 14,86 16,22
GOINFRA_I 0005 SERVENTE I 0,7091 18,72 2021 13,07 14,33
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 28,13 30,55
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUCAO COM JUNTA 27 MM,
GOINFRA_I 223 GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICACAO DE CERA) m2 10000 80,00 e 80,00 80,00
GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,63 0,63 11,16 11,16
GOINFRA_I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0243 169,62 169,62 4,12 4,12
SINAPL [ 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0400 46,41 4641 1,85 1,85
MATERIAL (C) - TOTAL 97,13 97,13
757
COMPOSICAO | COMP 757_SEE |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 3255 32,60
GOINFRA_I 0004 PEDREIRO I 0,0100 26,70 29,14 0,26 0,29
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 18,72 20,21 0,18 0,20
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,44 0,49
GOINFRA_I | 2224 [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM [ m T 10000 ] 31,93 | 31,93 31,93 31,93
SINAPLI | 7350 | TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS | L | 00040 | 46,41 | 46,41 0,18 0,18
MATERIAL (C) - TOTAL] 32,11 32,11
766
- CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSICOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
COMPOSICAO | COMP 766 SEE | o oo o o UN 34,48 36,06
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,04 29,49 10,81 11,79
GOINFRA_I 0005 SERVENTE I 0,4000 18,72 2021 7,48 8,08
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 18,29 19.87
COTACAO | COT551 SEE_|CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSICOES (COT) [ un T 10000 | 16,19 | 16,19 16,19 16,19
MATERIAL (C) - TOTAL] 16,19 16,19
COMPOSICAO | COMP 800_SEE |CASCA DE PINUS. FORNECIMENTO E COLOCACAO (GOINFRA + ORSE) M2 - - - 37,96 38,09
GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO h 0,0900 18,89 20,44 1,70 1,83
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1,70 1,83
COTAGAO | COT 578 SEE__[(09062/0RSE) CASCA DE PINUS [ kG [ 70000 ] 5,18 [ 5,18 36,26 36,26
MATERIAL (C) - TOTAL 36,26 36,26
. LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM. FORNECIMENTO E
p oLty 8 @ a 1 1
COMPOSICAO | COMPBOLSEE |\ o A + ORSE) M 5,70 624
GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO I 0,3500 18,89 20,44 6,61 7,15
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 6,61 7,15
COTACAO | COT 579 SEE__|(07144/ORSE) LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L= 12,5CM M 1,0000 9.09 [ 9,09 9,09 9,09
MATERIAL (C) - TOTAL] 9,09 9,09
- RES. METALICO TIPO TACA (V=15M*) COLUNA SECA (H=10M) C/ FUNDACAO,
COMPOSICAO | COMP8I0_SEE | oo ' 20 com) UN 39.796,66 39.796,66
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00
RES. METALICO TIPO TACA (V=15M°) COLUNA SECA (H=10M) C/ FUNDACAO, LOGO E
COTAGAO | COT S84 SEE ||\ 1 RO (COT) UN 1,0000 39.796,67 39.796.67 3979666 39.796,66
MATERIAL (C) - TOTAL] 39.796,66 39.796,66
- LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDICAO DE CONTINUIDADE OU
COMPOSICAO | COMP841SEE |1 pSISTIVIDADE DO ATERRAMENTO. (GOINFRA) UN _ _ _ BS54 94897
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,5000 114,06 126,53 855,45 948,97
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 855,45 948,97
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00
- BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFASICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E
COMPOSICAO | COMP855_SEE || (o 20 - N FRA) UN - - - 341,54 343,97
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA 0,5870 27,04 29,49 15,87 17,31
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE 0,5870 2037 22,05 11,95 12,04
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 27,82 30,25
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA CIDADE
CONSTRUCAO INHUMAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO $/N Q. 06 L. 1 A 4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO/2025 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
18/11/2025 1384,58 SET/2025___ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA | 3019 BARRA DE COBRE 2" X 3/16" (2,0865 KG/M) | m [ 10000 | 313,72 | 313,72 | 313,72 | 313,72
MATERIAL (C) - TOTAL]| 313,72 | 313,72
OBS.: Composigao adaptada com base na SBC - 61236 (05/24)
N CONECTOR TERMINAL GENERICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO
! . - o 2 24

COMPOSICAO | COMP 867 SEE | - orn o ony UN 5,00 6,23
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 27,04 29.49 8,11 8,34
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3000 20,37 22,05 6,11 6,61

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1422 15,45
GOINFRA I 3205 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 un 1,0000 10,78 [ 10,78 10,78 10,78
MATERIAL (C) - TOTAL] 10,78 10,78
“omposigio adaptada com base na GOINFRA - 71034 (02/24)
" PAREDE DE CONTENCAO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA,

COMPOSICAO | COMP 872 SEE |} 7URA MAXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA) M2 . . . 404,50 417,02
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 4,1592 18,72 20,21 77,85 84,05
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,9017 26,70 29,14 24,07 26,27
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,5971 26,79 29,19 15,99 1742
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,7002 20,37 22,05 14,26 1543
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,4024 26,73 29,16 10,75 11,73
GOINFRA I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2006 21,34 23,13 427 4,63
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,0748 26,70 29,14 1,99 2,17

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 149,18 161,70
GOINFRA 1 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 10,6396 6,54 6,54 69,58 69,58
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 59,6427 0,63 0,63 37,57 37,57
GOINFRA I 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,0480 6,83 6,83 27,64 27,64
GOINFRA I 2386 BRITAN’ | m3 0,1683 160,61 160,61 27,02 27,02
GOINFRA I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1244 158,72 158,72 19,74 19,74
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,7270 8,04 8,04 13,88 13,88
GOINFRA I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 2,1890 735 7,35 16,08 16,08
GOINFRA I 2387 BRITA N° 0 m3 0,060 176,82 176,82 11,67 11,67
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5114 13,59 13,59 6,95 6,95
GOINFRA I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0736 60,63 60,63 446 446
GOINFRA I 2497 BRITA N° 2 m3 0,0311 154,61 154,61 4,80 4,80
GOINFRA I 1858 PONTALETE 3x3" m 04661 9,91 9,91 4,61 4,61
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,4620 6,95 6,95 321 321
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1532 13,86 13,86 2,12 2,12
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1071 18,85 18,85 2,01 2,01
GOINFRA I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2300 5,95 595 136 136
GOINFRA I 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 0,3680 3,90 3,90 143 143
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0071 169,62 169,62 1,19 1,19
'VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E
GOINFRA 1 2149 DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR un 0,0009 242 242 0,00 0,00
1.000
MATERIAL (C) - TOTAL| 255,32 255,32
" REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO

COMPOSICAO | COMP 884 SEE 3,1 0CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) M2 . . . 110,24 113,08
GOINFRA I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 26,68 29,14 15,49 16,92
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,9494 18,72 2021 17,77 19,18

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 33,26 36,10
N (9924/0RSE) CERAMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTARTIDA
COTAGAO COT 623 SEE | R COD.26050 M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90
GOINFRA I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,65 7,65 111 111
GOINFRA I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACIT Kg 7,5000 133 133 9,97 9,97
MATERIAL (C) - TOTAL] 76,98 76,98
COMPOSICAO | ComP o1z se |P1S0 PE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL - ) ) ) 203,80 20450
(GOINFRA)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1700 20,37 22,05 3,46 3,74
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 26,70 29,14 4,53 4,95
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 7,99 8,69
GOINFRA 1 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 181,07 181,07 190,12 190,12
GOINFRA I 1243 COLA FORMICA (1L = 0,83KG) | 0,1400 40,67 40,67 5,69 5,69
MATERIAL (C) - TOTAL| 195,81 195,81
- PLANTA - GUAIMBE (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) - FORNECIMENTO E

COMPOSICAO | COMP922 SEE |1 o e ORSE) UN 68,44 68,70
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 2021 1,68 1,81
GOINFRA I 0019 JARDINEIRO h 0,0900 18,89 20,44 1,70 1,83

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 3,38 3,64
COTACAO | COT 655 SEE _|(14481/ORSE) PLANTA - GUAIMBE (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) [ un [ 10000 55,00 | 55,00 55,00 55,00
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SEDUC g
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA CIDADE
CONSTRUCAO INHUMAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO0/2025 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
18/11/2025 138458 SET/2025 ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 1 2057 TERRA VEGETAL m3 0,0320 300,00 300,00 9,60 9,60
GOINFRA 1 2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg 0,0740 3,49 3.49 025 025
COTACAO COT 722 SEE _|(00140/ORSE) ADUBO ORGANICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR M3 0,0050 43,67 43,67 021 021
MATERIAL (C) - TOTAL 65,06 65,06
OBS.: Composicao adaptada com base na ORSE 13674 (10/2024)
~ PLANTA - ABACAXI ROXO (TRADESCANTIA SPATHACEA) - FORNECIMENTO E
- - - 2 2
COMPOSICAO | COMP 923 SEE | 1" v o0 b A + ORSE) UN 8,79 9,05
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 20,21 1,68 1,81
GOINFRA 1 0019 JARDINEIRO h 0,0900 18,89 20,44 1,70 1,83
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 3,38 3.64
COTACAO COT 656 SEE__|(11974/ORSE) PLANTA - ABACAXI ROXO (TRADESCANTIA SPATHACEA) UN 1,0000 1535 15,35 1535 1535
GOINFRA 1 2057 TERRA VEGETAL m3 0,0320 300,00 300,00 9,60 9,60
GOINFRA 1 2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg 0,0740 3,49 3.49 025 025
COTACAO COT 722 SEE _|(00140/ORSE) ADUBO ORGANICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR M3 0,0050 43,67 43,67 021 021
MATERIAL (C) - TOTAL 25,41 25,41
OBS.: Composicao adaptada com base na ORSE 11117 (10/2024)
- PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO 280V, CORRENTE
COMPOSICAO | COMP 984 SEE {1\ XIMA 10KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + COT) Ll . . . 8421 85,24
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,2500 20,37 22,05 5,09 5,51
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,2500 27,04 29.49 6,76 737
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 11,85 12,88
COTACAO | COT 698 SEE _|PARA-RAIOS BAIXA TENSAO CONVENCIONAL 10KA 280V UN 1,0000 72,37 | 72,37 72,36 72,36
MATERIAL (C) - TOTAL 72,36 72,36
COMPOSICAO | COMP 986 SEE |CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO TIPO "T" 1.900MM (GOINFRA + FDE) UN - - - 346,05 347,95
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,4600 20,37 22,05 9,37 10,14
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 04600 27,04 29.49 12,43 13,56
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 21,80 23,70
COTAGEO CcoT700_sEE |(+9%59/FDE) CRUZETA POLIMERICA FIBRA DE VIDRO PRV CLASSE [5 KV 90X90X2000 N 4D 32425 12425 12425 12425
MM NBR-16946
MATERIAL (C) - TOTAL 324,25 324,25
OBS.: Composicio adaptada com base na GOINFRA 71110 (10/2024)
COMPOSICAO | COMP 988 SEE |DEMOLICAO DE BARRACAO DE OBRA (GOINFRA) M2 - - - 6,80 7,40
GOINFRA 1 0010 CARPINTEIRO h 0,1500 26,73 29,16 4,00 437
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,1500 18,72 20,21 2,80 3,03
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 6,80 7,40
MATERIAL (C) - TOTAL 0,00 0,00
OBS.: Composigio adaptada com base na ORSE 08328 (12/2024)
1008
PLATAFORMA ELEVATORIA PARA PNE, CABINADA, MODELO UNILATERAL
(UN140/1 ENTRADA)/ADJACENTE(ADJ140/2 ENTRADA) DIM.CABINE
COMPOSICAO | COMP 1008 SEE |1110X1400X2000MM, ACO CARBONO PINTADO, FECHAMENTO ALUMINIO UN - - - 44.150,00 44.150,00
COMP.(ACM) 02 PARADAS PERC.3M CX.CORRIDA ALVENARIA, DA APTUS OU
SIMILAR (ORSE)
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00
(14003/0ORSE) PLATAFORMA ELEVATORIA PARA PNE, CABINADA, MODELO
UNILATERAL (UN140/1 ENTRADA)/ADJACENTE(ADJ140/2 ENTRADA) DIM.CABINE
S COTTISSEE 1 |1 10X1400X2000MM, ACO CARBONO PINTADO, FECHAMENTO ALUMINIO COMP.(ACM) N 10000 4415000 4415000 4415000 4415000
02 PARADAS PERC.3M CX.CORRIDA ALVENARIA, DA APTUS OU SIMILAR
MATERIAL (C) - TOTAL 44.150,00 44.150,00
1018
- PLANTA - PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA SPECTABILIS) - FORNECIMENTO E
COMPOSIGAO | COMP 1018_SEE [L " Cr o0 bne + ORSE) UN 42,33 42,59
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 2021 1,68 1,81
GOINFRA 1 0019 JARDINEIRO h 0,0900 18,89 20,44 1,70 1,83
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 3,38 3,64
GOINFRA 1 2057 TERRA VEGETAL m3 0,0320 300,00 300,00 9,60 9,60
GOINFRA 1 2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg 0,0740 3,49 3.49 025 025
COTACAO COT 722 SEE __|(00140/ORSE) ADUBO ORGANICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR M3 0,0050 43,67 43,67 021 021
COTACAO COT 725 SEE__|(07172/ORSE) PLANTA - PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA SPECTABILIS) UN 1,0000 28,89 28,89 28,89 28,89
MATERIAL (C) - TOTAL 38,95 38,95
OBS.: Composicio adaptada com base na ORSE 7673 (07/2025)
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

|CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA CIDADE
CONSTRUCAO INHUMAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO0/2025 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPL
18/11/2025 138458 SET/2025 ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

1019

N PLANTA - ALPINIA VERMELHA (ALPINIA PURPURATA) - FORNECIMENTO E

COMPOSICAO | COMP 1019 SEE [ or = o e o ORSEY ¢ ) UN - - - 4233 4259
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 20,21 1,68 1,81
GOINFRA I 0019 JARDINEIRO h 0,0900 18,89 20,44 1,70 1,83

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 338 3,64
GOINFRA_I 2057 TERRA VEGETAL m3 0,0320 300,00 300,00 9,60 9,60
GOINFRA I 2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg 0,0740 3,49 349 0,25 0,25
COTAGAO COT 722 SEE__|(00140/0RSE) ADUBO ORGANICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR M3 0,0050 43,67 43,67 021 021
COTACAO COT 726 SEE__|(07308/ORSE) PLANTA - ALPINIA VERMELHA (ALPINIA PURPURATA) UN 1,0000 28,89 28,89 28,89 28,89
MATERIAL (C) - TOTAL| 3895 3895
OBS.: Composigao adaptada com base na ORSE 7732 (07/2025)

COMPOSICAO | COMP 1020_SEE l‘:t:ﬁ:‘l‘o z&lﬁgng&lg(momx BOEBELENIDLEORNECIMENTOR UN - - - 176,23 176,49
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 20,21 1,68 1,81
GOINFRA I 0019 JARDINEIRO h 0,0900 18,89 20,44 1,70 1,83

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 338 3,64

GOINFRA_I 2057 TERRA VEGETAL m3 0,0320 300,00 300,00 9,60 9,60

GOINFRA I 2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg 0,0740 3,49 349 0,25 0,25

COTAGAO COT 722 SEE__[(00140/ORSE) ADUBO ORGANICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR M3 0,0050 43,67 43,67 021 021
COTACAO COT 727 SEE__|(07478/ORSE) PLANTA - PALMEIRA FENIX (PHOENIX ROEBELINII) UN 1,0000 162,79 162,79 162,79 162,79
MATERIAL (C) - TOTAL| 172,85 172,85

OBS.: Composigao adaptada com base na ORSE 7782 (07/2025)
N PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED) - FORNECIMENTO E

COMPOSICAO | COMP 1030_SEE [, cr ™ o ORSE) UN - - - 3237 32,63
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 20,21 1,68 1,81
GOINFRA I 0019 JARDINEIRO h 0,0900 18,89 20,44 1,70 1,83

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 338 3,64

GOINFRA_I 2057 TERRA VEGETAL m3 0,0320 300,00 300,00 9,60 9,60
GOINFRA I 2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg 0,0740 3,49 349 0,25 0,25
COTAGAO COT 722 SEE__|(00140/ORSE) ADUBO ORGANICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR M3 0,0500 43,67 43,67 2,18 2,18
COTACAO COT 735 SEE__|(10301/ORSE) PLANTA - [XORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED) UN 1,0000 16,96 16,96 16,96 16,96
MATERIAL (C) - TOTAL| 28,99 28,99

OBS.: Composigdo adaptada com base na ORSE 09868 (07/2025)

1035

LUMINARIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE
ALUMINIO ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LAMPADAS DE LED

COMPOSICAO | COMP 1035_SEE |DE 20W (120CM) INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE ACO C/ PINTURA UN - - - 229,19 230,79
ELETROSTATICA COR BRANCA, MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR
(GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3866 20,37 22,05 7,87 8,52
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 27,04 2949 10,45 11,40
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 18,32 19,92

(14105/0RSE) LUMINARIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE
ALUMINIO ANODIZADOCOM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LAMPADAS DE LED DE
20W (120CM) INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE ACO C/ PINTURA ELETROSTAT. COR
BRANCA, MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR

COTACAO COT 739_SEE UN 1,0000 210,87 210,87 210,87 210,87

MATERIAL (C) - TOTAL| 210,87 210,87

OBS.: Composicio adaptada com base na GOINFRA 071692 (08/2025)

COMPOSICAO | COMP 1070_SEE f::s;:; gzgf&:f:?_‘;gg&iiﬁ?‘ LLE13 AN 21 B A ok B GRS K UN - - - 10.021,67 10.463,19
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 14,6000 2037 22,05 297,40 321,93
GOINFRA_I 0006 ARMADOR I 14,6000 26,79 29,19 391,13 426,17
GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 40,7463 26,73 29,16 1.089,14 1.188,16
GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA| h 4,8900 2134 23,13 104,35 113,10
GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 24,4800 26,70 29,14 653,61 713,34
GOINFRA_I 0005 SERVENTE I 143,9263 18,72 2021 2.694,30 2.908,75

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 5.229,03 5.671,45
GOINFRA_I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 173,8000 735 7,35 127743 127743
GOINFRA_I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 30,8000 8,04 8,04 247,63 247,63

™ - -
GOINFRA_I 1973 QEDEIsmP/E\l}g)%\ﬁITL;Z)ﬁ g;:) %i?gaygi“ﬁ; PARA ARGAMASSA E CONCRETO Kg 8,1500 7,50 7,50 61,12 61,12
GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 3,7200 13,86 13,86 51,55 51,55
GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 2,8600 158,72 158,72 453,93 453,93
GOINFRA_I 2386 BRITA N | m3 1,1100 160,61 160,61 178,27 178,27
GOINFRA_I 2497 BRITA N° 2 m3 1,1100 154,61 154,61 171,61 171,61
GOINFRA_I 1218 CAIBRO 5x6 CM m 1,9100 16,15 16,15 30,84 30,84
GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 81,2400 0,84 0,84 68,24 68,24
GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 953,4900 0,63 0,63 600,69 600,69
GOINFRA 1 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 13,5700 33,00 33,00 447.81 447.81
GOINFRA_I 1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 6 MM 2,20X1,10 M m2 1,7133 23,49 23,49 4024 4024
GOINFRA_I 1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO | 32204 12,12 12,12 39,14 39,14
GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 63,1300 3,90 3,90 246,20 246,20
/ / .
z%//;/ b’ﬂﬂ?ﬂ/ M hecioy
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA CIDADE
CONSTRUCAO INHUMAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO0/2025 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
18/11/2025 138458 SET/2025 ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 1 1861 PREGO 18x24 Kg 8,2802 18,85 18,85 156,25 156,25
GOINFRA 1 1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m 0,6000 335 335 2,01 2,01
GOINFRA 1 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 34,7100 5,95 5,95 206,52 206,52
GOINFRA 1 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 37,6941 13,59 13,59 512,26 512,26
MATERIAL (C) - TOTAL| 4.791,74 4.791,74
OBS.: Composicio replicada com base na GOINFRA 81868 (04/2025)
COMPOSICAO | COMP 1072_SEE [SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT) - (SBC) M - - - 70,00 70,00
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00
COTAGAO | COT 765_SEE |(39902/SBC) SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SUB-SOLO (PERCUSSAO) | M | 1,0000 | 70,00 | 70,00 70,00 70,00
MATERIAL (C) - TOTAL 70,00 70,00
1087
- JANELA DE CORRER ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA - EXCLUSO VIDROS
COMPOSICAO | COMP 1087 SEE | ("o rorn o M2 - - - 566,27 573,49
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 04310 18,72 2021 8,06 8,71
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO h 0,8750 26,70 29.14 2336 25,49
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 1,0770 20,37 22,05 21,93 23,74
GOINFRA 1 0021 SERRALHEIRO h 1,0770 26,73 29.17 28,78 31,41
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 82,13 89,35
GOINFRA 1 0104 AREIA MEDIA m3 0,0030 169,62 169,62 0,50 0,50
GOINFRA 1 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 1,2000 0,63 0,63 0,75 0,75
COTAGAO COT 782 SEE  |(2727/SBC) JANELA DE CORRER ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M2 1,0500 459,90 459,90 482,89 482,89
MATERIAL (C) - TOTAL 484,14 484,14
OBS.: Composicao adaptada com base na SBC 112604 (10/2025)
1088
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM
COMPOSICAO | COMP 1088_SEE |PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO - INCLUSO O VIDRO 6 MM M2 - - - 1.036,95 1.037,93
TEMPERADO PARA VISOR (SINAPI+GOINFRA)
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,3563 18,72 2021 6.66 7.20
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO h 0,1779 26,70 29.14 4,74 5,18
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 11,40 12,38

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA,
SINAPLL i ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 (Y 657,14 657,14 657,14 657,14

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO

SRR S COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN R 07 0.7 380 380
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM

SINAPL I 36888 ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA | M 6,8504 27,85 27.85 190,78 190,78
FACE

SINAPIT o SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS| = - - Sior 341 08 08

- DIVERSAS
SINAPL I 10505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO M2 1,1600 12329 123,29 143,01 143,01
MATERIAL (C) - TOTAL] 1.025,55 1.025,55
(OBS.: Composigio adaptada com base na SINAPI 91338 (09/2025)
1095
. PLANTIO GRAMA AMENDOIN C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (25 UN/M2)-

COMPOSICAO | COMP 1095 SEE | ORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SETOP) ‘ ’ Mz . - - B pol
GOINFRA I 0019 JARDINEIRO h 0,1191 15,89 20,44 204 243
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3033 18,72 20,21 5,67 6,12

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 7,91 8,55

N MATED-24248/SETOP) ESPECIE VEGETAL (TIPO: FORRACAONOME POPULAR: GRAMA-
COTAGAO COT 785_SEE E\MEND o GENERO:) ARACHIS) ( CAO N 25,0000 0,78 0,78 19,50 19,50
GOINFRA I 1440 'ADUBO MINERAL NPK (4/14/8) Kg 0,3000 335 335 1,00 1,00
GOINFRA_I 2057 TERRA VEGETAL m3 0,0300 300,00 300,00 9,00 9,00
MATERIAL (C) - TOTAL] 29,50 29,50

OBS.: Composicio adaptada com base na GOINFRA 270210 (10/2025)

COMPOSICAO | COMP 1096_SEE |MANTA EM LA DE ROCHA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (ORSE) M2 - - - 35,70 35,70
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00

COTACAO | COT 786 SEE__|(7265/0RSE) MANTA EM LA DE ROCHA 25MM M2 1,0000 35,70 | 35,70 35,70 35,70
MATERIAL (C) - TOTAL| 35,70 35,70

OBS.: Composigao adaptada com base na ORSE 7704 (08/2025)

1097
- JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, PINTURA ELETROSTATICA, EXCLUSO
COMPOSICAO | COMP 1097 SEE |\ 1,0 ) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SINAPI + ORSE) D2 - . - THERKR THERA
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 1,0000 26,70 29,14 26,70 29,14
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,0000 18,72 20,21 18,72 20,21
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 45,42 49,35
(14876/ORSE/ADAPTADA) JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO PINTURA
COTAGAO COTTSTSEE |11k 0STATICA, COR BRANCA. EXCLUSO VIDRO M2 1,0500 1.035,00 1.035,00 1.086,75 1.086,75
/) [/
/ /,, kmuju!/ ( hrcio)
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O ESTADO QUE DA CERTO

CODIGO INEP

UNIDADE ESCOLAR
|CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEAO 52071642
OBRA CIDADE
CONSTRUCAO INHUMAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-INHUMAS RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4, VILA JANDIRA , CEP:75400-000 AGO0/2025 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
18/11/2025 138458 SET/2025 ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
ARGAMASSA TRACO 13 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO
SINAPI | 88628 MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF 08/2019 M3 0,0030 586,49 591,38 1,75 1,77
MATERIAL (C) - TOTAL 1.088,50 1.088,52
OBS.: Composicao adaptada com base na ORSE 14026 (08/2025)
~ PLANTA - QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) - H=1,50 / 2,00M -
- o s 1 187,41
COMPOSICAO | COMP I101SEE |;HRNECIMENTO E PLANTIO (GOINFRA + CPOS) N w2 sk
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 1,0000 20,37 22,05 20,37 22,05
GOINFRA 1 0019 JARDINEIRO h 0,5000 18,89 20,44 9.4 10,22
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 29,81 32,27
. (5.05.000.038556/CPOS) ARVORE ORNAMENTAL TIPO QUARESMEIRA (TIBOUCHINA
COTACAO COT7LSEE [ \NULOSA - He 1,50/ 2,00M UN 1,0000 80,52 80,52 80,52 80,52
GOINFRA 1 2057 TERRA VEGETAL m3 0,1000 300,00 300,00 30,00 30,00
GOINFRA 1 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 7,5000 5,95 5,95 44,62 44,62
MATERIAL (C) - TOTAL 155,14 155,14

OBS.: Composicio adaptada com base na CPOS 34.04.370 (09/2025)

COMPOSICEO | COMP 1102_SEE :’SIIS& f):iu:m (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO - INCLUSO EXECUCAO - _ ) ) o) o)
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00

SINAPL I 40652 PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 1,0000 | 168,74 | 168,74 168,74 168,74

MATERIAL (C) - TOTAL| 168,74 168,74
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