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Plato 01

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

1. RETIRADA DE 10 ARVORES DE PORTE MÉDIO;

2. DEMOLIÇÕES DAS CONSTRUÇÕES EXISTENTES;

3. DEMOLIÇÃO DE CAIXA D'AGUA;

4. DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO;

5. DEMOLIÇÃO DE 02 PORTÕES (1,05X2,20) E 01 PORTÃO (3,00X2,20);

6. CANTEIRO DE OBRAS - BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA;

7. IMPLANTAÇÃO BLOCO 01 - ADMINISTRATIVO E SALAS INTERATIVAS- PROJETO ESPECÍFICO
(ver projeto estrutural):

· Terreno:
· Limpeza do terreno, regularização e apiloamento do terreno

· Cobertura:
· Executar telha cerâmica;
· Executar estrutura metálica;
· Executar cumeeira;
· Executar embocamento lateral e beiral;
· Executar calha metálica;

· Forro:
· Executar forro de gesso;
· Executar acabamento do forro de gesso;

· Revestimento de piso:
· Executar calçada de proteção;
· Executar rodapé em argamassa;
· Executar lastro de concreto;
· Executar piso granitina com contrapiso com raspagem e aplicação de resina;
· Executar rodapé com raspagem e aplicação de resina.

· Revestimento de parede:
· Executar encunhamento;
· Executar alvenaria de tijolo comum;
· Executar alvenaria tijolo cerâmico;
· Executar elemento vazado - cobogó;
· Executar de verga e contra verga;
· Executar de chapisco, reboco e emboço;
· Executar impermeabilização das áreas molhadas H.:1.00m;
· Executar de revestimento porcelanato até o teto nos sanitários;
· Executar parede de drywall;
· Executar isolamento acústico das paredes de drywall;

· Pintura:
· Emassamento paredes;
· Emassamento forro de gesso;
· Pintura acrílica - externa com selador;
· Pintura esmalte - interna (barrado);
· Pintura acrílica - interna (acima barrado);
· Pintura PVA - forro de gesso;
· Pintura estrutura metálica com fundo anticorrosivo;
· Pintura calçada de proteção;

· Peças hidrossanitárias:
· Executar 03 cubas ovais de embutir;
· Execução de 03 torneiras e suas demais ligações;
· Execução de 02 vasos sanitários;
· Execução de 02 válvulas de descarga;
· Executar ducha higiênica;

· Esquadrias:
· Executar 01 porta de alumínio com visor de vidro (2,00x2,10);
· Executar 08 portas de alumínio com visor de vidro (0,90x2,10);
· Executar 02 portas de alumínio sem visor de vidro (0,70x2,10);
· Executar 03 portas de madeira (0,90x2,10);
· Executar 02 janelas de alumínio (0,50x0,50x1,70);
· Executar 20 janelas de alumínio (2,00x1,20x1,00);
· Executar guichê padrão seduc
· Executar vidro de 6mm;
· Executar soleira de granito nas janelas;

· Diversos:
· Executar bate carteira;
· Executar bancada de granito com rodamão;
· Executar porta papel higiênico, porta saboneteira, espelho;

· Ver projeto específicos;

8. IMPLANTAÇÃO BLOCO 02 - SALAS DE ATENDIMENTO E CLÍNICAS- PROJETO ESPECÍFICO (ver
projeto estrutural):

· Terreno:
· Limpeza do terreno, regularização e apiloamento do terreno

· Cobertura:
· Executar telha cerâmica;
· Executar estrutura metálica;
· Executar cumeeira;
· Executar embocamento lateral e beiral;
· Executar calha metálica;

· Forro:
· Executar forro de gesso;
· Executar acabamento do forro de gesso;

· Revestimento de piso:
· Executar calçada de proteção;
· Executar rodapé em argamassa;
· Executar lastro de concreto;
· Executar piso granitina com contrapiso com raspagem e aplicação de resina;
· Executar rodapé com raspagem e aplicação de resina.

· Revestimento de parede:
· Executar encunhamento;
· Executar alvenaria de tijolo comum;
· Executar alvenaria tijolo cerâmico;
· Executar de verga e contra verga;
· Executar de chapisco, reboco e emboço;
· Executar impermeabilização das áreas molhadas H.:1.00m;
· Executar de revestimento porcelanato até o teto nos sanitários;
· Executar parede de drywall;
· Executar isolamento acústico das paredes de drywall;

· Pintura:
· Emassamento paredes;
· Emassamento forro de gesso;
· Pintura acrílica - externa com selador;
· Pintura esmalte - interna (barrado);
· Pintura acrílica - interna (acima barrado);
· Pintura PVA - forro de gesso;
· Pintura estrutura metálica com fundo anticorrosivo;
· Pintura calçada de proteção;

· Peças hidrossanitárias:
· Executar 02 lavatórios acessíveis;
· Executar 03 lavatórios sem coluna;
· Execução de 03 torneiras e suas demais ligações;
· Execução de 02 torneiras acessíveis e suas demais ligações;
· Execução de 02 vasos sanitários;
· Execução de 02 válvulas de descarga;
· Executar ducha higiênica;

· Esquadrias:
· Executar 06 portas de alumínio com visor de vidro (0,90x2,10);
· Executar 02 portas de alumínio sem visor de vidro (0,90x2,10);
· Executar 02 janelas de alumínio (1,00x0,50x1,70);
· Executar 06 janelas de alumínio (2,00x1,20x1,00);
· Executar vidro de 6mm;
· Executar soleira de granito nas janelas;

· Diversos:
· Executar porta papel higiênico, porta saboneteira, espelho;
· Executar barras de apoio;

· Ver projeto específicos;

9. IMPLANTAÇÃO BLOCO 03 - QUADRA COBERTA 2014 COMPACTA MODELO 03 - PROJETO
PADRÃO SEDUC:

· Implantar Bloco quadra coberta compacta 2014 - modelo 03 - Padrão SEDUC, conforme projeto de
arquitetura, projetos padrões, memoriais e orçamento.

10. IMPLANTAÇÃO BLOCO 04 - SALAS DE AULA, SANITÁRIOS E VESTIÁRIO- PROJETO
ESPECÍFICO (ver projeto estrutural):

· Terreno:
· Limpeza do terreno, regularização e apiloamento do terreno

· Cobertura:
· Executar telha cerâmica;
· Executar estrutura metálica;
· Executar cumeeira;
· Executar embocamento lateral e beiral;
· Executar calha metálica;

· Forro:
· Executar forro de gesso;
· Executar acabamento do forro de gesso;

· Revestimento de piso:
· Executar calçada de proteção;
· Executar rodapé em argamassa;
· Executar lastro de concreto;
· Executar piso granitina com contrapiso com raspagem e aplicação de resina;
· Executar rodapé com raspagem e aplicação de resina.

· Revestimento de parede:
· Executar encunhamento;
· Executar alvenaria de tijolo comum;
· Executar alvenaria tijolo cerâmico;
· Executar divisória de granito H.:2.00M;
· Executar de verga e contra verga;
· Executar de chapisco, reboco e emboço;
· Executar impermeabilização das áreas molhadas H.:1.00m;
· Executar de revestimento porcelanato até o teto nos sanitários;
· Executar parede de drywall;
· Executar isolamento acústico das paredes de drywall;

· Pintura:
· Emassamento paredes;
· Emassamento forro de gesso;
· Pintura acrílica - externa com selador;
· Pintura esmalte - interna (barrado);
· Pintura acrílica - interna (acima barrado);
· Pintura PVA - forro de gesso;
· Pintura estrutura metálica com fundo anticorrosivo;
· Pintura calçada de proteção;

· Peças hidrossanitárias:
· Executar 05 lavatórios acessíveis;
· Executar 12 cubas ovais de embutir;
· Execução de 12 torneiras e suas demais ligações;
· Execução de 05 torneiras acessíveis e suas demais ligações;
· Execução de 21 vasos sanitários;
· Execução de 21 válvulas de descarga;
· Executar 05 chuveiros;
· Executar ducha higiênica;

· Esquadrias:
· Executar 11 portas de alumínio com visor de vidro (0,90x2,10);
· Executar 06 portas de alumínio sem visor de vidro (0,90x2,10);
· Executar 04 portas de alumínio sem visor de vidro (0,80x2,10);
· Executar 16 portas de alumínio sem visor de vidro (0,80x1,80);
· Executar 05 janelas de alumínio (1,00x0,50x1,70);
· Executar 23 janelas de alumínio (2,00x1,20x1,00);
· Executar 04 janelas de alumínio (2,50x0,60x2,10);
· Executar vidro de 6mm;
· Executar soleira de granito nas janelas;

· Diversos:
· Executar bate carteira;
· Executar porta papel higiênico, porta saboneteira, espelho;
· Executar barras de apoio;
· Executar elevador;

· Ver projeto específicos;

11. IMPLANTAÇÃO BLOCO 05 - REFEITORIO COM COZINHA - PROJETO ESPECÍFICO (ver projeto
estrutural):

· Terreno:
· Limpeza do terreno, regularização e apiloamento do terreno

· Cobertura:
· Executar telha cerâmica;
· Executar estrutura metálica;
· Executar cumeeira;
· Executar embocamento lateral e beiral;
· Executar calha metálica;

· Forro:
· Executar forro de gesso;
· Executar acabamento do forro de gesso;

· Revestimento de piso:
· Executar calçada de proteção;
· Executar rodapé em argamassa;
· Executar lastro de concreto;
· Executar piso granitina com contrapiso com raspagem e aplicação de resina;
· Executar rodapé com raspagem e aplicação de resina.

· Revestimento de parede:
· Executar encunhamento;
· Executar alvenaria de tijolo comum;
· Executar elemento vazado - cobogó;
· Executar de verga e contra verga;
· Executar de chapisco, reboco e emboço;
· Executar impermeabilização das áreas molhadas H.:1.00m;
· Executar de revestimento porcelanato até o teto nos sanitários;

· Pintura:
· Emassamento paredes;
· Emassamento forro de gesso;
· Pintura acrílica - externa com selador;
· Pintura esmalte - interna (barrado);
· Pintura acrílica - interna (acima barrado);
· Pintura PVA - forro de gesso;
· Pintura estrutura metálica com fundo anticorrosivo;
· Pintura calçada de proteção;

· Peças hidrossanitárias:
· Executar 03 cubas inox;
· Executar 01 tanque panelão;
· Executar 01 tanque area serviço;
· Executar 01 lavatório sem coluna;
· Executar 01 chuveiro;
· Execução de 06 torneiras e suas demais ligações;
· Execução de 01 vaso sanitário;
· Execução de 01 válvula de descarga;
· Executar ducha higiênica;

· Esquadrias:
· Executar 01 porta com visor de vidro (0,80x2,10);
· Executar 04 portas de alumínio (0,80x2,10);
· Executar 02 portas de alumínio (0.90x1.80);
· Executar 03 janelas de alumínio (1,40x0,60x1,53);
· Executar 01 janela de alumínio (0,60x0,50x2,10);
· Executar 01 janela de alumínio (2,00x1,20x0,95);
· Executar 01 janela de recolhimento (0,80x1,87x0,85);
· Executar 01 janela de distribuição (2,25x1,87x0,85);
· Executar vidro de 8mm;
· Executar soleira de granito nas janelas;

· Diversos:
· Executar bancada de granito com rodamão;
· Executar porta papel higiênico, porta saboneteira, espelho;

· Ver projeto específicos;

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

12. IMPLANTAÇÃO BLOCO CENTRAL DE GÁS PADRÃO SEDUC:
· Implantar 01 Bloco Central de Gás - Padrão SEDUC, conforme projeto de arquitetura, projetos padrões,
memoriais e orçamento;

13. IMPLANTAÇÃO BLOCO 03 - QUADRA COBERTA COMPACTA 2014 MODELO 3 - PADRÃO
SEDUC:

· Implantar 01 Bloco Quadra coberta compacta modelo 3 - Padrão SEDUC, conforme projeto de
arquitetura, projetos padrões, memoriais e orçamento;

14. IMPLANTAÇÃO PASSARELAS COBERTAS 1 ao 5 - PROJETO ESPECÍFICO (ver projeto
estrutural):

· Preparar todo o terreno no qual será implantado a passarela com limpeza;
· Executar lastro de concreto;
· Executar piso granitina com contrapiso;
· Executar raspagem e aplicação de resina;
· Executar estrutura metálica;
· Executar telha americana;
· Executar cumeeira;
· Executar embocamento lateral e beiral;
· Executar calha metálica;

15. INSTALAÇÃO DE MASTRO DE BANDEIRAS;

16. CAIXA D'AGUA (ver projeto hidrossanitário):
· Execução caixa d'agua;
· Ver projeto específico.

17. IMPLANTAÇÃO POÇO ARTESIANO (ver projeto hidrossanitário):
· Execução de poço artesiano, como indicado no projeto;
· Ver projeto específico.

18. CANALETA COM GRELHA (ver projeto hidrossanitário):
· Execução de canaleta de concreto;
· Execução de grelha metálica;
· Executar pintura da grelha.

19. PÁTIOS DESCOBERTOS e ESTACIONAMENTO:
· Executar mureta de contenção;
· Executar chapisco, reboco e pintura;
· Execução de lastro de brita de 3cm;
· Executar piso de concreto usinado 5cm;
· Execução de piso fulget resinado;
· Execução de tijolo maciço (meio fio);
· Executar pintura do piso de concreto e do tijolo maciço (meio fio);
· Execução de rampas de concreto, como indicado no projeto;
· Instalação de 10 bancos de concreto polido;
· Instalação de 01 pergolado pequeno, nos locais indicados no projeto;
· Instalação de bicicletário;

20. PAISAGISMO:
· Execução de plantio de grama esmeralda;
· Execução de grama amedoim;
· Execução de casca de arvore;
· Execução de delimitador de jardim;
· Execução de plantio de 03 ipês;
· Execução de plantio de 05 quaresmeira roxa;
· Execução de plantio 05 Fênix de jardim;
· Execução de plantio 06 Primavera (buganvília);
· Execução de plantio 14 Guiaimbé;
· Execução de plantio 09 Alpinia vermelha;
· Execução de plantio 60 Salvia splendens;
· Execução de plantio 12 Abacaxi roxo;
· Instalação de torneiras para jardim.

21. MURO:
· Substituição do muro, indicado no projeto;
· Execução de muro de alvenaria padrão GOINFRA H.:2.50M;
· Execução de reboco do muro;
· Execução de pintura de todo o muro;
· Execução de pintura da pingadeira, com pintura;
· Execução de letreiro.

22. PORTÕES:
· Instalação de 01 portão PT8 (2.00x2.20);
· Instalação de 01 portão PT5 (2.00X2.20);
· Pintura dos portões.

23.     CALÇADA EXTERNA:
· Demolição de piso de concreto;
· Regularização e compactação do terreno para nivelamento do piso e tentando obedecer a inclinação
máxima de 3% do piso;
· Execução de lastro de brita 3cm;
· Execução de piso de concreto usinado 5cm;
· Execução de meio fio;
· Execução de rebaixamentos de rampa como indicados no projeto e de acordo com a norma;
· Execução de piso tátil ladrilho (alerta e direcional);
· Execução de pintura da calçada e pintura do meio fio;

24. ACESSIBILIDADE INTERNA:
· Execução da placa de sinalização dos ambientes;
· Execução da placa de sinalização em braile dos ambientes;
· Executar corrimão de piso;
· Executar corrimão de parede;
· Executar guarda corpo com corrimão;
· Executar guarda corpo;
· Execução de 01 mapa tátil;
· Execução de piso tátil emborrachado (alerta e direcional) aonde for granitina;
· Execução de piso tátil ladrilho (alerta e direcional) aonde for concreto;
· Execução de 02 acionadores áudio visual com uma botoeira nos banheiros acessíveis e 05
acionadores áudio visual com duas botoeiras;

25. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA:
· Ver projeto específico.

26. INSTALAÇÕES ELETRICAS:
· Ver projeto específico;

27. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:
· Ver projeto específico;

28. PROJETO COMBATE INCÊNDIO:
· Ver projeto específico.

29. PROJETO ESTRUTURAL:
· Ver projeto específico.

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

QUADRO DE ÁREAS EXISTENTE

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA EXISTENTE

ÁREA BLOCO CENTRAL DE GÁS

ÁREA BLOCO - PASSARELA 01

971,38M2

ÁREA  TOTAL DEMOLIR : 971,38M²

 ÁREA CONSTRUÇÃO

ÁREA  TOTAL CONSTRUIDA :

ÁREA  TOTAL CONSTRUÇÃO : 1.384,58M²

2.819,02 m²

180,00M2

ÁREA BLOCO - PASSARELA 02 e 03 2x5,40

ÁREA BLOCO 05 - REFEITÓRIO COM COZINHA

ÁREA BLOCO 04 - SALAS DE AULA/ SANITÁRIO/ VESTIÁRIO

ÁREA BLOCO 02 - SALAS DE ATENDIMENTO E CLINICAS

ÁREA BLOCO 01 - ADMINISTRATIVO/ SALAS INTERATIVAS

190,26M2

279,80M2

554,55M2

148,61M2

1,52M2

8,61M2

10,80M2

ÁREA BLOCO 03 - QUADRA COBERTA

ÁREA BLOCO - PASSARELA 04 5,17M2

ÁREA BLOCO - PASSARELA 05 5,66M2

1.384,58M²

OBS: Se atentar bem aos níveis propostos pois o projeto se refere a
unidade escolar especial, qualquer duvida procurar os profissionais
envolvidos ou o projeto de topografia.
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Planta Baixa Atual / Demolição 
Escala 1:150

- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto ou a Gerência de Projetos e Infraestrutura.
- Favor conferir medidas no local.

OBSEVAÇÕES:

- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.
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