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Piso fulget 

Grama amedoim

Grama esmeralda

Grama esmeralda

Grama esmeralda

Grama esmeralda

Grama esmeralda

Grama esmeralda A.:162.05m²

Grama esmeralda

Grama esmeralda

Horta

Grama esmeralda

Casca de árvore

Grama esmeralda
A.:50.00M²

Pátio descoberto
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casa de bomba
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Sanitário

Quadra coberta

Sala de aula

Sala de aula

Área construção futura da piscina
A.:128.13M²

Sanit.Masc. Sanit.Femin.

Sanit.Femin.Sanit.Masc.

PT2
200x220

i:4,90%
Rampa i:4,90%

Rampa
INC.MÁX.= 3%
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Piso de concreto: 347.30m²
Meio fio: 160.15m
Meio fio (canteiro arvores) : 4.00m x 3: 12.00m
Caiação meio fio: 160.15+12.00:172.15 x 0.20x2: 68.86m²

Construção do muro:5.71+109.70:115.41x2.50: 288.52m²
Fechamento de abertura:1.02+2.96+1.04:5.02x2.50: 12.55m²
Chapisco e reboco: 213.55x2.50: 533.87x2: 1.067,75m²
Pintura muro: 213.55x2.50: 533.87x2 (faces): 1.067,75m² - 4.00m
x2.20m: 8.80m² (desconto portões): 1.058.95 m²
Pingadeira: 213.55m
Pintura Pingadeira: 213.55x0.20:42.71m²

Muro

A.
: 0

.80
m²

A.
: 0

.80
m²

Guarda corpo: 4.31m
Guarda corpo com corirmão: 14.40m
Corrimão de piso: 14.40m

Piso de concreto: 154.86m²

Estacionamento

Mureta de contenção: 62.61x0.65: 40.70m²
Chapisco e reboco: 40.70x2: 81.40m²

Bloco central de gás a ser
construido A.:1.52m²

resinado
Piso fulget 

Grama amedoim

Grama esmeralda

Grama esmeralda

Grama esmeralda

Casca de árvore
A.:84.00M²

A.:14.70M²

A.:61.80M² A.:8.23M²

A.:8.23M²

A.:40.23M²

A.:21.82M²

A.:26.80M²

A.:224.05M²

A.:80.00M²

A.:28.30M²

Piso de concreto: 245.05m²
Meio fio (canteiro arvores) : 12.27m x 2: 24.54m
Caiação meio fio: 24.54 x 0.20x2: 9.81m²

Memorial de calcúlo dentro do
Bloco padrão a ser construido
A.:180.00m²

Canaleta de concreto:6.32m
Grelha metálica: 6.32 x 0.40: 2.52m²
Pintura da grelha: 2.52m² x 1.5: 3.80m²

Canaleta de concreto:8.25m
Grelha metálica: 8.25 x 0.40: 3.30m²
Pintura da grelha: 3.30m² x 1.5: 4.95m²

Canaleta de concreto:5.12m
Grelha metálica: 5.12 x 0.40: 2.05m²
Pintura da grelha: 2.05m² x 1.5: 3.07m²

Canaleta de concreto:13.78m
Grelha metálica: 13.78 x 0.40: 5.51m²
Pintura da grelha: 5.51m² x 1.5: 8.26m²

Área Interna: 8.61m²
(área retirada por meio da polyline);
Pé direito: 2.40m

Piso granitina:8.61 m²
Telha: 8.93m²
Pintura estrutura: 8.93m²
Cumeeira: 2.05m
Embocamento lateral: 2.05x2: 4.10m
Embocamento beiral: 4.35x2: 8.70m
Calha metálica: 2.05x2: 4.10m

Piso: 3.78m²
Revestimento/emboço:
7.80mx2.90m:22.62m²

A.:37.85M²

Área Interna: 6.60x 3.75: 24.75m²
Perímetro: 6.60+ 3.75 + 6.60+ 3.75: 20.70m
Pé direito: 2.90m

Forro de gesso:24.75m²
Tabica:20.70m
Pintura do Barrado:20.70m x1.50m: 31.05m²
Pintura Acima do Barrado: 20.70m x 1.40: 28.98m²

Área Interna: 10.72m² (área retirada por meio da polyline);
Perímetro: 15.70m (área retirada por meio da polyline);
Pé direito: 2.90m

Forro de gesso:10.72m²
Tabica:15.70m
Pintura do Barrado:15.70m x1.50m: 23.55m²
Pintura Acima do Barrado: 15.70m x 1.40: 21.98m²

Piso: 3.15m²
Revest/emboço:
7.20mx2.90m:20.88m²

Área Interna: 38.13m² (área retirada por meio da polyline);
Perímetro:  52.80m (área retirada por meio da polyline);
Pé direito: 3.00m
Piso : 26.63m²
Rodapé:27.15 - (desconto porta 0.90x7: 6.30m) 20.85 x 0.07: 1.45m²
Pintura do Barrado:27.15m x1.50m: 40.72m²
Pintura Acima do Barrado:27.15m  x1.50m: 40.72m²

Área Interna: 6.60x 3.63: 23.92m²
Perímetro: 6.60+ 3.63 + 6.60+ 3.63: 20.45m
Pé direito: 2.90m

Forro de gesso:23.92m²
Tabica:20.45m
Pintura do Barrado:20.45m x1.50m: 30.67m²
Pintura Acima do Barrado: 20.45m x 1.40: 28.63m²

Área Interna: 6.60x 3.63: 23.92m²
Perímetro: 6.60+ 3.63 + 6.60+ 3.63: 20.45m
Pé direito: 2.90m

Forro de gesso:23.92m²
Tabica:20.45m
Pintura do Barrado:20.45m x1.50m: 30.67m²
Pintura Acima do Barrado: 20.45m x 1.40: 28.63m²

Área Interna: 6.60x 3.63: 23.92m²
Perímetro: 6.60+ 3.63 + 6.60+ 3.63: 20.45m
Pé direito: 2.90m

Forro de gesso:23.92m²
Tabica:20.45m
Pintura do Barrado:20.45m x1.50m: 30.67m²
Pintura Acima do Barrado: 20.45m x 1.40: 28.63m²

Área Interna: 6.60x 3.63: 23.92m²
Perímetro: 6.60+ 3.63 + 6.60+ 3.63: 20.45m
Pé direito: 2.90m

Forro de gesso:23.92m²
Tabica:20.45m
Pintura do Barrado:20.45m x1.50m: 30.67m²
Pintura Acima do Barrado: 20.45m x 1.40: 28.63m²

BLOCO 02 - EXTERNO
Área do Bloco: 22.65x8.40 : 190.26m²
Perímetro do Bloco: 22.65+8.40+22.65+8.40 = 62.10m

Alvenaria: 82.55x3.00= 247.65m² - 31.02 (esquadrias): 216.63m²
Chapisco:216.63X2=433,26M²
Reboco: 216.63X2=433,26 - 43.50 (emboço)= 389.76 M²
Paredes de gesso: 6.60x2: 13.20x2.90: 38.28m²
Encunhamento: 71.70m
Verga portas: (1.30x0.15x0.15x7): 0.20m³
Verga e contra verga janelas: (2.20x0.15x0.15x6: 0.29) + (1.20x0.15x0.15x3: 0.08) : 0.37x2: 0.74m³
Telha: 235.70m²
Pintura estrutura: 235.70m²
Embocamento beiral: 24.05x2: 48.10m
Embocamento lateral: 9.80x2: 19.60m
Cumeeira: 24.05m
Calha metálica: 24.05m
Pintura Alvenaria Externa: (62.10x3.00): 186.30+ 4.17x2: 8.34m(Oitão) - 25.65x3.00: 76.95m² (Vãos): 117.70m²

BLOCO 01

BLOCO 03

BLOCO 04

BLOCO 02

BLOCO 05

Área Interna: 5.40m²
(área retirada por meio da polyline);
Pé direito: 2.40m

Piso granitina: 5.40 m²
Telha: 8.93m²
Pintura estrutura: 5.93m²
Cumeeira: 2.20m
Embocamento lateral: 2.70x2: 5.40m
Embocamento beiral: 2.20x2: 4.40m
Calha metálica: 2.20x2: 4.40m

Área Interna: 5.40m²
(área retirada por meio da polyline);
Pé direito: 2.40m

Piso granitina: 5.40 m²
Telha: 8.93m²
Pintura estrutura: 5.93m²
Cumeeira: 2.20m
Embocamento lateral: 2.70x2: 5.40m
Embocamento beiral: 2.20x2: 4.40m
Calha metálica: 2.20x2: 4.40m

Canaleta de concreto:8.20m
Grelha metálica: 8.20 x 0.40: 3.28m²
Pintura da grelha: 3.28m² x 1.5: 4.92m²

Área Interna: 5.17m²
(área retirada por meio da polyline);
Pé direito: 2.40m
Piso granitina: 5.17 m²
Telha: 5.53m²
Pintura estrutura: 5.53m²
Cumeeira: 2.05m
Embocamento lateral: 2.70x2: 5.40m
Embocamento beiral: 2.05x2: 4.10m
Calha metálica: 2.05x2: 4.10m

Área Interna: 5.66m²
(área retirada por meio da polyline);
Pé direito: 2.40m
Piso granitina: 5.66 m²
Telha: 4.91m²
Pintura estrutura: 4.91m²
Cumeeira: 1.30m
Embocamento lateral: 3.78x2: 7.56m
Embocamento beiral: 1.30x2: 2.60m
Calha metálica: 1.30x2: 2.60m

Calçada de proteção
A.:7.20M²

Calçada de proteção
A.:33.26M²
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Piso: 1.56m²
Revest/emboço:
5.01mx2.90m:
14.53m²

Piso: 1.56m²
Revest/emboço:
5.01mx2.90m:
14.53m²
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Área Interna: 18.64m² (área retirada por meio da polyline);
Perímetro:  19.00m (área retirada por meio da polyline);
Pé direito: 3.00m
Piso : 18.64m²
Rodapé:19.00 - (desconto porta 2.00m + vão 3.15 ) 13.85 x 0.07: 0.97m²
Pintura do Barrado:19.00m x1.50m: 28.50m²
Pintura Acima do Barrado:19.00m  x1.50m: 28.50m²

Área Interna: 3.90x 3.67: 14.32m²
Perímetro: 3.90+ 3.67 + 3.90+ 3.67: 15.14m
Pé direito: 2.90m

Forro de gesso:14.32m²
Tabica:15.14m
Piso:14.32m²
Rodapé: 15.14 - (0.90x2: 1.80portas) 13.34x0.07: 0.93m²
Pintura do Barrado:15.14m x1.50m: 22.71m²
Pintura Acima do Barrado: 15.14m x 1.40: 21.20m²

Área Interna: 2.60x 2.47: 6.42m²
Perímetro: 2.60+ 2.47 + 2.60+ 2.47: 10.15m
Pé direito: 2.90m

Forro de gesso:6.42m²
Tabica:10.15m
Piso:6.42m²
Rodapé: 10.15 - (0.90 porta) 9.25x0.07: 0.64m²
Pintura do Barrado:10.15m x1.50m: 15.22m²
Pintura Acima do Barrado: 10.15m x 1.40: 14.21m²

Área Interna: 3.58x 3.46: 12.33m²
Perímetro: 3.58+ 3.46 + 3.58+ 3.46: 14.05m
Pé direito: 2.90m

Forro de gesso:12.33m²
Tabica:14.05m
Piso:12.33m²
Rodapé: 14.05 - (0.90 porta) 13.15x0.07: 0.92m²
Pintura do Barrado:14.05m x1.50m: 21.07m²
Pintura Acima do Barrado: 14.05m x 1.40: 19.67m²

Área Interna: 3.58x 3.46: 12.33m²
Perímetro: 3.58+ 3.46 + 3.58+ 3.46: 14.05m
Pé direito: 2.90m

Forro de gesso:12.33m²
Tabica:14.05m
Piso:12.33m²
Rodapé: 14.05 - (0.90 porta) 13.15x0.07: 0.92m²
Pintura do Barrado:14.05m x1.50m: 21.07m²
Pintura Acima do Barrado: 14.05m x 1.40: 19.67m²

Área Interna: 35.87m²  (área retirada por meio da polyline);
Perímetro: 30.61m  (área retirada por meio da polyline);

Pé direito: 2.90m

Forro de gesso: 35.87m²
Tabica: 30.61m
Piso: 35.87m²
Rodapé: 30.61 - (0.90 porta +0.70x2:1.40) 28.31x0.07: 1.98m²
Pintura do Barrado:30.61m x1.50m: 45.91m²
Pintura Acima do Barrado: 30.61m x 1.40: 42.85m²

Área Interna: 6.60x 3.62: 23.90m²
Perímetro: 6.60+ 3.62 + 6.60+ 3.62: 20.45m
Pé direito: 2.90m

Forro de gesso:23.90m²
Tabica:20.45m
Piso:23.90m²
Rodapé: 20.45 - (0.90 porta) 19.55x0.07: 1.36m²
Pintura do Barrado:20.45m x1.50m: 30.67m²
Pintura Acima do Barrado: 20.45m x 1.40: 28.63m²

Área Interna: 6.60x 3.62: 23.90m²
Perímetro: 6.60+ 3.62 + 6.60+ 3.62: 20.45m
Pé direito: 2.90m

Forro de gesso:23.90m²
Tabica:20.45m
Bate carteira: 6.60+ 3.62 + 6.60+ 3.62: 20.45m - (0.90 porta):19.55m
Piso:23.90m²
Rodapé: 20.45 - (0.90 porta) 19.55x0.07: 1.36m²
Pintura do Barrado:20.45m x1.50m: 30.67m²
Pintura Acima do Barrado: 20.45m x 1.40: 28.63m²

Área Interna: 6.60x 3.62: 23.90m²
Perímetro: 6.60+ 3.62 + 6.60+ 3.62: 20.45m
Pé direito: 2.90m

Forro de gesso:23.90m²
Tabica:20.45m
Piso:23.90m²
Rodapé: 20.45 - (0.90 porta) 19.55x0.07: 1.36m²
Pintura do Barrado:20.45m x1.50m: 30.67m²
Pintura Acima do Barrado: 20.45m x 1.40: 28.63m²

Área Interna: 6.60x 3.62: 23.90m²
Perímetro: 6.60+ 3.62 + 6.60+ 3.62: 20.45m
Pé direito: 2.90m

Forro de gesso:23.90m²
Tabica:20.45m
Piso:23.90m²
Rodapé: 20.45 - (0.90 porta) 19.55x0.07: 1.36m²
Pintura do Barrado:20.45m x1.50m: 30.67m²
Pintura Acima do Barrado: 20.45m x 1.40: 28.63m²

Área Interna: 7.35x 6.60: 48.51m²
Perímetro: 7.35+ 6.60 + 7.35+ 6.60: 27.90m
Pé direito: 2.90m

Forro de gesso:48.51m²
Tabica:27.90m
Bate carteira: 7.35+ 6.60 + 7.35+ 6.60: 27.90m - (0.90 porta):27.00m
Piso:48.51m²
Rodapé: 27.90 - (0.90 porta) 27.00x0.07: 1.89m²
Pintura do Barrado:27.90m x1.50m: 41.85m²
Pintura Acima do Barrado: 27.90m x 1.40: 39.06m²

BLOCO 01 - EXTERNO
Área do Bloco:40.55x6.90 : 279,80m²
Perímetro do Bloco: 40.55+6.90+40.55+6.90 =94.90m

Alvenaria: 290.37m²
Bloco ceramico: 7.61x3.00: 22.83m²
Chapisco e reboco: 290.37x2: 580.74m²
Paredes de gesso: 6.60x2: 13.20x2.90: 38.28m² + 24.31x2.90: 70.50m² : 108.78m²
Tratamento acustico para Drywall: 6.60x2: 13.20x2.90: 38.28m² + 24.31x2.90: 70.50m² : 108.78m²
Elemento vazado (cobogó trinagulo): 16.80m²
Encunhamento: 40.55+6.90+40.55+6.90 = 94.90m
Verga portas: (1.30x0.15x0.15x8: 0.23m³) + (2.30x0.15x0.15 :0.05m³) : 0.28m³
Verga e contra verga janelas: (2.20x0.15x0.15x6: 0.29) + (1.20x0.15x0.15x3: 0.08) : 0.37x2: 0.74m³
Telha: 411.11m²
Pintura estrutura:411.11m²
Cumeeira: 41.95m
Embocamento beiral: 41.95x2: 83.90m
Embocamento lateral: 9.80x2: 19.60m
Calha metálica: 41.95m
Pintura Alvenaria Externa: (94.90x3.00): 284,70 + 4.17x2: 8.34m(Oitão) - 46.69x3.00: 140.07m² (Vãos): 152.97m²

Área Interna: 3.05x 2.27: 6.91m²
Perímetro: 3.05+ 2.27 + 3.05+ 2.27: 10.64m
Pé direito: 2.90m

Forro de gesso:6.91m²
Tabica:10.64m
Piso:6.91m²
Rodapé: 10.64 - (0.90 porta) 9.74x0.07: 0.68m²
Pintura do Barrado:10.64m x1.50m: 15.96m²
Pintura Acima do Barrado: 10.64m x 1.40: 14.90m²

Calçada de proteção
A.:31.04M²

Calçada de proteção
A.:5.75M²

Calçada de proteção
A.:2.66M²

Calçada de proteção
A.:4.95M²

Piso: 11.83m²
Revest/emboço:
13.85mx2.90m:40.16m² -
(3.18 esquadrias): 36.98m²

Piso: 11.83m²
Revest/emboço:
13.85mx2.90m:40.16m² -
(3.18 esquadrias): 36.98m²

Área Interna: 77.90m² (área retirada por meio da polyline);
Perímetro: 87.16m (área retirada por meio da polyline);
Pé direito: 3.00m
Piso: 77.90m²
Rodapé: 87.16 - (desconto porta 0.90x8: 7.20m+ 0.80x2:1.60m) -
(2.10 +30.68: 32.78m vãos) 45.58 x 0.07: 3.20m²
Pintura do Barrado:45.58m x1.50m: 68.74m²
Pintura Acima do Barrado:45.58m  x1.50m: 68.74m²
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Piso: 4.42m²
Revest/emboço:
8.60mx2.90m:24.94m²
- (2.44m² esquadrias):
22.50m²

Piso: 9.51m²
Alvenaria tijolo ceramico:
1.07x2: 2.14m²
Revest/emboço:
14.74mx2.90m:42.74m² -
(2.39 esquadrias): 40.35m²

Piso: 4.42m²
Revest/emboço:
8.60mx2.90m:24.94m²
- (2.44m² esquadrias):
22.50m² A.:0.72m²

Área Interna: 6.60x 3.62: 23.90m²
Perímetro: 6.60+ 3.62 + 6.60+ 3.62: 20.45m
Pé direito: 2.90m

Forro de gesso:23.90m²
Tabica:20.45m
Bate carteira: 6.60+ 3.63 + 6.60+ 3.63:
20.45m - 0.90 porta: 19.55m
Piso:23.90m²
Rodapé: 20.45 - (0.90 porta) 19.55x0.07: 1.36m²
Pintura do Barrado:20.45m x1.50m: 30.67m²
Pintura Acima do Barrado: 20.45m x 1.40: 28.63m²

Área Interna: 6.60x 3.62: 23.90m²
Perímetro: 6.60+ 3.62 + 6.60+ 3.62: 20.45m
Pé direito: 2.90m

Forro de gesso:23.90m²
Tabica:20.45m
Bate carteira: 6.60+ 3.63 + 6.60+ 3.63:
20.45m - 0.90 porta: 19.55m
Piso:23.90m²
Rodapé: 20.45 - (0.90 porta) 19.55x0.07: 1.36m²
Pintura do Barrado:20.45m x1.50m: 30.67m²
Pintura Acima do Barrado: 20.45m x 1.40: 28.63m²

Área Interna: 6.60x 3.63: 23.92m²
Perímetro: 6.60+ 3.63 + 6.60+ 3.63: 20.45m
Pé direito: 2.90m

Forro de gesso:23.92m²
Tabica:20.45m
Bate carteira: 6.60+ 3.63 + 6.60+ 3.63:
20.45m - 0.90 porta: 19.55m
Piso:23.92m²
Rodapé: 20.45 - (0.90 porta) 19.55x0.07: 1.36m²
Pintura do Barrado:20.45m x1.50m: 30.67m²
Pintura Acima do Barrado: 20.45m x 1.40: 28.63m²

Área Interna: 37.92m²  (área retirada por meio da polyline);
Perímetro: 27.90m  (área retirada por meio da polyline);

Pé direito: 2.90m

Forro de gesso: 37.92m²
Tabica: 27.90m
Piso: 37.92m²
Rodapé: 27.90 - (0.90 porta ) 27.00x0.07: 1.89m²
Pintura do Barrado:27.90m x1.50m: 41.85m²
Pintura Acima do Barrado: 27.90m x 1.40: 39.06m²

Sala de aula
Área Interna: 6.60x 3.63: 23.92m²
Perímetro: 6.60+ 3.63 + 6.60+ 3.63: 20.45m
Pé direito: 2.90m

Forro de gesso:23.92m²
Tabica:20.45m
Bate carteira: 6.60+ 3.63 + 6.60+ 3.63:
20.45m - 0.90 porta: 19.55m
Piso:23.92m²
Rodapé: 20.45 - (0.90 porta) 19.55x0.07: 1.36m²
Pintura do Barrado:20.45m x1.50m: 30.67m²
Pintura Acima do Barrado: 20.45m x 1.40: 28.63m²

BLOCO 04 - EXTERNO

Área do Bloco:32.43x8.55x2 :554.54m²
Perímetro do Bloco: 32.43+8.55+32.43+8.55 =81.96x2= 163.92m

Alvenaria: 761.56m²
Chapisco e reboco: 761.56x2: 1.523,12m²
Paredes de gesso: 35.50x3.00: 106.50m²
Tratamento acustico para Drywall: 35.50x3.00: 106.50m²
Encunhamento: 351.46
Verga portas: (1.30x0.15x0.15x16: 0.46 + 1.10x0.15x0.15x4:0.09 m³): 0.55m³
Verga e contra verga janelas: (2.20x0.15x0.15x23: 1.13) + (1.20x0.15x0.15x5: 0.13) + (2.70x0.15x0.15x4:0.24): 1.50x2: 3.00m³
Telha: 336.60m²
Pintura estrutura:336.60m²
Cumeeira: 33.83m
Embocamento lateral: 33.83x2: 67.66m
Embocamento beiral: 9.95x2: 19.90m
Calha metálica: 33.83m
Pintura Alvenaria Externa: (163.92x6.00): 983.72 + 4.17x2: 8.34m²(Oitão) - 4.41+144.00: 148.41m² (Vãos): 843.45m²
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Calçada de proteção
A.:12.45M²

Calçada de proteção
A.:8.50M²
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Área Interna: 86.73m² (área retirada por meio da polyline);
Perímetro: 37.30m (área retirada por meio da polyline);
Pé direito: 3.00m
Piso: 77.90m²
Rodapé: 37.30 - (desconto porta 0.90)  36.40 x 0.07: 2.55m²
Parede de Cobogo:1.45x4: 5.80x 2.80: 16.24m²
Pintura cobogo: 1.45x4: 5.80x 2.80: 16.24x2: 32.48m²
Pintura do Barrado:8.60m x1.50m: 12.90m²
Pintura Acima do Barrado:8.60m  x1.50m: 12.90m²
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Piso: 3.24m²
Revest/emboço:
7.60mx2.90m:
22.04m²
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Piso: 27.91m²
Rodapé: 21.20 -0.90-1.00: 19.30x0.07: 1.35m²
Revest/emboço: 21.20mx2.90m: 61.48m²
Alvenaria base bancada: 7.20x0.90: 6.48m²

Piso: 13.05m²
Rodapé: 18.70 -0.90x2: 1.80: 16.90x0.07: 1.18m²
Revest/emboço: 18.70mx2.90m: 54.23m²
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BLOCO 05 - EXTERNO
Área do Bloco:148.60m² (área retirada por meio da polyline);
Perímetro do Bloco: 51.70m (área retirada por meio da polyline);

Alvenaria: 54.40 - 14.65 (esquadrias): 39.75x3.00: 119.25m²
Chapisco e reboco: 119.25x2: 238.50m²
Encunhamento: 51.70m
Verga portas: 1.20x0.15x0.15x6: 0.10m³
Verga e contra verga janelas: (2.20x0.15x0.15x: 0.04) + (1.60x0.15x0.15x3: 0.10)+ (1.00x0.15x0.15:0.02)
+ (2.65x0.15x0.15:0.05) + (1.00x0.15x0.15:0.02) : 0.23m³
Telha: 179.98m²
Pintura estrutura:179.98m²
Cumeeira: 17.30m
Embocamento beiral: 17.65x2: 35.30m
Embocamento lateral: 10.20x2: 20.40m
Calha metálica: 17.65x2: 35.30m
Pintura Alvenaria Externa: (23.00x3.00): 69,00 + 6.47x2: 12.94m(Oitão) : 81.95m²

A.:26.10M²
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Área Interna: 6.60x 3.63: 23.92m²
Perímetro: 6.60+ 3.63 + 6.60+ 3.63: 20.45m
Pé direito: 2.90m

Forro de gesso:23.92m²
Tabica:20.45m
Bate carteira: 6.60+ 3.63 + 6.60+ 3.63:
20.45m - 0.90 porta: 19.55m
Piso:23.92m²
Rodapé: 20.45 - (0.90 porta) 19.55x0.07: 1.36m²
Pintura do Barrado:20.45m x1.50m: 30.67m²
Pintura Acima do Barrado: 20.45m x 1.40: 28.63m²

Área Interna: 6.60x 3.63: 23.92m²
Perímetro: 6.60+ 3.63 + 6.60+ 3.63: 20.45m
Pé direito: 2.90m

Forro de gesso:23.92m²
Tabica:20.45m
Bate carteira: 6.60+ 3.63 + 6.60+ 3.63:
20.45m - 0.90 porta: 19.55m
Piso:23.92m²
Rodapé: 20.45 - (0.90 porta) 19.55x0.07: 1.36m²
Pintura do Barrado:20.45m x1.50m: 30.67m²
Pintura Acima do Barrado: 20.45m x 1.40: 28.63m²

Sala de aulaSala de aula
Área Interna: 6.60x 3.63: 23.92m²
Perímetro: 6.60+ 3.63 + 6.60+ 3.63: 20.45m
Pé direito: 2.90m

Forro de gesso:23.92m²
Tabica:20.45m
Bate carteira: 6.60+ 3.63 + 6.60+ 3.63:
20.45m - 0.90 porta: 19.55m
Piso:23.92m²
Rodapé: 20.45 - (0.90 porta) 19.55x0.07: 1.36m²
Pintura do Barrado:20.45m x1.50m: 30.67m²
Pintura Acima do Barrado: 20.45m x 1.40: 28.63m²

Sala de aula
Área Interna: 6.60x 3.63: 23.92m²
Perímetro: 6.60+ 3.63 + 6.60+ 3.63: 20.45m
Pé direito: 2.90m

Forro de gesso:23.92m²
Tabica:20.45m
Bate carteira: 6.60+ 3.63 + 6.60+ 3.63:
20.45m - 0.90 porta: 19.55m
Piso:23.92m²
Rodapé: 20.45 - (0.90 porta) 19.55x0.07: 1.36m²
Pintura do Barrado:20.45m x1.50m: 30.67m²
Pintura Acima do Barrado: 20.45m x 1.40: 28.63m²

Área Interna: 6.60x 3.62: 23.90m²
Perímetro: 6.60+ 3.62 + 6.60+ 3.62: 20.45m
Pé direito: 2.90m

Forro de gesso:23.90m²
Tabica:20.45m
Bate carteira: 6.60+ 3.63 + 6.60+ 3.63:
20.45m - 0.90 porta: 19.55m
Piso:23.90m²
Rodapé: 20.45 - (0.90 porta) 19.55x0.07: 1.36m²
Pintura do Barrado:20.45m x1.50m: 30.67m²
Pintura Acima do Barrado: 20.45m x 1.40: 28.63m²

Área Interna: 6.60x 3.62: 23.90m²
Perímetro: 6.60+ 3.62 + 6.60+ 3.62: 20.45m
Pé direito: 2.90m

Forro de gesso:23.90m²
Tabica:20.45m
Bate carteira: 6.60+ 3.63 + 6.60+ 3.63:
20.45m - 0.90 porta: 19.55m
Piso:23.90m²
Rodapé: 20.45 - (0.90 porta) 19.55x0.07: 1.36m²
Pintura do Barrado:20.45m x1.50m: 30.67m²
Pintura Acima do Barrado: 20.45m x 1.40: 28.63m²

Sanit.Masc. Sanit.Femin.

Sanit.Femin.Sanit.Masc.

Piso: 11.83m²
Divisória granito: 4.25xm²
Revest/emboço:
13.85mx2.90m:40.16m² -
(3.18 esquadrias): 36.98m²

Piso: 11.83m²
Divisória granito: 4.25xm²
Revest/emboço:
13.85mx2.90m:40.16m² -
(3.18 esquadrias): 36.98m²
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Piso: 4.42m²
Revest/emboço:
8.60mx2.90m:24.94m²
- (2.44m² esquadrias):
22.50m²

Piso: 4.42m²
Revest/emboço:
8.60mx2.90m:24.94m²
- (2.44m² esquadrias):
22.50m²

Área Interna: 77.90m² (área retirada por meio da polyline);
Perímetro: 87.16m (área retirada por meio da polyline);
Pé direito: 3.00m
Piso de concreto: 77.90m²
Rodapé: 87.16 - (desconto porta 0.90x8: 7.20m+ 0.80x2:1.60m) -
(2.10 +30.68: 32.78m vãos) 45.58 x 0.07: 3.20m²
Pintura do Barrado:45.58m x1.50m: 68.74m²
Pintura Acima do Barrado:45.58m  x1.50m: 68.74m²

BLOCO 04

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO

ETAPAS DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS MATERIAL MEMORIAL DE CÁLCULO UNIDADE QUANT.

E
T
A
P
A
U
N
I
C
A

CANTEIRO DE
OBRA EXECUTAR BARRACÃO DE OBRA - PADRÃO GOINFRA --- UND 01

DEMOLIÇÕES

RETIRADA DE ARVORES DE PORTE MÉDIO RETIRANDO EM PLANTA BAIXA UND 10

DEMOLIÇÃO MECANICA DE EDIFICAÇÕES --- M² 971,38

RETIRADA CAIXA D'AGUA --- HR 4,00

PISO DE CONCRETO RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 276,41

PORTÃO (1,05X2,20) 1.05X2.20=2.31 M² 2,31

PORTÃO (3,00X2,20) 3.00X2.20=6.60 M² 6,60

IMPLANTAÇÃO
BLOCO 01

ADMINISTRATI
VO E SALAS

INTERATIVAS -
PROJETO

ESPECIFICO

TERRENO EXECUTAR
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 341,87

APILOAMENTO DO TERRENO RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 341,87

COBERTURA EXECUTAR

TELHA AMERICANA RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 411,11

ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO ESPECIFICO

CUMEEIRA RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M 41,95

EMBOCAMENTO LATERAL 9.80x2: 19.60 M 19,60

EMBOCAMENTO BEIRAL 41.95x2: 83.90 M 83,90

CALHA METÁLICA RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M 41,95

FORRO EXECUTAR

FORRO DE GESSO - AREAS SECAS 48.51+23.90+23.90+23.90+.23.90+35.87+12.33+12.33+6.91
+14.32+6.42=232.29 M² 232,29

FORRO DE GESSO - AREAS MOLHADAS 1.56+1.56=3.12 M² 3,12

ACABAMENTO - FORRO  - TABICA 20.45+20.45+20.45+20.45+27.90+30.61+14.53+14.53+14.0
5+14.05+10.64+.15.14+10.15=233.40 M 233,40

REVESTIMENTO
DE PISO EXECUTAR

CALÇADA DE PROTEÇÃO 33.26+3.46+7.86+7.20=51.78 M² 51,78

RODAPÉ EM ARGAMASSA 95.34x0.10=9.53 M² 9.53

LASTRO DE CONCRETO 18.64+63.90=82.54 M² 82,54

PISO GRANITINA C/CONTRAPISO
RASPAGEM E RESINA

48.51+23.90+23.90+23.90+.23.90+35.87+1.56+1.56+12.33+
12.33+6.91+14.32+6.42+63.90+18.64=317.95 M² 317,95

RODAPÉ COM RASPAGEM E RESINA

20.45+20.45+20.45+20.45+27.90+30.61+14.53+14.53+14.0
5+14.05+10.64+.15.14+10.15+19.00+46.05=298.45 -
(desconto porta 2.00+3.15=5.15 vão + desconto porta

0.90x11=9.90+2.00=11.90 +0.70x2=1.40) =
298.45-18.45=280.00x0.07=19,60

M² 19,60

REVESTIMENTO
DE PAREDE EXECUTAR

ENCUNHAMENTO 40.55+6.90+40.55+6.90 = 94.90 M 94,90

ALVENARIA - TIJOLO FURADO RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 290,37

ALVENARIA - TIJOLO CERÂMICO 7.61x3.00: 22.83 M² 22,83

ELEMENTO VAZADO - COBOGÓ COPINHO RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 16,80

VERGA
 (1.30x0.15x0.15x8: 0.23m³) + (2.30x0.15x0.15 :0.05m³) :
0.28 + 0.02 (GUICHE)= 0.30 + (2.20x0.15x0.15x6: 0.29) +

(1.20x0.15x0.15x3: 0.08) : 0.37x2: 0.74 + 0.02= 0.76
(GUICHE)= 0.32+0.76=1.08

M³ 1,08

CONTRA VERGA (2.20x0.15x0.15x6: 0.29) + (1.20x0.15x0.15x3: 0.08) :
0.37x2: 0.74 + 0.02= 0.76 (GUICHE) M³ 0,76

CHAPISCO COMUM 290.37x2: 580.74 M² 580,74

REBOCO PAULISTA 290.37X2=580.74 - (36.47 emboço)= 544.27 M² 544,27

EMBOÇO (5.01x2x2.90=29.05) + (2.56X2.90=7.42)=36.47 M² 36,47

IMPERMEABILIZAÇÃO AREAS MOLHADAS H.:
1.00M

(5.01x2x1.00=10.02) + (2.56X1.00=2.56)=12.58 M² 12,58

REVESTIMENTO PORCELANATO (5.01x2x2.90=29.05) + (2.56X2.90=7.42)=36.47 M² 36,47

PAREDE DE DRYWALL 6.60x2=13.20x2.90= 38.28m² + 24.31x2.90= 70.50m² = 108.78 M² 108,78

ISOLAMENTO ACÚSTICO - DRYWALL 6.60x2= 13.20x2.90=38.28m² + 24.31x2.90= 70.50m² =108.78 M² 108,78

PINTURA EXECUTAR

EMASSAMENTO PAREDES
20.45x4= 81.80+

27.90+30.61+14.05+14.05+10.64+10.15+15.14+19.00+46.0
5=269.40x2.90=781.26

M² 781,26

EMASSAMENTO - FORRO 48.51+23.90+23.90+23.90+.23.90+35.87+1.56+1.56+12.33+
12.33+6.91+14.32+6.42=235.41 M² 235,41

EMASSAMENTO PAREDE - DRYWALL 6.60x2=13.20x2.90= 38.28m² + 24.31x2.90= 70.50m² = 108.78 X2=217.56 M² 217,56

PINTURA ACRÍLICA - EXTERNA COM
SELADOR

(94.90x3.00): 284,70 + 4.17x2: 8.34m(Oitão) - 46.69x3.00: 140.07m²
(Vãos): 152.97 M² 152,97

PINTURA ESMALTE - INTERNA (BARRADO)
20.45x4= 81.80+

27.90+30.61+14.05+14.05+10.64+10.15+15.14+19.00+46.0
5=269.40x1.50=404.10

M² 404,10

PINTURA ACRILICA - INTERNA (ACIMA
BARRADO)

20.45x4= 81.80+
27.90+30.61+14.05+14.05+10.64+10.15+15.14+19.00+46.0

5=269.40x1.40=377.16
M² 377,16

PINTURA PVA - FORRO DE GESSO 48.51+23.90+23.90+23.90+.23.90+35.87+1.56+1.56+12.33+
12.33+6.91+14.32+6.42=235.41 M² 235,41

PINTURA PAREDE - DRYWALL ESMALTE 6.60x2=13.20x2.90= 38.28m² + 24.31x2.90= 70.50m² = 108.78 X2=217.56 M² 217,56

PINTURA ELEMENTO VAZADO - COBOGÓ 16.80X2 (LADOS)=33.60 M² 33,60

PINTURA ESTRUTURA METÁLICA COM
FUNDO ANTICORROSIVO

RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 411,11

PINTURA PORTAS DE MADEIRA 0.90X2.10X3=5,67X3=17.01 M² 17,01

PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO 33.26+3.46+7.86+7.20=51.78 M² 51,78

PEÇAS
HIDROSSANITÁ

RIAS
EXECUTAR

CUBAS OVAIS DE EMBUTIR --- UND 03

TORNEIRAS E SUAS DEMAIS LIGAÇÕES --- UND 03

VASOS SANITÁRIOS --- UND 02

VÁLVULA DE DESCARGA --- UND 02

DUCHA HIGIÊNICA --- UND 02

ESQUADRIAS EXECUTAR

PORTA DE ALUMINIO COM VISOR DE VIDRO 2.00X2.10=4.20 M² 4,20

PORTA DE ALUMINIO COM VISOR DE VIDRO 0.90X2.10X8=15.12 M² 15,12

PORTA DE ALUMINIO SEM VISOR DE VIDRO 0.70X2.10X2=2.94 M² 2,94

PORTA DE MADEIRA 0.90X2.10X3=5,67 M² 5,67

JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE 0.50X0.50X2=0,50 M² 0,50

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER 2.00X1.20X20=48,00 M² 48,00

JANELA FIXA DE ALUMINIO COM VIDRO -
GUICHE SECRETÁRIA

--- M² 2,16

VIDRO TEMPERADO 6MM 0,50+48,00=48,50 M² 48,50

SOLEIRA DE GRANITO NAS JANELAS (2.00X0.15X20=6.00) + (0.50X0.15X2=0.15)=6.15+1.17
(GUICHE)=7.32 M² 7,32

DIVERSOS EXECUTAR

BATE CARTEIRA - SALA DE AULA (20.46-0.90 PORTA)=19.56 + (7.35+ 6.60 + 7.35+ 6.60: 27.90m -
0.90 porta)=27.00 = 46.56 M 46,56

BANCADA DE GRANITO COM RODAMÃO 1.53+0.90+2.17+5.75=10.35 M² 10,35

QUADRO ESCOLAR MISTO --- UND 06

PORTA PAPEL HIGIÊNICO --- UND 02

PORTA SABONETEIRA --- UND 02

ESPELHO 0.80X0.50X3=1.20 M² 1,20

ESPELHO 1.80X0.80=1.44 M² 1,44

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO

ETAPAS DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS MATERIAL MEMORIAL DE CÁLCULO UNIDADE QUANT.

E
T
A
P
A
0
U
N
I
C
A

IMPLANTAÇÃO
BLOCO 02
SALAS DE

ATENDIMENTO
E CLÍNICAS -

PROJETO
ESPECIFICO

TERRENO EXECUTAR
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 190,26

APILOAMENTO DO TERRENO RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 190,26

COBERTURA EXECUTAR

TELHA AMERICANA RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 235,70

ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO ESPECIFICO

CUMEEIRA RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M 24,05

EMBOCAMENTO LATERAL 9.80X2=19.60 M 19,60

EMBOCAMENTO BEIRAL 24.05X2=48.10 M 48,10

CALHA METÁLICA RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M 24,05

FORRO EXECUTAR

FORRO DE GESSO - AREAS SECAS 23.92x4=95.68+10.72+24.75=131.15 M² 131,15

FORRO DE GESSO - AREAS MOLHADAS 3.15+3.78=6.93 M² 6,93

ACABAMENTO - FORRO  - TABICA 20.45x4=81.80+20.70+15.70+7.80+7.20=133.20 M 133.20

REVESTIMENTO
DE PISO EXECUTAR

CALÇADA DE PROTEÇÃO RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 37,85

RODAPÉ EM ARGAMASSA 62.09x0.10=6.20 M² 6,20

LASTRO DE CONCRETO RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 38,13

PISO GRANITINA C/CONTRAPISO
RASPAGEM E RESINA

23.92x4=95.68+3.15+10.72+3.78+24.75+26.63=164.71 M² 164,71

RODAPÉ COM RASPAGEM E RESINA
20.45x4=81.80+20.70+15.70+7.80+7.20+27.15=160.35 -

(0.90x8=7.20)=160.35-7.20=153.15x0.07=10.72 M² 10,72

REVESTIMENTO
DE PAREDE EXECUTAR

ENCUNHAMENTO RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M 71,70

ALVENARIA - TIJOLO FURADO RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 761,56

BLOCO CERAMICO E.:0.09M RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 27,14

VERGA (1.30x0.15x0.15x7)= 0.20 + (2.20x0.15x0.15x6= 0.29) +
(1.20x0.15x0.15x3= 0.08) = 0.37x2= 0.74 + 0.20=0.94 M³ 0,94

CONTRA VERGA (2.20x0.15x0.15x6= 0.29) + (1.20x0.15x0.15x3= 0.08) : 0.37x2=0.74 M³ 0,74

CHAPISCO COMUM 216.63X2=433,26 M² 433,26

REBOCO PAULISTA 216.63X2=433,26 - 43.50 (emboço)= 389.76 M² 389,76

EMBOÇO 7.20+7.80x2.90=43.50 M² 43,50

IMPERMEABILIZAÇÃO AREAS MOLHADAS H.:
1.00M

7.20+7.80x1=15.00 M² 15,00

REVESTIMENTO PORCELANATO 7.20+7.80x2.90=43.50 M² 43,50

PAREDE DE DRYWALL 6.60x2= 13.20x2.90=38.28 M² 38,28

ISOLAMENTO ACÚSTICO - DRYWALL 6.60x2= 13.20x2.90= 38.28 M² 38,28

PINTURA EXECUTAR

EMASSAMENTO PAREDES 20.45x4=81.80+15.70+20.70+27.15=145.35x2.90=421,51 M² 421,51

EMASSAMENTO - FORRO 23.92x4=95.68+3.15+10.72+3.78+24.75=138.08 M² 138,08

EMASSAMENTO PAREDE - DRUWALL 6.60x2= 13.20x2.90= 38.28X2=76.56 M² 76,56

PINTURA ACRÍLICA - EXTERNA COM
SELADOR

(62.10x3.00)= 186.30+ 4.17x2: 8.34m(Oitão) - 25.65x3.00= 76.95m²
(Vãos)= 117.70 M² 117,70

PINTURA ESMALTE - INTERNA (BARRADO) 20.45x4=81.80+15.70+20.70+27.15=145.35x1.50=218.02 M² 218,02

PINTURA ACRILICA - INTERNA (ACIMA
BARRADO) 20.45x4=81.80+15.70+20.70+27.15=145.35x1.40=203.50 M² 203,50

PINTURA PVA - FORRO DE GESSO 23.92x4=95.68+3.15+10.72+3.78+24.75=138.08 M² 138,08

PINTURA PAREDE - DRYWALL ESMALTE 6.60x2= 13.20x2.90= 38.28X2=76.56 M² 76,56

PINTURA ESTRUTURA METÁLICA COM
FUNDO ANTICORROSIVO

RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 235,70

PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 37,85

PEÇAS
HIDROSSANITÁ

RIAS
EXECUTAR

LAVATÓRIO ACESSIVEL --- UND 02

LAVATÓRIO SEM COLUNA --- UND 03

TORNEIRAS E SUAS DEMAIS LIGAÇÕES --- UND 03

TORNEIRA ACESSIVEL --- UND 02

VASO SANITÁRIO --- UND 02

VÁLVULA DE DESCARGA --- UND 02

DUCHA HIGIÊNICA --- UND 02

ESQUADRIAS EXECUTAR

PORTA DE ALUMINIO COM VISOR DE VIDRO 0.90X2.10X6=11.34 M² 11,34

PORTA DE ALUMINIO SEM VISOR DE VIDRO 0.90X2.10X2=3,78 M² 3,78

JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE 1.00X0.50X2=1.00 M² 1,00

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER 2.00X1.20X6=14.40 M² 14,40

VIDRO TEMPERADO 6MM 1.00+14.40=15.40 M² 15,40

SOLEIRA DE GRANITO NAS JANELAS (2.00X0.15X6=1.80) + (1.00X0.15X2=0.30)=2.10 M² 2,10

DIVERSOS EXECUTAR

PORTA PAPEL HIGIÊNICO --- UND 02

PORTA SABONETEIRA --- UND 02

BARRA DE APOIO 40 CM --- UND 08

BARRA DE APOIO 80CM --- UND 08

ESPELHO 0.80X0.50X2=0.80 M² 0,80

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO

ETAPAS DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS MATERIAL MEMORIAL DE CÁLCULO UNIDADE QUANT.

E
T
A
P
A
U
N
I
C
A

IMPLANTAÇÃO EXECUTAR BLOCO PADRÃO QUADRA COBERTA 2014 COMPACTA
MODELO 03 - PADRÃO SEDUC

--- UND 01

IMPLANTAÇÃO
BLOCO 04
SALAS DE

AULA,
SANITÁRIOS E
VESTIÁRIOS -

PROJETO
ESPECIFICO

TERRENO EXECUTAR
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 277,27

APILOAMENTO DO TERRENO RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 277,27

COBERTURA EXECUTAR

TELHA AMERICANA RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 336,60

ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO ESPECIFICO

CUMEEIRA RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M 33,83

EMBOCAMENTO LATERAL 9.95x2=19.90 M 19,90

EMBOCAMENTO BEIRAL 33.83x2=67.66 M 67.66

CALHA METÁLICA RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M 33,83

FORRO EXECUTAR

FORRO DE GESSO - AREAS SECAS 8.60+8.60+37.92+77.90+23.90+23.92+23.90+23.92+77.90+
23.92+23.92+23.90+23.92+23.90+23.92=449.45 M² 449,45

FORRO DE GESSO - AREAS MOLHADAS 11.83+.11.83+11.83+11.83+4.42+4.42+4.42+4.42+9.62=74.6
2 M² 74,62

ACABAMENTO - FORRO  - TABICA 13.85x4=55.40+8.60x4=34.40+20.45x10=204.50+87.16+87.1
6+27.90=496.52 M 496,52

REVESTIMENTO
DE PISO EXECUTAR

CALÇADA DE PROTEÇÃO 5.75+2.66+4.95+31.04=44.40 M² 44,40

RODAPÉ EM ARGAMASSA RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M 81,96

LASTRO DE CONCRETO 11.83+.11.83+8.60+8.60+9.51+77.90+77.90+11.83+11.83+4.
42+4.42=294.85 M² 294,85

PISO GRANITINA C/CONTRAPISO
RASPAGEM E RESINA

11.83+.11.83+8.60+8.60+37.92+9.51+77.90+23.90+23.92+2
3.90+23.92+77.90+11.83+11.83+4.42+4.42+23.92+23.92+2

3.90+23.92+23.90+23.92=524.07
M² 524,07

RODAPÉ COM RASPAGEM E RESINA
13.85x4=55.40+8.60x4=34.40+20.45x10=204.50+87.16+87.1

6+27.90=496.52 - (0.90x16=14.40 + 0.80x4=3.20)=496.52
-(17.60 esquadrias )=478.92X0.07=

M² 33,52

REVESTIMENTO
DE PAREDE EXECUTAR

ENCUNHAMENTO RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M 351,46

ALVENARIA - TIJOLO FURADO RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 761,56

ALVENARIA - TIJOLO CERÂMICO 1.07x2= 2.14 M² 2,14

VERGA
(1.30x0.15x0.15x16= 0.46 + 1.10x0.15x0.15x4=0.09 m³)= 0.55 +

(2.20x0.15x0.15x23= 1.13) + (1.20x0.15x0.15x5= 0.13) +
(2.70x0.15x0.15x4:0.24)= 1.50+ 0.55= 2.05

M³ 2,05

CONTRA VERGA (2.20x0.15x0.15x23= 1.13) + (1.20x0.15x0.15x5= 0.13) +
(2.70x0.15x0.15x4:0.24)= 1.50x2= 3.00 M³ 3,00

CHAPISCO COMUM 761.56X2=1.523,12 M² 1.523,12

REBOCO PAULISTA 761.56X2=1.523,12 - 307.31 (emboço) =1.215,81 M² 1.215,81

EMBOÇO 266.96+40,35=307,31 M² 307,31

IMPERMEABILIZAÇÃO AREAS MOLHADAS H.:
1.00M

RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 104,54

REVESTIMENTO PORCELANATO 266.96+40,35=307,31 M² 307,31

PAREDE DE DRYWALL 35.50x3.00= 106.50 M² 106,50

ISOLAMENTO ACÚSTICO - DRYWALL 35.50x3.00= 106.50 M² 106,50

PINTURA EXECUTAR

EMASSAMENTO PAREDES 13.85x4=55.40+8.60x4=34.40+20.45x10=204.50+87.16+87.1
6+27.90=496.52 x2.90=1.439,90 M² 1.439,90

EMASSAMENTO - FORRO
11.83+.11.83+8.60+8.60+37.92+9.51+77.90+23.90+23.92+2
3.90+23.92+77.90+11.83+11.83+4.42+4.42+23.92+23.92+2

3.90+23.92+23.90+23.92=524.07
M² 524,07

EMASSAMENTO PAREDE - DRYWALL 35.50x3.00= 106.50x2=213.00 M² 213,00

PINTURA ACRÍLICA - EXTERNA COM
SELADOR

(163.92x6.00)= 983.72 + 4.17x2=8.34m²(Oitão) - 4.41+144.00=148.41m²
(Vãos)= 843.45 M² 843,45

PINTURA ESMALTE - INTERNA (BARRADO) 13.85x4=55.40+8.60x4=34.40+20.45x10=204.50+87.16+87.1
6+27.90=496.52 x1.50=744.80 M² 744,80

PINTURA ACRILICA - INTERNA (ACIMA
BARRADO)

13.85x4=55.40+8.60x4=34.40+20.45x10=204.50+87.16+87.1
6+27.90=496.52 x1.40=695.12 M² 695,12

PINTURA PVA - FORRO DE GESSO
11.83+.11.83+8.60+8.60+37.92+9.51+77.90+23.90+23.92+2
3.90+23.92+77.90+11.83+11.83+4.42+4.42+23.92+23.92+2

3.90+23.92+23.90+23.92=524.07
M² 524,07

PINTURA PAREDE DRYWALL ESMALTE 35.50x3.00= 106.50x2=213.00 M² 213,00

PINTURA ESTRUTURA METÁLICA COM
FUNDO ANTICORROSIVO

RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 336,60

PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO 5.75+2.66+4.95+31.04=44.40 M² 44,40

PEÇAS
HIDROSSANITÁ

RIAS
EXECUTAR

LAVATÓRIO ACESSIVEL --- UND 05

CUBAS OVAIS DE EMBUTIR UND 12

TORNEIRAS E SUAS DEMAIS LIGAÇÕES --- UND 12

TORNEIRA ACESSIVEL --- UND 05

VASOS SANITÁRIOS --- UND 21

VÁLVULA DE DESCARGA --- UND 21

CHUVEIRO --- UND 05

DUCHA HIGIÊNICA --- UND 21

ESQUADRIAS EXECUTAR

PORTA DE ALUMINIO COM VISOR DE VIDRO 0.90X2.10X11=20.79 M² 20,79

PORTA DE ALUMINIO SEM VISOR DE VIDRO 0.90X2.10X6=11.34 M² 11,34

PORTA DE ALUMINIO SEM VISOR DE VIDRO 0.80X2.10X4=6.72 M² 6,72

PORTA DE ALUMINIO SEM VISOR DE VIDRO 0.80X1.80X16=23.04 M² 23,04

JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE 1.00X0.50X5=2.50 M² 2,50

JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE 2.50X0.60X4=6.00 M² 6,00

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER 2.00X1.20X23=55.20 M² 55,20

VIDRO TEMPERADO 6MM 2.50+6.00+55.20=63.70 M² 63,70

SOLEIRA DE GRANITO NAS JANELAS (2.00X0.15X23=6.90) + (2.50X0.15X4=1.50) +
(1.00X0.15X5=0.75)=9.15 M² 9,15

DIVERSOS EXECUTAR

BATE CARTEIRA - SALA DE AULA
13.85x4=55.40+8.60x4=34.40+20.45x10=204.50+87.16+87.1

6+27.90=496.52 - (0.90x16=14.40 + 0.80x4=3.20)=496.52
-17.60=478.92

M 478,92

BANCADA DE GRANITO COM RODAMÃO 1.31x4=5.24 M² 5,24

DIVISÓRIA DE GRANITO --- M² 47,28

QUADRO ESCOLAR MISTO --- UND 09

PORTA PAPEL HIGIÊNICO --- UND 21

PORTA SABONETEIRA --- UND 17

PORTA TOALHA METAL --- UND 09

BARRA DE APOIO 40 CM --- UND 12

BARRA DE APOIO 80CM --- UND 24

ELEVADOR (PLATAFORMA VERTICAL) 2
PARADAS --- UND 01

DEGRAU 7X3CM --- UND 72

NUMERAÇÃO PAVIMENTO --- UND 02

SINALIZAÇÃO CORRIMÃO 30X5CM - BRAILLE --- UND 08

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO

ETAPAS DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS MATERIAL MEMORIAL DE CÁLCULO UNIDADE QUANT.

E
T
A
P
A
U
N
I
C
A

IMPLANTAÇÃO EXECUTAR BLOCO CENTRAL DE GÁS PADRÃO SEDUC VER PROJETO ESPECIFICO

PORTÕES EXECUTAR

PORTÃO PT8 2.00X2.20=4.40 M² 4,40

PORTÃO PT5 2.00X2.20=4.40 M² 4,40

PINTURA DOS PORTÕES 4.40X4.40X3=26.40 M² 26,40

IMPLANTAÇÃO
PASSARELAS

COBERTAS 1 AO 5
PROJETO

ESPECIFICO

EXECUTAR

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO 8.61+5.40+5.40+5.17+5.66=30.24 M² 30,24

APILOAMENTO DO TERRENO 8.61+5.40+5.40+5.17+5.66=30.24 M² 30,24

LASTRO DE CONCRETO 8.61+5.40+5.40+5.17+5.66=30.24 M² 30,24

PISO GRANITINA COM CONTRAPISO RASPAGEM E RESINA 8.61+5.40+5.40+5.17+5.66=30.24 M² 30,24

ESTRTURA METÁLICA VER PROJETO ESPCIFICO

TELHA AMERICANA 8.93+8.93+8.93+5.53+4.91=37.23 M² 37,23

PINTURA ESTRUTURA METÁLICA 8.93+8.93+8.93+5.53+4.91=37.23 M² 37,23

CUMEEIRA 2.05+2.20+2.20+2.05+1.30=9.80 M 9,80

EMBOCAMENTO BEIRAL 4.35+2.70+2.70+2.70+3.78=16.23X2=32.46 M 32,46

EMBOCAMENTO LATERAL 2.05+2.20+2.20+2.05+1.30=9.80X2=19.60 M 19.60

CALHA METÁLICA 2.05+2.20+2.20+2.05+1.30=9.80X2=19.60 M 19.60

INSTALAÇÃO EXECUTAR MASTRO DAS BANDEIRAS --- UND 01

INSTALAÇÃO EXECUTAR CAIXA D'AGUA VER PROJETO ESPCIFICO

INSTALAÇÃO EXECUTAR POÇO ARTESIANO VER PROJETO ESPCIFICO

CANALETA C/
GRELHA VE
RPROJETO
ESPCIFICO

EXECUTAR

CANALETA DE CONCRETO 6.32+8.20+13.78+8.25+5.12=41.67 M 41,67

GRELHA METÁLICA ACESSIVEL 6.32+8.20+13.78+8.25+5.12=41.67X0.40=16.66 M² 16,66

PINTURA DA GRELHA METÁLICA 6.32+8.20+13.78+8.25+5.12=41.67X0.40=16.66X1.50=25.00 M² 25,00

PÁTIOS
DESCOBERTOS E

ESTACIONAMENTO
EXECUTAR

MURETA DE CONTENÇÃO 62.61X0.65=40.70 M² 40,70

CHAPISCO COMUM 62.61X0.65=40.70X2=81.40 M² 81,40

REBOCO PAULISTA 62.61X0.65=40.70X2=81.40 M² 81,40

PINTURA ACRILICA - MURETA DE CONTENÇÃO 62.61X0.65=40.70X2=81.40 M² 81,40

LASTRO DE BRITA 3CM 245.05+154.86=399.91 M² 399,91

PISO DE CONCRETO USINADO 5CM 245.05+154.86=399.91 M² 399,91

PISO FULGET RESINADO IN LOCO RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 80,00

MEIO FIO - TIJOLO MACIÇO 12.27X2=24.54 M 24,54

PINTURA DO PISO DE CONCRETO 245.05+154.86=399.91 M² 399,91

PINTURA MEIO FIO - TIJOLO MACIÇO 12.27X2=24.54X0.20X2=9.81 M² 9,81

BANCO DE CONCRETO POLIDO PINTADO --- UND 10

PERGOLADO PEQUENO PADRÃO SEDUC --- UND 01

BICICLETÁRIO --- M 5,03

PAISAGISMO EXECUTAR

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA 224.05+26.10+26.80+28.30+21.82+61.80+162.05+8.23+8.23
+50.00+40.23+128.14=785.75 M² 785,75

PLANTIO DE GRAMA AMEDOIM RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 84,00

CASCA DE ARVORE - PINUS RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 14,70

DELIMITADOR DE JARDIM RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M 42,00

PLANTIO IPE --- UND 03

PLANTIO QUARESMEIRA ROXA --- UND 05

PLANTIO FENIX DE JARDIM --- UND 05

PLANTIO PRIMAVERA (BUNGANVILIA) --- UND 06

PLANTIO GUIAIMBÉ --- UND 14

PLANTIO ALPINIA VERMELHA --- UND 09

PLANTIO IXORA REI VERMELHA --- UND 60

PLANTIO ABACAXI ROXO --- UND 12

TORNEIRAS DE JARDIM VER PROJETO ESPECIFICO

MURO

DEMOLIR MURO DE ALVENARIA 108.60x2.50= 271.50 M² 271,50

EXECUTAR

MURO DE ALVENARIA - PADRÃO GOINFRA 5.71+109.70:115.41x2.50: 288.52 +12.55=301.07 M² 301.07

CHAPISCO COMUM 213.55x2.50=533.87x 2 (faces)=1.067,75 M² 1.067,75

REBOCO PAULISTA 213.55x2.50=533.87x 2 (faces)=1.067,75 M² 1.067,75

PINGADEIRA DE CONCRETO RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M 213,55

PINTURA DO MURO 213.55x2.50=533.87x 2 (faces)=1.067,75 M² 1.067,75

PINTURA DA PINGADEIRA 213.55x0.20=42.71 M² 42,71

PINTURA DO LETREIRO Padrão SEDUC M² 7,20

CALÇADA EXTERNA

DEMOLIR
PISO DE CONCRETO RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 347,30

MEIO FIO RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M 160,15

EXECUTAR

REGULARIZAÇÃO DE PISO RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 347,30

APILOAMENTO DE PISO RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 347,30

LASTRO DE BRITA 3cm RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 347,30

PISO DE CONCRETO USINADO 5cm RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 347,30

MEIO FIO RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M 160,15

PINTURA DO PISO DE CONCRETO RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 347,30

CAIÇÃO DO MEIO FIO 160.15+12.00=172.15x0.20x2=68.86 M² 68,86

ACESSIBILIDADE
INTERNA EXECUTAR

PLACA DE SINALIZAÇÃO DOS AMBIENTES RETIRANDO EM PLANTA BAIXA UN 48

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM BRAILE DOS AMBIENTES RETIRANDO EM PLANTA BAIXA UN 48

CORRIMÃO DE PISO RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M 14,38

CORRIMÃO DE PAREDE 4.11+4.11+2.62+2.62+0.15+2.92+2.92=16.53 M 16,55

GUARDA CORPO COM CORRIMÃO RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M 18,70

GUARDA CORPO 30.61+1.61=32.25 M 32,25

MAPA TÁTIL RETIRANDO EM PLANTA BAIXA UN 02

PISO TÁTIL EMBORRACHADO - ALERTA 496x0.06=29.76 M² 29,80

PISO TÁTIL EMBORRACHADO - DIRECIONAL 598x0.06=35.88 M² 35,90

PISO TÁTIL LADRILHO - ALERTA 496x0.06=5.16 M² 5,20

PISO TÁTIL LADRILHO - DIRECIONAL 711x0.06=42.66 M² 42,70

ACIONADOR AUDIO VISUAL COM UMA BOTOEIRA RETIRANDO EM PLANTA BAIXA UN 02

ACIONADOR AUDIO VISUAL COM DUAS BOTOEIRAS RETIRANDO EM PLANTA BAIXA UN 05

BARRACÃO RETIRADA BARRACÃO DE OBRAS --- UND 01

DIVERSOS EXECUTAR

PROJETO COMBATE INCENDIO --- VER PROJETO ESPECIFICO

PROJETO ESTRUTURAL --- VER PROJETO ESPECIFICO

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA --- VER PROJETO ESPECIFICO

PROJETO INSTALAÇÕES ELETRICAS --- VER PROJETO ESPECIFICO

PROJETO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS --- VER PROJETO ESPECIFICO

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO

ETAPAS DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS MATERIAL MEMORIAL DE CÁLCULO UNIDADE QUANT.

E
T
A
P
A
U
N
I
C
A

IMPLANTAÇÃO
BLOCO 05

REFEITÓRIO
COM COZINHA

- PROJETO
ESPECIFICO

TERRENO EXECUTAR
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 148,61

APILOAMENTO DO TERRENO RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 148,61

COBERTURA EXECUTAR

TELHA AMERICANA RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 179,98

ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO ESPECIFICO

CUMEEIRA RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M 17,30

EMBOCAMENTO LATERAL 10.20X2=20.40 M 20,40

EMBOCAMENTO BEIRAL 17.65X2=35.30 M 35,30

CALHA METÁLICA 17.65X2=35.30 M 35,30

FORRO EXECUTAR
FORRO DE GESSO - AREA MOLHADA 27.91+13.05+3.24+5.10+5.17=54.47 M² 54,47

ACABAMENTO - FORRO  - TABICA 21.20+9.30+18.70+7.60=66.00 M 66,00

REVESTIMENTO
DE PISO EXECUTAR

CALÇADA DE PROTEÇÃO 8.50+4.75+12.45=25.70 M² 25,70

PISO DE CONCRETO RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 14,95

LASTRO DE BRITA 3CM RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 14,95

RODAPÉ EM ARGAMASSA 74.17x0.10=7.41 M 7,41

LASTRO DE CONCRETO 77.90+27.91+5.10+5.17+3.24+13.05=132.37 M² 132,37

PISO GRANITINA C/CONTRAPISO
RASPAGEM E RESINA

77.90+27.91+5.10+5.17+3.24+13.05=132.37 M² 132,37

RODAPÉ COM RASPAGEM E RESINA
18.70+7.60+37.30+21.20+9.20+9.30=103.30 - (0.80X5=4.00

portas) =99.30X0.07=6.95 M² 6,95

REVESTIMENTO
DE PAREDE EXECUTAR

ENCUNHAMENTO RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M 51,70

ALVENARIA - TIJOLO FURADO 54.40 - 14.65 (esquadrias)= 39.75x3.00=119.25 M² 119,25

ELEMENTO VAZADO - COBOGÓ COPINHO (1.45x4= 5.80x 2.80= 16.24) + (11.90X2=23.80)=40.04 M² 40,04

VERGA
1.20x0.15x0.15x6= 0.10 + (2.20x0.15x0.15x= 0.04) +

(1.60x0.15x0.15x3= 0.10)+ (1.00x0.15x0.15=0.02)
+ (2.65x0.15x0.15=0.05) + (1.00x0.15x0.15=0.02) =0.23

+0.10=0.33
M³ 0,33

CONTRA VERGA
(2.20x0.15x0.15x= 0.04) + (1.60x0.15x0.15x3= 0.10)+

(1.00x0.15x0.15=0.02)
+ (2.65x0.15x0.15=0.05) + (1.00x0.15x0.15=0.02) =0.23

M³ 0,23

CHAPISCO COMUM 54.40 - 14.65 (esquadrias)= 39.75x3.00=119.25X2=238.50 M² 238,50

REBOCO PAULISTA 54.40 - 14.65 (esquadrias)= 39.75x3.00=119.25X2=238.50-
191.40=47.10 M² 47,10

EMBOÇO 21.20+9.20+9.30+18.70+7.60=66.00x2.90=191.40 M² 191,40

IMPERMEABILIZAÇÃO AREAS MOLHADAS H.:
1.00M

21.20+9.20+9.30+18.70+7.60=66.00 M² 66,00

REVESTIMENTO PORCELANATO 21.20+9.20+9.30+18.70+7.60=66.00x2.90=191.40 M² 191,40

PINTURA EXECUTAR

EMASSAMENTO PAREDES 8.60X3=25.80 M² 25,80

EMASSAMENTO - FORRO 27.91+13.05+3.24+5.10+5.17=54.47 M² 54,47

PINTURA ACRÍLICA - EXTERNA COM
SELADOR

(23.00x3.00)= 69,00 + 6.47x2= 12.94m(Oitão) =81.95 M² 81,95

PINTURA ESMALTE - INTERNA (BARRADO) 8.60X1.50=12.90 M² 12,90

PINTURA ACRILICA - INTERNA (ACIMA
BARRADO) 8.60X1.50=12.90 M² 12,90

PINTURA PVA - FORRO DE GESSO 27.91+13.05+3.24+5.10+5.17=54.47 M² 54,47

PINTURA ELEMENTO VAZADO - COBOGÓ (1.45x4= 5.80x 2.80= 16.24) + (11.90X2=23.80)=40.04X2=80.08 M² 80,08

PINTURA ESTRUTURA METÁLICA COM
FUNDO ANTICORROSIVO

RETIRANDO EM PLANTA BAIXA M² 179,98

PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO 8.50+4.75+12.45=25.70 M² 25,70

PEÇAS
HIDROSSANITÁ

RIAS
EXECUTAR

CUBAS INOX --- UND 03

CUBAS DE EMBUTOR OVAL --- UND 02

TANQUE PANELÃO --- UND 01

TANQUE AREA DE SERVIÇO --- UND 01

LAVATÓRIO SEM COLUNA --- UND 01

CHUVEIRO --- UND 01

TORNEIRAS E SUAS DEMAIS LIGAÇÕES UND 08

VASO SANITÁRIO --- UND 01

VÁLVULA DE DESCARGA --- UND 01

DUCHA HIGIÊNICA --- UND 01

ESQUADRIAS EXECUTAR

PORTA DE ALUMINIO COM VISOR DE VIDRO 0.80x2.10=1,68 M² 1,68

PORTA DE ALUMINIO SEM VISOR DE VIDRO 0.80x2.10X4=6.72 M² 6,72

PORTA DE ALUMINIO SEM VISOR DE VIDRO 0.90x1.80X2=3.24 M² 3,24

JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE 1.40X0.60X3=2.52 M² 2,52

JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE 0.60X0.50=0.30 M² 0,30

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER 2.00X1.20=2.40 M² 2,40

JANELA DE RECOLHIMENTO 0.80X1.87=1.49 M² 1,49

JANELA DE DISTRIBUIÇÃO 2.25X1.87=4.20 M² 4,20

VIDRO TEMPERADO 6MM 2.52+0.30+2.40=5.22 M² 5.22

SOLEIRA DE GRANITO NAS JANELAS (2.00X0.15=0.30) + (0.60X0.15=0.09) + (1.40X0.15X3=0.63)
+ (0.80X0.15=0.12) + (2.25X0.15=0.33) =1.47 M² 1,47

DIVERSOS EXECUTAR

BANCADA DE GRANITO COM RODAMÃO 4.83+0.94+1.12+0.20+0.57+0.83=8.50 M² 8,50

PORTA PAPEL HIGIÊNICO --- UND 01

PORTA SABONETEIRA --- UND 01

ESPELHO 0.80X0.50=0.40 M² 0,40
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