
CÓDIGO INEP
52040780

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO 21/01/2026 FLORES DE GOIÁS

CRE

CRE-FORMOSA

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 120 dias.

Para a obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL
MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, foram elaboradas planilhas
orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 PRACA DA MATRIZ 13 N 13 , CENTRO , CEP:73890-000
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 46.548,79                        56.016,81                        8,36                                 

2. 20.811,03                        25.043,99                        3,74                                 

3. 11.081,62                        13.335,62                        1,99                                 

4. 478.543,54                     575.879,30                     85,91                               

556.984,98 670.275,72 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVO

CANTEIRO DE OBRAS

PADRÃO DE ENERGIA EQUATORIAL

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 PRACA DA MATRIZ 13 N 13 , CENTRO , CEP:73890-000

DATA

21/01/2026

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

799,33

REFORMA E AMPLIAÇÃO (QUADRA EM ARCO PADRÃO SEDUC - MOD. 01)

CÓDIGO INEP

52040780

CIDADE

FLORES DE GOIÁS

CRE

CRE-FORMOSA

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - ONERADA
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ENDEREÇO

 PRACA DA MATRIZ 13 N 13 , CENTRO , CEP:73890-000  OUT/2025 DEZ/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

337,24

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ADMINISTRATIVO 1,00 46.548,79
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.595,50

1.1.0.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 396,30 4,48 400,78 3.005,85

1.1.0.0.2. GOINFRA 21603 PGR/PCMSO/TREINAMENTOS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS M2 383,05 4,15 0,00 4,15 1.589,65
1.2. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 39.640,00
1.2.0.0.1. SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,00 5,61 131,17 136,78 13.678,00
1.2.0.0.2. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 600,00 6,78 36,49 43,27 25.962,00
1.3. DIVERSOS - 0,00 0,00 2.313,29
1.3.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 45,81 1,85 3,04 4,89 224,01
1.3.0.0.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 2.082,00 7,28 2.089,28 2.089,28
2. CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 20.811,03
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 17.738,17

2.1.0.0.1. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 235,37 90,69 326,06 16.570,36

2.1.0.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 12,18 69,31 26,57 95,88 1.167,81
2.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 972,86

2.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 236,72 249,71 486,43 486,43

2.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 236,72 249,71 486,43 486,43

2.3. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.100,00
2.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1072_SEE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) - (SBC) M 30,00 70,00 0,00 70,00 2.100,00
3. PADRÃO DE ENERGIA EQUATORIAL 1,00 0,00 0,00 11.081,62
3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 119,41

3.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) H 3,00 0,00 23,24 23,24 69,72

3.1.0.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,67 0,00 58,10 58,10 38,92

3.1.0.0.3. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,10 62,73 44,97 107,70 10,77

3.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 50,85
3.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,90 41,88 14,63 56,51 50,85
3.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 411,92
3.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 4,75 0,00 52,16 52,16 247,76
3.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,75 0,00 34,56 34,56 164,16
3.4. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 9.011,92
3.4.1. POSTE - 0,00 0,00 1.245,25

3.4.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1048_SEE
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 7 M, CARGA 
NOMINAL DE 200 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1,30 M DE CONCRETO 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 370,34 86,57 456,91 456,91

3.4.1.0.2. GOINFRA 71995 POSTE - ENGASTAMENTO SIMPLES PARA POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" M3 0,25 0,00 82,74 82,74 20,68

3.4.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 1038_SEE POSTE DE CONCRETO DT 7/200 (7M 200dAN) - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO (IOPES) UN 1,00 767,66 0,00 767,66 767,66

3.4.2. GOINFRA RAMAL DE ENTRADA - 0,00 0,00 4.753,49
3.4.2.0.1. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 145,32 20,65 4,38 25,03 3.637,35

3.4.2.0.2. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 25,33 9,55 6,13 15,68 397,17

3.4.2.0.3. GOINFRA 71255 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" M 3,00 21,91 41,37 63,28 189,84
3.4.2.0.4. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 7,00 15,45 25,85 41,30 289,10

3.4.2.0.5. GOINFRA 70713 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 70,00 154,73 224,73 224,73

3.4.2.0.6. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 0,16 69,33 26,35 95,68 15,30
3.4.3. INSTALAÇÕES - 0,00 0,00 3.013,18
3.4.3.0.1. GOINFRA 70504 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2" UN 1,00 14,97 6,71 21,68 21,68
3.4.3.0.2. GOINFRA 81203 NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1" UN 1,00 3,67 10,39 14,06 14,06
3.4.3.0.3. GOINFRA 81206 NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 2" UN 2,00 19,04 18,20 37,24 74,48
3.4.3.0.4. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 1,00 3,36 6,71 10,07 10,07
3.4.3.0.5. GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 1,00 10,63 19,64 30,27 30,27
3.4.3.0.6. GOINFRA 71155 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2" UN 1,00 41,72 24,30 66,02 66,02
3.4.3.0.7. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 2,00 2,27 2,58 4,85 9,70
3.4.3.0.8. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 2,00 7,66 5,16 12,82 25,64
3.4.3.0.9. GOINFRA 71705 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2" UN 1,00 17,38 6,71 24,09 24,09
3.4.3.0.10. GOINFRA 71215 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO M 3,50 45,29 41,37 86,66 303,31
3.4.3.0.11. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 1,50 15,45 25,85 41,30 61,95
3.4.3.0.12. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 2,00 7,16 10,33 17,49 34,98
3.4.3.0.13. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 24,00 20,65 4,38 25,03 600,72
3.4.3.0.14. GOINFRA 70542 CABO DE COBRE NU 25 MM2 (4,73 M/KG) M 3,00 21,01 4,38 25,39 76,17
3.4.3.0.15. GOINFRA 71380 HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 2,40 M C/CONECTOR UN 1,00 154,32 15,50 169,82 169,82

3.4.3.0.16. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 51,25 6,41 57,66 57,66

3.4.3.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 125,98 21,10 147,08 147,08

3.4.3.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 847_SEE CONECTOR TIPO CUNHA P/ HASTE 5/8" X CONDUTOR COBREADO (GOINFRA+ORSE) UN 1,00 6,80 10,33 17,13 17,13

3.4.3.0.19. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 248,22 46,54 294,76 294,76
3.4.3.0.20. GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 2,00 0,69 2,10 2,79 5,58
3.4.3.0.21. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 1,00 18,51 15,50 34,01 34,01

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO

DATA

21/01/2026

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52040780

CÓDIGO INEP

CIDADE

FLORES DE GOIÁS

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-FORMOSA

ÁREA EXISTENTE (M²)

462,09

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

799,33

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA
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ENDEREÇO

 PRACA DA MATRIZ 13 N 13 , CENTRO , CEP:73890-000  OUT/2025 DEZ/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

337,24

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO

DATA

21/01/2026

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52040780

CÓDIGO INEP

CIDADE

FLORES DE GOIÁS

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-FORMOSA

ÁREA EXISTENTE (M²)

462,09

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

799,33

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

3.4.3.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 1039_SEE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO EQUATORIAL 450X400X150MM 
(GOINFRA + SEDOP)

UN 1,00 153,48 39,38 192,86 192,86

3.4.3.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 1041_SEE CAIXA PARA PROTEÇÃO PADRÃO EQUATORIAL 450X250X150MM (GOINFRA + SBC) UN 1,00 523,39 206,88 730,27 730,27

3.4.3.0.24. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 1,00 8,29 2,58 10,87 10,87
3.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 692,28

3.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 4,50 86,79 67,05 153,84 692,28

3.6. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 495,00
3.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 12,00 4,08 1,61 5,69 68,28
3.6.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 12,00 8,83 26,73 35,56 426,72
3.7. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 101,52
3.7.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,05 210,00 38,42 248,42 12,42
3.7.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 1,92 32,53 13,88 46,41 89,10
3.8. PINTURA - 0,00 0,00 198,72
3.8.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 12,00 5,93 10,63 16,56 198,72
4. REFORMA E AMPLIAÇÃO (QUADRA EM ARCO PADRÃO SEDUC - MOD. 01) 1,00 0,00 0,00 478.543,54
4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 8.008,54
4.1.1. GOINFRA DEMOLIÇÕES - 0,00 0,00 5.929,52

4.1.1.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 89,86 0,00 58,10 58,10 5.220,86

4.1.1.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 6,58 62,73 44,97 107,70 708,66

4.1.2. GOINFRA REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO - 0,00 0,00 15,12

4.1.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 822_SEE
REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL (SINAPI)

M2 1,50 0,00 10,08 10,08 15,12

4.1.3. GOINFRA LOCAÇÃO - 0,00 0,00 2.063,90

4.1.3.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 337,24 3,86 2,26 6,12 2.063,90

4.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 6.783,46
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 120,04 41,88 14,63 56,51 6.783,46
4.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 12.809,61
4.3.1. GOINFRA PLATÔ 01 (TOPOGRAFIA) - 0,00 0,00 5.846,51
4.3.1.1. GOINFRA BOTA FORA - 0,00 0,00 2.936,85
4.3.1.1.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 78,27 2,40 0,00 2,40 187,84
4.3.1.1.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 97,83 1,50 0,00 1,50 146,74
4.3.1.1.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 978,30 2,66 0,00 2,66 2.602,27
4.3.1.2. GOINFRA CORTE E ATERRO - 0,00 0,00 2.909,66
4.3.1.2.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 0,42 2,40 0,00 2,40 1,00
4.3.1.2.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 0,52 1,50 0,00 1,50 0,78
4.3.1.2.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 53,53 15,55 0,00 15,55 832,39
4.3.1.2.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 669,12 2,66 0,00 2,66 1.779,85
4.3.1.2.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 53,95 5,48 0,00 5,48 295,64
4.3.2. GOINFRA PISO INCLINADO (TOPOGRAFIA) - 0,00 0,00 748,95
4.3.2.1. GOINFRA BOTA FORA - 0,00 0,00 439,78
4.3.2.1.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 11,72 2,40 0,00 2,40 28,12
4.3.2.1.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 14,65 1,50 0,00 1,50 21,97
4.3.2.1.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 146,50 2,66 0,00 2,66 389,69
4.3.2.2. GOINFRA CORTE E ATERRO - 0,00 0,00 309,17
4.3.2.2.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 0,98 2,40 0,00 2,40 2,35
4.3.2.2.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 1,22 1,50 0,00 1,50 1,83
4.3.2.2.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 5,52 15,55 0,00 15,55 85,83
4.3.2.2.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 69,00 2,66 0,00 2,66 183,54
4.3.2.2.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 6,50 5,48 0,00 5,48 35,62
4.3.3. GOINFRA ÁREA DE PLATÔ - 0,00 0,00 3.458,33

4.3.3.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 464,83 0,00 3,81 3,81 1.771,00

4.3.3.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 464,83 1,20 2,43 3,63 1.687,33

4.3.4. GOINFRA JADIM - 0,00 0,00 501,96

4.3.4.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 131,75 0,00 3,81 3,81 501,96

4.3.5. GOINFRA ATERRO PARA ARQUIBANCADA - 0,00 0,00 457,03
4.3.5.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 8,42 15,55 0,00 15,55 130,93
4.3.5.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 105,25 2,66 0,00 2,66 279,96
4.3.5.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 8,42 5,48 0,00 5,48 46,14
4.3.6. GOINFRA INST. ELÉTRICAS - 0,00 0,00 62,43
4.3.6.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,72 0,00 52,16 52,16 37,55
4.3.6.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,72 0,00 34,56 34,56 24,88
4.3.7. GOINFRA INST. HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 1.734,40
4.3.7.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 20,00 0,00 52,16 52,16 1.043,20
4.3.7.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 20,00 0,00 34,56 34,56 691,20
4.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 33.193,58
4.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 16.504,54

4.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 112,00 39,87 53,83 93,70 10.494,40

4 de 18 ART Nº  1020260021551



ENDEREÇO

 PRACA DA MATRIZ 13 N 13 , CENTRO , CEP:73890-000  OUT/2025 DEZ/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

337,24

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO

DATA

21/01/2026

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52040780

CÓDIGO INEP

CIDADE

FLORES DE GOIÁS

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-FORMOSA

ÁREA EXISTENTE (M²)

462,09

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

799,33

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

4.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 475,20 8,25 1,06 9,31 4.424,11
4.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 124,20 9,18 3,59 12,77 1.586,03
4.4.2. BLOCOS - 0,00 0,00 16.594,06
4.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 18,24 0,00 66,05 66,05 1.204,75
4.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 13,96 0,00 8,13 8,13 113,49

4.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,85 627,66 273,64 901,30 766,10

4.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 17,03 587,52 0,00 587,52 10.005,46

4.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 17,03 0,11 58,10 58,21 991,31

4.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 156,20 9,18 3,59 12,77 1.994,67
4.4.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 102,70 7,69 4,10 11,79 1.210,83
4.4.2.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 26,10 7,68 4,10 11,78 307,45
4.4.3. CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 94,98
4.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,83 0,00 15,83 94,98
4.5. ESTRUTURA - 0,00 0,00 48.100,08
4.5.1. VIGAS BALDRAME - 0,00 0,00 11.506,09
4.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 13,70 0,00 52,16 52,16 714,59
4.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 14,67 0,00 8,13 8,13 119,26

4.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,73 627,66 273,64 901,30 661,10

4.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 78,27 25,43 15,66 41,09 3.216,11
4.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,87 587,52 0,00 587,52 3.448,74

4.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,87 0,11 69,46 69,57 408,37

4.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 7,83 0,00 34,56 34,56 270,60
4.5.1.0.8. GOINFRA 52003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 0,60 8,38 4,10 12,48 7,48
4.5.1.0.9. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 150,00 7,69 4,10 11,79 1.768,50
4.5.1.0.10. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 69,80 9,18 3,59 12,77 891,34
4.5.2. PILARES - 0,00 0,00 22.299,56
4.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 143,13 25,78 32,64 58,42 8.361,65
4.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 9,52 587,52 0,00 587,52 5.593,19

4.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 9,52 0,11 69,46 69,57 662,30

4.5.2.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 507,90 8,42 1,27 9,69 4.921,55

4.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 216,20 9,18 3,59 12,77 2.760,87
4.5.3. CONSOLO PILARES - 0,00 0,00 1.429,38
4.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 5,10 25,78 32,64 58,42 297,94
4.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,50 587,52 0,00 587,52 293,76

4.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,50 0,11 69,46 69,57 34,78

4.5.3.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 62,46 8,42 1,27 9,69 605,23

4.5.3.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 15,48 9,18 3,59 12,77 197,67
4.5.4. VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 11.956,40
4.5.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 86,32 25,78 32,64 58,42 5.042,81
4.5.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,19 587,52 0,00 587,52 3.049,22

4.5.4.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,19 0,11 69,46 69,57 361,06

4.5.4.0.4. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 158,10 9,13 1,91 11,04 1.745,42

4.5.4.0.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 69,00 8,42 1,27 9,69 668,61

4.5.4.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 85,30 9,18 3,59 12,77 1.089,28
4.5.5. CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 284,94
4.5.5.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,83 0,00 15,83 284,94
4.5.6. GOINFRA VERGA/CONTRAVERGA - 0,00 0,00 623,71
4.5.6.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,21 1.930,39 1.039,67 2.970,06 623,71
4.6. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 21.883,93
4.6.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 1.470,82
4.6.1.0.1. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 80,00 5,24 3,35 8,59 687,20

4.6.1.0.2. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 70,43 109,75 180,18 180,18

4.6.1.0.3. GOINFRA 70647 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM UN 1,00 50,82 77,57 128,39 128,39

4.6.1.0.4. SINAPI 93018
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

UN 1,00 8,32 13,66 21,98 21,98

4.6.1.0.5. SINAPI 91917
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 7,33 13,31 20,64 20,64

4.6.1.0.6. GOINFRA 71124 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" UN 2,00 14,56 18,10 32,66 65,32
4.6.1.0.7. GOINFRA 71254 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" M 3,00 18,25 36,20 54,45 163,35

4.6.1.0.8. GOINFRA 71197 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM M 4,00 3,36 19,13 22,49 89,96

4.6.1.0.9. SINAPI 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 7,00 7,89 5,63 13,52 94,64

4.6.1.0.10. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 2,00 4,93 4,65 9,58 19,16
4.6.2. GOINFRA QDG - 0,00 0,00 4.190,73

4.6.2.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 3,56 1,17 4,73 189,20
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4.6.2.0.2. GOINFRA 70582 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 M 20,00 4,10 3,09 7,19 143,80
4.6.2.0.3. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 10,00 5,24 3,35 8,59 85,90

4.6.2.0.4. GOINFRA 70707 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 500X380X166MM ATÉ 175A ( GRUPO B ) UN 1,00 183,47 206,88 390,35 390,35

4.6.2.0.5. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 248,22 46,54 294,76 294,76

4.6.2.0.6. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 66,12 10,56 76,68 76,68

4.6.2.0.7. GOINFRA 70266 BARRA DE COBRE 1/2" X 3/16" (0,5216 KG/M) M 1,00 77,78 34,64 112,42 112,42
4.6.2.0.8. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 34,00 8,49 15,50 23,99 815,66
4.6.2.0.9. GOINFRA 72523 TERMINAL DE PRESSAO 25 MM2 UN 10,00 6,65 20,68 27,33 273,30
4.6.2.0.10. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 2,00 10,55 15,50 26,05 52,10
4.6.2.0.11. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 33,20 10,33 43,53 43,53

4.6.2.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +ORSE) M 3,00 32,50 5,16 37,66 112,98

4.6.2.0.13. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 10,27 1,90 12,17 48,68

4.6.2.0.14. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 148,05 51,72 199,77 799,08

4.6.2.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

M2 0,40 196,44 41,37 237,81 95,12

4.6.2.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE
BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA)

UN 1,00 315,66 30,35 346,01 346,01

4.6.2.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE
CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 12,00 10,43 15,50 25,93 311,16

4.6.3. GOINFRA QD-QUADRA (BLOCO PADRÃO) - 0,00 0,00 16.222,38
4.6.3.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 30,00 0,16 0,82 0,98 29,40
4.6.3.0.2. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 3/4" PAR 4,00 1,83 0,51 2,34 9,36
4.6.3.0.3. GOINFRA 70351 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 70,00 0,56 0,51 1,07 74,90

4.6.3.0.4. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 670,00 3,56 1,17 4,73 3.169,10

4.6.3.0.5. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 6,29 11,92 18,21 18,21

4.6.3.0.6. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 4,38 6,76 11,14 89,12

4.6.3.0.7. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 27,00 9,33 17,57 26,90 726,30
4.6.3.0.8. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 54,00 2,68 4,12 6,80 367,20
4.6.3.0.9. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 81,00 0,25 1,54 1,79 144,99
4.6.3.0.10. GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 3,00 6,87 6,71 13,58 40,74

4.6.3.0.11. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 66,12 10,56 76,68 76,68

4.6.3.0.12. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 62,72 51,72 114,44 343,32

4.6.3.0.13. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3,00 10,27 1,90 12,17 36,51

4.6.3.0.14. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5,00 9,76 1,43 11,19 55,95

4.6.3.0.15. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 105,00 27,60 15,50 43,10 4.525,50

4.6.3.0.16. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60,00 4,98 5,43 10,41 624,60

4.6.3.0.17. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 17,00 3,97 5,43 9,40 159,80

4.6.3.0.18. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 20,13 27,40 47,53 47,53
4.6.3.0.19. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 97,92 31,02 128,94 257,88

4.6.3.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR, 
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 20,00 60,73 21,40 82,13 1.642,60

4.6.3.0.21. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 37,00 3,84 2,05 5,89 217,93
4.6.3.0.22. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 30,00 0,24 0,51 0,75 22,50
4.6.3.0.23. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 194,00 0,32 0,33 0,65 126,10
4.6.3.0.24. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 194,00 0,16 0,33 0,49 95,06
4.6.3.0.25. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 194,00 0,12 0,00 0,12 23,28

4.6.3.0.26. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 456,76 69,39 526,15 526,15

4.6.3.0.27. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 27,70 22,28 49,98 399,84

4.6.3.0.28. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 27,00 4,28 1,54 5,82 157,14
4.6.3.0.29. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 1,00 9,01 20,68 29,69 29,69

4.6.3.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALAÇÃO 
(GOINFRA+SINAPI)

UN 20,00 89,06 15,39 104,45 2.089,00

4.6.3.0.31. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 80,00 0,26 0,33 0,59 47,20
4.6.3.0.32. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 80,00 0,16 0,33 0,49 39,20
4.6.3.0.33. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 80,00 0,12 0,00 0,12 9,60
4.7. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 4.732,78
4.7.1. GOINFRA ESGOTO - 0,00 0,00 4.538,46
4.7.1.1. GOINFRA JOELHO - 0,00 0,00 737,76
4.7.1.1.1. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 24,00 7,34 23,40 30,74 737,76
4.7.1.2. GOINFRA TUBO - 0,00 0,00 3.800,70
4.7.1.2.1. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 90,00 15,19 27,04 42,23 3.800,70
4.7.2. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 194,32
4.7.2.0.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 55,08 0,00 55,08 110,16
4.7.2.0.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 2,00 42,08 0,00 42,08 84,16
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ENDEREÇO

 PRACA DA MATRIZ 13 N 13 , CENTRO , CEP:73890-000  OUT/2025 DEZ/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

337,24

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO

DATA

21/01/2026

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52040780

CÓDIGO INEP

CIDADE

FLORES DE GOIÁS

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-FORMOSA

ÁREA EXISTENTE (M²)

462,09

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

799,33

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

4.8. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 24.165,90

4.8.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 81,52 26,54 38,97 65,51 5.340,37

4.8.0.0.2. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 66,42 182,18 74,04 256,22 17.018,13

4.8.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 031_SEE
MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0,80 M 
(GOINFRA)

M 28,00 37,97 26,58 64,55 1.807,40

4.9. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 4.060,81
4.9.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 4.060,81

4.9.1.0.1. GOINFRA 120902
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM 

M2 93,01 13,70 29,96 43,66 4.060,81

4.10. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 68.756,49

4.10.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 3.839,00 17,91 0,00 17,91 68.756,49

4.11. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 30.284,52
4.11.0.0.1. GOINFRA 160966 COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 394,75 59,45 8,24 67,69 26.720,62
4.11.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 48,20 27,57 46,37 73,94 3.563,90
4.12. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 14.929,93
4.12.0.0.1. GOINFRA 180281 PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT3 C/FERRAGENS M2 2,52 357,12 60,97 418,09 1.053,58

4.12.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 829_SEE
RECOLOCAÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL (SINAPI)

M2 1,50 0,52 46,89 47,41 71,11

4.12.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 082_SEE CORRIMÃO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 8,00 106,08 51,36 157,44 1.259,52
4.12.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 8,00 145,55 51,36 196,91 1.575,28

4.12.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 10,00 307,92 56,49 364,41 3.644,10

4.12.0.0.6. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 14,00 430,16 93,15 523,31 7.326,34

4.13. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 10.141,31
4.13.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 207,23 4,08 1,61 5,69 1.179,13
4.13.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 252,03 8,83 26,73 35,56 8.962,18
4.14. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 38.701,23
4.14.1. GOINFRA LAMINADO - 0,00 0,00 24.356,92
4.14.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 9,19 210,00 38,42 248,42 2.282,97

4.14.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 306,37 10,04 1,55 11,59 3.550,82

4.14.1.0.3. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2 306,37 44,26 16,20 60,46 18.523,13
4.14.2. ASSENTO ARQUIBANCADA - 0,00 0,00 755,05
4.14.2.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 18,38 22,54 18,54 41,08 755,05
4.14.3. PASSEIO (CALÇADA) - 0,00 0,00 12.793,51

4.14.3.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 121,30 48,44 57,03 105,47 12.793,51

4.14.4. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 795,75

4.14.4.0.1. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 4,74 132,81 35,07 167,88 795,75

4.15. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 104.130,01
4.15.1. GOINFRA MURO EXISTENTE - 0,00 0,00 17.354,67
4.15.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 712,60 0,00 8,13 8,13 5.793,43
4.15.1.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 712,60 4,80 10,57 15,37 10.952,66
4.15.1.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 36,75 5,93 10,63 16,56 608,58
4.15.2. GOINFRA CIRCULAÇÃO INTERNA, PILARES E FACHADA - 0,00 0,00 22.529,04
4.15.2.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 542,40 0,00 8,13 8,13 4.409,71
4.15.2.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 542,40 3,12 13,19 16,31 8.846,54
4.15.2.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 276,87 7,09 11,92 19,01 5.263,29

4.15.2.0.4. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 265,53 10,30 4,80 15,10 4.009,50

4.15.3. GOINFRA BANHEIROS - 0,00 0,00 1.257,36
4.15.3.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 31,80 0,00 8,13 8,13 258,53
4.15.3.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 31,80 3,12 13,19 16,31 518,65

4.15.3.0.3. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 31,80 10,30 4,80 15,10 480,18

4.15.4. GOINFRA DEPÓSITO, BIBLIOTECA E COZINHA - 0,00 0,00 4.486,86
4.15.4.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 113,17 0,00 8,13 8,13 920,07
4.15.4.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 106,37 3,12 13,19 16,31 1.734,89
4.15.4.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 57,73 7,09 11,92 19,01 1.097,44

4.15.4.0.4. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 48,64 10,30 4,80 15,10 734,46

4.15.5. GOINFRA SALAS DE AULA - 0,00 0,00 10.651,25
4.15.5.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 253,34 0,00 8,13 8,13 2.059,65
4.15.5.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 253,34 3,12 13,19 16,31 4.131,97
4.15.5.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 162,20 7,09 11,92 19,01 3.083,42

4.15.5.0.4. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 91,14 10,30 4,80 15,10 1.376,21

4.15.6. GOINFRA SALA DA SECRETARIA, DIRETORIA E COORDENAÇÃO - 0,00 0,00 3.057,30
4.15.6.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 73,52 0,00 8,13 8,13 597,71
4.15.6.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 73,52 3,12 13,19 16,31 1.199,11
4.15.6.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 38,45 7,09 11,92 19,01 730,93

4.15.6.0.4. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 35,07 10,30 4,80 15,10 529,55

4.15.7. GOINFRA
LAJE BANHEIROS, CIRCULAÇÃO, COORDENAÇÃO, SALAS DE AULA, SECRETARIA E 
DIRETORIA

- 0,00 0,00 6.548,07

4.15.7.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 233,61 3,12 13,19 16,31 3.810,17
4.15.7.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 233,61 4,07 7,65 11,72 2.737,90
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ONERADA

4.15.8. GOINFRA QUADRA - 0,00 0,00 37.573,25
4.15.8.1. GOINFRA PINTURA ALVENARIAS, MURETAS EXTERNAS, PILARES E VIGAS - 0,00 0,00 3.197,73
4.15.8.1.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 193,10 5,93 10,63 16,56 3.197,73
4.15.8.2. GOINFRA PINTURA MURETAS INTERNAS E ARQUIBANCADAS - 0,00 0,00 4.752,55

4.15.8.2.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 78,09 52,41 8,45 60,86 4.752,55

4.15.8.3. PINTURA ALAMBRADO - 0,00 0,00 2.651,88
4.15.8.3.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 189,42 8,66 5,34 14,00 2.651,88
4.15.8.4. PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 5.526,50
4.15.8.4.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 394,75 8,66 5,34 14,00 5.526,50
4.15.8.5. PINTURA  DO PISO DA QUADRA - 0,00 0,00 19.514,71

4.15.8.5.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 306,37 52,41 8,45 60,86 18.645,67

4.15.8.5.2. SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 72,00 4,72 7,35 12,07 869,04

4.15.8.6. PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 1.929,88
4.15.8.6.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 121,30 3,99 11,92 15,91 1.929,88
4.15.9. GOINFRA GRELHA - 0,00 0,00 672,21

4.15.9.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 21,00 11,88 20,13 32,01 672,21

4.16. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 47.861,36
4.16.1. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 388,76

4.16.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 72,31 19,56 91,87 183,74

4.16.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 102,51 0,00 102,51 205,02

4.16.2. GOINFRA VEGETAÇÃO - 0,00 0,00 8.357,09

4.16.2.0.1. GOINFRA 271714
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM),  FC28=20MPA COM 
ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMÃOS - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M 57,23 9,77 14,41 24,18 1.383,82

4.16.2.0.2. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 131,75 22,60 8,63 31,23 4.114,55

4.16.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 800_SEE CASCA DE PINUS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (GOINFRA + ORSE) M2 8,55 36,26 1,86 38,12 325,92

4.16.2.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 801_SEE
LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

M 14,31 9,09 7,25 16,34 233,82

4.16.2.0.5. SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR 
OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 5,00 119,99 23,28 143,27 716,35

4.16.2.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 922_SEE
PLANTA - GUAIMBE (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) - FORNECIMENTO E PLANTIO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 23,00 65,13 3,68 68,81 1.582,63

4.16.3. GOINFRA ALAMBRADO - 0,00 0,00 19.800,70

4.16.3.0.1. SINAPI 102363

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 
¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 
(EXCETO MURETA). AF_12/2025

M2 126,28 132,54 24,26 156,80 19.800,70

4.16.4. GOINFRA ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 14.869,08

4.16.4.0.1. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) CJ 1,00 1.306,16 85,15 1.391,31 1.391,31

4.16.4.0.2. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CJ 1,00 3.984,13 187,22 4.171,35 4.171,35

4.16.4.0.3. GOINFRA 270889
SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. 
(ASSENTADOS/PINTADOS)

CJ 1,00 6.032,47 1.376,98 7.409,45 7.409,45

4.16.4.0.4. GOINFRA 271102
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) 
ARO METÁLICO - 2 UNID.

CJ 1,00 1.633,80 263,17 1.896,97 1.896,97

4.16.5. GOINFRA DRENAGEM - 0,00 0,00 2.443,92
4.16.5.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 34,70 18,70 51,73 70,43 2.443,92
4.16.6. GOINFRA LIMPEZA - 0,00 0,00 2.001,81
4.16.6.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 409,37 1,85 3,04 4,89 2.001,81

556.984,98

113.290,74

670.275,72

838,55

63,36% 352.953,26R$                        

36,64% 204.031,72R$                        

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (20,34%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.
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DATA

21/01/2026

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 30.461,62                    36.657,51                      5,47                       

b. TRANSPORTES 7.807,17                      9.395,15                        1,40                       

c. SERVIÇO EM TERRA 13.221,53                    15.910,79                      2,37                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 35.293,58                    42.472,29                      6,34                       

e. ESTRUTURA 48.100,08                    57.883,64                      8,64                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30.895,85                    37.180,07                      5,55                       

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 4.732,78                      5.695,43                        0,85                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 24.858,18                    29.914,33                      4,46                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 4.060,81                      4.886,78                        0,73                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 68.756,49                    82.741,56                      12,34                     

o. COBERTURAS 30.284,52                    36.444,39                      5,44                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 14.929,93                    17.966,68                      2,68                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 10.636,31                    12.799,74                      1,91                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 38.802,75                    46.695,23                      6,97                       

x. ADMINISTRAÇÃO 39.640,00                    47.702,78                      7,12                       

y. PINTURA 104.328,73                  125.549,19                    18,73                     

z. DIVERSOS 50.174,65                    60.380,16                      9,00                       

556.984,98                  670.275,72                    100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

 PRACA DA MATRIZ 13 N 13 , CENTRO , CEP:73890-000 CRE-FORMOSA

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 799,33

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO 52040780

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO FLORES DE GOIÁS

ENDEREÇO CRE
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

4

OBRA PRAZO

REFORMA E AMPLIAÇÃO 120 dias corridos

LOCAL DATA

FLORES DE GOIÁS 21/01/2026

Parcelas: 1 2 3 4

670.275,72R$           Dias: 30 60 90 120

SERVIÇOS PRELIMINARES 36.657,51R$             % Período 100,00%

$ 36.657,51R$            -R$                       -R$                       -R$                       

TRANSPORTES 9.395,15R$               % Período 26,00% 26,00% 26,00% 22,00%

$ 2.442,74R$              2.442,74R$              2.442,74R$              2.066,93R$              

SERVIÇO EM TERRA 15.910,79R$             % Período 100,00%

$ 15.910,79R$            -R$                       -R$                       -R$                       

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 42.472,29R$             % Período 100,00%

$ 42.472,29R$            -R$                       -R$                       -R$                       

ESTRUTURA 57.883,64R$             % Período 40,00% 60,00%

$ 23.153,46R$            34.730,18R$            -R$                       -R$                       

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO37.180,07R$             % Período 75,00% 25,00%

$ -R$                       27.885,05R$            9.295,02R$              -R$                       

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 5.695,43R$               % Período 75,00% 25,00%

$ -R$                       4.271,57R$              1.423,86R$              -R$                       

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 29.914,33R$             % Período 63,00% 37,00%

$ -R$                       18.846,03R$            11.068,30R$            -R$                       

IMPERMEABILIZAÇÃO 4.886,78R$               % Período 35,00% 35,00% 30,00%

$ 1.710,37R$              1.710,37R$              1.466,03R$              -R$                       

ESTRUTURA METÁLICA 82.741,56R$             % Período 35,00% 65,00%

$ -R$                       28.959,55R$            53.782,01R$            -R$                       

COBERTURAS 36.444,39R$             % Período 55,00% 45,00%

$ -R$                       -R$                       20.044,41R$            16.399,98R$            

ESQUADRIAS METÁLICAS 17.966,68R$             % Período 55,00% 45,00%

$ -R$                       -R$                       9.881,67R$              8.085,01R$              

REVESTIMENTO DE PAREDE 12.799,74R$             % Período 100,00%

$ -R$                       -R$                       12.799,74R$            -R$                       

REVESTIMENTO DE PISO 46.695,23R$             % Período 40,00% 60,00%

$ -R$                       -R$                       18.678,09R$            28.017,14R$            

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 47.702,78R$             % Período 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

$ 11.925,70R$            11.925,70R$            11.925,70R$            11.925,70R$            

PINTURA 125.549,19R$           % Período 36,00% 64,00%

$ -R$                       -R$                       45.197,71R$            80.351,48R$            

DIVERSOS 60.380,16R$             % Período 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

$ 15.095,04R$            15.095,04R$            15.095,04R$            15.095,04R$            

670.275,72R$           % PERÍODO 22,28% 21,76% 31,79% 24,17%

VALOR PERÍODO 149.367,89R$          145.866,23R$          213.100,33R$          161.941,27R$          

% ACUMULADO 22,28% 44,04% 75,83% 100,00%

VALOR ACUMULADO 149.367,89R$          295.234,12R$          508.334,45R$          670.275,72R$          

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR

COLÉGIO ESTADUAL MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 36,64% 5,00% 1,83%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 3,53% 3,53%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,23% 1,23%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 7,40% 7,40%

20,34%

Notas:

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 50.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário. (Foi utilizado o valor da Taxa SELIC, estabelecida pela 
271ª reunião do COPOM nos dias 17 e 18/06/2025 e ata de publicação em 24/06/2025)

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante 
” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal. O desconto aplicado sobre a alíquota corresponde ao percentual de mão de obra 
previsto no orçamento ou ao limite máximo permitido pelo Código Tributário do município.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

 PRACA DA MATRIZ 13 N 13 , CENTRO , CEP:73890-000

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

Fonte: dados extraídos da publicação do demonstrativo de BDI da GOINFRA (https://www.goinfra.go.gov.br/Desmostrativo-dos-BDIs/150)

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO

OBRA

FLORES DE GOIÁS

CRE

CRE-FORMOSA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

11 de 18 ART Nº  1020260021551



CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 36.657,51                       5,47

b. TRANSPORTES 9.395,15                         1,40

c. SERVIÇO EM TERRA 15.910,79                       2,37

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 42.472,29                       6,34

e. ESTRUTURA 57.883,64                       8,64

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 37.180,07                       5,55

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 5.695,43                         0,85

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 29.914,33                       4,46

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 4.886,78                         0,73

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 82.741,56                       12,34

o. COBERTURAS 36.444,39                       5,44

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 17.966,68                       2,68

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 12.799,74                       1,91

u. REVESTIMENTO DE PISO 46.695,23                       6,97

x. ADMINISTRAÇÃO 47.702,78                       7,12

y. PINTURA 125.549,19                     18,73

z. DIVERSOS 60.380,16                       9,00

670.275,72                     100,00                            TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-FORMOSA

21/01/2026

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO FLORES DE GOIÁS

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO DATA

 PRACA DA MATRIZ 13 N 13 , CENTRO , CEP:73890-000

RELATÓRIO CENTRAL
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

o. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA M2 394,75 197,38

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO LAMINADO M2 308,29 154,15

y. PINTURA PINTURA EPÓXI M2 384,46 192,23

REFORMA E AMPLIAÇÃO FLORES DE GOIÁS

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de 
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa 
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO 52040780

OBRA CIDADE

CRE-FORMOSA 799,33
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 OUT/2025

DEZ/2025

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 
15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)

M2    - - - 11,47 11,59

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0410 18,81 20,33 0,77 0,83

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,0250 26,77 29,19 0,66 0,72

1,43 1,55

SINAPI_I 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 
4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 
15 CM

M2 1,0300 9,57 9,57 9,85 9,85

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 13,19 13,19 0,19 0,19

10,04 10,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 031_SEE
MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - 
H=0,80 M (GOINFRA)

M 62,46 64,55

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,5085 18,81 20,33 9,56 10,33

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2278 26,67 29,13 6,07 6,63

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0365 21,44 23,27 0,78 0,84

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1727 20,51 22,23 3,54 3,83

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,1145 26,77 29,19 3,06 3,34

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0555 26,69 29,15 1,48 1,61

24,49 26,58

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0224 168,09 168,09 3,77 3,77

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0298 13,19 13,19 0,39 0,39

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0026 15,54 15,54 0,03 0,03

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,5047 8,11 8,11 4,09 4,09

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3300 7,39 7,39 2,43 2,43

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,8046 6,76 6,76 5,43 5,43

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0167 168,38 168,38 2,81 2,81

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0167 167,91 167,91 2,80 2,80

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,6758 0,84 0,84 0,56 0,56

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 6,6746 0,64 0,64 4,27 4,27

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 8,3699 0,92 0,92 7,70 7,70

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,1774 12,93 12,93 2,29 2,29

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0128 17,65 17,65 0,22 0,22

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,1138 10,39 10,39 1,18 1,18

37,97 37,97

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E 
CARGA (GOINFRA)

H 21,47 23,24

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 26,67 29,13 2,66 2,91

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 18,81 20,33 18,81 20,33

21,47 23,24

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 082_SEE CORRIMÃO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 152,76 157,44

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 26,67 29,13 26,67 29,13

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 20,51 22,23 20,51 22,23

47,18 51,36

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 5,5248 9,64 9,64 53,25 53,25

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,03 8,03 8,83 8,83

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 35,68 35,68 7,28 7,28

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 27,03 27,03 3,09 3,09

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1250 3,59 3,59 0,44 0,44

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 12,06 12,06 0,30 0,30

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 11,80 11,80 2,20 2,20

GOINFRA_I 2904 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 13,12 13,12 13,12 13,12

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,7200 8,07 8,07 5,81 5,81

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,2500 8,67 8,67 2,16 2,16

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,3000 30,35 32,01 9,10 9,60

105,58 106,08

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 192,00 196,91

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 26,67 29,13 26,67 29,13

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 20,51 22,23 20,51 22,23

47,18 51,36

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 8,2198 9,64 9,64 79,23 79,23

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,03 8,03 8,83 8,83

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 35,68 35,68 7,28 7,28

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 27,03 27,03 3,09 3,09

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1250 3,59 3,59 0,44 0,44

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 12,06 12,06 0,30 0,30

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 11,80 11,80 2,20 2,20

GOINFRA_I 2904 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 13,12 13,12 13,12 13,12

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,1644 8,07 8,07 9,39 9,39

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,4815 8,67 8,67 4,17 4,17

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

21/01/2026 799,33

CÓDIGO INEP

52040780

CIDADE

FLORES DE GOIÁS

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-FORMOSA  PRACA DA MATRIZ 13 N 13 , CENTRO , CEP:73890-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

031 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

072 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

082 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

083 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 OUT/2025

DEZ/2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

21/01/2026 799,33

CÓDIGO INEP

52040780

CIDADE

FLORES DE GOIÁS

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-FORMOSA  PRACA DA MATRIZ 13 N 13 , CENTRO , CEP:73890-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,4400 30,35 32,01 13,35 14,08

144,82 145,55

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 358,52 364,41

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 26,67 29,13 29,33 32,04

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 20,51 22,23 22,56 24,45

51,89 56,49

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 9,64 9,64 74,97 74,97

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,03 8,03 37,19 37,19

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 9,27 9,27 58,79 58,79

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 9,02 9,02 13,40 13,40

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 35,68 35,68 7,28 7,28

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 27,03 27,03 3,09 3,09

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,59 3,59 0,91 0,91

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 12,06 12,06 0,61 0,61

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 66,74 66,74 66,74 66,74

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8,86 8,86

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 8,67 8,67 3,30 3,30

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 30,35 32,01 23,67 24,96

306,63 307,92

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO 
RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 80,39 82,13

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 20,51 22,23 6,15 6,66

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 27,02 29,49 13,51 14,74

19,66 21,40

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 2,0000 0,45 0,45 0,90 0,90

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 2,0000 0,64 0,64 1,28 1,28

COTAÇÃO COT 475_SEE
(13791/ORSE) Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 
ou similar

PÇ 1,0000 58,55 58,55 58,55 58,55

60,73 60,73

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 148,51 153,84

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2241 18,81 20,33 23,02 24,88

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 21,44 23,27 1,84 2,00

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5788 26,67 29,13 15,43 16,86

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2798 26,77 29,19 7,49 8,16

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4580 20,51 22,23 9,39 10,18

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 26,69 29,15 4,55 4,97

61,72 67,05

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 12,93 12,93 7,51 7,51

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,92 0,92 20,52 20,52

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 10,39 10,39 2,38 2,38

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 17,65 17,65 0,65 0,65

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,64 0,64 10,23 10,23

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 0,84 0,84 1,51 1,51

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 7,39 7,39 2,70 2,70

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,76 6,76 1,98 1,98

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,75 6,75 18,83 18,83

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 8,11 8,11 3,67 3,67

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0100 15,54 15,54 0,15 0,15

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 13,19 13,19 0,93 0,93

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0196 168,38 168,38 3,30 3,30

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0196 167,91 167,91 3,29 3,29

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0544 168,09 168,09 9,14 9,14

86,79 86,79

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 102,51 102,51

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 102,51 102,51 102,51 102,51

102,51 102,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, 
TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 90,28 91,87

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3335 20,51 22,23 6,84 7,41

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1881 27,02 29,49 5,08 5,54

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1368 26,71 29,17 3,65 3,99

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 26,71 29,17 2,40 2,62

17,97 19,56

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

226 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

273 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

499 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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FLORES DE GOIÁS

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-FORMOSA  PRACA DA MATRIZ 13 N 13 , CENTRO , CEP:73890-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 2,5960 16,29 16,29 42,28 42,28

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,1400 155,51 155,51 21,77 21,77

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0502 49,76 49,76 2,49 2,49

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,28 0,28 1,12 1,12

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0425 33,01 33,01 1,40 1,40

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,39 0,39 1,56 1,56

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0279 17,50 17,50 0,48 0,48

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0702 3,59 3,59 0,25 0,25

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0021 2,75 2,75 0,00 0,00

72,31 72,31

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 145,45 147,08

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 20,51 22,23 19,47 21,10

19,47 21,10

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN 1,0000 125,98 125,98 125,98 125,98

125,98 125,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE
CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ORSE)

M - - - 37,25 37,66

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 27,02 29,49 2,70 2,94

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1000 20,51 22,23 2,05 2,22

4,75 5,16

COTAÇÃO COT 520_SEE (11731/ORSE) Canaleta plástica 50 x 80mm M 1,0000 32,50 32,50 32,50 32,50

32,50 32,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 234,45 237,81

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 27,02 29,49 21,61 23,59

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 20,51 22,23 16,40 17,78

38,01 41,37

COTAÇÃO COT 521_SEE (09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 194,76 194,76 194,76 194,76

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 6,0000 0,28 0,28 1,68 1,68

196,44 196,44

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ 
INSTALAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

UN - - - 103,21 104,45

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 26,67 29,13 8,00 8,73

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 20,51 22,23 6,15 6,66

14,15 15,39

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 35,68 35,68 1,07 1,07

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0300 3,59 3,59 0,10 0,10

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 12,06 12,06 0,08 0,08

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0100 27,03 27,03 0,27 0,27

GOINFRA_I 1120 AÇO CA-25 Kg 0,1500 8,07 8,07 1,21 1,21

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 8,11 8,11 3,24 3,24

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0900 11,80 11,80 1,06 1,06

SINAPI_I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M 3,4000 13,04 13,04 44,33 44,33

GOINFRA_I 2941 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 37,70 37,70 37,70 37,70

89,06 89,06

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 800_SEE CASCA DE PINUS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (GOINFRA + ORSE) M2 - - - 37,98 38,12

GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO h 0,0900 19,16 20,74 1,72 1,86

1,72 1,86

COTAÇÃO COT 578_SEE (09062/ORSE) CASCA DE PINUS KG 7,0000 5,18 5,18 36,26 36,26

36,26 36,26

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 801_SEE
LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM. FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M - - - 15,79 16,34

GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO h 0,3500 19,16 20,74 6,70 7,25

6,70 7,25

COTAÇÃO COT 579_SEE (07144/ORSE) LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L= 12,5CM M 1,0000 9,09 9,09 9,09 9,09

9,09 9,09

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

718 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

719 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

725 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

800 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

801 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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CIDADE

FLORES DE GOIÁS

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-FORMOSA  PRACA DA MATRIZ 13 N 13 , CENTRO , CEP:73890-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 822_SEE

REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU 
METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL (SINAPI)

M2 - - - 9,39 10,08

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0396 28,02 30,33 1,10 1,20

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3963 20,92 22,42 8,29 8,88

9,39 10,08

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 829_SEE
RECOLOCAÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL (SINAPI)

M2 - - - 43,97 47,41

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8878 28,02 30,33 24,87 26,92

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1317 29,68 32,15 3,90 4,23

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7021 20,92 22,42 14,68 15,74

43,45 46,89

SINAPI_I 11055
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM 
(1")

UN 10,4761 0,05 0,05 0,52 0,52

0,52 0,52

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 847_SEE
CONECTOR TIPO CUNHA P/ HASTE 5/8" X CONDUTOR COBREADO 
(GOINFRA+ORSE)

UN - - - 16,30 17,13

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 27,02 29,49 5,40 5,89

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 20,51 22,23 4,10 4,44

9,50 10,33

COTAÇÃO COT 593_SEE (9356/ORSE) CONECTOR CUNHA II SÉRIE VERDE UN 1,0000 6,80 6,80 6,80 6,80

6,80 6,80

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE
BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN - - - 343,55 346,01

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5870 27,02 29,49 15,86 17,31

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5870 20,51 22,23 12,03 13,04

27,89 30,35

GOINFRA_I 3019 BARRA DE COBRE 2" X 3/16"  (2,0865 KG/M) m 1,0000 315,66 315,66 315,66 315,66

315,66 315,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE
CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 24,68 25,93

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 27,02 29,49 8,10 8,84

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 20,51 22,23 6,15 6,66

14,25 15,50

GOINFRA_I 3205 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 un 1,0000 10,43 10,43 10,43 10,43

10,43 10,43

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 922_SEE
PLANTA - GUAIMBE (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) - FORNECIMENTO E 
PLANTIO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 68,54 68,81

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,81 20,33 1,69 1,82

GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO h 0,0900 19,16 20,74 1,72 1,86

3,41 3,68

COTAÇÃO COT 655_SEE (14481/ORSE) PLANTA - GUAIMBÉ (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) UN 1,0000 55,00 55,00 55,00 55,00

GOINFRA_I 2057 TERRA VEGETAL m3 0,0320 300,00 300,00 9,60 9,60

GOINFRA_I 2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg 0,0740 3,41 3,41 0,25 0,25

COTAÇÃO COT 722_SEE (00140/ORSE) ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR M3 0,0050 57,00 57,00 0,28 0,28

65,13 65,13

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1038_SEE POSTE DE CONCRETO DT 7/200 (7M 200dAN) - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO (IOPES) UN - - - 767,66 767,66

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 742_SEE (040264/IOPES) POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" (DT) 7 METROS - 200 DAN UN 1,0000 767,66 767,66 767,66 767,66

767,66 767,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1039_SEE
CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO EQUATORIAL 
450X400X150MM (GOINFRA + SEDOP)

UN - - - 189,68 192,86

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 27,02 29,49 4,05 4,42

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,6700 26,67 29,13 17,86 19,51

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7600 18,81 20,33 14,29 15,45

36,20 39,38

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0100 168,09 168,09 1,68 1,68

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,2700 0,84 0,84 1,06 1,06

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 1,2700 0,64 0,64 0,81 0,81

GOINFRA_I 2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un 39,0000 0,47 0,47 18,33 18,33

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

822 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

829 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

847 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

855 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

OBS.: Composição adaptada com base na SBC - 61236 (05/24)

867 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71034 (02/24)

922 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 13674 (10/2024)

1038 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

1039 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL
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 OUT/2025

DEZ/2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

21/01/2026 799,33

CÓDIGO INEP

52040780

CIDADE

FLORES DE GOIÁS

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-FORMOSA  PRACA DA MATRIZ 13 N 13 , CENTRO , CEP:73890-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO

COTAÇÃO COT 743_SEE (E00445/SEDOP) Caixa polifásica padrão Equatorial UN 1,0000 131,60 131,60 131,60 131,60

153,48 153,48

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1041_SEE CAIXA PARA PROTEÇÃO PADRÃO EQUATORIAL 450X250X150MM (GOINFRA + SBC) UN - - - 713,51 730,27

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 4,0000 20,51 22,23 82,04 88,92

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 4,0000 27,02 29,49 108,08 117,96

190,12 206,88

COTAÇÃO COT 745_SEE (006894/SBC) CAIXA POLIFASICA PARA MEDIDOR MM/BT INTERNO CERJ/CEMIG UN 1,0000 523,39 523,39 523,39 523,39

523,39 523,39

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1048_SEE
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 7 
M, CARGA NOMINAL DE 200 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1,30 
M DE CONCRETO (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 446,08 456,91

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5588 20,51 22,23 11,46 12,42

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,5145 27,02 29,49 67,94 74,15

79,40 86,57

SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,1462 452,44 458,07 66,14 66,96

SINAPI 5930
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,9865 72,08 74,77 71,10 73,76

SINAPI 5928
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0668 274,39 277,08 18,32 18,50

GOINFRA_I 3775 CABO DE COBRE NU 35 MM2 m 7,0000 30,16 30,16 211,12 211,12

366,68 370,34

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1072_SEE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) - (SBC) M - - - 70,00 70,00

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 765_SEE (39902/SBC) SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SUB-SOLO (PERCUSSAO) M 1,0000 70,00 70,00 70,00 70,00

70,00 70,00

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA 70720 (08/2025)

1041 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA 70707 (08/2025)

1048 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na SINAPI 100599 (08/2025)

1072 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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