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Secretaria de Estado
da Educacao

GOVER’NO’DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO 52040780

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 21/01/2026 FLORES DE GOIAS
ENDERECO CRE

PRACA DA MATRIZ 13 N 13, CENTRO , CEP:73890-000

CRE-FORMOSA

NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL
MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, foram elaboradas planilhas
orcamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composi¢des de custos unitdrios elaboradas pela Secretaria de Estado da

Educacao.

Apos a elaboracao das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, € o prazo da
intervengdo estabelecido pelo cronograma fisico financeiro ¢ de 120 dias.

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.
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O ESTADO QUE DA CERTO

REFORMA E AMPLIACAO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO 52040780
OBRA CIDADE

FLORES DE GOIAS

ENDERECO
PRACA DA MATRIZ 13 N 13, CENTRO , CEP:73890-000

CRE
CRE-FORMOSA

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 21/01/2026 799,33
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
1. ADMINISTRATIVO 46.548,79 56.016,81 8,36
2. CANTEIRO DE OBRAS 20.811,03 25.043,99 3,74
3. PADRAO DE ENERGIA EQUATORIAL 11.081,62 13.335,62 1,99
4. REFORMA E AMPLIACAO (QUADRA EM ARCO PADRAO SEDUC - MOD. 01) 478.543,54 575.879,30 8591
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) 556.984,98 670.275,72 100,00
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©O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO 52040780
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 21/01/2026 FLORES DE GOIAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-FORMOSA PRACA DA MATRIZ 13 N 13, CENTRO , CEP:73890-000 0UT/2025 ONERADA DEZ/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
462,09 33724 799.33
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 4.595,50
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA
..... p : M2 7,50 396,30 448 400,78 .
1ol GOINFRA 21301 DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA 3.005,85
1.1.0.0.2. GOINFRA 21603 PGR/PCMSO/TREINAMENTOS - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS M2 383,05 4,15 0,00 4,15 1.589,65
1.2. ADMINISTRACAO 39.640,00
12.00.1. SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,00 5,61 131,17 136,78 13.678,00
12.0.0.2. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 600,00 6,78 36,49 4327 25.962,00
13. DIVERSOS 2.313,29
13.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 4581 185 3,04 4,89 224,01
13.0.02. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAGAO AGCO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 2.082,00 7,28 2.089,28 2.089,28
2.1. SERVICOS PRELIMINARES 17.738,17
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS),
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM
..... . . : . M2 50,82 23537 90,69 326,06 .
21001 GOINFRA 20212 ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM 16.570,36
REAPROVEITAMENTO | VEZ ).
2.1.002. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 12,18 6931 26,57 95,88 1.167,81
2.2. TRANSPORTES 972,86
MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
..... N UN 1,00 236,72 249,71 486,43
22001 GOINFRA 014 IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) 486,43
DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
..... - UN 1,00 236,72 249,71 486,43
22002 GOINFRA 3016 IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) 486,43
2.3. FUNDACOES E SONDAGENS 2.100,00
23.0.0.1. COMPOSICAO | COMP 1072 SEE |SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT) - (SBC) M 30,00 70,00 0,00 70,00 2.100,00
3.1 SERVICOS PRELIMINARES 119,41
3.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 072 SEE | DEMOLICAO DAS INSTALAGOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (GOINFRA) H 3,00 0,00 2324 2324 69,72
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
..... M3 0,67 0,00 58,10 58,10
3.1.0.0.2 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 38,92
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... M3 0,10 62,73 44,97 107,70
31003 SINAPL 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 10,77
3.2. TRANSPORTES 50,85
32.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0.90 41,88 14,63 56,51 50,85
3.3. SERVICO EM TERRA 411,92
33.00.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 4,75 0,00 52,16 52,16 247,76
3.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 475 0,00 34,556 34,556 164,16
3.4. INSTALACOES ELETRICAS 9.011,92
3.4.1. POSTE 1.245,25
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 7 M, CARGA
34.1.0.1. COMPOSICAO | COMP 1048 SEE |NOMINAL DE 200 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1,30 M DE CONCRETO UN 1,00 370,34 86,57 456,91 456,91
(GOINFRA + SINAPI)
34.1.02. GOINFRA 71995 POSTE - ENGASTAMENTO SIMPLES PARA POSTE DE CONCRETO SEGAO DUPLO "T" M3 025 0,00 82,74 82,74 20,68
3.4.1.03. COMPOSICAO | COMP 1038 SEE |POSTE DE CONCRETO DT 7/200 (7M 200dAN) - SEM FUNDAGAO/CONCRETO (IOPES) UN 1,00 767,66 0,00 767,66 767,66
3.4.2. RAMAL DE ENTRADA 4.753,49
3.4.2.0.1. GOINFRA 70511 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 145,32 20,65 4,38 25,03 3.637,35
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE
N - . g - - .55 6,13 15,68
34202 SINSEL 258 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 M 2533 o 397,17
34203, GOINFRA 71255 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 2" M 3.00 2191 4137 63,28 189,84
3.4.2.04. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 7,00 1545 25,85 4130 289,10
34205, GOINFRA 70713 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 70,00 154,73 224,73 224,73
34.2.06. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 0.16 69,33 26,35 95,68 15,30
INSTALACOES 3.013,18
GOINFRA 70504 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2" UN 1,00 14,97 6,71 21,68 21,68
34.3.02. GOINFRA 81203 NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1" UN 1,00 3,67 1039 14,06 14,06
343.03. GOINFRA 81206 NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 2" UN 2,00 19,04 18.20 3724 74,48
3.4.3.04. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 1,00 336 6,71 10,07 10,07
343.05. GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 1,00 10,63 19,64 3027 30,27
3.4.3.0.6. GOINFRA 71155 CURVA DE 90 GRAUS AGO GALVANIZADO DIAM. 2" UN 1,00 41,72 2430 66,02 66,02
34307, GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 2,00 227 2,58 4,85 9,70
34.3.08. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 2,00 7,66 5,16 12,82 25,64
343.00. GOINFRA 71705 LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 2" UN 1,00 17,38 6,71 24,00 24,09
3.4.3.0.10. GOINFRA 71215 ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2" - PESADO M 3,50 4529 4137 86,66 303,31
343011 GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 1,50 1545 25,85 4130 61,95
343.0.12. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 2,00 7,16 1033 17,49 34,98
34.3.0.13. GOINFRA 70511 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 24,00 20,65 4,38 25,03 600,72
34.3.0.14. GOINFRA 70542 CABO DE COBRE NU 25 MM2 (4,73 M/KG) M 3,00 21,01 438 2539 76,17
343.0.15. GOINFRA 71380 HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR UN 1,00 154,32 15,50 169.82 169,82
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
4.3.0.16. UN 1,00 51,25 641 57,66
343016 SINAPL o8t INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020 57,66
R TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO
4.3.0.17. UN 1,00 125,98 21,10 147,08
3.4.3.0.17 COMPOSICAO COMP 567 SEE | 1\ bRa + SINAPY) 147,08
34.3.0.18. COMPOSICAO COMP 847 SEE | CONECTOR TIPO CUNHA P/ HASTE 5/8" X CONDUTOR COBREADO (GOINFRA+ORSE) UN 1,00 6,80 1033 17,13 17,13
3.4.3.0.19. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 248,22 46,54 294,76 294,76
3.43.0.20. GOINFRA 70218 ARAME DE ACO GALVANIZADO N° 12 BWG M 2,00 0,69 2,10 2,79 5,58
34.3.021. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 1,00 18,51 15,50 34,01 34,01
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
COLEGIO ESTADUAL MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO 52040780
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 21/01/2026 FLORES DE GOIAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-FORMOSA PRACA DA MATRIZ 13 N 13, CENTRO , CEP:73890-000 0UT/2025 ONERADA DEZ/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
462,09 337.24 799.33
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO EQUATORIAL 450X400X150MM
43.0.22. UN 1,00 153,48 39,38 192,86
3.4.3.022 COMPOSICAO COMP 1039_SEE (GOINERA + SEDOP) 192,86
34.3.023. COMPOSICAO COMP 1041_SEE |CAIXA PARA PROTECAO PADRAO EQUATORIAL 450X250X150MM (GOINFRA + SBC) UN 1,00 523,39 206,88 730,27 730,27
343.024. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 1,00 8,29 2,58 10,87 10,87
35. ALVENARIAS E DIVISORIAS 692,28
MURO DE ALVENARIA TOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAGAO - SEM
..... y : M2 4,50 86,79 67,05 153,84
33001 COTISEL® COMP273 SEE | v ESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFRA) 692,28
3.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 495,00
3.6.00.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 12,00 4,08 161 5,69 68,28
3.6.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 12,00 8,83 26,73 35,56 426,72
3.7. REVESTIMENTO DE PISO 101,52
3.7.00.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,05 210,00 38,42 248,42 12,42
3.7.002. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 1,92 32,53 13,88 46,41 89,10
PINTURA 198,72
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 12,00 593 10,63 16,56 198,72
4.1. SERVICOS PRELIMINARES 8.008,54
411 DEMOLICOES 5.929,52
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
..... M3 89,86 0,00 58,10 58,10 §
4.1.1.0.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 5.220,86
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
..... M3 6,58 62,73 4497 107,70
41102 SINAPL 104790 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 708,66
4.1.2. REMOCAO COM REAPROVEITAMENTO 15,12
REMOCAO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METALICA, COM
4.12.0.1. COMPOSICAO COMP 822 SEE |REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE M2 1,50 0,00 10,08 10,08 15,12
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL (SINAPI)
4.13. LOCACAO 2.063,90
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 5
o 2 337,24 3,86 226 6,12 .
41301 SOLVRS 2000 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M 2.063,90
4.2, TRANSPORTES 6.783,46
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 120,04 41,88 14,63 56,51 6.783,46
4.3. SERVICO EM TERRA 12.809,61
4.3.1. PLATO 01 (TOPOGRAFIA) 5.846,51
43.1.1. BOTA FORA 2.936,85
43.1LLL GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 7827 2,40 0,00 240 187,84
43.1.1.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 97,83 1,50 0,00 1,50 146,74
43.1.13. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 978,30 2,66 0,00 2,66 2.602,27
43.1.2. CORTE E ATERRO 2.909,66
43.12.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 042 2,40 0,00 2,40 1,00
43122 GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 0,52 1.50 0,00 1.50 0,78
43.123. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 53,53 15,55 0,00 15,55 832,39
43.124. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 669,12 2,66 0,00 2,66 1.779,85
43.125. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 53,95 548 0,00 548 295,64
4.3.2. PISO INCLINADO (TOPOGRAFIA) 748,95
4321 BOTA FORA 439,78
43.2.1.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 11,72 2,40 0,00 2,40 28,12
432.12. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 14,65 1,50 0,00 1,50 21,97
43.2.13. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 146,50 2,66 0,00 2,66 389,69
4322 CORTE E ATERRO 309,17
43221, GOINFRA 004 ESCAVACAO MECANICA M3 0,98 2,40 0,00 2,40 2,35
43222, GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 122 1,50 0,00 1,50 1,83
43223. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 5,52 15,55 0,00 15,55 85,83
43224, GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 69,00 2,66 0,00 2,66 183,54
4.3.2.2.5. GOINFRA 008 COMPACTAGCAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 6,50 548 0,00 548 35,62
4.3.3. AREA DE PLATO 3.458,33
13301, P — v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 464,83 000 281 281 1.771,00
ESCAVADA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
! M2 464,83 120 243 3,63 .
43302 SINAPL 97083 LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 i § 1.687,33
4.3.4. JADIM 501,96
13401, e — v REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 13175 000 281 281 501,96
ESCAVADA
4.3.5. ATERRO PARA ARQUIBANCADA 457,03
43.5.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 8,42 15,55 0,00 15,55 130,93
43.5.02. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 105,25 2,66 0,00 2,66 279,96
43.5.03. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 8,42 548 0,00 548 46,14
4.3.6. INST. ELETRICAS 62,43
43.6.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,72 0,00 52,16 52,16 37,55
43.6.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,72 0,00 34,56 34,56 24,88
4.3.7. INST. TARIAS 1.734,40
43.7.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 20,00 0,00 52,16 52,16 1.043,20
43.7.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 20,00 0,00 34,56 34,56 691,20
4.4. FUNDACOES E SONDAGENS 33.193,58
4.4.1. ESTACAS 16.504,54
4.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @ 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 112,00 39,87 53,83 93,70 10.494,40
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO 52040780
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 21/01/2026 FLORES DE GOIAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-FORMOSA PRACA DA MATRIZ 13 N 13, CENTRO , CEP:73890-000 OUT/2025 ONERADA DEZ/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
462,09 337.24 799.33
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 475,20 825 1,06 931 4.424,11
‘GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 124,20 9,18 3,59 12,77 1586’03
BLOCOS 16.594,06
GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 18,24 0,00 66,05 66,05 1.204,75
GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 13,96 0,00 8,13 8,13 113,49
—— — LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 085 627,66 27364 901,30 766.10
AF 01/2024 >
‘GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 17,03 587,52 0,00 587,52 10005’46
GOINFRA 51060 LANCAMENTO/APL[CACAO/ADENSAMENTD DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 17,03 011 58,10 5821 991.31
FUNDACAO ’
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 156,20 9,18 3,59 12,77 1.994,67
‘GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 102,70 7.69 4,10 11,79 1210’83
GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 26,10 7,68 4,10 11,78 307,45
CONTROLE TECNOLOGICO 94,98
GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15.83 0,00 15,83 94,98
ESTRUTURA 48.100,08
VIGAS BALDRAME 11.506,09
4.5.1.0.1. ‘GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 13,70 0,00 52,16 52,16 714’59
45102 GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 14,67 0,00 8,13 8,13 119,26
45105, —— — LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 073 627,66 27364 901,30 661.10
AF 01/2024 ’
‘GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 78,27 2543 15.66 41,09 3.21 6’ 11
GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 5,87 587,52 0,00 587,52 3.448,74
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
M3 587 0,11 69.46 69.57
GOINFRA 60800 ESTRUTURA-- (0.C) . , .46 X 408,37
‘GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 7.83 0,00 34,56 34,56 270’60
GOINFRA 52003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 0,60 838 4,10 1248 7,48
‘GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 150,00 7.69 4,10 11,79 1768’50
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 69.80 9,18 3,59 12,77 891,34
PILARES 22.299,56
GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 143,13 25,78 32,64 58,42 8.361,65
‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 9,52 587,52 0,00 587,52 5593’ 19
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C) M3 9,52 0,11 69,46 69,57 662,30
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
4.5.2.04. SINAPI 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 507,90 842 127 9,69 4.921,55
4.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 216,20 9,18 3,59 12,77 2.760,87
4.5.3. CONSOLO PILARES 1.429,38
4.53.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 5,10 25,78 32,64 58,42 297,94
4.53.0.2. ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 0,50 587,52 0,00 587,52 293’76
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
4.53.0.3. M3 0,50 0,11 69,46 69,57
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 34,78
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
43304 SINAPI 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG ik 842 127 269 605,23
4.53.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 1548 9,18 3,59 12,77 197,67
4.5.4. VIGAS DE COBERTURA 11.956,40
4.5.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 86,32 25,78 32,64 58,42 5.042,81
4.5.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 5,19 587,52 0,00 587,52 3.049,22
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
4.5.4.0.3. M3 5,19 0,11 69,46 69,57
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 361,06
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
..... b .13 K K .
43404 SINAPI 92761 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG RN . o1 11.04 1.745,42
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
SINAPI 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG @A 842 127 69 668,61
GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 85,30 9,18 3,59 2,77 1.089,28
CONTROLE TECNOLOGICO 284,94
GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,83 0,00 15,83 284,94
VERGA/CONTRAVERGA 623,71
GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 021 1.930,39 1.039,67 2.970,06 623,71
INSTALACOES ELETRICAS 21.883,93
IMPLANTACAO 1.470,82
‘GOINFRA 70583 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/ KV, 6 MM2 M 80,00 524 335 8,59 687’20
4.6.1.02. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 7043 109,75 180,18 180,18
4.6.1.03. GOINFRA 70647 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM UN 1,00 50,82 71,57 128,39 128,39
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
4.6.1.04. SINAPI 93018 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 8,32 13,66 2198 21,98
AF_12/2021
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
46.105. SINAPL o117 TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 1H0 733 1331 2064 20,64
4.6.1.0.6. ‘GOINFRA 71124 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2" UN 2,00 14,56 18,10 32,66 65’32
4.6.1.0.7. GOINFRA 71254 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2" M 3.00 1825 36,20 5445 163,35
4.6.1.0.8. ‘GOINFRA 71197 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 50MM M 4,00 3,36 19.13 22,49 89’96
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
..... N 3
46109 SINAPL 91864 INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M L0 8 56 13,52 94’64
4.6.1.0.10. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.112" UN 2,00 4,93 4,65 9,58 19,16
4.6.2. 0DG 4.190,73
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
40201 SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 0 336 7 473 189,20
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AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
462,09 337.24 799.33
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
4.62.02. GOINFRA 70582 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 M 20,00 4,10 3,00 7,19 143,80
4.6.2.0.3. ‘GOINFRA 70583 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/ KV, 6 MM2 10,00 524 335 8,59 85’90
4.62.04. GOINFRA 70707 CAIXA METALICA PARA PROTEGAO GERAL 500X380X166MM ATE 175A (GRUPO B ) UN 1,00 183,47 206,88 390,35 390,35
4.6.2.0.5. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 248,22 46,54 294,76 294,76
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
4.6.2.0.6. < UN 1,00 66,12 10,56 76,68
6. SINAPI 93671 INSTALACAO, AF 0712025 K . . X 76,68
4.6.2.0.7. ‘GOINFRA 70266 BARRA DE COBRE 1/2" X 3/16" (0,5216 KG/M) M 1,00 77,78 34,64 112,42 1 ]2’42
4.62.08. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 34,00 8,49 15,50 23,99 815,66
4.6.2.0.9. ‘GOINFRA 72523 TERMINAL DE PRESSAO 25 MM2 UN 10,00 6,65 20,68 2733 273’30
4.62.0.10. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 2,00 10,55 15,50 26,05 52,10
4.6.2.0.11. ‘GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 33,20 10,33 43,53 43’53
4.62.0.12. COMPOSICAO COMP 718 SEE | CANALETA PLASTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA +ORSE) M 3,00 32,50 5,16 37,66 112,98
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
4.6.2.0.13. SINAPI 93655 INSTALACAO. AF 07/2025 UN 4,00 1027 1,90 12,17 48,68
4.62.0.14. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 148,05 51,72 199,77 799,08
N CHAPA DE ACRILICO PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
4.6.2.0.15. M2 0,40 196,44 41,37 237,81
6. COMPOSICAO COMP 719 SEE | -0\ FRa + ORSE) X X 5 , 95,12
162,016, COMPOSICAO COMP 855_SEE (ng{lmaazmo TIPO PENTE TRIFASICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E INSTALACAO N 100 31566 3035 34601 346,01
162017, COMPOSICAO COMP 867 SEE g&l:iﬁmk TERMINAL GENERICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + N 00 1043 15,50 259 311,16
4.6.3. OQD-QUADRA (BLOCO PADRAO) 16.222,38
4.63.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON -6 UN 30,00 0,16 0,82 098 29,40
4.6.3.0.2. ‘GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA @ 3/4" PAR 4,00 1.83 051 2,34 9’36
4.63.03. GOINFRA 70351 ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 70,00 0,56 0,51 1,07 74,90
163,04, —— — CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 67000 3,56 117 um 3.169.10
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 >
163,05, —— — CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 100 629 1192 1821 1821
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 >
163,06, —— — CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 8,00 438 676 1114 89.12
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 >
4.6.3.0.7. ‘GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 27,00 933 17,57 26,90 726’30
4.63.08. GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 54,00 2,68 4,12 6.80 367,20
4.6.3.0.9. ‘GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 81,00 025 1,54 1,79 144’99
4.63.0.10. GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 3,00 687 6,71 13,58 40,74
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
4.6.3.0.11. < UN 1,00 66,12 10,56 76,68
6. SINAPI 93671 INSTALACAO, AF 0712025 K . . X 76,68
4.63.0.12. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 62,72 51,72 114,44 343,32
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
4.6.3.0.13. SINAPI 93655 INSTALACAO. AF 0772025 UN 3,00 027 1,90 12,17 36,51
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
4.6.3.0.14. SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 0772025 UN 5,00 9,76 143 11,19 55,95
4.63.0.15. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" - PESADO M 105,00 27,60 15,50 43,10 4.525,50
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
463.0.16 SINAPL 91855 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 000 498 4 1041 624’60
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
4.6.3.0.17. M 17,00 3,97 543 9.40
g SINAPL o184 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 : . ’ ’ 159,80
4.6.3.0.18. ‘GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 20,13 27.40 47,53 47’53
4.63.0.19. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 97,92 02 128,94 257,88
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTENCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
4.6.3.0.20. COMPOSICAO COMP 226_SEE |CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + UN 20,00 60,73 21,40 82,13 1.642,60
ORSE)
4.63.021. GOINFRA 71701 LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" UN 37,00 3,84 2,05 5.89 217,93
4.6.3.0.22. ‘GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 30,00 0,24 0,51 0,75 22’50
4.63.0.23. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 194,00 032 033 0.65 126,10
4.6.3.0.24. ‘GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 194,00 0,16 033 0.49 95’06
4.63.0.25. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 194,00 0,12 0,00 0,12 23,28
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
4.63.0.26. SINAPI 101883 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 456,76 69.39 526,15 526,15
INSTALAGCAO. AF_07/2025
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
4.63.0.27. UN 8,00 27,70 2228 49,98
SINAPI 92008 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 399,84
4.63.0.28. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 27,00 428 154 5.82 157,14
4.6.3.0.29. ‘GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 1,00 9,01 20,68 29,69 29’69
GAIOLA DE PROTEGAO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALACAO
4.6.3.0.30. UN 20,00 89,06 539 104,45 .
COMPOSICAO COMP 725_SEE (GOINFRAFSINAP]) 2.089,00
4.63.031. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO CABEGA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 80,00 026 033 0.59 47,20
4.6.3.0.32. ‘GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 80,00 0,16 033 0.49 39’20
4.63.033. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 80,00 0,12 0,00 0,12 9,60
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 4.732,78
ESGOTO 4.538,46
JOELHO 737,76
GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 24,00 734 23,40 30,74 737,76
TUBO 3.800,70
GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 90,00 15,19 27,04 42,23 3.800,70
EXTRAS 194,32
GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 55,08 0,00 55,08 110,16
‘GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 2,00 42,08 0,00 42,08 84’ 16
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438. ALVENARIAS E DIVISORIAS 24.165,90
15001 — . éb;/g?m{m DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 81,52 26,54 1897 65,51 5.340,37
48002 GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 66,42 182,18 74,04 256,22 17.018,13
15005, CEEET® COMP 031, SEE ?&TNEIQ:’)/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0,80 M M 2800 1797 26,58 6455 1.807,40
4.9. IMPERMEABILIZACAO 4.060,81
4.9.1. VIGAS BALDRAMES 4.060,81
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA
49.10.1. M2 93,01 13,70 29,96 43,66 .

o101 GOINFRA 120902 ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2.0 CM 4.060,81

4.10. ESTRUTURAS METALICAS 68.756,49
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250/ ASTM A36 COM FUNDO

.10.0.0.1. KG 3.839,00 17,91 0,00 17,91 .

4.10.0.0.1 GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO 3 68.756,49

4.11. COBERTURAS 30.284,52

4.11.0.0.1. GOINFRA 160966 COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 394,75 59,45 8.24 67,69 26.720,62

4.11.0.02. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 48,20 27,57 46,37 73,94 3.563,90

4.12. ESQUADRIAS METALICAS 14.929,93

4.12.00.1. GOINFRA 180281 PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT3 C/FERRAGENS M2 2,52 357,12 60,97 418,09 1.053,58
RECOLOCAGAO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METALICA.

4.12.0.02. ) ) M2 1,50 0,52 46,89 4741

12002 COTISEL® COMP 829 SEE | - )NSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL (SINAPI) 7L11
4.12.0.0.3. COMPOSICAO COMP 082 SEE | CORRIMAO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 8,00 106,08 51,36 157,44 1.259,52
4.12.0.0.4. COMPOSICAO COMP 083_SEE |CORRIMAO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 8,00 145,55 5136 196,91 1.575,28
4.12.0.0.5. COMPOSICAO COMP 084 SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 10,00 307,92 56,49 364,41 3.644,10
412,006, e — :*,EEIL)IIA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO ( ESPACAMENTO ENTRE EIXOS = M2 1400 430,16 o315 52331 7.326,34
4.13. REVESTIMENTO DE PAREDE 10.141,31
4.13.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 207,23 4,08 161 5,69 1.179,13
4.13.0.02. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 252,03 8,83 26,73 35,56 8.962,18
4.14. REVESTIMENTO DE PISO 38.701,23
4.14.1. LAMINADO 24.356,92
4.14.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 9,19 210,00 3842 24842 2.282,97

A - - 5x15
4141.02. COMPOSICAO | cOoMP 002 sgE | \RMAGAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4.2 mm, MALHA 15x15 CM M2 306,37 10,04 1,55 1159 3.550,82
- (GOINERA + SINAPI)
4.14.1.0.3. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM M2 306,37 4426 16,20 60,46 18.523,13
4.14.2. ASSENTO ARQUIBANCADA 755,05
4.142.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 M2 18,38 22,54 18,54 41,08 755,05
4.14.3. PASSEIO (CALCADA) 12.793,51
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
4.143.0.1. - N M2 121,30 4844 57,03 105,47 .

14301 GOINFRA 220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) 12.793,51
4.144. ACESSIBILIDADE 795,75
14401 — — ix:;)ng LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 4 132,81 35,07 167,88 795,75

PINTURA 104.130,01
MURO EXISTENTE 17.354,67
GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 712,60 0,00 8,13 8,13 5.793,43
GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 712,60 4,80 10,57 15,37 10.952,66
4.15.1.03. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 36,75 593 10,63 16,56 608,58
4.15.2. CIRCULACAOQ INTERNA, PILARES E FACHADA 22.529,04
4.152.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 542,40 0,00 8,13 8,13 4.409,71
4.152.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 542,40 3,12 13,19 16,31 8.846,54
4.152.03. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 276,87 7,09 11,92 19,01 5.263,29
152,04, o D ;I:\I'I(;ZJ];OAZI}_ATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 265,53 1030 480 15.10 4.009,50
/.
4.15.3. BANHEIROS 1.257,36
4.153.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 31,80 0,00 8,13 8,13 258,53
4.153.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 31,80 3,12 13,19 16,31 518,65
115303, —— — PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 31,80 1030 480 15.10 480,18
AF_04/2023
4.15.4. DEPOSITO, BIBLIOTECA E COZINHA 4.486,86
4.15.4.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 113,17 0,00 8.13 8,13 920,07
4.15.4.02. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 106,37 3,12 13,19 16,31 1.734,89
4.15.4.03. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 57.73 7.09 11,92 19,01 1.097,44
115404, —— — PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 18,64 1030 480 15.10 734,46
AF_04/2023
4.15.5. SALAS DE AULA 10.651,25
4.15.5.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 25334 0,00 8.13 8,13 2.059,65
4.155.02. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 25334 3,12 13,19 16,31 4.131,97
4.15.5.03. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 162,20 7.09 11,92 19,01 3.083,42
115504, —— — PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 o114 1030 480 15.10 1376.21
AF_04/2023
4.15.6. SALA DA SECRETARIA, DIRETORIA E COORDENACAO 3.057,30
4.15.6.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 73,52 0,00 8.13 8,13 597,71
4.15.6.02. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 73,52 3,12 13,19 16,31 1.199,11
4.15.6.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 38,45 7,09 11,92 19,01 730,93
115,604, —— — il;\l :)':J/l;gzls.A’I'hX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 3507 1030 480 15.10 529,55
LAJE BANHEIROS, CIRCULACAO, COORDENAGAO, SALAS DE AULA, SECRETARIA E
4.15.7. e rond 6.548,07
4.15.7.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 233,61 3,12 13,19 16,31 3.810,17
4.15.7.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 233,61 4,07 7.65 11,72 2.737,90

7 de

18

;] P
thib %fm M ngw
Cates et Gt Gt

ART N° 1020260021551



SEDUC
Secretaria de Estado
da Educagao

G OV E

R NOgDE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO 52040780
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 21/01/2026 FLORES DE GOIAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-FORMOSA PRACA DA MATRIZ 13 N 13, CENTRO , CEP:73890-000 0UT/2025 ONERADA DEZ/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
462,09 337.24 799.33
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
4.15.8. QUADRA 37.573,25
4158.1 PINTURA ALVENARIAS, MURETAS EXTERNAS, PILARES E VIGAS 3.197,73
4.158.1.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 193,10 593 10,63 16,56 3.197,73
4.15.8.2. PINTURA MURETAS INTERNAS E ARQUIBANCADAS 4.752,55
15821, — — PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER M2 7809 s2.41 845 6086 475255
EPOXI. AF_05/2021 >
4.158.3. PINTURA ALAMBRADO 2.651,88
4.1583.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 189,42 8,66 534 14,00 2.651,88
4.15.8.4. PINTURA DA ESTRUTURA METALICA 5.526,50
4.1584.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 394,75 8,66 534 14,00 5.526,50
4.15.8.5. PINTURA DO PISO DA QUADRA 19.514,71
15851 —— — PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER M2 30637 s2.41 845 60,86 18.645.67
EPOXL AF 05/2021 ’
PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI E = 5 CM,
4.15.8.5.2. s M 72,00 472 735 12,07
BT XD APLICACAO MANUAL. AF 05/2021 B N " i 869,04
4.15.86. PINTURA CALGADA DE PROTECAO 1.929,88
4.15.8.6.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA -2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 121,30 3,99 11,92 15.91 1.929,88
4.15.9. GRELHA 672,21
4.15.9.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 21,00 11.88 20,13 32,01 672,21
4.16. DIVERSOS 47.861,36
4.16.1. ACESSIBILIDADE 388,76
PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30
4.16.1.0.1. COMPOSICAO COMP 499 SEE  |X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 7231 19.56 91,87 183,74
(GOINFRA + ORSE)
N PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
4.16.1.0.2. - UN 2,00 102,51 0,00 102,51
) (ORI COMP 451 SEE | ) RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) . " i " 205,02
4.16.2. VEGETACAO 8.357,09
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM), FC28=20MPA COM
GOINFRA 271714 ARGAM.(ICI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMAOS - INCLUSO M 57.23 9,77 14,41 24,18 1.383,82
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO
416202, p— — PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (0.C.) M2 13175 2,60 863 3123 4.114.55
A<11.000,00M2 >
4.16.2.0.3. COMPOSICAO COMP 800_SEE | CASCA DE PINUS. FORNECIMENTO E COLOCAGAO (GOINFRA + ORSE) M2 8,55 36,26 1,86 38,12 325,92
N LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM. FORNECIMENTO E COLOCAGAO
4.16.2.0.4. Sl M 14,31 9,09 725 16,34
6. COMPOSICAO COMP 801_SEE (GOINFRA + ORSE) b X . . 233,82
116205, — — PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR N 5,00 119.99 2.8 14327 71635
OU IGUAL A 4,00 M . AF 07/2024 >
N PLANTA - GUAIMBE (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) - FORNECIMENTO E PLANTIO
4.16.2.0.6. UN 23,00 65,13 3,68 68.81
6. COMPOSICAO COMP 922_SEE (GOINFRA + ORSE) X 5 6! X 1.582,63
4.16.3. ALAMBRADO 19.800,70
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
1630.1. ST S GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO | M2 12628 132,54 2426 156,80 19.800.70
%), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 4
(EXCETO MURETA). AF_12/2025
4.16.4. ACESSORIOS 14.869,08
4.16.4.0.1. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) e} 1,00 1.306,16 85,15 139131 1.391,31
4.16.4.0.2. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x 2,00M -2 UNID. e} 1,00 3.984,13 187,22 417135 4.171,35
SUPORTE PADRAO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID.
4.16.4.0.3. a 1,00 6.032,47 1.376,98 7.409,45
6. GOINFRA 270889 (ASSENTADOS/PINTADOS) K 6.032; . 2 7.409,45
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS)
4.16.4.0.4. . a 1,00 1.633,80 263,17 1.896,97
6. GOINFRA 271102 ARO METALICO - 2 UNID. K , 3 6, 1.896,97
4.16.5. DRENAGEM 2.443,92
4.16.5.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRAO GOINFRA (MEIA CANA) M 34,70 18,70 51,73 70,43 2.443,92
LIMPEZA 2.001,81
GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 40937 185 3,04 4,89 2.001,81
VALOR TOTAL 556.984,98
VALOR BDI (20,34%) 113.290,74
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, TOTAL ORCAMENTO 670.275,72
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS
RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO PORM2* 838,55
MATERIAL S/ BDI 63,36% RS 352.953,26
MAO DE OBRA S/ BDI 36,64% RS 204.031,72

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual n®9.900, de 7 de julho de 2021, os pregos ad.
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Justifica-se o uso
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dos pregos destas composic¢des de custos unitarios devido ao seu valor ser menor a d na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composi¢ées de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI;

(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e jd foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;

(4) Nos casos em que houver execugdo de granitina e omissdo do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado
na drea de piso;

(5) O custo unitario aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do or¢amento pela drea total de construgao.
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO 52040780

OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO FLORES DE GOIAS
ENDERECO CRE

PRACA DA MATRIZ 13 N 13, CENTRO , CEP:73890-000

CRE-FORMOSA

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 21/01/2026 799,33
SOMATORIO DE SERVICOS

ITEM |[DESCRICAO DOS SERVICOS PREC(()Rssl;:M BDI PREC?Ifs?M BDL | pArTIC. (%)
a. |SERVICOS PRELIMINARES 30.461,62 36.657,51 5,47
b. |TRANSPORTES 7.807,17 9.395,15 1,40
c. |SERVICO EM TERRA 13.221,53 15.910,79 2,37
d. |FUNDACOES E SONDAGENS 35.293,58 42.472,29 6,34
e. |ESTRUTURA 48.100,08 57.883,64 8,64
f.  |INSTALACOES ELETRICAS 30.895,85 37.180,07 5,55
g. [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 4.732,78 5.695,43 0,85
i. |ALVENARIAS E DIVISORIAS 24.858,18 29.914,33 446
k. |IMPERMEABILIZACAO 4.060,81 4.886,78 0,73
n. |ESTRUTURAS METALICAS 68.756,49 82.741,56 12,34
0. |COBERTURAS 30.284,52 36.444,39 5,44
q. |ESQUADRIAS METALICAS 14.929,93 17.966,68 2,68
s. |REVESTIMENTO DE PAREDE 10.636,31 12.799,74 1,91
u. |REVESTIMENTO DE PISO 38.802,75 46.695,23 6,97
X. |ADMINISTRACAO 39.640,00 47.702,78 7,12
y. |PINTURA 104.328,73 125.549,19 18,73
z.  |DIVERSOS 50.174,65 60.380,16 9,00
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 556.984,98 670.275,72 100,00

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
COLEGIO ESTADUAL MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO 4
OBRA PRAZO
REFORMA E AMPLIAGAO 120 dias corridos
LOCAL DATA
FLORES DE GOIAS 21/01/2026
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR Parcelas: I 1 I 2 3 4
RS 67027572 Dias: 90 120
SERVICOS PRELIMINARES RS 36.657,51 |% Periodo
TRANSPORTES RS 9.395,15 |% Periodo
RS 2442,74 | RS 2442,74 | RS 2.066,03
SERVICO EM TERRA RS 15.910,79 [% Periodo
RS RS RS
FUNDAGOES E SONDAGENS RS 42.472,29 |% Periodo
ESTRUTURA RS 57.883,64 |% Periodo
34.730,18
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO E| RS 37.180,07 |% Periodo
RS 27.885,05 | RS 9.295,02 | R$
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 5.695,43 |% Periodo
ALVENARIA E DIVISORIAS RS 29.914,33 |% Periodo
RS 18.846,03 | RS 11.068,30
IMPERMEABILIZACAO RS 4.886,78 |% Periodo
RS 1.71037 | RS 1.466,03
ESTRUTURA METALICA RS 82.741,56 |% Periodo
28959,55 | RS 53.782,01
COBERTURAS RS 36.444,39 [% Periodo
RS RS RS 20.044,41
ESQUADRIAS METALICAS RS 17.966,68 |% Periodo
RS RS RS 9.881,67 8.085,01
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 12.799,74 [% Periodo
RS RS RS 12.799,74
REVESTIMENTO DE PISO RS 46.695,23 |% Periodo
RS 18.678,00 | RS 28.017,14
ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS RS 47.702,78 |% Periodo
11.925,70 11.925,70 | RS 11.925,70 | RS 11.925,70
PINTURA RS 125.549,19 |% Periodo
DIVERSOS RS 60.380,16 |% Periodo
RS 15.095,04 | RS 15.095,04 | RS 15.095,04 | RS 15.095,04
TOTAL R$ 67027572 % PERIODO| 22,28% 21,76% 31,79% 24,17%
VALOR PERIODO| RS~ 149367.89 | RS 14586623 [ RS 213.10033 | RS 161.94127
% ACUMULADO 22,28% 44,04% 75,83% 100,00%
VALOR ACUMULADO| RS 149.367,89 | RS 295234,12 | RS 50833445 | RS 670.275,72
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UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO

OBRA
REFORMA E AMPLIACAO

ENDERECO
PRACA DA MATRIZ 13 N 13, CENTRO , CEP:73890-000

CIDADE
FLORES DE GOIAS

CRE
CRE-FORMOSA

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAOQ COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 36,64% 5,00% 1,83%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragdo Central 100,00% 3,53% 3,53%
6) Despesas Financeiras 100,00% 1,23% 1,23%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 7,40% 7,40%
BDI - FINAL 20,34%

Notas:
(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal. O desconto aplicado sobre a aliquota corresponde ao percentual de mao de obra
previsto no orgamento ou ao limite maximo permitido pelo Cédigo Tributario do municipio.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuigao previdenciaria sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdao matematica do acorddo 2.369/2011 — TCU — Plenario. (Foi utilizado o valor da Taxa SELIC, estabelecida pela
271 reunido do COPOM nos dias 17 ¢ 18/06/2025 ¢ ata de publicagao em 24/06/2025)

DU

TAXA SELIC\ 75z G _ o
DF=|1+— DF - taxa representativa das Despesas Financeiras,
100 SEn A
DU = Dias teis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acérdao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagdo da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Constru¢do (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgéo ¢
Instalagao e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengao coletiva dos trabalhadores na
industria da construgéo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia ¢ Responsabilidade Civil do Profissional na
composicdo do calculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérdao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° ¢ 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( ““ ex ante
) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acorddo n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracéo central
f: (. 3 S = taxa de seguros
Bm_[1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+LJ_ oy ol
- (1 _]} G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracéo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 50.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragao central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.

Fonte: dados extraidos da publicagdo do demonstrativo de BDI da GOINFRA (https://www.goinfra.go.gov.br/Desmostrativo-dos-BDIs/150)

0 Mg o o
g

11 de 18

ART N° 1020260021551



GC)VER'NO

SEDUC W
Secretaria de Estado
da Educagao

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLEGIO ESTADUAL MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO FLORES DE GOIAS

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIACAO CRE-FORMOSA

ENDERECO DATA

PRACA DA MATRIZ 13 N 13, CENTRO , CEP:73890-000 21/01/2026

RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 36.657,51 5,47
b. TRANSPORTES 9.395,15 1,40
c. SERVICO EM TERRA 15.910,79 2,37
d. FUNDACOES E SONDAGENS 42.472,29 6,34
e. ESTRUTURA 57.883,64 8,64
f. INSTALACOES ELETRICAS 37.180,07 5,55
g INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 5.695,43 0,85
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 29.914,33 4,46
k. IMPERMEABILIZAGCAO 4.886,78 0,73
n. ESTRUTURAS METALICAS 82.741,56 12,34
0. COBERTURAS 36.444,39 5,44
q. ESQUADRIAS METALICAS 17.966,68 2,68
s. REVESTIMENTO DE PAREDE 12.799,74 1,91
u. REVESTIMENTO DE PISO 46.695,23 6,97
X. ADMINISTRACAO 47.702,78 7,12
y. PINTURA 125.549,19 18,73
Z. DIVERSOS 60.380,16 9,00
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 670.275,72 100,00
iy M"‘“ﬂ W JJ""V
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO 52040780

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIAGAO FLORES DE GOIAS

CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

CRE-FORMOSA

799,33

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

, . PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEV (50%)
0. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA METALICA M2 394,75 197,38
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO LAMINADO M2 308,29 154,15
y. PINTURA PINTURA EPOXI M2 384,46 192,23

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivagao circunstanciada das condi¢des do edital, tais como justificativa de exigéncias de
qualificag@o técnica, mediante indicagdo das parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificagdo econdmico-financeira, justificativa
dos critérios de pontuagéo e julgamento das propostas técnicas, nas licitagdes com julgamento por melhor técnica ou técnica e prego, e justificativa das regras
pertinentes a participagdo de empresas em consorcio.

13 de 18

==

/

- / i
h g ot
mm&ﬁm

ART N° 1020260021551



GOVERNOZDE

SEDUC g
Secretaria de Estado /Go IAs
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COLEGIO ESTADUAL MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO 52040780

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-FORMOSA

PRACA DA MATRIZ 13 N 13, CENTRO , CEP:73890-000 OUT/2025 ONERADA

DATA
21/01/2026

REFERENCIA SINAPI
DEZ/2025 ONERADA

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

FLORES DE GOIAS |
799.33 |

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO | COMP 002_SEE ?$A5£?6%¥N11;?+Dsli ];AAC;)SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA - ) ) ) 1147 11,50
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0410 18,81 20,33 0,77 0,83
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,0250 26,77 29,19 0,66 0,72

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,43 1,55
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
SINAPL I 21141 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X M2 1,0300 9,57 9,57 9,85 9,85
15CM
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 13,19 13,19 0,19 0,19
MATERIAL (C) - TOTAL| 10,04 10,04
031

COMPOSICEO | CoMP 031 SEE x:]k;ﬂ;: :)é g&,}ll){;oumr. ALV. DE T1J. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO ~ 26 D
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,5085 18,81 2033 9,56 10,33
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,2278 26,67 29,13 6,07 6,63
GOINFRA I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0365 2144 2327 0,78 0,84
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1727 20,51 2223 3,54 3,83
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,1145 26,77 29,19 3,06 334
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,0555 26,69 29,15 1,48 1,61

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 24,49 26,58

GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0224 168,09 168,09 3,77 3,77
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0298 13,19 13,19 039 0,39
GOINFRA I 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0026 15,54 15,54 0,03 0,03
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,5047 8,11 8,11 4,09 4,09
GOINFRA I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3300 7,39 7,39 2,43 2,43
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,3046 6,76 6,76 543 543
GOINFRA I 2386 BRITA N’ | m3 0,0167 168,38 168,38 2,81 2381
GOINFRA I 2497 BRITA N° 2 m3 0,0167 167,91 167,91 2,80 2,80
GOINFRA I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,6758 0,84 0,34 0,56 0,56
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 6,6746 0,64 0,64 427 427
GOINFRA I 2034 TIOLO FURADO 9x19x19 CM un 8,3699 0,92 0,92 7,70 7,70
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,1774 12,93 12,93 2,29 2,29
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0128 17,65 17,65 0,22 0,22
GOINFRA I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,1138 10,39 10,39 1,18 1,18
MATERIAL (C) - TOTAL] 37,97 37,97

COMPOSICAO | COMP 072 SEE gfxgﬂgﬁ(;}\’n&i I]NSTALACOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E - 21,47 2524
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 26,67 29,13 2,66 291
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,0000 18,81 2033 18,81 20,33

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 21,47 23,24
MATERIAL (C) - TOTAL| 0,00 0,00

COMPOSICAO | COMP 082_SEE |CORRIMAO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 152,76 157,44
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 26,67 29,13 26,67 29,13
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,0000 20,51 2223 20,51 22,23

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 47,18 51,36

GOINFRA I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 5,5248 9,64 9,64 53,25 53,25
GOINFRA I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,03 8,03 8,83 8,83
GOINFRA I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 35,68 35,68 7,28 7,28
GOINFRA I 2246 ELETRODO 2.5 OK. Kg 0,1146 27,03 27,03 3,09 3,09
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,1250 3,59 3,59 0,44 0,44
GOINFRA I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 12,06 12,06 0,30 0,30
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 11,80 11,80 2,20 2,20
GOINFRA I 2904 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 13,12 13,12 13,12 13,12
GOINFRA I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,7200 8,07 8,07 5,81 5,381
GOINFRA I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,2500 8,67 8,67 2,16 2,16
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,3000 30,35 32,01 9,10 9,60

MATERIAL (C) - TOTAL| 105,58 106,08

COMPOSICAO | COMP 083_SEE |CORRIMAO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 192,00 196,91
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 26,67 29,13 26,67 29,13
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,0000 20,51 2223 20,51 22,23

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 47,18 51,36
GOINFRA I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 38,2198 9,64 9,64 79,23 79,23
GOINFRA I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,03 8,03 8,83 8,83
GOINFRA I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 35,68 35,68 7,28 7,28
GOINFRA I 2246 ELETRODO 2.5 OK. Kg 0,1146 27,03 27,03 3,09 3,09
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,1250 3,59 3,59 0,44 0,44
GOINFRA I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 12,06 12,06 0,30 0,30
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 11,80 11,80 220 2,20
GOINFRA I 2904 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 13,12 13,12 13,12 13,12
GOINFRA I 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 342 342
GOINFRA I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,164 8,07 8,07 9,39 9,39
GOINFRA 1 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,4815 8,67 8,67 417 417

v na
bl e

14 de 18

ART N° 1020260021551



GOVERNOZDE

SEDUC
Secretaria de Estado
da Educacao

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP |
|COLEGIO ESTADUAL MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO 52040780
OBRA CIDADE |
REFORMA E AMPLIACAO FLORES DE GOIAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA |
CRE-FORMOSA PRACA DA MATRIZ 13 N 13, CENTRO , CEP:73890-000 OUT/2025 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPL |
21/01/2026 799.33 DEZ/2025 __ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA | 261602 |P1'NTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | m2 | 0,4400 | 30,35 32,01 1335 14,08
MATERIAL (C) - TOTAL 144,82 145,55
COMPOSICAO | COMP 084 SEE :i;[i;ﬁl;:f)o”o COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC - Reas 6441
GOINFRA 1 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 26,67 29,13 29.33 32,04
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 1,1000 20,51 22,23 22,56 24,45
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 51,89 56,49
GOINFRA 1 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 9,64 9,64 74,97 74,97
GOINFRA 1 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,03 8,03 37,19 37,19
GOINFRA 1 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 9,27 9,27 58,79 58,79
GOINFRA 1 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 9,02 9,02 13,40 13,40
GOINFRA 1 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 35,68 35,68 7,28 7,28
GOINFRA 1 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 27,03 27,03 3,09 3,09
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,2551 3,59 3,59 091 091
GOINFRA 1 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 12,06 12,06 0,61 0,61
GOINFRA 1 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40
GOINFRA 1 2908 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 66,74 66,74 66,74 66,74
GOINFRA 1 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7.87 7,87 3,42 3,42
GOINFRA 1 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8.86 8.86
GOINFRA 1 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 03813 8,67 8,67 3,30 3,30
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,7800 30,35 32,01 23,67 24,96
MATERIAL (C) - TOTAL 306,63 307,92
m REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTENCIA DE 100 W - FORMATO
COMPOSICAO | COMP 226 SEE |RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E UN 80,39 82,13
INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE 0,3000 20,51 2223 6,15 6,66
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA 0,5000 27,02 29.49 13,51 14,74
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 19,66 21,40
GOINFRA 1 3067 BUCHA DE NYLON §-10 un 2,0000 0,45 0,45 0,90 0,90
GOINFRA 1 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 2,0000 0,64 0.64 1,28 1,28
COTAGAO COT 475 SEE L L 3;11;:::155) Refletor Slim LED 100W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light bC 46T 5855 s8.55 5855 5855
MATERIAL (C) - TOTAL 60,73 60,73
273
CoMPOSICA0 | comp 273 see |}IURODE ALVENARIA THOLO FURADO I VEZ.(H=3,MM) COM FUNDACAO - SEM |, st s
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 1,2241 18,81 20,33 23,02 24,88
GOINFRA 1 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 21,44 2327 1,84 2,00
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO h 0,578 26,67 29,13 15,43 16,86
GOINFRA 1 0006 ARMADOR h 0,2798 26,77 29,19 7,49 8,16
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 04580 20,51 2223 9.39 10,18
GOINFRA 1 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 26,69 29,15 4,55 4,97
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 61,72 67,05
GOINFRA 1 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 12,93 12,93 7,51 7,51
GOINFRA 1 2034 TIOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,92 0,92 20,52 20,52
GOINFRA 1 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 10,39 10,39 2,38 2,38
GOINFRA 1 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 17,65 17,65 0,65 0,65
GOINFRA 1 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,64 0,64 10,23 10,23
GOINFRA 1 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,801 0,84 0.84 1,51 151
GOINFRA 1 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 03667 7.39 739 2,70 2,70
GOINFRA 1 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 02933 6.76 6.76 1,98 1,98
GOINFRA 1 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6.75 6,75 18,83 18,83
GOINFRA 1 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 04527 8,11 8,11 3,67 3,67
GOINFRA 1 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0100 15,54 15,54 0,15 0,15
GOINFRA 1 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 13,19 13,19 0,93 0,93
GOINFRA 1 2386 BRITAN® | m3 0,0196 168,38 168,38 3,30 3,30
GOINFRA 1 2497 BRITA N° 2 m3 0,0196 167,91 167,91 329 329
GOINFRA 1 0104 AREIA MEDIA m3 0,054 168,09 168,09 9,14 9,14
MATERIAL (C) - TOTAL 86,79 86,79
COMPOSICAO | comp asi_sEe |TLACASEM BRAILE PARA IDENTIFICACAQ DE PORTASNOMEAR AMBIENTES - |y st et
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00
COTAGAO | COT 382 SEE (r :, ]362\,5;4/3252) :lzagz:::d;;::;:l:; :ﬂc:l:zf‘:;i:n em braille, com esferas em inox e texto em alto N | 46T | 102,51 102,51 L0251 L0251
MATERIAL (C) - TOTAL 102,51 102,51
PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE,
COMPOSICAO | COMP 499_SEE |TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - UN 90,28 91,87
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,3335 20,51 22,23 6,84 7,41
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,1881 27,02 29.49 5,08 5.54
GOINFRA 1 0018 PINTOR h 0,1368 26,71 29,17 3,65 3,99
GOINFRA 1 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 26,71 29,17 2,40 2,62
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 17,97 19,56
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COLEGIO ESTADUAL MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO 52040780

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO FLORES DE GOIAS

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-FORMOSA

PRACA DA MATRIZ 13 N 13, CENTRO , CEP:73890-000 OUT/2025 ONERADA

DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
21/01/2026 799.33 DEZ/2025 __ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 1 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAGAO (FABRICACAO E MONTAGEM) Kg 2,5960 16,29 16,29 42,28 42,28
COTACAO COT 509 SEE  |(11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicagio) m2 0,1400 155,51 155,51 21,77 21,77
GOINFRA 1 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO 1 0,0502 49,76 49.76 2,49 2,49
GOINFRAT — gmuso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X n 40000 028 028 L2 L2
GOINFRA 1 2055 TINTA ESMALTE 1 0,0425 33,01 33,01 1,40 1,40
GOINFRA 1 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 024 024 0,96 096
GOINFRA 1 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,39 0,39 1,56 1,56
GOINFRA 1 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,0279 17,50 17,50 048 048
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0702 3,59 3,59 025 025
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO SUPERIOR E
GOINFRA 1 2788 MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO un 0,0021 2,75 2,75 0,00 0,00
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
MATERIAL (C) - TOTAL 72,31 72,31
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE
1454 14
COMPOSICAO | COMPS67 SEE |\ 1p5ppAMENTO (GOINFRA + SINAPI) S el
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,9494 20,51 22,23 19,47 21,10
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 19,47 21,10
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300
SINAPL I | 11315 |x 300 MM (COM INSCRICAG EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 1,0000 | 125,98 | 125,98 125,98 125,98
MATERIAL (C) - TOTAL 125,98 125,98

COMPOSICAO | COMP 718 SEE Cg:;;ETA PLASTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA s P
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 27,02 29,49 2,70 2,94
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,1000 2051 2223 2,05 222

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 4,75 5,16
COTACAO | COT520 SEE__|(11731/ORSE) Canaleta pléstica 50 x 80mm | M [ 10000 | 32,50 | 32,50 32,50 32,50
MATERIAL (C) - TOTAL] 32,50 32,50

CHAPA DE ACRILICO PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E

COMPOSICAO | COMP 719 SEE |\t /i O NFRA + ORSE) 234,45 237,81
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 27,02 2949 21,61 23,59
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,8000 20,51 2223 16,40 17,78

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 38,01 41,37

COTACAO COT 521_SEE | (09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 194,76 194,76 194,76 194,76
Con p— gmuso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X " 0 028 028 Les 68

MATERIAL (C) - TOTAL] 196,44 196,44

GAIOLA DE PROTECAO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/

COMPOSICAO | COMP 725 SEE | X8 o - ARSINAPD) 103,21 104,45
GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" I 0,3000 26,67 29,13 8,00 8,73
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 20,51 22,23 6,15 6,66

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 14,15 1539
GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 35,68 35,68 1,07 1,07
GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0300 3,59 3,59 0,10 0,10
GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 12,06 12,06 0,08 0,08
GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0100 27,03 27,03 027 0,27
GOINFRA_I 1120 ACO CA-25 Kg 0,1500 8,07 8,07 121 121
GOINFRA_I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 811 8,11 324 324
GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0900 11,80 11,80 1,06 1,06
SINAPL [ 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M 3,4000 13,04 13,04 4433 4433
GOINFRA_I 2941 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 37,70 37,70 37,70 37,70
MATERIAL (C) - TOTAL 89,06 89,06
COMPOSICAO | COMP 800_SEE |CASCA DE PINUS. FORNECIMENTO E COLOCACAO (GOINFRA + ORSE) 37,98 38,12
GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO I 0,0900 19,16 20,74 1,72 1,86
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1,72 1,86
COTACAO | COT578 SEE__|(09062/ORSE) CASCA DE PINUS [ kG [ 70000 | 5,18 | 5,18 36,26 36,26
MATERIAL (C) - TOTAL] 36,26 36,26

LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM. FORNECIMENTO E
COMPOSICAO COMP 801_SEE COLOCACAO (GOINFRA + ORSE) 1579
GOINFRA _I 0019 JARDINEIRO h 0,3500 19,16 20,74 6,70 7,25
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 6,70 7,25
COTACAO | COT 579_SEE |(07l44/ORSE) LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L= 12,5CM M 1,0000 9,09 | 9,09 9,09 9,09
MATERIAL (C) - TOTAL| 9,09 9,09

Henvigue Guiot Garcia
16 de 18 Engenheino O ART N° 1020260021551



GOVERNOLDE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

SEDUC
Secretaria de Estado
da Educacao

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

|COLEGIO ESTADUAL MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO 52040780
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO FLORES DE GOIAS
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-FORMOSA PRACA DA MATRIZ 13 N 13, CENTRO , CEP:73890-000 OUT/2025 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
21/01/2026 799.33 DEZ/2025 __ ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

REMOGAO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU
. METALICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
COMPOSICAO | COMP 822 SEE | b (11 HAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL Mz : . . D D
REMOVIDO NAQ REAPROVEITAVEL (SINAPD
SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0396 28,02 30,33 1,10 1,20
SINAPL 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3963 20,92 242 8,29 888
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 9,39 10,08
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00
- RECOLOCAGAO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METALICA,

COMPOSICAO | COMP 829 SEE | 5NSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL (SINAPT) Mz : . . A iidl
SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,878 28,02 30,33 24,87 26,92
SINAPL 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1317 29,68 32,15 3,90 423
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7021 20,92 2,42 14,68 15,74

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 43,45 46,89
— | 11055 (PI/:)RAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM N | p— | 008 005 052 052
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,52 0.52
. CONECTOR TIPO CUNHA P/ HASTE 5/8" X CONDUTOR COBREADO

- - o 1 17,1
COMPOSICAO | COMP847SEE [ oo o e UN 6.30 713
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA 0,2000 27,02 20,49 5,40 5,89
GOINFRA | 0008 AJUDANTE 0,2000 20,51 2223 4,10 444
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 9,50 10,33

COTACAO | COT 593 SEE _ [(9356/ORSE) CONECTOR CUNHA II SERIE VERDE [ un T 10000 ] 6,30 [ 6,80 6,80 6,80
MATERIAL (C) - TOTAL] 6,80 6.80

COMPOSICAO | COMP 855 SEE :;&1;121:1‘151;:)(() (”}l‘(l)l;;)Fl;:fxTE TRIFASICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E — ) ) ) 43,55 601
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA 0,5870 27,02 29.49 15,86 1731
GOINFRA I 0008 AJUDANTE 0,5870 20,51 2223 12,03 13,04

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 27,89 30.35
GOINFRA I 3019 BARRA DE COBRE 2" X 3/16" (2,0865 KG/M) m 1,0000 315,66 [ 315,66 315,66 315,66
MATERIAL (C) - TOTAL] 315,66 315,66
OBS.: Composicio adaptada com base na SBC - 61236 (05/24)
N CONECTOR TERMINAL GENERICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO

COMPOSICAO | COMPS67SEE | oo o AP ¢ UN - - - 24,68 2593
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA 0,3000 27,02 2949 8,10 8,84
GOINFRA I 0008 AJUDANTE 0,3000 20,51 2223 6,15 6,66

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 14,25 15,50
GOINFRA I 3205 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 un 1,0000 10,43 | 10.43 10,43 10,43
MATERIAL (C) - TOTAL| 10,43 10,43

OBS.: Composigao adaptada com base na GOINFRA - 71034 (02/24)

N PLANTA - GUAIMBE (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO | COMP 922 SEE | "0i e ORSE) UN - - - 68,54 68.81
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,81 20,33 1,69 1,82
GOINFRA I 0019 JARDINEIRO h 0,0900 19,16 20,74 1,72 1,86
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 341 3,68
COTACAO COT 655_SEE__|(14481/ORSE) PLANTA - GUAIMBE (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) UN 1,0000 55,00 55,00 55,00 55,00
GOINFRA I 2057 TERRA VEGETAL m3 0,0320 300,00 300,00 9,60 9,60
GOINFRA I 2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg 0,0740 341 341 0,25 0,25
COTACAO COT 722 SEE__|(00140/ORSE) ADUBO ORGANICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR M3 0,0050 57,00 57,00 0,28 0,28
MATERIAL (C) - TOTAL| 65,13 65,13

OBS.: Composigdo adaptada com base na ORSE 13674 (10/2024)

COMPOSICAO | COMP 1038_SEE |POSTE DE CONCRETO DT 7/200 (7M 200dAN) - SEM FUNDACAO/CONCRETO (IOPES) UN - - - 767,66 767,66
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00

COTAGAO | COT 742_SEE__[(040264/I0PES) POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" (DT) 7 METROS - 200 DAN [ un T 10000 ] 767,66 [ 767,66 767,66 767,66

MATERIAL (C) - TOTAL] 767,66 767,66

1039

COMPOSICAO | COMP 1039_SEE fﬁ]ﬁiﬁo&gﬁ;ﬁ(\;‘; ’;‘::R“:?)Slggg;: O R EO L TORLE UN - - - 189,68 192,86
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 27,02 29.49 4,05 442
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,6700 26,67 29,13 17,86 19,51
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,7600 18,81 20,33 14,20 1545

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 36,20 39,38
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0100 168,09 168,09 1,68 1,68
GOINFRA I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,2700 0,84 0,84 1,06 1,06
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 1,2700 0,64 0,64 0,31 0,31
GOINFRA I 2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 39,0000 047 047 18,33 18,33
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OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO FLORES DE GOIAS

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA

CRE-FORMOSA PRACA DA MATRIZ 13 N 13, CENTRO , CEP:73890-000 OUT/2025 ONERADA

DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPT
21/01/2026 799.33 DEZ/2025 _ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
COTACAO | COT 743 SEE__|(E00445/SEDOP) Caixa polifésica padrio Equatorial [ un T 10000 | 131,60 | 131,60 | 131,60 | 131,60

MATERIAL (C) - TOTAL]| 153,48 | 153,48

OBS.: Composigao adaptada com base na GOINFRA 70720 (08/2025)

1041
COMPOSICAO | COMP 1041_SEE [CAIXA PARA PROTECAO PADRAO EQUATORIAL 450X250X150MM (GOINFRA + SBC)| UN = = = 713,51 730,27
GOINFRA 0008 AJUDANTE h 4,0000 20,51 22,23 82,04 88,92
GOINFRA _I 0012 ELETRICISTA h 4,0000 27,02 29,49 108,08 117,96
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 190,12 206,88
COTACAO | COT 745_SEE |(006894/SBC) CAIXA POLIFASICA PARA MEDIDOR MM/BT INTERNO CERJ/CEMIG | UN | 1,0000 | 523,39 | 523,39 523,39 523,39
MATERIAL (C) - TOTAL| 523,39 523,39

OBS.: Composigio adaptada com base na GOINFRA 70707 (08/2025)

1048
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 7
COMPOSICAO | COMP 1048 SEE |M, CARGA NOMINAL DE 200 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1,30 UN - - - 446,08 456,91
M DE CONCRETO (GOINFRA + SINAPT)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,5588 20,51 2223 11,46 12,42
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 2,5145 27,02 2949 67,94 74,15
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 79,40 86,57

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

SELEL Rec2 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,1462 452,44 458,07 66,14 66,96

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
SINAPI 5930 MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CHI 0,9865 72,08 74,77 71,10 73,76
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
SINAPI 5928 MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CHP 0,0668 274,39 277,08 18,32 18,50
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

GOINFRA I 3775 CABO DE COBRE NU 35 MM2 m 7,0000 30,16 30,16 211,12 211,12
MATERIAL (C) - TOTAL| 366,68 37034

OBS.: Composigao adaptada com base na SINAPI 100599 (08/2025)

COMPOSICAO | COMP 1072_SEE [SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT) - (SBC) M = = = 70,00 70,00

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00

COTAGAO COT 765_SEE (39902/SBC) SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SUB-SOLO (PERCUSSAO) | M | 1,0000 | 70,00 | 70,00 70,00 70,00

MATERIAL (C) - TOTAL| 70,00 70,00
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