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- Executar a parede de contenção paralelo ao muro existente;

Executar o muro sobre a parede de contenção, paralelo ao muro existente;

- Executar a parede de contenção paralelo ao muro existente;

Executar o muro sobre a parede de contenção, paralelo ao muro existente;
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QUADRO RESUMO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

01 - Demolir piso cimentado;

02 - Demolir canaleta com grelha;

03 - Demolir caixas de água pluvial;

04 - Demolir guarda corpo com corrimão;

05 - Demolição de árvore de grande porte;

06 - Demolir portão;

07 - Executar bloco 08 salas com sanitários 02 pavimentos - padrão Seduc;

08 - Executar bloco passarela padrão FNDE revisão 2015 modelo 02;

09 - Executar passarela - ver projeto;

10 - Executar reservatório de água superior padrão fnde revisão 2011 - 13m;

11 - Executar reservatório de água enterrado padrão fnde revisão 2015;

12 - Executar corte e/ou aterro;

13 - Executar parede de contenção com canaleta de concreto;

14 - Executar impermeabilização na parede de contenção com emulsão asfáltica;

15 - Executar dreno na parede de contenção com tubo pead e manta geotêxtil;

16 - Executar muro padrão Goinfra h=250cm com chapisco, reboco, pintura e pingadeira;

17 - Executar complemento de muro com reboco, pintura e pingadeira;

18 - Executar no muro existente: pintura e pingadeira;

19 - Executar canaleta sem grelha - padrão Goinfra;

20 - Executar canaleta com grelha - padrão Goinfra;

21 - Executar piso de concreto usinado semi polido e=5cm;

22 - Executar calçada de proteção com pintura;

23 - Executar grama esmeralda;

24 - Executar plantio de árvore h<200cm e abertura de cava;

25 - Executar plantio de árvore h>200cm e abertura de cava;

26 - Executar piso modelo tátil - emborrachado (alerta e direcional);

27 - Executar piso modelo tátil - concreto (alerta e direcional);

28 - Executar portão padrão Goinfra modelo PT6 (400x250cm);

29 - Executar banco de concreto usinado semi polido (rebocado e pintado);

30 - Executar guarda corpo com corrimão padrão Seduc;

31 - Executar corrente nas calhas das passarelas;

32 - Instalar reservatório metálico tipo taça - V=10m3;

33 - Executar casa de bomba - padrão Seduc;

34 - Executar portão padrão Goinfra modelo PT8 (165x250cm);

35 - Executar muro de arrimo (ver projeto);
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